
ANÀLISI DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'UN JUDICI DE VALORS

OBRES DE LA 3A FASE DE CORRECCIÓ DE PATOLOGIES, CONSOLIDACIÓ, 
RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA MASIA CAN PUIG I LES 

CORRESPONENTS OBRES D'INSTAL·LACIONS I MILLORA D’OFICINES DE 
PLANTA BAIXA, SITUADES AL CAMÍ DE CAN MAGAROLA A LA RABASSADA 

S/N, A SANT CUGAT DEL VALLÈS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE. EXP. 612.2025.001



Concurs:

nº oferta Licitadors admesos
1          CONSTRUCCIONES COTS I CLARET 
2          CERTIS OBRES I SERVEIS SAU 
3          VESTA REHABILITACION SL 
4          EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL 
5          CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU 

6          UTE Recop Restauracions Arquitectòniques SL-Construcciones Bosch Pascual SA 

7          NOVANTIA INTEGRAL SA 
8          VORACYS SL 

DADES DELS LICITADORS

OBRES DE LA 3A FASE DE CORRECCIÓ DE PATOLOGIES, CONSOLIDACIÓ, RESTAURACIÓ I 
ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA MASIA CAN PUIG I LES CORRESPONENTS OBRES 
D'INSTAL·LACIONS I MILLORA D’OFICINES DE PLANTA BAIXA, SITUADES AL CAMÍ DE CAN 
MAGAROLA A LA RABASSADA S/N, A SANT CUGAT DEL VALLÈS, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. EXP. 612.2025.001



Concurs:

29,58 30,81 31,70 33,75 32,23 33,38 29,24 31,36

2,00 Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00
1,33 Correcte 1,33 Correcte 1,33 Correcte 1,33
0,67
0,00

2,00 Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00
1,33
0,67 Bàsic 0,67 Bàsic 0,67
0,00

3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00
2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00
1,00 Bàsic 1,00
0,00

0,80 Exhaustiva i coherent 0,80
0,60 Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60
0,40 Bàsica i coherent 0,40
0,20
0,00

0,80 Exhaustiva i coherent 0,80 Exhaustiva i coherent 0,80 Exhaustiva i coherent 0,80 Exhaustiva i coherent 0,80 Exhaustiva i coherent 0,80 Exhaustiva i coherent 0,80
0,60 Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60
0,40
0,20
0,00

CERTIS OBRES I SERVEIS SAU

10,16

· Justificació de rendiments, fins a 2 punts. Per justificació s’entendrà l’aportació d’informació que permeti apreciar que
el pla d’obres presentat és proporcional i realitzable.

· Coherència, fins a 3 punts. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs conforme al pla
d’obres presentat.

Bàsic

Exhaustiu
Correcte 
Bàsic

Exhaustiu

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs respectant el procés constructiu
previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents.

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

2.1. PLA D'OBRES (0 a 13 punts)

OBRES DE LA 3A FASE DE CORRECCIÓ DE PATOLOGIES, CONSOLIDACIÓ, RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE
LA MASIA CAN PUIG I LES CORRESPONENTS OBRES D'INSTAL·LACIONS I MILLORA D’OFICINES DE PLANTA BAIXA,
SITUADES AL CAMÍ DE CAN MAGAROLA A LA RABASSADA S/N, A SANT CUGAT DEL VALLÈS, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. EXP. 612.2025.001

CONSTRUCCIONES COTS I 
CLARET

OFERTA TÈCNICA (0 a 40 punts)

10,68

· Concreció, fins a 2 punts. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat respecte als treballs objecte de
licitació.

Es puntuarà la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de funcionament) conforme a les pautes, paràmetres
i factors que es detallen a continuació:

2.1.1 La coherència del pla d’obres en relació a l’oferta (0 a 7 punts)

Correcte 
Bàsic

Exhaustiu

No aporta o amb informació no rellevant

Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació no rellevant

No aporta o amb informació no rellevant

· Equips addicionals pel compliment de l’oferta en temps a activar en cas d’existència de retards parcials rellevant,
fins a 0,40 punts. L’oferent concretarà el seu compromís indicant el moment en que es compromet a implementar-ho i
l’abast dels equips.

· Funcions i responsabilitat, fins a 0,80 punts. Per funcions i responsabilitats s’entendrà l’aportació d’informació que
permeti apreciar que l’organització de l’equip tècnic proposada és adequada per a l’execució del contracte conforme al pla
d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs.

Exhaustiva i coherent 
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant

Correcte 

No aporta o amb informació no rellevant

No aporta o amb informació no rellevant

2.1.2 Organigrama de l’equip tècnic ofert (0 a 2 punts)

L’oferent presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (funcions i posicions que aportin coneixements tècnics rellevants per a
l’execució de l’obra) que intervindrà en l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindrà, titulació
(en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a realitzar.

Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Concreció de l’organització del personal, fins a 0,80 punts. Per concreció de l’organització s’entendrà la disposició
convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels treballs conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels
treballs objecte de licitació.

Exhaustiva i coherent 
Correcte i coherent
Bàsica i coherent

VESTA REHABILITACION SL EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS SL

CONSTRAULA ENGINYERIA I 
OBRES SAU

8,85 11,80 11,78

UTE Recop Restauracions 
Arquitectòniques SL-Construcciones 

NOVANTIA INTEGRAL SA VORACYS SL

10,93 7,79 11,11



Concurs:

CERTIS OBRES I SERVEIS SAU

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

OBRES DE LA 3A FASE DE CORRECCIÓ DE PATOLOGIES, CONSOLIDACIÓ, RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE
LA MASIA CAN PUIG I LES CORRESPONENTS OBRES D'INSTAL·LACIONS I MILLORA D’OFICINES DE PLANTA BAIXA,
SITUADES AL CAMÍ DE CAN MAGAROLA A LA RABASSADA S/N, A SANT CUGAT DEL VALLÈS, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. EXP. 612.2025.001

CONSTRUCCIONES COTS I 
CLARET

VESTA REHABILITACION SL EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS SL

CONSTRAULA ENGINYERIA I 
OBRES SAU

UTE Recop Restauracions 
Arquitectòniques SL-Construcciones 

NOVANTIA INTEGRAL SA VORACYS SL

0,40 Exhaustiva i coherent 0,4 Exhaustiva i coherent 0,4 Exhaustiva i coherent 0,4 Exhaustiva i coherent 0,4 Exhaustiva i coherent 0,40
0,30 Correcte i coherent 0,30 Correcte i coherent 0,30
0,20 Bàsica i coherent 0,20
0,10
0,00

0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,5
0,38 Correcte i coherent 0,38 Correcte i coherent 0,38 Correcte i coherent 0,38 Correcte i coherent 0,38
0,25 Bàsica i coherent 0,25 Bàsica i coherent 0,25
0,13
0,00

0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25
0,18 Correcte i coherent 0,18 Correcte i coherent 0,18 Correcte i coherent 0,18 Correcte i coherent 0,18 Correcte i coherent 0,18
0,13
0,06
0,00

0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75
0,56
0,37
0,18
0,00

0,50
0,38
0,25
0,13
0,00 No aporta o amb informació

no rellevant
0,00 No aporta o amb informació

no rellevant
0,00 No aporta o amb informació

no rellevant
0,00 No aporta o amb informació

no rellevant
0,00 No aporta o amb informacio

no rellevant
0,00 No aporta o amb informació

no rellevant
0,00 No aporta o amb informació

no rellevant
0,00 No aporta o amb informació

no rellevant
0,00

0,20 Exhaustiva i coherent 0,20 Exhaustiva i coherent 0,20 Exhaustiva i coherent 0,20 Exhaustiva i coherent 0,20 Exhaustiva i coherent 0,20 Exhaustiva i coherent 0,20
0,15 Correcte i coherent 0,15 Correcte i coherent 0,15
0,10
0,05
0,00

0,60 Exhaustiva i coherent 0,60 Exhaustiva i coherent 0,60 Exhaustiva i coherent 0,60 Exhaustiva i coherent 0,60
0,45 Correcte i coherent 0,45 Correcte i coherent 0,45
0,30 Bàsica i coherent 0,30
0,15
0,00 No aporta o amb informació 0,00

1,20 Exhaustiva i coherent 1,20 Exhaustiva i coherent 1,20 Exhaustiva i coherent 1,20 Exhaustiva i coherent 1,20 Exhaustiva i coherent 1,20 Exhaustiva i coherent 1,20
0,90 Correcte i coherent 0,90
0,60
0,30 Bàsica però poc rellevant 0,30
0,00

Suma coeficients 10,68 10,16 8,85 11,80 11,78 10,93 7,79 11,11

8,402.2. MEMÒRIA DECRIPTIVA DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ (0 a 13 punts)

Es puntuarà de la següent manera:

L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció justificada del procés d’execució
de l’obra que es compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d’execució i les tasques principals. 

Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

L’oferent presentarà xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres (PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al
present procediment, identificant les activitats existents, les activitats crítiques i la dependència de les diferents activitats.

Es puntuarà la xarxa de precedències conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Activitats crítiques, fins a  0,50 punts. 

Exhaustiva i coherent 
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant

Exhaustiva i coherent 
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació no rellevant

Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal, duració i funcions), tenint en consideració el moment de la seva 
activació

2.1.3 Xarxa de precedències (0 a 2 punts)

No aporta o amb informació no rellevant

· Restant activitats, fins a  0,25 punts. 

Exhaustiva i coherent 
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació no rellevant

· Dependència d'activitats, fins a  0,75 punts. 

Exhaustiva i coherent 
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació no rellevant

· Identificacions singulars, fins a  0,50 punts. 

Exhaustiva i coherent 
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació no rellevant

2.1.4 Coherència en l’assignació de pressupostos (0 a 2 punts)

L’oferent presentarà un histograma de certificacions valorat (sense indicació de l’import de la seva oferta, es farà referència
a percentatges referits al total de la seva oferta) acompanyant-se d’una justificació de la mateixa.

Es puntuarà la justificació del histograma de certificacions valorat conforme a les pautes, paràmetres i factors que es
detallen a continuació:

· Histograma mensual, fins a  0,20 punts. 

Exhaustiva i coherent 
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació no rellevant

· Histograma capítols, fins a  0,60 punts. 
Exhaustiva i coherent 
Correcte i coherent

2.2.1 Elaboració d’un estudi sobre el procés constructiu (0 a 4 punts)

Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació no rellevant

· Justificació histograma, fins a  1,20 punts. 

Exhaustiva i coherent 
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació no rellevant

11,40 10,20 8,858,70 10,60 10,80 8,30



Concurs:

CERTIS OBRES I SERVEIS SAU

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

OBRES DE LA 3A FASE DE CORRECCIÓ DE PATOLOGIES, CONSOLIDACIÓ, RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE
LA MASIA CAN PUIG I LES CORRESPONENTS OBRES D'INSTAL·LACIONS I MILLORA D’OFICINES DE PLANTA BAIXA,
SITUADES AL CAMÍ DE CAN MAGAROLA A LA RABASSADA S/N, A SANT CUGAT DEL VALLÈS, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. EXP. 612.2025.001

CONSTRUCCIONES COTS I 
CLARET

VESTA REHABILITACION SL EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS SL

CONSTRAULA ENGINYERIA I 
OBRES SAU

UTE Recop Restauracions 
Arquitectòniques SL-Construcciones 

NOVANTIA INTEGRAL SA VORACYS SL

2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50
1,00
0,50
0,00

2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
1,50
1,00
0,50 Bàsica però poc rellevant 0,50 Bàsica però poc rellevant 0,50
0,00

1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00
0,75 Correcte i coherent 0,75
0,50 Bàsica i coherent 0,50
0,25 Bàsica però poc rellevant 0,25
0,00

1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00
0,75 Correcte i coherent 0,75
0,50 Bàsica i coherent 0,50
0,25
0,00

Millora 1 0,20 Millora 1 0,10 Millora 1 0,40 Millora 1 0,40 Millora 1 0,40 Millora 1 0,20 Millora 1 0,40 Millora 1 0,20
Millora 2 0,10 Millora 2 0,20 Millora 2 0,40 Millora 2 0,10 Millora 2 0,10 Millora 2 0,10 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10
Millora 3 0,10 Millora 3 0,40 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,40 Millora 3 0,40 Millora 3 0,40
Millora 4 0,10 Millora 4 0,20 Millora 4 0,40 Millora 4 0,20 Millora 4 0,20 Millora 4 0,20 Millora 4 0,10 Millora 4 0,20
Millora 5 0,40 Millora 5 0,20 Millora 5 0,20 Millora 5 0,20 Millora 5 0,10 Millora 5 0,00 Millora 5 0,10 Millora 5 0,20

0,40
0,20
0,10
0,00

Millora 1 1,00 Millora 1 0,60 Millora 1 0,60 Millora 1 1,00 Millora 1 0,30 Millora 1 1,00 Millora 1 1,00 Millora 1 0,30
Millora 2 0,30 Millora 2 0,60 Millora 2 0,60 Millora 2 0,60 Millora 2 0,30 Millora 2 1,00 Millora 2 0,60 Millora 2 0,30
Millora 3 1,00 Millora 3 1,00 Millora 3 1,00 Millora 3 0,60 Millora 3 0,30 Millora 3 1,00 Millora 3 1,00 Millora 3 1,00
Millora 4 0,60 Millora 4 0,30 Millora 4 1,00 Millora 4 0,30 Millora 4 0,60 Millora 4 0,60 Millora 4 1,00 Millora 4 1,00
Millora 5 0,60 Millora 5 0,60 Millora 5 0,60 Millora 5 0,60 Millora 5 0,60 Millora 5 0,60 Millora 5 1,00 Millora 5 0,60

1,00
0,60

No aporta o amb informació no rellevant

Exhaustiva i coherent 
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant

Bàsica però poc rellevant

2.2.2 L’estudi de  les interferències de les obres en el funcionament del trànsit (0 a 2 punts)

No aporta o amb informació no rellevant

· Identificació dels aspectes significatius, fins a 2 punts. Per la identificació dels aspectes generals significatius
s’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar els treballs.

Bàsica i coherent

Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació no rellevant

· Presentació de propostes de correcció, fins a 1 punt. Per la presentació de propostes de millora dels aspectes
identificats enumerats a l’apartat anterior, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del
procés constructiu.

Exhaustiva i coherent 
Correcte i coherent
Bàsica i coherent

· Identificació de les generalitats del procés constructiu, fins a 2 punts. Per la identificació dels aspectes generals
s’entendrà aquelles que no tenen caràcter significatiu pel procés constructiu.

Exhaustiva i coherent 
Correcte i coherent

Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació no rellevant

L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions segons els procés constructiu proposat en que es produeixi una
afectació significativa al trànsit de vehicles o de persones així com la resta d’usos de l’espai públic: accessos, botigues, etc.
L’anàlisi de cada situació s’acompanyarà de la proposta de correcció o minoració d’efectes no desitjats. 

Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Anàlisi de situacions, fins a 1 punt. Per anàlisi de situació s’entendrà un estudi d’interferències de les obres a l’àmbit
(vehicles, persones, accessos, botigues, vianants i serveis existents).

Exhaustiva i coherent 
Correcte i coherent

Millora que aporta solució total
Millora redueix substancialment la problemàtica

2.2.3 Millores proposades per tal de garantir l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions i 
mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra (en relació als materials a emprar, a l’organització del treballs d’implantació i 
conservació, així com els sistemes a emprar)   (0 a 2 punts)

2.2.4 Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu definit o bé no concretat en 
el projecte  (0 a 5 punts)

L’oferent presentarà propostes per millorar el procés constructiu definit al projecte. Les propostes de millora es puntuaran
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Propostes de millora del procés constructiu (fins a un màxim de 5 propostes de millora). Per la presentació de
propostes de millores sobre les generalitats del procés constructiu enumerats a l’apartat 2.2.1. S’haurà de presentar breu
justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

L’oferent presentarà propostes per millorar l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions i
mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors
que es detallen a continuació:

· Propostes de millora per l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a
l’espai públic limítrof de l’obra, en relació als materials a emprar, a l’organització del treballs d’implantació i
conservació, així com els sistemes a emprar, (fins a un màxim de 5 propostes de millora). S’haurà de presentar breu
justificació de la millora.

Millora que aporta solució total
Millora redueix substancialment la problemàtica
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a  l’oferta



Concurs:

CERTIS OBRES I SERVEIS SAU

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

OBRES DE LA 3A FASE DE CORRECCIÓ DE PATOLOGIES, CONSOLIDACIÓ, RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE
LA MASIA CAN PUIG I LES CORRESPONENTS OBRES D'INSTAL·LACIONS I MILLORA D’OFICINES DE PLANTA BAIXA,
SITUADES AL CAMÍ DE CAN MAGAROLA A LA RABASSADA S/N, A SANT CUGAT DEL VALLÈS, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. EXP. 612.2025.001

CONSTRUCCIONES COTS I 
CLARET

VESTA REHABILITACION SL EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS SL

CONSTRAULA ENGINYERIA I 
OBRES SAU

UTE Recop Restauracions 
Arquitectòniques SL-Construcciones 

NOVANTIA INTEGRAL SA VORACYS SL

0,30
0,00

Suma coeficients 8,40 8,70 11,40 10,20 8,85 10,60 10,80 8,30

2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
1,20
0,80
0,20
0,00

Millora 1 0,40 Millora 1 0,40 Millora 1 0,40 Millora 1 0,40 Millora 1 0,40 Millora 1 0,10 Millora 1 0,10 Millora 1 0,40
Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,40 Millora 2 0,40 Millora 2 0,40 Millora 2 0,10 Millora 2 0,40
Millora 3 0,20 Millora 3 0,40 Millora 3 0,10 Millora 3 0,40 Millora 3 0,20 Millora 3 0,40 Millora 3 0,10 Millora 3 0,20
Millora 4 0,40 Millora 4 0,20 Millora 4 0,10 Millora 4 0,40 Millora 4 0,20 Millora 4 0,20 Millora 4 0,10 Millora 4 0,20
Millora 5 0,20 Millora 5 0,00 Millora 5 0,20 Millora 5 0,20 Millora 5 0,40 Millora 5 0,20 Millora 5 0,20 Millora 5 0,10

0,40
0,20
0,10
0,00

2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2 Exhaustiva i coherent 2 Exhaustiva i coherent 2 Exhaustiva i coherent 2 Exhaustiva i coherent 2 Exhaustiva i coherent 2 Exhaustiva i coherent 2
1,50
1,00
0,50
0,00

Suma coeficients 5,40 5,20 5,00 5,80 5,60 5,30 4,60 5,30

Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,10 Millora 1 0,05 Millora 1 0,10 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20
Millora 2 0,10 Millora 2 0,10 Millora 2 0,10 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,20
Millora 3 0,10 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,10 Millora 3 0,00 Millora 3 0,20 Millora 3 0,10
Millora 4 0,20 Millora 4 0,10 Millora 4 0,20 Millora 4 0,10 Millora 4 0,00 Millora 4 0,20 Millora 4 0,10 Millora 4 0,20
Millora 5 0,10 Millora 5 0,10 Millora 5 0,20 Millora 5 0,00 Millora 5 0,20 Millora 5 0,05 Millora 5 0,10 Millora 5 0,10

L’oferent identificarà els aspectes de la Memòria Ambiental del Projecte més significatius així com aquells altres que
consideri millorables. En base a aquesta identificació l’oferent haurà de desenvolupar les propostes següents:

2.4.1 Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra (0 a 1 punt)

L’oferent presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra, justificant el seu ús, eficiència,
viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:

· Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra (fins a un màxim de 5). Per la presentació
de propostes de millores per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir a l’obra, s’haurà de presentar breu justificació
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu, fins a 1 punt. 

Es puntuarà de la següent manera:

5,40

· Propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut de projecte (fins a un màxim de 5). Per la presentació de
propostes de millores sobre l’estudi de seguretat i salut, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

2.3. MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT (0 a 6 punts)

2.4. AMBIENTALITZACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL (0 a 5 punts) 3,10

Millora redueix de forma apreciable la problemàtica
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a  l’oferta

No aporta o amb informació no rellevant

2.3.1 Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut (0 a 2 punts)

L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de millora de l’estudi, justificant el seu ús i elecció
envers cada situació identificada. 

· Anàlisi d’estudi de seguretat, fins a 2 punts. Per anàlisi de l’estudi de seguretat i salut amb referència als elements
d’especial rellevància a desenvolupar o incloure al Pla de Seguretat i Salut

Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant

Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

Exhaustiva i coherent 

2.3.2 Propostes de millora  (0 a 2 punts)

Millora que aporta solució total
Millora redueix substancialment la problemàtica
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a  l’oferta

2.3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut del contractista i del subcontractistes  (0 a 2 punts)

L’oferent presentarà un informe en el que manifesti els sistemes interns de seguretat i salut, tant pel contractista i com pels
subcontractistes, en cas de ser adjudicatari. L’informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran conforme a les
pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació no rellevant

· Aportació de sistema intern de seguretat i salut, fins a 2 punts.

Exhaustiva i coherent 

5,30 4,60 5,305,00 5,80 5,605,20

3,75 3,553,45 2,95 3,00 3,05 3,65



Concurs:

CERTIS OBRES I SERVEIS SAU

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

OBRES DE LA 3A FASE DE CORRECCIÓ DE PATOLOGIES, CONSOLIDACIÓ, RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE
LA MASIA CAN PUIG I LES CORRESPONENTS OBRES D'INSTAL·LACIONS I MILLORA D’OFICINES DE PLANTA BAIXA,
SITUADES AL CAMÍ DE CAN MAGAROLA A LA RABASSADA S/N, A SANT CUGAT DEL VALLÈS, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. EXP. 612.2025.001

CONSTRUCCIONES COTS I 
CLARET

VESTA REHABILITACION SL EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS SL

CONSTRAULA ENGINYERIA I 
OBRES SAU

UTE Recop Restauracions 
Arquitectòniques SL-Construcciones 

NOVANTIA INTEGRAL SA VORACYS SL

0,20
0,10
0,05
0,00

%

Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,05 Millora 1 0,20 Millora 1 0,00 Millora 1 0,10 Millora 1 0,10 Millora 1 0,20
Millora 2 0,05 Millora 2 0,05 Millora 2 0,20 Millora 2 0,05 Millora 2 0,05 Millora 2 0,20 Millora 2 0,05 Millora 2 0,20
Millora 3 0,10 Millora 3 0,20 Millora 3 0,05 Millora 3 0,05 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,10
Millora 4 0,05 Millora 4 0,20 Millora 4 0,10 Millora 4 0,10 Millora 4 0,10 Millora 4 0,20 Millora 4 0,20 Millora 4 0,05
Millora 5 0,05 Millora 5 0,20 Millora 5 0,20 Millora 5 0,00 Millora 5 0,10 Millora 5 0,20 Millora 5 0,20 Millora 5 0,20

0,20
0,10
0,05
0,00

Millora 1 0,10 Millora 1 0,10 Millora 1 0,10 Millora 1 0,10 Millora 1 0,05 Millora 1 0,10 Millora 1 0,20 Millora 1 0,10
Millora 2 0,05 Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,20 Millora 2 0,20
Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,10 Millora 3 0,20 Millora 3 0,10 Millora 3 0,20 Millora 3 0,00 Millora 3 0,20
Millora 4 0,20 Millora 4 0,20 Millora 4 0,20 Millora 4 0,20 Millora 4 0,10 Millora 4 0,20 Millora 4 0,20 Millora 4 0,20
Millora 5 0,20 Millora 5 0,10 Millora 5 0,05 Millora 5 0,20 Millora 5 0,20 Millora 5 0,10 Millora 5 0,05 Millora 5 0,20

0,20
0,10
0,05
0,00

Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,10 Millora 1 0,20 Millora 1 0,10
Millora 2 0,10 Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,10
Millora 3 0,10 Millora 3 0,10 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,10 Millora 3 0,10 Millora 3 0,10
Millora 4 0,00 Millora 4 0,10 Millora 4 0,10 Millora 4 0,10 Millora 4 0,20 Millora 4 0,10 Millora 4 0,00 Millora 4 0,20
Millora 5 0,20 Millora 5 0,20 Millora 5 0,10 Millora 5 0,10 Millora 5 0,20 Millora 5 0,10 Millora 5 0,10 Millora 5 0,10

0,20
0,10
0,05
0,00

2.4.5 Propostes per millorar els processos de formació i informació de personal (0 a 1 punt)

L’oferent presentarà propostes per a la formació i informació del pel compliment del pla de gestió personal propi i aliè (quan
aquest sigui rellevant). Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:

· Propostes per millorar els processos de formació i informació de personal (fins a un màxim de 5). Per la

Millora que aporta solució total
Millora redueix substancialment la problemàtica
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica

· Propostes millorar l’estalvi energètic de l’obra (fins a un màxim de 5). Per la presentació de propostes de millorar
l’estalvi energètic de l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu,
fins a 1 punt.

Millora que aporta solució total
Millora redueix substancialment la problemàtica
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a  l’oferta

L’oferent presentarà propostes per a l’aprofitament d’elements recuperables durant l’execució de les obres, segons el
procés constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a
les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

Millora que aporta solució total
Millora redueix substancialment la problemàtica
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a  l’oferta

2.4.4 Propostes per millorar l’estalvi energètic de l’obra (0 a 1 punt)

L’oferent presentarà propostes per millorar l’estalvi energètic de l’obra, optimitzar el consum energètic durant l’execució de
les obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es
puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

Millora redueix substancialment la problemàtica
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a  l’oferta

No aporta o amb informació no rellevant

2.4.2 Propostes per l’aportació d’elements recuperables en processos de l’obra  (0 a 1 punt)

· Propostes per la utilització d’elements recuperables de l’obra (fins a un màxim de 5). Per la presentació de
propostes d’utilització d’elements recuperables de l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu, fins a 1 punt. 

Millora que aporta solució total

2.4.3 Proposta per millorar el pla de residus de l’obra  (0 a 1 punt)

L’oferent presentarà propostes per millorar el pla de residus de l’obra, per tal de optimitzar la gestió de residus durant
l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Propostes de millora del pla de residus de l’obra (fins a un màxim de 5). Per la presentació de propostes de millorar
el pla de residus de l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu,
fins a 1 punt.



Concurs:

CERTIS OBRES I SERVEIS SAU

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

OBRES DE LA 3A FASE DE CORRECCIÓ DE PATOLOGIES, CONSOLIDACIÓ, RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE
LA MASIA CAN PUIG I LES CORRESPONENTS OBRES D'INSTAL·LACIONS I MILLORA D’OFICINES DE PLANTA BAIXA,
SITUADES AL CAMÍ DE CAN MAGAROLA A LA RABASSADA S/N, A SANT CUGAT DEL VALLÈS, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. EXP. 612.2025.001

CONSTRUCCIONES COTS I 
CLARET

VESTA REHABILITACION SL EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS SL

CONSTRAULA ENGINYERIA I 
OBRES SAU

UTE Recop Restauracions 
Arquitectòniques SL-Construcciones 

NOVANTIA INTEGRAL SA VORACYS SL

Millora 1 0,10 Millora 1 0,10 Millora 1 0,20 Millora 1 0,10 Millora 1 0,10 Millora 1 0,10 Millora 1 0,05 Millora 1 0,10
Millora 2 0,10 Millora 2 0,10 Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,05 Millora 2 0,10 Millora 2 0,10 Millora 2 0,10
Millora 3 0,20 Millora 3 0,10 Millora 3 0,10 Millora 3 0,00 Millora 3 0,10 Millora 3 0,20 Millora 3 0,10 Millora 3 0,20
Millora 4 0,10 Millora 4 0,20 Millora 4 0,00 Millora 4 0,10 Millora 4 0,05 Millora 4 0,20 Millora 4 0,20 Millora 4 0,10
Millora 5 0,10 Millora 5 0,10 Millora 5 0,10 Millora 5 0,10 Millora 5 0,10 Millora 5 0,10 Millora 5 0,00 Millora 5 0,10

0,20
0,10
0,05
0,00

Suma coeficients 3,10 3,75 3,45 2,95 3,00 3,55 3,05 3,65

3,00 Metodologia exhaustiva i 3,00 Metodologia exhaustiva i 3,00 Metodologia exhaustiva i 3,00 Metodologia exhaustiva i 3,00 Metodologia exhaustiva i 3,00 Metodologia exhaustiva i 3,00 Metodologia exhaustiva i 3,00
2,00 Metodologia exhaustiva 2,00
1,00

0,00

Suma coeficients 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

29,58 30,81 31,70 33,75 32,23 33,38 29,24 31,36

Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que la metodologia presentada pel licitador
garanteixi una adequada i efectiva gestió als efectes d’aconseguir tota la documentació escaient de forma adequada
(complerta, verídica, en format adequat) i lliurada en termini a la Direcció Facultativa de les obres, fins a 3 punts. 

presentació de propostes per a la formació i informació pel compliment del pla de gestió personal propi i aliè (quan aquest
sigui rellevant, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu), fins a 1
punt.

Millora que aporta solució total
Millora redueix substancialment la problemàtica
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a  l’oferta

2.5. EXPOSICIÓ DE LA METODOLOGIA DE TREBALL EN LA FASE DE TANCAMENT DE L'OBRA (0 a 3 punts) 2,00

Metodologia exhaustiva i adequada.
Metodologia exhaustiva
Metodologia bàsica i adequada respecte a determinats documents. 
Caràcter incomplert i parcial.
No aporta o amb informació no rellevant

L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la fase de tancament d’obra (Seguiment i
finalització del llistat de repassos acordats amb la DF, redacció i entrega definitiva de Projecte As-built, recepció de les
obres, entrega de claus, formació a l’usuari de les instal·lacions, lliurament del documents d’instal·lacions, entrega manuals
d’usuaris, llistats d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, document compra responsable fusta,
certificació LEED, BREAM, tancament econòmic de les obres, etc.), tenint en consideració la relació amb la Direcció
Facultativa de les obres i altres agents intervinents. La finalitat serà garantir una adequada i efectiva metodologia als
efectes d’aconseguir tota la documentació en fase de tancament d’obra, entregada de forma adequada (complerta, verídica,
en format adequat) i lliurada en termini, a la Direcció Facultativa de les obres.

TOTAL PUNTUACIÓ

3,00 3,00 3,003,00 3,00 3,003,00



Concurs:

puntuacions màximes 13,00 13,00 6,00 5,00 3,00 40,00

4               EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL 11,80 10,20 5,80 2,95 3,00 33,75

8               
 UTE Recop Restauracions Arquitectòniques SL-Construcciones Bosch 
Pascual SA 

10,93 10,60 5,30 3,55 3,00 33,38

5                CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU 11,78 8,85 5,60 3,00 3,00 32,23

3               VESTA REHABILITACION SL 8,85 11,40 5,00 3,45 3,00 31,70

8               VORACYS SL 11,11 8,30 5,30 3,65 3,00 31,36

2               CERTIS OBRES I SERVEIS SAU 10,16 8,70 5,20 3,75 3,00 30,81

1               CONSTRUCCIONES COTS I CLARET 10,68 8,40 5,40 3,10 2,00 29,58

7               NOVANTIA INTEGRAL SA 7,79 10,80 4,60 3,05 3,00 29,24

Assistència tècnica correcció ofertes Coordinador d'Obres d'Edificacio BIMSA

Barcelona, a data de la signatura electrònica

*Nota: Aquest informe consta degudament signat a l'expedient de contractació.

OBRES DE LA 3A FASE DE CORRECCIÓ DE PATOLOGIES, CONSOLIDACIÓ, RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA MASIA CAN PUIG I LES CORRESPONENTS OBRES D'INSTAL·LACIONS I 
MILLORA D’OFICINES DE PLANTA BAIXA, SITUADES AL CAMÍ DE CAN MAGAROLA A LA RABASSADA S/N, A SANT CUGAT DEL VALLÈS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 

EXP. 612.2025.001
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