

AVALUACIÓ MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS

Expedient: 612.2025.001

Nom: OBRES DE LA 3A FASE DE CORRECCIÓ DE PATOLOGIES, CONSOLIDACIÓ, RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA MASIA CAN PUIG I LES CORRESPONENTS OBRES D'INSTAL·LACIONS I MILLORA D'OFICINES DE PLANTA BAIXA, SITUADES AL CAMÍ DE CAN MAGAROLA A LA RABASSADA S/N, A SANT CUGAT DEL VALLÈS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Puntuació Oferta Econòmica:

Puntuació Preus Contradictoris:

Puntuació Contractació Laboral:

Puntuació Garantia:

30

5

5

5

Millora Contractació màxima:

Millora Contractació mitjana:

Baixa BEDEC màxima corregida:

86,44%

51,92%

7,93%

Criteri presumpció anormalitat:

2%

Oferta Mitjana:

2.325.073,12

Oferta Mínima:

2.243.365,46

Baixa mitjana:

4,58%

d màx:

3,35%

PRESSUPOST DE LICITACIÓ (*)

2.436.649,06

Núm. Màx.Garanties:

5

Ordre obertura		LICITADORS		VALORACIÓ ECONÒMICA							VALORACIÓ PERSONAL		VALORACIÓ GARANTIA							
				OFERTA (*)	Desviació de la mitjana	Baixa	Oferta Anormal	Punt. Preu	Baixa BEDEC	Baixa corregida	Punt. Baixa BEDEC	TOTAL	Contractació Laboral	TOTAL	Responsable Post-Venda	T. Instal·lacions T.Construcció	Informe incidències	Incidències Urgents	Horari Noctur/Festiu	NOMBRE_Si
5		CONTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU	2.290.450,45	0,0142091	6,00%		26,09	6,30%	6,30%	4,46	30,55	51,58%	4,51	Si	Si	Si	Si	Si	5	5,00
2		CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.	2.305.680,34	0,0079588	5,37%		24,69	5,64%	5,64%	4,22	28,91	60,00%	4,65	Si	Si	Si	Si	Si	5	5,00
6		UTE Rècop -Construcciones Bosch Pascual	2.347.711,79	-0,0092909	3,65%		20,35	5,00%	3,83%	3,48	23,83	86,44%	5,00	Si	Si	Si	Si	Si	5	5,00
8		VORACYS, SL	2.362.021,39	-0,0151636	3,06%		18,64	3,22%	3,22%	3,18	21,83	55,00%	4,57	Si	Si	Si	Si	Si	5	5,00
1		CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL	2.383.782,73	-0,0240944	2,17%		15,69	2,16%	2,16%	2,61	18,30	50,00%	4,48	Si	Si	Si	Si	Si	5	5,00
3		VESTA REHABILITACION, SL	2.397.483,73	-0,0297173	1,61%		13,50	1,00%	1,00%	1,78	15,28	25,00%	3,90	Si	Si	Si	Si	Si	5	5,00
4		EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL	2.270.089,04	0,0225654	6,84%	d > 0,02	27,85	7,19%	7,18%	4,76	32,61	57,30%	4,61	Si	Si	Si	Si	Si	5	5,00
7		NOVANTIA INTEGRAL, SA	2.243.365,46	0,0335328	7,93%	d > 0,02	30,00	7,93%	7,93%	5,00	35,00	30,00%	4,05	Si	Si	Si	Si	Si	5	5,00

(*) Imports (IVA exclòs)

8 Número d'ofertes presentades

Identificació de les ofertes presumptament anormals o desproporcionades i no justificades adequadament

AVALUACIÓ MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS

Expedient: 612.2025.001
Nom: OBRES DE LA 3A FASE DE CORRECCIÓ DE PATOLOGIES, CONSOLIDACIÓ, RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA MASIA CAN PUIG I LES CORRESPONENTS OBRES D'INSTAL·LACIONS I MILLORA D'OFICINES DE PLANTA BAIXA, SITUADES AL CAMÍ DE CAN MAGAROLA A LA RABASSADA S/N, A SANT CUGAT DEL VALLÈS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Puntuació Equip Responsable. Cap d'Obra: 7
Puntuació Equip Responsable. Encarregat/ada: 5
Puntuació Equip Responsable.Tècnic/a: 3

Import de referència càlcul puntuació 1.500.000,00 €

		VALORACIÓ EQUIP DE TREBALL																			
		CAP D'OBRA							ENCARREGAT / DA							TÈCNIC / A					
Ordre obertura	LICITADORS	Suma PEC	Actuac ns	Dedicació	Puntuació Suma PEC	Puntuació Actuacions	Puntuació Dedicació	Puntuació Total	Suma PEC	Actuac ns	Dedicació	Puntuació Suma PEC	Puntuació Actuacions	Puntuació Dedicació	Puntuació Total	Suma PEC	Actuac ns	Puntuació Suma PEC	Puntuació Actuacions	Puntuació Total	TOTAL (*)
5	CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU	8.787.054,68	4	Total	3,00	3,00	1,00	7,00	8.787.054,68	4	Total	2,00	2,00	1,00	5,00	8.787.054,68	4	1,50	1,50	3,00	15,00
2	CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.	6.648.073,79	4	Total	3,00	3,00	1,00	7,00	19.801.178,33	8	Total	2,00	2,00	1,00	5,00	31.983.329,71	10	1,50	1,50	3,00	15,00
6	UTE Rècop -Construcciones Bosch Pascual	6.131.323,74	4	Total	3,00	3,00	1,00	7,00	8.053.647,75	4	Total	2,00	2,00	1,00	5,00	6.131.323,74	4	1,50	1,50	3,00	15,00
8	VORACYS, SL	9.576.409,15	4	Total	3,00	3,00	1,00	7,00	9.576.409,15	4	Total	2,00	2,00	1,00	5,00	9.576.409,15	4	1,50	1,50	3,00	15,00
1	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL	19.452.527,37	5	Total	3,00	3,00	1,00	7,00	20.469.947,71	5	Total	2,00	2,00	1,00	5,00	22.313.199,53	5	1,50	1,50	3,00	15,00
3	VESTA REHABILITACION, SL	15.511.866,20	4	Total	3,00	3,00	1,00	7,00	15.511.866,20	4	Total	2,00	2,00	1,00	5,00	15.511.866,20	4	1,50	1,50	3,00	15,00
4	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL	11.268.441,48	6	Total	3,00	3,00	1,00	7,00	9.849.380,06	5	Total	2,00	2,00	1,00	5,00	8.810.470,01	6	1,50	1,50	3,00	15,00
7	NOVANTIA INTEGRAL, SA	6.074.041,71	4	Total	3,00	3,00	1,00	7,00	6.074.041,71	4	Total	2,00	2,00	1,00	5,00	6.074.041,71	4	1,50	1,50	3,00	15,00

(*) Imports (IVA excòs)

(*) Valoració realitzada un cop revisada la documentació aportada per l'acreditació de les ofertes

AVALUACIÓ MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS

Expedient: 612.2025.001
Nom: OBRES DE LA 3A FASE DE CORRECCIÓ DE PATOLOGIES, CONSOLIDACIÓ, RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA MASIA CAN PUIG I LES CORRESPONENTS OBRES D'INSTAL·LACIONS I MILLORA D'OFICINES DE PLANTA BAIXA, SITUADES AL CAMÍ DE CAN MAGAROLA A LA RABASSADA S/N, A SANT CUGAT DEL VALLÈS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Puntuació Criteris Automàtics: 60
Puntuació Tècnica Total: 40

		CRITERIS AUTOMÀTICS									CRITERIS TÈCNICS		PUNTUACIÓ TOTAL	Ordre
Ordre	LICITADORS	TOTAL ECONOMICA	Ordre	TOTAL PERSONAL PROPI	Ordre	TOTAL GARANTIA	TOTAL EQUIP. TREBALL	Ordre	TOTAL	Ordre				
5	CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU	30,55	1	4,51	4	5,00	15,00	1	55,06	1	32,23	3	87,29	1
2	CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.	28,91	2	4,65	2	5,00	15,00	1	53,56	2	30,81	6	84,37	2
6	UTE Rêcop .-Construcciones Bosch Pascual	23,83	3	5,00	1	5,00	15,00	1	48,83	3	33,38	2	82,21	3
8	VORACYS, SL	21,83	4	4,57	3	5,00	15,00	1	46,39	4	31,36	5	77,75	4
1	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL	18,30	5	4,48	5	5,00	15,00	1	42,78	5	29,58	7	72,36	5
3	VESTA REHABILITACION, SL	15,28	6	3,90	6	5,00	15,00	1	39,18	6	31,70	4	70,88	6
4	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL										33,75	1		
7	NOVANTIA INTEGRAL, SA										29,24	8		

(*) Imports (IVA exclos)