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En data 10/04/2025 s’aprova l’inici de l’expedient del servei d’Infraestructures de Metro / Unitat Projectes de Via 

i Catenària 

Una vegada publicada la licitació al perfil del contractant es constata que cal modificar les especificacions 

geomètriques per a l’admissió de conjunts de peces d’altres procedències atès que s’han de completar les 

especificacions sol·licitades. Modificació Plec de Prescripcions Tècniques. 

Se suspèn la presentació d’ofertes a la plataforma de Contractació i s’inicia un expedient de modificació d’inici. 

L'objecte de la modificació del  punt 3 , corresponent a les condicions generals de mitjans de prova d’equivalents, 

paràgraf que correspon a completar les especificacions tècniques originals i aclarir els requisits per a l'admissió de 

conjunts de peces de procedència no original . 

Es modifica el document assenyalat i es dona trasllat de l’expedient de modificació d’inici a l’òrgan de contractació 

per a la seva aprovació, en virtut del que s’estableix a l’article 124 LCSP. 


