
 

Núm. Expedient Gestiona: 222/2025 
Informe Tècnic Ref. 0152025 
Procediment: Contractació i Secretaria CCBE _ Projectes i Obres 
 
 
Identificació de l’expedient 

Informe de necessitat de contractació del servei per a la redacció de l’”Estudi hidrogeològic 
i Projecte constructiu de l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla de Mar per recàrrega d’aqüífer 
i altres usos». CV24000701”. 
 
 
Fets 

1. El Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) és Ens gestor del servei de sanejament en alta 
del municipi de l’Ampolla, en virtut de la delegació de competències atribuïdes per 
l’Ajuntament de l’Ampolla en sessió del ple de data 5 de febrer de 1996, i a l’acord 
d’acceptació de les mateixes realitzada pel CCBE, en sessió del Ple de data 18 de març 
de 1996. En data 08/11/2023 es va signar una actualització del conveni de març de 1996, 
on es van afegir entre d’altres facultats la delegació de la potestat d’auto-organització dels 
serveis, i potencial reutilització d’aigua tractada, inclosa l’aprovació del reglament o 
reglaments i la determinació de llur forma i modalitat de gestió. 

2. El CCBE és Ens gestor del servei de sanejament en alta del municipi de l’Ametlla de Mar, 
en virtut de la delegació de competències atribuïdes per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
en sessió del ple de data sessió de data 30 de juliol de 1998, i a l’acord d’acceptació de 
les mateixes realitzada pel CCBE, en sessió del Ple de data en sessió de data 24 de 
setembre de 1998. En data 16/02/2024 es va signar una actualització del conveni de juliol 
de 1998, on es van afegir entre d’altres facultats la delegació de la potestat d’auto-
organització dels serveis, i potencial reutilització d’aigua tractada, inclosa l’aprovació del 
reglament o reglaments i la determinació de llur forma i modalitat de gestió. 

3. En data 18/09/2023 els serveis d’assistència tècnica del CCBE es van reunir amb tècnics 
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per abordar temes de Regeneració d’aigua 
residual. Per part de l’ACA es va informar que hi ha una actuació en el seu Pla de gestió 
del districte de conca fluvial de Catalunya (conques internes) dins el seu Programa de 
mesures per al període 2022-2027, que contempla una actuació (Codi d’actuació B4.025) 
referent al projecte “ERAs a l'Ampolla-l'Ametlla de Mar per recàrrega d'aqüífer i altres 
usos, interconnexió i xarxa de distribució” i que per tant, el CCBE com a Ens gestor del 
sanejament en alta d’aquests municipis, pot demanar la gestió de l’actuació mitjançant 
conveni amb l’ACA. 

4. En data 29/04/2023 el CCBE va enviar la petició de conveni per a la redacció d’estudi 
hidrogeològic, estudi d’alternatives i projecte executiu de l’actuació “ERA a l’Ampolla-
l’Ametlla de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos, interconnexió i xarxa de 
distribució” a l’ACA. 

5. En data 17/12/2024, l’ACA i el CCBE signen el conveni de col·laboració per a la redacció 
de l’”Estudi hidrogeològic i Projecte executiu de l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla de 
Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos». CV24000701”. Els imports i anualitats del 
conveni són: 
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ANUALITAT  2025 2026 TOTAL 

TOTAL 91.708,04 € 41.631,63 € 133.339,67 € 

Despeses indirectes 8.000,00 € 10.533,97 € 18.533,97 € 

TOTAL ACTUACIÓ 99.708,04 € 52.165,60 € 151.873,64 € 

Objecte de l’informe  

L’objecte del present informe és justificar la necessitat de contractar els serveis de redacció de 
l’”Estudi hidrogeològic i Projecte executiu de l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla de Mar 
per recàrrega d’aqüífer i altres usos». CV24000701”. 

Anàlisis del procediment  

1. Insuficiència de mitjans propis  

Atès que el CCBE no disposa a dia d’avui de mitjans humans pel que fa al perfil 
professional, experiència i disponibilitat suficients, ni de mitjans materials, ni eines 
informàtiques de treball, ni el suport tècnic i tecnològic adequat que permetin cobrir les 
necessitats d’execució d’aquest contracte, es proposa l’adjudicació del contracte a 
través de l’òrgan de contractació. 

2. Justificació del procediment 

Segons l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
es proposa la utilització d’un procediment obert. 

La construcció de l’ERA és una actuació destinada a millorar la quantitat i la qualitat dels 
recursos hídrics de la zona tan a nivell ambiental de recàrrega d’aqüífers i reducció del 
fenomen intrusiu de la falca salina, com altres usos agrícoles, urbans o industrials.  
L’estudi proporcionarà dades fonamentals per definir l’estratègia de reutilització i garantir 
la disponibilitat hídrica davant episodis de sequera, mitigant així els efectes de la 
sobreexplotació hídrica i la intrusió salina.  

L’execució dels treballs la portarà a terme el CCBE amb les competències que té 
atribuïdes. 

3. Classificació del contractista  

D’acord amb l’art. 46 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de las Administracions Públiques, es podrà 
acreditar la solvència mitjançant la classificació de l’empresari. 

D’acord amb l’establert a l’Article 77 b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per als 
contractes de serveis NO serà exigible la classificació de l’empresari. 

4. Qualificació del contracte 

Es considera contracte de serveis segons la definició de l’Article 17 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. L’objecte del present contracte són les 
prestacions per al desenvolupament d’una activitat de resultat diferent d’una obra o un 
subministrament. 
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5. Anàlisi d’execució per lots  

Es considera adequada la divisió en lots de cada execució del projecte per separat, 
quedant: 

 LOT 1: Redacció de l’Estudi hidrogeològic de l’actuació «ERA a l’Ampolla-
l’Ametlla de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos». 

 LOT 2: Redacció d’un Projecte constructiu de l’actuació «ERA a l’Ampolla-
l’Ametlla de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos». 

Amb les consideracions següents: 

 La valoració es realitzarà de forma independent per a cadascun dels lots. 
 La duració en el temps de cadascun, dependrà dels terminis que marca el Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) i serà independent en cada lot. 
 Els licitadors només podran presentar oferta a un dels dos LOTS del present 

contracte, essent aquests excloents. Es a dir, cada licitador només podrà ser 
adjudicatari d’un LOT. 

6. Execució dels contractes de serveis  

Els contractes s’executaran subjectes a l’establert a les clàusules i als plecs. El 
contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències derivades de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 
contracte. 

7. Provisió per major import del contracte i revisió de preus  

No escau. 

8. Solvència tècnica o professional 

D’acord amb l’article 90.1.b) LCSP, l’equip tècnic que durà a terme els treballs objecte 
d’aquests contractes estarà format com a mínim per les persones, estiguin o no 
integrades, a l’empresa que s’indiquen al punt 5 del PPTP: “Organització del consultor”, 
d’aquesta licitació. 

S’haurà d’acreditar mitjançant la presentació dels currículums amb tot l’historial 
professional de l’equip i còpia de les seves titulacions acadèmiques. 

 LOT 1: Redacció de l’Estudi hidrogeològic de l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla de 
Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos»”. 

Els treballs que es volen contractar poden ser desenvolupats competencialment per 
diferents professionals de l’enginyeria i de les llicenciatures relacionades amb la 
geologia i la hidrogeologia. Per aquesta raó, no es pot concretar la titulació universitària 
de grau superior que han de tenir les persones de l’equip tècnic. Els licitadors hauran 
d’acreditar que els tècnics que proposen a les seves ofertes són competents per 
desenvolupar les feines que es pretenen contractar, mitjançant els corresponents 
justificants dels col·legis professionals. 
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 LOT 2: Redacció d’un Projecte constructiu de l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla de 
Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos». 

Els treballs que es volen contractar poden ser desenvolupats competencialment per 
diferents professionals de l’enginyeria. Per aquesta raó, no es pot concretar la titulació 
universitària de grau superior que han de tenir les persones de l’equip tècnic. Els 
licitadors hauran d’acreditar que els tècnics que proposen a les seves ofertes són 
competents per desenvolupar les feines que es pretenen contractar, mitjançant els 
corresponents justificants dels col·legis professionals. 

9. Disposicions relatives a la cessió 

No es contempla.  

10. Disposicions relatives a la subcontractació  

En aquests contractes s’estableixen com a tasques crítiques les assignades a l’autor del 
l’estudi hidrogeològic i del projecte constructiu (i alhora, delegat de l’empresa i director 
de l’equip tècnic) i a l’adjunt (si escau) atenent a la seva vinculació directa amb el resultat 
de les prestacions contractades i a les responsabilitats que se’n deriven. 

Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors no 
podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a les figures de l’autor 
de l’estudi hidrogeològic i del projecte executiu, ni dels adjunts. 

Dades tècniques 

1. Termini i fases d’execució 

 LOT 1: Redacció de l’Estudi hidrogeològic de l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla 
de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos». 

La durada de l'execució dels treballs de redacció de l’estudi hidrogeològic prevista 
és de: CINC (5) mesos.  
Començant a comptar des de la data de la signatura del contracte i fins a la 
presentació del corresponent estudi hidrogeològic en els termes establerts en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). Aquesta previsió de temps 
de redacció no inclou les fases en les que la redacció de l’estudi no pot avançar 
degut a l’espera de la validació de la documentació parcial o completa dels treballs 
per part d’alguna administració. 
S’ha considerat que l’encàrrec de la redacció de l’estudi es pot dividir en les 
següents fases: 

FASE 1: Redacció maqueta Estudi Hidrogeològic.  

Aquesta primera fase comença a comptar des de la data de la signatura del 
contracte i fins a la presentació del Document inicial Memòria d’estudi 
hidrogeològic, mitjançant registre electrònic al CCBE. El termini parcial d’execució 
d’aquesta primera fase és de QUATRE (4) mesos.  

FASE 2: Revisió de la maqueta de l’Estudi Hidrogeològic per part del CCBE i l’ACA 
i validació de les diferents administracions implicades. 
Una vegada el consultor entrega la maqueta d’estudi al CCBE, aquest ho trametrà 
a l’ACA i a aquelles administracions que puguin tenir competències en l’àmbit de 
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l’estudi per tal què indiquin les possibles esmenes a incorporar o bé validin el 
document. 
Aquesta fase no té una durada determinada i no computa dins la durada de 
l’execució dels treballs. 

FASE 3: Lliurament del document final. 

El consultor disposarà del termini d’UN (1) mes des de que se li comuniquen les 
possibles esmenes a incorporar a l’estudi fins que presenta el corresponent estudi 
hidrogeològic complert, revisat i visat (format digital). També es presentarà tota la 
documentació generada durant el mateix, amb format executable. 
El termini parcial d’aquesta tercera fase està comprès entre la comunicació al 
consultor que s’ha validat el document inicial fins que aquest registra a la seu 
electrònica del CCBE l’estudi hidrogeològic definitiu. Al final del mateix, 
s’entregarà el document complet del l’estudi (que ha d’incloure tots els documents 
i fitxers de l’estudi, en format PDF amb marcadors i format executable). 
Caldrà entregar la documentació tal com marca la normativa d’entrega de 
projectes de l’ACA (fitxer editable i PDF’s). 
A petició d’algun organisme, es podrà demanar la presentació d’alguna còpia del 
mateix en format paper.  
L’incompliment dels terminis parcials i totals comportarà l’aplicació de les 
corresponents penalitzacions previstes a l’article 193 de la LCSP. 
Es preveu la possibilitat d’ampliació de termini en cas necessari i degut a causes 
no imputables al contractista. 
Si per causes alienes a l’adjudicatari l’avanç de l’estudi es veu retardat, per mutu 
acord de les parts, i abans de la finalització del contracte, podran ampliar-se els 
terminis d’execució sempre que la duració total del contracte inclosa l’ampliació de 
termini no excedeixi de SIS (6) mesos. 
L’incompliment del termini comportarà l’aplicació de les corresponents 
penalitzacions previstes al PCAP. 

 LOT 2: Redacció d’un Projecte constructiu de l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla 
de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos». 

La durada de l'execució dels treballs de redacció del projecte prevista és de: ONZE 
(11) mesos. 
Començant a comptar des de la data de la signatura del contracte i fins a la 
presentació del corresponent projecte constructiu en els termes establerts al 
PCAP. Aquesta previsió de temps de redacció no inclou les fases en les que la 
redacció del projecte no pot avançar degut a l’espera de la validació de la 
documentació parcial o completa dels treballs per part d’alguna administració. 
S’ha considerat que l’encàrrec de la redacció del projecte es pot dividir en les 
següents fases: 

FASE 1: Treballs Previs i Pla d’execució BIM. 

Utilitzant com a base d’informació l’”Estudi hidrogeològic de l’actuació ERA a 
l’Ampolla-l’Ametlla de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos”, s’ha de redactar 
un document de treballs previs que ha de contemplar un estudi d’alternatives 
segons marca la normativa de projectes de l’ACA.  

Aquest document contemplarà el/s punt/s d’infiltració que proposi l’estudi 
hidrogeològic previ.  
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Aquesta primera fase comença a comptar des de la data de la signatura del 
contracte i fins a la presentació del Document (mitjançant registre electrònic al 
CCBE). El termini parcial d’execució d’aquesta primera fase és de SIS (6) mesos. 

FASE 2: Validació del document de treballs previs. 

Aquesta fase comença a comptar des de que el CCBE tramet el document de 
treballs previs a aquelles administracions competents que han de validar la 
documentació i finalitza quan aquestes donen es seu vist i plau i es comunica al 
consultor. Aquesta fase no computa dins la durada de l’execució dels treballs i la 
seva durada depèn de les administracions que han de validar la documentació 
presentada 

FASE 3: Redacció del projecte constructiu. 

El consultor redactarà el projecte constructiu. El termini parcial d’aquesta tercera 
fase és de QUATRE (4) mesos i està compresa entre la comunicació al consultor 
que s’ha validat el document de treballs previs fins que aquest registra a la seu 
electrònica del CCBE l’esborrany del projecte. Al final del mateix, s’entregarà el 
document complet del projecte constructiu (que ha d’incloure tots els documents i 
fitxers del projecte, en format PDF amb marcadors i format executable). 
Caldrà entregar la documentació tal com marca la normativa d’entrega de 
projectes de l’ACA (fitxer editable i PDF’s) 

FASE 4: Revisió del projecte per part del CCBE i validació de l’ACA. 

Una vegada el consultor entrega l’esborrany del projecte constructiu al CCBE, 
aquest ho trametrà a l’ACA i a aquelles administracions que puguin tenir 
competències en l’àmbit del projecte per tal què indiquin les possibles esmenes a 
incorporar o bé validin el document. Aquesta fase no té una durada determinada i 
no computa dins la durada de l’execució dels treballs. 

FASE 5: Lliurament del document final. 

El consultor disposarà del termini d’UN (1) mes des de que se li comuniquen les 
possibles esmenes a incorporar al projecte fins que presenta el corresponent 
projecte constructiu complert, revisat i visat (format digital). També es presentarà 
tota la documentació generada durant el mateix amb format executable. A petició 
d’algun organisme, es podrà demanar la presentació d’alguna còpia del mateix en 
format paper. Les fites de les entregues del model BIM seran establertes al PEB. 
En tot cas l’entrega del model BIM complet i definitiu haurà de ser dins el termini 
contractual L’incompliment dels terminis parcials i totals comportarà l’aplicació de 
les corresponents penalitzacions previstes a l’article 193 de la LCSP. 

Es preveu la possibilitat d’ampliació de termini en cas necessari i degut a causes 
no imputables al contractista. Si per causes alienes a l’adjudicatari l’avanç del 
projecte es veu retardat, per mutu acord de les parts, i abans de la finalització del 
contracte, podran ampliar-se els terminis d’execució sempre que la duració total 
del contracte inclosa l’ampliació de termini no excedeixi d’TRETZE (13) mesos. 
L’incompliment del termini comportarà l’aplicació de les corresponents 
penalitzacions previstes al PCAP. 
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2. Consideracions tècniques i requeriments 

La licitació del LOT 2 serà simultània amb la del LOT 1 i es podran iniciar els treballs dels 
dos LOTS en paral·lel. Tot i així, per a finalitzar la redacció de l’estudi de treballs previs del 
LOT2 serà necessari disposar de les conclusions de l’estudi hidrogeològic del LOT1.  
 

 LOT 1: Redacció de l’Estudi hidrogeològic de l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla 
de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos». 

La contractació del servei de redacció de l’Estudi hidrogeològic, ha de contemplar els 
següents capítols (entre altres): 

 Recopilació de la informació 
 Campanya de camp 
 Realització d’un Model geològic 3D de tota la zona de l’àmbit de l’actuació 
 Anàlisi de les demandes actuals d’aigua subterrània 
 Recopilació i interpretació de dades químiques històriques 
 Caracterització de la salinitat del sistema 
 Diagnosi de l’estat quantitatiu actual 
 Identificació de zones amb problemes quantitatius o químics. Mesures correctores. 
 Possibles sistemes de recàrrega a considerar 
 Comparativa dels sistemes de recàrrega més adients. 
 Definició del possible sistema de recàrrega a implantar i valoració de la seva 

repercussió en els pous d’abastament i en la millora de la salinitat de la massa 
d’aigua. 

 Valoració econòmica de la instal·lació i del seu manteniment i explotació a quinze 
(15) anys vista. 

 LOT 2: Redacció d’un Projecte constructiu de l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla 
de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos».  

Aquest document  inclourà: Estudi d’alternatives i redacció d’un projecte constructiu. 
L’estudi d’alternatives s’haurà de realitzar en els àmbits de l’efluent de l’EDAR de 
l’Ampolla i de l’Ametlla de Mar (de forma independent), mentre que el projecte 
constructiu de l’ERA es farà només en una de les dues EDARs.  
El criteri de selecció de l’EDAR on es projectarà l’ERA es basarà en la que el seu 
efluent doni millors resultats ambientals i de servei. 

El projecte constructiu haurà de contemplar les següents actuacions (entre altres): 

 Realització d’aixecaments topogràfics i altra documentació tècnica necessària 
per a la redacció del projecte constructiu. 

 Realitzar una actualització, quantificació i caracterització de l’actual abocament 
de les EDARs dels municipis (Ampolla i Ametlla de Mar) i diagnosi de l’estat 
actual. Es realitzaran les analítiques a la sortida de l’efluent d’aigua depurada de 
les dues EDARs segons els llistat de l’Annex 3 (Analítica caracterització aigua 
depurada sortida EDAR). 

 Les  licitacions de l’Estudi hidrogeològic  i del Projecte constructiu seran en 
paral·lel (LOT 1 i LOT 2) pel que un cop es disposi de resultats preliminars de 
l’estudi del LOT 1, l’adjudicatari del LOT 2 analitzarà aquest document per a fer 
l’estudi d’alternatives (LOT 2). 
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 Realitzar un estudi d’alternatives multicriteri que, com a mínim, analitzi els 
resultats de l’Estudi hidrogeològic validat (punts d’infiltració, estat de la intrusió 
de la falca salina...), localització en les parcel·les actuals de les 2 EDAR’s, del 
procés de tractament de les aigües efluents de les EDARs, valoració tipologies 
infiltració i altres usos per a l’aigua regenerada. Estudi dels possibles usuaris, 
(comunitats de regants, ajuntaments, ...) així com les diferents alternatives de 
tractament i qualitats de l’efluent de l’ERA (per a usos agraris, ambientals, 
municipals...).  

 Determinar les bases de disseny de les ERAs, en funció dels resultats del 
possibles usuaris finals, cabals de tractament, població, característiques 
efluent... 

 Determinar i analitzar l’efluent de les 2 EDAR’s existents i proposar els millors 
processos i tecnologies per a regenerar l’aigua tractada a les 2 EDAR’s per als 
usos determinats. 

 Calcular i dissenyar les instal·lacions de la nova Estació Regeneradora d’Aigües 
(ERA) adaptant-les a les necessitats, de manera que les aigües tractades 
compleixin les concentracions màximes o reduccions mínimes en l’efluent, per 
als usos determinats en l’estudi d’alternatives. També caldrà preveure i dissenyar 
dins les instal·lacions de la ERA un dispensador de l’aigua regenerada, per als 
diferents usuaris (amb comptador, identificador d’usuari, ...). 

 Pel que fa al requeriment de qualitat de l’aigua regenerada, el tractament haurà 
de garantir la qualitat mínima requerida per a les aigües del tipus A (cultius en 
cru i en contacte amb l’aigua de reg) segons el Reglament 2020/741 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 25 de maig de 2020, relatiu als requisits 
mínims per a la reutilització de l’aigua.  

 Haurà de determinar els traçats dels col·lectors necessaris i de les estacions de 
bombament, en cas de ser necessàries. 

 Caldrà verificar el cabal de disseny de l’ERA, possibilitat d’ampliació. Així mateix 
caldrà analitzar l’estacionalitat de la demanda per tal de dissenyar una ERA 
modular (amb diverses línies si s’escau).  

 Caldrà preveure a efectes d’espai i de tractament dels nous elements de 
tractament d’aigua (ERA).  

 Caldrà analitzar el tractament i destí dels subproductes, fangs o rebuig del 
tractament proposat.  

 Caldrà evitar les zones d’afectació de les infraestructures existents i en cas 
d’afecció caldrà preveure-ho adequadament i tramitar el corresponent informe 
previ favorable a l’afecció.  

 Redactar el projecte constructiu d’acord amb les prescripcions de l’ACA dels 
col·lectors, EDAR i estació de bombament (en cas de ser necessària). 

 Modelització BIM del projecte, d’acord amb les indicacions del manual BIM de 
l’ACA  

 Estudi d’impacte i integració paisatgística. 
 Definir l’escomesa elèctrica B.T. per l’ERA i bombaments (si escau). 
 Per tal de donar compliment a la Llei 16/2017, de Canvi climàtic i la Declaració 

d’emergència climàtica del 2019, caldrà preveure sistemes que permetin l’estalvi 
i la millora de l’eficiència energètica, així com la implantació de sistemes de 
generació elèctrica a partir de fonts d’energia renovables. 
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Dades econòmiques 

1. Pressupost 

Els pressupostos inclouen totes les quantitats necessàries per a la realització dels 
treballs corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó 
merament enunciativa, els següents: 

- Els sous, plus i dietes dels autors de l’estudi i del Projecte executiu i de tot el 
personal col·laborador, ja sigui propi o extern. 

- Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues. 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
- Les despeses, llicències de programari informàtic, el visat i tots impostos amb 

motiu del contracte, llevat de l’IVA. 
- L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs 

nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius. 
 

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, 
material d’oficines, maquinari i programari necessaris. 

 LOT 1: Redacció de l’Estudi hidrogeològic de l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla 
de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos». 

El pressupost de licitació puja a CINQUANTA-UN MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES 
AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (51.693,32€) més IVA. En la següent taula es detalla 
el pressupost estimat del contracte: 

LOT 1. ESTUDI HIDROGEOLOGIC 

Descripció 
Preu                  
€/mes Coeficient 

Amidament 
(mesos) 

Import 

FASE 1. Estudi hidrogeològic recarrega 
aqüífer 

11.487,40 € 1 4 45.949,61 € 

FASE 3. Lliurament document definitiu 
visat (amb les correccions necessàries) 

11.487,40 € 0,5 1 5.743,71 € 

TOTAL ESTUDI HIDROGEOLOGIC  51.693,32 € 

Taula 1: Import de la partida del conveni que composa la redacció de l’estudi hidrogeològic. 
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Taula 2. Import mensual en la fase de redacció de l’estudi hidrogeològic. 
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 LOT 2: Redacció d’un Projecte constructiu de l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla 
de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos». 

El pressupost de licitació puja a VUITANTA-UN MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS 
AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (81.646,35€) més IVA. En la següent taula es detalla 
el pressupost estimat del contracte: 

LOT 2. REDACCIÓ DOCUMENT DE TREBALLS PREVIS (ESTUDI TÈCNIC-ECONÒMIC-
AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES I ACTUACIONS A REALITZAR) 

Descripció 
Preu                  
€/mes Coeficient 

Amidament 
(mesos) 

Import 

FASE 1. Estudi tècnic-econòmic-
ambiental de les alternatives i actuacions 
a realitzar 

8.083,78 € 1 5 40.418,90 € 

En aquesta fase s'analitzaran les dades (existents) de cabals i analítiques de l'aigua de sortida de l'EDAR 
de l'Ampolla i de l'Ametlla de Mar i es determinarà quins tractaments i equips son els més idonis per a 
poder reutilitzar l'aigua de sortida de les EDARs, així com quins possibles usos i usuaris potencials pot 
tenir aquesta aigua un cop  tractada per la nova ERA de l'EDAR de l'Ampolla i de l'EDAR de l'Ametlla de 
Mar. També es determinarà els diferents sistemes d'utilització i emmagatzematge d'aquesta aigua en 
funció dels diferents usuaris. Amb aquests dades es farà un estudi tècnic-econòmic-ambiental per a 
determinar quin es el millor sistema i equips i quins  usos i usuaris potencials pot tenir aquesta aigua 
tractada. També s'estudiarà la possibilitat d'infiltració a aqüífer de l'aigua que no ha de ser usada pels 
usuaris potencials de les ERAs, i quina repercussió tindria aquesta infiltració en l'enretirada de la cunya 
salina i la recarrega dels aqüífers. 

FASE 3.Lliurament estudi alternatives definitiu 8.083,78 0,5 1 4.041,89 € 

TOTAL ESTUDI ALTERNATIVES ERA 44.460,79 € 

FASE 3. REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU ERA (METODOLOGIA BIM) 

Descripció 
Preu                  
€/mes Coeficient 

Amidament 
(mesos) 

Import 

FASE 4. Redacció del projecte executiu 
(metodologia BIM) 

8.263,46 € 1 4 33.053,83 € 

Amb l'alternativa escollida de la fase anterior, es realitzarà el projecte constructiu complet de cada ERA, 
amb tots els annexos necessaris per  a la seva correcta definició, plànols, plec de condicions i pressupost. 
Aquest projecte es farà amb metodologia BIM. 

FASE 6. Lliurament document definitiu 
visat (metodologia BIM) 

8.263,46 € 0,5 1 4.131,73 € 

TOTAL PROJECTE ERA 37.185,56 € 

PROJECTE EXECUTIU ERA EDAR AMPOLLA 81.646,35 € 

Taula 3: Import de la partida del conveni que composa la redacció de l’estudi d’alternatives i la 
redacció d’un projecte executiu. 
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SISTEMA DE SANEJAMENT

ESTIMACIÓ PARTIDA ALÇADA DE DESPESA FIXA
PERSONAL
Funció Número Dedicació (%) Preu Unitari

(euro/mensual)
Preu Total

(euro)

Direcció d'obra
Autor del projecte (10 anys experiència) 1 20% 6.005,51 € 1.201,10 €
Adjunt director projecte (5 anys experiència) 1 40% 5.225,17 € 2.090,07 €

Equip de col·laboradors 
   Tècnic procés i estructures 1 10% 4.251,25 € 425,13 €
   Tècnic equips electromecànics 1 5% 4.251,25 € 212,56 €
   Tècnic equips i instal. Elèctriques 1 5% 4.251,25 € 212,56 €
   Tècnic automatització i telecontrol 1 5% 4.251,25 € 212,56 €
   Tècnic càlculs hidràulics 1 20% 4.251,25 € 850,25 €
   Tècnic geotècnia 1 20% 4.251,25 € 850,25 €
   Tècnic medi ambient 1 20% 3.682,90 € 736,58 €
   Deliniant 1 20% 3.069,08 € 613,82 €
Total 7.404,88

PRODUCTES, MATERIALS I SERVEIS
Concepte Preu Total

(euro)
200,00

50,00
50,00

378,90
678,90

TOTAL DESPESA MENSUAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE (€ MÉS IVA)                                   8.083,78
(aproximat fins al segon decimal)

PRESSUPOST REDACCIÓ DOCUMENT DE TREBALLS PREVIS DE LA 
UTILITZACIÓ DE L'EFLUENT DE LES ERA's DE L'EDAR AMPOLLA I L'EDAR 

AMETLLA DE MAR

Desplaçaments
Total

Material d'Oficina
Comunicacions (correus, telèfons, fax,...)

Documentació tècnica

ERA AMPOLLA - AMETLLA DE MAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4. Import mensual en la fase de redacció de Treballs previs. 
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Taula 5. Import mensual en la fase de redacció d’un projecte executiu. 
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Taula 6. Imports mensuals conveni laboral d’oficines tècniques. 
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2. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera  

Segons conveni de col·laboració entre el CCBE i l'ACA per a la “Redacció d’estudi 
hidrogeològic, estudi d’alternatives i projecte executiu de l’actuació “ERA a l’Ampolla-
l’Ametlla de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos, interconnexió i xarxa de 
distribució”, CV24000701, l’import màxim a finançar per l’ACA és de 151.873,65 € (IVA 
exclòs), amb el següent desglossament i anualitats: 

ANUALITAT  2025 2026 TOTAL 
Redacció Estudi Hidrogeològic, Estudi
Alternatives i Projecte executiu, actuació 
“ERA Ampolla - Ametlla de Mar” 

91.708,04 € 41.631,63 € 133.339,67 € 

Despeses indirectes 8.000,00 € 10.533,97 € 18.533,97 € 

TOTAL ACTUACIÓ 99.708,04 € 52.165,60 € 151.873,64 € 

3. Partida pressupostària 

La partida pressupostària prevista per a l’actuació es la 2025-SANEJA-161-22797: 

 

Criteris d’adjudicació 

Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions segons l’establert als articles 139 i 
159 mitjançant medis electrònics de conformitat amb els requisits establerts a la Disposició 
addicional quinzena de la LCSP. 

 LOT 1: Redacció de l’Estudi hidrogeològic de l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla de 
Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos». 

Les empreses licitadores han d’incloure la proposta econòmica i les propostes 
quantificables de forma automàtica segons els model de l’Annex 1 del present informe. 

El procediment obert es troba regulat a l’article 156 de la LCSP.  La valoració de les 
ofertes, es farà segons: 

1. Proposició econòmica i documentació tècnica quantificable de forma automàtica: 

 L’oferta econòmica es farà tal com marca el model de l’Annex 1 (1.1) del 
present informe. 

 L’oferta dels criteris tècnics quantificables de forma automàtica es 
formularà estrictament, mitjançant les fitxes que s’inclouen a l’Annex 1 
(1.2-1.3) del present document i aniran signades pel representant de 
l’empresa. 
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2. Propostes ponderables a través de judicis de valor: 

 Els criteris de valoració d’aquest judici es mostren a l’Annex 2 del present 
informe. 

 El contingut que han de tenir cada un dels punts a valorar per judici de 
valor, es mostra a l’Annex 3 del present document.   

 L’oferta de les propostes ponderables a través de judicis de valor es 
formularà estrictament, mitjançant les fitxes que s’inclouen a l’Annex 1 
(Fitxes 1.1 i 1.2) del PPTP i aniran signades pel representant de l’empresa. 

 LOT 2: Redacció d’un Projecte constructiu de l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla de 
Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos». 

Les empreses licitadores han d’incloure la proposta econòmica i les propostes 
quantificables de forma automàtica segons els model de l’Annex 1 del present informe. 

El procediment obert es troba regulat a l’article 156 de la LCSP. La valoració de les 
ofertes, es farà segons: 

1. Proposició econòmica i documentació tècnica quantificable de forma automàtica: 
 L’oferta econòmica es farà tal com marca el model de l’Annex 1 (1.4) del 

present informe. 
 L’oferta dels criteris tècnics quantificables de forma automàtica es 

formularà estrictament, mitjançant les fitxes que s’inclouen a l’Annex 1 
(1.5-1.6) del present document i aniran signades pel representant de 
l’empresa. 

2. Propostes ponderables a través de judicis de valor: 
 Els criteris de valoració d’aquest judici es mostren a l’Annex 2 del present 

informe. 
 El contingut que han de tenir cada un dels punts a valorar per judici de 

valor, es mostra a l’Annex 3 del present document.   
 L’oferta de les propostes ponderables a través de judicis de valor es 

formularà estrictament, mitjançant les fitxes que s’inclouen a l’Annex 1 
(Fitxes 1.3, 1.4 i 1.5) del PPTP i aniran signades pel representant de 
l’empresa. 

Límits i paràmetres objectius per valorar el possible caràcter anormal desproporcionat 
de les ofertes 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 

Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos 
criteris següents: 

 Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
 Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, avaluables 

de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació total. 

Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 
criteri següent: 

 Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 
puntuació total més baixa.  
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Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 
un dels dos criteris següents: 

 Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: Que la puntuació de la 
oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions. 

 Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: Que, un cop excloses les 
puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions, la 
puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les 
puntuacions que no han estat excloses. 

Rebudes les justificacions, l’òrgan de contractació sol·licitarà un informe tècnic, que analitzi 
detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva 
oferta. 

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè 
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels 
convenis col·lectius sectorials vigents. 

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada com 
a desproporcionada i de l'informe tècnic comarcal que les analitzi, la Mesa de Contractació, 
proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva exclusió. 

Persona responsable del contracte 

Per a cada LOT de la licitació el CCBE designarà una persona responsable del contracte, 
que amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte, exercirà les funcions següents: 

- Supervisar l’execució del contracte, i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de 
les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista. 
- Les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte 

contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic 
de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre 
els diferents agents implicats en el contracte. 

Les instruccions dictades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb els plecs. 

Règim de penalitats  

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total 
o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de 
la LCSP.  
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L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, 
per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte. 

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se 
li concedirà un termini, almenys igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani 
un altre de més curt. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia 
per part de l’Administració. 

D’acord amb l’article 194.2 de la LCSP el responsable del contracte ha d’elaborar una 
proposta raonada en què es descrigui l’incompliment concret i es delimiti el seu abast 
temporal, s’estableixi la responsabilitat del contractista i es determini la quantitat de la 
penalitat, d’acord amb els criteris i els càlculs previstos a aquests efectes al plec.  

La proposta del responsable del contracte donarà lloc a una resolució de l’Òrgan de 
Contractació per la que s’imposarà una penalitat i que serà immediatament executiva. 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista o sobre la garantia que si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir 
dels pagaments esmentats. 

La quantia de cadascuna de les penalitats imposades no podrà superar el 10% del 
pressupost del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes podrà superar el 50% del 
preu del contracte. 

Conclusions  

1. Vist l’exposat en els punts anteriors, informo a l’òrgan de contractació del CCBE que es 
necessària i està justificada la licitació del servei per a la redacció de l’”Estudi 
hidrogeològic i un Projecte executiu de l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla de Mar per 
recàrrega d’aqüífer i altres usos»”. CV24000701”.  

Objecte del contracte: Redacció de l’”Estudi hidrogeològic i un Projecte executiu de 
l’actuació «ERA a l’Ampolla-l’Ametlla de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos». 
CV24000701”. 

Tipus de contracte: Contracte de serveis 

Subtipus del contracte: Serveis de consultoria 

Procediment de contractació: Obert Tipus de Tramitació: Ordinària 

Codi CPV: 71356200-0 Serveis d’assistència tècnica. 

Valor estimat del contracte: 133.339,67 € més IVA 

Lot 1: 51.693,32 € 

Lot 2: 81.646,35 € 
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Pressupost base de licitació IVA exclòs: 133.339,67 € 

Lot 1: 51.693,32 € 

Lot 2: 81.646,35 € 

IVA%:  

Lot 1: 10.855,60 € 

Lot 2: 17.145,73 € 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 161.341,00 € 

Lot 1: 98.792,08 € 

Lot 2: 62.548,92 € 

Divisió en lots: Si 

Durada del contracte:  

Lot 1: 5 mesos 

Lot 2: 11 mesos 

Possibilitat d’ampliació de termini: sí, en cas necessari i degut a causes no imputables al 
contractista. 

Durada màxima ampliació de termini: 

Lot 1: 1 mes addicional 

Lot 2: 2 mesos addicionals 

 

2. Des dels Serveis Tècnics s’ha redactat el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
(PPTP) que s’ha incorporat a l’exp. 222/2025. 

 

 

 

Document signat digitalment, 

 

 

 

COPATE_El tècnic cicle de l’aigua 
Samuel Campanero 
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ANNEX 1. MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTA ECONÒMICA I 
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS LOT 1 

 
1.1 - MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA LOT 1 

 

El/la Sr./Sra.   

Nom i cognoms    DNI    

en nom i representació de l’empresa  

Empresa    NIF    

amb adreça fiscal de l’empresa i adreça electrònica a efecte de notificacions  

Adreça fiscal     

Adreça electrònica*    

 adreça valida per a rebre notificacions electròniques  

declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
l’empresa adjudicatària del contracte de redacció l’”Estudi hidrogeològic ERA a l’Ampolla 
- l’Ametlla de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos”, expedient 222/2025, accepta i 
es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats al 
Plec de Clàusules Administratives i Plec de Condicions Tècniques que regeixen aquesta 
licitació d’acord a les condicions següents:  

 

DESCRIPCIÓ 
IMPORT 

(sense IVA) 
IMPORT 

(IVA inclòs) 
Redacció Estudi hidrogeològic   

Pressupost d’execució total   

 
(*) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA 
inclòs, el valor que prevaldrà serà el del preu ofert sense IVA. 
 
I perquè consti, signo aquesta oferta de preu a ............... (data) 
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1.2 – 1.3 MODEL DE PRESENTACIÓ DE CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS LOT 1 

 
El/la Sr./Sra.   

 Nom i cognoms    DNI    

en nom i representació de l’empresa  

 Empresa    NIF    

amb adreça fiscal de l’empresa i adreça electrònica a efecte de notificacions  

 Adreça fiscal     

 Adreça electrònica*    

 adreça valida per a rebre notificacions electròniques  
declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
l’empresa adjudicatària del contracte de redacció l’”Estudi hidrogeològic ERA a l’Ampolla 
- l’Ametlla de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos”, expedient 222/2025, accepta i 
es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats al 
Plec de Clàusules Administratives i Plec de Condicions Tècniques que regeixen aquesta 
licitació, d’acord amb la següent proposta tècnica. 
 
 

Descripció Puntuació  
Oferta (marcar amb una X 

la que correspongui) 

1.2 Participació de l’autor de l’estudi 
hidrogeològic en estudis relacionats amb 
recàrrega d’aqüífers i/o intrusions de falca salina  

 

 
0 0 punt  

1 – 2 10 punts  
3 – 4 20 punts  

5 o més 30 punts  
1.3 Ampliació del termini d’assistència addicional   

6 mesos (0,5 anys) 5 punts  
12 mesos (1 any) 10 punts  

 
I perquè consti, signo el present Annex a ............... (data) 
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1.4 - MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA LOT 2 
 

El/la Sr./Sra.   

 Nom i cognoms    DNI    

en nom i representació de l’empresa  

 Empresa    NIF    

amb adreça fiscal de l’empresa i adreça electrònica a efecte de notificacions  

 Adreça fiscal     

 Adreça electrònica*    

 adreça valida per a rebre notificacions electròniques  

declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
l’empresa adjudicatària del contracte de redacció d’un “Projecte constructiu de l’actuació 
«ERA a l’Ampolla-l’Ametlla de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos»”, expedient 
222/2025, accepta i es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats al Plec de Clàusules Administratives i Plec de Condicions Tècniques 
que regeixen aquesta licitació d’acord a les condicions següents:  

 

DESCRIPCIÓ 
IMPORT 

(sense IVA) 
IMPORT 

(IVA inclòs) 
Redacció Treballs previs i PEB   

Redacció  Projecte Executiu   

Pressupost d’execució total   

 
(*) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA 
inclòs, el valor que prevaldrà serà el del preu ofert sense IVA. 
 
I perquè consti, signo aquesta oferta de preu a ............... (data) 

 
NOTA: Els imports de la redacció treballs previs i PEB i de la redacció del projecte executiu per separa,t no poden 
en cap cas ser superiors al que marca el punt 1 de les dades econòmiques que marca l’informe de necessitats. 
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1.5 – 1.6 MODEL DE PRESENTACIÓ DE CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS LOT 2 

El/la Sr./Sra.   

 Nom i cognoms    DNI    

en nom i representació de l’empresa  

 Empresa    NIF    

amb adreça fiscal de l’empresa i adreça electrònica a efecte de notificacions  

 Adreça fiscal     

 Adreça electrònica*    

 adreça valida per a rebre notificacions electròniques  
declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
l’empresa adjudicatària del contracte de redacció d’un “Projecte constructiu de l’actuació 
«ERA a l’Ampolla-l’Ametlla de Mar per recàrrega d’aqüífer i altres usos»”, expedient 
222/2025, accepta i es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats al Plec de Clàusules Administratives i Plec de Condicions Tècniques 
que regeixen aquesta licitació, d’acord amb la següent proposta tècnica. 

Descripció Puntuació  
Oferta (marcar amb una X la 

que correspongui) 

1.5.1 Participació de l’autor del en projectes 
similars   

0 0 punt  
1 – 2 5 punts  
3 – 4 10 punts  

5 o més 15 punts  
1.5.2 Participació de l'adjunt/a a l’autor del 

projecte en altres de similars    
0 0 punts  

1 – 2 3 punts  
3 – 4 7 punts  

5 o més 10 punts  
1.5.3 Participació del BIM Manager    

1 0 punts  
2 2 punts  

3 o més 5 punts  
1.6. Ampliació del termini d’assistència 

addicional 
 

 
6 mesos (0,5 anys)  1 punt  

12 mesos (1 any) 2 punts  
18 mesos (1,5 anys) 5 punts  

24 mesos (2 anys) 7 punts  
30 mesos (2,5 anys) 10 punts  

I perquè consti, signo el present Annex a ............... (data)  
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ANNEX 2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LOT 1 

Per a la valoració, les proposicions i la determinació de la millor oferta, es tindran en compte 
diferents criteris de valoració, dels quals uns seran per valoració automàtica i altres 
dependran d’un judici de valor. 

L’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa 
com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la 
qualitat. 
Per determinar l’oferta amb una millor relació qualitat-preu es tindrà en compte diferents 
criteris de valoració, que s’especifiquen a continuació: 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
PUNTUACIÓ 

MAXIMA 
PONDERACIÓ (%) 

1. Avaluables de forma automàtica 80 
1.1 Proposició econòmica 40  
1.2 Participació de l’autor de 
l’estudi hidrogeològic en estudis 
de recàrrega d’aqüífers i/o 
intrusions de falca salina  

30  

1.3 Ampliació del termini 
d’assistència addicional 

10  

2. Tècnics sotmesos a judicis de valor 20 
2.1 Descripció dels aspectes tècnics i 
ambientals més significatius del 
projecte  

10 
 

 

2.2 Propostes de capítols addicionals 
no previstos en les consideracions 
tècniques i requeriments. 

10  

 
 
1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA LOT 1 

La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius serà 
de 80 punts sobre un total de 100 punts. 

La valoració de la qualitat de les ofertes de forma automàtica es realitzarà segons tres 
criteris: 

 1.1 Proposició econòmica. 

 1.2 Valoració de l’experiència de l’autor de l’estudi hidrogeològic en estudis similars. 

 1.3 Ampliació del termini d’assistència addicional. 

1.1 Proposició econòmica (valoració màxima 40 punts) 

La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les dades 
econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 40 punts. La fórmula aplicable 
a efectes de puntuació econòmica és: 
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𝑃 = 40 ∗ (1 − ൬
𝑃𝑜 − 𝑃𝑜𝑚𝑖𝑛

𝐼𝐿
൰ ∗ ൬

1

𝑉𝑃
൰) 

On: 

P = Puntuació de l’oferta a valorar 
Po = Preu de licitació a valorar 
Pomin = Preu de licitació més baix de totes les ofertes admeses 
IL = Import de licitació 
VP = Valor de ponderació, que serà igual a 4 

La valoració econòmica es definirà tal com es marca a l’Annex 1 del present informe. 

El valor de ponderació serà igual a 4 degut a que serà exigible que la prestació s’executi 
amb un alt nivell qualitatiu, atesa la complexitat tècnica (directriu 1/2020 d’Aplicació de 
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica). 

1.2 Valoració de l’experiència de l’autor de l’Estudi Hidrogeològic  (valoració 
màxima 30 punts) 

La valoració de l’experiència de l’autor de l’estudi hidrogeològic en estudis relacionats 
amb la recàrrega d’aqüífers i/o intrusions de falca salina es fonamental de cara a assolir 
una bona definició de les diferents alternatives a valorar als futurs projectes a redactar 
així com poder definir bé les diferents unitats hidrogeològiques i variacions de les masses 
d’aigua subterrànies presents a la zona.  

A l’Annex 1 de l’informe de necessitats hi ha la fitxa amb el format de presentació del 
criteri de valoració 1.2. La puntuació s’establirà segons la següent taula: 

Nº ESTUDIS DE L’AUTOR RELACIONATS 
AMB RECÀRREGA AQÜÍFERS / INTRUSIÓ 

FALCA SALINA (*) 
PUNTUACIÓ 

0 0 punt 
1 – 2 10 punts 
3 – 4 20 punts 

5 o més 30 punts 

(*) Redacció d’estudis hidrogeològics relacionats amb la recàrrega d’aqüífers i/o la intrusió 
de la falca salina, redactats i adjudicats entre l’1 de gener de 2004 fins al 30 de desembre 
de 2024). 

Les empreses licitadores hauran d’incloure una declaració de la relació d’estudis 
hidrogeològics relacionats amb la recàrrega d’aqüífers i/o intrusions de falca salina 
redactats per autor de l’estudi segons model que es troba a l’Annex 2 del plec de 
condicions. 

S’hauran d’aportar els certificats acreditatius corresponents o bé les caràtules i resum 
dels estudis realitzats (no es donaran com a vàlides les declaracions responsables sobre 
l’autoria dels estudis. Nomes es tindrà en compte certificats oficials emesos pels 
organismes promotors). 

1.3 Ampliació del termini d’assistència addicional (valoració màxima 10 punts) 

Atès que l’estudi ha de garantir l’absència de deficiències abans de valorar les alternatives 
de reutilització més adequades per a la zona d’estudi, és fonamental que aquest 
contracte, destinat a la redacció de projectes d’infraestructures per a la reutilització 
d’aigües residuals depurades, inclogui un termini d’assistència addicional (un cop entregat 
l’estudi). Aquest termini ha de ser el més ampli possible per assegurar una argumentació 
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sòlida i una coordinació acurada sobre les alternatives existents i facilitar la correcta 
planificació de les infraestructures de reutilització. 

La puntuació per l’ampliació del termini d’assistència addicional dels treballs 
s’establirà segons la següent relació: 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’ASSISTÈNCIA 
ADDICIONAL 

PUNTUACIÓ 

6 mesos (0,5 anys) 5 punts 

12 mesos (1 any) 10 punts 

En cas de proposar una ampliació del termini d’assistència addicional un cop presentat 
l’estudi, s’entendrà que el licitador inclou addicionalment, el suport tècnic per adaptar 
l’estudi a les possibles al·legacions acceptades durant la seva tramitació administrativa.  

Les empreses licitadores han d’incloure una declaració de l’ampliació del termini 
d’assistència addicional segons l’Annex 1 de l’informe de necessitats. 

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ TÈCNICS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR LOT 1: 

La valoració tècnica de l’oferta es realitzarà mitjançant l’anàlisi dels punts i criteris que es 
descriuen a continuació, amb una puntuació màxima de 20 punts. 

La puntuació mínima per a ser adjudicatari serà de 10 punts sobre els 20 punts. 

La valoració es realitzarà de manera comparada entre totes les ofertes admeses. Les ofertes 
es classificaran de millor a pitjor segons valoració tècnica, aplicant criteris quantitatius i/o 
qualitatius de cada aspecte i atenent el grau de coneixement i les singularitats pròpies de 
l’estudi, així com a la coherència tècnica general.  

En la valoració de l’oferta tècnica s’aplicaran els següents criteris: 

2.1. Descripció dels aspectes tècnics i ambientals més significatius de l’estudi (0-
10 punts)  

Es valorarà la identificació i descripció dels aspectes tècnics i ambientals més importants 
o rellevants de l’actuació global i de la seva incidència en la redacció dels diferents 
documents de l’estudi. Aquests aspectes han d’estar relacionats amb el coneixements 
tècnics i de l’àmbit d’actuació.  

2.2. Proposta i justificació de capítols addicionals a l’estudi (no previstos a les 
consideracions tècniques i requeriments). (0-10 punts)  

Es valorarà la inclusió de capítols addicionals dintre de l’estudi (a part dels ja previstos 
en el plec de condicions). Per a valorar-los, s’haurà  de justificar de forma que aquests 
siguin adequats i coherents amb l’estudi. Han de complementar la informació i capítols 
mínims exigits als capítols del Plec tècnic de la licitació i estaran correctament justificats. 
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LOT 2 

Per a la valoració, les proposicions i la determinació de la millor oferta, es tindran en compte 
diferents criteris de valoració, dels quals uns seran per valoració automàtica i altres 
dependran d’un judici de valor. 

L’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa 
com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la 
qualitat. 
Per determinar l’oferta amb una millor relació qualitat-preu es tindrà en compte diferents 
criteris de valoració, que s’especifiquen a continuació: 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
PUNTUACIÓ 

MAXIMA 
PONDERACIÓ (%) 

1. Avaluables de forma automàtica 80 
1.4. Proposició econòmica 40  
1.5. Valoració experiència de 
l’autor/a, adjunt/a redactors/es del 
projecte i BIM manager 

30  
 
 

1.6. Ampliació del termini 
d’assistència addicional 

10  

2. Tècnics sotmesos a judicis de valor 20 
2.3. Descripció dels aspectes tècnics i 
ambientals més significatius del 
projecte  

7 
 

 

2.4. Propostes que adoptarà el 
licitador per donar solució als 
aspectes tècnics i ambientals 
identificats al punt anterior 

8  

2.5. Planificació dels treballs 5  
 
 
1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA LOT 2 

La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius serà 
de 80 punts sobre un total de 100 punts. 

La valoració de la qualitat de les ofertes de forma automàtica es realitzarà segons tres 
criteris: 

 1.4. Proposició econòmica. 

 1.5. Valoració de l’experiència de l’autor/a, adjunt/a redactors/es del projecte i BIM 
Manager. 

 1.6. Ampliació del termini de garantia. 

1.4. Proposició econòmica (valoració màxima 40 punts) 

La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les dades 
econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 40 punts. La fórmula aplicable 
a efectes de puntuació econòmica és: 
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𝑃 = 40 ∗ (1 − ൬
𝑃𝑜 − 𝑃𝑜𝑚𝑖𝑛

𝐼𝐿
൰ ∗ ൬

1

𝑉𝑃
൰) 

On: 

P = Puntuació de l’oferta a valorar 
Po = Preu de licitació a valorar 
Pomin = Preu de licitació més baix de totes les ofertes admeses 
IL = Import de licitació 
VP = Valor de ponderació, que serà igual a 4 

La valoració econòmica es definirà tal com es marca a l’Annex 1 del present informe. 

El valor de ponderació serà igual a 4 degut a que serà exigible que la prestació s’executi 
amb un alt nivell qualitatiu, atesa la complexitat tècnica (directriu 1/2020 d’Aplicació de 
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica). 

1.5. Valoració de l’experiència de l’autor/a, adjunt/a redactors/es del projecte i BIM 
Manager (valoració màxima 30 punts) 

La valoració de l’experiència de l’autor/a i adjunt/a del present encàrrec en projectes 
similars ve fonamentada en la importància de que l’expertesa d’aquestes dos figures en 
redacció de projectes semblants és una garantia de les vicissituds que poden concórrer 
durant l’execució objecte d’aquesta licitació. 

A l’Annex 1 de l’informe de necessitats hi ha la fitxa amb el format de presentació del 
criteri de valoració 1.5. La puntuació s’establirà segons la següent taula: 

Nº PROJECTES 
AUTOR 

PROJECTE 
(*)  

PUNTUACI
Ó 

Nº 
PROJECTES 
ADJUNT (*)  

PUNTUACIÓ 
Nº PROJECTES 
BIM MANAGER 

(**) 
PUNTUACIÓ 

0 0 punt 0 0 punts 1 0 punts 
1 – 2 5 punts 1 – 2 3 punts 2 2 punts 
3 – 4 10 punts 3 – 4 7 punts 3 o més 5 punts 

5 o més 15 punts 5 o més 10 punts   

La puntuació d’aquest apartat serà la suma dels punts obtinguts per cada membre de 
l’equip. 

(*) Redacció de projectes constructius d’estacions depuradores d’aigües residuals 
(renovació integral (no ampliació d’un sol element de depuració) o nova construcció) o de 
ERA’s, de qualsevol tipologia redactats i adjudicats entre l’1 de gener de 2004 fins al 30 
de desembre de 2024) i amb un cabal mig de disseny> 700 m3/dia. 

(**) Per a aquest perfil, no es necessari que siguin projectes d’EDAR’s. 

Les empreses licitadores hauran d’incloure una declaració de la relació de projectes 
adjudicats de característiques similars redactats pels tècnics proposats segons l’Annex 2 
del PPTP. S’hauran d’aportar els certificats acreditatius corresponents (no es donaran 
com a vàlides les declaracions responsables sobre l’autoria dels projectes. Nomes es 
tindrà en compte certificats oficials emesos pels organismes promotors). 

1.6. Ampliació del termini d’assistència addicional (valoració màxima 10 punts) 

Tenint en compte que el projecte ha de respondre de la inexistència de defectes abans 
de l’execució de les obres, és d’especial rellevància que en aquest contracte que té per 
objecte la redacció de projectes d’infraestructures de sanejament, el termini d’assistència 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

4W
EJ

H
Q

EF
ZR

T9
99

6A
P2

KH
Q

5Z
T 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//b
ai

xe
br

e.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

8 
de

 3
1 



 

addicional, una vegada entregat el projecte, sigui el més extens possible per tal 
d’assegurar una bona projecció de les obres. 

La puntuació per l’ampliació del termini d’assistència addicional dels treballs 
s’establirà segons la següent relació: 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’ASSISTÈNCIA ADDICIONAL PUNTUACIÓ 

6 mesos (0,5 anys) 1 punt 

12 mesos (1 any) 2 punts 

18 mesos (1,5 anys) 5 punts 

24 mesos (2 anys) 7 punts 

30 mesos (2,5 anys) 10 punts 

En cas de proposar una ampliació del termini d’assistència addicional un cop presentat el 
projecte, s’entendrà que el licitador inclou, addicionalment, el suport tècnic per adaptar el 
projecte a les possibles al·legacions acceptades durant la seva tramitació administrativa.  

Les empreses licitadores han d’incloure una declaració de l’ampliació del termini 
d’assistència addicional segons l’Annex 1 de l’informe de necessitats. 

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ TÈCNICS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR LOT 2: 

La valoració tècnica de l’oferta es realitzarà mitjançant l’anàlisi dels punts i criteris que es 
descriuen a continuació, amb una puntuació màxima de 20 punts. 

La puntuació mínima per a ser adjudicatari serà de 10 punts sobre els 20 punts. 

La valoració es realitzarà de manera comparada entre totes les ofertes admeses. Les ofertes 
es classificaran de millor a pitjor segons valoració tècnica, aplicant criteris quantitatius i/o 
qualitatius de cada aspecte i atenent el grau de coneixement i les singularitats pròpies de 
l’estudi, així com a la coherència tècnica general.  

En la valoració de l’oferta tècnica s’aplicaran els següents criteris: 

2.3. Descripció dels aspectes tècnics i ambientals més significatius del projecte 
(0-7 punts)  
Es valorarà la identificació i descripció dels aspectes tècnics i ambientals més importants 
o rellevants de l’actuació global i de la seva incidència en la redacció dels diferents 
documents del projecte. Aquests aspectes han d’estar relacionats amb el coneixements 
tècnics i de l’àmbit d’actuació.  

2.4. Propostes que adoptarà el licitador per donar solució als aspectes tècnics i 
ambientals identificats al punt anterior (0-8 punts)  
Es valorarà que les mesures proposades siguin adequades i coherents amb els 
aspectes tècnics i ambientals identificats. 

2.5. Planificació dels treballs (diagrama de Gantt) (0-5 punts) 
Es presentarà un diagrama de Gantt on es pugui discernir, a escala setmanal, la previsió 
de les feines a executar des de l’inici del projecte fins al moment de l’entrega final. Es 
valorarà l’assignació de l’equip tècnic a cada tasca, el percentatge econòmic de cada 
activitat així com la coherència en temps i personal i la identificació i descripció del camí 
crític.  
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ANNEX 3 DOCUMENTACIÓ RELATIVA A CRITERIS SOTMESOS A 
JUDICI DE VALOR 

DOCUMENTACIÓ JUDICI DE VALOR LOT 1 

La informació tècnica a aportar pel licitador a la seva oferta es formularà estrictament 
mitjançant les fitxes que s’inclouen a l’Annex 1 (Fitxes 1.1 i 1.2) del PPTP i aniran signades 
pel representant de l’empresa. 

El número de fulls (1 full té 2 pàgines) de la documentació està indicada al peu de cada 
fitxa i el tipus de lletra i grandària s’aconsella que sigui “Arial 11”, l’objecte és aconseguir 
la màxima claredat i simplificació possible. 

Aquesta informació s’haurà de presentar obligatòriament en l’ordre que es detalla a 
continuació: 

2.1. Descripció dels aspectes tècnics i ambientals més significatius del 
projecte (màxim 10 punts) 

Contingut: S’inclourà una breu descripció tècnica de les característiques 
principals de l’estudi des del punt de vista tècnic i ambiental, que el licitador 
considera més significatives per a la seva redacció. S’inclouran fotografies i 
documentació gràfica (màxim 10 figures) que ajudin a visualitzar i comprendre 
els aspectes i problemàtiques plantejades en el punt. 

2.2. Propostes de capítols addicionals no previstos a les consideracions 
tècniques i requeriments (màxim 10 punts)  

Contingut: S’inclourà les noves propostes de capítols no previstos a les 
consideracions tècniques i requeriments del plec tècnic de la licitació. Aquestes 
propostes hauran d’estar justificades tècnicament i contribuir a la millora de la 
qualitat de l’estudi, la seva aplicabilitat i/o la seva eficiència en la planificació de 
recàrrega d’aqüífers i/o intrusions de falques salines. La puntuació es distribuirà 
en funció del nombre i la rellevància de les propostes presentades. 
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DOCUMENTACIÓ JUDICI DE VALOR LOT 2 

La informació tècnica a aportar pel licitador a la seva oferta es formularà estrictament 
mitjançant les fitxes que s’inclouen a l’Annex 1 (Fitxes 1.3, 1.4 i 1.5) del PPTP i aniran 
signades pel representant de l’empresa. 

El número de fulls (1 full té 2 pàgines) de la documentació està indicada al peu de cada 
fitxa i el tipus de lletra i grandària s’aconsella que sigui “Arial 11”, l’objecte és aconseguir 
la màxima claredat i simplificació possible. 

Aquesta informació s’haurà de presentar obligatòriament en l’ordre que es detalla a 
continuació: 

2.3. Descripció dels aspectes tècnics i ambientals més significatius del 
projecte (màxim 7 punts) 
Contingut: S’inclourà una breu descripció tècnica de les característiques 
principals del projecte des del punt de vista tècnic i ambiental que el licitador 
considera més significatives per a la seva redacció. S’inclouran fotografies i 
documentació gràfica (màxim 10 figures) que ajudin a visualitzar i comprendre 
els aspectes i problemàtiques plantejades. 

2.4. Propostes que adoptarà el licitador per donar solució als aspectes 
tècnics i ambientals identificats al punt anterior (màxim 8 punts)  
Contingut: S’inclourà les propostes per a donar solució als punts plantejats en el 
criteri D1. 

2.5. Planificació dels treballs (màxim 5 punts) 
Contingut: Es presentarà d’un diagrama de Gantt on es pugui discernir, a escala 
setmanal, la previsió de les feines a executar des de l’inici del projecte fins al 
moment de l’entrega final. Es valorarà l’assignació de l’equip tècnic a cada tasca, 
el percentatge econòmic de cada activitat així com la coherència en temps i 
personal i la identificació i descripció del camí crític. 
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