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1. Objecte i abast del contracte 

L’objecte del present contracte és la prestació del Servei de manteniment del Teatre Auditori 

de Granollers, situat al carrer Torras i Bages número 50 de Granollers. 

L’empresa adjudicatària realitzarà la prestació dels diferents serveis en tots els espais 

assignats i comprendrà la totalitat de les dependències de cadascuna de les àrees de tot 

l’edifici. 

L'abast dels serveis suposa la realització de tots aquells treballs de manteniment, ja sigui 

normatiu, preventiu o correctiu de totes les instal·lacions descrites en aquest document 

que requereixin i/o aquells que determini el responsable designat a l’efecte, com també tot 

el subministrament de materials i equipaments necessaris per fer-lo efectiu. 

Manteniment normatiu i conducció de les instal·lacions  

Correspondrà realitzar i promoure les inspeccions necessàries, proposar-ne i assistir, com a 

mantenidors de les instal·lacions a les actuacions d’inspecció periòdiques efectuades per les 

entitats d’inspecció i control en les instal·lacions que ho requereixin, d’acord amb la normativa 

vigent. La conducció d’instal·lacions es refereix a les tasques que tenen com a finalitat que 

les instal·lacions funcionin de forma adequada durant el període de temps previst. 

Manteniment preventiu  

El servei de manteniment preventiu consisteix en realitzar totes aquelles operacions i 

freqüències previstes en el document de l’Annex IV. Això inclou totes les àrees i zones que 

disposa l’equipament. 

Manteniment correctiu  

S’entén com manteniment correctiu totes les intervencions no sistemàtiques originades per 

la detecció d'avaries o anomalies, la interrupció del servei, el funcionament fora dels 

paràmetres normals del servei i el funcionament en condicions que puguin generar danys al 

propi equip perjudicis en les instal·lacions pròpies de l’edifici, així com la seguretat i 

integritat físiques del personal propi i dels usuaris. 

Atenent a les diferents instal·lacions que conformen el Teatre Auditori de Granollers, s’han 

agrupat en els següents lots per tal d’afavorir una major concurrència de propostes: 

LOT 1  Manteniment  preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de l’edifici. 

LOT 2  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels sistemes de detecció i  d’extinció 

d’incendis 

LOT 3  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de l’enjardinament exterior 

LOT 4  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de la maquinaria escenotècnica 

LOT 5  Manteniment, conservació i afinació dels pianos del Teatre Auditori de Granollers 
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2. Termini 

La vigència del contracte serà de dos anys a partir de la data d’inici del servei, més dues 

pròrrogues d’un any cadascuna. 

3. Tracte amb la ciutadania 

Els/les treballadors/es contractats/des per l'adjudicatari tindran sempre un tracte 

respectuós amb els altres treballadors/es dels equipaments i amb els ciutadans/es en 

general. En cas contrari es comunicarà a l'empresa adjudicatària per a què prengui les 

mesures oportunes. 

4. Mesures de seguretat 

L’adjudicatari estarà obligat a disposar i posar en pràctica tots aquells mitjans necessaris 

per tal d’evitar qualsevol risc laboral. L’adjudicatari serà l’únic responsable dels accidents 

que es puguin produir per incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos 

laborals.  

Amb aquesta finalitat, s’exigirà a l’adjudicatari la següent documentació:  
 

- Disposar d’un pla d’avaluació de riscos general adaptat a l’activitat a desenvolupar 
en el Teatre Auditori de Granollers.  

- Certificats de formació i d’informació de riscos als treballadors a disposició del 
contracte.  

- Certificat per cadascun dels treballadors a disposició del contracte d’haver realitzat 
cursos de foc (us d’extintors i de mànegues d’incendi)  

- Certificat mèdic conforme els treballadors son aptes per a la realització del servei.  
 

5. Objecte i identificació 

El present document té per objecte regular les relacions contractuals entre Granollers 

Escena, S.L. (en endavant, GE) i les empreses designades per realitzar la prestació dels 

serveis de manteniment  de les instal·lacions del Teatre Auditori de Granollers (en endavant, 

TAG).  

L’abast dels serveis suposa la realització de tots aquells treballs de manteniment, ja sigui 

preventiu, normatiu i correctiu de totes les instal·lacions descrites en aquest mòdul que 

requereixin i/o aquells que determini el responsable designat a l’efecte, com també tot el 

subministrament de material necessari per fer-lo efectiu.  

El TAG mitjançant el seu Cap de Manteniment de GESL planificarà, coordinarà, controlarà i 

supervisarà tots els treballs i diagnosticarà el seu grau de compliment per tal de fer complir 

tot el indicat en aquest contracte. A fi d’oferir aquest serveis, les empreses licitadores hauran 

d’assumir el treballs relacionats en aquest lot, amb el benentès que el incompliment de 

qualsevol d’aquestes condicions dona dret a GESL a la rescissió del contracte i pot donar 

lloc a la reclamació per danys i perjudicis a l’empresa contractant.  

La descripció d’instal·lacions es detalla en el document Annex III. Independentment dels 

serveis que es detallen en el document Annex IV, que es consideren com a mínims i 
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obligatoris, l’empresa adjudicatària i la contractant assumiran durant el període del contracte, 

sense modificacions en el preu. 

6. Definició dels serveis a prestar 

6.1 LOT 1  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de l’edifici. 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 

L’edifici del Teatre Auditori de Granollers té una concepció conforme a la funció que ha de 

desenvolupar com a equipament. D’acord amb això trobem un edifici opac a l’exterior i anti-

reverberant pel que fa als espais interiors on es desenvolupa l’activitat escènica.  

La elecció encertada dels materials i la conjunció d'aquests ha permès crear en un mateix 

volum arquitectònic dos equipaments, el teatre i l’escola de música municipal.  

La descripció dels elements constructius que segueix a continuació i el manteniment 

proposat no inclou els espais ni els materials de la Escola de Música. 

Sistema: COBERTES  

Cobertes inclinades de tipus Deck Robertson de 70 mm amb aïllament.  

Cobertes planes del tipus INVERTIDES no transitable de palets de riera.  

Relació de subsistemes existents en:  

• TERRATS de palets: 2978 unitats  

• COBERTA de xapa metàl·lica: 775 unitats  

Sistema: FAÇANES  

La superfície transparent esta formada per tancaments tubulars metàl·lics i vidre doble 

tipus CLIMALIT.  

La superfície opaca, el 80 % del total està formada per:  

Plaques de formigó armat.  

Panells metàl·lics inclinats.  

Xapes metàl·liques pintades i portes de grans dimensions 

Relació de subsistemes existents en:  

• ACABATS: 2504 unitats  

• TANCAMENTS: 626 unitats  

• ELEMENTS SINGULARS: 64 unitats 

Sistema: ELEMENTS INTERIORS  
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• Cambres de bany i camerinos amb paviments ceràmics i de gres, sostres de cel ras 

de Celanit, Pladur i Celanit. Revestiments de pannells fenòlics i miralss.  

 

• Sales d'espectacles amb sostre absorbent de plaques FERMACELL 10+15 mm i 

plaques amb contra xapats d'Ocume de 122x2 cm. Revestiments verticals amb 

plaques amb estructura metàl·lica i contraxapat d'Ocume de 122x2cm en suspensió 

elàstica molla-goma tipus spring-rubber de AMC i llana de roca 100 mm i 70 kg/m3 

 

• Vestíbul i accessos principals amb paviment de pissarra xina de 3 cm c'espessor 

acabat rugós. Sostre tubular amb perfils soldats pintats amb malla de coura DC-25 

soldada a pletines i roblonada tubular.  

 

• Escales principals de graons de pedra de pissarra negra i baranes de tubulars d'acer 

inoxidable de diàmetre 45 mm x 3mm i rodo de 12, suportats per passamans i 

DEPLOYE pintat. Revestiments verticals de xapa de coure i panells fenòlics.  

 

• Els elements interiors generals estran composats per paviments de gres i formigó 

pintat i revestiments de pintura plàstica i sostres de pladur d'Herakustic 

Relació de subsistemes existents en:  

• CAMBRES DE BANY I CAMERINOS: 473 unitats  

• ELEMENTS INTERIORS GENERALS: 4505 unitats  

• SALES ESPECTACLES I D’ASSAIG: 895 unitats  

• VESTÍBUL I ACCESSSOS: 781 unitats 

Sistema: URBANITZACIÓ  

La urbanització dels espais exterior del recinte correspon a una combinació entre parterres 
i  zones pavimentades amb pissarra i llambordes. Existeixen també dos trams curts 
d'escales i una rampa d'accés per a discapacitats. 
 
Relació de subsistemes existents en:  

• PAVIMENTACIÓ: 534 unitats  

• ZONA ENJARDINADA: 250 unitats 

INSTAL·LACIONS DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 

A continuació, una breu descripció dels sistemes i unitats existents a Teatre Auditori de 

Granollers. 

Sistema: CLIMATITZACIÓ  

L’edifici disposa d’un sistema basat en dos unitats centrals de tipus bomba de calor aire–

aigua.  
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Les unitats interiors són 10 climatitzadors principals connectats a xarxa de conductes. La 

zona d’oficines P1 i P2 així com la zona de taquilles disposa d’un equip autònom partit de tipus 

bomba de calor, amb dos unitats interiors. Pel que fa al manteniment estan previstes 

intervencions trimestrals. 

Relació de subsistemes existents en:  

• CIRCUIT HIDRÀULIC: 1 unitats  

• CLIMATITZADOR / FAN-COIL DE ZONA: 11 unitats  

• DIPÒSIT D’EXPANSIÓ: 2 unitats  

• XARXA DE CONDUCTES D’AIRE: 1 unitats  

• UNITAT CENTRAL GENERACIÓ AIGUA FREDA/CALENTA: 2 unitats  

• VENTILADORS I EXTRACTORS: 7 unitats  

• UNITAT EXTERIOR VRV: 6 unitats 

• UNITAT INTERIOR VRV: 9 unitats  

• BOMBA D'IMPULSIÓ/RETORN: 10 unitats  

Sistema: GTC  

Es disposa d'un sistema Sauter amb control sobre la instal·lació de climatització. 

Relació de subsistemes existents en:  

• CONTROL I GESTIÓ TÈCNICA: 1 unitats 

Sistema: ELECTRICITAT BT  

Es disposa d'un quadre general per a una potència màxima de 630 kW, existeixen quadres 

de distribució per a cada zona de servei.  

Com a subministrament complementari es disposa d'un grup electrogen a gas-oil de 

potència 130 kVA (104 kW).  

Relació de subsistemes existents en:  

• ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA: 160 unitats  

• XARXA DE TERRA: 2 unitats  

• GRUP ELECTROGEN: 1 unitats  

• QUADRE DE COMANDAMENT I CONTROL: 2 unitats  

• SUB QUADRE ELÈCTRIC: 21 unitats  

• QUADRE ELÈCTRIC DISTRIBUCIO GENERAL: 1 unitats  

• DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA: 1 unitats 

Sistema: FONTANERIA  

Es disposa de serveis per a públic en planta baixa i superior i en camerinos, en aquests es  

disposa també de dutxes.  
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Relació de subsistemes existents en:  

• ELEMENTS DE SERVEI EN SANITARIS: 94 unitats  

• CANONADES, VÀLVULES I AIXETES: 1 unitats  

• VAS D'EXPANSIÓ: 2 unitats  

• VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ: 1 unitats 

 

Sistema: XARXA DE SANEJAMENT  

Formada per conductes de PVC i bombes en pous per als camerinos de la planta soterrani.  

Relació de subsistemes existents en:  

• BOMBA EN POU: 3 unitats  

• XARXA DE CANONADES D'EVACUACIÓ: 1 unitats  

 

Sistema: AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

Els sistemes existents són acumuladors elèctrics de 100 o 200 l de capacitat per a servei en  

camerinos i lavabos.  

Relació de subsistemes existents en:  

• GENERADOR / INTERACUMULADOR ACS: 10 unitats 

 

SISTEMES D’ELEVACIÓ  DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 

Sistema:  PLATAFORMES  ELEVADORES 

Es disposa de diferents plataformes elevadores de tipus tisora amb accionament hidràulic.  

Relació de subsistemes existents en:  

• PLATAFORMA HIDRÀULICA DE TISORA: 3 unitats  

• PLATAFORMA ELEVADORA PERSONES: 1 unitats 

Sistema: APARELLS ELEVADORS  

Es disposa d’un elevador hidràulic a les escales d’accés a les oficines, aquets ascensor està 

subjecte a les revisions per part d’una EIC.  

Relació de subsistemes existents en:  

• ASCENSOR HIDRÀULIC : 1 unitat 
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Està prevista la instal·lació d’un elevador hidràulic a l’espai exterior del Teatre Auditori de 

Granollers que entri en funcionament al Gener de 2026, aquets ascensor també estarà 

subjecte a les revisions per part d’una EIC a partir de l’entrada en funcionament. 

 

SISTEMES DE SEGURETAT  DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 

Sistema: RONDA GENERAL INSPECCIÓ  

Relació de subsistemes existents en:  

• INSPECCIÓ GENERAL EDIFICI: 1 unitats 

Sistema: SEGURETAT  

Les instal·lacions de seguretat són de tipus anti intrusió i de control per càmeres de 

televisió.  

Relació de subsistemes existents en:  

• SENSORS VOLUMÈTRICS: 7 unitats  

• SISTEMA DE CONTROL PER VIDEO-VIGILÀNCIA: 9 unitats  

• CENTRALETA DE SEGURETAT: 1 unitats  

• CONTACTE MAGNÈTIC: 26 unitats 

 

7.1.1 Descripció dels treballs objecte del contracte 

S’inclouen a continuació un seguit d’apartats on es detallen l’abast de les tasques a 

desenvolupar dins el concepte de manteniment integral: 

1. Revisió, conducció i operació de les instal·lacions 

La revisió d’instal·lacions es refereix a les tasques que tenen com a finalitat que les 
instal·lacions funcionin de forma adequada durant el període de temps previst. 

S’inclouen dins de les revisions d’instal·lacions les següents activitats bàsiques: 

- Supervisió i monitorització dels paràmetres bàsics d’operació de les instal·lacions. 

- Seguiment dels paràmetres de control estipulats en el programa de GTC instal·lat  

en l’edifici . 

- Operacions d’ajust i control dels paràmetres bàsics de funcionament de les  

instal·lacions. 

- Realització d’una ronda d’inspecció setmanal de verificació de les instal·lacions de  
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l'edifici. 

- Resolució d’incidències.  

2. Manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions 

El servei de manteniment preventiu es realitzarà d’acord a les operacions i freqüències 

previstes en el document de referència inclòs en el document d’Annex IV, el Cap de 

Manteniment de GE serà qui elaborarà el Pla de manteniment preventiu anual i mensual i 

del qual serà entregat a l’empresa adjudicatària per tal de dur-lo a terme. 

Aquest pla de manteniment proposat té un contingut de mínims que el l’adjudicatari podrà 

proposar aspectes per tal d’ampliar o millorar, consensuat prèviament amb el Cap de 

Manteniment de GE. La planificació serà entregada a principi d’any a l’empresa adjudicada 

segons determini el Cap de Manteniment i el Director Tècnic de GE. A partir d’aquí serà 

responsable de l’empresa l’adjudicatari efectuar les operacions segons els terminis 

establerts. Qualsevol retard en aquest procediments comportarà a part de carregar-la el mes 

següent penalitzar aquesta acció descrita en l’informe de qualitat. 

El Pla de Manteniment preventiu anual serà implantat de forma progressiva pel l’adjudicatari 

d’acord a la planificació de les operacions en cada tipus d’equip, de forma que resulti una 

càrrega de treball equilibrada. 

Tots els mitjans humans i materials necessaris per a la realització del manteniment normatiu 

i preventiu seran a compte del l’adjudicatari, i GE no admetrà cap facturació addicional, 

excepte en cas de modificació contractual prèviament autoritzada, fora d’aquest contracte, 

per aquest concepte. 

L’adjudicatari podrà sots contractar aquells serveis sobre els quals no tingui la necessària 

capacitat tècnica i/o legal per actuar però mai podrà excedir d’una primera capa o nivell. 

Aquest fet haurà de tenir el vist i plau de GE un cop hagi valorat la competència de l’empresa 

a més d’entregar-li certificacions i homologacions concretes per tal de garantir la rapidesa i 

l’eficàcia de l’actuació. En aquest casos sempre existirà com a interlocutor el responsable de 

la empresa principal i/o adjudicatària, qui es responsabilitzarà de tot el procés i vetllarà pel 

bon servei així com el responsable màxim en tot els aspectes relacionats en prevenció de 

riscos laborals. 

Per altra part, tots aquells equips que disposin de garantia, el seu manteniment s’haurà de 

subcontractar amb l’empresa objecte de la garantia, o bé per tractar-se d’elements 

específics que recomani el seu manteniment per part del seu fabricant 

El Pla de Manteniment Preventiu Anual inclourà totes aquelles operacions que en aplicació 

de la normativa vigent durant el termini de contracte estiguin indicades sobre el conjunt 

d’instal·lacions de l’edifici així com l’assistència al personal que realitzi les perceptives 

inspeccions per part d’Entitats d’Inspecció i Control (EIC). En el cas d’alguna modificació o 

intervenció a les instal·lacions, lliurar a Granollers Escena, S.L., Equipaments i Seguretat 

plànols as-built i tota la documentació tècnica relativa als nous equips. 
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S'entén com manteniment correctiu totes les intervencions no sistemàtiques originades per 

la detecció d'avaries o anomalies, la interrupció del servei, el funcionament fora dels 

paràmetres normals del servei i el funcionament en condicions que puguin generar danys al 

propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies dels edificis, així com la seguretat i 

integritat físiques del personal propi i dels usuaris. 

Pel servei de manteniment correctiu es fa la distinció entre feines amb caràcter urgent i les 

ordinàries: 

S'entenen per urgents totes aquelles avaries que d'alguna manera puguin afectar a la 

seguretat de les persones, generar danys als equips o perjudicis en les instal·lacions pròpies 

de l'edifici per la seva activitat. El temps de resposta per a aquest tipus d’avaries s’estableix 

en 2 hores. El temps de reparació, és a dir, des de que es comença la reparació fins que es 

resol satisfactòriament, s’estableix en 2 dies. 

Així mateix, donades les especials circumstancies que es donen en les activitats i actes que 

es realitzen en el TAG, es consideraran actuacions urgents aquelles avaries o alteracions del 

servei, que puguin afectar al normal desenvolupament dels mateixos independentment del 

dia i hora en que es produeixin. L’atenció d’avisos de manteniment correctiu de caràcter 

urgent està inclosa dins del servei d’atenció de 24 hores, inclòs sense cost addicional segons 

el PCAP. 

Les actuacions ordinàries de manteniment correctiu seran comunicades el Cap de  

Manteniment de GE que serà qui determinarà les prioritats corresponents coordinant la seva 

resolució amb el tècnic de la empresa adjudicatària. Els petits avisos seran resolts pel 

personal destinat a l’edifici dins del seu horari laboral. El temps de resposta per a aquest 

tipus d’avaries s’estableix en 2 dies, i el temps de reparació en 2 dies més. 

La falta d'atenció d'avisos per part del l’adjudicatari, facultarà a GE a reparar o sol·licitar la 

reparació per part d'un tercer, el cost de la qual podrà ser repercutit en el l’adjudicatari. 

La càrrega de treball prevista per a realitzar el servei de manteniment preventiu, normatiu i 

correctiu és de 784 hores anuals de les quals 704  hores estan previstes en concepte de  

manteniment preventiu ( 88 jornades de 8 hores repartides en 2 jornades setmanals en 44 

setmanes), normatiu i petit correctiu i 80 hores destinades a manteniments correctius 

específics sota comanda. 

 

3. Planificació, coordinació i seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària realitzarà el seguiment i supervisió de la correcta prestació del 

servei, i en donarà compte setmanalment als responsables de Granollers Escena, S.L.. 

Granollers Escena, S.L. té la facultat de fiscalitzar la gestió de l'adjudicatari i podrà efectuar 

la inspecció de la prestació del servei mitjançant del/de la responsable de cadascun dels 

equipaments i àrees. 
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L’adjudicatari haurà d’assignar un Responsable del Servei que serà la persona encarregada 

de coordinar el manteniment i d’informar en tot moment el Cap de Manteniment de GE de les 

diferents incidències que es puguin anar produint. Caldrà tenir com a objectiu el d’obtenir els 

millors resultats a curt i llarg termini en benefici del TAG, mitjançant la planificació que 

determini el Cap de Manteniment i assessorant de qualsevol millora que aporti l’empresa 

adjudicatària. 

Entre d’altres, tindrà les següents responsabilitats: 

▪ Elaborar els pressupostos de manteniment correctiu 

▪ Proposar inversions de reposició  

▪ Màxim interlocutor en tot el que refereix el seguiment del servei  

▪ Coordinar els pressupostos assignats 

▪ Informar i emetre dictàmens tècnics sobre l’estat de les instal·lacions de l’edifici 

▪ Controlar la feina de les diferents empreses sots contractades de manteniment 

▪ Coordinar l’execució dels treballs de manteniment preventiu, correctiu i altres  

serveis associats 

▪ Comprovar la correcta execució del manteniment, d’acord amb el Pla de 

Manteniment redactat 

▪ Comprovar els nivells de qualitat de les intervencions 

▪ Controlar l’acompliment del que estableix la legislació relativa a la Prevenció de 

Riscos Laborals 

▪ Entregar els fulls de treball de manteniment preventiu i correctiu el cap de 

Manteniment de GE amb tota la informació omplerta. 

▪ Elaborar un informe trimestral indicant la situació d’hores dedicades a cada  

especialitat, categoria i servei així com d’altres informacions d’interès. 

 

El personal designat per la realització dels treballs haurà de guardar la deguda 

confidencialitat respecte a instal·lacions, equips, documentació, etc., als que tingui accés 

com a conseqüència del seu treball. 

Serà responsabilitat del l’adjudicatari que el personal posat al servei del contracte estigui 

correctament uniformat i endreçat. Aquest personal estarà degudament identificat amb el 

logotip o distintiu de l’empresa. En tot moment aquest personal actuarà amb la deguda 

cortesia i correcció en el seu treball. L’empresa adjudicatària presentarà anualment un pla 

de formació dels operaris, com a millora continua i amb l’objectiu d’optimitzar el servei. 

Aquest pla haurà de contenir un mínim de 20 hores anuals de formació per operari. 

GE podrà, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos, ordenar al 

l’adjudicatari la substitució de qualsevol de les persones que formin part de l'equip de treball. 

El l’adjudicatari disposarà de 15 dies per realitzar els canvis oportuns. Si el perjudici fos molt 

greu, el canvi serà immediat. 

L’empresa desitja l'estabilitat i continuïtat del personal que desenvolupi el servei en el seu 

edifici per tal d’oferir un millor servei i així poder ser més coneixedor de les instal·lacions. En 
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cas que de produir-se una substitució les hores de formació per tal que el nou operari conegui 

totes les instal·lacions aniran a càrrec del adjudicatari, mai seran imputades a les hores 

programades com a preventives. 

 

7.1.3  Projecte tècnic de manteniment 

L’empresa adjudicatària  detallarà un projecte tècnic incloent un planing per a la correcta  
prestació del servei tècnic de Manteniment que respongui a les necessitats de la instal·lació 

i les àrees objecte d’aquest contracte,  
 

6.2 LOT 2  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels sistemes de detecció i  

d’extinció d’incendis 

Sistema: DETECCIÓ D'INCENDIS  

L’edifici disposa d’una central d’incendis amb zones de detecció de foc i sistemes d’avís  
 
Relació de subsistemes existents en:  

• SENYAL ACÚSTIC D'ALARMA: 1 unitats  

• DETECTOR D'INCENDIS: 160 unitats  

• CENTRAL D'INCENDIS: 1 unitats  

• POLSADOR ALARMA INCENDI: 40 unitats  

Sistema: EXTINCIÓ D'INCENDIS  

Els mitjans d’extinció consten d’extintors portàtils, 4 xarxes de ruixadors en la planta 

soterrani i cel de l’escenari i BIES. Altres mitjans de tipus passiu a considerar en aquest 

apartat són portes tallafoc amb sectors delimitats amb retenidors magnètics de porta, 

comportes tallafocs en conductes d’aire condicionat i exutoris de fum accionats per gas CO2 

en el cel de l’escenari. 

Relació de subsistemes existents en:  

• EXUTORI DE FUM: 6 unitats  

• COMPORTES TALLA-FOC: 31 unitats  

• BI DE 25mm/20mE: 23 unitats  

• PORTES TALLAFOC 1 FULLA: 48 unitats  

• SISTEMA ALARMA I SUBMINISTRAMENT A ROXADORS: 4 unitats  

• ROXADORS: 4 unitats  

• PORTES TALLAFOC 2 FULLES: 38 unitats  

• EXTINTOR PORTÀTIL ABC 6KG: 83 unitats 

•  EXTINTOR PORTÀTIL CO2 2KG: 3 unitats 

• EXTINTOR PORTÀTIL CO2 5KG: 22 unitats 

• ELECTROIMANS DE RETENCIÓ DE PORTES TALLA FOC: 22 unitats 
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• SISTEMA DE CONTROL EXUTORIS A GAS: 1 unitats 

 

7.2.1 Descripció dels treballs objecte del contracte 

S’inclouen a continuació un seguit d’apartats on es detallen l’abast de les tasques a 

desenvolupar dins el concepte de manteniment integral: 

1. Revisió, conducció i operació de les instal·lacions 

La revisió d’instal·lacions es refereix a les tasques que tenen com a finalitat que les 
instal·lacions funcionin de forma adequada durant el període de temps previst. 

S’inclouen dins de les revisions d’instal·lacions les següents activitats bàsiques: 

- Supervisió i monitorització dels paràmetres bàsics d’operació de les instal·lacions. 

- Seguiment dels paràmetres de control estipulats en el programa de GTC instal·lat  

en l’edifici . 

- Operacions d’ajust i control dels paràmetres bàsics de funcionament de les  

instal·lacions. 

- Realització d’una ronda d’inspecció setmanal de verificació de les instal·lacions de  

l'edifici. 

- Resolució d’incidències. 

2. Manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions: 

El servei de manteniment preventiu es realitzarà d’acord a les operacions i freqüències 

previstes en el document de referència inclòs en el document d’Annex IV, el Cap de 

Manteniment de GE serà qui elaborarà el Pla de manteniment preventiu anual i mensual i del 

qual serà entregat a l’empresa adjudicatària per tal de dur-lo a terme. 

Aquest pla de manteniment proposat té un contingut de mínims que el l’adjudicatari podrà 

proposar aspectes per tal d’ampliar o millorar, consensuat prèviament amb el Cap de 

Manteniment de GE. La planificació serà entregada a principi d’any a l’empresa adjudicada 

segons determini el Cap de Manteniment i el Director Tècnic de GE. A partir d’aquí serà 

responsable de l’empresa l’adjudicatari efectuar les operacions segons els terminis 

establerts. Qualsevol retard en aquest procediments comportarà a part de carregar-la el mes 

següent penalitzar aquesta acció descrita en l’informe de qualitat. 

El Pla de Manteniment preventiu anual serà implantat de forma progressiva pel l’adjudicatari 

d’acord a la planificació de les operacions en cada tipus d’equip, de forma que resulti una 

càrrega de treball equilibrada. 
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Tots els mitjans humans i materials necessaris per a la realització del manteniment normatiu 

i preventiu seran a compte del l’adjudicatari, i GE no admetrà cap facturació addicional, 

excepte en cas de modificació contractual prèviament autoritzada, fora d’aquest contracte, 

per aquest concepte. 

L’adjudicatari podrà sots contractar aquells serveis sobre els quals no tingui la necessària 

capacitat tècnica i/o legal per actuar però mai podrà excedir d’una primera capa o nivell. 

Aquest fet haurà de tenir el vist i plau de GE un cop hagi valorat la competència de l’empresa 

a més d’entregar-li certificacions i homologacions concretes per tal de garantir la rapidesa i 

l’eficàcia de l’actuació. En aquest casos sempre existirà com a interlocutor el responsable de 

la empresa principal i/o adjudicatària, qui es responsabilitzarà de tot el procés i vetllarà pel 

bon servei així com el responsable màxim en tot els aspectes relacionats en prevenció de 

riscos laborals. 

Per altra part, tots aquells equips que disposin de garantia, el seu manteniment s’haurà de 

subcontractar amb l’empresa objecte de la garantia, o bé per tractar-se d’elements 

específics que recomani el seu manteniment per part del seu fabricant 

El Pla de Manteniment Preventiu Anual inclourà totes aquelles operacions que en aplicació 

de la normativa vigent durant el termini de contracte estiguin indicades sobre el conjunt 

d’instal·lacions de l’edifici així com l’assistència al personal que realitzi les perceptives 

inspeccions per part d’Entitats d’Inspecció i Control (EIC). En el cas d’alguna modificació o 

intervenció a les instal·lacions, lliurar a Granollers Escena, S.L., Equipaments i Seguretat 

plànols as-built i tota la documentació tècnica relativa als nous equips. 

S'entén com manteniment correctiu totes les intervencions no sistemàtiques originades per 

la detecció d'avaries o anomalies, la interrupció del servei, el funcionament fora dels 

paràmetres normals del servei i el funcionament en condicions que puguin generar danys al 

propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies dels edificis, així com la seguretat i 

integritat físiques del personal propi i dels usuaris. 

Pel servei de manteniment correctiu es fa la distinció entre feines amb caràcter urgent i les 

ordinàries: 

S'entenen per urgents totes aquelles avaries que d'alguna manera puguin afectar a la 

seguretat de les persones, generar danys als equips o perjudicis en les instal·lacions pròpies 

de l'edifici per la seva activitat. El temps de resposta per a aquest tipus d’avaries s’estableix 

en 2 hores. El temps de reparació, és a dir, des de que es comença la reparació fins que es 

resol satisfactòriament, s’estableix en 2 dies. 

Així mateix, donades les especials circumstancies que es donen en les activitats i actes que 

es realitzen en el TAG, es consideraran actuacions urgents aquelles avaries o alteracions del 

servei, que puguin afectar al normal desenvolupament dels mateixos independentment del 

dia i hora en que es produeixin. L’atenció d’avisos de manteniment correctiu de caràcter 

urgent està inclosa dins del servei d’servei d’atenció de 24 hores, inclòs sense cost addicional 

segons el PCAP. 
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Les actuacions ordinàries de manteniment correctiu seran comunicades el Cap de 

Manteniment de GE que serà qui determinarà les prioritats corresponents coordinant la seva 

resolució amb el tècnic de la empresa adjudicatària. Els petits avisos seran resolts pel 

personal destinat a l’edifici dins del seu horari laboral. El temps de resposta per a aquest 

tipus d’avaries s’estableix en 2 dies, i el temps de reparació en 2 dies més. 

La falta d'atenció d'avisos per part del l’adjudicatari, facultarà a GE a reparar o sol·licitar la 

reparació per part d'un tercer, el cost de la qual podrà ser repercutit en el l’adjudicatari. 

 

3. Planificació, coordinació i seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària realitzarà el seguiment i supervisió de la correcta prestació del 

servei, i en donarà compte després de cada manteniment als responsables de Granollers 

Escena, S.L.. 

Granollers Escena, S.L. té la facultat de fiscalitzar la gestió de l'adjudicatari i podrà efectuar 

la inspecció de la prestació del servei mitjançant del/de la responsable de cadascun dels 

equipaments i àrees. 

L’adjudicatari haurà d’assignar un Responsable del Servei que serà la persona encarregada 

de coordinar el manteniment i d’informar en tot moment el Cap de Manteniment de GE de les 

diferents incidències que es puguin anar produint. Caldrà tenir com a objectiu el d’obtenir els 

millors resultats a curt i llarg termini en benefici del TAG, mitjançant la planificació que 

determini el Cap de Manteniment i assessorant de qualsevol millora que aporti l’empresa 

adjudicatària. 

Entre d’altres, tindrà les següents responsabilitats: 

▪ Elaborar els pressupostos de manteniment correctiu 

▪ Proposar inversions de reposició  

▪ Màxim interlocutor en tot el que refereix el seguiment del servei  

▪ Coordinar els pressupostos assignats 

▪ Informar i emetre dictàmens tècnics sobre l’estat de les instal·lacions de l’edifici 

▪ Controlar la feina de les diferents empreses sots contractades de manteniment 

▪ Coordinar l’execució dels treballs de manteniment preventiu, correctiu i altres  

serveis associats 

▪ Comprovar la correcta execució del manteniment, d’acord amb el Pla de 

Manteniment redactat 

▪ Comprovar els nivells de qualitat de les intervencions 

▪ Controlar l’acompliment del que estableix la legislació relativa a la Prevenció de 

Riscos Laborals 

▪ Entregar els fulls de treball de manteniment preventiu i correctiu el cap de 

Manteniment de GE amb tota la informació omplerta. 

▪ Elaborar un informe trimestral indicant la situació d’hores dedicades a cada  

especialitat, categoria i servei així com d’altres informacions d’interès. 
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7.2.2 Recursos humans a disposició del contracte: 

L’adjudicatari ha d’incloure dins del contracte les següents partides de mà d’obra: 

▪ La mà d'obra necessària per assumir el pla de manteniment preventiu i conjunt 

de revisions programades, d’acord a les operacions indicades en el present 

contracte. 

▪ La mà d’obra necessària per tal d’assumir el manteniment correctiu en les hores 

que han estat indicades.  

▪ Disponibilitat del servei 24 hores, amb els temps de resposta i organització 

indicats en aquest contracte. 

▪ Un responsable tècnic. 

El personal designat per la realització dels treballs haurà de guardar la deguda 

confidencialitat respecte a instal·lacions, equips, documentació, etc., als que tingui accés 

com a conseqüència del seu treball. 

Serà responsabilitat del l’adjudicatari que el personal posat al servei del contracte estigui 

correctament uniformat i endreçat. Aquest personal estarà degudament identificat amb el 

logotip o distintiu de l’empresa. En tot moment aquest personal actuarà amb la deguda 

cortesia i correcció en el seu treball. L’empresa adjudicatària presentarà anualment un pla 

de formació dels operaris, com a millora continua i amb l’objectiu d’optimitzar el servei. 

Aquest pla haurà de contenir un mínim de 20 hores anuals de formació per operari. 

GE podrà, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos, ordenar al 

l’adjudicatari la substitució de qualsevol de les persones que formin part de l'equip de treball. 

El l’adjudicatari disposarà de 15 dies per realitzar els canvis oportuns. Si el perjudici fos molt 

greu, el canvi serà immediat. 

L’empresa desitja l'estabilitat i continuïtat del personal que desenvolupi el servei en el seu 

edifici per tal d’oferir un millor servei i així poder ser més coneixedor de les instal·lacions. En 

cas que de produir-se una substitució les hores de formació per tal que el nou operari conegui 

totes les instal·lacions aniran a càrrec del adjudicatari, mai seran imputades a les hores 

programades com a preventives. 

7.2.3 Recursos materials: 

S’inclou una partida amb un import de 1.200,00 € (més IVA) destinada a cobrir els treballs de 

retimbratge i, si escau, substitució dels extintors existents, tant d’extinció per pols ABC com 

de CO₂, d’acord amb la normativa vigent en matèria de seguretat contra incendis. 

Els treballs hauran de ser executats complint amb les inspeccions, proves i certificacions 

establertes pel Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) i altres 

normatives aplicables. 

7.2.4  Projecte tècnic de manteniment 
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L’empresa licitadora detallarà un projecte tècnic incloent una planificació de les feines per a 

la correcta prestació del servei tècnic de Manteniment que respongui a les necessitats de 

la instal·lació i les àrees objecte d’aquest contracte, el qual s’inclourà amb la resta de la 

documentació que es sol·licita per optar a l’adjudicació d’aquest contracte. 
 

 

 

6.3 LOT 3 Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de l’enjardinament exterior 

La urbanització dels espais exterior del recinte correspon a una combinació entre parterres 

i zones pavimentades amb pissarra i llambordes. Existeixen també dos trams curts 

d'escales i una rampa d'accés per a discapacitats.  

Dins de l’apartat d’Urbanització també s’inclou el servei de manteniment dels espais 

exteriors enjardinats que envolten l’edifici i que principalment consten de vegetació 

arbustiva.  

Les tasques a portar a terme en aquest apartat consten principalment de: 

• Neteja de residus urbans i vegetals dels parterres  

• Desherbatge manual de parterres  

• Adobat de plantacions  

• Tractaments fitosanitaris  

• Retalls, podes i retirada de residus vegetals amb traçabilitat  

• Control i manteniment de la xarxa de reg  

En l’esquema en planta següent es mostra la situació de les zones verdes existents. 
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7.3.1 Descripció dels treballs objecte del contracte 

S’inclouen a continuació un seguit d’apartats on es detallen l’abast de les tasques a 

desenvolupar dins el concepte de manteniment integral: 

1. Revisió, conducció i operació de les instal·lacions: 

La revisió d’instal·lacions es refereix a les tasques que tenen com a finalitat que les 
instal·lacions funcionin de forma adequada durant el període de temps previst. 

S’inclouen dins de les revisions d’instal·lacions les següents activitats bàsiques: 

- Supervisió i monitorització dels paràmetres bàsics d’operació de les instal·lacions. 

- Seguiment dels paràmetres de control estipulats en el programa de GTC instal·lat  

en l’edifici . 

- Operacions d’ajust i control dels paràmetres bàsics de funcionament de les  

instal·lacions. 

- Realització d’una ronda d’inspecció setmanal de verificació de les instal·lacions de  

l'edifici. 

- Resolució d’incidències. 

 

2. Manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions: 

El servei de manteniment preventiu es realitzarà d’acord a les operacions i freqüències 

previstes en el document de referència inclòs en el document d’Annex IV, el Cap de 

Manteniment de GE serà qui elaborarà el Pla de manteniment preventiu anual i mensual i del 

qual serà entregat a l’empresa adjudicatària per tal de dur-lo a terme. 

Aquest pla de manteniment proposat té un contingut de mínims que el l’adjudicatari podrà 

proposar aspectes per tal d’ampliar o millorar, consensuat prèviament amb el Cap de 

Manteniment de GE. La planificació serà entregada a principi d’any a l’empresa adjudicada 

segons determini el Cap de Manteniment i el Director Tècnic de GE. A partir d’aquí serà 

responsable de l’empresa l’adjudicatari efectuar les operacions segons els terminis 

establerts. Qualsevol retard en aquest procediments comportarà a part de carregar-la el mes 

següent penalitzar aquesta acció descrita en l’informe de qualitat. 

El Pla de Manteniment preventiu anual serà implantat de forma progressiva pel l’adjudicatari 

d’acord a la planificació de les operacions en cada tipus d’equip, de forma que resulti una 

càrrega de treball equilibrada. 
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Tots els mitjans humans i materials necessaris per a la realització del manteniment normatiu 

i preventiu seran a compte del l’adjudicatari, i GE no admetrà cap facturació addicional, 

excepte en cas de modificació contractual prèviament autoritzada, fora d’aquest contracte, 

per aquest concepte. 

L’adjudicatari podrà sots contractar aquells serveis sobre els quals no tingui la necessària 

capacitat tècnica i/o legal per actuar però mai podrà excedir d’una primera capa o nivell. 

Aquest fet haurà de tenir el vist i plau de GE un cop hagi valorat la competència de l’empresa 

a més d’entregar-li certificacions i homologacions concretes per tal de garantir la rapidesa i 

l’eficàcia de l’actuació. En aquest casos sempre existirà com a interlocutor el responsable de 

la empresa principal i/o adjudicatària, qui es responsabilitzarà de tot el procés i vetllarà pel 

bon servei així com el responsable màxim en tot els aspectes relacionats en prevenció de 

riscos laborals. 

Per altra part, tots aquells equips que disposin de garantia, el seu manteniment s’haurà de 

subcontractar amb l’empresa objecte de la garantia, o bé per tractar-se d’elements 

específics que recomani el seu manteniment per part del seu fabricant 

El Pla de Manteniment Preventiu Anual inclourà totes aquelles operacions que en aplicació 

de la normativa vigent durant el termini de contracte estiguin indicades sobre el conjunt 

d’instal·lacions de l’edifici així com l’assistència al personal que realitzi les perceptives 

inspeccions per part d’Entitats d’Inspecció i Control (EIC). En el cas d’alguna modificació o 

intervenció a les instal·lacions, lliurar a Granollers Escena, S.L., Equipaments i Seguretat 

plànols as-built i tota la documentació tècnica relativa als nous equips. 

S'entén com manteniment correctiu totes les intervencions no sistemàtiques originades per 

la detecció d'avaries o anomalies, la interrupció del servei, el funcionament fora dels 

paràmetres normals del servei i el funcionament en condicions que puguin generar danys al 

propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies dels edificis, així com la seguretat i 

integritat físiques del personal propi i dels usuaris. 

Pel servei de manteniment correctiu es fa la distinció entre feines amb caràcter urgent i les 

ordinàries: 

S'entenen per urgents totes aquelles avaries que d'alguna manera puguin afectar a la 

seguretat de les persones, generar danys als equips o perjudicis en les instal·lacions pròpies 

de l'edifici per la seva activitat. El temps de resposta per a aquest tipus d’avaries s’estableix 

en 2 hores. El temps de reparació, és a dir, des de que es comença la reparació fins que es 

resol satisfactòriament, s’estableix en 2 dies. 

Així mateix, donades les especials circumstancies que es donen en les activitats i actes que 

es realitzen en el TAG, es consideraran actuacions urgents aquelles avaries o alteracions del 

servei, que puguin afectar al normal desenvolupament dels mateixos independentment del 

dia i hora en que es produeixin. L’atenció d’avisos de manteniment correctiu de caràcter 

urgent està inclosa dins del servei d’servei d’atenció de 24 hores, inclòs sense cost addicional 

segons el PCAP. 
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Les actuacions ordinàries de manteniment correctiu seran comunicades el Cap de 

Manteniment de GE que serà qui determinarà les prioritats corresponents coordinant la seva 

resolució amb el tècnic de la empresa adjudicatària. Els petits avisos seran resolts pel 

personal destinat a l’edifici dins del seu horari laboral. El temps de resposta per a aquest 

tipus d’avaries s’estableix en 2 dies, i el temps de reparació en 2 dies més. La falta d'atenció 

d'avisos per part del l’adjudicatari, facultarà a GE a reparar o sol·licitar la reparació per part 

d'un tercer, el cost de la qual podrà ser repercutit en el l’adjudicatari. 

 

3. Planificació, coordinació i seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària realitzarà el seguiment i supervisió de la correcta prestació del 

servei, i en donarà compte després de cada manteniment als responsables de Granollers 

Escena, S.L.. 

Granollers Escena, S.L. té la facultat de fiscalitzar la gestió de l'adjudicatari i podrà efectuar 

la inspecció de la prestació del servei mitjançant del/de la responsable de cadascun dels 

equipaments i àrees. 

L’adjudicatari haurà d’assignar un Responsable del Servei que serà la persona encarregada 

de coordinar el manteniment i d’informar en tot moment el Cap de Manteniment de GE de les 

diferents incidències que es puguin anar produint. Caldrà tenir com a objectiu el d’obtenir els 

millors resultats a curt i llarg termini en benefici del TAG, mitjançant la planificació que 

determini el Cap de Manteniment i assessorant de qualsevol millora que aporti l’empresa 

adjudicatària. 

Entre d’altres, tindrà les següents responsabilitats: 

▪ Elaborar els pressupostos de manteniment correctiu 

▪ Proposar inversions de reposició  

▪ Màxim interlocutor en tot el que refereix el seguiment del servei  

▪ Coordinar els pressupostos assignats 

▪ Informar i emetre dictàmens tècnics sobre l’estat de les instal·lacions  

▪ Controlar la feina de les diferents empreses sots contractades de manteniment 

▪ Coordinar l’execució dels treballs de manteniment preventiu, correctiu i altres  

serveis associats 

▪ Comprovar la correcta execució del manteniment, d’acord amb el Pla de 

Manteniment redactat 

▪ Comprovar els nivells de qualitat de les intervencions 

▪ Controlar l’acompliment del que estableix la legislació relativa a la Prevenció de 

Riscos Laborals 

▪ Entregar els fulls de treball de manteniment preventiu i correctiu el cap de 

Manteniment de GE amb tota la informació omplerta. 

▪ Elaborar un informe trimestral indicant la situació d’hores dedicades a cada  

especialitat, categoria i servei així com d’altres informacions d’interès. 
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7.3.2 Recursos humans a disposició del contracte: 

L’adjudicatari ha d’incloure dins del contracte les següents partides de mà d’obra: 

▪ La mà d'obra necessària per assumir el pla de manteniment preventiu i conjunt 

de revisions programades, d’acord a les operacions indicades en el present 

contracte. 

▪ La mà d’obra necessària per tal d’assumir el manteniment correctiu en les hores 

que han estat indicades.  

▪ Disponibilitat del servei 24 hores, amb els temps de resposta i organització 

indicats en aquest contracte. 

▪ Un responsable tècnic. 

El personal designat per la realització dels treballs haurà de guardar la deguda 

confidencialitat respecte a instal·lacions, equips, documentació, etc., als que tingui accés 

com a conseqüència del seu treball. 

Serà responsabilitat del l’adjudicatari que el personal posat al servei del contracte estigui 

correctament uniformat i endreçat. Aquest personal estarà degudament identificat amb el 

logotip o distintiu de l’empresa. En tot moment aquest personal actuarà amb la deguda 

cortesia i correcció en el seu treball. L’empresa adjudicatària presentarà anualment un pla 

de formació dels operaris, com a millora continua i amb l’objectiu d’optimitzar el servei. 

Aquest pla haurà de contenir un mínim de 20 hores anuals de formació per operari. 

GE podrà, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos, ordenar al 

l’adjudicatari la substitució de qualsevol de les persones que formin part de l'equip de treball. 

El l’adjudicatari disposarà de 15 dies per realitzar els canvis oportuns. Si el perjudici fos molt 

greu, el canvi serà immediat. 

L’empresa desitja l'estabilitat i continuïtat del personal que desenvolupi el servei en el seu 

edifici per tal d’oferir un millor servei i així poder ser més coneixedor de les instal·lacions. En 

cas que de produir-se una substitució les hores de formació per tal que el nou operari conegui 

totes les instal·lacions aniran a càrrec del adjudicatari, mai seran imputades a les hores 

programades com a preventives. 

 

 

6.4 LOT 4 Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de la maquinaria escenotècnica 

Sistema: MAQUINÀRIA ESCÈNICA  

La maquinària escènica està formada per un conjunt de motors i sistemes de cablejat 
d’acer amb politges, incloent el teló tallafocs de l’escenari amb accionament elèctric i 
sistema de contrapès. 
 
Relació de subsistemes existents a la Sala Gran:  
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• MOTOR AMB REDUCTOR I ENRROTLLADOR DE CABLE: 24 UNITATS 

• POLIPAST ELÈCTRIC DE CADENA VERLINDE EUROCHAIN 250 KGS: 7 UNITATS 

• CONTROL DE MOTORS: 4 UNITATS DE 6 CH 

• COMMANDAMENT MOTORS: 2 UNITATS 

• CABLEJAT I POLITGES: 25 UNITATS 

• TELÓ TALLAFOCS: 1 UNITAT 

• EQUIPS MANUALS: 20 UNITATS 

• COVÈRCOL ACÚSTIC: 1 UNITAT 

• CORTINA AMERICANA AMB SISTEMA DE GUILLOTINA: 1 UNITAT 

• BAMBOLINÓ: 1 UNITAT 

Relació de subsistemes existents a la Sala Oberta:  

• CONTROL DE MOTORS: 4 unitats de 3ch 

• POLIPAST ELÈCTRIC DE CADENA  VERLINDE SR2 250 KGS: 8 UNITATS 

• COMANDAMENT DE MOTORS: 1 unitat 

Sistema: FOSSAT DE MÚSICS 

Relació de subsistemes existents:  

 

• PLATAFORMA HIDRÀULICA: 3 UNITATS 

 

7.4.1 Descripció dels treballs objecte del contracte 

Cadascuna de les instal·lacions anteriorment relacionades requereix un tractament 

individualitzat, sent diferents els treballs requerits en unes i altres: 

• Teló tallafoc: 

• S’accionarà el teló tant en mode d’operació com en mode d’emergència a fi de 

verificar el correcte funcionament en ambdós casos. 

• Es comprovarà l’alineat de les politges de càrrega i elevació. 

• Es revisarà l’estat del sistema hidràulic de frenada en el mode d’emergència. 

• Es comprovarà l’estat de tots els elements elèctrics de comandament i protecció de 

la instal·lació així com les connexions del cablejat. 

• Es verificarà l’estat dels cables d’acer de càrrega i elevació, així com dels altres 

elements d’ancoratge. 

• Es greixaran tots els elements mecànics sotmesos a fregament en el normal 

funcionament de la instal·lació. 

• Es revisarà el motor en tant que consum elèctric, nivell de l’oli, neteja, finals de 

carrera, etc. 

• Es comprovarà l’estat i posicionament dels elements de seguretat. 

• Parada d’emergència i senyals lluminoses i acústiques d’advertència. 

• Es verificarà l’estat dels elements d’estanqueïtat de fums. 
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• Motors amb reductor i enrotllador de cable: 

• Barres de tramoia quan a flexionat a causa d’excés de càrrega, fatiga o oxidació. 

• Elements de seguretat 

• Element reductor, greixat i alineació. Comprovació del nivell d’oli i reomplir si 

procedeix. 

• Dispositius de control i protecció elèctric. 

• Frens electromagnètics. 

• Aïllament de cables i verificació de connexions. 

• Es comprovarà l’alineat dels tambors d’elevació i caixa de contrapesos. 

• Es comprovarà les finals de carrera i els elements de seguretat. 

• Es verificarà l’esta dels cables d’acer d’elevació, així com dels altres elements 

d’ancoratge. 

• Es greixarà tots els elements mecànics sotmesos a fregament en el funcionament 

normal de la instal·lació. 

• Reajustament de cargols 

• Sistema de detecció de folgança 

• Parada d’emergència 

• Comprovació del fre motor 

• Comprovació de l’alineat dels tambors d’elevació 

• Comprovació de les fixacions dels bombos i motor 

• Comprovació de les fixacions de les estructures i de les fixacions dels eixos. 

 

• Polispast elèctric de cadena: 

• Final de carrera 

• Dispositius de sobrecàrrega 

• Ganxo de càrrega (fissures, deformacions, desgast, etc.) 

• Politja/enrotllador de cadena 

• Elements d’accionament (dentats, pestanyes de rodes, etc.) 

• Ajustament d’elements cargolats de seguretat 

• Inspecció visual de cables elèctrics, premsaestopes i bornes. 

• Contactors 

• Línies d’alimentació 

 

• Control de polispast elèctrics de cadena: 

• Verificació de comunicació amb tots els perifèrics de comunicacions. 

• Inspecció del cablejat específic de comunicacions. Tancament de línia. 

• Revisió de connexions de consola i perifèrics. 

• Verificació de sentits de marxa. 

• Actuació de finals de carrera 

• Actuació de sistema d’emergència. 

• Botoneres de comandament. 

 

• Instal·lació elèctrica escenotècnia: 
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• Aïllament de cables 

• Revisió de connexions 

• Verificació de dispositius de protecció. 

• Reajustament de proteccions tèrmiques. 

• Instal·lació de posada a terra. 

• Verificació d’interruptors diferencials. 

• Inspecció de premsaestopa 

• Estat d’envoltants. 

 

• Cortina americana: 

• Estat del tèxtil (conservació i condicions ignífugues) 

• Carrils de translació de carros d’obertura i tancament. 

• Estat dels carros d’arrossegament 

• Estat de les politges i elements mecànics. 

• Revisió  dels amarraments dels carrils. 

 

• Control sistema motoritzat: 

• Verificació de comunicació amb tots  els perifèrics de comunicacions. 

• Inspecció del cablejat específic de comunicacions. Tancament de línia. 

• Revisió de connexions de consola i perifèrics. 

• Verificació dels dos sentits de la marxa 

• Actuació de finals de carrera. 

• Actuació de sistemes d’emergència. 

 

• Fossat de músics: 

• General del sistema d’elevació (hidràulic, mecànic o mixt) 

• Lubricació dels components mòbils i comprovació de l’estat dels elements de 

transmissió o guia. 

• Verificació dels sistemes de seguretat, frens i sensors de parada. 

• Revisió de l’estat de la plataforma, baranes, accessos i fixacions estructurals. 

• Control de la part elèctrica i dels panells de comandament i control. 

• Neteja tècnica de l’espai mecànic inferior del fossat. 

• Detecció i notificació anticipada dels possibles desgast, anomalies o incidències. 

• Emissió d’un informe tècnic després de cada actuació. 

El servei de manteniment preventiu es realitzarà d’acord a les operacions i freqüències 

previstes en el document de referència inclòs en el document d’Annex IV, el Cap de 

Manteniment de GE serà qui elaborarà el Pla de manteniment preventiu anual i mensual i del 

qual serà entregat a l’empresa adjudicatària per tal de dur-lo a terme. 

Aquest pla de manteniment proposat té un contingut de mínims que el l’adjudicatari podrà 

proposar aspectes per tal d’ampliar o millorar, consensuat prèviament amb el Cap de 

Manteniment de GE. La planificació serà entregada a principi d’any a l’empresa adjudicada 

segons determini el Cap de Manteniment i el Director Tècnic de GE. A partir d’aquí serà 
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responsable de l’empresa l’adjudicatari efectuar les operacions segons els terminis 

establerts.  

Tots els mitjans humans i materials necessaris per a la realització del manteniment normatiu 

i preventiu seran a compte del l’adjudicatari, i GE no admetrà cap facturació addicional, 

excepte en cas de modificació contractual prèviament autoritzada, fora d’aquest contracte, 

per aquest concepte. 

L’adjudicatari podrà sots contractar aquells serveis sobre els quals no tingui la necessària 

capacitat tècnica i/o legal per actuar però mai podrà excedir d’una primera capa o nivell. 

Aquest fet haurà de tenir el vist i plau de GE un cop hagi valorat la competència de l’empresa 

a més d’entregar-li certificacions i homologacions concretes per tal de garantir la rapidesa i 

l’eficàcia de l’actuació. En aquest casos sempre existirà com a interlocutor el responsable de 

la empresa principal i/o adjudicatària, qui es responsabilitzarà de tot el procés i vetllarà pel 

bon servei així com el responsable màxim en tot els aspectes relacionats en prevenció de 

riscos laborals. 

Per altra part, tots aquells equips que disposin de garantia, el seu manteniment s’haurà de 

subcontractar amb l’empresa objecte de la garantia, o bé per tractar-se d’elements 

específics que recomani el seu manteniment per part del seu fabricant 

El Pla de Manteniment Preventiu Anual inclourà totes aquelles operacions que en aplicació 

de la normativa vigent durant el termini de contracte estiguin indicades sobre el conjunt 

d’instal·lacions de l’edifici així com l’assistència al personal que realitzi les perceptives 

inspeccions per part d’Entitats d’Inspecció i Control (EIC). En el cas d’alguna modificació o 

intervenció a les instal·lacions, lliurar a Granollers Escena, S.L., Equipaments i Seguretat 

plànols as-built i tota la documentació tècnica relativa als nous equips. 

S'entén com manteniment correctiu totes les intervencions no sistemàtiques originades per 

la detecció d'avaries o anomalies, la interrupció del servei, el funcionament fora dels 

paràmetres normals del servei i el funcionament en condicions que puguin generar danys al 

propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies dels edificis, així com la seguretat i 

integritat físiques del personal propi i dels usuaris. 

Pel servei de manteniment correctiu es fa la distinció entre feines amb caràcter urgent i les 

ordinàries: 

S'entenen per urgents totes aquelles avaries que d'alguna manera puguin afectar a la 

seguretat de les persones, generar danys als equips o perjudicis en les instal·lacions pròpies 

de l'edifici per la seva activitat. El temps de resposta per a aquest tipus d’avaries s’estableix 

en 2 hores. El temps de reparació, és a dir, des de que es comença la reparació fins que es 

resol satisfactòriament, s’estableix en 2 dies. 

Així mateix, donades les especials circumstancies que es donen en les activitats i actes que 

es realitzen en el TAG, es consideraran actuacions urgents aquelles avaries o alteracions del 

servei, que puguin afectar al normal desenvolupament dels mateixos independentment del 
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dia i hora en que es produeixin. L’atenció d’avisos de manteniment correctiu de caràcter 

urgent està inclosa dins del servei d’servei d’atenció de 24 hores, inclòs sense cost addicional 

segons el PCAP. 

Les actuacions ordinàries de manteniment correctiu seran comunicades el Cap de 

Manteniment de GE que serà qui determinarà les prioritats corresponents coordinant la seva 

resolució amb el tècnic de la empresa adjudicatària. Els petits avisos seran resolts pel 

personal destinat a l’edifici dins del seu horari laboral. El temps de resposta per a aquest 

tipus d’avaries s’estableix en 2 dies, i el temps de reparació en 2 dies més. La falta d'atenció 

d'avisos per part del l’adjudicatari, facultarà a GE a reparar o sol·licitar la reparació per part 

d'un tercer, el cost de la qual podrà ser repercutit en el l’adjudicatari. 

 

7.4.2 Planificació, coordinació i seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària realitzarà el seguiment i supervisió de la correcta prestació del 

servei, i en donarà compte després de cada manteniment als responsables de Granollers 

Escena, S.L.. 

Granollers Escena, S.L. té la facultat de fiscalitzar la gestió de l'adjudicatari i podrà efectuar 

la inspecció de la prestació del servei mitjançant del/de la responsable de cadascun dels 

equipaments i àrees. 

L’adjudicatari haurà d’assignar un Responsable del Servei que serà la persona encarregada 

de coordinar el manteniment i d’informar en tot moment el Cap de Manteniment de GE de les 

diferents incidències que es puguin anar produint. Caldrà tenir com a objectiu el d’obtenir els 

millors resultats a curt i llarg termini en benefici del TAG, mitjançant la planificació que 

determini el Cap de Manteniment i assessorant de qualsevol millora que aporti l’empresa 

adjudicatària. 

Entre d’altres, tindrà les següents responsabilitats: 

▪ Elaborar els pressupostos de manteniment correctiu 

▪ Proposar inversions de reposició  

▪ Màxim interlocutor en tot el que refereix el seguiment del servei  

▪ Coordinar els pressupostos assignats 

▪ Informar i emetre dictàmens tècnics sobre l’estat de les instal·lacions  

▪ Controlar la feina de les diferents empreses sots contractades de manteniment 

▪ Coordinar l’execució dels treballs de manteniment preventiu, correctiu i altres  

serveis associats 

▪ Comprovar la correcta execució del manteniment, d’acord amb el Pla de 

Manteniment redactat 

▪ Comprovar els nivells de qualitat de les intervencions 

▪ Controlar l’acompliment del que estableix la legislació relativa a la Prevenció de 

Riscos Laborals 
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▪ Entregar els fulls de treball de manteniment preventiu i correctiu el cap de 

Manteniment de GE amb tota la informació omplerta. 

▪ Elaborar un informe trimestral indicant la situació d’hores dedicades a cada  

especialitat, categoria i servei així com d’altres informacions d’interès. 

 

7.4.3 Recursos humans a disposició del contracte: 

L’adjudicatari ha d’incloure dins del contracte les següents partides de mà d’obra: 

▪ La mà d'obra necessària per assumir el pla de manteniment preventiu i conjunt 

de revisions programades, d’acord a les operacions indicades en el present 

contracte. 

▪ La mà d’obra necessària per tal d’assumir el manteniment correctiu en les hores 

que han estat indicades.  

▪ Disponibilitat del servei 24 hores, amb els temps de resposta i organització 

indicats en aquest contracte. 

▪ Un responsable tècnic. 

El personal designat per la realització dels treballs haurà de guardar la deguda 

confidencialitat respecte a instal·lacions, equips, documentació, etc., als que tingui accés 

com a conseqüència del seu treball. 

Serà responsabilitat del l’adjudicatari que el personal posat al servei del contracte estigui 

correctament uniformat i endreçat. Aquest personal estarà degudament identificat amb el 

logotip o distintiu de l’empresa. En tot moment aquest personal actuarà amb la deguda 

cortesia i correcció en el seu treball. L’empresa adjudicatària presentarà anualment un pla 

de formació dels operaris, com a millora continua i amb l’objectiu d’optimitzar el servei. 

Aquest pla haurà de contenir un mínim de 20 hores anuals de formació per operari. 

GE podrà, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos, ordenar al 

l’adjudicatari la substitució de qualsevol de les persones que formin part de l'equip de treball. 

El l’adjudicatari disposarà de 15 dies per realitzar els canvis oportuns. Si el perjudici fos molt 

greu, el canvi serà immediat. 

L’empresa desitja l'estabilitat i continuïtat del personal que desenvolupi el servei en el seu 

edifici per tal d’oferir un millor servei i així poder ser més coneixedor de les instal·lacions. En 

cas que de produir-se una substitució les hores de formació per tal que el nou operari conegui 

totes les instal·lacions aniran a càrrec del adjudicatari, mai seran imputades a les hores 

programades com a preventives. 

 

6.5 LOT 5  Manteniment preventiu i conservació dels pianos del Teatre Auditori de 

Granollers 
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L’objecte d’aquest contracte és la prestació dels servei de manteniment, 

conservació i afinació  dels pianos propietat de Granollers Escena, S.L., garantint el 

seu correcte estat de funcionament i conservació. 

Granollers Escena, S.L. disposa de 3 pianos: 

1 Piano Steinway&Sons gran cua sèrie D Hamburg d586465 

1 Piano Yamaha C3 de ½ cua 

1 piano Feurich de ¼ de cua, fabricat a Leipzig al any 1920/21. 

7.5.1 Descripció dels treballs objecte del contracte 

• Piano Steinway&Sons gran cua: 

• Reparacions mecàniques menors: encolar martells, canviar eixos, treure sorolls 

mecànics, separar tecles enganxades, sorolls de pedal 

• Canvi de rodes trencades i/o malmeses 

• Afinació i ajust general de la mecànica del teclat, inclòs el calat. 

• Lubricació i ajustament de les peces internes per mantenir el funcionament suau de 

l'instrument.  

• Neteja exterior i interior dels pianos, incloent l'eliminació de pols i residus que puguin 

afectar el so.  

• Diagnosi i reparació de desperfectes que puguin sorgir amb l'ús habitual.  

• Afinacions per a espectacles o esdeveniments, es preveuen un màxim de 10 

afinacions anuals.  

 

• Piano Yamaha 1/2 cua: 

• Reparacions mecàniques menors: encolar martells, canviar eixos, treure sorolls 

mecànics, separar tecles enganxades, sorolls de pedal 

• Canvi de rodes trencades i/o malmeses 

• Afinació i ajust general de la mecànica del teclat, inclòs el calat. 

• Lubricació i ajustament de les peces internes per mantenir el funcionament suau de 

l'instrument.  

• Neteja exterior i interior dels pianos, incloent l'eliminació de pols i residus que puguin 

afectar el so.  

• Diagnosi i reparació de desperfectes que puguin sorgir amb l'ús habitual.  

• Afinacions per a espectacles o esdeveniments, es preveuen un màxim de 10 

afinacions anuals.  

 

• Piano Feurich ¼ de cua: 

• Reparacions mecàniques menors: encolar martells, canviar eixos, treure sorolls 

mecànics, separar tecles enganxades, sorolls de pedal 

• Canvi de rodes trencades i/o malmeses 

• Afinació i ajust general de la mecànica del teclat, inclòs el calat. 



 

29 de 32 

 

• Lubricació i ajustament de les peces internes per mantenir el funcionament suau de 

l'instrument.  

• Neteja exterior i interior dels pianos, incloent l'eliminació de pols i residus que puguin 

afectar el so.  

• Diagnosi i reparació de desperfectes que puguin sorgir amb l'ús habitual.  

• Afinacions per a espectacles o esdeveniments, es preveuen un màxim de 10 

afinacions anuals.  

7.5.2 Planificació, coordinació i seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària realitzarà el seguiment i supervisió de la correcta prestació del 

servei, i en donarà compte després de cada manteniment als responsables de Granollers 

Escena, S.L.. 

Granollers Escena, S.L. té la facultat de fiscalitzar la gestió de l'adjudicatari i podrà efectuar 

la inspecció de la prestació del servei mitjançant del/de la responsable de cadascun dels 

equipaments i àrees. 

L’adjudicatari haurà d’assignar un Responsable del Servei que serà la persona encarregada 

de coordinar el manteniment i d’informar en tot moment el Cap de Manteniment de GE de les 

diferents incidències que es puguin anar produint. Caldrà tenir com a objectiu el d’obtenir els 

millors resultats a curt i llarg termini en benefici del TAG, mitjançant la planificació que 

determini el Cap de Manteniment i assessorant de qualsevol millora que aporti l’empresa 

adjudicatària. 

7. Jornades i horaris 

L’horari del Servei de manteniment estarà subjecte al funcionament ordinari i extraordinari 
de les diferents àrees (l’activitat i a la programació del Teatre Auditori de Granollers. 
Qualsevol programació de treball que origini la necessitat d’ampliar jornades horàries estarà 
subjecte a flexibilitzar-lo atès:  

 
1.- L’horari d’obertura i tancament ordinari i extraordinari dels edificis i àrees.  
2.- Les activitats ordinàries i extraordinàries que s’hi desenvolupen.  
 

Qualsevol alteració de l'horari establert en el contracte per la prestació del servei de 
manteniment, haurà de comptar amb la preceptiva autorització del Cap de Manteniment de 
GE.  
En el supòsit cas que sigui necessari ampliar l’horari ordinari i l’empresa adjudicatària no hagi 
facilitat aquesta informació en suficient temps com per poder organitzar els serveis externs 
de personal de recepció, aquest cost li podrà ser retribuït per fer front a qualsevol despesa 
que pugui ser originada  
S’estableixen els mesos entre juliol i setembre com a mesos amb una menor activitat. En 

aquest període s’hauran de realitzar aquells treballs anuals i altres que puguin afectar àrees 

i instal·lacions condicionant el funcionament dels equipaments. Es fixa el mes d’agost com a 

mes prioritari per les vacances del personal, exceptuant la setmana de Festa Major (última 

setmana del mes d’agost), on el servei haurà de ser l’habitual en períodes d’activitat. 
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8. Servei d’atenció 24h 

Es disposarà d'un número de localització telefònica de 24 hores tots els dies de l'any i el 
responsable del servei portarà un telèfon mòbil per procedir a la seva localització quan sigui 
necessari. A més contemplarà totes les operacions que s’hauran de dur a terme tal i  
com estableix l’apartat de manteniment correctiu. 

9. Materials i magatzem 

És responsabilitat de Granollers Escena, S.L. i NO de l’empresa adjudicatària, la decisió 
d’escollir el millor proveïdor per tots els recanvis i fungibles seguint uns criteris econòmics, 
proximitat, polítiques de reciclatge, ISO, etc.. per tal de complir amb la correcta i fiable 
execució del manteniment i explotació de l’edifici que descriuen les especificacions d’equips 
de l’Annex III 
L’empresa adjudicatària facilitarà un llistat a principi del servei i en els propers anys 
consecutius per tal de valorar les diferents empreses i establir un rànquing de proveïdors  
més adequat els criteris de qualitat. 
L’adjudicatari disposarà d’un espai reservat per magatzem de recanvis, materials fungibles  
i taller d’operacions. 
L’adjudicatari inclourà la relació d’utillatges i eines que requereixi per la correcta execució  
dels seus serveis i que s’hauran de localitzar en l'esmentat taller, a més d’un parell de 
intercomunicadors que haurà de tenir cada operari per tal d’estar comunicat amb el personal 
de recepció. 
Així mateix, s’indicarà la localització física d’aquells útils, màquines i demés equipament que 

el l’adjudicatari pugui requerir per el desenvolupament del seu treball, però que no es trobin 

físicament en el magatzem - taller. En aquest sentit, es detallaran també els requeriments 

especials dels esmentats equips i màquines, i es comprovarà que sigui factible la seva 

mobilitat dins del recinte del teatre. 

Serà causa de resolució del contracte la falta reiterada dels esmentats materials que 

produeixin retards en la resolució d’incidències comuns dins de la vida diària dels edificis. 

Per tal de que el l’adjudicatari pugui fer front a les despeses de material originades pel 

manteniment preventiu i amb l’objectiu d’aconseguir uns estocs anuals en millors condicions 

econòmiques s’estableix una partida anual de tres mil cinc-cents euros. Aquesta partida 

estarà subjecte a un control i autorització per part del Cap de Manteniment de GE. 

 

10. Homologació de productes a utilitzar 

Els productes i materials a subministrar dintre de l’execució del contracte estaran 
degudament homologats d’acord amb les directives referents a seguretat i higiene dictades 
per la Comunitat Europea. Aquesta homologació estarà degudament acreditada per la 
certificació CEE.  
Les Directives de la CEE a tenir en compte i que són d’obligat acompliment són les 
següents:  

• Material de baixa tensió 73/23  

• Compatibilitat electromagnètica 89/336 (i esmenes 91/263, 92/31, 93/68 i 93/97)  

• Màquines 98/37/CE  

• Seguretat en les màquines 89/392  

• Equips terminals de Telecomunicació 1999/5/CE  

• Productes sanitaris 93/427CE  

• Aparells a gas 90/396/CEE  

• Calderes d’aigua calenta 92/42/CEE  
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• Productes de la construcció 89/106/CE  

• Aparells a pressió 87/404/CEE  

• Equips de treball 89/655/CE (i esmena 95/63)  

• Equips de protecció individual 99/686/CEE  

• Aparells elevadors en edificis 95/16/CEE  

• RITE RD 238/2013  

• Decret 352/2004  
 

 

11. Política Mediambiental 

El Teatre Auditori de Granollers és un equipament que disposa del distintiu de garantia de  
qualitat ambiental pel que tot el seu personal està compromès amb un seguit de mesures  
d’estalvi, d’eco eficiència i sostenibilitat ambiental. 
Seguin les indicacions que trobareu en tot l’edifici en matèria d’estalvi energètic i de  
consum d’aigua, de recollida selectiva de residus i de mobilitat ens ajudareu a mantenir  
aquest compromís amb el medi ambient i contribuiràs a la seva millora. 

• Utilitza els contenidors adequats 

• Consulta la informació dels transports a la treva disposició 

• Fes un ús responsable de l’aigua i la llum  
L’adjudicatari haurà d’assolir el compromís de dur a terme el reciclat de materials i  
residus que com a resultat de la seva activitat es generin. Per tant, realitzarà l’abocament  
controlat de la següent forma: 
Instal·larà uns contenidors específics per aquest us i zones delimitades per: 

• Contenidor de làmpades i material elèctric 

• Contenidor de cartró 

• Contenidor piles 

• Lubricants, filtres, fluids refrigerants, etc.... 
A banda tots els productes declarats com inflamables hauran d’estar respectivament  
tancats en armaris metàl·lics. 
El l’adjudicatari assumirà el cost de les actuacions a dur a terme en aquest sentit i  
presentarà a GE els certificats de reciclatge corresponents. 
En relació a les especificacions tècniques pels productes, envasos i embalatges, s’haurà 

detenir present les següents indicacions: 

• Documentació dels productes utilitzats: fitxes tècniques dels productes per conèixer 

les seves característiques i fitxes de seguretat per conèixer l’ús dels productes i 

reduir els riscos laborals. 

• Composició dels productes: 

o Limitació de substàncies nocives per als organismes aquàtics i el medi 

ambient. 

o No utilització de substàncies i preparats perillosos o tòxics. 

o No ha d’incloure cap ingredient classificat com a cancerigen. 

o El producte no ha de causar sensibilització per inhalació o per contacte amb 

la pell. 
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• Característiques de l’envàs o embalatge. Evitar envasos amb vaporitzadors que 

utilitzin propel·lents ( com els CFC’s que estan prohibits) 

• Els envasos hauran de portar una informació mínima en referència a les 

característiques del producte: perillositat de barrejar-lo amb altres productes, 

informació sobre la dosi adequada, pictogrames de perillositat. 

• Anualment s’entregarà a GE els certificats corresponent a l’exercici anterior de tota 

la gestió de reciclatge dels residus originats durant el període esmentat. 

 

12. Pla d’Autoprotecció (PAU) 

Normes generals del pla d’emergència 

El Teatre Auditori de Granollers disposa d’un pla d’emergència i autoprotecció que 

contempla tots els casos ja sigui en temes d’evacuació, foc o accident de qualsevol tipus.  

I que facilitarà per el seu coneixement al personal contractat i usuaris de les instal·lacions. 

 

És un pla que s’ha de seguir al peu de la lletra, ja que és un document legal que implica  

els dispositius de seguretat de Granollers. 

• Pla d’evacuació 

• Pla ubicació dels punts de trobada 

• Pla dispositius d’emergència  

 

13. Prevenció de riscos laborals (PRL) 

CAE Coordinació d’Activitats Empresarials 

Granollers Escena, S.L. i el conjunt de les empreses que col·laboren i presten serveis en el  

Teatre Auditori i disposen dels corresponents plans de salut laboral i prevenció de riscos  
en compliment de la llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 art.24. 
La esmentada llei disposa que quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats  
treballadors de dues o mes empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la  
normativa sobre prevenció de riscos laborals. 
Depenen de les necessitats dels treballs a realitzar s'aplicaran les mesures correctives  
corresponents al grau de risc. 
Qualsevol incidència en el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals  
quedarà sotmesa al criteri del responsable de riscos laborals del Teatre Auditori, el no  
compliment de la normativa podrà comportar la suspensió parcial o total del muntatge. 
El Teatre Auditori es compromet a facilita tota la documentació relacionada per així complir 

amb l’obligació d’informar a las empreses o personal que hagi de desenvolupar el seu treball 

en el Teatre Auditori de Granollers. L’esmentada documentació serà la que marcarà la pauta 

en tot el que faci referència a les mesures contractuals de prevenció. 

 

• Directrius bàsiques d`emergències 
• Avaluació de riscos laborals per empreses subcontractades. (Es necessari una 

vegada omplert, retornar-lo al Teatre Auditori de Granollers) 

 


