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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

1. OBJECTE DEL PLEC

El present plec de condicions técniques particulars té per objecte descriure les condicions i
requisits que el licitador haura d’acomplir per tal de realitzar la rehabilitaci6 de seients de
magquinista de les UT 112, UT 213, UT 113, UT 114, Cremallera de Montserrat i UT 115 dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

2. ABAST

Totes les unitats de trens de passatgers de les linies Barcelona — Vallés i Llobregat Anoia,
disposen del mateix model de seient, corresponent al MSG90.3 de Grammer. Agquests
compleixen amb les normatives vigents de foc i fum (EN45545), que donen confort i seguretat
als maquinistes.

La rehabilitacié incloura:

Rehabilitacié de 80'seients/any

Recollida i transport

Valoraci6 de les feines a realitzar

Ma d’obra

Substitucioé de les peces malmeses

Neteja dels teixits

Lubricacio de totes les peces de la suspensio

Modificacié pneumatica

Totes les accions necessaries per a garantir la correcta funcionalitat del seient.
Identificacié dels seients rehabilitats amb una etiqueta per tal de disposar de la seva
tracabilitat.

e Tracabilitat entre I'Informe de les actuacions realitzades i cada seient rehabilitat.

També es realitzara la incorporacio del mecanisme de regulacié d’algada dels reposa bragos de
10 seients, un cop es requereixi per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La
necessitat d’incorporar aquest mecanisme de regulacio sera informat per part de Ferrocarrils de
la Generalitat, i sera una acci6 a part.

L’adjudicatari haura de rehabilitar els seients que se li enviin, per a que compleixin amb totes les
condicions d’ergonomia, confort i funcionalitat inicials, establerts per Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, aixi com la norma EN 45545

a) Eines, materials i mitjans

El subministrament de tota la matéria prima per a efectuar el servei sera a carrec i compte de
I'adjudicatari, aixi com els EPI, eines, materials i maquinaria necessaria per a la seva execucio.

1 NOTA: Les quantitats indicades son orientatives i poden estar subjectes a canvis en funcié de les
necessitats del servei
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En cas de fer treballs a les instal-lacions d’FGC, sera a carrec i compte de I'adjudicatari els EPIs,
eines i maquinaria necessaria per a la seva execucio.

Tots els materials lliurats a I'adjudicatari per FGC, hauran de ser retornats una vegada s’hagi
finalitzat el contracte.

b) Ubicacio

Els treballs s’efectuaran fora de les instal-lacions d’FGC. En cas d’haver-se de desenvolupar
algun treball a les instal-lacions d’FGC es coordinara préviament entre I'adjudicatari i FGC.

3. ESPECIFICACIONS GENERALS PER A L’AVALUACIO TECNICA

La proposta técnica del licitador a presentar incloura la seglient documentacio, la qual sera
necessaria per a la seva avaluacio:

e Relaci6 de treballs realitzats en rehabilitacié de seients de maquinista de serveis similars
en els darrers 3 anys.

e S’acreditara mitjangant certificats de com a minim 3 referéncies de bona execucié, d’haver
realitzat treballs de rehabilitacié equivalents en seients de maquinista, en els Ultims tres
anys.

e Caldra entregar un document conforme es poden adquirir els recanvis Originals o
homologats pel fabricant, GRAMMER AG.

4. DESCRIPCIO DEL SERVEI

La rehabilitacio es realitzara a les instal-lacions de 'empresa adjudicataria. Sera aquesta, la que
s’encarregara de recollir els seients al Taller Central de Rubi i d’entregar-los re-acondicionats
dins del termini maxim establert.

e Tots els materials i utillatges necessaris per a la rehabilitacié dels seients seran aportats
per 'empresa adjudicataria.

e S’haura d’adjuntar un certificat d’'un laboratori extern conforme tots els components dels
seients compleixen com a minim la HL2 de la en 45545.

e Els recanvis que es col-loquin als seients hauran de ser originals de GRAMMER AG o
homologats per GRAMMER AG.

e Modificacié pneumatica: Els seients de les 112/213/113/114/115 tenen el tub molt curt i
al girar el seient es pinga el tub pneumatic i deixa de funcionar. La modificacié contempla
posar un tub més llarg i fixar-lo per a que no es trenqui quan giren el seient. S’ha de
realitzar només als seients que no la tinguin feta. Caldra especificar a cada albara, si se
li ha fet o si ja la tenia realitzada.

Sera necessari realitzar el manteniment de tots els seients enviats a I'adjudicatari segons la
norma tecnica de fabricant N.T.M.113.705.00 (veure ANNEX 1). S’hauran d'utilitzar les
referéncies i materials que s’esmenen i complir estrictament amb la norma técnica de
manteniment durant les tasques realitzades sobre els seients.

No s’aplicara cap penalitzacio a Ferrocarrils de la Generalitat, en cas de que la necessitat de
rehabilitacié sigui inferior al nUmero de seients indicat en 'abast.
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L’empresa adjudicataria treballara estretament amb FGC i lliurara la documentacié que se i
sol-liciti dels treballs que afecten aquesta licitacié. Haura de realitzar la Coordinacié de I'Activitat
Empresarial en matéria de prevencio de riscos laborals amb FGC.

5. MANTENIMENT i GARANTIA

El termini de garantia en els seients rehabilitats, sera d'1 any, a comptar des de I'entrega del
seient. Si algun dels seient enviats presenta avaries o problemes dins del termini de garantia, es
retornara a 'adjudicatari essent el mateix el responsable de rehabilitar-los i sufragar totes les
despeses relacionades.

6. CRITERIS D’ACCEPTACIO i LOGISTICA

L’adjudicatari haura de rehabilitar els seients que se li enviin en un termini maxim d’entrega
establert, per a que compleixin amb totes les condicions d’ergonomia, confort i funcionalitat
inicials, establerts per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, aixi com la norma UN 45545,
En cas de que es detectessin altres tasques no contemplades en el present PPT, I'adjudicatari
haura d’enviar, amb la major brevetat possible, a FGC una valoracié técnica i econdmica
detallada dels treballs a efectuar i indicar els termini d’execucié i/o lliurament. FGC podra
acceptar aquesta valoracié o rebutjar-la, i en cas que I'accepti ja sigui per telefon o per escrit, es
procedira a la seva execuci6. Tot treball executat per I'adjudicatari sense I'acceptacié prévia
d’FGC i sense disposicio ni coneixement previ de valoracid técnica ni economica, haura de ser
sufragat i assumit en la seva totalitat per I'adjudicatari sense dret a reclamacio, endarreriment ni
cap mena de plusvalua contra FGC.

Cada seient haura de venir identificat amb el codi de Magatzem intern de FGC. Aquest s’indicara
a l'inici del contracte i FGC el podra modificar, si ho considera necessari.

7. REQUERIMENTS DOCUMENTALS NECESSARIS

Durant la rehabilitacié s’anotaran totes les accions i canvis que es realitzin sobre els seients, i es
realitzara un document per a cada seient enumerant-lo segons la nomenclatura de Ferrocarrils
de la Generalitat.

S’entregara la seglent documentacio.

¢ Informe individualitzat de les accions i canvis realitzats a cada seient, on s’especifiquin
els materials canviats, amb referencies i valors. També caldra especificar si se li ha fet la
modificacié pneumatica. Caldra entregar-lo en un periode maxim de 15 dies, des de la
seva recepci6 a les instal-lacions de FGC.

e Caldra que cada seient rehabilitat se li adjunti una etiqueta cosida on hi aparegui:
- Data amb el mes i any de reparacio
- Codi propi de magatzem
- Numero de identificacio del seient
En cas que algun seient porti alguna etiqueta identificativa, caldra extreure-la i cosir-ne
una de nova, amb la informacié actualitzada.

o Excel on s’anotin de forma correlativa els seients modificats. Aquest document s’haura
d’entregar actualitzat, com a minim, una vegada al mes.

S’haura de disposar d’instruccions de treball, procediments, on es descriguin les operacions que
es realitzaran per a la rehabilitacié dels seients.
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8. TERMINIS D’ENTREGA | CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT

L’adjudicatari haura d’estar en disposicié d’iniciar els treballs a les 48 hores després de la
formalitzacio del contracte. Haura de rehabilitar els seients que se li enviin, amb un termini maxim
d’entrega de 10 dies habils des de la seva recepcio.

Els seients seran recollits per I'adjudicatari en les instal-lacions de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya a Rubi o Martorell, segons indiqui Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en
un termini de 24 hores des de la seva notificacié a 'empresa adjudicataria.

Ferrocarrils de la Generalitat disposa de contenidors per a realitzar el transport. Si I'empresa
adjudicataria en vol fer Us, s’ha de comprometre a mantenir-lo en bon estat. En cas que
Ferrocarrils consideri que s’ha malmés el mateix, podra exigir la substitucié d’aquest per un de
nou. En qualsevol moment, Ferrocarrils podra denegar I'is del contenidor si es considera que no
se n’esta fent un bon Us.

La recollida, els embalatges i ports fins a destinacid, aixi com el transport de tornada a FGC
estaran inclosos en el preu.

Caldra que l'adjudicatari faci un preavis de transport de lliurament al COR amb 24 hores
d’antelacio.

No s'admetran increments de preu per a possibles comandes complementaris que FGC pugui
realitzar. En cas de generar comandes complementaries, aguestes inclouran els preus unitaris
consignats en la comanda principal.

El termini d’execucio de tots els serveis descrits en aquest PPT es preveu dur-lo a terme en 2
anys.

Tal com es preveu en el Plec Administratiu apartat Penalitzacions, les penalitzacions per
incompliment del termini de lliurament s’aplicaran a partir del dia 12 per a comandes ordinaries.

L’adjudicatari haura de justificar, préviament i amb antelaci6 a FGC, tot endarreriment o
incompliment del contracte, si bé FGC es reserva el dret d’acceptar o desestimar les al-legacions
de I'adjudicatari, el que es podra traduir en les penalitzacions corresponents contemplades al
Plec Administratiu del Contracte. Algunes d’aquestes penalitzacions seran:

Endarreriment en actuacions planificades:

RETARD PENALITZACIO

Fins a 10 dies feiners 3% de l'import de la comanda afectada
D’11 a 20 dies feiners 5% de l'import de la comanda afectada
De 21 dies feiners en endavant 10% de I'import de la comanda afectada

- Endarreriment en el lliurament de la documentacio requerida per FGC després de cada
actuacio realitzada, segons el termini establert: 20€/dia de retard en el lliurament dels
documents

- Endarreriment en el lliurament dels informes resum amb els seients rehabilitats i/o
reparats: 20,00 €/dia de retard en el lliurament dels informes.

- No lliurament de pressupost i acceptacio previa per FGC en casos de bossa: sufraga la
totalitat I'adjudicatari.
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9. INSPECCIO DURANT EL SERVEI
9.1. Accés als llocs de treball

Els representants autoritzats d’FGC tindran accés sempre a aquelles parts de les plantes de
'adjudicatari que tinguin relacié amb el servei contractat.

L’adjudicatari donara als representants d’FGC tota classe de facilitats per permetre la necessaria
inspeccio.

Si és necessari, I'adjudicatari facilitara el subministrament de fitxes técniques, fitxes de seguretat,
protocols de proves, diagrames i tota classe de dades que poden ser necessaris per a la deguda
inspeccid i comprovacié dels productes, proves i assajos.

La preséncia dels representants d’FGC a la planta no eximira de cap manera la responsabilitat
de I'adjudicatari respecte a 'acompliment dels plecs de condicions, contracte, ni de la qualitat.

L’adjudicatari donara a conéixer a FGC les fabriques o tallers on es desenvoluparan els diferents
treballs. Aquest es compromet a donar accés als llocs on es desenvolupin les activitats, a les
persones o representants de FGC designats per realitzar la supervisié, posant a la seva
disposicié els mitjans necessaris pel compliment de la seva missié sense cost, com la utilitzacio
d’un espai d’'oficines, connectivitat a internet, personal, material, mitjans d’assaig, etc.

FGC es reserva el dret de supervisar tots els treballs en les seves propies dependencies, en les
dependéncies de l'adjudicatari i dels subministradors, i per tant aquests ultims es troben
sotmesos a les mateixes obligacions que s’han indicat per I'adjudicatari.

Quan es prevegin proves de control sobre determinats sistemes o equips, I'adjudicatari i FGC
acordaran les dates d’aquestes proves amb prou antelacié per tal de preveure I'assisténcia del
personal supervisor de FGC a les mateixes.

L’exercici de la supervisi6 no anul-la la responsabilitat de l'adjudicatari i dels seus
subministradors, en quant a realitzar controls interns durant la fabricacié. Aixi mateix FGC es
reserva el dret a rebutjar els materials que resultin defectuosos durant la supervisio.

L’adjudicatari informara a FGC de I'avang dels treballs i de qualsevol esdeveniment que pogués
desviar la programacio del lliurament.

El control s’exercira sobre la qualitat d’execucio, la conformitat amb els planols i documents i el
resultat satisfactori als assajos. S’exercira en tots els casos, hagin estat subcontractats o no els
subministraments. L’adjudicatari haura de posar a disposicio de I'encarregat del control, el
material i les fonts d’energia que siguin necessaries per les verificacions i assajos aixi com el
personal requerit.

FGC esreserva el dret d’auditar els processos que soén utilitzats per a la rehabilitacié dels seients.
En cas de trobar anomalies durant les auditories, o controls generats, I'adjudicatari haura de
presentar unes accions de contencio i un pla d’accions en cas que aixi ho descrigui I'auditor/a.
També sera necessari presentar les evidencies de les accions definides. FGC podra tornar a
'empresa per tal de confirmar les evidencies.

L’adjudicatari haura de lliurar a FGC els procediments/instruccions que s’usen per a poder
realitzar les operacions que conté la rehabilitacio dels seients.
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9.2. Vigilancia de materials i treball
FGC refusara tots els materials i ma d'obra que no estiguin d'acord amb les especificacions.
Si FGC tingués raonable evidéncia que s'han executat treballs defectuosos o que s’han utilitzat
materials en mal estat o de caracteristiques inadequades i estimés convenient realitzar un
examen dels mateixos, I'adjudicatari ha de proporcionar els recursos i ma d'obra necessaris a

I'efecte, en la forma que FGC determini.

Qualsevol imperfeccié de materials o de construccié que pugui descobrir-se, sera immediatament
corregida i a carrec de 'adjudicatari.

El rebuig de qualsevol material no podra suposar mai un retard en els terminis de lliurament
establerts.

La necessitat de reposicio i/o reparacié de maquinaria, equips, matéria prima i EPI, no podra
suposar mai un retard en els terminis de lliurament establerts per FGC.

Els desperfectes provocats al material de transport (gabies) o altres equipament cedit per FGC i

que vinguin motivats per un Us indegut, seran a compte i carrec de I'adjudicatari, no suposant
mai un retard en els terminis de lliurament establerts per FGC.

10. TRANSPORT I LLOC DE LLIURAMENT

El subministrament i instal-lacié s’efectuara en les instal-lacions propietat d’'FGC, ubicades a:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Taller de Central de Rubi
C/ Antoni Sedd, s/n
08191 - Rubi (Barcelona)

Tant el subministrament com la instal-lacié s’haura d’efectuar de dilluns a divendres, en dies
laborables, dins de I'horari de 6h a 14h.

11. INTERLOCUCIO

L’empresa adjudicataria haura de designar un responsable del servei que sera linterlocutor
davant d’FGC pel correcte desenvolupament del mateix.

A tots els efectes sera I'Area de Material Mobil (Taller Central de Rubi) la interlocutora entre FGC
i 'adjudicatari per a la notificacio i I'aplicacio en relacié de faltes i/o penalitzacions.
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12. GESTIO DELS RESIDUS

Un cop es desmuntin els components, sera I'adjudicatari qui haura de gestionar els mateixos com
a residus i només haura de retornar a FGC els que es trobin en bon estat. Es responsabilitat de
I'adjudicatari realitzar la recollida de tots els residus i fer-los arribar al desti adequat.

Depenent del diagnosis de cadascun dels components revisats, els que presentin un desgast o el
seu estat no sigui 'adequat per poder garantir un nou cicle de treball seran substituit per
components nous. Caldra informar del cost de les accions no previstes en la Revisi6 per a
I'acceptacié del pressupost per part de FGC, abans de realitzar cap accié i/o reparacio
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