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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA SOBRE LA VALORACIO DE LES PROPOSTES
PRESENTADES A LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les

obres del projecte executiu de nova construccié d'una Residéncia i Centre de Dia per a la

Gent Gran al Sector del Parc Central de Sabadell. Clau: BSV-22302, en el marc del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia — Finangat per la UE. Next Generation EU

Reunida la Comissié Técnica formada per

PRESIDENCIA: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisié6 de Planificacio, Medi Ambient i
Prevencio6 de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

VOCALIA: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos
Laborals d’Infraestructures.cat.

SECRETARIA: Sr. Lucio Rodriguez i Gutiérrez, técnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos
Laborals d’Infraestructures.cat.

Efectuada la qualificaci6é de la documentacié presentada en el sobre unic dels licitadors
presentats a la licitacio, els licitadors considerats admesos per la Mesa de Contractacié sén un
total de 21.

La Comissio Técnica ha analitzat les ofertes presentades d’acord amb I'establert en el Plec de
Clausules Administratives, i presenta seguidament:

- la Valoracio de les propostes i el possible calcul de la baixa economica limit per a la
posterior determinacié de la presumpcié d’ofertes anormalment baixes, segons Quadre
nuam. 2A ) adjunt

- la Valoracio de la proposta (no econdmica) amb criteris objectius, segons Quadre num. 2B
adjunt.

- la Determinacié de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre num.
3A adjunt

D’acord amb aquest calcul, han resultat presumptament anormalment baixes les ofertes de les
empreses segients:

Idea 10 Integral, SL

David Jiménez Zafra

Jordi Sala Gonzalez

QiQ Tecnics i Arquitectes, SLP

Infraestructures.cat en data 26/02/2025, va sol‘licitar a les esmentades empreses que
aportessin la informacid i les justificacions que consideressin oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta, atorgant un termini de presentacié de 3 dies habils a partir de
I'endema de l'accés a la notificacio electronica.

El licitador relacionat a continuacid6 no ha presentat la documentacid requerida, i en
conseqléncia, es proposa a la Mesa de Contractacié considerar la seva oferta com a
anormalment baixa:

e Idea 10 Integral, SL

.wﬁ*. A Plan de Recuperacién, Nl AT .
b X iy Transformacisn B Mext Garemtion (1] Generalitat

i R v Resiliencia W Catalunya dll¥ de Catalunya




infraestructures.cat

Els licitadors relacionats a continuacié han presentat la documentacié requerida en temps i
forma, la qual ha estat analitzada i avaluada en I'Informe de la Comissié Tecnica relatiu a
les propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta:

e David Jiménez Zafra
e Jordi Sala Gonzalez
e QiQ Técnics i Arquitectes, SLP

D’acord amb I'esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractacio:
- Considerar no justificada la baixa oferta pel licitador seglient i, en conseqiéncia,

considerar-la com a anormalment baixa:

e David Jiménez Zafra

- Considerar justificada les baixes ofertes dels licitadors segients:

e Jordi Sala Gonzalez
e QIiQ Técnics i Arquitectes, SLP

Atés l'anteriorment exposat, s’adjunta el quadre la Proposta de classificacid de les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes (Quadre num. 3B )

Barcelona, 13 de mar¢ de 2025

La data de formalitzacié d’aquest informe i que es tindra en consideracié a tots els efectes és la
que consta en el present document, amb independéncia de la data de formalitzacié de la
signatura electronica pels membres de la Comissio Téecnica.
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESSUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per al'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres
del projecte executiu de nova construccié d'una Residéncia i Centre de Dia per a la Gent Gran
al Sector del Parc Central de Sabadell. Clau: BSV-22302, en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia — Financat per la UE. Next Generation EU.

La Comissi6 Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones segients, emet I'informe seglient:

Presidéncia: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisi6 de Planificacié, Medi Ambient i Prevencio6 de
Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréencia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

Secretaria:  Sr. Lucio Rodriguez i Gutiérrez, técnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacié de I'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per QiQ Técnics i
Arquitectes, SLP.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacié dels serveis és del 30,75 %. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat del 26,46 % i la desviacié estandard 5,40. L'oferta presentada
compleix el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de 'oferta és superior a la
baixa limit, 30,12 %, que econdmicament representen 315,00 €

QIQ Tecnics i Arquitectes, SLP en el seu informe justificatiu de la baixa, argumenta el seglent:
a) Cost directe de personal per contracte:

Suposa la participacié d’'un/a Técnic/a Coordinador/a de Seguretat i Salut amb una dedicacio
setmanal total del 44,60 % (17,84 hores/setmana)*. Valora el salari brut anual del/a Téecnic/a en
31.322,90 €i32.413,50 per al 2025 i 2026 respectivament, que amb Seguretat Social (31,65%)
i la repercussio per vacances (1 mes) ascendeix fins a 44.639,04 € (any 2025) i 46.193,29, que
suposen mensualitats de 3.719,92 €/mes (any 2025) i 3.849,44 €/mes (any 2026)

Amb el que s’obté un cost de personal directe per als 16 mesos de contracte de 26.891,95 (tenint
en compte 10 mesos del 2025 i 6 mesos del 2026).

(*) El licitador estima un total de 96 visites (4 visites/mes) durant I'obra. Segons distancia
estimada per al calcul del quilometratge, el temps per trajecte entre la seva oficina i 'ambit d’obra
és de 43,2 minuts (0,72 hores) que representa un 1,80%.

Per tant la dedicacid neta excloent transport és de 17,84 hores setmanals (42,80%), que és igual
al previst a I'informe justificatiu de la necessitat de contracte adjunt a la licitacio.

b) Cost directe de quilometratge per contracte:
Valora el cost de quilometratge per contracte en 967,68 € (10,80 €/visita), considerant un total
de 96 visites i un preu de 0,28 €/Km (segons Conveni) amb un quilometratge per visita de 36 Km
(anada i tornada a oficina, ubicada a Viladecavalls) sense cost per peatge.

c) Cost total directe

Finalment obté el total dels costos directes sumant els costos dels apartats a) i b) anteriors. La
suma dels mateixos és de 27.859,63 €.
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d) Costos indirectes per contracte:

Valora el cost de despeses energeétiques (llum i aigua oficina) en 40,00 €/mes, equips informatics
en 35,00 €/mes, material d’oficina Llibres Incidéencies, en 450,00 € i telefonia en 40,00 €/mes;
amb el que obté un cost indirecte per als 16 mesos de contracte de 1.234,96 €,tenint en compte
la dedicacio al contracte (44,60%).

e) Obté el cost total sumant els costos directes i indirectes (29.094,59 €), als que afegeix les
despeses generals (16%) i el benefici industrial (3%), 4.655,13 € i 872,84 €, respectivament, i
obté un cost total de I'oferta de 34.622,56 € (IVA no inclos), que coincideix amb el preu ofert.

Conclusions

Cal posar de manifest els seglients punts rellevants en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions
han estat analitzades:

El licitador presenta un estalvi diferencial en costos de desplagament respecte a altres licitadors per la
proximitat de I'obra, situada a Sabadell, a la seva oficina situada a Viladecavalls.

Cal posar de manifest una questi6 rellevant en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions han
estat analitzades, i és que el diferencial de la baixa presentada respecte el % de baixa que es fixa com
a parametre per determinar la presumpta anormalitat de I'oferta (BLIM) és del 0,63% que representa
un import de 1.317,44 € que en relacié a un pressupost de la licitacié del servei ofert de 50.000,00 €
pot considerar-se irrellevant i un indici débil per considerar I'oferta com anormalment baixa i per tant no
viable.

Atenent a I'anteriorment exposat, es considera que el contracte pot ser executat pel preu ofert.
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per al'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres
del projecte executiu de nova construccié d'una Residéncia i Centre de Dia per a la Gent Gran
al Sector del Parc Central de Sabadell. Clau: BSV-22302, en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliencia — Financat per la UE. Next Generation EU.EU.

La Comissio Técnica d’aquesta licitacié, formada per les persones segulents, emet I'informe seglient:

Presidencia: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi Ambient i Prevencio de
Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevenci6 de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

Secretaria:  Sr. Lucio Rodriguez Gutiérrez, técnic de la Gerencia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacié de l'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per Jordi Sala
Gonzalez.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacié dels serveis és del 35,00 %. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat 26,46 % i la desviaci6 estandard 5,40. L'oferta presentada compleix
el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de I'oferta és superior a la baixa limit
30,12 %, que econdmicament representen 2.440,00 €.

Jordi Sala Gonzalez, en el seu informe justificatiu de la seva oferta, argumenta el seguent:
Desglossa la seva oferta de 32.500,00 € (IVA exclos) en la segient manera:

1. El licitador estableix una dedicacié per contracte de 1269,83 hores. (1200,50 hores de
dedicacio + 69,33 hores de desplacament), superior al 42,80% (1.181,28 hores) considerat de
dedicacié mitja del coordinador de seguretat i salut, excloent desplagcament, a I'informe
justificatiu de la necessitat i idoneitat de la tramitacié del contracte.

2. El cost de desplacament el calcula en 611,40 €, considerant 0,30 €/km, la distancia és de 4,9
km per trajecte (9,8 km/visita) i 208 visites. (0,50 €/Km x 9,8 km/visita x 208 visites)

3. Ellicitador preveu un salari de 23 €/hora, que per 1.269,83 hores se obté un sou de 28.026,88
€ per al contracte i a més té en compte un substitut per a un mes de vacances, afegint un cost
de 1.825,39 €.

(*) S’observa que el salari considerat equival a 23 € x 1.792 hora/any = 41.216,00 € /any que
descomptant el 32% de cost de seguretat social, equival a un salari brut de 32.581,82 €/any
gue es un 24,23 % superior al salari minim del “Conveni d’Oficines i despatxos de Catalunya”
pel 2025.

4. Elcost de personal seria 31.031,56 €, amb desplagament inclos.

Finalment obté del producte dels apartats anteriors el preu total ofert: 31.642,95 €, al que afegeix un
benefici industrial del 2,71 % (857,05 €), que sumat al preu total s’obté un preu de 32.500,00 € que
coincideix amb la oferta presentada pel licitador.

Quan a les despeses generals el licitador considera que son zero ja que la seu de 'empresari autbnom
coincideix amb el domicili particular del licitant, com consta a 'alta a Hisenda a través del model 037,
tot indicant que es destinen 20 m2 de I'habitatge particular per a Us professional (estudi planta superior).
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Conclusions

Es considera que amb les dades aportades per part del licitador, es justifiquen correctament els costos
que el licitador reflecteix en la seva oferta.

El licitador presenta un estalvi diferencial en costos de desplacament respecte a altres licitadors per la
proximitat de I'obra situada a la mateixa localitat del domicili fiscal, Sabadell.

Cal posar de manifest una questio rellevant en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions han
estat analitzades, i és que el diferencial de la baixa presentada respecte el % de baixa que es fixa com
a parametre per determinar la presumpta anormalitat de I'oferta (BLIM) és del 4,88% que representa
un import de 2.440,00 €, que en relacié a un pressupost de la licitacié del servei ofert de 50.000,00 €
pot considerar-se irrellevant i un indici débil per considerar I'oferta com anormalment baixa i per tant no
viable.

Atenent a I'anteriorment exposat, es considera que el contracte pot ser executat pel preu ofert
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per al'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres
del projecte executiu de nova construccié d'una Residéncia i Centre de Dia per a la Gent Gran
al Sector del Parc Central de Sabadell. Clau: BSV-22302, en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliencia — Financat per la UE. Next Generation EU.EU.

La Comissié Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones seguents, emet I'informe seguent:

Presidencia: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisié de Planificacio, Medi Ambient i Prevencio de
Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevenci6 de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

Secretaria:  Sr. Lucio Rodriguez Gutiérrez, técnic de la Gerencia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacio de I'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per David Jimenez
Zafra.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacio dels serveis és del 32,10 %. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat del 26,46 % i la desviacio estandard 5,40. L'oferta presentada
compleix el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de I'oferta és superior a la
baixa limit, 30,12 %, que econdomicament representen 990,00 €.

Desglossa la seva oferta de 33.950,00 € (IVA exclds) en la seglent manera:

Despeses personal: 11.744,28 €
Cost transports: 4.702,14 €
Despeses indirectes: 139,32 €
Despeses generals: 1.110,24 €
Benefici industrial: 1.552,14 €

David Jimenez Zafra en el seu informe justificatiu de la baixa, argumenta el seguent:

1) Que la justificacio de la dedicaci6 del/la Coordinador/a de Seguretat i Salut és:

- Desplagaments: 1,0 horeslvisita

- Visita i informes: 1,20 hores/visita

- Gestions diverses: 2,00 hores/setmana
- Informes: 2,00 hores/mensuals
- Visites mensuals: 20 visites/mes

La dedicacio total mensual és de 54 hores/mes que representa un 36,00% (*). La dedicacié neta
mensual, excloent el temps de desplagament, és de 34 hores/mes 22,67%(*), que és inferior al
42,82 % previst a I'informe justificatiu de la necessitat de contracte adjunt a la licitacio.

(*) Per al calcul del % de dedicacio es pren com a referéncia les 1792 hores anuals del segons XX Conveni
d’Empreses d’Enginyeria i Oficines d’Estudis Tecnics, que representen 150 hores mensuals. També s’ha
tingut en compte el concepte de gestions diverses com a part de la dedicacio neta tot i no estar justificat a
'oferta del licitador.

2) El cost de personal per contracte el valora en 16.580,16 € (errada en el sumatori 11.744,28 €)
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a) Considera un salari brut de 34.385,67 €/any que inclou la despesa de seguretat social
(superior XX Conveni d’Empreses d’Enginyeria i Oficines d’Estudis Tecnics) i 1.792 hores
de treball anual segons conveni, que suposa un cost per hora treballada de 19,19 €/hora.

b) EIl cost mensual de personal és el producte entre la dedicacié mensual (Apartat 1) i el preu
hora (Apartat 2.a) que dona I'import de 1.036,26€/mes (54,00 hores/mes x 19,19 €/h).

c) El cost total de personal de contracte és el producte de cost mensual i el termini d’obra de
16 mesos, amb un import resultant de 16.580,16 € (errada en el sumatori 11.744,28 €)
(1.036,26 €/mes x 16 mesos).
3) Obté el cost de transport de 4.702,14 €:
El licitador estima 60 quilometres per desplacament (anada i tornada) i 20 desplagaments
mensuals , que a raé de 0,24 €/Km de cost de carburant s’obté 242,88 €/mes al que afegeix
I'amortitzacio del vehicle privat en 52,81 €/mes. El cost total mensual és de 295,69 € i representa
un cost total de contracte — de 16 mesos- de 4.702,14 €.

4) El cost directe és la suma del cost de personal i transport exposat als apartat 2) i 3) anteriors,
que equival a 21.311,20 €.

5) Els cost indirecte per contracte els valora en 139,32 € en concepte de Llibre d’Incidéncies.
6) Despeses generals:

Valora els costos d’oficina per contracte (oficina a habitatge propi, telefonia/internet, equips
informatica, polisses RC i despeses col-legials) en 1.110,24 € (87,73 €/mes).

7) Benefici industrial:
Considera un benefici del 6 %, lo que suposa un total de 1.552,14 €.
Finalment obté el cost total amb la suma dels costos directes, indirectes, despeses generals i benefici
industrial que suposa un cost total de I'oferta de 25.092,64 € (IVA no inclos) (errada en el sumatori

19.248,12 €), inferior al cost ofert a 'oferta econdmica (33.950,00 €).

El licitador considera un marge de 26,09 % (8.857,36 €) respecte el preu ofert a licitacio obtenint I'oferta
economica presentada 25.092,64 € (IVA no inclos) (errada en el sumatori 19.248,12 €).

Conclusions

Cal posar de manifest els seglients punts rellevants en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions
han estat analitzades:

- Elcost del coordinador de seguretat i salut esta infravalorat, doncs ha considerat una dedicacio,
excloent desplacaments, del 36,00 %, que és inferior a la dedicacid indicada del 42,82 % en
l'informe justificatiu de la necessitat del contracte adjunt a la licitacio.

- El licitador no defineix el salari base i quines son les retencions a aplicar (quota d’autonoms
mensual, cotitzacions de regim general, etc. ) al salari brut exposat

- No té en compte el cost del mes de vacances d’'un CSS de substitucié, que representaria un
sobre cost de 1.036,26 € (cost mensual de CSS aplicant dedicacio total mensual segons oferta).
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- Els costos de desplacaments (cost personal i transport) estan infravalorats perqué el cost per
quilometratge (0,24 €/Km) és inferior al cost minim de locomoci6 establert al XX Conveni
d’Empreses d’Enginyeria i Oficines d’Estudis Tecnics que és de 0,28 €/Km.

- El licitador no acredita justificants dels costos associats a les despeses generals que puguin
demostrar un estalvi econdmic respecte el previst a l'informe justificatiu de la necessitat de
contracte adjunt a la licitacié que preveu un cost superior (1.110,24 €).

Atenent a I'anteriorment exposat, els calculs d’estimacié de costos aportats no es consideren que
justifiquin cap estalvi economic. Aixi mateix, la justificacio aportada no acredita que disposi de cap tipus
d’avantatge técnic, organitzatiu i/o econdomic respecte a la resta de licitadors.
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INFORME JUSTIFICATIU PUNTUACIONS QUADRE 2B

CLAU LICITACIO: BSV-22302
Tipologia Ediflcls . R - ) ’ ) ” A '
— 3.000.000.00 € Contracte de serveis per a |'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de nova construccié d'una Residéncia i Centre de Dia per a la Gent Gran al Sector del Parc|
Import minim (SENSE IVA) atibid Central de Sabadell. Clau: BSV-22302, en el marc del Pla de 6, T i6 i Resiliencia - Finangat per la UE. Next Generation EU.
Coeficient "C" 4
IREF 12.000.000,00 €
PUNTUACIO APARTATS 8.48.5
BIM COMPROMIS DESPLACAMENTS (ANNEX 2C) CCOMPROMIS PERIODE DE GARANT/A (ANNEX 2D)
Import acumulat (IVA | Import acumulat | Import acumulat Increment | associada al Més de la meitat Tots Horari No TG
LICITADOR CARREC (100%) exclds) com a CSS - | (IVA exclds) coma | Experiéncia (IVA exclds) - valor INCR a No | desplasaments | desplagaments | No presenta| Informes AV < | Informes AV <|InformesAV<| . | oo TOTAL
(A1) ADJ o TSPRL - (A2) INCR (A1+A2*0,5) obtingut (ANNEX| amb vehicles 0 o | amb vehicles 0, | compromis [ 24 hores 3 dies 5 dies 5
festiu ‘compromis
2A) ECO ECO, C
1 [ 15 13 0 10 7 5 (+5) o
[ Jordi Sala Gonzalez Css 74.008.015,49 € 0,00 € 74.008.015,49 € 34 0K 0K oK 0K 65
David Jiménez Zafra Css 47.345.703,66 € 0,00 € 47.345.703,66 € 25 oK oK oK oK 54
QiQ Técnics i Arquitectes, SLP Css 28.541.524,86 € 57.196.836,00 € 57.139.942,86 € 31 oK oK 0K oK 60
Idea 10 Integral, SL Css 62.129.550,00 € 0,00 € 62.129.550,00 € 34 oK oK oK oK 65
Piera & Giménez, SLP Css 48.695.756,58 € 0,00 € 48.695.756,58 € 28 0K 0K oK 0K 59
Ingenieria y Prevencion de Riesgos, SL Css 80.293.035,78 € 0,00 € 80.293.035,78 € 34 oK oK oK oK 65
SGS Tecnos, SAU Css 60.100.000,00 € 0,00 € 60.100.000,00 € 34 0K 0K oK 0K 65
Oca Global Prevention Services, SA Css 66.724.929,00 € 0,00 € 66.724.929,00 € 34 oK oK oK 59
BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL Css 52.573.922,62 € 7.194.913,30 € 56.171.379,27 € 31 0K 0K oK 55
Incope Consultores, SL Css 26.400.755,35 € 0,00 € 26.400.755,35 € 16 oK oK oK oK 47
TPF Getinsa Euroestudios, SL Css 100.026.590,86 € 0,00 € 100.026.590,86 € 34 0K 0K oK 0K 63
BUREAU VERITAS SOLUTIONS IBERIA
S.L.UNIPERSONAL Css 25.647.936,06 € 0,00 € 25.647.936,06 € 16 oK oK oK 42
Ibersys Seguridad y Salud, SL Css 33.866.109,60 € 0,00 € 33.866.109,60 € 19 0K 0K oK a2
Ingeacer, SL css 150.000.000,00 € 0,00€ 150.000.000,00 € 34 oK oK oK oK 64
Inlex Ingenieria y Medios Preventivos, SL Css 41.320.000,00 € 0,00 € 41.320.000,00 € 22 0K 0K oK 0K 51
E3 Solinteg, SL Css 23.586.016,00 € 0,00 € 23.586.016,00 € 13 oK oK oK oK 44
Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP Css 24.100.000,00 € 0,00 € 24.100.000,00 € 16 0K 0K oK 0K a5
Tulpan Intermediacid, SL Css 90.394.729,81 € 0,00 € 90.394.729,81 € 34 0K 0K oK 0K 65
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INFORME JUSTIFICATIU PUNTUACIONS QUADRE 2B

CLAU LICITACIO: BSV-22302
Tipologia Edificis R R . . N
— 3.000.000.00 € Contracte de serveis per a |'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de nova construccié d'una Residéncia i Centre de Dia per a la Gent Gran al Sector del Parc|
Import minim (SENSE IVA) ittt} Central de Sabadell. Clau: BSV-22302, en el marc del Pla de i6, T 6 i Resiligncia — Finangat per la UE. Next Generation EU.
Coeficient "C" 4
IREF 12.000.000,00 €
PUNTUACIO APARTATS 8.48.5
BIM CCOMPROMIS DESPLACAMENTS (ANNEX 2C) (COMPROMIS PERIODE DE GARANTI{A (ANNEX 2D)
Import acumulat (IVA | Import acumulat | Import acumulat Increment |  associada al Més de la meitat Tots "
Horari No PUNTUACIO
LICITADOR CARREC (100%) exclds) com a CSS- | (VA exclds) com a | Experiéncia (IVA exclos) - valor INCR desplagaments | desplagaments | No presenta | Informes AV < | Informes AV < | Informes AV <
. Sl NO nocturn o presenta TOTAL
(A1) ADJ o TSPRL - (A2) INCR (A1+A2*0,5) obtingut (ANNEX| amb vehicles 0 0 | amb vehicles 0, | compromis 24 hores 3 dies 5 dies festiu | compromis
2) ECO ECO, C P
1 0 15 13 [ 10 7 5 (+5) o
Q-safety by Quiroprevencion, SAU Css 3.000.000,00 € 4.000.000,00 € 5.000.000,00 € a4 oK oK oK oK 35
Maria del Mar Carrero-Blanco Pérez-Rosal Css 32.727.737,90 € 0,00 € 32.727.737,90 € 19 oK oK oK oK 49
Bac Engineering Consultancy Group, SL Css 88.260.718,39 € 0,00 € 88.260.718,39 € 34 0K 0K oK 0K 65
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QUADRE NUM. 2A

VALORACIO DE LES PROPOSTES ECONOMIQUES

Contracte de serveis per al'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de nova construccié d'una
Residenciai Centre de Dia per a la Gent Gran al Sector del Parc Central de Sabadell. Clau: BSV-22302, en el marc del Pla de Recuperacio,

Transformaci6 i Resiliéncia — Financat per la UE. Next Generation EU

Empresa Termini Import servei fix | Import servei ofert | Baixa (BOi) | Compleix (**) | Puntuaci6 oferta
(sense IVA) (sense IVA) economica
Jordi Sala Gonzélez 16 mesos 10.000,00 32.500,00 35,00 No 35,00
David Jiménez Zafra 16 mesos 10.000,00 33.950,00 32,10 No 33,99
QiQ Tecnics i Arquitectes, SLP 16 mesos 10.000,00 34.622,56 30,75 Si 33,51
Idea 10 Integral, SL 16 mesos 10.000,00 34.870,00 30,26 Si 33,34
Piera & Giménez, SLP 16 mesos 10.000,00 35.000,00 30,00 Si 33,25
Ingenieria y Prevencién de Riesgos, SL 16 mesos 10.000,00 35.225,00 29,55 Si 33,09
SGS Tecnos, SAU 16 mesos 10.000,00 35.500,00 29,00 Si 32,90
Oca Global Prevention Services, SA 16 mesos 10.000,00 35.561,00 28,88 Si 32,86
BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL 16 mesos 10.000,00 35.612,00 28,78 Si 32,82
Incope Consultores, SL 16 mesos 10.000,00 35.750,00 28,50 Si 32,73
TPF Getinsa Euroestudios, SL 16 mesos 10.000,00 35.900,00 28,20 Si 32,62
BUREAU VERITAS SOLUTIONS IBERIA S.L.UNIPERSONAL | 16 mesos 10.000,00 36.000,00 28,00 Si 32,55
Ibersys Seguridad y Salud, SL 16 mesos 10.000,00 36.471,74 27,06 Si 32,22
Ingeacer, SL 16 mesos 10.000,00 36.500,00 27,00 Si 32,20
Inlex Ingenieria y Medios Preventivos, SL 16 mesos 10.000,00 36.960,00 26,08 Si 31,88
E3 Solinteg, SL 16 mesos 10.000,00 36.990,00 26,02 Si 31,86
Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP 16 mesos 10.000,00 38.112,00 23,78 Si 31,07
Tulpan Intermediacio, SL 16 mesos 10.000,00 39.945,00 20,11 No 29,79
Q-safety by Quiroprevencion, SAU 16 mesos 10.000,00 40.500,00 19,00 No 29,40
Maria del Mar Carrero-Blanco Pérez-Rosal 16 mesos 10.000,00 43.000,00 14,00 No 27,65
Bac Engineering Consultancy Group, SL 16 mesos 10.000,00 43.225,00 13,55 No 27,49

Termini d’execucio licitacio: 16,00 mesos

Pressupost Licitacié (IVA no inclos): 60.000,00 euros
Servei ofertable (IVA no inclos) CSS Fase execuci6: 50.000,00 euros

Servei fix (IVA no inclos): 10.000,00 euros

Finangat per 51;7! i Plan de Recuperacién, ]
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Baixa Mitjana (BM): 26,46%
Desviacio Estandard (o): 5,40

Limit superior: 31,86
Limit inferior: 21,06

(**) Compleix |BOi-BM|<o

n’ =015
Baixa referéncia (BR): 28,12%
Baixa limit (BLIM) = BR+2 = 30.12

Finangat per a2 - . Plan de Recuperacién, som i
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QUADRE NUM.28
VALORACIO DE LES PROPOSTES (NO ECONOMIQUES) AMB CRITERIS OBJECTIUS
Contracte de serveis per a |'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte executiu
de nova construcci6é d'una Residéncia i Centre de Dia per a la Gent Gran al Sector del Parc Central de Sabadell. Clau:
BSV-22302, en el marc del Pla de i6, T i i iliencia — Finangat per la UE. Next Generation EU
CLAU LICITACIO: CT1079539
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1.2 Experiéncia dels perfils técnics de I'Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-35,001
Coordinador de seqguretat i salut - Coordinador de seguretat i salut
1.2.1 Experiéncia dels perfils técnics de 'Equip técnic de Coordinacié de Sequretat i Salut [0,00-34.001
TOTAL Experiéncia dels perfils técnics de 'Equip técnic de Coordinaci6 de Seguretat i Salut [0,00-34,00] 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 31,00 34,00 28,00 31,00 25,00 22,00 19,00 16,00 16,00 13,00 16,00 19,00 4,00
1.2.2 Coneixements de I'equip en ia BIM [0,00-1,001
TOTAL Coneixements de I'equip en metodologia BIM [0,00-1,00] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00
TOTAL Coordinador de seguretat i salut 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 35,00 32,00 34,00 29,00 32,00 26,00 23,00 19,00 17,00 17,00 14,00 17,00 19,00 5,00
TOTAL PONDERAT Coordinador de seguretat i salut - Coordinador de seguretat i salut (pes valoracié 100%) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 35,00 32,00 34,00 29,00 32,00 26,00 23,00 19,00 17,00 17,00 14,00 17,00 19,00 5,00
TOTAL Experiéncia dels perfils técnics de 'Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 35,00 32,00 34,00 29,00 32,00 26,00 23,00 19,00 17,00 17,00 14,00 17,00 19,00 5,00
1.3 Compromis de desplacaments amb baixes emissions [0,00-15,00]
TOTAL Compromis de amb baixes i [0,00-15,001 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 13,00 15,00 15,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 13,00 15,00 15,00 13,00 15,00
1.4 Compromisos durant el periode de garantia [0,00-15,00]
TOTAL Compromisos durant el periode de garantia [0,00-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 15,00 10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 15,00

6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 64,00 | 63,00 | 6000 | 59,00 | 59,00 | 5500 | 54,00 | 51,00 | 49,00 | 47,00 | 4500 | 44,00

42,00 | 42,00 | 3500

[TOTAL Criteris técnics de valoracié objectiva | |

I Sty
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DETERMINACIO DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES

Contracte de serveis per al'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte

executiu de nova construcci6 d'una Residencia i Centre de Dia per a la Gent Gran al Sector del Parc Central de

Sabadell. Clau: BSV-22302, en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia — Finangat per la

UE. Next Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1079539

Pressupost de licitacié (IVA no inclos): 60.000,00 €
fertable (IVA no inclos): 50.000,00 €

ix (IVA no inclos): 10.000,00 €

QUADRE NUM.3A
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Baixa omica (BOi) 3500 | 3026 | 2955 | 2900 | 27,00 | 2820 [ 2011 | 3075 | 1355 | 3000 | 2883 | 3210 | 2878 | 2608 | 2850 | 1400 | 2378 | 2602 | 2800 | 27,06 | 19,00
Baixa Limit (BLIMi) 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3142 | 3236 | 33290 | 3346 | 3352 | 3392 | 3401 | 3696
1 _Criteris de valoraci6 objectius _ [0-100,001 100,00
1.1 Oferta econdmica [0-35,00] 35,00 3500 | 3334 | 3300 | 3290 | 3220 | 3262 | 2079 | 3351 | 2749 | 3325 | 3286 | 3399 | 3282 | 3188 | 3273 | 2765 | 3107 | 3186 | 3255 | 3222 | 2040
1.2 dels pel cs de 'Equ ic de Coordinacié de Seguretat i Salut_[0-35,001| _35.00 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 3500 | 3500 | 3200 | 3500 | 29,00 | 3400 | 2600 | 3200 | 2300 | 1700 | 1900 | 17,00 | 1400 | 17,00 | 19,00 5,00
13 de desplacaments amb baixes emissions__[0-15,00] 15,00 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 13,00 | 13,00 | 1300 | 1500 | 1500 | 13,00 | 1500 | 1500 | 13,00 | 1500
1.4 _Compromisos durant el periode de garantia__[0-15,00] 15,00 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 10,00 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 10,00 | 1500
TOTAL PUNTUACIO (Pi) [[100.00 | 9834 | 9809 | 9790 | 9620 | 9562 | 9479 | 9351 | 9249 | 9225 | 91,86 | 8799 | 8782 | 8288 | 7973 | 76,65 | 7607 | 7586 | 7455 | 7422 | 64.40 |
Puntuacié total mitja ofertes considerades en el calcul (PM) 87,2

(*) Oferta presumptament anormalment baixa
BOi > BLIM (ofertes amb puntuaci6 Pi > PM)
BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuacié Pi <= PM)
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PROPOSTA DE CLASSIFICACIO DE LES OFERTES

Contracte de serveis per a |'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte
executiu de nova construccié d'una Residéncia i Centre de Dia per ala Gent Gran al Sector del Parc Central de
Sabadell. Clau: BSV-22302, en el marc del Pla de Recuperaci6, Transformaci6 i Resiliéncia — Finangat per la UE.

Next Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1079539

Pressupost de licitacié (IVA no inclos): 60.000,00 €
Servei ofertable (IVA no inclos): 50.000,00 €
Servei fix (IVA no inclos): 10.000,00 €

QUADRE NUM.38
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1 Criteris de valoraci6 objectius [0-100,00] 100,00
1.1 Oferta economica [0-35,001 35,00 35,00 33,09 32,90 32,20 32,62 29,79 33,51 27,49 33,25 32,86 32,82 31,88 32,73 27,65 31,07 31,86 32,55 32,22 29,40
1.2_Experiéncia dels perfils técnics de 'Equip técnic de Coordinaci6 de Seguretat i Salut _[0-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 35,00 35,00 32,00 35,00 29,00 34,00 32,00 23,00 17,00 19,00 17,00 14,00 17,00 19,00 5,00
1.3 Compromis de desplacaments amb baixes emissions _[0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 15,00 13,00 15,00 15,00 15,00 13,00 13,00 15,00 15,00 13,00 15,00 15,00 13,00 15,00
1.4 _Compromisos durant el periode de garantia_[0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 15,00
TOTAL PUNTUACIO (Pi) [200,00 T 9809 [ 9790 [ 9620 | 9562 | 94,79 | 9351 | 9249 | 9225 | 9186 | 878 | 8288 | 7973 | 76,65 | 7607 | 7586 | 7455 | 7422 | 6440 |
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