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1. OBJECTE | ABAST

Projecte tecnic d’instal-lacié de sistema solar fotovoltaic en autoconsum instantani
col-lectiu amb compensacié d’excedents de 32,40kW, de poténcia instal-lada al Diposit
d'aigua de Premia de Mar. L'objectiu d’aquest document és definir les tasques
necessaries per portar a terme I'execucio de la instal-lacié fotovoltaica sobre la coberta
de la parcel-la.

1.1. SOL-LICITANT

El sol-licitant d’aquest projecte és Ajuntament de Premia de Mar amb NIF P0O817100A,
I’entitat publica que administra I'activitat. La localitzacié de la ubicacié professional del
sol-licitant no és la mateixa que la de la ubicacié on s’instal-lara el camp solar.

1.2. UBICACIO DE L’OBRA

La situacié del camp solar sera a la coberta del Diposit d'aigua. Les coordenades de
I'edifici son:

e latitud: 41,49527°
e Longitud: 2,35062°
La referencia cadastral de la parcel-la és 5942026DF4954S0001WZ.

1.3. EQUIP REDACTOR

El projecte d’instal-lacié fotovoltaica és redactat pel Sr. Oriol Ventura Duran, Enginyer
Industrial col-legiat n? 20.268 pel Col-legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
amb DNI 47918055Q i domicili professional al Carrer Ernest Lluch n2 32, TCM3, Baixos
del municipi de Mataré (08302, Barcelona).

1.4. DADES DE CONTACTE

Promotor
- Denominacié: Ajuntament de Premia de Mar
- NIF del promotor: P0817100A
- Localitzacio: Plaga Ajuntament n2 1. Premia de Mar (08330, Barcelona)
- Contacte: 937417401.
- E-mail: puigba@premiademar.cat

Projectista i Director d’Obra
- Denominacié: Oriol Ventura Duran
- Tecnic redactor: Oriol Ventura Duran, Enginyer Industrial, Col-legiat num. 20.268
- Col-legiacié: COEIC
- Adreca: Carrer Ernest Lluch n2 32, TCM3, Baixos, 08302 Mataré.
- CIF/ NIF: 47918055Q

20221111_08FV — Premia de Mar - 6/153



ooy

Ajuntament de
Premia de Mar

- URL: www.venersol.com
- Telefon: 662421988
- E-mail: oventura@venersol.com

1.5. QUADRE RESUM DE DADES DEL PROJECTE

Emplagament

Carretera de Premia de Dalt n? 140

Dades arquitectoniques

Referéncia Cadastral 5942026DF4954S0001WZ

Sup. Construida (m?) 293 m2
Dades generals eléctriques

CUPS A sol-licitar

Tarifa -

Tensid 400V
Dades planta fotovoltaica

Ppic (kWp) 32,40

Pnom (kWn) 25

Tipus autoconsum Col-lectiva
Sistema de monitoratge No aplica
Pressupost projecte (sense IVA) 46.284,28€
Dades energeétiques

Generacié anual (kWh) 45.198

Autoconsum edifici (%) 0

Excedents (kWh) 45,198
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1. FUNCIONAMENT DEL SISTEMA

El funcionament del sistema solar sera el seglient: I'energia generada pels moduls
fotovoltaics transcorrera pel cablejat en forma de corrent continua fins l'inversor,
convertint I'energia eléctrica continua en alterna per poder ser injectada a xarxa.
L’excedent fotovoltaic que es pogués produir sera exportat a la xarxa de distribucié amb
objecte de la seva compensacid en altres edificis adjacents.

L’energia excedentaria del sistema solar sera compensada economicament segons el
RD244/2019.

2.2. CARACTERISTIQUES DEL MODUL FOTOVOLTAIC | DEL CAMP FOTOVOLTAIC

El camp fotovoltaic s’ha dissenyat per a una potéencia de 32,40kW,, utilitzant el tipus de
captador solar monocristal:li de 405W, cada un, model CS6R-405MS de Canadian Solar,
o equivalent, amb un total de 80 captadors.

El camp solar sera d’orientacié -23° respecte el sud i una inclinacié de 10° respecte
I’horitzontal. EI camp solar s’instal-lara sobre la coberta fixat sobre contrapesos de
formigé de la marca Solarbloc.

Cada un dels moduls fotovoltaics és independent, disposant de la seva caixa de
connexions amb tapa registrable completament integrada en la seva estructura. En
aquestes caixes de connexions s’ubiquen els diodes de “bypass” de cada modul, i és on
surten els cables de connexié de 4mm? de seccié amb connector estandard normalitzat
tipus MC4, facilment interconnectable amb els moduls adjacents segons I'esquema de
connexio.

Totes les linies de corrent continu estan situades en suports independents de la resta
d’instal-lacions existents de I'edifici. El cablejat utilitzat per interconnectar els moduls és
de 4mm? de seccié per evitar una caiguda de tensio excessiva que disminuiria I’eficiéncia
del conjunt.

Per poder seccionar el camp fotovoltaic en cas de manteniment es disposa, en el propi
inversor, de I"“electronic solar switch” que actua com a proteccié del camp fotovoltaic
front altes corrents inverses CC pel falliment de l'inversor. A més a més, s’instal-lara
proteccio eléctrica per aillar o desconnectar el sistema solar de la resta de I'edifici.

Com annex del projecte s’adjunta la fitxa técnica del modul fotovoltaic.

2.3. CARACTERISTIQUES DE L'INVERSOR D’AUTOCONSUM

En quant l'inversor, s’instal-lara el model centralitzat de la marca Huawei model
SUN2000-25kTL-M5, o equivalent, amb una poténcia maxima de 25kW nominals. Les
dimensions de I'aparell sén 546/460/228mm amb un pes de 21kg. Aquest inversor
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s’instal-lara a dins de I'armari prefabricat a I'entrada de la parcel-la i proper a la nova
CGP.

Com annex del projecte s’adjunta la fitxa tecnica de I'inversor.

2.4. CONNEXIO A XARXA ELECTRICA

La connexio a xarxa eléctrica es realitzara aiglies amunt del comptador de generacid (tal
i com s’indica a I'esquema unifilar als annexos) introduint un interruptor diferencial de
4P 40A 300mA, i un sobretensions permanents i transitories amb IGA de 4P 40A.

No es disposa d’escomesa actual, per el que s’haura d’adaptar instal-lant una CGP,
connectada a unes proteccions fusibles tipus BUC de 63 A com a minim. La interconnexid
es realitzara tal i com s’especifica al paragraf anterior i mitjangant un proteccié TMF1 de
40A amb seccionador i fusibles BUC incorporats i amb espai per a la col-locacié del
comptador de generacié neta.

2.5. PRODUCCIO D’ENERGIA SOLAR

El camp fotovoltaic generara energia segons la seva ubicacié (longitud i altitud), la seva
orientacié azimutal i la seva inclinacié. També depén directament de la climatologia de
la zona segons la temperatura ambiental, el vent o els ndvols; a més a més, és influenciat
directament per altres efectes col-laterals com la neteja del moduls o falta de
manteniment del sistema.

De totes maneres, s’ha de calcular la produccié aproximada anual d’aquesta energia,
usant-se calculs estadistics de climatologia que es poden trobar dins de diferents
softwares actuals; a partir de multiples variables i considerant uns efectes mitjans
segons els amidaments obtinguts fins al dia d’avui, ens proporcionen unes dades
estadistiques molt fiables.

En el cas d’aquest projecte i per a un total de 80 moduls de 405W, I'energia anual
generada estimada sera de 45.198,00kWh anuals.

2.6. ESTRUCTURA DE SUPORT

’estructura de suport dels moduls es basara en contrapesos de formigé inclinats 10°
respecte I'horitzontal, amb un pes de 60kg la unitat i un total de 90 unitats de
contrapesos. Aquests contrapesos descansaran directament sobre la coberta plana, per
tant s’evitara la perforacié de la impermeabilitzacié. Els moduls que estiguin instal-lats
en posicio vertical, comptaran a més dels contrapesos de formigd, amb un llast a sota
d’aquests, per tal de minimitzar I’accié del vent sobre el modul.

2.7.- SISTEMA DE MESURA | REGISTRE DE POTENCIA

No es mesurara el consum, ja que no n’hi ha.
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2.8.- SISTEMA DE MONITORATGE

Es configura I’aplicacié de I'inversor instal-lat per a disposar del monitoratge de la gene-
racié en format electronic. En aquest cas, per la marca HUAWEI es disposa de I'aplicacié
mobil Fusion Solar.

2.9.- PREEXISTENCIES | USOS PREVISTOS

Les instal-lacions s’han de portar a terme sense afectar el funcionament de I'equipa-
ment, si es realitza en horari d’estiu es coordinaran els treballs d’acord amb les condici-
ons que estableixi el responsable de I'equipament i els técnics municipals.

No obstant, en el moment de la interconnexid del sistema fotovoltaic amb la instal-lacié
eléctrica de I'edifici sera necessari avisar amb antelacié a I’Ajuntament de Premia de
Mar que s’haura de tallar el subministrament eléctric durant un periode de temps.

A continuacié es mostra una imatge de la coberta, prévia a I'execucié de la instal-lacié
solar fotovoltaica.

Tal i com es pot observar, les linies de de baixa tensié existents i I’edifici adjacent provocaran un
ombrejats en algunes hores en els panells, perd no provocaran cap afectacio durant I'execucié
de la instal-lacié. Aquest ombrejat sera solucionat amb optimitzadors d’ombres de la marca
Huawei.

Els armaris prefabricats seran ubicats al mur de la finca i tant la CGP com el comptador de gene-
racié neta hi tindra accés la distribuidora eléctrica. Les modificacions i adaptacié de la nova es-
comesa seran regides per les condicions técnic-economiques desenvolupades per la distribui-
dora eléectrica.

Les rases plantejades en els planols del projecte seran utilitzades Unicament com a pas pel ca-
blejat de corrent continu i altern de la instal-lacid solar fotovoltaica fins a la zona d’armaris pre-
fabricats.
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2.10.- EMPLACAMENTS | ACCESSOS

L’entrada principal s’ubica a la zona Nord de la parcel-la, 'operativa d’accés es dura a
terme per la facana Nord de la mateixa parcel-la a peu. El subministrament del material
es fara amb camié grua de manera més agil. En aquest cas, no caldra arnés ni linia de
vida.

2.11.- TRAMITACIO PER A LEGALITZACIO BT | POSADA EN MARXA

La posada en funcionament es fara un cop s’hagi acabat la instal-lacié i realitzat les pro-
ves en buit. S’avisara amb antelacio als usuaris de I'’equipament per poder fer la descon-
nexid de xarxa electrica per a la interconnexio i posada en funcionament de l'inversor.
Es legalitzara la instal-lacié solar fotovoltaica segons les bases del Reial Decret 244/2019,
obtenint els certificats RITSIC (Registre d’Instal-lacions Técniques de Seguretat Industrial
de Catalunya) i RAC (Registre d’Autoconsum de Catalunya). Un cop tramitats i obtinguts
els certificats de legalitzacid, la distribuidora es posara en contacte amb la comercialit-
zadora contractada en el propi equipament, i aquesta modificara el contracte del client
per aplicar la compensacio d’excedents mitjancant el mecanisme de compensacio sim-
plificada. En paral-lel es realitzara la formalitzacié del contracte d’accés tecnic amb la
distribuidora on indicara les condicions d’accés i connexié a la xarxa eléctrica demana-
des a 'inici del projecte.

En el cas que sigui instal-lacié col-lectiva i un cop legalitzada, es proporcionara també
el fitxer .txt i I'acord de repartiment d’energia entre els consumidors associats a la ins-
tal-lacid a les respectives comercialitzadores. L’estructura d’aquests documents venen
definits per 'Ordre TED/1247/2021 de 15 de novembre, en que modifica I’Annex | del
RD244/2019 i estipula la implementacio dels coeficients de repartiment variables en au-
toconsum col-lectiu.

Finalment es realitzara una inspeccié OCA, mitjangant empresa externa privada i espe-
cialitzada, en els equipaments que siguin de publica concurréncia.
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

En aquest punt es detallara els passos per procedir a instal:lar el sistema solar sobre la
coberta inclinada dels edificis.

1.

9.

Instal-lacié de xarxa perimetral i elements necessaris per poder treballar amb
seguretat.

Descarrega de material sobre coberta en camié grua.
Instal-lacié dels moduls fotovoltaics segons documentacié grafica del projecte.

Connexié dels moduls solars en serie seguint les connexions segons
documentacio grafica.

Instal-lacié de cablejat en corrent continu des del camp solar i fins al cobert on
s’ubicara el quadre de proteccié de generacid i I'inversor.

Execucié i connexio del quadre de proteccions eléctriques.
Connexid i configuracié dels aparells amb cablejat de dades de categoria 5 o 6.

Connexid de presa terra a tota I'estructura i connexié del cablejat corresponent
al terra de la instal-laci6 eléctrica de I'edifici.

Connexio de tots els components.

10. Instal-lacié del monitoratge de la instal-lacid.

11. Posta en marxa del sistema solar i comprovacions de funcionament i registre.

La superficie total d’actuacid per la instal-lacié del sistema solar fotovoltaic en
autoconsum de 32,40kW, és de 230m?2.
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4. NORMATIVA APLICABLE

- Ambit general:

Codi Técnic de I'Edificacio. RD314/2006: DB-SE-AE. Accions a I’edificacio

o Normatives Urbanistiques del Plantejament Urbanistic de I’Ajuntament
de Premia de Mar.

o0 RD244/2019, del 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administra-
tives, técniques i economiques de I'autoconsum d’energia eléctrica.

- Materials i elements de construccié. Control de qualitat:

Disposicions per la lliure circulacié dels productes de construccié
RD1630/1992, de transposicié de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel
RD1329/1995.

Control de Qualitat en edificacié D375/88.

- Residus d’obra i enderrocs:

Decret 89/2010 pel que s’aprova el Programa de gestio de residus de la cons-
truccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié de residus
de la construccié i enderroc i el canon sobre la disposicié controlada dels
residus de construccid.

RD 105/2008 pel que es regula la produccié i gestid dels residus de cons-
truccid i enderroc.

- Seguretat i salut:

RD 386/2006 sobre les disposicions minimes de seguretat i salut aplica-
bles a treballs amb risc d’exposicié a I'amiant.

Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, D
1627/1997 del 24/10, BOE 25/10/97.

RD 1627/1997, Llibre d’Incidéncies en matéria de seguretat i salut.

- Electricitat i generacié fotovoltaica:

RD 842/2002, del 2 d’agost, pel que s’aprova I’'REBT.

RDL 15/2018, del 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transicié ener-
gética i la proteccidon dels consumidors.

Llei 24/2013, del 26 de desembre, del Sector eléctric.

RD 244/2019, del 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administra-
tives, tecniques i economiques de I'autoconsum d’energia eléctrica.
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RD 413/2014, del 6 de juny, pel que es regula I'activitat de produccid
d’energia eléctrica a partir de fonts d’energies renovables, cogeneracid i
residus.

RD 1699/2011, del 18 de novembre, pel que es regula la connexié a xarxa
d’instal-lacions de produccié d’energia eléctrica de petita potencia.

RD 413/2014, del 6 de juny, pel que es regula I'activitat de produccié
d’energia eléctrica a partir de fonts d’energies renovables, cogeneracid i
residus.

RD 661/2007, de 25 de maig, pel que es regula I'activitat de produccié
d’energia en regim especial.

RD 1183/2020, del 29 de desembre, d’accés i connexio a les xarxes de
transport i distribucié d’energia eléctrica.

RD 1110/2007, del 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament unificat de
punts de mesura dels sistema eléctric.

RD 1955/2000, d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de
transport comercialitzacid, subministrament i procediments d’autoritza-
cié d’instal-lacions d’energia eléctrica.

Directives Europees de compatibilitat electromagnetica 2004/108/CE i
Directiva Europea de Baixa Tensié 2006/95/CE.
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5. ESTAT D’AMIDAMENTS | PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL

5.1. AMIDAMENTS

1[Cap. 1]

1.1[1.1]

CAMP SOLAR

ut MODUL FOTOVOLTAIC CS6R-405MS

Subministrament, elevacio, instal-lacié i connexié de modul fotovoltaic
monocristal-li, de 405W de poténcia pic, model CS6R-405MS de I'empresa
Canadian Solar, o equivalent TIER1 de dimensions 1722x1134x30mm,
tensié nominal de 31V, corrent nominal 13,07A, tensié en circuit obert 37V,
corrent de curtcircuit 13,93A i eficiéncia del modul del 20,7%. S'inclou tot
el necessari per deixar el modul correctament instal-lat, connectat i
verificat.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Moduls Fotovoltaics

80,00 80,00

80,00 ut

1.2[1.9] U ESTRUCTURA DE SOLARBLOC
Subministrament, elevacid i execucié suport auto-llastrat de formigé de 10°
d'inclinacio i 60kg de pes de I'empresa SOLARBLOC o equivalent. Fixacio
dels moduls mitjangant grapes compatibles amb el sistema de I'estructura.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Solarblocs 90,00 90,00
90,00 U
1.3[1.10] U OPTIMITZADORS D'OMBRES
Subimistrament i instal-lacié d'optimitzador d'ombres SUN2000-450W-P de
Huawei o equivalent.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Optimitzadors d'ombres 80,00 80,00
80,00 U
1.41.11] U CONTINUITAT DEL TERRA ENTRE MODULS FOTOVOLTAICS

Subministrament i muntatge d'elements entre moduls fotovoltaics per dotar
de continuitat de la xarxa d'equipotencialitat en el camp solar.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Ponts de Terra

70,00 70,00

70,00 U

2 [Cap. 2]

2.1[2.4]

INVERSOR FOTOVOLTAIC

ut INVERSOR TRIFASIC SUN2000-25KTL-M5
Subministrament d'inversor fotovoltaic trifasic de 25kW de poténcia
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nominal, model SUN2000-25KTL-M5 de I'empresa Huawei o equivalent, de
poténcia assignada en CC de 25kW, dos seguidors de MPPT amb dos
entrades cada seguidor, rendiment maxim de 98,40% i grau de proteccid
IP-65. Muntat en paret ceramica i/o de bloc de formigé amb la xapa de
suport que subministra I'empresa. S'inclou la posta en marxa, els
connectors MC4 i tot el necessari per deixar en marxa l'inversor un cop
connectat. Inclou proteccions de corrent continua.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Inversor fotovoltaic

1,00 1,00

1,00 ut

3 [Cap. 4]
3.1 [Cap. 4.1]

3.1.1[4.1.1]

PROTECCIONS ELECTRIQUES
CONTINUA

U FUSIBLE 16A 10x38mm EN CONNECTOR MC4
Subministrament i instal-lacié de portafusible amb fusible de 10x38mm.
16A per a proteccio de cablejat de continua.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Fusibles 16A

6,00 6,00

6,00 U

3.1.2[4.1.2]

U DESCARREGADOR SOBRETENSIONS TRANSITORIES 20kA
Subministrament i muntatge de protector per a sobretensions transitories,
bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat maxima transitoria, de 3 moduls DIN
de 18 mm d'amplaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Proteccions contra sobretensions 3,00 3,00

3,00U

3.2 [Cap. 4.2]

3.2.1[4.2.1]

ALTERNA

U DESCARREGADOR SOBRETENSIONS P+T 4P AMB IGA 40A
Subministrament, instal-lacié i connexié de protector contra sobretensions
permanents i transitories amb IGA de 40A, tetrapolar (3P+N), tensié de
disparament retardat entre 265 i 300 V, llindar de desconnexié de
disparament retardat 3,5 s, tensio de disparament directe major de 300 V,
llindar de desconnexié de disparament directe 0,5 s, amb muntatge separat
de l'interruptor automatic, podent desconnectar l'interruptor mitjangant un
senyal enviat a la bobina de disparament o mitjancant la derivacié d'un
corrent aterra, de 36x80x77,8 mm, grau de protecci6 IP 20, per a muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixacié a carril mitjancant grapes, segons UNE-
EN 50550. També inclou protector contra sobretensions transitories, de 4
moduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 us), nivell de proteccié 2 kV,
intensitat maxima de descarrega 60 kA, de 72x93x65,5 mm, grau de
proteccid IP 20 per a muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixacié a carril
mitjan¢ant grapes, segons IEC 61643-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Descarregador

sobretensions 1,00 1,00
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IGA 40A

1,00 U

3.2.2[4.2.2] U DIFERENCIAL 4P 300mA 40A CLASSE F
Subministrament i instal-laci6 de diferencial 4P sensibilitat 300mA i
intensitat maxima de 40A classe F, alimentat a 400V AC amb connexio per
la alimentaci6 eléctrica. Per muntar en perfil DIN normalitzat.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Diferencial 40A 300 mA 1,00 1,00

100U

3.2.3[4.2.3] U INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC 4P 40A
Subministrament i instal-lacié d'interruptor automatic magnetotermic 4P i
intensitat nominal de 40A corba C, poder de tall 6kA, alimentat a 400V AC
amb connexié per la alimentacio electrica. Segons norma UNE 60898 i
10kA de poder de tall segons norma UNE EN 60947-2, de 4 moduls de
carril DIN de 18mm. d'amplada, per a muntar en perfil DIN.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Magnetotermic 40A 1,00 1,00

100U

4 [Cap. 5] CABLES | ACCESSORIS

4.1[5.15] m CABLEJAT CONTINUA 4mm?
Subministrament, execuci6 i connexié de cable eléctric unipolar, Classe
Ccaslb, d1,al (AS) segons Reglament CPR, de facil pelat i estesa, tensié
nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), amb conductor de
coure recuit, flexible (classe 5), de 1 x 4mmz2 de seccid, aillament de
polietileé reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina
termoplastica, de tipus Afumex Z1, amb baixa emissié de fums.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cable continua 4 mm2 100,00 100,00

100,00 m

4.2 [5.8] ml CABLEJAT ALTERN 4mm?2
Subministrament, instal-lacid i connexid de cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), unipolar, de
seccié 1 x 4mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, per a instal-laci6 en safata.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat alterna 4 mm2 19,00 19,00

19,00 ml
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4.3 [5.11] ml| CABLEJAT ALTERN 16mm?2
Subministrament, instal-lacid i connexidé de cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), unipolar, de
seccio 1 x 16mmz, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, per a instal-lacié en safata.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat alterna 16 mm2 20,00 20,00
20,00 ml
4.4 [5.5] U QUADRE DE PROTECCIONS 3x13 MODULS MES TAPA

Subministrament i instal-lacié de caixa de comandaments i protecciéo amb
tapa, modular, aillament Classe Il IP30 per a 3x13 moduls, amb carril DIN,
tirador d'obertura i tapes per tapar els maoduls, inclos el material de
muntatge, segons UNE-EN 60670-1 i per a muntatge superficial.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Quadre proteccions 3x13 moduls 1,00 1,00
1,00 U
4.5 [5.7] m CABLE NU COURE 25mm?2

Subministrament i instal-lacio de cable nu de coure de secci6 25mm?2 fixat
amb peces especifiques a la safata metal-lica i/o qualsevol altre tipus de
conducci6. S'inclou peces de transicié entre el cable nu i el cable XLPE.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Cable nu de coure 25 mm2 16,00 16,00
16,00 m
4.6 [Par_33] U COMPTADOR GENERACIO TMF1

Subministrament, muntatge i connexi6 d'armari de comptador de generacio
model TMF1 homologat per Endesa segons el seu Vademecum incloent la
interconnexié amb la linia de generacié de fotovoltaica amb cablejat de
seccié 16mmz2 XLPE lliure d'halogens incloent el comptador de generacio

model CERT1.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
TMF1 1,00 1,00
1,00U
4.7 [Par_38] U CAIXA DE PROTECCIONS CGP+CS

Subministrament i col-locacié de caixa general de proteccio, equipada amb
borns de connexi6, bases unipolars previstes per col-locar fusibles
d'intensitat maxima 40 A, per a protecci6 de la linia general d'alimentacio,
formada per una envolupant aillant, precintable i autoventilada, segons
UNE-EN 60439 -1, grau d'inflamabilitat segons s'indica a UNE-EN 60439-
3, amb graus de proteccio IP43 segons UNE 20324 i IKO8 segons UNE-
EN 50102. Inclou safates interiors al prefabricat per connexié amb caixa de
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proteccié i mesura TMFL1.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Caixa CGP+CS 1,00 1,00
1,00U
4.8 [Par_36] U PRESA DE TERRA
Presa de terra amb una pica d'acer cobrejat de 2 m de longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Presa de terra 1,00 1,00
100U

5 [Cap. 6] TREBALLS D'OBRA CIVIL
5.1[6.1] U AJUDES PALETERIA PASSOS INSTAL-LACIONS
Ajudes de paleteria per al pas d'instal-lacions. A justificar en cada cas.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Ajudes paleteria 4,00 4,00
4,00 U
5.2 [6.2] h CAMIO GRUA 27ml PLOMA
Entrega, recollida i Us de mitjans auxiliars per elevacié de material tipus
camié grua de ploma minima 27 metres de longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cami6 grua 6,00 6,00
6,00 h
5.3[6.5] U ARMARI PER A TMF1
Subministrament i execucié d'armari per exterior per albergar quadres
eléctrics i la TMF1. S'inclou llosa de formigé armat de 20cm. d'espessor,
parets de tancament de mad perforat tipus gero acabat arrebossat de
ciment i pintat color a escollir, llosa de tancament superior de 10cm.
d'espessor amb acabat pintat, i porta metal-lica de dues fulles amb pany i
clau normalitzada per Endesa pintada amb antioxidant i dues capes de
color a escollir.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Armari per a TMF1 i CGP 2,00 2,00
2,00U
5.4 6.5 1] U ARMARI PER A INVERSOR

Subministrament i execucié d'armari per exterior per albergar quadres
eléctrics i inversor. S'inclou llosa de formigd armat de 20cm. d'espessor,
parets de tancament de mad perforat tipus gero acabat arrebossat de
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ciment i pintat color a escaollir, llosa de tancament superior de 10cm.
d'espessor amb acabat pintat, i porta metal-lica de dues fulles amb pany i
clau privada pintada amb antioxidant i dues capes de color a escollir.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Armari per inversor

1,00 1,00

1,00 U

5.5[6.12]

ml RASA EN TERRENY TOU

Excavacid de rases a terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat maxima,
amb mitjans mecanics, i carrega a camié. El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Rasa en terreny tou 10,00 10,00
10,00 ml
5.6 [Par_40] U PA MODIFICACIONS ESCOMESA
Partida alcada per a les modificacions de I'escomesa a partir de I'estudi
técnic i economic de la distribuidora electrica per adaptar la xarxa eléctrica
existent.
1,00 U
6 [Cap. 7] CANALITZACIONS
6.1[7.1] m TUB CORRUGAT EXTERIOR D25mm.

Subministrament i execuci6 de tub corrugat per exterior de DN25mm. pel
pas de cablejat. Tub fixat amb grapa per a tub corrugat.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Tub corrugat D25

50,00 50,00

50,00 m

6.2[7.7]

m TUB CORRUGAT SOTERRAT EXTERIOR D80mm
Subministrament i execuci6 de tub corrugat per exterior de DN80mm. pel
pas de cablejat.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Tub corrugat D32

21,00 21,00

21,00 m

6.3[7.5]

m SAFATA METAL-LICA AMB TAPA 90x60mm

Subministrament i execucié de safata metal-lica marca Rejiband o
equivalent amb tapa amb coberta d'acer electrozincat, d'alcada 90mm i
amplada 60mm pel cablejat de CC, per a col-locacié sobre suports
verticals, incloent els anclatges fixats mecanicament a la coberta de I'edifici
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amb lamina EPDM entre fixacié i xapa de la coberta.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Safata metal-lica 90x60mm 16,00 16,00
16,00 m
6.4 [7.9] m SAFATA METAL-LICA AMB TAPA 200x106mm

Subministrament i execuci6 de safata metal-lica marca Rejiband o
equivalent amb tapa amb coberta d'acer electrozincat, d'alcada 200mm i
amplada 106mm pel cablejat de CC, per a col-locaci6 sobre suports
verticals, incloent els anclatges fixats mecanicament a la coberta de I'edifici
amb lamina EPDM entre fixaci6 i xapa de la coberta.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Safata metal-lica 200x106mm 10,00 10,00
10,00 m
6.5[7.15] m TUB CORRUGAT SOTERRAT EXTERIOR D160mm

Subministrament i execucié de tub corrugat per exterior de DN160mm. pel
pas de cablejat.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub corrugat soterrat D160mm 9,00 9,00
9,00 m
7 [Cap. 8] ENGINYERIA | LEGALITZACIO
INSTAL-LACIO
7.1[8.3] U PROJECTE AS-BUILT

Redacci6 de projecte técnic d'instal-lacié solar fotovoltaica As-built segons
execucio de la contractista per a poder facilitar-lo a la DF i procedir al tramit
administratiu de legalitzacio de la instal-lacio.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Projecte As-Built 1,00 1,00
1,00U
7.2 [8.6] U LEGALITZACIO INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA P>15kW

Legalitzacié d'instal-lacid generadora d'electricitat de Pn>15kW en sol
urbanitzat en la modalitat d'autoconsum col-lectiu o individual amb
excedents acollida a compensacio, incloent certificats RITSIC, RAC i CIE,
i punt de connexié (+ CTA). Taxes no incloses.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Legalitzacio instal-lacio 1,00 1,00

1,00U
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7.3[8.2] U INSPECCIO INICIAL OCA
Contractacié d'inspeccié inicial amb una OCA per a la legalitzacio
d'instal-lacio eléctrica en zona de publica concurréncia, segons REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
OCA 1,00 1,00
1,00U
7.4[8.7] U TRAMITACIONS | GESTIONS AUTOCONSUM COL-LECTIU

Inclou les gestions administratives i técniques amb la distribuidora per
assegurar el contracte técnic d'accés (CTA), aixi com la preparacié dels
models i fitxers .TXT d'autoconsum col-lectiu per a repartiment d'energia
segons criteris del client.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tramitacions autoconsum 1,00 1,00
col-lectiu
1,00 U
8 [Cap. 9] SEGURETAT | SALUT
8.1[9.1] U CARTELL INDICATIU DE RISCOS LABORALS
Subministrament, fixacié i desmuntatge de cartell general indicatiu de
riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixacio,
amortitzable en 3 usos, fixat amb cargols. Inclis p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cartell 1,00 1,00
1,00 U
8.2[9.9] U EPIS GENERALS
Equips de proteccid generals per els operaris de I'obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
EPIS GENERALS: GUANTS, 2,00 2,00
BOTES DE SEGURETAT
2,00U
9 [Cap. 10] GESTIO DE RESIDUS
9.1[10.1] m3 CARREGA | TRANSPORT

Treballs de carrega i transport de la runa a abocador homologat, incloent
la taxa corresponent.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Residus totals 19,00 19,00

19,00 m3
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5.2. JUSTIFICACIO DE PREUS

N°/Cod.

1 Cap. 1
1.1
1.1

1.2
1.9

13
1.10

14
111

2 Cap.2
2.1
2.4

3 Cap.4
3.1 Cap.41
311

4.1.1

3.1.2
4.1.2

ud.

ut

ut

Descripcion

Importe en cifra/le-

tras

CAMP SOLAR

Subministrament, elevacié, instal-lacié i
connexié de modul fotovoltaic monocristal-li, de
405W de poténcia pic, model CS6R-405MS de
'empresa Canadian Solar, o equivalent TIER1
de dimensions 1722x1134x30mm, tensi6
nominal de 31V, corrent nominal 13,07A, tensi6
en circuit obert 37V, corrent de curtcircuit 13,93A
i eficiencia del modul del 20,7%. S'inclou tot el
necessari per deixar el modul correctament
instal-lat, connectat i verificat.

Subministrament, elevacié i execucié suport
auto-llastrat de formigo de 10° d'inclinaci6 i 60kg
de pes de I'empresa SOLARBLOC o equivalent.
Fixaci6 dels moduls mitjancant grapes
compatibles amb el sistema de I'estructura.

Subimistrament i instal-laci6 d'optimitzador
d'ombres SUN2000-450W-P de Huawei o
equivalent.

Subministrament i muntatge d'elements entre

188,65 €

CIENTO OCHENTA Y OCHO
CON SESENTAY CINCO
Euros

27,98 €

VEINTISIETE CON NOVENTA

Y OCHO Euros

37,85 €
TREINTA Y SIETE CON
OCHENTA Y CINCO Euros

241 €

moduls fotovoltaics per dotar de continuitat de la DOS CON CUARENTA Y UNO

xarxa d'equipotencialitat en el camp solar.

INVERSOR FOTOVOLTAIC
Subministrament d'inversor fotovoltaic trifasic de
25kW de poténcia nominal, model SUN2000-
25KTL-M5 de I'empresa Huawei o equivalent, de
poténcia assignada en CC de 25kW, dos
seguidors de MPPT amb dos entrades cada
seguidor, rendiment maxim de 98,40% i grau de
proteccio IP-65. Muntat en paret ceramica i/o de
bloc de formigé amb la xapa de suport que
subministra I'empresa. S'inclou la posta en
marxa, els connectors MC4 i tot el necessari per
deixar en marxa l'inversor un cop connectat.
Inclou proteccions de corrent continua.

PROTECCIONS ELECTRIQUES
CONTINUA

Subministrament i instal-laci6 de portafusible
amb fusible de 10x38mm. 16A per a proteccio
de cablejat de continua.

Subministrament i muntatge de protector per a
sobretensions transitories, bipolar (1P+N), de
20kA d'intensitat maxima transitoria, de 3
moduls DIN de 18 mm d'amplaria.

Euros

1.953,08 €

MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON
OCHO Euros

15,71 €
QUINCE CON SETENTAY
UNO Euros

48,93 €
CUARENTA Y OCHO CON
NOVENTA Y TRES Euros
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3.2 Cap.4.2
321 U
4.2.1

3.2.2 U
4.2.2

3.2.3 U
4.2.3

4 Cap. 5
4.1 m
5.15

4.2 ml
5.8

ALTERNA

Subministrament, instal-laci6 i connexié de
protector contra sobretensions permanents i
transitories amb IGA de 40A, tetrapolar (3P+N),
tensié de disparament retardat entre 265 i 300
V, llindar de desconnexi6é de disparament
retardat 3,5 s, tensié de disparament directe
major de 300 V, llindar de desconnexié de
disparament directe 0,5 s, amb muntatge
separat de linterruptor automatic, podent
desconnectar l'interruptor mitjangant un senyal
enviat a la bobina de disparament o mitjangant
la derivaci6 d'un corrent a terra, de 36x80x77,8
mm, grau de proteccié IP 20, per a muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixacio a carril
mitjangant grapes, segons UNE-EN 50550.
També inclou protector contra sobretensions
transitories, de 4 moduls, tetrapolar (4P), tipus 2
(ona 8/20 pus), nivell de proteccio 2 kV, intensitat
maxima de descarrega 60 kA, de 72x93x65,5
mm, grau de proteccio IP 20 per a muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixaci6 a carril
mitjangant grapes, segons IEC 61643-11.

Subministrament i instal-lacié de diferencial 4P
sensibilitat 300mA i intensitat maxima de 40A
classe F, alimentat a 400V AC amb connexi6 per
la alimentacid eléctrica. Per muntar en perfil DIN
normalitzat.

Subministrament i instal-lacié d'interruptor
automatic magnetotermic 4P i intensitat nominal
de 40A corba C, poder de tall 6kA, alimentat a
400V AC amb connexié per la alimentacié
eléctrica. Segons norma UNE 60898 i 10kA de
poder de tall segons norma UNE EN 60947-2,
de 4 moduls de carril DIN de 18mm. d'amplada,
per a muntar en perfil DIN.

CABLES | ACCESSORIS

Subministrament, execucio i connexio de cable
eléctric unipolar, Classe Ccaslb, dl,al (AS)
segons Reglament CPR, de facil pelat i estesa,
tensié nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas
d'incendi (AS), amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1 x 4mm?2 de seccio,
aillament de polietilé reticulat (XLPE), de tipus
DIX3, coberta de poliolefina termoplastica, de
tipus Afumex Z1, amb baixa emissié de fums.

Subministrament, instal-lacio i connexio de
cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS),
unipolar, de seccié 1 x 4mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissié fums,

379,02 €
TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON DOS Euros

184,35 €

CIENTO OCHENTAY
CUATRO CON TREINTA Y
CINCO Euros

78,78 €
SETENTA Y OCHO CON
SETENTA Y OCHO Euros

2,81€
DOS CON OCHENTA Y UNO
Euros

1,83 €
UNO CON OCHENTA 'Y TRES
Euros
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4.3
5.11

4.4
55

4.5
5.7

4.6

Par_33

4.7

Par_38

4.8

Par_36

5
51
6.1

5.2
6.2

Cap. 6

per a instal-lacié en safata.

Subministrament, instal-laci6 i connexio de 3,04 €
cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de  TRES CON CUATRO Euros
tensid assignada, amb designacié RZ1-K (AS),

unipolar, de seccié 1 x 16mm?2, amb coberta del

cable de poliolefines amb baixa emissié fums,

per a instal-lacié en safata.

Subministrament i instal-laci6 de caixa de 64,14 €
comandaments i protecci6 amb tapa, modular, SESENTAY CUATRO CON
aillament Classe Il IP30 per a 3x13 moduls, amb CATORCE Euros
carril DIN, tirador d'obertura i tapes per tapar els

moduls, inclos el material de muntatge, segons

UNE-EN 60670-1 i per a muntatge superficial.

Subministrament i instal-lacié de cable nu de 9,03 €
coure de secci6 25mm2 fixat amb peces NUEVE CON TRES Euros
especifiques a la safata metal-lica i/o qualsevol

altre tipus de conduccid. S'inclou peces de

transicid entre el cable nu i el cable XLPE.

Subministrament, muntatge i connexi6é d'armari 917,25 €
de comptador de generaci6 model TMF1 NOVECIENTOS DIECISIETE
homologat per Endesa segons el seu  CONVEINTICINCO Euros
Vademecum incloent la interconnexié amb la

linia de generaci6 de fotovoltaica amb cablejat

de secci6 16mm2 XLPE lliure d'haldogens

incloent el comptador de generaci6 model

CERT1.

Subministrament i col-locacié de caixa general 335,19 €
de proteccid, equipada amb borns de connexid, TRESCIENTOS TREINTA'Y
bases unipolars previstes per col-locar fusibles ~ C!NCO CON DIECINUEVE

d'intensitat maxima 40 A, per a proteccio de la Euros
linia general d'alimentacié, formada per una
envolupant aillant, precintable i autoventilada,
segons UNE-EN 60439 -1, grau d'inflamabilitat
segons s'indica a UNE-EN 60439-3, amb graus
de proteccié 1P43 segons UNE 20324 i IKO8
segons UNE-EN 50102. Inclou safates interiors
al prefabricat per connexi6 amb caixa de
proteccié i mesura TMF1.
Presa de terra amb una pica d'acer cobrejat de 157,54 €
2 m de longitud. CIENTO CINCUENTA Y SIETE
CON CINCUENTA Y CUATRO
Euros
TREBALLS D'OBRA CIVIL
Ajudes de paleteria per al pas d'instal-lacions. A 49,96 €
justificar en cada cas. CUARENTA Y NUEVE CON
NOVENTA Y SEIS Euros
Entrega, recollida i Us de mitjans auxiliars per 70,04 €
elevacié de material tipus camié grua de ploma SETENTA CON CUATRO

Euros
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Par_40

6
6.1
7.1

6.2
7.7

6.3
7.5

6.4
7.9

Cap. 7

ml

minima 27 metres de longitud.

Subministrament i execucié d'armari per exterior 1.362,50 €
per albergar quadres eléctrics i la TMF1. MIL TRESCIENTOS SESENTA
S'inclou llosa de formigé armat de 20cm. Y DOSCON C'NCUE{:’L@
d'espessor, parets de tancament de mad

perforat tipus gero acabat arrebossat de ciment

i pintat color a escollir, llosa de tancament

superior de 10cm. d'espessor amb acabat

pintat, i porta metal-lica de dues fulles amb pany

i clau normalitzada per Endesa pintada amb

antioxidant i dues capes de color a escollir.

Subministrament i execucioé d'armari per exterior 1.362,50 €
per albergar quadres eléctrics i inversor. MIL TRESCIENTOS SESENTA
S'inclou llosa de formigé armat de 20cm. Y DPOSCON C'NCUENTA
d'espessor, parets de tancament de mad uros
perforat tipus gero acabat arrebossat de ciment

i pintat color a escollir, llosa de tancament

superior de 10cm. d'espessor amb acabat

pintat, i porta metal-lica de dues fulles amb pany

i clau privada pintada amb antioxidant i dues

capes de color a escaollir.

Excavacid de rases a terra tova, de fins a 1,25 14,91 €
m de profunditat maxima, amb mitjans CATORCE CON NOVENTAY
mecanics, i carrega a camid. El preu no inclou el UNG Euros
transport dels materials excavats.

Partida alcada per a les modificacions de 3.500,00 €
I'escomesa a partir de I'estudi técnic i economic TRES MIL QUINIENTOS Euros
de la distribuidora eléctrica per adaptar la xarxa

eléctrica existent.

CANALITZACIONS
Subministrament i execuci6 de tub corrugat per 6,66 €
exterior de DN25mm. pel pas de cablejat. Tub SEIS CON SESENTAY SEIS

fixat amb grapa per a tub corrugat. Euros
Subministrament i execucié de tub corrugat per 5,84 €
exterior de DN80Omm. pel pas de cablejat. CINCO CON OCHENTA'Y

CUATRO Euros

Subministrament i execucié de safata metal-lica 17,98 €
marca Rejiband o equivalent amb tapa amb DIECISIETE CON NOVENTA'Y
coberta d'acer electrozincat, d'alcada 90mm i OCHO Euros
amplada 60mm pel cablejat de CC, per a

col-locacié sobre suports verticals, incloent els

anclatges fixats mecanicament a la coberta de

I'edifici amb lamina EPDM entre fixaci6 i xapa de

la coberta.

Subministrament i execucié de safata metal-lica 34,15 €
marca Rejiband o equivalent amb tapa amb  TREINTAY CUATRO CON
coberta d'acer electrozincat, d'alcada 200mm i QUINCE Euros
amplada 106mm pel cablejat de CC, per a
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6.5
7.15

7
7.1
8.3

7.2
8.6

7.3
8.2

7.4
8.7

8.1
9.1

8.2
9.8

9
9.1
10.1

Cap. 8

Cap. 9

Cap. 10

m3

col-locacié sobre suports verticals, incloent els
anclatges fixats mecanicament a la coberta de
I'edifici amb lamina EPDM entre fixacio i xapa de

la coberta.
Subministrament i execucié de tub corrugat per 6,83 €
exterior de DN160mm. pel pas de cablejat. SEIS CON OCHENTA'Y TRES

Euros

ENGINYERIA | LEGALITZACIO INSTAL-LACIO

Redaccié de projecte técnic d'instal-lacié solar 1.514,10 €
fotovoltaica As-built segons execucié de la MIL QUINIENTOS CATORCE
contractista per a poder facilitar-lo a la DF i CON DIEZ Euros
procedir al tramit administratiu de legalitzacio de

la instal-lacid.

Legalitzacio d'instal-lacié generadora 683,92 €
d'electricitat de Pn>15kW en sol urbanitzat enla  SEISCIENTOS OCHENTA'Y
modalitat d'autoconsum col-lectiu o individual TRES CONNOVENTA'Y DOS

. L, Euros
amb excedents acollida a compensacio, incloent
certificats RITSIC, RAC i CIE, i punt de connexi6
(+ CTA). Taxes no incloses.
Contractacié d'inspeccio inicial amb una OCA 257,50 €

per a la legalitzacié d'instal-lacié eléctrica en DOSCIENTOS CINCUENTA'Y

zona de publica concurréncia, segons REBT. SIETE CON C'NCUEB'L/:

Inclou les gestions administratives i técniques 515,00 €
amb la distribuidora per assegurar el contracte QUINIENTOS QUINCE Euros
tecnic d'accés (CTA), aixi com la preparacié

dels models i fitxers .TXT d'autoconsum

col-lectiu per a repartiment d'energia segons

criteris del client.

SEGURETAT I SALUT

Subministrament, fixaci6 i desmuntatge de 7,09 €
cartell general indicatiu de riscos, de PVC de SIETE CON NUEVE Euros
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de

fixacio, amortitzable en 3 usos, fixat amb

cargols. Inclis p/p de manteniment en

condicions segures durant tot el periode de

temps que es requereixi.

Equips de proteccié generals per els operaris de 175,29 €
l'obra. CIENTO SETENTA Y CINCO
CON VEINTINUEVE Euros

GESTIO DE RESIDUS

Treballs de carrega i transport de la runa a 22,36 €
abocador homologat, incloent la taxa VEINTIDOS CONTREINTAY
corresponent. SEIS Euros
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5.3. PRESSUPOST DESGLOSSAT
1 [Cap. 1] CAMP SOLAR 20.806,90 €

1.1]1.1] ut MODUL FOTOVOLTAIC CS6R-405MS
Subministrament, elevacio, instal-lacié i connexié6 de modul fotovoltaic
monocristal-li, de 405W de potencia pic, model CS6R-405MS de I'empresa
Canadian Solar, o equivalent TIER1 de dimensions 1722x1134x30mm,
tensié nominal de 31V, corrent nominal 13,07A, tensio en circuit obert 37V,
corrent de curtcircuit 13,93A i eficiencia del modul del 20,7%. S'inclou tot
el necessari per deixar el modul correctament instal-lat, connectat i

verificat.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Maoduls Fotovoltaics 80,00 80,00
80,00 ut 188,65 € 15.092,00 €
1.2[1.9] U ESTRUCTURA DE SOLARBLOC

Subministrament, elevacid i execucié suport auto-llastrat de formigé de 10°
d'inclinacio i 60kg de pes de I'empresa SOLARBLOC o equivalent. Fixacio
dels moduls mitjangant grapes compatibles amb el sistema de I'estructura.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Solarblocs 90,00 90,00
90,00 U 27,98 € 2.518,20 €

1.3[1.10] U OPTIMITZADORS D'OMBRES

Subimistrament i instal-laci6 d'optimitzador d'ombres SUN2000-450W-P de
Huawei o equivalent.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Optimitzadors d'ombres 80,00 80,00
80,00 U 37,85 € 3.028,00 €

1.4[1.11] U CONTINUITAT DEL TERRA ENTRE MODULS FOTOVOLTAICS

Subministrament i muntatge d'elements entre moduls fotovoltaics per dotar
de continuitat de la xarxa d'equipotencialitat en el camp solar.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Ponts de Terra 70,00 70,00

70,00 U 2,41€ 168,70 €

2 [Cap. 2] INVERSOR FOTOVOLTAIC 1.953,08 €
2.1[2.4] ut INVERSOR TRIFASIC SUN2000-25KTL-M5

Subministrament d'inversor fotovoltaic trifasic de 25kW de poténcia
nominal, model SUN2000-25KTL-M5 de I'empresa Huawei o equivalent, de
poténcia assignada en CC de 25kW, dos seguidors de MPPT amb dos
entrades cada seguidor, rendiment maxim de 98,40% i grau de proteccié
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IP-65. Muntat en paret ceramica i/o de bloc de formigé amb la xapa de
suport que subministra I'empresa. S'inclou la posta en marxa, els
connectors MC4 i tot el necessari per deixar en marxa l'inversor un cop
connectat. Inclou proteccions de corrent continua.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Inversor fotovoltaic 1,00 1,00

1,00 ut 1.953,08 € 1.953,08 €

3 [Cap. 4] PROT[ECCIONS ELECTRIQUES 883,20 €

3.1 [Cap. 4.1] CONTINUA 241,05 €
3.1.1[4.1.1] U FUSIBLE 16A 10x38mm EN CONNECTOR MC4

Subministrament i instal-lacié de portafusible amb fusible de 10x38mm.
16A per a proteccio de cablejat de continua.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Fusibles 16A 6,00 6,00
6,00 U 15,71 € 94,26 €

3.1.2[4.1.2] U DESCARREGADOR SOBRETENSIONS TRANSITORIES 20kA

Subministrament i muntatge de protector per a sobretensions transitories,
bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat maxima transitoria, de 3 moduls DIN
de 18 mm d'amplaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Proteccions contra sobretensions 3,00 3,00

3,00 U 48,93 € 146,79 €

3.2[Cap. 4.2] ALTERNA 642,15 €
3.2.1[4.2.1] U DESCARREGADOR SOBRETENSIONS P+T 4P AMB IGA 40A

Subministrament, instal-laci6 i connexi6 de protector contra sobretensions
permanents i transitories amb IGA de 40A, tetrapolar (3P+N), tensié de
disparament retardat entre 265 i 300 V, llindar de desconnexi6 de
disparament retardat 3,5 s, tensio de disparament directe major de 300 V,
llindar de desconnexié de disparament directe 0,5 s, amb muntatge separat
de l'interruptor automatic, podent desconnectar l'interruptor mitjangant un
senyal enviat a la bobina de disparament o mitjangant la derivacié d'un
corrent aterra, de 36x80x77,8 mm, grau de proteccio IP 20, per a muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixaci6é a carril mitjancant grapes, segons UNE-
EN 50550. També inclou protector contra sobretensions transitories, de 4
moduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 us), nivell de proteccié 2 kV,
intensitat maxima de descarrega 60 kA, de 72x93x65,5 mm, grau de
proteccid IP 20 per a muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixacié a carril
mitjancant grapes, segons IEC 61643-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Descarregador sobretensions 1,00 1,00
IGA 40A

1,00U 379,02 € 379,02 €

20221111_08FV — Premia de Mar - 29/153



ooy

Ajuntament de
Premia de Mar

3.2.2[4.2.2] U DIFERENCIAL 4P 300mA 40A CLASSE F
Subministrament i instal-laci6 de diferencial 4P sensibilitat 300mA i
intensitat maxima de 40A classe F, alimentat a 400V AC amb connexio per
la alimentaci6 eléctrica. Per muntar en perfil DIN normalitzat.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Diferencial 40A 300 mA 1,00 1,00
1,00 U 184,35 € 184,35 €

3.2.3[4.2.3] U INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC 4P 40A

Subministrament i instal-lacié d'interruptor automatic magnetotérmic 4P i
intensitat nominal de 40A corba C, poder de tall 6kA, alimentat a 400V AC
amb connexié per la alimentacio eléctrica. Segons norma UNE 60898 i
10kA de poder de tall segons norma UNE EN 60947-2, de 4 moduls de
carril DIN de 18mm. d'amplada, per a muntar en perfil DIN.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Magnetotéermic 40A 1,00 1,00

1,00 U 78,78 € 78,78 €

4 [Cap. 5] CABLES | ACCESSORIS 1.995,17 €
4.1 [5.15] m CABLEJAT CONTINUA 4mm?

Subministrament, execuci6 i connexié de cable eléctric unipolar, Classe
Ccaslb, d1,al (AS) segons Reglament CPR, de facil pelat i estesa, tensio
nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), amb conductor de
coure recuit, flexible (classe 5), de 1 x 4mmz2 de seccid, aillament de
polietileé reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina
termoplastica, de tipus Afumex Z1, amb baixa emissié de fums.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cable continua 4 mm2 100,00 100,00
100,00 m 2,81€ 281,00 €

4.2 [5.8] m| CABLEJAT ALTERN 4mm?2

Subministrament, instal-lacid i connexid de cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), unipolar, de
seccié 1 x 4mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, per a instal-laci6 en safata.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat alterna 4 mm2 19,00 19,00
19,00 ml 1,83 € 34,77 €

4.3[5.11] m| CABLEJAT ALTERN 16mm?2

Subministrament, instal-lacié i connexié de cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), unipolar, de
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seccié 1 x 16mm?2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié
fums, per a instal-laci6 en safata.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat alterna 16 mm2 20,00 20,00
20,00 ml 3,04 € 60,80 €

4.4 [5.5] U QUADRE DE PROTECCIONS 3x13 MODULS MES TAPA

Subministrament i instal-lacié de caixa de comandaments i protecciéo amb
tapa, modular, aillament Classe Il IP30 per a 3x13 moduls, amb carril DIN,
tirador d'obertura i tapes per tapar els moduls, inclos el material de
muntatge, segons UNE-EN 60670-1 i per a muntatge superficial.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Quadre proteccions 3x13 moduls 1,00 1,00
1,00 U 64,14 € 64,14 €

4.5 [5.7] m CABLE NU COURE 25mm?2

Subministrament i instal-lacié de cable nu de coure de seccié 25mm? fixat
amb peces especifiques a la safata metal-lica i/o qualsevol altre tipus de
conducci6. S'inclou peces de transicié entre el cable nu i el cable XLPE.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cable nu de coure 25 mm2 16,00 16,00
16,00 m 9,03 € 144,48 €

4.6 [Par_33] U COMPTADOR GENERACIO TMF1

Subministrament, muntatge i connexi6 d'armari de comptador de generacio
model TMF1 homologat per Endesa segons el seu Vademecum incloent la
interconnexié amb la linia de generacié de fotovoltaica amb cablejat de
seccié 16mmz2 XLPE lliure d'haldgens incloent el comptador de generacié

model CERT1.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
TMF1 1,00 1,00
1,00U 917,25 € 917,25 €
4.7 [Par_38] U CAIXA DE PROTECCIONS CGP+CS

Subministrament i col-locacié de caixa general de proteccio, equipada amb
borns de connexid, bases unipolars previstes per col-locar fusibles
d'intensitat maxima 40 A, per a protecci6 de la linia general d'alimentacio,
formada per una envolupant aillant, precintable i autoventilada, segons
UNE-EN 60439 -1, grau d'inflamabilitat segons s'indica a UNE-EN 60439-
3, amb graus de protecci6é 1P43 segons UNE 20324 i IKO8 segons UNE-
EN 50102. Inclou safates interiors al prefabricat per connexié amb caixa de
proteccié i mesura TMF1.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
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Caixa CGP+CS 1,00 1,00
1,00U 335,19 € 335,19 €
4.8 [Par_36] U PRESA DE TERRA
Presa de terra amb una pica d'acer cobrejat de 2 m de longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Presa de terra 1,00 1,00
1,00 U 157,54 € 157,54 €
5 [Cap. 6] TREBALLS D'OBRA CIVIL 8.356,68 €
5.1[6.1] U AJUDES PALETERIA PASSOS INSTAL-LACIONS
Ajudes de paleteria per al pas d'instal-lacions. A justificar en cada cas.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Ajudes paleteria 4,00 4,00
4,00 U 49,96 € 199,84 €
5.2 [6.2] h CAMIO GRUA 27ml PLOMA
Entrega, recollida i Us de mitjans auxiliars per elevacié de material tipus
camié grua de ploma minima 27 metres de longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cami6 grua 6,00 6,00
6,00 h 70,04 € 420,24 €
5.3[6.5] U ARMARI PER A TMF1
Subministrament i execucié d'armari per exterior per albergar quadres
eléctrics i la TMF1. S'inclou llosa de formigé armat de 20cm. d'espessor,
parets de tancament de mad perforat tipus gero acabat arrebossat de
ciment i pintat color a escollir, llosa de tancament superior de 10cm.
d'espessor amb acabat pintat, i porta metal-lica de dues fulles amb pany i
clau normalitzada per Endesa pintada amb antioxidant i dues capes de
color a escollir.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Armari per a TMF1 i CGP 2,00 2,00
2,00U 1.362,50 € 2.725,00 €
5.4 6.5 1] U ARMARI PER A INVERSOR

Subministrament i execucié d'armari per exterior per albergar quadres
eléctrics i inversor. S'inclou llosa de formigé armat de 20cm. d'espessor,
parets de tancament de mad perforat tipus gero acabat arrebossat de
ciment i pintat color a escollir, llosa de tancament superior de 10cm.
d'espessor amb acabat pintat, i porta metal-lica de dues fulles amb pany i
clau privada pintada amb antioxidant i dues capes de color a escollir.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Armari per inversor 1,00 1,00
1,00U 1.362,50 € 1.362,50 €

5.5[6.12]

ml RASA EN TERRENY TOU

Excavacid de rases a terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat maxima,
amb mitjans mecanics, i carrega a camio. El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Rasa en terreny tou 10,00 10,00
10,00 ml 14,91 € 149,10 €
5.6 [Par_40] U PA MODIFICACIONS ESCOMESA
Partida alcada per a les modificacions de I'escomesa a partir de I'estudi
técnic i economic de la distribuidora electrica per adaptar la xarxa eléctrica
existent.
1,00U 3.500,00 € 3.500,00 €
6 [Cap. 7] CANALITZACIONS 1.146,29 €
6.1[7.1] m TUB CORRUGAT EXTERIOR D25mm.

Subministrament i execucio de tub corrugat per exterior de DN25mm. pel
pas de cablejat. Tub fixat amb grapa per a tub corrugat.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub corrugat D25 50,00 50,00
50,00 m 6,66 € 333,00 €

6.2 [7.7]

m TUB CORRUGAT SOTERRAT EXTERIOR D80mm
Subministrament i execuci6 de tub corrugat per exterior de DN80mm. pel
pas de cablejat.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub corrugat D32 21,00 21,00
21,00 m 5,84 € 122,64 €

6.3 [7.5]

m SAFATA METAL-LICA AMB TAPA 90x60mm

Subministrament i execucié de safata metal-lica marca Rejiband o
equivalent amb tapa amb coberta d'acer electrozincat, d'alcada 90mm i
amplada 60mm pel cablejat de CC, per a col-locacié sobre suports
verticals, incloent els anclatges fixats mecanicament a la coberta de I'edifici
amb lamina EPDM entre fixacid i xapa de la coberta.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
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Safata metal-lica 90x60mm 16,00 16,00

16,00 m 17,98 € 287,68 €

6.4 [7.9] m SAFATA METAL-LICA AMB TAPA 200x106mm
Subministrament i execuci6 de safata metal-lica marca Rejiband o
equivalent amb tapa amb coberta d'acer electrozincat, d'alcada 200mm i
amplada 106mm pel cablejat de CC, per a col-locacié sobre suports
verticals, incloent els anclatges fixats mecanicament a la coberta de I'edifici
amb lamina EPDM entre fixacid i xapa de la coberta.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Safata metal-lica 200x106mm 10,00 10,00
10,00 m 34,15 € 341,50 €

6.5[7.15] m TUB CORRUGAT SOTERRAT EXTERIOR D160mm

Subministrament i execucio6 de tub corrugat per exterior de DN160mm. pel
pas de cablejat.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub corrugat soterrat D160mm 9,00 9,00
9,00 m 6,83 € 61,47 €
7 [Cap. 8] ENGINYERIA | LEGALITZACIO 2.970,52 €
INSTAL-LACIO
7.1[8.3] U PROJECTE AS-BUILT

Redaccio de projecte técnic d'instal-lacié solar fotovoltaica As-built segons
execucio de la contractista per a poder facilitar-lo a la DF i procedir al tramit
administratiu de legalitzacio de la instal-laci6.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Projecte As-Built 1,00 1,00
1,00U 1.514,10 € 1.514,10 €

7.2 [8.6] U LEGALITZACIO INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA P>15kW

Legalitzacié d'instal-lacid generadora d'electricitat de Pn>15kW en sol
urbanitzat en la modalitat d'autoconsum col-lectiu o individual amb
excedents acollida a compensacio, incloent certificats RITSIC, RAC i CIE,
i punt de connexié (+ CTA). Taxes no incloses.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Legalitzacio instal-lacio 1,00 1,00
1,00V 683,92 € 683,92 €

7.3[8.2] U INSPECCIO INICIAL OCA

Contractacié d'inspeccié inicial amb una OCA per a la legalitzacié
d'instal-laci6 eléctrica en zona de publica concurréncia, segons REBT.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales
OCA 1,00 1,00
1,00U 257,50 € 257,50 €

7.4[8.7] U TRAMITACIONS | GESTIONS AUTOCONSUM COL-LECTIU

Inclou les gestions administratives i tecniqgues amb la distribuidora per
assegurar el contracte tecnic d'accés (CTA), aixi com la preparacio dels
models i fitxers .TXT d'autoconsum col-lectiu per a repartiment d'energia
segons criteris del client.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tramitacions autoconsum 1,00 1,00
col-lectiu
1,00 U 515,00 € 515,00 €
8 [Cap. 9] SEGURETAT | SALUT 357,67 €
8.1[9.1] U CARTELL INDICATIU DE RISCOS LABORALS
Subministrament, fixacié i desmuntatge de cartell general indicatiu de
riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixacio,
amortitzable en 3 usos, fixat amb cargols. Inclis p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cartell 1,00 1,00
1,00 U 7,09 € 7,09 €
8.2[9.8] U EPIS GENERALS
Equips de proteccid generals per els operaris de I'obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
EPIS GENERALS: GUANTS, 2,00 2,00
BOTES DE SEGURETAT
2,00U 175,29 € 350,58 €
9 [Cap. 10] GESTIO DE RESIDUS 424,84 €
9.1[10.1] m3 CARREGA | TRANSPORT

Treballs de carrega i transport de la runa a abocador homologat, incloent
la taxa corresponent.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Residus totals 19,00 19,00
19,00 m3 22,36 € 424,84 €

total del presupuesto: 38.894,35 €
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5.4. RESUM DE CAPITOLS

[Cap.1] CAMP SOLAR 20.806,90 €
[Cap.2] INVERSOR FOTOVOLTAIC 1.953,08 €
[Cap.4] PROTECCIONS ELECTRIQUES 883,20 €
[Cap.5] CABLES | ACCESSORIS 1.995,17 €
[Cap. 6] TREBALLS D'OBRA CIVIL 8.356,68 €
[Cap. 7] CANALITZACIONS 1.146,29 €
[Cap. 8] ENGINYERIA | LEGALITZACIO INSTAL-LACIO 2.970,52 €
[Cap.9] SEGURETAT | SALUT 357,67 €
[Cap. 10] GESTIO DE RESIDUS 424 .84 €
Total Ejecucion Material 38.894,35 €
6% Beneficio Industrial 2.333,66 €
13% Gastos Generales 5.056,27 €
Total Presupuesto Contrata 46.284,28 €
21% L.V.A. 9.719,70 €
Total Presupuesto Contrata con Impuestos 56.003,98 €

Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de
CINCUENTA'Y SEIS MIL TRES CON NOVENTA Y OCHO Euros
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6. CALCULS JUSTIFICATIUS
6.1. DIMENSIONAT DEL CAMP FOTOVOLTAIC

La connexi6 dels moduls fotovoltaics ha de ser tal que permeti a I'inversor funcionar
seguint el punt de maxima poténcia del mateix. Els moduls fotovoltaics es connecten en
serie formant strings i en diferents entrades de I'inversor es connecten més d'un string
en paral-lel. La combinacié de series i paral-lels permet disposar d'una tensid i intensitat
adequades a l'inversor en particular.

El camp fotovoltaic s’instal-lara sobre la coberta de I'edifici i hi haura un inversor de
generacié que rebra la produccié dels moduls fotovoltaics. Cada string de moduls es
connectara directament a la corresponent entrada de l'inversor.

L'inversor sera trifasic, model SUN2000-25KTL-M5 de Huawei, o equivalent, amb 4
seguidors MPPT associats a 2 entrada/es per cada seguidor. Les caracteristiques de
I'inversor son les seglients:

SUN2000-25KTL-M5
Valors entrada (DC)

Tensio MPPT max 1000 V
Tensié MPPT min 200 V
Tensié maxima 1100 V
Tensié d'inici 200
N© strings per entrada 2
N° entrades 8
N° MPPT 4
Corrent max entrada 20,0 A
Corrent curtcircuit max entrada 40,0 A
Valors sortida (AC)
Poténcia nominal 25000 W
Corrent max 399 A
Corrent nominal 399 A
Tensié nominal 400 V
Freqiiencia nominal 50
Cos Phi 08..1,..08
THD < 3%
Eficiencia maxima 98,4%
Euroeficiencia 98,2%

Especificacions Técniques de I'lnversor SUN2000-25KTL-M5 -Huawei-

S’utilitzaran moduls Canadian Solar model CS6R-405MS, o equivalent, amb les seglients
caracteristiques técniques:
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CS6R-405MS de 405Wp

Poténcia pic (Pmax) 405 W

Tipus de cél-lula S monoCZ:EIRC half-
Tensio circuit obert (Voc) 37V
Intensitat curtcircuit (Isc) 1393 A
Tensio punt de maxima poténcia (Vmppt) 31V
Intensitat punt de maxima potencia (Imppt) 13,07 A
Eficiéncia 20,7%
Coeficient de temperatura de Pmax -0,34 %/°C

Coeficient de temperatura de Voc

-0,276 %/°C

Coeficient de temperatura de Isc 0,050 %/°C
Tensié maxima del sistema 1.500 V
Alt 1722 mm
Ample 1134 mm
Profunditat 30 mm
Pes 21,3 Kg

Especificacions Tecniques del Modul Fotovoltaic CS6R-405MS de ICanadian Solar de 405W,

El dimensionat que es proposa estara format per 1 inversor. La configuracié dels strings
de moduls i I'inversor sera la seglient:

Inversor n2 1 (80 moduls):

o String 1: 27 moduls CS6R-405MS de 405W;, en serie, seguidor MPPT1.1.
o String 2: 27 moduls CS6R-405MS de 405W,, en serie, seguidor MPPT1.2.
o String 3: 26 moduls CS6R-405MS de 405W,;, en serie, seguidor MPPT2.1.

A continuacid, es mostra una taula-resum amb les dades de connexionat per cada
inversor, aixi com les tensions i intensitats totals de cada generador fotovoltaic
associades a l'inversor:

Inversor MPPT  Seérie Paral-lel Vimppt Imppt Voc Isc
1 1 27 1 837,0V 13,1A 999,0Vv 139A
1 1 27 1 837,0V 13,1A 999,0Vv 139A
1 2 26 1 806,0 V 13,1A 962,0V 139A
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Finalment, es comprovaran els parametres d'aquesta configuracié aplicant també el
valor de temperatura de cel-la més desfavorable:

Inversor MPPT Voc-10°C  Vinppt-10°C  Vinpp 45°C lsc 70°C
1 1 1073,7V 899,6 V 732,3V 14,3 A
1 1 1073,7V 899,6 V 732,3V 14,3 A
1 2 1033,9V 866,2 V 705,1V 14,3 A

6.2. PREVENCIO D’INCENDIS

En aquest projecte no aplica el CTE DB SI-4: Instal-lacions de proteccions contra incen-
dis.

En el plec de condicions i en I'estudi basic de seguretat i salut venen incloses les mesu-
res d’autoproteccié i emergencia en el cas d’incendi, aixi com les mesures de lluita,
evacuacioé i prevencié d’aquests.

6.3. JUSTIFICACIO DE CARREGUES ESTRUCTURALS DEL SISTEMA SOLAR

Per al calcul de les carregues imposades sobre |'estructura de I'edifici a causa de la
instal-lacié dels panells fotovoltaics es tindra en compte I'accié combinada de les accions
permanents (propi pes de I'estructura i els moduls) i de les accions variables (pressié
estatica del vent sobre els moduls inclinats), donant acompliment a la normativa del
CTE.

A I'apartat de fitxes técniques s’adjunta la corresponent a la de I'estructura amb que
s’ha realitzat I'estudi.

6.3.1. Sobrecarregues permanents

La sobrecarrega produida pel propi pes de les instal-lacions fotovoltaiques es calcula
amb la seglient equacié:

o o
_ Massaypa * g * Mo + Massaesey * g * Meser  Mass@eoner * g - M°coner

Areainst Areainst Areainst

On:

Massasq Massa dels moduls fotovoltaics.

g Constant de gravitacid.

N°nod Nombre total de moduls.

Areans; Projeccid horitzontal area dels moduls fotovoltaics.

Massa gy Massa de I'estructura de fixacid, inclosos els cargols.

Mestr Longitud total de I'estructura de fixacid.

Massa ontr Massa del contrapes de formigé.

n°contr NUmero de contrapesos totals.
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Tenint en compte les carregues dels elements unitaris (moduls i estructura), s’esdevé
que els valors de calcul per les carregues permanents soén els seglients:

Posicio Tipus Inclinacié Area Massa Ne Massa Num.
moduls  estructura coberta moduls moduls contrapes Contrapesos
CObfrta Horitz.  Solarbloc 10° 230m?  21,3kg 80 60kg 90
El resum de les carregues permanents son:
Q moduls Q estructura Q contrapesos Q permanents total
Coberta 1 7,4 kg/m? 0,0 kg/m? 23,5 kg/m? 30,9 kg/m?

6.3.2. Sobrecarregues variables

Com a carregues variables es pren les indicacions del CTE en el seu document basic
d’accions a I’edificacid. L'expressid per al calcul de la forga del vent és la seglient:

9Qe =0qp " Ce " G
dp Pressié dinamica del vent
Ce Coeficient exposicidé
Cp Coeficient edlic o de pressid

La pressio dinamica del vent, q;, depén de la densitat i de la velocitat basica del vent en
I'emplacament de la instal-lacié. A I’Annex D.1 del CTE SE-AE, a més, de la definicié de la
velocitat basica del vent, es donen valors d’aquesta i de la pressié dinamica a cadascuna
de les 3 zones en les que es divideix el territori. La zona que correspon a la ubicacié de

la instal-laci6 és la Ci el valor de la pressié dinamica és de 520 N/m?2.

Per altra part, el coeficient d’exposicid adimensional C,, depen de l'altura de la
instal-lacié i del grau de rugositat del terreny. A '’Annex D.2 del CTE SE-AE s’explica el

metode de calcul dels valors de la seglient taula.

Altura del punto considerado (m)

Grado de aspereza del entorno

3 6 9 12 15 18 24 30
| B.orde”del mar o de un lago, con una supgrﬁme de agua en la 24 27 30 31 33 34 35 37
direccion del viento de al menos 5 km de longitud
Il Terreno rural llano sin obstaculos ni arbolado de importancia 21 25 27 29 30 31 33 35
i Zona r'ural accidentada ° llana con anunos obstaculos aislados, 16 20 23 25 26 27 29 31
como arboles o construcciones pequerias
IV Zona urbana en general, industrial o forestal 1,3 14 17 19 21 22 24 26
v Centro de negocio de grandes ciudades, con profusién de edificios 12 12 12 14 15 16 19 20

en altura

'

1
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S’ha considerat una Zona IV urbana en general i una algada de 3 m, per la qual cosa el
coeficient d’exposicid és 1,3.

Finalment, per al calcul del coeficient eodlic o de pressid s’ha considerat que la disposicid
dels moduls sobre la coberta es poden assimilar a una marquesina a una aigua segons
I'apartat 10.3 del Eurocddigo 1-Parte 1-4. Tenint en compte que el grau d’obstruccio, ¢,
és 0 en aquest cas ja que no hi ha cap objecte que obstrueixi el pas del vent per la part
inferior, s’ha realitzat la interpolacié per trobar els coeficients de pressié de compressid
i de succid de la columna de coeficients totals.

.-'\ngn]n Bloqueo ¢ Coeficientes Coeficientes locales
de la totales =, o
cubierta o
"1
1] Minimo todos los @ +0.2 +0.5 + L8 + 1.1
Minimo ¢ = 0 0.5 0.6 1.3 1.4
Minimo ¢ = 1 1.3 1.5 LB 2.2
5 Minimo todos los @ +0.4 +0.8 +21 + 1.3
Minimo @ = 0 0.7 1.1 1.7 1.8
Minimo ¢ = 1 1.4 1.6 22 2.5
10 Minimo todos los @ +0.5 + 1.2 +2.4 + L6
Minimo ¢ = 0 0.9 L5 2.0 2.1
Minimo ¢ = 1 14 2.1 2.6 2.7
15 Minimo todos los @ +0.7 + 1.4 +2,7 + 1.8
Minimo ¢ = 0 1.1 1.8 2.4 2.5
Minimo @ = 1 14 L6 2.9 3.0
20 Minimo todos los @ + 0.8 + 1,7 +2,9 +2.1
Minimo @ = 0 1.3 22 2.8 2.9
Minimo ¢ = 1 14 L6 2.9 3.0
25 Minimo todos los o + 1.0 +2.0 +3.1 +2.3
Minimo @ = 0 1.6 2.6 3.2 3,2
Minimo ¢ = 1 14 15 2.5 2.8
30 Minimo todos los @ +1,2 +2,2 +3.2 +2.4
Minimo ¢ = 0 1.8 3.0 3.8 3.6
Minimo @ = 1 14 L5 2.2 2.7
NOTA — (i} + shajo
— arriba
i) == h
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%}ﬂ ,
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Fig. 10.3.2 — Hipétesis de carga en mar inas a un agua

A la taula segilient s’observen els resultats dels parametres anteriors aplicats:

. . ge compr. Area Area ge compr.
Coberta Qb Ce . p. i (kg/m? Inclinacié A (kg/m?
compr.  succio . moduls  coberta
moduls) coberta)
520
Coberta 1 N/m? 1,3 0,50 -0,90 34,5 kg/m? 10 178,4 m?  230m? 26,3 kg/m?
m

6.3.3. Carregues totals

En resum de la justificacid de I'estat de carregues s’obté la seglient taula on s’indica la
sobrecarrega total pel fet d’executar el camp solar sobre la coberta de I'edifici.
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Coberta Q permanents Q variables Q total

Coberta 1 30,9 kg/m? 26,3 kg/m? 57,2 kg/m?

Considerant I'efecte de la gravetat, s'obté que la carrega per metre quadrat de la
coberta del edifici és de 0,5611 kN/m?.

Tenint en compte la taula 3.1 del CTE DB-SE-AE i que les cobertes només sén accessible
de forma privada (categoria d’is F amb una valor de sobrecarrega uniforme de 1 kN/m?),
es conclou que:

Sobrecarrega de sistema solar fotovoltaic < sobrecarrega d’us de la coberta

6.4. CALCUL DEL CABLEJAT

El calcul del cablejat s'ha realitzat tenint en compte els seglients aspectes (segons el
REBT):

e Les caigudes de tensid maximes.
e Mantenint la intensitat nominal per sota de la intensitat admissible pel cable.

Segons la ITC-BT-40 del REBT, en el seu apartat 5 "Cables de connexid" diu: "Els cables
de connexid hauran d'estar dimensionats per una intensitat no inferior al 125% de la
maxima intensitat del generador i la caiguda de tensié entre el generador i el punt
d'interconnexio a la Xarxa de Distribucié Publica i amb la instal-lacid interior, no sera
superior a I'1,5% de la intensitat nominal".

6.4.1. Cablejat CC

El cable a utilitzar per a les séries DC de cada string fins als inversors sera del tipus solar
PV1-F (AS) 0,6/1kVca - 1,8kVcc o el seu equivalent segons el Reglament dels Productes
de la Construccié (CPR) que és Cca-slb,d1,al (Alta Seguretat) i té les seglients
caracteristiques:

e Conductor de coure estanyat, flexible classe 5

e Temperatura maxima: 120°C

o No propagador de flama UNE-EN 60332-1-2

e No propagador d'incendi UNE-EN 50399

e Baixa emissid de calor i baix index de creixement del foc UNE-EN 50399
e Baixa acidesa i corrosi6 dels gasos UNE-EN 60754-2

e Baixa produccié de fums UNE-EN 50339

e Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034-2
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e Baixa caiguda de particules inflamades EN 50399

e Aillament: XLPE (Polietile Reticulat)

e Coberta exterior: elastomer termo-estable lliure d'halogens
e Tensido nominal: 0,6/1 kV en CAi1,8 KVen CC

e Us: Per a la connexié entre moduls fotovoltaics i entre moduls fotovoltaics i in-

versor (sistemes de corrent continu)

Al llarg del seu recorregut per les cobertes els cables s'instal-laran a I'aire mitjangant
safata reixada. Per avaluar el sobreescalfament que poden patir els cables en el seu
recorregut des dels moduls fins als inversors, pel fet d'estar en una safata exposada al
sol, es considerara que la temperatura ambient és de fins a 70°C.

Calcul de la caiguda de tensid

Les expressions que es faran servir per al calcul de la caiguda de tensié en corrent
continu seran les seglients:

LxI
cdt(%) = ——PPL_ %100
P X Vippe XS

cdt(V) = cdt(%) X Vinppe

On:
o cdt(%) Caiguda de tensid (%)
e cdt(V) Caiguda de tensid (V)
o L Longitud del cable positiu més el negatiu (m)
o Imppt Intensitat en el punt de maxima poténcia (A)
o Vippt Tensié en el punt de maxima poténcia (V)
e p Conductivitat del conductor (m/Q- mm?)
e S Seccié del conductor (mm?)

La conductivitat del conductor depén de la temperatura del mateix. Donat que els
conductors de corrent continu tenen part del seu recorregut per |'exterior, és previsible
que la seva temperatura de funcionament sigui superior a la normal, per tant es
calculara la temperatura dels mateixos per a una temperatura ambient de 70°C. Per
calcular la temperatura d'operacié del conductor utilitzarem la hipotesi que sosté que
I'augment de temperatura respecte a la temperatura ambient, és proporcional al
guadrat del valor efica¢ de la intensitat. Seguint aquesta hipotesi, I'expressié que ens
permetra calcular la temperatura del conductor sera:
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2

1
T = Tamb + (Tmax - Tamb) X <[ )
max

On:
o T Temperatura d’operacié del conductor (°C)
o Tomp Temperatura ambient (70°C)
o Thax Temperatura maxima del conductor (120°C)
o | Intensitat prevista pel conductor (A)
o Imax Intensitat maxima del conductor en funcid del tipus d’instal-lacio (A)

Per al calcul de la intensitat maxima del conductor, que sera de 4 mm? de seccid, s'ha
utilitzat la Taula A.52-1 BIS de la Norma UNE 20460-5-523:2004 i s'ha considerat una
instal-lacié Tipus B1 (Conductors aillats en un conducte) de dos conductors XLPE.

Un cop determinada la temperatura del conductor mitjancant la férmula anterior
podrem calcular la conductivitat del mateix interpolant amb la taula segiient:

Temperatura del Conductor (°C) Conductivitat Coure (m/Q-mm?)
20 56
70 48
90 44

Conductivitat del Coure en funcié de la Temperatura

S'obté una conductivitat del conductor de 46,4 m/Q-mm? pel cablejat de 4mm?. El
resultat d'aplicar aquests calculs al cablejat de corrent continu de la instal-lacié és:

Long. Long. SMod S cable Cdt Cdt cdt

String  Moduls  Imppt  Vimppt Pot. Conduct. mod! cable Mod. cable

pal v el ™0 g e ey v M

11 27 13,1 837 10935 46,4 59 19 4 4 4,23 1,34 0,66
1.2 27 13,1 837 10935 46,4 59 18 4 4 4,23 1,27 0,66
21 26 13,1 806 10530 46,4 57 13 4 4 4,07 0,92 0,62
Total 80 32400 176 50 12,5 3,5 0,65

Calcul de la caiguda de tensio del cablejat de corrent continu de I'inversor

Com es pot observar, la caiguda de tensid en corrent continu no excedeix mai de I'1,5%
(el valor maxim de caiguda de tensié correspon a I’string 1.1, de l'inversor essent de
0,66% amb cable eléctric de 4mm?).

Els cables de corrent continu s’han d’etiquetar de manera que en qualsevol quadre de
connexions s'observi clarament la polaritat i el subgrup dels panells als quals pertany
aquest cable. L'etiqueta ha d'indicar la polaritat a I'entrada de cada inversor i el nombre
d'inversor amb la seglient nomenclatura: + Exly (p.e.: + E312 indica pol positiu de
I'Entrada 3 de I'Inversor 1).
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Les etiquetes es realitzaran de manera que ni els agents atmosférics ni la seva
manipulacié puguin fer-les il-legibles.

Calcul de la intensitat maxima admissible

Per al calcul de la intensitat maxima admissible dels conductors es prendra com a valor
d'intensitat maxima la subministrada pel fabricant i s'aplicaran els factors correctors
segons el tipus d'instal-lacié i segons la temperatura ambient.

El valor d'intensitat maxima de cada conductor sera doncs:

Lnax.aam = 10 - k1 - k2

On:
e Jo Intensitat maxima admissible del cable a temperatura ambient de 402C
o ki1 Factor de correccié de temperatura
o k2 Factor de correccio per tipus d’instal-lacid

El valor de lo, s'ha obtingut de la taula A.52-1 BIS de la Norma UNE 20460-5-523: 2004 i
s'ha considerat una instal-lacié Tipus B1 (Cables unipolars aillats en un conducte sobre
una paret), tenint en compte que sén conductors amb material aillant XLPE.

El valor de k1, segons la ITC-BT-07 (Cables instal-lats a I'aire ambient de temperatura
diferent de 40°C) ve donat per la taula 13 de I'esmentada instruccio o, per als valors no

inclosos en la taula, per 'expressio:
il = Os — Ba
- JOa—40

o b Temperatura maxima de servei (120°C)

On:

o (Ga Temperatura ambient (70°C)

Per al calcul de k2 se seguira la taula 14 de la ITC-BT-07 (Factor de correccid per a
agrupacions de cables unipolars instal-lats a I'aire). S'aplicara el factor corresponent a
cables contigus en capa horitzontal sobre safata perforada fins a 3 circuits contigus,
resultant k2 = 0,8.

Els resultats d'aplicar aquests calculs sén:

T.Max. T.Max. Factor Factor

Tram lo Seccio Serv. Amb. K1 K2 Imaxadm Isc Al
Al [mm?]  [C] r°c # #] [A] (Al [%]
FV-Inversor 38 4 120 70 0,8 0,8 24,0 14 173

Calcul de la intensitat maxima admissible del cablejat de corrent continu
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Com es pot observar, la intensitat admissible és superior al 125% de la intensitat maxima
admissible requerida a la ITC-BT-40, fet que valida els resultats obtinguts amb el métode
de la caiguda de tensié relativa.

6.4.2. Cablejat CA

El cable a utilitzar a la part de corrent altern sera del tipus RZ1 (AS) 0,6/1kV o el seu
equivalent segons el Reglament dels Productes de la Construccié (CPR) que és Cca-
slb,d1,al (Alta Seguretat) i aquest cablejat complira les seglients caracteristiques:

e Temperatura maxima: 90°C

e No propagador de flama UNE-EN 60332-1-2

e No propagador d'incendi UNE-EN 50399

e Baixa emissio de calor i baix index de creixement del foc UNE-EN 50399
e Baixa acidesa i corrosié dels gasos UNE-EN 60754-2

e Baixa produccié de fums UNE-EN 50339

e Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034-2

e Baixa caiguda de particules inflamades EN 50399

e Aillament: XLPE (Polietilé Reticulat)

e Coberta exterior: elastomer termo-estable lliure d'halogens

e Tensié nominal: 0,6/1kV

e Us: Cable per al transport i distribucié eléctrica a I'aire o enterrat.

Per avaluar el sobreescalfament que poden patir els cables, s’ha considerat que la
temperatura ambient és de fins a 50°C en tot el recorregut del cablejat CA que va dels
inversors fins al punt de connexiéo amb Quadre General de Baixa Tensié (QG-BT).

Calcul de la caiguda de tensio

L’expressid a utilitzar per el calcul de la caiguda de tensié en un circuit trifasic de corrent
altern és:

de(ok _\/3><D><1><
cdt(%) = pXV XS

100
cdt(V) = cdt(%) XV
On:
e cdt(%) Caiguda de tensid (%)

o cdt(V) Caiguda de tensio (V)
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e D Distancia del cablejat (m)

o | Intensitat de fase (A)

o V Tensié de linia (V)

e p Conductivitat del conductor (m/Q-mm?)
e S Seccié del conductor (mm?)

La conductivitat del conductor depen de la temperatura del mateix. Per calcular la
temperatura del conductor utilitzarem la hipotesi que diu que l'augment de
temperatura respecte a la temperatura ambient, és proporcional al quadrat del valor
eficac de la intensitat. Seguint aquesta hipotesi, I'expressié que ens permetra calcular la
temperatura del conductor sera:

2

I
T = Tamb + (Tmax - Tamb) X <1 )
max

On:

o T Temperatura d’operacio del conductor (°C)

Temp  Temperatura ambient (50°C)
e Tmax  Temperatura maxima del conductor (90°C)

o | Intensitat prevista pel conductor (A)

Imax Intensitat maxima del conductor en funcid del tipus d’instal-lacié (A)

Per al calcul de la intensitat maxima del conductor, s'ha utilitzat la Taula A.52-1 BIS de la
Norma UNE 20460-5-523:2004 i s'ha considerat:
e Tramde I'Inversor fins al Quadre de Proteccions de Generacié (QPG): Instal-lacié

Tipus B1 de tres conductors XLPE de Coure 16mm? de seccio.

e Tram del Quadre de Proteccions de Generacié (QPG) fins al punt de connexio
amb la CGP (CGP): Instal-lacié Tipus B1 de tres conductors XLPE de Coure de

16mm? de seccid.

Un cop determinada la temperatura del conductor de cada tram podrem calcular les
conductivitats dels mateixos interpolant amb la taula seglient:

Conductivitat Coure
Temperatura del Conductor (°C)

(m/Q-mm?)
20 56
70 48
90 44

Conductivitat en funcié de la Temperatura
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S'obté una conductivitat del conductor per al tram inversor QPG de 49,0m/Q-mm? i per
al tram QPG-CGP de 49,0m/Q-mm?2. El resultat després d'aplicar aquests calculs al ca-

blejat de corrent altern de la instal-lacid és:

Tram Linia Poténcia Tensid Inax Dist. Conduct. Seccid cdt cdt
[m/Q-m

AC (wj vi Al [m] m?] [mm?*]  [%] [V]

Inv1laQPG  Trif. 25000 400 39,9 1 49,0 16,0 0,02 0,09

QPG a CGP Trif. 25000 400 39,9 3 49,0 16,0 0,07 0,27

TOTAL 4 0,09 0,36

Calcul de la caiguda de tensio del cablejat de corrent altern

Tal i com es pot observar, la caiguda de tensié en corrent altern no excedeix del 1,5%. El
valor total de caiguda de tensié obtingut és del 0,09% sumant les caigudes de tensié dels
trams més desfavorables.

Calcul de la intensitat maxima admissible

Per al calcul de la intensitat maxima admissible dels conductors es prendra com a valor
d'intensitat maxima la subministrada pel fabricant i s'aplicaran els factors correctors
segons el tipus d'instal-lacié i segons la temperatura ambient.

El valor d'intensitat maxima de cada conductor sera doncs:

Imax,adm = IO . k . k2

On:
e Intensitat maxima admissible pel cable a temperatura ambient de 40°C
o ki Factor de correccid de temperatura
o k2 Factor de correccid per tipus d’instal-lacidé

El cablejat que s'utilitzara sera del tipus RZ1-k (AS) de i per al calcul de la intensitat
maxima admissible dels conductors es prendran els valors de la Taula A.52-1 BIS de la
Norma UNE 20460-5-523:2004.

Donat que al llarg del recorregut del cablejat de corrent altern hi ha trams en diferents
condicions d’instal-lacié, s’han aplicat els factors correctors considerant que tota la
instal-lacid és del tipus predominant en la major part del seu recorregut. El valor de lo
del tram que va dels inversors fins al Quadre General de Baixa Tensié (QB-BT) s'ha
obtingut considerant la instal-lacié Tipus B1 (Cable unipolar en un conducte sobre una
paret), tenint en compte que sén tres conductors amb material aillant XLPE.

El valor de k1, segons la ITC-BT-07 (Cables instal-lats a I'aire ambient de temperatura
diferent de 40°C) ve donat per la taula 13 de I'esmentada instruccié o, per als valors no
inclosos en la taula, per I'expressio:
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Kl = Os — Ba
~ /8a—40

Temperatura maxima de servei (90°C)

On:
o 05

e Go Temperatura ambient (50°C)

Per al calcul de k2 es seguira la taula 14 de la ITC-BT-07 (Factor de correccié per
agrupacions de cables unipolars instal-lats a I'aire). S'aplicara el factor corresponent a
cables contigus en capa horitzontal sobre safata perforada fins a 3 circuits contigus,
resultant k2 =0,9.

Els resultats d'aplicar aquests calculs sén:

Tram lo Secci6 T-Max.  T.Max.  Factor Factor Imax,adm Inom Al
Serv. Amb. K1 K2

[Al  [mm?] [°cl [°ci [#] # [A] [A] [%]

Inv1aQPG 77 16,0 90 50 0,9 0,9 62,0 39,9 155

QPG a CGP 77 16,0 90 50 0,9 0,9 62,0 39,9 155

Com es pot observar, les intensitats admissibles sén sempre superiors al 125% de la
intensitat maxima admissible requerida a la ITC-BT-40, fet que valida els resultats
obtinguts amb el métode de la caiguda de tensid relativa.

6.4.3. Cablejat posta a terra

L'ITC-BT-18 de I'REBT corresponent a les instal-lacions de posta a terra, detalla en el seu
punt 3.4 quina és la seccié minima a considerar del conductor de proteccié. En aquest
sentit, la seccid minima s’obtindra a través de la taula 2 o bé pel calcul conforme el que
s’indica a la norma UNE 20.460-5-54 apartat 543.1.1.

Seccio dels conductors de fase de la

instal-lacié S (mm?)
$<16
16<S<35

S>35

Seccié minima dels conductors de pro-

teccié S, (mm?)

Sp=S
S, =16
Sp=5/2

Tenint en compte que S sera de 16mm? a la banda de corrent alterna, segons els calculs
detallats a I'apartat 3.2 d’aquesta memoria técnica s’obté que la seccié minima Sp sera
de 16mm?.

D’altra banda, seguint en mateix raonament i, tenint en compte que segons els calculs
realitzats a I'apartat 6.3.1, s’ha obtingut que la seccié minima del cablejat de la part de
corrent continua és de, 4mm?>.
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7. JUSTIFICACIO REBT

La memoria técnica ha estat redactada d'acord a les normes del vigent Reglament Electrotécnic
de Baixa Tensid i Instruccions Técniques Complementaries del Reial Decret 842/2002, de 2 d'a-
gost de 2002. A continuacio, es fa referéncia a tots aquells elements als quals afecta la instal-la-
ci6 objecte d'aquest projecte:

Pressa a terra

Les preses de terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensié que puguin presentar en
un moment determinat les masses metal-liques, assegurar |'actuacié de les proteccions i elimi-

nar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials electrics utilitzats.

La presa o connexié a terra és la unio eléctrica directa, sense fusibles ni proteccions, d’un costat
del circuit eléctric o d'un costat no pertanyent al mateix, mitjangant una presa de terra amb un

electrode o un grup d'electrodes enterrats en el sol.

Mitjancant la instal-lacid de presa a terra s'haura d'aconseguir que en el conjunt d'instal-lacions,
edificis i superficie propera al terreny no apareguin diferencies de potencial perilloses i que, al
mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de descarrega d'origen at-

mosferic.
L'eleccié i instal-lacio dels materials que assegurin la presa a terra ha de ser tal que:

e Elvalor de la resistencia de la presa a terra estigui conforme amb les normes de protec-
cié i de funcionament de la instal-lacié i es mantingui d'aquesta manera al llarg del

temps.

e Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuga puguin circular sense perill, particu-

larment des del punt de vista de sol-licitacions termiques, mecaniques i eléctriques.

e Llasolidesa o la proteccié mecanica quedi assegurada amb independéncia de les condi-

cions distingides d'influéncies externes.
e Contemplin els possibles riscos deguts a electrolisi que puguin afectar altres parts me-
tal-liques.
7.1. UNIONS A TERRA
Presa de terra
Per a la presa de terra es poden utilitzar eléctrodes formats per:
e Dbarres, tubs
e platines, conductors nus

e plaques, peces metal-liques
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e anells o malles metal-liques constituides per elements anteriors o les seves combinaci-

ons
e armadures de formigd enterrades; amb excepcid de les armadures pretesades
e altres estructures enterrades que es demostri que sén apropiades

Els conductors de coure utilitzats com a eléctrodes seran de construccié i resistencia eléctrica
segons la classe 2 de la norma UNE 21.022.

El tipus i la profunditat de les preses de terra ha de ser tal que la possible pérdua d'humitat del
sol, la preséncia del gel o altres efectes climatics, no augmentin la resisténcia de la presa de terra
per sobre del valor previst. La profunditat mai sera inferior a 0,50m.

La presa de terra de la instal-lacid fotovoltaica sera la presa de terra general del Palau d’Esports.
El circuit de CA anira connectat a la presa de terra a través del quadre de proteccions (QPG) i els
inversors, els moduls fotovoltaics i I'estructura que els subjecta a la coberta es connectaran di-

rectament a la presa de terra.
Conductors de terra
La secci6 no sera inferior a la minima exigida per als conductors de proteccio.

La seccio dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, haura d'estar d'acord amb els valors

indicats a la taula seglient:

Protegit contra la corrosié*  lgual als conductors de pro- 16 mm? Cu

teccio 16 mm? Acer Galvanitzat

No protegit contra la corro- 25 mm? Cu 25 mm?2 Cu

310 50 mm? Ferro 50 mm? Ferro

Seccio dels conductors enterrats
* La proteccid contra la corrosio es pot obtenir mitjangant una envoltant.
e 2,5mm?, siels conductors de proteccio disposen d'una proteccié mecanica.
e 4mm? si els conductors de proteccié no disposen d'una proteccié mecanica.
Com conductors de proteccio es poden utilitzar:
e Conductors als cables multiconductors
e Conductors aillats que posseeixen una envoltant comud amb els conductors actius.

e Conductors separats aillats.
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Els conductors de proteccié tindran una seccié minima igual a la fixada a la taula seglient:

Sf <16 St
16<Sf< 35 16
Sf >35 Sf/2

Seccio minima dels conductors de proteccio

7.2. CONDUCTORS D’EQUIPOTENCIALITAT
El conductor principal d'equipotencialitat ha de tenir una seccié no inferior a la meitat de la del
conductor de proteccid de seccié major de la instal-lacié, amb un minim de 6mm?. Tanmateix,

la seva seccid pot ser reduida a 2,5mm? si és de coure.

La unié d'equipotencialitat suplementaria pot estar assegurada, bé per elements conductors no
desmuntables, tal com estructures metal-liques no desmuntables, o bé per conductors suple-

mentaris, o per combinacid dels dos.

7.3. RESISTENCIA DE LES PRESES DE TERRA

El valor de resisténcia del terra sera tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de
contacte superiors a:

24 V en local o emplagcament conductor

50V en els altres casos

Si les condicions de la instal-lacid sdn tals que poden originar tensions de contacte superiors als
valors assenyalats anteriorment, s'assegurara la rapida eliminacié de la falta mitjancant disposi-

tius de tall adequats al corrent de servei.

La resisténcia d'un eléctrode depen de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat
del terreny en el qual s'estableixen. Aquesta resistivitat varia freqlientment d'un punt a un altre

del terreny, i varia també amb la profunditat.

7.4. PRESA DE TERRA INDEPENDENT

Es considerara independent una presa de terra respecte a una altra, quan una de les preses a
terra tingui una tensid superior a 50V respecte a un punt de potencial zero, quan per l'altra

circula la maxima corrent per defecte a terra prevista.

7.5. REVISIO DE LES PRESES DE TERRA

Per la importancia que ofereix, des del punt de vista de la seguretat, qualsevol instal-lacié de
presa de terra haura de ser obligatoriament comprovada pel director de I'obra o instal-lador

autoritzat en el moment de donar d'alta la instal-lacié per posar-la en marxa.
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En llocs on el terreny no sigui favorable per a la bona conservacié dels electrodes, aquests i els
seus conductors d'enllag entre ells, fins al punt de posada a terra, es posaran al descobert per al

seu examen com a minim un cop cada cinc anys.

La instal-lacié es dura a terme segons la instruccié ITC-BT-18 del REBT. La instal-lacié disposara
també d'un dispositiu de connexié que permeti prendre mesures de la resisténcia de terra. La

resisténcia de terra mesurada empiricament no podra ser superior a 10Q.

7.6. ESCOMESA

L'escomesa és la part de la instal-lacié de xarxa de distribucié que alimenta la caixa general de
proteccié o unitat funcional equivalent. Els conductors seran de coure o alumini. Aquesta linia

estara regulada per la ITC-BT-11.

Atenent al sistema de la instal-lacié i a les caracteristiques de la xarxa, la connexio es realitzara
al punt més proper possible a I'escomesa existent. Els cables seran aillats, de tensié assignada
0,6/1kV, sota tub o canal.

El disseny de I’escomesa es basara en les normes i especificacions acordades amb la companyia

eléctrica de la zona.

7.7. CAIXA DE PROTECCIO | MESURA

A més del Conjunt de Mesura del Punt Frontera existent (CMPF), s'instal-lara un equip de pro-
teccidé i mesura per comptabilitzar I'energia fotovoltaica generada (CMG). Aquest nou conjunt
de mesura de la generacid s'instal-lara a l'interior de I'edifici, al costat del quadre eléctric de les
calderes de climatitzacid, accessible des de l'interior de I'edifici. En tots els casos seran llocs de
[liure i permanent accés. La seva situacio es fixara de mutu acord entre la propietat i I'empresa

subministradora

Es deixara una separacio entre les parets laterals i el sostre respecte a les envoltants de com a
minim 0,2m, la distancia al terra sera de com a minim 0,5m i I'espai lliure davant dels conjunts

de mesura, un cop facilitat I'accés al mateix no sera inferior a 1,10m.

El conjunt de proteccid i mesura de la generacié (CMG) es tancara amb una caixa preferentment
metal-lica amb una porta de doble fulla de com a minim 2 mm de gruix, amb un grau de proteccio
IK10 segons UNE EN 50.102, revestida exteriorment d'acord amb les caracteristiques de I'entorn.
Estara protegida contra la corrosid i disposara d'un forrellat normalitzat per I'empresa subminis-

tradora.

La paret a la qual es fixa el conjunt de proteccid i mesura no podra estar exposada a vibracions.

No podra instal-lar-se proxim al comptador de gas, aixetes o sortides d'aigua.

Els conjunts de mesura a utilitzar es correspondran amb algun dels tipus recollits en les especi-

ficacions tecniques de I'empresa subministradora.
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Les caixes de proteccié i mesura compliran tot el que s'indica a la Norma UNE-EN-60.439-1, tin-
dran un grau d'inflamabilitat segons la norma UNE-EN 60.439-3 i un cop instal-lades tindran un
grau de proteccié 1P43 segons UNE 20.324 i IK09 segons UNE-EN 50.102 i es podran precintar.
L'envoltant haura de disposar de la ventilacid interna necessaria per garantir la no formacié de
condensacions. El material transparent per a la lectura sera resistent a I'accié dels raigs ultravi-

olats.

El comptador sera de 4 quadrants i disposara d'un codi de barres que sera proporcionat per la

companyia eléctrica.

7.8. DISPOSITIUS GENERALS | INDIVIDUALS DE COMANDAMENT | PROTECCIO

Els dispositius generals de comandament i proteccié es situaran el més a prop possible del punt
d'entrada de la derivacié individual. Es col-locara un interruptor general automatic (IGA) imme-
diatament abans dels altres dispositius.

L'alcada a la qual es situaran els dispositius generals i individuals de comandament i proteccié
dels circuits, mesurada des del nivell del terra, estara compresa entre 1i 2 m.

Els envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3, amb un grau
de proteccié minim IP30 segons UNE 20.324 i IKO7 segons UNE-EN 50.102.

L'instal-lador fixara de forma permanent sobre el quadre de distribucié una placa, impresa amb
caracters indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data de realitzacié de la

instal-lacid, aixi com la intensitat assignada de l'interruptor general automatic (IGA).
Els dispositius generals de comandament i proteccié seran com a minim:

Un interruptor general automatic de tall omnipolar, d'intensitat nominal 125A, que permeti el
seu accionament manual i dotat d'elements de proteccié contra sobrecarrega i curtcircuits (se-
gons ITC-BT-22). Tindra poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-
se en qualsevol punt de la instal-lacid.

Un interruptor diferencial general, destinat a la proteccid contra contactes indirectes de tots els
circuits (segons ITC-BT-24). Es complira la seglient condicid:

Raxla<O
On:

o Ra: Eslasuma de les resistencies de la presa de terra i dels conductors de proteccié

de masses.

o la: Esel corrent que assegura el funcionament del dispositiu de proteccié (corrent

diferencial residual assignat).

o O: Eslatensié de contacte limit convencional (50V en locals secs i 24 V en locals

humits).
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Totes les masses dels equips eléctrics per a un mateix dispositiu de proteccid, han d'estar inter-

connectades i unides per un conductor de proteccioé a una mateixa presa de terra.

Dispositius de tall omnipolar, destinats a la proteccié contra sobrecarregues i curtcircuits de ca-
dascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22).

Dispositiu de proteccié contra sobretensions (segons ITC-BT-23).

7.9. INSTAL-LACIONS INTERIORS

7.9.1. Conductors

Els conductors que s'utilitzin seran de coure o alumini i seran sempre aillats. La tensio assignada
no sera inferior a 0,6 / 1kV. La seccié dels conductors a utilitzar es determinara de manera que
la caiguda de tensid entre |'origen de la instal-lacio interior i qualsevol punt d'utilitzacid sigui
menor de I'1,5% segons ITC-BT-40.

En instal-lacions interiors, per tenir en compte els corrents harmonics deguts a carregues no

lineals i possibles desequilibris, la seccio del conductor del neutre sera igual a la de les fases.

Les intensitats maximes admissibles, es regiran integrament per el que indica la norma UNE
20.460-5-523 i el seu annex nacional. En I'apartat de calculs es determinen les caracteristiques
de tots els conductors en funcid de la poténcia a transportar i la caiguda de tensid prevista de
cada part de la instal-lacié.

7.9.2. Identificacié de conductors

Els conductors de la instal-lacié han de ser facilment identificables, especialment el conductor
de neutre i el conductor de proteccié. Aquesta identificacid es realitzara amb els colors que pre-
sentin els seus aillaments.

Quan hi hagi un conductor neutre en la instal-lacié o es pugui preveure per a un conductor de
fase la seva passada interior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau. Al con-

ductor de proteccié se l'identificara pel color verd-groc.

Tots els conductors de fase o, si s'escau, aquells pels quals no estigui previst el seu pas posterior
a neutre, s'identificaran pels colors marrd, negre o gris.
7.9.3. Subdivisio de les instal-lacions

Les instal-lacions es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries que
puguin produir-se en un punt d'elles, afectin solament a certes parts de la instal-lacié, de manera

que els dispositius de proteccid de cada circuit estaran adequadament coordinats.

7.9.4. Equilibrat de carregues

En aquesta instal-lacié les carregues estan equilibrada, ja que esta formada per inversors de

connexio a xarxa trifasics.

20221111_08FV — Premia de Mar - 56/153



. Ajuntament de
~ Premia de Mar

7.9.5. Resisténcia d’aillament i rigidesa dieléctrica

Les instal-lacions hauran de presentar una resisténcia d'aillament almenys igual als valors indi-

cats en la taula seglient:

MBTS o MBTP 250 <0,25
<500V 500 <0,50
> 500V 1000 <1,00

Resistencia aillaments

La rigidesa dieléctrica sera tal que, desconnectats els aparells d'utilitzacio (receptors), resisteixi
durant 1 minut una prova de tensié de 2 - V + 1000V a freqiiéncia industrial, essent V la tensié

maxima de servei expressada en volts, i amb un minim de 1.500V.

Els corrents de fuga no seran superiors, per al conjunt de la instal-lacié o per a cada un dels
circuits on aquesta pugui dividir-se a efectes de la seva proteccid, a la sensibilitat que presentin
els interruptors diferencials (300mA en aquest cas) instal-lats com a proteccié contra contactes

indirectes.

7.9.6. Connexions

En cap cas es permetra la unié de conductors mitjangant connexions i/o derivacions per simple
enrotllament entre si dels conductors, s'haura de realitzar sempre utilitzant borneres de conne-
xid muntades individualment o constituint blocs o regletes de connexié. Sempre es realitzaran

a l'interior de caixes d'entroncament i/o derivacio.

7.10. SISTEMA D’INSTAL-LACIO
7.10.1. Prescripcions generals
Diversos circuits poden trobar-se en el mateix tub o en el mateix compartiment de canal si tots

els conductors estan aillats per a la tensid assignada més elevada.

En cas de proximitat de canalitzacions eléctriques amb altres no electriques, es disposaran de

manera que les superficies exteriors d'ambdues es mantinguin a una distancia minima de 3 cm.

En cas de proximitat amb conductes de calefaccié, d'aire calent, vapor o fum, les canalitzacions

electriques s'establiran de manera que no puguin arribar a una tempesta perillosa.

Les canalitzacions electriques no es situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar

motiu a condensacions.

Les canalitzacions estaran disposades de manera que facilitin la seva maniobra, inspeccid i accés
a les connexions. Les canalitzacions eléctriques s'establiran de manera que, mitjangant la con-
venient identificacid dels circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions,

transformacions, etc.
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En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construccid, com ara

murs, envans o cobertes, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables.

7.10.2. Conductors aillats sota tubs protectors

Els cables utilitzats seran de tensié assignada no inferior a 0,6/1kV per a circuits de poténcia, i
de 450/750V per circuits de control.

El diametre exterior minim dels tubs, en funcié del nombre i la seccié dels conductors a conduir,

s'obtindra de les taules indicades a la ITC-BT-21, aixi com les caracteristiques minimes segons el

tipus d'instal-lacid.

Per a l'execucio de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les prescripcions

generals seglents:

El tracat de les canalitzacions es fara seguint linies verticals i horitzontals o paral-leles a

les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal-lacié.

Els tubs s'uniran entre si mitjancant accessoris adequats a la seva classe que assegurin

la continuitat de la proteccid que proporcionin als conductors.

Els tubs aillants rigids corbables en calent podran ser acoblats entre si, recobrint I'en-

troncament amb un adhesiu especial quan es precisi una unié estanca.

Les corbes practicables en els tubs seran continues i no originaran reduccions de seccid
inadmissibles. Els radis minims de curvatura per a cada classe de tub seran els especifi-

cats pel fabricant conforme a la Norma UNE-EN.

Haura de ser possible la facil introduccié i retirada dels conductors en els tubs després
de col-locar-los, una vegada fixats aquests i els seus accessoris, disposant per aixo dels
registres que es considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre
si més de 15 metres. El nombre de corbes en angle entre dos registres consecutius no
sera superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de col-lo-

car-los.

Els registres podran estar destinats Unicament a facilitar la introduccid i retirada dels

conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes d'entroncament o derivacié.

Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de ma-
terial aillant i no propagador de la flama. Si sGn metal-liques estaran protegides contra
la corrosié. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetran allotjar folgada-
ment tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat sera almenys igual
al diametre del tub major més un 50% del mateix, amb un minim de 40mm. El seu dia-
metre o costat interior minim sera de 60mm. Quan es vulguin fer estanques les entrades

dels tubs en les caixes de connexid, s'hauran d'utilitzar premsaestopes adequats.

20221111_08FV — Premia de Mar - 58/153



. Ajuntament de
Premia de Mar

En els tubs metal-lics sense aillament interior, es tindra en compte la possibilitat que es
produeixin condensacions d'aigua al seu interior, per aquest motiu es triara convenient-
ment el tracat de la instal-lacid, prevenint I'evacuacié i establint una ventilacié apropi-
ada a l'interior dels tubs mitjancant el sistema adequat, com pot ser, per exemple, I'Us
d'una "T" de la qual una de les sortides no s'utilitza.

Els tubs metal-lics que siguin accessibles han de connectar-se a terra. La seva continuitat
electrica haura de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs me-
tal-lics flexibles, és necessari que la distancia entre dues preses a terra consecutives dels

tubs no excedeixi de 10 metres.

No es poden utilitzar els tubs metal-lics com a conductors de proteccié o neutres.

Quan els tubs s'instal-lin superficialment es tindran en compte les seglients prescripcions:

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjancant brides o abracadores protegides con-

tra la corrosié. La distancia entre aquestes sera, com a maxim, de 0,50 metres.

Els tubs es col-locaran adaptant-se a la superficie sobre la qual s'instal-len, corbant o

usant els accessoris necessaris.

En alineacions rectes, les desviacions de I'eix del tub respecte a la linia que uneix els

punts extrems no seran superiors al 2%.

Es convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una alcada minima de 2,50
metres sobre el terra, amb |'objectiu de protegir-los de danys mecanics eventuals.

7.10.3. Conductors aillats fixats directament sobre les parets

Aquestes instal-lacions s'establiran amb cablejat de tensié assignada no inferior a 0,6/1kV, amb

aillament i coberta (s'inclouen cables armats o amb aillament mineral).

Per a I'execucio de les canalitzacions es tindran en compte les segiients prescripcions:

Es fixaran sobre les parets per mitja de brides o collarets de manera que no perjudiquin
les cobertes dels mateixos.

Amb ['objectiu que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu
propi pes, els punts de fixacid dels mateixos estaran prou proxims. La distancia entre

dos punts de fixacié successius no excedira els 0,40 metres.

Quan els cables hagin de disposar de proteccié mecanica per la ubicaciod i condicions de
la instal-lacio s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables, s'establira

una proteccido mecanica complementaria sobre els mateixos.

S'evitara corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripcid en contra fixada
a la norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no sera inferior a 10 vegades

el diametre exterior del cable.
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e Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no eléctriques es podran efectuar per
la part anterior o posterior a aquests, deixant una distancia minima de 3 cm entre la
superficie exterior de la canalitzacid no electrica i la coberta dels cables quan I'encreua-

ment s'efectui per la part anterior d'aquesta.

e Els extrems dels cables seran estancs quan les caracteristiques dels locals o emplaca-
ments aixi ho exigeixin, utilitzant per a aquesta finalitat caixes o altres dispositius ade-

quats. L'estanqueitat podra quedar assegurada mitjancant |'ajuda de premsaestopes.

e Els entroncaments o connexions es realitzaran mitjancant caixes o dispositius equiva-
lents dotats de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuitat de la proteccié
mecanica establerta, I'aillament i la inaccessibilitat de les connexions, permetent la seva

verificacio si fos necessaria.

7.10.4. Conductors aillats soterrats

Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aillats hauran d'anar
sota tub llevat que tinguin coberta i una tensié assignada de 0,6/1kV, s'establiran d'acord amb

el que assenyalen les instruccions ITC-BT-07 i ITC- BT-21.

7.10.5. Conductors aillats sota canals protectores

La canal protectora és un material d'instal-lacié constituit per un perfil de parets perforades o
no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat mitjancant una tapa desmuntable. Els cables
utilitzats seran de tensié assignada no inferior a 0,6/1kV.

Les canals protectores tindran un grau de proteccié IP4X i estaran classificades com a "canals
amb tapa d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col-locar
mecanismes tals com interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control etc.,
sempre que es fixin d'acord amb les instruccions del fabricant. També es podran realitzar en-

troncaments de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes.

Les canals protectores per a aplicacions no ordinaries tindran unes caracteristiques minimes de
resisténcia a l'impacte, de temperatura minima i maxima d'instal-lacio i servei, de resisténcia a
la penetracio d'objectes solids i de resisténcia a la penetracié d'aigua, adequades a les condici-
ons de I'emplacament al que es destina; aixi mateix les canals seran no propagadores de la flama.

Aquestes caracteristiques han de ser conformes a les normes UNE-EN-50.085.

El tracat de les canalitzacions es fara seguint preferentment linies verticals, horitzontals o pa-

ral-leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal-lacid.

Les canals amb conductivitat eléectrica s'han de connectar a la xarxa de terra, la conductivitat

electrica quedara convenientment assegurada. La tapa de les canals quedara sempre accessible.
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7.10.6. Conductors aillats sobre safates o suport de safates

Només s'utilitzaran conductors aillats amb coberta (inclosos cables armats o amb aillament mi-

neral), unifilars o multifilars segons la norma UNE 20.460-5-52.

7.11. PROTECCIO CONTRA SOBREINTENSITATS

Tot el circuit estara protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se
al mateix, per aixo la interrupcié d'aquest circuit es realitzara en un temps convenient o estara
dimensionat per a les sobreintensitats previsibles. Les sobreintensitats poden estar motivades

per:

e Sobrecarregues degudes als aparells d'utilitzacié o defectes d'aillament de gran impe-

dancia.
e Curtcircuits.
e Descarregues eléctriques atmosferiques.

1) Proteccio contra sobreintensitats: Ha quedar en tot cas garantida pel dispositiu de protec-
cio utilitzat. El dispositiu de proteccio estara constituit per un interruptor automatic de tall
omnipolar amb corba térmica de tall i de caracteristiques de funcionament adequades.

2) Proteccid contra curtcircuits: En l'origen de tot circuit s'establira un dispositiu de proteccid
contra curtcircuits la capacitat de tall del qual estara d'acord amb la intensitat de curtcircuit
gue pugui presentar-se al punt de la seva connexid. S'admet, no obstant, que quan es tracti
de circuits derivats d'un circuit principal, cadascun d'aquests circuits derivats disposi de
proteccid contra sobrecarregues, mentre un sol dispositiu general pugui assegurar la pro-
teccid contra curtcircuits per tots els circuits derivats. S'admeten com a dispositius de pro-
teccid contra curtcircuits els fusibles calibrats de caracteristiques de funcionament adequa-

des i els interruptors automatics amb sistema de tall omnipolar

La norma UNE 20.460-4-43 recull tots els aspectes requerits per als dispositius de proteccié. La
norma UNE 20.460-4-473 defineix I'aplicacié de les mesures de proteccio exposades en la norma
UNE 20.460-4-43 segons sigui per causa de sobrecarregues o curtcircuit, assenyalat en cada cas

el seu emplagcament o omissio.

7.12. PROTECCIO CONTRA SOBRETENSIONS

7.12.1. Categoria de les sobretensions

Per a la proteccié de sobrecarregues i curtcircuits s'instal-laran fusibles ACR generals i un inter-
ruptor magnetotermic calibrat a la poténcia del generador. Es disposara també d'altres elements
seccionadors per separar parts de la instal-lacié per facilitar el manteniment o reparacions (ITC-
BT-22).

Per a la proteccio de descarregues atmosferiques s'utilitzaran descarregadors a terra de tipus 2

estrategicament instal-lats amb les seglients caracteristiques:
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Temps de resposta 5 kV/us : <25 ns
Corrent maxima de descarrega (8/20 /us) isg : 40 kA
Capacitat de curtcircuit 10 kA

Nivell de proteccio 1,4 kV

Caracteristiques técniques dels descarregadors atmosferics

Les categories indiquen els valors de tensié suportada en I'ona de xoc de sobretensié que han
de tenir els equips, determinant, al mateix temps, el valor limit maxim de tensid residual que
han de permetre els diferents dispositius de proteccié de cada zona per evitar el possible dete-
riorament d'aquests equips.

Es distingeixen 4 categories diferents, indicant en cada cas el nivell de tensié suportada a impul-

sos, en kV, segons la tensid nominal de la instal-lacid.

Sistema Il Sistema Categoria IV Categoria lll  Categoriall  Categoria
230/400 230 6 4 2,5 1,5
400/690 1000 8 6 4 2,5

Categories segons el nivell de tensid

Categoria |

S'aplica als equips sensibles a les sobretensions i que estan destinats a ser connectats a la ins-
tal-lacié electrica fixa (ordinadors, equips electronics molt sensibles, etc.). En aquest cas, les me-
sures de proteccid es prenen fora dels equips a protegir, ja sigui en la instal-lacié fixa o entre la
instal-lacié fixa i els equips, amb la finalitat de limitar les sobretensions a nivell especific.

Categorial ll

S'aplica als equips destinats a connectar-se a una instal-lacié fixa (electrodoméstics, eines por-
tatils i altres equips similars).

Categoria lll

S'aplica als equips i materials que formen part de la instal-lacié eléctrica fixa i a altres equips pels
quals es requereix un alt nivell de fiabilitat com els armaris de distribucié, barres col-lectores,
aparamenta: interruptors, seccionadors, preses de corrent, etc, canalitzacions i els seus acces-

soris: cables, caixes de derivacio, etc.

Categoria IV
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S'aplica als equips i materials que es connecten a I'origen o molt proxims a I'origen de la ins-
tal-lacio, aiglies amunt del quadre de distribucié (comptadors d'energia, aparells de telemesura,
equips principals de proteccid contra sobreintensitats, etc.)

7.12.2. Mesures pel control de les sobretensions
Es poden presentar dues situacions diferents:
e Situacio natural: quan no es requereix de la proteccié contra sobretensions transitories,
es preveu un baix risc de sobretensions en la instal-lacié (a causa del fet que esta ali-
mentada per una xarxa subterrania integrament). En aquest cas es considera suficient

la resistencia a les sobretensions dels equips indicada a la taula de categories, i no es

requereix de cap proteccio suplementaria contra les sobretensions transitories.

e Situacio controlada: quan es requereix la proteccié contra les sobretensions transitories
en l'origen de la instal-lacid, llavors la instal-lacid s'alimenta per, o inclou, una linia aéria

amb conductors aillats.

També es considera situacié controlada aquella situacié natural en qué és convenient incloure
dispositius de proteccid per a una major seguretat (continuitat del servei, valor economic dels
equips, perdues irreparables, etc.)

Els dispositius de proteccié contra sobretensions d'origen atmosferic s'han de seleccionar de
manera que el seu nivell de proteccid sigui inferior a la tensio suportada en funcié de la categoria

dels equips i dels materials previstos instal-lar.

Els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el neutre o com-

pensador i la presa de terra de la instal-lacid.

7.13. SELECCIO DELS MATERIALS A LA INSTAL-LACIO

Els equips i materials han de triar-se de manera que la tensidé suportada no sigui inferior a la
tensié prescrita a la taula anterior, segons la seva categoria.

Es podra utilitzar equips i materials que tinguin una tensié suportada inferior als valors de la

taula, en els seglients casos:
e Ensituacid natural quan el risc sigui acceptable

e Ensituacid controlada si la proteccid contra les sobretensions és adequada

7.14. PROTECCIO CONTRA CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
7.14.1. Proteccid contra contactes directes

Proteccid per aillament de les parts actives

Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aillament que no pugui ser eliminat més que
destruint-lo.
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Proteccié mitjancant barreres o envoltant

Les parts actives han d'estar situades a l'interior de les envoltants o darrere de barreres que
posseeixin, com a minim, el grau de proteccié IPXXB, segons UNE 20.324. Si es necessiten ober-
tures majors per a la reparacid de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran
precaucions apropiades perque les persones siguin conscients del fet que les parts actives no
han de ser tocades voluntariament.

Les superficies superiors de les barreres o envoltants horitzontals que sén facilment accessibles,
han de respondre com a minim al grau de proteccié IP4X o IPXXD.

Les barreres o envoltants han de fixar-se de manera segura i ser d'una robustesa i durabilitat
suficients per mantenir el grau de proteccid exigit, amb una separacid suficient de les parts ac-
tives en les condicions normals de servei, tenint en compte les influéncies externes.

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envoltants o desprecintar part d'aquestes,
només es podra realitzar:

e Amb l'ajuda d'una clau o una eina

e Després de desconnectar la tensid de les parts actives protegides per aquestes barreres
0 aquestes envoltants, no podent-se restablir la tensid fins a tornar a col-locar les bar-

reres o les envoltants.

e Sihihainterposada una segona barrera que posseeix com a minim el grau de proteccié
IP2X o IPXXB, que no pugui ser desmuntada més que amb I'ajuda d'una clau o d'una eina

i que impedeixi tot contacte amb les parts actives.

Proteccié complementaria per dispositius de corrent diferencial residual

Aquesta mesura de proteccio esta destinada només a complementar altres mesures de protec-
Ci6 contra els contactes directes.

La utilitzacid de dispositius de corrent diferencial residual, quan el valor del corrent diferencial
assignat de funcionament sigui inferior o igual a 30 dt., es reconeix com a mesura de proteccio
complementaria en cas de fallada d'una altra mesura de proteccié contra els contactes directes
o en cas d'imprudéncia dels usuaris.

7.14.2. Proteccid contra contactes indirectes

La proteccioé contra contactes indirectes s'aconseguira mitjangant tall automatic d'alimentacié.
Aguesta mesura consisteix a impedir, després de I'aparicié d'un defecte, que una tensié de con-
tacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui desencadenar una situacié
de risc. La tensid limit és igual a 50V, valor eficag en corrent altern, en condicions normals i a

24V en locals humits.
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Totes les masses dels equips eléctrics per a un mateix dispositiu de proteccid, han d’estar inter-
connectades i unides per un conductor de proteccié a una mateixa presa de terra. El punt neutre
de cada generador o transformador s'ha de posar a terra.

Es complira la seglient condicié:

Raxla<0O

On:

e Ra: éslasuma de les resisténcies de la presa de terra i dels conductors de proteccid

de masses.

e Ja: ésel corrent que assegura el funcionament automatic del dispositiu de proteccio.
Quan el dispositiu de proteccid és un dispositiu de corrent diferencial residual és el

corrent diferencial residual assignada.
e (: éslatensio de contacte limit convencional (50 o 24V).
7.15. INSTAL-LACIONS A LOCALS MULLATS

D'acord amb la ITC-BT-30, els elements i equips com els moduls solars i els quadres locals que

es troben a la intemperie hauran de complir els seglients requeriments:

e les canalitzacions seran estanques i totes les connexions es realitzaran mitjangant
premsa estopes o sistemes equivalents que presentin un grau d'estanqueitat minim
IP54.

e Totes les caixes de connexid i quadres exteriors presentaran el mateix grau d'estanque-
itat IP54.

e Segonss’indica ala ITC-BT-22 tots els circuits disposaran dels adequats elements de pro-

teccié en origen.
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8. ESTUDI ENERGETIC

8.1.- INSTALACIO FV
El camp fotovoltaic del Diposit d'aigua esta compost per:

- 80 moduls de 405 Wp a un inversor fotovoltaic de 25 kWn.
- 80 moduls a orientacié Sud-est.

Aixi doncs la poténcia pic total és de 32,40kWp.
8.2.- DISPOSICIO DE LA INSTAL-LACIO

8.2.1.- Resum
A continuacid, la distribucié dels moduls en la coberta en qliestié i de manera coplanar segons
el segiient esquema:

8.2.2.- Superficies de moduls

Superficies del Diposit d'aigua:

Superficie total 293m?
Superficie atil de generacié 230m?

8.3.- ESTUDI D’OMBRES

S’han tingut en compte els diferents elements de la coberta que poden afectar a la ins-
tal-lacid, per tal de minimitzar les ombres i maximitzar el rendiment. A continuacié un
croquis segons |'afectacié de les ombres al camp solar:
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8.4.- ANALISIS ENERGETIC

8.3.1.- Produccio fotovoltaica
Dades de radiacio solar i incidéncia de |'orientacio:

La irradiacio és la radiacio solar o densitat de poténcia incident en una superficie per unitat de
superficie, i al llarg d’un cert periode de temps. La unitat mesura de la irradiacié solar és el
[kWh/m2]. Aquesta varia segons la latitud, I'época de I'any i la perpendicularitat entre la super-
ficie de referéncia i la radiacio solar. Per a poder realitzar I’estudi de I’energia que produeix una
instal-lacio fotovoltaica existeixen mapes de irradiacié de tot el territori nacional i bases de da-
des que indiquen els valors mitjans diaris mensuals de irradiacié per una superficie horitzontal.

La latitud, la longitud i I'altitud sdn parametres claus per a determinar la irradiacid disponible en
el lloc de construccio de la planta fotovoltaica i a partir de la base de dades europea PVGIS i les
bases de disseny de I'orientacid, inclinacid i poténcia pic total plantejades en aquest estudi es
pot extreure la generacié fotovoltaica anual.
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European Wi~
Commission 4

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs: Simulation outputs Outline of horizon at chosen location:
Latitude/Longitude: 41.493,2.361 Slope angle: 10°
Horizon: Calculated Azimuth angle: 23°
Database used: PVGIS-SARAH2 Yearly PV energy production: 45073.97 KWh
PV technology: Crystalline silicon Yearly in-plane irradiation: 1777.65 kWh/m?
PV installed: 32.4 KWp Year-to-year variability: 1023.13 kWh
System loss: 14 % Changes in output due to:
Angle of incidence: 32% w .
Spectral effects: 0.63 %
Temperature and low irradiance: -6.58 %
Total loss: 2174 %
s
I Horizon heignt
== Sun height, June
~ Sun height, December
Monthly energy output from fix-angle PV system: Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:
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Month Month
Monthly PV energy and solar irradiation
Month E_m H(i)_m SD_m
January 2206.0 83.8 2282 E_m: Average monthly electricity production from the defined system [kWh].
February 2634.1 99.9 2707 H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
March 3821.1 1461 2055  Ofthe given system [kWh/m.
April 43654 1696 3438 SD_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kKWh].
May 5201.0 2052 3876
June 54299 2185 2116
July 55384 2255 2371
August 4928.3 2002 2182
September 3824.8 153.3 183.1
October 29504 1159 3213
November 21783 842 2462
December 1996.1 75.7 1684
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‘Othenwtse affected by SUch pobiems. The Commision 3:capts 1 fesponslblity Wi fegardto such protems Incumed 3 3

5 Ut o using hls e of any linbed ext2ind sites. Joint Report generated on 2023/05/06
For plaase st e P

Centre

La previsié anual de produccié energetica del Diposit d'aigua és de 45.198,00kWh aproximada-
ment segons les bases de disseny.

20221111_08FV — Premia de Mar - 68/153



gloog

Ajuntament de

%~ Premia de Mar

8.3.2.- Consum dels edificis
No hi ha consums associats al Diposit d’aigua municipal.

8.3.3.- Ratios d’autoconsum i cobertura energéetica
D’aquesta produccié i segons I'estudi de consums del subministrament de del Diposit d'aigua,
s’autoconsumira un 0% de |’energia produida i s’injectara a xarxa la restant. No hi haura cober-
tura energetica. A continuacié es mostren els resultats de I'estudi energétic per cada mes de

I'any.
Mes Consum Produccié FV Autoconsum Injeccid a xarxa Cobertura
kWh kwWh kWh % kwWh % %

GEN 0,0 1.740,1 0,0 0,0% 1.740,1 100,00% 41,67%
FEB 0,0 2.237,3 0,0 0,0% 2.237,3 100,00% 45,83%
MAR 0,0 3.661,0 0,0 0,0% 3.661,0 100,00% 50,00%
ABR 0,0 4.655,4 0,0 0,0% 4.655,4 100,00% 58,33%
MAI 0,0 5.559,4 0,0 0,0% 5.559,4 100,00% 58,33%
JUN 0,0 5.649,8 0,0 0,0% 5.649,7 100,00% 62,50%
JUL 0,0 5.920,9 0,0 0,0% 5.920,9 100,00% 62,50%
AGO 0,0 5.062,2 0,0 0,0% 5.062,2 100,00% 58,33%
SET 0,0 3.932,2 0,0 0,0% 3.932,2 100,00% 54,17%
oCT 0,0 3.118,7 0,0 0,0% 3.118,7 100,00% 45,83%
NOV 0,0 2.079,1 0,0 0,0% 2.079,1 100,00% 45,83%
DES 0,0 1.581,9 0,0 0,0% 1.581,9 100,00% 41,67%

TOTAL 0,0 45.198,0 0,0 " 0,00% 45.198,0 100,00% 52,10%

En el seglient grafic, s’observa la comparativa dels consums de I’edifici amb el potencial de ge-
neracié fotovoltaic calculat i amb un perfil diari mitja per a cada mes de I'any.
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8.3.4.- Excedent
L’excedent total de la instal-lacié del Diposit d'aigua és de 45.198 kWh i és injectat a la xarxa
mitjancant el mecanisme de compensacio simplificada, que permet ser compensat a la part va-

riable de la factura eléctrica a un preu aproximat de 0,10€/kWh.
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Aquest excedent també podria servir per ser compartit mitjancant un autoconsum col-lectiu
amb altres equipaments municipals o consumidors privats. En I'analisi economic seglient, es té
en compte I'opcié de ser compensat en el mateix edifici.

Segons les dades de Red Eléctrica Espaiiola, en aquest estudi es considera que per un habitatge
es necessita una generacié fotovoltaica total de com a minim el 55% del consum anual, és a dir,
de 1.800 kWh per habitatge.

Per tant, com que en aquesta instal-laciéd en concret es disposa d’un excedent d’energia de
45.198 kWh, es proposa crear una comunitat energetica amb 25 habitatges privats dins del rang
de 2000 metres des del punt de generacid.

L’estalvi economic anual per habitatge, considerant un autoconsum del 80% de I'energia gene-
rada, preu de I'energia mitja anual al 2022 de 0,2579€/kWh i compensacié d’excedents a
0,10€/kWh, s’estima aproximadament en 407,38€ anuals.

8.3.5.- Estalvi d’emissions contaminants a I’atmosfera

L’estalvi d’emissions anual per aquesta instal-lacié és de 14,06 tones CO,/any segons el
factor d’emissié d’energia electrica a I'lany 2022 publicat per la CNMC i a la xarxa eléc-
trica espanyola.
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9.- ANALISI DE LA RENDIBILITAT

9.1.- COST INSTAL-LACIO

El cost total aproximat de la instal-lacié de 32,40kWp sobre la coberta és de 56.003,98€, amb
IVA inclos, que es correspon amb un valors de 1,73 €/Wp. Aquesta inversié ve definida per les
seglients partides:

[Cap.1] CAMP SOLAR 20.806,90 €
[Cap.2] INVERSOR FOTOVOLTAIC 1.953,08 €
[Cap.4 PROTECCIONS ELECTRIQUES 883,20 €
[Cap.5] CABLES | ACCESSORIS 1.995,17 €
[Cap. 6] TREBALLS D'OBRA CIVIL 8.356,68 €
[Cap.7] CANALITZACIONS 1.146,29 €
[Cap. 8] ENGINYERIA | LEGALITZACIO INSTAL-LACIO 2.970,52 €
[Cap.9] SEGURETAT | SALUT 357,67 €
[Cap. 10] GESTIO DE RESIDUS 424 84 €
Total Ejecucién Material 38.894,35 €
6% Beneficio Industrial 2.333,66 €
13% Gastos Generales 5.056,27 €
Total Presupuesto Contrata 46.284,28 €
21% L.V.A. 9.719,70 €
Total Presupuesto Contrata con Impuestos 56.003,98 €

9.2.- ESTALVI PREVIST

La generaci6 fotovoltaica acumulada en 25 anys, es valora en 1.016.955 kWh amb un autocon-
sum del 0%. Per tant, el preu de I'electricitat generada és de 0,031925 €/kWh, que equival al
cost de la instal-lacié dividit per I'energia generada en 25 anys.

L'impacte en la factura és d’'una reduccié d’un 0% perque no hi ha consum.

9.3.- RATIOS ECONOMICS
No es calcula I'amortitzacid de la instal:-lacié ja que no hi ha consum associat.
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ANNEX I. DOCUMENTACIO GRAFICA

- Planol 00.

- Planol 01.

- Planol 02.

- Planol 03.

- Planol 04.

- Planol 05.

- Planol 06.

- Planol 07.

- Planol 08.

- Planol 09.

- Planol 10.

Emplagament i situacié

Camp solar

Identificacio coberta i detalls
Estructura i fonaments
Cablejat CC

Cablejat CA

Proposta implantacio i accessos
Definicio strings

Esquema general

Esquema unifilar

Obra Civil.
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SITUACIO

INSTALACIO SOLAR FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM INDIVIDUAL AMB EXCEDENTS

DIPOSIT D'AIGUA DE PREMIA DE MAR

POTENCIA INSTALADA 32,40kWp / POTENCIA NOMINAL 25kW
CARRETERA DE PREMIA DE DALT ne 140

PREMIA DE MAR (08330, BARCELONA)

COORDENADAS UTM:

-ZONA: 31T

- ABSCISA: 445794.69 m E

- NORD: 4593944.54 m N

escala fitular instal facié Visat / firma

1:2000/1:16000| || Ajuntament de Premia de Mar

adreca data projecte promotor
Carretera de Premia de Dalt n°140 INSTAL LACIO SOLAR FV . s
Premia de Mar (08330, Barcelona) 05/05/2023 || Ny AUTOCONSUM Ajuntament de Premia de Mar

planol

EMPLACAMENT | SITUACIO

nimero




PLANTA CAMP SOLAR

N° MODULS FV: 80
POTENCIA PIC: 32,40 kWp
POTENCIA NOMINAL: 25 kWn

MODUL FV: CANADIAN SOLAR 405 Wp
INCLINACIO: 10°
ORIENTACIO:

SUD-OEST -23°

TIPUS ESTRUCTURA: SOLARBLOC

c escala fitular instal 4acio Visat / firma nomero
/enerSOl 1:150 Ajuntament de Premia de Mar
ggggrgoggzgo'wadd ? c!Cdarlericétera de Premia de Dalt n° 140 - Tlr\TJseTC:ZL LACIO SOLAR FV prc.)mmor . .

g&:ﬁg%éézgggm Premia de Mar (08330, Barcelona) 05/05/2023 EN AUTOCONSUM Ajuntament de Premia de Mar||| CAMP SOLAR




IDENTIDICACIO COBERTA

SECCIO COBERTA A-A'

COBERTA A

T\

/enersol

ENGINCERING

Carrer Francesc Macida 70
08530 La Garriga

M: 662.421.988
www.venersol.com
oventura@venersol.qom

N
escala titular instal lacio Visat / firma nimero
1:200/ 1:100 Ajuntament de Premia de Mar
adreca data projecte promotor planol
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CAMP SOLAR COBERTA A (E: 1:250)
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SECCIO A - A' COBERTA A
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Estructura Solarblocs

1.03

/enersol

ENGINCERING

Carrer Francesc Macida 70 N

08530 La Garriga
M: 662.421.988
www.venersol.com
oventura@venersol.com

SolarBloc

Dimensions SolarBloc

Composicién

HM-20

159.6mm
i Y /'1
3324mm NLZ
160mm
-
374,7mm
Caracteristiques SolarBloc
Inclinacién apoyos

Siupo Grupo 1 Grupo 2
Inclinacién 10° 120 150 18° 28° 300 340
Altura 1(em) | aq54 34,97 a7.47 4094 56,95 58,94 62,84
Altura 2 (cm) 15,96 14,21 11,54 9,91 26,11 26,03 2506
Largo (cm) 97,47 100,00 100,06 100,38 60,00 60,04 60,32
Ancho (cm) 16,00 16,00 16,00 16,00 23,50 23,50 23,50
Peso (kg) 60,00 60,00 60,00 60,00 68,00 71,30 77,80
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1:250 / 1:700 Ajuntament de Premia de Mar
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ESQUEMA UBICACIO QUADRES, INVERSOR | CABLEJAT
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CABLEJAT CA
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STRINGS COBERTA

RELACIO STRING -MPPT INVERSOR- MODULS

STRING 1 -MPPT 1- 27 MODULS

STRING 2 -MPPT 1- 27 MODULS

STRING 3 -MPPT 2- 26 MODULS
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MESURA, COMPTATGE |
PROTECCIONS GENERACIO DIPOSIT D'AIGUA

INVERSOR
e NETA (TMF1) eSO CAMP SOLAR FOTOVOLTAIC
, .1 ] [ ] A
CONNEXIO A XARXA DISTRIBUCIO

<'7
kWh

| - ]

numero
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XARXA ELECTRICA BT ENDESA

j CGP
Fusibles

INVERSOR HUAWEI SUN2000-25KTL-M5

QUADRE DE PROTECCIONS DE GENERACIO (QPG)

iiiiiiiiiii e
| o

©

° RST-N
RZ1-k(AS) 4x16mm2

kWh
Comptador
T Generacio Neta
TMF1
Carrer Francesc Macida 70
08530 La Garriga
M: 662.421.988

www.venersol.com
oventura@venersol.com

RZ1-k(AS) 4x16mm?2 RS
o

1 40A / 20 kKA v 40A / 300mA

Limitador de Sobretensions (P+T)

| U

LLEGENDA

INTERRUPTOR
= FUSIBLE y MAGNETOTERMIC
INTERRUPTOR
SECCIONADOR DIFERENCIAL
DESCARREGADOR kiWh COMPTADOR
H SOBRETENSIONS = BIDIRECCIONAL
% .
MODUL SOLAR L Is'\loVLiF;(SOR
—— ANALITZADOR ((( ‘ .
. MODEM
ELECTRIC

CAMP DE CAPTACIO FOTOVOLTAIC
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]
|
|
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|

PV1-F 2x4mm2 ] - STRING 1
Modul 1 Madul 2 Modul 27
| ZEZ ]
PV1-F 2x4mm2 | T - STRING 2
Modul 27

‘ Modul 1 Madul 2

‘ N
PV1-F 2x4mm2 ‘ - STRING 3

Modul 1 Modul 2 Modul 26

Caracteristiques

modul:

Imppt = 13,07 A
Vmppt = 31V

Isc =
Voc =

13,93 A
37V
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1. Memoria Informativa
Objecte

Segons s'estableix al Reial decret 1.627/1997, pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccio, el promotor esta obligat a encarregar la redaccié d'un
estudi basic de seguretat i salut als projectes d'obres a que no es donin algun dels suposits
seguents:

a) Que el pressupost d'execucio per contracta inclos al projecte sigui igual o superior a 450.759
euros.

b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant en algun moment més
de 20 treballadors simultaniament.

¢) Que el volum de ma d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total
dels treballadors a I'obra, sigui superior a 500.

d) Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

Atés que I'obra en glestié no queda emmarcada entre els grups anteriors, com s'aclareix al punt
"Dades de I'Obra" d'aquest mateix EBSS, el promotor AJUNTAMENT DE PREMIA DE MAR amb
NIF P0817100A ha designat el sighant d'aquest document per a la redacci6 de I'Estudi Basic de
Seguretat i Salut de I'obra.

En aquest Estudi Basic es realitza descripcié dels procediments, equips técnics i mitjans auxiliars
gue es faran servir previsiblement, identificant els riscos laborals i especificant les mesures pre-
ventives i proteccions técniques tendents a eliminar, controlar i reduir aquests riscos.

Aquest E.B.S.S. servira de base per a la redaccié del Pla de Seguretat i Salut per part de cada
Contractista intervinent a I'obra en qué s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complemen-
taran les previsions contingudes en aquest EBSS, adaptant als seus propis recursos, equips i
processos constructius. En cap cas les modificacions plantejades al PSS podran implicar dismi-
nucio dels nivells de proteccié previstos.

Técnics
La relacio de tecnics intervinents a l'obra és la segient:

- Técnic Redactor de la memoria técnica de disseny: Sr. Oriol Ventura Duran, Enginyer
Industrial 20.268

- Director d'Obra: A definir per Ajuntament de Premia de Mar.

- Autor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut: Sr. Oriol Ventura Duran, Enginyer Industrial
20.268

Dades de l'obra
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Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut es redacta per a la carretera de Premia de Dalt n°® 140
de Premia de Mar (08330, Barcelona).

El pressupost d'execucié per contracta de les obres és 46.284,28 € inferior en qualsevol cas a
450.759 euros a partir del qual caldria Estudi de Seguretat i Salut.

La superficie total en m2 construits és de: 293 m2
Es preveu un termini d’execucié de les mateixes de 8 DIES LABORALS.
El nombre d'operaris previstos que intervinguin a I'obra en les diferents fases és 3 OPERARIS

No concorrera la circumstancia duna durada d’obra superior a 30 dies i coincidir 20 treballadors
simultaniament que segons R.D. 1627/97 requeriria d'ESS.

El volum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors a 'obra és de: 24 DIES LABORALS, menor de 500.

Descripcié de I'Obra:

Instal-lacié de sistema solar fotovoltaic en autoconsumcol-lectiu instantani segons el RDL15/2018
de 25 kWn sobre la coberta de I'edifici.

2. Agents intervinents
2.1. Promotor

Sera considerat promotor qualsevol persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual-
ment o col-lectivament, decideix, impulsa, programa i finanga, amb recursos propis o aliens, les
obres d'edificacié per a si o per al seu posterior alienacid, entrega o cessié a tercers sota qual-
sevol titol.

Quan el promotor faci directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determi-
nades parts de l'obra, tindra també la consideracio de contractista als efectes de la Llei 32/2006

Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autdbnoms per a
la realitzacio de I'obra o de determinats treballs de la mateixa, tindra la consideracié de contrac-
tista excepte en els casos estipulats en aquest Reial decret.

Es el promotor qui encarregara la redaccio de I'E.S.S. i ha de contractar els técnics coordinadors
en Seguretat i Salut tant en projecte com en execucié. Per aixd se signara contracte amb els
técnics que defineixi la seva durada, dedicacid del coordinador, sistemes de contractacio previs-
tos pel promotor i les seves limitacions, forma de pagament, motius de rescissig, sistemes de
prorroga i de comunicacio entre coordinador i promotor.

Facilitara copia de I'E.S.S. a les empreses contractistes, subcontractistes o treballats autbnoms
contractats per directament pel promotor, exigint la presentacié de Pla de Seguretat i Salut previ
al comencament de les obres.
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Vetllara perqué el/s contractista/s presenten davant l'autoritat laboral la comunicacié d'obertura
del centre de treball i les possibles actualitzacions.
2.2. Projectista

El projectista és I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i
urbanistica corresponent, redacta el projecte.

Haura de prendre en consideracio, de conformitat amb la Llei de prevencio de riscos laborals, els
principis generals de prevencié en matéria de seguretat i de salut en les fases de concepcio,
estudi i elaboracio del projecte d’obra.

2.3. Coordinador de seguretat i salut en fase d'execucio

Coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execuci6 de l'obra és el tecnic competent
integrat a la direccio facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques segients:

Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencio i de seguretat.

Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes
i els treballadors autonoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'accio
preventiva.

Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista.
Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials.
Coordinar les accions i les funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

Adoptar les mesures necessaries perqué nomes les persones autoritzades puguin accedir a lo-
bra.

Assegurar-se que les empreses subcontractistes han estat informades del Pla de Seguretat i
Salut i estan en condicions de complir-ho.

El coordinador en matéria de seguretat pot paralitzar els talls o la totalitat de I'obra, si s'escau,
quan s'observi l'incompliment de les mesures de seguretat i salut establertes, deixant-ho per
escrit al llibre d'incidencies. A més, caldra comunicar la paralitzacié al Contractista, Subcontrac-
tistes afectats, Inspeccio de Treball i Seguretat Social corresponent i representants dels treballa-
dors.

2.4. Direcci6 Facultativa

Direcci6 facultativa: el técnic o tecnics competents designats pel promotor, encarregats de la
direccid i del control de I'execucié de 'obra.

Assumira les funcions del Coordinador de Seguretat i Salut en cas que no sigui necessaria la
seva contractacio ateses les caracteristiques de I'obra i el que disposa el R.D. 1627/97.

En cap cas les responsabilitats dels coordinadors, de la direccio facultativa i del promotor eximi-
ran de les seves responsabilitats els contractistes i els subcontractistes.
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2.5. Contractistes i Subcontractistes

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant del promotor,
amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les
obres amb subjecci6 al projecte i al contracte.

Quan el promotor faci directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determi-
nades parts de l'obra, tindra també la consideracio de contractista als efectes de la Llei 32/2006

Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autbnoms per a
la realitzacio de I'obra o de determinats treballs de la mateixa, tindra la consideracié de contrac-
tista excepte en els casos estipulats en aquest Reial decret.

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant del contrac-
tista o un altre subcontractista comitent el compromis de fer determinades parts o unitats d'obra.

Son responsabilitats del Contractistes i Subcontractistes:

El lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut a I'obra de documentacio clara i suficient en qué
es determini: I'estructura organitzativa de I'empresa, les responsabilitats, les funcions, les practi-
ques, els procediments, els processos i els recursos de qué es disposa per a la realitzacié de
I'accio preventiva de riscos a 'empresa.

Redactar un Pla de Seguretat i Salut segons el que disposa l'apartat corresponent d'aquest
E.S.S.iel R.D. 1627/1997 signat per persona fisica.

Aplicar els principis de I'accio preventiva segons Llei de Prevencié de Riscos Laborals.
Complir i fer complir el seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matéria de prevencié de riscs laborals.

Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les me-
sures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut a I'obra. Vigilaran el compliment
d'aquestes mesures per part dels treballadors autbnoms en cas que aquests realitzin obres o
serveis corresponents a la propia activitat de I'empresa contractista i es desenvolupin als seus
centres de treballs.

Informar per escrit la resta d'empreses concurrents a I'obra i el coordinador de seguretat i salut a
I'obra dels riscos especifics que puguin afectar altres treballadors de I'obra segons el que disposa
el Reial decret 171/2004.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de seguretat i de
salut durant I'execucid de I'obra o, si escau, de la direccio facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes son els responsables que I'execucié de les mesures preven-
tives corresponguin amb les fixades al Pla de Seguretat i Salut.
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Designar els recursos preventius assignant un o diversos treballadors o, si escau, un o diversos
membres del servei de prevencio propi o alié de I'empresa. Aixi mateix ha de garantir la preséncia
dels recursos esmentats a l'obra en els casos especificats a la Llei 54/2003 i aquests recursos
comptaran amb capacitat suficient i disposaran de mitjans necessaris per vigilar el compliment
de les activitats preventives. El pla de seguretat i salut identificara els recursos amb declaracio
de formacio i funcions.

Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses subcontractistes i treballadors auto-
noms amb qué contractin; en particular, pel que fa a les obligacions d'acreditacio i inscripcié al
Registre d'Empreses Acreditades, comptar amb el percentatge de treballadors contractats amb
caracter indefinit aspectes regulats a l'article 4 de la dita Llei i al réegim de la subcontractaci6 que
es regula a l'article 5.

Informar els representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en l'execuci6 de
I'obra de les contractacions i subcontractacions que s'hi facin.

Garantir la formacié adequada a tots els treballadors de nivell productiu, d'acord amb el que
disposa l'article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals i el que
disposen els convenis col-lectius d'aplicacio en qué s’estableixin programes formatius i continguts
especifics necessaris en matéria de PRL.

2.6. Treballadors Autonoms

Treballador autonom: la persona fisica diferent del contractista i del subcontractista, que realitza
de forma personal i directa una activitat professional, sense subjeccié a un contracte de treball, i
que assumeix contractualment davant del promotor, el contractista o el subcontractista el com-
promis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra. Quan el treballador autonom
empri a l'obra treballadors per compte d'altri, tindra la consideracié de contractista o subcontrac-
tista als efectes de la Llei 32/2006 i del RD 1627/97.

Els treballadors autonoms estaran obligats a:
- Aplicar els principis de I'acci6 preventiva segons la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.
- Complir les disposicions minimes de seguretat i salut.

- Complir les obligacions en materia de prevencio de riscos que estableixen per als treba-
lladors la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

- Ajustar la seva actuacio a I'obra d'acord amb els deures de coordinaci6 d'activitats em-
presarials.

- Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial decret 1215/1997, de 18
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la
utilitzacié pels treballadors dels equips de treball.
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- Elegir i utilitzar equips de proteccié individual en els termes que preveu el Reial decret
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
utilitzacio pels treballadors d'equips de proteccio individual.

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de seguretat
i de salut durant I'execucio de I'obra o, si escau, de la direccid facultativa.

- Informar per escrit la resta d'empreses concurrents a I'obra i el coordinador de seguretat
i salut a I'obra dels riscos especifics que puguin afectar altres treballadors de I'obra se-
gons el que disposa el Reial decret 171/2004.

- Han de complir el que estableix el pla de seguretat i salut.
2.7. Treballadors per compte alie

Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una informacié ade-
quada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i la salut en l'obra.

La consulta i participacio dels treballadors o els seus representants es realitzaran, de conformitat
amb el que disposa la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Una copia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions sera facilitada pel
contractista als representants dels treballadors al centre de treball.

Vetllaran per la propia seguretat i salut i la de les persones que es puguin veure afectades per la
seva feina. Han d'utilitzar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles,
les maquines, els aparells, les eines, les substancies perilloses, els equips de transport i, en
general, qualssevol altres mitjans amb qué desenvolupin la seva activitat. Utilitzaran correcta-
ment els mitjans i els equips de proteccio facilitats per I'empresari. No posaran fora de funciona-
ment i utilitzaran correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal-lin als mitjans
relacionats amb la seva activitat o als llocs de treball on aguesta tingui lloc. Informaran immedia-
tament el seu superior jerarquic directe, i els treballadors designats per realitzar activitats de
proteccid i de prevenci6 o, si escau, al servei de prevencid, sobre qualsevol situacié que, al seu
parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. Con-
tribuiran al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent per tal de protegir
la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.

L'incompliment de les mesures de seguretat té la consideracié d'incompliment laboral segons
I'Estatut dels treballadors.

2.8. Treballadors d'Empreses de Treball Temporal

L'obra podra comptar amb personal d'Empreses de Treball Temporal prévia concertacié de con-
tractes de posada a disposicio exclusivament per a les ocupacions, llocs de treball o tasques que
expressament es determinen en el Conveni Col-lectiu General de la construcci6 i amb les restric-
cions que s'hi estipulen.

En virtut del que exposa el Conveni, per a aquells llocs de treball amb limitacié absoluta per a la
subscripci6é de contractes de posada a disposicio, en cap cas es podran subscriure aquest tipus
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de contractes per raons de perillositat, accidentalitat, sinistralitat i/o seguretat i salut dels treba-
lladors. Per a llocs de treball amb limitacié relativa per a la subscripcié de contractes de posada
a disposicio, queda limitada relativament la subscripcié d'aquests contractes, de manera que si
les circumstancies assenyalades al Conveni com de risc especial per a la Seguretat i Salut dels
treballadors no concorren es podran subscriure aquest tipus de contractes. Per a la resta de llocs
de treball no hi ha inconvenient a ser ocupats per treballadors d'ETT.

Els treballadors contractats per ser cedits a empreses usuaries tenen dret durant els periodes de
prestacio de serveis en aquestes a I'aplicacio de les condicions essencials de treball i ocupacio
que els correspondrien si I'empresa usuaria hagués contractat directament per ocupar el mateix
lloc.

Els treballadors cedits per les empreses de treball temporal hauran de posseir la formacié tedrica
i practica en matéria de prevencié de riscos laborals necessaria per al lloc de treball a exercir,
tenint en compte la seva qualificacié i experiéncia professional i els riscos als quals estigui expo-
sat .

Igualment, tenen dret a la utilitzacié dels serveis comuns i instal-lacions col-lectives de I'obra en
les mateixes condicions que els treballadors contractats directament per I'empresa usuaria.

Sempre que hi hagi a obra treballadors cedits per E.T.T. sera imprescindible la preséncia perma-
nent dels Recursos Preventius.

Finalment assenyalar que a aquests treballadors els son aplicables les condicions exposades en
aguest mateix documento pels treballadors per comte alié.

2.9. Fabricants i Subministradors d'Equips de Proteccié i Materials de Construccié

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i estris de treball
estan obligats a assegurar que aquests no constitueixin una font de perill per al treballador, sem-
pre que siguin instal-lats i utilitzats en les condicions, forma i per als fins recomanats per ells.

Els fabricants, importadors i subministradors de productes i substancies quimiques d'utilitzacié a
la feina estan obligats a envasar-los i etiquetar-los de manera que se'n permeti la conservacié i
manipulacié en condicions de seguretat i se n'identifiqui clarament el contingut i els riscos per a
la seguretat o la salut dels treballadors que el seu emmagatzematge o la utilitzacié comportin.

Han de subministrar la informacié que indiqui la forma correcta d'utilitzacio pels treballadors, les
mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant
I'ts normal com la manipulacié o I'ocupacioé inadequada.

Els fabricants, importadors i subministradors d'elements per a la proteccio dels treballadors estan
obligats a assegurar-ne I'efectivitat, sempre que siguin instal-lats i usats en les condicions i de la
forma recomanada per ells. A aquest efecte, han de subministrar la informacio que indiqui el tipus
de risc a qué van dirigits, el nivell de proteccié davant d'aquest i la forma correcta del seu Us i
manteniment.
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Els fabricants, importadors i subministradors han de proporcionar als empresaris la informacio
necessaria perqueé la utilitzacié i manipulacié de la maquinaria, equips, productes, matéries pri-
meres i estris de treball es produeixi sense riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.

2.10. Recursos preventius

Per tal d'exercir les tasques de recurs preventiu segons el que estableix la Llei 31/1995, la Llei
54/2003 i el Reial decret 604/2006, I'empresari ha de designar per a I'obra els recursos preventius
que poden ser:

a. Un o diversos treballadors designats de 'empresa.
b. Un o més membres del servei de prevencié propi de I'empresa
c. Un o diversos membres dels serveis de prevencio6 aliens.

L'empresa contractista garantira la preséncia dels recursos preventius en obra en els casos se-
guents:

a. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats, en el desenvolupament del procés
o l'activitat, per la concurréncia d'operacions diverses que es desenvolupen successivament
o simultaniament i que facin necessari el control de la correcta aplicacié dels métodes de
treball.

b. Quan es realitzin les seglients activitats o processos perillosos 0 amb riscos especials:
- Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'alcada.
- Treballs amb risc de sepultament o enfonsament.

- Activitats en qué s'utilitzin maquines que no tinguin declaracié CE de conformitat, que
siguin del mateix tipus que aquelles per a les quals la normativa sobre comercialitzacié
de maquines requereix la intervencié d'un organisme notificat en el procediment de cer-
tificacio, quan la protecci6 del treballador no estigui suficientment garantida malgrat ha-
ver adoptat les mesures reglamentaries aplicables.

- Treballs en espais confinats.
- Treballs amb risc d'ofegament per immersio.
¢. Quan sigui requerida per la Inspeccié de Treball i Seguretat Social.

També caldra la seva preséncia, en base als criteris técnics publicats pel Ministeri, quan a I'obra
s'utilitzin menors de 18 anys, treballadors especialment sensibles, treballadors de recent incor-
poracio en fase inicial d'ensinistrament o cedits per ETT.

A l'apartat corresponent d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut s'especifica quan aquesta
preséncia és necessaria en funcié de la concurréncia dels casos abans assenyalats a les fases
d'obra i al muntatge, desmuntatge i utilitzacié de mitjans auxiliars i maquinaria emprada.
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Davant l'abséncia d'aquest, o d'un substitut degudament qualificat i nomenat per escrit, s'han de
paralitzar els treballs incloent-hi els de les empreses subcontractades o possible personal auto-
nom.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilancia hauran de donar les instruccions necessa-
ries per al compliment correcte i immediat de les activitats preventives, en cas d'observar-ne un
compliment deficient o una abséncia, insuficiencia o manca d'adequaci6 d'aquestes, s'informara
a lI'empresari perqué aquest adopti les mesures necessaries per corregir les deficieéncies obser-
vades i al coordinador de seguretat i salut i la resta de la direcci6 facultativa.

El Pla de Seguretat i Salut especificara expressament el nom de la persona o persones designa-
des amb aquesta finalitat i es detallaran les tasques que inicialment es preveu necessaria la seva
preséncia per concorrer algun dels casos especificats anteriorment.

3. Condicions de I'Entorn

3.1. Serveis Sanitaris més propers

Per si es produis un incident en obra que requeris de trasllat a centre sanitari, a continuacio es
destaquen les instal-lacions més properes a I'obra:

CAP Premia de Mar (937547711). Carrer de la Plaga n° 93. Premia de Mar (08330, Barcelona)

Hospital de Matar6 (937417700). Carrer de Cirera n® 230. Matar6 (08304, Barcelona)

4. Riscos Eliminables
No s'han identificat cap risc totalment eliminable.

Entenem que cap mesura preventiva adoptada davant d'un risc no I'elimina del tot atés que sem-
pre es podra localitzar una situacié per mal Us del sistema, actituds imprudents dels operaris o
altres en qué aquest risc no sigui eliminat.

Per tant, es considera que els Unics riscos eliminables totalment sén aquells que no existeixen
en haver estat eliminats des de la propia concepcio de I'edifici, per I'Us de processos constructius,
magquinaria, mitjans auxiliars o fins i tot mesures del propi disseny del projecte que no generin
riscos i sens dubte aquests regs no mereixen un desenvolupament detingut en aquest Estudi
Basic.

5. Treballs previs

Tancament i Senyalitzacio

Resulta especialment important restringir I'accés a I'obra de personal no autoritzat, de manera
que tot el recinte de l'obra, en lI'entorn de la qual es creen els riscos que se'n derivin, quedi
inaccessible per a persones alienes a l'obra.

De la mateixa manera cal instal-lar un minim d'elements de senyalitzacié que garanteixin la pre-
séncia d'informacions basiques relatives a la seguretat i salut en diversos punts de I'obra.
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Per aixo s'instal-laran les segiients mesures de tancament i senyalitzacio:

Senyalitzacié mitjangant panells a l'accés de I'obra amb els pictogrames indicats als esquemes
grafics d'aquest document i com a minim senyals de "Prohibit I'accés a personal no autoritzat",
"Us obligatori del casc" i pictogrames i textos dels riscos presents a l'obra.

Tancament de I'obra: I'obra romandra tancada fora de I'horari laboral de manera que no sigui
possible accedir-hi sense forcar els elements de tancament.

Locals d’obra

La magnitud de les obres i les caracteristiques de les mateixes fan necessari la instal-lacié dels
locals provisionals d'obra seguents:

- No cal la instal-lacié de vestuaris: Donades les caracteristiques de I'obra, la proximitat
als domicilis dels operaris i/0 la seu de les empreses contractistes es considera inneces-
sari la instal-lacié de vestuaris a la propia obra.

- No cal lainstal-laci6 de lavabos i dutxa: Donades les caracteristiques de I'obra, la proxi-
mitat als domicilis dels operaris i/o la seu de les empreses contractistes es considera
innecessari la instal-lacié de lavabos i dutxes a la propia obra.

- No cal la instal-lacié de vaters: Donades les caracteristiques de I'obra i la disponibilitat
propera als talls de vaters adequats, es considera innecessari la instal-lacié de vaters a
la propia obra.

- No cal la instal-lacié de Menjador i Cuina: Donades les caracteristiques de I'obra, la pro-
ximitat als domicilis dels operaris i/o restaurants es considera innecessari la instal-lacié
de menjador i cuina a la propia obra.

- No cal la instal-laci6 d'Oficina d'Obra: Donades les caracteristiques de I'obra i tenint en
compte el personal técnic present a I'obra es considera innecessari la instal-lacié d'oficina
a la propia obra.

Organitzacié d’apilaments

Per a l'organitzacio d'apilaments a I'obra, a més del que s'ha exposat en les diferents fases de
treball, s'aplicaran els criteris generals seguents:

Al comencament d'obra s'establiran els espais disposats per a la recollida de materials i residus
i quedaran degudament senyalitzats.

Els residus s'emmagatzemaran segons el que disposa I'Estudi de Gesti6 de Residus de l'obra.

La carrega i descarrega de materials es realitzara, en la mesura que sigui possible, utilitzant
mitjans mecanics per als quals s'atendran les mesures de seguretat establertes per als diferents
equips en aquest mateix document. En qualsevol cas, cal vigilar que no se supera la capacitat
portant de la maquina i que el personal no transita sota carregues suspeses.
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L'apilat en alcada es fara garantint I'estabilitat de I'amuntegament, sempre sobre zones planes i
tenint cura que el suport entre alcades és correcte.
Els amuntegaments de productes pulverigens es realitzaran protegits del vent.

Els materials combustibles quedaran consignats a zona protegida de la intempérie i degudament
etiquetats i senyalitzats.

6. Fases d'execucio
6.1. Instal-lacions
RISCOS
- Caigudes al mateix nivell de persones o objectes.
- Caigudes a diferent nivell de persones o objectes.
- Talls, cops i punxades amb eines o materials.
- Atrapaments i aixafaments.
- Sobreesforgos.
- Trepitjades sobre materials punxants.
- Projecci6 de particules als ulls.
- Exposici6 a soroll i vibracions
- Contactes eléctrics.
- Incendis i explosions.
- Inundacions o filtracions d’aigua.
- Intoxicaci6 per vapors procedents de la soldadura.

- Entreballs de soldadura, cremades i lesions oculars per projeccions de metall, cremades
amb la flama del bufador.

- Cefalees i conjuntivitis agudes a causa de les radiacions de la soldadura.

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL-LECTIVES

Als treballs de soldadura s'atendra al que disposa l'apartat corresponent d'aquest mateix docu-
ment.

S'utilitzaran llums portatils amb portalampades estanc amb manec aillant, reixeta protectora de
la bombeta amb ganxo de penja, manega anti-humitat i clavilla de connexié normalitzada estanca
de seguretat i alimentat a 24 volts.
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Durant I'execuci6é d’aquesta fase els RECURSOS PREVENTIUS tindran preséncia permanent en
obra ja que concorren alguns dels suposits pels quals el Reial decret 604/2006 exigeix la seva
presencia.

La zona d’actuacié haura de romandre ordenada, lliure d’obstacles i neta de residus.
El material de la instal-laci6 s'aplegara als llocs assenyalats als planols.

Les eines electriques han de complir les especificacions que preveu aquest document dins I'a-
partat d'eines electriques.

EQUIPS de PROTECCIO INDIVIDUAL
- Guants aillants.
- Roba de treball adequada.
- Faixes antilumbago.
- Cinturé de seguretat anticaiguda.
- Casc de seguretat.
- Electricitat
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL-LECTIVES
La instal-laci6 eléctrica sera realitzada per técnics especialistes, fent Us del REBT.

Tallar el subministrament d'energia per l'interruptor principal, que es col-locara en un lloc visible
i conegut pels operaris, davant de qualsevol operacié que es faci a la xarxa.

La connexi6 del quadre general amb la linia subministradora sera el darrer cablejat de la instal-la-
cio.

Inspeccionar les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres gene-
rals electrics, abans de l'entrada en carrega de la instal-lacid.

S'utilitzaran clavilles mascle femella per al connexionat dels cables al quadre de subministrament.
Es col-locaran planols de distribucié sobre els quadres eléctrics.
Les plataformes i eines estaran protegides amb material aillant.

Protecci6é adequada dels buits, abans de la instal-lacié de bastides de cavallets o escales de ma,
per a la realitzacié del cablejat i connexio de la instal-lacié eléctrica.

Il-luminacié minima de 200 lux a la zona de treball.
EQUIPS de PROTECCIO INDIVIDUAL

- Calcat amb sola aillant davant de contactes eléctrics.
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- Guants aillants.
- Comprovadors de temperatura.
7. Mitjans Auxiliars
7.1. Escales de Ma
RISCOS
- Caiguda de persones o objectes a diferent nivell.
- Contactes eléctrics, en cas de les metal-liques.
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL-LECTIVES

Durant la utilitzacié d’aquest mitja auxiliar els RECURSOS PREVENTIUS tindran preséncia per-
manent en obra ja que concorren alguns dels suposits pels quals el Reial Decret 604/2006 exigeix
la seva presencia.

La utilitzaci6 d'escales de ma com a lloc de treball en altura queda limitada a aquells casos en
que la utilitzacié d'altres equips més segurs no estigui justificada pel baix nivell de risc i per les
caracteristiques de I'emplagcament que I'empresari no pugui modificar.

Les escales disposaran de sabates antilliscant, o elements de fixacié a la part superior o inferior
dels travessers, que impedeixin el seu desplagament.

Les escales es transportaran amb I'extrem davanter elevat per evitar cops a altres persones o
objectes. Si la longitud és excessiva, sera transportada per 2 operaris.

Les escales es recolzaran sobre superficies horitzontals, amb dimensions adequades, estables,
resistents i immobils, quedant prohibit I'lis de maons, revoltons o similars a aquest efecte. Els
travessers quedaran en posicié horitzontal.

La inclinaci6 de I'escala sera inferior al 75° amb el pla horitzontal. La distancia del suport inferior
al parament vertical sera I/4, essent | la distancia entre suports.

L'extrem superior de I'escala sobresortira 1 m. del suport superior, mesurat al pla vertical.

L'operari es col-locara en posici6 frontal, és a dir, mirant cap als esglaons, per realitzar lI'ascens
i el descens per I'escala, agafant-se amb les 2 mans als esglaons, i no als travessers.

Els operaris utilitzaran les escales, d'un en un, evitant I'ascens o el descens de I'escala per 2 o
més persones alhora.

Els treballs que requereixin I'Gs de les 2 mans o transmetin vibracions no podran ser realitzats
des de l'escala.

Sera obligatori I'Us del cinturé de seguretat amb dispositiu anticaiguda per treballar sobre I'escala
a alcades superiors a 3,5 m.
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No col-loqueu escales empresonant cables o recolzats sobre quadres eléctrics.
Les portes estaran obertes quan es col-loquin escales a prop d'aquestes o als passadissos.

Les escales suspeses es fixaran de manera que no es puguin desplacar i s'evitin moviments de
balanceig.

Escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'utilitzaran de manera que
la immobilitzacié reciproca dels elements estigui assegurada

Els treballs que requereixin moviments o esforcos perillosos, només es podran fer des d'una
escala, si s'utilitza un equip de proteccié individual anticaigudes.

Prohibit I'is d'escales de construccié improvisada o la resisténcia de les quals no ofereixi garan-
ties. No es faran servir escales de fusta pintades.

Es revisara |'estat de conservacioé i les formes d'Us de les escales periddicament. Es prohibeix la
utilitzacié d'escales de fusta pintades, per la dificultat que aixd suposa per a la deteccié dels
possibles defectes.

EQUIPS de PROTECCIO INDIVIDUAL
- Casc de seguretat.
- Casc de seguretat dieléctric.
- Calcgat antilliscant.
- Calcat amb puntera reforcada.
- Calgat amb sola aillant davant de contactes eléctrics.
- Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.
- Cinturé de seguretat amarrat a un punt fix, independent de I'escala.
- Cinturé portaeines.
- Guants aillants davant de contactes eléctrics.
- Guants de cuir o altres resistents a l'abrasio, esquingos, talls...
- Roba de treball adequada.
- Escales Metal-liques
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL-LECTIVES

Els travessers de l'escala seran d'una sola peca, sense deformacions, cops o abonyegaments.
S'utilitzaran elements prefabricats per realitzar els empalmaments d'escales, evitant les unions
soldades entre elements.
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Els esglaons tindran el mateix espai entre ells, evitant elements fluixos, trencats o esglaons subs-
tituits per barres o cordes.

Prohibit I's d'escales metal-liques per fer treballs d'instal-laci6 eléctrica o en zones properes a
instal-lacions electriques.

7.2. Linia de vida
RISCOS

- Caiguda de persones o objectes a diferent nivell.

- Cops, talls o xocs.

- Atrapament de peus i dits.

- Sobreesforgos.

- Impactes.

- Caiguda materials o eines dels operaris suspesos.
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL-LECTIVES

Durant la utilitzacié d’aquestes técniques els RECURSOS PREVENTIUS tindran preséncia per-
manent en obra ja que concorren alguns dels suposits pels quals el Reial Decret 604/2006 exigeix
la seva presencia.

La part inferior sobre la qual treballen els operaris suspesos estara tancada al transit de vianants
o personal d'obra o si no s'hi instal-laran xarxes de seguretat o0 marquesines de proteccio.

Tant eines com materials disposaran d'anell de cordino perqué estiguin permanentment amarra-
des a l'operari 0 al seient del treballador i evitar-ne la caiguda.

Substitucié de cap d'ancoratge per cadena metal-lica quan es facin servir maquines de tall o
soldadura.

Instal-lacié obligatoria d'un minim de dos aparells de desplagament vertical sobre cordes en tot
moment: 1- Utilitzaci6 d'aparells autobloquejadors i bloquejadors en pujar. (UNE 567 i UNE 353-
2) 2- Utilitzacié d'aparells autofrenants i autobloqueig.

Es tindra en compte la proteccié de la corda contra el frec, per la qual cosa vigilara en tot moment
que no es produeixi un cisallament de les cordes amb els cossos sortints de I'edifici.

El treballador sol-licitara un nou equip, ja sigui algun dels seus elements o en la seva totalitat, en
cas de pérdua, deteriorament o davant de qualsevol dubte raonable sobre el seu correcte funci-
onament o grau de seguretat.

El treballador interromp la feina davant de qualsevol dubte raonable, ja sigui sobre el grau de
seguretat d'equips de proteccio individual, elements diversos dels llocs i zones de treball, incle-
meéncies meteorologiques, etc.
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Es respectara escrupolosament la caducitat de cordes i arnesos.

En cas de temperatures superiors als 38 graus se suspenen els treballs que requereixin persones
suspeses exposades al sol. També es paralitzaran els treballs si la temperatura és inferior a 0
graus o davant de preséncia de forts vents.

El treballador disposara d'un seient amb accessoris apropiats.

El sistema constara de dues cordes amb subjeccié independent, una d’accés, descens i de suport
(corda de treball) i I'altra d’emergencia (corda de seguretat).

La corda de treball tindra un mecanisme segur d'ascens i descens i un sistema de bloqueig au-
tomatic (amb la norma UNE 353-2).

La corda de seguretat tindra un dispositiu mobil contra caigudes que seguira els desplagaments
del treballador.

Els treballadors han de portar arnesos, que es connectaran a la corda de seguretat.
El treball es planificara de manera que en cas d'emergencia es pugui socorrer el treballador.

S'impartira als treballadors una formacié adequada i especifica que almenys incloura els contin-
guts especificats al Conveni General de la Construccio per a aquest tipus de treballs.

EQUIPS de PROTECCIO INDIVIDUAL
Arnés de suspensio i anticaigudes.
- Connectors.
- Bloquejadors anticaigudes.
- Bloquejadors de subjecci6
- Casc de seguretat amb barboqueig.
- Descensors.
- Asseguradors.
- Calcat amb sola antilliscant.
- Guants de cuir o altres resistents a l'abrasio, esquingos, talls...
- Faixa de protecci6 dorsolumbar.
8. Maquinaria

En aquest punt es detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durant I'execucio de
I'obra, assenyalant per a cadascuna els riscos no eliminables totalment i les mesures preventives
i proteccions tecniques tendents a controlar i reduir aquests riscos.
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Disposaran de marcatge CE i manual d'instruccions. Aquella maquinaria que per la seva data de
comercialitzacio o de posada en servei per primera vegada no els sigui aplicable el marcatge CE,
s'’hauran de sotmetre a la posada de conformitat d'acord amb el que estableix el R.D. 1215/1997.

La maquinaria posada en servei a I'empara del que disposa el R.D.1644/2008 que estableix les
normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les maquines complira amb els requisits
de seguretat establerts a I'annex I.

8.1. Eines Manuals Lleugeres
RISCOS
- Caiguda d'objectes a nivell diferent.
- Cops, talls i atrapaments.
- Projeccio de particules
- Soroll i pols.
- Vibracions.
- Sobreesforgos.
- Contactes eléctrics.
- Cremades.
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL-LECTIVES
La zona d’actuacié haura de romandre ordenada, lliure d’obstacles i neta de residus.

L'alimentacié de les eines que no disposin de doble aillament i s'ubiquin en ambients humits, es
realitzara connectant transformadors a 24V.

Les eines es transportaran dins una safata penjada del ganxo de la grua.

L'Us de les eines homés estara restringit a persones autoritzades.

S'utilitzaran eines adequades per a cada feina.

No retireu les proteccions de les parts mobils de I'eina dissenyades pel fabricant.
Prohibit deixar-les abandonades per terra.

Evitar la utilitzacié de cadenes, polseres o similars per treballar amb eines.

Quan s'avarii I'eina, es col-locara el senyal “No connectar, maquina avariada” i sera retirada per
la mateixa persona que la va instal-lar.

Les eines eléctriques disposaran de doble aillament o estaran connectades a terra.

Les transmissions es protegiran amb un bastidor suport de tancament amb malla metal-lica.
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A les eines de tall es protegira el disc amb una carcassa antiprojeccio.

Les connexions electriques a través de connectors es protegiran amb carcasses anticontactes
electrics.

Les eines es mantindran en bones condicions

Manecs sense esquerdes, nets de residus i aillants per als treballs eléctrics.
Disposaran de presa de terra, excepte les eines portatils amb doble aillament.
Les clavilles i els cables eléectrics estaran en perfecte estat i seran adequats.
La instal-lacié disposara d’interruptor diferencial de 0,3 A. de sensibilitat.

Les eines electriques no es podran fer servir amb mans o peus mullats.
Estaran apagades mentre no s'estiguin fent servir.

En els casos en qué se superin els valors d'exposicio al soroll indicats a l'article 5.1 del Reial
decret 286/2006 de proteccié dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correc-
tives oportunes com I'Us de protectors auditius.

EQUIPS de PROTECCIO INDIVIDUAL
- Casc de seguretat.
- Calcat amb sola antilliscant.
- Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.
- Guants de cuir o altres resistents a l'abrasio, esquingos, talls...
- Guants dieléctrics.
- Roba de treball ajustada, especialment a punys i bastes.
- Faixa de protecci6 dorsolumbar.
- Ulleres de proteccio de la pols.
- Ulleres de seguretat antiimpactes.
- Mascara de filtre mecanic recanviable.
- Protectors auditius.
- Cinturé portaeines.

9. Procediments coordinacio d'activitats empresarials
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Tal com estableix el Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995,
de prevencio de riscos laborals, en matéria de coordinacio d'activitats empresarials, es requereix
un sistema eficag¢ de coordinacié empresarial en matéria de prevencié de riscos laborals en els
suposits de concurréncia d’activitats empresarials en un mateix centre de treball.

Per satisfer les necessitats de coordinacio abans exposades es plantegen les mesures seglents:

Els recursos preventius de I'obra assumiran la responsabilitat de garantir el funcionament eficac
de la coordinacio d'activitats empresarials entre les diferents empreses concurrents a I'obra.
Abans del comencament de I'activitat en obra de qualsevol empresa que hi concorri, el contrac-
tista principal posara en el seu coneixement el que disposa la documentacio preventiva de I'obra
i les mesures de coordinacié empresarial. El contractista principal assumira la responsabilitat de
mantenir informats els responsables preventius de les empreses concurrents de la informacio en
materia preventiva i de coordinacié d’activitats que siguin de la seva incumbéncia. Previ al co-
mengament de treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s'hauran difés de
manera suficient les instruccions de caracter preventiu i de coordinacié empresarial, procedi-
ments i protocols d’actuacio a tots els treballadors intervinents. Aquesta responsabilitat recau en
els responsables preventius de les diferents empreses i en Ultima instancia al contractista princi-
pal.

Els recursos preventius de I'obra assumiran la responsabilitat de garantir el funcionament eficag
de la coordinaci6 d'activitats empresarials entre les diferents empreses concurrents a l'obra.

Abans del comencament de I'activitat en obra de qualsevol empresa que hi concorri, el contrac-
tista principal posara en el seu coneixement el que disposa la documentacio preventiva de I'obra
i les mesures de coordinacié empresarial.

El contractista principal assumira la responsabilitat de mantenir informats els responsables pre-
ventius de les empreses concurrents de la informacié en matéria preventiva i de coordinacié
d’activitats que siguin de la seva incumbeéncia.

Previ al comencament de treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s'’hauran
difés de manera suficient les instruccions de caracter preventiu i de coordinacié empresarial,
procediments i protocols d’actuacio a tots els treballadors intervinents. Aquesta responsabilitat
recau en els responsables preventius de les diferents empreses i en Ultima instancia al contrac-
tista principal.

10. Autoproteccid i emergéncia

D'acord amb les obligacions establertes a la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals el
contractista haura d'adoptar les mesures necessaries en matéria de primers auxilis, lluita contra
incendis i evacuaci6é dels treballadors, designant per aixo el personal encarregat de posar en
practica aquestes mesures i comprovar-ne periddicament el funcionament correcte. El personal
esmentat haura de posseir la formacidé necessaria, ser suficient en nombre i disposar del material
adequat.

Evacuacio
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En tot moment estara present a I'obra un responsable d'emergéncies que sera encarregat de
donar l'alarma, assegurar-se de la correcta evacuacio de I'obra pel que tindra coneixement del
personal present a I'obra, donar avis als serveis d'emergencia i prestar-los si escau els primers
auxilis als ferits. També assumira la revisio periodica de les vies d'evacuacio assegurant que es
mantinguin expedites. Aquest responsable comptara amb prou formacié en primers auxilis i ins-
truccié en emergencies.

Hi haura en obra un punt de reunié on acudiran tots els treballadors en cas d'emergéncia. Aquest
punt quedara prou senyalitzat i sera conegut per tots els treballadors.

En lloc destacat de I'obra es disposara senyalitzacié en que s'indiquin les mesures que han d'a-
doptar els treballadors en cas d'emergéncia

Les vies d'evacuacio i sortides d'emergéncia han de romandre expedites, senyalitzades deguda-
ment i desembocaran en un lloc segur, i el responsable d'emergéncies és responsable del seu
estat.

Protecci6 contra incendis

L'obra disposara de preses d'aigua amb manegues per a I'extincié de petits conats d'incendi a
I'obra. Tindran facil i rapid accés a una d'aquesta presa la zona d'apilaments, d'emmagatzematge
de residus, els locals d'obra i en les proximitats dels treballs amb especial risc d'incendis segons
el que especifica la identificacié de riscos d'aquest mateix document.

Queda expressament prohibida la realitzacié de fogueres a I'obra qualsevol que sigui la seva fi.

Als punts de treball amb risc d'incendis s'han d'instal-lar extintors portatils amb agent extintor
d'acord amb el tipus de foc previsible. A I'especificacié de mesures preventives d'aquest mateix
document s'assenyalen les circumstancies que requereixen extintor.

Als locals o entorns de treball en qué hi hagi productes inflamables quedara prohibit fumar. Per
evitar-ho, s'instal-laran cartells d'advertiment als accessos.

Es disposaran extintors de pols quimica a cadascuna de les casetes d'obra i proper a les zones
de recollida. També es comptara amb un extintor de CO2 a la proximitat del quadre eléctric d'o-
bra.

Primers auxilis
Al lloc visible de I'obra es disposara el cartell amb els teléfons d'urgéncies.

El centre sanitari més proper a l'obra on s'evacuaran els ferits és: CAP Premia de Mar
(937547711). Carrer de la Placa n® 93. Premia de Mar (08330, Barcelona)

L'evacuacioé de ferits als centres sanitaris es fara exclusivament en ambulancia i sera dut a terme
per personal especialitzat. Només ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans sempre que
aixi ho disposi el responsable d'emergéncies de I'obra.
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L'obra disposara d'una farmaciola portatil degudament equipada per a la realitzaci6 dels primers
auxilis que contingui com a minim desinfectant i antiséptic autoritzats, gases esteérils, coto hidrofil,
bena, esparadrap, aposits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol Us.

El material de primers auxilis el revisara periodicament el responsable d'emergéncies i s'anira
reposant tan aviat com caduqui o sigui utilitzat.

11. Valoraci6é Mesures Preventives

Donades les caracteristiques de I'obra, els processos constructius, mitjans i maquinaria prevista
per a la seva execucio, es consideren les mesures preventives, mitjans de proteccid col-lectiva i
equips de protecci6 individual previstos en aquest estudi basic, els més convenients per aconse-
guir un nivell risc en el pitjor dels casos tolerable.

12. Manteniment

Per a I'execucié de les tasques de manteniment i conservacié necessaries després de la cons-
truccio i la posada en servei de I'edifici s'han de contemplar mesures preventives que en garan-
teixin I'execucié amb les preceptives condicions de seguretat.

En aquest punt s'incorporen una série de mesures preventives i equips necessaris propis de les
tasques de manteniment. S'estudien homeés tasques propies de manteniment preventiu, aquelles
intervencions de reparacio d'envergadura que requereixin projecte, comptaran amb un document
especific de seguretat i salut.

Per als casos en qué sorgeixin durant la vida util de I'edifici tasques de manteniment en qué
intervinguin processos, equips 0 mitjans no disposats en aquest estudi, es realitzara per part de
la propietat annex a aquest mateix document.

RISCOS

Asfixia en ambients sense oxigen (pous sanejament...).
Inhalacié o moleésties als ulls per pols en tasques de neteja.
Caigudes a diferent nivell de materials, mitjans auxiliars i eines.
Despreniments de carregues suspeses.

Caigudes a diferent o mateix nivell dels operaris per pérdua d’equilibri o enfonsament de la pla-
taforma on opera.

A cobertes, caigudes a diferent nivell de treballadors per vores de coberta, per liscament pels
faldons o per claraboies, patis i altres buits.

Sobreesforgos.

Exposicié a soroll i vibracions durant la utilitzacio de maquinaria en tasques de manteniment i
reparacio.
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Cops i talls amb eines o altres materials.

En manteniment d'ascensors, caiguda en alcada i atrapament.

Inhalacié de substancies nocives o toxiques de productes de neteja i/o pintura.
Afeccions cutanies i oculars per contacte amb productes de neteja o pintura.
Explosions i incendis de materials inflamables com a productes de neteja o pintura.
Atrapaments de mans i peus durant el transport i col-locacié de materials o mitjans auxiliars.
Talls durant el transport i col-locacié del vidre.

Projeccié de petites particules de vidre o altres cossos estranys als ulls.

Atrapament de persones a la cabina d'ascensors, per avaria 0 manca de fluid eléctric.
Contactes eléctrics.

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL-LECTIVES

La il-luminaci6 a la zona de treball sera sempre suficient i en cap cas inferior a 150 lux.

Es disposaran extintors convenientment revisats a les zones de recollida i emmagatzematge de
material de neteja, manteniment o pintures.

En la utilitzacié de mitjans auxiliars com ara bastides o escales s'atendra a alld especificat per a
aquests equips a l'apartat corresponent d'aquest mateix document.

Per utilitzar maquinaria, petita eina i equips eléctrics s'atendra al que disposa l'apartat correspo-
nent d'aquest mateix document.

Previ als treballs a I'envolupant de I'edifici: cobertes o faganes, s'acotaran espais per a la recollida
de materials, per protegir els vianants de la caiguda de materials, eines o pols o runes.

En els treballs a facana o coberta queda prohibit treballar en cas de gel, neu, pluja o vents supe-
riors a 50 km/h.

L'amuntegament dels materials de coberta es fara allunyat de les zones de circulacio i de les
vores de la coberta.

Durant els treballs de manteniment tant a coberta com a facana, els operaris disposaran de mit-
jans de seguretat estables i amb baranes de protecci6, podent substituir-se en treballs puntuals
de petita durada per arnés de seguretat amb absorbidor d'energia amarrat a cables fiadors an-
corats a linies de vida o elements estables que impedeixin la caiguda.

Els buits de la coberta estaran protegits amb baranes, taules o xarxes.

L'accés a la coberta es realitzara a través dels buits, amb escales de ma esglaonades, sobre
superficies horitzontals i que sobresurtin 1m. de I'alcada de la coberta.
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Queda prohibit el llancament de residus de neteja, enderrocs o altres des de coberta o facana.

En el manteniment de xarxes de sanejament, quedara prohibit fumar a l'interior de pous i galeries
i previ a l'accés a aquests es comprovara si hi ha perill d'explosié o asfixia dotant el personal,
gue sempre sera especialitzat i en nombre més gran d'un, dels equips de proteccio individual
adequats.

L'accés als pous es fara utilitzant els propis pots si reuneixen les condicions o ajudant-se d'esca-
les segons el que disposa I'apartat corresponent a escales d'aquest mateix document.

Prohibit fumar, menjar o utilitzar maquinaria que produeixi espurnes, en llocs on es manipulin
pintures que continguin dissolvents organics o pigments toxics. La barreja d’aire i vapor del dis-
solvent haura de romandre per sota dels limits d’explosio.

Les pintures, dissolvents i altres substancies toxiques o inflamables seran emmagatzemades i
manipulades segons les indicacions del fabricant. Es realitzara a llocs ventilats i allunyats del sol
i el foc.

L'abocament de pintures, pigments, dissolvents o similars es realitzara des de la menor altura
possible, per evitar esquitxades o ndvols de pols.

Els marcs exteriors de portes i finestres, terrasses... es pintaran des de l'interior de I'edifici on
I'operari quedara unit del cinturd de seguretat al cable fiador amarrat a un punt fix.

Els vidres es transportaran en posicio vertical utilitzant EPIs apropiats. Si es tracta de grans di-
mensions, es faran servir ventoses.

Els operaris no han de romandre sota aquells talls on s'estigui instal-lant vidre.

Totes les instal-lacions de serveis comuns hauran d'estar degudament retolades, i disposaran al
mateix local d'emplacament d'esquemes de muntatge, funcionament i manual d'instruccions.

Les tasques de manteniment de la instal-lacié eléctrica seran realitzades per técnics especialis-
tes.

Davant de qualsevol operacio que es faci a la xarxa es tallara el subministrament d'energia per
l'interruptor principal.

Es prohibira fumar a les feines d'instal-lacions de gas. Aquests treballs seran realitzats per in-
stal-ladors especialistes i autoritzats.

El manteniment dels ascensors sera realitzat per técnics especialistes i empresa acreditada.

Els buits de les portes de I'ascensor que quedin oberts seran protegits mitjancant baranes de 90
cm., passamans, llisté intermedi i socol de 20 cm. Es col-locara el senyal de "Perill buit d"ascen-

sor.

Queda prohibida la sobrecarrega de I'ascensor. Es col-locara un senyal de carrega maxim ad-
missible en un lloc ben visible.
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EQUIPS de PROTECCIO INDIVIDUAL
- Mascaretes amb filtre quimic recanviable per a ambients toxics per dissolvents organics.
- Mascares antipols.
- Equips de filtracié quimica davant de gasos i vapors.
- Taps i protectors auditius.
- Cinturd portaeines.
- Cintur6 de seguretat amb arnesos de suspensio.
- Casc de seguretat amb barbuqueig.
- Casc de seguretat de polietile.
- Calgat amb puntera reforcada.
- Calcat amb sola antilliscant.
- Calgat amb sola aillant davant de contactes eléctrics.
- Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.
- Botes de goma o PVC.
- Genolleres impermeables encoixinades.
- Guants de cuir o altres resistents a l'abrasio, esquingos, talls...
- Guants dielectrics.
- Guants de goma o PVC.
- Roba de treball impermeable.
- Faixa de protecci6 dors lumbar.
- Ulleres de proteccio de la pols.
- Mascara de filtre mecanic recanviable.

13. Legislacio

Tant la Contracta com la Propietat, assumeixen sotmetre's a I'arbitri dels tribunals amb jurisdiccio
al lloc de I'obra.

Durant la totalitat de I'obra caldra ajustar-se al que disposa la normativa vigent, especialment la
de compliment obligat entre les quals cal destacar:
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Reial decret 2291/1985 de 8 de novembre Reglament d'aparells d'elevacié i manutencié
dels mateixos.

Reial Decret 1407/1992 Decret Regulador de les condicions per a la Comercialitzacio i
Lliure Circulacié Intracomunitaria dels Equips de Proteccié Individual.

Llei 31/1995 Prevenci6 de riscos laborals

Reial decret 1627/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut en obres de construc-
cio.

Reial Decret 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevencié de Riscos Laborals.

Reial decret 485/1997 Disposicions minimes en materia de senyalitzacié de seguretat i
salut a la feina.

Reial decret 486/1997 Estableix les disposicions minimes de seguretat i salut als llocs de
treball.

Reial decret 487/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipula-
ci6 manual de carregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treba-
lladors.

Reial decret 488/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut relatives al treball amb
equips que inclouen pantalles de visualitzacié.

Reial decret 665/1997 Proteccio dels treballadors contra els riscos relacionats amb lexpo-
sicié a agents cancerigens durant el treball.

Reial decret 664/1997 Proteccio dels treballadors contra els riscos relacionats amb lexpo-
sicié a agents biologics durant el treball.

Reial decret 773/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié
pels treballadors dels EPI.

Reial decret 1215/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels
treballadors dels equips de treball.

Reial decret 614/2001 Disposicions minimes per a la proteccio de la salut i seguretat dels
treballadors davant del risc eléctric.

Reial decret 374/2001 Proteccié de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos
relacionats amb els agents quimics durant el treball.

Reial decret 842/2002 de 2 d'agost REBT. Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio i
instruccions complementaries.

Reial decret 836/2003 de 27 de juny, Reglament d'Aparells d'Elevacié i Manutencio refe-
rent a grues torre per a obra o altres aplicacions.

Llei 54/2003. Reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals.
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Reial decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matéria de coordinacioé d’activitats em-
presarials.

Reial decret 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que estableix disposicions minimes de
seguretat i salut per a la utilitzacié d’equips en treballs temporals d’algada.

Reial decret 1311/2005, proteccio6 de la salut i la seguretat dels treballadors davant dels
riscos derivats o que puguin derivar-se de I'exposicid a vibracions mecaniques.

Reial decret 286/2006, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors contra
els riscos relacionats amb I'exposicié al soroll.

Reial decret 396/2006, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a 'amiant.

Reial decret 604/2006, que modifica el Reial decret 39/1997 i el Reial decret 1627/1997
abans esmentats.

Llei 32/2006, reguladora de la subcontractacio al sector de la construccio i Reial decret
1109/2007 que la desenvolupa.

Reial decret 1644/2008, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialitzacio i la
posada en servei de les maquines.

Resolucié de 28 de febrer de 2012 de la Direccié General d'Ocupacié que registra i pu-
blica el V Conveni Col-lectiu General del Sector de la Construccio.

En totes les normes esmentades anteriorment que amb posterioritat a la seva publicaci6 i entrada
en vigor hagin sofert modificacions, correccio d’errors o actualitzacions per disposicions més re-
cents, es quedara al que disposen aquestes Ultimes.
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1 Memoria Informativa de I'Estudi

Es redacta aquest Estudi de Gestié de Residus de Construccié i Demolicié en compliment del
Reial Decret 105/2008, de 1 Febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus de
construccio i de demolicié que estableix, en el seu article 4, entre les obligacions del productor
de residus de construcci6 i demolicié la d'incloure en el projecte d'execucié un Estudi de Gestié
de Residus de Construccié i Demolicié que reflecteixi com portara a terme les obligacions que li
incumbeixin en relacié amb els residus de construccio i demolicié que es vagin a produir en l'obra.
Sobre la base d'aquest Estudi, el posseidor de residus redactara un pla que sera aprovat per la
direccio facultativa i acceptat per la propietat i passara a formar part dels documents contractuals
de l'obra.

Aguest Estudi de Gesti6é de Residus conta amb el segiient contingut:

e Estimacio de la QUANTITAT, expressada en tones i en metres cubics, dels
residus de construccié i demolici6 que es generaran en l'obra, codificats
conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002,
per la qual es publiquen les operacions de valoritzacio i eliminacié de residus i la
lista europea de residus.

e Relaci6 de MESURES per a la PREVENCIO de residus en l'obra objecte del
projecte.

e Les operacions de REUTILITZACIO, VALORITZACIO o ELIMINACIO a que es
destinaran els residus que es generaran en l'obra.

e Les MESURES per a la SEPARACIO dels residus en obra, en particular, per al
compliment per part del posseidor dels residus, de l'obligacié de separacio
establerta en l'article 5 del citat Reial Decret 105/2008.

e Les prescripcions del PLEC de PRESCRIPCIONS técniques particulars del
projecte, en relacié amb I'emmagatzematge, manipulacié, separacio i, si escau,
altres operacions de gestio dels residus de construccié i demolicié dintre de
l'obra.

e Una VALORACIO del cost previst de la gestio dels residus de construccio i
demolicié que formara part del pressupost del projecte en capitol independent.

e Siescau, un INVENTARI dels RESIDUS PERILLOSOS que es generaran.

e PLANOLS de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, manipulacio,
separacio i, si escau, altres operacions de gestié dels residus de construccio i
demolicio dintre de I'obra.

Les dades informatives de I'obra sén:
Projecte: Instal-lacié solar fotovoltaica en autoconsum de 25
KWh.
Pressupost Execucié Material: 46.284,28 €.
Adreca de I'obra: Carretera de Premia de Dalt n® 140.
Localitat: Premia de Mar.
Provincia: Barcelona.
Promotor: Ajuntament de Premia de Mar.
N.I.F. del promotor: P0817100A.
Teécnic redactor d'aquest Estudi: Oriol Ventura Duran, Enginyer industrial 20.268.

Aquest Estudi de Gesti6 de Residus de Construccié i Demolicié s'ha redactat amb el suport de
I'aplicacio informatica especifica CONSTRUBIT RESIDUS.

2 Definicions

Per a una millor comprensié d'aquest document es realitzen les seglents definicions dins de
I'ambit de la gestié de residus en obres de construccié i demolicié:
e Residu: Segons la llei 10/98 es defineix residu a qualsevol substancia o objecte de qué
el seu posseidor es desprengui o del qual tingui la intencié o obligacié de rebutjar.
¢ Residu perillds: S6n matéries que en qualsevol estat fisic o quimic contenen elements
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0 substancies que poden representar un perill per al medi ambient, la salut humana o els
recursos naturals. En Ultima instancia, es consideraran residus perillosos els que
presenten una o diverses de les caracteristiques perilloses enumerades en I'annex Il de
la Llei 22/2011 de Residus, i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat amb
I'establert en la normativa europea o en els convenis internacionals de la matéria que
siguin aplicable, aixi com els recipients i envasos que els hagin contingut

¢ Residus no perillosos: Tots aquells residus no catalogats com a tals segons la definicio
anterior.

e Residu inert: Aquell residu No Perillés que no experimenta transformacions fisiques,
guimiques o biologiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisica
ni quimicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a
altres materies amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a
contaminacié del medi ambient o perjudicar la salut humana. La lixivialitat total, el
contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat hauran d'ésser
insignificants i en particular no hauran de comportar cap risc per a la qualitat de les aigties
superficials o subterranies.

e Residu de construcci6 i demolicid: Qualsevol substancia o objecte que complint amb
la definicié de residu es genera en una obra de construccié i de demolicié.

e Codi LER: Codi de 6 digits per a identificar un residu segons I'Ordre MAM/304/2002.

e Productor de residus: La persona fisica o juridica titular de la lliceéncia urbanistica en
una obra de construccié o demolicié; en aquelles obres que no precisin de llicéncia
urbanistica, tindra la consideracié de productor de residus la persona fisica o juridica
titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o demolicio.

e Posseidor de residus de construccid i demolicié: la persona fisica o juridica que
tingui en el seu poder els residus de construccid i demolicio i que no ostenti la condicié
de gestor de residus. En tot cas, tindra la consideracié de posseidor la persona fisica o
juridica que executi lI'obra de construccié o demolicié, tals com el constructor, els
subcontractistes o els treballadors autdbnoms. En tot cas, no tindran la consideracio de
posseidor de residus de construccio i demolicio els treballadors per compte alié.

e Volum aparent: volum total de la massa de residus en obra, espai que ocupen
acumulats sense compactar amb els espais buits que queden inclosos entre mig. En
Gltima instancia, és el volum que realment ocupen en obra.

e Volum real: Volum de la massa dels residus sense contar espais buits, és a dir, entenent
una tedrica massa compactada dels mateixos.

e Gestor de residus: La persona o entitat puablica o privada que realitzi qualsevol de les
operacions que componen la gestié dels residus, sigui 0 no el productor dels mateixos.
Han d'estar autoritzats o registrats per lI'organisme autonomic corresponent.

e Destinaci6 final: Qualsevol de les operacions de valoritzacié i eliminacié de residus
enumerades en la "Ordre MAM/304/2002 per la qual es publiquen les operacions de
valoritzaci6 i eliminacio de residus i la llista europea de residus".

e Reutilitzacid: L'Gs d'un producte usat per a la mateixa fi per al qual va ser dissenyat
originariament.

e Reciclat: La transformacié dels residus, dintre d'un procés de produccio per a la seva
finalitat inicial o per a altres fins, inclos el compostatje i la biometanitzacié, perd no la
incineracié amb recuperacio d'energia.

e Valoritzacid: Tot procediment que permeti I'aprofitament dels recursos continguts en els
residus sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar métodes que puguin causar
perjudicis al medi ambient.

e Eliminacid: tot procediment dirigit, bé a I'abocament dels residus o bé a la seva
destruccio, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar
meétodes que puguin causar perjudicis al medi ambient.

3 Mesures Prevencié de Residus
Prevencio en Tasques de Demolicio

e En la mesura que sigui possible, les tasques de demolicié es realitzaran emprant técniques
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de desconstrucci6 selectiva i de desmuntatge a fi d'afavorir la reutilitzacio, reciclat i valoracié
dels residus.

e Com a norma general, la demolicié s'iniciara amb els residus perillosos, posteriorment els
residus destinats a reutilitzacié, després d'aquests els que es valorin i finalment els que es
dipositaran en abocador.

e Jaque es preveu la utilitzacié de técniques de demolicié massiva, es garantira previ a l'inici
d'aquests treballs, que han estat retirats tots els residus perillosos i, en el seu cas, aquells
elements destinats a reutilitzacio.

Prevencio6 en I'Adquisicio de Materials

L'adquisicio de materials es realitzara ajustant la quantitat als amidaments reals d'obra,
ajustant al maxim les mateixes per evitar l'aparicié d'excedents de material al final de
I'obra.

Es requerira les empreses subministradores que redueixin al maxim la quantitat i volum
d'embalatges prioritzant aquells que minimitzen els mateixos.

Es donara prioritat a l'adquisici6 de materials reciclables davant altres de mateixes
prestacions perod de dificil o impossible reciclat.

Es mantindra un inventari de productes excedents per a la possible utilitzacié en altres
obres.

Es realitzara un pla de lliurament dels materials en els quals es detalli per a cadascun
d'ells la quantitat, data d'arribada a obra, lloc i forma d'emmagatzematge en obra, gestid
d'excedents i en el seu cas gestio de residus.

Es prioritzara l'adquisicio de productes "a granel" a fi de limitar I'aparicié de residus
d'envasos en obra.

Aquells envasos o suports de materials que puguin ser reutilitzats com els palets,
s'evitara el seu deteriorament i es retornaran al proveidor.

S'incloura als contractes de subministrament una clausula de penalitzacié als proveidors
que generin en obra més residus del previst i que es puguin imputar a una mala gestio.

S'intentara adquirir els productes en modul dels elements constructius en els quals seran
col-locats per evitar excessos.

Prevencio en la Posta en Obra

S'optimitzara I'is de materials en obra evitant la sobredosificacié o I'execucié amb
desaprofitament de material especialment d'aquells amb major incidéncia en la generacié
de residus.

Els materials prefabricats, en general, optimitzen especialment I'is de materials i la
generacio de residus per la qual cosa s'afavorira el seu Us.

En la posada en obra de materials s'intentara realitzar els diversos elements a modul de
la grandaria de les peces que ho componen per a evitar desaprofitament de material.
Es buidaran per complet els recipients que continguin els productes abans de la seva
neteja o eliminacio, especialment si es tracta de residus perillosos.

En la mesura del possible s'afavorird I'elaboracié de productes en taller enfront dels
realitzats en la propia obra que habitualment generen major quantitat de residus.

Es prioritzara I'Gs d'elements desmuntables o reutilitzables enfront d'uns altres de
similars prestacions no reutilitzables.

S'esgotara la vida util dels mitjans auxiliars propiciant la seva reutilitzacié en el major
nombre d'obres per a la qual cosa s'extremaran les mesures de manteniment.

Tot personal involucrat en I'obra disposara dels coneixements minims de prevencié de
residus i correcta gestio dels mateixos.

S'incloura als contractes amb subcontractes una clausula de penalitzaci6 per la qual es
desincentivara la generacié de més residus dels previsibles per una incorrecta gestié
dels mateixos.

20221111_08FV — Premia de Mar - 103/153



ooy

Ajuntament de
Premia de Mar

Prevenci6 en 'Emmagatzematge en Obra

e Esrealitzara un emmagatzemament correcte de totes les provisions de materials evitant
que es produeixin vessaments, barreges entre materials, exposicié a incleméncies
meteorologiques, ruptures d'envasos o materials, etc.

e S'extremaran les precaucions per evitar assolir la caducitat dels productes sense esgotar
el seu consum.

e Els responsables de la provisi6 de materials en obra coneixeran les condicions
d'emmagatzematge, caducitat i conservacio especificades pel fabricant o subministrador
per a tots els materials que es recepcionen en obra.

e Enels processos de carrega i descarrega de materials a la zona de provisié o magatzem
i en la seva carrega per a posta en obra es produeixen contratemps amb el material que
converteixen en residus productes en perfecte estat. Es per aixd que s'extremaran les
precaucions en aquests processos de manipulat.

e Els residus catalogats com a perillosos s'’hauran d'emmagatzemar en un lloc especial
que eviti que es barregin entre si 0 amb altres residus no perillosos.

e Es realitzara un pla d'inspeccions periddiques de materials, productes i residus apilats o
emmagatzemats per a garantir que es mantenen en les degudes condicions.

4 Quantitat de Residus

A continuacié es presenta una estimacio de les quantitats, expressades en tones i en metres
cubics, dels residus de construccié i demolicié que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb
la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es
publiquen les operacions de valoritzacié i eliminacio de residus i la llista europea de residus.
Seguint el que s'ha expressat en el Reial Decret 105/2008 que regula la produccio i gestié dels
residus de construccié i demolicid, no es consideren residus i per tant no s'inclouen en la taula
les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses reutilitzades en la mateixa obra,
en una obra diferent o en una activitat de restauracié, condicionament o reblert, sempre que es
pugui acreditar de forma fefaent la seva destinacio a reutilitzacio.

L'estimacié de quantitats es realitza prenent com a referéncia els ratios estandard publicats al
pais sobre volum i tipificacié de residus de construccié i demolici6 més estesos i acceptats.
Aquests ratios han estat ajustats i adaptats a les caracteristiques de l'obra segons calcul
automatitzat realitzat amb ajuda del programa informatic especific CONSTRUBIT RESIDUS. La
utilitzacié de ratios en el calcul de residus permet la realitzacié d'una "estimacid inicial" que és el
que la normativa requereix en aquest document, pero els ratios establerts per a "projectes tipus”
no permeten una definicid exhaustiva i precisa dels residus finalment obtinguts per a cada
projecte amb les seves singularitats per la qual cosa l'estimacié contemplada en la taula inferior
s'accepta com a estimacié inicial i per a la presa de decisions en la gestio de residus pero sera
el final d'obra el que determini en ultima instancia els residus obtinguts. No es consideren residus
donat que els elements a instal-lar sén sencers, sense mermes.

Codi |Descripcio Quantitat m3 Volum

LER (del Residu Pes Aparent
03.03.01 Residus d‘escorga i fusta 180,00 kg 2,75
15.01.01 Envasos de paper i cartré 15,00 kg 15,00
15.01.02 [Envasos de plastic 7,50 kg 1,25
Total : 202,50 kg 19,00

Separaci6 de Residus

Segons el Reial decret 105/2008 que regula la producci6 i gestié dels residus de construccio i
demolicié els residus de construccio i demolicié hauran de separar-se en les seglients fraccions,
quan, de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de
generacio per al total de I'obra superi les seglients quantitats:

20221111_08FV — Premia de Mar - 104/153



ooy

Ajuntament de
Premia de Mar

Descripcié Quantitat
Formigo 80 t.
Maons, teules, ceramics 40 t.
Metall 2t
Fusta 1t.
Vidre 1t
Plastic 0,5 t.
Paper i cartré 0,5 t.

D'aquesta manera els residus es separaran de la segient forma:

Codi |Descripcié Quantitat m3 Volum
LER (del Residu Pes Aparent
03.03.01 [Residus d‘escorga i fusta 180,00 kg 2,75
15.01.01 |[Envasos de paper i cartro 15,00 kg 15,00
15.01.02 Envasos de plastic 7,50 kg 1,25
Total : 202,50 kg 19,00

5 Mesures per ala Separacié en Obra

Per tal d'aconseguir una millor gestié dels residus generats en I'obra de manera que es faciliti la
seva reutilitzacid, reciclatge o valoritzacio i per a assegurar les condicions d'higiene i seguretat
que es requereix a l'article 5.4 del Reial Decret 105/2008 que regula la produccio i gestioé dels
residus de construcci6 i de demolicié es prendran les segiients mesures:

Les zones d'obra destinades a I'emmagatzematge de residus quedaran convenientment
senyalitzades i per a cada fraccid es disposara un cartell senyalitzador que indiqui el
tipus de residu que recull.

Tots els envasos que portin residus han d'estar clarament identificats, indicant en tot
moment el nom del residu, codi LER, nom i adreca del posseidor i el pictograma de perill
en el seu cas.

Els residus perillosos es dipositaran sobre cubetes de retencié apropiades per al seu
volum; a més han d'estar protegits de la pluja.

Tots els productes envasats que tinguin caracter de residu perillés hauran d'estar
convenientment identificats especificant en el seu etiquetatge el nhom del residu, codi
LER, nom i adreca del productor i el pictograma normalitzat de perill.

Les zones d'emmagatzematge per als residus perillosos hauran d'estar suficientment
separades de les dels residus no perillosos, evitant d'aguesta manera la contaminacio
d'aquests ultims.

Els residus es dipositaran en el lloc destinat als mateixos conforme es vagin generant.
Els residus s'emmagatzemaran en contenidors adequats tant en nimero com en volum
evitant en tot cas la sobrecarrega dels contenidors per sobre de les seves capacitats
limit.

Els contenidors situats proxims a llocs d'accés public es protegiran fora dels horaris
d'obra amb lones o similars per evitar abocats descontrolats per part de tercers que
puguin provocar la seva barreja o contaminacio.

Per a aquelles obres en la que per falta d'espai no resulti técnicament viable efectuar la
separaci6 dels residus, aquesta es podra encomanar a un gestor de residus en una
instal-lacid de residus de construccio i demolicidé externa a I'obra.

S'evitara la contaminacié dels residus petris separats amb destinacié a valoritzacié amb
residus derivats del guix que els contaminin minvant les seves prestacions.

6 Destinacié Final
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Es detalla a continuacio la destinacio final de tots els residus de I'obra, exclosos els reutilitzats,
agrupats segons les fraccions que es generaran partint dels criteris de separacié dissenyats en
punts anteriors d'aquest mateix document.

Les principals destinacions finals contemplades sén: abocament, valoritzacio, reciclat o
enviament a gestor autoritzat.

Codi |Descripci6 Quantitat m?3 Volum

LER |del Residu Pes Aparent
03.03.01 Residus d‘escorga i fusta 180,00 kg 2,75
15.01.01 Envasos de paper i cartré 15,00 kg 15,00
15.01.02 [Envasos de plastic 7,50 kg 1,25
Total : 202,50 kg 19,00

7 Prescripcions del Plec sobre Residus

Obligacions Agents Intervinents

A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
que executi I'obra estara obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que
reflecteixi com dura a terme les obligacions que li incumbeixin en relacié amb els residus
de construccié i demolicié que es vagin a produir a I'obra. El pla, una vegada aprovat per
la direccié facultativa i acceptat per la propietat, passara a formar part dels documents
contractuals de I'obra.

El posseidor de residus de construccié i demolicid, quan no procedeixi a gestionar-los
per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a
lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de
col-laboracié per a la seva gestio. Els residus de construccié i demolicié es destinaran
preferentment, i per aguest ordre, a operacions de reutilitzacid, reciclat o a altres formes
de valoritzacid i en Ultima instancia a diposit en abocador.

Segons exigeix el Reial Decret 105/2008, que regula la produccié i gestié dels residus
de construccié i de demolicio, el posseidor dels residus estara obligat a sufragar els
corresponents costos de gestid dels residus.

El productor de residus (promotor) haura d'obtenir del posseidor (contractista) la
documentacié acreditativa de la qual els residus de construccié i demolicié produits a
I'obra han estat gestionats en la mateixa o lliurats a una instal-lacié de valoritzacié o
d'eliminacié per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes regulats
en la normativa i, especialment, en el pla o en les seves modificacions. Aquesta
documentacié sera conservada durant cinc anys.

A les obres d'edificacié subjectes a llicéncia urbanistica la legislacié autonomica podra
imposar al promotor (productor de residus) I'obligacié de constituir una fianga, o garantia
financera equivalent, que asseguri el compliment dels requisits establerts en I'esmentada
llicencia en relacié amb els residus de construccié i demolicié de I'obra, I'import de la qual
es basara en el capitol especific de gestié de residus del pressupost de I'obra.
S'inclouran els criteris mediambientals al contracte amb contractistes, sotscontractistes i
autonoms, definint les responsabilitats en les quals incorreran en el cas d'incompliment.

Gestio de Residus

Segons requereix la normativa, es prohibeix el diposit en abocador de residus de
construcci6 i demolicié que no hagin estat sotmesos a alguna operacioé de tractament
previ.

El posseidor dels residus estara obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los
en condicions adequades d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la barreja de fraccions
ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacié o eliminacié.

S'ha d'assegurar en la contractacio de la gestié dels residus, que el desti final o
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I'intermedi sén centres amb l'autoritzacié autonomica de l'organisme competent en la
matéria. S'ha de contractar només transportistes o gestors autoritzats pels esmentats
organismes i inscrits en els registres corresponents.

Per al cas dels residus amb amiant es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006
sobre la manipulacié de I'amiant i els seus derivats.

Les terres que puguin tenir un Us posterior per a jardineria o0 recuperacio de soOls
degradats, seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, en
condicions d'altura no superior a 2 metres.

El diposit temporal dels residus es realitzara en contenidors adequats a la naturalesai al
risc dels residus generats.

Dintre del programa de seguiment del Pla de Gestio de Residus es realitzaran reunions
peridodiques a les quals assistiran contractistes, subcontractistes, direccié facultativa i
qualsevol altre agent afectat. En les mateixes s'avaluara el compliment dels objectius
previstos, el grau d'aplicacié del Pla i la documentacié generada per a la justificacié del
mateix.

S'haura d'assegurar en la contractacio de la gestié dels RCDs, que la destinaci6 final
(Planta de Reciclatge, Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de Reciclatge de
Plastics/Fusta...) siguin centres autoritzats. Aixi mateix s'haurd de contractar només
transportistes o gestors autoritzats i inscrits en els registres corresponents. Es realitzara
un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCDs
haurien d'aportar els vals de cada retirada i lliurament en destinacio final.

Separacio

El diposit temporal dels residus valoritzables que es realitzi en contenidors o en
provisions, s'ha de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.
Els contenidors o envasos que emmagatzemin residus s'hauran de senyalitzar
correctament, indicant el tipus de residu, la perillositat, i les dades del posseidor.

El responsable de I'obra a qui dona servei un contenidor de residus adoptara les mesures
necessaries per evitar el diposit de residus aliens a la mateixa. Igualment, haura d'impedir
la barreja de residus valoritzables amb aquells que no ho sén.

S'hauran de prendre les mesures necessaries per evitar la barreja de residus perillosos
amb residus no perillosos.

El posseidor dels residus establira els mitjans humans, técnics i procediments de
separaci6 que es dedicaran a cada tipus de residu generat.

La separacié en fraccions es dura a terme preferentment pel posseidor dels residus dins
de I'obra. Quan per falta d'espai fisic no resulti técnicament viable efectuar I'esmentada
separaci6 en origen, el posseidor podra encomanar la separacio de fraccions a un gestor
de residus en una instal-lacio de tractament de residus de construccio i demolicié externa
a l'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-lacié
documentacié acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligacié de
separacio.

Els contenidors dels residus hauran d'estar pintats en colors que destaquin i comptar
amb una banda de material reflector. En els mateixos haura de figurar, en forma visible i
llegible, la seguent informacié del titular del contenidor: rad social, CIF, teléfon i nUmero
d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus.

Quan s'utilitzin sacs industrials i altres elements de contenci6 o recipients, es dotaran de
sistemes (adhesius, plaques, etcetera) que detallin la segiient informacié del titular del
sac: rad social, CIF, telefon i namero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de
Residus.

Els residus generats a les casetes d'obra produits en tasques d'oficina, vestuaris,
menjadors, etc. tindran la consideracié de Residus Solids Urbans i es gestionaran com
a tals segons estipuli la normativa reguladora dels esmentats residus en la ubicacié de
I'obra.

Documentaci6
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e El lliurament dels residus de construccié i demolicié a un gestor per part del posseidor
haura de constar en document fefaent, en el que figuri, almenys, la identificacio del
posseidor i del productor, I'obra de procedéencia i, en el seu cas, el nimero de llicencia
de l'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cubics, 0 en ambdues unitats
quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats d'acord amb la llista europea
de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer i la identificacio del gestor
de les operacions de desti.

e EIl posseidor dels residus estara obligat a lliurar al productor els certificats i altra
documentacié acreditativa de la gestié dels residus a que es fa referéncia al Reial Decret
105/2008 que regula la producci6 i gestio dels residus de construccié i de demolicio.

e El posseidor de residus disposara de documents d'acceptacié dels residus realitzats pel
gestor a qui se li vagi a lliurar el residu.

e El gestor de residus ha d'estendre al posseidor un certificat acreditatiu de la gesti6 dels
residus rebuts, especificant la identificacido del posseidor i del productor, I'obra de
procedéncia i, en el seu cas, el numero de llicencia de I'obra, la quantitat, expressada en
tones o0 en metres clbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, i el tipus de residus
lliurats, codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002.

e Quan el gestor a qui el posseidor lliuri els residus de construccio i demolicié efectui
Unicament operacions de recollida, emmagatzemament, transferéncia o transport, al
document de lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié o d'eliminacioé
ulterior a qui es destinen els residus.

e Segons exigeix la normativa, per al trasllat de residus perillosos s'haura de remetre
notificacié a I'organ competent de la comunitat autbnoma en matéria mediambiental amb
almenys deu dies d'antelaci6 a la data de trasllat. Si el trasllat dels residus afecta més
d'una provincia, I'esmentada notificacio es realitzara al Ministeri de Medi Ambient.

e Per al transport dels residus perillosos es completara el Document de Control i
Seguiment. Aquest document es troba a I'6rgan competent en matéria mediambiental de
la comunitat autdbnoma.

e El posseidor de residus facilitara al productor acreditacié fefaent i documental que deixi
constancia de la destinaci6 final dels residus reutilitzats. Per a aixo es lliurara certificat
amb documentaci6 grafica.

7.1 Normativa

e Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova, el Reglament per a I'execucio
de la Llei 20/1986 basica de Residus Toxics i Perillosos.

e Reial Decret 952/1997, que modifica el Reglament per a I'execucié de la llei 20/1986
basica de Residus Toxics i Perillosos, aprovat mitjancant Reial Decret 833/1998.

e REIAL DECRET 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula I'eliminacié de residus
mitjancant diposit en abocador.

e REIAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels
residus de construccié i demolicio.

e LLEI 22/2011 de 28 de juliol, de Residus i sols contaminats.

Catalunya

o Decret 21/2006, pel qual es regula I'adopcio de criteris mediambientals i d'ecoeficiéncia
als edificis.

e Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccio de Catalunya (*PROGROC), es regula la produccio i gestié dels residus de
la construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

Pressupost

A continuacio es detalla llistat de partides estimades inicialment per a la gestié de residus de
I'obra.
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Aquesta valoracio forma part del pressupost general de I'obra com a capitol independent.

Codi Descripci6 Quantitat Preu Subtotal
LER del Residu Pes
03.03.01 Eft:'”s d'escoreail 155 00 kg 0,05 €/kg 9,00 €
15.01.01 ngf‘jos depaperi | 4500 kg 0,03 €/kg 0,45 €
15.01.02 [Envasos de plastic 7,50 kg 0,03 €/kg 0,23 €
Transport de 23,28 € 23,28 €
residus
Total : 202,50 kg 32,96 €

E
Explosiu

F
Facilment infla-
mable

F+
Extremada-
ment inflama-
ble

C
Corrosiu

Toxic

T+
Molt Toxic

[0}
Comburent

Xn
Nociu

Classificacio: Substancies i preparacions que reaccionen exotermicament també
sense oxigen i que fan detonar segons condicions d'assaig fixades, poden explotar en
escalfar sota inclusio parcial.

Precauci6: Evitar el xoc, Percussid, Friccio, formacid d'espurnes, foc i accié de la ca-
lor.

Classificacid: Liquids amb un punt d'inflamacié inferior a 21°C, pero que NO sén alta-
ment inflamables. Substancies solides i preparacions que per accié breu d'una font
d'inflamacié poden inflamar-se facilment i després poden continuar cremant-se o ro-
mandre incandescents.

Precaucié: Mantenir lluny de flames, espurnes i fonts de calor.

Classificacio: Liquids amb un punt d'inflamacié inferior a 02C i un punt d'ebullici6 de
maxim de 35°C. Gasos i mescles de gasos, que a pressié normal i a temperatura usual
son inflamables en 'aire.

Precaucid: Mantenir lluny de flames, espurnes i fonts de calor.

Classificacio: Destruccio del teixit cutani en tota la seva espessor en el cas de pell
sana, intacta.

Precaucié: Mitjangant mesures protectores especials evitar el contacte amb els ulls,
pell i indumentaria. No inhalar els vapors. En cas d'accident o malestar consultar im-
mediatament el metge.

Classificacio: La inhalacid i la ingestio o absorcié cutania en petita quantitat, poden
conduir a danys per a la salut de magnitud considerable, eventualment amb conse-
guiéncies mortals.

Precaucid: Evitar contacte amb el cos huma. En cas de manipulacié d'aquestes subs-
tancies s'han d'establir procediments especials.

Classificacio: La inhalacid i la ingestio o absorcié cutania en MOLT petita quantitat,
poden conduir a danys de considerable magnitud per a la salut, possiblement amb
consequéncies mortals.

Precaucid: Evitar qualsevol contacte amb el cos huma, en cas de malestar consultar
immediatament el metge.

Classificacio: (Peroxids organics). Substancies i preparats que, en contacte amb al-
tres substancies, en especial amb substancies inflamables, produeixen reaccio forta-
ment exotérmica.

Precaucid: Evitar tot contacte amb substancies combustibles.

Perill d'inflamacié: Poden afavorir els incendis comengats i dificultar la seva extincid.

Classificacio: La inhalacio, la ingestié o I'absorcid cutdnea poden provocar danys per
a la salut aguts o cronics. Perills per a la reproduccid, perill de sensibilitzacié per in-
halacid, en classificacio amb R42.

Precaucid: Evitar el contacte amb el cos huma.
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Classificacio: Sense ser corrosives, poden produir inflamacions en cas de contacte
Xi breu, prolongat o repetit amb la pell o en mucoses. Perill de sensibilitzacié en cas de
Irritant contacte amb la pell. Classificacié amb R43.
Precaucid: Evitar el contacte amb ulls i pell; no inhalar vapors.

Classificacid: En el cas de ser alliberat en el mitja aquatic i no aquatic pot produir
dany de I'ecosistema immediatament o amb posterioritat. Certes substancies o els
seus productes de transformacié poden alterar simultaniament diversos comparti-
ments.

Precaucid: Segons sigui el potencial de perill, no deixar que arribin a la canalitzacio,
en el sol o el medi ambient.

N
Perill per al
medi ambient
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ANNEX IV. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

IV.1. INTRODUCCIO
L'Empresa de Control de Qualitat adjudicataria, es compromet a realitzar els treballs
d’assistencia técnica i control de qualitat necessaris per dur a terme el seguiment i vigi-
lancia de les obres de referéncia , d’acord amb les condicions del contracte, el pla de
control aportat i els procediments d’inspeccid elaborats en cada cas, adaptant-se en tot
moment a les directrius fixades per la Direccid Facultativa.
Els treballs de control es realitzaran segons una sistematica prevista per a cada equip,
component o unitat d’obra, amb una descripcié detallada dels controls de recepcié i del
tipus nimero d’assaigs previstos.
Les linies generals d’intervencié sobre les que es basara el Control de Qualitat son les
seglients:

* Control de recepcié d’equips i components.

* Control d’execucid i assisténcia técnica en fase de muntatge.

*  Proves de funcionament.

IV.2. RECEPCIO D’EQUIPS | COMPONENTS

Es dura a terme un control de recepcié dels materials i equips mitjangant analisis de la
documentacid técnica corresponent als mateixos, verificant especialment I’existencia de
segells de qualitat reconeguts, certificats que acreditin la seva idoneitat técnica, aixi com
I’'adequacio dels diferents elements a I'establert en els plecs de prescripcions técniques
del projecte. Finalment i a la seva arribada a I'obra, es procedira a I'adequada identifi-
cacié i al control de I'estat dels subministres i de les condicions de 'emmagatzematge,
aconsellant-se a la Direccid facultativa el refus d’aquelles unitats que presenten ele-
ments amb desperfectes o que no poden garantir ’homogeneitat del subministrament.
Quan les caracteristiques de I'’equip ho requereixin, i segons el criteri de la Direccio Fa-
cultativa, es valorara la realitzacié del control de recepcio a la fabrica o al taller, depe-
nent de 'emplacament del mateix, de les caracteristiques de les unitats i dels procedi-
ments de recepcio o assaig previament aprovats.

IV.3. CONTROL D’EXECUCIO | ASSISTENCIA TECNICA

El control d’execucié té per objectiu verificar que el muntatge de les distintes instal-la-
cions es realitzara d’acord amb el projecte executiu acceptat. Cada instal-lacié s’inspec-
cionara d’acord al pla de control establert en concordanga amb les prescripcions tecni-
gues corresponents. Per aix0, es proposa la realitzacié d’una serie de visites d’inspeccio
a obra que es distribuira d’acord amb la planificacié prevista.

Amb caracter no limitatiu, es detallen a continuacid les proves i/o comprovacions a re-
alitzar:

Iv.3.1.- De caracter general

e Identificacio d’equips i components d’acord amb les especificacions de projecteiila
documentacié tecnica del subministrador.

e Comprovacié dimensional de xarxes, canalitzacions, conductes, etc.

e Comprovacié dels sistemes de suport.

e Comprovacio dels sistemes d’aillament, calorifugat de canonades i proteccio de
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materials.
Comprovacié d’aspectes generals de la qualitat del muntatge, tals com:
o Alineacions, anivellaments.
o Cablejat.
o Connexions entre xarxes.
o Compatibilitat de materials, etc.
o Proves parcials en circuits hidraulics

De caracter particular

Instal-lacid eléctrica

Verificacid de caracteristiques, tracats, diametres i suport de tubs de proteccid.
Verificacid de caracteristiques, dimensions i muntatge de caixes de derivacio.
Verificacid de caracteristiques i seccions de conductors eléctrics.

Verificacid de la qualitat del connexionat de conductors.

Verificacid de caracteristiques nominals d’interruptors de proteccid.
Comprovacio de la qualitat del cablejat interior de quadres eléctrics.
Comprovacio de quadres de proteccio.

Identificacié de caracteristiques, nimero i distribucié de mecanismes.
Verificacid de caracteristiques del sistema general de posat a terra.

Verificacid6 de caracteristiques, numero i distribuci6 d’equips autonoms
d’emergéncia.

Camp solar

Inversor
[ ]

Verificacid de caracteristiques, dimensions i muntatge dels moduls fotovoltaics.
Verificacid de caracteristiques, dimensions i muntatge d’estructures dels moduls
inclos el sistema d’ancoratge a coberta.

Comprovacio de les caixes d’agrupacions dels strings.

Verificacid del sistema de posada a terra i proteccié contra raijos.

Verificacid de caracteristiques, dimensions i muntatge de I'inversor.
Verificacid de caracteristiques, dimensions i muntatge de comptador de mesura
(en el cas que sigui propietat del client) i el sistema de connexid a xarxa.

Comunicacio

Verificacid de caracteristiques, dimensions i muntatge del sistema de
monitoritzacié i adquisicio de dades (datalogger).
Comprovacié de la comunicacié del monitoratge amb els sistemes de visualitzacio.

IV.4. VERIFICACIONS | PROVES DE SERVEI FINALS

Un cop enllestides les obres i feta la posada en funcionament de les instal:-lacions, sera
necessari verificar-la mitjancant proves de servei de la mateixa. En aquest cas es realit-
zaran les seglients:
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IV.4.1.-  Proves en buit
L'aparellatge es sotmetra a una série d’assajos per comprovar que estan lliures de de-
fectes mecanics i eléectrics. En particular es faran almenys les seglients comprovacions:
- Mesura de la resistencia d’aillament en relacié amb terra i entre conductors, que haura
de tindre un valor de com a minim 0,50 Mohm.
- Una prova de rigidesa dieléctrica, que s'efectuara aplicant una tensid igual a dues
vegades la tensié nominal més 1.000 volts, amb un minim de 1.500 volts, durant 1 minut
a la freqiencia nominal.
- S'inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovara el funcionament mecanic
de totes les parts mobils.
- Esfaraal quadre de baixa tensié i es comprovara que tots els relés actuen correctament.
- Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d'acord amb els valors subministrats pel
fabricant.
IV.4.2.- Proves en tensio
Es realitzaran quants analisis, verificacions, comprovacions i assajos amb els materials,
elements o parts de la instal-lacid. Tots aquells que tinguin problemes per la mala quali-
tat, falta de protecciod o aillament i defectes que no s’estimin admissibles, seran enreti-
rats i substituits immediatament. Es comprovara la polaritat de les séries, es faran les
mesures de Voc, Vmpp, Impp per cada serie, també proves d’arrencada i parada en di-
ferents instants de funcionament i proves dels elements de proteccid, seguretat i
alarma. Finalment es verificara el correcte monitoratge i comunicacié amb els sistemes
al navol del proveidor de l'inversor.
IV.4.3.- Proves en servei comercial (Acta)
Es donara la posada en funcionament de tots els sistemes alhora i s’'omplira una acta de
posada en funcionament amb la data i hora d’engegada i anotant I'Gltim valor de les
proves en tensio.
Es donara per finalitzada la posada en servei quan tots els elements que formen part del
subministrament funcioni correctament durant un minim de 240 hores seguides, sense
interrupcions o parades causades per fallades. Es lliurara tota la documentacié reque-
rida per la propietat segons UNE-EN 62466. Es retirara també tot el material sobranties
fara una neteja de les zones ocupades.

IV.5. ALTRES
IV.5.1.-  Personal i medis
Els treballs seran desenvolupats per personal tecnic qualificat per aquest tipus de con-
trols.
IV.5.2.- Normativa i documentacié aplicable
La documentacid i normativa que segueix és |'aplicable en el pla de control de qualitat:
- Manual de qualitat d’ECA
- Especificacio de Servei d’ECA
- Especificacio de Prestacions de Servei d’Inspeccions, Revisions i Assaigs
- Procediments d’Execucié de Controls Qualitat en Obres Civils i d’Edificacio
- Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio
- Norma Basica de Edificacié. Condicions de Proteccié contra Incendis als Edificis
(NBECPI-96)
- Reglament d’instal-lacions de gas
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- Norma Basica Instal-lacions interiors d” aigua
- Reglament d’instal-lacions Termiques als Edificis
- Reglament d’instal-lacions de Proteccidé Contra Incendis

20221111_08FV — Premia de Mar - 114/153



@dOog

Ajuntament de

%~ Premia de Mar

ANNEX V. PLA DE TREBALL

V.1. ESTUDI DE L'ESTAT ACTUAL DE L'INDRET

L’estat actual de I'indret és adequat per efectuar I'execucio del projecte de la instal-lacié
fotovoltaica de 25kWn a la coberta del Diposit d'aigua al municipi de Premia de Mar. La
zona adjacent permet reservar un espai important per fer-hi els treballs previs i els re-
correguts propis de 'obra.

A continuacié amb I'estudi de mobilitat es detallen aquests recorreguts i zones de cada
equipament.

V.1.1.-  Estudi de mobilitat
Es detalla a continuacié I'estudi de mobilitat tant per I'accés i recorreguts de vehicles
com de vianants i operaris de I'obra.

Recorreguts de vehicles

L’accés de vehicles o recorregut dels vehicles (en vermell) que han d’accedir a I'obra es
fara per I'entrada Nord ubicada al Cami del Mig (carril destacat en Vermell). D’altre
banda, per la descarrega del material, ja que es planteja ubicar el material a prop de la
zona de treball, només es tallara el transit en el moment de descarrega de material al
Cami del Mig (carril destacat en blau). Es senyalitzara degudament I’entrada de vehicles
pesants perque els vianants estiguin al corrent.

&

Recorreguts de vianants i operaris

El recorregut dels vianants (en verd) s’efectuara com seria habitual si no hi hagués obra.
S’exceptuaran les estones que han d’entrar vehicles o bé, I'estona de descarrega de ma-
terial.

El recorregut dels operaris (en blau), s’efectuara per les zones de treball en sol i coberta,
i per la zona d’aplec. Es senyalitzara correctament amb cartells de prohibit al pas a per-
sones externes a les obres, a les zones de treball i es col-locara un vallat perimetral.
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Zones de treball
A continuacio, es defineixen 3 zones de treball que sén ubicades en la figura:

- Zona d’aplec (en verd): es situa a la zona més propera de la coberta i allunyada de
I’entrada de vianants al equipament, normalment a una zona on no pugui causar
molestia.

- Zonade grua/elevador i treball a sol (en blau): es situa a una zona més céntrica respecte
la coberta, per tal de treballar-hi el més centrat possible i evitar caigudes de material
pels laterals.

- Zona de treball a coberta (en vermell): es situa a dalt de la coberta i en la zona on
s’instal-lara el camp fotovoltaic. La resta de zones de la coberta no s’hi hauria de
treballar.

V.1.2.- Identificacié dels usos rellevants afectats per I’obra
Com a elements principals de caire public afectats per I'obra es detecten els segiients:
- Aparcaments adjacents a la parcel-la: durant els aplecs de material, com que es
necessitara descarregar amb camidé grua es demanara permis a I’Ajuntament per
senyalitzar la prohibicié d’aparcament a les zones adjacents a les zones d’obra i aplec.
Es senyalitzara correctament amb tots els elements reglamentaris.

V.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCES D’EXECUCIO

El present projecte preveu la construccid del camp solar de captacié solar fotovoltaica,
i de les seves corresponents infraestructures d’evacuacid, en la coberta del Diposit d'ai-
guadel municipi de Premia de Mar.

V.2.1.- Implantacié sobre el terreny

La implantacio sobre el terreny es fara a la zona Nord de la parcel-la del Diposit d'aigua.
Aquestes zones sén les més optimes per a desenvolupar treballs d’obres i evitar al ma-
xim afeccions a tercers. La implantacid inicial al terreny i comengament de I'obra en ge-
neral ve afectada per els seglients elements o processos:
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- Aplec de material: es descarregara el material segons la zona senyalitzada a
I’estudi de mobilitat.
- Accés: s’entrara sempre per I'accés marcat a I'estudi de mobilitat.

A continuacié queda definit més concretament la implantacié sobre el terreny, el pro-
cés constructiu i les afeccions a tercers.

V.2.2.- Estudi de procés constructiu i afeccions a tercers

A les obres que ens ocupa, es considera especialment important la proteccié dels via-
nants en front a la caiguda d’objectes a la via publica, que haura de ser proposada per
I'industrial en el seu Pla de Seguretat i degudament aprovada pel Coordinador de Segu-
retat i Salut en fase d’execucid, determinant els mitjans a utilitzar: xarxes, tanques a la
via publica evitant 'apropament dels vianants a la vertical de la fagana o qualsevol altre
medi de proteccié col-lectiva que es consideri oportu.

Tanmateix, s’establiran al Pla de Seguretat els punts de fixacié necessaris i suficientment
solids pels arnesos de seguretat dels operaris durant el muntatge. Si fos necessari s’ins-
tal-laran linies de vida fixes o portatils.

En el cas concret d’aquesta obra, s’incorporara la linia de vida en el sentit longitudinal
de la coberta i en la part més alta segons norma EN-795/C en el moment de l'inici de
I'obra per tal de tenir assegurats a tots els operaris des d’'un primer moment. També
I’escala de seguretat vertical amb proteccié dorsal i corresponent linia de vida per tal
d’accedir correctament a la coberta, a més, de la xarxa de seguretat perimetral per evitar
la caiguda d’objectes durant les tasques de la instal-lacié.

D’altre banda, s’incorporaran elements de senyalitzaciéd amb cartells i cinta perimetral a
les zones d’aplec, carrega i descarrega de material per tal d’avisar que esta prohibit el
pas de vianants. Com a mesura addicional, s’introduira vallat als accessos de la zona
d’obra o la zona de feines que es realitzaran a la planta baixa, sempre i quan no impe-
deixi I'accés a I'edifici per persones que hi desenvolupen activitats professionals o de
lleure.

Més concretament, a I'obra es descarregara amb el camié del material des de la carre-
tera del davant de la porta principal i es senyalitzara degudament una zona de descar-
rega en la part final del carrer i el més proxim a 'escala de seguretat vertical per un
optim treball dels operaris. A més, s’assenyalara una zona d’Us exclusiu de personal
d’obra.

L’elevacié del material a la coberta es fara amb maquinaria elevadora des del mateix
carrer i el més lluny possible de I'entrada principal I’Ajuntament, per tal de deixar pas
als vianants que vulguin accedir a les diferents instal-lacions del complex. Aquesta zona
també anira senyalitzada i es deixara una distancia de seguretat per evitar accidents.
En les desconnexions del quadre general per a fer la interconnexid del sistema fotovol-
taic a xarxa, s’avisara a les persones que treballen o desenvolupen activitats de lleure de
I’edifici. Aix0 es fara amb cartells d’avis, amb el dia i hora exacte en que es fara la parada
eléctrica i també als responsables de manteniment I’edifici.

V.2.3.- Descripcio detallada de I’execucio dels treballs
El projecte contempla les segilients actuacions o tasques:
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1. Instal-lacio de xarxa perimetral i elements necessaris per poder treballar
amb seguretat.

2. Descarrega de material sobre coberta amb cistella elevadora.

3. Instal-lacié dels moduls fotovoltaics segons documentacio grafica del pro-
jecte.

4, Connexid dels moduls solars en série seguint les connexions segons do-
cumentacio grafica.

5. Instal-lacié de cablejat en corrent continu des del camp solar i fins al co-
bert on s’ubicara el quadre de proteccid de generacié i I'inversor.

6. Execucié i connexié del quadre de proteccions eléctriques.

7. Connexid i configuracio dels aparells amb cablejat de dades de categoria
506.

8. Connexio de presa terra a tota I’estructura i connexioé del cablejat corres-
ponent al terra de la instal-lacié eléctrica de I'edifici.

9. Connexio de tots els components.

10. Configuracid del monitoratge de la instal-lacio.

11. Posta en funcionament del sistema solar i comprovacions de funciona-

ment i registre.
En conjunt, tots els treballs, es complementaran amb les obres auxiliars necessaries i
comunament establertes en el ram de la construccio, per tal que I'obra quedi correcta i
totalment acabada.
Tots els materials a emprar en la present instal-lacié seran de primera qualitat i reuniran
les condicions exigides en el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid i a més disposi-
cions vigents referents a materials i prototipus de construccio.
Tots els treballs inclosos en el present projecte s’executaran esmercadament, d’acord a
les bones practiques de les instal-lacions electriques, amb el Reglament Electrotéecnic
per a Baixa Tensio, i complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcci6 Fa-
cultativa, per tant, no poden servir de pretext per el contractista cap baixa en subhasta,
per variar aguesta esmercada execucid ni la primerissima qualitat de las instal-lacions
projectades en quan als seus materials i ma d’obra, ni pretendre projectes addicionals.
Per a una millor descripcid de les obres, es descriuen a continuacié i amb més detall les
actuacions a realitzar i segons la tipologia de I'edifici dins dels respectius capitols.
1. Instal-lacio de xarxa perimetral i elements necessaris per poder treballar amb segure-
tat
S’instal-laran els elements de seguretat i salut, especificats en el corresponent pla com
per exemple les linies de vida provisionals i escales manuals per a poder realitzar els
corresponents treballs en coberta.
2. Descarrega de material sobre coberta amb cistella elevadora
L'aplec o descarrega del material com sén els palets amb moduls fotovoltaics, inversors,
suports estructurals d’alumini i estructures es fara en una zona correctament senyalit-
zada i proxima a la teulada, amb suficientment espai com per instal:-lar un elevador.
3. Instal-lacié dels moduls fotovoltaics segons documentaciod grafica del projecte
Primer de tot es fara un marcat dels punts en que es col-locara cada filera de suports per
tal de minimitzar les ombres entre els panells fotovoltaics i segons estudi técnic. Les
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estructures o suports s’orientaran segons el disseny del projecte técnic i també es col-lo-
cara un tela retro tactil al terra de la teulada per tal d’evitar els desplacaments dels blocs
de formigd o carrils. Aixo es fara si el terra no és el suficient adherent als blocs de for-
migo o carrils.

Finalment, es posicionara la cargolaria d’alumini i es col-locaran els carters a la part del
darrere dels suports per tal de minimitzar I'efecte del vent sobre els moduls.

Els panells fotovoltaics es col-locaran segons planol als suports i es fixaran amb femelles
autoblocants. El procés es fara com a minim entre dos operaris, per tal de subjectar el
panell i evitar cap cop o caiguda del material.

4. Connexidé dels moduls solars en serie seguint les connexions segons documentacio
grafica

La connexid en corrent continua es comengara fent el positiu i negatiu de cada string
per separat i fent I'estesa del cablejat fins a la caixa de proteccions en continua. Un cop
es tinguin tots les branques enllestides i connectades a les proteccions, s’arribara fins
I'inversor on es connectara a cada entrada dels seguidors MPPT segons I'esquema uni-
filar general. L'estesa de cablejat sera diferent en cada obra i es buscara la manera més
adequada per complir les prescripcions técniques de cada projecte. Sempre es treballara
sense tensio.

5. Instal:lacié de cablejat en corrent continu des del camp solar i fins al cobert on s’ubi-
cara el quadre de proteccid de generacid i l'inversor

La connexid en corrent continua es comencara fent el positiu i negatiu de cada string
per separat i fent I'estesa del cablejat fins a la caixa de proteccions en continua. Un cop
es tinguin tots les branques enllestides i connectades a les proteccions, s’arribara fins
I'inversor on es connectara a cada entrada dels seguidors MPPT segons I'esquema uni-
filar general. L'estesa de cablejat sera diferent en cada obra i es buscara la manera més
adequada per complir les prescripcions técniques de cada projecte. Sempre es treballara
sense tensio.

6. Execucid i connexidé del quadre de proteccions eléctriques

L'inversor i les caixes de proteccions es col-locaran a I’espai reservat per el técnic re-
dactor del projecte en cada cas. Les caixes de proteccions aniran preparades amb tots
els elements com son els fusibles, sobretensions i magnetotérmics, en tots els casos
sense connectar. L'inversor es fixara a paret amb la cargolaria que proporciona el propi
fabricant.

La connexid en corrent alterna de I'inversor al quadre general es fara en trifasic en les
dues obres. Es fara una primera estesa de cablejat fins a les proteccions d’alterna. Un
cop connectades s’arribara al quadre general per fer la interconnexié amb la xarxa i els
consums. En aquesta tasca sempre es treballara sense tensid, per el que en el moment
de la desconnexid general, s’avisara amb antelacié al centre o persones que estan a
I’edifici.

7. Connexid i configuracid dels aparells amb cablejat de dades de categoria5 0 6

Inclou I'estesa del cablejat de comunicacié i d’internet o fibra Optica, aixi com també la
fixacié dels equips de monitoratge com sén els comptadors intel-ligents o smart metres.
S’intentara realitzar paral-lelament amb la connexid en alterna en el quadre general per
tal d’aprofitar la parada eléectrica i assignar les fases dels consums al comptador intel:li-
gent. Sempre es treballara sense tensid.

20221111_08FV — Premia de Mar - 119/153



ooy

Ajuntament de
Premia de Mar

8. Connexid de presa terra a tota |'estructura i connexio del cablejat corresponent al
terra de la instal-lacié electrica de I'edifici

Es connectara la part metal-lica dels moduls entre ells mitjancant ponts de terra de ma-
nera equipotencial, i tots ells a un terra separat al de I'edifici.

Es connectaran també les estructures i safates metal-liques al terra separat de I'edfici
amb cable de coure amb seccidé per normativa RBT segons esquemes unifilars.
Finalment es connectara l'inversor i el circuit eléctric pertinent al terra de I'edifici.

9. Connexid de tots els components

Un cop connectats, es realitza I’'engegada de l'inversor i els elements de comunicacid
pertinents per el correcte funcionament de la instal-lacié.

10. Configuracié del monitoratge de la instal:-lacié

Es realitza la configuracié de I'inversor electronic i I'aparellatge amb el mesurador de
consum. Es configura també la aplicacié mobil, el mini ordinador USB i la visualitzacié de
les dades del ndvol en el monitor subministrat.

11. Posta en funcionament del sistema solar i comprovacions de funcionament i registre
Un cop funcionant, I'aparellatge es sotmetra a una série d’assajos per comprovar que
estan lliures de defectes mecanics i eléctrics. Es donara la posada en funcionament de
tots els sistemes alhora i s’omplira una acta de posada en funcionament amb la data i
hora d’engegada i anotant I'ltim valor de les proves en tensio.

Es donara per finalitzada la posada en servei quan tots els elements que formen part del
subministrament funcioni correctament durant un minim de 240 hores seguides, sense
interrupcions o parades causades per fallades. Es lliurara tota la documentacié reque-
rida per la propietat segons UNE-EN 62466. Es retirara també tot el material sobranti es
fara una neteja de les zones ocupades.

En el Pla de Control de Qualitat de I’Annex V, s’especifiquen les diferents proves a rea-
litzar per a instal-lacid.

V.3. CRONOGRAMA O DIAGRAMA DE GANTT
Cronograma per a I'execucié dels treballs a 'equipament:

VENERSOL |
Nom de la tasca Duracié S1 S2
10d
PREPARACIO I INICI CONSTRUCCI® 1d
1.1 Aplec del material a l'obra 05d

1.2 Elevacio del material a teulada 1d
INSTAL-LACIO MECANICA 5d
1.3 Collocacié i fixacio d'estructures 2d
1.4 Collocacié i fixacio de panells fotovoltaics 3d
1.5 Fixacio de l'inversor a paret i instal-laci6 de caixes de proteccions 0,5d
INSTAL-LACIO ELECTRICA 3d
1.6 Connexio CC dels strings fotovoltaics i l'inversor 2d
1.7 Connexi6 CA de I'inversor i quadre general 1d
1.8 Instal-lacié control i moni 0,5d
FINALITZACIO D'INSTAL-LACIO D'EQUIPS 1d
1.9 Proves en buit 1d

1.10 Proves en tensié 1d
1.11 Proves en servei comercial (Acta de posada en funcionament) 1d

Passades les obres d’execucid dels treballs de camp, es legalitzara la instal-lacié aportant
els documents CIE, RITSIC i RAC, com a maxim 2 MESOS després de les obres. La durada
total del contracte de licitacio sera de 3 MESOS i es tancara amb "aportacio de la docu-
mentacio de legalitzacid, acords de repartiment d’energia (en el cas de col-lectives) i la
inspeccid final OCA a partir d’'un organisme especialitzat en la inspeccié de instal-lacions
eléctriques i fotovoltaiques.
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1. OBJECTE

En aquest document complementari es presenta la proposta del pla de manteniment per tal de

garantir el bon funcionament de la instal-lacié durant els seus anys de vida util.

Aquest pla contempla tant les accions de manteniment preventiu que assegurin la correcte pro-
duccidé d’energia eléectrica i prolongar la seva duracid, aixi com les de caracter correctiu que ga-

ranteixin les reparacions i substitucions necessaries evitant les fallades del sistema.
2. PLA DE MANTENIMENT

L'operacié i manteniment es desenvolupa dins del context que la planta fotovoltaica generi su-
ficients estalvis respecte de la inversié. En conseqiiéncia, la correcta gestid des de el punt de
vista de la continuitat operacional de la planta fotovoltaica, es tradueix en un Us eficient dels
recursos. Per tant, al moment de planificar les activitats de manteniment que es realitzaran, s’ha

de ser molt conscient de la inversid inicial i els estalvis esperats del projecte.
2.1. Pla de manteniment preventiu

El manteniment preventiu busca evitar o mitigar les conseqiéncies de falles dels equips i del
sistema fotovoltaic en general i, d'aquesta manera, augmentar-ne la disponibilitat, limitar-ne els
costos i augmentar-ne la vida util. El manteniment preventiu s'ha de balancejar de manera que
els seus costos no sobrepassin els beneficis. Els protocols de manteniment preventiu depenen
del sistema, mida, disseny i entorn. Les condicions ambientals que afecten el manteniment in-
clouen: humitat, gradients térmics alts, neu, pol-len, preséncia d'aus, alts indexs de radiacio ul-
traviolada, ambients marins, vents forts, emissions industrials o pols causada per moviment de

terres o transit ( agricultura o construccions properes).

Les accions a realitzar durant les visites previstes cada sis mesos en funcio dels diferents parts

de la instal-laci6 fotovoltaica es detallen a continuacio:
CAMP FOTOVOLTAIC

- Comprovacio de I'estat del moduls

- Verificacié de les connexions

- Revisid dels ancoratges sobre I'estructura de suport

- Neteja dels panells

- Control de la temperatura dels panells

- Comprovacid de possibles nous ombrejats

- Verificacié de la solidesa estructural del camp

- Comprovacio de la solidesa del marc i punt de subjeccid

- Comprovacio dels parametres eléctrics durant el funcionament de la instal-lacié
ESTRUCTURA DE SUBJECCIO
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- Revisié general

- Verificacid i collat dels cargols

- Cercaisanejament de possibles punts d’oxidacio

- Neteja de I'estructura

- Comprovacio del connexionat a terra de I'estructura

- Comprovacid, en cas d’aplicacio, de la impermeabilitat de la superficie on esta ancorada

I'estructura.

INVERSOR/S

- Comprovacio general de I'estat del/s inversor/s

- Comprovacié de les proteccions electriques

- Comprovacio d’estanqueitat del/s inversor/s

- Comprovacio de la temperatura d’embornaments

- Comprovacio dels parametres eléctrics del/s inversor/s

CABLEJAT

- Comprovacio estat del cablejat i canalitzacions

- Comprovacio del connexionat a terra

- Comprovacio dels elements de proteccid

- Comprovacio dels parametres eléctrics

- Comprovacié de les connexions

- Comprovacid d’estanqueitat de les caixes de proteccions

- Comprovacio del diferencial, proteccions magneto termiques, fusibles i sobretensions

CONTABILITZACIO | MONITORITZACIO

- Comprovacio sistema de monitoritzacio

- Comprovacio sistemes de transmissio de dades

- Inspeccid visual del comptador en cas d’aplicacié
- Comprovacio d’alarmes del comptador

- Comprovacio de I'estanqueitat del comptador

2.2. Pla de manteniment correctiu

El manteniment correctiu correspon a totes les operacions de reparacio i/o substitucio de parts
necessaries per assegurar que el sistema funcioni correctament durant la seva vida util. Encara
que l'objectiu del manteniment preventiu és reduir la necessitat de reparacions inesperades, és
important conéixer-ne els procediments per poder fer front a situacions que requereixin accions
immediates, de manera que es redueixin els costos associats al temps d'inactivitat no planificat

del sistema o la reduccio en la generacio.
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Aquest pla inclou totes aquelles activitats i operacions de substitucid i reparacié necessaries per
tal d’assegurar que el sistema fotovoltaic funcioni adequadament al llarg de la seva vida.

En cas de descobrir-se una averia, haura de realitzar-se una visita per a la seva identificacid en
un maxim de tres dies habils des de la seva deteccid, sempre i que aquesta afecti al funciona-
ment del sistema. En cas que no afecti directament al funcionament aquesta visita haura de

realitzar-se en un maxim de set dies habils des de la identificacid de I'averia.

Durant la visita els técnics hauran de portar tot aquell material necessari per poder identificar

"averia completament. En cas que les actuacions de reparacié i/o substitucio no siguin compli-
cades (com per exemple rearmar alguna proteccid) es realitzaran durant la primera visita d’iden-
tificacid. En cas que es tracti d’'una actuacié de manteniment que no pugui realitzar-se durant la

visita de deteccid, I'operacié de manteniment es realitzara en la maxima brevetat possible.

3. PROGRAMA DE MANTENIMENT

Comprovacio de panells trencats, bruticia, corrosié, decoloracié i altres defectes
Verificacio de |'estat de les connexions

Revisid dels ancoratges sobre I'estructura de suport

Realitzar una neteja adequada als panells fotovoltaics

Control de la temperatura dels panells per tal de detectar possibles punts calents

Deteccid de possibles ombrejats ocasionats per creixement de la vegetacié o col-lo-
cacio de nous objectes
Verificacio de la solidesa estructural del camp

Comprovacio de la solidesa estructural dels marcs i punts de subjeccié
Comprovacio del correcte collat dels cargols
Comprovacio dels parametres eléctrics durant el funcionament de la instal-lacié

Revisié general de I'estructura, existencia d'oxidacions o corrosions i verificacié de
I'ancoratge
Comprovacio del correcte collat dels cargols

Cerca i sanejament de possibles punts d’oxidacid
Neteja de I'estructura
Comprovacio del connexionat a terra de I'estructura
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Comprovacio, en cas d’aplicacid, de la impermeabilitat de la superficie on esta an-
corada l'estructura.
Comprovacio de possibles cantons afilats de I'estructura

Comprovacio del correcte suport a agents externs previstos com el vent o la neu

Comprovacio general del estat de l'inversor: funcionament, alarmes, etc.

Comprovacio de las proteccions eléctriques y el seu correcte funcionament, aixi com
els seus periodes d'actuacié
Comprovacié d’estanqueitat del/s inversor/s

Comprovacio de la temperatura d’embornaments
Actualitzacid del software

Comprovacio dels parametres eléctrics del/s inversor/s

Comprovacio de I'estat del cablejat i les canalitzacions
Comprovacio de la connexié a terra i mesura d'aquesta

Comprovacio dels elements de proteccid: estat de connexions i proves de funciona-
ment

Comprovacio de les mesures dels parametres electrics, tensions i intensitats, desco-
brint possibles fallades o desviacions que facin possible la deteccié de futurs proble-
mes i aixi procedir a la correccio de les causes dels mateixos abans que aquests es
mostrin.

Comprovacio de les connexions

Verificar que el contingut de les etiquetes es pot identificar correctament

Comprovacio d’estanqueitat de les caixes de proteccions

Comprovacio del correcte funcionament del sistema de monitoritzacid i adquisi-
ci6 de dades
Inspeccid visual del comptador en cas d’aplicacio

Comprovacié d’alarmes del comptador
Comprovacio de I'estanqueitat del comptador

3.2. Programa de manteniment correctiu

A continuacid es mostra una taula elaborada per la Societat Alemanya d’Energia Solar (DGS) i el
Pl Photovoltaik Institut Berlin AG on es mostren els tipus d’avaries més comuns i les proves o
mesures que es poden realitzar per detectar-les. Les proves més convenients i previstes a rea-
litzar en una freqliéncia de sis mesos son les que estan marcades de color blau i les marcades
entre parentesis Unicament es recomanen a situacions particulars.
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Tipo de falla

Termografia
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Curva caracteristica
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>
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los terminales
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circuitos

Proteccion de cables X
frente a radiacion UV

Proteccion de cables
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1. CLAUSULES ADMINISTRATIVES

1.1 Condicions generals

L’objecte del present plec és I'ordenacié de les condicions facultatives, técniques, economiques
i legals que han de regir durant 'execucié de les obres de construccié del projecte.

L'obra ha de ser executada conforme al que estableixen els documents que conformen aquest
projecte, seguint les condicions establertes al contracte i les ordres i instruccions dictades per la
direccio facultativa de I'obra, bé oralment o per escrit.

Qualsevol modificacio en obra, es posara en coneixement de la Direccié Facultativa, sense I'au-
toritzacié de la qual no podra ser realitzada.

S'han d'emprendre els treballs complint amb el que especifica I'apartat de condicions técniques
de l'obra i s'han d'utilitzar materials que compleixin amb allo que s'hi especifica.

Durant la totalitat de I'obra caldra ajustar-se al que disposa la normativa vigent especialment a la
de compliment obligat.

Es obligacié de la contracta, aixi com de la resta d’agents intervinents en I'obra el coneixement
del present plec i el compliment de tots els seus punts.

Com a document subsidiari per a aquells aspectes no regulats al present plec s'adoptaran les
prescripcions recollides al Plec General de Condicions Técniques de I'Edificacié publicat pels
Consells Generals de I'Arquitectura i de I'Arquitectura Tecnica d'Espanya.

Aquest plec de condicions ha estat redactat amb el suport del programari especific Construbit.

1.2 Condicions facultatives

1.2.1 Agents intervinients a I’obra

PROMOTOR

Sera considerat promotor qualsevol persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual-
ment o col-lectivament, decideix, impulsa, programa i finanga, amb recursos propis o aliens, les
obres d'edificacio objecte d'aquest projecte.

Quan el promotor faci directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determi-
nades parts de I'obra, tindra també la consideracio de contractista als efectes de la Llei 32/2006.

Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autonoms per a
la realitzacio6 de I'obra o de determinats treballs de la mateixa, tindra la consideracié de contrac-
tista excepte en els casos estipulats en aquest Reial decret.

Tindra la consideracié de productor de residus de construccié i demolicioé als efectes del que
disposa el RD 105/2008.
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Son obligacions del promotor:
- Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per construir-hi.
- Nomenar els técnics projectistes i directors d’obra i de I'execucié material.

- Vetllar perque la prevencié de riscos laborals s'integri en la planificacio de les feines de
I'obra. Ha de disposar els mitjans per facilitar al contractista ia les empreses (subcontrac-
tistes) i treballadors autonoms que en depenen la gestié preventiva de I'obra.

- Contractar el técnic redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut i el Coordinador en obraien
projecte si cal.

- Facilitar la documentacio i informacié prévia necessaria per a la redaccioé del projecte,
aixi com autoritzar al director d’obra les posteriors modificacions del mateix.

- Gestionar i obtenir les llicéncies i autoritzacions administratives preceptives, aixi com
subscriure I'acta de recepci6 de I'obra.

- Subscriure les assegurances o les garanties financeres equivalents exigides per la Llei
d'ordenacio de l'edificacio.

- Facilitar el Llibre de I'Edifici als usuaris finals. Aquest llibre incloura la documentacié re-
flectida a la Llei d'ordenacié de I'edificacio, el codi técnic de I'edificacio, el certificat d'efi-
ciéncia energeética de I'edifici i els altres continguts exigits per la hormativa.

- Incloure en projecte un estudi de gestio de residus de construccié i demolicié. En obres
de demolicié, rehabilitacid, reparacié o reforma, fer un inventari dels residus perillosos
que es generaran, que s'haura d'incloure a l'estudi de gestid, aixi com preveure'n la reti-
rada selectiva i assegurar-ne |'enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

- Disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccié i demolicié han
estat degudament gestionats segons la legislacio.

- Siescau constituir la fianga o garantia financera equivalent que asseguri el compliment
dels requisits establerts en relacié amb els residus de construccié i demolicié de I'obra.

- En promocions d'habitatge, en cas de percebre quantitats anticipades, s'hauran de com-
plir les condicions imposades per la Llei d'ordenacié de I'edificacié a la seva disposicié
addicional primera.

CONTRATISTA

Contractista: és la persona fisica o juridica, que té el compromis d'executar les obres amb mitjans
humans i materials suficients, propis o aliens, dins del termini acordat i amb subjeccid estricta al
projecte técnic que les defineix, al contracte signat amb el promotor, a les especificacions realit-
zades per la Direcci6é Facultativa i la legislacié aplicable.

Tindra la consideracié de posseidor de residus de construccid i demolicié als efectes del que
disposa el RD 105/2008.
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Son obligacions del contractista:

L'execuci6 de les obres assolint la qualitat exigida al projecte complint amb els terminis
establerts al contracte.

Tenir la capacitacio professional per al compliment de la seua comesa com a constructor.

Designar el cap d’obra que assumira la representacié técnica del constructor a I'obra,
tindra la capacitacié adequada d’acord amb les caracteristiques i la complexitat de I'obra
i romandra al obra al llarg de tota la jornada legal de treball fins a la recepcié de |"obra.
El cap d’obra haura de complir les indicacions de la Direccié Facultativa i signar en el
libre d’ordres, aixi com assegurar-se de la correcta instal-lacié dels mitjans auxiliars,
comprovar replantejaments i realitzar altres operacions técniques.

Assignar a I'obra els mitjans humans i materials que la seva importancia requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins
dels limits establerts al contracte.

Signar lacta de replanteig i lacta de recepcié de I'obra.

Facilitar al director d’obra les dades necessaries per a I'elaboracié de la documentacié
de I'obra executada.

Subscriure les garanties previstes al present plec i la normativa vigent.
Redactar el Pla de seguretat i salut.

Designar el recurs preventiu de Seguretat i Salut a I'obra entre el seu personal técnic
qualificat amb preséncia permanent a I'obra i vetllar per I'estricte compliment de les me-
sures de seguretat i salut necessaries segons normativa vigent i el pla de seguretat i
salut.

Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses subcontractistes i treballadors
autonoms amb qué contractin; en particular, pel que fa a les obligacions d'acreditacio i
inscripcid al Registre d'Empreses Acreditades, comptar amb el percentatge de treballa-
dors contractats amb caracter indefinit aspectes regulats a l'article 4 de la dita Llei i al
régim de la subcontractacio que es regula a l'article 5.

Informar els representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en l'exe-
cucio de l'obra de les contractacions i subcontractacions que s'hi facin.

Estara obligat a presentar al promotor un pla que reflecteixi com dura a terme les obliga-
cions que li incumbeixin en relacié6 amb els residus de construccio6 i demolicié que es
produeixin a l'obra.

Quan no procedeixi a gestionar per si mateix els residus de construccid i demolici6 estara
obligat a lliurar-los a un gestor de residus i/o participar en un acord voluntari o conveni
de col-laboraci6 per a la seua gestio.
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- Estara obligat a mantenir els residus de construccié i demolicié en condicions adequades
d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impe-
deixi o dificulti la seva valoritzacio o eliminacio posterior.

TERMINI d'EXECUCIO i PRORROGUES

En cas que les obres no es poguessin iniciar o acabar en el termini previst com a consequéncia
duna causa major o per raons alienes al Contractista, se li atorgara una prorroga previ informe
favorable de la Direccid Facultativa. El Contractista explicara la causa que impedeix I'execucio
dels treballs en els terminis assenyalats, raonant-ho per escrit.

La prorroga només es pot sol-licitar en un termini maxim d'un mes a partir del dia en qué se'n va
originar la causa, indicant-ne la durada prevista i abans que la contracta perdi vigéncia. En qual-
sevol cas, el temps prorrogat s'ajustara al perdut i el Contractista perdra el dret de prorroga si no
la sol-licita en el temps establert.

MITJANS HUMANS i MATERIALS a OBRA

Cadascuna de les partides que componguin l'obra s'executaran amb personal adequat al tipus
de treball de qué es tracti, amb capacitacié prou provada per a la tasca a desenvolupar. La Di-
recci6é Facultativa tindra la potestat facultativa per decidir sobre 'adequacié del personal al treball
a realitzar.

El Contractista proporcionara un minim de dues mostres dels materials que seran emprats a
I'obra amb els seus certificats i segells de garantia en vigor presentats pel fabricant, perqué siguin
examinades i aprovades per la Direccié Facultativa, abans de la seva posada en obra . Els ma-
terials que no reuneixin les condicions exigides seran retirats de I'obra. Aquells materials que
requereixin de marcatge CE aniran acompanyats de la declaraci6 de prestacions que sera facili-
tada al director d'execucié material de I'obra en el format (digital o paper) que aquest disposi al
comengament de l'obra.

Les proves i assaigs, analisi i extraccié de mostres d'obra que es realitzin per assegurar-se que
els materials i les unitats d'obra es troben en bones condicions i estan subjectes al Plec, seran
efectuades quan s'estimin necessaries per part de la Direccié Facultativa i en qualsevol cas es
poden exigir les garanties dels proveidors.

El transport, descarrega, apilament i manipulacié dels materials sera responsabilitat del Contrac-
tista.

INSTAL-LACIONS i MITJANS AUXILIARS

El projecte, consecucié de permisos, construccio o instal-lacid, conservacio, manteniment, des-
muntatge, demolicid i retirada de les instal-lacions, obres o mitjans auxiliars d'obra necessaries i
suficients per a la seva execucio, seran obligacié del Contractista i aniran a carrec del mateix. .
De la mateixa manera, sera responsabilitat del contractista, qualsevol avaria o accident personal
gue pogués ocorrer a I'obra per insuficiencia o mal estat d'aquests mitjans o instal-lacions.

El Contractista instal-lara una oficina dotada del mobiliari suficient, on la Direccié Facultativa po-
dra consultar la documentacio de I'obra i on es guardara una copia completa del projecte, visada
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pel Col-legi Oficial en cas que sigui necessari, el llibre d'ordres, llibre d'incidéncies segons el RD
1627/97, llibre de visites de la inspeccio de treball, copia de la llicéncia d'obres i copia del pla de
seguretat i salut.

SUBCONTRACTES

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant del contrac-
tista 0 un altre subcontractista comitent el compromis de fer determinades parts o unitats d'obra.

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra, sota la seva responsabilitat, amb el
consentiment previ del Promotor i la Direccié Facultativa, assumint en qualsevol cas el contrac-
tista les actuacions de les subcontractes.

Sera obligacio dels subcontractistes vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses
subcontractistes i treballadors autonoms amb qué contractin; en particular, pel que fa a les obli-
gacions d'acreditacio i inscripcié al Registre d'Empreses Acreditades, comptar amb el percen-
tatge de treballadors contractats amb caracter indefinit aspectes regulats a l'article 4 de la dita
Llei i al regim de la subcontractacié que es regula a l'article 5.

Tindran la consideracio de posseidors de residus de construccio i demolicié als efectes del que
disposa el RD 105/2008.

RELACIO amb els AGENTS INTERVINENTS a 'OBRA

L'ordre d'execucid de I'obra sera determinat pel Contractista, excepte quan la direccid facultativa
cregui convenient una modificacié dels mateixos per raons técnigques en aquest cas seran modi-
ficats sense cap contraprestacio.

El contractista estara al que disposa la direcci6 de I'obra i complira les seves indicacions en tot
moment, no cabent cap reclamacio, en qualsevol cas, el contractista pot manifestar per escrit la
seva disconformitat i I'adrega signara I'acusament de rebut de la notificacio .

En aquells casos en qué el contractista no es troba d'acord amb decisions econdmiques adopta-
des per la direcci6 de I'obra, aquest ho posara en coneixement de la propietat per escrit, fent-ne
arribar copia a la Direcci6 Facultativa.

DEFECTES d'OBRA i VICIS OCULTS

El Contractista sera responsable fins a la recepcié de I'obra dels possibles defectes o desperfec-
tes ocasionats durant aquesta.

En cas que la Direccié Facultativa, durant les obres o una vegada finalitzades, observes vicis o
defectes en treballs realitzats, materials emprats o aparells que no compleixin les condicions
exigides, tindra el dret de manar que les parts afectades siguin demolides i reconstruides de
acord amb allo contractat, abans de la recepcié de I'obra i costa de la contracta.

De la mateixa manera, els desperfectes ocasionats en finques confrontants, via piblica oa tercers
pel Contractista o subcontracta del mateix, seran reparats a compte d'aquest, deixant-les a I'estat
que estaven abans de l'inici de les obres.
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MODIFICACIONS a les UNITATS d'OBRA

Les unitats d’obra no podran ser modificades respecte a projecte llevat que la Direcci6 Facultativa
aixi ho disposi per escrit.

En cas que el Contractista realitzi qualsevol modificacié beneficiosa (materials de més qualitat o
grandaria), sense prévia autoritzacié de la Direcci6 Facultativa i del Promotor, només tindra dret
a I'abonament corresponent al que hagués construit d'acord amb allo projectat i contractat.

En cas de produir-se modificacions realitzades de manera unilateral pel Contractista que menys-
cabin la qualitat del que disposa el projecte, queda a judici de la Direccié Facultativa la demolicié
i reconstruccié o la fixacié de nous preus per a aquestes partides.

Previament a I'execucio o Us dels nous materials, convindran per escrit I'import de les modifica-
cions i la variacié que suposa respecte al contractat.

Tota modificacié a les unitats d'obra sera anotada al llibre d'ordres, aixi com la seva autoritzacié
per la Direcci6 Facultativa i posterior comprovacio.

DIRECCIO FACULTATIVA
PROJECTISTA

Es I'encarregat pel promotor per redactar el projecte d’execucié de I'obra amb subjeccié a la
normativa vigent i al que estableix el contracte.

Sera encarregat de realitzar les copies de projecte necessaries i, en cas necessari, visar-les al
col-legi professional corresponent.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjancant projectes parcials o documents técnics,
cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.

El projectista subscriura el certificat d'eficiéncia energética del projecte llevat que hi hagi un pro-
jecte parcial d'instal-lacions térmiques, cas en que el certificat el subscriura I'autor d'aquest pro-
jecte parcial.

DIRECTOR de I'OBRA

Forma part de la Direccié Facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en aspectes técnics,
estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte, la llicéncia d'edificacio i
altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, a fi d'assegurar-ne I'adequacié
per fi proposat.

Sén obligacions del director d’obra:

- Verificar el replanteig i 'adequacio de la fonamentacio i de I'estructura projectada a les
caracteristiques geotécniques del terreny.
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- Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar al Llibre d'Ordres i As-
sisténcies les instruccions necessaries per a la correcta interpretacié del projecte.
- Elaborar modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra.

- Subscriure lacta de replanteig o de comengament d’obra i el certificat final d’obra, aixi
com conformar les certificacions de les unitats d’obra executades.

- Elaborar i subscriure la documentacié de I'obra executada per lliurar-la al promotor, amb
els visats que fossin preceptius.

- Subscriure el certificat deficiencia energética de I'edifici acabat.

DIRECTOR de 'EXECUCIO de 'OBRA

Forma part de la direcci6 facultativa, assumeix la funcié técnica de dirigir I'execucié material de
I'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construccié i la qualitat de I'edificat.

Son obligacions del director de I'execucié de I'obra:

Verificar la recepcié a I'obra dels productes de construccié, ordenant la realitzacié d'as-
sajos i proves precises.

- Dirigir I'execucié material de I'obra comprovant els replantejaments, els materials, la cor-
recta execucio i la disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, d'acord
amb el projecte i amb les instruccions del director d'obra.

- Consignar al Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises.

- Subscriure lacta de replanteig o de comengament d’obra i el certificat final d’obra, aixi
com elaborar i subscriure les certificacions de les unitats d’obra executades.

- Col-laborar amb els agents restants en I'elaboracié de la documentacié de I'obra execu-
tada, aportant els resultats del control realitzat.

Subscriure el certificat deficiéncia energética de I'edifici acabat.

1.2.2 Documentacio d’obra

A l'obra es conservard una copia integra i actualitzada del projecte per a I'execucié de l'obra
incorporant I'estudi de gestié de residus de construccio i demolicié. Tot aixo estara a disposicié
de tots els agents intervinents a l'obra.

Tant els dubtes que pugui oferir el projecte al contractista com els documents amb especificaci-
ons incompletes es posaran en coneixement de la Direccié Facultativa tan aviat com fossin de-
tectats per estudiar i solucionar el problema. No es procedira a realitzar aquesta part de I'obra,
sense prévia autoritzacié de la Direcci6é Facultativa.

L'existéncia de contradiccions entre els documents integrants de projecte o entre projectes com-
plementaris dins de I'obra se salvara atenent el criteri que estableixi el Director d'Obra no existint
cap prelacié entre els diferents documents del projecte.
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L'ampliacié del projecte de manera significativa per qualsevol de les raons: nous requeriments
del promotor, necessitats d'obra o imprevistos, comptara amb I'aprovacio del director d'obra que
confeccionara la documentacio i del promotor que fara la tramitacié administrativa que aquestes
modificacions requereixin aixi com la difusio a tots els agents implicats.

Un cop finalitzada I'obra, el projecte, amb la incorporacio si escau de les modificacions deguda-
ment aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalitzacié dels tramits
administratius corresponents.

A la documentacié esmentada adjuntara el Promotor I'acta de recepcio, la relaci6 identificativa
dels agents que han intervingut durant el procés d'edificacio, les instruccions d'ds i manteniment
de l'edifici i les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable i aquells
dades requerides segons normativa per conformar el Llibre de I'Edifici que sera lliurat als usuaris
finals de I'edifici.

Un cop finalitzada I'obra, la "documentacié del seguiment de I'obra" i la "documentacié del segui-
ment del control de I'obra", segons continguts especificats a I'Annex Il de la Part | del Codi Tecnic
de I'Edificacid, seran dipositades pel Director de I'Obra i pel Director d'Execucié Material de I'Obra
respectivament, al Col-legi Professional corresponent o, si escau, a I'Administracié Publica com-
petent, que n'assegurin la conservacié i es comprometin a emetre certificacions del contingut als
qui acreditin un interés legitim.

1.2.3 Replanteig i acta de replanteig

El Contractista estara obligat a comunicar per escrit I'inici de les obres a la Direccié Facultativa
com a minim tres dies abans del seu inici.

El replanteig sera realitzat pel Constructor seguint les indicacions d'alineacio6 i nivells especificats
als planols i comprovat per la Direccié Facultativa. No es comencaran les obres si no hi ha con-
formitat del replanteig per part de la Direccié Facultativa.

Tots els mitjans materials, personal tecnic especialitzat i ma d'obra necessaris per realitzar el
replanteig, que disposaran de la qualificacié6 adequada, seran proporcionats pel Contractista al
vostre compte.

S'utilitzaran fites permanents per materialitzar els punts basics de replanteig, i dispositius fixos
adequats per als senyals anivellats de referéncia principal.

Els punts moguts o eliminats, seran substituits a compte del Contractista, responsable de con-
servacio mentre el contracte estigui en vigor i sera comunicat per escrit a la Direccié Facultativa,
que fara una comprovacio dels punts recanvis.

L'Acta de comprovacié de Replanteig que se subscriura per part de la Direccié Facultativa i de la
Contracta, contindra, la conformitat o disconformitat del replanteig en comparacio dels docu-
ments contractuals del Projecte, les referéncies a les caracteristiques geometriques de I'obra i
autoritzacié per a la ocupacio del terreny necessari i les possibles omissions, errors o contradic-
cions observades als documents contractuals del Projecte, aixi com totes les especificacions que
es considerin oportunes.
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El Contractista assistira a la Comprovacié del Replanteig realitzada per la Direccié, facilitant les
condicions i tots els mitjans auxiliars técnics i humans per a la realitzacié del mateix i respondra
a I'ajuda sol-licitada per la Direcci6.

Es lliurara una copia de I'Acta de Comprovaci6 de Replanteig al Contractista, on s'anotaran les
dades, les cotes i els punts fixats en un annex d'aquest.

1.2.4 Llibre d’ordres

El director d’obra disposara al comengament de I'obra un llibre d’ordres, assisténcies i incidéncies
gue es mantindra permanent en obra a disposicio de la Direccio Facultativa.

Al llibre s'anotaran:

Les contingéncies que es produeixin a I'obra i les instruccions de la Direccié Facultativa per a la
correcta interpretacio del projecte.

Les operacions administratives relatives a I'execucio i la regulacié del contracte.
Les dates d’aprovacié de mostres de materials i de preus nous o contradictoris.

Anotacions sobre la qualitat dels materials, calcul de preus, durada dels treballs, personal em-
pleat...

Els fulls del llibre seran foliats per triplicat i I'original quedara en poder del Director d'Obra, copia
per al Director de I'Execuci6 i la tercera per al contractista.

La Direcci6 facultativa i el Contractista hauran de signar al peu de cada ordre constatant amb
aguesta signatura que es donen per assabentats del que disposa el Llibre.

1.2.5 Recepcid de I’'obra

Larecepcio de I'obra és I'acte pel qual el constructor, una vegada conclosa aquesta, en fa entrega
al promotor i és acceptada per aquest. Podra realitzar-se amb reserves o sense i haura d'abastar
la totalitat de I'obra o fases completes i acabades de la mateixa.

La recepci6 haura de realitzar-se dins dels 30 dies seglents a la notificacié al promotor del cer-
tificat final d'obra emés per la Direccié Facultativa i consignar-se en una acta signada, almenys,
pel promotor i el constructor, i s'hi fara constar: les parts que intervenen, la data del certificat final
de l'obra, el cost final de I'execucié material de I'obra, la declaracié de recepcié de I'obra amb
reserves o sense, especificant, si escau, aguestes de manera objectiva i el termini en qué han
de quedar esmenats els defectes observats i les garanties que si s'escau s'exigeixin al construc-
tor per assegurar-ne les responsabilitats.

Un cop esmenats els defectes, es fara constar en una acta a part, subscrita pels signants de la
recepcio.

Aixi mateix, s’adjuntara el certificat final d’'obra subscrit pel director d’obra i el director de I'execu-
cio6 de l'obra.
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El promotor podra rebutjar la recepcio de I'obra perqué considera que aquesta no esta acabada
0 que no s'adequa a les condicions contractuals. El rebuig haura de ser motivat per escrit a l'acta,
en que es fixara el nou termini per efectuar la recepcié.

La recepcio s'entendra tacitament produida si transcorreguts els 30 dies el promotor no hagués
posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.

El comput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts s'iniciara a partir de la data en quée
se subscrigui I'acta de recepcio, o quan s'entengui aquesta tacitament produida segons el que
preveu l'apartat anterior.

El Contractista haura de deixar l'edifici desocupat i net en la data fixada per la Direccié Faculta-
tiva, una vegada acabades les obres.

El Propietari podra ocupar parcialment I'obra, en cas que es produeixi un retard excessiu de la
Recepci6é imputable al Contractista, sense que l'eximeixi de la seva obligacioé de finalitzar els
treballs pendents, ni significar I'acceptacié de la Recepcio.

1.3 Condicions econdomiques

El Contractista ha de percebre I'import de tots els treballs executats, quan hagin estat realitzats
d’acord amb el Projecte, al contracte signat amb el promotor, a les especificacions realitzades
per la Direcci6 i les Condicions generals i particulars del plec de condicions.

1.3.1 Fiances i segurs

A la signatura del contracte, el Contractista presentara les fiances i assegurances obligades a
presentar per llei, aixi mateix, en el contracte subscrit entre Contractista i Promotor es podra
exigir totes les garanties que es considerin necessaries per assegurar la bona execucio i finalit-
zacio de l'obra en els termes establerts al contracte i al projecte d'execucié.

El Contractista esta obligat a assegurar I'obra contractada mentre duri el termini d'execucio fins
a la recepcié.

1.3.2 Termini d’execucié i sancio per retras

Si I'obra no esta acabada per a la data prevista, el Propietari podra disminuir les quanties esta-
blertes al contracte, de les liquidacions, fiances o similars.

La indemnitzaci6 per retard en la terminacio de les obres s'establira per cada dia natural de retard
des del dia fixat per a la seva terminacio al calendari d'obra o al contracte. L'import resultant sera
descomptat amb carrec a les certificacions o la fianga.

El Contractista no podra suspendre els treballs o realitzar-los a ritme inferior que el que estableix
el Projecte, al-legant un retard dels pagaments.

1.3.3 Preus

PREUS CONTRADICTORIS
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Els preus contradictoris s'originen com a consequéncia de la introduccié d'unitats o canvis de
qualitat no previstos al Projecte per iniciativa del Promotor o la Direcci6é Facultativa. EI Contrac-
tista esta obligat a presentar proposta economica per a la realitzacié d'aquestes modificacions i
executar-ho en cas que hi hagi acord.

El Contractista establira els descompostos, que hauran de ser presentats i aprovats per la Direc-
cio Facultativa i el Promotor abans de comencar a executar les unitats corresponents.

S'aixecaran actes signades dels preus contradictoris per triplicat signades per la Direccié Facul-
tativa, el Contractista i el Propietari.

En cas d’executar partides fora de pressupost sense I'aprovacio prévia especificada en els para-
grafs anteriors, sera la Direccié Facultativa la que determini el preu just a abonar al contractista.

PROJECTES ADJUDICATS per SUBHASTA o0 CONCURS

Els preus del pressupost del projecte seran la base per a la valoracié de les obres que hagin
estat adjudicades per subhasta o concurs. A la valoracié resultant, se li afegira el percentatge
necessari per a I'obtenci6 del preu de contracta, i posteriorment, es restara el preu corresponent
a la baixa de subhasta o remat.

REVISIO de PREUS

No s'admetran revisions dels preus contractats, excepte obres extremadament llargues o que
s'executin en époques d'inestabilitat amb grans variacions dels preus al mercat, tant a I'alca com
a la baixa i en qualsevol cas, aquestes modificacions han de ser consensuades i aprovades per
Contractista, Direccio Facultativa i Promotor.

En cas d’augment de preus, el Contractista sol-licitara la revisié de preus a la Direccio Facultativa
i al Promotor, els quals en cas d’acceptar la pujada convindran un nou preu unitari, abans d’iniciar
o continuar I'execucié de les obres. Es justificara la causa de l'augment, i s'especificara la data
de la pujada per tenir-la en compte a 'amuntegament de materials a I'obra.

En cas de baixada de preus, es convindra el nou preu unitari d’acord entre les parts i s’especifi-
cara la data en qué comencin a regir.

1.3.4 Medicions i valoracions

El Contractista d'acord amb la Direccid Facultativa haura de mesurar les unitats d'obra executa-
des i aplicar els preus establerts al contracte entre les parts, aixecant actes corresponents als
mesuraments parcials i finals de I'obra, realitzats i signats per la Direccié Facultativa i el Contrac-
tista.

Tots els treballs i unitats d'obra que quedaran ocults a I'edifici una vegada s'hagi acabat, el Con-
tractista posara en coneixement de la Direccié Facultativa amb prou antelacio per poder mesurar
i prendre dades necessaries, altrament s'aplicaran els criteris de mesurament que estableixi la
Direcci6 Facultativa.

Les valoracions de les unitats d’obra, inclosos materials accessoris i treballs necessaris, es cal-
culen multiplicant el nombre d’unitats d’obra pel preu unitari (incloses despeses de transport,
indemnitzacions o pagaments, impostos fiscals i tota mena de carregues socials).
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El Contractista lliurara una relacié valorada de les obres executades en els terminis previstos, a
origen, a la Direcci6 Facultativa, en cadascuna de les dates establertes al contracte realitzat entre
Promotor i Contractista.

El mesurament i la valoracio realitzats pel Contractista hauran de ser aprovats per la Direccid
Facultativa, o per contra aquesta haura d'efectuar les observacions convenients d'acord amb els
mesuraments i anotacions preses en obra. Un cop s'hagin corregit aquestes observacions, la
Direcci6 Facultativa en donara la certificacié signada al Contractista i al Promotor.

El Contractista podra oposar-se a la resolucié adoptada per la Direccid Facultativa davant del
Promotor, amb la comunicaci6 prévia a la Direccié Facultativa. La certificacié sera inapel-lable
en el cas que transcorreguts 10 dies, o un altre termini pactat entre les parts, des del seu envia-
ment, la Direccié Facultativa no rep cap notificacid, que significara la conformitat del Contractista
amb la resolucio.

UNITATS per ADMINISTRACIO

La liquidaci6 dels treballs es realitzara en base a la segiient documentacié presentada pel Cons-
tructor: factures originals dels materials adquirits i document que justifiqui la seva feina a I'obra,
nomines dels jornals abonats indicant nombre d'hores treballades per cada operari a cada ofici i
d’acord amb la legislacio vigent, factures originals de transport de materials a obra o retirada de
runes, rebuts de llicencies, impostos i altres carregues corresponents a 'obra.

Les obres o parts d’obra realitzades per administracié, hauran de ser autoritzades pel Promotor
i la Direcci6 Facultativa, indicant els controls i normes que han de complir.

El Contractista estara obligat a redactar un comunicat diari de jornals i materials que se sotmetran
a control i acceptacié de la Direccié Facultativa, en obres o partides de la mateixa contractades
per administracio.

ABONAMENT d'ASSAJOS i PROVES

Les despeses de les analisis i els assaigs ordenats per la Direccié Facultativa seran a compte
del Contractista quan l'import maxim correspon a I'1% del pressupost de 'obra contractada, i del
Promotor l'import que superi aquest percentatge.

1.3.5 Certificaci6 y abonament

Les obres s'abonaran als preus d'execucié material establerts al pressupost contractat per a cada
unitat d'obra, tant a les certificacions com a la liquidacio final.

Les partides alcades una vegada executades, s'han de mesurar en unitats d'obra i s'han d'abonar
ala contracta. Si els preus d'una 0 més unitats d'obra no estan establerts als preus, es consideren
contradictoris.

Les obres no acabades o incompletes no s'abonaran o s'abonaran a la part en qué es trobin
executades, segons el criteri establert per la Direccié Facultativa.

20221111_08FV — Premia de Mar - 140/153



aoong

Ajuntament de
Premia de Mar

Les unitats d’obra sense acabar, fora de 'ordre logic de I'obra o que puguin patir deterioraments,
no seran qualificades com a certificables fins que la Direccié Facultativa no ho consideri oportd.

Les certificacions es remetran al Propietari, amb caracter de document i lliuraments a compte,
sense que suposin aprovacio o recepciod en obra, subjectes a rectificacions i variacions derivades
de la liquidacié final.

El Promotor haura de realitzar els pagaments al Contractista o persona autoritzada per aquest,
en els terminis previstos i el seu import sera el corresponent a les especificacions dels treballs
expedits per la Direccié Facultativa.

Es podran aplicar férmules de depreciacié en aquelles unitats d'obra, que després de realitzar
els assaigs de control de qualitat corresponents, el seu valor estigui per sobre del limit de rebuig,
molt proper al limit minim exigit encara que no arribi a assolir-lo, perd que obtingui la qualificacié
acceptable. Les mesures adoptades no implicaran la pérdua de funcionalitat, seguretat o que no
puguin ser esmenades posteriorment, a les unitats d’obra afectades, segons el criteri de la Di-
reccié Facultativa.

1.3.6 Obres contractades per les AA.PP.

Les obres contractades pels ens, organismes i entitats del sector public definits a I'article 3 del
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public es regiran pel que disposen els Plecs de Clausules
Administratives Particulars redactats a aquest efecte.

Aquests plecs inclouran els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions de les parts del
contracte i les altres mencions requerides per la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public i les
seves normes de desenvolupament de caracter estatal o autonomic.

Per tant, aquest document no incorpora les condicions econdomiques que regiran l'obra i es remet
al Plec de Clausules Administratives Particulars de I'obra per a qualsevol aspecte relacionat.

1.4 Condicions legals

1.4.1 Normativa d’aplicacio

Tant la Contracta com a Propietat, assumeixen sotmetre's a l'arbitri dels tribunals amb jurisdiccié
al lloc de I'obra.

Es obligacié de la contracta, aixi com de la resta d’agents intervinents en I'obra el coneixement
del present plec i el compliment de tots els seus punts.

El contractista sera el responsable amb caracter general de les tasques de policia de I'obra i del
solar fins a la recepcid de la mateixa, sol-licitara els preceptius permisos i llicencies necessaries
i tancara el solar complint amb les ordenances o consideracions municipals. Totes les tasques
esmentades seran a carrec seu exclusivament.

Podran ser causes suficients per a la rescissio de contracte les que a continuacio es detallen:

- Mort o incapacitat del Contractista.
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La fallida del Contractista.

Modificacions substancials del projecte que comportin la variacié en un 50% del pressu-
post contractat.

No iniciar I'obra al mes seglient a la data convinguda.

Suspendre o abandonar I'execucié de I'obra de forma injustificada per un termini superior
a dos mesos.

No concloure 'obra en els terminis establerts o aprovats.

Incompliment de les condicions de contracte, projecte en execucié o determinacions es-
tablertes per part de la Direccié Facultativa.

Incompliment de la normativa vigent de Seguretat i Salut a la feina.

Durant la totalitat de I'obra caldra ajustar-se al que disposa la normativa vigent, especialment la
de compliment obligat entre les quals cal destacar:

NORMES GENERALS del SECTOR

Decret 462/1971. Normes sobre redaccié de projectes i direccio d'obres d'edificacié
Llei 38/1999. Llei d'ordenaci6 de I'edificacid. LOE.
Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi tecnic de I'edificacio.

Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document basic de protec-
ci6 contra el soroll DB-HR del Codi técnic de I'edificacio.

Reial decret 105/2008 pel qual es regula la produccio i la gestio dels residus de cons-
truccid i demolicio.

Reial decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment basic per a la certificaci6 de I'e-
ficiéncia energética dels edificis.

ESTRUCTURALS

Reial decret 997/2002. Norma de construccié sismorresistente NCSR-02.
Reial decret 1247/2008. Instrucci6 de formig6 estructural EHE-08.

Reial decret 751/2011. Instrucci6é d”Acer Estructural EAE.

MATERIALS

Ordre 1974 de 28 de juliol Plec de prescripcions tecniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua.

Ordre 1986 de 15 de setembre Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Cano-
nades de Sanejament de Poblacions.
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Reglament 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell pel qual sestableixen condici-
ons harmonitzades per a la comercialitzacié de productes de construccio i es deroga la
Directiva 89/106/CEE.

Reial decret 842/2013, classificacio dels productes de construccié i dels elements cons-
tructius en funcio de les seves propietats de reacci6 i de resisténcia davant del foc.

Reglament Delegat (UE) 2016/364, relatiu a la classificacio de les propietats de reaccio
al foc dels productes de construccid6 de conformitat amb el Reglament (UE) nim.
305/2011.

Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s'aprova la Instruccié per a la recepcio de
ciments (RC-16).

INSTALACIONS

Reial Decret 1427/1997 de 15 de Setembre Instal-lacions petroliferes per a Us propi.

Reial decret 2291/1985 de 8 de novembre, Reglament d'aparells d'elevacio i manutencié
dels mateixos.

Reial decret 836/2003 de 27 de juny, Reglament d'Aparells d'Elevacié i Manutencio refe-
rent a grues torre per a obra o altres aplicacions.

Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s’estableixen els requisits essencials de
seguretat per a la comercialitzacio d’ascensors i components de seguretat per a ascen-
sors.

Reial decret 88/2013 que aprova la Instruccio teécnica complementaria AEM1 Ascensors.

Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat
contra incendis als establiments industrials.

Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, REBT. Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensi6
i instruccions complementaries.

Reial decret 1699/2011, que regula la connexié a xarxa d’instal-lacions de produccié
d’energia eléctrica de petita poténcia.

Reial decret llei 1/1998 de 27 de febrer Infraestructures comunes als edificis per a I'accés
als serveis de telecomunicacions.

Reial decret 346/2011 d'11 de mar¢ Reglament regulador de les infraestructures comu-
nes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicacio a l'interior de les
edificacions.

Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, Reglament técnic de distribucié i utilitzacié de
combustibles gasosos i les seves instruccions técniques complementaries.

Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol pel qual s'aprova el Reglament d'instal-lacions
térmiques als edificis. RITE 2007.
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Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, Reglament d'eficiéncia energética en ins-
tal-lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions técniques complementaries.

Reial decret 513/2017, pel qual s'aprova el Reglament d'instal-lacions de protecci6 contra
incendis.

SEGURETAT i SALUT

Llei 31/1995 Prevenci6 de riscos laborals

Reial decret 1627/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut en obres de construc-
cié

Reial Decret 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevencié de Riscos Laborals.

Reial decret 485/1997 Disposicions minimes en matéria de senyalitzacié de seguretat i
salut a la feina.

Reial decret 486/1997 Estableix les disposicions minimes de seguretat i salut als llocs de
treball.

Reial decret 487/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipula-
ci6 manual de carregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treba-
lladors.

Reial decret 488/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut relatives al treball amb
equips que inclouen pantalles de visualitzacié.

Reial decret 665/1997 Proteccié dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'ex-
posicié a agents cancerigens durant el treball.

Reial decret 664/1997 Proteccio dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'ex-
posici6 a agents biolodgics durant el treball.

Reial decret 773/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié
pels treballadors dels EPI.

Reial decret 1215/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels
treballadors dels equips de treball.

Reial decret 614/2001 Disposicions minimes per a la proteccié de la salut i seguretat dels
treballadors davant del risc eléctric.

Reial decret 374/2001 Protecci6 de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos
relacionats amb els agents quimics durant el treball.

Llei 54/2003. Reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals.

Reial decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matéria de coordinacié d’activitats em-
presarials.
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- Reial decret 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que estableix disposicions minimes de
seguretat i salut per a la utilitzacié d’equips en treballs temporals d’algada.

- Reial decret 1311/2005, protecci6 de la salut i la seguretat dels treballadors davant dels
riscos derivats o que puguin derivar-se de I'exposicio a vibracions mecaniques.

- Reial decret 286/2006, sobre la proteccio de la salut i la seguretat dels treballadors contra
els riscos relacionats amb I'exposicié al soroll.

- Reial decret 396/2006, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a 'amiant.

- Reial decret 604/2006, que modifica el Reial decret 39/1997 i el Reial decret 1627/1997
abans esmentats.

- Llei 32/2006, reguladora de la subcontractacio al sector de la construccié i Reial decret
1109/2007 que la desenvolupa.

- Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la co-
mercialitzacié i posada en servei de les maquines.

- Resolucio de 21 de setembre de 2017, de la Direccié General d'Ocupacio, per la qual es
registra i publica el VI Conveni col-lectiu general del sector de la construccié 2017-2021.

ADMINISTRATIVES

- Llei9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014.

En totes les normes esmentades anteriorment que amb posterioritat a la seva publicaci6 i entrada
en vigor hagin sofert modificacions, correccié d’errors o actualitzacions es quedara al que dispo-
sen aquestes ultimes.

1.4.2 Prelaci6 de documents

Llevat que el contracte d'obra estableixi una altra cosa, l'ordre de prelacié entre els diferents
documents del projecte per a casos de contradiccions, dubtes o discrepancies entre ells sera el
seguent:

1r Pressupost i, dins aquest, en primer lloc les definicions i descripcions de text de les partides,
en segon lloc els descompostos de les partides i finalment el detall de mesuraments.

2n Planols.
3r Plec de Condicions.
4t Memoria.

2 CONDICIONS TECNIQUES dels MATERIALS, de PEXECUCIO i de les
VERIFICACIONS
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Es descriuen en aquest apartat les CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS incloent els as-
pectes seguents:

PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS

- Caracteristiques técniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes
gue s'incorporin a I'obra, aixi com les condicions de subministrament, recepcié i conser-
vacié, emmagatzematge i manipulacio, les garanties de qualitat i el control de recepcié
que s'hagi de realitzar incloent-hi el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els
criteris d'acceptacio i rebuig, i les accions que cal adoptar i els criteris d'Us, conservacio
i manteniment.

PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIO PER UNITATS D'OBRA

- Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execucio, nor-
mes d’aplicacio, condicions prévies que han de complir-se abans de la seva realitzacio,
tolerancies admissibles, condicions de terminacid, conservacié i manteniment, control
d’execucid, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptacié i rebuig, criteris
de mesura i valoracié d'unitats, etc.

- Les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sis-
temes constructius.

PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT

- Les verificacions i proves de servei que cal fer per comprovar les prestacions finals de
I'edifici.
2.1 INSTAL-LACIONS
SOLAR-FOTOVOLTAICA

Descripcié: Una instal-lacié solar fotovoltaica connectada a xarxa esta constituida per un conjunt
de components encarregats de realitzar les funcions de captar la radiacid solar, generant energia
eléctrica en forma de corrent continu i adaptar-la a les caracteristiques que la facin utilitzable pels
consumidors connectats a la xarxa de distribucié de corrent altern.

Materials
Els sistemes que conformen la instal-lacié solar fotovoltaica connectada a la xarxa sén:

- Sistema generador fotovoltaic, compost de moduls que contenen un conjunt elements
semiconductors connectats entre si, anomenats cél-lules, i que transformen I'energia so-
lar en energia eléctrica;

20221111_08FV — Premia de Mar - 146/153



. Ajuntament de
Premia de Mar

- Inversor que transforma el corrent continu produit pels moduls en corrent altern de les
mateixes caracteristiques que la de la xarxa eléctrica;

- Conjunt de proteccions, elements de seguretat, de maniobra, de mesura i auxiliars.

Posada en obra

Les plaques seran Classe Il i tindran un grau de proteccié minim IP65. Per motius de seguretat i
per facilitar el manteniment i reparacié del generador, s'instal-laran els elements necessaris (fu-
sibles, interruptors, etc.) per a la desconnexid, de forma independent i en ambdés terminals, de
cadascuna de les branques de la resta del generador.

Es controlara l'orientacid, la inclinacié i les ombres circumdants dels moduls generadors, com-
provant que es troben dins dels limits maxims de pérdua contemplats en projecte.

L'estructura i el sistema de fixaci6 de moduls permetra les dilatacions térmiques necessaries
sense transmetre carregues que puguin afectar la integritat dels panells.

S'hi inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions propies de les persones i
de la instal-laci6 fotovoltaica, assegurant la proteccié davant de contactes directes i indirectes,
curtcircuits, sobrecarregues, aixi com altres elements i proteccions que resultin de I'aplicacié de
la legislacié vigent. En particular, s'usara a la part de corrent continu de la instal-lacié proteccio
classe 1l o aillament equivalent quan es tracti d'un emplagament accessible. Els materials situats
a la intempérie tindran com a minim un grau de proteccié IP65.

Lainstal-laci6 ha de permetre la desconnexio i seccionament de l'inversor, tant a la part de corrent
continu com a la de corrent altern, per facilitar les tasques de manteniment.

Control, criteris d'acceptacio i rebuiq i verificacions a |'edifici acabat

El cablejat comptara amb marcatge CE segons norma harmonitzada UNE-EN 50575. Tots els
moduls fotovoltaics han de satisfer les especificacions UNE-EN 61215:1997 per a moduls de silici
cristal-li o UNE-EN 61646:1997 per a moduls fotovoltaics de capa prima, aixi com estar qualificats
per algun laboratori acreditat.

En el cas excepcional en que no es disposi de moduls qualificats per un laboratori segons el que
indica l'apartat anterior, s'han de sotmetre a les proves i assaigs necessaris d'acord amb Il'aplica-
cio especifica segons I'Us i les condicions de muntatge en qué s'utilitzaran i es realitzaran les
proves que a criteri d'algun dels laboratoris abans indicats siguin necessaries, atorgant-se el cer-
tificat especific corresponent.

El modul fotovoltaic portara de forma clarament visible i indeleble el model i nom o logotip del
fabricant, poténcia bec, aixi com una identificaci6 individual o nimero de seérie rastrejable a la
data de fabricacio.

Els inversors compliran les directives comunitaries de Seguretat Eléctrica en Baixa Tensio i Com-
patibilitat Electromagnética.
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La instal-lacié incorporara tots els elements i caracteristiques necessaries per garantir en tot mo-
ment la qualitat del subministrament eléctric, de manera que compleixin les directives comunita-
ries de Seguretat Electrica a Baixa Tensio i Compatibilitat Electromagnética.

Criteris de mesurament i valoracié

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres criteris,
s'adoptaran les pautes seglients de mesurament i valoracio:

Es mesurara per unitats dels elements instal-lats o longitud, acabada i provada.

Condicions de conservacié i manteniment

A continuacio s'exposen les condicions basiques i generals de conservacié i manteniment. En el
preceptiu "Llibre de I'Edifici", a redactar després de la finalitzacié de l'obra, se n'incloura més
detall.

Es realitzaran operacions d’inspeccio visual, verificacié d’actuacions i altres, que aplicats a la
instal-lacié han de permetre mantenir dins de limits acceptables les condicions de funcionament,
prestacions, proteccié i durabilitat de la instal-lacio.

El pla de manteniment I'ha de fer personal técnic competent que conegui la tecnologia solar fo-
tovoltaica i les instal-lacions eléctriques en general. La instal-lacio tindra un llibre de manteniment
en qué es reflecteixen totes les operacions realitzades, aixi com el manteniment correctiu.

El manteniment preventiu ha d’incloure totes les operacions de manteniment i substitucié d’ele-
ments fungibles o desgastats per la seva utilitzacid, necessaries per assegurar que el sistema
funcioni correctament durant la seva vida util.
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ANNEX IX. CERTIFICAT DE SOLIDESA

En Oriol Ventura Duran, col-legiat nium. 20.268 del Col-legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya.

Certifica:

Que la coberta plana, de 293 m? construits, de I'equipament municipal Diposit d’aigua
situat a la Carretera de Premia de Dalt n2140, del municipi de Premia de Mar, construit
I'any 1936, propietat de I’Ajuntament de Premia de Mar, amb nimero de Cadastre
5942026DF4954S0001WZ, es troba en correcte estat de conservacio, seguretat i soli-

desa.

| perqué consti, signo aquest certificat.

Matard, 6 de maig de 2023
Annexos:

- Justificacio de carregues estructurals del sistema solar (Inclos en el Projecte Técnic entregat).
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ANNEX X. FITXES TECNIQUES

1- MODULS FOTOVOLTAICS
2- INVERSOR
3- ESTRUCTURA

4- SISTEMA DE MONITORATGE
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HiKu6é Mono PERC
395 W~420W
CS6R-395|400|405|410|415]|420MS

MORE POWER

g

Module power up to 420 W
Module efficiency up to 21.5% Industry Leading Product Warranty on Materials

and Workmanship*

Lower LCOE & system cost
Linear Power Performance Warranty*

Comprehensive LID / LeTID mitigation 15t year power degradation no more than 2%
technology, up to 50% lower degradation Subsequent annual power degradation no more than 0.55%

*Subject to the terms and conditions contained in the applicable Canadian Solar Limited
Warranty Statement. Also this 25-year limited product warranty is available only for prod-
ucts installed and operating on residential rooftops in certain regions.

Better shading tolerance

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES*

ISO 9001:2015 / Quality management system
ISO 14001:2015 / Standards for environmental management system
ISO 45001: 2018 / International standards for occupational health & safety

MORE RELIABLE

PRODUCT CERTIFICATES*

IEC61215/1EC 61730/ CE/ INMETRO
UL 61730 /IEC 61701 /IEC 62716
Take-e-way

Minimizes micro-crack impacts

Heavy snow load up to 5400 Pa, P
. * < :
wind load up to 2400 Pa CSPUSC € @

* The specific certificates applicable to different module types and markets will vary,

and therefore not all of the certifications listed herein will simultaneously apply to the
products you order or use. Please contact your local Canadian Solar sales representative
to confirm the specific certificates available for your Product and applicable in the regions
in which the products will be used.

CSI Solar Co., Ltd. is committed to providing high quality solar
photovoltaic modules, solar energy and battery storage solu-
tions to customers. The company was recognized as the No. 1
module supplier for quality and performance/price ratio in the
IHS Module Customer Insight Survey. Over the past 20 years, it
has successfully delivered over 63 GW of premium-quality solar

- . , modules across the world.
* For detailed information, please refer to the Installation Manual.

CSI Solar Co., Ltd.
199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com
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ELECTRICAL DATA | STC*

CS6R

Open Circuit Voltage (Voc)
Short Circuit Current (Isc)

Module Efficiency

Operating Temperature

Max. System Voltage

Module Fire Performance

Max. Series Fuse Rating
Application Classification

Power Tolerance

rature of 25°C.

ELECTRICAL DATA | NMOT*

CS6R

Open Circuit Voltage (Voc)
Short Circuit Current (Isc)

* The specifications and key features contained in this datasheet may deviate slightly from our actu-
al products due to the on-going innovation and product enhancement. CSI Solar Co., Ltd. reserves
the right to make necessary adjustment to the information described herein at any time without

further notice.

Please be kindly advised that PV modules should be handled and installed by qualified people who
have professional skills and please carefully read the safety and installation instructions before

using our PV modules.

0~+10W
* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m?, spectrum AM 1.5 and cell tempe-

Frame Cross Section A-A

30

l

30

Mounting Hole

14

~

20.7%

21.0%

395MS 400MS 405MS 410MS 415MS 420MS
Nominal Max. Power (Pmax) 395W 400W 405W 410W 415W 420W
Opt. Operating Voltage (Vmp)30.6 V 30.8V 31.0V 31.2V 314V 316V
Opt. Operating Current (Imp) 12.91 A12.99 A 13.07A13.15A13.23A13.31 A
36.6V 368V 37.0V 372V 374V 376V
13.77A13.85A13.93A14.01 A14.09A 14.17 A
20.5%
-40°C ~ +85°C
1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL)

TYPE 1 (UL 61730 1500V) or TYPE 2 (UL 61730
1000V) or CLASS C (IEC 61730)

21.3%

395MS 400MS 405MS 410MS 415MS 420MS
Nominal Max. Power (Pmax) 296 W 300W 304W 307W 311W 315W
Opt. Operating Voltage (Vmp)28.7V 289V 29.1V 29.2V 294V 29.6V
Opt. Operating Current (Imp) 10.33 A10.39 A 10.45 A 10.52 A 10.58 A 10.65 A
346V 348V 350V 351V 353V 355V

11.09A11.15A11.21A11.28 A11.34A11.41 A

* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m?* spectrum AM 1.5,
ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.
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MECHANICAL DATA
Specification

Cell Type

Cell Arrangement

Dimensions

Weight

Front Cover

Frame
J-Box
Cable
Connector

Cable Length
(Including Connector)

Per Pallet
Per Container (40' HQ) 910 pieces

* For detailed information, please contact your local Canadian Solar sales and
technical representatives.

Data

Mono-crystalline

108[2X(9X6)]

1722 x1134 x30 mm
(67.8x44.6x1.18in)

21.3 kg (47.0 Ibs)

3.2 mm tempered glass with anti-
reflective coating

Anodized aluminium alloy,
IP68, 3 bypass diodes

4 mm? (IEC), 12 AWG (UL)
MC4 or MC4-EVO2

Portrait: 410 mm (16.1 in) (+) / 290
mm (11.4in) (-); landscape: 1100
mm (43.3 in)*

35 pieces

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Specification
Temperature Coefficient (Pmax)
Temperature Coefficient (Voc)
Temperature Coefficient (Isc)

Data

-0.34 %/ °C
-0.26 % / °C
0.05% /°C

Nominal Module Operating Temperature 41 + 3°C

PARTNER SECTION

CSI Solar Co., Ltd.

199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com

March 2022. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V1.5C25_EN



SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Smart PV Controller

Active Safety

Al Powered Arcing Protection

Ve

Higher Yields

Up to 30% More Energy with Optimizer

iz

HUAWEI

Flexible Communication

WLAN, Fast Ethernet, 4G
Communication Supported

100%

98%

96%
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92%

90%
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Efficiency curve
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Circuit Diagram

PV1+ | o
e ———— PV1- PVA
PV2- ﬁ J EVAB
—s0 || e
e 6,00 PV4- DJ [
w800
40% 60% 80% 100%
LOAD%

SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5

DC/AC
Converter
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SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Technical Specification

. s . SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000
Technical Specification 12KTL-M5 -15KTL-M5 17KTL-M5 ~20KTL-M5 -25KTL-M5
Efficiency
Max. efficiency 98.4% 98.4% 98.4% 98.4% 98.4%
European weighted efficiency 97.9% 98.0% 98.1% 98.1% 98.2%
Input
Recommended max. PV power ' 18,000 Wp 22,500 Wp 25,500 Wp 30,000 Wp 37,500 Wp
Max. input voltage 2 1100 V
Full-load MPPT voltage range 370V~800V 410V~800V 440V~800V 480V~800V 530~800V
MPPT Operating voltage range 3 200 V ~ 1000 V
Start-up voltage 200V
Rated input voltage 600 V
Max. input current per MPPT 30 A (two string) / 20 A (single string)
Max. short-circuit current 40 A
Number of MPP trackers 2
Max. number of inputs 4
Output
Grid connection Three phase
Rated output power 12,000 W 15,000 W 17,000 W 20,000 W 25,000 W
Max. apparent power 13,200 W 16,500 VA 18,700 VA 22,000 VA 27,500 VA
Rated output voltage 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE
Rated AC grid frequency 50 Hz / 60 Hz
18.2A/380Vac 25.2A/380Vac 28.6A/380Vac 33.6A/380Vac 42.0A/380Vac
Max. output current 17.3A/400Vac 23.9A/400Vac 27.1A/400Vac 31.9A/400Vac 39.9A/400Vac
16.7A/415Vac 23.1A/415Vac 26.1A/415Vac 30.8A/415Vac 38.5A/415Vac
Adjustable power factor 0.8 leading ... 0.8 lagging
Max. total harmonic distortion <3%

Features & Protections

Overvoltage Category PV II/AC II
Input-side disconnection device Yes
Anti-islanding protection Yes
AC over-current protection Yes
DC reverse-polarity protection Yes
String fault detection Yes
DC surge protection TYPE Il
AC surge protection CLASS 1l
Residual current monitoring unit Yes
Arc fault protection Yes
Ripple control ripple control Yes
Integrated PID recovery 4 Yes

Operation temperature range
Relative humidity

Max. operating altitude
Cooling

Display

Communication

Weight (with mounting plate)

Dimensions (W x H x D)
(incl. mounting plate)

Degree of protection

DC MBUS compatible optimizer

Safety

Grid connection standards

General Data
-25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)

0 % RH ~ 100% RH

0 ~ 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m)
Smart air cooling
LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App
RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional)
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)
21kg (46.4 lb)

546 x 460 x 228mm (21.5 x 18.1 x 9.0 inch)
P66

Optimizer Compatibility

SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P

Standard Compliance (more available upon request)

EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116

*1 Inverter max input PV power is 40,000 Wp when long strings are designed and fully connected with SUN2000-450W-P power optimizers.
*2 The maximum input voltage is the upper limit of the DC voltage. Any higher input DC voltage would probably damage inverter.

G99, EN 50549, CEI 0-21, CEl 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002,

*3 Any DC input voltage beyond the operating voltage range may result in inverter improper operating.
*4 SUN2000-12~20KTL-M2 raises potential between PV- and ground to above zero through integrated PID recovery function to recover module degradation from PID. Supported module types include: P-type (mono, poly)

Version'No.:01-(20190716) SOLAR.HUAWEI.COM
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FICHA TECNICA SOLARBLOC® CUBIERTAS Y SUPERFICIES PLANAS

SOPORTE PREFABRICADO DE HORMIGON PARA PANELES SOLARES

SOLARBLOC® es un sistema patentado para el montaje de mdédulos solares sobre cubiertas

y superficies planas.

O g

El sistema Solarbloc® permite fijar los modulos solares directamente al soporte sin utilizar estructura
metélica. Los soportes Solarbloc® se fabrican en siete grados distintos, 10°,12°,15°,18°,28°,30°y 34°.

Debemos elegir la inclinacién del soporte mas idénea teniendo en cuenta las necesidades de la
instalacion.

Caracteristicas de SOLARBLOC®:
*Sistema de montaje FV de un s6lo componente.
*Soporte auto-lastrado, fabricado en hormigén.
*Fijacion del panel mediante carril incorporado al soporte.
*Elimina la estructura metalica.

*Elimina el lastrado de las estructuras.

*Elimina el proceso de perforado y anclajes a la cubierta.

*Acorta el tiempo de montaje de las instalaciones FV.

Centro de produccion:
Fabrica: Pol. Ind La Albuera Parc. 22, C.P.060170 La Albuera (Badajoz)
Teléfono 924 480 112 — Fax 924 268 932

SOLARBLOC® es un producto disefiado, desarrollado, fabricado y patentado por PRETENSADOS DURAN S.L.
WWW.SOLARBLOC.ES
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PRETENSADOS

Duran

SOLARBLOC-

Certificado e 8811 |

FICHA TECNICA SOLARBLOC® CUBIERTAS Y SUPERFICIES PLANAS

SOPORTE PREFABRICADO DE HORMIGON PARA PANELES SOLARES

Grupo
Inclinacién
Altura 1 (cm)
Altura 2 (cm)
Largo (cm)
Ancho (cm)

Peso (kg)

Composicion

Grupo 1

Grupo 2

10°
33,24
15,96
37,47
16,00
60,00

DIMENSIONES Y PESOS SEGUN LA INCLINACION

Inclinacién apoyos

SOLARBLOC@

Grupo 1
12° 15° 18° 28°
34,97 37,47 40,94 56,95
14,21 11,54 9,91 26,11
100,00 100,06 100,38 60,00
16,00 16,00 16,00 23,50
60,00 60,00 60,00 68,00
HM-20
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s |

b |

C\J" |
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10°1

| —J ©
f SOLARBLOC 10° 12° 15° 18°

Grupo 2
30°
58,94
26,03
60,04
23,50

71,30

340
62,84
25,96
60,32
23,50
77,80
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Centro de produccion:

Fabrica: Pol. Ind La Albuera Parc. 22, C.P.060170 La Albuera (Badajoz)

Teléfono 924 480 112 — Fax 924 268 932

|
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|
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Altura 2 ‘

SOLARBLOC® es un producto disefiado, desarrollado, fabricado y patentado por PRETENSADOS DURAN S.L.
WWW.SOLARBLOC.ES



Smart Dongle-WLAN-FE

Ly

Inteligente

Comunicacién WLAN y Fast Ethernet (FE)
Soporte de sistema de monitoreo de terceros '

Especificaciones técnicas

Max. Dispositivos soportados
Max. Inversores soportados
Interfaz de conexién

Interfaz Ethernet

Instalacién

Indicador

Dimensiones (anchura x altura x profundidad)
Peso

Grado de proteccién
Consumo de energia (tipico)
Modo de operacién

Algoritmo de encriptacién

Soporte estandar y frecuencia

Rango de temperatura de operacién
Humedad de operacién relativa

Rango de temperatura de almacenamiento
Max. altitud operativa

Certificado

Modelos de inversor

Version No.:03-(20200622)

Sencillo Confiable

Plug & Play IP65
Soporta max.10 dispositivo Soporte para reconexién automatica

SDongleA-05

Datos generales
10
10
USB
10/100M Ethernet
Plug-and-play
LED Indicator
146 x 48 x 33 mm
90g
1P65
25 W
STA

Mecanismo de encriptacién: WPA/WPA2
Encriptacién: TKIP/CCMP/AES

Parametros inaldmbricos

802.11b/g/n (2.412G—2.484G)

Condiciones de operacion
-30 °C to +65 °C
5 - 95% RH
-40°C to +70°C
4,000 m

Cumplimiento estandar (mayor disponibilidad bajo pedido)
SRRC, CE, RCM

Inversores Compatibles

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-MO
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

*1: El sistema de gestion de terceros debe coincidir con el protocolo de comunicaciones del Smart Dongle de Huawei.

SOLAR.HUAWEI.COM/ES/

e

HUAWEI
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