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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA SOBRE LA VALORACIO DE LES PROPOSTES
PRESENTADES A LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les
obres del projecte actualitzat de rehabilitacié i millora de I'eficiéncia energética al Centre
Educatiu I'Alzina a Palau Solita i Plegamans. Clau: JVX-22262.A, incloés al Programa
d'Impuls a la Rehabilitacié d'Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

Reunida la Comissié Técnica formada per:

Presidéncia:  Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisié6 de Planificacié, Medi Ambient i
Prevencio de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos
Laborals d’'Infraestructures.cat.
Secretaria: Sr. Lucio Rodriguez i Gutiérrez, técnic de la Gerencia de Prevencié de Riscos

Laborals d’Infraestructures.cat.

Efectuada la qualificaci6 de la documentacié presentada en el sobre unic dels licitadors
presentats a la licitacio, els licitadors considerats admesos per la Mesa de Contractacioé sén un
total de 19.

La Comissié Tecnica ha analitzat les ofertes presentades d’acord amb I'establert en el Plec de
Clausules Administratives, i presenta seguidament:

- la Valoracio de les propostes i el possible calcul de la baixa economica limit per a la
posterior determinacié de la presumpcié d’ofertes anormalment baixes, segons Quadre
nuam. 2A ) adjunt

- la Valoracié de la proposta (no econdmica) amb criteris objectius, segons Quadre num. 2B
adjunt.

- la Determinacié de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre num.
3A adjunt

D’acord amb aquest calcul, han resultat presumptament anormalment baixes les ofertes de les
empreses segients:

e Bureau Veritas Solutions Iberia, SLU
e Francisco Sola Molist
e SP Engineering and Consulting, SLPU

Infraestructures.cat en data 07/04/2025, va sollicitar a les esmentades empreses que
aportessin la informacié i les justificacions que consideressin oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta, atorgant un termini de presentacié de 3 dies habils a partir de
I'endema de I'accés a la notificacio electronica.

Els licitadors relacionats a continuacié han presentat la documentacié requerida en temps i
forma, la qual ha estat analitzada i avaluada en I'lnforme de la Comissié Técnica relatiu a
les propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta:

e Bureau Veritas Solutions Iberia, SLU
e Francisco Sola Molist
e SP Engineering and Consulting, SLPU
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D’acord amb I'esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractacio:

- Considerar no justificada la baixa ofertada pel licitador segient i, en conseqiiéncia,
considerar-la com a anormalment baixa:

e Bureau Veritas Solutions Iberia, SLU

- Considerar justificada les baixes ofertades dels licitadors segients:

e Francisco Sola Molist
e SP Engineering and Consulting, SLPU

Atés l'anteriorment exposat, s’adjunta el quadre la Proposta de classificacié de les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes (Quadre num. 3B )

Barcelona, 16 d’abril de 2025

(*)La data de formalitzacié d’aquest informe i que es tindra en consideracio a tots els efectes és
la que consta en el present document, amb independéncia de la data de formalitzacié de la
signatura electronica pels membres de la Comissié Técnica.
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per al'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres
del projecte actualitzat de rehabilitacié i millora de I'eficiéncia energética al Centre Educatiu
I'Alzina a Palau Solita i Plegamans. Clau: JVX-22262.A, inclds al Programa d'Impuls a la
Rehabilitacié d'Edificis Puablics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i
Resiliéncia — financat per la UE. Next Generation EU

La Comissié Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones seguents, emet I'informe seglent:

Presidéncia:  Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisié de Planificacié, Medi Ambient i Prevencié de
Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.
Secretaria: Sr. Lucio Rodriguez i Gutiérrez, técnic de la Gerencia de Prevencié de Riscos Laborals

d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacio de I'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per Francesc Sola
Molist.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacio dels serveis és del 36,57 %. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat 28,30 % i la desviacié estandard 4,14. L’oferta presentada compleix
el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de I'oferta és superior a la baixa limit
30,48 %, que econdmicament representat 1.207,92 €.

Desglossa la seva oferta de 12.581,23 € (IVA exclds) en la segiient manera:

Despeses directes: 11.285,05 €
Despeses indirectes: 823,68 €
Benefici industrial: 472,50 €

Francesc Sola Molist en el seu informe justificatiu de la baixa, argumenta el segiient:

Quan a les despeses directes (sous, Seguretat Social, transport, etc.) que valora en 11.285,05 €, les
justifica de la seglient manera:

1. El cost de personal per contracte el valora en 10.260,45 €:

a) Considera un salari brut de 32.500,00 €/any, 41,01% superior al cost del/la técnic/a en base
al “XX Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Ingenieria y Oficinas de Estudios
Técnicos” que estableix un salari anual brut Arquitecte/a Técnic/a de 23.047,66€, per a 'any
2024 i1.792 hores de treball anual, que suposa un cost per hora treballada de 20,22 €/hora,
gue inclou el cost de la mutualitat HNA (2,08 €/hora) -acredita documentalment el cost de
la mutualitat mensual en 311,31 €.

b) Considera també el cost per vacances corresponent a 1 mes de vacances (20,22 €/h / 12
mesos) en 1,69 €/h.

Total despesa per hora treballada = 20,22 € + 1,69 € = 21,91 €/h
c) Estima una dedicaci6 total efectiva del 21,5% sobre la jornada laboral anual (equivalent a

386,00 hores, respecte total d’hores de conveni proporcionals a la durada d’obra), que és
superior al indicat a l'informe justificatiu adjunt a la licitacié que es del 20,00%.
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d) EIltemps de desplagament, d’anada i tornada, entre el domicili del licitador ubicat a Moia
fins a I'ambit de les obres és de 76 minuts (1,26 hores). Preveu un total de 65 visites,
equivalent a un total de 82,3 hores.

e) Per a l'execuci6 del treball durant els 12 mesos de contracte, es consideren necessaries
468,30 hores (suma dels apartats c) i d) anteriors). Per tant el cost total directe, d’acord
amb el cost per hora treballada de I'apartat b), sera:

Total cost anual per contracte = 468,3 h x 21,91 €/h = 10.260,45 €.

2. Obté el cost de transport de 1024,60 € amb dos vehicles:

2.1. Etiqueta ECO:

a.

b.

Amortitzacio vehicle: 0,13 € (acredita cost de vehicle, fitxa técnica i calcul d’amortitzacio
a 14 anys).

Combustible: suposa un cost de 0,10 €/Km (consum de 71/100Km i cost de combustible
de 1,43 €/litre).

Treballs de manteniment: suposa un cost de 0,022 €/Km (estableix un cost de
manteniment anual de 333,20 € i un quilometratge maxim de 15.000 km/any).
Assegurancga: suposa un 0,042 €/Km (acredita un cost d’'asseguranga anual de 639,12€
i un quilometratge maxim de 15.000 km/any).

El cost unitari del transport és la suma dels subapartats anteriors (a, b, ¢, d) = 0,294 €/Km.

2.2. Etiqueta C:

e.

f.

Amortitzacié vehicle: vehicle totalment amortizat

Combustible: suposa un cost de 0,114 €/Km (consum de 8I/100Km i cost de
combustible de 1,43 €/litre).

Treballs de manteniment: suposa un cost de 0,04 €/Km (estableix un cost de
manteniment anual de 600 € i un quilometratge maxim de 15.000 km/any).
Asseguranca: suposa un 0,020 €/Km (acredita un cost d’asseguranca anual de 301,32
€ i un quilometratge maxim de 15.000 km/any).

El cost unitari del transport és la suma dels subapartats anteriors (e, f, g, h) = 0,174 €/Km

Estima i justifica una distancia d’anada i tornada des del despatx professional fins a 'obra de
63,60 Km/visita que considerant que es realitzaran durant els 12 mesos del contracte 25 visites
amb etiqueta C obté un cost de 276,66 € (63,60 Km x 25 visites x 0.174 €/Km) i amb etiqueta
ECO un cost de 747,94 € (63,60 Km x 40 visites x 0.294 €/km). Obtenint un cost total de
transport de 1.024,60 €.

3. Elcosttotal de despeses directes és la suma de despeses de personal (punt 1) i transport (punt
2) per als 12 mesos de durada del contracte: 11.285,05 € (10.260,45 € + 1.024,60 €).

Quan a les despeses indirectes que valora en 823,68 €, les justifica de la segient manera:

- No considera cost de lloguer donat que es tracta del seu domicili propi.
- Preveu una série de despeses anuals:

©]
©]
©]
©]
©]

Energia eléctrica: 255,36 € (106,40 €/mes x 12 mesos x 0,2 Coef).
Telefonia: 345,84 € (57,64 €/mes x 12 mesos x 0,5 Coef).

Quota col-legial: 342,28 € (85,57 €/trimestre x 4 trimestres).
Amortitzacié equips informatics: 187,50 € (1500 €/ 8 anys).
Asseguranca RC: 2021,31 €.

La despesa anual total és de 3.152,29 € (262,69 € / mensual).
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- S’obté el valor final aplicant el producte de la dedicacio al contracte i termini d’'obra de 823,68
€. (262,69 € /mes x 26,1% x 12 mesos)

Finalment considera un benefici industrial del 3,76 % respecte el total de les despeses directes, amb
un cost de 472,50 €.

Amb el sumatori dels imports de costos directes, indirectes i benefici industrial, s’obté el cost total de
12.581,23 € que coincideix amb el cost ofertat.
Conclusions:

Es considera que amb les dades aportades per part del licitador, es justifiquen correctament els costos
que el licitador reflecteix en la seva oferta.

- Ellicitador presenta un estalvi diferencial en costos de desplacament respecte a altres licitadors
per la proximitat de I'obra situada a Palau Solita i Plegamans a 29,5 Km i 34 minuts del seu
domicili a Moia i per les seves baixes despeses generals al ser un autonom que té la oficina al
domicili particular.

Atenent a I'anteriorment exposat, es considera que el contracte pot ser executat pel preu ofert.
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INFORME DE LA GERENCIA RELATIU A LES PROPOSTES PRESSUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per al'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres
del projecte actualitzat de rehabilitacié i millora de I'eficiéncia energética al Centre Educatiu
I'Alzina a Palau Solita i Plegamans. Clau: JVX-22262.A, inclds al Programa d'Impuls a la
Rehabilitacié d'Edificis Puablics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i
Resiliéncia — financat per la UE. Next Generation EU

La Comissi6é Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones seguents, emet I'informe seguent:

Presidencia:  Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi Ambient i Prevencio de
Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.
Secretaria: Sr. Lucio Rodriguez i Gutiérrez, técnic de la Geréncia de Prevencio de Riscos Laborals

d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacié de I'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per Bureau Veritas
Solutions Iberia, SLU.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacié dels serveis és del 36,48 %. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat 28,30 % i la desviaci6 estandard 4,14. L’oferta presentada compleix
el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de I'oferta és superior a la baixa limit
30,48 %, que economicament representat 1.189,15 €

Bureau Veritas Solutions Iberia, SLU,, SL, en el seu informe justificatiu de la baixa, argumenta el
seguent:

1. Elcost de personal imputat al servei el valora en 10.588,24 €.
a) Estableix les hores estimades de dedicacié del personal:

- Treballs previs: 16 hores ( visita inicial, CAE, etc)

- Visites obra : 240 hores (3 hores per visita + 1 hora de desplagcament * 5 visites
mensuals * 12 mesos).

- Possibles reunions/visites extra): 48 hores (3 hores + 1 hora de desplagament * 1 visita
mensual * 12 mesos)

- Inspecci6 i recepcio: 12 hores

- Tasques oficina: 60 hores (estudi del projecte, del ESS i PSS i altres tasques).

- Hores totals: 376 hores (dedicacio 18,08%)* considerant les 1.775 hores del Conveni.

(*) La dedicacio total (inclosa desplagcament) en tot el contracte és 376 hores /12 mesos x 12
mesos/52 setmanes x 1 setmana/40 hores = 18,08 %. Amb el desplagament exclos (s’estima 1
h/visita prenen com a referéncia les oficines de Sant Cugat del Vallés), cal descomptar 1 hora
per visita, la dedicacio real neta és de 14,47% que es inferior a la dedicacio del 20% de l'informe
justificatiu adjunt a la licitacio.

b) Considera un cost per la empresa anual de 45.082,75 € per al/la Coordinador/a de Seguretat i
Salut (superior al salari minim del Conveni Col-lectiu del grup d'empreses Entitat Col-laboradora
de I'Administracié, SLU, i Institut de Qualitat, SAU -Empreses ECA-, 23.721,00 €) a l'incloure la
Seguretat Social, i com el conveni estableix 1.765 hores anuals, obté un cost d’hora de 25,54
€/h.
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2. Cost de desplacament:
Obté el cost de desplacament per contracte a partir de:

- Cotxe de lloguer a un cost de 235 €/mes.

- Cost combustible: 150 €/mes.
Aix0 suposa un cost anual de 2.820,00 € + 1.800 € que repartit en les 1.765 hores anuals de conveni
suposa un cost d’hora de lloguer del vehicle i combustible de 2,62 € /hora, que afegit al preu d’hora
obté un cost del CSS en obra de 28,16 €

3. Un cop calculat el cost salarial d'una hora de treball del perfil professional i el cost de desplacament
la suma salarial del contracte és el seglent:

- Cost del personal:

- CSS obra: 28,16 €/h x 308 hores = 8.673,34 €

- CSS oficina: 28,16 €/h x 68 hores = 1.914,89 €
Donant un cost total de personal de 10588,24 €

4. Considera un 13 % de despeses generals i un 6,00% de benefici industrial sobre el total de
despeses directes anterior, 1.376,47 € i 635,29 €, respectivament, que sumat a les despeses
directes s’obté un cost total oferta de 12.600,00 €.

Conclusions

Cal posar de manifest els seglients punts rellevants en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions
han estat analitzades:

- El cost de la oferta esta infravalorat, doncs la dedicacié proposada real del coordinador de
seguretat i salut, excloent desplacaments, es 14,47% que es inferior a la dedicacié del 20% de
I'informe justificatiu adjunt a la licitacio.

- No té en compte el cost del mes de vacances d’'un CSS de substituciod, necessari per la dura-
da del contracte de 12 mesos, que representaria un sobre cost de 882,34 € (cost mensual de
CSS aplicant dedicaci6 total mensual segons oferta).

Atenent l'anteriorment exposat, els calculs d’estimacié de costos aportats no es consideren que

justifiquin cap estalvi economic. Aixi mateix, la justificacié aportada no acredita que disposi de cap tipus
d’avantatge técnic, organitzatiu i/o economic respecte a la resta de licitadors.
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per al'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres
del projecte actualitzat de rehabilitacié i millora de I'eficiéncia energética al Centre Educatiu
I'Alzina a Palau Solita i Plegamans. Clau: JVX-22262.A, inclds al Programa d'Impuls a la
Rehabilitacié d'Edificis Puablics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i
Resiliéncia — financat per la UE. Next Generation EU

La Comissié Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones seguents, emet I'informe seguent:

Presidéncia:  Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisié de Planificacié, Medi Ambient i Prevencié de
Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.
Secretaria: Sr. Lucio Rodriguez i Gutiérrez, técnic de la Geréncia de Prevencio de Riscos Laborals

d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacio de I'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per SP Engineering
and Consulting, SLPU.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacié dels serveis és del 32,11 %. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat 28,30 % i la desviacio estandard 4,14. L’oferta presentada compleix
el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de I'oferta és superior a la baixa limit
30,48 %, que economicament representat 323,30 €

SP Engineering and Consulting, SLPU, en el seu informe justificatiu de la seva oferta, argumenta el
seguent:

Desglossa la seva oferta de 13.465,85 € (IVA exclds) en la seglent manera:

Despeses directes: 11.627,37 €
Despeses indirectes: 614,31 €
Benefici industrial: 1.224,17 €

Quan a les despeses directes (sous, Seguretat Social, transport, etc.) que valora en 11.627,37 €, les
justifica de la seglient manera:

1. Elcost total de personal el valora en 8.168,45€:

a) Considera un salari brut anual de 32.422,90 € i per a I'any 2026 de 33.513,50 €, (mitjana
de 32968,2 €) superior el salari minim del XX Conveni Col-lectiu del Sector d’Empreses
d’Enginyeria i Oficines d’Estudis Técnics, i considerant 1.792 hores/any obté un preu hora
de 18,40 €/hora.

b) Suposa una dedicacio del técnic Coordinador de Seguretat i Salut al contracte del 20% més
desplacament (1 hora /setmana) obtenint un cost de retribucio del coordinador de 7.549,72

€ pels 12 mesos de durada del contracte.

c) També té previst un mes de substitucié per vacances amb un cost de 618,74 €
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2. El cost total de la quota a la Seguretat Social, que es un 31,65% del salari brut, el valora en
2.585,32 € (2.389,49 € 195, 83 €, coordinador titular i substitucié per vacances) pels 12 mesos
de contracte.

3. El cost total de quilometratge per visites d’obra, el valora en 873,60 €.
El licitador calcula el cost a ra6 d’una visita setmanal durant els 12 mesos de contracte, amb
una imputacié de 60 quilometres per visita a raé de 0,28 €/km. Pren com a punt de partida les
oficines del licitador ubicades al municipi de Terrassa, amb el que obté:

0,28 €/km x 60 km/visita x 52 setmanes = 873,60 €.
4. El cost total de despeses directes és la suma dels apartats anteriors (1, 2, 3i4), 11.627,37 €.

En relacié amb les despeses indirectes, 614,31 € fa una justificacié detallada en les partides: utilitzacio
d’oficina i mobiliari, inversid6 en equips informatics i altres equips, cost en telefonia fixa i mobil,
assegurances, equips de proteccié individual i inversié en vehicles.

El sumatori de costos directes i costos indirectes, és de 12.241,17 € als que afegeix el benefici
industrial, 1.224,17 €, amb el que obté un cost total de I'oferta de 13.465,85 € (IVA no inclds) que
coincideix amb el cost ofert.

Conclusions

Es considera que amb les dades aportades per part del licitador, es justifiquen correctament els costos
que el licitador reflecteix en la seva oferta.

- Cal posar de manifest una questié rellevant en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions
han estat analitzades, i és que el diferencial de la baixa presentada respecte el % de baixa que
es fixa com a parametre per determinar la presumpta anormalitat de I'oferta (BLIM) és del 1,63%
que representa un import de 323,30 € que en relacié a un pressupost de la licitacioé del servei
ofert de 19.834,80 € pot considerar-se irrellevant i un indici débil per considerar I'oferta com
anormalment baixa i per tant no viable.

Atenent a I'anteriorment exposat, es considera que el contracte pot ser executat pel preu ofert.
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CLAU LICITACIO: CSS. JVX-22262.A
Tipologia Edificis . 5 I ” . . AP ST R . .
— 3 Contracte de serveis per a | técnica de de i salut de les obres del projecte de i millora de | al Centre Educatiu I'Alzina a Palau Solita il
Icmp;)f m';":'“ (SENSE IVA) 1'750'000'00 Plegamans. Clau: JVX-22262.A, inclds al Prog d'Impuls ala i6 d'Edificis Pablics (PIREP), en el marc del Pla de T i6 i iéncia — finangat per la UE. Next Generation EU
oeficien
IREF 7.000.000,00 €
PUNTUACIO APARTATS 8.4, 8.5 | 8.6 DEL PCAP
(COMPROMIS RELATIU ALS DESPLACAMENTS AMB| "
BIM BAIXES EMISSIONS (ANNEX NOM. 2€) COMPROMI{SOS DURANT EL PERIODE DE GARANTIA (ANNEX NUM. 2D)
Import acumulat (IVA | Import acumulat | Import acumulat Increment | associada al Més de la meitat Tots Horari No PORIO IO
LICITADOR CARREC (100%) exclos) coma €SS - | (IVA exclos) coma | Experiéncia (IVA exclos) - valor INCR sl No | desplacaments | desplagaments | No presenta | Informes AV < | Informes AV < | Informes AV<| . = e e
(A1) ADJ o TSPRL - (A2) INCR (A1+A2*0,5) obtingut (ANNEX| amb vehicles 0 0 | amb vehicles 0, | compromis | 24 hores 3 dies 5 dies P
” festiu compromis
2A) ECO ECO, C
1 o 15 13 o 10 7 5 (+5) 0o

Francisco Sola Molist css 41.523.712,70 € 0,00 € 41.523.712,70 € 34 oK oK oK oK 65
BUREAU VERITAS SOLUTIONS IBERIA S.L.UNIPERSONAL Css 27.971.876,69 € 0,00 € 27.971.876,69 € 25 oK oK 0K oK 56
SP Engineering and Consulting, SLPU css 24.998.317,00 € 160.000.000,00 € 104.998.317,00 € 34 oK oK oK oK 65
BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL Css 71.534.848,68 € 7.194.913,30 € 75.132.305,33 € 34 oK oK 0K 58
Jordi Sala Gonzalez css 74.008.015,49 € 0,00 € 74.008.015,49 € 34 oK oK oK oK 65
QiQ Técnics i Arquitectes, SLP Css 39.095.154,44 € 57.196.836,00 € 67.693.572,44 € 34 oK oK 0K oK 65
Wess Project, SL css 16.660.589,18 € 0,00 € 16.660.589,18 € 16 oK oK oK oK a7
Idea 10 Integral, SL Css 38.129.550,00 € 0,00 € 38.129.550,00 € 34 oK oK 0K oK 65
David Jiménez Zafra css 47.345.703,66 € 0,00 € 47.345.703,66 € 34 oK oK oK oK 63
Piera & Giménez, SLP Css 41.782.028,91 € 0,00 € 41.782.028,91 € 34 oK oK 0K oK 65
SGS Tecnos, SAU css 35.100.000,00 € 0,00 € 35.100.000,00 € 34 oK oK oK oK 65
Incope Consultores, SL Css 43.718.559,92 € 0,00 € 43.718.559,92 € 34 oK oK 0K oK 65
Ibersys Seguridad y Salud, SL css 21.206.160,71 € 0,00 € 21.206.160,71 € 22 oK oK oK 42
Oca Global Prevention Services, SA Css 66.724.929,00 € 0,00 € 66.724.929,00 € 34 oK oK 0K 34
Ingeacer, SL css 150.000.000,00 € 0,00 € 150.000.000,00 € 34 oK oK oK oK 64
Assisténcia de Coordinacio de Seguretat, SL css 50.000.000,00 € 0,00 € 50.000.000,00 € 34 oK oK oK oK 65
Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP Css 35.000.100,00 € 0,00 € 35.000.100,00 € 34 oK oK 0K oK 63
Tulpan Intermediacid, SL css 90.394.729,81 € 0,00 € 90.394.729,81 € 34 oK oK oK oK 65
Control y Geologia, SA Css 39.327.602,33 € 0,00 € 39.327.602,33 € 34 oK oK 0K oK 63
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INFORME JUSTIFICATIU PUNTUACIONS QUADRE 2B

CLAU LICITACIO: CSS. JVX-22262.A
Tipologia Edificis

Import minim (SENSE IVA) 1.750.000,00 €
Coeficient "C" 4

IREF 7.000.000,00 €

Contracte de serveis per a |'assisténcia técnica de coordinaci6 de seguretat i salut de les obres del projecte

Plegamans. Clau: JVX-22262.A, inclos al Prog d'Impuls ala

de

i6 d'Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de

T

i6 i millora de I'eficié

al Centre Educatiu |'Alzina a Palau Solita i
ia — finangat per la UE. Next Generation EU

PUNTUACIO APARTATS 8.4, 8.5 1 8.6 DEL PCAP

COMPROMIS RELATIU ALS DESPLACAMENTS AMB| e ’ -
BIM BAIXES EMISSIONS (ANNEX NUM. 2C) COMPROMISOS DURANT EL PERIODE DE GARANTIA (ANNEX NUM. 2D)
Import acumulat (IVA| Import acumulat | Import acumulat Increment |  associada al Més de la meitat Tots. T s Do
LICITADOR CCARREC (100%) exclds) com a CSS- | (IVA exclds) coma | Experiéncia (IVA exclds) - valor INCR desplagaments | desplacaments | No presenta | Informes AV < | Informes AV < | Informes AV <
sl NO nocturno | presenta TOTAL
(A1) ADJ o TSPRL - (A2) INCR (A1+A2*0,5) obtingut (ANNEX| amb vehicles 0 0 | amb vehicles 0, | compromis 24 hores 3 dies 5 dies " ”
festiu | compromis
28) ECO ECO, C
1 o 15 13 o 10 7 5 (+5) 0
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QUADRE NUM. 2A

VALORACIO DE LES PROPOSTES ECONOMIQUES

Contracte de serveis per al'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte actualitzat de rehabilitacié i millora de
I'eficiencia energética al Centre Educatiu I'Alzina a Palau Solita i Plegamans. Clau: JVX-22262.A, inclos al Programa d'Impuls a la Rehabilitacio
d'Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperaci6, Transformacio i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

Empresa Termini Import servei fix | Import servei ofert Baixa Compleix | Puntuacio oferta
(sense IVA) (sense IVA) (BOI) (**) economica
Francisco Sola Molist 12 mesos 3.966,96 12.581,23 36,57 No 35,00
BUREAU VERITAS SOLUTIONS IBERIA S.L.UNIPERSONAL | 12 mesos 3.966,96 12.600,00 36,48 No 34,97
SP Engineering and Consulting, SLPU 12 mesos 3.966,96 13.465,85 32,11 Si 33,44
BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL 12 mesos 3.966,96 13.760,00 30,63 Si 32,92
Jordi Sala Gonzélez 12 mesos 3.966,96 13.800,00 30,43 Si 32,85
QiQ Tecnics i Arquitectes, SLP 12 mesos 3.966,96 13.842,12 30,21 Si 32,78
Wess Project, SL 12 mesos 3.966,96 13.956,00 29,64 Si 32,57
Idea 10 Integral, SL 12 mesos 3.966,96 13.965,00 29,59 Si 32,56
David Jiménez Zafra 12 mesos 3.966,96 13.970,00 29,57 Si 32,55
Piera & Giménez, SLP 12 mesos 3.966,96 14.062,87 29,10 Si 32,39
SGS Tecnos, SAU 12 mesos 3.966,96 14.261,22 28,10 Si 32,04
Incope Consultores, SL 12 mesos 3.966,96 14.479,40 27,00 Si 31,65
Ibersys Seguridad y Salud, SL 12 mesos 3.966,96 14.588,70 26,45 Si 31,46
Oca Global Prevention Services, SA 12 mesos 3.966,96 14.706,00 25,86 Si 31,25
Ingeacer, SL 12 mesos 3.966,96 14.811,11 25,33 Si 31,07
Assisténcia de Coordinacio de Seguretat, SL 12 mesos 3.966,96 14.940,00 24,68 Si 30,84
Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP 12 mesos 3.966,96 15.120,00 23,77 No 30,52
Tulpan Intermediacio, SL 12 mesos 3.966,96 15.568,33 21,51 No 29,73
Control y Geologia, SA 12 mesos 3.966,96 15.719,08 20,75 No 29,46

Termini d’execucid licitacio: 12,00 mesos

Pressupost Licitacié (IVA no inclos): 23.801,76 euros

Servei ofertable (IVA no inclos) CSS Fase execucio: 19.834,80 euros
Servei fix (IVA no inclos): 3.966,96 euros
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AENOR
T

Baixa Mitjana (BM): 28,30%
Desviacio Estandard (o): 4,14

Limit superior: 32,44
Limit inferior: 24,16

(**) Compleix |BOi-BM|<o

n' =014

Baixa referéncia (BR): 28,48%
Baixa limit (BLIM) = BR+2 = 30.48
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QUADRE NUM.2B
VALORACIO DE LES PROPOSTES (NO ECONOMIQUES) AMB CRITERIS OBJECTIUS

Contracte de serveis per a l'assisténcia tecnica de coordinaci6 de seguretat i salut de les obres del projecte actualitzat
de rehabilitacié i millora de I'eficiéncia energetica al Centre Educatiu I'Alzina a Palau Solita i Plegamans. Clau: JVX-
22262.A, inclos al Programa d'Impuls a la Rehabilitacié d'Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformaci6 i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1079820
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1.2 Experiéncia dels perfils técnics de I'Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-35,00]
Coordinador de seguretat i salut - Coordinador de seguretat i salut
1.2.1 Experiéncia dels perfils técnics de 'Equip técnic de Coordinaci6 de Sequretat i Salut [0,00-34,00]
TOTAL Experiéncia dels perfils técnics de I'Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-34,00] 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 25,00 16,00 22,00 34,00
1.2.2 Coneixements de I'equip en metodologia BIM [0,00-1,00]
TOTAL Coneixements de I'equip en metodologia BIM [0,00-1,00] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
TOTAL Coordinador de seguretat i salut 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 26,00 17,00 22,00 34,00
TOTAL PONDERAT Coordinador de seguretat i salut - Coordinador de seguretat i salut (pes valoraci6é 100%) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 26,00 17,00 22,00 34,00
TOTAL Experiéncia dels perfils técnics de I'Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 26,00 17,00 22,00 34,00
1.3 Compromis de desplacaments amb baixes emissions [0,00-15,00]
TOTAL Compromis de desplacaments amb baixes emissions [0,00-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 13,00 0,00
1.4 Compromisos durant el periode de garantia [0,00-15,001
TOTAL Compromisos durant el periode de garantia [0,00-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 15,00 15,00 7,00 0,00
[TOTAL Criteris técnics de valoracié obiectiva [T 6500 [ 6500 | 6500 | 6500 [ 6500 [ 6500 [ 6500 | 6500 | 6500 | 6400 | 6400 | 6300 | 6300 | 6300 | 5800 | 5600 | 47,00 | 42,00 | 34,00 |
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QUADRE NUM.3A
DETERMINACIO DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES

Contracte de serveis per a l'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte
actualitzat de rehabilitacié i millora de I'eficiéncia energética al Centre Educatiu I'Alzina a Palau Solita i Plegamans.
Clau: JVX-22262.A, inclos al Programa d'Impuls a la Rehabilitacié d'Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1079820

Pressupost de licitaci6 (IVA no inclos): 23.801,76 €

Servei ofertable (IVA no inclos): 19.834,80 €

Servei fix (IVA no inclos): 3.966,96 €
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Baixa economica (BOi) 36,57 30,43 30,21 29,59 32,11 29,10 28,10 27,00 24,68 29,57 25,33 21,51 23,77 20,75 36,48 30,63 29,64 26,45 25,86

Baixa Limit (BLIMi) 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 30,81 30,82 34,23 36,06 38,52

1 Criteris de valoracid objectius [0-100,00] 100,00

1.1 Ofertaeconomica [0-35,00] 35,00 35,00 32,85 32,78 32,56 33,44 32,39 32,04 31,65 30,84 32,55 31,07 29,73 30,52 29,46 34,97 32,92 32,57 31,46 31,25

1.2 Experiéncia dels perfils técnics de 'Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0-35,001 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 35,00 35,00 35,00 26,00 35,00 17,00 22,00 34,00

1.3 Compromis de desplacaments amb baixes emissions [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 15,00 15,00 13,00 13,00 15,00 13,00 15,00 13,00 0,00

1.4 Compromisos durant el periode de garantia [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 15,00 7,00 0,00

TOTAL PUNTUACIO (Pi)

100,00 [ 97,85 | 97,78 | 9756 | 97.44 | 97,39

97,04 | 96,65 | 9584

9555 | 9507 | 9473

9352 | 9246 | 90,97

©
=3
©
N

7957 | 73,46

65,25

Puntuaci6 total mitja ofertes considerades en el calcul (PM) 92,06
(*) Oferta presumptament anormalment baixa

BOi > BLIM (ofertes amb puntuacié Pi > PM)
BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuacié Pi <= PM)
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QUADRE NUM.3B
PROPOSTA DE CLASSIFICACIO DE LES OFERTES

Contracte de serveis per a l'assisténcia técnica de coordinaci6 de seguretat i salut de les obres del projecte
actualitzat de rehabilitacié i millora de I'eficiéncia energética al Centre Educatiu I'Alzina a Palau Solita i
Plegamans. Clau: JVX-22262.A, inclos al Programa d'Impuls a la Rehabilitacié d'Edificis Publics (PIREP), en el
marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1079820

Pressupost de licitacié (IVA no inclos): 23.801,76 €

Servei ofertable (IVA no inclos): 19.834,80 €

Servei fix (IVA no inclos): 3.966,96 €
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1 Criteris de valoraci6 objectius [0-100,001 100,00
1.1 Ofertaecondmica [0-35,00] 35,00 3500 | 3285 | 3278 | 3256 | 3344 | 3230 | 3204 | 3165 | 3084 | 3255 | 31,07 | 2073 | 3052 | 2946 | 3292 | 3257 | 31,46 | 3125
1.2_Experiéncia dels perfils tecnics de 'Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut_[0-35,00] | 35,00 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 17,00 | 22,00 | 34,00
1.3 Compromis de desplacaments amb baixes emissions _[0-15,00] 15,00 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 13,00 | 1500 | 1500 | 13,00 | 13,00 | 1300 | 1500 | 13,00 0,00
1.4_Compromisos durant el periode de garantia_[0-15,00] 15,00 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10,00 | 15,00 7,00 0,00
TOTAL PUNTUACIO (Pi) [100,00 [ o785 | 97,78 | 9756 | 9744 | 9739 | 97,04 | 9665 | 9584 | 9555 | 9507 | 9473 | 9352 | 9246 | 9092 | 7957 | 7346 | 6525
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