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1. OBJECTE DEL DOCUMENT

L'objecte d'aquest projecte és definir les obres de distribucidé de la zona
de secretaria central planta 22 de I'edifici del Palau Provincial de la Diputacié de
Lleida, al carrer del Carme n°26 de Lleida.

Les obres consistiran basicament en:

Secretaria central:
- Pintat de parets i sostre.

- Instal.lacié de nous punts de treball.

Contractaci6 zona interior:

- Enderrocs de parets interiors.

- Enderroc de fals sostre i instal.lacions i nou fals sostre registrable
fonoabsorbent amb franja perimetral fixa.

- Enderroc de portes actuals i muntatge de portes de vidre noves.

- Enderroc de paviment de fusta, regularitzacié de base i nou paviment de
parquet.

- Enva acustic i portes acustiques per la zona del RACK.

- Pintat de parets i sostre.

- Instal.lacié no nous punts de treball

- Instal.laci6 de nova il.luminacio.

- Instal.laci6 de deteccié de fums.

- Instal.laci6 de nou fancoil tipus cassette connectat a la xarxa de
canonades d’aigua.

- Instal.lacié de nou Split 1x1 en sala RACK.
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Contractaci6 zona finestra:
- Enderrocs de paret interiors.
- Enderroc de fals sostre i instal.lacions i nou fals sostre registrable
fonoabsorbent amb franja perimetral fixa.
- Enderroc de portes actuals i muntatge de portes de vidre noves.
- Nou paviment de parquet.
- Pintat de parets i sostre.
- Instal.lacié no nous punts de treball
- Instal.laci6 de nova il.luminacio.
- Instal.laci6 de deteccié de fums.
- Instal.laci6 de dos fancoils tipus cassette connectat a la xarxa de

canonades d’aigua.

Vicesecretaria:

- Enderrocs de paret interiors.

- Enderroc de fals sostre i instal.lacions i nou fals sostre registrable
fonoabsorbent amb franja perimetral fixa.

- Enderroc de portes actuals i muntatge de mampara de vidre amb porta
de vidre.

- Pintat de parets i sostre.

- Nou paviment de parquet.

- Instal.lacié no nous punts de treball

- Instal.lacié de nova il.luminacio.
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2. NORMATIVA APLICABLE

La normativa aplicable i justificada en aquest projecte pel que fa a l'activitat

es la seguent:

e Real Decret 314/2006, de 17 de marg, per el que s’aprova el Cédi Técnic

de la Edificacio.

e Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (BOE
29/08/2007).

e Normes urbanistiques del municipi de Lleida.

¢ Codi d'accessibilitat de Catalunya. Decret 135/1995, de 24 de marg de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promocié de
I'accessibilitat i la supressidé de barreres arquitectdoniques, i d’aprovacio
del Codi d’accessibilitat.

¢ Altra normativa especifica d’aplicacio.

3. TITULAR DE LES INSTAL.LACIONS.

El titular de la instal-lacié projectada i peticionari del present projecte és:

Nom o raé social DIPUTACIO DE LLEIDA
Carrer del Carme, n°26
CP 25007 - Lleida

NIF. P2500000A

Tel +34 973 24 92 00

Domicili fiscal
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4. EMPLACAMENT

Les obres es realitzaran en la zona de secretaria central planta 22 de
I'edifici del Palau Provincial de Lleida. Aquest edifici es troba al Carrer del
Carme n° 26, de la localitat de Lleida, amb codi postal 25007, amb la referencia
cadastral seguent (2603812CG0120D0002HA). S’adjunta planol

d’emplagcament de la construccio.
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5. SUPERFICIES

Segons la documentacié presentada, les sales objecte de projecte
disposen d’'una superficie de 197,36 m2. S’adjunta taula de superficies de la

zona afectada:

SALA SUPERFICIE (m2)

PLANTA 2 197,36

P2 Secretaria central 95,61
P2 Conctractacio zona interior 44,17
P2 Contractaci6 zona vidre 41,16
P2 Vicesecretaria 16,42
SUPERFICIE TOTAL 197,36

Tal com ja s’ha dit anteriorment en aquesta actuacié no s’augmenten les
superficies de l'activitat, sin6 que unicament es tracta de reformes de varies

dependéncies de l'edifici de la diputacié.

L’actuacié no es realitzara en tota la superficie de lI'activitat. La superficie
final de la zona d’actuaci6 estara formada per 197,36 m2, tal com es pot

observar en la documentacié grafica i en la taula anterior.

6. COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010 SOBRE RESIDUS A LA
CONSTRUCCIO

En el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de
gestié de residus de la construcci6 de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccié i gestié dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccié. Aquest ens remet al RD
105/2008 per tal de realitzar I'estudi de gestioé de residus.

10
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Es redacta el present estudi en compliment del RD 105/2008 de 1 de
febrer, per el que es regula la produccio6 i gestié dels residus de construccio i

demolicié.

L’objectiu de I'annex es realitzar una estimacié de la quantitat, expressat
en tones i en metres cubics, dels residus de la construccio i demolicié que es
generin en l'obra, codificats segons la llista europea de residus publicada per
'ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per el que es publiquen les operacions

de valoritzacio i eliminaci6 de residus i la llista europea de residus.

6.1. RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO.

D’acord amb la definicié (art. 2 lletra a) del RD, qualsevol substancia o
objecte que complint la definicié de “residu” inclosa en l'article 32 de la llei
10/1998 de 21 d’abril, es generi en una obra de construcci6 i demolicié, mereix

la consideracio de “residu de construccio i demolicid”.

11
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La previsi6 que s’ha realitzat respecte a la produccié de residus de

construccié i demolicié es la seglent:

Residus de rehabilitacié (construccid) (superficie d'obra nova equivalent, per al calcul de
sidus)

superficie de reforma o rehabilitacié 197,36 m?
Tipus de rehabilitacié ) |
Rehob A el s Percentatge aproximat del pressupost corresponent
. i ’ I'enderroc de la rehabilitacié respecte el pressupost
Reforma afectant elements estructurals Oy 'execucié de la rehabilitacié en % ( 20% maxim)
Reforma no afectant elements estructurals 0.5 | 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3
superficie d'obra nova 1974 i
0.3 equivalent ;
Residus de rehabilitacié (construccio)
Superficie equivalent 19,74 | m2
Volum
Pes Pes residus Volum aparent aparent
(tones/m?) (tones) (m3/m?2) (m3)
sobrants d'execucié 0,0859 1,6950 0,0896 1,7678
obra de fabrica 0,0366 0,7230 0,0407 0.8033
formigd 0,0365 0.7197 0,0261 0.5141
peftris 0,0079 0,1551 0,0118 0,2329
guixos 0,0039 0,0775 0,0097 0,1918
altres 0,0010 0.0197 0,0013 0,0257
embalatges 0,0043 0,0842 0.0285 0,5631
fustes 0,0012 0.0238 0,0045 0,0888
plastics 0,0016 0,0312 0,0104 0,2043
papericartrd 0,0008 0,0164 0,0119 0,2345
metalls 0,0007 0,0128 0,0018 0,0355
Residu de rehabilitacié ( construccio
0,090152 1,78 t 0,1181 2,33 m?

12
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6.2. PREVENCIO.

Es preveu, com s’ha indicat, una escasa produccié de residus en la fase
de construccio. Per tant, la prevencié en la produccio de residus s’aplicara la
major diligéncia en la utilitzacié dels materials d’obra, evitant restes i sobrants

en la major mesura possible.

6.3. REUTILITZACIO, VALORITZACIO, ELIMINACIO.

D’acord amb el volum de residus produit, es procedeix a la seva recollida

i entrega a un gestor autoritzat.

6.4. SEPARACIO DE RESIDUS EN L’OBRA.

En aplicacié del que s’indica en I'article 5.5 del Reial Decret 105/2008, i
considerant les quantitats previstes de produccié de residus diferenciats, no
existeix I'obligacio de procedir a la separacié de les fraccions indicades.

6.5. VALORACIO.

El cost del tractament previst dels residus s’ha incorporat als preus de

les unitats d’obra que els generen.

13
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6.6. OBLIGACIONS DEL POSSEIDOR DE RESIDUS.

El contractista adjudicatari, en qualitat de Posseidor de residus de
construccié i demolicié (art. 2.f del RD 105/2008), haura de presentar a la
propietat de I'obra un pla en el que s’especificara com es portara a terme les
obligacions que lincumbeixen en relaci®é amb els residus de construccio i

demolicié que es produeixin en 'obra.

Com indica l'article 5.3. del RD, I'entrega dels residus de la construccio6 i
demolicié a un gestor per part del posseidor haura de constar en un document
fefaent, on figuri la identificacié del posseidor i productor, 'obra de procedencia,
la quantitat entregada, el tipus de residus entregat codificat d’acord amb la llista
de l'ordre MAM/304/2002, i la identificacié del gestor de les operacions de
desti. Si el gestor al que s’entrega el residu realitza Unicament operacions de
recollida, emmagatzematge, transferencia o transport, en el document
d’entrega haura de figurar el gestor de valoritzacié o eliminacié ulterior al que
es destina el residu.

El posseidor dels residus de construccié i demolicié resta obligat a

sufragar les corresponents despeses de gestié i a entregar al productor els

certificats i demés documentacié acreditativa de la gestio de residus.

14
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7. DESCRIPCIO DE LA CONSTRUCCIO

7.1. DESCRIPCIO GENERAL DE L’EDIFICI (EXISTENT)

Es tracta d’'un edifici amb tres facanes a carrer que dona al Carrer del
Carme, al Carrer de I'Audiencia i a Rambla Ferran, i una mitjanera en contacte

amb un edifici adjacent.

L’edifici disposa d’'una planta rectangular, distribuida en planta baixa,
primera, segona, tercera, sotacoberta i coberta. Es disposa d’accés a peu

desde Carrer del Carme i Rambla Ferran. L’edifici no disposa d’accés rodat.

L’estructura de I'edifici esta construida amb parets d’obra de fabrica o

pedra estructurals i forjat de bigues de fusta o metal.liques.
L’estructura, volumetria i superficie construida no es veu afectada per

aquesta obra, que consisteix en la reforma interiors de vaires dependéncies de

I'edifici, incloent modificacions d’instal.lacions i d’acabats.

15
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7.2. CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES

7.2.1. Enderrocs

Previament a l'inici de les obres de reforma de les dependéncies de
secretaria de la planta 22 de l'edifici del Palau sera necessari realitzar els

enderrocs de les sales objecte d’intervencio.

Algunes de les sales objecte de projecte requeriran d’un intervenci6
integral, pel que es preveu lI'enderroc del fals sostre i de les instal.lacions

d’enllumenat, d’electricitat i de clima que alimenten cadascuna de les sales.

Es preveu el desmuntatge de les divisiories interiors indicades en la
documentacio grafica, sent necessari I'estintolament d’aquells elements que
siguin suport del forjat de planta superior.

7.2.2. Fagana

La facana de l'edifici es existent i en aquesta intervencié unicament es
preveu la substitucié de la fusteria exterior del despatx de vicesecretaria i

contractacio.
7.2.3. Divisories interior
Els nous tancaments de les zones d’oficina estaran realitzats a base de

mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de

seguretat de 6+6 mm de gruix.

16
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En aquells elements a rehabilitar es preveu el muntatge de extradossat
de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb 1 placa tipus estandard (A) de

15 mm de gruix,
7.2.4. Tancaments interiors.

Es preveu el muntatge de noves portes de pas a les zones de despatxos
i la substitucié dels existents mitjangant tancament de vidre lluna incolora
trempada de 10 mm de gruix,

7.2.5. Acabatls interiors

L’acabat de paviment previst estara realitzat per mitja de parquet flotant

amb lames de 205x20,5 cm. sobre paviment existent.

Els acabats de parament de la zona oficina estara realitzar a base de

morter de guix, amb revestiment de pintura.

L’acabat interior de sostre estara realitzat a base de cel ras amb sistema
desmuntable ocult i suspensié autonivelladora i franja perimetral de guix
laminar continu, segons documentacié grafica.

7.2.6. Detalls constructius

Tots els detalls constructius necessaris per I'execucio de les obres venen

reflectits als diferents planols que acompanyen el projecte.

Aquells detalls que per la seva minuciositat no vinguin determinats al
projecte seran objecte de consulta i resolucié pel director técnic de I'obra.
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7.3. INSTAL-LACIONS

Per garantir la correcta funcionalitat de la superficie a reformar de
lactivitat, s’executaran les instal-lacions que s’enumeren en els seglents

apartats i que es poden comprovar a la documentacié grafica que s’adjunta.

7.3.1. Desguas i sanejament

La recollida d’aiglies pluvials i residuals de I'edifici es existent.

En aquesta actuacio es preveu la reconnexié dels desguas de les unitats

interios de clima amb els baixants de pluvials o residuals més propers.

La xarxa sera separativa de la de pluvials. La recollida es realitzara
mitjangcant ramals i derivacions fins als baixants oportuns i fent el descens fins
als col-lectors mitjangant canonades de P.V.C. La distribucio6 i diametres de les

canonades vindra definit en la documentacié grafica.

7.3.2. Electricitat i enllumenat.

La zona a adequar s’ha dotat de la instal-laci6é eléctrica necessaria pel
seu correcte funcionament. Principalment s’electrificaran les diferents preses de
corrent per al correcte funcionament de la zona d’oficines i de la instal-laci6 de

clima i d”’enllumenat.
En cadascuna de les plantes es disposa d’'un subquadre de distribucié

situat en el vestibul de planta, desde el que s’afegiran els elements de

proteccié necessaris per alimentar les zones a reformar.
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En aquesta intervencidé no es preveu un increment de la potencia total
instal.lada ni de la potencia contractada, ja que no s’afegeixen nous elements a

la instal.lacié existent, sin6 que Unicament es fa una redistribucié i adequacio.

L’enllumenat s’ha dissenyat per obtenir una bona reproducci6 cromatica i
uns nivells luminics optims, alhora garantint els nivells minims per una correcta

seguretat de les persones que hi treballen.

La instal-lacié interior complira amb el REBT 842/2002, parant especial
atenci6 a la ITC-BT 19 de les prescripcions de caracter general. Els conductors
seran de coure i aillats no propagadors de l'incendi i amb baixa emissidé de
fums i opacitat reduida amb caracteristiques equivalents a las de la norma UNE
21.123 part 4 0 5, o la norma UNE 211002 (segons sigui la tensié assignada al
cable i el tipus d’aillament). La seccié dels conductors es calculara respectant
els limits de caiguda de tensi® maxima admissible i de intensitat maxima
admissible de la taula 1 d’aquesta mateixa ITC-BT 19. La instal-laci6 estara
correctament protegida contra sobreintensitats i contactes indirectes.

Si s’escau, la instal-lacié eléctrica sera objecte d’'un document especific

per la seva legalitzacio.
7.3.3. Clima.

El sistema de climatitzacié de l'edifici es existent. En aquesta intervencio es
pretén la substitucié dels fancoils de peu situats en les sales de la zona

d’actuacié per fancoils de sostre tipus cassette i la modificacié de la xarxa de

distribucié de canonades, tal com s’observa en la documentacié grafica.
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Les sales on s’actua ja es troben climatitzades i la instal.lacié no s’amplia,
per tant, les canonades d'alimentaci6 a les zones d’'actuacié estara
correctament dimensionades i els sistemes de produccié existents en I'edifici no

requereixen la seva modificacio.

Actualment les zones objecte de projecte es troben alimentades per:

Refredora Daikin 116,00
Refredora Daikin 116,00
Caldera 388,00
Total 232,00 388,00

Per la distribucié de l'aigua esta prevista la instal.lacié de tubs d'acer
inoxidable, convenientment aillades, a reconectar als tubs d’acer existents en

I'edifici.

Les unitats terminals interiors, portaran incorporades un termostat, en
cada estanca. La seva funcié es la parada i la posta en marxa de la unitat que

comanda.

La distribucié i ventilacié de l'aire de les zones que no disposen de
finestres a carrer es realitzara mitjancant conductes de fibra de vidre, amb
difusors i reixes distribuits regularment a la superficie del local. Aquest
conductes s’encarregaran, d'aspirar l'aire de l'interior de les estances i evacuar-
lo a l'exterior. Aquest sistema permetra la ventilaci6 de lestanga i una

recuperacio de part de I'energia a evacuar.
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7.3.3.1. Proposta instal.lacié.

Clima

La instal-lacié de climatizac6é esta formada per dos refredadores i 1
caldera, que produeix l'aigua freda / calenta. A través d'una xarxa de
canonades d’acer l'aigua es transmet l'aigua fins a les zones d’actuacié on

s’instal.laran les unitats interios que s’indiquen a continuacié:

Pot. Pot. Pot. . Pot. |P.Det/| Q Det/
. . . . Qdem.|Q aire.
Local Tipo Serie Modelo Frig. Frig. Cal. Vent. | VEA | VEA
(I/s) | (m3/h)
Tot.(W)|Sen.(W)| (W) (W) | (mca) | (I/s)
P2 Contractacié interior Cassette 2T FKW FKW22N 2.870 2.009 0,137 611 126| 3,351 0,137
P2 Contractacio finestres  [Cassette 2T FKW FKW22N 2.870[ 2.009 0,137 611 126| 3,351 0,137
P2 Contractacio finestres  [Cassette 2T FKW FKW22N 2.870 2.009 0,137 611 126| 3,351 0,137

En aquests projecte no es preveu la modificaci6 de les unitats de
produccié de climatitzacié i unicament es preveu la substitucidé de les 3 unitats
interiors de climatitzacié de peu per 3 unitats de sostre tipus cassette, de les

caracteristiques indicades en la taula interior.

7.3.3.2. Circuit de distribucié d’agua.

El circuit de distribucié d'aigua esta format per una xarxa de canonades
que distribuiran des de la bomba de calor fins a arribar als elements de
climatitzacié (fan-coils i maquines de conductes) mitjancant bombes

circuladores existents.
Cal indicar que la instal-laci6é és dos tubs en les maquines de conductes,

és a dir, només podran funcionar tots amb fred o calor, sistema conegut com
hivern o estiu.
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Les canonades de la produccié es realitzaran amb PPR de la pressié
adequada, aillades. Les dimensions son reflectides en els planols.

El gruix de I'aillament s'ha dimensionat segons RITE, els camps marcats
alalT 1.2.4.2.1 aillament térmic de xarxes de canonades.

7.3.3.3. REGULACIO DE LA INSTAL.LACIO

El sistema de regulacié y control de la instal.lacié es existent i no es

preveu la seva modificacié en aquest projecte.

7.3.3.4. DESCRIPCIO SALA DE MAQUINES

En aquest projecte no es preveu la modificacié de la sala de maquines
de l'edifici.

7.3.3.5. PROVES | VERIFICACIONS

Es realitzaran les proves i comprovacions de bon funcionament i
compliment de les condicions de seguretat i eficiéncia energética exigides pel
Reglament d'instal-lacions térmiques en els edificis i les seves instruccions
técniques IT, i concretament, les assenyalades a continuacio:

Proves Epigraf IT.2

Timbrat i comprovacio de I'funcionament dels equips i IT.2.2.1
elements de seguretat

Proves d'estanquitat de xarxes de canonades d'aigua 1T.2.2.2
Proves de lliure dilatacié IT.2.24
Proves finals IT.2.2.7
Ajust i equilibrat de sistemes de distribucié d'aire i d'aigua IT.2.3.2/23.3
Control i regulacié automatica IT.2.3.4
Proves d'eficiéncia energética IT.24
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7.3.4. VEU | DADES.

S’instal-lara i distribuira una xarxa de veu i dades per donar

subministrament als diferents punts de treballs, per possibilitar la distribucié de

la instal-lacié telefonica i punts d’Internet.

Es realitzara la connexié6 d’aquests punts amb els armaris de Rack

existents, situats en el vestibul de distribucié de planta, tenint en compte que la

longitud d’aquests cables no pot ser superior a 90m. Els cables seran de coure

i finalitzaran en rosetes amb connexions RJ 45, categoria 6, circulant per

safates.

7.3.5. SEGURETAT | CONTRAINCENDIS.

Per garantir la seguretat dels béns i de les persones d’aquest recinte

s’instal-laran mesures de seguretat i contraincendis que s’especifiquen als

planols i a 'annex adjunt.

A continuacié s’enumera la normativa de referéncia:

CTE-DB-SI  sobre condicions de Seguretat d’incendis en edificis
aprovada al Real Decreto 314/2006 de 17 de marg.

Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio, Real Decreto 842/2002.

Reial decret 786/2001, de 6 de juliol, pel que s’aprova el Reglamento de

Seguridad contra incendios en los establecimientos Industriales.
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8. CONCLUSIONS.

Amb les dades exposades a la present memoria i la documentacié grafica que
l'acompanya, es considera que queden suficientment definides les condicions
de la reforma de varies dependéncies de I'edifici del Plau de la Diputacié, dins
el terme municipal de Lleida, i que s’acredita 'acompliment de les exigencies

de la reglamentacié vigent per aquests tipus d'activitat.

Lleida, a Desembre de 2023
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CAPITOL 2: SEGURETAT
CONTRAINCENDIS
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9. ANNEX 1. PROTECCIO CONTRA INCENDIS EN ELS EDIFICIS
INDUSTRIALS.

En aquesta actuacié unicament es realitzen obres d’acabats i instal.lacions que
no comporten modificacions en la propagacié interior i exterior, en I'evacucacié

d’ocupants, i en la intervencié de Bombers.

Lleida, Desembre de 2023
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10. INDEX DE PLANOLS

PLANOL 1 — EMPLACAMENT.

PLANOL 2.1 — PLANTA SEGONA. ESTAT ACTUAL.

PLANOL 3.1 — PLANTA SEGONA. ESTAT PROPOSTA. ACABATS VERTICALS |
PAVIMENTS.

PLANOL 3.2 — PLANTA SEGONA. ESTAT PROPOSTA. ACABATS SOSTRE.

PLANOL 4.1 — PLANTA SEGONA. ESTAT PROPOSTA. INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES.

PLANOL 5.1 — PLANTA SEGONA. ESTAT PROPOSTA. INSTAL.LACIO CLIMA.
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11. JUSTIFICACIO DE PREUS.
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W115 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU DIPUTACIO

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 1512123 Pag: 1
MA D'OBRA
copl UA | DESCRIPCIO PREU
A010T000 h | Técnic mig o superior 30,00 €
A010V010 h | Conservador- restaurador director de la intervencio 26,47 €
A010V050 h | Conservador-restaurador 19,63 €
A0121000 h | Oficial 1a 26,00 €
A0122000 h | Oficial 1a paleta 26,00 €
A0123000 h | Oficial 1a encofrador 26,00 €
A0125000 h | Oficial 1a soldador 26,00 €
A0127000 h | Oficial 1a col*locador 26,00 €
A0128000 h | Oficial 1a polidor 26,00 €
A0129000 h | Oficial 1a guixaire 26,00 €
A012A000 h | Oficial 1a fuster 26,00 €
A012D000 h | Oficial 1a pintor 26,00 €
A012E000 h | Oficial 1a vidrier 26,00 €
A012F000 h | Oficial 1a manya 26,00 €
A012G000 h | Oficial 1a calefactor 26,00 €
A012H000 h | Oficial 1a electricista 26,00 €
A012J000 h | Oficial 1a lampista 26,00 €
A012M000 h | Oficial 1a muntador 26,00 €
A0133000 h | Ajudant encofrador 21,00 €
A0135000 h | Ajudant soldador 21,00 €
A0137000 h | Ajudant col-locador 21,00 €
A013A000 h | Ajudant fuster 21,00 €
A013D000 h | Ajudant pintor 21,00 €
A013E000 h | Ajudant vidrier 21,00 €
AO013F000 h | Ajudant manya 21,00 €
A013G000 h | Ajudant calefactor 21,00 €
A013H000 h | Ajudant electricista 21,00 €
A013J000 h | Ajudant lampista 21,00 €
A013M000 h | Ajudant muntador 21,00 €
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A0140000 h | Manobre 21,00 €
A0149000 h" | Manobre guixaire 21,00 €
A0150000 h | Manobre especialista 21,00 €
A01H2000 h | Oficial 1a pera seguretat i salut 26,00 €
A01H3000 h | Ajudant pera seguretat i salut 21,00 €
A01H4000 h | Manobre per a seguretat i salut 21,00 €
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€1101200 h | Compressor amb dos martells pneumétics 17,59 €
C1503000 h | Cami6 grua 51,05 €
C1704100 h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,91 €
C1705600 h | Formigonera de 165 | 1,92 €
C1RA2800 m3 | Subministrament de contenidor metallc de 8 m3 de 20,50 €
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
C1213700 h | Cami6 per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 36,20 €
€2001000 h | Martell trencador manual 3,66 €
€2007000 h | Polidora 2,59 €
€2009000 h | Abrillantadora 2,16 €
C200B000 h | Talladora amb disc de carborindum 3,66 €
C200P000 h | Equip i elements auxiliars per a soldadura ekctrica 3,51 €
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B0111000 m3 | Aigua 1,88 €
B0310020 t | Sorrade pedrera per a morters 19,52 €
B0310400 t | Sorade pedrerade 0 a5 mm 19,00 €
B0512401 t | Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 116,11 €
UNE-EN 197-1, en sacs
B0521100 ka | Guix de designaci6 B1/20/2, segons la noma UNE-EN 0,13 €
13279-1
B0521200 ka | Guix de designacid C6/20/2, segons la norma UNE-EN 0,13 €
13279-1
B0522300 ka | Guix escaiola de designacio A, segons la norma UNE-EN 0,13 €
13279-1
B0532310 ka | Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25 €
B064300C m3 | Formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria 66,93 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
B065710B m3 | Formigd HA-25B/10/l de consisténcia tova, grandaria 76,14 €
maxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
B0710250 t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, 34,02 €
de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0731773 ka | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de 1,03 €
resisténcia a compressio, classe F7 de resisténcia a flexio i
classe A12 de resisténcia al desgast Bohme, segons
UNE-EN 13813, subministrada en sacs
B0911000 ka | Adhesiu d'aplicaci6 a dues cares de cautxi sintétic 4,47 €
BO9VAADD m | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplaria , resistent a 1,96 €
la humitat, productes quimics i temperatures extremes
BOA31000 Clau acer 1,53 €
B0A42500 Visos per a conglomerat de fusta, de llautd 18,82 €
BO0A44000 Visos per a plaques de guix laminat 10,45 €
BOA4A400 Visos galvanitzats 2,37 €
BOA61500 U | Tacde nil6 de 5 mm de diametre, com a maxim, amb vis 0,10 €
BOA61600 U | Tac de nil6 de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 0,17 €
BOA71300 U | Abragadora metal‘lica, de 10 mm de diametre interior 0,30 €
BOA71400 U | Abragadora metal-lica, de 12 mm de diametre interior 0,30 €
BOA7AS500 u | Abragadora d'acer inoxidable, unié amb encaix, de 22 mm de 0,64 €
diametre interior
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BOA7A600 u | Abragadora d'acer inoxidable, unié amb encaix, de 28 mm de 0,99 €
diametre interior

BOA7A700 U | Abragadora d'acer inoxidable, unié amb encaix, de 35 mm de 1,60 €
diametre interior

BOCC1310 m2 | Placa de guix laminat estandard (A) i gruix 12,5 mm, amb 4,87 €
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

BOCC1410 m2 | Placa de guix laminat estandard (A) i gruix 15 mm, amb vora 8,58 €
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

BOD21030 m | Taul6 de fustade pi per a 10 usos 0,43 €

BOD31000 m3 | Llata de fusta de pi 255,29 €

BOD625A0 cu | Puntal metal'lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 10,53 €

BOD71130 m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, pera 10 1,44 €
usos

BOD732A0 m2 | Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, 3,37 €
per a 2 usos , per aseguretati salut

BOF17251 U | Mab massis d'elaboraci6 mecanica R-15, de 290x140x50 0,34 €
mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

BOFA12A0 U | Totxana de 290x140x100 mm, categoria |, LD, segons la 0,18 €
norma UNE-EN 771-1

BOG19L04 m2 | Pedra calcaria nacional amb una cara polida i abrillantada, 87,81 €
preu mitia, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre
vores

BOG1EB04 m2 | Paviment i sdcol de pedra natural igual a l'existent (marbre 182,96 €
negre o sedimentaria marmoria negra) amb una cara polida i
abrilantada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500
cm2.

B1411111 u | Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietie 5,77 €
amb un pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1422120 U | Ulleres de seguretat anfimpactes polivalents utilitzables 7,63 €
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra lentelament, els
ultraviolats, el ratlament i antiestatic, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B142BA00 U | Pantalla facial per a protegir contra la projeccio de particules 9,16 €
ial'encebament d'arcs eléctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnés dielectric

B1433115 U | Protector auditiu fipus orellera acoplable a casc industrial de 16,75 €
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

B1441201 U | Mascareta autofitrant contra polsims i vapors toxics, 0,73 €
homologada segons UNE-EN 405
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B145K153

B1462241

B1481242

B14Z1100

B1Z09000

B1Z0D5A0

B120Y250

B1Z6211A

B1Z6AF0A

B1ZM1000

B2RA63G0

B44Z501A

B66EO32R

B66E9333

m2

ka

PREU

Parella de guants de material aillant per a treballs electrics,
classe 00, logotip color beix, tensi6 maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestafica, falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa,
de despreniment rapid, amb puntera metal-lica

Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

Projector estanc per acoblar al casc, amb lampada, cinturé i
bateria recarregable, per a 2 usos

Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos,
per a seguretat i salut

Amortitzacié diaria de bastida tubular metal-lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplaria i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs ftravessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de proteccio
de poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de fagana, inclosos fots els elements de
senyalitzaci6 normalitzats, per a seguretat i salut

Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5i 3,5 mm de diamefre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diametre per a fixar
a peus prefabricats de formigo, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

Dau de formig6 de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla
d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 tm3, procedents de
construccid o demolicio, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peca
simple, en perfils laminats en calent série IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col-locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimacio antioxidant

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple
vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema
de suspensio sobre perfileria oculta d'acer inoxidable i junts
termoplastics per al segellat dels vidres i del perimetre dels
taulers

Modul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix
i de fins a 130x320 cm de llum de pas, amb mecanisme de
fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb
perfils d'acer inoxidable

23,80 €

25,33 €

27,13 €

20,77 €

3,71 €

10,53 €

17,10 €

157,80 €

524,09 €
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B6B11411 m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals 1,36 €
amb perfils 90 mm d'amplaria

B6B12411 m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments 1,32 €
horitzontals amb perfils 90 mm d'amplaria

B6BZ1A10 m | Banda acstica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplaria per a 0,56 €
junts de plaques de guix laminat

B7711210 m2 | Lamina de polietilé d'alta densitat de gruix 0,5 mm no 0,77 €
resistent a la intempérie

B7J50010 dm3| Massilla per a segellats, d'aplicacio amb pistola, de base 15,88 €
silicona neutra monocomponent

B7J50090 dm3| Massilla per a segellats, d'aplicaci6 amb pistola, de base 12,85 €
poliureta monocomponent

B7J500W0 || Escuma de poliureta en aerosol 16,22 €

B7J5002Z ka | Massilla per a junt de plaques de cartrd-guix 1,20 €

B7JZ0OE1 m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 0,08 €
laminat

B815PL00 m | Motllura de guix prefabricada de seccié mixta, rectangular i 40,29 €
curvilinia

B83ZA700 m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 1,11 €
85 mm d'amplaria

B844G28A m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de 43,00 €

gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel , de 600x600
mm i cantell rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN
13964 , per a que quedi I'entramat ocult i amb un coeficient
d'absorcié aclstica ponderat 0,65 segons UNE-EN ISO
11654 , i reaccit al foc A2-s1, d0

B84Z3510 m2 | Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques 3,03 €
de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T
invertida de 24 mm de base col-locats cada 0,6 m per a fixar
al sostre mitjangant vareta de suspensi6 cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament
fixats als perfils principals, inclos part proporcional de perfils
de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una carrega
de fins a 14 kg

B8427850 m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras 8,80 €
continu de plaques de guix laminat format per perfils
principals col-locats cada 1000 mm com a maxim i perfils
secundaris col-locats cada 600 mm com a maxim , per a fixar
al sosfre mijangant vareta de suspensio cada 1,2 m, per a
suportar una carrega de fins a 15 kg

B84ZG1D0 U | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques 91,33 €
de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa
guix laminat hidrofuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb
tanca de pressio i dispositiu de retencio

BB8635ABS m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, 300,00 €
acabat abrillantat i tallat a mida
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B8635AB6 m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, 70,00 €
acabat abrillantat i treballat al taller
B89ZB00O ka | Esmalt sintétic 11,80 €
B89ZC100 ka | Esmalt de poliureta d'un component 10,96 €
BBIZNEOO ka | Pintura al silicat de potassa per a exteriors 12,70 €
B89ZPD0OO ka | Pintura plastica per ainteriors 3,46 €
B89ZT000 ka | Pintura intumescent 9,89 €
BBZA1000 ka | Segelladora 9,78 €
B8ZA3000 ka | Protector quimic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 11,76 €
B8ZAG000 ka | Imprimacié per a pintura intumescent 12,26 €
B8ZAH000 ka | Imprimaci6 neutralitzadora acrilica 22,52 €
B8ZAM000 ka | Imprimacié fixadora acrilica 4,57 €
B9C14422 m2 | Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a is 31,35 €
interior intens
B9CZ2000 ka | Beurada de color 1,03 €
B9Q14114 m2 | Parquet flotant, de caracteristiques iguals al que hi ha a 96,15 €

Secretaria General, amb lames de 205x20,5 cm, d'una post
per lama, fipus tropical IPE/xatova/merbau o roure nacional,
0 equivalent, collocat a trencajunts, de preu alt.

B9Q1Z4114 m | Socol de DM lacat en blanc, per a parquet flotant, de 17,83 €
caracteristiques iguals al que hi ha a Secretaria General, de
preu mig.

BA11ESR5 m2 | Finestra de fusta de pi flandes o pi roig o equivalent, per a 585,17 €

envernissar, per a col-locar sobre bastment de base i
premarc (inclés premarc i bastiment), amb dues fules
batents, per a un buit d'obra de 1,80 a 5,00 m2 de superficie,
classificacid6 minima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificaci6 minima 9A destanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificacié minima C5 de
resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment

sense persiana

BAM11AAS m2 | Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de 465,41 €
gruix amb una fulla batent, amb fixacions mecaniques

BAMW2000 u | Tirador de tub circular d'acer inoxidable amb pany pera porta 387,35 €
de vidre ancorat a terra

BAQQ2276 U | 2 fulles batents per a porta d'armari, de tauler aglomerat 284,03 €

acabat amb melamina blanca o color fusta, de 30 mm de
gruix, de cares llises ide fins a 100 cm d'amplaria i fins a 270
cm d'algaria.
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BATATA2N u | Porta acustica interior tipus block, amb tauler de fibres de 1.851,66 €

fusta i resines sintetiques fabricat per procés sec MDF per a
pintar, de 40 mm de gruix, amb un aillament a soroll aeri de
42 dB(A), de dues fulles batents de cares llises, de 180 cm
d'amplaria i 210 cm d'algaria, junt bilavial al travesser inferior,
bastiment de fusta amb junt isofonic perimetral, incloent
ferramenta de penjar, pany de cop i clau, i maneta

BAZ27100 m | Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base 6,02 €
d'enva, per a fulla batent, de fusta de roure per a envemissar

BAZA2NJO U | Prestatge amb tauler de particules de fusta, melamina 69,31 €
blanca, de 25 mm de gruix, per a armaris de fins 135 cm
d'amplaria

BAZGD160 U | Ferramenta per a porta d'ammari d'una fulla batent, de preu 14,69 €
superior

BAZZ1210 m | Llistd de fusta xapat amb roure per a envernissar, de 20x20 2,20 €
mm de seccio per a suport de prestatges per a armaris

BB92U200 m2 | Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 246,05 €

BBBA1500 U | Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer 17,25 €
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per aseguretat i salut

BBL11102 U | Placa friangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 36,28 €
usos, per a seguretat i salut

BBL1APD2 U | Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 125,20 €
2 usos, per a seguretat i salut

BC1F9R45 m2 | de 5+5 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 160,25 €

mm de gruix amb 2 butiral fransparent de lluna de reflector
de control solar, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, i

fractament baix emissiu.
BD13229B m | Tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacio B 0,99 €
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de llargaria 5
m, per a encolar
BDW3B200 u | Accessori genéric per a tub de PVC de D=40 mm 0,81 €
BDY3B200 U | Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01 €
BEG13119 u | Condicionador partit d'expansié directa amb condensacio per 447,12 €

aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1
unitat interior amb ventilador centrifug, comandament a
distancia i termostat, de 2,2 kW de potencia frigorifica, de
EER de 3,00 a 3,20, amb alimentacié monofasica de 230 V
amb 1 compressor hermétic rotatiu i fluid frigorific R407¢c o
R410a

BEJ61110 U | Fan-coil del tipus cassefte per a treballar en sistemes de 782,00 €
distribucié d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de
3,2 a 3,6 kW de poténcia frigorifica maxima i 3,2 a 3,6 kW de
poténcia calorifica maxima, amb alimentaci6 monofasica de
230V

BEU11113 U | Purgador automatic d'aire, de llautd, per flotador, de posicio 7,05 €
vertical i valvula d'obturacio incorporada, amb rosca de 3/8
de diametre
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BEV25004 u | Termostat d'ambient digital, via radio, amb progamacio 60,80 €
individual i del sistema per a emissor , preu mitja.
BF421570 m | Tub d'acer inoxidable 14301 (AISI 304) amb soldadura 2,24 €

longitudinal, de 22 mm de diametre exterior i de 0,7 mm de
gruix de paret, série 1 segons UNE-EN 10312

BF421680 m | Tub d'acer inoxidable 14301 (AISI 304) amb soldadura 3,02 €
longitudinal, de 28 mm de diametre exterior i de 0,8 mm de
gruix de paret, serie 1 segons UNE-EN 10312

BF4217A0 m | Tub d'acer inoxidable 14301 (AISI 304) amb soldadura 4,35 €
longitudinal, de 35 mm de diametre exterior i d'1 mm de gruix
de paret, serie 1 segons UNE-EN 10312

BF5A4200 m | Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~ de diametre nominal i de 1,47 €
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5A5200 m | Tub de coure R250 (semidur) 1/2 * de diametre nominal i de 3,18 €
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BFQ33C6A m | Allament termic d'escuma elastomérica per a canonades 3,83 €

que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diametre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistencia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33C9A m | Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades 4,50 €
que fransporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diametre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33CBA m | Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades 4,89 €
que transporten fluids atemperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diametre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33CCA m | Aillament témmic d'escuma elastomérica per a canonades 5,81 €
que fransporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diametre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistencia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000

BFW41A10 U | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de 6,78 €
diametre, per a unié a pressio

BFW41C10 U | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de 8,34 €
diametre, per a unié a pressio

BFW41E10 U | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de 13,94 €
diametre, per a unié a pressio

BFW5A4B0 U | Accessori per a tub de coure per a instal*lacions frigorifiques 1,80 €
de 3/8 “ de diametre nominal, per a soldar per capil-laritat

BFW5A5B0 U | Accessori per a tub de coure per a instal lacions frigorifiques 1,75 €
d'1/2 " de diametre nominal, per a soldar per capil-laritat

BFY5CL00 U | Part proporcional delements de muntatge , per a tub de 0,99 €
coure frigorific de 3/8 * de diametre nominal, per a soldar per
capilaritat

BFY5CNOO u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de 1,09 €

coure frigorific d'1/2 ** de diametre nominal, per a soldar per
capilaritat
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BFYQ3080 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament 0,25 €
termic d'escuma elastomérica, de 32 mm de gruix

BG134802 U | Caixa per a quadre de comandament i proteccio, de material 100,95 €
autoextingible, amb porta, amb dotze moduls i per a muntar
superficialment

BG151512 U | Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100 mm, 1,73 €
amb grau de proteccié IP-40 i per a muntar superficialment

BG222510 m | Tub flexible corugat de PVC, de 16 mm de diametre 0,16 €

nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
limpacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i una
rigidesa dielectrica de 2000 V

BG222710 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diametre 0,21 €
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
limpacte d'1 J, resisténcia a compressié de 320 N i una
rigidesa dieléctrica de 2000 V

BG222810 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diametre 0,28 €
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
limpacte d'1 J, resisténcia a compressié de 320 N i una
rigidesa dieléctrica de 2000 V

BG222910 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diamefre 0,43 €
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
limpacte d'1 J, resisténcia a compressié de 320 N i una
rigidesa dieléctrica de 2000 V

BG222A10 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diametre 0,57 €
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
limpacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i una

rigidesa dieléctrica de 2000 V

BG2A4MB5 m | Canal ailant sense halogens, amb 1 tapa per a distribucio, 24,58 €
de 60x110 mm, amb 4 compartiments com a maxim, de color
blanc

BG2A5KFA m | Minicanal de PVC, de 16x30 mm, d'1 tapa, amb 1 2,83 €
compartiment, amb sistema de fixacié autoadhesiva

BG2A6KQ4 m | Canal de socol de PVC, de 16x100 mm, d'1 tapa, amb 4 4,86 €
compartiments, amb sistema de fixacio mecanica

BG2DG6F0 m | Safata metal-lica reixa d'acer electrozincat, d'algaria 50 mm i 7,36 €
amplaria 200 mm

BG2JR231 U | Torreta d'acer inoxidable, de dues cares (tils, de 3 moduls, 68,93 €
per a 6 mecanismes

BG2Z0058 m | Perfil separador per a safata metal-lica, d'acer galvanitzat 3,39 €
sendzimir, de 50 mm d'al¢aria

BG2Z5461 m | Envaseparador per a canal, sense halogens, de 60 mm 4,48 €

BG312320 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/ kV de tensio 1,06 €

assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums
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BG312330 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/ kV de tensio 1,46 €

assignada, amb designacio RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums

BG312340 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid 2,07 €
assignada, amb designacio RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums

BG312350 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/ kV de tensio 2,89 €
assignada, amb designacio RZ1-K (AS), tripolar, de seccio 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums

BG315220 m | Cable amb conductor de coure de 06/1 kV de tensio 1,19 €|
assignada, amb designacio RZ1-K (AS+), bipolar, de seccio
2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissio fums

BG415D58 U | Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A d'intensitat 24,87 €
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

BG42429H U | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 91,79 €
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat,
de desconnexio fix instantani, amb bot6 de test incorporat i
indicador mecanic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls
DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

BG61CEC6 u | Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc 16,26 €
de treball, de material plastic, de 3 columnes, amb capacitat
per a 6 mecanismes modulars, per a encastar

BG61CSC6 u | Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc 19,10 €
de treball, de material plastic, de 3 columnes, amb capacitat
per a 6 mecanismes modulars, per a muntar superficialment

BG63B152 U | Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb 1,88 €
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
mitja

BG866111 U | Detector de moviment, amb connexié a bus de cable, per a 68,00 €

caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu
econdmic, amb accessoris de muntatge

BGW13000 U | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de 1,61 €
comandament i proteccio

BGW15000 u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivacio 0,36 €
quadrada

BGW2A800 u | Part proporcional d'accessoris per a canals plastiques, 0,46 €
d'amplaria entre 110 i 170 mm

BGW2DEOO U | Part proporcional d'accessoris per a minicanal plastica, 0,29 €

d'amplaria fins a 16 mm




W115 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU DIPUTACIO

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 15/12/23 Pag: 13
MATERIALS
copl ~|UA | DESCRIPCIO PREU
BGW41000 u | Pat proporcional d'accessoris per a interruptors 0,47 €
magnetotérmics
BGWA42000 U | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,43 €
BGW63000 U | Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,45 €
BGY2AGF1 U | Part proporcional delements de suport per a safates 3,79 €

metal-liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplaria, per a
instal-lacié sobre suports horitzontals

BH22JJ61 U | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 78,98 €
W de poténcia de la lumenera, 3700 Im de flux lluminds,
protecci6 IP20, no regulable, per a encastar

BH22JJ62 U | Liumenera decorafiva modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 132,07 €
W de poténcia de la lumenera, 3700 Im de fux lluminds,
proteccié IP20, regulable 1-10 V, per a encastar

BH61RH4C u | Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida dtil de 90,32 €
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de proteccio
IP4X, aillament classe |, amb un flux aproximat de 70 a 100
lamens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

BH6ZCRO00 u | Caixa per encastar llum demergéncia rectangular en 4,41 €
parament vertical o horitzontal
BHT1B010 U | Interruptor crepuscular per al comandament automatic de la 84,08 €

il luminaci6 en funci6 de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200
lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de
10 A, per a fixar a pressio

BHV31100 U | Controlador DALI per a regulacio i control d'1 grup de llums, 182,94 €
amb alimentacié i sortida de bus, per a col.locar en carril DIN

BHV32200 U | Actuador-regulador per a fluorescencia 1-10V amb 2 194,41 €
sortides, amb connexié a bus i alimentacié, per a muntatge
en carmil DIN

BM112520 U | Sensor térmic termovelocimétric per a instal-lacié contra 43,13 €
incendis analogica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base
de superficie

BM311611 u | Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressid 70,32 €
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

BM312612 u | Extintor de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb 70,80 €
pressi6 incorporada, cromat

BM313411 U | Extintor de dioxid de carboni, de carrega 3,5 kg, amb pressio 67,78 €
incorporada, pintat

BMSB31F0 U | Retol senyalitzacio instal-lacio de proteccié contra incendis, 11,63 €

quadrat, de 210x210 mm2 de lamina de vinil autoadhesiva ,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 230354

BMSB7AMO U | Retol senyalitzacio sortida d'emergéncia, rectangular, de 15,69 €
297x148 mm2 de panell de PVC d'15 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

BMY11000 u | Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,39 €
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BMY31000

BN315720

BN711541

BNC11030

BP434610

BP43C430

BP73J170

BP7Z1C58

BP7ZSR20

UA

'DESCRIPCIO

Part proporcional d'elements especials per a extintors

Valwula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llaut6, de diametre nominal 3/4”, de 25 bar de PN i

preu alt

Valwla de 3 vies fot/res per a fan-coil amb rosca, de
diametre nominal 3/4" | kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de
fosa i servomotor de 230V, acoblat a la valvula

Valwla d'equilibrat roscada de 25 mm de diametre nominal i
Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses
de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

Cable per a transmissio de dades amb conductors de coure,
de 4 parells, categoria 6 UUTP, aillament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6 U/UTP, de 0,5 a1,6 m de llargaria

Connector per a ftransmissio de veu i dades, del fipus
RJ45categoria 6 U/UTP, amb connexié per desplagament de
l'aillament, per a muntar sobre suport o sobre panell

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45
categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1
unitat d'algaria, amb organitzador de cables

Suport per a 1 connector RM5/MTRIALC duplex, per a
I'adaptacio sobre mecanismes de tipus modular de 2 moduls
estrets

PREU
0,35 €

72,03 €

59,29 €

143,34 €




W115 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU DIPUTACIO

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 15/12/23 Pag: 15
ELEMENTS COMPOSTOS
cobl UA | DESCRIPCIO — = PREU
D0701461 m3 | Morter de ciment porfland amb filler calcari CEM II/B-L i Rend.: 1,000 80,12 €
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat
al'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,000 /R x 21,00000= 21,00000
Subtotal... 21,00000 21,00000
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400
Subtotal... 1,34400 1,34400
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0200 «x 1,88000 = 0,37600
B0310020 t | Sorra de pedrera per a morters 1740  x 19,52000 = 33,96480
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM IVB-L 32,5 R segons 0200 «x 116,11000 = 23,22200
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 57,56280 5756280
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,21000
COST DIRECTE 80,11680
COST EXECUCIO MATERIAL 80,11680
D0701641 m3 | Morter de ciment porfland amb filler calcari CEM II/B-L i Rend.: 1,000 83,78 €
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat a
l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,000 /R x 21,00000= 21,00000
Subtotal... 21,00000 21,00000
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400
Subtotal... 1,34400 1,34400
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0200 «x 1,88000 = 0,37600
B0310020 t | Sorra de pedrera per a morters 1630 19,52000 = 31,81760
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM IVB-L 32,5 R segons 0250 «x 116,11000 = 29,02750
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 6122110 61,22110
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,21000
COST DIRECTE 83,77510
COST EXECUCIO MATERIAL 83,77510
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D070A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM IVB-L, Rend.: 1,000 177,13 €
calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:2:10 i 25 N/mm2 de resistencia a compressio,
elaborat a l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,050 /R x 21,00000= 22,05000
Subtotal... 22,05000 22,05000
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0725 IR x 1,92000 = 1,39200
Subtotal... 1,39200 1,39200
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0200 «x 1,88000= 0,37600
B0310020 t | Sorra de pedrera per a morters 1530 x 19,52000 = 29,86560
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM IUB-L 32,5 R segons 0200 «x 116,11000 = 23,22200
UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 kg | Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 400000 «x 0,25000 = 100,00000
Subtotal... 15346360 153,46360
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,22050
COST DIRECTE 177,12610
COST EXECUCIO MATERIAL 177,12610
D070A8B1 m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM IVB-L, Rend.: 1,000 142,60 €
calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:05:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a 'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,050 /R x 21,00000 = 22,05000
Subtotal... 22,05000 22,05000
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0725 R x 1,92000 = 1,39200
Subtotal... 1,39200 1,39200
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0200 «x 1,88000 = 0,37600
B0310020 t | Sorra de pedrera per a morters 1380  x 19,52000 = 26,93760
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM IUB-L 32,5 R segons 0380 x 116,11000 = 44,12180
UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 kg | Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 190000  «x 0,25000 = 47,50000
Subtotal... 11893540 118,93540
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,22050
COST DIRECTE 142,59790
COST EXECUCIO MATERIAL 142,59790
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D07J1100 m3 | Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 126,34 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000
Subtotal... 21,00000 21,00000
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,600 ¥ 1,88000= 1,12800
B0521100 kg | Guix de designaci6 B1/20/2, segons la noma UNE-EN 800,000 X 0,13000 = 104,00000
13279-1
Subtotal... 105,12800 105,12800
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,21000
COST DIRECTE 126,33800
COST EXECUCIO MATERIAL 126,33800
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K2148251 m3 | Enderroc de mur d'obra ceramica, amb mifians manuals i Rend.: 1,000 149,47 €
carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 6375 IR x 21,00000= 133,87500
Subtotal... 133,87500 133,87500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 200813
COST DIRECTE 135,88313
DESPESES INDIRECTES 10,00% 13,58831
COST EXECUCIO MATERIAL 149,47144
K2192913 m2 | Enderroc de solera de formig6 lleugerament armat, de fins a Rend.: 1.000 12,28 €
15 cm de gruix, amb compressor i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000
A0150000 h | Manobre especialista 0300 /R x 21,00000 = 6,30000
Subtotal... 8,40000 8,40000
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,150 /R x 17,59000 = 2,63850
Subtotal... 263850 263850
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12600
COST DIRECTE 11,16450
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,11645
COST EXECUCIO MATERIAL 12,28095
K2194621 m2 | Arencada de paviment de pedra natural, amb mitjians Rend.: 1,000 11,72 €
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0500 /R x 21,00000 = 10,50000
Subtotal... 10,50000 10,50000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,15750
COST DIRECTE 10,65750
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,06575
COST EXECUCIO MATERIAL 11,72325
K4435115 ka | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues Rend.: 1,000 2,23 €
formades per pega simple, en perfils laminats en calent série
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimacié antioxidant, collocat a l'obra amb
soldadura
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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A0125000 h | Oficial 1a soldador 0023 R x 26,00000 = 0,59800
A0135000 h | Ajudant soldador 0013 /R x 21,00000 = 0,27300
Subtotal... 087100 0,87100
Maquinaria:
C200P000 h | Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 0023 R x 3,51000= 0,08073
Subtotal... 0,08073 0,08073
Materials:
B44Z501A kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega 1000 «x 1,05000 = 1,05000
simple, en perfils laminats en calent série IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col-locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimacié antioxidant
Subtotal... 1,05000 1,05000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,02178
COST DIRECTE 2,02351
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,20235
COST EXECUCIO MATERIAL 2,22586
K45GD7C5 m3 | Formigb per a dau de recolzament, HA-25/B/10/l, de Rend.: 1.000 151,57 €
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm,
abocat manualment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0513 R x 26,00000 = 13,33800
A0140000 h | Manobre 2052 IR x 21,00000 = 43,09200
Subtotal... 56,43000 56,43000
Materials:
B065710B m3 | Formigd HA-25/BM0N de consisténcia tova, grandaria 1050  x 76,14000 = 79,94700
maxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 79,94700 79,94700
DESPESES AUXILIARS  250% 141075
COST DIRECTE 137,78775
DESPESES INDIRECTES  10,00% 13,77878
COST EXECUCIO MATERIAL 151,56653
K4DGC500 m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament Rend.: 1,000 48,89 €
amb taul6 de fusta
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0123000 h | Oficial 1a encofrador 0960 /R x 26,00000 = 24,96000
A0133000 h | Ajudant encofrador 0720 R x 21,00000 = 15,12000
Subtotal... 40,08000 40,08000
Materials:
B0A31000 kg | Clau acer 0,0988 X 1,53000= 0,15116
B0D21030 m | Taul de fusta de pi per a 10 usos 19998  x 0,43000 = 0,85991
B0OD31000 m3 | Llata de fusta de pi 0,0019 x 255,29000 = 0,48505
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BOD625A0 cu | Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 00201  «x 10,53000 = 0,21165
B0OD71130 m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 11495  x 1,44000 = 1,65528
usos
Subtotal... 3,36305 336305
DESPESES AUXILIARS  2,50% 1,00200
COST DIRECTE 44,44505
DESPESES INDIRECTES  10,00% 4,44451
COST EXECUCIO MATERIAL 48,88956
K4F26D7L m3 | Paret estructural de ma6 ceramic massis d'elaboracio Rend.: 1,000 544,45 €
mecanica de 29 cm de gruix, HD, R-15 de 290x140x50 mm,
per a revestir i de categoria |, segons norma UNE-EN 771-1,
collocat amb morter de ciment CEM I, de dosificaci6 1:0,5:4,
(10 N/mm2), elaborat a l'obra i amb una resisténcia a
compressio de 6 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 8500 /R x 26,00000 = 221,00000
A0140000 h | Manobre 4250 R x 21,00000 = 89,25000
Subtotal... 310,25000 310,25000
Materials:
BOF17251 U | Mad massis d'elaboraci6 mecanica R-15, de 290x140x50 421300 «x 0,34000 = 143,24200
mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN
77141
D070A8B1 m3 | Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM IVB-L, 02364  x 142,59790 = 33,71014
calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:05:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a 'obra
Subtotal... 176,95214 176,95214
DESPESES AUXILIARS ~ 250% 7,75625
COST DIRECTE 494,95839
DESPESES INDIRECTES 10,00% 49,49584
COST EXECUCIO MATERIAL 544,45423
K8121112 m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 Rend.: 1,000 8,79 €
m d'algaria, com a maxim, amb guix B1, acabat liscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0129000 h | Oficial 1a guixaire 0,143 IR x 26,00000 = 3,71800
A0149000 h | Manobre guixaire 0071 R x 21,00000 = 1,49100
Subtotal... 520900 520900
Materials:
B0521200 kg |Guix de designaci6 C6/20/2, segons la norma UNE-EN 0798  x 0,13000= 0,10374
1327941
D07J1100 Pasta de guix B1 0,0202 «x 126,33800 = 2,55203
Subtoal... 265577 265577
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DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,13023
COST DIRECTE 7,99500
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,79950
COST EXECUCIO MATERIAL 8,79449
K9361580 m2 | Solera de formigd HM-20/PR20/1, de consisténcia plastica i Rend.: 1,000 20,20 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camid
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,110 /R x 26,00000 = 2,86000
A0140000 h | Manobre 0240 /R x 21,00000 = 5,04000
Subtotal... 7,90000 7,90000
Materials:
B064300C m3 | Formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria 01545  «x 66,93000= 10,34069
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 10,34069 10,34069
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11850
COST DIRECTE 18,35919
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,83592
COST EXECUCIO MATERIAL 20,19511
K9B393CK m2 | Paviment amb peces de pedra natural calcaria nacional amb Rend.: 1,000 132,49 €
una cara polida i abrillantada, preu mitja, de 30 mm de gruix i
de 1251 a 2500 cm2, col-locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col-locador 0720 /R x 26,00000 = 18,72000
A0140000 h | Manobre 0,360 /R x 21,00000 = 7,56000
Subtotal... 26,28000 26,28000
Materials:
BOG19L04 m2 | Pedra calcaria nacional amb una cara polida i abrilantada, 1010  «x 87,81000 = 88,68810
preu mitja, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre
vores
B9CZ2000 kg | Beurada de color 0600 x 1,03000 = 0,61800
DO70A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM IVB-L, 0,0252  x 177,12610= 4,46358
calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:2:10 i 25 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a 'obra
Subtotal... 93,76968 93,76968
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,39420
COST DIRECTE 120,44388
DESPESES INDIRECTES 10,00% 12,04439
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COST EXECUCIO MATERIAL 132,48827
K9Z2A100 m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra Rend.: 1,000 11,32 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0128000 h | Oficial 1a polidor 0320 /R x 26,00000 = 8,32000
A0140000 h | Manobre 0,050 /R x 21,00000 = 1,05000
Subtotal... 937000 9,37000
Maquinaria:
C2007000 h | Polidora 0,200 /R x 2,59000 = 0,51800
C2009000 h | Abrilantadora 0,120 /R x 2,16000= 0,25920
Subtotal... 0,77720 0,77720
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14055
COST DIRECTE 10,28775
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,02878
COST EXECUCIO MATERIAL 11,31653
P-1 |010001 u | Ajudes de paleteria per a formacio de passos d'instal lacions, Rend.: 1.000 1.654,40 €
obertura de rases en paraments i paviments, realitzacio de
perforacions. Inclou reposicio de la zona afectada pel conjunt
de l'obra.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 32,000 /R x 26,00000= 832,00000
A0140000 h | Manobre 32,000 /R x 21,00000= 672,00000
Subtotal... 1.504,00000 1.504,00000
COST DIRECTE 1.504,00000
DESPESES INDIRECTES  10,00% 150,40000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.654,40000
P-2 |02001 m2 | Proteccié de paviment de la pols i la runa, amb lamina de Rend.: 1,000 6,19 €
polietilé de 0.5 mm de gruix, adherida amb cinta adhesiva i
anclada als paraments mitjangant un marc senzil de post
clavat a la fabrica
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,100 /R x 26,00000 = 2,60000
A0140000 h | Manobre 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000
Subtotal... 4,70000 4,70000
Materials:
B7711210 m2 |Lamina de polietilé d'alta densitat de gruix 05 mm no 1200 «x 0,77000 = 0,92400
resistent a la intempérie
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Subtotal... 092400 0,92400
COST DIRECTE 5,62400
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,56240
COST EXECUCIO MATERIAL 6,18640
P-3 050001 u | Connexio de la xarxa de residuals a la xarxa de sanejament Rend.: 1,000 51,70 €
més propera, en planta baixa. Inclou obra civil necessari per
a l'execucio dels treballs i reposcio dels elements afectats.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 h | Oficial 1a lampista 1,000 /R x 26,00000 = 26,00000
A013J000 h | Ajudant lampista 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000
Subtotal... 47,00000 47,00000
COST DIRECTE 47,00000
DESPESES INDIRECTES  10,00% 4,70000
COST EXECUCIO MATERIAL 51,70000
P-4 09001 u | Certificat punt a punt de la instal.lacié de veu i dades de tots Rend.: 1,000 330,00 €
els punts instal‘lats.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A010T000 h | Técnic mig o superior 10,000 /R x 30,00000= 300,00000
Subtotal... 300,00000 300,00000
COST DIRECTE 300,00000
DESPESES INDIRECTES  10,00% 30,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 330,00000
P-5 | 09002 u | Reconnexié de nous punts de treball a armari de Rack Rend.: 1,000 517,00 €
existent.
Totalment instal.lat, connectat i en funcionament
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 10,000 /R x 26,00000 = 260,00000
A013M000 h | Ajudant muntador 10,000 /R x 21,00000 = 210,00000
Subtotal... 470,00000 470,00000
COST DIRECTE 470,00000
DESPESES INDIRECTES  10,00% 47,00000
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COST EXECUCIO MATERIAL 517,00000
P-6 10001 u | Reconnexio de la xarxa de detecci6 a la central d'incendis Rend.: 1,000 258,50 €
existent en l'edifici. Totalment connectat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 5000 /R x 26,00000 = 130,00000
A013M000 h | Ajudant muntador 5000 /R x 21,00000 = 105,00000
Subtotal... 235,00000 235,00000
COST DIRECTE 235,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 23,50000
COST EXECUCIO MATERIAL 258,50000
P-7 |110001 u | Redaccio del pla de seguretat i salut, obertura de centre de Rend.: 1,000 660,00 €
treball i entrega de documentacio requerida pel coordinar de
seguretat i salut
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A010T000 h | Técnic mig o superior 20,000 /R x 30,00000= 600,00000
Subtotal... 600,00000 600,00000
COST DIRECTE 600,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 60,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 660,00000
P-8 | 12001 U | Realitzaci6 de proves de la xarxa de deteccio de fums Rend.: 1,000 168,30 €
instal.lada i certificats d'instal.lacio. Totalment comprovat i en
funcionament.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A010T000 h | Técnic mig o superior 5100 /R x 30,00000 = 153,00000
Subtotal... 153,00000 153,00000
COST DIRECTE 153,00000
DESPESES INDIRECTES  10,00% 15,30000
COST EXECUCIO MATERIAL 168,30000
P-9 [12002 U | Realitzacio de prova de pressié de la xarxa de canonades de Rend.: 1,000 270,60 €
clima i certificat justificatiu. Totalment comprovat i en
funcionament
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A010T000 h | Técnic mig o superior 8200 /R x 30,00000 = 246,00000
Subtotal... 246,00000 246,00000
COST DIRECTE 246,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 24,60000
COST EXECUCIO MATERIAL 270,60000
P- 10 |12003 U | Realitzaci6 de quatre proves (llocs a determinar) i certificat Rend.: 1,000 331,65 €
de comprovaci6 del pintat ignifug de perfils d'acer. Totalment
comprovat i certificat per laboratori homologat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A010T000 h | Técnic mig o superior 10,050 /R x 30,00000 = 301,50000
Subtotal... 301,50000 301,50000
COST DIRECTE 301,50000
DESPESES INDIRECTES  10,00% 30,15000
COST EXECUCIO MATERIAL 331,65000
P- 11 |41665312 u | Cala dinspeccio en paret d'obra ceramica de 30x30x30 cm Rend.: 1,000 23,13 €
amb mitians manuals i carrega manual de runa sobre
contenidor, inclou reposici6 d'elements enderocats, no
inclou pintura
Unitats Preu € Parcial Import
Partides d'obra:
K2148251 m3 | Enderroc de mur d'obra ceramica, amb mitjans manuals i 0027 «x 135,88313 = 3,66884
carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
K4F26D7L m3 | Paret estructural de mad ceramic massis d'elaboracio 0027 «x 494,95839 = 13,36388
mecanica de 29 cm de gruix, HD, R-15 de 290x140x50 mm,
per a revestir i de categoria |, segons norma UNE-EN 771-1,
col-locat amb morter de ciment CEM |I, de dosificacio 1:0,5:4,
(10 N/mm2), elaborat a l'obra i amb una resisténcia a
compressié de 6 N/mm2
K8121112 m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 0500 «x 7,99500 = 3,99750
m d'algaria, com a maxim, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
Subtotal... 21,03022 21,03022
COST DIRECTE 21,03022
DESPESES INDIRECTES 10,00% 2,10302
COST EXECUCIO MATERIAL 23,13324
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P- 12 41697741 u | Cala dinspeccié en paviment i solera de formigé de 100x70 Rend.: 1,000 199,32 €
cm amb mitjans manuals i martell pneumatic, inclou reposicio
dels elements enderrocats
Unitats Preu € Parcial Import
Partides d'obra:
K2192913 m2 | Enderroc de solera de formig lleugerament armat, de fins a 1000 11,16450 = 11,16450
15 cm de gruix, amb compressor i carrega manual de runa
sobre cami6 o contenidor
K2194621 m2 |Amencada de paviment de pedra natural, amb mitans 1000 x 10,65750 = 10,65750
manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
K93615B0 m2 | Solera de formigd HM-20/P/20/l, de consisténcia plastica i 1000 «x 18,35919= 18,35919
grandaria maxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camié
K9B393CK m2 | Paviment amb peces de pedra natural calaria nacional amb 1000 x 120,44388 = 120,44388
una cara polida i abrillantada, preu mifja, de 30 mm de gruix i
de 1251 a 2500 cm2, col'locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10
K9Z2A100 m2 | Rebaixat, poiit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 2000 x 10,28775= 20,57550
Subtotal... 181,20057 181,20057
COST DIRECTE 181,20057
DESPESES INDIRECTES 10,00% 18,12006
COST EXECUCIO MATERIAL 199,32063
P- 13 | 44512237 u | Reforg inferior de sostre (o de paret/mur) amb bigues Rend.: 1,000 1.957,37 €
travesseres de perfil d'acer per a estructures laminats en
calent S275JR, série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de
llargaria <= 5 m i 164 kg de pes maxim, amb execucié de
forats, daus de recolzament, carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor.
Unitats Preu € Parcial Import
Partides d'obra:
K2148251 m3 | Enderroc de mur d'obra ceramica, anb mitjans manuals i 0018  x 135,88313 = 2,445%0
carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
K4435115 kg |Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues 865600  x 2,02351= 1.751,55026
formades per peca simple, en perfils laminats en calent série
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa dimprimacio antioxidant, collocat a [lobra amb
soldadura
K45GD7C5 m3 |Formigb per a dau de recolzament, HA-25/B/10/l, de 0018  x 137,78775= 2,48018
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm,
abocat manualment
K4DGC500 m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament 0120 «x 44,44505= 5,33341
amb taul6 de fusta
Subtotal... 1.761,80975 1.761,80975
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % 1761,81000= 17,61810
Subtotal... 1761810 1761810
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COST DIRECTE 1.779,42785
DESPESES INDIRECTES 10,00% 177,94279
COST EXECUCIO MATERIAL 1.957,37063
P- 14 |6B0001 U | Buidat de la xarxa de clima, per a la realizacit de les feines i Rend.: 1,000 258,50 €
reomplert.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 h | Oficial 1a lampista 5000 /R x 26,00000 = 130,00000
A013J000 h | Ajudant lampista 5000 /R x 21,00000= 105,00000
Subtotal... 235,00000 235,00000
COST DIRECTE 235,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 23,50000
COST EXECUCIO MATERIAL 258,50000
P- 15 |6B0002 u | Connexi6 de la xarxa de cononades nova a la xarxa de Rend.: 1,000 361,90 €
cadascuna de les plantes
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 h Oficial 1a lampista 7,000 /R x 26,00000 = 182,00000
A013J000 h Ajudant lampista 7,000 /R x 21,00000 = 147,00000
Subtotal... 329,00000 329,00000
COST DIRECTE 329,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 32,90000
COST EXECUCIO MATERIAL 361,90000
P- 16 |6C0001 u | Tall de tub existent, mecanitzat de tub i subministrament i Rend.: 1.000 103,40 €
instal.lacio de tap femella roscat, d'acer inoxidable AISI-316L
id'2 1/2"' de diametre.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 26,00000 = 52,00000
A013J000 h | Ajudantlampista 2,000 IR x 21,00000= 42,00000
Subtotal... 94,00000 94,00000
COST DIRECTE 94,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 9,40000
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COST EXECUCIO MATERIAL 103,40000
P- 17 |6C0003 U | Integracio de les 3 unitats noves de climatitzacio al sistema Rend.: 1,000 330,00 €
de control i regulaci6 existent en [ledifici. Totalment
connectat, comprovat i en funcionament.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A010T000 h | Técnic mig o superior 10,000 /R x 30,00000 = 300,00000
Subtotal... 300,00000 300,00000
COST DIRECTE 300,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 30,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 330,00000
P- 18 |6D0001 U | Legalitzaci6 de la instal.lacié de clima. Inclou projecte de Rend.: 1.000 1.980,00 €
legalitzacio, documentacio normalitzada i tramitaci davant
d'OGE.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A010T000 h | Técnic mig o superior 60,000 /R x 30,00000 = 1.800,00000
Subtotal... 1.800,00000 1.800,00000
COST DIRECTE 1.800,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 180,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.980,00000
P-19 |7A0001 u [ QCC Connexio de nou cablejat eléctric a quadre eléctric Rend.: 1,000 1.034,00 €
existent en PLANTA 2,inclés conjunt de mecanismes de
proteccié de 10 kA de poder de tall tipus Meriin Gerin o
equivalent aprovatmecanismes de comandament i
regulacio,amb part proporcional d’accesoris i petit material,
totalment instal-lat i connexionat.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 20,000 /R x 26,00000 = 520,00000
A013H000 h | Ajudant electricista 20,000 /R x 21,00000 = 420,00000
Subtotal... 940,00000 940,00000
COST DIRECTE 940,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 94,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.034,00000
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P-20 |7E001 u | Legalitzacio de la instal.lacio eléctrica. Inclou projecte de Rend.: 1,000 2.640,00 €
legalitzacio, documentacio normalitzada, inspeccid i
tramitaci6 davant d'OGE.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A010T000 h | Técnic mig o superior 80,000 /R x 30,00000 = 2.400,00000
Subtotal... 2.400,00000 2.400,00000
COST DIRECTE 2.400,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 240,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.640,00000
P-21 |DESMUNTATGEC| u | Desmuntatge de cortines existent, i embolicat per tal de Rend.: 1.000 775,50 €
protegir-les durant el franscurs de I'obra. Inclés muntatge en
el finalitzat de l'obra.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 15,000 /R x 26,00000= 390,00000
A013M000 h | Ajudant muntador 15,000 /R x 21,00000 = 315,00000
Subtotal... 705,00000 705,00000
COST DIRECTE 705,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 70,50000
COST EXECUCIO MATERIAL 775,50000
P-22 |E612T5AV m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de fotxana, Rend.: 1,000 36,01 €
LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, segons
la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designacio (G)
segons norma UNE-EN 998-2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0600 /R x 26,00000 = 15,60000
A0140000 h Manobre 0300 /R x 21,00000 = 6,30000
A0150000 h Manobre especialista 0150 /R x 21,00000= 3,15000
Subtfotal... 25,05000 25,05000
Maquinaria:
C1704100 h | Mesclador continu amb sitia per a morter preparat a granel 0,150 /R x 1,91000 = 0,28650
Subtotal... 0,28650 0,28650
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,0104 X 1,88000 = 0,01955
B0710250 t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, 00362 x 34,02000 = 1,23152
de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BOFA12A0 u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria |, LD, segons la 30600 x 0,18000 = 5,50800
norma UNE-EN 771-1
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Subtotal... 6,75907 6,75907
Altres;
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 005 % & 32,10000 = 0,01605
Subtotal... 0,01605 0,01605
DESPESES AUXILIARS  2,50% 062625
COST DIRECTE 32,73787
DESPESES INDIRECTES 10,00% 3,27379
COST EXECUCIO MATERIAL 36,01166
P- 23 |E66E032R m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple Rend.: 1,000 226,17 €
vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema
de suspensio sobre perfileria oculta d'acer inoxidable i junts
termoplastics per al segellat dels vidres i del perimetre dels
taulers, col-locada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,00000 = 26,00000
A013M000 h | Ajudant muntador 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000
Subtotal... 47,00000 47,00000
Materials:
BB6EO32R m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple 1000 x 157,80000 = 157,80000
vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema
de suspensio sobre perfileria oculta d'acer inoxidable i junts
termoplastics per al segellat dels vidres i del perimetre dels
taulers
Subtotal... 157,80000 157,80000
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 005 %S  204,80000= 0,10240
Subtotal... 0,10240 0,10240
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 0,70500
COST DIRECTE 205,60740
DESPESES INDIRECTES 10,00% 20,56074
COST EXECUCIO MATERIAL 226,16814
P- 24 |E66E9333 m2 | Porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i fins a Rend.: 1.000 741,24 €
130x320 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre tipus
pivot (no fre de caixa encastat), inclosa la ferramenta, per a
mampara modular amb perfils d'acer inoxidable, col-locat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 3000 /R x 26,00000 = 78,00000
A013M000 Ajudant muntador 3,000 /R x 21,00000 = 63,00000
Subtotal... 141,00000 141,00000
Materials:




W115 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU DIPUTACIO

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 15/12/23 Pag: 31
PARTIDES D'OBRA
NUM | coDl UA |DESCRPCIO —— — PREU
B66E9333 m2 | Modul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix 1000 «x 524,09000 = 524,09000
i de fins a 130x320 cm de llum de pas, amb mecanisme de
fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb
perfils d'acer inoxidable
Subtotal... 524,09000 524,09000
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %S 66500000= 6,65090
Subtotal... 6,65090 6,65090
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 2,11500
COST DIRECTE 673,85590
DESPESES INDIRECTES  10,00% 67,38559
COST EXECUCIO MATERIAL 741,24149
P-25 |E7D69TKO m2 | Pintat ignifug de perfils d'acer amb una capa de imprimacio Rend.: 1,000 49,82 €
per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 um
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h | Oficial 1a pintor 0770 /R x 26,00000 = 20,02000
A013D000 h | Ajudant pintor 0075 /R x 21,00000 = 1,57500
Subtotal... 2159500 21,59500
Materials:
BBYZT000 kg | Pintura intumescent 21525  x 9,89000 = 21,28823
B8ZAG000 kg | Imprimaci6 per a pintura intumescent 01701  x 12,26000 = 2,08543
Subtotal... 2337366 23,37366
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,32393
COST DIRECTE 45,29259
DESPESES INDIRECTES 10,00% 4,52926
COST EXECUCIO MATERIAL 49,82184
P-26 |E8121112 m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 Rend.: 1.000 23,02 €
m d'algaria, com a maxim, amb guix B1, acabat liscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0129000 h | Oficial 1a guixaire 0400 /R x 26,00000 = 10,40000
A0149000 h | Manobre guixaire 0400 /R x 21,00000 = 8,40000
Subtotal... 18,80000 18,80000
Materials:
B0521200 kg |Guix de designaci6 C6/20/2, segons la norma UNE-EN 0798  «x 0,13000= 0,10374
132791
D07J1100 Pasta de guix B1 00123 «x 126,33800 = 1,55396
Subtotal... 165770 165770
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DESPESES AUXILIARS  2,50% 047000
COST DIRECTE 20,92770
DESPESES INDIRECTES  10,00% 2,09277
COST EXECUCIO MATERIAL 23,02047
P- 27 |E83E148A m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura Rend.: 1.000 46,19 €
autoportant lliure nomal N amb perfieria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm,
muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90
mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estandard (A) de 15 mm
de gruix, fixada mecanicament. Inclés llana mineral per
l'extradossat del tancament del rack.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col-locador 0520 /R x 26,00000 = 13,52000
A0137000 h | Ajudant col-locador 0250 /R x 21,00000= 5,25000
Subtotal... 18,77000 18,77000
Materials:
B0A44000 cu | Visos per a plaques de guix laminat 0420 «x 10,45000 = 4,38900
BOA4A400 cu | Visos galvanitzats 0120 «x 2,37000= 0,28440
BOA61600 u | Tac de nil6 de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 6000 «x 0,17000= 1,02000
BOCC1410 m2 | Placa de guix laminat estandard (A) i gruix 15 mm, amb vora 1050  x 8,58000 = 9,00900
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
B6B11411 m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals 3500 x 1,36000 = 4,76000
amb perfils 90 mm d'amplaria
B6B12411 m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals 0950  «x 1,32000= 1,25400
amb perfils 90 mm d'amplaria
B6BZ1A10 m | Banda acustica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplaria per a 0940  «x 0,56000 = 0,52640
junts de plaques de guix laminat
B7J5002Z kg | Massilla per ajunt de plaques de cartrd-guix 0800 x 1,20000 = 0,96000
B7JZ00E1 m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 4000 x 0,08000 = 0,32000
laminat
Subtotal... 2252280 2252280
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 100 %9 41,29300 = 0,41293
Subtotal... 041293 041293
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,28155
COST DIRECTE 41,98728
DESPESES INDIRECTES  10,00% 4,19873
COST EXECUCIO MATERIAL 46,18601
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P- 28 |E8443260 m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estandard Rend.: 1,000 39,05 €
(A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfiis principals
col-locats cada 1000 mm i perfis secundaris col-locats cada
600 mm fixats al sostre mitjangant vareta de suspensié cada
1,2m, per a unaalgaria de cel ras de 4 m com a maxim
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a collocador 0400 /R x 26,00000 = 10,40000
A0137000 h | Ajudant col-locador 0400 /R x 21,00000 = 8,40000
Subtotal... 18,80000 18,80000
Materials:
B0A44000 cu | Visos per a plaques de guix laminat 0180 «x 10,45000 = 1,88100
BOCC1310 m2 | Placa de guix laminat estandard (A) i gruix 12,5 mm, amb 1030 «x 4,87000 = 5,01610
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
B7J500ZZ kg | Massilla per ajunt de plaques de cartro-guix 04725 «x 1,20000 = 0,56700
B7JZ00E1 m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 1890 0,08000 = 0,15120
laminat
B84Z7850 m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras 1000 x 8,80000 = 8,80000
continu de plaques de guix laminat format per perfils
principals col-locats cada 1000 mm com a maxim i perfils
secundaris col-locats cada 600 mm com a maxim , per a fixar
al sostre miiangant vareta de suspensi6 cada 1,2 m, per a
suportar una carrega de fins a 15kg
Subtotal... 1641530 16,41530
DESPESES AUXILIARS  150% 0,28200
COST DIRECTE 35,49730
DESPESES INDIRECTES  10,00% 3,54973
COST EXECUCIO MATERIAL 39,04703
P-29 |E844J182 m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb Rend.: 1,000 64,22 €
perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix
amb classe d'absorcio actstica C segons la UNE-EN ISO
11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T
invertida de 24 mm de base col-locats cada 0,6 m i fixats al
sostre mitjangant vareta de suspensié cada 1,2 m, amb
perfils secundaris col-locats , per a una algaria de cel ras de
4 m com a maxim
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,230 /R x 26,00000 = 5,98000
A013M000 h | Ajudant muntador 0230 /R x 21,00000 = 4,83000
Subtotal... 10,81000 10,81000
Materials:
B844G28A m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de 1030 «x 43,00000 = 44,29000
gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel , de 600x600
mm i cantell rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN
13964 , per a que quedi I'entramat ocult i amb un coeficient
d'absorcié aclsfica ponderat 0,65 segons UNE-EN ISO
11654 , i reaccio al foc A2-s1, d0
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B8423510 m2 | Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques 1030 «x 3,03000 = 3,12090
de 600x600 mm formada per perfils principals en formade T
invertida de 24 mm de base collocats cada 0,6 m per a fixar
al sosfre mitjangant vareta de suspensié cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament
fixats als perfils principals, inclos part proporcional de perfils
de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una carrega
de fins a 14 kg
Subtotal... 4741090 47 41090
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16215
COST DIRECTE 58,38305
DESPESES INDIRECTES 10,00% 5,83831
COST EXECUCIO MATERIAL 64,22136
P-30 |E84ZG1D0 U | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per Rend.: 1,000 112,69 €
portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa
guix laminat hidrofuga (H) amb un gruix total de 30 mm com
a maxim, tanca de pressio i dispositiu de retencio, collocat
amb perfileria d'acer galvanitzat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,00000 = 7,80000
A0140000 h | Manobre 0,150 /R x 21,00000 = 3,15000
Subtotal... 10,95000 10,95000
Materials:
B84ZG1D0 u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de 1000 x 91,33000 = 91,33000
guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidrofuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb
tanca de pressié i dispositiu de retencié
Subfotal... 91,33000 91,33000
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 0,16425
COST DIRECTE 102,44425
DESPESES INDIRECTES 10,00% 10,24443
COST EXECUCIO MATERIAL 112,68868
P-31 |EB6A5AB5 m2 | Planxa d'acer inoxidable en paviment per a tapat de buit Rend.: 1,000 403,49 €
1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat abrillantat i tallat
amida, col'locat amb fixacions mecaniques sobre paviment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012F000 h | Oficial 1a manya 1,000 /R x 26,00000 = 26,00000
A013F000 h | Ajudant manya 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000
Subtotal... 47,00000 47,00000
Materials:
BOA4A400 cu | Visos galvanitzats 0093 «x 2,37000 = 0,22041
B0A61600 u | Tacde nil6 de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 12000 x 0,17000 = 2,04000
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BB3ZAT700 m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 1660  «x 1,11000= 1,84260
85 mm d'amplaria
BBB35ABS m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, 1050  x 300,00000 = 315,00000
acabat abrillantat i tallat a mida
Subtotal... 319,10301 319,10301
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,70500
COST DIRECTE 366,80801
DESPESES INDIRECTES 10,00% 36,68080
COST EXECUCIO MATERIAL 403,48881
P- 32 |EB6A5AB6 m2 | Folrat de bastiment de base per a porta amb planxa d'acer Rend.: 1,000 141,76 €
inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat
abrillantat i treballat al taller, collocat amb fixacions
mecaniques sobre perfileria d'acer galvanitzat/fusta amb
muntants cada 15 cm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012F000 h | Oficial 1a manya 1,000 /R x 26,00000 = 26,00000
A013F000 h | Ajudant manya 1000 /R x 21,00000= 21,00000
Subtoftal... 47,00000 47,00000
Materials:
BOA4A400 cu | Visos galvanitzats 0,093 X 2,37000= 0,22041
B0A61600 u | Tacde nil6 de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 12000 «x 0,17000 = 2,04000
BB3ZA700 m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 1660  x 1,11000= 1,84260
85 mm d'amplaria
BB8635AB6 m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, 1100  x 70,00000 = 77,00000
acabat abrillantat i treballat al taller
Subtotal... 81,10301 81,10301
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 005 %9§ 128,10000 = 0,06405
Subtotal... 0,06405 0,06405
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,70500
COST DIRECTE 128,87206
DESPESES INDIRECTES 10,00% 12,88721
COST EXECUCIO MATERIAL 141,75927
P- 33 |E8981BB0 m2 | Polit, segellat i pintat de porta de fusta, a I'esmalt sintétic, Rend.: 1,000 60,56 €
amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h | Oficial 1a pintor 1,000 /R x 26,00000 = 26,00000
A013D000 h | Ajudant pintor 1,000 R x 21,00000 = 21,00000
Subtotal... 47,00000 47,00000
Materials:
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B89ZB000 kg | Esmat sintétic 03468  «x 11,80000 = 4,09224
B8ZA1000 kg | Segelladora 0,153 X 9,78000= 1,49634
B8ZA3000 kg | Protector quimic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0150  «x 11,76000 = 1,76400
Subtotal... 7,35258 735258
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,70500
COST DIRECTE 55,05758
DESPESES INDIRECTES 10,00% 5,50576
COST EXECUCIO MATERIAL 60,56334
P-34 |E898DFMO m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al Rend.: 1,000 22,99 €
silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimacié neutralitzadora, una d‘imprimacio
fixadora i dues d'acabat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h | Oficial 1a pintor 0300 /R x 26,00000 = 7,80000
A013D000 h Ajudant pintor 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000
Subtotal... 9,90000 9,90000
Materials:
BBIZNEOO kg | Pintura al silicat de potassa per a exteriors 03978  «x 12,70000 = 5,05206
BBZAH000 kg | Imprimacié neutralitzadora acrilica 0,2285 X 22,52000 = 5,14582
B8ZAM000 kg | Imprimaci6 fixadora acrilica 0,1428 X 4,57000 = 0,65260
Subtotal.. 10,85048 10,85048
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14850
COST DIRECTE 20,89898
DESPESES INDIRECTES 10,00% 2,08990
COST EXECUCIO MATERIAL 22,98888
P- 35 |E898J2A0 m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb Rend.: 1,000 8,41 €
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h | Oficial 1a pintor 0,100 /R x 26,00000 = 2,60000
A013D000 h | Ajudant pintor 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000
Subtotal... 4,70000 4,70000
Materials:
B8B9ZPDOO kg | Pintura plastica per a interiors 03978  x 3,46000 = 1,37639
B8ZA1000 kg | Segelladora 0,153 X 9,78000= 1,49634
Subtotal... 287273 287273
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07050
COST DIRECTE 7,64323
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,76432
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COST EXECUCIO MATERIAL 8,40755
P- 36 |EB898K2A0 m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica Rend.: 1,000 11,03 €
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h | Oficial 1a pintor 0,150 /R x 26,00000 = 3,90000
A013D000 h | Ajudant pintor 0,150 /R x 21,00000 = 3,15000
Subtotal... 7,05000 7,05000
Materials:
B89ZPDOO kg | Pintura plastica per a interiors 0,3978  «x 3,46000 = 1,37639
B8ZA1000 kg | Segelladora 0153  «x 9,78000 = 1,49634
Subtotal... 287273 287273
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 0,10575
COST DIRECTE 10,02848
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,00285
COST EXECUCIO MATERIAL 11,03133
P- 37 |E89A2CBO m2 | Pintat de portes cegues de fusta, a lesmalt de poliureta, amb Rend.: 1,000 48,21 €
una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h | Oficial 1a pintor 0950 /R x 26,00000 = 24,70000
A013D000 h | Ajudant pintor 0475 R x 21,00000= 9,97500
Subtotal... 34,67500 3467500
Materials:
B89ZC100 kg | Esmatt de poliureta d'un component 0,3468  «x 10,96000 = 3,80093
BB8ZA1000 kg | Segelladora 0210 x 9,78000 = 2,05380
BB8ZA3000 kg | Protector quimic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0200 «x 11,76000 = 2,35200
Subtotal... 8,20673 8,20673
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %8 42,88200 = 0,42882
Subtotal... 0,42882 0,42882
DESPESES AUXILIARS  1,50% 052013
COST DIRECTE 43,83067
DESPESES INDIRECTES 10,00% 4,38307
COST EXECUCIO MATERIAL 48,21374
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P-38 |E9B3E2CN m2 | Paviment de pedra natural igual a l'existent (marbre negre o Rend.: 1,000 241,05 €
sedimentaria marmoria negra) amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500
cm2. collocada a truc de maceta amb morter ciment 1:8.
Inclos el socol d'1 cm de gruix, amb criteri d'amidament de
superficie.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a collocador 0600 /R x 26,00000 = 15,60000
A0140000 h | Manobre 0300 /R x 21,00000 = 6,30000
Subtotal... 21,90000 21,90000
Materials:
BOG1EB04 m2 | Paviment i sdcol de pedra natural igual a l'existent (marbre 1050  «x 182,96000 = 192,10800
negre o sedimentaria marmoria negra) amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500
cm2.
B9CZ2000 kg | Beurada de color 0600 x 1,03000 = 0,61800
D0701461 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i 00252 «x 80,11680 = 2,0189%4
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat
al'obra
Subtotal... 194,74494 194,74494
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %8 216,64500 = 2,16645
Subtotal... 2,16645 2,16645
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,32850
COST DIRECTE 219,13989
DESPESES INDIRECTES 10,00% 21,91399
COST EXECUCIO MATERIAL 241,05388
P-39 |E9B3ZE2CN U | Ajudes d'instal-ladors per la proteccié dinstal-lacions Rend.: 1,000 1.315,25 €
existents i instal lacions noves, i ajudes d'instal-ladors als
treballs d'acabats, pel conjunt d'obra.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012G000 h | Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 26,00000 = 156,00000
A012H000 h | Oficial 1a electricista 6,000 /R x 26,00000 = 156,00000
A012J000 h | Oficial 1a lampista 6,000 /R x 26,00000 = 156,00000
A012M000 h | Oficial 1a muntador 6,000 /R x 26,00000= 156,00000
A013G000 h | Ajudant calefactor 6,000 /R x 21,00000 = 126,00000
A013H000 h | Ajudant electricista 6,000 /R x 21,00000 = 126,00000
A013J000 h | Ajudant lampista 6,000 /R x 21,00000 = 126,00000
A013M000 h | Ajudant muntador 6,000 /R x 21,00000 = 126,00000
Subtotal... 1.128,00000 1.128,00000
Altres:
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%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 6,00 %8  1.128,00000= 67,68000
Subtotal... 67,68000 67,68000
COST DIRECTE 1.195,68000
DESPESES INDIRECTES  10,00% 119,56800
COST EXECUCIO MATERIAL 1.315,24800
P- 40 |E9Q14114 m2 | Subministrament i collocaci6 de parquet flotant, de Rend.: 1,000 153,89 €
caracteristiques iguals al que hi ha a Secretaria General,
amb lames de 205x20,5 cm, d'una post per lama, tipus
tropical IPE/xatova/merbau o roure nacional, o equivalent,
col'locat a trencajunts, de preu alt.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col-locador 0500 /R x 26,00000 = 13,00000
A0137000 h | Ajudant col-locador 1000 /R x 21,00000 = 21,00000
Subtotal... 34,00000 34,00000
Materials:
B0911000 kg | Adhesiu d'aplicaci6 a dues cares de cautx sintétic 0252 x 4,47000 = 1,12644
B9Q14114 m2 | Parquet flotant, de caracteristiques iguals al que hi ha a 1070  «x 96,15000 = 102,88050
Secretaria General, amb lames de 205x20,5 cm, d'una post
per lama, tipus tropical IPE/xatova/merbau o roure nacional,
0 equivalent, col-locat a trencajunts, de preu alt.
Subtotal... 104,00694 104,00694
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %9 138,00700= 1,38007
Subtotal... 1,38007 1,38007
DESPESES AUXILIARS  1,50% 051000
COST DIRECTE 139,89701
DESPESES INDIRECTES 10,00% 13,98970
COST EXECUCIO MATERIAL 153,88671
P-41 |E9Q1Z4114 m2 | Subministrament i col-locacié de sécol de DM lacat blanc, Rend.: 1,000 27,35 €
com a Secretaria General.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col-locador 0,100 /R x 26,00000 = 2,60000
A0137000 h | Ajudant col-locador 0,100 R x 21,00000 = 2,10000
Subtotal... 4,70000 470000
Materials:
B0911000 kg | Adhesiu d'aplicaci6 a dues cares de cautxd sintétic 0252 «x 4,47000= 1,12644
B9Q1Z4114 m | Socol de DM lacat en blanc, per a parquet flotant, de 1050 x 17,83000= 18,72150

caracteristiques iguals al que hi ha a Secretaria General, de
preu mig.
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Subtotal... 19,84794 19,84794
Altres;
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %9 24,54800 = 0,24548
Subtotal... 0,24548 0,24548
DESPESES AUXILIARS  150% 0,07050
COST DIRECTE 24,86392
DESPESES INDIRECTES 10,00% 2,48639
COST EXECUCIO MATERIAL 27,35031
P- 42 |EAM11AA5 m2 | Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de Rend.: 1,000 777,30 €
gruix, amb una fulla batent, col-locat amb fixacions
mecaniques. Igual que les portes existents a la sala gran de
Secretaria.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012E000 h | Oficial 1a vidrier 5,000 /R x 26,00000 = 130,00000
A013E000 h | Ajudant vidrier 5000 /R x 21,00000 = 105,00000
Subtotal... 235,00000 235,00000
Materials:
BAM11AAS m2 | Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de 1000 x 465,41000 = 465,41000
gruix amb una fulla batent, amb fixacions mecaniques
Subtotal... 46541000 465,41000
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 005 “%§  700,42000= 0,35021
Subtotal... 0,35021 0,35021
DESPESES AUXILIARS  2,50% 587500
COST DIRECTE 706,63521
DESPESES INDIRECTES 10,00% 70,66352
COST EXECUCIO MATERIAL 777,29873
P- 43 |EAMW2002 U | Conjunt de 2 tirador de tub circular d'acer inoxidable, vertical, Rend.: 1.000 934,14 €
amb pany a la part superior del tub vertical, per a porta de
vidre ancorat a terra, col-locat. Inclos pivot de fre (no fre de
caixa encastada a terra). Igual que els tiradors de les portes
existents a la sala gran de Secretaria. Criteri d'amidament: 1
conjunt inclou 1 tirador per a cada costat de la porta (el
descomposat incorpora 2 unitats); 1 unitat d'amidament = 2
tiradors que necessita cada porta.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 2000 /R x 26,00000 = 52,00000
A013M000 h | Ajudant muntador 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000
Subtotal... 73,00000 73,00000
Materials:
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BAMW2000 u | Tirador de tub circular d'acer inoxidable amb pany per a porta 2000 x 387,35000 = 774,70000
de vidre ancorat a terra
Subtotal... 774,70000 774,70000
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 005 % &  847,70000= 0,42385
Subtotal... 042385 0,42385
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,09500
COST DIRECTE 849,21885
DESPESES INDIRECTES 10,00% 84,92189
COST EXECUCIO MATERIAL 934,14073
P- 44 |EAPJA4J9 U | Folrat de bastiment de base denva, per a amar, amb Rend.: 1.000 134,71 €
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a
envernissar amb un muntant i per a un buit d'obra de 135 cm
d'amplaria i 225 cm d'alaria
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h | Oficial 1a fuster 1810 /R x 26,00000 = 47,06000
Subtotal... 47,06000 47,06000
Materials:
B0A31000 kg | Clau acer 0121 x 1,53000 = 0,18513
BAZ27100 m | Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base 12300 «x 6,02000 = 74,04600
d'enva, per a fulla batent, de fusta de roure pera envemissar
Subtotal... 7423113 7423113
DESPESES AUXILIARS  2,50% 1,17650
COST DIRECTE 122,46763
DESPESES INDIRECTES 10,00% 12,24676
COST EXECUCIO MATERIAL 134,71439
P- 45 |EAQQ2276 u |2 fulles batents per a porta d'armari, de tauler aglomerat Rend.: 1,000 401,71 €
acabat amb melamina blanca o color fusta, de 30 mm de
gruix, de cares llises ide fins a 100 cm d'amplaria i fins a 270
cm d'algaria.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h | Oficial 1a fuster 1,000 /R x 26,00000 = 26,00000
A013A000 h | Ajudant fuster 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000
Subtotal... 47,00000 47,00000
Materials:
BAQQ2276 u |2 fulles batents per a porta d'armari, de tauler aglomerat 1000 «x 284,03000= 284,03000
acabat amb melamina blanca o color fusta, de 30 mm de
gruix, de cares llises i de fins a 100 cm d'amplaria i fins a 270
cm d'algaria.
BAZGD160 u | Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu 2000 «x 14,69000 = 29,38000
superior
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Subtotal... 31341000 31341000
Altres;
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %8s 360,41000= 3,60410
Subtotal... 360410 360410
DESPESES AUXILIARS ~ 2,50% 1,17500
COST DIRECTE 365,18910
DESPESES INDIRECTES 10,00% 36,51891
COST EXECUCIO MATERIAL 401,70801
P- 46 |EATATA2N U | Porta acistica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de Rend.: 1,000 2.380,05 €
fusta i resines sintétiques fabricat per procés sec MDF per a
pintar, de 40 mm de gruix, amb un aillament a soroll aeri de
42 dB(A), de dues fulles batents de cares llises, de 180 cm
d'amplaria i 210 cm d'algaria, junt bilavial al travesser inferior,
bastiment de fusta amb junt isofonic perimetral, incloent
feramenta de penjar, pany de cop i clau, i maneta,
collocada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h | Oficial 1a fuster 6,000 /R x 26,00000 = 156,00000
A013A000 h | Ajudant fuster 6,000 /R x 21,00000 = 126,00000
Subtotal... 282,00000 282,00000
Materials:
B7J500W0 | Escuma de poliureta en aerosol 0100 «x 16,22000 = 1,62200
BATATA2N u | Porta aclstica interior tipus block, amb tauler de fibres de 1000 x  1.851,66000= 1.851,66000
fusta i resines sintetiques fabricat per procés sec MDF per a
pintar, de 40 mm de gruix, amb un aillament a soroll aeri de
42 dB(A), de dues fulles batents de cares llises, de 180 cm
d'amplaria i 210 cm d'algaria, junt bilavial al travesser inferior,
bastiment de fusta amb junt isofonic perimetral, incloent
ferramenta de penjar, pany de cop i clau, i maneta
Subtotal... 1.863,28200 1.853,28200
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 100 %8  213528200= 21,35282
Subtotal... 21,35282 21,35282
DESPESES AUXILIARS  2,50% 7,05000
COST DIRECTE 2.163,68482
DESPESES INDIRECTES 10,00% 216,36848
COST EXECUCIO MATERIAL 2.380,05330
P- 47 |EAZA2NJO U | Prestatge amb tauler de particules de fusta, acabat Rend.: 1.000 108,28 €
melamina blanca, de 25 mm de gruix, per a armaris de fins
135 cm d'amplaria
Unitats Preu € Parcial import
Ma d'obra:
A012A000 h | Oficial 1a fuster 0500 /R x 26,00000 = 13,00000
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Subtotal... 13,00000 13,00000
Materials:
B0A42500 cu | Visos per a conglomerat de fusta, de llaut6 0500 x 18,82000 = 9,41000
BOA61500 u | Tacde nil6 de 5 mm de diametre, com a maxim, amb vis 8000 «x 0,10000 = 0,80000
BAZA2NJO u | Prestatge amb tauler de particules de fusta, melamina 1000 x 69,31000 = 69,31000
blanca, de 25 mm de gruix, per a armaris de fins 135 cm
d'amplaria
BAZZ1210 m | Llisto de fusta xapat amb roure per a envernissar, de 20x20 2600 x 2,20000= 5,72000
mm de seccié per a suport de prestatges pera armaris
Subtotal... 85,24000 85,24000
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 0,19500
COST DIRECTE 98,43500
DESPESES INDIRECTES  10,00% 9,84350
COST EXECUCIO MATERIAL 108,27850
P- 48 |EB92U200 m2 | Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, collocat Rend.: 1,000 307,32 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0536 /R x 26,00000 = 13,93600
A013M000 h | Ajudant muntador 0900 /R x 21,00000 = 18,90000
Subtotal... 32,83600 32,83600
Materials:
BB92U200 m2 | Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 1000 x 246,05000 = 246,05000
Subtotal... 246,05000 246,05000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 049254
COST DIRECTE 279,37854
DESPESES INDIRECTES  10,00% 27,93785
COST EXECUCIO MATERIAL 307,31639
P-49 |ED111E21 m | Desguas daparell sanitari amb tub de PVC-U de paret Rend.: 1,000 16,93 €
estructurada, area d'aplicacio B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o claveguerd
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 h | Oficial 1a lampista 0360 /R x 26,00000 = 9,36000
A013J000 h | Ajudant lampista 0,180 /R x 21,00000 = 3,78000
Subtotal... 13,14000 13,14000
Materials:
BD132298 m | Tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacio B 1250  «x 0,99000 = 1,23750
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de llargaria 5
m, per a encolar
BDW3B200 u | Accessori genéric per a tub de PVC de D=40 mm 1000 «x 0,81000= 0,81000
BDY3B200 u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1000 «x 0,01000= 0,01000
Subtotal... 2,05750 2,05750
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,19710
COST DIRECTE 15,39460
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,53946
COST EXECUCIO MATERIAL 16,93406
P-50 |EEG13119 u | Condicionador partit d'expansi6 directa amb condensacio per Rend.: 1.000 924,83 €
aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1
unitat interior amb ventilador centrifug, comandament a
distancia i termostat, de 2,2 kW de poténcia frigorifica, de
EER de 3,00 a 3,20, amb alimentacié monofasica de 230 V,
amb 1 compressor hermétic rotatiu i fluid frigorific R407¢ o
R410a, col'locat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012G000 h | Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 26,00000 = 208,00000
A013G000 h | Ajudant calefactor 8,000 /R x 21,00000 = 168,00000
Subtotal... 376,00000 376,00000
Materials:
BEG13119 u | Condicionador partit d'expansi6 directa amb condensaci6 per 1000  x 447,12000 = 447,12000
aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1
unitat interior amb ventilador centrifug, comandament a
distancia i termostat, de 2,2 kW de poténcia frigorifica, de
EER de 3,00 a 3,20, amb alimentaci6 monofasica de 230 V
amb 1 compressor hermétic rotatiu i fluid frigorific R407¢ o
R410a
Subtotal... 447,12000 447,12000
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma dobra 100 %S 823,12000= 823120
Subtotal... 823120 823120
DESPESES AUXILIARS  2,50% 9,40000
COST DIRECTE 840,75120
DESPESES INDIRECTES 10,00% 84,07512
COST EXECUCIO MATERIAL 924,82632
P-51 |EEJ61110 U | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de Rend.: 1.000 1.122,58 €
distribucié d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de
3,2 a 3,6 kW de potencia frigorifica maximai 3,2 a 3,6 kW de
poténcia calorifica maxima, amb alimentacié monofasica de
230 V, col-locat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012G000 h | Oficial 1a calefactor 5000 /R x 26,00000 = 130,00000
A013G000 h | Ajudant calefactor 5000 /R x 21,00000 = 105,00000
Subtotal... 235,00000 235,00000
Materials:
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BEJ61110 u | Fan<oil del tipus cassette per a treballar en sistemes de 1000 x 782,00000 = 782,00000
distribucié d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de
3,2 a 3,6 kW de poténcia frigorifica maxima i 3,2 a 3,6 kW de
poténcia calorifica maxima, amb alimentacié monofasica de
230V
Subtotal... 782,00000 782,00000
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 352500
COST DIRECTE 1.020,52500
DESPESES INDIRECTES 10,00% 102,05250
COST EXECUCIO MATERIAL 1122,57750
P-52 |EEU11113 u | Purgador automatic d'aire, de llauto, per flotador, de posicio Rend.: 1,000 18,22 €
vertical i valvula d'obturacié incorporada, amb rosca de 3/8°
de diametre, roscat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012G000 h | Oficial 1a calefactor 0300 /R x 26,00000 = 7,80000
A013G000 h | Ajudant calefactor 0075 IR x 21,00000 = 1,57500
Subtotal... 937500 937500
Materials:
BEU11113 u | Purgador automatic d'aire, de llauto, per flotador, de posicié 1000 x 7,05000 = 7,05000
vertical i valvula d'obturacid incorporada, amb rosca de 3/8"
de diametre
Subtotal... 7,05000 7,05000
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 0,14063
COST DIRECTE 16,56563
DESPESES INDIRECTES  10,00% 1,65656
COST EXECUCIO MATERIAL 18,22219
P-53 |EEV25004 U | Termostat d'ambient digital via radio, amb progamacio Rend.: 1,000 94,05 €
individual i del sistema per a emissor, preu mitja.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012G000 h | Oficial 1a calefactor 0500 /R x 26,00000 = 13,00000
A013G000 h | Ajudant calefactor 0500 /R x 21,00000 = 10,50000
Subtotal... 23,50000 23,50000
Materials:
BEV25004 u | Temostat d'ambient digital, via radio, amb progamacio 1000 x 60,80000 = 60,80000
individual i del sistema per a emissor , preu mifja.
Subtotal... 60,80000 60,80000
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % & 84,30000 = 0,84300
Subtotal... 0,84300 0,84300
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,35250
COST DIRECTE 85,49550
DESPESES INDIRECTES 10,00% 8,54955
COST EXECUCIO MATERIAL 94,04505
P- 54 |EF42157B m | Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura Rend.: 1.000 9,69 €
longitudinal, de 22 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix
de paret, série 1 segons UNE-EN 10312, uni6 a pressio, amb
grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,0875 /R x 26,00000 = 2,27500
A013M000 h | Ajudant muntador 0,0875 /R x 21,00000 = 1,83750
Subtotal... 411250 411250
Materials:
BOA7AS500 u | Abragadora d'acer inoxidable, uni6 amb encaix, de 22 mm de 0500 x 0,64000 = 0,32000
diametre interior
BF421570 m | Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb sokdadura 1020 «x 2,24000= 2,28480
longitudinal, de 22 mm de diametre exterior i de 0,7 mm de
gruix de paret, série 1 segons UNE-EN 10312
BFW41A10 U | Accessori per a tubs dacer inoxidable, de 22 mm de 0300 «x 6,78000 = 2,03400
diametre, per a unio a pressio
Subtotal... 463880 463880
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06169
COST DIRECTE 8,81299
DESPESES INDIRECTES  10,00% 0,88130
COST EXECUCIO MATERIAL 9,60429
P- 55 |EF42168B m | Tub d'acer inoxidable 14301 (AISI 304) amb soldadura Rend.: 1.000 11,82 €
longitudinal, de 28 mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix
de paret, série 1segons UNE-EN 10312, unié a pressio, amb
grau de dificultat mitja i col- locat superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,00000 = 2,60000
A013M000 h | Ajudant muntador 0100 R x 21,00000 = 2,10000
Subtotal... 4,70000 4,70000
Materials:
BOA7A600 u | Abracadora d'acer inoxidable, unio amb encaix, de 28 mm de 0400 x 0,99000 = 0,39600
diametre interior
BF421680 m | Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura 1020 «x 3,02000 = 3,08040
longitudinal, de 28 mm de diametre exterior i de 0,8 mm de
gruix de paret, série 1 segons UNE-EN 10312
BFW41C10 u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de 0300 «x 8,34000 = 2,50200
diametre, per a unio a pressio
Sublotal... 597840 597840




W115 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU DIPUTACIO

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 15/12/23 Pag: 47
PARTIDES D'OBRA
NUM | copi UA | DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07050
COST DIRECTE 10,74890
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,07489
COST EXECUCIO MATERIAL 11,82379
P- 56 |EF4217AB m | Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura Rend.: 1.000 15,96 €
longitudinal, de 35 mm de diametre exterior i 1 mm de gruix
de paret, série 1 segons UNE-EN 10312, uni6 a pressio, amb
grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,110 /R x 26,00000 = 2,86000
A013M000 h | Ajudant muntador 0,110 /R x 21,00000 = 2,31000
Subtotal... 5,17000 5,17000
Materials:
BOA7A700 u | Abragadora d'acer inoxidable, unio amb encaix, de 35 mm de 0400 x 1,60000 = 0,64000
diametre interior
BF4217A0 m | Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura 1020 4,35000 = 4,43700
longitudinal, de 35 mm de diametre exterior id'1 mm de gruix
de paret, série 1 segons UNE-EN 10312
BFW41E10 u | Accessori per a tubs dacer inoxidable, de 35 mm de 0300  «x 13,94000 = 4,18200
diametre, per a unio a pressio
Subtotal... 9,25900 9,25900
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07755
COST DIRECTE 14,50655
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,45066
COST EXECUCIO MATERIAL 15,95721
P- 57 |EF5A42B1 m | Tub de coure R250 (semidur) 3/8 “ de diametre nominal i de Rend.: 1.000 7,71 €
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,00000 = 2,60000
A013F000 h | Ajudant manya 0100 R x 21,00000 = 2,10000
Subtotal... 4,70000 4,70000
Materials:
B0A71300 u | Abragadora metal-lica, de 10 mm de diametre interior 0560  x 0,30000 = 0,16800
BF5A4200 m | Tub de coure R250 (semidur) 3/  de diametre nominal i de 1020 «x 1,47000 = 1,49940
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
BFW5A4B0 u | Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques 0150  «x 1,80000 = 0,27000
de 3/8 "’ de diametre nominal, per a soldar per capil-laritat
BFY5CLOO u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de 0300 x 0,99000 = 0,29700
coure frigorific de 3/8 " de diametre nominal, per a soldar per
capilaritat
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Subtotal... 223440 223440
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07050
COST DIRECTE 7,00490
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,70049
COST EXECUCIO MATERIAL 7,70539
P- 58 |EF5A52B1 m | Tub de coure R250 (semidur) 1/2 “ de diametre nominal i de Rend.: 1,000 9,65 €
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil‘laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,00000 = 2,60000
A013F000 h | Ajudant manya 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000
Subtotal... 4,70000 4,70000
Materials:
BOA71400 u | Abragadorametal-lica, de 12 mm de diametre interior 0560  x 0,30000 = 0,16800
BF5A5200 m | Tub de coure R250 (semidur) 122 ** de diametre nominal i de 1020 «x 3,18000= 3,24360
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
BFW5A5B0 u | Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques 0150 «x 1,75000 = 0,26250
d'1/2 * de diametre nominal, per a soldar per capil-laritat
BFYSCNOO u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de 0300 x 1,09000 = 0,32700
coure frigorific d'1/2 ** de diametre nominal, per a soldar per
capilaritat
Subtotal... 4,00110 400110
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07050
COST DIRECTE 8,77160
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,87716
COST EXECUCIO MATERIAL 9,64876
P- 59 |EFQ33C6L m | Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades Rend.: 1,000 9,30 €
que transporten fluids atemperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diametre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >=
7000, col-locat superficialment amb grau de dfficultat mitja
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0090 /R x 26,00000 = 2,34000
A013M000 h | Ajudant muntador 0090 /R x 21,00000 = 1,89000
Subfotal... 4,23000 423000
Materials:
BFQ33C6A m | Aillament térmic d'escuma elastomérica pera canonades que 1020 «x 3,83000 = 3,90660
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diametre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3080 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a ailament 1000 0,25000 = 0,25000
térmic d'escuma elastomerica, de 32 mm de gruix
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Subtotal... 4,15660 4,15660
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06345
COST DIRECTE 8,45005
DESPESES INDIRECTES  10,00% 0,84501
COST EXECUCIO MATERIAL 9,29506
P- 60 |EFQ33COL m | Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades Rend.: 1,000 10,57 €
que fransporten fluids atemperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diametre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistencia a la difusio del vapor d'aigua >=
7000, col'locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,00000 = 2,60000
A013M000 h | Ajudant muntador 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000
Subtotal... 4,70000 4,70000
Materials:
BFQ33C9A m | Afllament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que 1020 «x 4,50000 = 4,59000
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diametre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3080 u | Part proporcional delements de muntatge per a ailament 1000  «x 0,25000= 0,25000
térmic d'escuma elastomerica, de 32 mm de gruix
Subtotal... 4,84000 4,84000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07050
COST DIRECTE 9,61050
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,96105
COST EXECUCIO MATERIAL 10,57155
P- 61 |EFQ33CBL m | Aflament térmic d'escuma elastomérica per a canonades Rend.: 1,000 11,53 €
que fransporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diametre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >=
7000, collocat superficialment amb grau de dfficultat mitja
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,110 /R x 26,00000 = 2,86000
A013M000 h | Ajudant muntador 0,110 /R x 21,00000 = 2,31000
Subtotal... 5,17000 5,17000
Materials:
BFQ33CBA m | Aillament térmic d'escuma elastomeérica per a canonades que 1020 «x 4,89000 = 4,98780
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diametre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3080 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a ailament 1000 x 0,25000 = 0,25000
térmic d'escuma elastomérica, de 32 mm de gruix
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Subtotal... 523780 523780
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07755
COST DIRECTE 10,48535
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,04854
COST EXECUCIO MATERIAL 11,53389
P- 62 |EFQ33CCL m | Aillament termic d'escuma elastomérica per a canonades Rend.: 1,000 12,57 €
que transporten fluids atemperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diametre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >=
7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,110 /R x 26,00000 = 2,86000
A013M000 h | Ajudant muntador 0,110 /R x 21,00000 = 2,31000
Subtotal... 5,17000 5,17000
Materials:
BFQ33CCA m | Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que 1020 «x 5,81000= 5,92620
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diametre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3080 u | Part proporcional d'elements de muntaige per a ailament 1000 x 0,25000 = 0,25000
térmic d'escuma elastomérica, de 32 mm de gruix
Subtotal... 6,17620 6,17620
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07755
COST DIRECTE 11,42375
DESPESES INDIRECTES  10,00% 1,14238
COST EXECUCIO MATERIAL 12,56613
P-63 |EG134802 U | Caixa per a quadre de comandaments i protecci6, de Rend.: 1000 165,29 €
material autoextingible, amb porta, per a dotze moduls i
muntada superficiaiment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,00000 = 26,00000
A013H000 h | Ajudant electricista 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000
Subtotal... 47,00000 47,00000
Materials:
BG134802 u | Caixa per a quadre de comandament i proteccio, de material 1000 x 100,95000 = 100,95000
autoextingible, amb porta, amb dotze moduls i per a muntar
superficialment
BGW13000 u | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de 1000 x 1,61000 = 1,61000
comandament i proteccio
Subtotal... 102,56000 102,56000
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,70500
COST DIRECTE 150,26500
DESPESES INDIRECTES 10,00% 15,02650
COST EXECUCIO MATERIAL 165,29150
P-64 |EG151512 U | Caixa de derivaci6 quadrada de plastic, de 100x100 mm, Rend.: 1.000 14,52 €
amb grau de proteccié IP-40, muntada superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0300 /R x 26,00000 = 7,80000
A013H000 h | Ajudant electricista 0,150 /R x 21,00000 = 3,15000
Subtotal... 10,95000 10,95000
Materials:
BG151512 u | Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100 mm, 1000 x 1,73000 = 1,73000
amb grau de proteccio IP-40 i per a muntar superficialment
BGW15000 u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivacid 1000 x 0,36000 = 0,36000
quadrada
Subtotal... 2,09000 2,09000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16425
COST DIRECTE 13,20425
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,32043
COST EXECUCIO MATERIAL 14,52468
P- 65 |EG222515 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diametre Rend.: 1,000 1,75 €
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
limpacte d'1 J, resisténcia a compressié de 320 N i una
rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0030 /R x 26,00000 = 0,78000
A013H000 h | Ajudant electricista 0030 /R x 21,00000 = 0,63000
Subtotal... 141000 141000
Materials:
BG222510 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diametre 1020 «x 0,16000 = 0,16320
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
limpacte d'1 J, resisténcia a compressié de 320 N i una
rigidesa dieléctrica de 2000 V
Subtotal... 0,16320 0,16320
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02115
COST DIRECTE 1,59435
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,15944
COST EXECUCIO MATERIAL 1,75379




W115 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU DIPUTACIO

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 15/12/23 Pag: 52
PARTIDES D'OBRA
NUM_| copl UA | DESCRIPCIO — PREU
P-66 |EG222715 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diametre Rend.: 1,000 1,81 €
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
limpacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i una
rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,030 /R x 26,00000 = 0,78000
A013H000 h | Ajudant electricista 0,030 /R x 21,00000 = 0,63000
Subtotal... 1,41000 1,41000
Materials:
BG222710 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diametre 1020 «x 0,21000= 0,21420
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
l'impacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i una
rigidesa dieléctrica de 2000 V
Subtotal... 021420 0,21420
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02115
COST DIRECTE 1,64535
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,16454
COST EXECUCIO MATERIAL 1,80989
P-67 |EG222815 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diametre Rend.: 1,000 1,25 €
nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia a
limpacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i una
rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0016 /R x 26,00000 = 0,41600
A013H000 h | Ajudant electricista 0,020 /R x 21,00000 = 0,42000
Subtotal... 0,83600 0,83600
Materials:
BG222810 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diametre 1020 «x 0,28000 = 0,28560
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
limpacte d1 J, resisténcia a compressio de 320 N i una
rigidesa dieléctrica de 2000 V
Subtotal... 0,28560 0,28560
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01254
COST DIRECTE 1,13414
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,11341
COST EXECUCIO MATERIAL 1,24755
P- 68 |EG222915 m | Tub flexible corugat de PVC, de 32 mm de diametre Rend.: 1.000 2,06 €
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
limpacte d'1 J, resisténcia a compressié de 320 N i una
rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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A012H000 h | Oficial 1a electricista 0030 /R x 26,00000 = 0,78000
A013H000 h | Ajudant electricista 0030 /R x 21,00000 = 0,63000
Subtotal... 1,41000 141000
Materials:
BG222910 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre 1020 «x 0,43000 = 0,43860
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
l'impacte d1 J, resisténcia a compressio de 320 N i una
rigidesa dieléctrica de 2000 V
Subtotal... 043860 0,43860
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02115
COST DIRECTE 1,86975
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,18698
COST EXECUCIO MATERIAL 2,05673
P-69 |EG222A15 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diametre Rend.: 1,000 1,57 €
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
limpacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i una
rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,00000 = 0,41600
A013H000 h | Ajudant electricista 0020 /R x 21,00000 = 0,42000
Subtotal... 0,83600 0,83600
Materials:
BG222A10 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diametre 1020 «x 0,57000 = 0,58140
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
limpacte d1 J, resisténcia a compressio de 320 N i una
rigidesa dieléctrica de 2000 V
Subtotal... 058140 058140
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01254
COST DIRECTE 1,42994
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,14299
COST EXECUCIO MATERIAL 1,57293
P-70 |EG2A4M25 m | Canal aillant sense haldgens, amb 1 tapa per a distribucio, Rend.: 1,000 37,09 €
de 60x 110 mm, amb 2 compartiments, de color blanc,
muntada sobre paraments
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,100 /R x 26,00000 = 2,60000
A013H000 h | Ajudant electricista 0,050 /R x 21,00000 = 1,05000
Subtotal... 365000 365000
Materials:
BG2A4MBS m | Canal aillant sense halogens, amb 1 tapa per a distribucio, 1020 x 24,58000 = 25,07160
de 60x110 mm, amb 4 compartiments com a maxim, de color
blanc
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BG2Z5461 m | Enva separador per a canal, sense haldgens, de 60 mm 1000  x 4,48000 = 4,48000
BGW2A800 u | Part proporcional d'accessoris per a canals plastiques, 1000  x 0,46000 = 0,46000
d'amplaria entre 110170 mm
Subtotal... 30,01160 30,01160
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05475
COST DIRECTE 33,71635
DESPESES INDIRECTES 10,00% 3,37164
COST EXECUCIO MATERIAL 37,08798
P-71 |EG2ASKFA m | Minicanal de PVC, de 16x30 mm, d'1 tapa, amb 1 Rend.: 1.000 7,51 €
compartiment , ambsistema de fixacio autoadhesiva,
muntada sobre paraments
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,100 /R x 26,00000 = 2,60000
A013H000 h | Ajudant electricista 0,050 /R x 21,00000 = 1,05000
Subtotal... 3,65000 3,65000
Materials:
BG2ASKFA m | Minicanal de PVC, de 16x30 mm, d'1 tapa, amb 1 1000 x 2,83000= 2,83000
compartiment, amb sistema de fixaci6 autoadhesiva
BGW2DE0O u | Part proporcional d'accessoris per a minicanal plastica, 1000 x 0,29000 = 0,29000
d'amplaria fins a 16 mm
Subtotal... 3,12000 3,12000
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 0,05475
COST DIRECTE 6,82475
DESPESES INDIRECTES  10,00% 0,68248
COST EXECUCIO MATERIAL 7,50723
P-72 |EG2A6KQ4 m | Canal de socol de PVC, de 16x100 mm, d'1 tapa, amb 4 Rend.: 1.000 10,96 €
compartiments , ambsistema de fixaci® mecanica, muntada
sobre paraments
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0130 /R x 26,00000 = 3,38000
A013H000 h | Ajudant electricista 0,065 /R x 21,00000 = 1,36500
Subtotal... 4,74500 4,74500
Materials:
BG2A6KQ4 m | Canal de socol de PVC, de 16x100 mm, d'1 tapa, amb 4 1000 x 4,86000 = 4,86000
compartiments, amb sistema de fixacié6 mecanica
BGW2DE0O u | Part proporcional d'accessoris per a minicanal plastica, 1000 «x 0,29000= 0,29000
d'amplaria fins a 16 mm
Subtotal... 5,15000 5,15000
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07118
COST DIRECTE 9,96618
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,99662
COST EXECUCIO MATERIAL 10,96279
P-73 |EG2DG6F4 m | Safata metal-lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, Rend.: 1,000 24,59 €
d'algaria 50 mm i amplaria 200 mm, col-locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0225 /R x 26,00000 = 5,85000
A013H000 h | Ajudant electricista 0,088 /R x 21,00000 = 1,84800
Subtotal... 769800 7,69800
Materials:
BG2DG6FO m | Safata metal-lica reixa d'acer electrozincat, d'algaria 50 mm i 1000 x 7,36000 = 7,36000
amplaria 200 mm
BG2Z005B m | Perfil separador per a safata metallica, d'acer galvanitzat 1000 x 3,39000= 3,39000
sendzimir, de 50 mm d'algaria
BGY2AGF1 u | Part proporcional d'elements de suport per a safates 1000 3,79000= 3,79000
metal‘liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplaria, per a
instal-laci6 sobre suports horitzontals
Subtotal... 14,54000 14,54000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11547
COST DIRECTE 22,35347
DESPESES INDIRECTES 10,00% 2,23535
COST EXECUCIO MATERIAL 24,58882
P- 74 |EG2JR231 u | Torreta d'acer inoxidable, de dues cares (tils, de 3 moduls, Rend.: 1,000 88,94 €
per a 6 mecanismes, muntada a terra amb fixacions
mecaniques
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,00000 = 6,50000
A013H000 h | Ajudant electricista 0,250 /R x 21,00000 = 5,25000
Subtotal... 11,75000 11,75000
Materials:
BG2JR231 u | Torreta d'acer inoxidable, de dues cares (tils, de 3 maduls, 1000 x 68,93000 = 68,93000
per a 6 mecanismes
Subtotal... 68,93000 68,93000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,17625
COST DIRECTE 80,85625
DESPESES INDIRECTES 10,00% 8,08563
COST EXECUCIO MATERIAL 88,94188




W115 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU DIPUTACIO

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 15112123 Pag: 56
PARTIDES D'OBRA
NUM | copi UA | DESCRIPCIO PREU
P-75 |EG312324 m | Cable amb conductor de coure de 06/ kV de tensio Rend.: 1,000 1,98 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, col-locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,00000 = 0,39000
A013H000 h | Ajudant electricista 0,015 /R x 21,00000= 0,31500
Subtotal... 0,70500 0,70500
Materials:
BG312320 m | Cable amb conductor de coure de 06/ kV de tensio 1020 «x 1,06000 = 1,08120
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccio 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums
Subtotal... 1,08120 1,08120
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01058
COST DIRECTE 1,79678
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,17968
COST EXECUCIO MATERIAL 1,97645
P-76 |EG312334 m | Cable amb conductor de coure de 06/ kV de tensid Rend.: 1,000 2,43 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, col-locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,00000 = 0,39000
A013H000 h | Ajudant electricista 0,015 /R x 21,00000 = 0,31500
Subtotal... 0,70500 0,70500
Materials:
BG312330 m | Cable amb conductor de coure de 06/ kV de ftensio 1020 «x 1,46000 = 1,48920
assignada, amb designacio RZ1-K (AS), fripolar, de seccio 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums
Subtotal... 148920 148920
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01058
COST DIRECTE 2,20478
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,22048
COST EXECUCIO MATERIAL 2,42525
P-77 |EG312344 m | Cable amb conductor de coure de 06/ kV de tensio Rend.: 1.000 3,11 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, col-locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0015 /R x 26,00000 = 0,39000
A013H000 h | Ajudant electricista 0,015 R x 21,00000= 0,31500
Subtotal... 0,70500 0,70500
Materials:
BG312340 m | Cable amb conductor de coure de 06/1 kV de fensio 1020 «x 2,07000= 2,11140
assignada, amb designaci6 RZ1-K (AS), tripolar, de seccit 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums
Subtotal... 2,11140 2,11140
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01058
COST DIRECTE 2,82698
DESPESES INDIRECTES  10,00% 0,28270
COST EXECUCIO MATERIAL 3,10967
P-78 |EG312356 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 Rend.: 1,000 4,92 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, col-locat en canal o safata
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0032 R x 26,00000 = 0,83200
A013H000 h | Ajudant electricista 0,032 /R x 21,00000 = 0,67200
Subtotal... 1,50400 1,50400
Materials:
BG312350 m | Cable amb conductor de coure de 061 kV de tensid 1020 «x 2,89000= 2,94780
assignada, amb designacio RZ1-K (AS), fripolar, de seccio 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums
Subtotal... 294780 294780
DESPESES AUXILIARS 0,02256
COST DIRECTE 4,47436
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,44744
COST EXECUCIO MATERIAL 4,92180
P-79 |EG315224 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid Rend.: 1,000 2,12 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS+), bipolar, de seccid
2 x 15 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissi6 fums, col-locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,00000 = 0,39000
A013H000 h | Ajudant electricista 0015 R x 21,00000 = 0,31500
Subtotal... 0,70500 0,70500
Materials:




W115 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU DIPUTACIO

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 15/12/23 Pag: 58
PARTIDES D'OBRA
NUM |coDI  |UA |DESCRPCO | — PREU
BG315220 m | Cable amb conductor de coure de 061 kV de tensio 1020 x 1,19000= 1,21380
assignada, amb designacié RZ1-K (AS+), bipolar, de secci6 2
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums
Subtotal... 1,21380 121380
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01058
COST DIRECTE 1,92938
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,19294
COST EXECUCIO MATERIAL 2,12231
P- 80 |EG415D5B U | Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A d'intensitat Rend.: 1.000 38,37 €
nominal, fipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,00000 = 5,20000
A013H000 h | Ajudant electricista 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000
Subtotal... 9,40000 9,40000
Materials:
BG415D58 u | Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A d'intensitat 1000 «x 24,87000 = 24,87000
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en perfil DIN
BGW41000 u |Part proporcional d'accessoris per a interuptors 1000 «x 0,47000= 0,47000
magnetotérmics
Subtotal... 25,34000 25,34000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14100
COST DIRECTE 34,88100
DESPESES INDIRECTES 10,00% 3,48810
COST EXECUCIO MATERIAL 38,36910
P-81 |EG42429H u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 Rend.: 1,000 116,29 €
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexio fix instantani, amb bot6 de test incorporat i
indicador mecanic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls
DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0350 /R x 26,00000 = 9,10000
A013H000 h | Ajudant electricista 0200 R x 21,00000 = 4,20000
Subtotal... 13,30000 13,30000
Materials:
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BG42429H u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 1000 91,79000 = 91,79000
A dintensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat,
de desconnexid fix instantani, amb bot6 de test incorporat i
indicador mecanic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls
DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN
BGW42000 u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 1000 x 0,43000 = 0,43000
Subtotal... 92,22000 92,22000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,19950
COST DIRECTE 105,71950
DESPESES INDIRECTES 10,00% 10,57195
COST EXECUCIO MATERIAL 116,29145
P- 82 |EG61CEC6 U | Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc Rend.: 1,000 28,14 €
de treball, de material plastic, de 3 columnes, amb capacitat
per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,00000 = 7,80000
A013H000 h | Ajudant electricista 0066 /R x 21,00000 = 1,38600
Subtotal.. 9,18600 9,18600
Materials:
BGB1CEC6 u | Caixa de mecanismes per a centralitzacié de funcions en lloc 1000  x 16,26000 = 16,26000
de treball, de material plastic, de 3 columnes, amb capacitat
per a 6 mecanismes modulars, per a encastar
Subtotal... 16,26000 16,26000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13779
COST DIRECTE 25,58379
DESPESES INDIRECTES 10,00% 2,55838
COST EXECUCIO MATERIAL 28,14217
P-83 |EG61CSC6 u | Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc Rend.: 1,000 31,27 €
de treball, de material plastic, de 3 columnes, amb capacitat
per a 6 mecanismes modulars, muntat superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0300 /R x 26,00000 = 7,80000
A013H000 h | Ajudant electricista 0066 /R x 21,00000 = 1,38600
Subfotal... 9,18600 9,18600
Materials:
BG61CSC6 u | Caixa de mecanismes per a centralitzacié de funcions en lloc 1000 x 19,10000 = 19,10000
de treball, de material plastic, de 3 columnes, amb capacitat
per a 6 mecanismes modulars, per a muntar superficialment
Subtotal... 19,10000 19,10000
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 013779
COST DIRECTE 28,42379
DESPESES INDIRECTES 10,00% 2,84238
COST EXECUCIO MATERIAL 31,26617
P- 84 |EG63B152 U | Presa de comrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), Rend.: 1,000 11,21 €
16 A 250 V, amb tapa, preu mitja, muntada superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0150 /R x 26,00000 = 3,90000
A013H000 h | Ajudant electricista 0,183 /R x 21,00000= 3,84300
Subtotal... 7,74300 7,74300
Materials:
BG63B152 u | Presa de corrent per a muntar superficiaiment, bipolar amb 1000 x 1,88000 = 1,88000
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
mitja
BGW63000 u | Part proporcional d'accessoris per a endolls 1000 x 0,45000 = 0,45000
Subtotal... 233000 2,33000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11615
COST DIRECTE 10,18915
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,01891
COST EXECUCIO MATERIAL 11,20806
P- 85 |EG866111 U | Detector de moviment, amb connexié a bus de cable, per a Rend.: 1,000 82,67 €
caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu
econdmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0150 /R x 26,00000 = 3,90000
A013M000 h | Ajudant muntador 0150 /R x 21,00000 = 3,15000
Subtotal... 7,05000 7,05000
Materials:
BGB66111 u | Detector de moviment, amb connexié a bus de cable, per a 1000 x 68,00000 = 68,00000
caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu
econdmic, amb accessoris de muntatge
Subtofal... 68,00000 68,00000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10575
COST DIRECTE 75,15575
DESPESES INDIRECTES 10,00% 7,51558
COST EXECUCIO MATERIAL 82,67132
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P- 86 |EH22JJ61 u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 Rend.: 1,000 102,62 €
W de potencia de la llumenera, 3700 Im de flux lluminés,
proteccio IP20, no regulable, encastada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0300 /R x 26,00000 = 7,80000
A013H000 h | Ajudant electricista 0300 /R x 21,00000 = 6,30000
Subtotal... 14,10000 14,10000
Materials:
BH22JJ61 u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 1000 x 78,98000 = 78,98000
W de poténcia de la llumenera, 3700 Im de fiux lluminds,
proteccié P20, no regulable, per a encastar
Subtotal... 78,98000 78,98000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,21150
COST DIRECTE 93,29150
DESPESES INDIRECTES 10,00% 9,32915
COST EXECUCIO MATERIAL 102,62065
P- 87 |EH22JJ62 u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 Rend.: 1,000 161,02 €
W de potencia de la llumenera, 3700 Im de flux lluminds,
proteccio IP20, regulable 1-10 V, encastada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0300 /R x 26,00000 = 7,80000
A013H000 h | Ajudant electricista 0,300 /R x 21,00000 = 6,30000
Subtotal... 14,10000 14,10000
Materials:
BH22JJ62 u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 1000 x 132,07000 = 132,07000
W de potencia de la llumenera, 3700 Im de flux lluminds,
proteccio IP20, regulable 1-10 V, per a encastar
Subtotal... 132,07000 132,07000
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 021150
COST DIRECTE 146,38150
DESPESES INDIRECTES 10,00% 14,63815
COST EXECUCIO MATERIAL 161,01965
P- 88 |EH61RC4D u | Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida dtil de Rend.: 1,000 119,95 €
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de proteccio
IP4X, aillament classe Il, amb un flux aproximat de 70 a 100
lamens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col'locat encastat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,00000 = 7,80000
A013H000 h | Ajudant electricista 0300 /R x 21,00000 = 6,30000
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Subtotal... 14,10000 14,10000
Materials:
BH61RH4C u | Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida atil de 1000  x 90,32000 = 90,32000
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de proteccié
IP4X, aillament classe Il, amb un flux aproximat de 70 a 100
lamens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt
BH6ZCR00 u | Caixa per encastar llum d'emergéncia rectangular en 1000 x 4,41000= 4,41000
parament vertical o horitzontal
Subtotal... 94,73000 94,73000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,21150
COST DIRECTE 109,04150
DESPESES INDIRECTES 10,00% 10,90415
COST EXECUCIO MATERIAL 119,94565
P- 89 |EHT1B010 u | Detector de lluminositat, per al comandament automatic de la Rend.: 1,000 102,98 €
illuminacio en funcio de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200
lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de
10 A, fixat a pressio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0200 /R x 26,00000 = 5,20000
A013H000 h | Ajudant electricista 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000
Subtotal... 9,40000 9,40000
Materials:
BHT1B010 u | Interruptor crepuscular per al comandament automatic de la 1000 x 84,08000 = 84,08000
illuminacio en funcio de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200
lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de
10 A, per a fixar a pressio
Subtotal... 84,08000 84,08000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14100
COST DIRECTE 93,62100
DESPESES INDIRECTES 10,00% 9,36210
COST EXECUCIO MATERIAL 102,98310
P-90 |EHV31100 u | Controlador DALI per a regulacié i control d'1 grup de llums, Rend.: 1,000 323,49 €
amb alimentacié i sortida de bus, per a col.locar en carril DIN,
muntat i connectat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 3,000 /R x 26,00000 = 78,00000
A013M000 h | Ajudant muntador 1500 /R x 21,00000 = 31,50000
Subtotal... 109,50000 109,50000
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Materials:
BHV31100 u | Controlador DALI per a regulaci6 i control d'1 grup de llums, 1000 x 182,94000 = 182,94000
amb alimentacié i sorfida de bus, per a col.locar en carril DIN
Subtotal... 182,94000 182,94000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,64250
COST DIRECTE 294,08250
DESPESES INDIRECTES  10,00% 29,40825
COST EXECUCIO MATERIAL 323,49075
P-91 |EHV32200 U | Actuador-regulador per a fluorescencia 1-10V amb 2 Rend.: 1,000 336,11 €
sortides, amb connexié a bus i alimentacio, per a muntatge
en carril DIN, muntat i connectat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 26,00000 = 78,00000
A013M000 h | Ajudant muntador 1500 /R x 21,00000 = 31,50000
Subtotal... 109,50000 109,50000
Materials:
BHV32200 u | Actuador-regulador per a fluorescencia 1-10V amb 2 1000  x 194,41000 = 194,41000
sortides, amb connexié a bus i alimentacio, per a muntatge
en carril DIN
Subtotal... 194,41000 194,41000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,64250
COST DIRECTE 305,55250
DESPESES INDIRECTES  10,00% 30,55525
COST EXECUCIO MATERIAL 336,10775
P-92 |EM112520 u | Sensor térmic termovelocimétric per a instal-lacid contra Rend.: 1.000 60,47 €
incendis analogica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base
de superficie, muntat superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0240 /R x 26,00000 = 6,24000
A013M000 h | Ajudant muntador 0,240 /R x 21,00000= 5,04000
Subtotal... 11,28000 11,28000
Materials:
BM112520 u | Sensor térmic termovelocimétric per a instal-lacié contra 1000 x 43,13000= 43,13000
incendis analogica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base
de superficie
BMY11000 u | Part proporcional d'elements especials per a detectors 1000 x 0,39000 = 0,39000
Subtotal... 4352000 43,52000
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 0,16920
COST DIRECTE 54,96920
DESPESES INDIRECTES 10,00% 5,49692
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COST EXECUCIO MATERIAL 60,46612
P-93 |EM31261M u | Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, Rend.: 1,000 88,76 €
amb pressié incorporada, cromat, amb suport a paret
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,00000 = 5,20000
A013M000 h | Ajudant muntador 0200 /R x 21,00000= 4,20000
Subtotal... 940000 9,40000
Materials:
BM312612 u | Extintor de pols seca polivalent, de carega 6 kg, amb pressio 1000 «x 70,80000 = 70,80000
incorporada, cromat
BMY31000 u | Part proporcional d'elements especials per a extintors 1000 x 0,35000= 0,35000
Subtotal... 71,15000 71,15000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14100
COST DIRECTE 80,69100
DESPESES INDIRECTES  10,00% 8,06910
COST EXECUCIO MATERIAL 88,76010
P-94 |EM31341J u | Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 3,5 kg, amb Rend.: 1,000 85,44 €
pressio incorporada, pintat, amb suport a paret
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,00000 = 5,20000
A013M000 h | Ajudant muntador 0200 /R x 21,00000 = 4,20000
Subtotal... 9,40000 9,40000
Materials:
BM313411 u Extintor de dioxid de carboni, de camega 3,5 kg, amb pressio 1,000 X 67,78000 = 67,78000
incorporada, pintat
BMY31000 u | Part proporcional d'elements especials per a extintors 1000 x 0,35000 = 0,35000
Subtotal... 68,13000 68,13000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14100
COST DIRECTE 77,67100
DESPESES INDIRECTES 10,00% 7,76710
COST EXECUCIO MATERIAL 85,43810
P-95 |EMSB31F1 u | Retol senyalitzacié instal-lacié de proteccié contra incendis, Rend.: 1.000 15,70 €
quadrat, de 210x210 mm2 de lamina de vinil autoadhesiva ,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col-locat
adherit sobre parament vertical
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,00000 = 2,60000
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Subfotal... 2,60000 2,60000
Materials:
BMSB31F0 u | Rétol senyalitzaci6 instal-laci6 de proteccié contra incendis, 1000 x 11,63000 = 11,63000
quadrat, de 210x210 mm2 de lamina de vini autoadhesiva ,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4
Subtotal... 11,63000 11,63000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03900
COST DIRECTE 14,26900
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,42690
COST EXECUCIO MATERIAL 15,69590
P- 96 |EMSB7AM1 U | Rétol senyalitzacid sortida d'emergéncia, rectangular, de Rend.: 1,000 23,55 €
297x148 mm2 de panell de PVC d'15 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col-locat
adherit sobre parament vertical
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,150 /R x 26,00000 = 3,90000
Subtofal... 3,90000 390000
Materials:
BO9VAADO m | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplaria , resistent a 0900  x 1,96000 = 1,76400
la humitat, productes quimics i temperatures extremes
BMSB7AMO u | Reétol senyalitzaci6 sortida d'emergéncia, rectangular, de 1000 x 15,69000 = 15,69000
297x148 mm2 de panell de PVC d15 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4
Subtotal.. 17,45400 17 45400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05850
COST DIRECTE 21,41250
DESPESES INDIRECTES 10,00% 2,14125
COST EXECUCIO MATERIAL 23,55375
P-97 |EN315727 u | Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas Rend.: 1,000 14,30 €
total, de llauté, de diametre nominal 3/4", de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 26,00000 = 4,20000
A013M000 h | Ajudant muntador 0165 /R x 21,00000= 3,46500
Subtotal... 7,75500 7,75500
Materials:
BN315720 u | Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas 1000 x 5,13000= 5,13000
total, de llauto, de diametre nominal 3/4”, de 25 bar de PN i
preu alt
Subtotal... 5,13000 5,13000
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11633
COST DIRECTE 13,00133
DESPESES INDIRECTES  10,00% 1,30013
COST EXECUCIO MATERIAL 14,30146
P-98 |EN711541 U | Valwla de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de Rend.: 1,000 91,30 €
diametre nominal 3/4" i kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de
fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la valvula, instal-lada i
connectada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0230 /R x 26,00000 = 5,98000
A013M000 h | Ajudant muntador 0230 IR x 21,00000 = 4,83000
Subtotal... 10,81000 10,81000
Materials:
BN711541 u | Valvula de 3 vies totfres per a fan-coil amb rosca, de 1000 «x 72,03000 = 72,03000
diametre nominal 3/4" i kvs=4 6, de 16 bar de PN, cos de
fosai servomotor de 230 V, acoblat a la valvula
Subtotal... 72,03000 72,03000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16215
COST DIRECTE 83,00215
DESPESES INDIRECTES 10,00% 8,30022
COST EXECUCIO MATERIAL 91,30237
P-99 |ENC11030 u | Valwla d'equilibrat roscada de 25 mm de diametre nominal i Rend.: 1.000 74,66 €
Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses
de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal-lada i ajustada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,180 /R x 26,00000 = 4,68000
A013M000 h | Ajudant muntador 0180 R x 21,00000= 3,78000
Subtotal... 8,46000 8,46000
Materials:
BNC11030 u | Valvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diametre nominal i 1000 x 59,29000 = 5§9,29000
Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses
de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat
Subtotal... 59,29000 59,29000
DESPESES AUXILIARS  150% 0,12690
COST DIRECTE 67,87690
DESPESES INDIRECTES  10,00% 6,78769
COST EXECUCIO MATERIAL 74,66459
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P- 100 | EP434610 m | Cable per a transmissio de dades amb conductor de coure, Rend.: 1,000 1,80 €
de 4 parells, categoria 6 UMUTP, aillament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col-locat sota tub o canal
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,020 /R x 26,00000 = 0,52000
A013M000 h | Ajudant muntador 0,020 /R x 21,00000 = 0,42000
Subtotal... 0,94000 0,94000
Materials:
BP434610 m | Cable per a transmissi6 de dades amb conductors de coure, 1050 0,65000 = 0,68250
de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aillament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2
Subtotal... 0,68250 0,68250
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01410
COST DIRECTE 1,63660
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,16366
COST EXECUCIO MATERIAL 1,80026
P- 101 | EP43C431 U | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, Rend.: 1,000 15,09 €
categoria 6 UUTP, de 0,5 a 1,6 m de llargaria, col-locat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,00000 = 2,60000
A013M000 h | Ajudant muntador 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000
Subtotal... 4,70000 4,70000
Materials:
BP43C430 u |Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 1000 x 8,95000 = 8,95000
categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de largaria
Subtotal... 895000 8,95000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07050
COST DIRECTE 13,72050
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,37205
COST EXECUCIO MATERIAL 15,09255
P- 102 | EP731J72 u | Connector per a transmissio de veu i dades, del tipus RJ45, Rend.: 1,000 15,71 €
categoria 6 UUTP, amb connexio per desplagament de
I'alllament, muntat sobre suport de modul ample
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,180 /R x 26,00000 = 4,68000
Subtotal... 4,68000 4,68000
Materials:
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BP73J170 u | Connector per a transmissié de veu i dades, del tipus 1000 x 6,96000 = 6,96000
RJ45categoria 6 UUTP, amb connexio per desplagament de
I'ailament, per a muntar sobre suport o sobre panell
BP7ZSR20 u | Suport per a 1 connector RJ45/MTRJLC duplex, per a 1000 x 2,57000 = 2,57000
I'adaptacié sobre mecanismes de tipus modular de 2 moduls
estrets
Subtotal... 9,53000 953000
DESPESES AUXILIARS ~ 150% 0,07020
COST DIRECTE 14,28020
DESPESES INDIRECTES  10,00% 1,42802
COST EXECUCIO MATERIAL 15,70822
P- 103 | EP7Z1C58 u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 Rend.: 1,000 263,19 €
categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1
unitat d'algaria, amb organitzador de cables, fixat
mecanicament
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 3500 /R x 26,00000 = 91,00000
A013M000 h | Ajudant muntador 0,167 R x 21,00000= 3,50700
Subfotal... 9450700 94 50700
Materials:
BP7Z1C58 u | Panellintegrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 1000 x 143,34000 = 143,34000
6 U/UTP, per a muntar sobre basfidor rack 19", d'1 unitat
d'algaria, amb organitzador de cables
Subtotal... 143,34000 143,34000
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 141761
COST DIRECTE 239,26461
DESPESES INDIRECTES  10,00% 23,92646
COST EXECUCIO MATERIAL 263,19107
P- 104 | H1213251 m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metallica fixa Rend.: 1,000 7,67 €
formada per bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de ftravament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de proteccié
de poliamida, col'locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de fagana, inclosos fots els elements de
senyalitzacio normalitzats i el fransport amb un recoregut
total maxim de 20 km
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H2000 h | Oficial 1a per a seguretat i salut 0,080 /R x 26,00000 = 2,08000
A01H3000 h | Ajudant per a seguretat i salut 0,160 /R x 21,00000 = 3,36000
Subtotal... 544000 5,44000
Maquinaria:
C1213700 h | Cami6 per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 0,040 R x 36,20000 = 1,44800
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Subtotal... 1,44800 144800
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08160
COST DIRECTE 6,96960
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,69696
COST EXECUCIO MATERIAL 7,66656
P- 105 | H1215250 m2 | Amortitzacio diaria de bastida tubular metal-lica fixa, formada Rend.: 1,000 0,55 €
per bastiments de 70 cm d'amplaria i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de ftravament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de proteccio
de poliamida col-locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de fagana, inclosos tots els elements de
senyalitzacio normalitzats, per a seguretat i salut
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1Z0Y250 m2 | Amortitzacio diaria de bastida tubular metal-lica fixa, formada 1000 x 0,50000 = 0,50000
per bastiments de 70 cm d'amplaria i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sdcols i xarxa de proteccié
de poliamida, col-locada a fota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de fagana, inclosos fots els elements de
senyalitzacio normalitzats, per a seguretat i salut
Subtotal... 0,50000 050000
COST DIRECTE 0,50000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,05000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,55000
P- 106 | H1411112 U | Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietile Rend.: 1,000 29,19 €
amb un pes maxim de 400 g, dotat d'il-luminacio autonoma,
homologat segons UNE-EN 812
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1411111 u | Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé 1000 «x 5,77000 = 5,77000
amb un pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B14Z1100 u | Projector estanc per acoblar al casc, amb lampada, cinturd i 1000 20,77000= 20,77000
bateria recarregable, per a 2 usos
Subtotal... 26,54000 26,54000
COST DIRECTE 26,54000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 2,65400
COST EXECUCIO MATERIAL 29,19400




W115 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU DIPUTACIO

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 15/12/23 Pag: 70
PARTIDES D'OBRA
NUM | coDl  |UA | DESCRIPCIO = = — PREU
P- 107 | H1422120 u | Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilitzables Rend.: 1,000 8,39 €
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1422120 u | Uleres de seguretat antimpactes polivalents utilitzables 1000 7,63000 = 7,63000
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologades segons
UNE-EN 1671 UNE-EN 168
Subtotal... 7,63000 7,63000
COST DIRECTE 7,63000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,76300
COST EXECUCIO MATERIAL 8,39300
P- 108 | H142BA00 U | Pantalla facial per a protegir contra la projecci6 de particules Rend.: 1,000 10,08 €
i a l'encebament d'arcs eléctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb amés dieléctric
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B142BA00 u | Pantalla facial per a protegir contra la projeccio de particules i 1000 x 9,16000 = 9,16000
a l'encebament d'arcs eléctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb ames dielectric
Subtotal... 9,16000 9,16000
COST DIRECTE 9,16000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,91600
COST EXECUCIO MATERIAL 10,07600
P- 109 | H1433115 U | Protector auditiu ipus orellera acoplable a casc industrial de Rend.: 1,000 18,43 €
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1433115 u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 1000 x 16,75000 = 16,75000
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
Subtotal... 16,75000 16,75000
COST DIRECTE 16,75000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,67500
COST EXECUCIO MATERIAL 18,42500
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P- 110 | H1441201 U | Mascareta autofitrant contra polsims i vapors toxics, Rend.: 1,000 0,80 €
homologada segons UNE-EN 405
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1441201 U | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors txics, 1000 «x 0,73000 = 0,73000
homologada segons UNE-EN 405
Subtotal... 0,73000 0,73000
COST DIRECTE 0,73000
DESPESES INDIRECTES  10,00% 0,07300
COST EXECUCIO MATERIAL 0,80300
P- 111 | H145K153 U | Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, Rend.: 1,000 26,18 €
classe 00, logotip color beix, tensi6 maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B145K153 u | Parella de guants de material aillant per a treballs ectrics, 1000 x 23,80000= 23,80000
classe 00, logotip color beix, tensi6 maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Subtotal... 23,80000 23,80000
COST DIRECTE 23,80000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 2,38000
COST EXECUCIO MATERIAL 26,18000
P- 112 | H1462241 u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell Rend.: 1,000 27,86 €
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestatica, falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa,
de despreniment rapid, amb puntera metal lica
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1462241 u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 1000 x 25,33000 = 25,33000
rectificada, amb furmellera encoixinada sola antiliscant i
antiestatica, falca amortidora per al tald, llengiieta de manxa,
de despreniment rapid, amb puntera metal-lica
Subtotal... 25,33000 25,33000
COST DIRECTE 25,33000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 2,53300
COST EXECUCIO MATERIAL 27,86300
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P- 113 | H1481242 u | Granota de treball per a construccio, de poliester i cotd Rend.: 1,000 29,84 €
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1481242 u | Granota de treball per a construcci6, de poliéster i coté 1000 27,13000= 27,13000
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
Subfotal... 27,13000 27,13000
COST DIRECTE 27,13000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 2,71300
COST EXECUCIO MATERIAL 29,84300
P- 114 | H152L561 m | Barana de proteccio, confeccionada amb puntals metal-lics Rend.: 1,000 24,44 €
horitzontals, d'algaria 1 m, fixada per pressio contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H2000 h | Oficial 1a per a seguretat i salut 0350 /R x 26,00000= 9,10000
A01H4000 h | Manobre per a seguretat i salut 0350 /R x 21,00000 = 7,35000
Subtotal... 16,45000 16,45000
Materials:
BOD732A0 m2 | Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, 1600 x 3,37000 = 5,39200
per a 2 usos , per a seguretat i salut
B1ZOD5A0 cu | Puntal metallic i telescopic per a 3 m d'akaria i 150 usos, 0020 «x 10,53000 = 0,21060
per a seguretat i salut
Subtotal... 560260 560260
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,16450
COST DIRECTE 22,1710
DESPESES INDIRECTES  10,00% 2,217
COST EXECUCIO MATERIAL 24,43881
P- 115 | HBAA2111 m | Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla Rend.: 1,000 23,04 €
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigd, i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 h | Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000
Subtotal... 2,10000 2,10000
Materials:
B1Z6211A m | Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla 1000 x 17,10000 = 17,10000
electrosoldada de 90x150 mmi de 4,5 35 mm de diametre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diametre per a fixar
a peus prefabricats de formig6, per a 20 usos, per a
seguretat i salut
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B1Z6AFO0A u | Dau de formigb de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla 0300 «x 5,70000 = 1,71000
d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
Subtotal... 18,81000 18,81000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03150
COST DIRECTE 20,94150
DESPESES INDIRECTES 10,00% 2,09415
COST EXECUCIO MATERIAL 23,03565
P- 116 |HBB11111 U | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, Rend.: 1.000 63,24 €
per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 h | Manobre per a seguretat i salut 1,000 R x 21,00000 = 21,00000
Subtotal... 21,00000 21,00000
Materials:
BBL11102 u | Placa triangular, de 70 cm, amb pintura refiectant, per a 2 1000 x 36,28000 = 36,28000
usos, pera seguretat i salut
Subtotal... 36,28000 36,28000
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,21000
COST DIRECTE 57,49000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 5,74900
COST EXECUCIO MATERIAL 63,23900
P- 117 | HBB21301 U | Placa amb pintura reflectant de 90x30 cm, per a senyals de Rend.: 1,000 161,05 €
transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 h | Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000
Subtotal... 21,00000 21,00000
Materials:
BBL1APD2 u | Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 1000 x 125,20000 = 125,20000
2 usos, per a seguretat i salut
Subtotal... 125,20000 125,20000
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,21000
COST DIRECTE 146,41000
DESPESES INDIRECTES  10,00% 14,64100
COST EXECUCIO MATERIAL 161,05100
P- 118 | HBBA1511 U | Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer Rend.: 1,000 22,64 €
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb
el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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A01H4000 h | Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 21,00000= 3,15000
Subtotal... 3,15000 3,15000
Materials:
B1Z09000 cu | Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0040 x 3,71000= 0,14840
BBBA1500 u | Placa de senyalizaci6 de seguretat laboral, de planxa d'acer 1000 x 17,25000 = 17,25000
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
Subtotal... 17,39840 17,39840
DESPESES AUXILIARS ~ 1,00% 0,03150
COST DIRECTE 20,57990
DESPESES INDIRECTES  10,00% 2,05799
COST EXECUCIO MATERIAL 22,63789
P- 119 |HM31161J u | Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio Rend.: 1,000 88,23 €
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H2000 h | Oficial 1a per a seguretat i salut 0200 /R x 26,00000 = 5,20000
A01H3000 h | Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 21,00000= 4,20000
Subtotal... 9,40000 940000
Materials:
B1ZM1000 u | Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a 1000 x 0,35000 = 0,35000
seguretat i salut
BM311611 u | Extintor de pols seca, de camega 6 kg, amb pressi6 1000 x 70,32000 = 70,32000
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
Subtotal... 70,67000 70,67000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14100
COST DIRECTE 80,21100
DESPESES INDIRECTES  10,00% 8,02110
COST EXECUCIO MATERIAL 88,23210
P- 120 | K2164771 m2 | Enderroc de paret de tancament de mao calat de 15 cm de Rend.: 1,000 15,28 €
gruix, a ma i amb martell trencador manual i carrega manual
de runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,300 /R x 21,00000 = 6,30000
A0150000 h | Manobre especialista 0,300 /R x 21,00000 = 6,30000
Subtotal... 12,60000 12,60000
Maquinaria:
€2001000 h | Martell trencador manual 0300 /R x 3,66000 = 1,09800
Subtotal... 1,09800 1,09800
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,18900
COST DIRECTE 13,88700
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,38870
COST EXECUCIO MATERIAL 15,27570
P- 121 | K2182301 m2 | Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i carega manual Rend.: 1.000 9,38 €
de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0400 /R x 21,00000 = 8,40000
Subtotal... 8,40000 8,40000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12600
COST DIRECTE 8,52600
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,85260
COST EXECUCIO MATERIAL 9,37860
P- 122 | K218A610 m2 | Enderroc de cel ras i instal-lacions existents al interior, amb Rend.: 1.000 15,24 €
miians manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0650 /R x 21,00000 = 13,65000
Subtotal... 13,65000 13,65000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,20475
COST DIRECTE 13,85475
DESPESES INDIRECTES  10,00% 1,38548
COST EXECUCIO MATERIAL 15,24023
P- 123 | K2197821 m | Arencada de sdcol ceramic o de pedra, amb mitjans Rend.: 1.000 1,41 €
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,060 /R x 21,00000 = 1,26000
Subtotal... 1,26000 1,26000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01890
COST DIRECTE 1,27890
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,12789
COST EXECUCIO MATERIAL 1,40679
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P- 124 | K219D2A0 m2 | Desmuntatge de paviment dempostissat de posts de fusta i Rend.: 1,000 14,07 €
enllatat, amb mitians manuals, neteja i aplec del material per
a la seva reutilitzacio i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0600 /R x 21,00000 = 12,60000
Subtotal... 12,60000 12,60000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,18900
COST DIRECTE 12,78900
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,27890
COST EXECUCIO MATERIAL 14,06790
P- 125 | K21AURA1 u | Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb Rend.: 1,000 125,47 €
valor patrimonial, de grans dimensions, de 6 m2, com a
maxim, amb recuperacié de ferramentes, fet per restaurador,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilitzacié o restauracié i carrega de runa sobre cami6 o
contenidor. Grau de dificultat baix
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A010v010 h | Conservador- restaurador director de la intervencio 0175 IR x 26,47000 = 4,63225
A010V050 h | Conservador-restaurador 0700 /R x 19,63000 = 13,74100
A0140000 h | Manobre 2800 R x 21,00000 = 58,80000
Subtotal... 7717325 7717325
Maquinaria:
1503000 h | Cami6 grua 0,700 /R x 51,05000 = 35,73500
Subtotal... 35,73500 35,73500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,15760
COST DIRECTE 114,06585
DESPESES INDIRECTES  10,00% 11,40658
COST EXECUCIO MATERIAL 125,47243
P- 126 | K21AURB3 u | Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestrd amb Rend.: 1.000 45,42 €
valor patrimonial, de fins a 3 m2, amb recuperacié de
ferramentes i fixacions a paraments, fet per restaurador, amb
miians manuals, aplec de material per a la seva reutilizacié
o restauracio i carega de runa sobre camié o contenidor.
Grau de dificultat alt
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A010V010 h | Conservador- restaurador director de la intervencio 0070 /R x 26,47000 = 1,85290
A010V050 h | Conservador-restaurador 0630 R x 19,63000 = 12,36690
A0140000 h | Manobre 1,260 R x 21,00000 = 26,46000
Subtotal... 40,67980 40,67980
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,61020
COST DIRECTE 41,29000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 4,12900
COST EXECUCIO MATERIAL 45,41900
P- 127 | K21E1C11 Arencada d'instal-laci6 de calefaccid amb tubs i fancoils, per Rend.: 1.000 203,65 €
a cada unitat de 100 m2 de superficie servida per la
instal-lacio, amb mifians manuals i carega manual sobre
cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012G000 Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 26,00000 = 31,20000
A013G000 Ajudant calefactor 2400 R x 21,00000= 50,40000
A0140000 Manobre 4800 /R x 21,00000 = 100,80000
Subtotal... 182,40000 182,40000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 2,73600
COST DIRECTE 185,13600
DESPESES INDIRECTES 10,00% 18,51360
COST EXECUCIO MATERIAL 203,64960
P- 128 | K21E1D11 Amencada d'installacié d'aire condicionat amb conductes, Rend.: 1.000 251,21 €
per a cada unitat de 100 m2 de superficie servida per la
installacié, amb mitjans manuals i carega manual sobre
camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012G000 Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,00000 = 78,00000
A013G000 Ajudant calefactor 3,000 /R x 21,00000= 63,00000
A0140000 Manobre 4000 /R x 21,00000 = 84,00000
Subtotal... 225,00000 225,00000
DESPESES AUXILIARS  150% 3237500
COST DIRECTE 228,37500
DESPESES INDIRECTES 10,00% 22,83750
COST EXECUCIO MATERIAL 251,21250
P- 129 | K21J1011 Amencada d'installacié eléctrica amb tubs, cablejat i Rend.: 1,000 259,92 €
accessoris per a cada unitat de 100 m2 de superficie servida
per la instal'lacio, amb mijans manuals i carrega manual
sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 1,200 /R x 26,00000 = 31,20000
A013H000 Ajudant electricista 3600 /R x 21,00000= 75,60000
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A0140000 h | Manobre 6,000 /R x 21,00000 = 126,00000
Subtotal... 23280000 232,80000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 349200
COST DIRECTE 236,29200
DESPESES INDIRECTES  10,00% 23,62920
COST EXECUCIO MATERIAL 259,92120
P- 130 | K21Z22760 m | Tall en paret d'obra ceramica, de 15 a 20 cm de fondaria, Rend.: 1,000 8,24 €
amb disc de carborindum
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 0300 /R x 21,00000 = 6,30000
Subtotal... 6,30000 6,30000
Maquinaria:
C200B000 h | Taladora amb disc de carborindum 0300 /R x 3,66000= 1,09800
Subtotal... 1,09800 1,09800
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09450
COST DIRECTE 7,49250
DESPESES INDIRECTES 10,00% 0,74925
COST EXECUCIO MATERIAL 8,24175
P- 131 | K2R641HO m3 | Camega amb mitjans manuals i transport manual de residus Rend.: 1,000 69,21 €
inerts o no especials a instal-laci6 autoritzada de gestio de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 2,000 /R x 21,00000 = 42,00000
Subtotal... 42,00000 42,00000
Maquinaria:
C1RA2800 m3 | Subministrament de contenidor metallic de 8 m3 de 1,000 /R x 20,50000 = 20,50000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal... 20,50000 20,50000
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,42000
COST DIRECTE 62,92000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 6,29200
COST EXECUCIO MATERIAL 69,21200
P- 132 | K2RA63G0 m3 | Deposicid controlada a centre de reciclaige de residus Rend.: 1,000 22,25 €
barrejats inerts amb una densitat 1,0 ¥m3, procedents de
construccio o demolicié, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import
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Materials:
B2RA63G0 t | Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus 1000 x 20,23000 = 20,23000
barrejats inerts amb una densitat 1,0 ¥m3, procedents de
construccio o demolicié, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 20,23000 20,23000
COST DIRECTE 20,23000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 2,02300
COST EXECUCIO MATERIAL 22,25300
P- 133 | K43RC50B m | Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de Rend.: 1.000 12,54 €
gruix, amb protector quimic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8), aplicat mitjangant injeccié i polvoritzacio en caps i tota
la longitud de lelement
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0170 /R x 26,00000 = 4,42000
A0140000 h Manobre 0170 /R x 21,00000 = 3,57000
Subtotal... 7,99000 799000
Materials:
B8ZA3000 kg | Protector quimic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0280 «x 11,76000 = 3,29280
Subtotal... 329280 3,29280
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11985
COST DIRECTE 11,40265
DESPESES INDIRECTES 10,00% 1,14027
COST EXECUCIO MATERIAL 12,54291
P- 134 | K815PL30 m | Motllura de guix prefabricada de seccio mixta, rectangular i Rend.: 1,000 57,00 €
curvilinia, col-locat amb escaiola A
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0129000 h Oficial 1a guixaire 0200 /R x 26,00000 = 5,20000
A0149000 h | Manobre guixaire 0,100 /R x 21,00000= 2,10000
Subtotal... 7,30000 7,30000
Materials:
B0522300 kg | Guix escaiola de designacio A, segons la norma UNE-EN 0105 «x 0,13000 = 0,01365
1327941
B815PLO0 m | Motllura de guix prefabricada de seccié mixta, rectangular i 1,100 X 40,29000 = 44,31900
curvilinia
Subtotal... 4433265 44 33265
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,18250
COST DIRECTE 51,81515
DESPESES INDIRECTES 10,00% 5,18152
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PARTIDES D'OBRA
NUM | copi UA | DESCRIPCIO __PREU/
COST EXECUCIO MATERIAL 56,99667
P- 135 | K93AF165 m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 20 mm de gruix, Rend.: 1,000 52,75 €
amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12
segons UNE-EN 13813, aplicada manualment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col-locador 0,100 /R x 26,00000 = 2,60000
Subtotal... 2,60000 2,60000
Materials:
B0731773 kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de 44000 x 1,03000 = 45,32000
resistencia a compressio, classe F7 de resisténcia a flexio i
classe A12 de resisténcia al desgast Bohme, segons
UNE-EN 13813, subministrada en sacs
Subtotal... 45,32000 45,32000
DESPESES AUXILIARS  150% 0,03900
COST DIRECTE 47,95900
DESPESES INDIRECTES  10,00% 4,79590
COST EXECUCIO MATERIAL 52,75490
P- 136 | K9C14422 m2 | Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu Rend.: 1.000 71,00 €
alt, col'locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a (s interior intens
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col-locador 0500 /R x 26,00000= 13,00000
A0137000 h | Ajudant col-locador 0500 /R x 21,00000 = 10,50000
A0140000 h | Manobre 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000
Subtotal... 25,60000 25,60000
Materials:
B0310400 t | Sorrade pedrerade 0 a 5 mm 0,0347  x 19,00000 = 0,65930
B9C14422 m2 | Tematzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a (s 1080  «x 31,35000= 33,85800
interior intens
B9CZ2000 kg | Beurada de color 1605  x 1,03000 = 1,65315
D0701641 m3 | Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L i 0,021 X 83,77510= 1,75928
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporcid en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat a
l'obra
Subtotal... 3792973 3792973
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre lama d'obra 1,00 %8 63,53000 = 0,63530
Subtotal... 063530 063530
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,38400
COST DIRECTE 64,54903
DESPESES INDIRECTES 10,00% 6,45490




W115 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU DIPUTACIO

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 15/12/23 Pag: 81
PARTIDES D'OBRA
NUM_| copl UA | DESCRIPCIO __PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 71,00393
P- 137 | KA11ESRS m2 | Finestra de fusta de pi flandes o pi roig o equivalent, per a Rend.: 1,000 896,53 €
envernissar amb vemis a l'aigua, col-locada sobre bastiment
de base, inclos premarc si és necessari, amb dues fulles
batents i un fix central de 10 cm., per a un buit d'obra
aproximat de 120x220 cm, classificaci6 minima 4 de
permeabilitat a I'aire segons UNE-EN 12207, classificacio
minima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificacio minima C5 de resisténcia al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h | Oficial 1a fuster 4,000 /R x 26,00000 = 104,00000
A013A000 h | Ajudant fuster 4,000 /R x 21,00000 = 84,00000
Subtotal... 188,00000 188,00000
Materials:
B7J50010 dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicacid amb pistola, de base 0140  «x 15,88000 = 222320
silicona neutra monocomponent
B7J50090 dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicacid amb pistola, de base 0410  x 12,85000 = 5,26850
poliureta monocomponent
BA11ESRS m2 | Finestra de fusta de pi flandes o pi roig o equivalent, per a 1050  x 585,17000 = 614,42850
envernissar, per a collocar sobre bastiment de base i
premarc (inclos premarc i bastiment), amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 1,80 a 5,00 m2 de superficie,
classificacio6 minima 4 de permeabiitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificacié minima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificaci6 minima C5 de
resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana
Subtotal... 62192020 62192020
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 005 %§ 809,92000 = 0,40496
Subtotal... 040496 0,40496
DESPESES AUXILIARS  2,50% 4,70000
COST DIRECTE 815,02516
DESPESES INDIRECTES 10,00% 81,50252
COST EXECUCIO MATERIAL 896,52768
P- 138 | KC1F9R45 m2 | Vidre aillant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix, cambra Rend.: 1.000 293,68 €
d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 2 butiral
transparent de lluna de reflector de control solar, classe 1 (B)
1 segons UNE-EN 12600, i tractament baix emissiu, col-locat
amb perfils conformats de neopré sobre alumini o PVC, pera
finestra de fusta.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012E000 h | Oficial 1a vidrier 4000 /R x 26,00000 = 104,00000
Subtotal... 104,00000 104,00000
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PARTIDES D'OBRA
NUM | cODI UA | DESCRIPCIO PREU
Materials:
BC1F9R45 m2 | de 5+5 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 1000 x 160,25000 = 160,25000
mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna de reflector de
control solar, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, i
tractament baix emissiu.
Subtotal... 160,25000 160,25000
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 005 %S  264,26000= 0,13213
Subtotal... 013213 013213
DESPESES AUXILIARS  250% 2,60000
COST DIRECTE 266,98213
DESPESES INDIRECTES 10,00% 26,69821
COST EXECUCIO MATERIAL 293,68034
P- 139 |PROTMOBILIAR | U | Protecci6 de mobiliari existent mitjangant vel de polietile, Rend.: 1,000 517,00 €
paper de bomboles, en rotlle, adherida amb cinta adhesiva
plastica, inclos desmuntatge.
Unitats Preu € Parcial import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 10,000 /R x 26,00000 = 260,00000
A013M000 h | Ajudant muntador 10,000 /R x 21,00000= 210,00000
Subtotal... 470,00000 470,00000
COST DIRECTE 470,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 47,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 517,00000
P- 140 | TRASLLATMOB | u | Trasllat de mobiliari existent durant el transcurs de l'obra i Rend.: 1,000 775,50 €
trasllat al lloc definitiu al finalitzar les obres
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 15,000 /R x 26,00000 = 390,00000
A013M000 h | Ajudant muntador 15,000 /R x 21,00000= 315,00000
Subtotal... 705,00000 705,00000
COST DIRECTE 705,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00% 70,50000
COST EXECUCIO MATERIAL 775,50000
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AMIDAMENTS Data: 15/12/23 Pag: 1
OBRA 01 PRESSUPOST W11

CAPITOL ol ENDERROCS
INUM. CoDI UA DESCRIPCIO

1

DESMUNTATGE u

Desmuntatge de cortines existent, i embolicat per tal de protegir-les durant el transcurs de I'obra. Inclés muntatge en el
finalitzat de I'obra.

Num.| Text

TOTAL| Férmula

Tipus €] 0] [E] [F]

-

Cortines de totes les sales

1,000

TOTAL AMIDAMENT

1,000 CHDH'E#HF#

2 PROTMOBILIAR u Proteccié de mobiliari existent mitjangant vel de polietié, paper de bombolles, en rotlle, adherida amb cinta adhesiva
plastica, inclos desmuntatge.
Num.| Text Tipus ] 0] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Mobiliari de totes les sales 1,000 1,000| CHDH#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 TRASLLATMOB u Trasllat de mobiliari existent durant el franscurs de I'obra i trasllat al lloc definitiu al finalitzar les obres
Num. | Text Tipus ] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Trasllat de tot el mobiliari de I'obra 1,000 1,000 CH#DH#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 02001 m2 Proteccio de paviment de la pols i la runa, amb lamina de polietie de 0.5 mm de gruix, adherida amb cinta adhesiva i
anclada als paraments mitjiangant un marc senzill de post clavat a la fabrica
Num.| Text Tipus €] o] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Secretaria central 96,000 1,100 105,600| CHDHE#F#
2|Confractacio interior 44,000 1,100 48,400 CH'DH'E#F#
3| Contractacio finestres 42,000 1,100 46,200| CH'D#¥'E#F#
4|Vice-secrefaria 17,000 1,100 18,700| CH'DH#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 218,900
5 K21AURA1 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb valor patrimonial, de grans dimensions, de 6 m2, com a maxim,
amb recuperacio de ferramentes, fet per restaurador, amb miians manuals, aplec de material per a la seva reutilitzacio o
restauracio i carrega de runa sobre camid o contenidor. Grau de dificultat baix
Num.| Text Tipus ] 0] [€] IFl TOTAL| Férmula
1|Contractaci i patrimoni
2| Passadis 2,000 2,000 CH'D#E#F#
3|Acces 1,000 1,000 CHDH#HE#F#
4| Vicesecretaria
5|Serveis secretaria 1,000 1,000, CH'D#E#F#
6| Oficial major 1,000 1,000 CH'DH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR




W115 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU_DIPUTACIO
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6 K21AURB3 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestré amb valor patrimonial, de fins a 3 m2, amb recuperaci6 de
ferramentes ifixacions a paraments, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilitzacio
o restauracio i carrega de runa sobre camio o contenidor. Grau de dificultat alt
Num.| Text Tipus ] 0] [E] F] TOTAL| Férmula
1| Vicesecretaria 1,000 1,000| CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
7 41697741 u Cala d'inspeccio en paviment i solera de formigé de 100x70 cm amb mitjans manuals i martell pneumatic, inclou reposicio
dels elements enderrocats
Num. | Text Tipus €] 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1| Contractacio i patrimoni 3,000 3,000| CH'DHE#F#
2|Passadis 2,000 2,000 CHD#E#F#
3|Acces 1,000 1,000| CHD#E#F#
4| Vicesecretaria 1,000 1,000| CH'DH#E#F#
5| Serveis secretaria 2,000 2,000 CH'D#E#F#
6| Oficial major 1,000 1,000| CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
8 41665312 u Cala dinspeccié en paret d'obra ceramica de 30x30x30 cm amb mifians manuals i carega manual de runa sobre
contenidor, inclou reposicio d'elements enderrocats, no inclou pintura
Num.| Text Tipus €] o] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1|Contractacio i patrimoni
2| Passadis 3,000 3,000 CH'D#HE#F#
3|Acces 3,000 3,000 CH'D#E#F#
4| Vicesecretaria
5/ Serveis secretaria
6| Oficial major
TOTAL AMIDAMENT
9 K218A610 m2 Enderroc de cel ras i instal*lacions existents al interior, amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
Num. | Text Tipus €l 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1| Confractacio i patrimoni
2|Passadis 5,260 1,100 5786 CH'D#E#F#
3|Acces 19,040 1,100 20,944 CH'DH'EH#F#
4|Vicesecretaria 6,000 1,100 6,600| CHD#E#F#
5|Serveis secretaria 31,200 1,100 34,320 CH'DH'E#F#
6| Oficial major 10,000 1,100 11,000| CH'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
10 K21E1C11 u Arrencada d'instal-lacio de calefaccio amb tubs i fancoils, per a cada unitat de 100 m2 de superficie servida per la
instal-lacié, amb mitians manuals i carrega manual sobre camié o contenidor
Num. | Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula

EUR
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T 1]Zonade 100 m2 1 1000] [ | 1 1,000] CFDFEFFH |
TOTAL AMIDAMENT
11 K21E1D11 u Arrencada d'instal‘lacié d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superficie servida per la
instal-lacio, amb mifians manuals i carrega manual sobre camié o contenidor
Num. | Text Tipus €] 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1/Zona de 100 m2 1,000 1,000| CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT
12 K21J1011 u Arrencada d'instal*lacié eléctrica amb tubs, cablejat i accessoris per a cada unitat de 100 m2 de superficie servida per la
instal-lacio, amb mitians manuals i carrega manual sobre camié o contenidor
Num.| Text Tipus €l 0] [€] F TOTAL| Férmula
1/Zona de 100 m2 1,000 1,000| CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
13 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Num.| Text Tipus ] 0] [€] Fl TOTAL| Férmula
1|Contractacio i patrimoni
2| Passadis 5,000 5,000 CH'D#E#F#
3|Acces 5,000 5,000 CHD#E#F#
4| Vicesecretaria
5/ Serveis secretaria 5,000 5,000 CH'DH#E#TF#
6| Oficial major

TOTAL AMIDAMENT

14 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de mao calat de 15 cm de gruix, ama i amb martell trencador manual i carrega manual de
runa sobre cami6 o contenidor
Num.| Text Tipus 1€l 0] [E] Fl TOTAL| Férmula
1| Contractacio i patrimoni
2|Passadis 4,600 4,000 18,400| CH'DH#E#'F#
3|Acces 4500 4,000 18,000| CH'DH#E#F#
4|Vicesecretaria
5| Serveis secretaria
6| Oficial major
TOTAL AMIDAMENT 36,400
15 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceramica, de 15 a 20 cm de fondaria, amb disc de carborindum
Num.| Text Tipus 1€l 0] [€] ] TOTAL| Formula
1| Contractacio i patrimoni
2|Passadis 2,000 4,000 8,000 CH'DH#E#F#
3|Acces 2,000 4,000 8,000| CH'D#E#F#
4|Vicesecretaria

EUR
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Serveis secretaria
Oficial major

B

16 K219D2A0 m2

I R R

TOTAL AMIDAMENT

Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a
la seva reutilitzacio i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor

Num.| Text

Tipus ] 0] [E] Fl TOTAL| Férmula

1| Contractacié i patrimoni
2|Passadis

3|Acces
4|Vicesecretaria
5|Serveis secretaria
Oficial major

19,000 2,000 38,000| CHDH#E#F#

17 K2197821 m

TOTAL AMIDAMENT

Arrencada de socol ceramic o de pedra, amb mitjans manuals i camega manual de runa sobre camié o contenidor

Num.| Text Tipus ] ] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Confractacié i patrimoni
2| Passadis 12,000 12,000| CHD#'E#F#
3| Acces 19,000 19,000| CH'D#'E#'F#
4|Vicesecretaria 9,000 9,000 CHDH#HE#F#
5| Serveis secretaria 23,000 23,000 CHDH#E#F#
6| Oficial major 21,000 21,000| CH#*DH#E#F#

18 K2R641HO m3

TOTAL AMIDAMENT

Carrega amb mitjans manuals i fransport manual de residus inerts o no especials a instal‘lacio autoritzada de gestié de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

19 K2RA63G0 m3

Num. | Text Tipus [c] 0] [E] F TOTAL| Férmula
1|Cel ras 78,650 0,100 1,500 11,798 CH'DH'E#F#
2|Cala inspecci6 paviment 6,000 0,700 0,200 1,500 1,260 CH'DHE#F#
3|Cala inspeccio paret 1,800 0,300 0,200 1,500 0,162| CHD#E#F#
4|Enderroc paret 36,400 0,150 1,500 8,190 CH'D#E#'F#
5|Arrencada porta 5,000 2,500 0,100 1,500 1,875 CH'DHE#F#
6|Paviment de fusta 19,000 2,000 0,100 1,500 5,700| CH'D#E#F#
7|Finestro 2,000 2,000 0,100 1,500 0,600 CHDHE#FH
8|Socol 84,000 0,100 0,050 1,500 0,630, CHDHE#F#
9|Residus obra 5,000 5,000 CH'DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 ¥m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| ﬂm! lcl% ol | E l Fl } rom.% Formula

I (
EUR
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1|Celras 78,650 0,100 1,500 11,798| CH#'D#'E#'F#
2|Calainspeccio paviment 6,000 0,700 0,200 1,500 1,260 CHD#E#F#
3|Calainspeccio paret 1,800 0,300 0,200 1,500 0,162 CH'DH#E#F#
4|Enderroc paret 36400 0,150 1,500 8,190 CH'DH#HE#F#
5| Arrencada porta 5000 2,500 0,100 1,500 1,875 CHD#E#F#
6|Paviment de fusta 19,000 2,000 0,100 1,500 5700 CH#'DH#E#F#
7|Finestro 2,000 2,000 0,100 1,500 0,600, CHD#E#F#
8|Socol 84,000 0,100 0,050 1,500 0,630 CH'D#'E#'F#
9|Residus obra 5,000 5000 CHDH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT
20 010001 u Ajudes de paleteria per a formacio de passos d'installacions, obertura de rases en paraments i paviments, realizacio de
perforacions. Inclou reposicio de la zona afectada pel conjunt de I'obra.
Num.| Text Tipus €] o] (€] Fl TOTAL| Férmula
1|- Secretaria sala gran 0,250 0,250, CH'D#E#F#
2|- Contractacié a fagana 0,250 0,250, CH'DHE#F#
3|- Contractacio sala interior 0,250 0,250| CH'D#'E#'F#
4|- Vicesecretaria i contractacio 0,250 0,250 CHD#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA PRESSUPOST W115
CAPITOL PAVIMENTS
'NUM. coDI UA DESCRIPCIO 1

1 K93AF165 m2

Recrescuda i anivellament del suport de 20 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons
UNE-EN 13813, aplicada manualment

3|Confractacio finestres
Vice-secretaria

£

Num.| Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Contractacio interior 19,000 19,000| CH'D#E#'F#

2 ESQ14114 m2

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i col-locaci6 de parquet flotant, de caracteristiques iguals al que hi ha a Secretaria General, amb lames
de 205x20,5 cm, d'una post per lama, tipus tropical IPE/xatova/merbau o roure nacional, o equivalent, collocat a
frencajunts, de preu alt.

Num.| Text Tipus ) 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Contractacio interior 30,000 30,000| CHD#EH#F#
3|Contractacio finestres 42000 42,000 CHDH#HE#F#
4| Vice-secretaria 17,000 17,000| CH#'D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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3 E9Q1Z4114 m2 Subministrament i col*locacié de sdcol de DM lacat blanc, com a Secretaria General.
Num.| Text Tipus [c] ] [E] IFl TOTAL| Férmula

1 T Unitats Longitud

2| Secretaria central

3| Contractacio interior 2,000 5,000 10,000 CHD#E#F#
4 2,000 6,000 12,000 CHD#E#F#
5| Contractacio finestres 2,000 8,400 16,800 CHD#E#F#
6 2,000 5,000 10,000 CHD#E#F#
7| Vice-secretaria 2,000 3,400 6,800) CHD#E#F#
8 2,000 5,000 10,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

4 K9C14422 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col-locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a (s interior intens
Num. | Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 5,000 5,000 CH'D#E#F#
3|Confractacio finestres
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT
5 E9B3E2CN m2 Paviment de pedra natural igual a lexistent (marbre negre o sedimentaria marmdria negra) amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2. col-locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8. Inclos
el socol d'1 cm de gruix, amb criteri d'amidament de superficie.
Num.| Text Tipus [C] 0] [€] [Fl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central 5,000 5,000 CH'D#E#F#
2| Contractacio interior
3|Contractacio finestres
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 03 TANCAMENTS
'NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 44812237 u Reforg inferior de sostre (o de paret/mur) amb bigues travesseres de perfil d'acer per a estructures laminats en calent
S275JR, série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargaria <=5 mi 164 kg de pes maxim, amb execucié de forats, daus
de recolzament, carrega manual de runa sobre camié o contenidor.
Num.| Text Tipus €l 0] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Secretaria central

EUR
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2| Contractacio interior
3|Contractacio finestres
4| Vice-secretaria

4,000 4,000 CH'D#'E#F#

2 E66EO032R m2

TOTAL AMIDAMENT

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema de
suspensio sobre perfileria oculta d'acer inoxidable i junts termoplastics per al segellat dels vidres i del perimetre dels
taulers, col'locada.

Num.| Text Tipus IC] 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Contractacio interior
3| Contractacio finestres
4|Vice-secrefaria 5,800 4,000 23,200| CH#'D#'E#F#

3 E66E9333 m2

TOTAL AMIDAMENT

Porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i fins a 130x320 c¢m de llum de pas, amb mecanisme de fre tipus pivot
(no fre de caixa encastat), inclosa la ferramenta, per amampara modular amb perfils d'acer inoxidable, col-locat

Num.| Text
Secretaria central
Contractacio interior
3| Contractacio finestres
Vice-secretaria

N -

=

Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula

1,000 2,100 2,100| CH'D#'E#'F#

4 EAM11AAS m2

TOTAL AMIDAMENT

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col-locat amb fixacions mecaniques.
lgual que les portes existents a la sala gran de Secretaria.

Num.| Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Contractacio interior 2500 1,200 3,000| CHDHE#F#
2|Contractacio finestres 2,500 1,200 3,000 CHDH#E#F#

5 EAMW2002 u

TOTAL AMIDAMENT

Conjunt de 2 tirador de tub circular d'acer inoxidable, vertical, amb pany a la part superior del tub vertical, per a porta de
vidre ancorat a terra, col-locat. Inclos pivot de fre (no fre de caixa encastada a terra). lgual que els tiradors de les portes
existents a la sala gran de Secretaria. Criteri d'amidament: 1 conjunt inclou 1 tirador per a cada costat de la porta (el
descomposat incorpora 2 unitats); 1 unitat d'amidament = 2 tiradors que necessita cada porta.

Num.| Text Tipus €] o] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Contractacio interior 1,000 1,000 CHD#E#F#
2|Contractacio finestres 1,000 1,000 CHDHE#FH

6 EB6ASAB6 m2

TOTAL AMIDAMENT

Folrat de bastiment de base per a porta amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat abrillantat
i treballat al taller, col:locat amb fixacions mecaniques sobre perfileria d'acer galvanitzat/fusta amb muntants cada 15 cm.

Tipus ] 0] [€] IF] TOTAL Férmula

EUR
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1] Contractacio interior 5,000 0,200 6,200 6,200 CHDIERF#
2| Contractacié finestres 5,000 0,200 6,200 6,200 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

KA11E5RS m2 Finestra de fusta de pi flandes o pi roig o equivalent, per a envernissar amb vemis a l'aigua, col-locada sobre bastiment de
base, inclos premarc si és necessari, amb dues fulles batents i un fix central de 10 cm., per a un buit d'obra aproximat de
120x220 cm, classificacio minima 4 de permeabilitat a I'aire segons UNE-EN 12207, classificacio minima 9A d'estanquitat a
laigua segons UNE-EN 12208 i classificaci6 minima C5 de resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana.
Num.| Text Tipus ] o] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1|Secretaria central
2|Confractacio interior
3| Contractacio finestres 1,000 1,500 2,200 3,300 CH'D#E#F#
4|Vice-secretaria 1,000 1,500 2,200 3,300| CH'DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT
KC1F9R45 m2 Vidre aillant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 2 butiral
transparent de lluna de reflector de control solar, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, i tractament baix emissiu, col-locat
amb perfils conformats de neopre sobre alumini o PVC, per a finestra de fusta.
Num. | Text Tipus €] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Secretaria central
2|Contractacio interior
3|Contractacio finestres 2,000 0,600 2,200 2,640 CH'D#E#F#
4|Vice-secrefaria 2,000 0,600 2,200 2,640 CH'D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
E612T5AV m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, segons la
norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designacié (G) segons
norma UNE-EN 998-2
Num. | Text Tipus ] 0] (€] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Confractacio interior 2,000 2,000| CHD#E#F#
3 1,000 1,200 4,000 4,800 CHDHEH#HTFH
4 1,000 2,000 2,000 4,000| CHDH#E#F#
5|Contractacio finestres
6| Vice-secrefaria 5,000 5,000 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
EATATA2N u Porta acstica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintétiques fabricat per procés sec MDF per a
pintar, de 40 mm de gruix, amb un aillament a soroll aeri de 42 dB(A), de dues fulles batents de cares llises, de 180 cm
d'amplaria i 210 cm d'algaria, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofonic perimetral, incloent
ferramenta de penjar, pany de cop i clau, i maneta, col.locada.
Num.| Text Tipus €] ] [€] IFl TOTAL| Férmula
1| Contractacio interior (rack) 1,000 1,000| CH'DH#E#F#

EUR
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11 EB3E148A m2

TOTAL AMIDAMENT I 1.000'

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90
mm d'amplaria, amb 1 placa fipus estandard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecanicament. Inclés llana mineral per

lextradossat del tancament del rack.

12 EOB3ZE2CN u

d'acabats, pel conjunt d'obra.

Num. | Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Confractacio interior (rack) 1,000 1,200 4,000 4,800 CHDH#E#F#
2 1,000 2,000 2,000 4,000 CHDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

Ajudes d'instal-ladors per la proteccié d'instal-lacions existents i instal-lacions noves, i ajudes d'instal-ladors als treballs

Num. Tex Tious © 2] El " ToTAL Formul
1| Conjunt dobra 1,000 1,000| CHDH#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA PRESSUPOST W115
cAPITOL REVESTIMENTS
'NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 EB844J182 m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb
classe d'absorcié actstica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult
format per perfis principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col-locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjangant
vareta de suspensio cada 1,2 m, amb perfils secundaris col-locats , per a una algaria de cel ras de 4 m com a maxim

Num.| Text Tipus €] 0] [E] F TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 17,000 17,000 CHD#E#F#
3| Contractacio finestres 26,000 26,000| CH'D#E#F#
4| Vice-secretaria

2 EB443260 m2

TOTAL AMIDAMENT

Cel ras continu de plaques de guix laminat fipus estandard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col-locats cada 1000 mm i perfils secundaris col-locats cada 600
mm fixats al sostre mitjangant vareta de suspensio cada 1,2 m , per a una algaria de cel ras de 4 m com a maxim

3 E8121112 m2

guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.| Text Tipus €] 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central 0,000 0,000) CH'D#'E#F#
2| Contractacio interior 21,000 21,000| CH'D#'E#'F#
3| Confractacio finestres 26,000 26,000| CH'D#E#F#
4|Vice-secretaria 6,000 6,000| CHD#EH#HF#

TOTAL AMIDAMENT

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb guix B1, acabat lliscat amb

EUR
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Num.| Text Tipus €] 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 5,000 3,000 15,000| CH'D#E#'F#
3| Contractacio finestres 5,000 3,000 15,000, CH'DH#'E#'F#
4|Vice-secretaria

TOTAL AMIDAMENT

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90
mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estandard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecanicament. Inclés llana mineral per

4  EB3E148A m2

lextradossat del tancament del rack.

Num.| Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 2,000 2,700 5400 CHD#E#F#
3| Confractacio finestres 2,000 2,700 5400 CH'D#E#F#
4|Vice-secretaria

TOTAL AMIDAMENT

3|Confractacio finestres

EB898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Num.| Text Tipus €] 0] [E] Fl TOTAL| Férmula

1| Secretaria central 45,000 4,000 180,000| CH'DH#E#F#

2| Contractacio interior 31,000 4,000 124,000| CHDHE#'F#

3| Confractacio finestres 28,000 4,000 112,000| CHDH#E#F#

4|Vice-secretaria 18,000 4,000 72,000| CHD#E#F#

5| Passadis 20,000 20,000| CH'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EB98K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Num.| Text Tipus €] 0] [E] IF] TOTAL| Férmula

1| Secretaria central 45,000 45,000| CH'DH#E#F#

2|Contractacio interior 31,000 31,000| CHDH#EH#TF#

3|Confractacio finestres 28,000 28,000| CHD#HE#F#

4|Vice-secretaria 18,000 18,000| CHDH#E#F#

5|Passadis 20,000 20,000| CH'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 142,000
E7D69TKO m2 Pintat ignifug de perfils d'acer amb una capa de imprimacié per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent,
amb un gruix total de 1500 um

Num.| Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula

1| Secretaria central

2|Contractacio interior 24,000 0,800 19,200| CH'DH#E#F#

EUR
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| 4|Vice-secretaria

[ l I l l

8 K43RC50B m

TOTAL AMIDAMENT

Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector quimic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8), aplicat miiancant injeccio i polvoritzacié en caps i tota la longitud de I'element

Num. | Text Tipus ) 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Confractacio finestres 10,000 5,800 58,000 CH'DH#HE#F#
3| Vice-secretaria

9 E84ZG1D0 u

TOTAL AMIDAMENT

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidrofuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a maxim, tanca de pressié i dispositiu de retencio, col-locat amb
perfileria d'acer galvanitzat

10 EAQQ2276 u

Num. | Text Tipus €] 0] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 1,000 1,000| CHD#E#F#
3| Contractacio finestres 1,000 1,000| CHDH#E#F#
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT

2 fulles batents per a porta d'armari, de tauler aglomerat acabat anb melamina blanca o color fusta, de 30 mm de gruix, de

cares llises i de fins a 100 cm d'amplaria i fins a 270 cm d'algaria.

Num.| Text Tipus ) 0] (€] IFl TOTAL| Férmula
1|Secretaria central
2| Contractacio interior 2,000 2,000| CH'D#E#F#
3| Contractacio finestres
4| Vice-secretaria

11 EAZA2NJO u

TOTAL AMIDAMENT

Prestatge amb tauler de particules de fusta, acabat melamina blanca, de 25 mm de gruix, per a armaris de fins 135 cm

d'amplaria
Num.| Text Tipus €] ] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Contractacio interior 4,000 4,000 CHD#'E#F#
3|Contractacio finestres
4| Vice-secretaria

12 EAPJA4J9 u

TOTAL AMIDAMENT

Folrat de bastiment de base d'enva, per a amari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a
envemissar amb un muntant i per a un buit d'obra de 135 cm d'amplaria i 225 cm d'algaria

Text

Tipus

]

)

[E]

]

TOTAL

Formula

Secretaria central

EUR
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2| Confractacio interior 1,000 1,000| CH'DH#E#F#
3| Contractacio finestres
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT
13 EB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col-locat
Num.| Text Tipus ] 0] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Vice-secretaria mampara 5,800 1,000 5,800 CH'D#E#TF#
2| Vice-secretaria porta 1,000 1,000 1,000| CHDH#E#F#
3|Contractacio interior porta 1,200 1,000 1,200 CH'DH#E#F#
4| Contractacio finestres porta 1,200 1,000 1,200 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
14  EB98DFMO m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimacié neutralitzadora, una d'imprimacio fixadora i dues d'acabat
Num.| Text Tipus €l 0] [E] I TOTAL| Férmula
1|Fagana 10,000 10,000| CH'DH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
15 EB8981BBO m2 Polit, segellat i pintat de porta de fusta, a l'esmalt sintétic, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat
Num.| Text Tipus €l P] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Contractacio interior porta 2,000 3,000 2,000 12,000| CH'DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
16 K815PL30 m Mofilura de guix prefabricada de seccié mixta, rectangular i curvilinia, col-locat amb escaiola A
Num.| Text Tipus €] 0] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Passadis 5,000 5,000 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
17  EB6AS5ABS m2 Planxa d'acer inoxidable en paviment per a tapat de buit 14301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat abrilantat i tallat a
mida, col-locat amb fixacions mecaniques sobre paviment
Num.| Text Tipus €] 0] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Contractacio interior 1,000 0,300 0,300 0,090 CHDHE#F#
3|Contractacio finestres 2,000 0,300 0,300 0,180 CH'D#'E#F#

4| Vice-secretaria
5/ Passadis

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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18  EB9A2CBO m2

Pintat de portes cegues de fusta, a I'esmalt de poliureta, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una

segelladora i dues d'acabat

Num.| Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1 T Cares Ample Algaria
2| Contractacio interior (porta rack inclos 2,000 2,000 2,200 8,800 CH'D#'E#'F#
tapajunts)
TOTAL AMIDAMENT 8,800

OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 05 INSTAL.LACIO SANEJAMENT | FONTANERIA
'NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 ED1ME2A m

Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, de

DN 40 mm, fins a baixant, caixa o claveguerd

Num. | Text Tipus €] 0] (€] [F] TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 1,000 5,000 5,000 CH'D#'E#F#
3|Contractacio finestres 2,000 5,000 10,000| CH'DH#E#'F#
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT
2 050001 u Connexié de la xarxa de residuals a la xarxa de sanejament més propera, en planta baixa. Inclou obra civil necessari per a
lexecucio dels freballs i reposcio dels elements afectats.
Num.| Text Tipus €] 0] [€] [Fl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 1,000 1,000 CHDHE#F#
3|Confractacio finestres 2,000 2,000 CH'D#E#F#
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 06 INSTALLACIO CLIMA
TITOL 3 6A UNITATS CLIMATIZACIO
INUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 EEJ61110 u

Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribucié d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,2 a
3,6 kW de potencia frigorifica maxima i 3,2 a 3,6 kW de poténcia calorifica maxima, amb alimentacié monofasica de 230 V,

col-locat
Num.| Text Tipus €] o] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Secretaria central
2|Confractacio interior 1,000 1,000| CHD#E#F#
3| Contractacio finestres 2,000 2,000| CH'DH#E#F#

EUR
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| 4|Vice-secretaria

[ l I l l

2 EEG13119 u

Text

Num.
1|Rack

TOTAL AMIDAMENT

Condicionador partit d'expansié directa amb condensacio per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1
unitat interior amb ventilador centrifug, comandament a distancia i termostat, de 2,2 kW de poténcia frigorifica, de EER de
3,00 a 3,20, amb alimentacio monofasica de 230 V, amb 1 compressor hermétic rotatiu i fluid frigorific R407c o R410a,

col*locat

Férmula
CHDHE#'F#

Tipus

] 0] [E]
1,000

" | TOTAL
1,000

3 EEV25004 u

TOTAL AMIDAMENT

Termostat d'ambient digital via radio, amb progamacié individual i del sistema per a emissor, preu mitja.

Num.| Text Tipus c] 0] [E] Il TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Contractacio interior 1,000 1,000| CHDH#E#F#
3| Contractacio finestres 1,000 1,000 CHD#E#F#
4| Vice-secretaria
5|Rack 1,000 1,000 CH'DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 06 INSTALLACIO CLIMA
TITOL3 6B CANONADES
I
|NUM. copl UA DESCRIPCIO
1 6B0001 u Buidat de la xarxa de clima, per a la realizacio de les feines i reomplert.
Num. | Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1|Buidat xarxa de clima 1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

2 6B0002 u Connexi6 de la xarxa de cononades nova a la xarxa de cadascuna de les plantes
[ Num.| Tea [ Tipus| ©| o | E | M | TOTAL| Férmula
l 1 [Connexié xarxa de clima | ’ 1,000 1 ’ l 1,000J CHD#E#F#

3 EF42157B m

TOTAL AMIDAMENT

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de

paret, serie 1 segons UNE-EN 10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficiaiment

Tipus €] o] [€] IFl TOTAL| Férmula

Tub clima

-

10,000 2,000 20,000| CH'D#'E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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4 EF42168B m

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de
paret, série 1 segons UNE-EN 10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficiaiment

Num. | Text

Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula

1| Tub clima

9,000 2,000 18,000 CH'D#E#F#

5 EF4217AB m

TOTAL AMIDAMENT

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de
paret, serie 1 segons UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficiaiment

Tipus €] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula

1| Tub clima

2000 2,000 4,000) CHD#E#F#

6 EFQ33CIL m

TOTAL AMIDAMENT

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diametre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusi6 del vapor d'aigua >= 7000,
col*locat superficialment amb grau de dificultat mitja

Num.| Text

Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula

Aillament tub 22

-

10,000 2,000 20,000 CH#DHEH#F#

7 EFQ33CBL m

TOTAL AMIDAMENT

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a temperatura enfre -50°C i 105°C, per a
tub de diametre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000,
col*locat superficialment amb grau de dificultat mitja

Num.| Text

Tipus ] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula

Aillament tub 28

-

9,000 2,000 18,000| CH'D#E#'F#

8 EFQ33CCL m

TOTAL AMIDAMENT

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a temperatura enfre -50°C i 105°C, per a
tub de diametre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000,
col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

Num.| Text

Tipus €l ) [E] [Fl TOTAL| Férmula

Aillament tub 32

-

2,000 2,000 4,000) CHD#'E#F#

9 EF5A42B1 m

TOTAL AMIDAMENT

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 * de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

Tipus €l 0] [E] [F] TOTAL| Férmula

1| Tub Rack

10,000 10,000| CHD#E#F#

10 EF5A52B1 m

TOTAL AMIDAMENT

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 * de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula

1| Tub Rack

10,000 10,000 CHD#EH#F#

EUR
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11 EFQ33C6L m

TOTAL AMIDAMENT

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diametre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000,
col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

Num.| Text Tipus ] 0] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Aillament tub Rack 20,000 20,000| CH*DH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
12 6C0003 u Integracio de les 3 unitats noves de climatitzacio al sistema de control i regulacié existent en l'edifici. Totalment connectat,
comprovat i en funcionament.
Num. | Text Tipus €] 0] [E] IF] TOTAL| Féormula
1/ Infregracié 3 maquines 1,000 1,000 CH'DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 06 INSTAL.LACIO CLIMA
TITOL3 6C VALVULES
INUM. copl UA DESCRIPCIO
1 6C0001 u Tall de tub existent, mecanitzat de tub i subministrament i instal.lacié de tap femella roscat, d'acer inoxidable AISI-316L i
d2 12" de diametre.
Num.| Text Tipus €] o] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1|Secretaria central
2|Contractacio interior 1,000 1,000| CHDH#EH#F#
3|Contractacio finestres 2,000 2,000| CH'D#E#F#
4| Vice-secretaria

2 EN315727 u

TOTAL AMIDAMENT

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llauté, de diametre nominal 3/4", de 25 bar de PN i

preu alt, muntada superficialment
Num.| Text Tipus €] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Contractacio interior 1,000 1,000 CHD#E#F#
3| Contractacio finestres 2,000 2,000 G#D#E#F#
4| Vice-secretaria

3 EEUI1113 u

TOTAL AMIDAMENT

Purgador automatic d'aire, de llauto, per flotador, de posicio vertical i valvula d'obturacié incorporada, amb rosca de 3/8”
de diametre, roscat

Num.
1|Secretaria central

Text

) 0] [E] [F] TOTAL| Férmula

Tipus

EUR
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2| Contractacio interior 1,000 1,000, CH'D#E#F#
3|Contractacio finestres 1,000 1,000 CHDHE#F#
4| Vice-secretaria

4 ENC11030 u

TOTAL AMIDAMENT

Valwula d'equilibrat roscada de 25 mm de diametre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses
de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal-lada i ajustada

Num.| Text Tipus €] 0] €] [Fl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Contractacio interior 1,000 1,000| CHDH#EH#F#
3| Contractacio finestres 2,000 2,000| CHD#E#F#

4| Vice-secretaria

5 ENT11541 u

TOTAL AMIDAMENT

Valwula de 3 vies totfres per a fan-coil amb rosca, de diametre nominal 3/4" i kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de fosa i
servomotor de 230 V, acoblat a la valvula, instal-lada | connectada

Num.| Text Tipus €l 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Contractacio interior 1,000 1,000| CHD#E#F#
3|Contractacio finestres 2,000 2,000 CH'D#'E#F#
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 06 INSTALLACIO CLIMA
TITOL 3 6D LEGALITZACIO
[NUM. copI UA DESCRIPCIO
1 6D0001 u Legalitzacié de la instal.laci6 de clima. Inclou projecte de legalitzacié, documentacié normalitzada i tramitacié davant
d'OGE.
Num. | Text Tipus €] 0] (€] Fl TOTAL| Férmula
1 1,000 1,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 07 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
TITOL 3 7A QUADRES ELECTRICS
'NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 TA0001 u QCC Connexié de nou cablejat eléctric a quadre electric existent en PLANTA 2,inclos conjunt de mecanismes de proteccio

de 10 kA de poder de tall ipus Merlin Gerin o equivalent aprovat,mecanismes de comandament i regulacié,amb part
proporcional d"accesoris i petit material, totalment instal-lat i connexionat.

EUR
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Num.| Text Tipus €] ] (€] Fl TOTAL| Férmula
1 1,000 1,000| CH'DIE#F#

2 EG134802 u

TOTAL AMIDAMENT

Caixa per a quadre de comandaments i proteccio, de material autoextingible, amb porta, per a dotze méduls i muntada
superficialment

Tipus €l 0] [€] ] TOTAL| Férmula

1,000 1,000 CHD#E#F#

3 EG151512 u

TOTAL AMIDAMENT

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100 mm, amb grau de proteccié IP-40, muntada superficialment

Num.| Text Tipus [c] o] [E] ] TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 3,000 3,000 CH'DH#E#F#
3| Contractacio finestres 3,000 3,000 CHDH#E#F#
4| Vice-secretaria

4 EG415D5B u

TOTAL AMIDAMENT

Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mdduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula

Clima

-

5 EG42429H u

2,000 2,000 CHDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexio fix instantani, amb bot6 de test incorporat i indicador mecanic de defecte, construit segons les especificacions
de lanorma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Num.| Text Tipus €] [0] (€] [Fl TOTAL| Férmula
1|Clima 1,000 1,000 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 07 INSTALLACIONS ELECTRIQUES
TITOL 3 78 TUBS | CANALS
[
INUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 EG2A6KQ4 m

Canal de socol de PVC, de 16x100 mm, d'1 tapa, amb 4 compartiments , ambsistema de fixacié mecanica, muntada sobre
paraments

Num.| Text Tipus €] 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 31,000 31,000 CHD#E#F#
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3|Contractacio finestres 41,000 41,000 CHD#E#F#
4| Vice-secretaria

2 EG222715 m

TOTAL AMIDAMENT

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1
J, resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.| Text Tipus ] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 30,000 30,000 CH#DH#E#F#
3| Contractacio finestres 50,000 50,000| CH'DH#E#F#
4|Vice-secretaria

3 EG222815 m

TOTAL AMIDAMENT

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1
J, resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.| Text
1| Secretaria central
2|Contractacio interior
3| Contractacio finestres
4|Vice-secretaria

4 EG222A15 m

Tipus | (%]

30,000
50,000

0]

2,000
2,000

[E]

TOTAL

60,000

Formula

CHD#E#FFH

100,000| CH#DH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1
J, resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.| Text Tipus € ) [E] Fl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 10,000 10,000 CHD#E#F#
3|Contractacio finestres 10,000 10,000 CHD#E#F#
4|Vice-secretaria

5 EG2DG6F4 m

TOTAL AMIDAMENT

Safata metal-lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'algaria 50 mm i amplaria 200 mm, col-locada sobre suports

3|Confractacio finestres
Vice-secretaria

Fs

horitzontals amb elements de suport
Num.| Text Tipus ] 0] [€] [Fl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 15,000 15,000| CH'D#'E#F#

6 EG2ASKFA m

paraments

TOTAL AMIDAMENT

Minicanal de PVC, de 16x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment , ambsistema de fixacié autoadhesiva, muntada sobre

EUR
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Num.| Text Tipus ] o) E] ] TOTAL| Formula
1| Secretaria central 6,000 3,000 18,000 CHDH#E#*F#

2| Contractacio interior
3| Contractacio finestres

4| Vice-secretaria

TOTAL AMIDAMENT

7 EG2A4M25 m Canal aillant sense halogens, amb 1tapa per a distribucio, de 60x 110 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada
sobre paraments
Num.| Text Tipus €] [©] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central 6,000 3,000 18,000| CH'D#'E#'F#
2|Contractacio interior
3| Confractacio finestres
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT 18,000
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 07 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
TITOL 3 7C CABLEJAT
INUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), fripolar, de secci6 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums, col-locat en tub
Num. | Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Confractacio interior 60,000 60,000| CH'D#E#F#
3| Contractacio finestres 120,000 120,000| CHDH#E#F#
4| Vice-secretaria 60,000 60,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 240,000
2 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6é 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums, col-locat en tub
Num.| Text Tipus €] 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 80,000 80,000| CH'D#E#F#
3| Contractacio finestres 150,000 150,000| CH'DH#'E#'F#
4| Vice-secretaria 80,000 80,000, CH'DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 EG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb designacid RZ1-K (AS), fripolar, de secci6 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums, col-locat en tub
Num.| Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
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K 1 30,000] [ | 1 30,000] CFDFEFFH |
TOTAL AMIDAMENT
4 EG312356 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designaci6 RZ1-K (AS), fripolar, de secci6 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums, col-locat en canal o safata
Num.| Text Tipus €] 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 30,000 30,000| CH'DH#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 07 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
TITOL3 70 MECANISMES
|
ENUM. CcoDI UA DESCRIPCIO
1  EG2JR231 u Torreta d'acer inoxidable, de dues cares fils, de 3 moduls, per a 6 mecanismes, muntada a terra amb fixacions
mecaniques
Num.| Text Tipus €] 0] [€] IF] TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 3,000 3,000| CH'DH#E#F#
3| Contractacio finestres 2,000 2,000| CH'DHE#F#
4| Vice-secretaria 1,000 1,000 CH#DH#HE#F#

2 EG61CEC6 u

per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat

TOTAL AMIDAMENT

Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball, de material plastic, de 3 columnes, amb capacitat

Num.| Text Tipus € 0] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Confractacio interior
3| Contractacio finestres 3,000 3,000 CHD#E#F#
4|Vice-secrefaria

3 EG61CSC6 u

TOTAL AMIDAMENT

Caixa de mecanismes per a centralitzacié de funcions en lloc de treball, de material plastic, de 3 columnes, amb capacitat
per a 6 mecanismes modulars, muntat superficialment

Num.| Text Tipus €] o] [E] IFl TOTAL Férmula
1| Secretaria central 6,000 6,000 CFDH#HE#F#
2|Confractacio interior
3|Confractacio finestres
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT 6,000
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4 EP731J72 u Connector per a transmissié de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 U/UTP, amb connexié per desplagament de
laillament, muntat sobre suport de modul ample
Num. | Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central 6,000 2,000 12,000| CH'D#E#TF#
2|Contractacio interior 3,000 2,000 6,000 CH'DH#E#F#
3|Contractacio finestres 4,000 2,000 8,000| CH'DH#E#F#
4| Vice-secretaria 2,000 2,000 4,000 CHDHE#FH
TOTAL AMIDAMENT
5 EG63B152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitja, muntada superficiaiment
Num.| Text Tipus €] o] [E] IF] TOTAL| Férmula
1|Secretaria central 6,000 4,000 24,000| CHD#E#F#
2|Contractacio interior 3,000 4,000 12,000| CH'D#E#F#
3| Contractacio finestres 4,000 4,000 16,000| CH'DH#'E#'F#
4| Vice-secretaria 2,000 4,000 8,000 CH'D#'E#F#
5|*** Contractacio interior 2,000 2,000 4,000| CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 07 INSTALLACIONS ELECTRIQUES
TITOL 3 7E LEGALITZACIO
INUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 7E001 u Legalitzacié de la instal.laci6 eléctrica. Inclou projecte de legalitzacio, documentacié normalitzada, inspeccio i tramitacio
davant d'OGE.
Num. | Text Tipus €l 0] [E] Il TOTAL| Férmula
1 1,000 1,000| CHD#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 08 ENLLUMENAT
}NUM. cool UA DESCRIPCIO
1 EH61RC4D u Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida til de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de proteccio
IP4X, aillament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 limens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col-locat encastat
Num. | Text Tipus €] 0] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 1,000 1,000| CHDH#EH#F#
3| Contractacio finestres 1,000 1,000| CH'D#E#F#
4| Vice-secretaria 1,000 1,000| CHD#E#F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 EH22)61 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de poténcia de la llumenera, 3700 Im de flux lluminds,
protecci6 IP20, no regulable, encastada
Num.| Text Tipus ] 0] [E] F TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Contractacio interior 8,000 8,000| CH'DH#EH#F#
3|Contractacio finestres 3,000 3,000| CHD#E#F#
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT
3 EH22MJ62 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potencia de la llumenera, 3700 Im de flux lluminds,
proteccié IP20, regulable 1-10 V, encastada
Num. | Text Tipus €] 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior
3| Contractacio finestres 3,000 3,000| CHDHE#F#
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT
4 EHV31100 u Controlador DALI per a regulacio i control d'1 grup de llums, amb alimentaci6 i sortida de bus, per a col.locar en carril DIN,
muntat i connectat
Num.| Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1|Secretaria central
2| Contractacio interior
3|Contractacio finestres 1,000 1,000 CH'DHE#F#
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT
5 EHV32200 u Actuador-regulador per a fluorescencia 1-10V amb 2 sortides, amb connexi6 a bus i alimentacié, per a muntatge en carril
DIN, muntat i connectat
Num. | Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior
3|Contractacio finestres 1,000 1,000| CHD#E#F#
4| Vice-secretaria

TOTAL AMIDAMENT

Detector de moviment, amb connexié a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu

EG866111 u
economic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
Num. | Text Tipus €] 0] [E] [F] TOTAL| Féormula
1| Secretaria central
2| Contractacio interior 2,000 2,000 CH'D#'E#'F#
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3|Contractacio finestres 1,000 1,000 CHD#E#F#
4| Vice-secretaria .
TOTAL AMIDAMENT
7 EHT1B010 u Detector de lluminositat, per al comandament automatic de la il-luminaci6 en funcié de la luminositat, sensibilitat de 2 a 200
lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressio
Num.| Text Tipus i€l o] [El F TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Contractacio interior
3|Contractacio finestres 1,000 1,000| CHDH#E#F#
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 09 VEU | DADES
iNUM. CoDI UA DESCRIPCIO
1 EP434610 m Cable per a transmissio de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aillament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col-locat sota tub o canal
Num. | Text Tipus €] 0] [€] Fl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Contractacio interior 3,000 2,000 20,000 120,000| CHDHE#'F#
3|Contractacio finestres 4,000 2,000 25,000 200,000 CH'D#'E#F#
4| Vice-secrefaria 2,000 2,000 30,000 120,000| CH'DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a1,6 m de llargaria, col-locat
Num.| Text Tipus €] 0] [E] ] TOTAL| Férmula
1| Secretaria central 11,000 5,000 55,000 CH'D#E#F#
2|Contractacio interior
3|Contractacio finestres
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT
3  EG222715 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diamefre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1
J, resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Num. | Text Tipus ] 0] [E] F] TOTAL| Férmula
1|Secretaria central
2|Contractacio interior 5,000 5,000 25,000| CH'DHE#F#
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3| Contractacio finestres 6,000 5,000 30,000| CH'D#'E#'F#
4| Vice-secretaria 2,000 5,000 10,000| CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 EG222915 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1
J, resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Num. | Text Tipus €] o] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Contractacio interior 5,000 3,000 15,000| CH'D#E#F#
3|Contractacio finestres 6,000 3,000 18,000| CH'DHE#'F#
4|Vice-secretaria 2,000 3,000 6,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5 09001 u Certificat punt a punt de la instal.lacio de veu i dades de tots els punts instal-lats.
Num.| Text Tipus €] 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 1,000 1,000| CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
6 09002 u Reconnexié de nous punts de treball a armari de Rack existent.
Totalment instal.lat, connectat i en funcionament
Num. | Text Tipus ) 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 1,000 1,000 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT
7 EP7Z1C58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat
d'algaria, amb organitzador de cables, fixat mecanicament
Num.| Text Tipus €] 0] (€] IFl TOTAL| Férmula
1 1,000 1,000| CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 10 INSTAL.LACION CONTRAINCENDIS
INUM. copl UA DESCRIPCIO
1 EM112520 u Sensor térmic termovelocimétric per a instal-lacié confra incendis analogica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de
superficie, muntat superficialment
Num.| Text Tipus [c] 0] [E] Il TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2| Confractacio interior 1,000 1,000 CHD#E#F#
3|Contractacio finestres 1,000 1,000 CH#DH#E#F#
4| Vice-secretaria
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TOTAL AMIDAMENT
2 EG315224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS+), bipolar, de seccié 2x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums, col-locat en tub
Num.| Text Tipus €] 0] [E] IF] TOTAL| Férmula

1| Secretaria central

2| Confractacio interior 40,000 40,000 CHD#E#F#

3| Confractacio finestres 40,000 40,000 CHD#E#F#

4| Vice-secretaria

TOTAL AMIDAMENT
3 EG222515 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1
J, resisténcia a compressi6 de 320 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Num. | Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central
2|Contractacio interior 40,000 40,000| CH'D#'E#'F#
3| Contractacio finestres 40,000 40,000| CH'D#'E#'F#
4| Vice-secretaria
TOTAL AMIDAMENT
4 10001 u Reconnexio de la xarxa de deteccio a la central d'incendis existent en ledifici. Totalment connectat
| Num.| o | Tipus ©| ) | El | M| TOTAL| Férmula
I || 1000 ! | ! 1000 CHDHEHFS
TOTAL AMIDAMENT
5 EM31261M u Extintor manual de pols seca polivalent, de carega 6 kg, amb pressio incorporada, cromat, amb suport a paret
[ Num| Tex | Tipus | ] o | El | M | TOTAL| Férmula
[ | ] 1000 \ | l 1000 CHDHERFE
TOTAL AMIDAMENT
6 EM31341) u Extintor manual de diéxid de carboni, de camega 3,5 kg, amb pressid incorporada, pintat, amb suport a paret
Num. | Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
7 EMSB31F1 u Retol senyalitzacié instal-lacié de proteccié contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de lamina de vinil autoadhesiva ,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre parament vertical
Num. | Text Tipus ) 0] [E] Il TOTAL| Férmula
1| Extintor 2,000 2,000 CHDH#E#TF#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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8 EMSB7AM1 u Retol senyalitzacié sorfida d'emergéncia, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'15 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 230354, col:locat adherit sobre parament vertical
Num. | Text Tipus €] 0] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Secretaria central 1,000 1,000 CHD#E#F#
2|Contractacio interior 1,000 1,000 CH'DHE#F#
3| Contfractacio finestres 1,000 1,000 CHDH#E#F#
4| Vice-secretaria

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST W115

CAPITOL 11 SEGURETAT | SALUT

TITOL3 AA IMPLANTACIO

[

INUM. CoDI UA DESCRIPCIO J
1 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa formada per bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb bases

regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, socols i xarxa de proteccié de poliamida, collocada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats i el transport amb un recoregut total maxim de 20 km

Num. | Text Tipus €l 0] [E] Il TOTAL| Férmula
1|Bastida 4,000 3,000 2,000 24,000| CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 H1215250 m2 Amortitzacio diaria de bastida tubular metal-lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplaria i algaria <= 200 cm, amb

bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de proteccio de poliamida col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats, per a seguretat i salut

| Num|Tet | Tipus | ©] o | € | " | TOTAL| Férmula |
‘ 1[Bastida | l 4.000} 3,000‘ 2.000| 30,000' 720.0001 CHDH#E#HF# |
TOTAL AMIDAMENT 720,000
3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclos
Num. | Text Tipus €] 0] [E] Fl TOTAL| Férmula
1 1,000 1,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
Num. | Text Tipus ] 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1| Exterior 1,000 1,000| CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5 HBBA1511 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el
desmuntatge inclos

EUR
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[ Num.| Text | Tipus| ©| ) | El | F | TOTAL| Formula |
\ 1[Zona obres | | 1.000\ \ | ! 1,000\ CHDWE#FH |
TOTAL AMIDAMENT
6 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
| Num.| Text [ Tipus | ©| o | E | M | TOTAL| Férmula |
| 1|Zona exterior | ] 1000 ! | } 1,000 CHDIEH#F# |

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 11 SEGURETAT | SALUT
TITOL 3 AB PROTECCIONS COL.LECTIVES
'NUM. copl UA DESCRIPCIO
1 H152L561 m Barana de proteccio, confeccionada amb puntals metal-lics horitzontals, d'algaria 1 m, fixada per pressio contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclos
Num.| Text Tipus €] 0] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Tancat portes 2,000 2,000 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 H6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, anb malla electrosoldada de 90x150 mmi de 4,5 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigd, i amb el desmuntatge inclos
Num.| Text Tipus €l 0] [El F TOTAL| Férmula
1| Exterior 5,000 5,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 11 SEGURETAT | SALUT
TITOL3 AC PROTECCIONS INDIVIDUALS
'NUM. copi UA DESCRIPCIO
1 H1411112 u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, dotat d'l-luminacié autonoma,
homologat segons UNE-EN 812
Num.| Text Tipus €] o] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Operaris 5,000 5,000 CH'DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projeccié de particules i a l'encebament d'arcs electrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnés dieléctric
Num.| Text Tipus €] ] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Operaris 5,000 5,000 CH'D#E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT

3 H1422120 u Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra entelament, els ultraviolats, el ratilament i antiestatic, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Num.| Text Tipus €l ] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| Operaris 5,000 5,000 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4  H1433115 u Protector auditiu fipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
| Num.| Text | Tipus | | ) | El | M| TOTAL| Férmula
| 1|operars | 5000 ! | ! 5,000 CHDIE#F#
TOTAL AMIDAMENT
5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405
[ Num,| Text [ Tipus | ©| o | E | F | TOTAL| Férmula
[ Jloperas T s | | [ som| ororeres
TOTAL AMIDAMENT
6  H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beix, tensié maxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420
Num. | Text Tipus €] 0] [€] IF TOTAL| Férmula
1|Operaris 5,000 5,000 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell recfificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestatica, falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb puntera metal-lica
Num.| Text Tipus €] 0] [E] Fl TOTAL| Férmula
1|Operaris 5,000 5,000 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
8 H1481242 u Granota de treball per a construccid, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, rama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
[ Num.| Tet [ Tipus | ©| ) | E | M| TOTAL| Férmula
| 1|operars || 5000 ! | ! 5000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 1 SEGURETAT | SALUT
TITOL 3 AD PLA DE SEGURETAT | GESTIO DOCUMENTAL

EUR
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'NUM. CODI VA DESCRIPCIO
1 110001 u Redacci6 del pla de seguretat i salut, obertura de centre de treball i entrega de documentacio requerida pel coordinar de
seguretat i salut
Num.| Text Tipus €] [0] [€] [Fl TOTAL| Férmula
1| Documentacié seguretat i salut 1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 12 CONTROL DE QUALITAT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 12001 u Realitzacio de proves de la xarxa de deteccié de fums instal.lada i cerfificats d'instal.lacio. Totalment comprovat i en
funcionament.
Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1| Xarxa deteccio de fums 1,000 1,000 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 12002 u Realitzacié de prova de pressié de la xarxa de canonades de clima i cerfificat justificatiu. Totalment comprovat i en
funcionament
Num. | Text Tipus €] o] [€] [F] TOTAL| Férmula
1| Xarxa clima 1,000 1,000| CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 12003 u Realitzacié de quatre proves (llocs a determinar) i certificat de comprovacié del pintat ignifug de perfils d'acer. Totalment
comprovat i certificat per laboratori homologat
Num.| Text Tipus €l ] [E] IFl TOTAL| Férmula
1| lgnifugat 1,000 1,000| CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 15/12/23

Pag.:

NUMERO

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P- 10

P-11

P- 12

P-13

P- 14

P- 15

P- 16

P-17

010001

02001

050001

09001

09002

10001

110001

12001

12002

12003

41665312

41697741

44812237

6B0001

6B0002

6C0001

6C0003

Ajudes de paleteria per a formacié de passos d'installacions, obertura de rases en paraments i
paviments, realitzacié de perforacions. Inclou reposicié de la zona afectada pel conjunt de l'obra.
(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

Proteccié de paviment de la pols i la runa, amb lamina de polietilé de 0.5 mm de gruix, adherida
amb cinta adhesiva i anclada als paraments mitjangant un marc senzill de post clavat a la fabrica
(SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

Connexié de la xarxa de residuals a la xarxa de sanejament més propera, en planta baixa. Inclou
obra civil necessari per a l'execucio dels treballs i reposci6 dels elements afectats.
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Certificat punt a punt de la instal.lacio de veu i dades de fots els punts instal-lats.
(TRES-CENTS TRENTA EUROS)

Reconnexié de nous punts de treball a armari de Rack existent.
Totalment instal.lat, connectat i en funcionament
(CINC-CENTS DISSET EUROS)

Reconnexio de la xarxa de deteccio a la central d'incendis existent en I'edifici. Totalment connectat
(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Redaccio del pla de seguretat i salut, obertura de centre de treball i entrega de documentacio
requerida pel coordinar de seguretat i salut
(SIS-CENTS SEIXANTA EUROS)

Realitzacio de proves de la xarxa de deteccid de fums installada i cerfificats d'instal.lacio.
Totalment comprovat i en funcionament.
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

Realitzacio de prova de pressio de la xarxa de canonades de clima i certificat justificatiu. Totalment
comprovat i en funcionament
(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

Realitzacio de quatre proves (llocs a determinar) i certificat de comprovacié del pintat ignifug de
perfils d'acer. Totalment comprovat i cerfificat per laboratori homologat
(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

Cala dinspeccio en paret d'obra ceramica de 30x30x30 cm amb mifjans manuals i carega manual
de runa sobre contenidor, inclou reposici6 d'elements enderrocats, no inclou pintura
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

Cala d'inspeccié en paviment i solera de formigé de 100x70 cm amb mitjans manuals i martell
pneumatic, inclou reposicio dels elements enderrocats
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Reforg inferior de sostre (o de paret/mur) amb bigues travesseres de perfil d'acer per a estructures
laminats en calent S275JR, série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargaria <= 5 m i 164 kg de
pes maxim, amb execucié de forats, daus de recolzament, camrega manual de runa sobre camié o
contenidor.

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Buidat de la xarxa de clima, per a la realizacié de les feines i reomplert.
(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Connexio de la xarxa de cononades nova a la xarxa de cadascuna de les plantes
(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

Tall de tub existent, mecanitzat de tub i subministrament i instal.lacié de tap femella roscat, d'acer
inoxidable AISI-316L i d'2 1/2"" de diametre.
(CENT TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

Integracio de les 3 unitats noves de climatitzacié al sistema de control i regulacié existent en
ledifici. Totalment connectat, comprovat i en funcionament.
(TRES-CENTS TRENTA EUROS)

1.654,40 €

51,70 €

330,00 €

517,00 €

258,50 €

660,00 €

168,30 €

270,60 €

331,65 €

199,32

m

1,857,37 €

258,50 €

361,90 €

103,40 €

330,00 €
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Date: 151223 P
NUMERO | CODI UA_| DESCRIPCIO PREY
P- 18 6D0001 u Legalitzacio de la instal.lacié de clima. Inclou projecte de legalitzacio, documentacio normalitzada i 1.980,00 €

framitacio davant
d'OGE.
(MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS)
P-19 7A0001 u QCC Connexi6 de nou cablejat electric a quadre eléctric existent en PLANTA 2,inclos conjunt de 1.034,00 €
mecanismes de protecci6 de 10 kA de poder de tall tipus Merin Gerin o equivalent
aprovatmecanismes de comandament i regulacio,amb part proporcional daccesoris i pefit material,
totalment instal-lat i connexionat.
(MIL TRENTA-QUATRE EUROS)
P- 20 7E001 u Legalitzacié de la instal.lacio eléctrica. Inclou projecte de legalitzacié, documentacié normalitzada, 2.640,00 €
inspeccio i tramitacio davant d'OGE.
(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS)
P-21 DESMUNTATGE | u Desmuntatge de cortines existent, i embolicat per tal de protegir-les durant el transcurs de I'obra. 775,50 €
Cc Inclés muntatge en el finalitzat de I'obra.
(SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
P-22 E612T5AV m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, 36,01 €
categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M5 (5 N/mm2) de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
(TRENTA-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)
P-23 E66E032R m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 6+6 mm 226,17 €
de gruix, amb sistema de suspensié sobre perfileria oculta d'acer inoxidable i junts termoplastics
per al segellat dels vidres i del perimetre dels taulers, col‘locada.
(DOS-CENTS VINT--SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)
P- 24 E66E9333 m2 Porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i fins a 130x320 cm de llum de pas, amb 741,24 €
mecanisme de fre tipus pivot (no fre de caixa encastat), inclosa la ferramenta, per a mampara
modular amb perfils d'acer inoxidable, col-locat
(SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-FQUATRE CENTIMS)
P-25 E7D69TKO m2 Pintat ignifug de perfils d'acer amb una capa de imprimacio per a pintura intumescent i tres capes 49,82 €
de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 pm
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
P- 26 E8121112 m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alcaria, com a maxim, amb guix 23,02 €
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)
P- 27 E83E148A m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb 46,19 €
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de lextradossat de 105 mm, muntants
cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 1 placa fipus estandard (A)
de 15 mm de gruix, fixada mecanicament. Inclos llana mineral per l'extradossat del tancament del
rack.
(QUARANTA-SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS)
P- 28 E8443260 m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estandard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i 39,05 €
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col-locats cada 1000 mm
i perfils secundaris col-locats cada 600 mm fixats al sostre mitjangant vareta de suspensio cada 1,2
m, per a una akaria de cel ras de 4 m com a maxim
(TRENTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
P-29 EB844J182 m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 64,22 €
12,5 mm de gruix amb classe d'absorcio aclstica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T
inverida de 24 mm de base collocats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjangant vareta de suspensié
cada 1,2 m, amb perfils secundaris col-locats , per a una algaria de cel ras de 4 m com a maxim
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT--DOS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Date: 151223 P
NUMERO | CODI UA_| DESCRIPCIO PREV
P- 30 E842G1D0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portela de 50x50 cm2 amb marc 112,69 €
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidrofuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a maxim,
tanca de pressio i dispositiu de retencid, col-locat amb perfileria d'acer galvanitzat
(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

P-31 E86A5AB5 m2 Planxa d'acer inoxidable en paviment per a tapat de buit 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat 403,49 €
abrillantat i tallat a mida, col-locat amb fixacions mecaniques sobre paviment
(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

P- 32 E86A5AB6 m2 | Folrat de bastiment de base per a portaamb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d't mm de 141,76 €
gruix, acabat abrillantat i treballat al taller, col-locat amb fixacions mecaniques sobre perfileria
d'acer galvanitzat/fusta amb muntants cada 15 cm.
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

P-33 E8981BB0 m2 Polit, segellat i pintat de porta de fusta, a I'esmalt sintétic, amb una capa de protector quimic 60,56 €
insecticida-fungicida, una segelladorai dues d'acabat
(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

P- 34 EB898DFMO0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i 22,99 €
pigments, amb una capa de fons d'imprimacié neutralitzadora, una dimprimacio fixadora i dues
d'acabat
(VINT--DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

P-35 EB98J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat liis, amb una capa segelladora 8,41 €
i dues d'acabat
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

P- 36 EB98K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa 11,03 €
segelladora i dues d'acabat
(ONZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

P-37 E89A2CB0 m2 | Pintat de portes cegues de fusta, a 'esmalt de poliuretd, amb una capa de protector quimic 48,21 €
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

P- 38 E9B3E2CN m2 | Paviment de pedra natural igual a l'existent (marbre negre o sedimentaria marmoria negra) amb 241,05 €
una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2. collocada a truc
de maceta amb morter ciment 1:8. Inclos el socol d'1 cm de gruix, amb criteri d'amidament de
superficie.
(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

P- 39 E9B3ZE2CN u Ajudes d'instal-ladors per la proteccio d'instal-lacions existents i installacions noves, i ajudes .315,25 €
dinstal-ladors als treballs d'acabats, pel conjunt d'obra.
(MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

P- 40 E9Q14114 m2 | Subministrament i col-locacio de parquet flotant, de caracteristiques iguals al que hiha a Secretaria 153,89 €
General, amb lames de 205x20,5 cm, d'una post per lama, tipus tropical IPE/xatova/merbau o roure
nacional, 0 equivalent, col-locat a trencajunts, de preu alt.
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

P-41 E9Q1Z4114 m2 | Subministrament i col-locacié de socol de DM lacat blanc, com a Secretaria General. 27,35 €
(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

P- 42 EAM11AAS m2 | Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col-locat amb 777,30 €
fixacions mecaniques. Igual que les portes existents a la sala gran de Secretaria.
(SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

P-43 EAMW2002 u Conjunt de 2 tirador de tub circular d'acer inoxidable, vertical, amb pany a la part superior del tub 934,14 €

vertical, per a porta de vidre ancorat a terra, collocat. Inclos pivot de fre (no fre de caixa encastada
a terra). Igual que els tiradors de les portes existents a la sala gran de Secretaria. Criteri
d'amidament: 1 conjunt inclou 1 tirador per a cada costat de la porta (el descomposat incorpora 2
unitats); 1 unitat d'amidament = 2 firadors que necessita cada porta.

(NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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NUMERO | COD! UA | DESCRIPCIO PREY
P- 44 EAPJA4J9 u Folrat de bastiment de base d'enva, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta 134,71 €
de roure per a envernissar amb un muntant i per a un buit d'obra de 135 cm d'amplaria i 225 cm
dalgaria
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

P- 45 EAQQ2276 u 2 fulles batents per a porta d'armari, de tauler aglomerat acabat amb melamina blanca o color fusta, 401,71 €
de 30 mm de gruix, de cares llises i de fins a 100 cm d'amplaria i fins a 270 ¢cm d'algaria.
(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

P- 46 EATATA2N u Porta acistica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintétiques fabricat per 2.380,05 €
procés sec MDF per a pintar, de 40 mm de gruix, amb un aillament a soroll aeri de 42 dB(A), de
dues fulles batents de cares lises, de 180 cm d'amplaria i 210 cm d'algaria, junt bilavial al travesser
inferior, bastiment de fusta amb junt isofonic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop
i clau, i maneta, col.locada.
(DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)

P- 47 EAZA2NJO u Prestatge amb tauler de particules de fusta, acabat melamina blanca, de 256 mm de gruix, per a 108,28 €
amaris de fins 135 cm d'amplaria
(CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

P- 48 EB92U200 m2 | Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col-locat 307,32 €
(TRES-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

P- 49 ED111E21 m Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacié B segons 16,93 €
norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o claveguerd
(SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

P- 50 EEG13119 u Condicionador partit d'expansio directa amb condensacio per aire de tipus mural, unitat exterior 924,83 €
amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb venfilador centrifug, comandament a distancia i
termostat, de 2,2 kW de potencia frigorifica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentacié monofasica
de 230 V, amb 1 compressor hermétic rotatiu i fluid frigorific R407¢ o R410a, col*locat
(NOU-CENTS VINT-FQUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

P- 51 EEJ61110 u Fan-coil del tipus cassette, per a reballar en sistemes de distribucio d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de 1.122,58 €
sortida d'aire, de 3,2 a 3,6 kW de poténcia frigorifica maxima i 3,2 a 3,6 kW de poténcia calorifica
maxima, amb alimentacié monofasica de 230 V, col-locat
(MIL CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

P- 52 EEU11113 u Purgador automatic d'aire, de llauté, per flotador, de posici6 vertical i vaiula d'obturacio 18,22 €
incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
(DIVUIT EUROS AMB VINT--DOS CENTIMS)

P- 53 EEV25004 u Termostat d'ambient digital via radio, amb progamacié individual i del sistema per a emissor, preu 94,05 €
mifja.
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

P- 54 EF42157B m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diametre exterior 9,69 €
i0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN 10312, uni6 a pressi6, amb grau de dificultat
mitja i col-locat superficialment
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

P- 55 EF42168B m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diametre exterior 11,82 €
i 0,8 mm de gruix de paret, serie 1 segons UNE-EN 10312, uni6 a pressio, amb grau de dificultat
mifja i col-locat superficialment
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

P- 56 EF4217AB m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diametre exterior 15,96 €
i1 mmde gruix de paret, série 1 segons UNE-EN 10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja
i col'locat superficialment
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

P- 57 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ** de diamefre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 7,71 €

127351, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificuttat mitja i
col-locat superficialment
(SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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P- 58

P- 62

P- 64

P- 65

P- 66

P- 67

P-70

EF5A52B1

EFQ33C6L

EFQ33CoL

EFQ33CBL

EFQ33CCL

EG134802

EG151512

EG222515

EG222715

EG222815

EG222915

EG222A15

EG2A4M25

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificuttat mitja i
col*locat superficialment

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que fransporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat
mitia

(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000, col'locat superficialment amb grau de dificultat
mitja

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat
mifja

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

Aillament térmic d'escuma elastomeérica per a canonades que ftransporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistencia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000, collocat superficialment amb grau de dificultat
mifja

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

Caixa per a quadre de comandaments i proteccid, de material autoextingible, amb porta, per a
dotze moduls | muntada superficialment
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100 mm, amb grau de proteccié IP-40, muntada
superficialment
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte d'1 J, resistencia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

(UNEUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte d'1 J, resisténcia a compressioé de 320 N i una rigidesa dieléctricade 2000 V,
muntat sobre sostremort

(UNEUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

(UNEUROS AMB VINT--CINC CENTIMS)

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte d'1 J, resisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

(DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)

Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctricade 2000 V,
muntat sobre sostremort

(UNEUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

Canal aillant sense haldgens, amb 1 tapa per a distribucio, de 60x 110 mm, amb 2 compartiments,
de color blanc, muntada sobre paraments
(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

9,65 €

-
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11,53 €

165,29 €

14,52 €

37,09 €




W115 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU DIPUTACIO

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Data: 15/12/23

Pag.:

NUMERO

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-71

P-72

P-73

P-74

P-75

P-76

P-78

P- 80

P- 81

EG2ASKFA

EG2A6KQ4

EG2DG6F4

EG2JR231

EG312324

EG312334

EG312344

EG312356

EG315224

EG415D5B

EG42420H

EG61CEC6

EG61CSC6

EG63B152

Minicanal de PVC, de 16x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment , ambsistema de fixacio
autoadhesiva, muntada sobre paraments
(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Canal de socol de PVC, de 16x100 mm, d'1 tapa, amb 4 compartiments , ambsistema de fixacio
mecanica, muntada sobre paraments
(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Safata metal‘lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'algaria 50 mm i amplaria 200 mm,
ool locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

Tometa d'acer inoxidable, de dues cares (tils, de 3 moduls, per a 6 mecanismes, muntada a terra
amb fixacions mecaniques
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb designacié RZ1-K (AS),
fripolar, de seccid 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums,
col-locat en tub

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb designacié RZ1-K (AS),
fripolar, de secci6 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums,
col*locat en tub

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS),
tripolar, de seccio 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums,
col-locat en tub

(TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb designaci6 RZ1-K (AS),
fripolar, de secci6 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums,
col-locat en canal o safata

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS+),
bipolar, de seccié 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums,
col'locat en tub

(DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

(TRENTA-WUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fix instantani, amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball, de material plastic, de 3
columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball, de material plastic, de 3
columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat superficialment
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitja,
muntada superficialment
(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

7,51 €

10,96 €

24,59 €

88,94 €

38,37 €

116,29 €

28,14 €

31,27 €

11,21 €
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P- 85

P- 87

P- 91

P-92

P-93

P-97

EG866111

EH22JJ61

EH22JJ62

EH61RC4D

EHT1B010

EHV31100

EHV32200

EM112520

EM31261M

EM31341J

EMSB31F1

EMSB7AM1

EN315727

EN711541

Detector de moviment, amb connexié a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i
marc de preu econdmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de poténcia de la llumenera, 3700
Im de flux lluminds, proteccio IP20, no regulable, encastada
(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de poténcia de la llumenera, 3700
Im de flux lluminds, protecci6 IP20, regulable 1-10 V, encastada
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida Gtil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de proteccio IP4X, aillament classe Il, amb un flux aproximat de 70 a 100 limens, 1 h
d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col-locat encastat

(CENT DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Detector de lluminositat, per al comandament automatic de la il-luminacié en funcié de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10
A, fixat a pressio

(CENT DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

Controlador DALI per a regulacié i control d'1 grup de llums, amb alimentacio i sortida de bus, per a
col.locar en carril DIN, muntat i connectat
(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

Actuador-regulador per a fluorescencia 1-10V amb 2 sortides, amb connexié a bus i alimentacio,
per a muntatge en caril DIN, muntat i connectat
(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

Sensor termic termovelocimétric per a instal-lacio contra incendis analogica, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base de superficie, muntat superficialment
(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressi6 incorporada, cromat, amb
suport a paret
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 3,5 kg, amb pressié incorporada, pintat, amb
suport a paret
(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

Rétol senyalitzacio installacié de proteccio contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de lamina
de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 230354, col-locat adherit sobre
parament vertical

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Retol senyalitzacio sortida d'emergencia, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre parament
vertical

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

Valwula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llauté, de diametre nominal
3/4”, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(CATORZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

Valwula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diametre nominal 3/4" i kvs=4,6, de 16 bar de
PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la valvula, installadai connectada
(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

161,02 €

119,95 €

102,98 €

323,49 €

336,11 €

60,47 €

88,76 €

85,44 €

15;70 €

23;593:€

14,30 €

91,30 €
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P-99 ENC11030 u Vahvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diametre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb 74,66 €
preajust de cabal, preses de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal-lada i
ajustada
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

P- 100 EP434610 m Cable per a transmissio de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, 1,80 €
aillament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col-locat sota tub o canal
(UNEUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

P- 101 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 UUTP, de 0,5 a 1,6 m de 15,09 €
largaria, col-locat
(QUINZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

P- 102 EP731J72 u Connector per a transmissié de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 UUTP, amb connexié per 15,71 €
desplagament de |'aillament, muntat sobre suport de modul ample
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

P- 103 EP7Z1C58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor 263,19 €
rack 19", d'1 unitat d"algaria, amb organitzador de cables, fixat mecanicament
(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

P-104  |H1213251 m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa formada per bastiments de 70 cm i algaria 7,67 €
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplaria com a minim de 60 cm, escales d'acces, baranes laterals, socols i xarxa de proteccio de
poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de fagana, inclosos tots els
elements de senyalitzacié normalitzats i el transport amb un recorregut total maxim de 20 km
(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

P- 105 H1215250 m2 | Amortitzaci6 diaria de bastida tubular metal-lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplaria i 0,55 €
alcaria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplaria com a minim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de
proteccid de poliamida col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de fagana,
inclosos tots els elements de senyalitzacio normalitzats, per a seguretat i salut
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

P- 106 H1411112 u Casc de seguretat per a is normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, dotat 29,19 €
dilluminaci6 autbnoma, homologat segons UNE-EN 812
(VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

P- 107 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utiltzables sobreposades a ulleres graduades, amb 8,39 €
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratilament i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

P- 108 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecci6 de particules i a l'encebament d'arcs eléctrics, de 10,08 €
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb ames dieléctric
(DEU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

P- 109 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 18,43 €
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

P- 110 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405 0,80 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

P- 111 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs electrics, classe 00, logotip color beix, tensio 26,18 €
maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
(VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

P-112  |H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 27,86 €

sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llenglieta de manxa, de despreniment
rapid, amb puntera metal-lica
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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P- 113 H1481242 u Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, trama 240, amb 29,84 €
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

P-114 | H152L561 m Barana de proteccio, confeccionada amb puntals metal-lics horitzontals, d'algaria 1 m, fixada per 24,44 €
pressio contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclos
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

P-115  |H6AA2111 m Tanca mabil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mmide 4,5 23,04 €
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i
amb el desmuntatge inclos
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

P-116  |HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el 63,24 €
desmuntatge inclos
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-FQUATRE CENTIMS)

P-117 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge 161,05 €
inclos
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

P-118  |HBBA1511 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada 22,64 €
mecanicament i amb el desmuntatge inclos
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

P-119  |HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de camega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i 88,23 €
amb el desmuntafge inclos
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT--TRES CENTIMS)

P- 120 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maé calat de 15 cm de gruix, a ma i amb martell trencador 15,28 €
manual i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

P- 121 K2182301 m2 | Repicatd'enguixat, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor 9,38 €
(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

P-122 |K218A610 m2 | Enderoc de cel ras i instal-lacions existents al interior, amb mitjans manuals i carrega manual 15,24 €
sobre camié o contenidor
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

P-123  |K2197821 m Arencada de socol ceramic o de pedra, amb mitjans manuals i camega manual de runa sobre 1,41 €
cami6 o contenidor
(UNEUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

P-124  |K219D2A0 m2 | Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i 14,07 €
aplec del material per a la seva reutilitzacio i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
(CATORZE EUROS AMB SET CENTIMS)

P-125 |K21AURA1 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb valor patrimonial, de grans dimensions, 125,47 €
de 6 m2, com a maxim, amb recuperacio de ferramentes, fet per restaurador, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilizacio o restauracio i carrega de runa sobre camié o
contenidor. Grau de dificultat baix
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

P- 126 K21AURB3 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestré amb valor patrimonial, de fins a 3 m2, amb 45,42 €
recuperacio de ferramentes i fixacions a paraments, fet per restaurador, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilitzacio o restauracio i carrega de runa sobre camié o
contenidor. Grau de dificultat alt
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

P-127  |K21E1C11 u Arrencada d'instal-lacio de calefaccié amb tubs i fancoils, per a cada unitat de 100 m2 de superficie 203,65 €
servida per la instal-lacio, amb mijans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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P- 128

P- 129

P- 130

P- 131

P- 132

P- 133

P- 134

P- 135

P- 136

P- 137

P- 138

P- 139

P- 140

K21E1D11

K21J1011

K2122760

K2R641HO

K2RAB3G0

K43RC50B

K815PL30

K93AF165

K9C14422

KA11E5RS

KC1F9R45

PROTMOBILIAR

TRASLLATMOB

Arrencada d'instal-lacio d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de
superficie servida per la installacio, amb mifans manuals i camega manual sobre cami6 o
contenidor

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-UN CENTIMS)

Arrencada d'instal-lacio eléctrica amb tubs, cablejat i accessoris per a cada unitat de 100 m2 de
superficie servida per la instal-lacio, amb mifans manuals i camega manual sobre camié o
contenidor

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Tall en paret d'obra ceramica, de 15 a 20 cm de fondaria, amb disc de carborindum
(VUIT EUROS AMB VINT--QUATRE CENTIMS)

Carrega amb mitjans manuals i transport manual de residus inerts o no especials a instal-lacio
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 tm3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector quimic
insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat miiangant injeccio i polvoritzacié en caps i tota la
longitud de I'element

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

Moftllura de guix prefabricada de seccié mixta, rectangular i curvilinia, col-locat amb escaiola A
(CINQUANTA-SET EUROS)

Recrescuda i anivellament del suport de 20 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col'locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a Us interior intens
(SETANTA-UN EUROS)

Finestra de fusta de pi flandes o pi roig o equivalent, per a envemissar amb vernis a l'aigua,
col-locada sobre bastiment de base, inclos premarc si és necessari, amb dues fulles batents i un fix
cenfral de 10 cm., per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, classificacié minima 4 de
permeabilitat aI'aire segons UNE-EN 12207, classificacié minima 9A d'estanquitat a 'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificaci6 minima C5 de resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana.

(VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

Vidre aillant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de
gruix amb 2 bufiral transparent de lluna de reflector de confrol solar, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, i tractament baix emissiu, col-locat amb perfils conformats de neopré sobre alumini o PVC,
per a finestrade fusta.

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

Proteccio de mobiliari existent mitjangant vel de polietilé, paper de bombolles, en rotlle, adherida
amb cinta adhesiva plastica, inclos desmuntatge.
(CINC-CENTS DISSET EUROS)

Trasllat de mobiliari existent durant el transcurs de l'obra i trasllat al lloc definitiu al finalitzar les
obres
(SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

251,21 €

259;92 .€

22,25 €

12,54 €

71,00 €

896,53 €

293,68 €

517,00 €

775,50 €
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P-1 010001 u | Audes de paleteria per a formaci6 de passos dinstal.lacions, obertura de 1.654,40 €
rases en paraments i paviments, realitzacio de perforacions. Inclou reposicio
de lazona afectada pel conjunt de |'obra.
Altres conceptes 1.654,40 €
P-2 02001 m2 | Proteccio de paviment de la pols i la runa, amb lamina de polieilé de 0.5 mm 6,19 €
de gruix, adherida amb cinta adhesiva i anclada als paraments mitiangant un
marc senzill de post clavat a la fabrica
B7711210 Lamina de polietilé dalta densitat de gruix 0,5 mm no resistent a la 0,92400 €
intempérie
Altres conceptes 5:27 €
P-3 050001 u | Connexié de la xarxa de residuals a la xarxa de sanejament més propera, en 51,70 €
planta baixa. Inclou obra civil necessari per a I'execucio dels treballs i reposcio
dels elements afectats.
Altres conceptes 51,70 €
il 09001 u | Certficat punt a punt de la installacio de veu i dades de tofs els punts 330,00 €
instal'lats.
Altres conceptes 330,00 €
P-5 09002 u | Reconnexid de nous punts de treball a armari de Rack existent. 517,00 €
Totalment instal.lat, connectat i en funcionament
Altres conceptes 517,00 €
P-6 10001 u | Reconnexid de la xarxa de deteccié a la central d'incendis existent en l'edifici. 258,50 €
Totalment connectat
Altres conceptes 258,50 €
P 110001 u | Redaccié del pla de seguretat i salut, obertura de centre de treball i entrega de 660,00 €
documentacio requerida pel coordinar de seguretat i salut
Altres conceptes 660,00 €
P-8 12001 u | Realitzacio de proves de la xanxa de deteccio de fums instal.lada i certificats 168,30 €
dinstal lacio. Totalment comprovat i en funcionament.
Altres conceptes 168,30 €
P-9 12002 u | Realitzaci6 de prova de pressio de la xarxa de canonades de clima i cerfificat 270,60 €
justificatiu. Totalment comprovat i en funcionament
Altres conceptes 270,60 €
P-10  |12003 u | Realitzacié de quatre proves (llocs a determinar) i certificat de comprovacio 331,65 €
del pintat ignifug de perfils d'acer. Totalment comprovat i cerfificat per
laboratori homologat
Altres conceptes 331,65 €
P-11 41665312 u | Cala dinspeccio en paret d'obra ceramica de 30x30x30 cm amb mitjans 23,13 €
manuals | carega manual de runa sobre contenidor, inclou reposicié
d'elements enderrocats, no inclou pintura
Altres conceptes 23,13 €
P-12 41697741 u | Cala dinspecci6 en paviment i solera de formigd de 100x70 cm amb mitjans 199,32 €

manuals i martell pneumatic, inclou reposicio dels elements enderrocats
Altres conceptes

199,32 €
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P-13 44812237 u | Reforg inferior de sostre (o de paretimur) amb bigues travesseres de perfil 1.957,37 €
d'acer per a estructures laminats en calent S275JR, série IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, de llargaria <= 5 m i 164 kg de pes maxim, amb execucid
de forats, daus de recolzament, carega manual de runa sobre cami6 o
contenidor.
Altres conceptes 1.957,37 €
P-14 680001 u | Buidatde laxarxa de clima, pera la realizacié de les feines i reomplert. 258,50 €
Altres conceptes 258,50 €
P-15 680002 u | Connexi6 de la xanxa de cononades nova a la xanxa de cadascuna de les 361,90 €
plantes
Altres conceptes 361,90 €
P-16  |6C0001 u | Tall de tub existent, mecanitzat de tub i subministrament i instal.lacio de tap 103,40 €
femella roscat, d'acer inoxidable AISI-316L id'2 1/2" de diametre.
Altres conceptes 103,40 €
P-17  16C0003 u | Integracio de les 3 unitats noves de climatitzacio al sistema de control i 330,00 €
regulacio existent en [ledifici. Totalment connectat, comprovat i en
funcionament.
Altres conceptes 330,00 €
P-18  |6D0001 u | Legaiizacié de la installaci6 de clima. Inclou projecte de legalitzacio, 1.980,00 €
documentacio normalitzada i ramitacié davant
d'OGE.
Altres conceptes 1.980,00 €
P-19  |7A0001 u | QCC Connexi6 de nou cablejat eléctric a quadre eléctric existent en PLANTA 1.034,00 €
2,inclés conjunt de mecanismes de proteccié de 10 kA de poder de tall tipus
Merlin Gerin o equivalent aprovatmecanismes de comandament i
regulacio,amb part proporcional d ‘accesoris i pefit material, totalment instal-lat
i connexionat.
Altres conceptes 1.034,00 €
P-20  |7E001 u | Legaitzaci6 de la installacio eléctrica. Inclou projecte de legaitzacio, 2.640,00 €
documentacié normalitzada, inspeccio i tramitacio davant d'OGE.
Altres conceptes 2.640,00 €
P-21 DESMUNTATGEC u | Desmuntatge de cortines existent, i embolicat per tal de protegir-les durant el 775,50 €
franscurs de I'obra. Inclés muntatge en el finalitzat de l'obra.
Altres conceptes 775,50 €
P-22  |E612TSAV m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 36,01 €
290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1,
col-locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0111000 Aigua 0,01955 €
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacié 1,23152 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
BOFA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria |, LD, segons la norma UNE-EN 5,50800 €
7714
Altres conceptes 29,25 €
P-23 E66E032R m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de 226,17 €

seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema de suspensio sobre perfileria
oculta d'acer inoxidable i junts termoplastics per al segellat dels vidres i del
perimetre dels taulers, col-locada.
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B66E032R Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de 157, 80000 €

P-24

P-25

P-26

E66E9333

B66E9333

E7D69TKO

BB9ZTO000
BBZAG000

E8121112

B0521200

EB3E148A

B0A44000
BOA4A400
B0AG1600
BOCC1410

B6B11411
B6B12411
B6BZ1A10

B7J500ZZ
B7JZOOE1

E8443260

B0A44000
B0OCC1310

B7J5002Z
B7JZ00E1

m2

m2

m2

m2

seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema de suspensio sobre perfileria
oculta d'acer inoxidable i junts termoplastics per al segellat dels vidres i del
perimetre dels taulers

Altres conceptes

Porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i fins a 130x320 cm de
llum de pas, amb mecanisme de fre fipus pivot (no fre de caixa encastat),
inclosa |a ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'acer inoxidable,
col*locat
Modul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i de fins a
130x320 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta,
per amampara modular amb perfils d'acer inoxidable

Altres conceptes

Pintat ignifug de perfils d'acer amb una capa de imprimacié per a pintura
intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500
um
Pintura intumescent
Imprimacio per a pintura intumescent

Altres conceptes

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'algaria, com
amaxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
1327941

Guix de designacié C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

Altres conceptes

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure
normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
lextradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i
canals de 90 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estandard (A) de 15 mm de
gruix, fixada mecanicament. Inclos llana mineral per lextradossat del
tancament del rack.
Visos per a plaques de guix laminat
Visos galvanitzats
Tac de nilé de 6 a 8 mm de diametre, amb vis
Placa de guix laminat estandard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfis 90
mm d'amplaria
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90
mm d'amplaria
Banda ac(stica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplaria per a junts de plaques
de guix laminat
Massila per a junt de plaques de cartré-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

Altres conceptes

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estandard (A), per a revestir,
de 125 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col'locats cada 1000 mm i perfils secundaris col-locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjangant vareta de suspensié cada 1,2 m , per
auna algaria de cel ras de 4 m com a maxim

Visos per a plaques de guix laminat

Placa de guix laminat estandard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520

Massilla per a junt de plaques de cartro-guix

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

68,37 €

741,24 €

524,09000 €

217;185 €

49,82 €

21,28823 €

2,08543 €

26,45 €

23,02 €

0,10374 €

4,38900
0,28440
1,02000
9,00800

®m ® O ®

4,76000

™

1,25400 €
0,52640 €

0,96000 €
0,32000 €
23,67 €

39,05 €

1,88100
5,01610 €

m™

0,56700
0,15120

m ®
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B8427850 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de 8, 80000 €
plaques de guix laminat format per perfils principals col-locats cada 1000 mm
com a maxim i perfils secundaris collocats cada 600 mm com a maxim , per
a fixar al sostre mijancant vareta de suspensio cada 1,2 m, per a suportar
unacarregade fins a 15 kg
Altres conceptes 22,63 €
P-29 EB44J182 m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions 64,22 €
agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorcié acusfica
C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col-locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjangant vareta de
suspensioé cada 1,2 m, amb perfils secundaris col-locats , per a una algaria de
cel ras de 4 m com a maxim
BB844G28A Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat 44,29000 €
amb perforacions agrupades i vel , de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat (
D) segons la norma UNE-EN 13964 , per a que quedi I'entramat ocult i amb
un coeficient d'absorcié acistica ponderat 0,65 segons UNE-EN ISO 11654
i reaccio al foc A2-s1, d0
B84Z3510 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm 3,12090 €
formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col'locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjangant vareta de suspensio
cada 12 m, amb perfis distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, incls part proporcional de perfils
de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una carrega de fins a 14 kg
Altres conceptes 16,81 €
P-30  |E84ZG1DO u | Registre peracel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 112,69 €
cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidrofuga (H) amb un
gruix total de 30 mm com a maxim, tanca de pressio i dispositiu de retencio,
collocat amb perfileria d'acer galvanitzat
B84ZG1D0 Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat 91, 33000 €
formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidrofuga (H) amb un
gruix total de 30 mm, amb tanca de pressié i dispositiu de retencio
Altres conceptes 21,36 €
P-31  |EBBASABS m2 | Planxa d'acer inoxidable en paviment per a tapat de buit 1.4301 (AISI 304), 403,49 €
d1 mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida, col-locat amb fixacions
mecaniques sobre paviment
BOA4A400 Visos galvanitzats 0,22041 €
B0A61600 Tac de nilo de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 2,04000 €
BB3ZA700 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm 1,84260 €
d'amplaria
BB635AB5 Planxa d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat 315, 00000 €
abrillantat i tallat a mida
Altres conceptes 84,39 €
P- 32 EB6ASABG m2 | Folrat de bastiment de base per a porta amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 141,76 €
(AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat abrillantat i treballat al taller, col-locat amb
fixacions mecaniques sobre perfileria d'acer galvanitzat/fusta amb muntants
cada 15 cm.
BOA4A400 Visos galvanitzats 0,22041 €
B0A61600 Tac de nilo de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 2,04000 €
B83ZA700 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm 1,84260 €
d'amplaria
BB635AB6 Planxa d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d1 mm de gruix, acabat 77, 00000 €
abrillantat i treballat al taller
Altres conceptes 60, 66 €
P-33  |EB981BBO m2 | Polt, segellat i pintat de porta de fusta, a lesmalt sintétic, amb una capa de 60,56 €
protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
B89ZB000 Esmalt sintétic 4,09224 €
BBZA1000 Segelladora

1,49634 €
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B8ZA3000 Protector quimic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,76400 €
Altres conceptes 53,21 €
P-34  |EB98DFMO m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de 22,99 €
potassa amb acabat liis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimacio
neutralitzadora, una d'imprimacio fixadora i dues d'acabat
BBIZNEOO Pintura al silicat de potassa per a exteriors 5,05206 €
B8ZAH000 Imprimaci6 neutralitzadora acrilica 5,14582 €
B8ZAMO000 Imprimaci6 fixadora acrilica 0, 65260 €
Altres conceptes 12,14 €
P-35  |EB98J2A0 m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb 8,41 €
una capa segelladora i dues d'acabat
B89ZPDO0 Pintura plastica per a interiors 1,37639 €
BBZA1000 Segelladora 1,49634 €
Altres conceptes 5,54 €
P-36  |EB9BK2A0 m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, 11,03 €
amb una capa segelladora i dues d'acabat
B89ZPDO00 Pintura plastica per a interiors 1,37639 €
B8ZA1000 Segelladora 1,49634 €
Altres conceptes 8,16 €
P-37  |EB9A2CBO m2 | Pintat de portes cegues de fusta, a lesmalt de poliureta, amb una capa de 48,21 €
protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
B89ZC100 Esmalt de poliureta d'un component 3,80093 €
BBZA1000 Segelladora 2,05380 €
BBZA3000 Protector quimic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 2,35200 €
Altres conceptes 40,00 €
P-38  |E9BIE2CN m2 | Paviment de pedra natural igual a l'existent (marbre negre o sedimentaria 241,05 €
marméria negra) amb una cara polida i abrilantada, preu alt, de 30 mm de
gruix i de 1251 a 2500 cm2. col-locada a truc de maceta amb morter ciment
1:8. Inclos el socol d'1 cm de gruix, amb criteri d'amidament de superficie.
BOG1EB04 Paviment i socol de pedra natural igual a lexistent (marbre negre o 192,10800 €
sedimentaria marmoria negra) amb una cara polida i abrilantada, preu alt, de
30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2.
BICZ2000 Beurada de color 0,61800 €
Altres conceptes 48,32 €
P-39  E9BIZE2CN u | Audes dinstalladors per la protecci6 d'instal-lacions existents i instal-lacions 1.315,25 €
noves, i ajudes d'instal-ladors als treballs d'acabats, pel conjunt d'obra.
Altres conceptes 1.315,25 €
P-40  |E9Q14114 m2 | Subministrament i col-locacié de parquet flotant, de caracteristiques iguals al 153,89 €
que hi ha a Secretaria General, amb lames de 205x20,5 cm, d'una post per
lama, tipus tropical IPE/xatova/merbau o roure nacional, 0 equivalent, col-locat
atrencajunts, de preu alt.
B0911000 Adhesiu d'aplicacit a dues cares de cautxu sintetic 1,12644 €
B9Q14114 Parquet flotant, de caracteristiques iguals al que hi ha a Secretaria General, 102, 88050 €
amb lames de 205x20,5 cm, d'una post per lama, fipus tropical
IPE/xatova/merbau o roure nacional, o equivalent, col-locat a trencajunts, de
preu alt.
Altres conceptes 49,88 €
P-41  |E9QIZ4114 m2 | Subministrament i col-locacié de socol de DM lacat blanc, com a Secretaria 27,35 €

General,
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B0911000 Adhesiu d'aplicacio a dues cares de cautx( sintétic 1,12644 €
BIQ1Z4114 Socol de DM lacat en blanc, per a parquet flotant, de caracteristiques iguals 18,72150 €
al que hi ha a Secretaria General, de preu mig.
Altres conceptes 7,50 €
P-42  |EAM11AAS m2 | Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fula 777,30 €
batent, col-locat amb fixacions mecaniques. lgual que les portes existents a la
sala gran de Secretaria.
BAM11AAS Tancament de vidre luna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla 465,41000 €
batent, amb fixacions mecaniques
Altres conceptes 311,89 €
P-43  EAMW2002 u | Conjuntde 2 tirador de tub circular d'acer inoxidable, vertical, amb pany a la 934,14 €
part superior del tub vertical, per a porta de vidre ancorat a terra, col-locat.
Inclos pivot de fre (no fre de caixa encastada a terra). Igual que els tiradors de
les portes existents a la sala gran de Secretaria. Criteri d'amidament: 1
conjunt inclou 1 tirador per a cada costat de la porta (el descomposat
incorpora 2 unitats); 1 unitat d'amidament = 2 tiradors que necessita cada
porta.
BAMW2000 Tirador de tub circular d'acer inoxidable amb pany per a porta de vidre 774,70000 €
ancorat a terra
Altres conceptes 159,44 €
P-4 EAPJA4JS u | Folrat de bastiment de base d'enva, per a armari, amb travesser inferior, de 134,71 €
fulles batents amb fusta de roure per a envemissar amb un muntant i per a un
buit d'obra de 135 cm d'amplaria i 225 cm d'algaria
B0OA31000 Clau acer 0,18513 €
BAZ27100 Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'enva, per a fulla 74, 04600 €
batent, de fusta de roure per a envernissar
Altres conceptes 60,48 €
P-45  EAQQ2276 u | 2 fulles batents per a porta d'armari, de tauler aglomerat acabat amb 401,71 €
melamina blanca o color fusta, de 30 mm de gruix, de cares llises i de fins a
100 cm d'amplaria i fins a 270 cm d'algaria.
BAQQ2276 2 fulles batents per a porta d'armari, de tauler aglomerat acabat amb 284, 03000 €
melamina blanca o color fusta, de 30 mm de gruix, de cares llises i de fins a
100 ¢cm d'amplaria i fins a 270 cm d'algaria.
BAZGD160 Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu superior 29, 38000 €
Altres conceptes 88,30 €
P-46  EATATAN u | Porta acistica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines 2.380,05 €
sintetiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 40 mm de gruix, amb
un aillament a soroll aeri de 42 dB(A), de dues fulles batents de cares llises,
de 180 cm d'amplaria i 210 cm d'akaria, junt bilavial al travesser inferior,
bastiment de fusta amb junt isofonic perimetral, incloent ferramenta de penjar,
pany de copi clau, i maneta, col.locada.
B7J500W0 Escuma de poliureta en aerosol 1, 62200 €
BATATA2N Porta acustica interior fipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines 1.851, 66000 €
sintetiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 40 mm de gruix, amb
un aillament a soroll aeri de 42 dB(A), de dues fulles batents de cares llises,
de 180 cm d'amplaria i 210 cm d'algaria, junt bilavial al travesser inferior,
bastiment de fusta amb junt isofonic perimefral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau, i maneta
Altres conceptes 526,77 €
P- 47 EAZA2NJO u | Prestatge amb tauler de particules de fusta, acabat melamina blanca, de 25 108,28 €
mm de gruix, per a armaris de fins 135 cm d'amplaria
B0A42500 Visos per a conglomerat de fusta, de llauté 9,41000 €
BOA61500 Tac de nil6 de 5 mm de diametre, com a maxim, amb vis 0, 80000 €
BAZA2NJO Prestatge amb tauler de particules de fusta, melamina blanca, de 25 mm de 69,31000 €
gruix, per a armaris de fins 135 cm d'amplaria
BAZZ1210 Llisto de fusta xapat amb roure per a envemissar, de 20x20 mm de seccié

per asuport de prestatges per a armaris

5,72000 €
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Altres conceptes 23,04 €
P-48 |EB92U200 m2 | Vini autoadhesiu amb diferents pictogrames, col-locat 307,32 €
BB92U200 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 246, 05000 €
Altres conceptes 61,27 €
P-49  |EDTM1E m | Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area 16,93 €
d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o claveguero
BD132298 Tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacié B segons norma 1,23750 €
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mmii de llargaria 5 m, per a encolar
BDW3B200 Accessori generic per atub de PVC de D=40 mm 0,81000 €
BDY3B200 Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0, 01000 €
Altres conceptes 14,87 €
P-50  |EEG13119 u | Condicionador partit d'expansié directa amb condensacio per aire de fipus 924,83 €
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrifug, comandament a distancia i termostat, de 2,2 kW de poténcia
frigorifica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentacié monofasica de 230 V,
amb 1 compressor hermefic rotatiu i fluid frigorific R407c o R410a, col-locat
BEG13119 Condicionador partit d'expansié directa amb condensacio per aire de fipus 447,12000 €
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrifug, comandament a distancia i termostat, de 2,2 kW de poténcia
frigorifica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentacio monofasica de 230 V
amb 1 compressor hermetic rotatiu i fluid frigorific R407¢ o R410a
Altres conceptes 477,71 €
P-51  |EEJ61110 u | Fan<oil del fipus cassette, per a treballar en sistemes de distribuci6 daigua 1.122,58 €
de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,2 a 3,6 kW de poténcia frigorifica
maxima i 3,2 a 3,6 kW de poténcia calorifica maxima, amb alimentacié
monofasica de 230 V, col-locat
BEJ61110 Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribucio d'aigua 782, 00000 €
de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,2 a 3,6 kW de poténcia frigorifica
maxima i 32 a 3,6 KW de potencia calorifica maxima, amb alimentacio
monofasica de 230 V
Altres conceptes 340,58 €
P-52  |EEU11113 u | Purgador autométic d'aire, de lauto, per flotador, de posicio vertical i vaivula 18,22 €
d'obturaci6 incorporada, amb rosca de 3/8"* de diametre, roscat
BEU11113 Purgador automatic d'aire, de llautd, per flotador, de posici6 vertical i valvula 7,05000 €
d'obturacio incorporada, amb roscade 3/8" de diametre
Altres conceptes 11,17 €
P-53  |EEV25004 u | Termostat dambient digital via radio, amb progamacié individual i del sistema 94,05 €
per a emissor, preu mifja.
BEV25004 Termostat d'ambient digital, via radio, amb progamacio individual i del 60, 80000 €
sistema per a emissor , preu mifja.
Altres conceptes 33,25 €
P-54  |EF42157B m | Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 22 9,69 €
mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, uni6 a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
BOA7A500 Abragadora d'acer inoxidable, uni6 amb encaix, de 22 mm de diametre 0,32000 €
interior
BF421570 Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 22 2,28480 €
mm de diametre exterior i de 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312
BFW41A10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de diametre, per a uni6 a 2,03400 €

pressio
Altres conceptes




W1l5 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU DIPUTACIO

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Dw: 15112723 Pg: 8
NOMERO coDl UA mmb PREU
P-55  |EF42168B m | Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 28 11,82 €
mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, uni6 a pressio, amb grau de dificultat mifja i col-locat superficialment
BOAT7A600 Abragadora d'acer inoxidable, uni6 amb encaix, de 28 mm de diametre 0,39600 €
interior
BF421680 Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 28 3, 08040 €
mm de diametre exterior i de 0,8 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312
BFW41C10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de diametre, per a unié a 2,50200 €
pressio
Altres conceptes 5,84 €
P-56  |EF4217AB m | Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 35 15,96 €
mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de paret, serie 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
BOA7A700 Abracadora d'acer inoxidable, uni6 amb encaix, de 35 mm de diametre 0, 64000 €
interior
BF4217A0 Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 35 4,43700 €
mm de diametre exterior i 't mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312
BFW41E10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diametre, per a unié a 4,18200 €
pressio
Altres conceptes 6,70 €
P-57  |EF5A4281 m | Tub de coure R250 (semidur) 38 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, 7,71 €
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mifja i col-locat superficialment
BOA71300 Abracadora metal-lica, de 10 mm de diametre interior 0,16800 €
BF5A4200 Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, 1,49940 €
segons norma UNE-EN 12735-1
BFW5A4B0 Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques de 3/8 ~ de 0,27000 €
diametre nominal, per a soldar per capil-laritat
BFY5CLO0 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific de 3/8 0,29700 €
" de diametre nominal, per a soklar per capilaritat
Altres conceptes 5,48 €
P-88  |EF5A52B1 m | Tub de coure R250 (semidur) 122 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, 9,65 €
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i collocat superficialment
BOA71400 Abragadora metal-lica, de 12 mm de diametre interior 0,16800 €
BF5A5200 Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, 3,24360 €
segons norma UNE-EN 12735-1
BFW5A5B0 Accessori per a tub de coure per a installacions frigorifiques d'1/2 ** de 0,26250 €
diamefre nominal, per a soldar per capil-laritat
BFY5CNOO Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1/2 0,32700 €
" de diametre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes 5,65 €
P-59  |EFQ33C6L m | Afllament témic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten 9,30 €
fluids a temperatura enfre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor
d'aigua >= 7000, col-locat superficiaiment amb grau de dificultat mifja
BFQ33C6A Alllament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten 3, 90660 €
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusi6 del vapor
d'aigua>= 7000
BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament t&rmic d'escuma 0,25000 €
elastomerica, de 32 mm de gruix
Altres conceptes 5,14 €
P- 60 EFQ33CIL m | Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten 10,57 €

fluids a temperatura enfre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor
d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
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BFQ33C9A Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten 4,59000 €
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusio del vapor
d'aigua>= 7000
BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament trmic d'escuma 0,25000 €
elastomérica, de 32 mm de gruix
Altres conceptes 5,73 €
P- 61 EFQ33CBL m | Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten 11,53 €
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor
d'aigua >= 7000, collocat superficialment amb grau de dificultat mitja
BFQ33CBA Alllament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten 4,98780 €
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusio del vapor
d'aigua >= 7000
BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament tmmic d'escuma 0,25000 €
elastomerica, de 32 mm de gruix
Altres conceptes 6,29 €
P- 62 EFQ33CCL m | Aillament témic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten 12,57 €
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor
d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
BFQ33CCA Aillament témmic d'escuma elastomérica per a canonades que fransporten 5,92620 €
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusi6 del vapor
d'aigua>= 7000
BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament t&rmic d'escuma 0,25000 €
elastomerica, de 32 mm de gruix
Altres conceptes 6,39 €
P- 63 EG134802 u | Caixa per a quadre de comandaments i proteccid, de material autoextingible, 165,29 €
amb porta, per a dotze moduls | muntada superficialment
BG 134802 Caixa per a quadre de comandament i proteccio, de material autoextingible, 100, 95000 €
amb porta, amb dotze moduls i per a muntar superficialment
BGW13000 Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i 1, 61000 €
proteccio
Altres conceptes 62,73 €
P-64  |EG151512 u | Caixa de derivach quadrada de plastic, de 100x100 mm, amb grau de 14,52 €
protecci6 IP-40, muntada superficialment
BG151512 Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100 mm, amb grau de 1,73000 €
proteccio IP-40 i per a muntar superficialment
BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivacio quadrada 0, 36000 €
Altres conceptes 12,43 €
P-85  |EG222515 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diametre nominal, ailant i no 1,75 €
propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1 J, resisténcia a compressi6
de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
BG222510 Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diametre nominal, aillant i no 0,16320 €
propagador de la flama, resisténcia a Iimpacte d1 J, resistencia a
compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V
Altres conceptes 1,59 €
P-66  |EG222715 m | Tub flexible corugat de PVC, de 20 mm de diametre nominal, ailant i no 1,81 €
propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1 J, resisténcia a compressio
de 320 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
BG222710 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no 0,21420 €

propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1 J, resisténcia a
compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V
Altres conceptes

1,60 €
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P-67  |EG222815 m | Tub flexible corugat de PVC, de 25 mm de diametre nominal, ailant i no 1,25€
propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1 J, resisténcia a compressio
de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
BG222810 Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diametre nominal, aillant i no 0,28560 €
propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1 J, resistencia a
compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V
Altres conceptes 0,96 €
P-68  EG222915 m | Tub flexible comugat de PVC, de 32 mm de diametre nominal, ailant i no 2,06 €
propagador de la flama, resistencia a limpacte d'1 J, resisténcia a compressio
de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
BG222910 Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no 0, 43860 €
propagador de la flama, resisttncia a Iimpacte d1 J, resisténcia a
compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V
Altres conceptes 1,62 €
P-69  |EG222A15 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diametre nominal, ailant i no 1,57 €
propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1 J, resisténcia a compressio
de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
BG222A10 Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diametre nominal, aillant i no 0,58140 €
propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1 J, resistencia a
compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V
Altres conceptes 0,99 €
P-70  |EG2MM25 m | Canal aillant sense halégens, amb 1 tapa per a distribucio, de 60x 110 mm, 37,09 €
amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments
BG2A4MB5 Canal aillant sense halogens, amb 1 tapa per a distribucio, de 60x110 mm, 25,07160 €
amb 4 compartiments com a maxim, de color blanc
BG2Z5461 Enva separador per a canal, sense halogens, de 60 mm 4,48000 €
BGW2A800 Part proporcional d'accessoris per a canals plastiques, d'amplaria entre 110 i 0,46000 €
170mm
Altres conceptes 7,08 €
P-T1  |EG2ASKFA m | Minicanal de PVC, de 16x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment , ambsistema 7,51 €
de fixacio autoadhesiva, muntada sobre paraments
BG2ASKFA Minicanal de PVC, de 16x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, amb 2,83000 €
sistema de fixacié autoadhesiva
BGW2DE0O Part proporcional d'accessoris per a minicanal plastica, d'amplaria fins a 16 0,29000 €
mm
Altres conceptes 4,39 €
P-72 EG2A6KQ4 m | Canal de socol de PVC, de 16x100 mm, d'1 tapa, amb 4 compartiments , 10,96 €
ambsistema de fixacio mecanica, muntada sobre paraments
BG2A6KQ4 Canal de socol de PVC, de 16x100 mm, d'1 tapa, amb 4 compartiments, amb 4,86000 €
sistema de fixacié mecanica
BGW2DEOO Part proporcional d'accessoris per a minicanal plastica, d'amplaria fins a 16 0,29000 €
mm
Altres conceptes 5,81 €
P-73 EG2DG6F4 m | Safata metallica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'algaria 50 mm i 24,59 €
amplaria 200 mm, col-locada sobre suports horizontals amb elements de
suport
BG2DG6F0 Safata metal-lica reixa d'acer electrozincat, d'algaria 50 mm i amplaria 200 7,36000 €
mm
BG2Z0058 Perfil separador per a safata metal-lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 3,39000 €
mm d'alaria
BGY2AGF1 Part proporcional d'elements de suport per a safates metalliques d'acer 3,79000 €

electrozincat de 200 mm d'amplaria, per a instal-laci6 sobre suports
horitzontals
Altres conceptes

10,05 €
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P-74  |EG2JR231 u | Tometa d'acer inoxidable, de dues cares Gtils, de 3 moduls, per a 6 88,94 €
mecanismes, muntada a terra amb fixacions mecaniques
BG2JR231 Torreta d'acer inoxidable, de dues cares ufils, de 3 moduls, per a 6 68, 93000 €
mecanismes
Altres conceptes 20,01 €
P-75  |EG312324 m | Cable amb conductor de coure de 06/1 kV de tensid assignada, amb 1,98 €
designacio RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissié fums, collocat en tub
BG312320 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb 1,08120 €
designacié RZ1-K (AS), fripolar, de seccié 3 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissié fums
Altres conceptes 0,90 €
P-76  |EG312334 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensib assignada, amb 2,43 €
designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissio fums, collocat en tub
BG312330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb 1,48920 €
designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissié fums
Altres conceptes 0,94 €
P-77  |EG312344 m | Cable amb conductor de coure de 06/1 kV de tensid assignada, amb 3;11.€
designacio RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissié fums, col-locat en tub
BG312340 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb 2,11140 €
designacié RZ1-K (AS), fripolar, de seccié 3 x 4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissio fums
Altres conceptes 1,00 €
P-78  |EG312356 m | Cable amb conductor de coure de 06/1 kV de tensid assignada, amb 4,92 €
designacio RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissié fums, col*locat en canal o safata
BG312350 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid assignada, amb 2,94780 €
designacié RZ1-K (AS), fripolar, de secci6 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissié fums
Altres conceptes 1,97 €
P-79 EG315224 m | Cable amb conductor de coure de 06/ kV de tensio assignada, amb 2,12 €
designacié RZ1-K (AS+), bipolar, de secci6 2 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums, col-locat en tub
BG315220 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb 1,21380 €
designaci6 RZ1-K (AS+), bipolar, de seccié 2 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissié fums
Altres conceptes 0,91 €
P-80  |EG415D5B u | Interruptor automatic magnetotémic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA 38,37 €
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil DIN
BG415D5B Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A dfintensitat nominal, tipus PIA 24,87000 €
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN
BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotérmics 0, 47000 €
Altres conceptes 13,03 €
P-81  |EG42429H u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat 116,29 €

nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexi6 fix instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de defecte, construit segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN
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BG42429H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat 91,79000 €
nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexio fix instantani,
amb botd de test incorporat i indicador mecanic de defecte, construit segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mdduls DIN de 18
mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN
BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,43000 €
Altres conceptes 24,07 €
P-82  |EG6ICECE u | Caixade mecanismes per a centraltzacio de funcions en lloc de treball, de 28,14 €
material plastic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars,
muntat encastat
BG61CEC6 Caixa de mecanismes per a centralizacid de funcions en lloc de treball, de 16,26000 €
material plastic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes
modulars, per a encastar
Altres conceptes 11,88 €
P-83 EG61CSCE u | Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball, de 31,27 €
material plastic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars,
muntat superficialment
BG61CSC6 Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball, de 19,10000 €
material plastic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes
modulars, per a muntar superficialment
Altres conceptes 12,17 €
P-84  |EG63B152 u | Presa de coment bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb 11,21 €
tapa, preu mifja, muntada superficialment
BG63B152 Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra 1, 88000 €
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitja
BGW63000 Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,45000 €
Altres conceptes 8,88 €
P-85  |EGB66111 u | Detector de moviment, amb connexié a bus de cable, per a caixa universal, 82,67 €
amb adaptador, placa i marc de preu econdmic, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat
BG866111 Detector de moviment, amb connexi6 a bus de cable, per a caixa universal, 68, 00000 €
amb adaptador, placa i marc de preu econémic, amb accessoris de muntatge
Altres conceptes 14,67 €
P-86  |EH22)061 u | Lumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de poténdia 102,62 €
de la llumenera, 3700 Im de flux lluminés, proteccié IP20, no regulable,
encastada
BH22JJ61 Llumenera decorafiva modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de poténcia 78, 98000 €
de la llumenera, 3700 Im de flux lluminds, proteccié P20, no regulable, per a
encastar
Altres conceptes 23,64 €
P-87  |EH22)062 u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de poténcia 161,02 €
de la llumenera, 3700 Im de flux lluminés, proteccio P20, regulable 1-10 V,
encastada
BH22JJ62 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potencia 132, 07000 €
de la llumenera, 3700 Im de flux lluminds, proteccio IP20, regulable 1-10 V,
per aencastar
Altres conceptes 28,95 €
P-88  |EH61RCAD u | Llum demergéncia amb lampada led, amb una vida til de 100000 h, no 119,95 €
permanent i no estanca amb grau de proteccio IP4X, aillament classe Il, anb
un flux aproximat de 70 a 100 ltmens, 1 h d'autonomia, amb funcionament
centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col-locat encastat
BH61RH4C Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida dtil de 100000 h, no 90, 32000 €

permanent i no estanca amb grau de proteccio IP4X, aillament classe Il, amb
un flux aproximat de 70 a 100 limens, 1 h d'autonomia, amb funcionament
centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt
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BH6ZCR00 Caixa per encastar llum d'emergencia rectangular en parament vertical o 4,41000 €
horitzontal
Altres conceptes 25,22 €
P-89  EHT1B010 u | Detector de lluminositat, per al comandament automatic de la il-luminaci6 en 102,98 €
funcié de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressio
BHT1B010 Interruptor crepuscular per al comandament automatic de la il-luminacié en 84, 08000 €
funci6 de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per afixar a pressio
Altres conceptes 18,90 €
P-90  |EHV31100 u | Controlador DALI per a regulacié i control d'1 grup de llums, amb alimentaci6 i 323,49 €
sortida de bus, per acol.locar en caril DIN, muntat i connectat
BHV31100 Controlador DALI per a regulacio i control d'1 grup de llums, amb alimentacio 182, 94000 €
i sortida de bus, per a col.locar en caril DIN
Altres conceptes 140,55 €
P-91  |EHV32200 u | Actuador-regulador per a fluorescencia 1-10V amb 2 sortides, amb connexié a 336,11 €
bus i alimentacio, per a muntatge en carril DIN, muntat i connectat
BHV32200 Aduador—regulador pera fluorescencia 1-10V amb 2 sottides. amb connexié 194,41000 €
a bus i alimentacio, per a muntatge en carril DIN
Altres conceptes 141,70 €
P-92  |EM112520 u | Sensor rmic termovelocimétric per a instal-lacié contra incendis analogica, 60,47 €
segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superficie, muntat superficialment
BM112520 Sensor térmic termovelocimétric per a instal-lacié contra incendis analogica, 43,13000 €
segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superficie
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,39000 €
Altres conceptes 16,95 €
P-93  |EM31261M u | Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressio 88,76 €
incorporada, cromat, amb suport a paret
BM312612 Extintor de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressié incorporada, 70, 80000 €
cromat
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,35000 €
Altres conceptes 17,61 €
P-94  [EM31341J u | Extintor manual de dioxid de carboni, de camega 3,5 kg, amb pressio 85,44 €
incorporada, pintat, amb suport a paret
BM313411 Extintor de dioxid de carboni, de camrega 3,5 kg, amb pressié incorporada, 67,78000 €
pintat
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors 0, 35000 €
Altres conceptes 17,31 €
P-95  |EMSB31F1 u | Retol senyalizaci6 installacio de proteccio contra incendis, quadrat, de 15,70 €
210x210 mm2 de lamina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B
segons UNE 230354, col-locat adherit sobre parament vertical
BMSB31F0 Rétol senyalitzacio instatlacio de proteccié contra incendis, quadrat, de 11, 63000 €
210x210 mm2 de lamina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B
segons UNE 230354
Altres conceptes 4,07 €
P-96  |EMSB7AM1 u | Retol senyalitzacié sortida d'emergéncia, rectangular, de 297x148 mm2 de 23,55 €
panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE
230354, col-locat adherit sobre parament vertical
BO9VAAQO Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplaria , resistent a la humitat, 1,76400 €

productes quimics i temperatures extremes
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BMSB7AMO Reétol senyalitzacié sortida d'emergéncia, rectangular, de 297x148 mm2 de 15, 69000 €
panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE
230354
Altres conceptes 6,10 €
P-97  |EN315727 u | Valwla debola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llauts, de 14,30 €
diametre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficiaiment
BN315720 Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas fotal, de llauto, 5,13000 €
de diametre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt
Altres conceptes 9,17 €
P-98  |ENT11541 u | Valwla de 3 vies totres per a fan-coil amb rosca, de diametre nominal 3/4" i 91,30 €
kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la
valvula, instal-lada i connectada
BN711541 Valvula de 3 vies totfres per a fan-coil amb rosca, de diametre nominal 3/4" i 72,03000 €
kvs=4 6, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la
valwula
Altres conceptes 19,27 €
P-99  |ENC11030 u | Valwla dequiibrat roscada de 25 mm de diametre nominal i Kvs=87, 74,66 €
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressio, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal-lada i ajustada
BNC11030 Valwla d'equilibrat roscada de 25 mm de diametre nominal i Kvs=8,7, 59, 29000 €
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressio, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat
Altres conceptes 15,37 €
P-100  |EP434610 m | Cable per a transmissié de dades amb conductor de coure, de 4 parells, 1,80 €
categoria 6 UMUTP, aillament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, collocat sota tub o canal
BP434610 Cable per a transmissio de dades amb conductors de coure, de 4 parells, 0, 68250 €
categoria 6 U/UTP, aillament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2
Altres conceptes 1,12 €
P-101  EP43C431 u | Cable de xana de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 15,09 €
0,5 a 1,6 m de llargaria, collocat
BP43C430 Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 8, 95000 €
0,5 a 1,6 m de llargaria
Altres conceptes 6,14 €
P-102 |EP731J72 u | Connector per a transmissié de veu i dades, del ipus RJ45, categoria 6 15,71 €
U/UTP, amb connexi6 per desplagament de l'aillament, muntat sobre suport
de modul ample
BP73J170 Connector per a fransmissio de veu i dades, del fipus RJ45categoria 6 6,96000 €
U/UTP, amb connexié per desplacament de l'aillament, per a muntar sobre
suport o sobre panell
BP7ZSR20 Suport per a 1 connector RMS/MTRILC duplex, per a I'adaptacid sobre 2,57000 €
mecanismes de tipus modular de 2 moduls estrets
Altres conceptes 6,18 €
P-103  |EP7Z1C58 u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a 263,19 €
muntar sobre bastidor rack 19, d'1 unitat d'algaria, amb organitzador de
cables, fixat mecanicament
BP7Z1C58 Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a

muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alcaria, amb organitzador de
cables
Altres conceptes

143, 34000 €

119,85 €
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P- 104

P- 105

P- 106

P- 107

P- 108

P- 109

P- 110

H1213251

H1215250

B1Z0Y250

H1411112

B1411111
B1421100

H1422120

B1422120

H142BA00

B142BA00

H1433115

B1433115

H1441201

B1441201

m2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball damplaria com a minim
de 60 cm, escales d'acoés, baranes laterals, socols i xarxa de proteccié de
poliamida, col'locada a tota la cara exterior i amamradors cada 20 m2 de
fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats i el transport
amb un recorregut total maxim de 20 km

Altres conceptes

Amortitzacio diaria de bastida tubular metal-lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplaria i algaria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
fravessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplaria com a minim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, socols | xarxa de proteccio de
poliamida collocada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
fagana, inclosos tots els elements de senyalitzaci6 nommalitzats, per a
seguretat i salut
Amortitzacio diaria de bastida tubular metal-lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplaria i algaria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplaria com a minim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de proteccio de
poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
fagana, inclosos tots els elements de senyalitzaci6 nomalitzats, per a
seguretat i salut

Altres conceptes

Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietile amb un pes
maxim de 400 g, dotat d'il-luminacié autonoma, homologat segons UNE-EN
812
Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Projector estanc per acoblar al casc, amb lampada, cinturd i bateria
recarregable, per a 2 usos

Altres conceptes

Ulleres de seguretat anfiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor fransparent i tractament
contra I'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor fransparent i tractament
contra 'entelament, els ultraviolats, el ratilament i antiestatic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Altres conceptes

Pantalla facial per a protegir contra la projeccit de particules i a I'encebament
d'arcs eléctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb amés
dieléctric
Pantalla facial per a protegir contra la projeccié de particules i a I'encebament
d'arcs eléctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb amés
dieléctric
Altres conceptes

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Altres conceptes

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons
UNE-EN 405

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons
UNE-EN 405

7,67 €

1267 €

0,55 €

0,50000 €

0,05 €

29,19 €

5,77000 €
20,77000 €

2,65 €

8,39 €

7,63000 €

0,76 €

10,08 €

9,16000 €

0,92 €

18,43 €

16,75000 €

1,68 €

0,80 €

0,73000 €




W1l5 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU DIPUTACIO

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 R SN PG 16
NOMERO coDl UA mmb PREU
Altres conceptes 0,07 €
P-111  |H145K153 u | Parellade guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, bogotip 26,18 €
color beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
B145K153 Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip 23,80000 €
color beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Altres conceptes 2,38 €
P-112  |H1462241 u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 27,86 €
turmellera encoixinada sola antiliscant i antiestatica, falca amortidora per al
talo, llenglieta de manxa, de despreniment rapid, amb puntera metal-lica
B1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 25,33000 €
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al
talo, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb puntera metal-lica
Altres conceptes 2,53 €
P-113  |H1481242 u | Granota de trebal per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, 29,84 €
frama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
B1481242 Granota de treball per a construccio, de poliéster i coto (65%-35%), color 27,13000 €
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes 2,71 €
P-114  H152L561 m | Barana de proteccid, confeccionada amb puntals metalics horitzontals, 24,44 €
d'akgaria 1 m, fixada per pressio contra els paraments laterals verticals i amb
el desmuntatge inclos
BOD732A0 Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, per a 2 usos , 5,39200 €
per aseguretat i salut
B1Z0D5A0 Puntal metallic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos, per a seguretat i 0,21060 €
salut
Altres conceptes 18,84 €
P-115  |HBAA2111 m | Tanca mébil, de 2 m d'algaria, d'acer gavanitzat, amb malla electrosoldada de 23,04 €
90x150 mm i de 4,51 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigd, i amb el desmuntatge inclos
B1Z6211A Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada 17,10000 €
de 90x150 mm i de 4,5i 3,5 mm de diametre, bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de diametre per a fixar a peus prefabricats de formigo, per a 20 usos,
per aseguretat i salut
B1Z6AFO0A Dau de formigd de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla d'acer i per a 20 1,71000 €
usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes 4,23 €
P-116  |HBB11111 u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de 63,24 €
transt, fixada i amb el desmuntatge inclos
BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a 36,28000 €
seguretat i salut
Altres conceptes 26,96 €
P-117  'HBB21301 u | Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de transit, fixada i 161,05 €
amb el desmuntatge inclos
BBL1APD2 Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a 125,20000 €
seguretat i salut
Altres conceptes 35,85 €
P-118  |HBBA1511 u | Placa de senyalitzaci6 de seguretat laboral, de planxa d'acer lisa serigrafiada, 22,64 €
de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge inclos
B1Z09000 Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,14840 €
BBBA1500 Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
Altres conceptes

17,25000 €

5,24 €
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P-119  |HM31161J u | Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, 88,23 €
amb suport ala paret i amb el desmuntatge inclos
B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0, 35000 €
BM311611 Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressié incorporada, pintat, per a 70,32000 €
seguretat i salut
Altres conceptes 17,56 €
P-120 k2164771 m2 | Enderroc de paret de tancament de mao calat de 15 cm de gruix, a ma i amb 15,28 €
martell trencador manual i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 15,28 €
P-121  1K2182301 m2 | Repicat d'enguixat, amb mifians manuals i camega manual de runa sobre 9,38 €
camié o contenidor
Altres conceptes 9,38 €
P-122  |K218A610 m2 | Endermoc de cel ras i instal-lacions existents al interior, amb mitians manuals i 15,24 €
carrega manual sobre camié o contenidor
Altres conceptes 15,24 €
P-123  |K2197821 m | Arrencada de sdcol ceramic o de pedra, amb mitjans manuals i carrega 1,41 €
manual de runa sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 1,41 €
P-124  |K219D2A0 m2 | Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb 14,07 €
mitians manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilitzacio i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 14,07 €
P-125  |K21AURA1 u | Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb valor patrimonial, 125,47 €
de grans dimensions, de 6 m2, com a maxim, amb recuperaci6 de
ferramentes, fet per restaurador, amb miians manuals, aplec de material per
a la seva reutiitzacio o restauracio i carega de runa sobre camid o
contenidor. Grau de dificultat baix
Altres conceptes 125,47 €
P-126  |K21AURB3 u | Desmuntatge de fulla, bastment i accessoris de finestrd amb valor 45,42 €
patrimonial, de fins a 3 m2, amb recuperacié de ferramentes i fixacions a
paraments, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a
la seva reutilitzacio o restauracio i camega de runa sobre camié o contenidor.
Grau de dificultat alt
Altres conceptes 45,42 €
P-121 | K21E1CH u | Amencada dinstal-lacio de calefaccié amb tubs i fancoils, per a cada unitat de 203,65 €
100 m2 de superficie servida per la instal-lacié, amb mijans manuals i
carrega manual sobre camié o contenidor
Altres conceptes 203,65 €
P-128  |K21E1D11 u | Arrencada dinstallacio d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat 251,21 €
de 100 m2 de superficie servida per la instal-lacio, amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camio o contenidor
Altres conceptes 251,21 €
P-129  |K21J1011 u | Arrencada dinstal-lacié eléctrica amb tubs, cablejat i accessoris per a cada 259,92 €
unitat de 100 m2 de superficie servida per la instal-lacio, amb mifians manuals
i carega manual sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 259,92 €
P-130  |K21Z2760 m | Tall en paret d'obra ceramica, de 15 a 20 cm de fondaria, amb disc de 8,24 €

carboriindum
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Altres conceptes 8,24 €
P-131  |K2R641HO m3 | Carrega amb mitjans manuals i transport manual de residus inerts o no 69,21 €
especials a instal-lacio autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Altres conceptes 69,21 €
P-132  K2RA63GO m3 | Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb 22,25 €
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA63G0 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus bamejats inerts amb 20, 23000 €
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcci6 o demolici6, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 2,02 €
P-133  |K43RC50B m | Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb 12,54 €
protector quimic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjangant
injeccié i polvoritzacio en caps i tota la longitud de 'element
BBZA3000 Protector quimic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 3,29280 €
Altres conceptes 9,25 €
P-134  KB15PL30 m | Mofilura de guix prefabricada de seccié mixta, rectangular i curvilinia, col-locat 57,00 €
amb escaiola A
B0522300 Guix escaiola de designacio A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,01365 €
BB815PLO0 Motilura de guix prefabricada de seccio mixta, rectangular i curvilinia 44,31900 €
Altres conceptes 12,67 €
P-135  |K93AF165 m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 20 mm de gruix, amb pasta 52,75 €
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813,
aplicada manualment
B0731773 Pasta autoanivellant de ciment fipus CT amb classe C30 de resisténcia a 45,32000 €
compressio, classe F7 de resisténcia a flexié i classe A12 de resisténcia al
desgast Bohme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs
Altres conceptes 7,43 €
P-136  KoC14422 m2 | Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col-locat a 71,00 €
fruc de maceta amb morter de ciment 1.6, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a s interior intens
B0310400 Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,65930 €
B9C14422 Terratzo lis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a (s interior intens 33, 85800 €
B9CZ2000 Beurada de color 1, 65315 €
Altres conceptes 34,83 €
P-137  |KA11ESRS m2 | Finestra de fusta de pi flandes o pi roig o equivalent, per a envemissar amb 896,53 €
vernis a l'aigua, collocada sobre bastiment de base, inclos premarc si és
necessari, amb dues fulles batents i un fix central de 10 cm., per a un buit
d'obra aproximat de 120x220 cm, classificacié minima 4 de permeabilitat a
laire segons UNE-EN 12207, classificacio minima 9A d'estanquitat a 'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificaci6 minima C5 de resisténcia al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.
B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de base silicona neutra 2,22320 €
monocomponent
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicacio6 amb pistola, de base poliureta 5,26850 €
monocomponent
BA11E5R5 Finestra de fusta de pi flandes o pi roig o equivalent, per a envemissar, per a

col-locar sobre bastiment de base i premarc (inclos premarc i bastiment),
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,80 a 5,00 m2 de superficie,
classificaci6 minima 4 de permeabilitat a laire segons UNE-EN 12207,
classificacio minima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificacio minima C5 de resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

614,42850 €
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Altres conceptes 274,61 €
P-138  |KC1F9R4S m2 | Vidre ailant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i 293,68 €
lluna de 6+6 mm de gruix amb 2 butiral transparent de luna de reflector de
control solar, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, i fractament baix emissiu,
collocat amb perfils conformats de neopré sobre alumini o PVC, per a finestra
de fusta.
BC1F9R45 de 5+5 mm de gruix, cambra d'aire de 12mm illuna de 6+6 mm de gruix amb 160, 25000 €
2 butiral transparent de lluna de reflector de control solar, classe 1 (B) 1
segons UNE-EN 12600, i tractament baix emissiu.
Altres conceptes 133,43 €
P-139  |PROTMOBILIAR u | Proteccié de mobiliari existent mitiangant vel de polietilé, paper de bombolles, 517,00 €
en rotlle, adherida amb cinta adhesiva plastica, inclos desmuntatge.
Altres conceptes 517,00 €
P-140 | TRASLLATMOB u | Trasllat de mobiliari existent durant el transcurs de l'obra i trasliat al lloc 775,50 €

definitiu al finalitzar les obres
Altres conceptes

775,50 €




3

N
N

ENGINYERIA

@)
N

: PROPOSTA DISTRIBUCIO SECRETARIA CENTRAL
M PLANTA 22 PALAU PROVINCIAL DIPUTACIO DE LLEIDA.
R

[+

S

RQUIT T

\m‘
Diputacio de Lleida
Serveis Tecnics Enginyeria

15. PRESSUPOST

34



W115 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU_DIPUTACIO

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pag.:

OBRA

CAPITOL

01
01

PRESSUPOST W115
ENDERROCS

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT |

IMPORT

1

10

1"

12

13

14
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DESMUNTATGEC

PROTMOBILIAR

TRASLLATMOB

02001

K21AURA1

K21AURB3

41697741

41665312

K218A610

K21E1C11

K21E1D11

K21J1011

K2182301

K2164771

K2122760

u

Desmuntatge de cortines existent, i embolicat per tal de
protegir-les durant el transcurs de l'obra. Inclés muntatge en el
finaiitzat de 'obra. (P - 21)

Proteccié de mobiliari existent mijancant vel de polietile, paper de
bombolles, en rotlle, adherida amb cinta adhesiva plastica, inclos
desmuntatge. (P - 139)

Trasllat de mobiliari existent durant el transcurs de I'obra i trasllat
al lloc definitiu al finalitzar les obres (P - 140)

Proteccio de paviment de la pols i la runa, amb lamina de polietilé
de 0.5 mm de gruix, adherida amb cinta adhesiva i anclada als
paraments mitjangant un marc senzill de post clavat a la fabrica
(P-2)

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb valor
patrimonial, de grans dimensions, de 6 m2, com a maxim, amb
recuperacio de ferramentes, fet per restaurador, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilitzaci6 o restauracio
i carrega de runa sobre cami6 o contenidor. Grau de dificultat baix
(P-125)

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestr6 amb
valor patrimonial, de fins a 3 m2, amb recuperacié de ferramentes
i fixacions a paraments, fet per restaurador, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilitzacio o restauracio i carega
de runa sobre cami6 o contenidor. Grau de dificultat alt (P - 126)

Cala d'inspeccié en paviment i solera de formigd de 100x70 cm
amb mitjans manuals i martell pneumatic, inclou reposicié dels
elements enderrocats (P - 12)

Cala d'inspeccio en paret d'obra ceramica de 30x30x30 cm amb
mifjans manuals i carrega manual de runa sobre contenidor,
inclou reposicié d'elements enderrocats, noinclou pintura (P - 11)

Enderroc de cel ras i instal-lacions existents al interior, amb
mitians manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor (P -
122)

Arrencada d'instal*lacio de calefaccio amb tubs i fancoils, per a
cada unitat de 100 m2 de superficie servida per la instal-lacio,
amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
(P-127)

Arrencada diinstal-lacio d'aire condicionat amb conductes, per a
cada unitat de 100 m2 de superficie servida per la installacio,
amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
(P-128)

Arrencada d'instal‘lacio eléctrica amb tubs, cablejat i accessoris
per a cada unitat de 100 m2 de superficie servida per la
instal‘lacio, amb mitians manuals i carega manual sobre camié o
contenidor (P - 129)

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i carega manual de
runa sobre cami6 o contenidor (P - 121)

Enderroc de paret de tancament de mao calat de 15 cm de gruix,
a ma i amb martell frencador manual i camega manual de runa
sobre camié o contenidor (P - 120)

Tall en paret d'obra ceramica, de 15 a 20 cm de fondaria, amb
disc de carborindum (P - 130)

775,50

517,00

775,50

6,19

12547

4542

199,32

2313

15,24

203,65

251,21

259,92

9,38

15,28

8,24

1,000

1,000

1,000

218,900

5,000

1,000

10,000

6,000

78,650

1,000

1,000

1,000

15,000

36,400

16,000

775,50

517,00

775,50

1.354,99

627,35

45,42

1.993,20

138,78

1.198,63

251,21

259,92

140,70

556,19

131,84

EUR
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16 ' K219D2A0 m2 | Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i 14,07 38,000 534,66
enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la
seva reutilitzacio i camega manual de runa sobre cami6 o
contenidor (P - 124)
17 | K2197821 m | Arrencada de socol ceramic o de pedra, amb mitjans manuals i 1,41 84,000 118,44
carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P - 123)
18 ' K2R641HO m3 | Carrega amb mitians manuals i transport manual de residus inerts 69,21 35215 243723
0 no especials a instal-lacio autoritzada de gestio de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 131)
19 K2RA63G0 m3 | Deposkié controlada a centre de reciclatge de residus barrejats 22,25 35215 783,53
inerts amb una densitat 1,0 tm3, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 170107 segons la Liista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 132)
20 1010001 u | Ajudes de paleteria per a formaci6 de passos d'instal.lacions, 1.654,40 1,000 1.654,40
obertura de rases en paraments i paviments, realitzacio de
perforacions. Inclou reposici6 de la zona afectada pel conjunt de
lobra. (P- 1)
TOTAL  CAPITOL 01.01 14.498,14
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 K93AF165 m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 20 mm de gruix, amb 52,75 19,000 1.002,25
pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons
UNE-EN 13813, aplicada manualment (P - 135)
2 E9Q14114 m2 | Subministrament i collocacib de parquet flotant, de 153,89 89,000 13.696,21
caracteristiques iguals al que hi ha a Secretaria General, amb
lames de 205x20,5 cm, duna post per lama, fipus tropical
IPE/xatovaimerbau o roure nacional, o equivalent, collocat a
trencajunts, de preu alt. (P - 40)
3 E9Q1Z4114 m2 | Subministrament i col-locacié de socol de DM lacat blanc, com a 27,35 65,600 1.794,16
Secretaria General. (P - 41)
4 K9C14422 m2 | Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, 71,00 5,000 355,00
col-locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix, per a Gs interior intens (P - 136)
5 |E9B3E2CN m2 | Paviment de pedra natural igual a lexistent (marbre negre o 241,05 5,000 1.205,25
sedimentaria marméria negra) amb una cara polida i abrillantada,
preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2. collocada a
fruc de maceta amb morter ciment 1:8. Inclos el socol d'1 cm de
gruix, amb criteri d'amidament de superficie.
(P-38)
TOTAL  CAPITOL 01.02 18.052,87
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 03 TANCAMENTS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT | IMPORT
1 144812237 u | Reforg inferior de sostre (o de paret/mur) amb bigues travesseres 1.957,37 4,000 7.829,48

de perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR, série
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargaria <= 5 m i 164 kg de
pes maxim, amb execucid de forats, daus de recolzament,
carrega manual de runa sobre camio o contenidor. (P - 13)

EUR
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E66E9333
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre
laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema de
suspensio sobre perfileria oculta d'acer inoxidable i junts
termoplastics per al segellat dels vidres i del perimetre dels
taulers, col-locada. (P - 23)

Porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i fins a
130x320 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre tipus pivot
(no fre de caixa encastat), inclosa la ferramenta, per a mampara
modular amb perfils d'acer inoxidable, col-locat (P - 24)

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix,
amb una fulla batent, col-locat amb fixacions mecaniques. Igual
que les portes existents a la sala gran de Secretaria. (P -42)

Conjunt de 2 tirador de tub circular d'acer inoxidable, vertical, amb
pany a la part superior del tub vertical, per a porta de vidre
ancorat a terra, col'locat. Inclos pivot de fre (no fre de caixa
encastada a terra). Igual que els tiradors de les portes existents a
la sala gran de Secretaria. Criteri d'amidament: 1 conjunt inclou 1
tirador per a cada costat de la porta (el descomposat incorpora 2
unitats); 1 unitat d'amidament = 2 tiradors que necessita cada
porta. (P - 43)

Folrat de bastiment de base per a porta amb planxa d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat abrillantat i
treballat al taller, collocat amb fixacions mecaniques sobre
perfileria d'acer galvanitzat/fusta amb muntants cada 15 cm. (P -
32)

Finestra de fusta de pi flandes o pi roig o equivalent, per a
envernissar amb vernis a l'aigua, col-locada sobre bastiment de
base, inclos premarc si és necessari, amb dues fulles batents i un
fix central de 10 cm., per a un buit d'obra aproximat de 120x220
cm, classificaci6 minima 4 de permeabilitat a I'aire segons
UNE-EN 12207, classificaci6 minima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificacié minima C5 de resisténcia al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. (P -
137)

Vidre aillant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix, cambra d'aire
de 12 mm illuna de 6+6 mm de gruix amb 2 butiral transparent de
lluna de reflector de control solar, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, i tractament baix emissiu, col-locat amb perfils conformats
de neopre sobre alumini o PVC, per a finestra de fusta. (P - 138)

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, segons la norma
UNE-EN 771-1, col-locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designacié (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 22)

Porta acustica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintetiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de
40 mm de gruix, amb un aillament a soroll aeri de 42 dB(A), de
dues fulles batents de cares llises, de 180 cm d'amplaria i 210 cm
d'algaria, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb
junt isofonic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de
cop i clau, i maneta, col.locada. (P - 46)

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de I'extradossat de 105 mm,
muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estandard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecanicament. Inclos llana mineral per l'extradossat del
tancament del rack. (P - 27)

Ajudes d'instal'ladors per la proteccio d'instal‘lacions existents i
instal-lacions noves, i ajudes d'instal-ladors als treballs d'acabats,

226,17

741,24

777,30

934,14

141,76

896,53

293,68

36,01

2.380,05

46,19

1.315,25

23,200

2,100

6,000

2,000

12,400

6,600

5,280

15,800

1,000

8,800

1,000

5.247,14

1.556,60

4.663,80

1.868,28

1.757,82

5.917,10

1.550,63

568,96

2.380,05

406,47

1.315,25

EUR
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1
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K43RC50B

E84ZG1D0

EAQQ2276

EAZA2NJO

EAPJA4J9

m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb
perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb
classe d'absorcio aclstica C segons la UNE-EN ISO 11654,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult
format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm
de base collocats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjangant vareta
de suspensio cada 1,2 m, amb perfils secundaris col-locats , per a
una algaria de cel ras de 4 m com a maxim (P - 29)

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estandard (A),
per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat
d'acer galvanitzat format per perfils principals col-locats cada
1000 mm i perfils secundaris col-locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjangant vareta de suspensié cada 1,2 m , per a una
alcaria de cel ras de 4 m com a maxim (P - 28)

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'akaria, com a maxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 26)

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm,
muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estandard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecanicament. Inclos llana mineral per lextradossat del
tancament del rack. (P - 27)

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastca amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 35)

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 36)

Pintat ignifug de perfils d'acer amb una capa de imprimacio per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un
gruix total de 1500 um (P - 25)

Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix,
amb protector quimic insecticida-fungicida per a fusta (TP8),
aplicat mifiancant injeccio i polvoritzacio en caps i tota la longitud
de l'element (P - 133)

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per
portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidrofuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a maxim,
tanca de pressio i dispositiu de retencié, col-locat amb perfieria
d'acer galvanitzat (P - 30)

2 fulles batents per a porta d'armari, de tauler aglomerat acabat
amb melamina blanca o color fusta, de 30 mm de gruix, de cares
lises i de fins a 100 cm d'amplaria i fins a 270 cm d'akaria. (P -
45)

Prestatge amb tauler de particules de fusta, acabat melamina
blanca, de 25 mm de gruix, per a amaris de fins 135 cm
d'amplaria (P - 47)

Folrat de bastiment de base d'enva, per a armari, amb travesser
inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar
amb un muntant i per a un buit d'obra de 135 cm d'amplaria i 225

64,22

39,05

23,02

46,19

8,41

11,03

49,82

12,54

112,69

401,71

108,28

134,71

43,000

53,000

30,000

10,800

508,000

142,000

19,200

58,000

2,000

2,000

4,000

1,000

2761,46

2.069,65

498,85

4272,28

1.566,26

956,54

727,32

225,38

803,42

433,12

134,71
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cm d'algaria (P - 44)
13 | EB92U200 m2 | Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col-locat (P - 48) 307,32 9,200 2.827,34
14  E898DFMO m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al 22,99 10,000 229,90
silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de
fons d'imprimacio neutralizadora, una d'imprimacié fixadora i
dues d'acabat (P - 34)
15 E8981BBO m2 | Polit, segelat i pintat de porta de fusta, a I'esmalt sintétic, amb 60,56 12,000 726,72
una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat (P - 33)
16  K815PL30 m | Motlura de guix prefabricada de seccié mixta, rectangular i 57,00 5,000 285,00
curvilinia, collocat amb escaiola A (P - 134)
17 | EBBGASABS m2 | Planxa d'acer inoxidable en paviment per a tapat de buit 1.4301 403,49 0,270 108,94
(AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida,
col-locat amb fixacions mecaniques sobre paviment (P - 31)
18 'E89A2CBO m2 | Pintat de portes cegues de fusta, a I'esmalt de poliureta, amb una 48,21 8,800 424,25
capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat (P - 37)
TOTAL  CAPITOL 01.04 19.741,74
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 05 INSTAL LACIO SANEJAMENT | FONTANERIA
NUM.Q CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT | IMPORT
1 EDI11E21 m | Desguas daparell sanitai amb tub de PVC-U de paret 16,93 15,000 253,95
estructurada, area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o claveguero (P - 49)
2 050001 u | Connexi6 de la xarxa de residuals a la xarxa de sanejament més 51,70 3,000 155,10
propera, en planta baixa. Inclou obra civil necessari per a
lexecucio dels treballs i reposcio dels elements afectats. (P - 3)
TOTAL  CAPITOL 01.05 409,05
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 06  INSTAL.LACIO CLIMA
TITOL3 6A UNITATS CLIMATIZACIO
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT | IMPORT
1 EEJ61110 u | Fancoil del fipus cassette, per a treballar en sistemes de 1.122,58 3,000 3.367,74
distribucié d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,2 a
3,6 kW de poténcia frigorifica maxima i 3,2 a 3,6 kW de poténcia
calorifica maxima, amb alimentaci6 monofasica de 230 V,
col-locat (P - 51)
2 |EEG13119 u | Condicionador partit d'expansié directa amb condensacié per aire 924,83 1,000 924,83
de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat
interior amb ventilador cenfrifug, comandament a distancia i
termostat, de 2,2 kW de poténcia frigorifica, de EER de 3,00 a
3,20, amb alimentacié monofasica de 230 V, amb 1 compressor
hermefic rotatiu i fluid frigorific R407c o R410a, col-locat (P - 50)
3 EEV25004 u | Termostat d'ambient digital via radio, amb progamacio individual i 94,05 3,000 282,15
del sistema per a emissor, preu mitja. (P - 53)
TOTAL  TITOL3 01.06 6A 4.574,72
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 06 INSTAL.LACIO CLIMA
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TTOL3

6B

CANONADES

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT |

IMPORT

1

10

1"

12

6B0001

680002

EF421578

EF42168B

EF4217AB

EFQ33CoL

EFQ33CBL

EFQ33CCL

EF5A42B1

EF5A5281

EFQ33C6L

6C0003

u

Buidat de la xarxa de clima, per a la realizacid de les feines i
reomplert. (P-14)

Connexi6 de la xarxa de cononades nova a la xarxa de
cadascuna de les plantes (P - 15)

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura
longitudinal, de 22 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de
paret, serie 1 segons UNE-EN 10312, uni6 a pressi6, amb grau
de dificultat mitja i col-locat superficialment (P - 54)

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura
longitudinal, de 28 mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de
paret, série 1 segons UNE-EN 10312, uni6 a pressi6, amb grau
de dificultat mitja i col-locat superficialment (P - 55)

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura
longitudinal, de 35 mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de
paret, série 1 segons UNE-EN 10312, uni6 a pressio, amb grau
de dificultat mitja i col-locat superficialment (P - 56)

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diametre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resisténcia a la difusi6 del vapor d'aigua >= 7000, col-locat
superficialment amb grau de dificultat mitja (P - 60)

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diametre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistencia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000, col-locat
superficialment amb grau de dificultat mitja (P - 61)

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diametre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistencia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000, col-locat
superficialment amb grau de dificultat mifja (P - 62)

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~* de diametre nominal i de gruix
08 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat
mitja i col-locat superficialment (P - 57)

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ~ de diametre nominal i de gruix
08 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat
mifja i col-locat superficialment (P - 58)

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diametre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resisténcia a la difusi6 del vapor d'aigua >= 7000, col-locat
superficialment amb grau de dificultat mifja (P - 59)

Integracio de les 3 unitats noves de climatitzacio al sistema de
control i regulacio existent en l'edifici. Totalment connectat,
comprovat i en funcionament. (P - 17)

258,50

361,90

9,69

11,82

15,96

10,57

11,53

12,57

7.1

9,65

9,30

330,00

1,000

1,000

20,000

18,000

4,000

20,000

18,000

4,000

10,000

10,000

20,000

1,000

258,50

361,90

193,80

212,76

63,84

211,40

207,54

50,28

77,10

96,50

186,00
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1 6C0001 u | Tall de tub existent mecanitzat de tub i subministrament i 103,40 3,000 310,20
instal.laci6 de tap femella roscat, d'acer inoxidable AISF316L i d'2
112" de diametre. (P - 16)
2 EN315727 u | Valwula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, 14,30 3,000 42,90
de llauté, de diametre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 97)
3 EEU11113 u | Purgador automatic d'aire, de llauté, per flotador, de posicid 18,22 2,000 36,44
vertical i valwula d'obturacié incorporada, amb rosca de 3/8"" de
diametre, roscat (P - 52)
4 ENC11030 u | Valwla d'equiibrat roscada de 25 mm de diametre nominal i 74,66 3,000 223,98
Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressio, amb joc d'accessoris i sense disposifiu de buidat,
instal-lada i ajustada (P - 99)
5 EN711541 u | Valwula de 3 vies totres per a fan-coil amb rosca, de diametre 91,30 3,000 273,90
nominal 3/4" i kvs=4 6, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor
de 230 V, acoblat a la valvula, instal*lada i connectada (P - 98)
TOTAL TITOL3 01.06.6C 88742
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 06 INSTAL.LACIO CLIMA
TTOL3 6D  LEGALITZACIO
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT | IMPORT
1 6D0001 u | Legaiitzaci6 de la installaci6 de clima. Inclou projecte de 1.980,00 1,000 1.980,00
legalitzacio, documentacio nomalitzada i framitacio davant
d'OGE. (P-18)
TOTAL  TITOL3 01.06.6D 1.980,00
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 07 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
TITOL3 7A  QUADRES ELECTRICS
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 7A0001 u | QCC Connexié de nou cablejat eléctric a quadre eléctric existent 1.034,00 1,000 1.034,00
en PLANTA 2iinclés conjunt de mecanismes de proteccié de 10
kA de poder de tall tipus Merin Gerin o equivalent
aprovatmecanismes de comandament i regulacio,amb part
proporcional d‘accesoris i petit material, totalment instaklat i
connexionat. (P - 19)
2 EG134802 u | Caixa per a quadre de comandaments i protecci6, de material 165,29 1,000 165,29
autoextingible, amb porta, per a dotze moduls i muntada
superficialment (P - 63)
3 EG151512 u | Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 100x100 mm, amb 14,52 6,000 87,12
grau de proteccié IP-40, muntada superficialment (P - 64)
4 EG415D5B u | Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A d'intensitat nominal, 38,37 2,000 76,74
fipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat
en perfil DIN (P -80)
5 |EG42429H u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A 116,29 1,000 116,29
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexio fix instantani, amb bot6 de test incorporat i indicador
mecanic de defecte, construit segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN (P - 81)

EUR
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TOTAL  TITOL3 01.07.7A 1.479 44
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 07 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
TITOL3 7B TUBS | CANALS
NUM.: COoDI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT | IMPORT

1 EG2A6KQ4 m | Canal de socol de PVC, de 16x100 mm, d'1 tapa, amb 4 10,96 72,000 789,12
compartiments , ambsistema de fixacié6 mecanica, muntada sobre
paraments (P - 72)
2 EG222715 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diametre nominal, 1,81 80,000 144,80
aillant i no propagador de la flama, resistencia a l'impacte d'1 J,
resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 66)
3 EG222815 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diametre nominal, 1,25 160,000 200,00
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a l'impacte d'1 J,
resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dielectrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 67)
4 EG222A15 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diametre nominal, 1,57 20,000 31,40
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a l'impacte d'1 J,
resisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa diekctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 69)
5 EG2DG6F4 m | Safata metallica reixa amb separadors d'acer electrozincat, 24,59 15,000 368,85
d'algaria 50 mm i amplaria 200 mm, col'locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 73)
6 EG2A5KFA m | Minicanal de PVC, de 16x30 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment , 7,51 18,000 135,18
ambsistema de fixacié autoadhesiva, muntada sobre paraments
(P-71)
7 |EG2A4M25 m | Canal aillant sense haldgens, amb 1tapa per a distribucio, de 60x 37,09 18,000 667,62
110 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre
paraments (P - 70)
TOTAL TITOL3 010778 2.336,97
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 07 INSTAL LACIONS ELECTRIQUES
TTOL3 7C  CABLEJAT
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 EG312324 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, 1,98 240,000 475,20
amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums,
col-locat en tub (P - 75)
2 EG312334 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, 2,43 310,000 753,30
amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissidé fums,
col-locat en tub (P - 76)
3 EG312344 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, 31 30,000 93,30
amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums,
col-locat en tub (P - 77)
4 EG312356 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, 4,92 30,000 147,60
amb designacié6 RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums,
| col-locat en canal o safata (P - 78)
TOTAL  TITOL3 01.077C 1.469 40
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OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 07 INSTAL LACIONS ELECTRIQUES
TTOL3 7D MECANISMES
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 EG2JR231 u | Tormeta d'acer inoxidable, de dues cares tils, de 3 moduls, per a 88,94 6,000 533,64
6 mecanismes, muntada a terra amb fixacions mecaniques (P -
74)
2 EG61CEC6 u | Caixa de mecanismes per a centralitzacié de funcions en lloc de 28,14 3,000 84,42
treball, de material plastic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat encastat (P - 82)
3 EG61CSC6 u | Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de 31,27 6,000 187,62
treball, de material plastic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat superficialment (P - 83)
4 EPT31J72 u | Connector per a fransmissio de veu i dades, del tipus RJ45, 15,71 30,000 471,30
categoria 6 U/UTP, amb connexid per desplagament de
laillament, muntat sobre suport de modul ample (P - 102)
5 EG63B152 u | Presa de comrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 1,21 64,000 717,44
250 V, amb tapa, preu mitja, muntada superficialment (P - 84)
TOTAL  TITOL3 01.07.7D 1.994,42
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 07 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
TITOL3 7E LEGALITZACIO
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 7E001 u | Legaiitzaci6 de la installacio eléctrica. Inclou projecte de 2.640,00 1,000 2.640,00
legalitzacid, documentacié nommalitzada, inspeccié i tramitacio
davant d'OGE. (P - 20)
TOTAL TITOL3 01.077E 2,640,00
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 08 ENLLUMENAT
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT | IMPORT
1 EH61RC4D u | Uum demergéncia amb lampada led, amb una vida atil de 119,95 3,000 359,85
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de proteccio
IP4X, aillament classe Il, amb un flux aproximat de 70 a 100
lamens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col-locat
encastat (P - 88)
2 |EH22JJ61 u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W 102,62 11,000 1.128,82
de potencia de la llumenera, 3700 Im de flux lluminds, proteccio
IP20, no regulable, encastada (P - 86)
3 EH22JJ62 u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W 161,02 3,000 483,06
de poténcia de la llumenera, 3700 Im de flux lluminds, proteccié
IP20, regulable 1-10 V, encastada (P - 87)
4 | EHV31100 u | Controlador DALI per a regulaci6 i control d'1 grup de llums, amb 323,49 1,000 323,49
alimentacio i sortida de bus, per a col.locar en carril DIN, muntat i
connectat (P - 90)
5 EHV32200 u | Actuador-regulador per a fluorescencia 1-10V amb 2 sortides, 336,11 1,000 336,11
amb connexié a bus i aimentacié, per a muntatge en caril DIN,
muntat i connectat (P - 91)
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6 EG866111 u | Detector de moviment, amb connexi6 a bus de cable, per a caixa 82,67 3,000 248,01
universal, amb adaptador, placa i marc de preu econdmic, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 85)
7 EHT1B010 u | Detector de lluminositat, per al comandament automatic de la 102,98 1,000 102,98
illuminaci6 en funcio de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat
apressio
(P - 89)
TOTAL  CAPITOL 01.08 2.982,32
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 09 VEU | DADES
NUM.; CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT | IMPORT
1 EP434610 m | Cable per a transmissio de dades amb conductor de coure, de 4 1,80 440,000 792,00
parells, categoria 6 UMJTP, aillament de poliolefina i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col-locat sota tub o canal (P - 100)
2 |EP43C431 u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 15,09 55,000 829,95
U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargaria, col-locat (P - 101)
3 EG222715 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diametre nominal, 1,81 65,000 117,65
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a l'impacte d'1 J,
resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dielctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 66)
4 EG222915 m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre nominal, 2,06 39,000 80,34
aillant i no propagador de la flama, resistencia a I'impacte d'1 J,
resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dielectrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 68)
5 09001 u | Certificat punt a punt de la instal.laci6 de veu i dades de tots els 330,00 1,000 330,00
punts instal lats. (P - 4)
6 09002 u | Reconnexi6 de nous punts de treball a amari de Rack existent. 517,00 1,000 517,00
Totalment instal.lat, connectat i en funcionament (P - 5)
7 |EP7Z1C58 u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 263,19 1,000 263,19
UIUTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'algaria,
amb organitzador de cables, fixat mecanicament (P - 103)
TOTAL  CAPITOL 01.09 2.930,13
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 10 INSTAL .LACION CONTRAINCENDIS
NUM.: CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |EM112520 u | Sensor térmic termovelocimétric per a instal-lacié contra incendis 60,47 2,000 120,94
analégica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superficie,
muntat superficialment (P - 92)
2 EG315224 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, 2,12 80,000 169,60
amb designacio RZ1-K (AS+), bipolar, de seccié 2 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums,
col-locat en tub (P - 79)
3 |EG222515 m | Tub flexible corugat de PVC, de 16 mm de diametre nominal, 1,75 80,000 140,00
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte d'1 J,
resistencia a compressio de 320 N i una rigidesa dielectrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 65)

EUR
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4 10001 u | Reconnexié de la xarxa de detecci6 a la central dincendis 258,50 1,000 258,50
existent en |'edifici. Totalment connectat (P - 6)
5 EM31261M u | Extintor manual de pols seca polivalent, de camega 6 kg, amb 88,76 1,000 88,76
pressio incorporada, cromat, amb suport a paret (P - 93)
6 EM31341) u | Extintor manual de dioxid de carboni, de camega 3,5 kg, amb 85,44 1,000 85,44
pressid incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 94)
7 EMSB31F1 u | Rétol senyalitzacié installaci6 de proteccid contra incendis, 15,70 2,000 31,40
quadrat, de 210x210 mm2 de lamina de vinil autoadhesiva ,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col-locat
adherit sobre parament verfical (P - 95)
8 EMSB7AM1 u | Retol senyalitzacié sortida d'emergencia, rectangular, de 297x148 23,55 3,000 70,65
mm2 de panell de PVC d1,5 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 230354, collocat adherit sobre
parament vertical (P - 96)
TOTAL  CAPITOL 0110 96529
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 1 SEGURETAT | SALUT
TITOL3 AA  IMPLANTACIO
NUM.f COoDI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT | IMPORT
1 H1213251 m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa formada 7,67 24,000 184,08
per bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de fravament, plataformes de
freball d'amplaria com a minim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, socols i xarxa de protecci6 de poliamida,
collocada a tota la cara exterior i amaradors cada 20 m2 de
fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats i
el transport amb un recorregut total maxim de 20 km (P - 104)
2 H1215250 m2 | Amortitzacio diaria de bastida tubular metal-lica fixa, formada per 0,55 720,000 396,00
bastiments de 70 cm d'amplaria i algaria <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de fravament, plataformes de
treball d'amplaria com a minim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, socols i xarxa de proteccid de poliamida
collocada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats,
per a seguretat i salut (P - 105)
3 HM31161J u | Extintor de pols seca, de 6 kg de camega, amb pressi6 88,23 1,000 88,23
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclos (P-119)
4 HBB21301 u | Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de 161,05 1,000 161,05
transtt, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 117)
5 HBBA1511 u | Placade senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa 22,64 1,000 22,64
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el
desmuntatge inclos (P - 118)
6 HBB11111 u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 63,24 1,000 63,24
| senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 116) il
TOTAL  TITOL3 01.11.AA 915,24
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 1" SEGURETAT | SALUT
TITOL3 AB  PROTECCIONS COL.LECTIVES
NUM.T CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 H152L561 m | Barana de proteccid, confeccionada amb puntals metal-lics 2444 2,000 48,88
horitzontals, d'alcaria 1 m, fixada per pressi6 contra els

EUR
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paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclos (P - 114)
2 H6AA2111 m | Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla 23,04 5,000 115,20
electrosoldada de 90x150 mmi de 4,5 3,5 mm de D, bastidor de
35x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigd, i amb el desmuntatge inclos (P - 115)
TOTAL TITOL3 01.11.AB 164,08
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 1 SEGURETAT | SALUT
TITOL3 AC  PROTECCIONS INDIVIDUALS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT | IMPORT
1 H1411112 u | Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietié amb 29,19 5,000 145,95
un pes maxim de 400 g, dotat d"il-luminacié autonoma, homologat
segons UNE-EN 812 (P - 106)
2 H142BA00 u | Pantalla facial per a protegir contra la projeccio de particules i a 10,08 5,000 50,40
fencebament d'arcs eléctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb amés dieléctric (P - 108)
3 H1422120 u | Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utiitzables 8,39 5,000 41,95
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 107)
4 H1433115 u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 18,43 5,000 92,15
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 109)
5 H1441201 u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada 0,80 5,000 4,00
segons UNE-EN 405 (P - 110)
6 | H145K153 u | Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 26,18 5,000 130,90
00, logotip color beix, tensié6 maxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P -111)
7 H1462241 u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 27,86 5,000 139,30
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestatica, falca amortidora per al talo, lengiieta de manxa, de
despreniment rapid, amb puntera metal‘lica (P - 112)
8 H1481242 u | Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd 20,84 5,000 149,20
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 113)
TOTAL  TITOL3 01.11AC 753,85
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 1 SEGURETAT | SALUT
TITOL3 AD  PLADE SEGURETAT | GESTIO DOCUMENTAL
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 110001 u | Redaccio del pla de seguretat i salut, obertura de centre de treball 660,00 1,000 660,00
i entrega de documentacié requerida pel coordinar de seguretat i
salut (P-7)
TOTAL  TITOL3 01.11AD 660,00
OBRA 01 PRESSUPOST W115
CAPITOL 12 CONTROL DE QUALITAT
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT | IMPORT
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1 112001 u | Realitzacié de proves de la xarxa de deteccio de fums instal.lada i 168,30 1,000 168,30
cerfificats d'instal.laci6. Totalment comprovat i en funcionament.
(P-8)
2 112002 u | Realitzaci6 de prova de pressié de la xarxa de canonades de 270,60 1,000 270,60
clima i certificat justificatiu. Totalment comprovat i en
funcionament (P - 9)
3 112003 u | Realitzacié de quatre proves (llocs a determinar) i certificat de 331,65 1,000 331,65
comprovacio del pintat ignifug de perfils d'acer. Totalment
comprovat i certificat per laboratori homologat (P - 10)
TOTAL  CAPITOL 01.12 770,55
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NIVELL 3:TITOL3 Import
Titol 3 01.06.6A UNITATS CLIMATIZACIO 457472
Titol 3 01.06.6B CANONADES 2.249,62
Titol 3 01.06.6C VALVULES 887,42
Titol 3 01.06.6D LEGALITZACIO 1.980,00
Capitol 01.06 INSTAL.LACIO CLIMA 9.691,76
Titol 3 01.07.7A QUADRES ELECTRICS 147944
Titol 3 01.07.78 TUBS | CANALS 2.336,97
Titol 3 01.07.7C CABLEJAT 1.469,40
Titol 3 01.07.7D MECANISMES 1.994 42
Titol 3 01.07.7E LEGALITZACIO 2,640,00
Capitol 01.07 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 9.920,23
Titol 3 01.11.AA IMPLANTACIO 915,24
Titol 3 01.11.AB PROTECCIONS COL.LECTIVES 164,08
Titol 3 01.11.AC PROTECCIONS INDIVIDUALS 753,85
Titol 3 01.11.AD PLA DE SEGURETAT | GESTIO DOCUMENTAL 660,00
Capitol 01.11 SEGURETAT | SALUT 249317
22.105,16

NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 ENDERROCS 14.498,14
Capitol 01.02 PAVIMENTS 18.052,87
Capitol 01.03 TANCAMENTS 35.061,58
Capitol 01.04 REVESTIMENTS 19.741,74
Capitol 01.05 INSTAL.LACIO SANEJAMENT | FONTANERIA 409,05
Capitol 01.06 INSTAL.LACIO CLIMA 9.691,76
Capitol 01.07 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 9.920,23
Capitol 01.08 ENLLUMENAT 298232
Capitol 01.09 VEU | DADES 2930,13
Capitol 01.10 INSTAL.LACION CONTRAINCENDIS 965,29
Capitol 01.11 SEGURETAT | SALUT 249317
Capitol 01.12 CONTROL DE QUALITAT 770,55
Obra 01 Pressupost W115 117.516,83
117 516,83

NNVELL 1:0BRA Import
Obra 01 Pressupost W115 117.516,83
117 516,83

EUR




W115 REFORMA SECRETARIA EDIFICI PALAU DIPUTACIO

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ... oo oo e oo oo oo e eeee eeeeeeee 117.516,83
B % Bl SOBRE 117.516,83 e eeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseeeseseese s seseseeseseseseseeseseseseeseseseseseesesesesesseseseseseessenenesns 7.051,01
13 % DG SOBRE 117.516,83 e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseseseseeeeseseseseeseeeseses s seseseesemaseseseeseseseseseseennn 15.277,19
Subtotal 139.845,03
21 % IVA SOBRE 139.845,03......eeeeteeeeeeteeeeeeeseeeeeeseeeseseeseseseseesesesesessesesaseseseaseseseseesseesessesesesaseseesseies 29.367,46
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 169.212,49

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a la quantitat de:

( CENT SEIXANTA-NOU MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS )
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CAPITOL 5: PLEC DE
CONDICIONS GENERALS

36



NAAMY
m e
ENGINYERIA

] PROPOSTA DISTRIBUCIO SECRETARIA CENTRAL . 3 ;
O=M PLANTA 22 PALAU PROVINCIAL DIPUTACIO DE LLEIDA. Diputaci6 de Lleida
N R S Serveis Tecnics Enginyeria

[+

[T

N
3N

17. PLEC_DE _CONDICIONS GENERALS DE_L'EDIFICACIO
FACULTATIVES | ECONOMIQUES

17.1. DISPOSICIONS GENERALS
NATURALESA | OBJECTE DEL PLEC GENERAL

Article 1.-  El present Plec General de Condicions té caracter supletori del
Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdéds, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular
I'execucié de les obres fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i
precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord
amb la legislacié aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al
Contractista o constructor de I'obra, als seus técnics i encarregats, i a
I'Enginyer, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions

corresponents en ordre a I'acompliment del contracte d'obra.

DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA
Article 2.-  Integren el contracte els documents seglents relacionats per
ordre de relacio pel que es refereix al valor de les seves especificacions
en cas d'omissié o contradiccié aparent:
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentacié del Projecte (memodria, planols,
amidaments i pressupost).
En les obres que pertoqui, també formaran part I'Estudi de
Seguretat i Salut i el Projecte de Control de Qualitat de

I'Edificacio.
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Les ordres i instruccions de la Direcci6o facultativa de les obres
s'incorporen al Projecte com a interpretacid, complement o precisi6 de les
seves determinacions. En cada document, les especificacions literals
prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a

escala.

17.2. CONDICIONS FACULTATIVES

17.2.1. DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES

L'ENGINYER DIRECTOR

Article 3.-  Correspon a I'Enginyer Director:

a) Comprovar l'adequacié de la fonamentacié projectada a les
caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva
naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingéncies que es
produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin per
aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas,
concorrin a la direccié amb funcié propia en aspectes parcials de la seva
especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar
el promotor en l'acte de la recepcié.

f) Preparar la documentacié final de I'obra i expedir i subscriure juntament

amb I'Enginyer projectista, el certificat de final d'obra.

Article 4.-  Correspon a I'Enginyer que porta la direcci6:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el
previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per RD
314/1979, de 19 de gener.
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b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la
normativa técnica d'aplicacid, el control de qualitat i econdomic de les
obres.

c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar l'acta corresponent
subscrivint-la juntament amb I'Enginyer i amb el Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de
seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execucié.

e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les
normes técniques i amb les regles de bona construccié.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i
assaigs de materials, instal-lacions i altres unitats d'obra segons les
freqiéncies de mostreig programades en el pla de control, aixi com
efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar
la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa técnica
aplicable. Dels resultats n'informara puntualment al Constructor, donant-Ii,
en tot cas, les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués
s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a I'Enginyer.

g) Fer els amidaments de I'obra executada i donar conformitat, segons les
relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidacié final de
I'obra.

h) Subscriure, juntament amb I'Enginyer, el certificat final d'obra.

EL CONSTRUCTOR

Article 5.-  Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d'obra que
calguin i projectant o autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans

auxiliars de I'obra.
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b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a
I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucidé de
I'obra.

c¢) Subscriure amb I'Enginyer é Enginyers, I'acte de replanteig de l'obra.

d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en l'obra i
coordinar les intervencions dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements
constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i
rebutjant, per iniciativa propia o per prescripci6 de I'Enginyer, els
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o
documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a
les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a I'Enginyer, amb temps suficient, els materials necessaris per
I'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacié
final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcioé provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers
durant I'obra.

17.2.2. OBLIGACIONS | DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O
CONTRACTISTA

VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

Article 6.- Abans de comencar les obres, el Constructor consignara per

escrit que la documentacié aportada li resulta suficient per a la
comprensié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari,
sol-licitara els aclariments pertinents.

PLA DE SEGURETAT I SALUT
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Article 7.-  El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui
I'Estudi de Seguretat i Salut o bé I'Estudi basic, presentara el Pla de
Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar, abans de l'inici de I'obra, pel
coordinador en matéria de seguretat i salut o per la direcci6 facultativa en
cas de no ser necessaria la designaci6 de coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en
materia de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra sempre que a la
mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autonoms o diversos treballadors autdonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execucié
correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut,
relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en
tot cas, als treballadors autonoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que es
derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes
de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos
Laborals.

OFICINA A L'OBRA

Article 8.-  El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura
una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els planols.
En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la
Direcci6 Facultativa:
- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en el seu
cas, redacti I'Enginyer.
- La Llicencia d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assisténcies.
- El Pla de Seguretat i Salut.

- La documentacio de les assegurances esmentades en l'article 5.j)
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Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa,
convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol
hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a I'obra, es trobara en
poder del coordinador en matéria de seguretat i salut o, en el cas de no
ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder de la Direcci6

Facultativa.

REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA

Article 9.-  El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona

designada com a delegat seu a l'obra, que tindra el caracter de Cap de la
mateixa, amb dedicaci6 plena i amb facultats per representar-lo i adoptar
en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article
5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec
de "Condicions particulars d'indole facultativa" el Delegat del Contractista
sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o
especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en I'obra com a minim,
i el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié
suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultara
I'Enginyer per ordenar la paralitzaci6 de les obres, sense cap dret a

reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiencia.
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PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o
encarregats, estara present durant la jornada legal de treball i
acompanyara I'Enginyer en les visites que facin a les obres, posant-se a la
seva disposicidé per a la practica dels reconeixements que es considerin
necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacié

de mediacions i liquidacions.

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

Article 11.- Es obligacio6 de la contracta executar tot el que sigui necessari per
a la bona construccio i aspecte de les obres, encara que no es trobi
expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense
separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi I'Enginyer dins
els limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat
d'obra i tipus d'execucio.
En cas de defecte d'especificacié en el Plec de Condicions particulars,
s'entendra que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés
de la propietat tota variacié que suposi increment de preus d'alguna unitat
d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10
per 100.

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DELS
DOCUMENTS DEL PROJECTE

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels
Plecs de Condicions o indicacions dels planols o croquis, les ordres i
instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al
Constructor que estara obligat a tornar els originals o les copies
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurara al peu de totes

les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de I'Enginyer.
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Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions de la Direccio
Facultativa vulgui fer el Constructor, haura de dirigir-la, dins precisament
del termini de tres dies, a aquell que I'hagués dictat, el qual donara al
Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol-licités.

Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Enginyer, segons les seves

respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la

correcta interpretacio i execucio del projecte.

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO
FACULTATIVA

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o

instruccions dimanades de la Direcci6 Facultativa, solament podra
presentar-les, a través de I'Enginyer, davant la Propietat, si sén d'ordre
economic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de
Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre técnic de
I'Enginyer, no s'admetra cap reclamacio, i el Contractista podra salvar la
seva responsabilitat, si ho estima oportu, mitjangcant exposicié raonada
dirigida a I'Enginyer, el qual podra limitar la seva resposta a I'acusament
de recepcid que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de

reclamacions.

RECUSACIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER
L'ENGINYER

Article 15.- EI Constructor no podra recusar als Enginyers, o personal

encarregat per aquests de la vigilancia de I'obra, ni demanar que per part
de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i
mediacions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb allo
estipulat a l'article precedent, perd sense que per aixd no es puguin

interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
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FALTES DEL PERSONAL

Article 16.- L'Enginyer, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions,
manifesta incompeténcia o negligéncia greu que comprometi o pertorbi la
marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perqué aparti de I'obra
als dependents o operaris causants de la pertorbacio.

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a
altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allod
estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les
seves obligacions com a Contractista general de |'obra.

17.2.3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS
MATERIALS | ALS MITJANS AUXILIARS
CAMINS | ACCESSOS
Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la
senyalitzacié i el seu tancament o vallat. L'Enginyer podra exigir la seva

modificacié o millora.

REPLANTEIG

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i
assenyalant-ne les referéncies principals que mantindra com a base
d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec

del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacié de I'Enginyer i una
vegada aquest ultim hagi donat la seva conformitat preparara una acta
acompanyada d'un planol que haura de ser aprovat per I'Enginyer, i sera

responsabilitat del Constructor I'omissi6é d'aquest tramit.
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COMENCAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS

Article 20.- El Constructor comencara les obres en el termini marcat en el
Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessaria
perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec esmentat
quedin executats els treballs corresponents i, en consequéncia, I'execucid
total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a
I'Enginyer del comengament dels treballs al menys amb tres dies
d'anticipacié.

ORDRE DELS TREBALLS
Article 21.- En general, la determinacié de I'ordre dels treballs és facultat de la
Contracta, excepte aquells casos en qué, per circumstancies d'ordre

técnic, la Direcci6 Facultativa estimi convenient variar.

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el
Contractista General haura de donar totes les facilitats raonables per a la
realitzaci6 dels treballs que siguin encomanats a tots els altres
Contractistes que intervinguin en l'obra. Aixd sense perjudici de les
compensacions econdmiques que tinguin lloc entre Contractistes per
utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres
conceptes.
En cas de litigi, ambdos Contractistes respectaran alld que resolgui la
Direccio6 Facultativa.
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AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE
FORCA MAJOR

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident
ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons
les instruccions fetes per I'Enginyer en tant es formula o tramita el
Projecte Reformat.
El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus
materials alld que la Direcci6 de les obres disposi per fer calgats,
apuntalaments, enderrocs, recalgcaments o qualsevol obra de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, limport del qual li sera
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb

el que s'estipuli.

PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR

Article 24.- Si per causa de forca major i independent de la voluntat del
Constructor, aquest no pogués comencar les obres, o hagués de
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se
li atorgara una prorroga proporcionada per I'acompliment de la Contracta,
previ informe favorable de I'Enginyer. Per aix0, el Constructor exposara,
en un escrit dirigit a I'Enginyer la causa que impedeix I'execucié o la
marxa dels treballs i el retard que degut a aixo s'originaria en els terminis
acordats, raonant degudament la prorroga que per l'esmentada causa

sol-licita.

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETARD
DE L'OBRA

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els
terminis d'obres estipulats, al-legant com a causa la caréncia de planols o
ordres de la Direccidé Facultativa, a excepcié del cas en qué havent-ho

sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
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CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a
les modificacions que préviament hagin estat aprovades i a les ordres i
instruccions que sota la responsabilitat de la Direcciéo Facultativa i per
escrit, entreguin I'Enginyer al Constructor, dins de les limitacions
pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a l'article 11.
Durant l'execuciéo de l'obra es tindran en compte els principis d'accié

preventiva de conformitat amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

OBRES OCULTES

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a
I'acabament de I'edifici, se n'aixecaran els planols que calguin per tal que
quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i
se n'entregaran: un a I'Enginyer; l'altre a I'Enginyer director de I'obra; i el
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els
planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran

documents indispensables i irrecusables per a efectuar les mediacions.

TREBALLS DEFECTUOSOS

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les
condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'indole
técnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels treballs
contractats d'acord amb allo especificat també en I'esmentat document.
Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'edifici, és
responsable de l'execucié dels treballs que ha contractat i de les faltes i
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execucié
o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats
sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competéncia de
I'Enginyer, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les
certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades

a bon compte.
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Com a conseqiiéncia de I'expressat anteriorment, quan I'Enginyer detecti
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els
aparells col-locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el
decurs de l'execucié dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser
verificada la recepcié definitiva de I'obra, podra disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el que

s'hagi contractat, i tot aixd a carrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisié i es negués a l'enderroc i
reconstruccié ordenades, es plantejara la questié davant I'Enginyer de

I'obra, que ho resoldra.

VICIS OCULTS

Article 29.-  Si I'Enginyer tingués raons de pes per creure en l'existéncia de

vicis ocults de construccié en les obres executades, ordenara efectuar a
qualsevol moment, i abans de la recepcié definitiva, els assaigs,
destructius 0 no, que cregui necessaris per reconeixer els treballs que
suposi que so6n defectuosos, donant compte de la circumstancia a
I'Enginyer. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor,
sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec

de la Propietat.

DELS MATERIALS | DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA

Article 30.- EIl Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de

totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos
en qué el Plec Particular de Condicions Técniques preceptui una

procedéncia determinada.
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Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacié i aplec, el
Constructor haura de presentar a I'Enginyer una llista completa dels
materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les
indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.

PRESENTACIO DE MOSTRES

Article 31.- A petici6 de I'Enginyer, el Constructor li presentara les mostres

dels materials amb l'anticipacio prevista en el Calendari de I'Obra.

MATERIALS NO UTILITZABLES

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara,

agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents
de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.

Es retiraran de I'obra o es portara a I'abocador, quan aixi sigui establert en
el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de I'obra
quan aixi ho ordeni I'Enginyer, perd acordant préviament amb el
Constructor la seva justa taxacio, tenint en compte el valor d'aquests

materials i les despeses del seu transport.

MATERIALS | APARELLS DEFECTUOSOS

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin

de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparacié que
s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte,
I'Enginyer, a instancies de I'Enginyer director de I'obra, donara ordre al
Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o
acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els
materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podra fer-ho la

Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
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Si els materials, elements d’instal-lacions o aparells fossin defectuosos,
perd acceptables a criteri de 'Enginyer, es rebran, perd amb la rebaixa de
preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los

per altres en condicions.

DESPESES OCASIONADES PER PROVES | ASSAIGS

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel

laboratori i, en general, per persones que no intervinguin directament a
I'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret
375/1988. Generalitat de Catalunya)

NETEJA DE LES OBRES

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus

voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparéixer les
instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les
mesures i executar tots els treballs que calguin perque I'obra ofereixi bon

aspecte.

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS

Article 36.- En l'execucioé de treballs que entren en la construcci6 de les obres

i pels quals no existeixin prescripcions consignades explicitament en
aquest Plec ni en la documentacié restant del Projecte, el Constructor
s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa
de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona

construccio.
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17.2.4. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES A LES RECEPCIONS
D'EDIFICIS | OBRES ANNEXES

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, I'Enginyer comunicara a
la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la

data per a I'acte de recepci6 provisional.

Aquesta recepci6 es fara amb la intervencid6 de la Propietat, del
Constructor, de I'Enginyer. Es convocara també als técnics restants que,
en el seu cas, haguessin intervingut en la direccié amb funcié propia en

aspectes parcial o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendra un acta amb
tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta
data comencara a cérrer el termini de garantia, si les obres es trobessin

en estat de ser admeses.

Seguidament, els Técnics de la Direccié Facultativa estendran el Certificat
corresponent de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en
I'acta i es donara al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els
defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual,
s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcio provisional

de l'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el
contracte amb pérdua de la fianga.
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DOCUMENTACIO FINAL D'OBRA

Article 38.- L'Enginyer Director facilitara a la Propietat la documentacioé final
de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la
legislacié vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que s'estableix en els
paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret
515/1989, de 21 d'abril.

AMIDAMENT  DEFINITIVA DELS TREBALLS | LIQUIDACIO
PROVISIONAL DE L'OBRA

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament
per 'Enginyer a la seva amidament definitiva, amb la assisténcia precisa
del Constructor o del seu representant. S'estendra I'oportuna certificacio
per triplicat que, aprovada per I'Enginyer amb la seva signatura, servira
per I'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la
quantitat retinguda en concepte de fianca.
TERMINI DE GARANTIA

Article 40.- El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de
Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haura de ser inferior a

Nnou Mesos.

CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT
Article 41.- Les despeses de conservacié durant el termini de garantia
compres entre les recepcions provisional i definitiva, seran a carrec del
Contractista.
Si I'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia,
neteja i reparacions causades per I'Us seran a carrec del propietari i les
reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a
carrec de la Contracta.
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DE LA RECEPCIO DEFINITIVA

Article 42.- La recepcio definitiva es verificara després de transcorregut el
termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la
provisional, a partir de la data del qual cessara I'obligacié del Constructor
de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacié
normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les

responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construccioé.

PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcioé definitiva de
l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepcié definitiva
s'aplacara i I'Enginyer-Director marcara al Constructor els terminis i
formes en quée s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin
dins d'aquests terminis, podra resoldre's el contracte amb perdua de la

fianca.

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS
HAGI ESTAT RESCINDIDA

Article 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat
a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la
maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser
recomencgada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb
els tramits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allo
que es disposa en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i
treballs no acabats perd acceptables a criteri de I'Enginyer Director,

s'efectuara una sola i definitiva recepcio.
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17.3. CONDICIONS ECONOMIQUES

17.3.1. PRINCIPI GENERAL

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccié tenen dret a

percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta
actuaci6 d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden

exigir-se reciprocament les garanties adequades a I'acompliment puntual

de les seves obligacions de pagament.

17.3.2. FIANCES

Article 47.- ElI Contractista prestara fianga d'acord amb alguns dels

procediments segilents, segons que s'estipuli:

a) Diposit previ, en metal-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3
per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).

b) Mitjancant retenci6é a les certificacions parcials o pagaments a compte

en la mateixa proporcié.

FIANCA PROVISIONAL

Article 48.- En el cas que I'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el dipodsit

provisional per a prendre-hi part s'especificara en I'anunci de I'esmentada
subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant estipulacié distinta
en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3
per 100) com a minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la
mateixa, haura de dipositar en el punt i termini fixats a I'anunci de la
subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del
Projecte, la fiangca definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu
import sera del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci
I'adjudicacié de l'obra, fianga que pot constituir-se en qualsevol de les

formes especificades en l'apartat anterior.
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El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicié expressa
establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedira de trenta dies
naturals a partir de la data en qué sigui comunicada l'adjudicacio i en
aquest termini haura de presentar I'adjudicatari la carta de pagament o
rebut que acrediti la constitucié de la fianca a la qual es refereix el mateix
paragraf.

L'incompliment d'aquest requisit donara lloc a que es declari nul-la
I'adjudicacio, i I'adjudicatari perdra el diposit provisional que hagués fet per
prendre part en la subhasta.

EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANCA

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs

necessaris per ultimar Il'obra en les condicions contractades,
I'Enginyer-Director, en nom i representacié del Propietari, els ordenara
executar a un tercer o, podra realitzar-los directament per administracié,
abonant el seu import amb la fianca dipositada, sense perjudici de les
accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la
fianca no fos suficient per cobrir I'import de les despeses efectuades en

les unitats d'obra que no fossin de recepcié.

DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL

Article 50.- La fianca retinguda sera retornada al Contractista en un termini

que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada I'Acta de Recepcid
Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li acrediti
la liquidacié i saldo dels seus deutes causats per I'execuci6 de I'obra, tals

com salaris, subministraments, subcontractes...
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DEVOLUCIO DE LA FIANCA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS
PARCIALS

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de I'Enginyer Director, accedis
a fer recepcions parcials, tindra dret el Contractista a qué li sigui retornada
la part proporcional de la fianca.

17.3.3. PREUS
COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS

Article 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de
sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial.
Es consideren costos directes:
a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials,
que intervinguin directament en I'execucio6 de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en
la unitat de que es tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio.
c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencio6 i
protecci6 d'accidents i malalties professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc
per l'accionament o funcionament de la maquinaria i instal-lacié utilitzades
en l'execucié de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortitzacidé i conservaci6 de la maquinaria,
instal-lacions, sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d'instal-lacidé d'oficines a peu d'obra, comunicacions,
edificaci6 de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers,
laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:
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Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals
i taxes de l'administracio, legalment establertes. Es xifraran com un
percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes
d'obres de I'Administracié publica aquest percentatge s'estableix entre un
13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la
suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucié material

S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma
dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les
Despeses Generals i el Benefici Industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma, pero no n'integra el preu.

PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena

qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta
el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execucié
material més el tant per cent (%) sobre aquest ultim preu en concepte de
Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un
6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre

de diferent.

PREUS CONTRADICTORIS

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat

mitjangant I'Enginyer decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en
alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia
imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.
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Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre I'Enginyer i
el Contractista abans de comencar l'execucio dels treballs i en el termini
qgue determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferéncia
s'acudira, en primer lloc, al concepte més analeg dins del quadre de preus
del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més freqiient en
la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris

de la data del contracte.

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués

fet la reclamaci6 o observaci6 oportuna, no podra sota cap pretext d'error
o omissi6 reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent
del pressupost que serveixi de base per a l'execucié de les obres (amb

referéncia a Facultatives).

FORMES TRADICIONALS D’AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS

Article 56.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del

pais respecte a l'aplicacié dels preus o de la forma d'amidar les unitats
d'obra executades, es respectara allo previst en primer lloc, al Plec
General de Condicions Tecniques, i en segon lloc, al Plec General de

Condicions particulars.

DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetra la

revisié dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les
unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant
superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de
Contracte.

En cas de produir-se variacions en al¢a superiors a aquest percentatge,

s'efectuara la revisioé corresponent d'acord amb la formula establerta en el
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Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferéncia en
meés que resulti per la variacié de I'lPC superior al 3 per 100.
No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels

terminis fixats en el Calendari de la oferta.

EMMAGATZEMAMENT DE MATERIALS

Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzaments de
materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari sén, de
I'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservacié en sera

responsable el Contractista.

17.3.4. OBRES PER ADMINISTRACIO
ADMINISTRACIO

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administracié" aquelles en qué les gestions
que calgui per a la seva realitzacié les porti directament el propietari, sigui
ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjancant un

constructor.

Les obres per administraci6 es classifiquen en les dues modalitats
seglents:
a) Obres per administracié directa.

b) Obres per administracié delegada o indirecta.
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OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administracio directa" aquelles en que el
Propietari per si mateix o mitjangant un representant seu, que pot ser el
mateix Enginyer-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti
directament les gestions que calguin per a l'execuci6 de I'obra,
adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en
definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perqué
el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes
obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva realitzacio, és un
simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autonom
contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de

Propietat i Contractista.

OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA

Article 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que
convenen un Propietari i un Constructor perque aquest ultim, per comte
d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i

es convinguin.

Soén, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié

delegada o indirecte" les seguents:

a) Per part del Propietari, I' obligaci6é d'abonar directament o per mitja del
Constructor totes les despeses inherents a la realitzacié dels treballs
convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per
si mateix o mitjangant I'Enginyer-Director en la seva representacid, l'ordre i
la marxa dels treballs, I'eleccié dels materials i aparells que en els treballs
han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per

regular la realitzacié dels treballs convinguts.
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b) Per part del Constructor, l'obligacié de portar la gestié practica dels
treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars
que calguin i, en definitiva, tot alld que, en harmonia amb la seva tasca, es
requereixi per a l'execucio dels treballs, percebent per aixd del Propietari
un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses

efectuades i abonades pel Constructor.

LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO

Article 62.- Per a la liquidacié dels treballs que s'executin per administracio
delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat
s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole econdmica" vigents en
l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administracié les
presentara el Constructor al Propietari, en relacié valorada a la qual
s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents seguiients
conformats tots ells per I'Enginyer:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el
document adequat que justifiqui el dipdsit o la utilitzacié dels esmentats
materials en l'obra.
b) Les ndmines dels jornals abonats, ajustades a allo que és establert en
la legislacié vigent, especificant el nhombre d'hores treballades en I'obra
pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les
esmentades nomines amb una relaci®6 numérica dels encarregats,
capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons
especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en I'obra
durant el termini de temps al qual corresponguin les ndmines que es
presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de
retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicéncies, impostos i altres carregues inherents a l'obra
que hagin pagat o en la gesti6 de la qual hagi intervingut el Constructor, ja

que el seu abonament €s sempre a compte del Propietari.
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A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o
pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicara, si no hi
ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en
aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat
preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor

els treballs per administracié que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES
D'ADMINISTRACIO DELEGADA

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes

d'Administracié delegada, els realitzara el Propietari mensualment segons
els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu
delegat representant.

Independentment, I'Enginyer redactara, amb la mateixa periodicitat,
'amidament de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost
aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al
Constructor sin6 que s'hagués pactat el contrari contractualment.
NORMES PER A L'ADQUISICIO DELS MATERIALS | APARELLS

Article 64.- Aix0 no obstant, les facultats que en aquests treballs per

Administracié delegada es reserva el Propietari per a l'adquisicié dels
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i
adquirir-los, haura de presentar al Propietari, o en la seva representacio a
I'Enginyer-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts,

necessitant la seva prévia aprovacié abans d'adquirir-los.
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RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT
DELS OBRERS

Article 65.- Si I'Enginyer-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra
executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els
rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos
generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificara per escrit
al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per
augmentar la produccio en la quantia assenyalada per I'Enginyer-Director.
Si un cop feta aquesta notificacié al Constructor, en els mesos successius,
els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per
resercir-se de la diferéncia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent
(15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li
al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin
d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als

rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR

Article 66.- En els treballs d’'Obres per Administracié delegada" el Constructor
nomeés sera responsable dels defectes constructius que poguessin tenir
els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis
que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver
pres les mesures necessaries i que en les disposicions legals vigents
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent,
no sera responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i
aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a
reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels

accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.
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17.3.5. De la valoracié i abonament dels treballs

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacié de les obres i

exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econdmiques s'hi
preceptui una altra cosa, I'abonament dels treballs s'efectuara aixi:

1r. Tipus fix o tant alcat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a
base de l'adjudicacio, disminuida en el seu cas a limport de la baixa
efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant alcat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi
fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats
executades.

Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra
executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna
d'elles, s'abonara al Contractista I'import de les compreses en els treballs
executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el
Projecte, els quals serviran de base per a 'amidament i valoracié de les
diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en qué es realitzi
i els materials diversos emprats en la seva execucié d'acord amb les
ordres de I'Enginyer-Director.

S'abonara al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el
present "Plec General de Condicions econdomiques" determina.

5é. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el

contracte.

RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS

Article 68.- En cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o

en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en I'obra, formara el
Contractista una relacié valorada de les obres executades durant els

terminis previstos, segons 'amidament que haura practicat I'Enginyer.
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El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara
aplicant al resultat de I'amidament general, cubica, superficial, lineal,
ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus
assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a
més alldo establert en el present "Plec General de Condicions
economiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les

obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar les mediacions necessaries per estendre
aquesta relacié, I'Enginyer li facilitara les dades corresponents de la
relacié valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a I'objecte que,
dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepcié d'aquesta
nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la
seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions
que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies segiients a la seva
recepcid, I'Enginyer-Director acceptara o refusara les reclamacions del
Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolucié i podent el
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la
resolucié de I'Enginyer-Director en la forma prevista en els "Plecs
Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior,
I'Enginyer-Director expedira la certificacié de les obres executades.

De l'import se'n deduira el tant per cent que per a la constitucié de la
financa s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacidé expressa i per escrit
del Propietari, podra certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del
seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense

afectar-los del tant per cent de Contracta.

66



3

N
N

NAAMY
m e
ENGINYERIA

@)
N

[T

_ PROPOSTA DISTRIBUCIO SECRETARIA CENTRAL : i .
M PLANTA 22 PALAU PROVINCIAL DIPUTACIO DE LLEIDA. Diputacié de Lleida
r\) S Serveis Tecnics Enginyeria

[+

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seglent al
periode al qual es refereixen, i tindran el caracter de document i entregues
a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de
la liquidacio final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovacié
ni recepcié de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el
termini al qual la valoraci6 es refereix. En cas que I'Enginyer-Director ho

exigis, les certificacions s’estendran a l'origen.

MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES

Article 69.- Quan el Contractista, inclos amb autoritzaci6  de

I'Enginyer-Director, utilitzés materials de preparacié més acurada o de
mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituis una classe
de fabrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més
grans qualsevol part de I'obra o, en general introduis en l'obra sense
demanar-li, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a criteri de
I'Enginyer-Director, no tindra dret, no obstant, més que a I'abonament del
que pogués correspondre en el cas que hagués construit I'obra amb

estricte subjeccio a la projectada i contractada o adjudicada.

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA
ALCADA

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars

d'indole econdmica", vigent en l'obra, Il'abonament dels treballs
pressupostats en partida algcada, s'efectuara d'acord amb el procediment
que correspongui entre els que a continuacio s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les
pressupostades mitjangant partida algcada, s'abonaran prévia mediaci6 i

aplicacié del preu establert.
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b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran
preus contradictoris per a les unitats amb partida alcada, deduits dels
similars contractats.

¢) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la
partida algada s'abonara integrament al Contractista, exceptuant el cas
que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida
s'ha de justificar, en aquest cas, I'Enginyer-Director indicara al
Contractista i amb anterioritat a I'execucio, el procediment que s'ha de
seguir per portar aquest compte que, en realitat sera d'administracid,
valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost
aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execucioé convinguin
ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es
fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses

Generals i Benefici Industrial del Contractista.

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS | ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO
CONTRACTATS

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs

de qualsevol indole especial o ordinaria, que per no haver estat
contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats
amb tercera persona, el Contractista tindra I'obligacié de fer-los i de pagar
les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari
per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li
abonara juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu
cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

PAGAMENTS

Article 72.- El Propietari pagara en els terminis préviament establerts.

L'import d'aquests terminis correspondra precisament al de les
certificacions d'obra conformades per I'Enginyer-Director, en virtut de les

quals es verificaran els pagaments.
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ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE
GARANTIA

Article 73.- Efectuada la recepcié provisional i si durant el termini de garantia
s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedira aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense
causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i
I'Enginyer-Director exigis la seva realitzacié durant el termini de garantia,
seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord
amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en
els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en
I'epoca de la seva realitzacio; en cas contrari, s'aplicaran aquests ultims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacié6 de desperfectes
ocasionats per I'Us de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant
aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia,
préviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per
deficiéncia de la construccié o de la qualitat dels materials, no s'abonara

per aquests treballs res al Contractista.

17.3.6. De les indemnitzacions mutues
IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL
TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES

Article 74.- La indemnitzaci6 per retard en I'acabament s'establira en un tant
per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per cada dia
natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el
calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.
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DEMORA DELS PAGAMENTS

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes
seguent a qué correspon el termini convingut, el Contractista tindra a més
el dret de percebre I'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100)
anual, en concepte d'interessos de demora, durant I'espai de temps de
retard i sobre l'import de I'esmentada certificacio.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de I'acabament d'aquest
termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindra dret el
Contractista a la resolucido del contracte, procedint-se a la liquidacid
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats,
sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva
quantitat no excedeixi de la necessaria per a la finalitzaci6 de l'obra
contractada o adjudicada.
Malgrat I'expressat anteriorment, es refusara tota sol-licitud de resolucié
del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no
justifiqui que en la data de I'esmentada sol-licitud ha invertit en obra o en
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent

al termini d'execucid que tingui assenyalat al contracte.

17.3.7. VARIS
MILLORES | AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que
I'Enginyer-Director hagi manat per escrit I'execucio de treballs nous o que
millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells
previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte
en cas d'error en les mediacions del Projecte, a no ser que
I'Enginyer-Director ordeni, també per escrit, l'ampliaci6 de les

contractades.
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En tots aquests casos sera condicié indispensable que ambdues parts
contractants, abans de la seva execuci6 o utilitzacié, convinguin per escrit
els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o
aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o
augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan I'Enginyer-Director
introdueixi innovacions que suposin una reduccié apreciable en els

imports de les unitats d'obra contractades.

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, pero

acceptable segons I'Enginyer-Director de les obres, aquest determinara el
preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual
s'haura de conformar amb I'esmentada resolucid, excepte el cas en que,
estant dins el termini d'execucid, s'estimi més enderrocar |'obra i refer-la

d'acord amb condicions, sense excedir I'esmentat termini.
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ASSEGURANCA DE LES OBRES

Article 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada
durant tot el temps que duri la seva execucié fins la recepcio definitiva; la
quantia de l'asseguranca coincidira en cada moment amb el valor que
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a
nom del Propietari, perqué amb carrec al compte s'aboni I'obra que es
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament
d'aquesta quantitat al Contractista es fara per certificacions, com la resta
dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat conformitat expressa del
Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar d'aquest
import per menesters distints del de reconstruccié de la part sinistrada; la
infraccié del qué anteriorment s'ha exposat sera motiu suficient perqué el
Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianca,
abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una
indemnitzacié equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel
sinistre i que no se li haguessin abonat, perd sols en proporcié equivalent
a alldo que representi la indemnitzaci6 abonada per la Companyia
Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que
seran taxats amb aquesta finalitat per I'Enginyer-Director.
En les obres de reforma o reparacid, es fixara previament la part d'edifici
que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu,
s'entendra que l'asseguranca ha de comprendre tota la part de l'edifici
afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pdlissa o polisses
d'Assegurances, els posara el Contractista, abans de contractar-los, en
coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest la seva prévia

conformitat o objeccions.

72



NAAMY
m e
ENGINYERIA

i PROPOSTA DISTRIBUCIO SECRETARIA CENTRAL . 3 ;
O=M PLANTA 22 PALAU PROVINCIAL DIPUTACIO DE LLEIDA. Diputaci6 de Lleida
N=R S '

[+

[T

N
3N S Serveis Tecnics Enginyeria

CONSERVACIO DE L'OBRA

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligaci6, no atén la
conservacié de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici
no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcié definitiva,
I'Enginyer-Director, en representacié del Propietari, podra disposar tot el
que calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s'hagués de
menester per la seva bona conservacio, abonant-se tot per compte de la
Contracta.
En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les
obres, com en el cas de resolucié del contracte, esta obligat a deixar-ho
desocupat i net en el termini que I'Enginyer-Director fixi.
Després de la recepcié provisional de l'edifici i en el cas que la
conservacié de l'edifici sigui a carrec del Contractista, no s'hi guardaran
meés eines, utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta
obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en

la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econdmiques".

UTILITZACIO PEL CONTRACTISTA DEDIFICIS O BENS DEL
PROPIETARI

Article 80.- Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la
necessaria i prévia autoritzacioé del Propietari, edificis o utilitzi materials o
utils que pertanyin al Propietari, tindra obligacié de adobar-los i
conservar-los per fer-ne entrega a I'acabament del contracte, en estat de
perfecte conservacid, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense
dret a indemnitzacié per aquesta reposicié ni per les millores fetes en els

edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
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En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o
edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb alld previst en el
paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa d’aquell i amb carrec a
la fianga.

Lleida, a Desembre de 2023

74



\\\\\

PROPOSTA DISTRIBUCIO SECRETARIA CENTRAL Divutacié de Lleid
PLANTA 22 PALAU PROVINCIAL DIPUTACIO DE LLEIDA. APUIALIO B8 Iasina

Serveis Tecnics Enginveria

CAPITOL 6: PLEC DE
CONDICIONS PARTICULARS
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18. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS |
L'EXECUCIO DE L'OBRA CIVIL (CONDICIONS PARTICULARS)

El plec de Condicions Técniques formulat, estableix les condicions sota les

quals s’haura de desenvolupar I'execucio de I'obra civil del present projecte.

Les condiciones Teécniques referenciades, estableixen les bases sobre
Normativa, especificacions de materials, execucio, proves i control de qualitat.

18.1. CONGLOMERANTS HIDRAULICS
18.1.1. CIMENTS

Compliran tot allo que s'especifica en els segients Plecs de Condicions i
Instruccions vigents:
- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcién de

cementos. RC-88"

- Article 202 del PG-3

- Article 5 de I'EHE/99, en les obres de formigé en massa o armat
- Atrticle 7 de I'EP-93, en les obres de formigo pretensat

El Contractista tindra els seus corresponents certificats d'homologacié i
certificat de conformitat de la produccio, segons el Reial Decret 1313/1988, a

disposici6 de la Inspeccio i de la Direccié Facultativa.

18.1.2. GUIXOS | ESCAIOLES

Hauran de complir tot alld que s'especifica en els seglients Plecs de Condicions
vigents:
- RY-85

- Article 203 del PG-3
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18.1.3. CALC AERIA
Complira I'Article 201 del PG-3 i, quan procedeixi, I'Article 3.1.2. de la Norma
NBE-FL-90.

18.1.4. CALC HIDRAULICA
Complira I'Article 201 del PG-3 i, quan procedeixi, I'Article 3.1.2. de la Norma
NBE-FL-90

18.2. ARIDS PER A FORMIGONS | MORTERS

Els arids emprats en formigons hauran de complir les Instruccions EHE/99 i EP-
93, és a dir:

- Atrticle 7 de I'EHE/99, per a les obres de formigé en massa o armat
- Article 9 de I'EP-93, per a les obres de formigé pretensat

A més de les caracteristiques prescrites en aquests Articles, haura de complir-
se que l'equivalent de sorra, determinat segons la Norma NLT-113/72, amb
I'assaig practicat en tres mostres diferents, no sigui inferior a 80.

En els morters no podra ser utilitzada, com a arid fi, la pols de pedrera.

En els formigons de pilons, ceps, fonaments i murs, el tamany maxim dels arids

sera de 40 mm. En els pilars i sostres, el tamany maxim sera de 20 mm.

18.3. AIGUA PER A FORMIGONS | MORTERS

Tant l'aigua de pastat com l'aigua de curat hauran de complir les segulents
especificacions:

- Atrticle 6 de I'EHE/99, en les obres de formigé en massa o armat
- Article 8 de I'EP-93, en les obres de formigo pretensat

- Atrticle 280 del PG-3, en les obres de formigé en massa
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18.4. ADDITIUS PER A FORMIGONS | MORTERS

Compliran alld que s'especifica en els segiients Plecs i Instruccions:

- Article 8 de I'EHE/99, en les obres de formigé en massa o armat
- Article 10 de I'EP-93, en les obres de formigo pretesat
- Atrticle 610.2.5. del PG-3, en les obres de formigé en massa o armat

La Direccié Facultativa haura de comprovar la idoneitat del producte per a
I'efecte que es desitja, mitjangant els assaigs que consideri oportuns en cada
cas. No es podra utilitzar cap additiu sense la seva autoritzacio expressa.

No és permesa, en cap cas, la utilitzaci6 de cendres volants ni escories de

siderurgia en la confeccié de morters i formigons.

18.5. MORTERS DE CIMENT

S'ajustaran a alloé que indica I'Article 611 del PG-3.

No podra ser emprada pols de pedra.

18.6. FORMIGO

18.6.1. GENERALITATS

Els formigons a emprar hauran de complir les Instruccions EHE/99 i EP-93,
segons siguin per a obres de formigd en massa o armat o bé per a obres de
formigd pretensat, respectivament.

Préviament a la utilitzaci6 del formigd haura de sotmetre's al judici de la
Direccié Facultativa la seva composicio.

La resisténcia a compressié que s'ha d'utilitzar en els diferents elements
estructurals vindra indicada en els planols corresponents.

Excepte indicacions en sentit contrari, la consisténcia del formigé, segons els
valors d'assentament del con d'Abrams, sera la seglient:

- Enpilons i murs pantalla, 14 cm + 2 cm

- En fonaments, ceps, bigues riosta, murs i pilars, 7 cm + 2 cm
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- Ensostres i bigues, 7 cm + 2 cm

En les lloses de subpressio, els formigons seran impermeables; consisténcia
seca (assentament del con d'Abrams de 0 cm) amb superfluidificant fins

consisténcia 21.

La resisténcia al foc dels elements estructurals sera com a minim de 120

minuts. El recobriment de les armadures s'adaptara a aquesta especificacié.

18.6.2. CONTROL DE QUALITAT
El control del formigd seguira les especificacions que es detallen a continuacié
o, en el seu defecte, les prescrites a les normes EHE/99 i EP-93, segons es

tracti d'obres de formigdé en massa o armat o bé de formigo pretesat.

18.6.2.1. CONTROL MINIM A EFECTUAR EN ELS PAVIMENTS.
Lot: superficie de 500 m?, o fracci6 assimilable.
Resisténcia caracteristica: una série de quatre provetes per lot.

Consisténcia segons con d'Abrams, en cada camié.

18.7. FUSTA

La fusta per a estrebats, estintolaments, cindris, bastides, encofrats, altres
mitjans auxiliars i fusteria grossa hauran de complir les condicions
especificades en |'Article 286 del PG-3.

La fusta per a obres definitives haura d'ésser de la millor qualitat, de fibres
rectes, sense albeca ni usos saltadors. No ha de tenir esquerdes ni defectes i la
seva procedéncia sera d'arbres totalment sans en el moment de tallar-los.
Quan es vagi a col-locar en obra, estara totalment seca sense indicis de
putrefaccié, ni tindra altres defectes que puguin debilitar la seva resisténcia o

durada.
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18.8. MATERIALS CERAMICS | AFINS

18.8.1. MAONS

Estaran fabricats amb argila i sorra o terres argilosorrenques. Hauran de ser
homogenis en tota la massa i no es desfaran pel fregament entre ells.
Presentaran fractura de gra fi i compacte, amb arestes vives i fines, i massa
compacta sense taques blanques ni pinyols; no han d'absorbir més del 15% del
seu pes després de 24 hores d'immersié en liquid. En ser colpejats amb un
martell produiran un so metal-lic.

Els maons tindran les cares perfectament planes i no presentaran clivelles,
esquerdes, buits, ni cap defecte d'aquest tipus.

S'admetra una tolerancia de 5 mm en les dimensions principals i de 2 mm en el
gruix.

La carrega de trencament a compressié sera superior a 150 kp/cm?>.

Els maons vistos hauran de tenir uniformitat de matis, inalterabilitat a I'aire,
arestes vives, ser perfectament plans, amb una tolerancia admesa de 2 mm en
les dimensions principals i 1 mm en el gruix.

Compliran el que s'especifica en els Articles 221, 222 i 223 del PG-3 i en el
Capitol 2 de la Norma MV-201.

18.8.2. PECES CERAMIQUES PER A SOSTRES
La resistencia a compressié, mesurada en la direccié en que es produeixen les
tensions ocasionades per la flexié del sostre i sobre la secci6 real de la peca,

sera superior a 175 kp/cm?.

La secci6 transversal tindra la forma i dimensions previstes, sense guerxament
produit en la fabricacio.

El forjats destinats a allotjar armadures, tindran un ample de, com a minim, 1/8
de l'algada de la pecga i no sera inferior a 2 cm ni superior al doble del diametre
de la barra que s'hagi d'allotjar.

Aquests materials compliran alld que prescriu el PG-3.
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18.8.3. PECES DE CERAMICA VITRIFICADA

So6n peces poligonals, amb base ceramica recoberta d'una superficie vidrada
de colors variats, que serveixen per a revestir paraments.

S'obtenen per monococcié d'argiles especials a 1200 graus C.

Composicio de les argiles:

- Hidrosilicat d'alumini.........cooeoeeee e 30 -70%
QU . e s 30 -60%
= Feldespats. ......coouuuieiiiiiei e 05 -25%

Pes especific=2,4 - 2,6 t/m?3

Porositat aparent de la massa=0-0,5

Resisténcia a la flexié = 400 - 800 kp/cm?

Resisténcia a la traccié = 200 - 500 kp/cm?

Resisténcia a la compressié = 5500 - 7500 kp/cm?

Fractura de la peca = concoidea

Les peces hauran de ser homogenies, de textura compacta i resistencia al
desgast.

No tindran esquerdes, nius ni matéries estranyes que puguin disminuir la
resisténcia i durada.

La superficie vitrificada sera totalment plana, excepte en les cantonades i
perimetre.

La superficie sera brillant, excepte si s'exigeix una superficie mate.

La tolerancia en les dimensions sera de I'i per cent (1%) en menys i de zero en

més.

18.9. DEMOLICIONS

Es complira alld que especifica I'Article 301 del PG-3.

Els productes resultants de les demolicions seran portats pel Contractista a
I'abocador que li sigui més desfavorable, a excepcié d'aquells casos en que la
Direccié Facultativa consideri que el material és aprofitable i ordeni que siguin

traslladats al magatzem que determini, dintre del terme municipal.

81



NAAMY
m e
ENGINYERIA

] PROPOSTA DISTRIBUCIO SECRETARIA CENTRAL . 3 ;
O=M PLANTA 22 PALAU PROVINCIAL DIPUTACIO DE LLEIDA. Diputaci6 de Lleida
N R S Serveis Tecnics Enginveria

[+

[T

N
3N

18.10. SANEJAMENT

18.10.1. CONSIDERACIONS GENERALS
Tots els elements de la xarxa de sanejament compliran el P.S.P.

18.10.2. TUBS DE FIBROCIMENT, DE POLICLORUR DE VINIL NO
PLASTIFICAT, DE POLIETILE DALTA DENSITAT, DE POLIESTER
REFORCAT AMB FIBRA DE VIDRE | DE GRES.

Compliran alld que especifica el P.S.P.

18.10.3. DRENS SUBTERRANIS
Compliran les especificacions dels Articles 420 i 421 del PG-3.

18.11. MATERIALS | ELEMENTS AUXILIARS PREFABRICATS

El Contractista, abans de la seva utilitzacidé, haura de presentar a la Direccio
Facultativa els catalegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants
que ambdds considerin necessaris per a procedir a la seva eleccid i aprovacio.

Si, a més, la Direcci6 Facultativa ho considerés convenient, podran exigir-se els
oportuns assaigs normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a

identificar la qualitat dels materials i elements a emprar.

18.11.1. RAJOLES DE CIMENT

Compliran alld que especifica I'Article 220 del PG-3.

Les caracteristiques seran les corresponents a la Classe Primera del PG-3.

El desgast en l'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un recorregut
de 250 m carborundum, via humida, sera igual o inferior a 1,3 mm per el granit i
a 2 mm per el gres.

El Contractista esta obligat a presentar a la Direcci6é Facultativa i a I'Ajuntament
de LLEIDA(Lleida) les mostres, catalegs, informes i certificats que siguin
necessaris per a l'eleccid6 de la marca i el model, requisit previ a tota

col-locacié.
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18.12. DIVERSOS ELEMENTS DE PEDRA

Compliran els Articles segients del PG-3:

- Aplacats de pedra ... Art. 650
- Paredat carejat ... Art. 651
- Paredat concertat ... Art. 652
- Paredat escatat ... Art. 653
-Paredatensec ..., Art. 654
- Paredat ordinari =~ ..., Art. 655
- Obrade carreus ...cccciiiiiie e Art. 656

18.13. MATERIALS PER A JUNTES | PUNTS DE SUPORT
18.13.1. MATERIALS METAL-LICS

Els acers inoxidables, bronzes i plom a emprar en junts i suports, hauran de
complir alld que especifiqguen els Articles 254, 260 i 261 del PG-3,

respectivament.

18.13.2. MATERIALS ELASTOMERICS

Compliran alld que especifica I'Article 692 del PG-3.

Els materials elastomérics dels aparells de suport denominats faixats, formats
per plaques alternatives d'acer i material elastomeéric, seran necessariament de
cautxu cloropré.

El cautxu natural no sera permes en cap cas en els aparells de suport.

Els materials elastomérics a emprar en aparells de suport compliran les
seguents condicions:

- Resisténcia minima a la traccio (ASTM D-412-66) cent-setanta i set

kiloponds per centimetre quadrat (177 kp/cm?)

- Resisténcia minima a I'esquingament (ASTM D-624-54) (dau tipus B), dinou

kiloponds i mig per centimetre gruix (19,5 kp/cm)

- Allargament minim (ASTM D-412-66), tres-cents vint-i-cinc per cent (325%)
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- Duresa Shore A (ASTM D-676-55), setanta (70) + cinc (+5) graus

- Deformacié permanent per compressio (ASTM D-395-67) (Métode B), vint-i-
cinc hores (25) a setanta graus centigrads (70), maxima vint-i-cinc per cent
(25%)

- Variacié de caracteristiques en la prova d'envelliment per calor, després de
setanta (70) hores a cent (100) graus centigrads

- Duresa, més 15 graus Shore

- Resisténcia a traccio, més quinze kiloponds per centimetre quadrat (15

kp/cm?)

- Modul d'elasticitat transversal per a carregues instantanies, no menys de
setze kiloponds per centimetre quadrat (16 kp/cm?)

- El material no ha de presentar esquerdament quan se'l sotmeti a una
exposicié de cent (100) hores a una atmosfera formada per cent (100) parts
d'ozd, per cent milions de parts d'aire. Aquest assaig es realitzara d'acord amb
la Norma D-1148-64

- Adhesié minima (ASTM D-429-64)(Métode B), cinc kiloponds per centimetre
d'ample (5 kp/cm)

18.14. IMPERMEABILITZACIO

18.14.1. Generalitats

S'impermeabilitzaran totes les cobertes, lloses i paraments horitzontals i
verticals que puguin estar en contacte amb aiglies de pluja, ja sigui directament
o d'escorrentia, i siguin susceptibles de crear goteres o filtracions a l'interior. En
el cas de la llosa de coberta, la impermeabilitzacié haura de perllongar-se pels
paraments verticals dels murs perimetrals fins a una fondaria superior en 30 cm
com a minim, al cantell de la llosa. Els mimbells seran els adequats a la

situacio i la funcié dels elements verticals.
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La superficie a impermeabilitzar haura de ser acabada tal com s'ha indicat a
I'Article que defineix els formigons en aquest Plec.

El sistema escollit per a la impermeabilitzacié6 haura de quedar fermament
adherit al suport en tots els seus punts, de forma que no pugui formar-se a sota
de la membrana impermeable una lamina d'aigua capil-lar i quedi garantit que,
en cas d'una perforaci6 de la lamina impermeable, la possible gotera es
produira en la mateixa vertical de I'esmentada perforacié i no hi haura, per tant,
una "migracié" de goteres. No s'admetran, per tant, sistemes a base de
membranes "flotants". Per a la col-locacié6 de les membranes impermeables
s'estara a les especificacions d'aquest Plec o, en el seu defecte, a les
indicacions del fabricant.

Les operacions de preparacié de la superficie a impermeabilitzar seran, com a
minim, les que s'exposen a continuacié, apart de les especifiques per al
material concret que es faci servir i que hauran de ser formulades

expressament pel fabricant:

- Eliminacio de tots els residus organics i els minerals mal adherits

- Raspallat mecanic amb aspiracié immediata i profunda de la pols

Aixi mateix, la superficie a impermeabilitzar presentara una abséncia total

d'aigua liquida visible.

18.14.2. Emulsions de cautxt en aigua

Aquests productes es presenten en forma de productes semifluids dissolts en
aigua, i vulcanitzen per evaporaci6é de l'aigua, formant una capa cautxutosa i
impermeable.

L'aplicacié es realitza de la segiient manera:

- S'aplicara una primera ma d'imprimacié de cautxu liquid, amb additius que li
proporcionin especial adheréncia amb el formigd. La dotacié de producte
residual sera de 0,05 kp/m>.
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- A continuaci6 s'aplicaran sis mans de cautxu liquid, de colors alternats, amb
una dotacié total residual minima de 1,6 kp/m? i un gruix minim d'1,5 mm. No es

podra aplicar una capa sense que s'hagi assecat I'anterior.

La proteccio provisional es fara a base d'una capa de 3 cm de morter de C.P.

18.15. PINTURES

18.15.1. PINTAT DELS PAVIMENTS
Les operacions de preparacié de la superficie de paviment a pintar seran les
seglents:

- Eliminacio de tots els residus organics i els minerals mal adherits

- Polit abrasiu i posterior raspallat mecanic, amb doble aspiracio, profunda, de

la pols

El pintat no podra efectuar-se si la temperatura és inferior a 10 graus.

Per a l'aplicacio de la pintura, la humitat ambient ha de ser inferior al 80% o la
humitat del paviment inferior al 20%. L'aplicador disposara d'higrometre per a
mesurar ambdues humitats.

Abans d'iniciar les operacions de pintat es realitzaran les mostres necessaries

per a poder comprovar que els colors son correctes.

També abans d'iniciar les operacions de pintat, el Contractista indicara per
escrit el temps maxim que pot transcérrer entre l'aplicacié de dues mans
consecutives sense que hi pugui haver problemes d'adherencia entre elles.

Aixi mateix, el Contractista comprovara, abans d'iniciar el pintat, que la
instal-lacié de ventilacio té un nivell de funcionament suficient per tal de garantir

la correcta eliminacié dels volatils i, per tant, el bon acabat de la pintura.
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El pintat dels paviments amb poliureta es fara aplicat en tres mans. La primera
s'aplicara amb una dilucié del 40% amb dissolvent adequat; la dotaci6 minima
sera de 100 gr/m? de producte residual. La segona ma sera sense dissolvent; la
dotacié residual minima sera de 200 gr/m2. En les zones de paviment en les
que la pintura sigui epoxi de dos components, la forma d'aplicaci6 sera identica
a l'especificada anteriorment. En les rampes s'hi espolvorejara carborundum o
sorra de quars assecada al forn a fi de que la superficie sigui antilliscant.

No podra mullar-se el paviment fins que no hagin transcorregut com a minim 15
dies d'acabat el pintat.

La pintura per a la senyalitzacidé horitzontal (delimitacié de places, fletxes de

sentit de circulacio, etc,) sera també de poliureta.

18.15.2. PINTURA DE SOSTRES | PARETS

La pintura sera plastica mate.

S'aplicara en dues mans. La primera es diluira fins un 15% amb aigua; la
dotacié minima residual sera de 80 gr/m?2. La segona ma es diluira fins un 5%
amb aigua; la dotacié minima residual sera de 120 gr/mZ.

Es col-locaran plastics, o qualsevol material equivalent, en el paviment, a fi
d'evitar-hi les taques, que afectarien a la futura adheréncia de la pintura del

paviment.

18.16. MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC

Els materials a utilitzar, diferents als previstos en el projecte, necessitaran
l'aprovacio de la Direccié Facultativa i, pel que fa a les condicions técniques

d’aquests materials.
El Contractista presentara a la Direccié Facultativa tots els catalegs, mostres,

informes i certificats dels diferents fabricants, que estimi necessaris per a la

seva eleccio i aprovacio.
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Si la Direccié Facultativa ho considera convenient, podra exigir els assaigs
oportuns, realitzats per laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels

materials a utilitzar.

Lleida, a Desembre de 2023
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CAPITOL 7: ESTUDI BASIC DE

SEGURETAT | SALUT
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19. OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI BASIC DE SEGURETAT |
SALUT

El present Estudi basic de Seguretat i salut es redacta en compliment del
que disposa el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, i d'acord amb la Llei
31/1995, de 10 d'octubre, de Prevencié de Riscos Laborals, i en els
Reglaments dictats en el seu desenvolupament, tenint com a objectius la
prevencié d'accidents laborals, malalties professionals i danys a tercers que les
activitats i mitjans materials previstos puguin ocasionar durant I' execucié del

projecte.

A efectes d'aquest R.D., lI'obra projectada requereix la redaccié del
present Estudi de Seguretat i Salut, ja que aquesta obra, s'inclou en el primer
dels suposits contemplats en l'art. 4 del R.D. 1627/1997, doncs es compleix

algun dels requisits seguents;

1. Que el pressupost d'execucio per contracta inclds en el projecte sigui
igual o superior a 313.049 €

2. Que la durada estimada dels treballs d'execucié de l'obra sigui
superior a 30 dies laborables, emprant en algun moment a més de 20
treballadors simultaniament.

3. Que el volum de ma d'obra estimada, entenent per tal I'addici6é dels
dies de treball del total dels treballadors que participen a I'obra, sigui

superior a 500.”
"En els projectes d'obres no inclosos en cap dels suposits anteriors, el

promotor estara obligat a que en la fase de redaccié del projecte s'elabori un

Estudi Basic de Seguretat i Salut"
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Aixi mateix l'art. 6¢€ i precedents estableixen que l'esmentat Estudi sera
elaborat per un técnic competent designat pel Promotor, i especificant el

contingut minim de I'esmentat document.

El seu objecte és el d'establir, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenci6 de riscos d'accidents i malalties
professionals, aixi com informaci6é util per a efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de Seguretat i Salut, els previsiblestreballs posteriors de

manteniment.

Servira per a proporcionar les directrius a la/les empresales
constructora/es per a l'elaboraci6 del corresponent Pla de Seguretat i Salut que
els permeti portar a cap llurs obligacions en el terreny de la prevenci6 de riscos
professionals, facilitant el seu desenvolupament, conforme al Reial Decret
1627/1997 de 24 d'Octubre, pel que s'estableixen disposicions minimes de

Seguretat i Salut a les obres de construccié.

La redaccié d'aquest Estudi de Seguretat i Salut s'ha efectuat a partir de les

previsions contingudes en el projecte redactat per a I'execucié de I'obra:

“PROPOSTA DISTRIBUCIO SECRETARIA CENTRAL PLANTA 22 PALAU
PROVINCIAL. DIPUTACIO DE LLEIDA".

19.1. TIPUS D'OBRA

Reforma de varies dependéncies de I'edifici del Palau de la Diputaci6 de
Lleida.
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19.2. AUTOR DEL PROJECTE D'EXECUCIO

Ha estat redactat per I'Enginyer Técnic Industrial RAMON CORTES
TORRENTO, col-legiat niim.13329 del Col-legi d’Enginyers Técnics Industrials
de Lleida, amb domicili a la Francesc Macia, 27 5& 2a CP 25007 de Lleida.

19.3. TECNIC REDACTOR DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

El Pla de Seguretat ha estat redactat per 'Enginyer Técnic Industrial
RAMON CORTES TORRENTO, col-legiat nim.13329 del Col-legi d’Enginyers
Técnics Industrials de Lleida, amb domicili a la Francesc Macia, 27 5¢ 2a CP
25007 de Lleida.

19.4. DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT

19.4.1. Situacié de les obres

S’indica en la memoria descriptiva Capitol 4, Emplagcament.

19.5. DESCRIPCIO DE LES OBRES

19.5.1. Fases d’obra
Relacié no exhaustiva de les principals FASES D'OBRA

- IMPLANTACIOD'OBRA

- REPLANTEIG D'OBRA

- OBERTURA DE REGATES

- PARETS ESTRUCTURALS DE CARREGA

- DIVISIONS INTERIORS AMB PECES CERAMIQUES
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- AJUTS DE PALETA A ALTRES OFICIS

- ARREBOSSAT DE MORTERS | MONOCAPES

- ESTUCATS | ENGUIXATS

- ENLLUITS AMB GUIXOS | ESCAIOLES

- ESTUCATS | FRATASATS MANUALS

- CELRAS

- PAVIMENTS CERAMICS

- INSTAL.LACIOELECTRICA

- INSTAL.LACIO D’AIGUA

- INSTAL.LACIO DE SANEJAMENT HORITZONTAL | VERTICAL
- INSTAL.LACIODE SANEJAMENT HORITZONTAL
- INSTAL.LACIO D'AIGUA | APARELLS SANITARIS
- FUMISTERIA - VENTILACIO

- FUSTERIA DE FUSTA

- FUSTERIA METAL-LICA

- SERRALERIA

- PINTURES, VERNISSOS | ESTUCATS

- COL.LOCACIODE BARANES DE SEGURETAT

- VIDRERIA

19.5.2. Maquinaria

Relacio, per ordre alfabétic, no exhaustiva, de les principals MAQUINES
que intervenen a l'obra
CAMIO DE TRANSPORT
CAMIO GRUA
EINES MANUALS
ESCARPA ELECTRICA
FORMIGONERA ELECTRICA
MAQUINES DE REGATES ELECTRICA
MAQUINES ELECTRIQUES EN GENERAL
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MAQUINES PORTATILS DE ROSCAR
MARTELL PNEUMATIC

RADIAL DE TALL

SERRA CIRCULAR

SERRA DE DISC PER A MATERIAL CERAMIC
TREPANT PORTATIL

19.5.3. Mitjans auxiliars

Relacio, per ordre alfabétic, no exhaustiva, dels principals MITJANS
AUXILIARS que intervenen l'obra

BAIXANT DE RUNA

BASTIDA DE CAVALLETS
BASTIDA TUBULAR
CARRETO MANUAL
CONTENIDOR

CUBILOT

ESCALES PORTATILS DE MA
ESLINGUES

PASSAREL.LES
PLATAFORMA MOBIL DE MUNTATGE D’ASCENSORS
POLITJA MANUAL

PUNTALS
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19.5.4. Materials

Relacié, per ordre alfabétic, no exhaustiva, dels principals MATERIALS

que intervenen a l'obra

ADDHESIUS DE CONTACTE SINTETIC PER A PVC
AIXETES | ACCESSORIS

BRIDES Y ANCORATGES ESPECIFICS

CABLES ELECTRICS

CALC

CIMENTS

ESTUCATS

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT

FUSTA EN DIFERENTS FORMATS

GUIX

MECANISMES ELECTRICS

MORTER | MORTER DE CALC

PECES DE RAJOLERIA, GRES CERAMIC, GERO, TOTXANA, SUPERMAHO
PINTURES ESMALT URETANADA / POLIURETA
PINTURES PLASTIQUES VINIL.LIQUES / ACRIL.LIQUES
QUADRES ELECTRICS

RESTES DE CANALITZACIONS

SILICONES | MASTICS PREPARATS

TANCA D'ACER GALVANITZAT

TAULONS | LLEPASSES DE FUSTA

TELA ASFALTICA

TERRES | PEDRES

TUB DE COURE

TUB DE PVC STANDARD SANITARI

TUBS CORRUGATS D'ENCASTAR

TUBS DE PVC PER A INSTAL-LACIONS PROVISIONALS
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VENTIL.LACIO FORGADA

19.6. TERMINI D'EXECUCIO

El termini d'execucié previst és de tres mesos.

19.7. NOMBRE DE TREBALLADORS

S'estima un numero aproximat de deu treballadors.

19.8. PRESSUPOSTOS

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE:

El pressupost d'Execucié Material del Projecte de l'obra, és de la quantitat de
CENT DISET MIL CINC CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES
CENTISMS. (117.516,83 €.)

PRESSUPOST DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT:

El pressupost del present Estudi de Seguretat i Salut és de la quantitat de

DOS MIL QUATRE CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DISET CENTIMS.
(2.493,17 €.)
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19.9. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE
DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIO

19.9.1. Introduccié

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execuci6
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevencidé de riscos d'accidents i
malalties professionals, aixi com informacié util per tal d'efectuar quan pertoqui,
amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs

posteriors de manteniment.

Servira per a proporcionar unes directrius basiques a lI'empresa constructora
per tal de dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenci6 de
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, conforme al Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions minimes

de seguretat i salut a les obres de construccio.

Sobre la base de l'article 7¢&, i en aplicaci6é d'aquest Estudi Basic de Seguretat i
Salut, el contractista haura d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball
en el que s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions

contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio6 de I'obra o, quan no existeixi
Coordinador, per la Direcci6 Facultativa. En el cas d'obres de les
Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacio de I'Administracio

corresponent.
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Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball existeixi un Llibre
d'Incidéncies per el seguiment del Pla. Qualsevol anotacié que es realitzi al
Llibre d'Incidencies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccié de
Treball i Seguretat Social en el pla de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'article 15€ del Reial Decret, els contractista
i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informaci6
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans de l'inici dels treballs, el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat

laboral competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicaci6 d'apertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent

haura d'anar acompanyada del Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut, durant I'execucié de l'obra o qualsevol
integrant de la Direccié Facultativa, en cas de percebre un risc greu imminent
per a la seguretat dels treballadors, podra detenir la obra parcial o totalment,
fent comunicacié a la Inspecci6é de Treball i Seguretat Social, al contractista, al

subcontractista i als representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor

no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes
(article 11é).
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19.9.2. Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra

L'article 10 del Reial Decret 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis
d'accié preventiva continguts a l'article 15¢ de la Llei de Prevenci6é de Riscos
Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) durant I'execucié de l'obra i, en

particular, en les seglents activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte
les seves condicions d'accés i la determinacié de les vies o zones de
desplagament o circulacié

¢) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels medis auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic
de les instal-lacions dispositius necessaris per a l'execucié de l'obra,
amb l'objectiu de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i
diposit dels diferents materials, en particular si es tracta de matéries o
substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes

h) L'adaptacié, en funcié de I'evolucié de l'obra, del periode de temps
efectiu que haura de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball

i) La cooperacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autonoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o

activitat que es realitzi a I'obra o a prop del lloc de I'obra
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Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢€ de la Llei 31/95 sén els

seguents:

1)

2)

3)

4)

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de

prevencio, d'acord als seglients principis generals:

a) Evitar els riscos

b) Avaluar els riscos que no es poden evitar

c) Combatre els riscos en el seu origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular en allé que fa referéncia a la
concepcio dels llocs de treball, aixi com a l'eleccié dels equips i els
meétodes de treball i de produccié, amb mires, en particular, a atenuar el
treball monoton i repetitiu i a reduir els efectes d'aquest a la salut

e) Tenir en compte I'evolucié de la técnica

f) Substituir alld més perillés per allé que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencio, cercant un conjunt coherent que integri la técnica,
I'organitzacié i les condicions de treball, les relacions socials i la
influéncia dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin davant la proteccié col-lectiva a la individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari prendra en consideracié les capacitats professionals dels

treballadors en matéria de seguretat i de salut en el moment d'encomanar-

los les tasques

L'empresari adoptara les mesures necessaries a fi de garantir que només

els treballadors que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin

accedir a les zones de risc greu i especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions o

imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la

seva adopcidé es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin

implicar determinades mesures preventives, les quals només podran

adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment

inferior a la dels que es pretengui controlar i no existeixin alternatives més

segures

100



N
3N

NAAMY
m e
ENGINYERIA

] PROPOSTA DISTRIBUCIO SECRETARIA CENTRAL . 3 ;
O=M PLANTA 22 PALAU PROVINCIAL DIPUTACIO DE LLEIDA. Diputaci6 de Lleida
N R S Serveis Tecnics Enginveria

[+

[T

5) Podran concertar operacions d'asseguranca que tinguin com a finalitat
garantir com a ambit de cobertura, la previsidé de riscos derivats del treball,
I'empres respecte dels seus treballadors, els treballadors autdonoms
respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als socis,

I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié dels seu treball personal

19.9.3. Interferencies amb serveis afectats

Les interferéncies amb conduccions de tota mena, han estat causa freqient
d'accidents, per aixd es considera molt important detectar la seva existencia i
localitzaci6é exacte als planols subministrats pel projecte i sobre el terreny en el
que anem a treballar, a fi i efecte de poder detectar i avaluar clarament els

diversos perills i riscos.

Es per aixd que es fa imprescindible, abans de la iniciacié de qualsevol tipus de
treball, posar-se en contacte amb les corresponents companyies

subministradores, per a que siguin eliminats i/o modificats.

NO ESTARA PERMES, PER CAP MOTIU, LA REALITZACIO DE QUALSEVOL
FEINA COINCIDENT AMB QUALSEVOL TIPUS D'INSTAL.LACIOQUE
ESTIGUI EN SERVEI

19.9.4. Tancament i senyalitzacié de I'obra

Com a complement de la proteccidé col-lectiva i dels equips de proteccié
individual previstos, s’establira un tancament del recinte de I'obra a més de la
utilitzacié d’'una senyalitzacié6 normalitzada, que avisin en tot moment dels

riscos existents a totes aquelles persones que hi treballen o circulen.

TANCAMENT

El tancament perimetral s’utilitzara la valla perimetral existent.
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SENYALITZACIO

S’instal'laran les senyals normalitzades necessaries d'entre les que es

relacionen a continuacio:

SENYALITZACIODE RISCOS AL TREBALL:

Risc al treball: CARREGUES SUSPESES.

Risc al treball: BANDA D’ADVERTENCIADE PERILL.

Risc al treball: PROHIBIT EL PAS A VIANANS.

Risc al treball: PROTECCIO OBLIGATORIA AL CAP.

Risc al treball: PROTECCIO OBLIGATORIA A LES MANS.
Risc al treball: PROTECCIO OBLIGATORIA AUDITIVA.
Risc al treball: PROTECCIO OBLIGATORIA ALS PEUS.
Risc al treball: PROTECCIO OBLIGATORIA A LA VISTA.
Risc al treball: PROTECCIO A LES VIES RESPIRATORIES
Senyal de salvament: | SENYAL DE DIRECCIO DE SOCORS.
Senyal de salvament: | EQUIP DE PRIMERS AUXILIS.

Senyal de salvament: | LOCALITZACIODE PRIMERS AUXILIS.

SENYALITZACIO VIAL:

Senyal vial. (manual):

DISC STOP O PAS PROHIBIT.

Senyal vial:

DISC DE ZONA D'APARCAMENT PROHIBIT.

19.9.5. Prevenci6 d’incendis

El projecte d'execucid, preveu I'is a I'obra de materials i substancies capaces

d'originar un incendi, pel que es dotara d'un nombre suficient de dispositius

apropiats de lluita contra

els incendis.
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Aquests dispositius estaran verificats i es mantindran amb regularitat.
Tanmateix estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalitzacié de

Seguretat i Salut en el treball.

S'han disposat extintors a les casetes d'obra d'instal-lacions provisionals

19.9.6. Proteccions col.lectives

De l'analisi de riscos laborals que s'ha realitzat i que es reflexen en aquesta

MEMORIA, i dels problemes especifics que planteja la construccié de I'obra, les

proteccions col-lectives que es preveu d'utilitzar a I'obra son les seglents:

NOTA: L'US D'INTERRUPTORS DIFERENCIALS DE 300 mA COM A
PROTECCIO COL-LECTIVA, QUEDA ESTRICTAMENT PROHIBIT, En les
fases d'obra d'aquest document i alla on aparegui el seu Us queden anul-lats i
substituits per interruptors diferencials de 30mA.

Relacié no exhaustiva de les principals PROTECCIONS COL.LECTIVES que

intervenen a l'obra

TANQUES MOBILS PER A VIANANTS

MALLA ELECTROSOLDADAPER PROTECCIO DE PETITS FORATS
BARANES DE FUSTA SOBRE PEUS DRETS

CABLES FIADORS PER A CINTURONS DE SEGURETAT

CORDES FIADORES PER A CINTURONS DE SEGURETAT
ANCORATGES ESPECIALS PER A AMARRAMENT DE CINTURONS DE
SEGURETAT

CORDES AUXILIARS, GUIA SEGURA DE CARREGUES SUSPESES AL
TENDAL PERFORAT

EXTINTORS D'INCENDIS

CONNEXIONS ELECTRIQUESDE SEGURETAT
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INTERRUPTORS DIFERENCIALS DE 30 MILI AMPERS
PRESA DE TERRA PER ESTRUCTURES METAL-LIQUES | MAQUINES
FIXES

19.10. PROTECCIONS INDIVIDUALS

Tanmateix, de I'esmentat analisi de riscos efectuat, es desprén que existeix una
série d'aquests que no s'han pogut resoldre amb la instal.lacié de les
proteccions col-lectives, pel que es necessari establir altres mesures de

proteccio individual.

Son riscos intrinsecs de les activitats individuals a realitzar pels treballadors i
resta de persones que intervenen a I'obra. En conseqiiéncia s'ha decidit utilitzar

les contingudes en el seglent llistat:

Relacié no exhaustiva de les principals PROTECCIONS INDIVIDUALS que

intervenen a l'obra

CASC DE SEGURETAT, CLASSE "N"

CASC DE SEGURETAT, CLASSE E - AT

VESTITS DE TREBALL (GRANOTES O BUSSOS DE COTO)

VESTIT IMPERMEABLE DE PVC., A BASE DE JAQUETA | PANTALO

BOTES DE PVC., IMPERMEABLES

SABATES DE SEGURETAT FABRICADES EN CUIR, AMB PUNTERA I
PLANTILLA REFORCADA

GUANTS DE CUIR FLOR | LONETA

GUANTS DE GOMA O DE "PVC"

CINTURO DE SEGURETAT DE SUBJECCIO, CLASSE "A", TIPUS "1"
ARNES DE SEGURETAT CONTRA LES CAIGUDES, CLASSE "B", TIPUS "2A
CINTURO DE SUSPENSIO, CLASSE "C", TIPUS "3"
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ULLERES DE SEGURETAT CONTRA LA POLS | ELS IMPACTES
MASCARETA DE PAPER FILTRANT CONTRA LA POLS
MASCARETA DE FILTRES EN FORMA DE CARTUTXOS

CASC AMB AURICULARS PROTECTORS AUDITIUS

FAIXA DE PROTECCIO CONTRA LES VIBRACIONS
CANELLERES ELASTIQUES CONTRA VIBRACIONS

CINTURO PORTA-EINES

MANYOPLA DE CUIR DE FLOR PER SOLDADOR

MANIGUETS PROTECTORS DELS AVANT-BRACOS

REDAP

POLAINES PROTECTORES DEL PEU

DEVANTAL DE CUIR

PANTALLES DE SOLDADOR

GUANTS AILLANTS DE L'ELECTRICITAT EN BAIXA TENSIO, FINS A 430
VOLTS

BOTES AILLANTS DE L'ELECTRICITAT

19.11. ACTUACIONS PREVENTIVES DE CARACTER GENERAL

A més de les actuacions de prevencio concretes a aplicar a cada una de les
operacions que es realitzen a l'obra, i que estan detallades en I' ANNEX |
d'aquesta MEMORIA, és necessari implantar durant el seu desenvolupament
una altre série d'actuacions dirigides a procurar un major grau de seguretat i
confianga durant I'execucié d'aquestes activitats, i en les millors condicions de

salut possibles.
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19.11.1. Informacié

Tot el personal, abans d'entrar a I'obra, ha de rebre la segient informacié:
- Informacié dels riscos existents a I'obra (General)
- Informacié de les mesures de seguretat emprades, precaucions i

mesures correctores a aplicar. (General)

19.11.2. Formacio

Tot el personal rebra una exposicio i formacié dels métodes de treball i dels
riscos que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat
que s'implantaran.
- Formacio sobre les precaucions a aplicar, especifiques a cada activitat
(Particular de cada tipologia de treball).
- Formaci6 de les mesures correctores que s'utilitzaran en la realitzacio
dels seus treballs.
- Seleccionant al personal més qualificat, es realitzaran cursets de
socorrisme i primers auxilis, de manera que a l'obra es
- disposi d’algun socorrista.
- S'impartira formacié en matéria de Seguretat i Salut a tot el personal de

l'obra.

19.11.3. Vigilancia de la salut

Tot personal que s'incorpori a treballar a I'obra, haura de passar, o haver

passat, un reconeixement medic, que es repetira en periodes d'un any.
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19.11.4. Higiene industrial
La higiene Industrial es la técnica del reconeixement, avaluacié i control dels
factors de risc 0 agents ambientals presents en els llocs de treball, que poden

provocar una malaltia professional, una disminucié de la salut, o bé incomoditat

o deficieéncia significativa entre els treballadors i a la resta dels membres de la

comunitat.

Per a portar a bon terme les técniques d'Higiene Industrial, en una primera fase
s'identificaran en el lloc de treball, tenint en compte els processos i productes
utilitzats, i els agents contaminants.

Aquests agents esmentats o factors de risc poden ser:

- Agents fisics: Soroll, Estrés térmic, Vibracions, Radiacions ionitzants i no

ionitzants, Temperatura i humitat, IlI-luminacié.
- Agents quimics: Gasos, Vapors, Aerosols solids o liquids, Pols.
- Agents bioldgics: Virus, Bacteris, Fongs, Parasits.
19.11.5. Psicologia aplicada

A fi i efecte d'identificar, eliminar o minimitzar el risc de comportaments que
suposin un risc per a la Seguretat i Salut dels treballadors, sera necessaria la

intervenci6 del Psicoleg.
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La seva funci6 es concretara en:

Assessorament en aquells aspectes que poguessin contribuir a millorar
les condicions de treball i disminuir els factors de risc psicosocial,
assegurant I'enlla¢ de la vigilancia i la investigacié amb la practica.
Valoracio, a través de las proves que consideri oportunes, l'adequacié
del/ls treballador/s que hagin d'utilitzar

Maquinaria perillosa i/o hagin d'intervenir amb responsabilitat en
operacions que impliquin un risc per la seguretat dels

treballadors o persones alienes a I'obra. (vianants).

Durant la realitzaci6 de l'obra, es desenvolupara una campanya de
sensibilitzacié en prevencio, concretada en retols, informacions escrites
individuals, i integracié de la cultura de la prevencié en totes les activitats

de formacié.

19.11.6. Ergonomia

L'ergonomia és el conjunt de coneixements relatius a I'home i necessaris per a

concebre utils, maquines i dispositius que puguin ser usats amb un maxim

confort, seguretat i eficacia, i amb I'objectiu principal d'evitar en tot el possible el

risc d'accident de treball, malaltia professional, i garantir la Seguretat i Salut a

l'obra.

Missio:

Formar i informar sobre la correcta manipulacié de carregues, evitant en
tot el possible que es realitzi de manera

manual.

Assessorar en el que concerneix al ritme de treball i la planificacié del
descans per a evitar la carrega fisica.

Establir una pauta temporal de treball-descans per a aquelles feines que

sotmetin al treballador a vibracions i/o
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- sorolls.

- Facilitar els mitjans necessaris per a la correcta execucié dels treballs
que requereixin d'una especial atencid i concentracid, com ara
maniobres i Us de maquinaria, en condicions de visibilitat i
comunicacions adequades.

- Evitar situacions d'aillament o monotonia i reduir, en tot el possible, la
seva intensitat i durada.

- Optar per aquells métodes alternatius de treball que poguessin oferir les
millors condicions de confort durant la realitzacié de les tasques.

19.12. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a
I'obra establertes a I'annex |V del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra,
considerant que alguns d'ells poden donar-se durant tot el procés d'execucio de
I'obra o bé ser aplicables a d'altres treballs.

Haura de tenir-se especial atencio als riscos més usuals a les obres, com per
exemple caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en

cada moment la postura més idonia segons el treball que es realitzi.

A més, hom haura de tenir en compte les possibles repercussions a les
estructures d'edificacié veines i procurar minimitzar en tot moment el risc
d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats hauran de tenir-se en compte en els

previsibles treballs posteriors (reparacio, manteniment,...)
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19.13. FASES D’OBRA

Relacié no exhaustiva de les principals FASES D'OBRA

IMPLANTACIO D'OBRA

DIVISIONS INTERIORS AMB PECES CERAMIQUES
ARREBOSSAT DE MORTERS | MONOCAPES ESTUCATS | ENGUIXATS
CEL RAS

PAVIMENTS CERAMICS

INSTAL.LACIO ELECTRICA

INSTAL.LACIO D’AIGUA

INSTAL.LACIO DE SANEJAMENT HORITZONTAL | VERTICAL
D'AIGUA | APARELLS SANITARIS

VENTILACIO

FUSTERIA METAL-LICA

SERRALERIA

PINTURES, VERNISSOS | ESTUCATS

19.13.1. Implantacié d'obra

- Interferéncies amb instal-lacions de subministreu public (aigua, llum, gas ...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobreesforgos per postures incorrectes

- Bolcada de materials amuntegats

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions quimiques)
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19.13.2. Divisions interiors amb peces ceramiques

Cops i talls a les extremitats per la manipulacié d'objectes ceramics i
eines manuals.

Projeccié violenta de particules a les operacions de tall de la ceramica.
Caiguda de persones a diferent nivell.

Treballs en ambient polsegés.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Sobreesforgos

Atrapament pels mitjans d'elevacié i transport de carregues.

Dermatosi

Atrapaments per bolcada de material.

19.13.3. Arrebossat de morters i monocapes estucats i enguixats

- Caigudes a diferent nivell

- Caigudes al mateix nivell

- Cops italls amb eines manuals.

- Atrapaments amb maquines mescladores.
- Caigudes d'objectes a diferent nivell.

- Projeccié6 de particules als ulls.

- Contactes eléctrics indirectes.

- Dermatitis.

- Sobreesforgos.

- Doléncies postulars

- Cops, tallades i atrapaments d'extremitats.
- Caiguda al mateix nivell.

- Caiguda a diferent nivell.

- Contactes eléctrics.

- Soroll

- Projeccio6 de particules als ulls.

- Sobreesforgos.

- Bolcada dels materials apilats.
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- Caiguda de materials a diferent nivell.
- Dermatosi per contacte

- Inhalacio de pols

19.13.4. Cel ras

Caiguda de personal a diferent nivell.
Caigudes al mateix nivell.

Caiguda de material a diferent nivell.
Talls i cops per I'is d’eines manuals.
Afeccions a la pell

Projeccié de particules als ulls.
Sobreesforgos.

Dolors musculars per males postures.

Talls i cops per la manipulacié dels elements del fals sostre.

19.13.5. Paviments ceramics

Caigudes al mateix nivell.

Caigudes de diferent nivell.

Atrapaments per bolcada de material.
Cops amb material en moviment (a la recepcié d'aquest).
Sobreesforgos.

Col-lapse de l'estructura.

Contactes eléctrics.

Talls produits per les peces.

Talls produits per les maquines emprades.
Riscos posturals als genolls.

Inhalacié de pols.

Projeccié de particules als ulls.
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19.13.6. Instal.lacio electrica
- Cops italls a les extremitats per la manipulacié de les eines.
- Projeccié violenta de particules a la realitzacio de regates.
- Treballs en ambient polsegos.
- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Caiguda de persones a diferent nivell.
- Caiguda de materials a diferent nivell.
- Atrapaments per mitjans d'elevaci6 i transport de carregues.
- Dolors musculars per postures incorrectes durant l'execucio dels
treballs.
- Contactes eléctrics.
- Sobreesforgos.

- Cremades amb la flama en operacions d'escalfament.

19.13.7. Instal.lacié d’aigua
- Cops, talls i atrapaments d’extremitats.
- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Cremades a les extremitats.
- Projeccié de fragments als ulls.
- Bolcada de materials apilats.
- Lesions per treballar en postures incorrectes.
- Dermatosi per contacte

19.13.8. Instal.lacié de sanejament horitzontal i vertical
- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Atmosferes nocives.
- Cops italls a les extremitats degut a la utilitzacié d'eines manuals i
I'is dels materials.

- Sobreesforgos.

113



NAAMY
m ——
ENGINYERIA

i PROPOSTA DISTRIBUCIO SECRETARIA CENTRAL : 3 ;
O=M PLANTA 22 PALAU PROVINCIAL DIPUTACIO DE LLEIDA. Diputaci6 de Lleida
N R = Serveis Tecnics Enginyeria

[+

[T

N
3N

- Patiments musculars per a postures incorrectes a I'hora de realitzar
les feines.
- Cremades.

- Els derivats de treballs en condicions meteoroldgiques adverses

19.13.9. Instal.lacié d'aigua i aparells sanitaris
- Cops, talls i atrapaments d'extremitats.
- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Soroll.
- Cremades a les extremitats.
- Projeccié6 de particules als ulls.
- Trepitjades sobre objectes punxants.
- Bolcada de materials apilats.
- Caiguda de materials a diferent nivell.
- Lesions per treballar en postures incorrectes.
- Explosions i incendis Inhalacié de pols.

- Dermatosi per contacte

19.13.10. Fumisteria - ventilacio
- Cops, talls i atrapaments de les extremitats.
- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Soroll.
- Cremades a les extremitats.
- Projecci6 de particules als ulls.
- Bolcada de materials apilats.
- Caiguda de materials a diferent nivell.
- Lesions per treballar en postures incorrectes.
- Dermatosi per contacte.
- Afeccions als genolls.
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19.13.11. Fusteria metal-lica

Cops, talls i atrapament de les extremitats.
Caigudes a diferent nivell.

Contactes eléctrics.

Soroll.

Projeccié de particules als ulls.
Sobreesforgos.

Punxades sobre objectes punxents.
Caiguda de material a diferent nivell.
Bolcada de materials apilats.

Caigudes al mateix nivell

19.13.12. Serraleria

Caigudes al mateix nivell.

Caigudes a diferent nivell.

Atmosferes nocives

Cops i talls a les extremitats degut a la utilitzacié d’eines manuals i I'is
dels materials.

Sobreesforgos.

Patiments musculars deguts a postures incorrectes durant el treball.
Els derivats de condicions meteorologiques adverses.

Dermatosi.

Cops amb maquinaria en moviment

19.13.13. Pintures, vernissos i estucats

- Caigudes al mateix nivell.

- Caigudes a diferent nivell.

- Inhalacio dels vapors de dissolvents.

- Projecci6 de particules als ulls.

- Sobreesforgos per manipulacio incorrecte de carregues.

- Lesions motivades per postures incorrectes.
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- Incendis.

19.13.14. Relaci6 no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
(annex ii del r.d. 1627/1997)
1.

Treballs amb riscos especialment greus d'ensorrament, enfonsament o
caiguda d'alcada, per les particulars caracteristiques de I'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball
Treballs en els que l'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un
risc d'especial gravetat, o per els que la vigilancia especifica de la salut
dels treballadors sigui legalment exigible

Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants per els que la normativa
especifica obliga a la delimitacié de zones controlades o vigilades

Treballs en les proximitats de linies eléctriques d'alta tensié

5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

6. Obres d'excavacidé de tunels, pous i altres treballs que suposin

moviments de terra subterranis
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic
Treballs realitzats en caixes d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'is d'explosius

10.Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats

pesats

19.14. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives davant de les

individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els

mitjans auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. Per un altra banda, els

mitjans de proteccioé hauran de ser homologats segons la normativa vigent.

Les mesures relacionades també hauran de tenir-se en compte per els

previsibles treballs posteriors (reparacio, manteniment ...)
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19.14.1. Mesures de proteccié col-lectiva

Organitzaci6 i planificacié dels treballs per tal d'evitar interferéncies entre els
diferents treballs i circulacions dins de l'obra

Senyalitzaci6 de les zones de perill

Previsié del sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a
I'interior de I'obra com als vials exteriors

Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada per el pas de
maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques
de carrega i descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Els elements de les instal-lacions han de dur les seves proteccions aillants
Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

Muntatge de grues realitzat per una empresa especialitzada, amb revisions
periodiques, control de la carrega maxima, delimitacié del radi d'accié, frens,
bloqueig, etc.

Revisié periddica i manteniment de maquinaria

Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat
Comprovaci6 de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels
elements (subsol, edificacions veines, ...)

Comprovaci6 d'apuntalaments, condicions d'entibat i pantalles de proteccié
de rases

Utilitzacié de paviments antilliscants

Col-locacio de baranes de proteccioé en llocs amb perill de caiguda
Col-locaci6 de malles electrosoldades en forats horitzontals

Protecci6é de forats i facanes per tal d'evitar la caiguda d'objectes (xarxes,
lones)

Us de canalitzacions per a I'evacuacié de runes, correctament instal-lades
Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

Col-locaci6 de plataformes de recepcié de materials a les plantes altes
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19.14.2. Mesures de proteccié individual

Utilitzacié de mascares i ulleres homologades contra la pols i/o projecci6 de
particules

Utilitzacié de calgat de seguretat

Utilitzacié de casc homologat

A totes les zones elevades en les que no existeixin sistemes fixes de
proteccio, hauran d'establir-se punts d'ancoratge segurs per tal de poder
subjectar el cintur6 de seguretat homologat, la utilitzacié del qual és
obligatoria

Utilitzacié de guants homologats per tal d'evitat el contacte directe amb
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos

Utilitzacié de davantals

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari, en els
treballs amb perill d'intoxicaci6é. Utilitzacié d'equips de subministrament

d'aire

19.14.3. Mesures de proteccio a tercers

Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. En cas de que les tanques
envaeixin la calgada s'haura de preveure un pas protegir per a la circulacié
de vianants. Les tanques han d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin entrar-hi

Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com
en relacio als vials exteriors

Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques
de carrega i descarrega

Comprovaci6 de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels

elements (subsol, edificacions veines)
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- Protecci6 de forats i fagcanes per tal d'evitar la caiguda d'objectes (xarxes,

lones)

19.15. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola el contingut de la qual sera aquell que

especifiqui la normativa vigent.

S'informara, a l'inici de I'obra, de la situacioé dels diferents centres médics als
que s'haura de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra, i en
un lloc prou visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centres
assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc, per tal de garantir el rapid

trasllat dels possibles accidentats.

19.16. NORMATIVA APLICABLE

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92). Disposiciones minimas
de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccién
temporales o méviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). Disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construccion. Transposicion de la
Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusién de
Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de edificaciéon y obras publicas

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). Prevencion de riesgos
laborales. Desenvolupament de la Llei amb les segiients disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). Reglamento de los Servicios de
Prevencion

-RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas en

materia de sefalizacién, de seguridad y salud en el Trabajo
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-RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. En el capitulo 1 excluye las obras
de proteccién pero el RD 1627/1997 hace referencia en cuanto a escaleras de
mano. Modifica y deroga algunos capitulos de la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

-RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualizacion

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Proteccién de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante
el trabajo.

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Proteccién de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones minimas de
seguridad y salud, relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccion individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97). Disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo. Transposicion de la Directiva 89/655/CEE sobre utilizacién de los
equipos de trabajo. Modifica y deroga algunos capitulos de la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e
Higiene del Trabajo en la industria de la Construccién. Modificaciones: O. de
10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

- O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados
por O. de 20 de Enero de 1956
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- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE:
03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291° y Anexos | y Il (BOE:
05/09/70; 09/09/70). Ordenanza del trabajo para las industrias de la
Construccién, vidrio y ceramica. Correccion de erratas: BOE: 17/10/70

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene. Correccion de erratas: BOE: 31/10/86

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la
notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y
tramitacion

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Senalizacion, balizamiento,
limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglamento de aparatos
elevadores para obras. Modificacién: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE:
14/03/81)

-O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Instruccion Técnica
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
Manutencion referente a gruas-torre desmontables para obras. Modificaciéon: O.
de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad
de los trabajos con riesgo de amianto

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89); Proteccion a los
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el

Trabajo
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- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el trabajo. Correccién de erratas: BOE: 06/04/71
Modificacién: BOE: 02/11/89. Derogados algunos capitulos por: Ley 31/1995,
RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD
1215/1997.

- O. de 12 de enero de 1998 (DOG: 27/01/98). Se aprueba el modelo de Libro
de Incidencias en obras de construccion.

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos
medios de proteccidn personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1. Cascos no
metalicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para
soldadores. Modificacion: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad. Modificacion: BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad
contra riesgos mecanicos. Modificacién: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras. Modificacién: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.
Modificacion: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccién
personal de vias respiratorias: filtros mecanicos. Modificacion: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificacién: BOE:
31/10/75
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccién

personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco.
Modificaciéon: BOE: 01/11/75

- Normativa de Ambito local (ordenanzas municipales).

Lleida, a Desembre de 2023
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