



INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS I DE NO PROCEDÈNCIA DE LICITACIÓ PER LOTS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I OBRES CONSISTENTS EN INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM COL·LECTIU A LA COBERTA DE 4 EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'ÒDENÀ

D'acord amb el disposat a l'article 116.4,f) i g) de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, davant la necessitat de celebrar un contracte mixt, prèviament s'haurà de justificar adequadament a l'expedient de contractació la insuficiència de mitjans, i la decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte si escau.

Vista la necessitat de procedir a la contractació de la prestació del **“subministrament i obres consistents en instal·lacions fotovoltaïques per autoconsum col·lectiu a la coberta de 4 equipaments municipals”** d'Òdena, emeto els següents informes:

1. Informe d'insuficiència de mitjans:

Es realitza el present informe per justificar la insuficiència, la falta d'adequació o la conveniència de no ampliació dels mitjans personals i materials dels que disposa la corporació per cobrir necessitats que es tracta de satisfer a través d'aquest contracte.

Tenint present que aquest ajuntament no compta actualment amb les eines especialitzades per portar a terme aquest servei, es pot assegurar que no es disposa de mitjans personals propis per a la realització del servei objecte d'aquest contracte.

2. Informe de la decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte:

De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots. No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir l'objecte del contracte en lots quan hi hagi motius vàlids per a prendre aquesta decisió com són:

- Optimització i eficiència en la implantació de millores. La concentració dels tres Projectes d'obres en una única licitació permet incorporar millores globals a aplicar en un únic projecte o en dos, sense delimitar la implantació de millores per a cada projecte, això permet un major ventall d'oportunitats com a promotors i una major eficiència de les actuacions.
- Optimització i eficiència en l'execució de les obres. Es considera adequat concentrar uns mateixos treballs, en aquest cas de instal·lacions fotovoltaïques, que es localitzen en tres ubicacions diferents en un únic contractista ja que és preferible que la mateixa empresa faci el mateix tipus de treball que no pas tenir tres empreses fent el mateix tipus de treball en paral·lel. Es considera que seria totalment diferent si es fessin actuacions diferents a on s'apliquessin tècniques diferents. El fet de concentrar tres obres i subministraments similars permet reduir els costos d'execució (administratius, control, rendiment) i augmenta





- l'eficiència en els temps d'execució. També permet incrementar la seguretat i salut global de l'actuació al tenir els mateixos equips en les tres obres i conèixer els procediments i necessitats de la Coordinació d'obres i dels equipaments.
- Optimització i eficiència en la direcció de les obres i Coordinació de Seguretat i Salut. El fet de concentrar les tres instal·lacions en una única licitació amb un únic contractista permet optimitzar i incrementar l'eficiència pel que fa a la direcció així com la coordinació, obtenint una reducció de la despesa econòmica i una major facilitat en el control d'obra, qualitat i Seguretat i Salut.
 - Optimització i eficiència en el control de l'obra per part de l'administració. El fet de tenir una única empresa redueix el nombre de visites, documents i en facilita el seguiment.
 - Optimització per la justificació de les subvencions relacionades. La concentració en una empresa permet facilitar i simplificar el control documental a realitzar i tenir un únic interlocutor per aconseguir tota la documentació necessària per a la justificació.
 - Per últim, no es minva la participació d'empreses petites. Es pot considerar que no hi ha restricció de la competència, doncs encara que una divisió en múltiples lots podria generar l'entrada de varies adjudicatàries, la capacitat tècnica i humana per fer una obra és la mateixa per a cada obra. La diferència de tenir tres empreses seria que es podrien fer les tres obres en paral·lel però això tampoc interessa ja que no es podrien controlar adequadament per un ajuntament de les dimensions d'Òdena. Per això es proposa executar les obres una darrere l'altre, de manera que hi puguin participar les empreses petites i que es pugui fer un correcte control. En tot cas, les interessades en la licitació també poden concórrer en una unió temporal d'empreses.

Atenent a l'objecte del contracte, pel qual es considera adient la no divisió en lots per la seva pròpia naturalesa i per tot l'exposat anteriorment, així com per la dificultat que comportaria per a la seva correcta execució, no és procedent la divisió en lots del present contracte mixt de subministrament i obres.

Òdena, a 10 d'abril de 2025

L'Alcalde,

Jaume Xaus Regordosa

