

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA I ADEQUACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DE LA SALA DE BARRIS DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES COMES (Exp. 21/2025)

REUNITS

D'una banda la Sra. Montserrat Duch i Solé, regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règim Intern i Coordinació, amb DNI núm. 46.583.894-Q, assistida per la Secretària accidental de l'Ajuntament, Sra. Ivonne Carné i Soteras.

De l'altra, el Sr. Juan José Lozano i Sianes, amb DNI núm. 43.087.519-D.

ACTUEN

La Sra. Montserrat Duch i Solé, Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règim Intern i Coordinació, que actua per delegació de l'Alcalde, de conformitat amb el decret d'Alcaldia de data 21.06.2023.

El Sr. Juan José Lozano i Sianes, que actua en nom i representació de l'empresa MONDO IBERICA SAU amb CIF núm. A50308139, d'acord amb el certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic de data 29.05.2025, manifesta que té plena capacitat per a contractar i no es troba sotmès en cap causa de prohibició per a contractar amb l'Ajuntament.

Considero als compareixents amb la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present contracte.

ANTECEDENTS

I.- En data 3.04.2025 la regidora delegada d'Hisenda, Urbanisme, Règim Intern i Coordinació va acordar iniciar expedient núm. 21/2025, relatiu a la contractació de les OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA I ADEQUACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DE LA SALA DE BARRIS DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES COMES, amb un pressupost base de licitació de 349.289,61 euros IVA exclòs i 422.640,43 euros IVA inclòs, declarant com a forma d'adjudicació el del procediment obert.

II.- Una vegada duts a terme tots els tràmits legalment establerts en data 30.05.2025, la regidora delegada d'Hisenda, Urbanisme, Règim Intern i Coordinació va resoldre l'adjudicació, a favor de l'empresa MONDO IBERICA SAU amb CIF núm. A50308139, per un import de 348.488,29 euros IVA exclòs i 421.670,83 euros IVA inclòs, d'acord amb la seva oferta, el plec de clàusules administratives particulars i el projecte tècnic de referència.

III.- Conforme a la carta de pagament que s'uneix a aquest document, l'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva de 17.424,41 €.

I convenint ambdues parts en qualitat d'adjudicador i adjudicatari el present contracte de les obres de referència, el formalitzen en aquest document pel qual

**PACTEN, CONVENEN
I ATORGUEN**

PRIMER.- El Sr. Juan José Lozano i Sianes, actuant en nom i representació de l'empresa MONDO IBERICA SAU, s'obliga al compliment del contracte de les OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA I ADEQUACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DE LA SALA DE BARRIS DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES COMES (Exp. 21/2025) d'acord amb l'oferta presentada, el projecte tècnic i el plec de clàusules

administratives particulars, a més de les disposicions legals vigents i les que en endavant es dictin, i a respondre del seu compliment amb la garantia constituïda.

SEGON.- Està prevista una durada de les obres de 5 setmanes, essent la data màxima de finalització de les obres el 31 de juliol de 2025.

TERCER.- El preu del contracte s'estableix en la quantitat total de 348.488,29 euros IVA exclòs i 421.670,83 euros IVA inclòs, que es farà efectiu de conformitat amb el que s'estableix en el plec de condicions particular i s'atendrà a l'establert en l'oferta presentada i el plec de clàusules administratives particulars i el projecte tècnic.

QUART.- Les altres prescripcions del contracte són les que corresponen al plec de clàusules que va servir per la licitació.

CINQUÈ.- Ambdós contractants queden obligats al compliment d'aquest contracte i se sotmeten expressament als preceptes legals que siguin d'aplicació.

SISÈ.- Les obres no començaran abans de la formalització del contracte i l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut a l'obra.

SETÈ.- Designar la direcció de l'obra a la Sra. Marta Garcia Bello, Arquitecta Municipal, la co-direcció d'execució de l'obra a la Sra. Marta Miquel Pujantell i a la Sra. Roser Vilanova Muset, i la coordinació de Seguretat i Salut al Sr. Roser Vilanova Muset.

VUITÈ.- L'adjudicatari declara sota la seva responsabilitat que les circumstàncies que consten en el certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic que ha servit per l'adjudicació no ha experimentat cap variació.

Així ho atorguen, fetes les advertències legals, en especial les que es refereixen al compliment del que disposen les normes que regeixen la contractació administrativa.

I llegit el present contracte, els atorgants el ratifiquen i signen en prova de conformitat.

Del fet que els compareixents coneixen aquest contracte i del caràcter amb que obren i de tot el contingut d'aquest contracte, en dóna fe la Secretària accidental de l'Ajuntament d'Igualada.

LA REGIDORA D'HISENDA, URBANISME,
RÈGIM INTERN I COORDINACIÓ

EL CONTRACTISTA

Signat: Montserrat Duch i Solé

Signat: Juan José Lozano i Sianes

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL

Signat: Ivonne Carné i Soteras

INP

Ajuntament d' Igualada

Exercici: 2025

Ingrés no pressupostari

Número de document: 2025.3.0002010.000

Expedient:

Tipus de document: INP,VA

Aplicació no pressupostària				PGCP	Import
Orgànica	Econòmica	Nat.	Descripció		
	70300	VA	ALTRES VALORS		17,424,41
Referència no pressupostària					

Total		Import operació
DISSET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS		17,424,41

Descripció
OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA I ADEQUACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DE LA SALA DE BARRIS DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES COMES (Exp, 21/2025),

	Codi	NIF	Nom
Tercer	18848	A50308139	MONDO IBERICA S.A.

Comptes abonament				Import
Canal	IBAN / BIC	Compte	Descripció	
9	ES75000000000000000570001 /	0000-0000-00-0000570001		17,424,41

	Data	Òrgan/resolució
Proposta	29/05/2025	
Aprovació		
	Data	número
Comptabilització		
Intervenció		
Tresoreria		
Emissió		

Fase ant.	Operació anterior
Fase gen.	Op. gen. aplic. defin.