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Expedient: 2025/14637M
Ref. Addic.:
UO Responsable: S. Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Mpals.
Assumpte: Licitació de les obres de  l’aulari provisional per a l’Institut la Riera i casal de gent 

gran (Antiga fàbrica Jumberca)
Procediment: Incoació Expedient de Contractació (P1)
Interessat/da:  
Representant:  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

Objecte del contracte:  Licitació de les obres d’execució de l’aulari provisional per a l’Institut la Riera 
i casal de gent gran (Antiga fàbrica Jumberca).

L’article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic (LCSP), indica 
que s’haurà de publicar en el perfil del contractant una memòria justificativa del contracte i un informe 
d'insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis. Pel que fa a la justificació del contracte, 
l’article 28 de la LCSP estableix que l’Ajuntament no podrà celebrar altres contractes que aquells que 
siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A tal efecte, la naturalesa 
i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les són determinades amb precisió en aquesta 
memòria, que formarà part de la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat 
a la seva adjudicació.

Per altra banda, l’article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en l’expedient les 
decisions sobre els aspectes següents:

• L’elecció del procediment de licitació.
• La classificació empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva solvència.
• Els requisits de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
• Els criteris de valoració de les ofertes per a adjudicar el contracte.
• Les condicions especials d’execució del contracte.
• El valor estimat del contracte con una indicació de tots els conceptes que l’integren com són 

el pressupost base de licitació desglossat per costos directes i indirectes (i dins dels costos 
directes els costos de personals segons categoria professional de conformitat amb el 
conveni col·lectiu vigent, les eventuals pròrrogues i els supòsits de modificació de contracte 
que s’hagin de prevere en els plecs de clàusules administratives particulars (desglossant els 
preus unitaris per al seu càlcul).

• Les necessitats de l’Ajuntament que es pretenen satisfer mitjançant  la contractació de les 
prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional.

• La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s’expedeix la memòria següent:
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1.   Objecte del contracte

1.1. L’objecte del contracte: Licitació de les obres obres d’execució de l’aulari provisional per a 
l’Institut la Riera i casal de gent gran (Antiga fàbrica Jumberca).

L’objecte d’aquesta contractació consisteix en:

L’institut la Riera està provisionalment emplaçat en mòduls en uns terrenys municipals situats en el 
parc de Ca l’Arnús i actualment per impartir els cursos de batxillerat ocupa temporalment diversos 
espais de l’edifici El Carme també de propietat municipal. 

L’ocupació temporal per a la prestació del servei públic d’instal·lació provisional dels mòduls escolars 
en aquest emplaçament, va ser autoritzat per l’Ajuntament de Badalona per resolució del 1r. Tinent 
d’alcalde, de data 29/06/2015. En un futur, les dependències de L’IES La Riera s’ubicaran en l’antic 
edifici de l’escola Lola Anglada, que s’ha de remodelar i ampliar per tal d’adaptar-lo a l’ús escolar 
previst, i als terrenys qualificats d’equipament, situats just enfront de l’antic Lola Anglada, en la 
cantonada formada pels carrers Jacinto Benavente, Pau Vila i Pompeu Fabra, (antiga fàbrica 
Jumberca) a on si construirà la pista esportiva i el gimnàs de l’institut. 

L’acord de cessió a la Generalitat de Catalunya de l’antic edifici de l’escola Lola Anglada i del solar 
d’equipament és de data 27 d’octubre de 2020. Actualment per part del departament d’Ensenyament, 
s’està redactant pel projecte de remodelació i ampliació de l’antic edifici Lola Anglada a l’institut. 
Aquest fet implica la necessitat de disposar d’un espai per albergar els alumnes de batxillerat de 
l’institut fins que el nou edifici estigui acabat, per tant, és necessari l’adequació provisional d’un espai 
per tal d’emplaçar-hi les aules de batxillerat, atès que en els mòduls escolars provisionals situats en el 
parc no es possible enquibir-hi més alumnes. 

D’altra banda, el barri de Canyadó des de fa anys necessita disposar d’un nou espai destinat a 
l’esbarjo per a la gent gran atès que és un barri dels mes antics de la ciutat. L’Ajuntament de 
Badalona és propietari d’un local de planta diàfana, situat en la planta baixa de l’edifici del carrer 
Jacinto Benavente núm. 32, molt proper a l’emplaçament actual dels mòduls escolars, i en el bell 
centre del barri i de diversos equipaments municipals. El local té una superfície útil de 1.200 m2 en 
una sola planta diàfana i amb façanes a ambdós carrers i a la plaça. 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, en la sessió de 24 de gener 
de 2022 va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic d'assignació d’usos a l’equipament en 
planta baixa, assignant entre d’altres l’ús docent, sanitari assistencial, d'esbarjo i recreatiu.

Una part del local de 600 m2 de superfície, es preveu ocupar-la per a ús provisional d’aulari de l’IES, 
això permetrà, un cop adequat el local a l’ús escolar, ubicar-hi de forma provisional i mentre durin les 
obres de remodelació i ampliació de l’antiga escola Lola Anglada, les aules de batxillerat de l’IES. 
L’altra part d’uns 370 m2 es destinaran a casal de gent gran i la resta a magatzem. 

L’objecte del contracte està compost de les prestacions i subprestacions següents:

• Recrescut de formigó alleugerit com a base prèvia al paviment
• Execució de les diferents capes per l’aïllament acústic del paviment
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• Pavimentació dels locals
• Distribucions interiors
• Revestiments de paraments i cel-rasos
• Noves instal·lacions adaptades als diferents usos dels locals
• Noves fusteries interiors i exteriors
• Serralleria exterior anti-intrusió
• Legalització i posada en servei de la part de la instal·lació afectada.

Tot de conformitat amb el projecte tècnic redactat per l’arquitecta Natàlia Moya Sibello, per encàrrec 
municipal segons l’expedient 2022/8075N, per resolució núm. 2022011959 el 28 de desembre de 
2022 i aprovat definitivament  per la Junta de Govern Local en data 25/03/2025 al no haver-se 
presentat al·legacions un cop passat el termini d’exposició pública.

1.2.  Codi CPV de les obres:

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el 
Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 
2014/24/UE de 26 de febrer de 1014, publicada al BOE de 9 de novembre de 2017, que va entrar en 
vigor el 9 de març de 2018 i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa 
referència a la revisió del CPV, són1:

• 45212000-6 Treballs de construcció d’edificis relacionats amb l’oci, els esports, la cultura, 
L’allotjament i els restaurants.

• 45214220-8 Treballs de construcció de centres d’educació secundària
• 45212170-8 Treballs de construcció d’edificis per a activitats recreatives

1.3. Codi CPA de les obres:
Els codis CPA d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 451/2008 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificació estadística de 
productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell són2:

• 41.00.48 Treballs de construcció en edificis públics d’ús recreatiu, educatiu, sanitari, 
assistencial o religiós.

1.4 Motivació de la no divisió en lots del contracte:
No escau la divisió en lots de l’objecte del contracte perquè:

Es tracta d’una obra complerta i indivisible, que cal que sigui executada per un únic contractista, amb 

1Els codis CPV els podreu localitzar en l’enllaç següent: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:ES:PDF

2Els codis CPA els podreu localitzar en l’enllaç següent:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0451&from=ES
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diferents treballs vinculats entre ells que requereixen ser executats de forma continua i en alguns 
capítols de forma simultània i conjunta. 

Un sol contractista (amb les subcontractacions permeses que calguin) ha de liderar l'obra sense 
interferències, tant des del punt de vista constructiu, com de gestió dels diversos treballs dins del 
mateix equipament  (instal·lació de maquinària, canalitzacions, ajudes de paleta, acabats etc), ja sigui 
perquè s'han de fer de manera simultània, intercalada  o entrellaçada superposant tasques.

És imprescindible l'execució coordinada de les diferents actuacions, amb l'objectiu d'optimitzar  i 
simplificar l’execució dels treballs i, alhora, minimitzar els riscos per tal de garantir la seguretat dels 
usuaris  mentre sigui possible la compatibilització dels treballs amb les activitats pròpies del centre.

D’acord amb l’anterior, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic.

2 .Subcontractació

Totes les  prestacions i subprestacions seran susceptibles de ser subcontractades de conformitat amb 
l’article 215 de la LCSP. 

3.   Idoneïtat del contracte

3.1. L’Ajuntament és competent en matèria de conservació dels edificis municipals de la ciutat de
conformitat amb la legislació següent: Article 25.2 apartat d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.

D’acord amb l’informe emès el 21 de setembre de 2023 pel Servei de Patrimoni d’aquesta corporació,  
el be immoble situat a la planta baixa de l'edifici plurifamiliar radicat al carrer de Jacint Benavent 
número 32 i que afronta a la plaça de Jumberca, correspon a un bé demanial municipal amb el 
número 895 de l’Inventari Municipal d’Immobles.

3.2. És tramita ara aquest expedient de contractació d’obres perquè de conformitat amb la memòria 
del projecte:

Es vol convertir el local existent en dos equipaments pel municipi, un cultural i un altre, provisional, 
educatiu.

Les obres previstes en el present projecte corresponen a l’adequació del local existent coma Aulari 
(provisional) per a l’Institut La Riera, per una banda, i com a Casal de Gent Gran per una altra. En 
conjunt, es tracta d’un local de 1.257,90 m2 de superfície.

4.    Necessitats a satisfer amb el contracte
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Els objectius d’aquest contracte  d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria del projecte, 
són:

• L’objectiu i necessitat principal a satisfer és el de dotar al municipi d’un equipament per a la 
Gent Gran, adaptat a les necessitats d’aquest tram de població, amb espais destinats al lleure 
i  de forma provisional mentre es liciten i s’executen les obres de construcció i rehabilitació de 
l’edifici destinat a IES la Riera, a on estava fa anys emplaçada l’escola Lola Anglada, una part 
dels espais destinaran a lleure es destinaran a aulari provisional.

• Les dimensions i distribució dels espais projectats són compatibles amb els usos, tant els 
provisionals com els definitius i s’adapten en quan a la forma projectada al destí final de tot el 
local com a espais recreatius, d’oci i  lleure pel municipi, d’acord amb el planejament vigent a 
la zona.

5.    Requisits de solvència tècnica-professional i econòmica 

5.1. Classificació empresarial a exigir als licitador per acreditar la solvència:

a) De conformitat amb l’article 77.1.a) de la LCSP, els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, i tècnica o professional, mitjançant l’acreditació de la classificació professional.

Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat , o per la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba 
classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria 
següents de conformitat amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques:

Grup C C

Subgrup 4 ram de paleta, 
arrebossats i 
revestiments

7 aïllaments i 
impermeabilitzacions

Categoria 3 2

% 23,20 % 21,40%

El projecte tècnic indicava la categoria 4. Aquesta incongruència ve justificada per l’article 36.7 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. Aquest indica que, en els casos en que s’exigeix la 
classificació en diversos subgrups, es fixarà la categoria en cadascun d’ells tenint en compte l’import 
parcial.

Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en 
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la previsió 
de l’article 69 LCSP.

Així mateix, les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva solvència mitjançant 
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un informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació 
d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables als que 
enumera l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga. Aquest informe l’ha d’elaborar la 
corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya a l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació 
que es presenti.

D’acord amb l’article 16.1.b del Decret llei 5/2021, es tindrà en compte per a les empreses 
estrangeres no comunitàries l'existència de reciprocitat.

6.    Termini d’execució o durada del contracte i eventuals pròrrogues

El contractista haurà d’executar les obres en el termini de TRES MESOS (3) a comptar des de 
l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

7.   Elecció del procediment de licitació

Es proposa que la licitació es tramiti pel procediment obert simplificat per raó de la quantia de 
conformitat amb l’article 159 de la LCSP.

8.   Aspectes econòmics del contracte

8.1. Pressupost base de licitació i preu del contracte:
8.1.a) Pressupost base licitació:

Concepte Base imposable IVA Total, IVA inclòs
Per a l’aulari provisional 
per a l’Institut la Riera i 
casal de gent gran.

1.679.494,38 € 352.693,82 € 2.032.188,20 €

El pressupost base de licitació, és de 2.032.188,20 €, de conformitat amb 100 de la LCSP es 
desglossa per costos directes i indirectes de la manera següent:

Concepte Import

A. Pressupost d’execució material
1.411.339,81 €

A.1. Costos de personal
453.832,19 €

A.2. Costos de materials i equips adscrits a l’execució del contracte
887.669,09 €

A.3. Altres costos directes
69.838,53 €
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B. Despeses generals 13% sobre el PEM
183.474,18 €

C. Benefici industrial. 6 % sobre el PEM
84.680,39 €

Base imposable
1.679.494,38 €

IVA al tipus del 21%     
352.693,82 €

TOTAL
2.032.188,20 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu del treball 
de la indústria de la construcció y obres públiques  de la província de Barcelona (codi de conveni 
núm.08001065011994)  actualitzat segons resolució de 01/03/2024 de la Direcció General de Treball 
pel que es registra i publica l’acta de la Comissió paritària, en la que s’acorden les taules salarials del 
conveni col·lectiu del treball de la indústria de la construcció y obres públiques  de la província de 
Barcelona per a 2024.  (BOE núm. 63 de 12/03/2024). Aquesta indicació no prejutja el conveni que li 
sigui d’aplicació.

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb les  
categories professionals i hores de dedicació, segons les necessitats  previstes en el projecte d’obres 
aprovat.

La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà 
que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. En aquest sentit, els licitadors hauran de 
presentar el pressupost desglossat tenint en compte les necessitats d’aquesta contractació, que són:

• Preus unitaris oferits d’acord amb el desglòs especificat en el projecte aprovat i percentatge final de 
baixa global oferits.

Tots els preus consignats hauran de portar implícits tots els conceptes previstos en el projecte 
aprovat.

El pressupost base de licitació establert per aquest contracte compren la totalitat de l’objecte del 
contracte i s’ha obtingut en base a preus de mercat.

8.2. Valor Estimat del Contracte:

De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP  el valor estimat del contracte (VEC) és de  

Concepte Total Base imposable
Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 1.679.494,38 €
Supòsits de modificació previstos en PCAP               0,00 €
Total 1.679.494,38 €
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8.3. Afectació als principis d’estabilitat pressupostària  i sostenibilitat financera:

Els costos previstos de manteniment per els propers tres anys un cop renovada tota la instal·lació 
seran de :

 Primer any Segon any Tercer any

12.490,00 € 12.490,00 € 12.490,00 €

Aquesta quantitat anual ja s’ha contemplat en la proposta de pressupost municipal anual per l’any 
2025.

8.4. Finançament:

L’aplicació pressupostària per a fer front a la despesa és la núm. 30036094/3370/62200 projecte 
2024-53-I.

Per assegurar l'existència de crèdit suficient i adequat s’han expedit documents comptables de 
retenció de crèdit, de conformitat amb l’article 116.3 de la LCSP, amb els números d’operacions 
comptables següents
Operació comptable RC núm. 12025000018936 per import 907.533,29  €. 

Operació comptable RC + núm. 12025000027384 per import 1.124.654,81 €

9.    Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris, tots avaluables de forma automàtica, a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la 
proposició més avantatjosa econòmicament seran, (i fins a un màxim de 100 punts), els que tot seguit 
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 

Criteri 1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. Fins a 90 punts.

El preu a la baixa del pressupost base de licitació (IVA exclòs) representa el 90% de la puntuació total a 
obtenir, Es calcularà mitjançant l’aplicació de la fórmula:

(Oferta més baixa/ oferta a valorar) x 90

Criteri 2. Ampliació de garantia de l’obra. Fins a 10 punts. El termini de garantia establert per aquesta 
obra i les seves instal·lacions és de 12 mesos des de la signatura de l’acta de recepció. 

S’atorgaran 10 punts a l’oferta que proposi 24 mesos addicionals de garantia, i 5 punt a l’oferta que 
proposi 12 mesos addicionals de garantia. En cas contrari no s’atorgarà puntuació. Un cop efectuada 
la recepció començarà a córrer el termini de garantia.
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Motivació de l'elecció d’aquests criteris: Es justifica el preu a la baixa com a criteri de valoració de les 
ofertes pel fet de que l’objecte del contracte està perfectament definit en el projecte aprovat, a on es 
detallen totes les característiques tant estètiques com funcionals, tècniques i de qualitat dels materials 
i equips emprats, així com la seva posta en obra i el seu preu descompost, fets que determinen de 
forma clara i precisa el seu preu. La fórmula utilitzada compleix criteris de transparència, igualtat de 
tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitrària.

Es justifica l’elecció d’aquests criteris pel fet de que allargar el termini de garantia de l’obra dona una 
major seguretat de que l’obra s’ha executat amb la màxima professionalitat i cura.

Criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats:
 
Els criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats és el que segueix :

Llindar de temeritat: Ofertes anormals i/o desproporcionades. Per determinar si una oferta econòmica 
és anormal i/o desproporcionada, atès el previst en l’article 149 de la LCSP (en concordança amb 
l’article 85 del Reglament general).
En cas d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores s’estarà a 
allò previst a l’article 147.2 de la LCSP 

10.     Sistema de determinació del preu del contracte

El sistema de determinació del preu del contracte s’estableix a tant alçat sobre el pressupost base de 
licitació. 

11.  Designació del responsable del contracte i de la unitat de seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb l’article 62 
de la LCSP, és el Departament d’obres i projectes de manteniment, al qual li correspondrà:

• Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de contractació (article 
190 LCSP).

• Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP).
• Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament que poguessin incórrer els contractistes 

(article 194 LCSP).
• Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 

LCSP).
• Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i 

mediambientals del contractista (article 201 LCSP).
• Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, 

ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).
• Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte 
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(articles 203 a 207 de la LCSP).
• Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).
• Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 

LCSP).
• Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).
• Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).
• Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).

Al responsable del contracte, de conformitat amb l’article 62 LCSP, li correspondran les següents 
obligacions:

• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació.

• Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plec
• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
• Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestació del servei 
• Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP).
• Assistir a l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig de les obres juntament amb la 

direcció facultativa
•  Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents d'acord amb les eventualitats 

que en el seu cas hagi pogut advertir la direcció facultativa
•  Assistir a la recepció de les obres juntament amb la direcció facultativa
•  Informar la devolució de la garantia definitiva de les obres com a facultatiu designat per 

l'Administració i com a representant d'aquesta.

Així mateix, per a les actuacions previstes en els articles 237 a 246 de la LCSP, les facultats del 
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu de les obres, que serà el tècnic de 
l’empresa municipal Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR, SA) que es designi, d’acord amb 
l’encàrrec de Serveis tècnics per a la redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut d’aulari (provisional) per a l’Institut La Riera i Casal de Gent Gran, als 
locals de planta baixa de l’edifici situat al carrer Jacinto Benavente núm. 32 (antiga fàbrica Jumberca). 
de data 28/12/2022 amb núm. de resolució 2022011959.

12.     Condicions especials d’execució caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus

De conformitat amb l’article 202.1 de la LCSP són condicions especials d’execució d’aquest contracte:

De caràcter medioambiental

•   Adscriure al contracte, com a mínim, un vehicle elèctric o amb nivell d’emissió EURO 6

Aquesta condició s’acreditarà amb la presentació de la fitxa tècnica dels vehicles.

Justificació de l'elecció: La gestió mediambiental correcta per part de l’empresari es considera un 
requisit indispensable davant del canvi climàtic. En aquest sentit, que l’empresa contractista disposi i 
utilitzi vehicles amb distintiu ECO durant l’execució de les obres implica un menor consum de 
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combustible i, per tant, una reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera. Així doncs, aquesta 
condició especial d’execució té l’objectiu de millorar els valors mediambientals que puguin veure’s 
afectats per l’execució del contracte.

L’incompliment de la condició especial d’execució donarà lloc a la imposició de penalitats greus.

13. Adscripció de mitjans personals i materials

L’equip tècnic destinat a l’execució del contracte haurà d’estar integrat per:
• Un tècnic encarregat o cap d’obra, amb qualificació professional mínima de grau en 

Arquitectura tècnica, Arquitectura o Enginyeria d’edificació amb un mínim de 3 anys 
d’experiència en obres de similar naturalesa,  també serà el responsable de l’obra per part 
de l’empresa contractista. 

• El personal, materials, medis auxiliars i maquinària necessaris per tal d’executar 
l’obra d’acord amb el projecte aprovat.  

14.  Obligacions  del contracte

Són obligacions del contracte:

• L'empresari haurà de comptar amb tots els mitjans materials i personals que figuren al 
projecte d’obres incorporat en l'expedient per poder executar l'obra.

• Executar les prestacions d’acord amb l’oferta formulada pel contractista  de conformitat amb 
l’article 122.3 de la LCSP.

• Subscripció d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre- la ja 
contractada i per al cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’aquest contracte – per a 
cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització dels serveis que 
en constitueixen l’objecte del contracte, per un import mínim coincident amb el pressupost 
base de licitació (IVA exclòs).

L’incompliment de les quals comportarà, d’acord amb l’article 211.1.f) de la LCSP, la resolució del 
contracte.

15.   Supòsits de modificació de contracte que s’han preveure en els plecs

1. Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LSCP en 
les condicions i requisits establerts legalment. El procediment per aquesta modificació requerirà 
l’audiència al contractista i, si s’escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la 
seva formalització en document administratiu. 

2. D’acord amb l’article 242.4 i. de la LCSP, no tindrà la consideració de modificació, l'excés de 
mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l'execució correcta de l'obra es produeixi 
exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments 
del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent 
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del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s'ha de recollir en la certificació final de 
l'obra.

3. Tampoc no tindrà la consideració de modificació, atès el que preveu l’article 242.4.ii. de la LCSP, la 
inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les 
seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 
afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.

16.   Règim de penalitats del contracte

16.1. Penalitat per mora en l’execució:

La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, 
IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte a 
l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de 
clàusules administratives particulars o en el projecte d’obres o quan la demora en el compliment 
d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.

16.2. Altres penalitzacions per incompliment del contracte

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà 
constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.

El incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de 
penalitats.

Seran causes d’imposició de penalitats:
MOLT GREUS:
1.- El compliment defectuós d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
2.- L’incompliment o no execució d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
3.- L’incompliment o el compliment defectuós de la totalitat o part de l’oferta presentada pel   
contractista.
GREUS:
1.- L’Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució.
2.- L’incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.
3.- La paralització de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al 
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contractista.
4.- La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament, a través de l’òrgan de contractació, de la 
unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservança.
5. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici en l’execució del 
contracte.
6.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
7.- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.
8.- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
9.- Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així com de les 
seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a donar 
compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia d’aquest.
10.- Fer un ús indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant l’execució del contracte.
11.- L’incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de 
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en particular les que estableix 
l’annex V de la LCSP.

LLEUS:
1.- No facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la plantilla i 
responsables de cada treball.
2.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei en 
instal·lacions municipals.
3.- No comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal 
depenent de l’adjudicatari.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas d’incompliment 
que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

•  Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte, IVA 
exclòs. En cas de reiteració, s’acordarà la confiscació de la garantia definitiva.

• Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

• Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigència d’un contracte no poden 
superar el 50% del preu d’adjudicació.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista, per un termini de 5 des hàbils, per 
a que pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l’article 
194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podrà confiscar la garantia definitiva.
En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles al 
contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini 
de quinze dies des de l’execució; en cas contrari, incorre en causa de resolució.

17.  Documentació a entregar  prèviament a l’inici de les obres
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Prèviament a l’inici de les obres l’adjudicatari haurà de presentar a aprovació municipal el Pla de 
Seguretat i Salut de l’obra que haurà d’anar signat pel contractista i pel redactor del pla. 

S’haurà de presentar un pla de treball de les obres.

18.   Documentació final d’obra

La documentació final d’obra que s’haurà de redactar per la part del contractista serà supervisada per 
la direcció facultativa de l’obra que es nomeni i un cop revisada s’haurà d’entregar a l’administració en 
el termini de dos mesos a comptar des de la data de signatura de  l’acta de recepció de l’obra.

Aquesta documentació serà com a mínim la següent:

Document 1.- Plànols As-built obra executada
Com a màxim als dos mesos de la data de recepció de les obres, el contractista haurà de lliurar la 
documentació As built de l’obra executada. Aquesta s’ha de lliurar en format digital, incloent la 
documentació: escrita (en format PDF i Word), gràfica (en format PDF i DWG), pressupostària (en 
format PDF i TCQ).

L’as-built inclourà com a mínim:

• Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades
• Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte
• Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats
• Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats

Document 2.- Control de Qualitat / Registre de materials i subcontractistes

2.1 - En aquest apartat s’inclourà tota la documentació relacionada amb la certificació de qualitat dels 
materials emprats a l’obra (segells de qualitat, certificats de garantia, etc...) i de les seves 
instal·lacions, així com la relació d’assaigs realitzats en compliment del Programa de control de 
qualitat de l’obra i la certificació del seu compliment per part de la Direcció facultativa, si és el cas.

2.2 - Relació completa de les empreses subministradores i/o subcontractistes intervinents durant el 
procés d’execució de les obres, amb les seves dades de contacte, indicant la unitat d’obra realitzada 
i/o subministrada.

Document 3.- Projecte elèctric i certificats de legalització de baixa tensió i instal·lacions tèrmiques.

19.   Senyalització de les obres

El contractista  tindrà la obligació d’adquirir, instal·lar, eventualment reparar i desinstal·lar un cartell de 
publicitat de les obres, en lloc visible i segons model oficial normalitzat que serà facilitat a l’empresa 
adjudicatària i es col·locarà atenent a les instruccions que al respecte facilitin la direcció de les obres i 
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el tècnic municipal encarregat del seguiment.

Badalona, a la data de la signatura digital
________________________________________________________________________
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