

**INFORME TÈCNIC
JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ PER LOTS D'UN CONTRACTE D'OBRES**

Municipi: Viladasens
Projecte: Obres per la instal·lació fotovoltaica en règim d'autoconsum compartit a la coberta del Centre Cívic de Viladasens
Data projecte: Gener 2025
Tècnic redactor: Servei Tècnics del Consell Comarcal del Gironès
Pressupost: 33.339,87€ (40.341,24€ IVA inclòs)

Descripció del projecte

El projecte, redactat, defineix els treballs a realitzar i les condicions tècniques i econòmiques que haurà de complir per executar les obres per la instal·lació fotovoltaica en règim d'autoconsum compartit a la coberta del Centre Cívic de Viladasens.

Documents que integren el document projecte

El projecte presentat disposa d'una memòria que descriu l'objecte de les obres, recull els antecedents i la situació prèvia, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució adoptada.

Consideracions

A l'article 99.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'exposen els motius vàlids a efectes de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte i es transcriu a continuació:

Extracte article 99.3 de la LCSP:

“ ...

3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient.

...”

Informe

El fet de la realització independent de diverses prestacions compreses en l'objecte del projecte dificultaria l'execució correcta des del punt de vista tècnic, donat que les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de manera conjunta. Així mateix, suposa un risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, concloent, per tant, que en base al citat argument, resulta inviable la divisió en lots del projecte abans referit.

Conclusions

Atès l'article 99.3 de la LCSP, en el qual s'exposen els motius vàlids a efectes de justificar la NO divisió en lots de l'objecte del contracte.

Atesa l'exposició realitzada als apartats anteriors, les *obres per la instal·lació fotovoltaica en règim d'autoconsum compartit a la coberta del Centre Cívic de Viladasens*, no justifiquen, en aquest cas, la divisió en lots del contracte.

La qual cosa s'informa als efectes oportuns.

Document signat electrònicament