



INFORME D'ADJUDICACIÓ RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSISTENCIA TÈCNICA DEL CONTROL DE QUALITAT RELATIU A LES OBRES D'ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (FIRA-2025-15)

1. Antecedents

L'objecte de l'encàrrec el constitueix la prestació del servei per a l'assistència tècnica del control de qualitat de les obres d'arquitectura i instal·lacions del nou Pavelló Zero per l'ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via, així com tots els annexes i estudis que expliciti la corresponent convocatòria del procediment de licitació del servei en qüestió. Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per l'Adjudicatari, d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en el Plec de Prescripcions tècniques, per tal que s'assoleixi la correcta i completa definició de les obres a executar.

El procediment de contractació pel qual s'adjudica el present contracte és, el procediment obert previst als articles 156 a 158 de la LCSP per a contractes subjectes a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària.

Per aplaçament de la obertura prevista el dia 30 d'abril de 2025, degut a la apagada elèctrica que afectava al estat espanyol el dia 28 d'abril, es va ampliar el termini de presentació de les ofertes en un dia hàbil més, és a dir fins el 2 de maig de 2025.

En data 2 de maig de 2025 es va produir l'acte d'obertura del sobre núm. 1 relatiu a la documentació administrativa i revisió de la documentació continguda en el mateix, en el que es va constatar que s'havien rebut ofertes per part de les següents empreses:

1. GOC S.A.
2. LABOCAT CALIDAD, S.L.
3. SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U.
4. TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL.
5. UTE EPTISA INGENYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

Posteriorment es va procedir a la qualificació dels documents aportats per les empreses relatius a la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, detectant que en la documentació aportada per l'empresa SECOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. hi havia un defecte esmenable en relació a la manca de signatura del representant de l'empresa del document ANNEX 1 (Document Europeo Únic de Contractació), i ANNEX 1.2 (declaració d'absència de conflicte d'interessos de la persona o empresa licitadora i/o adjudicatària del contracte).

Per aquest motiu se li va requerir a l'empresa SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U. que aportés la documentació esmenada atorgant un termini fins el dia 8 de maig de 2025 a les 10:00 hores.

Dins del termini establert, l'empresa SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U va aportar la documentació requerida, per tant es van considerar admeses a la licitació totes les ofertes rebudes.



En data 7 de maig de 2025 es va procedir en acte públic a l'obertura del Sobre núm. 2, que conté les ofertes econòmiques presentades pels licitadors, de conformitat amb el que s'estableix a la clàusula 12 del plec de clàusules particulars del contracte relatiu als "serveis d'assistència tècnica del control de qualitat de les obres d'arquitectura i instal·lacions del nou Pavelló Zero, del recinte Fira de Barcelona Gran Via".

L'oferta presentada seguint el model de proposta de criteris de valoració aplicant fórmules automàtiques (Annex núm.2) per part de l'empresa SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U. va presentar una discrepància entre l'import ofertat en números (601.850,01€) i en lletres (seixanta-un mil vuit-cents cinquanta euros amb un cèntim).

Per tal de verificar la incoherència es va comprovar l'import referenciat en el TCQ aportat per la seva oferta econòmica, segons s'estableix en la clàusula 9.2.2 del Plec de Clàusules de la licitació (*"Els imports que figuren a la proposta econòmica (annex. núm 2) i al suport informàtic han de ser coincidents. En cas de discrepància entre els imports d'ambos documents (formulari d'oferta econòmica i import del TCQ) prevaldrà l'import del TCQ"*).

Per aquest motiu l'import ofertat coincidint amb el TCQ, per l'empresa SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U. és de 601.850,01€ (sis-cents un mil vuit-cents cinquanta euros amb un cèntim).

Una vegada obertes les propostes econòmiques s'ha procedit a aplicar la fórmula establerta en l'annex 2 (I. Oferta econòmica) del Plec de Clàusules Particulars a les ofertes presentades, per les 5 empreses admeses a licitació que son:

1. GOC S.A.
2. LABOCAT CALIDAD, S.L.
3. SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U.
4. TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL.
5. UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

Import Tipus Oferta econòmica = 630.357,95 € IVA Exclòs

Ofertant	Ofi	BOi
GOC S.A.	479.701,52 €	23,90
LABOCAT CALIDAD, S.L.	513.215,76 €	18,58
UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.	596.853,75 €	5,32
SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U.	601.850,01 €	4,52
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL.	604.607,15 €	4,09

Baixa mitjana (BM)	11,28
BLIM=BM+10 uts percentuals	21,28

Tal com s'aprecia en el quadre anterior, l'oferta presentada per l'empresa GOC S.A supera el límit admès segons estableix la clàusula 10 i annex 3 del plec de clàusules administratives particulars, i per tant la seva oferta es pot considerar presumptament anormal o desproporcionada.

Per aquest motiu, el dia 7 de maig de 2025 es va requerir a l'empresa GOC., S.A. per tal que aportés un informe de la viabilitat de la seva oferta econòmica, així com la informació i les justificacions que considerés oportunes en relació amb els diferents components de la seva oferta econòmica, atorgant un termini fins el dia 12 de maig de 2025 a les 12:00 hores.



Dins del termini atorgat, la empresa GOC, S.A. va presentar un informe de la viabilitat de la seva oferta econòmica, indicant que:

- Disposen de gran quantitat d'equips i mitjans tècnics que ja estan amortitzats (adjunten una relació dels mateixos), indicant que ja no es repercuteixen com a despeses de projecte sinó com despeses amortitzables en despeses generals, que els permetria un estalvi. Tot i això, aquest extrem no s'ha pogut comprovar.
- El seu equip té una gran experiència i només haurien de subcontractar les tasques relacionades amb els assaigs de materials.
- No determinen la seva ubicació a prop de l'àmbit d'actuació, tot i indicar que els recorreguts que hauran de fer els seus treballadors des dels llocs de treball fins el lloc on es desenvolupa el servei "no disposa d'autopistes de peatge que calgui repercutir en els costos de projecte".
- Presenten un resum per imports del cost econòmic de la seva oferta: cost de personal, laboratori, dietes per desplaçaments i costos d'implantació. En la documentació aportada no s'ha trobat informació relativa a les despeses d'implantació a què es fa referència en aquest apartat.
- Inclouen una taula amb el desglossament dels costos de cada tècnic, superant l'establert segons conveni d'aplicació. En aquesta taula s'observa que el càlcul relatiu a les cotitzacions de l'empresa no són correctes, ja que els percentatges aplicats sobre el salari anual no es corresponen amb les xifres indicades.
- Adjunten el pressupost llistat en format TCQ en el que consta, entre d'altres conceptes, les despeses de dietes. En aquest document s'observa que, en la majoria de partides, l'import aplicat relatiu a les despeses de dietes és el mateix tant en unitats de jornades com en mesos.
- Presenten un resum que divideix els imports de la seva oferta en "cost total dels treballs" i "marge obtingut". La suma d'aquests dos conceptes no coincideix amb el total de la seva oferta.
- El marge obtingut segons els seus càlculs (175.444,31€) no es correspon amb la informació que aporten, ja que no dedueixen la part corresponent a les Despeses Generals.
- D'una altra banda, no hi ha desglossament de les Despeses Generals ni aporten justificació del % argumentat, sinó que es remeten a una aplicació del 20% segons l'estàndard de l'empresa.
- Adjunten una oferta de laboratori amb una relació de preus unitaris que hauria servit per confeccionar la seva oferta, però la data del document és del 12 de maig de 2025, posterior a la data de presentació de les ofertes.

Per aquests motius es considera que no justifica suficientment la seva oferta, i per tant es proposa **l'exclusió de l'empresa GOC, S.A. del procediment de licitació.**

Posteriorment, un cop analitzat el contingut de la resta de documentació aportada en el sobre 2 (apartats II, III i IV de l'annex 2) el dia 9 de maig de 2025 es van requerir esmenes a les següents empreses GOC S.A., LABOCAT CALIDAD, S.L., SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U., TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. I UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU-APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

Per aquest motiu, es va atorgar un termini fins el dia 12 de maig de 2025 a les 23h per lliurar la documentació requerida a les esmentades empreses.

Dins del termini atorgat, en data 12 de maig de 2025, les empreses GOC S.A., LABOCAT CALIDAD, S.L., TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL. I UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU-APPLUS NORCONTROL, S.L. van aportar la documentació requerida, contingut que s'analitza en els apartats 2.II, 2.III i 2.IV del present informe.



D'una altra banda l'empresa SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U. no va aportar la documentació requerida per esmenar la seva oferta.

2. Puntuació de les ofertes: criteris avaluable amb aplicació de fórmula automàtica, fins 100 punts

I. Puntuació econòmica, fins a 48 punts

La puntuació econòmica s'ha obtingut matemàticament d'acord al descrit pel Plec de clàusules particulars, descripció que s'adjunta com Annex núm. 1.

Aquest Plec donava una puntuació entre 0 i 48 punts per a la oferta econòmica i es valoraven les ofertes segons la fórmula establerta en l'annex 3 del Plec de Clàusules Particulars.

Dues empreses han fet una baixa inferior al 5%, una empresa ha fet una baixa compresa entre el 5% i el 10%, una empresa ha fet una baixa compresa entre el 15% i el 20%, i una empresa ha fet una baixa superior al 20%.

La mitjana de les ofertes (segons s'especifica en el Plec) ha quedat en un 11,28% de baixa respecte l'import de licitació.

En el quadre de l'Annex 3 es pot veure la puntuació obtinguda de l'aplicació de la fórmula establerta en el Plec, i s'observa que l'empresa que ha obtingut més puntuació és GOC, S.A. i l'empresa que ha obtingut menys puntuació és TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL., amb una diferència de puntuació de 9,92 punts.

II. CERTIFICATS ISO, fins a 12 punts

a) ISO 9001, 0- 8 punts

Aquest plec donava una puntuació entre 0 i 8 punts per l'aportació de la certificació *ISO 9001: Sistemes de gestió de la qualitat (SGC)* vigent, sempre que es presentés la esmentada certificació a efectes de la seva acreditació.

Totes les empreses van indicar a la seva oferta la disposició de la certificació ISO 9001, i van presentar la esmentada certificació a efectes de la seva acreditació, en el període de presentació d'ofertes o en el termini de requeriment d'esmenes.

Per aquest motiu les empreses: GOC S.A., LABOCAT CALIDAD, S.L, SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U., TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL., i UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U. han rebut la màxima puntuació en aquest apartat, és a dir 8 punts.

b) ISO 14001, 0- 4 punts

Aquest plec donava una puntuació entre 0 i 4 punts per l'aportació de la certificació *ISO 14001- Sistemes de gestió ambiental* vigent, sempre que es presentés la esmentada certificació a efectes de la seva acreditació.

Les empreses GOC S.A., SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U., TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL. i UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U. van indicar a la seva oferta que disposaven de la certificació ISO 14001, i van presentar la

INFORME D'ADJUDICACIÓ RELATIU AL CONTRACTE SERVEIS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL CONTROL DE QUALITAT RELATIU A LES OBRES D'ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (FIRA-2025-15)

esmentada certificació a efectes de la seva acreditació, en el període de presentació d'ofertes o en el termini de requeriment d'esmenes.

D'una altra banda, l'oferta presentada per l'empresa LABOCAT CALIDAD, S.L. indicava que no disposava d'aquesta certificació, motiu pel que no ha rebut puntuació en aquest apartat.

Per tant, les empreses GOC S.A, S OCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U., TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL., i UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U. han rebut la màxima puntuació en aquest apartat, és a dir 4 punts.

El resum de la puntuació és el següent:

EMPRESA LICITADORA	II. CERTIFICATS ISO				
	a) ISO 9001		b) ISO 14001		TOTAL (0-12 punts)
	ISO 9001	acreditació ISO 9001 (0-8 punts)	ISO 14001	acreditació ISO 14001 (0-4 punts)	
GOC S.A.	si	8,00	si	4,00	12,00
LABOCAT CALIDAD, S.L.	si	8,00	no	0,00	8,00
SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U.	si	8,00	si	4,00	12,00
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL.	si	8,00	si	4,00	12,00
UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.	si	8,00	si	4,00	12,00

III. **Oferta Coordinador/a del servei de Control de Qualitat, fins a 20 punts**

La puntuació relativa a l'experiència del/la Coordinador/a del servei de Control de Qualitat, s'ha obtingut matemàticament d'acord al descrit pel Plec de clàusules particulars, descripció que consta en l'Annex núm. 3 del Plec, tenint en compte que la informació continguda en l'apartat III de l'Annex núm. 2 de l'esmentat Plec s'haurà de verificar amb la documentació aportada. Si aquesta informació no queda degudament acreditada no s'obtindrà puntuació.

Un cop rebuda la documentació relativa a l'experiència del/la Coordinador/a del servei de Control de Qualitat ofert per cada empresa, s'ha verificat que aquesta informació quedi degudament acreditada, i compleixi els condicionants de IAS (import mínim a considerar per ser assimilat), així com el IR (import de referència mínim acumulat per rebre puntuació) i que s'hagin efectuat en els darrers 20 anys.

Es va sol·licitar esmenes a les empreses GOC S.A., LABOCAT CALIDAD, S.L., SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U., i UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U. requerint que en els certificats aportats constés el nom de cada càrrec designat. Posteriorment s'ha detectat que es va produir una confusió en l'apreciació dels requisits relatius als criteris de valoració dels Plecs. Per aquest motiu es te en consideració la informació aportada inicialment en el sobre 2, ja que s'ajusta als requeriments dels plecs.



GOC S.A.

En l'apartat III relatiu a la Designació i acreditació del Coordinador/a del servei de l'Annex núm. 2, l'empresa presenta 10 actuacions. Vistes les certificacions aportades per acreditar totes les actuacions, aquestes es refereixen als imports de les actuacions d'execució de les respectives obres. En aquestes certificacions s'indica, a més dels imports de l'execució de les obres, els imports dels serveis de control de qualitat, on s'observa que en 5 de les 10 actuacions presentades assoleixen el IAS requerit. D'entre aquestes 5 actuacions, una d'elles no identifica específicament l'import corresponent al servei d'actuació similar que sigui equivalent a l'objecte del contracte (serveis per l'assistència tècnica del control de qualitat), per tant aquesta actuació no es considera a efectes de l'import ACUM.

Per tant, a l'empresa GOC S.A. es consideren 4 actuacions acreditades, pel càlcul de l'import ACUM.

LABOCAT CALIDAD, S.L.

Segons s'estableix en el Plec, per considerar-se una actuació similar ha de ser un servei d'assistència tècnica de control de qualitat.

En l'apartat III relatiu a la Designació i acreditació del Coordinador/a del servei de l'Annex núm. 2, l'empresa presenta 3 actuacions. Vistes les certificacions aportades per acreditar totes les actuacions, en aquestes es defineixen actuacions d'execució de les respectives obres. Un cop esmenada la definició de l'actuació per part de l'empresa LABOCAT CALIDAD, S.L indiquen que els imports PEC referenciats corresponen al total dels serveis de direcció d'obra i control de qualitat, però no identifica pròpiament els imports relatius als serveis d'actuacions similars que siguin equivalents a l'objecte del contracte (serveis per l'assistència tècnica del control de qualitat).

Vist que no s'identifiquen pròpiament els imports relatius als serveis d'actuacions similars que siguin equivalents a l'objecte del contracte, no es pot calcular l'import ACUM i, per tant, no ha obtingut puntuació en aquest apartat.

SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U.

En l'apartat III relatiu a la Designació i acreditació del Coordinador/a del servei de l'Annex núm. 2, presenten 9 actuacions. Vistes les certificacions aportades per acreditar-les, només dues d'aquestes actuacions superen l'import mínim per ser considerat similar IAS, pel càlcul de l'import ACUM.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL.

En l'apartat III relatiu a la Designació i acreditació del Coordinador/a del servei de l'Annex núm. 2, presenta 5 actuacions. Vistes les certificacions aportades per acreditar-les, només una d'aquestes actuacions supera l'import mínim per ser considerat similar IAS, però no aporta el certificat acreditatiu de l'actuació "Ensayos de Contraste, Autovia B-40". Un cop esmenada aquesta actuació, aporten un certificat que no correspon amb aquesta ("Plan de ensayos de control de calidad- Accesos a la estación de la Sagrera").

Per tant, la empresa TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL. no ha obtingut puntuació en aquest apartat.

UTE EPTISA INGENYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

En l'apartat III relatiu a la Designació i acreditació del Coordinador/a del servei de l'Annex núm. 2, presenten 5 actuacions, totes superen l'import mínim per ser considerat similar IAS. Vistes les certificacions aportades per acreditar-les, totes les actuacions presenten les certificacions requerides per considerar-se degudament acreditades.



Per tant, la UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U. es consideren 5 actuacions acreditades, pel càlcul de l'import ACUM.

S'adjunta un resum de la puntuació d'aquest apartat. El desglossament de la puntuació es pot apreciar en l'Annex 3 del present informe.

EMPRESA LICITADORA	III. COORDINADOR/A SERVEIS DE CONTROL DE QUALITAT		
	ACUM (PEC presentat)	ACUM (PEC acreditat)	ACUM (20 punts)
GOC S.A.	678.293.340,42 €	4.691.858,32 €	20,00
LABOCAT CALIDAD, S.L.	7.137.243,83 €	0,00 €	0,00
SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U.	2.816.065,81 €	1.806.321,68 €	12,00
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL.	1.697.489,29 €	0,00 €	0,00
UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.	10.732.371,38 €	10.732.371,38 €	20,00

IV. Oferta Tècnic/a de Control de Qualitat d'obra civil, fins a 20 punts

La puntuació relativa a l'experiència del/la Tècnic/a de Control de Qualitat d'obra civil, s'ha obtingut matemàticament d'acord al descrit pel Plec de clàusules particulars, descripció que consta en l'Annex núm. 3 del Plec, tenint en compte que la informació continguda en l'apartat IV de l'Annex núm. 2 de l'esmentat Plec s'haurà de verificar amb la documentació aportada. Si aquesta informació no queda degudament acreditada no s'obtindrà puntuació.

Un cop rebuda la documentació relativa a l'experiència del/la Tècnic/a de Control de Qualitat d'obra civil ofert per cada empresa, s'ha verificat que aquesta informació quedi degudament acreditada, i compleixi els condicionants de IAS (import mínim a considerar per ser assimilat), així com el IR (import de referència mínim acumulat per rebre puntuació) i que s'hagin efectuat en els darrers 20 anys.

Es va sol·licitar esmenes a les empreses LABOCAT CALIDAD, S.L., SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U. i UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U., requerint que en els certificats aportats constés el nom de cada càrrec designat. Posteriorment s'ha detectat que es va produir una confusió en l'apreciació dels requisits relatius als criteris de valoració dels Plecs. Per aquest motiu es té en consideració la informació aportada inicialment en el sobre 2, ja que s'ajusta als requeriments dels plecs.

GOC S.A.

En l'apartat IV relatiu a la Designació i acreditació del/la Tècnic/a de Control de Qualitat d'obra civil de l'Annex núm. 2, l'empresa presenta 10 actuacions. Vistes les certificacions aportades per acreditar-les totes les actuacions es refereixen als imports de les actuacions d'execució de les respectives obres. En aquestes certificacions s'indica a més els imports de l'execució de les obres i del servei de control de qualitat, on s'observa que cap de les 10 actuacions presentades assoleix el IAS requerit.

Per aquest motiu, la empresa GOC S.A. no ha obtingut puntuació en aquest apartat.



LABOCAT CALIDAD, S.L.

En l'apartat IV relatiu a la Designació i acreditació del/la Tècnic/a de Control de Qualitat d'obra civil de l'Annex núm. 2, l'empresa presenta 10 actuacions. Vistes les certificacions aportades per acreditar-les, només una d'aquestes actuacions supera l'import mínim per ser considerat similar IAS, però no assoleix l'import de referència acumulat IR per tal d'obtenir puntuació.

Per aquest motiu, la empresa LABOCAT CALIDAD, S.L. no ha obtingut puntuació en aquest apartat.

SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U.

En l'apartat IV relatiu a la Designació i acreditació del/la Tècnic/a de Control de Qualitat d'obra civil de l'Annex núm. 2, presenten 9 actuacions. Vistes les certificacions aportades per acreditar-les, només dues d'aquestes actuacions superen l'import mínim per ser considerat similar IAS, pel càlcul de l'import ACUM.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL.

En l'apartat IV relatiu a la Designació i acreditació del/la Tècnic/a de Control de Qualitat d'obra civil de l'Annex núm. 2, presenta 7 actuacions. Vistes les certificacions aportades per acreditar-les, cap d'aquestes actuacions supera l'import mínim per ser considerat similar IAS.

Per tant, la empresa TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL. no ha obtingut puntuació en aquest apartat.

UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

En l'apartat IV relatiu a la Designació i acreditació del/la Tècnic/a de Control de Qualitat d'obra civil de l'Annex núm. 2, presenten 5 actuacions, totes superen l'import mínim per ser considerat similar IAS. Vistes les certificacions aportades per acreditar-les, totes les actuacions presenten les certificacions requerides per considerar-se degudament acreditades.

Per tant, la UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U. es consideren 5 actuacions acreditades, pel càlcul de l'import ACUM.

S'adjunta un resum de la puntuació d'aquest apartat. El desglossament de la puntuació es pot apreciar en l'Annex 3 del present informe.

EMPRESA LICITADORA	IV. TÈCNIC/A DE CONTROL DE QUALITAT D'OBRA CIVIL		
	ACUM (PEC presentat)	ACUM (PEC acreditat)	ACUM (20 punts)
GOC S.A.	228.676.695,29 €	0,00 €	0,00
LABOCAT CALIDAD, S.L.	1.351.220,76 €	540.000,00 €	0,00
SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U.	2.816.065,81 €	1.806.321,68 €	12,00
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL.	628.133,82 €	0,00 €	0,00
UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.	5.817.293,60 €	5.817.293,60 €	20,00



3. Conclusions

1. Es proposa la exclusió de l'empresa GOC, S.A pel caràcter anormal o desproporcionat de la seva oferta.
2. Atès que la màxima puntuació de **90,58 punts** l'ha obtinguda la empresa **UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.** quedant per sobre de la resta d'ofertes, es proposa adjudicar el:

CONTRACTE SERVEIS PER A L'ASSISTENCIA TÈCNICA DEL CONTROL DE QUALITAT RELATIU A LES OBRES D'ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (FIRA-2025-15) a:

La UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U. per un valor 596.853,75 € (IVA exclòs) i un termini d'execució del servei de DÍNOU (19) mesos.

S'adjunta quadre de puntuacions de la licitació a l'Annex núm. 2.

Javier Jara / Ana Caamaño

Anàlisi i supervisió tècnica
Fira 2000

Barcelona, a 15 de maig de 2025



ANNEX 1

(Plec de clàusules de la Licitació: Criteris per a l'Adjudicació)



ANNEX NÚM. 3

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Els sistemes per a la valoració de cadascun dels criteris d'adjudicació seran els següents:

CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA (SOBRE NÚMERO 2): Fins a 100 punts

I. Oferta econòmica: màxim 48 punts

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació.

El licitador que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts.

L'oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, 48 punts.

El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.

Per a la puntuació econòmica (P) de les ofertes, que es calcula sobre 48 punts, s'utilitzarà la següent fórmula :

$$\text{Puntuació de l'oferta econòmica} = 48 \times [Of_m / Of_i]$$

on Of_m és la oferta més baixa, i Of_i és l'oferta econòmica i -èsima.

Els paràmetres objectius en funció dels quals s'apreciarà l'esmentat caràcter anormal s'especifiquen seguidament:

CRITERIS PER A L'APRECIACIÓ DEL CARÀCTER ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

D'acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes incurses en presumpció d'anormalitat es referiran a l'oferta considerada en el seu conjunt.

Així mateix, d'acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s'haguessin presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els paràmetres objectius en funció dels quals s'apreciarà l'esmentat caràcter anormal s'especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, "n" es refereix al nombre d'ofertes que s'han de considerar per al càlcul del límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes corresponents a empreses d'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d'ofertes admeses a la licitació.

Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM

1. Es calcula el percentatge de baixa (Bi) de cada oferta econòmica:

$$Bi = \left(\frac{IL - Ov}{IL} \right) \times 100$$

IL = Import de Licitació

O_v = Oferta a Valorar



2. Es calcula la mitjana (BM) d'aquest percentatge de baixes (Bi):

$$BM = \frac{\sum_{i=1}^n Bi}{n}$$

Bi = Baixa de l'oferta

n = número d'ofertes admeses considerant que:

- si s'admetin a licitació onze o més ofertes, s'exclouran les dues més cares i les dues més econòmiques
- si s'admetin deu o menys ofertes, però més de sis, s'exclourà la oferta més cara i la més econòmica
- si s'admeten sis o menys ofertes, la mitjana aritmètica es calcularà amb totes elles.

3. Es calcula la baixa econòmica límit (BLIM):

$$BLIM = BM + 10 \text{ unitats percentuals}$$

4. Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes

Es considerarà una oferta com a anormalment baixa quan la seva baixa econòmica (Bi) compleixi la condició:

$$Bi > BLIM$$

II. CERTIFICATS ISO: màxim 12 punts

a) ISO 9001, 0- 8 punts

Es valorarà disposar de la certificació *ISO 9001: Sistemes de gestió de la qualitat (SGC)*, vigent. Caldrà aportar la esmentada certificació a efectes de la seva acreditació.

En el supòsit que no presenti la esmentada certificació, aquesta oferta no rebrà puntuació en aquest apartat.

b) ISO 14001, 0- 4 punts

Es valorarà disposar de la certificació *ISO 14001-Sistemes de gestió ambiental*, vigent. Caldrà aportar la esmentada certificació a efectes de la seva acreditació.

En el supòsit que no presenti la esmentada certificació, aquesta oferta no rebrà puntuació en aquest apartat.

III. Oferta Coordinador/a del servei de Control de Qualitat: màxim 20 punts

Atenent a les característiques particulars de l'actuació en licitació i als efectes de poder avaluar l'experiència en actuacions similars del Coordinador/a del servei, es defineix com a actuació similar:

- Servei d'assistència tècnica en els darrers VINT (20) anys.
- i d'un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) € (PEC, IVA no inclòs):

- (IAS) 450.000,00 €



Per determinar la puntuació del criteri de l'experiència del servei, en la fórmula càlcul hi intervé una variable que és l'Import de Referència (IR), que és l'import mínim acumulat d'actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:

- Import de referència mínim acumulat per rebre puntuació (IR) € (PEC, IVA no inclòs):
- (IR) 900.000,00 €

L'experiència del Coordinador/a del servei ofert es valorarà a partir de l'acreditació de participació en actuacions similars a les del contracte, realitzada d'acord amb el formulari inclòs en l'apartat III de l'Annex núm. 2.

- ACUM: Suma dels imports PEC de les diferents actuacions acreditades en què ha participat en la posició oferta, declarats a l'apartat III de l'Annex núm.2.

Els projectes en qüestió no podran ser cap dels que es faci referència en l'acreditació de la solvència tècnica del licitador.

Criteris de puntuació: Màxim 20 punts: el/la Coordinador/a del servei

Per l'import acumulat d'experiències (ACUM):

- Si $(ACUM \geq 3 \times IR)$: 20 punts
- Si $(2,5 \times IR \leq ACUM < 3 \times IR)$: 16 punts
- Si $(2 \times IR \leq ACUM < 2,5 \times IR)$: 12 punts
- Si $(1,5 \times IR \leq ACUM < 2 \times IR)$: 8 punts
- Si $(IR \leq ACUM < 1,5 \times IR)$: 4 punts
- SI $(ACUM < IR)$: 0 punts

L'acreditació de l'experiència relativa del/de la Coordinador/a del servei de Control de Qualitat que consta en l'apartat III de l'Annex núm. 2 haurà d'estar signada pel licitador i la persona designada per a aquest càrrec.

1. Acreditació de l'actuació per part de l'empresa "Client" (Promotor/Propietat):

A tota la documentació especificada a l'apartat III de l'Annex 2 presentada haurà d'aparèixer de forma clara la descripció de l'obra, la seva ubicació, l'empresa executora del contracte, la data de finalització de les obres i altra informació que es consideri d'interès.

- En el cas de destinatari públic o privat: Cada actuació s'acreditarà mitjançant certificat del "Client" (Promotor/Propietat) expedits o visats per l'òrgan competent.
- En el cas d'inexistència de l'empresa "Client" (Promotor/Propietat): En tot cas, s'aportarà la documentació contractual que acrediti la execució de cada actuació per part del Coordinador/a del servei de Control de Qualitat al Annex 2, apartat III, junt amb una declaració responsable amb el segell i la signatura de l'empresa licitadora.

2. Acreditació de la participació del Coordinador/a del servei de Control de Qualitat per part del "Contractista":

- En el cas d'actuacions executades per la mateixa empresa que licita: Es considerarà acreditat amb la presentació del document de l'apartat III de l'Annex 2 degudament segellat i signat pel representant de l'empresa i el propi treballador/a.



- En el cas d'actuacions corresponents a empreses diferents a la que licita: Si la persona designada per la posició sol·licitada ha participat en les actuacions referenciades executades per una empresa diferent a la que presenta l'oferta, l'acreditació es farà mitjançant declaració responsable amb el segell i signatura del responsable de l'empresa executora de l'actuació (Conseller Delegat, Delegat d'Obra, Responsable de Recursos Humans...)
- En el cas d'inexistència de l'empresa "Contractista": En tot cas, s'aportarà la documentació contractual que acrediti la execució de cada actuació per part del/de la Coordinador/a del servei de Control de Qualitat designat al Annex 2, III, junt amb una declaració responsable amb el segell i la signatura de l'empresa licitadora.

La informació continguda en l'apartat III de l'Annex núm. 2 s'haurà de verificar amb la documentació aportada. Si aquesta informació no queda degudament acreditada no s'obtindrà puntuació.

IV. Oferta Tècnic/a de control de qualitat d'obra civil: màxim 20 punts

Atenent a les característiques particulars de l'actuació en licitació i als efectes de poder avaluar l'experiència en actuacions similars del Tècnic/a de control de Qualitat d'obra civil, es defineix com a actuació similar:

- Servei d'assistència tècnica en els darrers VINT (20) anys.
- i d'un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) € (PEC, IVA no inclòs):
 - (IAS) 450.000,00 €

Per determinar la puntuació del criteri de l'experiència del servei, en la fórmula càlcul hi intervé una variable que és l'Import de Referència (IR), que és l'import mínim acumulat d'actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:

- Import de referència mínim acumulat per rebre puntuació (IR) € (PEC, IVA no inclòs):
- (IR) 900.000,00 €

L'experiència del Tècnic/a de control de Qualitat d'obra civil ofert es valorarà a partir de l'acreditació de participació en actuacions similars a les del contracte, realitzada d'acord amb el formulari inclòs en l'apartat IV de l'Annex núm. 2.

- ACUM: Suma dels imports PEC de les diferents actuacions acreditades en què ha participat en la posició oferta, declarats a l'apartat IV de l'Annex núm.2.

Els projectes en qüestió no podran ser cap dels que es faci referència en l'acreditació de la solvència tècnica del licitador.



Criteris de puntuació: Màxim 20 punts: el/la Tècnic/a de control de qualitat d'obra civil

Per l'import acumulat d'experiències (ACUM):

Si $(ACUM \geq 3 \times IR)$: 20 punts

Si $(2,5 \times IR \leq ACUM < 3 \times IR)$: 16 punts

Si $(2 \times IR \leq ACUM < 2,5 \times IR)$: 12 punts

Si $(1,5 \times IR \leq ACUM < 2 \times IR)$: 8 punts

Si $(IR \leq ACUM < 1,5 \times IR)$: 4 punts

SI $(ACUM < IR)$: 0 punts

L'acreditació de l'experiència relativa del/de la Tècnic/a de control de Qualitat d'obra civil que consta en l'apartat IV de l'Annex núm. 2 haurà d'estar signada pel licitador i la persona designada per a aquest càrrec.

1. Acreditació de l'actuació per part de l'empresa "Client" (Promotor/Propietat):

A tota la documentació especificada a l'apartat IV de l'Annex 2 presentada haurà d'aparèixer de forma clara la descripció de l'obra, la seva ubicació, l'empresa executora del contracte, la data de finalització de les obres i altra informació que es consideri d'interès.

- En el cas de destinatari públic o privat: Cada actuació s'acreditarà mitjançant certificat del "Client" (Promotor/Propietat) expedits o visats per l'òrgan competent.
- En el cas d'inexistència de l'empresa "Client" (Promotor/Propietat): En tot cas, s'aportarà la documentació contractual que acrediti la execució de cada actuació per part del Tècnic/a de control de Qualitat d'obra civil al Annex 2, apartat IV, junt amb una declaració responsable amb el segell i la signatura de l'empresa licitadora.

2. Acreditació de la participació del Tècnic/a de control de Qualitat d'obra civil per part del "Contractista":

- En el cas d'actuacions executades per la mateixa empresa que licita: Es considerarà acreditat amb la presentació del document de l'apartat IV de l'Annex 2 degudament segellat i signat pel representant de l'empresa i el propi treballador/a.
- En el cas d'actuacions corresponents a empreses diferents a la que licita: Si la persona designada per la posició sol·licitada ha participat en les actuacions referenciades executades per una empresa diferent a la que presenta l'oferta, l'acreditació es farà mitjançant declaració responsable amb el segell i signatura del responsable de l'empresa executora de l'actuació (Conseller Delegat, Delegat d'Obra, Responsable de Recursos Humans...)
- En el cas d'inexistència de l'empresa "Contractista": En tot cas, s'aportarà la documentació contractual que acrediti la execució de cada actuació per part del/de Tècnic/a de control de Qualitat designat al Annex 2, apartat IV, junt amb una declaració responsable amb el segell i la signatura de l'empresa licitadora.

La informació continguda en l'apartat IV de l'Annex núm. 2 s'haurà de verificar amb la documentació aportada. Si aquesta informació no queda degudament acreditada no s'obtindrà puntuació.



ANNEX 2

(Quadre resum de puntuacions de la licitació)



I. OFERTA ECONÒMICA


SERVEIS ASSISTENCIA TECNICA CONTROL QUALITAT ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS DEL NOU PAVELLÓ ZERO DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA, FIRA 2025-15

Import licitació, PC	630.357,95 €
Puntuació econòmica, P	48
Numero ofertes admeses, n	5
Numero ofertes calcul temeritat, n	5

	CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÒRMULA AUTOMÀTICA (0-100 punts)											
Ofertant	I. OFERTA ECONÒMICA Màx. 48 punts			II. CERTIFICATS ISO Màx. 12 punts				III. COORDINADOR SERVEI CQ Màx. 20 punts		IV. TÈCNIC CQ OBRA CIVIL Màx. 20 punts		TOTAL Màx. 100 punts
	Ofi	BOi	P (48)	a) ISO 9001 (màxim 8 punts)		b) ISO 14001 (màxim 4 punts)		ACUM Experiències acreditades	Puntuació (màxim 20 punts)	ACUM Experiències acreditades	Puntuació (màxim 20 punts)	
UTE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.	596.853,75 €	5,32	38,58	si	8,00	si	4,00	10.732.371,38 €	20,00	5.817.293,60 €	20,00	90,58
GOC S.A. (*)	479.701,52 €	23,90	48,00	si	8,00	si	4,00	4.691.858,32 €	20,00	- €	0,00	80,00
SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U.	601.850,01 €	4,52	38,26	si	8,00	si	4,00	1.806.321,68 €	12,00	1.806.321,68 €	12,00	74,26
LABOCAT CALIDAD, S.L.	513.215,76 €	18,58	44,87	si	8,00	no	0,00	- €	0,00	540.000,00 €	0,00	52,87
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL	604.607,15 €	4,09	38,08	si	8,00	si	4,00	- €	0,00	- €	0,00	50,08

Baixa mitjana (BM) 11,28
BLIM=BM+10 uts percentuals 21,28

(*) OFERTA TEMERÀRIA. BAIXA > 21,28% => EXCLOSA





ANNEX 3

Resum de puntuació:

- III. Coordinador/a del Servei de Control de Qualitat**
- IV. Tècnic/a de control de qualitat d'obra civil**



II. COORDINADOR/A DEL SERVEI DEL CONTROL DE QUALITAT

EMPRESA		III. COORDINADOR/A SERVEIS DE CONTROL DE QUALITAT								
		SERVEI	NOM SERVEI (actuació similar)	CLIENT (propietat/promotor)	CONTRACTISTA (empresa / UTE)	DATA FINAL SERVEI	PEC (IVA exclòs)	ACUM (suma total PEC presentat)	ACUM (suma total PEC acreditat)	Puntuació ACUM (0-20 punts)
1	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL	1	ENLACE CASTELLBISBAL A2 CON LA AP-7", CONTRATO Nº Q18- C000009,	FERROVIAL CONTRUCCIÓ	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL	2021	276.101,15 €	1.697.489,29 €		
		2	ESTRUCUTRA ESTACIÓN DE LA SAGRERA AVE	UTE ESTRUCUTRA	TPF GETINSAEUROESTUDIOS, SL	2021	206.347,27 €			
		3	TUNEL GLORIAS FASE II, LOTE 3 // Expedient: 124.1619.059. Serveis de control de qualitat de les obres del projecte executiu actualitzat dels Túnels viaris a la Plaça de les Glòries, entre els e Badajoz i Rambla del Poblenou: separata d'obra civil túnel 2 - lote 3	UTE TUNEL 2	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL	2018	350.064,48 €			
		4	PLAN DE ENSAYS DE CONTROL DE CALIDAD- ACCESOS A LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA	ACCESOS A LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL	2018	350.905,92 €			
		5	Ensayos de Contraste, Autovía, B-40	UTE AUTOVIA B-40	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL	2024	514.070,47 €			
		Comprovació ACUM							1.697.489,29 €	
2	UTE EPTISA INGENYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.	1	Autovia Lleida-Barcelona Ctra. N-II de Madrid a França per la Jonquera. Tram: Cervera-Sta. Mª del Camí.	MINISTERIO DE FOMENTO	PANADELLA UTE (FCC-PLODER)	Octubre- 2005	1.865.321,44 €	10.732.371,38 €		
		2	A.T. del C.Q. Control temporal Control Medioambiental y Documentación Gráfica de las Obras del Plan Barcelona Laboratorios de Obra Civil y edificación Aeropuerto de Barcelona	AENA	AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA	2008	6.769.490,50€ (50% de 13.538.980,99€)			
		3	Asistencia Tècnica para la Dirección de Obras y Control de Calidad de las Obras del Puerto de Barcelona	AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA	UTE ATDO PORT DE BARCELONA (Auding-Intraesa & Intecsa-Inarsa & Prointec)	Gener 2018	950.976,28 €			
		4	Assistència Tècnica al Control de Qualitat de les obres executades en les carreteres de la Diputació. Any 2017- 2018-2019.	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	DIPUTACIÓ DE BARCELONA (Àrea de Serveis d'Infraestructuctues Viàries)	Novembre 2023	460.155,61 €			
		5	Autovia Orbital de Barcelona B-40 Tramo Olesa de Montserrat – Viladecavalls.	MINISTERIO DE FOMENTO	UTE AUTOVIA B-40 (Acciona & Comsa & Copisa).	Gener 2024	686.427,55 €			
		Comprovació ACUM							10.732.371,38 €	10.732.371,38 €
3	GOC S.A.	1	Nuevo Hospital de Alcañiz	Servicio Aragonés de Salud	GOC-CONTROL7	06/2024	64.679.785,83 €	678.293.340,42 €		
		2	Plataforma Logística para almacén y distribución de calzado y complementos. Elche Parque Empresarial (Alicante)	TEMPE, SA	GOC	12/2020	17.983.151,15 €			
		3	Sede Central Massimo Dutti en Tordera (Barcelona)	GOAINVEST	GOC	01/2013	30.475.025,00 €			
		4	Sede Central de Stradivarius en Cerdanyola (Barcelona)	GOAINVEST	GOC	03/20217	46.385.368,00 €			
		5	Reforma y ampliación del Hospital de León. Fases I y II	SACYL	GOC	03/2011	117.400.000,00 €			
		6	Nuevo Hospital de Lugo.	Servicio Galego de Saúde (SERGAS)	GOC	12/2011	166.955.655,67 €			
		7	Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO)	Servicio Galego de Saúde (SERGAS)	GOC	06/2017	42.889.514,70 €			
		8	Centro logístico y nave de planchado en Lelystad (Países Bajos)	GOAINVEST	GOC	02/2020	110.858.494,00 €			
		9	Centro para institución benéfico-social Padre Rubinos en A Coruña	GOAINVEST	GOC	09/2014	15.666.346,07 €			
		10	Ampliación Servicios Centrales Inditex en Sabón (Arteixo – A Coruña)	GOAINVEST	GOC	10/2018	65.000.000,00 €			
Comprovació ACUM						678.293.340,42 €	4.691.858,32 €	20,00		



EMPRESA		III. COORDINADOR/A SERVEIS DE CONTROL DE QUALITAT								
		SERVEI	NOM SERVEI (actuació similar)	CLIENT (propietat/promotor)	CONTRACTISTA (empresa / UTE)	DATA FINAL SERVEI	PEC (IVA exclòs)	ACUM (suma total PEC presentat)	ACUM (suma total PEC acreditat)	Puntuació ACUM (0-20 punts)
4	LABOCAT CALIDAD, S.L.	1	Nova construcció de secció d'Institut 2/0+1 aules (el Calderí) Caldes de Montbui. Clau: INM-10010.A1	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U	IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia S.L.	31/08/2016	3.106.998,76 €	7.137.243,83 €		
		2	Ampliació de l'Institut de Gelida. Clau: IAC- 09319	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U	IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia S.L.	29/07/2016	1.830.371,20 €			
		3	Direcció d'execució de les obres de construcció del Centre d'Atenció Primària de Palau- Solità i Plegamans. Clau: CAP-07321	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U	G.O.C. S.A.	31/12/2010	2.199.873,87 €			
		Comprovació ACUM						7.137.243,83 €		0,00 €
5	SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U.	1	Serveis de control de qualitat per les obres de connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació d'una xarxa de Tramvia unificada. Projecte d'urbanització. Fase 1: Pl. Glòries-Girona, Canòpia urbana en àmbit Tramvia i vestíbul accés Dhub	BIMSA	BAC (ara SOCOTEC)	Gener 2024	488.619,36 €	2.816.065,81 €		
		2	Obra 224.702. Control de qualitat de les obres d'execució d'un edifici d'oficines en Av. Icària,199 de Barcelona	DRAGADOS	BAC (ara SOCOTEC)	Febrer 2021	119.600,00 €			
		3	Assistència tècnica del control de qualitat de les obres de l'edifici al carrer Tànger 34 de Barcelona	DRAGADOS	BAC (ara SOCOTEC)	Gener 2022	34.641,00 €			
		4	Contracte de serveis per a l'assistència tècnica del Control de qualitat de les obres contingudes en el Projecte d'Urbanització del PPU- 01 en l'àmbit del Sector Ca n'Alemany de Viladecans (Barcelona)	CONSORCI DEL PARC AEROSPACIAL I DE LA MOBILITAT DE VILADECANS (VIMED)	BAC (ara SOCOTEC)	Març 2017	257.145,06 €			
		5	Serveis de Control de Qualitat en les obres corresponents al Projecte d'oficines campus visual 22@ en l'Avinguda Diagonal 195 de Barcelona”	DIAGONAL 191, S.L.	BAC (ara SOCOTEC)	Febrer 2018	175.192,52 €			
		6	Obres d'execució de l'accés de Rodalia a la nova terminal de l'Aeroport de Barcelona-El Prat de Llobregat	UTE ACCESOS AEROPUERTO DE BARCELONA (Copcisa, Ferroviario-Agromán y Sacyr)	BAC (ara SOCOTEC)	Gener 2020	153.763,70 €			
		7	Control de qualitat de les obres Voral de l'AP-7 - Corredor del Mediterrani de Castellbisbal a Martorell	UTE CASTELLBISBAL - MARTORELL	BAC (ara SOCOTEC)	Juny 2021	210.232,50 €			
		8	Expedient: AVM2-17-004. Serveis de control de qualitat de les obres relatives al Projecte Executiu de dos aparcaments subterranis en l'Avinguda Verge de Montserrat, entre els carrers Jaume Casanovas, i Carretera de la Marina del Prat de Llobregat. LOT 2	PRATS ESPAIS SLU	BAC (ara SOCOTEC)	Setembre 2019	59.169,35 €			
		9	Serveis d'inspecció END's Assajos no destructius en la construcció de torres eòliques	AEMSA SANTANA SA	BAC (ara SOCOTEC)	2018-2023	1.317.702,32 €			
		Comprovació ACUM						2.816.065,81 €		1.806.321,68 €



III. TÈCNIC/A DE CONTROL DE QUALITAT D'OBRA CIVIL

EMPRESA		IV. TÈCNIC/A DE CONTROL DE QUALITAT D'OBRA CIVIL								
		SERVEI	NOM SERVEI (actuació similar)	CLIENT (propietat/promotor)	CONTRACTISTA (empresa / UTE)	DATA FINAL SERVEI	PEC (IVA exclòs)	ACUM (suma total PEC presentat)	ACUM (suma total PEC acreditat)	Puntuació ACUM (0-20 punts)
1	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL	1	16961 – GLP MASQUEFA - PD_001_TPF_16961_2_20_230317	GSE INMUEBLE LLAVES EN MANO S. L	TFP GETINSA EUROESTUDIOS, S.L	2024	58.934,13 €	628.133,82 €		
		2	ESTRUCTURA ESTACIÓN DE LA SAGRERA AVE// CONT. Nº A-508-0,	UTE ESTRUCTURA SAGRERA AVE,	TFP GETINSA EUROESTUDIOS, S. L	2024	191.904,35 €			
		3	OBRA Nº 3L93 AUTOVÍA VARIANTE DE VALLIRANA EN LA N-340; PROYECTO MODIFICADO Nº1,	FCC CONSTRUCCIÓN S.A.,	TFP GETINSA EUROESTUDIOS, S. L	2019	99.422,78 €			
		4	PED: A-364725-00/A- 364725-01 OBRA OFICINAS 22@	ACCIONA CONSTRUCCIÓN SA	TFP GETINSA EUROESTUDIOS, S. L	2022	88.551,88 €			
		5	NAVE MULTINIVEL, PI LES LICORELLES	MAGNA GENERAL	TFP GETINSA EUROESTUDIOS, S. L	2022	35.557,88 €			
		6	REF. 747PARCELA A PI CANMONTCAU- CAN MALÉ	NORTONS EDIFICIOS, INDUSTRIALS.	TFP GETINSA EUROESTUDIOS, S. L	2022	69.566,00 €			
		7	ENLACE CASTELLBISBAL A2 CON LA AP-7", CONTRATO Nº Q18-	FERROVIAL CONTRUCCIÓ	TFP GETINSA EUROESTUDIOS, S.L	2021	276.101,15 €			
		Comprovació ACUM						820.038,17 €		0,00 €
2	UTE EPTISA INGENYERIA I SERVEIS, SAU- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.	1	Ampliació i Millora del Tractament de la Planta potabilitzadora del Llobregat	ATLL	AIGÜES TER-LLOBREGAT	Octubre 2009	545.850,71 €	5.817.293,60 €		
		2	Assistència tècnica de control de qualitat de les obres civils i d'edificació – Obres d'Estructures i Edificació I	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	Octubre 2005	811.678,09 €			
		3	Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat d'obres de carreteres 2009.1	INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA..	INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA..	Novembre 2009	491.765,61 €			
		4	Assistència Tècnica de control de Qualitat de les obres de perllongament de la línia del FGC a Sabadell.	INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA..	INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA..	Febrer 2015	1.002.694,31€ (50% de 2.005.388,63€)			
		5	Construcción de la Línea 9 del Metro de Barcelona comprendido entre la Estación de Fira y la Terminal entre pistas, Infraestructuras y estaciones.	INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA..	UTE TUNELADORA METRO (Fcc Construcción SA, Ferrovial Agroman SA, Ob拉斯con Huarte Lain SA, Copisa SA, Scrinser SA)	Abril 2012	2.965.304,88 €			
		Comprovació ACUM						5.817.293,60 €		5.817.293,60 €
3	GOC S.A.	1	Edificio Fontán na Cidade da Cultura de Galicia	Fundación Cidade da Cultura de Galicia	GOC	08/2019	17.624.198,18 €	228.676.695,29 €		
		2	Nuevo Edificio de Juzgados de Pontevedra	Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia	GOC	10/2019	16.667.335,18 €			
		3	Centro intergeneracional para Escuela Infantil y Formación y Aprendizaje de personas mayores (Ourense)	Fundación Amancio Ortega	GOC	10/2018	3.700.615,14 €			
		4	Auditorio Pazo de Congresos de Beiramar,Vigo	UTE Auditorio Vigo	GOC	05/2011	85.000.000,00 €			
		5	Nuevo Centro de Salud de Tui	UTE Centro Salud Tui	GOC	08/2016	3.360.275,52 €			
		6	Centro Comercial de la dársena de A Laxe en Vigo	Consorcio de la Zona Franca de Vigo	GOC	02/2008	32.449.932,35 €			
		7	Centro de tecnologías avanzadas de investigación para la industria marina y alimentaria en Vigo	ANFACO-CECOPESCA	GOC	12/2015	3.453.921,49 €			
		8	Centro de Saúde A Estrada	UTE SAÚDE A ESTRADA	GOC	08/2020	3.642.244,43 €			
		9	Nave de almacenamiento textil y edificios auxiliares en Centro Logístico da Laracha	GOAINVEST	GOC	11/2018	30.475.025,00 €			
		10	Sede central Pull & Bear en Narón (A Coruña)	GOINVEST	GOC	12/2015	32.303.148,00 €			
Comprovació ACUM						228.676.695,29 €		0,00 €	0,00	

INFORME D'ADJUDICACIÓ RELATIU AL CONTRACTE SERVEIS PER A L'ASSISTENCIA TÈCNICA DEL CONTROL DE QUALITAT RELATIU A LES OBRES D'ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (FIRA-2025-15)



EMPRESA		IV. TÈCNIC/A DE CONTROL DE QUALITAT D'OBRA CIVIL								
		SERVEI	NOM SERVEI (actuació similar)	CLIENT (propietat/promotor)	CONTRACTISTA (empresa / UTE)	DATA FINAL SERVEI	PEC (IVA exdòs)	ACUM (suma total PEC presentat)	ACUM (suma total PEC acreditat)	Puntuació ACUM (0-20 punts)
4	LABOCAT CALIDAD, S.L.	1	lift+Línia 5	BBraun Medical S.A.		jul-05	98.990,00 €	1.351.220,76 €		
		2	Reforma Camp Nou		UTE Treballs previs 1 Camp Nou	2019	155.000,00 €			
		3	Magòria	Promuobra Proyectos y obras		2019	59.940,25 €			
		4	Obra 7017-279 Urbanització i edifici Sant Just Els Miralls	Promuobra Proyectos y obras		2019	65.263,85 €			
		5	Urbanització Obra 708 – Fase 2 PPU1 La Plana – Santa Bàrbara - Vallpineda	Construcciones Tomás Gracia S.A.		2019	58.636,24 €			
		6	Execució de túnel, obra civil i arquitectura de tram IV línia 9 de metro de Barcelona i Túnel i obra civil de estacions tram II línia 9 del metro de Barcelona		UTE Gorg/ UTE Estacions L9 Besos	2019	540.000,00 €			
		7	Cobega II	Arkspot BCN S.L		2022	59.012,00 €			
		8	Cobega I	Arkspot BCN S.L		2022	65.127,50 €			
		9	Obra 224-709 Hotel Forum (Fase I)	Dragados S.A		2022	116.412,78 €			
		10	Obra 182- UTE Túnel Mandri		UTE Túnel Mandri	2024	132.838,14 €			
Comprovació ACUM						1.351.220,76 €		540.000,00 €	0,00	
5	SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN S.L.U.	1	Serveis de control de qualitat per les obres de connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació d'una xarxa de Tramvia unificada. Projecte d'urbanització. Fase 1: Pl. Glòries- Girona, Canòpia urbana en àmbit Tramvia i vestíbul accés Dhub	BIMSA	BAC (ara SOCOTEC)	Gener 2024	488.619,36 €	2.816.065,81 €		
		2	Obra 224.702. Control de qualitat de les obres d'execució d'un edifici d'oficines en Av. Icària,199 de Barcelona	DRAGADOS	BAC (ara SOCOTEC)	Febrer 2021	119.600,00 €			
		3	Assistència tècnica del control de qualitat de les obres de l'edifici al carrer Tànger 34 de Barcelona	DRAGADOS	BAC (ara SOCOTEC)	Gener 2022	34.641,00 €			
		4	Contracte de serveis per a l'assistència tècnica del Control de qualitat de les obres contingudes en el Projecte d'Urbanització del PPU- 01 en l'àmbit del Sector Ca n'Alemanys de Viladecans (Barcelona)	CONSORCI DEL PARC AEROSPAIAL I DE LA MOBILITAT DE VILADECANS (VIMED)	BAC (ara SOCOTEC)	Març 2017	257.145,06 €			
		5	Serveis de Control de Qualitat en les obres corresponents al Projecte d'oficines campus visual 22@ en l'Avinguda Diagonal 195 de Barcelona”	DIAGONAL 191, S.L.	BAC (ara SOCOTEC)	Febrer 2018	175.192,52 €			
		6	Obres d'execució de l'accés de Rodalia a la nova terminal de l'Aeroport de Barcelona-El Prat de Llobregat	UTE ACCESOS AEROPUERTO DE BARCELONA (Copcisa, Ferrovial- Agromán y Sacyr)	BAC (ara SOCOTEC)	Gener 2020	153.763,70 €			
		7	Control de qualitat de les obres Voral de l'AP-7 - Corredor del Mediterrani de Castellbisbal a Martorell	UTE CASTELLBISBAL - MARTORELL	BAC (ara SOCOTEC)	Juny 2021	210.232,50 €			
		8	Expedient: AVM2-17-004. Serveis de control de qualitat de les obres relatives al Projecte Executiu de dos aparcaments subterranis en l'Avinguda Verge de Montserrat, entre els carrers Jaume Casanovas, i Carretera de la Marina del Prat de Llobregat. LOT 2	PRATS ESPAIS SLU	BAC (ara SOCOTEC)	Setembre 2019	59.169,35 €			
		9	Serveis d'inspecció END's Assajos no destructius en la construcció de torres eòliques	AEMSA SANTANA SA	BAC (ara SOCOTEC)	2018-2023	1.317.702,32 €			
		Comprovació ACUM							2.816.065,81 €	