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Glossari de termes 

Abreviatura Descripció 

ADC (NDR) Acord de Confidencialitat (non-disclosure agreement) 

ATM Autoritat del Transport Metropolità 

ccTIU 
Característiques comunes dels TIU. Element que implementa les 

especificacions del Marc Tecnològic Comú en els TIU. 

CPD Centre de processament de dades 

CCM Centre de Control de Metro 

EMV Europa MasterCard Visa 

FAT 

Proves a fàbrica realitzades pel proveïdor, normalment sense presència 

del client, qui habitualment únicament requereix documentació dels 

resultats. 

FMB Ferrocarril Metropolità de Barcelona 

DA Acrònim de Distribuïdora Automàtica o màquina de venda automàtica. 

DAB Distribuïdores Automàtiques Bàsica 

DAC Distribuïdores Automàtiques Completa 

DBx Equips amb interfície pantalla i botons, pagament amb crèdit. 

DIx Equips amb interfície pantalla tàctil, pagament amb crèdit. 

DMx 
Equips amb interfície pantalla tàctil, pagament amb monedes, bitllets 

bancaris i crèdit. 

LAs Línies Automàtiques 

LCs Línies Convencionals 

LRU Unitat reemplaçable de línia 

LVR Logística de Venda i Recaptació 

MSVV Manteniment FMB Sistema de Validació i Venda 
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Abreviatura Descripció 

MTC Marc Tecnològic Comú. Part del Projecte Tecnològic de T-mobilitat. 

SAT 
Proves in situ realitzades pel proveïdor, normalment amb presència del 

client, qui supervisa els resultats. 

SI Sistema d' informació 

SIC Sistemes Informàtics Centrals - T-mobilitat. 

SAI Sistema d' Alimentació Ininterrompuda 

SAP Programari de Gestió Empresarial 

STA Sistema de Transferència d' Arxius 

TIU Terminals d' Interacció amb l' Usuari T-mobilitat. (Exemple la DA) 

TMB Transports Metropolitans de Barcelona 

VyV Venda i Validació 
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1 Context 

1.1 Introducció 

Aquest plec de prescripcions tècniques té com a objectiu la definició d' una solució de 

Distribuïdora Automàtica de venda de bitllets de transport per a la xarxa de FMB. 

1.2 Antecedents 

La situació actual dels equips de venda de bitllets (al voltant de 400 equips) és la següent: 

Aquests equips tenen una arquitectura de programari i maquinari obsolets. Tant pel que fa a 

nivell dels equips com a nivell dels sistemes centrals. FMB en aquest últim sentit es troba 

actualment en el disseny d' una nova arquitectura de sistema propietari obert Multi fabricant i 

Multi empresa.  Amb protocols de comunicació i API's dissenyades i evolucionades per TMB. 

Aquesta arquitectura es descriurà en el seu corresponent apartat. 

 

La implementació de la Targeta de Transport Públic T-mobilitat, que empra tecnologia 

contactless, ha facilitat l'accés i el pagament en el transport públic. Aquesta innovació no només 

millora l'experiència de l'usuari, sinó que també redueix els costos de manteniment i operació. 

En ser integrada en els equips actuals, s' ha incrementat les exigències sobre aquests i els seus 

sistemes. Per la qual cosa reafirma la necessitat d'una renovació. 

 

La constant millora dels serveis de cara a l' usuari és un objectiu primordial per mantenir 

competitivitat. Aquesta millora es reflecteix en l' adopció de tecnologies avançades que no 

només optimitzen l' eficiència operativa, sinó que també eleven l' experiència del client.  

 

En conclusió, els equips de venda estan arribant al final de la seva vida útil i és necessari procedir 

a la seva renovació i, per això, FMB ha especificat les condicions (tècniques, funcionals, 

d'instal·lació, d'integració) que hauran de complir els equips subministrats per les empreses que 

resultin adjudicatàries del contracte (en endavant l'adjudicatari) així com les condicions del 

servei de manteniment que haurà de prestar. Tots aquests requeriments són recollits en el 

present plec de prescripcions tècniques al qual hauran d' acollir-se les ofertes presentades per 

les empreses participants en el concurs. 

1.3 Operativa del sistema de venda de títols de transport 

En l'actualitat, tots els sistemes de VyV de FMB es basen en tecnologia magnètica (Pròxima a ser 

retirada), tecnologia sense contacte i en dos sistemes tarifaris: el Sistema Tarifari propi de TMB 

i el Sistema Tarifari Integrat definit per ATM. A través dels sistemes centrals de VyV es realitza 

la parametrització de tots els equips de VyV distribuïts, realitzant així tota l'administració del 

sistema tarifari propi i integrat. 
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1.4 Resum executiu 

1.4.1 Estructura del projecte 

El projecte de renovació de les Distribuïdores Automàtiques (DA) a la xarxa de metro de 

Barcelona està estructurat en tres lots diferenciats, per tal d'assegurar una gestió integral, 

eficient i organitzada. Cada lot està dissenyat per abordar fases específiques del projecte, des 

de la concepció dels nous equips fins a la seva correcta integració en el sistema existent i la 

gestió de la transició des dels equips actuals. A continuació, es descriu l' abast de cada lot i la 

seva relació amb l' èxit global del projecte. 

⚫ LOT 1: Disseny, fabricació, subministrament, implantació, instal·lació, posada en servei, 

operació tecnològica i manteniment dels nous equips. 

Aquest lot constitueix el nucli del projecte. Inicia amb la fase de disseny, on s' establiran els 

requisits tècnics i funcionals de les noves Distribuïdores Automàtiques, incloent tots els 

aspectes relacionats amb la seva usabilitat, fiabilitat, accessibilitat i capacitat d' integració 

amb la infraestructura tecnològica existent. La fabricació i el subministrament seguiran les 

especificacions detallades en els requeriments tècnics, assegurant que els equips compleixin 

amb els més alts estàndards de qualitat i sostenibilitat. 

Un aspecte clau d' aquest lot serà el procés d' homologació, en particular les noves 

Distribuïdores Automàtiques hauran de ser homologades per a la seva compatibilitat amb 

el sistema T-mobilitat, que és l' estàndard de bitllet digital basat en tecnologia NFC a tota l' 

àrea metropolitana de Barcelona. Aquest procés d' homologació inclourà proves tècniques 

exhaustives que verifiquen la compatibilitat amb la T-mobilitat, assegurant que els usuaris 

puguin utilitzar sense problemes les seves targetes de transport o dispositius mòbils per a la 

compra, càrrega i validació de títols de transport en les noves màquines. Aquest procés es 

farà sota les prescripcions d' ATM. 

La implantació i instal·lació dels equips es durà a terme en fases ben planificades, 

minimitzant qualsevol impacte en l'operació diària del metro. La posada en servei serà un 

pas crític, en el qual es validarà el correcte funcionament de les màquines mitjançant proves 

en temps real i simulacions de diferents escenaris d' ús. Així mateix, s' implementarà una 

fase d' operació tecnològica, on els sistemes seran monitorats per garantir l' estabilitat i 

detectar qualsevol possible ajust necessari. 

Finalment, aquest lot inclou un pla integral de manteniment preventiu i correctiu, 

assegurant que els equips funcionin de manera òptima al llarg de la seva vida útil. Això 

garantirà una experiència d' usuari contínua i eficient, minimitzant temps d' inactivitat i 

assegurant que qualsevol incidència sigui atesa ràpidament. 

⚫ LOT 2: Desinstal·lació dels equips actuals. El segon lot és clau per facilitar una transició 

ordenada entre les antigues Distribuïdores Automàtiques i les noves. Implica la retirada dels 

equips existents, assegurant que el procés es realitzi de manera eficient, segura i amb un 

impacte mínim en l' operació diària del metro. La desinstal·lació es durà a terme segons una 

planificació acuradament dissenyada, sincronitzada amb la instal·lació dels nous equips, per 

evitar qualsevol disrupció en el servei a l'usuari. També és abast la destrucció i esborrat 

segur dels mitjans d' emmagatzematge per empreses homologades i, la destrucció i reciclat 

dels equips segons normativa vigent. 
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⚫ LOT 3: Direcció integral de projecte i obra. Aquest lot abasta la gestió integral del projecte, 

des de la seva planificació inicial fins a la posada en marxa final de les noves màquines d' 

autovenda. La direcció de projecte assegurarà la correcta coordinació entre tots els equips i 

actors implicats, gestionant els temps, recursos i qualitat de cada fase. Així mateix, se 

supervisarà l'obra associada a la instal·lació i posada en servei dels equips, garantint que tots 

els treballs es realitzin conforme a les normatives de seguretat i operacionals vigents. 

 

Organigrama del Projecte 

El projecte de renovació de les Distribuïdores Automàtiques compta amb una estructura 

organitzativa detallada, assegurant que cadascun dels tres lots s'executi amb màxima eficiència 

i en estreta col·laboració. A continuació, es presentarà un organigrama general que il·lustra les 

relacions entre els diferents equips de treball i les línies de responsabilitat dins de cada lot. 

TMB proposa aquest organigrama, essent obligatòria aquesta estructuració i assignació de 

recursos mínima per als diferents lots. Durant la presentació d'ofertes (en el document model 

de relació) s'haurà de detallar l'organigrama que proposa cada licitador per als seus 

corresponents lots, així com el nombre de recursos assignats al projecte. 

 

Il·lustració 1: Organigrama del projecte 

⚫ Organigrama del Lot 1: Aquest organigrama representarà l' estructura de l' equip tècnic i 

operatiu responsable del disseny, fabricació, homologació, instal.lació i manteniment dels 

equips. Inclourà rols clau com enginyers de sistemes, tècnics d'homologació (amb 

especialització en T-mobilitat), i supervisors d'instal·lació i posada en servei. 

⚫ Organigrama del Lot 2: Es detalla l' equip encarregat de la desinstal·lació dels equips actuals, 

assegurant que els recursos logístics i tècnics estiguin optimitzats per a una transició 

ordenada entre les màquines antigues i les noves. 

⚫ Organigrama del Lot 3: Aquest organigrama inclourà l' estructura de la direcció de projecte 

i la supervisió d' obra, destacant les responsabilitats dels caps de projecte i coordinadors de 
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cada lot. Es farà èmfasi en la supervisió general dels terminis, les fites crítiques i el 

compliment de les normatives vigents. 

L' estructura organitzativa reflectida en aquests organigrames assegurarà una comunicació 

fluida entre els diferents equips, facilitant la gestió del projecte i permetent que totes les fases 

s' executin de manera ordenada i sense contratemps. 

1.4.2 Resum de les funcionalitats i equipament dels equips 

El projecte inclou la instal·lació de dos tipus de Distribuïdores Automàtiques, denominades "DA 

Completa (DAC)" i "DA Bàsica (DAB)", que difereixen principalment en la quantitat de 

funcionalitats i capacitats d'emissió de diferents tipus de bitllets i mètodes de pagament. 

Malgrat aquestes diferències, el desitjable és que ambdues màquines comparteixin un 

programari unificat, parametritzable segons les necessitats de cada tipus d' equip, per facilitar 

la seva operació i manteniment. A continuació, es presenta un resum de les funcionalitats i 

equipament per cada tipus de màquina: 

 

FUNCIONALITATS I EQUIPAMENTS EQUIPS 

Funcionalitat i equipament 
DA complerta 

(DAC) 
DA básica (DAB) 

Emissió cartró Sí (2 bobines)  Sí (2 bobines) 

Emissió PVC Sí (1 stack) No 

Emissió paper (QR) títols propis o de 

tercers 
Sí Sí 

Emissió digital (correu electrònic) títols 

propis o de tercers 
Sí Sí 

Càrrega / Recàrrega Sí Sí 

Redempció de Vouchers Sí Sí 

Mitjà de pagament electrònic Sí Sí 

Mitjà de pagament efectiu (monedes + 

bitllets) 
Sí No 

Aplicació de descomptes Sí Sí 

Emissió de descomptes Sí Sí 

Recomanació de títols segons formulari Sí Sí 
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FUNCIONALITATS I EQUIPAMENTS EQUIPS 

Funcionalitat i equipament 
DA complerta 

(DAC) 
DA básica (DAB) 

Continguts publicitaris Sí Sí 

Multi idioma Sí Sí 

Factura simplificada (paper i digital) Sí Sí 

Factura completa (digital) 
Només usuaris 

registrats 

Només usuaris 

registrats 

Invidents de compra guiada Sí Sí 

Bucle inductiu Sí Sí 

Informació alteracions de xarxa Sí (Pantalla única) Sí (Pantalla única) 

Menú manteniment – Mode formació Sí Sí 

Menú manteniment – Mode explotació Sí Sí 

Menú manteniment – Mode 

manteniment 
Sí Sí 

Menú manteniment – Mode recaptació Sí No 

ccTIU Sí Sí 

Suport (físic) targetes NFC transport Sí Sí 

KIT EMV (lector + teclat) Sí Sí 

Selector de monedes Sí No 

Selector de bitllets Sí No 

Càmera assistència Sí Sí 

Càmera seguretat No No 

Interfon Sí Sí 

Altaveu/ces Sí Sí 

Impressora de paper Sí Sí 
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FUNCIONALITATS I EQUIPAMENTS EQUIPS 

Funcionalitat i equipament 
DA complerta 

(DAC) 
DA básica (DAB) 

Pantalla interior de manteniment Sí Sí 

Connector àudio Sí Sí 

Lector de barres/QR Sí Sí 

Mida pantalla principal Mínim 21'' Mínim 19'' 

Panell/Pantalla informativa addicional No No 

SAI Sí Sí 

Il·luminació LED interior  Sí Sí 

Il·luminació LED exterior  Sí Sí 

Indicador lluminós d' estat (Opcional) Sí Sí 

Taula 1: Taula resum de funcionalitats i equipament per equips 

 

1.4.3 Abast de les instal·lacions i desinstal·lacions 

L'abast d'aquest projecte abasta tant la instal·lació de les noves Distribuïdores Automàtiques 

com la desinstal·lació dels dispositius actualment en ús a la xarxa de metro de Barcelona. 

Ambdós processos es gestionaran de manera sincronitzada per garantir una transició fluida i 

minimitzar qualsevol interrupció del servei als usuaris. 

⚫ Instal·lació de nous equips: S'instal·laran dos tipus de Distribuïdores Automàtiques, 

diferenciades per les seves funcionalitats i capacitats: DA Completa (DAC) i DA Bàsica (DAB). 

Aquestes màquines estaran distribuïdes estratègicament a les estacions de la xarxa per 

garantir un accés eficient als serveis d' emissió de bitllets, recàrregues i altres funcionalitats 

associades. A continuació, es presenta un resum dels equips a instal·lar: 

 

EQUIPS A INSTAL·LAR 

Model TOTAL (màxim) TOTAL (mínim) 

DAC 271 258 

DAB 126 32 
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EQUIPS A INSTAL·LAR 

Model TOTAL (màxim) TOTAL (mínim) 

   
397 290 

Taula 2: Resum equips a instal·lar Lot 1 

Aquests nous equips proporcionaran als usuaris una experiència d'auto venda més 

moderna i eficient, millorant l'accés a títols de transport físics i digitals, així com l'ús de la 

tecnologia T-mobilitat. Les màquines estaran equipades amb tecnologia avançada de 

pagament electrònic, impressió de bitllets i suport per a redempció de cupons i 

descomptes. 

La instal·lació dels nous equips es durà a terme en fases, coordinant el desplegament de les 

Distribuïdores Automàtiques amb els treballs de desinstal·lació per garantir una operació 

contínua dels punts de venda. 

⚫ Desinstal·lació d'equips actuals: El projecte també contempla la retirada dels equips 

actualment instal·lats a la xarxa. Aquests dispositius, que han estat en operació durant 

diversos anys, seran desinstal·lats seguint els protocols de seguretat i eficiència operativa, 

assegurant que l'impacte en el servei sigui mínim. 

 

EQUIPS A DESINSTAL·LAR 

Estat TOTAL  

En servei 495 

Fora de servei 266 

 
761 

Taula 3: Resum equips a desinstal·lar Lot 2 

1.4.4 Forma de seguiment i control de l' execució 

La direcció del projecte correspondrà a l' adjudicatari del Lot 3, com la Direcció de projecte i obra 

de posada en servei, que realitzarà les funcions de control, seguiment, inspecció i vigilància dels 

serveis contractats.  

Es constituirà una comissió de seguiment, formada per la direcció del projecte i els adjudicataris, 

amb les persones que cadascuna de les parts designin. TMB designarà una persona que assumirà 

el control i la coordinació de l' execució contractual amb les empreses adjudicatàries, per tal de 

tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques 

indicades en aquest plec. 

La comissió realitzarà les següents funcions: 
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⚫ Supervisar els treballs realitzats, comprovar-ne la validesa i proposar les millores que 

convingui introduir.  

⚫ Coordinar i donar suport a la col·laboració de tots els usuaris del sistema.  

⚫ Validar els lliuraments parcials o totals. 

⚫ Analitzar les desviacions entre el cronograma aprovat i els requeriments inclosos en les 

bases tècniques. 

⚫ Controlar el compliment establerts en el contracte. 

⚫ Constituir altres grups de treball específics que es considerin convenients per a la correcta 

execució del projecte. 

El seguiment i control del projecte es realitzarà sobre les següents bases de caràcter general: 

⚫ Seguiment continuat de l' evolució del projecte en la comissió de seguiment. 

⚫ Reunions, amb una periodicitat mínima d' un mes, de la comissió de seguiment. 

⚫ Reunió d' altres grups de treball específics, amb la temporalitat que es fixi, per tal de resoldre 

qüestions operatives. 

Com a metodologia general, per al desenvolupament dels treballs, es mantindran les reunions 

de treball precises, per tal de supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el 

desenvolupament del contracte, a fi d' assegurar que aquest s' està executat conforme l' 

establert en el present plec. 

S' establiran reunions periòdiques freqüents del responsable del projecte i, en el seu cas, dels 

membres de l' equip de les empreses adjudicatàries, amb el personal que la direcció designi a l' 

efecte, per a un correcte seguiment i direcció dels treballs.  

2 Objectius de la renovació i millora 

Els objectius perseguits per FMB amb la renovació del parc dels equips són els següents: 

⚫ Actualitzar els equips per obsolescència tecnològica del parc a nivell de programari i 

maquinari. 

⚫ Millorar l' agilitat en els evolutius. 

⚫ Reduir l' elevada dependència amb el proveïdor tecnològic. 

⚫ Millorar la usabilitat i l' experiència d' usuari. 

⚫ Millorar la imatge de FMB (modernitat, rapidesa i seguretat). 

⚫ Reduir costos de manteniment. 

⚫ Augmentar la fiabilitat i disponibilitat dels equips. 

⚫ Facilitar l' operació del Personal Operador de FMB. 

⚫ Incorporar nous mitjans de pagament alternatius. 

⚫ Avançar amb un equip modular capaç d' adaptar-se a les necessitats canviants. 
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3 Marc Normatiu 

En general, seran d' aplicació les prescripcions que figuren en les normes, instruccions o 

reglaments oficials que guarden relació amb els treballs i desenvolupaments del present plec, 

amb les seves instal.lacions complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les i que 

es troben en vigor en el moment de redactar el present plec.  

Es consideraran totes les modificacions i ampliacions de les esmentades normes.  

En cas de discrepàncies entre les normes i llevat de manifestació expressa en contra, s' entendrà 

vàlida la prescripció més restrictiva.  

Quan en algunes disposicions legals es faci referència a una altra que hagi estat modificada o 

derogada, s' entendrà que aquesta modificació o derogació s' estén a aquella part de la primera 

que hagi quedat afectada.  

De la mateixa manera, s' hauran de considerar sempre les últimes versions o actualitzacions de 

tots els documents referenciats al llarg del present PLEC.  

3.1 Condicions generals exigides per al compliment en matèria 

de medi ambient 

Per tal de minimitzar l' impacte mediambiental, no només es tindrà en compte l' explotació i 

manteniment dels equips, sinó també el seu disseny, fabricació, selecció i manipulacions de 

materials. Es considerarà l' afecció al medi ambient des de l' origen del Projecte, i tota solució 

tècnica o estètica serà precedida d' una rigorosa anàlisi per a la integració dels aspectes 

següents:  

⚫ Sempre que sigui viable, es presentarà l'alternativa de disseny que generi menys emissions, 

sorolls, vibracions i/o radiacions electromagnètiques; així com el menor consum d' aigua i 

energètic possible.  

⚫ Es projectaran les instal·lacions i metodologies necessàries per a la correcta gestió dels 

residus que s'hagin de generar.  

⚫ Es projectaran i implantaran les mesures oportunes per evitar qualsevol abocament de 

substàncies perilloses.  

⚫ Es tindrà en compte que l' horari de treball minimitzi les molèsties que es poguessin 

ocasionar per soroll emès a l' exterior.  

⚫ Es tindrà en compte l'impacte visual negatiu que pogués tenir la instal·lació/obra, prenent 

les mesures necessàries per minimitzar-lo.  

3.2 Condicions exigides en matèria de gestió de residus 

Els residus generats seran gestionats per l'adjudicatari, d'acord amb la legislació vigent i l'ha 

d'evidenciar lliurant a FMB qualsevol documentació que li sigui requerida (autoritzacions, 

albarans de lliurament a gestor autoritzat, documents de control i seguiment, etc.).  
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L' adjudicatari està obligat a restituir el seu estat original, sense que procedeixi abonament per 

aquest concepte, totes les àrees utilitzades com a abassegaments. Si per necessitats d' obra 

parteix del material existent en un abassegament fos considerat excedent, l' adjudicatari se' n 

farà càrrec, segons el prescrigui el director d' Obra.  

3.3 Condicions exigides per al compliment en matèria de 

prevenció de riscos laborals dels treballs a desenvolupar 

Les empreses adjudicatària hauran d' adoptar els plans de seguretat i salut específics per a 

treballs a les dependències de TMB. A aquest efecte, s'hauran de registrar a la plataforma 

habilitada per TMB (Protrans Achilles). 

Durant tot el procés de construcció, els adjudicataris garantiran la seguretat de l' àrea de treball. 

Amb aquest objectiu, implementaran un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals 

(SGPRL), tal com s'especifica a continuació: 

1. Els adjudicataris estan obligats a establir, mantenir i implementar un Sistema de Gestió 

de Prevenció de Riscos Laborals (SGPRL), basant-se en la legislació nacional i comunitària 

aplicables, adequant aquest SGPRL a eventuals canvis o substitucions d'aquesta 

legislació que vinguin a succeir durant la vigència del contracte. Aquest SGPRL haurà de 

tenir en compte, almenys, l' exigible legalment, incloent-hi el Pla de Seguretat i Salut. 

Hauran també de preveure la creació de Comissions de Seguretat per a cada punt de 

treball i per a la seva globalitat. 

2. Sense perjudici de l'esmentat anteriorment, els adjudicataris hauran d'enviar a 

TMB/Coordinació Seguretat, per a la seva aprovació, tota la documentació exigible en 

matèria de seguretat i salut (principalment i depenent de l'activitat en qüestió, com ara 

l'Avís Previ, Pla de Seguretat i Salut, procediments d'Inspecció i Prevenció, etc.). 

3. TMB/Coordinació Seguretat es reserva el dret d'auditar o manar auditar el sistema de 

Seguretat i Salut en el Treball presentat en qualsevol moment, corresponent a 

l'adjudicatari corregir les no conformitats detectades en el termini d'un mes, en cas que 

no s'arribi a un acord d'un altre termini. 

4. TMB/Coordinació Seguretat es reserva el dret de, en qualsevol moment o pel resultat 

d'auditories, reformular qualsevol aspecte del Sistema de Seguretat i Salut en el Treball, 

incloent la creació de nous registres de la qualitat o la redefinició de l'àmbit i expansió 

de la traçabilitat. Aquesta reformulació haurà de ser efectuada en un termini d' un mes, 

en cas que no s' assoleixi un acord d' un altre termini. 

5. Els adjudicataris trucaran al Coordinador del Projecte i de l' Obra en matèria de seguretat 

i salut, assumint aquest el compromís de complir i fer complir totes les obligacions 

previstes en la normativa vigent i la resta de legislació aplicable. 

6. Sens perjudici de les obligacions legals dels Coordinadors de seguretat i salut i dels 

empleats, TMB es reserva el dret, en qualsevol moment, de no acceptar el contingut del 

document del SGPRL que presenti deficiències o insuficiències. Si això es dóna, 

correspondrà als adjudicataris corregir aquests documents fins a la seva acceptació per 

part de TMB. 
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7. TMB tindrà, en qualsevol moment, el dret d'accedir a tota la documentació i registres 

de Seguretat i Salut (dels adjudicataris i dels seus subcontractistes), incloent informes 

efectuats per les auditories, podent sol·licitar còpies d'aquesta documentació i registres, 

en la seva totalitat o en part, en suport paper i/o informàtic. Aquesta informació haurà 

de ser subministrada, sempre que sigui possible, en el moment de la seva sol·licitud, o 

en el termini màxim d'una setmana, quan es tracti de volums d'informació que 

requereixin més temps. Aquest termini podrà ser acordat en casos justificats. 

8. Els adjudicataris estan obligats a emprar, pel seu compte, tots els mitjans materials i 

humans necessaris per a una efectiva i correcta implantació de l' estipulat en el SGPRL 

en vigor en qualsevol moment de la vigència del present Contracte. TMB podrà, a càrrec 

dels adjudicataris, exigir l' aplicació de qualsevol equipament de protecció col.lectiva o 

individual que es consideri necessari per a la millora de seguretat en el treball. 

9. Al terme de l'Obra o després de la fase d'Operació, l'adjudicatari subministrarà a TMB, 

en suport paper i/o informàtic, d'acord amb el definit, tota la documentació rellevant, 

principalment registres de seguretat en el treball. 

10. Els adjudicataris no podran substituir cap dels elements que afectin la seguretat i que 

estiguin acceptats, sense el previ consentiment exprés de TMB i l' aprovació del nou 

element. TMB podrà, en qualsevol moment, substituir qualsevol d' aquests elements, 

principalment, si es verifica que no tenen l' experiència per realitzar aquesta funció, que 

demostri manca de dedicació o per qualsevol altra circumstància justificada. 

11. Els adjudicataris estan obligats a procedir, per iniciativa pròpia o seguint les orientacions 

de la Supervisió, a l' estudi de totes les situacions, en la realització dels treballs que d' 

alguna manera puguin afectar tercers, principalment en instal.lacions i construccions 

existents en l' àrea d' influència dels treballs. Aquest estudi es podrà realitzar mitjançant 

inspeccions a aquestes instal·lacions i construccions i col·locació de testimonis, així com 

amb l'elaboració dels respectius informes de situació. 

12. Els adjudicataris estan obligats a presentar periòdicament, durant la vigència del 

contracte, un informe sobre la implantació. Les dades bàsiques i els índexs de sinistres 

estaran contingudes en aquest informe. Es pretén avaluar el desenvolupament i progrés 

del SGPRL al llarg del període de vigència del contracte objecte del present plec. 

13. TMB/Coordinació Seguretat es reserva el dret de participar en qualsevol de les fases 

d'implementació del SGPRL. 

3.4 Normes per a la realització dels treballs 

Les obres i instal·lacions que es projectin bàsicament consistiran en el següent:  

⚫ Treballs de replanteig, abassegament i transport en general.  

⚫ Subministrament de tots i cadascun dels materials i equips de la instal·lació.  

⚫ Instal·lació dels equips i reparació de desperfectes.  

⚫ Proves i posada en servei de tots els sistemes.  

⚫ Documentació completa de la Instal·lació i equips.  

⚫ Garantia.  
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3.4.1 Normes generals per a la realització dels treballs 

Els treballs objecte del futur contracte es portaran a efecte mitjançant la plena observança i 

compliment de totes les disposicions jurídiques vigents, actuals i futures, que afectin els 

esmentats treballs, ja es tracti de normes, reglamentacions, ordenances, instruccions o 

qualsevol altre rang, i tant tinguin caràcter o àmbit europeu, nacional, autonòmic o local.  

Els Adjudicataris es compromet a realitzar els treballs tenint en compte el compliment de les 

normes vigents en FMB. Els procediments es facilitaran en la sessió CAE. 

En cas que l' Adjudicatari incorri en l' incompliment d' aquestes normes, la Direcció Facultativa 

podrà paralitzar l' obra fins que l' Adjudicatari asseguri i demostri el compliment de les mateixes.  

En el supòsit que els oferents aspirants a ser adjudicataris requereixin conèixer aquestes 

normes, podran demanar-les a FMB durant el període d' elaboració de l' oferta.  

En qualsevol cas, les normes que siguin requerides per a l' execució de l' obra seran 

proporcionades a l' empresa adjudicatària després de la signatura del contracte.  

3.4.2 Horaris i limitacions en els treballs d' instal.lació 

Els treballs en una zona sense servei no es veuran afectats per limitació d' horari, però, en els 

treballs a efectuar en els trams en explotació, els Adjudicataris hauran de realitzar 

necessàriament els treballs tenint en compte el següent:  

Treballs en estació:  

Els treballs d'instal·lació dins de les estacions es realitzaran principalment fora d'horari de servei 

comercial, excepcionalment es podran fer treballs en horari diürn en cas que hi hagi vestíbuls 

tancats al públic. 

Els treballs dins dels quarts o en zones que no interfereixin al públic podran realitzar-se en 

jornada normal de 8 hores fins i tot en horari diürn, sempre que no afectin els serveis que es 

troben en explotació.  

Sol·licitud de treballs:  

Tots els treballs que afectin algun servei d' explotació hauran de ser programats i autoritzats 

explícitament per FMB.  

Els adjudicataris demanaran per escrit la programació dels treballs a la Direcció Facultativa, 

havent de ser programats amb el temps d' antelació que la Direcció Facultativa indiqui.  

Per raons del Servei de Manteniment, i altres causes, es podran suspendre treballs programats, 

o bé escurçar els períodes disponibles, no admetent-se cap reclamació per part dels 

Adjudicataris.  
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4 Marc Tecnològic Comú (MTC) 

El MTC és un conjunt de principis funcionals, organitzatius i tecnològics comuns definits en el 

projecte T-mobilitat per garantir la interoperabilitat tarifària i escalabilitat de tot el sistema. El 

MTC especifica funcions i processos, requeriments de maquinari, protocols d' intercanvi de 

dades entre diferents elements de sistema, arquitectura de programari, mecanismes de 

seguretat i altres aspectes que apliquen a la solució tècnica del projecte i la conformitat del qual 

serà verificada en un procés d' homologació. 

Els requisits a satisfer en aquest contracte es divideixen en tres nivells: 

⚫ Requisits de nivell 1, comuns a tots els elements del sistema T-mobilitat. 

⚫ Requisits de nivell 2, comuns per a tots els equips d' Auto venda T-mobilitat. 

⚫ Requisits de nivell 3, específics de FMB. 

Els requisits comuns (nivell 1 i 2) s'estableixen en la documentació del MTC i es resumeixen en 

el Anexo A.  

Els requisits específics (nivell 3) s'estableixen en aquest document. En cas de discrepàncies entre 

aquest document i el MTC prevaldrà el MTC en aquells aspectes discrepants. 

5 Abast dels sistemes i serveis a ser proveïts per la/les 

empreses/s adjudicatària/s 

En aquest apartat es defineix l' abast de la licitació, així com els requisits tècnics i funcionals que 

els adjudicataris hauran de complir en la seva totalitat per tal de satisfer les necessitats de FMB. 

Els treballs per realitzar es dividiran en els següents lots: 

⚫ LOT 1: Disseny, Fabricació, Subministrament, Implantació, instal·lació, posada en servei, 

Operació tecnològica i Manteniment dels equips. 

⚫ LOT 2: Desinstal·lació dels equips actuals. 

⚫ LOT 3: Direcció integral de projecte i obra. 

IMPORTANT: Les empreses podran presentar ofertes per a diversos lots. Les incompatibilitats 

de participació es troben definides en el QC. L' abast dels treballs de cadascun de lots es recull a 

continuació: 

5.1 LOT 1: Disseny, Fabricació, Subministrament, Implantació, 

instal·lació, posada en servei, Operació tecnològica i 

Manteniment dels equips 

⚫ Subministrament dels equips. L' adjudicatari haurà de subministrar: 

▬ Anàlisi funcional 

▬ Disseny físic i lògic 
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▬ Fabricació 

▬ SW de plataforma segons l' especificació de FMB 

▬ Prova de fabrica 

▬ Prova de HW i SW en laboratori 

⚫ Serveis. L' adjudicatari haurà de satisfer els serveis següents:  

▬ Enginyeria i documentació del projecte. 

o Projecte constructiu. 

o Pla de conformitat. 

o Pla d' acceptació. 

o Pla d' implantació. 

o Pla de qualitat. 

o Pla de manteniment (correctiu, preventiu i predictiu). 

o Pla de formació. 

o Pla de seguretat. 

o Documentació "as-built" del sistema. 

o Plànols 3D, esquemes i datasheets. 

o Tota la documentació relacionada amb la gestió, control i seguiment del projecte 

(planificació, informes de progrés, actes, etc.). 

▬ Desenvolupaments. 

o Arquitectura de la solució. 

o Storyboard. 

o Disseny programari. 

o Disseny maquinari. 

▬ Integració i proves. 

o Integracions i interfícies amb tercers. 

o Homologació ccTIU. 

o Protocols de proves FAT i SAT. 

o Assaigs, certificacions i homologacions. 

o Validacions de prototip, pilot i sèrie. 

o Passarel·la de pagament. 

o Servidors d' interfonia TMB. 

▬ Formació. 

o Enginyeria. 

o Administració i configuració. 
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o Operació i manteniment. 

⚫ Instal·lació. 

▬ Transport i instal·lació dels equips. 

▬ Connexió dels equips a cables d' alimentació i xarxa de comunicacions, assegurant-hi la 

certificació. 

▬ El subministrament de fixacions i ancoratges dels equips en els seus emplaçaments 

inclosos i suports específics dels equips anirà a càrrec de l'adjudicatari. 

▬ Identificació dels equips per estació, etiquetatge i incorporació al SI de FMB. 

⚫ Posada en servei. 

▬ Posada en servei i lliurament d' equips. 

⚫ Manteniment.  

▬ Servei de manteniment en base als ANS descrits en els requisits del lot 1, durant el 

període de garantia legal de VENTICUATRE (24) mesos naturals. 

IMPORTANT: L' Adjudicatari haurà d' homologar l' equip per a la seva integració en equipaments 

del sistema T-mobilitat. Recordant que tota documentació és de caràcter confidencial. 

Per conèixer el detall de les quantitats d' equips a ser subministrats veure apartat de ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.. 

5.2 LOT 2: Desinstal·lació dels equips actuals 

⚫ Serveis. L' Adjudicatari haurà de satisfer els serveis següents: 

▬ Pla de desinstal·lació a ser validat per FMB 

▬ Desinstal·lació total dels equips. 

▬ Logística de desinstal·lació. 

▬ Certificació dels cablejats de xarxa afectats. 

▬ Certificació de reciclat de l' equip segons normativa vigent. 

▬ Certificació de destrucció dels mitjans d' emmagatzematge. 

⚫ Desinstal·lacions 

▬ Desinstal·lació i transport dels equips. 

▬ Contemplant la possibilitat de desinstal·lació en fases: 

o Fase 1: Retiro del lector ccTIU i mòduls a especificar. 

o Fase 2: Retirada total de l' equip. 

▬ Identificació dels cablejats existents per a la futura instal·lació. 

▬ Contemplar les franges horàries dels treballs. 

▬ Reparació de possibles desperfectes estètics del vestíbul. 
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IMPORTANT: L' Adjudicatari haurà de contemplar en tot moment la continuïtat operativa en 

totes les seves intervencions. Sense afectació de les tasques realitzades a l' operació diària del 

FMB. 

Per conèixer el detall de les quantitats d' equips a ser retirats veure apartat de ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

5.3 LOT 3: Direcció integral de projecte i obra 

A continuació, es descriuen els serveis que s' han d' oferir. 

⚫ Planificació del projecte 

▬ Definir objectius i abast del projecte. 

▬ Desenvolupar el pla de gestió del projecte. 

▬ Realitzar anàlisis de viabilitat. 

▬ Establir-ne i fer-ne seguiment. 

⚫ Gestió de recursos 

▬ Coordinar els recursos disponibles (humans, materials, financers). 

▬ Assignar tasques a l' equip del projecte. 

▬ Supervisar l' equip. 

⚫ Seguiment, supervisió i control: 

▬ Monitoritzar l'execució del projecte (temps, costos, qualitat, riscos). 

▬ Realitzar seguiment d' indicadors clau. 

▬ Adaptar el cronograma i pressupost segons sigui necessari. 

▬ Assegurar que es compleixin els terminis i pressupostos. 

▬ Preparació de tota la documentació de seguiment (actes, acords, informes de seguiment, 

...). 

▬ Comprovar que tots els processos compleixin amb les lleis, normes tècniques i 

reglaments aplicables. 

▬ Assegurar el compliment de les normatives de seguretat a l' obra. 

▬ Assegurar que els equips retirats es reciclen segons normativa. S' haurà de lliurar els 

certificats per equip que així ho acreditin. 

▬ Revisar i lliurar els certificats tècnics que apliquin com per exemple les certificacions de 

comunicacions. 

▬ Coordinar eficientment els equips de treball involucrats en l' obra. 

▬ Realitzar la coordinació en matèria de prevenció de riscos laborals (PRL). 

▬ Resoldre problemàtiques i contingències que sorgeixin durant l' execució de l' obra. 

▬ Dirigir i avaluar els aspectes tècnics, estètics i mediambientals durant l' obra. 

▬ Supervisar constantment el progrés en el lloc de les instal·lacions. Inclou els replanteigs 

previs a la pròpia obra. 
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▬ Controlar que es compleixin els estàndards de qualitat. 

▬ Garantir la seguretat dels propis treballadors, així com de tercers en el lloc dels treballs. 

▬ Assegurar l' ordre, la neteja i la delimitació i senyalització dels treballs. 

▬ Executar els protocols de proves i posada en servei dels equips de venda. 

▬ Realitzar els informes de posada en servei dels equips de venda. 

⚫ Proves  

▬ Realització de proves en dependències (laboratori i xarxa de Metro) de TMB per a totes 

les fases del projecte (validació HW, proves SAT de totes les funcionalitats, ...) 

▬ Documentació del resultat de les proves i redacció d' informe executiu del resultat de les 

mateixes. 

▬ Documentar i actualitzar tots els casos de prova en l'eina QA Azure DevOps amb la qual 

TMB treballa actualment. 

⚫ Gestió de riscos 

▬ Identificar i analitzar possibles riscos. 

▬ Desenvolupar plans de mitigació de riscos. 

▬ Gestionar problemes que sorgeixin durant el projecte. 

⚫ Comunicació 

▬ Desenvolupar un pla de comunicació. 

▬ Actuar com a interlocutor entre les diferents parts interessades. 

▬ Mantenir informats els stakeholders sobre el progrés. 

⚫ Assegurament de la qualitat 

▬ Supervisar la qualitat en l' execució del projecte, així com la qualitat de la documentació 

generada pels altres lots. 

▬ Assegurar que es compleixin els estàndards de qualitat requerits. 

▬ Fer visites d' obra, així com al lloc d' acoblament o fabricació de les màquines de venda. 

⚫ Lideratge 

▬ Guiar i motivar l' equip del projecte. 

▬ Prendre decisions clau. 

▬ Resoldre conflictes. 

⚫ Gestió documental 

▬ Assegurar la qualitat de tota la pròpia documentació generada, així com la dels lots 1 i 2. 

▬ Revisar i proposar a TMB l' acceptació de la documentació basada en el contingut dels 

documents. En cas de no se superi, assegurar que el creador del document faci les 

correccions oportunes. La validació final de tota la documentació serà sempre 

responsabilitat de TMB.  

▬ Administrar, gestionar i mantenir el repositori documental que TMB indiqui.  

▬ Assegurar que es generi tota la documentació demanada en el plec. 
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⚫ Gestió financera 

▬ Controlar el pressupost del projecte. 

▬ Assegurar que les despeses es mantinguin dins del planificat. 

⚫ Tancament del projecte 

▬ Assegurar el lliurament satisfactori del projecte. 

▬ Avaluar els resultats i l' acompliment general. 

▬ Documentar les lliçons apreses. 

L' Adjudicatari d' aquest lot, ha de preveure els recursos tècnics, materials i humans necessaris 

per executar la direcció de projecte i obra de tots els lots que consten en el present plec. Cal 

destacar que certes tasques es faran en horari diürn i nocturn, segons disponibilitat del servei. 

Aquests serveis es proporcionaran fins a la instal·lació de l'últim equip, així com fins al 

compliment dels KPIs d'acceptació dels equips definits per al lot 1 i lot 2. 

TMB validarà i supervisarà tota l' estratègia de projecte, per la qual cosa davant qualsevol 

discrepància entre la direcció de projecte d' aquest lot i TMB, prevaldrà l' opinió d' aquest últim. 

6 Requeriments 

Els diferents requeriments han estat ordenats i codificats de la manera següent: 

⚫ RG-LX-XX: Requeriments general. 

⚫ RS-LX-XX: Requeriments de Programari. 

⚫ RH-LX-XX: Requeriments de Maquinari. 

⚫ RI-LX-XX: Requeriments d' Instal.lació. 

⚫ RIN-LX-XX: Requeriments d' Integració. 

⚫ RM-LX-XX: Requeriments de Manteniment. 

⚫ RIM-LX-XX: Requeriments d' Implantació. 

⚫ RD-LX-XX: Requeriments de Documentació. 

⚫ RDI-LX-XX: Requeriments de Desinstal·lació. 

⚫ RMA-LX-XX: Requeriments Mediambientals. 

⚫ RR-LX-XX: Requeriments de Reciclatge. 

⚫ RDP-LX-XX: Requeriment de Direcció de Projecte. 

On LX indica el lot (L1 – Lot 1, L2 – Lot 2 i L3 – Lot 3) i XX indica el número de requisit. 

6.1 Requeriments Tècnics del Lot 1 

En cas de discrepància entre requisits establerts en aquest document i els del Model Tècnic 

Comú (en endavant MTC), prevaldran els del MTC. 

6.1.1 Arquitectura de Sistemes 

A continuació, es mostra un diagrama d' alt nivell de l' arquitectura de la solució: 
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ARQUITECTURA

Protocolo de 
comunicaciones/API

Equipos remotos

Equipos remotos

                  Nuevo Protocolo
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                  Operacional
                  API

 Vouchers              
              API TMBCommers

                  Telecomando

                  API

                  Indra AMQP
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                  SOC - ATM

                  SIC ATM
                  SOC - ATM

                 Gestión integral SO
                 SO, Apps, Seguridad
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              Software ticketing
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            Parámetros Ticketing
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CCTIU

CCTIU

CCTIU

CCTIU

CCTIU

               Equipos  
               Backend y Frontend

                 Admin Parámetros
                 Backend y Frontend

                 TMBCommerce
                 Backend y Frontend

                  Operacional
                  API

 

Il·lustració 2: Arquitectura de Sistemes 

En el diagrama anterior es mostren els sistemes involucrats en la gestió, explotació i operació 

completa del sistema de ticketing de TMB. Els principals mòduls són: 

⚫ Infraestructura de Comunicació Equip – Sistema d'Informació: Serveis relacionats amb la 

publicació d'APIs per a l'enviament d'esdeveniments de negoci mitjançant l'ús d'un protocol 

de comunicacions que asseguren la seva seguretat.  

⚫ Màsters: Sistemes d' administració que gestiona els mestres del sistema. Es divideixen en 

Equips, Administració de paràmetres de negoci i tècnics del sistema (Admin Parameters i 

TMBCommerce). 

⚫ Passarel·la de pagament: Sistema que comunica els equips amb el centre autoritzador i amb 

els sistemes d'informació de TMB. 

⚫ Sistemes Transaccionals: Sistemes d'informació que emmagatzemen i gestionen serveis 

transaccionals, principalment la gestió d'esdeveniments de negoci (Operacional), els 

sistemes d'alarmes i telecomandament d'equips i bescanvi de vouchers. 

⚫ Sistemes d' Informació de T-mobilitat: Serveis que proporciona el sistema T-mobilitat tals 

com missatgeria AMQP, SIC TMB i SIC ATM. 
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⚫ Plataforma STA (Sistema de Transferència d'Arxius): Plataforma de gestió integral del 

programari dels equips OT, enviament de paràmetres de ticketing i SW ticketing. 

Tots aquests sistemes els proporcionarà i operarà TMB. 

En els següents punts es detallen els mateixos i les integracions a desenvolupar en l' equip. 

6.1.1.1 Infraestructura de Comunicació Equip – SI Ticketing 

Aquesta capa és la infraestructura que faran servir els nous equips per a la comunicació amb els 

sistemes transaccionals específics de Ticketing. (No inclou altres comunicacions com logging, 

observabilitat, ...) 

A través d' aquestes interfícies es comunicaran els equips amb els sistemes d' informació. Hi 

haurà com a mínim 3 interfícies: 

⚫ API Rest: API basada en Rest sobre JSON i HTTPS amb autorització OAuth2. 

⚫ Events Platform/Messaging Systems: Sistema per a l'enviament d'esdeveniments de negoci 

a través d'un sistema segur, d'alta disponibilitat, escalable i desacoblable dels microserveis. 

Els protocols podran ser Kafka, MQTT o similar. 

6.1.1.2 Passarel·la de pagament 

En el moment de redacció d'aquest plec, TMB està en fase de licitació d'una nova passarel·la de 

pagament, per tant, no es pot oferir detall de tecnologia ni la solució que TMB acabarà oferint. 

Durant la fase d' aclariment de dubtes previ a la presentació d' ofertes, si TMB disposa de detall 

sobre la passarel·la adjudicada, es facilitarà aquesta informació en cas que algun adjudicatari la 

demani. En qualsevol cas, s' haurà de preveure la integració de la solució EMV ofertada en la 

passarel·la de pagament que TMB acabi indicant. 

6.1.1.3 Sistemes Transaccionals 

Són els sistemes que gestionen la informació del negoci de ticketing i es comunicaran amb la 

"Infraestructura de Comunicació Equip – SI Ticketing". Aquests sistemes bàsicament es dividiran 

en 3 àmbits: 

⚫ Transaccions de negoci: Esdeveniments de negoci relacionats amb transaccions de negoci, 

que principalment seran els següents: 

▬ Venda: Informació d' una transacció de venda, que inclou: informació de la venda, 

informació dels ítems, informació de factura i informació de pagament. 

▬ Emissió de suport físic 

▬ Accés o identificació en l' equip per part d' un empleat o proveïdor 

▬ Sistema de càrrega i recàrrega de monètica: 

o Càrrega de canvi 

o Buidats 

o Recaptació de caixes 

o …. 
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▬ Estat comptable de l' equip 

▬ bescanvis de títols 

▬ Vals de vals 

▬ Fallades d' expedició 

▬ … 

Tots els esdeveniments seguiran una estructura comuna i s'identificaran de forma 

unívoca en tot el sistema. Exemple d' estructura: 

  "eventMetadata": { 
 "eventType": "TICKET_VALIDATION", 
 "eventTypeVersion": "cadena", 
 "equipmentCode": "cadena", 
 "hashAlgorithm": "cadena", 
 "eventUniqueCode": "cadena", 
    "creationDatetime": "2022-03-10T12:15:50" 
  }, 
  "eventData": { 
    "camp1": "valor1" 
  }, 
  "eventSignature": "cadena" 
} 

 

⚫ Telecomandament: 

▬ Tramesa d' informació d' alarmes.  

⚫ bescanvi de vouchers: API TMB a aplicació de TMBCommerce 

Els esdeveniments se serialitzaran en format JSON, el model del qual serà definit per TMB. 

6.1.1.4 Sistemes d' Informació de T-mobilitat 

Els sistemes de T-mobilitat interactuen directament amb els equips i s' integren a dos nivells: 

⚫ TIU/ccTIU: Element maquinari subjecte a certificació i a integració regulada per ATM. 

⚫ SIC ATM o TMB: Per a l' execució d' algunes transaccions d' alt nivell, per exemple, el 

bescanvi de títols. 

6.1.1.5 Màsters 

Són els sistemes d' administració que gestionen els mestres del Sistema i interactuen amb la 

plataforma STA. Es divideixen en 3 àmbits: 

⚫ Equips: Comporta la gestió d' equips com l' alta, modificació i baixa. 

⚫ Tècnics del sistema: 

▬ Administració de paràmetres de negoci (Admin Parameters). 

▬ TMBComcommerce. 
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6.1.1.6 Plataforma STA 

Aquesta plataforma interactua directament amb els equips i permet gestionar tot el cicle de vida 

del Sistema Operatiu, des de la seva construcció a la distribució i execució en els equips OT de 

camp. 

Aquesta plataforma està gestionada i evolucionada íntegrament per TMB. 

Les principals característiques i funcionalitats són: 

⚫ Manteniment del Sistema Operatiu i totes les aplicacions i llibreries base. 

⚫ Construcció i empaquetat de les distribucions. 

⚫ Seguretat.  

⚫ Gestió del sistema d' arrencada i alta disponibilitat. 

⚫ Empaquetat de les aplicacions de negoci. 

⚫ Empaquetat dels paràmetres de negoci. 

⚫ Serveis de logging i observabilitat. 

⚫ Distribució. 

⚫ Operació. 

⚫ ….  

6.1.1.7 Integracions 

El resum d' integracions amb sistemes externs, podent-se ampliar en cas necessari: 

INTEGRACIONS 

Id Origen Destinació Descripció 

1 APP DA SI Operacional REST, Messaging, FileSystem/S3 

2 APP DA SI TMBCommerce REST over HTTPS 

3 APP DA SIC T-mobilitat SOAP over HTTPS 

4 ccTIU SIC T-mobilitat gRPC, protobuffer 

5 Terminal de 

Pagament 

Passarel·la de 

Pagament 

Protocol propietari de passarel·la 

Taula 4: Integracions 

 

6.1.2 Descripció General 

En aquest apartat es descriu l' arquitectura interna a ser dissenyada en els equips. Es dividirà en 

dues capes anomenades "CAPA DE NEGOCI" (Software de Venta) i "CAPA DE HARDWARE".  
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L' adjudicatari proveirà de tot el desenvolupament per a la implementació de l' arquitectura 

interna. 

L' adjudicatari haurà de proveir d' un programari que assumeixi totes les funcionalitats definides 

en la capa de negoci, acotant a nivell funcional totes les funcionalitats que s' han d' implementar 

en l' equip, almenys haurà de contemplar: 

⚫ Capa de presentació: 

▬ Aplicatiu de Venda 

▬ Interfície d' Usuaris 

▬ Manteniment 

▬ Integracions 

⚫ Maneig de serveis (MIDDLEWARE): 

▬ Venda 

▬ Horari 

▬ Comunicacions 

▬ Supervisió 

▬ Configuracions 

▬ Esdeveniments/Alarmes 

▬ Persistència de dades i backup. 

Internament a la capa de maquinari l' adjudicatari desenvoluparà un programari d' abstracció 

del maquinari. Aquest programari s' encarregarà de la gestió física i lògica de tots elements 

maquinari de l' equip. El programari dels equips serà modular i estarà separat en capes 

clarament diferenciades. 

És a dir, l' empresa fabricant de l' equip haurà de subministrar un programari que permeti 

intercanviar, de forma normalitzada, almenys, informació relativa a: 

⚫ Alarmes que genera el maquinari. 

⚫ Estats dels dispositius. 

⚫ Informació dels conjunts funcionals. 

⚫ Informació detectada pels sensors. 

A més, aquest programari de connexió del maquinari haurà de rebre ordres des del SI i executar-

les informant del seu resultat amb la informació addicional que requereixi la interfície d' 

intercanvi amb la capa de negoci. 

Aquestes ordres poden ser totes aquelles que admeti el maquinari; des de reiniciar-lo, 

deshabilitar o realitzar operacions concretes, com gravar una TSC o retornar una quantitat de 

diners d'un element específic, entre d'altres. La identificació concreta de totes les operacions o 

ordres es llistaran en l' oferta tècnica i seran acordades amb FMB en la fase d' execució del 

projecte. 

Dins d' aquesta capa d' abstracció s' inclourà: 
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⚫ Una interfície de "Test de Perifèrics", que es llançarà des de la capa de negoci quan la 

persona que accedeixi al manteniment de l'equip ho sol·liciti. 

⚫ El maquinari de l'equip virtualitzat, de manera que es puguin simular els mètodes que 

aquests han d'atendre, l'enviament d'informació dels "sensors" o la lectura i gravació de les 

targetes de transports entre d'altres. 

L' esquema que representa la divisió dels elements esmentats és el que segueix. 
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FUENTE DE 

ALIMENTA CIÓN
SISTEMA 
ALARMA

IMPRESORAS PANTALLA CCTIU

INTERFACES (API s)

LECTOR QR

SAI

MODULO
BANCARIO

OTROS

INTERFAZ DE USUARIO

SERVICIOS 
SUPERVICIÓN

SERVICIO DE 
CONFIGURACIÓN

MANEJO DE 
EVENTOS/
ALARMAS

DRIVERS

INTEGRACIONES

 

Il·lustració 3: Arquitectura de capes 

S' hauran de detallar en l' oferta els elements maquinari virtualitzables, la parametrització que 

s' aplicarà en la capa d' abstracció del maquinari i els logs que es generen, indicant en ambdós 

casos el contingut d' aquests. 

La nomenclatura del nom d' aquests fitxers, la ubicació en el disc de l' equip, la seva gestió, 

contingut i estructura serà aprovat per FMB, havent de l' adjudicatari ajustar-los segons les 

necessitats que sorgeixin al llarg del projecte. 
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El sistema de persistència de dades haurà d' emmagatzemar de forma íntegra totes les 

operacions transaccionals, els estats i tota la informació relacionada amb el funcionament del 

sistema. Haurà de persistir l' estat de sincronització de totes les operacions amb el sistema 

central. Es podrà exportar de forma periòdica i a demanda. Es podrà reconstruir a partir d' un 

backup previ. 

6.1.2.1 Homologación T-mobilitat - Módulo ccTIU 

L' equip de venda haurà de complir amb els requisits necessaris, tant de Hardware com de 

Software, per ser homologat com a equip de camp validat per a l' ecosistema T-mobilitat.  

L' homologació es realitzarà en base a la documentació annexada al plec: Annex 1 - "i0031 

Informació de l'ecosistema EC-CCTIU-OD per a licitacions -rTMB". A més dels requisits comuns 

(nivell 1 i 2) que s'estableixen en la documentació del MTC i es resumeixen en el Anexo A.  

L'homologació de l'equip de venda (en l'ecosistema denominat TIU), tant de maquinari com de 

programari, consisteix en un procés de verificació i certificació per assegurar que el producte 

compleix amb els estàndards tècnics, normatius i de qualitat exigits per l'ATM. Aquest procés 

inclou l' avaluació del compliment amb els requisits, així com la seva compatibilitat i 

interoperabilitat amb altres sistemes existents. L' homologació busca garantir que l' equip 

funcioni correctament en l' entorn en el qual serà implementat. 

S' haurà de tenir en compte que aquesta homologació està subjecta a la intervenció i aprovació 

de tercers, la qual cosa pot afectar els temps i procediments establerts. La responsabilitat de 

l'homologació no recau únicament de l'adjudicatari, ja que depèn de la col·laboració i 

compliment dels requisits tècnics i normatius per part d'altres organitzacions i proveïdors 

externs. En l' apartat Pla d' Implantació s'il·lustra una planificació d'alt nivell amb els temps 

estimats d'homologació. 

Així mateix, és important considerar els costos associats amb el procés d' homologació. La 

intervenció de tercers podria generar despeses addicionals, com ara tarifes per serveis, ajustos 

tècnics, o la necessitat de realitzar proves addicionals per complir amb els requisits exigits. 

Aquests costos aniran a càrrec de l' adjudicatari i hauran de ser tinguts en compte en planificar 

el pressupost ofert. 

Mòdul CCTIU 

El mòdul denominat ccTIU es comportarà com un element de maquinari i programari que poden 

o no compartir maquinari amb l' equip.  

És a dir, l'equip de Nivell 1 (Interacció amb l'usuari) i l'equip host és l'equip de Nivell 2 (Equip de 

camp).  

A l'hora d'escollir lector/gravador es recomana contactar amb ATM per escollir un lector 

homologat o en vies d'homologació. 

Un diagrama d' alt nivell de la ccTIU i l' equip de venda podria ser el següent (exemple de ccTIU 

que governa més d’una antena): 
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T-mobilitat

UNIDAD DE CONTROL

ccTIU

Etiqueta Braille TSC

Antena Externa  
+ LEDs

SAM1

SAMX

Antena 
Interna

Antena 
Interna

 

Il·lustració 4: Diagrama d' alt nivell ccTIU i equip de venda 

 

Aquest esquema és orientatiu, poden existir ccTIUs que governin més d’una antena o ccTIUs que 

governin tant sols una antena. En aquest últim cas, s’haurà de preveure el subministrament de 

tantes ccTIUs com siguin necessàries per complir amb els requisits recollits en aquest document. 

Per tots els casos, i com s’ha dit prèviament, la solució haurà d’estar homologada per ATM sota 

els seus requeriments. 

 

6.1.3 Requeriments Generals L1 

En aquesta secció es descriuen els requeriments generals que hauran de complir els equips per 

al lot 1 d' aquest plec. Els requeriments generals estableixen les bases sobre les quals s' avaluarà 

el compliment de les especificacions tècniques, garantint que tots els elements involucrats 

estiguin alineats amb els estàndards de qualitat, seguretat i funcionament establerts. Aquests 

requeriments són aplicables de manera transversal a tots els components i processos, 

assegurant una coherència integral en l' execució del projecte. 
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REQUISITS GENERALS L1 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-01  Unitats prototip 

● Les unitats prototip que s' utilitzin per validar la solució 
final hauran de ser substituïdes per versions de sèrie. 

● S' ha de garantir que, en el moment del lliurament de la 
darrera unitat, la totalitat del parc està unificat a un únic 
model de màquina per tipologia. 

RS-L1-02   
Expedient tècnic 
de l' equip 

El contingut de l' expedient tècnic ha d' incloure: 
● Una descripció general, incloent plànols, esquemes, etc., 

acompanyats de les eventuals notes de càlcul, resultats d' 
assaigs, certificats, etc., que permetin verificar la 
conformitat de l' equip amb els requisits essencials de 
seguretat i salut aplicats. 

● La documentació relativa a l' avaluació de riscos, que 
mostri el procediment seguit, incloent:" 

o  Una llista dels requisits essencials de salut i seguretat 
que s' han aplicat i complert. 

o  La descripció de les mesures preventives aplicades 
per eliminar els perills identificats oreduir els 
riscos. 

o  Si s' escau, la indicació dels riscos residuals. 
● Les normes i altres especificacions tècniques utilitzades. 
● Qualsevol informe tècnic que reflecteixi els resultats dels 

assaigs realitzats pel fabricant, per aquest organisme triat 
per aquest. 

● Un exemplar del manual d'instruccions (ús, manteniment, 
muntatge, etc.). 

● Una còpia de la declaració CE de conformitat. 
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REQUISITS GENERALS L1 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-03   
Contingut manual 
d' instruccions 

● El manual estarà disponible com a mínim en castellà. 
● El seu contingut serà coherent amb l' expedient tècnic de 

l' equip i haurà de cobrir l' ús previst de l' equip i també 
tenir en compte el seu mal ús raonablement previsible. 

● Contingut del manual d' instruccions: 

o  La raó social i direcció del fabricant. 

o  Designació de l' equip. 

o  Declaració CE de conformitat. 
 Descripció general de l' equip. 

o  Plànols, diagrames, descripcions i explicacions 
necessàries per a l' ús, el manteniment i 
lareparació, així com per comprovar el seu correcte 
funcionament. 

o  Descripció de l' ús previst. 

o  Advertències relatives a les maneres en què no s' ha 
d' utilitzar l' equip que previsiblement, 
perexperiència, poden presentar-se. (mal ús 
previsible). 

o  Instruccions de muntatge, instal·lació, connexió, 
posada en servei i la utilització, etc. (en cas que les 
instruccions relatives a la formació dels 
treballadors). 

o  Informació sobre els riscos residuals que hi hagi 
malgrat les mesures de dissenyinherentment 
segur, de les mesures de protecció i de les mesures 
preventives complementàries. 

 Instruccions sobre les mesures preventives o de protecció 
que ha d' adoptar l' usuari,  
incloent-hi, quan sigui necessari, els EPI' s a proporcionar. 

o  Les característiques bàsiques dels accessoris, les 
eines, etc., que puguin acoblar-se. 

o  Requisits d' estabilitat durant la seva utilització, 
transport, muntatge, desmuntatge, situació de fora 
de servei, assaig o situació d' avaria previsible. 

o  Instruccions perquè les operacions de transport, 
manutenció i emmagatzematge puguinrealitzar-se 
amb total seguretat. 

o  El mode operatiu que s' ha de seguir en cas d' 
accident o d' avaria. 

o  La descripció de les operacions de reglatge i de 
manteniment que hagin de ser realitzades per 
elusuari, així com les mesures de manteniment 
preventiu que s' han de complir. 
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REQUISITS GENERALS L1 

Id Concepte Descripció 

o  Instruccions dissenyades per permetre que el 
reglatge i el manteniment es realitzin amb 
totalseguretat, incloses les mesures preventives 
que s' han d' adoptar durant aquest tipus d' 
operacions. 

o  Les característiques de les peces de recanvi que s' 
han d' utilitzar. 

o  Indicacions sobre l'emissió de soroll o radiacions (en 
cas necessari). 

RS-L1-04  
Càrregues 
despreses 

● Procediment per a càrrega /elevació i transport de 
l'equip, amb diferents mitjans 
auxiliars (grua hidràulica articulada, carretó elevador, 
altres mitjans auxiliars mecànics tipus carretó salva 
escales). Previsió de punts d'ancoratge d'eslingues per a 
la manutenció de càrrega (armilles). 

● Procediment de connexió/posada en servei, si necessària 
elevació i/o moviment de l'equip. (carretó elevador, etc.). 

● Sistema ancoratge de pantalla visualització de dades a 
porta. 

● Superfície de safata d'ús perifèrics (teclat/rató), 
antilliscant. 

RS-L1-05  
Agarre de cofre 
de monedes 

Les agarradores dels cofres de monedes i altres mòduls 
extraïbles de l' equip seran d' un diàmetre mínim de 5 cm i 
de tipus tubular. 
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REQUISITS GENERALS L1 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-06  Risc de cops/talls 

Els elements tant interns i externs de l' equip seran dissenyats 
per evitar qualsevol risc de cop o tall. S' haurà de tenir en 
compte: 
● Dissenys amb Cants arrodonits de tot l' armari exterior, i 

elements interiors de manteniment. 
● Protecció tipus goma, dels elements de tancament 

(susceptibles d'atrapament). 
● Possibilitat d' extracció pràctica i ràpida de tots els mòduls 

de l' interior de l' equip, per a la seva millor manipulació 
fora del mateix, segons caràcter de la intervenció. 

RS-L1-07  
Risc de postures 
forçades 

La ubicació dels elements facilitarà la posició de treball dels 
tècnics de manteniment, no requerint la realització d' 
esforços o adoptar posicions complicades que puguin 
ocasionar lesions o problemes musculars. Considerant: 
● Perifèrics (teclat/rató): 

o  Mínim a 1 metre d' alçada. 

o  Ratolí tàctil integrat al teclat. 

o  Sense fil. 
● Alçada màxima de treball: Màxim 1,75 metre d' alçada d' 

elements de treball/ manteniment. 
●  Alçada mínima de treball: Mínim 0,20 metre d' alçada. 

RS-L1-08  Sobreesforços 

● S'haurà de realitzar la definició de manteniment 
preventiu i periodicitat dels sistemes d'obertura i 
accionament de la porta (manetes, etc.), d'acord amb uns 
límits d'esforç segons norma, en KN. 

● S' haurà de detectar automàticament, i realitzar el 
manteniment preventiu, de sistema d' obertura de porta, 
quan descompensa i exigeix sobreesforç. 

● La caixa de recaptació haurà de tenir una safata extraïble, 
haurà de ser de fàcil accionament per evitar 
sobreesforços, i el seu emplaçament haurà de permetre 
la seva reubicació sense necessitat de força excessiva ni 
postures forçades. 

RS-L1-09  
Treballs part 
posterior de l' 
equip 

En cap cas s' haurà de preveure treballs en part posterior de l' 
equip, que necessitin moure' l, per a manteniment, un cop 
instal·lats. 
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REQUISITS GENERALS L1 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-10  
Càrregues 
Despreses 

S' haurà de disposar dels següents procediments per evitar la 
caiguda o cops de càrregues pesades.  
● Procediment per a càrrega/elevació i transport de l'equip, 

amb diferents mitjans auxiliars (grua hidràulica 
articulada, carretó elevador, altres mitjans auxiliars 
mecànics tipus carretó salva escales). Previsió de punts 
d'ancoratge d'eslingues per a la manutenció de càrrega 
(armilles). 

● Procediment d'escomesa/posada en servei, si necessària 
elevació i/o moviment de l'equip (carretó elevador, etc.). 

● Sistema ancoratge de qualsevol dels mòduls interns que 
puguin ocasionar cops al personal. 

● La superfície de safata d'ús dels perifèrics (teclat/rató), 
haurà de ser antilliscant. 

RS-L1-11  
Senyalització 
zones de risc 
residual  

● S'haurà de senyalitzar les zones de risc residual 
(pictogrames de risc, bandes amb colors de contrast, etc.) 
segons RD 485/97 en cas de possibilitats de cops, talls, 
atrapament, contacte elèctric, etc. 

● Alarma externa avaria: Afegir avís lluminós extern d' 
avaria. 

RS-L1-12  Exposició a Soroll 
Tota alarma externa existent, quan l' equip presenti algun 
tipus d' avaria, no haurà de superar un so màxim de 75 dB. 

RS-L1-13  
Examen d' 
adequació 

Els equips hauran de superar un examen d'adequació als 
requisits RD 1215/97 abans de la seva implantació. 

RS-L1-14  Atrapament 

● Protecció de la banda al tancament, p. ex. lones de goma, 
per evitar obertura per atrapament de mans del personal 
i tercers. 

● Ancoratge de porta: per a condició obertura i fixació de la 
mateixa. Per evitar que cops de vent o vandalisme, puguin 
afectar la seva condició d' obertura. Senyalitzar l' 
ancoratge amb color de contrast i senyal indicatiu, 
actualment l' ancoratge no és visible. Possibilitat que l' 
ancoratge s' accioni de forma automàtica a l' obertura. 

● Bitlleter: Sistema d' Ancoratge automàtic, i agafadors 
exteriors laterals, per evitar l' atrapament al tancament 
de la tapa abatible. 
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REQUISITS GENERALS L1 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-15  KPI' s 

Els indicadors que s' han de complir són els següents: 
 

KPI Valor 
Rebuig de suports 0,001 % 

Embús del processador 0,001 % 

MCBF global  
(Operacions ≥ 5000) 

8000 

MCBF individual (Operacions ≥ 5000) 6000 

MCBF individual  
(Operacions < 5000) 

Màxim 5000. 
(Tants com 
operacions) 

MTTR (sense desplaçaments) < 30 min 

MTTR global amb pin d'atur 
(desplaçament inclòs) 

< 2h 30 min 

MTTR global sense pin d'atur 
(desplaçament inclòs) 

72 h 

Disponibilitat tècnica global 99 % 

Disponibilitat tècnica individual 96 % 

Selector de monedes (Aceptació) 98 % 

Selector de monedes (Rebutjament 
monedes fraudulentes) 

99 % 

Billetero (Acceptació) 99 % 

Billetero (Rebutja bitllets fraudulents) 99,99 % 
 

RS-L1-16  RD accessibilitat 
L'equip complirà amb el reial decret 209/2023, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de 
Catalunya. Secció A. Productes d' ús públic del punt 14 al 17. 

RS-L1-17  
Gestió logística i 
emmagatzematge 
dels nous equips 

Durant la fase d'implantació del projecte serà l'adjudicatari 
qui gestioni la logística i l'emmagatzematge dels equips a 
instal·lar a les seves dependències. 

RS-L1-18  
Gestió de l' 
obsolescència 

● La tecnologia maquinari que s'utilitzi ha de garantir la 
disponibilitat de components o equips iguals o similars 
(mínima adaptació programari) per un període de 10 anys 
mínim. 

● S' ha de garantir durant un període mínim de 10 anys la 
mantenibilitat, actualització i evolució del firmware, 
divers, SO, llibreries, etc. de tots els equips i dispositius 
subministrats per part del fabricant i adjudicatori. 

● Els components maquinari que formin part de l'equip, no 
poden tenir un cicle final de vida (EOL) inferior a 5 anys 
des del moment d'acceptació final del producte per part 
de TMB. 
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REQUISITS GENERALS L1 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-19  Pla de formació 

● L' adjudicatari establirà un Pla de formació tècnica i 
funcional per a una correcta operació i manteniment del 
sistema. 

● La formació ha de contemplar els diferents col·lectius i 
torns de treball (24/7). 

● S' haurà de generar tant documents com vídeos 
formatius. 

● La documentació es generarà en castellà i català.  
● La formació serà impartida presencialment per part de l' 

adjudicatari. 
● Els col·lectius als quals se'ls ha d'impartir la formació són: 

operació de metro, manteniment, operació tecnològica, 
administradors i personal de recaptació. 

● La realització dels cursos i materials didàctics posats a 
disposició dels usuaris serà per càrrec de l' adjudicatari. 

● La formació i documentació haurà d' estar validada per 
TMB. 

● La formació de manteniment: 

o  Ha de ser formació presencial, impartida per 
formador extern a tot el col·lectiu. 

o  Ha d' incloure tots els nivells, inclòs taller. 

o  Volum aproximat del col·lectiu 50 persones. 
●  La formació a Operació de metro: 

o  Ha de ser formació presencial, impartida per 
formador extern a formador de formadors. 

o  S' ha d' impartir en tres torns. 
●  Volum aproximat del col·lectiu 300 persones. 
●  La formació a la resta de col·lectius: 

o  Ha de ser formació presencial, impartida per 
formador extern a tots els col·lectius. 

o  S' ha d' impartir en tres torns. 

o  Volum aproximat del col·lectiu 50 persones. 
●  Es realitzaran dues formacions per a tots els col·lectius, 

una en la fase inicial del projecte i una altra abans de la 
seva finalització. 

RS-L1-20  Disseny interior 

L' equip haurà d' estar dissenyat de manera modular. A més 
de disposar de guies o safates corredisses de cara a facilitar l' 
extracció dels mòduls. Per tant, els seus components s' han 
de desmuntar i reemplaçar en un temps màxim de 5 minuts, 
per un únic operari. 

Taula 5: Requeriments generals de l' equip de Lot 1 
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6.1.4  Requeriments de Programari L1 

Aquest apartat detalla les especificacions i característiques que han de complir les solucions de 

programari corresponents al Lot 1. Els requeriments aquí establerts estan orientats a garantir 

que el programari compleixi amb les necessitats funcionals, de seguretat i de compatibilitat 

exigides pel projecte.  

6.1.4.1 Accessibilitat 

El programari de l' equip estarà dissenyat per ser plenament accessible a persones amb 

discapacitat visual, mitjançant comandaments de veu en llenguatge natural i navegació per 

àudio. El sistema suportarà diversos idiomes i permetrà realitzar operacions com la compra de 

bitllets de manera senzilla. A més, el mode invisible s'activarà fàcilment a través d'un botó o 

targeta, guiant l'usuari amb missatges d'àudio configurables per FMB. La disposició de les 

pantalles i botons estarà alineada amb els indicadors en braille per facilitar la navegació. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent a l' accessibilitat: 

REQUISITS de SOFTWARE L1 - Accessibilitat 

Id Concepte Descripció 

 

 

RS-L1-21  
 

Comandaments 
mitjançant llenguatge 
natural per a persones 
amb discapacitat visual 

● L'equip permetrà que se li comuniquin ordres en 
llenguatge natural a través de comandaments de 
veu com ara ("Comprar bitllet senzill", "Recarregar 
targeta amb 5€", "Consulta de targeta" etc.). 

● TMB indicarà els comandaments i les accions 
associades a desenvolupar. 

● El sistema haurà de reconèixer els comandaments 
en condicions d' elevat soroll ambient, d' acord amb 
la localització en la qual s' ubiqui. 

● El sistema funcionarà per a almenys els següents 
idiomes: català, castellà, anglès i francès. 

● Es podrà ampliar el nombre d' idiomes, essent 
configurable als que siguin requerits en un futur, 
per TMB. 

RS-L1-22  
Venda en mode 
invident - Veu 

● Per accedir a la manera de navegació per veu, s' 
haurà de pulsar en un botó fàcil de localitzar per 
persones amb discapacitat visual o introduir una 
targeta que tingui gravat aquest tipus de suport 
sensorial. 

● Un cop iniciat el mode de navegació per veu, l' equip 
emetrà un missatge de benvinguda en diferents 
idiomes i demanarà que se seleccioni l' idioma en el 
qual es vol realitzar la compra. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Accessibilitat 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-23  
Venda en mode 
invident - Àudio 

● L'equip comptarà amb un "mode invident" per al 
qual els missatges d'àudio seran emesos per 
defecte i es podran activar o desactivar de forma 
senzilla (per a la venda invident es podrà 
determinar per configuració si aquests missatges 
estan actius o no). 

● L'equip permetrà l'opció de reproduir els missatges 
d'àudio durant tota l'operativa de venda si la 
persona Usuari selecciona aquesta opció. 

● Els missatges parlats que reprodueixi l'equip seran 
modificables o creats per TMB, a partir de fitxers de 
text "llegits" per l'equip o enregistraments d'àudio 
reproduïdes en el moment. 

● En aquesta manera els missatges d'àudio es 
reproduiran sempre, podent l'Usuari activar o 
desactivar aquests paraments a voluntat. 

RS-L1-24  
Venda en mode 
invident - General 

● La seqüència de pantalles i la corresponent 
distribució de funcions en botons per a cadascuna 
d' elles s' implementaran coordinadament i 
coherentment amb les serigrafies del marc de la 
pantalla tàctil. 

● En principi totes les pantalles presentades tindran 
la mateixa distribució de botons, la ubicació de les 
quals serà d' acord amb la dels indicadors brailles 
físics que tindrà l' equip, i que podrà ser configurada 
a voluntat. Aquesta configuració haurà de recollir 
posició dels botons i zones de pantalla, contingut, 
textos i àudios. 

● Si en qualsevol moment del procés es polsa la tecla 
cancel·lar l'equip tornarà a la pantalla principal. 

● El procés de venda serà aprovat per TMB i comptarà 
amb l'assessorament extern dels col·lectius 
implicats (ONCE). 

Taula 6: Requeriments de Programari de l'equip – Accessibilitat de Lot 1 

6.1.4.2 Administració 

El programari de l' equip inclou un sistema integral d' administració que permetrà la gestió 

eficient i segura dels dispositius. Els equips seran capaços de publicar en temps real l' estat dels 

seus perifèrics, alarmes i versions, i rebre ordres des del sistema central de TMB per modificar 

el seu comportament. A més, s' implementarà un sistema de rols i funcions que regularà els 

accessos segons el perfil de l' usuari, garantint un control detallat i segur de les operacions, 

manteniment i recopilació. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent a l' administració: 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Administració 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-25  
Consulta d' altra 
informació  

● L'equip permetrà consultar (o mostrar sense intervenció 
dels usuaris) una altra classe d'informació rebuda des del 
sistema central com: 

o  Tarifes. 

o  Informació de Títols. 

o  Incidències del servei. 

o  Publicitat. 

o  Venda en equip. 
● S' ha de garantir que la informació rebuda sigui on-line. 

RS-L1-26  Rols/Funcions 

● Els equips han de comptar amb un sistema de gestió de 
rols i funcions que reguli les diferents tasques i accessos, 
que asseguraran un control eficient i segur: 

o  Rols definits: Es definiran en l' etapa de 
desenvolupament, entre ells hi ha: 

− Administrador: Accés complet i gestió de 
configuracions i usuaris. 

− Manteniment: Accés a funcions de manteniment 
tècnic i recàrrega. 

− Recaptació: Accés a la gestió i recol·lecció 
d'efectiu. 

− Operació: Accés a funcions d' operació. 

o  Control d' Accés: 

− Interfície d' usuari: Interfície específica per rol 
mostrant només les funcions necessàries. 

− Permisos i restriccions: Permisos clars i restringits 
segons el rol. 

− Autenticació segura: Sistema d' autenticació per 
a cada rol. 

o  Gestió i Seguretat: 

− Registre d' accessos: Registre de totes les accions 
per usuari i rol. 

− Monitoratge i auditoria: Monitoratge en temps 
real i auditories regulars. 

− Notificacions: Notificacions automàtiques d' 
activitats crítiques. 

o  Compatibilitat i normatives: 

− Compatibilitat: Compatible amb tots els models 
dels equips. 

− Normatives: Complir amb les normatives de 
seguretat aplicables. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Administració 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-27  Autoconfiguració 

Els equips s' han d' actualitzar automàticament en base a la 
informació d' ubicació, que serà el paràmetre que introduirà 
el tècnic de manteniment. A partir d' aquí, l' equip gestionarà 
les diferents configuracions establertes. 

RS-L1-28  
Ordres i 
Telecomandament  

● El sistema central podrà enviar ordres en temps real per 
modificar el comportament dels equips de cara a l' Usuari. 

● Si l' equip està realitzant una operació amb interacció d' 
usuari, ha d' esperar que finalitzi per complet l' operació 
perquè entri l' ordre. 

● Un cop l' equip rebi l' ordre, s' ha d' executar de manera 
immediata. 

● El llistat d' ordres es definirà en la fase de disseny d' 
enginyeria. 

RS-L1-29  
Publicació dels estats 
dels perifèrics 

Tots els components de l' equip han de ser capaços de publicar 
alarmes, estats, versions i modes de funcionament per al seu 
posterior registre i publicació en els sistemes centrals de TMB, 
segons codificació TMB. 

Taula 7: Requeriments de Programari de l'equip – Administració de Lot 1 

6.1.4.3 Arquitectura 

El programari de l' equip estarà basat en una arquitectura com la descrita en els apartats previs. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent a l' arquitectura: 

REQUISITS de SOFTWARE L1 - Arquitectura 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-30  
Programari propietat 
de TMB 

● Tots els desenvolupaments, customitzacions, 
adaptacions, que es realitzin per a TMB dins del contracte 
seran propietat intel·lectual de TMB. L' adjudicatari haurà 
de lliurar tot el codi font al tancament del projecte i la 
documentació relativa a l' especificació, disseny i 
implementació, a més de documentar i facilitar els entorns 
de desenvolupament i llibreries necessàries per a la 
compilació i enllaç de tots els desenvolupaments, inclosos 
el firmware dels equips i dispositius subministrats. 

● Qualsevol evolutiu a partir de la finalització del projecte 
requerirà lliurament de codi font, així com actualització de 
la documentació pertinent. 

RS-L1-31  
Arquitectura modular, 
per capes i basat en 
drivers estàndard  

● El programari de l' equip serà modular i estarà separat en 
capes clarament diferenciades. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Arquitectura 

Id Concepte Descripció 

 ● L'equip utilitzarà drivers (capa connexió maquinari) 
estàndard, sent específics de l'adjudicatari quan no sigui 
utilitzable l'estàndard del fabricant del maquinari. 

● Tota la lògica de procés s'aplicarà a la Unitat de Control, 
sent tots els elements perifèrics (TSC, Lector QR, etc.) mers 
esclaus. 

RS-L1-32  
Aplicatiu Manteniment 
 

● L' aplicatiu de manteniment, en la capa de presentació, 
permetrà accedir de forma completa com a mínim als tests 
de perifèrics, control de versions, configuracions, estat d' 
alarmes, estat de comunicacions i últimes operacions. 

● En qualsevol cas, es definirà en fase d' enginyeria el total 
de les funcionalitats d' aquest menú, que inclourà els 
perfils de manteniment, operació, recaptació, etc. 

RS-L1-33  
Programari de tercers 
 

Tot programari, mòdul, driver o llibreria la font de la qual no 
estigui en possessió de l' empresa adjudicatària, i per tant no 
es pugui lliurar a TMB, quedarà perfectament identificat en la 
proposta, amb l' objecte que TMB valori la implicació que té la 
seva absència. 

RS-L1-34  
Llenguatges de 
programació 
 

FMB haurà de validar de forma prèvia a l' inici dels treballs els 
llenguatges de programació emprats en el desenvolupament 
dels diferents drivers, aplicacions, etc. 

RS-L1-35  
Drivers 
 

Els drivers hauran de garantir la correcta operació de tots els 
perifèrics i components de maquinari, assegurant una 
comunicació eficient i fiable entre el programari i el maquinari. 

RS-L1-36  
Interfícies (API's) 
 

● Es definirà i es desenvoluparà el protocol d' integració 
entre la capa de negoci i la capa d' abstracció del 
maquinari dels equips. 

● Per a això, l' adjudicatari treballarà de forma conjunta, 
amb FMB, on s' establiran les dades a intercanviar, els 
mètodes a implementar i les funcions de cadascuna de les 
parts. 

● La normalització dels valors dels diferents conceptes, 
entre d' altres: alarmes, ordres, estats, conjunts 
funcionals, etc., es definirà conjuntament. 

 

RS-L1-37  
Capa d'Abstracció de 
Hardware (HAL) 
 

La HAL haurà de permetre la interacció uniforme amb diversos 
components de maquinari, com lectors de targetes, 
impressores, i bitlleters. Això simplificarà el desenvolupament 
i manteniment del programari, ja que permetrà canviar el 
maquinari subjacent sense afectar la resta del sistema. 

RS-L1-38  
Capa de presentació 
 

Els desenvolupaments en aquesta capa hauran de ser 
independents de la capa de maquinari. No es veuran afectats 
en cap cas a causa de la implementació del Middleware. En 
aquesta capa es tindrà representat com a mínim: 
● Aplicatiu de Venda. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Arquitectura 

Id Concepte Descripció 

● Interfície d' usuari. 
● Manteniment. 
● Integracions. 
 

RS-L1-39  
Middleware 
 

El middleware haurà de facilitar la comunicació entre els 
diferents mòduls de programari, permetent l' intercanvi de 
dades de manera eficient i segura. Haurà de suportar diversos 
protocols de comunicació i garantir la integritat de les dades. 

RS-L1-40  
Màquina d' estats 
 

● El disseny de l'aplicació estarà basat en una màquina 
d'estats finita (manteniment, venda, actualització, error, 
...) on en cadascun dels estats, es definiran les accions a 
realitzar en cadascun, així com les transicions que 
provoquen els salts d'estat. 

● En fase d' enginyeria es definiran consensuadament amb 
TMB els estats i les accions a realitzar en cadascun d' ells. 

 

RS-L1-41  Sincronització horària  

● L' equip mantindrà la sincronització horària, amb la resta 
dels equips de peatge amb un error màxim de 5 segons, 
connectat als servidors NTP que es determinin. 

● La plataforma ha de permetre la configuració de fins a 4 
servidors NTP. 

RS-L1-42  
Base de dades 
 

S' haurà de fer servir un sistema de base de dades per 
emmagatzemar les dades de l' estil transaccional com SQLite 
o basats en documents com CouchDB, ha de permetre fer-ne 
back up. 

Taula 8: Requeriments de Programari de l'equip – Arquitectura de Lot 1 

6.1.4.4 Auditoria 

El sistema de programari integrarà eines d' auditoria que permetran un control detallat de la 

facturació, assegurant l' emissió de factures consecutives i ajustades a les normatives definides 

per FMB. A més, l' equip recollirà i enviarà informació estadística sobre el seu ús i funcionalitat 

en temps real, facilitant tant el monitoratge tècnic com comptable. Aquesta informació 

permetrà millorar l' experiència de l' usuari i optimitzar l' operació del sistema. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent a l' auditoria: 

REQUISITS de SOFTWARE L1 – Auditoria 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-43  Norma de facturació 

● S' emetran factures segons la definició que TMB 
proporcioni. 

● S'emetran a nom del propietari del títol (ATM, FMB, AMB, 
TB). 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 – Auditoria 

Id Concepte Descripció 

● S' ha de garantir que siguin consecutives i que, en cas de 
reinici de l' equip, es mantingui la numeració. 

RS-L1-44  
Recollida d' informació 
estadística de l' ús de l' 
equip  

● L' equip recollirà tota la informació relativa a la interacció 
amb els Usuaris, de cara a conèixer els seus hàbits ús de l' 
equip i així poder valorar millores en l' interfície o 
determinar el grau d' ús de funcionalitats ofertes. 

● El contingut, format i mode d' enviament de la informació 
a recollir s' acordarà amb TMB. 

RS-L1-45  
Monitoratge funcional 
de l' equip 

L' equip ha de publicar informació que permeti conèixer el seu 
estat de forma en temps real. Per exemple, ha de publicar: 
estat comptable, bobines, etc. 

RS-L1-46  
Esquema Nacional de 
Seguretat 

La solució ha d' implementar les mesures de seguretat que 
apliquin per tipus d' equip segons es defineixen en l' Esquema 
Nacional de Seguretat del Ministeri d' Indústria. S' adjunta 
document amb la definició ANNEX F 

RS-L1-47  
Auditoria 
ciberseguretat 

L'ADJUDICATARI haurà de sol·licitar una auditoria de 
ciberseguretat a una empresa especialitzada i aliena a aquest. 
Aquesta auditoria ha de superar l' esquema nacional de 
seguretat. El resultat de l' auditoria es presentarà a TMB per al 
seu coneixement. L' ADJUDICATARI haurà de presentar un pla 
de resolució d' incidències en base a les que puguin sorgir de 
l' esmentada auditoria. Aquesta auditoria s'haurà de realitzar 
quan es consideri que els desenvolupaments SW estiguin 
finalitzats (a consensuar amb TMB). 

Taula 9: Requeriments de Programari de l'equip – Auditoria de Lot 1 

6.1.4.5 Qualitat 

La qualitat del programari és essencial per garantir la fiabilitat, seguretat i eficiència del sistema 

dels equips. Aquest apartat defineix els requisits tècnics necessaris per assegurar un 

funcionament òptim mitjançant processos d' integració contínua, proves automatitzades, 

implementació d' estàndards de seguretat crítica, i una gestió eficient de versions. A més, s' 

exigeix una documentació detallada i accessible per a totes les parts, assegurant la traçabilitat i 

transparència en cada fase del projecte. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent a la qualitat: 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Qualitat 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-48  
Cobertura de proves i 
mètriques de qualitat 

L' ADJUDICATARI haurà de garantir que totes les proves 
automatitzades cobreixin almenys el 100% dels aspectes 
crítics del sistema i es generarà un informe de cobertura de 
proves. 
● El sistema de proves automatitzades es realitzarà en la 

infraestructura de CI/CD de TMB i s'haurà d'executar 
sempre seguint les bones pràctiques de les metodologies 
CI/CD. 

● El cicle de construcció sempre ha de ser aquest i no es 
construiran versions fora del sistema. 

● El cicle de construcció haurà d' incloure les fases següents: 

o  Execució de proves automatitzades. 

o  Verificació de la cobertura de les proves. 

o  Validació el compliment de les normes de qualitat del 
codi. 

 Execució de scanners de seguretat. 
● Les eines utilitzades per TMB per a aquest procés són 

Jenkins, Sonar i Selenium. 
● Documentació necessària: Informe de cobertura de 

proves, incloent mètriques de qualitat com a percentatge 
de codi cobert per proves, taxa d' errors, temps de 
resposta sota diferents càrregues, i resultats de proves d' 
estrès. Aquest informe serà generat automàticament en 
cada cicle d' integració i estarà disponible per a revisió. 

RS-L1-49  
Sistema de versionat i 
documentació 
detallada de canvis 

L' ADJUDICATARI haurà d' implementar un sistema de 
versionat clar que permeti a tots els actors involucrats 
identificar fàcilment la versió activa del programari, així com 
la història de les versions anteriors. Cada actualització anirà 
acompanyada d' una documentació detallada que descrigui 
els canvis realitzats entre les versions, incloent-hi millores, 
correccions d' errors i noves funcionalitats. Aquesta 
documentació serà validada abans de l' aprovació final per al 
desplegament. 
● Documentació necessària: Un changelog o registre de 

canvis, que descriu en detall les modificacions entre 
versions, incloent noves funcionalitats, correccions d' 
errors i qualsevol ajust tècnic significatiu. A més, s' haurà 
de proporcionar una guia d' actualització, que inclogui 
instruccions sobre com implementar la nova versió, 
passos de migració si és necessari, i qualsevol possible 
impacte en els usuaris o en l' operació del sistema. 

● S'implementarà l'ús de SEMVER (versionat semàntic) per 
garantir un control precís i coherent en la gestió de 
versions. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Qualitat 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-50  
Procés de revisió de 
codi i comparació de 
versions 

Abans de cada actualització, s' haurà d' implementar un 
procés formal de revisió de codi, on un equip tècnic 
independent o un membre d' un equip diferent revisi el codi 
per detectar possibles problemes de seguretat, rendiment o 
funcionalitat. A més, s' haurà de realitzar una comparació de 
versions que identifiqui de manera clara els canvis entre les 
versions anteriors i les noves. Aquest procés estarà 
documentat i les aprovacions hauran de ser registrades. 
● Documentació necessària: Registres de revisió de codi, 

que incloguin els comentaris dels revisors, aprovacions 
formals de les modificacions, i un informe de diferències 
entre versions (diff), assenyalant els canvis realitzats en 
cada arxiu. A més, inclourà una llista d' errors corregits, 
millores introduïdes i justificació tècnica dels canvis. 
Aquesta documentació estarà emmagatzemada en un 
sistema de control de versions (com Git) i serà accessible 
per als equips de desenvolupament i qualitat. 

RS-L1-51  Justificació canvis SW 

Es sol·licita que per cada versió o evolutiu de software lliurat a 
TMB, es generi la següent documentació: 
● Changelog. 
● Informe justificació de canvis: Un informe que justifiqui 

els canvis realitzats al codi. Ha d’incloure la comparativa 
dels canvis realitzats entre codi de la versió anterior i el 
codi de la nova. En aquest document, cada part de codi 
modificada ha d’estar relacionada amb les funcionalitats 
que s’hagin acordat modificar (incloses en el changelog). 

● Altre documentació que TMB justifiqui els canvis. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Qualitat 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-52  
Integració contínua i 
proves automatitzades 

L' ADJUDICATARI adoptarà un procés d' integració contínua 
que permeti la validació automàtica del programari en cada 
confirmació. S' hauran de realitzar proves automatitzades 
exhaustives per verificar el correcte funcionament del 
programari, cobrint almenys el 95% de les funcionalitats 
secundàries i el 100% de les funcionalitats crítiques. 
● Documentació necessària: Informes d' execució de proves 

automatitzades, incloent cobertura de proves, casos de 
proves fallides i passades, i registres dels resultats de cada 
cicle d' integració. Aquesta documentació haurà d' estar 
disponible en un repositori accessible per a l' equip de 
control de qualitat. 

Taula 10: Requeriments de Programari de l'equip – Qualitat de Lot 1 

6.1.4.6 Disseny 

El programari de l' equip es desenvoluparà amb un enfocament flexible i adaptable, assegurant 

que la interfície d' usuari sigui intuïtiva i configurable segons les necessitats de FMB. Això inclou 

assistència personalitzada per a la selecció de títols, capacitat multilingüe, maneig de manera 

degradada i eines per a la personalització de l' experiència d' usuari. A més, el disseny permetrà 

l'emissió de contingut publicitari, gestió de factures i parametrització del nivell d'àudio, 

garantint una experiència de compra optimitzada. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent al disseny: 

REQUISITS de SOFTWARE L1 - Disseny 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-53  

Desenclavar elements 
de recaptació des de 
menú 

Les caixes de recàrrega de monedes, la moneda i la porta de 
recaptació no han de portar clau. Des del menú de l'equip se 
selecciona l'opció per desenclavar els elements i donar accés. 

RS-L1-54  Duplicat de suport 

L'equip oferirà la possibilitat que l'usuari/a que estigui 
registrat en el sistema pugui obtenir un duplicat del seu suport 
pagant la quantitat que requereixi, obtenint la informació del 
Sistema T-mobilitat. 
 
És important tenir en compte que en el moment que generi l' 
equip esmentat duplicat, el sistema T-mobilitat haurà d' 
anul·lar l' anterior suport automàticament. 

RS-L1-55  Formulari d' avaluació 
En finalitzar de cada operació, l' equip presentarà un formulari 
d' avaluació i aquests resultats es publicaran per a la integració 
amb el sistema d' informació de TMB. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Disseny 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-56  Eines UI/UX 

● Els dissenys de la UI dels Mockups, Navegació, UX i UI 
finals es documentaran i mantindran sempre actualitzats 
mitjançant l' eina FIGMA. 

● Les traduccions d' UI seran mantinguts en fitxers o a través 
d' un servei extern com pot ser Lokalise. 

● L' adjudicatari haurà de proporcionar durant el projecte la 
proposta d' UI. TMB oferirà una guia d'estils bàsica i unes 
directrius de disseny. 

RS-L1-57  Stack tecnológico 
L' stack tecnològic per a capa de presentació i negoci serà: 
● AngularJS i les seves eines relacionades. 
● Servidor de pàgines: NGinx 

RS-L1-58  
Duplicat de factura 
simple 

L'equip haurà de permetre a l'usuari/a obtenir la factura 
simple de la seva compra amb la lectura del seu suport o 
introduint les dades del suport des del menú de manteniment 
(AAC), a més haurà de permetre reimprimir-la o reenviar-la 
per correu electrònic en qualsevol moment. 

RS-L1-59  
Parametrització del 
nivell d' àudio 

Possibilitat de parametrització del nivell d' àudio dels equips, 
aquest s' ha de poder permetritzar per equips i per horari de 
servei. 

RS-L1-60  Contingut publicitari 
Poder emetre continguts publicitaris abans i després d'iniciar 
l'operació de venda (al salvapantalles i altres possibles 
pantalles, sempre sense alterar el flux ni el TMO de la compra). 

RS-L1-61  

Duplicat factures 
completes per e-mail a 
usuaris registrats a 
TMB 

L'equip haurà de permetre a l'usuari/a obtenir la factura 
completa de la seva compra, en cas de clients registrats a TMB, 
amb la lectura del seu suport o introduint les dades del suport 
des del menú de manteniment (AAC), a més haurà de 
permetre reenviar-la per correu electrònic en qualsevol 
moment. 

RS-L1-62  
Enviament 
factures/Comprovants 
digitals 

L'operativa de venda permetrà l'emissió de factures en format 
paper i format digital (e-mail). 

RS-L1-63  Opcions de venda 
L'operativa de venda permetrà venda unitària, així com 
vendes múltiples, filosofia "carret de la compra". 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Disseny 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-64  Interfície usuari 

La interfície d' usuari es definirà per part de TMB en fase d' 
execució de projecte. Haurà de contemplar la personalització 
de fons de pantalla, salvapantalles, pop-ups, fonts, mides, 
distribució d'elements... Això aplica tant per al menú de 
navegació per pantalles i per al menú de navegació 
d'invidents. 
 
Per garantir l'accessibilitat universal, s'ha d'utilitzar un disseny 
de menú amb icones grans (mínim 48x48 píxels) i text amb 
mesura mínima de 16 punts. 

RS-L1-65  
Especificacions de 
comunicacions 

● La plataforma ha de tenir habilitats els serveis de servidor 
SFTP i SSH. 

● La plataforma ha de tenir habilitats els clients SFTP, SSH i 
VNC/RDP. 

● Per defecte totes les comunicacions i ports estaran capats, 
només s' obriran exclusivament els ports necessaris. 

● Les comunicacions han d' anar per àlies, no s' utilitzaran 
IPs fixes. S' hauran de configurar les IPs via DHCP. 

● S' haurà de configurar el DNS. 

RS-L1-66  
Assistència a l' usuari 
per a selecció de títol 
(xatbot) 

La pantalla de venda tindrà una funcionalitat (xatbot) que 
permeti, prèvia selecció per part de l' usuari, informar el client 
del bitllet que millor s' adequa a les seves necessitats en funció 
d' alguns paràmetres, per exemple: 
● Període d' estada. 
● Freqüència de viatge. 
● Zona. 
● Altres. 
S' hauran de poder configurar els menús dels equips de 
manera que en algunes sí que aparegui aquesta funcionalitat 
i, en algunes altres no. A més, s' haurà de poder configurar 
també en quina posició del menú es desitja que aparegui 
aquesta funcionalitat.  
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Disseny 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-67  Selecció d' idiomes 

● L'equip tindrà la capacitat de presentar els menús i àudios 
almenys en 4 idiomes: català, castellà, anglès i francès. 

● L' idioma per defecte des de l' arrencada de l' equip podrà 
ser configurat, essent el català si no s' especifica el 
contrari. 

● Els botons de canvi d' idioma es podran incloure en 
qualsevol pantalla, aplicant a partir d' aquell moment l' 
idioma seleccionat. 

● L' idioma del Pin Pad del KIT EMV s' adaptarà a l' idioma 
que tingui configurada la targeta bancària o al país de 
referència. 

● Es podrà ampliar el nombre d' idiomes, essent 
configurable als que siguin requerits en un futur, per TMB. 

● En realitzar la lectura d'un suport T-mobilitat que tingui 
preconfigurat l'idioma, les pantalles automàticament es 
mostraran en aquest idioma. 

RS-L1-68  
Funcionament en mode 
degradat 

● En cas de pèrdua de comunicacions, l' equip ha de poder 
operar en mode degradat i tindrà actives les funcionalitats 
que no requereixin comunicacions amb els sistemes 
centrals. 

● En cas de pèrdua del bloc de monedes o de bloc de bitllets 
o del mòdul KIT EMV, l' equip ha de continuar operant amb 
els mitjans de pagament disponibles. 

● En cas de fallada relacionada amb l' emissió de suports, 
seguiran actives les funcionalitats de càrrega i recàrrega. 

● Es definirà en fase de disseny la matriu de les 
funcionalitats en mode degradat. 

RS-L1-69  
Desenvolupament del 
programari 

El programari de l' aplicació de venda desenvolupat a l' equip 
complirà amb els requeriments següents: 
● La gestió de codi font: Això inclou el seguiment de canvis, 

col·laboracions entre desenvolupadors i versions del codi. 
S' assegurarà un control sobre quines modificacions es 
realitzen, mantenint l' estabilitat i la qualitat del 
programari. 

● Requeriments de CI/CD: El procés de desenvolupament 
estarà automatitzat per integrar i provar el programari 
contínuament. Assegurant que automàticament sigui 
verificat. 

● Eines de desenvolupament Standard: S' haurà d' utilitzar 
eines i entorns que siguin àmpliament acceptats en la 
indústria.  

RS-L1-70  Salvapantalles 

● Passat un temps configurable d'inactivitat, a la pantalla 
principal, l'equip passarà a tall "salvapantalla". 

● La informació mostrada en el salvapantalles podrà ser 
informació estàtica (imatge) o dinàmica (vídeo). 



Distribuïdora Automàtica xarxa FMB   

 

57 

 

REQUISITS de SOFTWARE L1 - Disseny 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-71  Impressió de rebuts 

L' equip disposarà d' una funció d' impressió d' informes que 
especificarà en fase de desenvolupament del projecte. Entre 
aquestes funcions es trobaran: 
●  Oferir informació comptable i justificants d'operacions 

(recollides, recàrregues, etc.). 
● Emetre justificants en cas de fallada de l' emissió del títol. 
● Emetre justificants de les operacions, sota demanda. 
● Emetre justificants de canvi en efectiu que no s' ha pogut 

retornar al client per avaria. 
● Per a totes aquestes funcions es dissenyarà la sortida de 

paper de forma que es dipositin els justificants a la trempja 
de recollida amb l' equip tancat i quedin penjant de la 
pròpia impressora quan l' equip estigui obert. 
 

No és exhaustiu, s'acabarà de concretar en fase d'enginyeria. 

RS-L1-72  
Model de dades 
operacionals 

* El model de dades es definirà per part de TMB en la fase de 
projecte. 

RS-L1-73  
Gestió de continguts 
multimèdia 

● Els equips oferiran la possibilitat de realitzar una gestió 
centralitzada dels continguts multimèdia/publicitaris 
mostrats als usuaris, sempre que no s'alteri el flux de 
compra, tenint en compte: 

o  S' emetrà en moments de repòs, quan no hi hagi 
persones interactuant amb l' equip. 

 La publicitat es podrà generar en imatges, dels formats més 
estesos (jpeg, png, bmp, gif o tiff) o en vídeos en format Mpeg. 
MP4 i Wmv. 
 En el cas que es trobin diversos elements de publicitat aquests 
es mostressin en carrusel, podent-se determinar el temps 
entre imatges. 

o  Les fallades de transmissió dels fitxers o la seva 
integritat no hauran d' afectar l' equip. 

 En el cas que no hi ha publicitat es mostrarà una pantalla per 
defecte a definir. 

o  Permetrà el comptatge de reproduccions d' un 
determinat arxiu i la tramesa a centre d' aquesta 
informació. 

RS-L1-74  Reinicis automàtics 

● L' equip ha de permetre la programació de reinicis 
automàtics. La configuració de la data i hora dels reinicis 
es realitzarà a través del sistema central i podrà aplicar-se 
a nivell de línia, estació, vestíbul, posició, model i equip 
unitari. 

● Ha de garantir tenir precisió d' hora, minut i segon. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Disseny 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-75  
Modificació data/hora 
de l'equip 

● Es podrà modificar la data i hora de l'equip per poder 
simular escenaris futurs/passats. 

● Aquesta opció ignorarà el sincronisme horari mentre 
estigui activa. 

● Aquesta modificació no ha de causar afectació en realitzar 
les trameses de registres als sistemes centrals i ha de 
permetre operar amb normalitat. 

Taula 11: Requeriments de Programari de l'equip – Disseny de Lot 1 

6.1.4.7 Escalabilitat 

El programari de l' equip serà escalable, permetent agregar noves funcions i ampliar la seva 

capacitat tècnica, com memòria i emmagatzematge, segons les necessitats futures.  

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent a l' escalabilitat: 

REQUISITS de SOFTWARE L1 - Interfície 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-76  Escalabilitat dels equips 

Els sistemes associats als equips han de poder ser fàcilment 
escalables tant a nivell funcional, permetent afegir noves 
funcions, com a nivell de capacitat (memòria, velocitat de 
procés, emmagatzematge, comunicacions, etc.). 

Taula 12: Requeriments de Programari de l'equip – Escalabilitat de Lot 1 

6.1.4.8 Gestió d' efectiu 

El programari de l' equip inclou una gestió integral i precisa del maneig d' efectiu, assegurant un 

control complet sobre l' acceptació, emmagatzematge i devolució de monedes i bitllets. El 

sistema permetrà operacions amb efectiu de manera segura i eficient, gestionant nivells de 

dipòsit, devolucions i control d' ompliment de caixes de recaptació. En cas de no poder retornar 

el canvi, l'equip operarà en mode "Pagament exacte" o "Bancari", garantint una experiència 

fluida per a l'usuari i un registre detallat de totes les transaccions. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent a la gestió d' efectiu: 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 – Gestió d'efectiu 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-77  Devolució de títols 

L'equip haurà d'oferir la possibilitat de retornar aquelles 
operacions de càrrega/recàrrega que l'usuari/a hagi comprat 
en aquests equips que compleixin les condicions de devolució 
vigents. Això significa que hauran de retornar els diners del 
títol retornat en ell mateix sistema de pagament i realitzar el 
retrocés de la càrrega/recàrrega efectuada en el suport. 

RS-L1-78  
Mòdul monètic - 
Control d'ompliment 
de caixes de recaptació 

El control d' ompliment de monedes de les caixes de 
recaptació del sistema monètic s' ha de realitzar per SW. Es 
proposen dues opcions, tot i que s' acabarà definint en fase d' 
enginyeria: 
● A través de dues variables: cada moneda que entra té un 

pes i ha de tenir un límit kg definit. 
● Comptar nº de monedes i limitar el núm. 

RS-L1-79  
Algoritme canvi de 
monedes 

Algoritme de canvi de monedes que sigui configurable per 
paràmetre a través del sistema central de TMB, independent 
de versió de SW de l' equip. 

RS-L1-80  
Mode de funcionament 
pagament exacte o 
bancari 

Quan l'equip no tingui capacitat de devolució de l'import, en 
futures vendes es generarà un POP-UP a la pantalla de l'equip 
indicant el mode d'operació "Modo exacto" o "Bancario". 

RS-L1-81  
Devolució d' import 
introduït 

● L' equip retornarà l' import introduït, essent aquestes les 
mateixes monedes introduïdes per l' usuari, en els 
següents casos: 

o  Quan l'usuari cancel·li l'operació en curs, sempre que 
no s'hagi iniciat el cicle de fabricació d'un títol. 

o  Quan estant l'equip en estat "IMPORTE EXACTE", 
s'introdueix una moneda, bitllet o combinació de 
tots dos que exigeixi devolució de canvi. 

 Quan transcorregut un timeout des de la introducció de l' 
última moneda o bitllet no s' hagi arribat al preu del títol 
seleccionat. 

o  En introduir un nombre més gran de monedes o 
bitllets que el suportat pels dipòsits intermedis. 

● Quan per alguna causa, fallada o avaria de l' equip, l' 
operació de fabricació del títol no pugui completar-se amb 
èxit, l' equip retornarà l' import introduït, podent ser 
aquestes diferents a les monedes introduïdes per l' usuari. 

● En tots els casos es registrarà i enviarà al Sistema Central 
les dades de la transacció efectuada. 

● La comptabilitat de l'equip mantindrà en "temps real" el 
coneixement exacte de les monedes i bitllets que 
existeixen en cada dipòsit retornador. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 – Gestió d'efectiu 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-82  
Sistema de pagament 
en efectiu 

● Tots els dispositius interns del moneder es gestionaran 
mitjançant algun protocol de monètica, per exemple, i la 
Unitat de control controlarà en tot moment quins dipòsits 
estan instal·lats al moneder, el nombre de monedes de 
cada tipus que contenen, i el pes de la caixa de recaptació. 

● Els nivells màxim i mínim de tots els dipòsits seran 
configurables. 

● L' equip no acceptarà l' ingrés d' efectiu fins que no s' hagi 
seleccionat un títol a expendre. 

● El moviment de les monedes i bitllets no podrà ser 
intervingut de forma externa, i estarà controlat durant 
totes les fases. En cas de fallada, la unitat de control serà 
informada de la posició de la decisió. 

● L' equip retornarà canvi en moneda exclusivament. 
● El canvi en monedes a lliurar a l' Usuari es calcularà 

mitjançant un algoritme que limiti al màxim les 
intervencions humanes de reposició d' efectiu. 

● Qualsevol moviment d' ingrés o extracció de monedes o 
bitllets generarà una transacció que serà enviada al 
sistema central. 

● Amb bitllets de banc es podrà pagar qualsevol títol que 
expengui l'equip, tot i que haurà d'estar parametritzat 
quins bitllets es permeten, en funció de l'import del títol 
sol·licitat (per impedir el pagament de títols de petit 
import amb bitllets d'alt valor). 

Taula 13: Requeriments de Programari de l'equip – Gestió d'efectiu de Lot 1 

6.1.4.9 Gestió de logs 

El sistema de programari comptarà amb un robust mecanisme de gestió de registres, que 

permetrà registrar i emmagatzemar de forma precisa els estats, alarmes i funcionament dels 

equips i els seus perifèrics. Els registres seran configurables i enviats diàriament al sistema 

central de TMB en un format comprimit per optimitzar el seu emmagatzematge i transmissió. A 

més, s' establiran paràmetres de persistència i un sistema d' identificació unívoc per assegurar 

un control eficient de les dades generades pels equips. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent a la gestió de logs: 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 – Gestió de logs 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-83  Generació de logs 

● TMB definirà un model de logs tècnics on es registraran els 
estats, alarmes, versions i funcionament de l'equip i dels 
seus perifèrics. 

● Addicionalment l' adjudicatari implementarà els seus 
propis sistemes de log de debug amb diferents nivells de 
precisió. Aquests seran configurables a través de 
parametrització. Aquests logs seran explotables a 
posteriori en estat offline. 

● S' han de definir paràmetres de persistència d' 
emmagatzematge d' aquests logs. 

● A una hora determinada els logs del dia s' enviaran al 
sistema central de TMB. 

● De forma parametritzable es definirà l' hora d' enviament 
dels logs del dia als sistemes centrals de TMB. 

● Els logs han d' estar en format comprimit comercial per 
agilitar el seu enviament i optimitzar-hi l' 
emmagatzematge. 

● El nom del paquet comprimit ha de ser unívoc Ha d' 
identificar equip, dia i tipus de log. 

Taula 14: Requeriments de Programari de l'equip – Gestió de logs de Lot 1 

6.1.4.10 Integració 

El programari de l' equip s' integrarà de manera eficient amb els sistemes centrals de TMB i altres 

sistemes relacionats, garantint una operativa coordinada i actualitzada. Permetrà la gestió de 

diverses funcionalitats clau, com la venda, recàrrega i emissió de títols, així com el suport de 

múltiples mètodes de pagament. Les actualitzacions de programari i configuracions es 

realitzaran de forma centralitzada per assegurar un funcionament òptim i coherent en tot 

moment. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent a la integració: 

REQUISITS de SOFTWARE L1 - Integració 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-84  Casos d' ús 

● L'aplicatiu es desenvoluparà en base a tots els casos d'ús 
definits al llarg del plec (venda, consulta, emissió, 
bescanvis, redempció de vouchers, atenció al client, 
informació a l'usuari, recaptació, manteniment, ...). 

● Per a cada cas d' ús s' especificarà en fase d' enginyeria i 
de forma consensuada amb TMB els seus fluxos d' ús. 

● El catàleg de títols serà: títols integrats, títols propis (TMB) 
i de tercers. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Integració 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-85  Emissió de Vals 
L' equip podrà emetre vals de descompte per als usuaris en 
format físic o per e-mail. 

RS-L1-86  Mitjà de pagament 

● L' equip permetrà que l' usuari pagui la tarifa a través dels 
següents mitjans de pagament: 

o  Pagament en efectiu. Introduint tant monedes com 
bitllets. 

 Pagament amb targeta bancària. Acceptarà almenys targetes 
VISA, MASTERCARD, 4B, Diners, American Express, JCB i 
UnionPay tant de crèdit com de dèbit, així com els Wallets de 
Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, etc. Disposarà per a això 
les següents maneres: 

− Inserció manual de la targeta a la ranura. 

− Homologació al lector NFC de la targeta física. 

− Homologació al lector NFC de la targeta bancària 
virtualitzada. 

● Permetrà introduir el PIN de la targeta en cas que sigui 
requerit mitjançant un pin-pad. 

● L' equip ha d' acceptar pagament amb mitjans alternatius, 
com ara WeChat, Bizum, PayPal, etc. 

RS-L1-87  
Integració funcional 
CCTIU  

La CCTIU s'haurà d'integrar mitjançant llibreries, perquè 
l'equip implementi les funcionalitats de lectura, recàrrega, 
emissió, ... així com els seus paquets de configuració (MTCs, 
ODs, etc..) definides pel projecte T-Mobilitat. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Integració 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-88  
Intfon - Integració 
sistema actual i futur 

● El sistema proposat s' haurà d' integrar amb el sistema d' 
interfonia analògic existent, assegurant la compatibilitat i 
funcionalitat amb aquest i amb l' arquitectura futura. 

● S' haurà de preveure el subministrament i instal.lació de 
les llicències d' extensió SIP a la centraleta Alcatel TMB per 
a la totalitat d' intèrfons IP SIP a donar d' alta. 

● S'haurà de considerar l'adquisició del nombre necessari de 
llicències per a aquesta integració, amb un cost unitari 
aproximat de 150 €/per equip, que serà un pagament únic. 
Aquesta xifra és només una estimació i pot variar segons 
les condicions finals de l' adquisició, però serveix com a 
referència per fer-se una idea del cost total de la 
integració. 

● Addicionalment, s' ha d' assegurar que el maquinari sigui 
compatible amb el futur sistema d' interfonia digital, la 
implementació del qual està començant, sense necessitat 
de reemplaçar els imfons proposats.  És abast d'aquesta 
licitació, realitzar la migració de la interfonia a l'escenari 
final (nova arquitectura). S' adjunta esquemes d' 
arquitectura actual i futur. 

Taula 15: Requeriments de Programari de l'equip – Integració de Lot 1 

A continuació, es presenta una comparació entre la connexió actual i la connexió futura dels 

intàrfons analògics en el sistema: 

⚫ Connexió actual d' intèrfons analògics: En la primera imatge es pot observar la configuració 

actual, on els imfons analògics estan connectats mitjançant una infraestructura tradicional 

que utilitza mitja gateways i repetidors de senyal per integrar els intèrfons amb el sistema 

central. Aquesta connexió permet la comunicació entre el lloc central (CCP) i el lloc remot 

(AX Remot), utilitzant tecnologia analògica. 
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Il·lustració 5: Connexió actual interfons analògics 

En la primera imatge es mostra la connexió actual dels intfons. Actualment, els imfons analògics  

⚫ Connexió Futura d' Intèrfons: En la segona imatge es mostra el disseny de la connexió 

futura, on s' implementa una modernització del sistema a través de la tecnologia IP. En 

aquesta nova configuració, s' introdueix una xarxa IP que millora la comunicació i eficiència 

entre els intèrfons i el sistema central, oferint una major capacitat d' integració i flexibilitat 

tecnològica per al futur. 

 

Il·lustració 6: Connexió futur intfons 
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6.1.4.11 Interfície 

L'equip comptarà amb una interfície dissenyada per oferir una experiència d'usuari clara i 

personalitzada. Mostrarà avisos importants relacionats amb els productes sol·licitats, com la 

caducitat de títols o recomanacions sobre suports recarregables. A més, la interfície s'adaptarà 

a les transaccions més freqüents de l'usuari, facilitant una operativa ràpida i eficient mitjançant 

la personalització de pantalles i opcions segons l'historial d'ús. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent a la interfície: 

REQUISITS de SOFTWARE L1 - Interfície 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-89  
Avisos i informació 
segons servei 

L' equip mostrarà avisos en funció del servei o producte 
demanat. Per exemple: 
● Caducitat dels títols prop del canvi de tarifa. 
● T-usual, recorda que en la pròxima compra hauràs de 

presentar documentació online o presencial. 
● Suport Cartró, no el tires és recarregable. 

RS-L1-90  Transaccions habituals 
Personalització de pantalles per a l' usuari que sempre realitza 
el mateix tipus de transacció, oferint les transaccions més 
utilitzades en llegir el suport TSC. 

Taula 16: Requeriments de Programari de l'equip – Interfície de Lot 1 

6.1.4.12 Lectura de codis de barres 

L'equip comptarà amb un lector de codis de barres i QR que permetrà gestionar descomptes i 

promocions de manera eficient. Els usuaris podran utilitzar aquest lector per aplicar codis de 

forma ràpida i senzilla, millorant l' experiència d' ús. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent a la lectura de codis 

de barres: 

REQUISITS de SOFTWARE L1 – Lectura de codis de barres 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-91  Aplicació de descompte 
L' equip ha de poder aplicar descomptes segons política 
comercial via QR, codi de barres o codis promocionals 
introduïts manualment. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 – Lectura de codis de barres 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-92  
Redempció de 
vouchers 

L'equip ha de permetre redimir vouchers. Els mètodes d' 
introducció del codi de voucher són: 
● Manual: s' introdueix el codi manualment a l' equip 

mitjançant un teclat virtual. 
● Mètode òptic: a través del lector de codi de barres o QR. 
El mètode de redempció de vouchers es realitza a través de l' 
API de TMB, on s' especificarà més detall en la fase d' 
enginyeria. 

Taula 17: Requeriments de Programari de l'equip – Lectures de codis de barres de Lot 1 

6.1.4.13 Manteniment  

El programari de l' equip inclou una sèrie d' eines i modes dissenyats per facilitar el manteniment 

i l' operació tècnica. Es disposarà d' entorns de proves separats per garantir una correcta 

implementació i ajust de funcions abans de la producció. El sistema comptarà amb diferents 

modes d' operació per al personal tècnic, supervisors i recaptadors, permetent una gestió 

eficient de l' equip. A més, s' implementaran proves d' autodiagnòstic i configuracions de 

seguretat en cas de talls d' energia, assegurant el correcte funcionament i protecció de l' equip 

en tot moment. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent al manteniment: 

REQUISITS de SOFTWARE L1 - Manteniment 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-93  Mode simulador 

S' ha d' implementar dins del menú la funcionalitat de 
Simulador, que consistirà en: 
● Serà un entorn en el qual es podrà interactuar amb l'equip 

(funcions d'usuari final) però sense la instància sobre el 
suport ni l'emissió del mateix. 

● Permetrà realitzar un procés simulat d'emissió, càrrega, 
recàrrega (les mateixes opcions disponibles a la pantalla 
de venda), vouchers, ... permetent la selecció del mitjà de 
pagament (efectiu i targeta bancària) simulat també, per 
completar el procés de compra. 

RS-L1-94  
Actualització de 
configuració i 
paràmetres 

● L' actualització de configuració i paràmetres s' ha d' 
incorporar en temps real sense necessitat de realitzar 
reinici de l' equip. 

● L' equip ha d' informar, després de l' actualització de la 
nova versió de configuració o paràmetres, com a versió 
activa. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Manteniment 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-95  Configuració de reinici 
L' equip ha de ser capaç de reiniciar-se en base a la 
configuració definida pel sistema central de TMB en base a un 
calendari amb precisió de fins a hora i minut. 

RS-L1-96  Entorn de proves 

● Existirà un entorn de proves de PRE-producció i un altre de 
Producció, segregat al d' explotació, en els equips que 
TMB especifiqui i en les dependències que designi. 

● L' entorn de PRE-producció ha de ser idèntic al de 
Producció, que serà idèntic al de producció existent a l' 
explotació. 

● Els equips configurats per a l' entorn de PRE-producció 
permetran l' ús de suports configurats per a aquest mateix 
entorn, així com targetes de crèdit de proves. 

● Els equips configurats per a proves estaran connectats 
amb els sistemes centrals de l' entorn de proves. 

● El canvi d'entorn es realitzarà mitjançant la modificació 
d'un únic camp que indiqui l'entorn de treball, la qual cosa 
implicarà que arran del canvi, totes les URLs, 
configuracions, ... es modificaran automàticament per 
passar a treballar en el nou entorn. 

RS-L1-97  Equip virtual 

● L' adjudicatari ha de subministrar un simulador funcional i 
tècnic de l' equip que permeti realitzar operatives de 
compra i manteniment de manera que es puguin testejar 
totes les funcionalitats i flux de treball. 

● La tecnologia utilitzada ha de ser de tecnologia tipus web, 
que no requereixi d'instal·lar clients pesants. 

● Ha de permetre també situacions de treball degradat: 
sense comunicacions, sense mitjà de pagament, etc. 

● Ha de permetre simular el pagament mitjançant selecció 
de monedes, bitllets, pagament mixt i pagament amb 
targeta de crèdit. 

● Ha de permetre seleccionar diferents versions de SW, 
incloent també l' última versió dissenyada per executar la 
seva validació. 

● Els rebuts i tiquets que emeti la distribuïdora s' hauran de 
poder mostrar per pantalla per a la seva validació. 

● Es realitzaran tests online automàtics per validar el SW 
independentment dels perifèrics. 

RS-L1-98  Test d' Autodiagnòstics 

● L' equip disposarà de test d' Autodiagnòstic. 
● S' executarà en cada arrencada de l' equip, quan s' executi 

l' ordre en remot o quan se surti dels menús de 
manteniment, supervisió, recaptació, etc.  
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Manteniment 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-99  
Modes de 
funcionament del 
personal operador 

● Permetrà configurar modes per a adequada explotació de 
l' equip per part del Personal Operador. 

● Els diferents possibles punts de menú es podran agrupar 
en conjunts anomenats "perfils". Es podran crear tants 
perfils com necessiti TMB. 

● Almenys disposarà dels següents: 

o  Mode supervisió. En supervisió, el Personal Operador, 
podrà realitzar consultes i càrrega de rotllos de 
títols, així com les operacions que estiguin 
habilitades per al seu perfil en el fitxer destinat a tal 
esdeveniment. 

 Mode Recaptació. En aquesta manera, es podrà recaptar, tant 
la/les caixa/s de recaptació de monedes, com la de paper 
moneda. Podrà tenir accés a les caixes de recàrrega. 
Comportarà registres i justificants de les operacions. 
 Mode Manteniment. Aquesta manera, està orientat, per al 
personal tècnic responsable dels equips. Disposarà de tots els 
tests necessaris, per controlar el correcte funcionament, dels 
diferents mòduls dels equips. 

o  Mode Administrador. En aquesta manera es podran 
visualitzar totes les funcions que incloguin les 
anteriors maneres descrites i funcions específiques 
que només pugui executar l' administrador. 

● En funció del tipus d' usuari que s' identifiqui amb l' equip 
aquesta canviarà d' una manera a l' altra. 

● L' Empresa Adjudicatària lliurarà a TMB la llista de punts 
de menú i TMB li retornarà la llista de perfils a crear, i els 
punts del menú als quals tenen accés, amb la idea que els 
implementi en el nou equip. 

RS-L1-100  
Accés manual o amb 
TSC al menú de 
Personal Operador 

● L'accés als menús es realitzarà mitjançant targeta TSC 
(Targeta de control d'accessos de TMB) més la introducció 
de PIN de seguretat. La lectura d' aquesta targeta es 
realitzarà en el lector EMV o en el lector CCTIU. 

● Aquest mètode realitzarà una trucada a l'API TMB que 
retornarà el rol o l'OK/KO a la petició. 

● Si es rep una autorització d' accés, es mostrarà una 
pantalla d' introducció de PIN. 

● Addicionalment es desenvoluparà una pantalla o mètode 
de backup per autenticar-se i logar-se en cas de fallada del 
mètode principal. Aquest es detallarà en l' etapa de 
desenvolupament d' enginyeria. 

● Totes les pantalles dels menús han de contemplar 
timeouts per sortir de la manera automàticament. 



Distribuïdora Automàtica xarxa FMB   

 

69 

 

REQUISITS de SOFTWARE L1 - Manteniment 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-101  
SAI - Resposta en 
situació normal 

En una situació normal hi ha tensió de xarxa, la bateria estarà 
al 100% de la seva capacitat i l'equip no haurà de senyalitzar 
res. 

RS-L1-102  
SAI - Resposta davant 
tall de tensió "inicial" 

● L'equip no farà res durant un temps per assegurar que no 
es tracta d'un micro tall de tensió. 

● En el cas que el tall continuï, el SAI entrarà en 
funcionament tenint en compte: 

o  El funcionament de l'equip de venda serà normal, 
sense senyalitzar res en pantalla i oferint totes les 
possibilitats als Usuaris. 

o  L' equip enviarà l' alarma d' inici de SAI al sistema 
central. 

● Si estant en aquesta situació, torna la tensió de xarxa, 
s'espera el temps per eliminar l'alarma, tot torna a la 
normalitat. 

● No serà possible extreure el bitlleter, ni desenclavar les 
caixes de recàrrega. Tampoc serà possible obrir la porta de 
les caixes de recaptació. 

RS-L1-103  
SAI - Resposta davant 
tall de tensió 
"prolongat" 

● Si la tensió de xarxa no torna, la bateria s'anirà esgotant 
fins a entrar a "Fora Servei": 

● Si l' equip estava en mode repòs, l' aplicació s' anirà 
immediatament fora de servei mostrant en pantalla el 
corresponent missatge. 

● Si l' equip estava enmig d' una operació de venda 
permetrà la finalització d' aquesta operació de la forma 
habitual. A la conclusió de la mateixa, s' anirà fora de 
servei mostrant en pantalla el corresponent missatge en 
els 4 idiomes. 

● L' equip enviarà l' alarma de tall de tensió prolongat al 
sistema central, que en el monitoratge es mostrarà 
juntament amb la d' inici de SAI. 

RS-L1-104  

SAI - Resposta davant 
tall de tensió "molt 
prolongat" - Mode 
Operacional 

En mode (Supervisió, Recaptació o Manteniment) es permet 
finalitzar l'operació donant prèviament un missatge avisant 
l'Operador. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Manteniment 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-105  
SAI - Resposta davant 
tall de tensió "molt 
prolongat"  

● Si la tensió de xarxa no torna, la bateria s' anirà esgotant i 
l' equip s' haurà d' apagar sense condicions, interrompent 
l' operació que estigui en curs. 

● L'equip enviarà l'alarma de tall de tensió molt prolongat al 
sistema central, que en el monitoratge es mostrarà 
juntament amb N1 (la N2 ja no ha d'aparèixer). 

● L'equip, abans de l'apagat, enviarà un comandament al SAI 
perquè aquest s'apagui als 30 segons, donant així temps a 
l'equip a realitzar el tancament ordenat per al seu apagat. 
Això es realitza perquè es pugui arrencar el PC 
automàticament en recuperar l' energia. 

● Segons el punt anterior, tant el SAI com l'equip quedaran 
apagats després del tall de corrent molt prolongat.  

Taula 18: Requeriments de Programari de l'equip – Manteniment de Lot 1 

6.1.4.14 Monitoratge 

El programari de l' equip permetrà el monitoratge en temps real del seu estat i funcionament, 

assegurant un control remot eficient des dels llocs d' atenció a l' usuari. Entre les funcionalitats 

disponibles, s' inclou la captura de pantalla per supervisar i resoldre incidències de forma ràpida, 

garantint així una operativa contínua i confiable. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent al monitoratge: 

REQUISITS de SOFTWARE L1 - Monitorització 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-106  Gestió Remota 

La proposta de solució inclourà els sistemes necessaris per 
realitzar la gestió i administració remota de tots els elements 
de la solució proposada. L' equipament serà monitoritzable, 
parametritzable i gestionable, de forma remota i haurà de 
contemplar les integracions amb els sistemes ja existents a 
TMB. 

RS-L1-107  Control remot d' equips 
Des dels llocs d'atenció a l'Usuari es podrà realitzar un 
control remot dels equips (captura de pantalla) i comunicació 
mitjançant veu a través de l'intfon. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Monitorització 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-108  Configuració en remot 

● Els equips seran configurables en remot des del sistema 
central mitjançant la tramesa de fitxers de configuració. 

● Els equips permetran l' actualització dels aplicatius de 
validació i control des del sistema central. També 
permetrà l' actualització d' aplicatius de forma manual via 
USB o equivalent. Igual que en el cas de la configuració, 
per a les versions de l'aplicatiu també se suportarà la 
coexistència de dos paquets, un corrent i operatiu, i tres a 
l'espera de posar-se en marxa en una data/hora donades i 
configurades des del back-office. 

● Així mateix, per tal d' assegurar l' estabilitat del sistema 
davant d' actualitzacions, els equips realitzaran una còpia 
de back-up de tota la configuració i la versió actual dels 
aplicatius, de manera que tot això pugui ser restaurat si 
falla l' actualització de noves versions. 

RS-L1-109  Monitoratge en remot  

Els equips publicaran en temps real qualsevol canvi d'estat, 
tota la informació rellevant, com a manera de funcionament, 
alarmes tècniques/fora de servei actius, nivells dels dipòsits de 
metàl·lic/estoc de targetes, etc.  

RS-L1-110  
Tramesa de dades al 
sistema central  

● L' equip atendrà el protocol de comunicacions de TMB, 
integrant-se, com la resta dels equips, en el sistema 
central de monitoratge i telecomandament. 

● A més, l'equip transmetrà les dades que genera segons el 
protocol de comunicacions de TMB. 

● Com a exemple, s' han d' enviar dades relatives a: 

o  Venda de títols en qualsevol suport. 

o  Activacions de targetes anònimes. 

o  Estats comptables. 

o  Recaptacions de metàl·lic. 
 Recàrregues d' elements de monètica. 

o  Alarmes i estats de l' equip. 

o  Accions aplicades. 

o  Rebuigs i fallades en venda. 

o  Parametrització i versions de programari. 

Taula 19: Requeriments de Programari de l'equip - Monitoratge de Lot 1 

6.1.4.15 Plataforma 

L' equip operarà sobre una plataforma robusta i eficient, dissenyada per integrar-se de manera 

òptima amb els sistemes de TMB. La plataforma garantirà un alt rendiment, seguretat i capacitat 

d' actualització remota, adaptant-se a les necessitats operatives i tècniques de l' entorn. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent a la plataforma: 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Plataforma 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-111  Plataforma SO 
L' equip CPU haurà d' executar la plataforma Industrial Linux 
de TMB basada en Debian 11 i el sistema d' actualització de 
TMB. 

RS-L1-112  Disseny 

TMB lliurarà prèvia signatura dels acords de confidencialitat 
ADR o NDR en les seves sigles en anglès, la seva actual 
plataforma Linux i el seu Sistema d' Actualització. 
L'adjudicatari col·laborarà amb TMB per integrar la plataforma 
i el Sistema d'Actualització de TMB, responsabilitzant-se de 
realitzar les adaptacions necessàries per adequar-la al 
maquinari i les funcionalitats requerides en el present plec. 

RS-L1-113  Solució 

L' arquitectura de la solució s' haurà d' adaptar a la plataforma 
de TMB per integrar-se amb el sistema d' actualització, 
sistemes de gestió de registres, diagnòstic i monitoratge, base 
de programari i altres necessaris. 

RS-L1-114  Temps Arrencada 
El procés d'arrencada (Plataforma + Aplicacions) serà inferior 
a 45 segons. 

RS-L1-115  Permisos d' usuari 

La solució disposarà dels permisos i usuaris estrictament 
necessaris per desenvolupar cadascuna de les funcions, no s' 
han de fer servir usuaris genèrics amb privilegis elevats, 
usuaris root per al llançament d' aplicacions que no siguin 
pròpies del sistema, o directoris genèrics amb permisos d' 
escriptura per a tots els usuaris. 

RS-L1-116  Permisos d' aplicació 
Cada aplicació/funcionalitat haurà d'anar correctament 
enllaçada amb els usuaris/directoris/permisos/rols necessaris 
per al seu funcionament. 

RS-L1-117  Atacs DoS El sistema haurà d' estar securitzat contra atacs de DoS. 

RS-L1-118  Tallafocs 
Haurà de tenir activat un firewall i únicament oberts els ports, 
interfícies i protocols habilitats, la resta ha d'estar bloquejat 
per prevenir intrusos. 

RS-L1-119  Reinicis L' aplicació SO + serà robusta enfront de reinicis descontrolats. 

RS-L1-120  Alimentació L' aplicació SO + serà robusta enfront de talls d' alimentació. 

RS-L1-121  Fitxers de corrupció 
L' arquitectura de la solució haurà de minimitzar el risc de 
fallada per corrupció dels sistemes de fitxers. 

RS-L1-122  Actualització 
L' aplicació SO + ha de tenir una arquitectura que minimitzi el 
risc de fallada per un problema d' actualització. 

RS-L1-123  Supervisió passiva 
Supervisió activa (enviant logs on): Ha de permetre 
l'habilitació de la supervisió global de la infraestructura en cas 
de necessitat. 

RS-L1-124  Supervisió activa 
L' equip ha de tenir mecanismes d' auto recuperació enfront 
de fallades detectades en supervisió: Reinici de sistemes, 
equips, reconfiguracions, pèrdues d' energia... 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Plataforma 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-125  Auto recuperació 
L' equip ha de tenir mecanismes d' auto recuperació enfront 
de fallades detectades en supervisió: Reinici de sistemes, 
equips, reconfiguracions, pèrdues d' energia... 

RS-L1-126  Rendiment 

Els drivers integrats al SO han d'anar al màxim rendiment dels 
dispositius maquinari. En especial la targeta gràfica 
(acceleració 2D, 3D, render, descompressió de vídeo...) i 
l'acceleració maquinari de la GPU en aplicacions. El navegador 
WEB haurà d'aprofitar l'acceleració maquinari. 

RS-L1-127  Pantalles 
L' equip comptarà amb la possibilitat de definir el nombre i 
tipus de pantalles connectades a l' equip, configurar-les i 
manejar-les energèticament. 

RS-L1-128  Gestió energètica 
El SO tindrà integrats els drivers ACPI per a la gestió 
energètica. 

RS-L1-129  
Sensors de 
temperatura de la CPU 

El SO tindrà integrats els drivers per a la lectura i registre de 
sensors de temperatura a la plataforma Linux de TMB. 

RS-L1-130  Sensors d' energia 
El SO tindrà integrats els drivers per a la lectura i registre de 
sensors d' energia a la plataforma Linux de TMB. 

RS-L1-131  Configuració 

L' equip CPU haurà de permetre la configuració de qualsevol 
aspecte de la configuració del seu maquinari, especialment 
quan inclou pantalles, pantalles addicionals, sensors i 
perifèrics connectats al bus I2C. 

RS-L1-132  Monitoratge 

La solució del licitant haurà de permetre a la plataforma de 
TMB el diagnòstic de l'estat de tots els seus perifèrics, 
configuracions i configuracions de l'equip des de la seva 
consola remota (Nagios o un altre similar). 

RS-L1-133  Gestió Energètica 
La solució del licitant permetrà realitzar una gestió energètica 
de l' equip CPU de forma automàtica i gestió eficient en base 
a les tasques que s' estiguin executant. 

RS-L1-134  Autenticitat 

S' haurà d' assegurar d' un mecanisme d' autenticitat per a l' 
equip en integrar-se a la xarxa usant una clau digital segura i 
encriptada que estarà guardada en un sistema segur basat en 
Linux. Aquest inclou claus de signatura pública/clau privada. 

RS-L1-135  Registres 
La solució del licitant disposarà de registres que permetran fer 
un seguiment dels esdeveniments del sistema. 

RS-L1-136  Concurrència 
La solució del licitant haurà de garantir la correcta gestió d' 
actualitzacions en cas de concurrència de diferents paquets d' 
actualització. 

RS-L1-137  
Sistema de supervisió 
d' aplicacions 

La solució del licitant s' integrarà amb el sistema de 
monitoratge d' aplicacions de la plataforma de TMB basada en 
Systemd. 

RS-L1-138  
Sistema de 
Monitoratge i 
Diagnòstic 

La solució del licitant s'integrarà amb el Model de Dades de 
TMB basat en REST/MQTT. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Plataforma 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-139  
Sistema de configuració 
i monitoratge 

La solució del licitant disposarà d'un menú gràfic amb 
configuració remota per a monitoratge i diagnòstic que 
permeti realitzar totes les funcions d'instal·lació, configuració 
i manteniment. 

RS-L1-140  MQTT 
La solució del licitant s'integrarà amb el Broker MQTT EMQX 
de TMB, es publicarà tant els esdeveniments transaccionals 
com els de monitoratge i estat. 

RS-L1-141  API basades en RESTful  

Totes les APIs exposades per l'equip hauran de basar-se en el 
model RESTful. La solució del licitant s' integrarà amb el model 
de dades REST de TMB per a les comunicacions entre els 
diferents sistemes i equips. 

RS-L1-142  Sistema de versionat 
La solució del licitant s' integrarà amb el sistema per a gestió 
de versionats de TMB: del programari, sistema operatiu, tipus 
de conjunt, final, build, funcionalitat lògica, etc. 

RS-L1-143  
Sistema de gestió d' 
informació i 
historització 

La solució proporcionada pel licitant haurà d' integrar-se amb 
el sistema de TMB per gestionar de manera eficient els logs, 
historitzar-los i empaquetar-los. Per a això, s'utilitzarà la 
infraestructura de processament de logs de TMB basada en 
ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana), la qual serà 
proporcionada per TMB. A més, la solució haurà de comptar 
amb un sistema que permeti empaquetar tots els logs, oferint 
opcions per a la seva descàrrega, la seva pujada al núvol o als 
servidors de TMB, així com el seu enviament online a través 
dels sistemes designats per TMB. 

RS-L1-144  Sistema Expert 

La solució del licitant s' integrarà amb el sistema Expert de 
TMB que generarà informes HTML de l' estat de tots els 
sistemes: HW, SW, APPs, sistemes, etc. A més, el sistema 
expert haurà de permetre el diagnòstic de fallades en els logs, 
abans de poder generar alarmes. 

RS-L1-145  Monitoratge 

La solució del licitant haurà de permetre el monitoratge ON-
LINE de les comunicacions del sistema per als diferents 
sistemes i monitoratge amb el tècnic. TMB podrà ser 
monitoritzat online per mitjà dels diferents models de 
comunicació (REST/MQTT). 

RS-L1-146  Activitat i estadístiques 
Haurà de generar registres analítics tant funcionals com 
tècnics, que permetin fer anàlisis detallades i agregades de l' 
estat del servei i els indicadors tècnics. 

RS-L1-147  Auto inventari 

L' equip haurà de poder auto inventariar i trametre pel 
monitoratge o logs, els següents components:  
● Número de sèrie y Número de producte propios. 
● Etc. 
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REQUISITS de SOFTWARE L1 - Plataforma 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-148  
Actualització i 
configuració 

Han de ser actualitzables (qualsevol element Programari de 
l'equip) i configurables, de manera automàtica i remota. A 
més, haurà de ser plug&play, de manera que no es cap 
configuració addicional requereixi i parametritzar per part de 
l' equip de manteniment o usuari final el subsistema, equip o 
qualsevol paquet que no sigui possible automatitzar. 

RS-L1-149  Desassistit 
Les accions o actualitzacions que requereixen l' equip han de 
ser sempre remotes i desassistides, és a dir, que no 
requereixen intervenció humana in-situ o remota. 

RS-L1-150  Permisos 

La solució disposarà dels permisos i usuaris estrictament 
necessaris per desenvolupar cadascuna de les funcions, no s' 
han de fer servir usuaris genèrics amb privilegis elevats, 
usuaris root per al llançament d' aplicacions que no siguin les 
pròpies del sistema, o directoris genèrics amb permisos d' 
escriptura. per a tots els usuaris. 

RS-L1-151  Autenticitat 
Es disposarà d' un mètode per garantir que el paquet d' 
actualització rebut prové d' una font autoritzada per 
actualitzar l' equip i que no ha estat alterat des del seu origen. 

Taula 20: Requeriments de Programari de l'equip - Plataforma de Lot 1 

6.1.4.16 Traçabilitat 

El programari de l' equip garantirà la traçabilitat completa de les operacions realitzades, des dels 

fluxos de compra fins al registre d' esdeveniments. Els fluxos de compra definits per FMB seran 

fàcilment modificables per adaptar-se a nous requisits. A més, s' establiran paràmetres de 

persistència que controlaran l' emmagatzematge i durada dels logs i fitxers d' informació, 

assegurant un seguiment clar i detallat de les activitats del sistema. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments programari corresponent a la traçabilitat: 

REQUISITS de SOFTWARE L1 - Traçabilitat 

Id Concepte Descripció 

RS-L1-152  Fluxos de compra 
TMB definirà en la fase d' enginyeria els fluxos de compra per 
a l' usuari. Aquests s'han de poder modificar fàcilment per 
optimitzar-los i/o ajustar-los a nous requeriments. 

RS-L1-153  
Persistència d' 
informació i logs 

Es crearan paràmetres tècnics que permetin definir el temps 
màxim de persistència de logs i de fitxers d' informació i 
traçabilitat.  

Taula 21: Requeriments de Programari de l'equip - Traçabilitat de Lot 1 
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6.1.5 Requeriments de Hardware Lot 1 

L' arquitectura de maquinari dels equips és la següent: A continuació, es descriu l' arquitectura 

de maquinari dels equips. Aquesta arquitectura ha estat dissenyada per optimitzar el rendiment, 

l' eficiència i l' escalabilitat del sistema, garantint la seva compatibilitat amb les infraestructures 

existents i futures. Es detallen els components principals, les seves interconnexions, i les 

especificacions tècniques que conformen la base tecnològica de l' equip, assegurant la seva 

capacitat per complir amb els requeriments establerts en aquest plec. 
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Procesador de 
títulos
Cartón

Lectores TSC 
(ccTIU)

Fuentes de 
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invidentes

Luz interna de 
la DA

Lector
Papel 

Moneda

Caja de 
recaptación PM
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C. Recarga
C. Recaptación

Hoppers

Actuadores

Protecciones 
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Electromecánicos
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tarjetas 
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Teclado de 
mantenimiento
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Pantalla Táctil

SAI
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Il·lustració 7: Arquitectura Maquinari de l' equip 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 

Id Concepte Descripció 

 

 

RH-L1-01  
 

Adaptabilitat i 
obsolescència 

● Els mòduls de l' equip han de ser actualitzables i 
millorables de forma independent. Això facilita la 
incorporació de noves característiques, tecnologies o 
actualitzacions de programari sense haver de reemplaçar 
tot l' equip. Els mòduls es poden actualitzar 
individualment per mantenir l' equip actualitzat i 
competitiu en el mercat. 

● Haurà de tenir elements adaptatius per minimitzar costos 
al llarg de la vida útil dels equips. Per exemple: els equips 
poden tenir una xapa adaptativa per facilitar l'actualització 
de components obsolets sense canviar el frontal. 

RH-L1-02  
Compatibilitat 
entre models 

Si l' equip es produeix en diferents models o versions, els 
mòduls han de ser compatibles entre ells. Això permet la 
reutilització de mòduls i facilita l' estandardització dels 
components, la qual cosa redueix els costos de producció i 
simplifica el manteniment. 

RH-L1-03  
Cicle de vida del 
maquinari 

El cicle de vida de mitjana dels components haurà de ser com 
a mínim de 10 anys. 

RH-L1-04  
Priorització d' 
elements 
Estàndard 

Tots els elements maquinari de l' equip hauran de ser de 
mercat Standard. 

Taula 22: Requeriments de Maquinari de l' equip de Lot 1 

6.1.5.1 Accessibilitat 

El sistema garantirà que els equips siguin accessibles per a tots els usuaris, incloent-hi persones 

amb diverses capacitats i necessitats. L' equip haurà d' estar equipat amb un sistema de síntesi 

de veu multilingüe, interfícies accessibles i un disseny exterior que permeti una interacció 

ergonòmica i segura. A més, totes les solucions implementades hauran de complir amb les 

normatives d' accessibilitat vigents, assegurant un ús intuïtiu, funcional i accessible tant per als 

usuaris com per als operadors de manteniment. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent a l' accessibilitat: 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Accessibilitat 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-05  Disseny exterior 

● El disseny dels equips haurà de tenir en compte la imatge 
de marca. A més, haurà de tenir en compte aspectes 
funcionals com l' ergonomia, la usabilitat i l' accessibilitat 
tant per a l' usuari com per a l' operador de manteniment. 

● Estarà pensat per evitar el frau. 
● S' hauran de ressaltar visualment els elements de l' equip 

amb els quals l' usuari haurà d' interactuar en cada 
moment. 

● L' intàrfon INFO-SOS haurà d' estar degudament 
senyalitzat, clarament identificat i diferenciat de la resta d' 
elements que conformen l' equip. 

● L' equip ha d' estar dissenyat per suportar actes 
antivandàlics amb certificació mínima IK09 i IP53. Tots els 
components del frontal han de tenir els nivells de 
protecció indicats. 

● L'equip s'ha de dissenyar per complir amb la norma 
d'accessibilitat d'accés al transport RD 1544/07. 

● L'equip complirà amb el reial decret 209/2023, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de 
Catalunya. Secció A. Productes d' ús públic del punt 14 al 
17. 

● Ha d' incorporar el pictograma de bucle magnètic per a 
persones amb discapacitat auditiva.  

RH-L1-06  Accessibilitat 

● L'equip complirà amb les normatives vigents 
d'accessibilitat: RD 1544/2007 i amb el reial decret 
209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi 
d'accessibilitat de Catalunya. Secció A. Productes d' ús 
públic del punt 14 al 17. 

● Disposarà d' etiquetes braille en tots els elements d' 
interacció. 

● L' equip ha de disposar d' un sistema de guiatge per a 
persones amb problemes de visió. 

● L' equip ha de disposar d' un altaveu, bucle inductiu, 
connector d' àudio tipus jack. 

RH-L1-07  
Obertura 
Frontal 

● Una sola porta frontal amb obertura lateral, pivotant 
sobre un eix vertical lateral. 

● Possibilitat obertura amb una sola mà, còmode, segur, 
aproximadament a 1,00 – 1,20 m. 

● Sistema obertura de la porta: Norma EN 1005. 

o  Folgança d' agarre, per a seguretat i comoditat dels 
dits, mínim lliure entre3,5 i 5 cm. 

 Diàmetre sistema esgarrifança (tipus tubular), mínim de 30-35 
mm. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Accessibilitat 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-08  
Sintetitzador de 
veu 

● L' equip ha d' incorporar un sistema de síntesi de veu per 
millorar l' accessibilitat. 

● Les especificacions tècniques que ha de complir l' equip, 
com a mínim, són: 

o  Processador de veu: Xip dedicat per a conversió de 
text a veu. 

o  Altaveus: Alta qualitat, integrats, resistents al 
vandalisme, volum ajustable. 

o  Claredat i multilingüe: Veu natural i clara, com a 
mínim, en els idiomes següents: català, espanyol, 
anglès i francès. 

o  Personalització: Ajust de to, velocitat i volum de la 
veu. 

o  Integració: Compatible amb el sistema operatiu i la 
interfície d' usuari. 

o  Interfície d' Usuari: Instruccions vocals sincronitzades 
amb accions en pantalla. 

o  Seguretat: Protecció de dades, sense 
emmagatzematge indegut de veu, compliment de 
reglament (UE) 2016/679 

Taula 23: Requeriments de Maquinari – Accessibilitat de Lot 1 

6.1.5.2 Accessibilitat Manteniment 

Els equips estaran dissenyats perquè el manteniment es realitzi de forma senzilla i accessible. Es 

prioritzarà que el personal tècnic pugui dur a terme les seves tasques de manera àgil i còmoda, 

optimitzant el temps i esforç durant les intervencions. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent a l' accessibilitat per 

al manteniment: 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Accessibilitat Manteniment 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-09  
Pantalla interna 
de manteniment 

● La pantalla de manteniment és el dispositiu que s' 
utilitzarà per realitzar les tasques de manteniment i gestió 
interna de l' equip. Estarà a l' interior de l' equip situada de 
tal forma que permeti dur a terme amb comoditat les 
tasques del personal. 

● L' element disposarà d' unes característiques equivalents 
o superiors a les següents: 

o  LCD-TFT de gamma "industrial". 

o  Mida de 7 polzades. 

o  Lluminositat 700 cd/m². 

o  Resolució de 1024 x 600 pixels. 

o  Angle de visió horitzontal/vertical de 160 graus. 

o  Pantalla tàctil TPCAP. 

RH-L1-10  
Teclat de 
manteniment 

● A l'interior de l'equip hi haurà un teclat de manteniment, 
per poder navegar pels menús amb la porta oberta. 
Disposarà de les següents característiques, equivalents o 
superiors: 

o Disseny mini notebook. 

o Nombre de tecles: 83. 

o Ratolí integrat. 

o Teclat tipus QWERTY que inclogui Ñ. 

o Que sigui alàmbric. 

Taula 24: Requeriments de Maquinari – Accessibilitat Manteniment de Lot 1 

6.1.5.3 Alarmes 

L'equip inclourà un sistema d'alarmes per assegurar la protecció contra vandalisme, 

manipulacions no autoritzades i emergències. Aquest sistema enviarà alertes en temps real i 

serà compatible amb els sistemes actuals, permetent una fàcil configuració i manteniment. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent a les alarmes: 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Alarmes 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-11  Alarma 

● Incorporar un sistema d' alarmes per garantir la seguretat i 
protecció contra vandalisme, manipulació no autoritzada i 
emergències. 

● El sistema d' alarmes ha de tenir les especificacions 
tècniques o similars següents: 

o  Alarmes de vandalisme i manipulació: Sensors d' 
impacte, moviment i obertura. 

o  Alarmes d' emergència: Botó accessible per a activació 
per part dels usuaris. 

o  Components: Sirena d' alta potència, llums 
estroboscòpics, bateria de recolzament. 

o  Detecció d' esdeveniments: Capacitat de detectar una 
àmplia gamma d' esdeveniments. 

o  Connectivitat: Notificacions en temps real, protocols 
estàndard (TCP/IP). 

o  Integració: Compatible amb sistemes operatius (Linux, 
Windows IoT) i sistemes de TMB. 

o  Configuració i manteniment: Fàcil configuració, 
manteniment i supervisió remota. 

RH-L1-12  
Polsador d' 
alarma 

● L' equip haurà d' incloure un polsador d' alarma de fàcil 
accés, ubicat a l' interior de l' equip, per ser utilitzat en cas 
d' emergència. Aquest polsador ha d' estar integrat de 
manera que activi immediatament l' alarma sonora de l' 
equip. 

Taula 25: Requeriments de Maquinari – Alarmes de Lot 1 

6.1.5.4 Assistència Remota 

El sistema d' assistència remota serà una part essencial per garantir que els usuaris puguin 

comunicar-se de forma eficient i segura amb el personal d' assistència en tot moment. Aquest 

sistema estarà dissenyat per integrar-se sense problemes amb les infraestructures existents, 

oferint solucions que assegurin la seva fiabilitat i accessibilitat. A més, comptarà amb capacitats 

avançades de monitoratge i manteniment, per garantir el seu òptim funcionament al llarg del 

temps. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent a l' assistència 

remota: 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Assistència Remota 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-13  
Interfono-
Especificacions 
Tècniques 

Incorporar un sistema d' intàfon en els equips per facilitar la 
comunicació entre usuaris i el personal d' assistència. 
● Requeriments tècnics: 

o  INTEROPERABILITAT: 

− Compatibilitat SIP amb plataforma VoIP TMB, 
actualment Alcatel OmniPCX Enterprise R12.4. 

− Capacitat per treballar en mode standalone (sense 
registre en servidor, "serverless"). 

− Capacitat per connectar-se a almenys dos 
servidors SIP diferents en cas que el principal falli. 

o  ÀUDIO: 

− Mètodes electrònics de millora d'intel·ligibilitat 
(reducció de so, supressió d'eco, control de volum 
adaptatiu). 

− Suport de còdecs: G711u, G711a i G722. 

− DTMF: RFC-2833, SIP INFO. 

− Comunicació de veu en mode dúplex. 

o  MONITORATGE: 

− Capacitat de monitoratge SNMP (enviament i 
interrogació). 

− Possibilitat de realitzar test d' estat de micròfon i 
altaveu. 

o  CONNECTIVITAT: 

− Suport de TCP, UDP, SIP, RTP, HTTP, HTTPS, NTP, 
SNMP, TFTP, DHCP, DNS. 

− Connector RJ-45. Connexió 100/1000Mb Full-
Duplex. 

− Configuració per IP fixa i dinàmica (DHCP). 

− Connexió física mitjançant cablejat de coure 
ethernet dedicat entre l' intèrfon i la xarxa IP de 
TMB. 

o  CARACTERÍSTIQUES: 

− Capacitat de despenjar automàticament l' 
anomenada rebuda i penjar-la davant la 
senyalització SIP de la centraleta Alcatel. 

− Capacitat de realitzar anomenada cíclica a 
diverses numeracions configurades. 

− Missatges pregravats. 

− Alimentació PoE (IEEE 802.3af) i local. Sortida LED 
per indicar estat de trucada. 

− Possibilitat de connectar 2 polsadors (info i SOS). 
Bucle inductiu (accessibilitat per a audiòfons). 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Assistència Remota 

Id Concepte Descripció 

− Configuració via web, exportació/càrrega de 
configuració o backup, i capacitat per a 
actualització de firmware remota. 

o  NORMATIVES: 

− EN81-21 / EN81-28 (ascensors). 

− EN81-70 (bucle inductiu). 

− UNE-EN 60118-4 (especificacions tècniques per a 
bucles d'inducció). 

− Reial Decret Legislatiu 1/2013 i Reial Decret 
1544/2007 (accessibilitat universal). 

o  INTEGRACIONS: 

− Integració mitjançant protocol SIP en el sistema 
Alcatel OXE actual (Telefonia IP TMB) i/o sistema 
alternatiu SIP. 

− Integració en sistemes GINFO/GSOS actuals. 
 

RH-L1-14  

Cambra d' 
Assistència 
Remota 
 

● L' equip ha de disposar de càmera d' Assistència Remota 
que permetrà en un futur poder realitzar videotrucades 
amb els usuaris, contemplant les normatives de seguretat 
de les dades i disposarà d' unes característiques iguals o 
superiors a les següents: 

o  Una resolució mínima de 1920x1080px, amb 
possibilitat d' emetre amb menor resolució. 

o  Compressió de vídeo H.264 i MJPEG. 

o  Capacitat d' integrar-se amb altres xarxes, sistemes i 
components. 

o  Angle de captura de fins a 150o. 

o  LED d'avís conforme la càmera està activa. 
 

Taula 26: Requeriments de Maquinari – Assistència Remota de Lot 1 

6.1.5.5 Xassís 

El xassís de l'equip estarà dissenyat per garantir la seguretat, durabilitat i funcionalitat en 

l'entorn de les estacions de FMB. La seva estructura serà robusta, resistent al vandalisme i 

preparada per complir amb els requisits de seguretat física i electrònica. A més, el disseny 

permetrà un manteniment fàcil i accessible, i serà adaptable a les futures necessitats 

tecnològiques, mantenint una estètica que s' ajusti a les normatives establertes. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent al xassís: 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Xassís 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-15  Composició  

L' equip estarà compost per: 
● Envolupant estructural: Ha de tenir un disseny tipus "caixa 

forta" per garantir la seguretat dels elements interns amb 
panys i frontisses de seguretat integrades, antipalanca. 

● Disseny segur: Sense vores afilades per prevenir lesions. 
●  Components antivandàlics: Materials i disseny resistents 

al vandalisme. 
●  Els vidres i policarbonats: Portaran protecció 

antirayadures. 
●  Frontal: Ha de disposar d' un únic frontal que integri els 

components externs. Aquest s' ha de poder modificar 
segons l' evolució tecnològica, integrant els elements 
utilitzant contraxapes adaptades i perns del frontal.  

● Pintura: La pintura ha de ser mat, antigrafitti i 
antivandalisme. Amb possibilitat d' utilitzar pintura amb 
nanotecnologia. 

● Etiquetes: S'han de preveure fenedures per a la col·locació 
d'etiquetes gràfiques, etiquetes braille i etiqueta per a 
número de sèrie de l'equip. TMB definirà en una fase 
posterior el contingut. El subministrament serà 
responsabilitat de l' adjudicatari. Estaran prohibides les 
etiquetes de paper, hauran de ser metàl·liques, PVC o 
similar. 

● Porta segura: Disseny resistent a manipulacions no 
autoritzades. 

● Pany principal: Sistema de tancament elèctric amb opció d' 
obertura manual auxiliar. 

● Claus: Ha de ser exclusivament amaestrament de TMB. Les 
claus específiques han d' estar serigrafiades amb el número 
d' equip. Els elements que necessitin tenir accés amb clau i 
no siguin de tipus sensible o crític (a definir amb 
l'adjudicatari), han de tenir el mateix tipus de clau. Els 
elements de tipus sensible o crític tindran cadascú la seva 
clau única. Per comprar o subministrar aquest tipus de 
claus es requereix autorització específica per part de TMB. 

RH-L1-16  Dimensions 

L' equip no podrà excedir de les dimensions següents: 
● 2.200 mm d' alt x 1100 mm d' ample x 600 mm de fons. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Xassís 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-17  Base de l' equip 

● Serà robusta, adaptada al pes de l'equip i permetrà el seu 
transport amb traspalé. Els buits destinats a aquest fi 
hauran de quedar ocults una vegada realitzada la 
instal·lació mitjançant un sòcol que mantindrà. 

● Disposarà de buits que quedaran ocults després de la 
instal·lació per al pas de cablejat, com a mínim n'hi ha 
d'haver un de superior i un altre d'inferior. 

● Ha de disposar d' un sòcol que es compongui d' una placa 
extraïble situada a la part inferior que evita l' accés al 
cablejat de l' equip i als buits destinats al traspalé.  

● Ha d' estar integrat en el disseny i poder desatornillar-se 
des d' una part no accessible als usuaris. 

● La base ha d' estar preparada per ancorar-la al sòl i sistemes 
per garantir que quedi anivellada en funció dels diferents 
sòls. 

● Disposarà de doble entrada: una per a comunicacions i una 
altra per a cablejat elèctric. 

RH-L1-18  
Trendol de 
recollida 

● La tre treva de recollida serà el receptacle en el qual l' 
usuari podrà recollir els títols de transports, rebuts de 
compra o factures i el canvi en monedes. Disposarà de les 
següents característiques o superiors: 

o  Trelva de recepció única. 

o  Construcció en material antioxidant. 

o  Doble tapa transparent que impedirà l' accés a les 
sortides de monedes o títols de transport. 

o  Il·luminació LED activada per programari que s'activarà 
en el moment de devolució/expendició. 

o  Tub de desguàs per evacuar líquids. 

o  El disseny ha de ser sense arestes tallants per facilitar 
l' accés i garantir la seguretat en interactuar amb l' 
element. 

RH-L1-19  
Seguretat a 
Nivell Electrònic 

● Sistema d' alarma independent: Detecta intents de 
manipulació i genera alarmes, funcionant fins i tot durant 
talls d' energia. 

● Sensors: Detecció d' obertura de portes i presència de 
dipòsits d' efectiu. 

● Sistema d' identificació d' usuaris: Sistema d' identificació 
d' usuaris mitjançant codis, targetes sense contacte i claus 
que permetin l' accés a l' equip a persones autoritzades. 

● Accessos restringits: Sistema de jerarquia que permet l' 
accés restringit segons el nivell d' acreditació de l' usuari 
assolit. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Xassís 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-20  
Requisits d' 
entorn 

● Els equips estaran preparats per treballar a l' interior de les 
estacions sense que això produeixi una minva en el seu 
funcionament tant a curt com a llarg termini. Per tant, 
hauran de complir els requisits següents: 

 El funcionament de l' equip serà totalment correcte per a una 
temperatura ambient compresa entre 0 oC i 40 oC i una humitat 
relativa superior al 80% a 40 oC. 
 Els components han de tenir un rang de temperatura 
compresa entre 0 oC i 70 oC. 

o  Les superfícies seran resistents als agents de neteja 
estàndard. 

o  Totes les connexions seran a prova de vibracions i de 
corrosió. 

RH-L1-21  
Il·luminació LED 
interior 

● Dins dels armaris hi haurà il·luminació de tipus LED per 
facilitar les tasques de manteniment. 

● La il·luminació mínima ha de ser de 200 lux. 

RH-L1-22  
Color i acabat 
dels equips 

El color i acabat dels equips es definirà amb TMB durant la fase 
de disseny. En qualsevol cas, el procés de pintat contemplarà 
tractaments anticorrosió i antigraffiti. 

RH-L1-23  
Electricitat 
estàtica  

S'oferiran solucions a la problemàtica de l'electricitat estàtica. 

RH-L1-24  Indicadors 

L'equip ha de tenir indicadors visuals i lumínics (leds o similars) 
i acústics (altaveu) que permetin als usuaris, amb 
independència de la seva condició física, poder realitzar totes 
les operacions. 

RH-L1-25  
Protector de 
Policarbonat 

S' haurà de proveir d' un protector de policarbonat que se 
situarà davant l' antena del frontal. Ha d' incloure la serigrafia 
de la T-mobilitat que es proporcionarà en la fase de disseny. 

RH-L1-26  
Sistema fixació 
suports NFC 

L' equip ha de disposar a la zona on s' integri la CCTIU, un 
sistema de fixació que permeti dipositar el suport NFC mentre 
el client interactua amb l' equip. Depenent del seu disseny, 
haurà de portar la serigrafia de la T-mobilitat. 

RH-L1-27  Pes de l' equip 
El pes de l'equip no pot ser superior a 800 kg/m2 per garantir 
la seguretat del terra de l'estació. 

RH-L1-28  Obertura equip 
L'equip disposarà de dos panys mecànics (mateixa clau de 
seguretat) per a l'obertura de l'equip, aplica per a tots dos 
models. 

RH-L1-29  

Espai per 
emmagatzemar 
caixa de 
recaptació de 
bitllets 

La caixa de recaptació de bitllets s' ha de poder deixar guardada 
dins l' espai on es troben les caixes de recaptació de monedes. 

Taula 27: Requeriments de Hardware – Xassís de Lot 1 
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6.1.5.6  Comunicacions 

El sistema de comunicacions dels equips estarà dissenyat per assegurar una connexió eficient i 

fiable amb la xarxa de l' estació. Les comunicacions permetran la integració fluida entre els 

diferents dispositius de l' equip i garantiran un intercanvi de dades segur i continu. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent a les comunicacions: 

REQUISITS de MAQUINARI L1 - Comunicacions 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-30  Switch 

● El switch de l' equip disposarà d' unes característiques 
iguals o superiors a les següents: 

o  Ports 10/100/1000 RJ-45. 
● Suporta autonegociació de velocitat i modes half-duplex i 

full-duplex. 
● Suporta múltiples VLANs i QoS. 
● Gestionable via web i SNMP. 

RH-L1-31  
Connexió de 
xarxa 

● Els equips es connectaran a xarxa a través de connexions 
Ethernet cablejades. 

● L' equip ha de disposar de dos punts de xarxa que farà 
frontera entre la xarxa interna de l' equip i la xarxa de l' 
estació o comunicacions: 

o Un punt de xarxa per a la interfonia. 

o Un punt de xarxa per a la connexió de l' equip a l' 
exterior. 

A continuació, es mostra una imatge il·lustrativa sobre 
l'esquema requerit: 

 
Il·lustració 8: Esquema connexió de xarxa  

RH-L1-32  
Targetes de 
xarxa 

● La Unitat de Control haurà d' incorporar 2 targetes de xarxa 
per gestionar la xarxa interna del propi equip i la xarxa d' 
estació.  

● Les característiques mínimes d' aquests elements seran: 

o Ethernet 1: Amb velocitats de dades per port de 
10/100/1000 Mbit/s, Wake-on-LAN (WoL), Link de 
canvi d'estat, Suport PXE i visualització de direcció 
MAC del BIOS. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Comunicacions 

Id Concepte Descripció 

o Ethernet 2: Amb velocitats de dades per port de 
10/100/1000/2500 Mbit/s, Wake-on-LAN (WoL), 
Link de canvi d'estat, Suport PXE i visualització de 
direcció MAC del BIOS.  

Taula 28: Requeriments de Maquinari – Comunicacions de Lot 1 

6.1.5.7  Impressores 

Els equips estaran equipats amb impressores d' alta qualitat per a l' emissió de rebuts i factures 

simplificades. El sistema d' impressió serà eficient, confiable i adaptable, assegurant un 

funcionament continu i senzill, tant per als usuaris com per a les tasques de manteniment. A 

més, es garantirà una fàcil reposició del paper i opcions de connectivitat adequades per a la 

integració amb altres sistemes. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent a les impressores: 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Impressores 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-33  
Impressora de 
rebuts i factures 
simplificades 

● La impressora de paper de l' equip serà un element 
comercial fàcilment reemplaçable i disposarà d' unes 
característiques iguals o superiors a les següents: 

o  Tipus d' impressora: Impressió tèrmica. 

o  Resolució: 203x203 DPI / 8 punts/mm. 

o  Velocitat mínima 200 mm/s. 

o  Vida útil del capçal: mínim 100 milions de polsos. 

o  Ample del paper: de 50 a 82,5 mm. 

o  Gruix del paper: de 60 a 110 μm. 

o  Diàmetre del rotllo: fins a 200 mm. 

o  Tall: complet i parcial. 

o  Sensors de fi de rotllo i rotllo acabant-se. 
● Funcions d'impressió: impressió en totes les adreces, 

negreta, revers, subratllat, 3 fonts integrades i 2 fonts 
TrueType, codis de barres 1D i 2D (QR, DataMatrix, Aztec). 

o Modes de presentació: 

− Tall total: el tiquet o el rebut cau a la trelva o al 
caixetí. 

− Presentació: el rebut es queda a la broqueta de la 
impressora, per a la seva recollida manual. 

− Comunicació: USB, RS232. 

− Capacitat de verificació automàtica per al 
diagnòstic d' avaries o ajustos per a una reparació 
autònoma de la impressora. 

− Capacitat de detecció de la proximitat de la 
finalització del paper amb suficient antelació. 

− La mida i la resolució dels caràcters ha de ser 
configurable. 

− Impossibilitat d' accés a l' electrònica o mecànica 
de l' equip en la reposició del rotllo de paper. 

− Vida útil del tallador: mínim 1 milions de talls. 

RH-L1-34  
Compatibilitat 
del Paper 

● Ample del Paper: Adaptable a diferents amples de paper. 
● Gruix del Paper: Compatible amb diversos gruixos de 

paper. 
● Diàmetre del Rotlle: Capacitat per a grans rotllos de paper. 

RH-L1-35  
Funcionalitat d' 
Impressió 

● Adreces d' Impressió: Capacitat d' imprimir en múltiples 
direccions. 

● Estils de Text: Suport per a negreta, revers, subratllat, 
itàlica i diferents fonts. 

● Codis de Barres: Impressió de codis de barres 1D i 2D. 

RH-L1-36  
Funcions i 
Sensors 

● Tall del Paper: Opcions de tall total i parcial. 
● Sensors: Detecció de fi de rotllo i paper per acabar-se. 

RH-L1-37  
Mode de 
presentació 

● Tall Total: El tiquet cau automàticament. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Impressores 

Id Concepte Descripció 

● Presentació Manual: El tiquet queda disponible per a 
recollida manual. 

RH-L1-38  Comunicació Interfícies: Connectivitat USB i RS232. 

RH-L1-39  
Seguretat i 
Accessibilitat 

● Configuració de Caràcters: Mida i resolució ajustables. 
● Seguretat: Protecció contra accés no autoritzat als 

components interns durant la reposició de paper. 

Taula 29: Requeriments de Maquinari – Impressores de Lot 1 

6.1.5.8  Lector QR 

L' equip comptarà amb un lector de codis de barres i QR integrat, dissenyat per garantir una 

lectura ràpida i precisa en diverses condicions. El lector estarà ubicat de manera accessible per 

als usuaris, permetent la captura eficient de codis impresos o des de pantalles de dispositius 

mòbils, complint amb les normatives internacionals aplicables. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent al lector QR: 

REQUISITS de MAQUINARI L1 - Lector QR 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-40  

Mecànica i 
accessibilitat del 
lector de 
barres/QR 

Lector integrat, sense parts mòbils i il·luminació per LED, ubicat 
en zona fàcilment identificable i accessible per a l'usuari. 

RH-L1-41  
Normatives 
lector de 
barres/QR 

El lector de barres/QR ha de complir les normatives 
específiques aplicables: ISO/IEC 15416 i ISO/IEC 15426-2. 

RH-L1-42  Lector òptic 1D 

Lector òptic 1D: Codebar, Codi 11, Codi 128, Codi 2 de 5, Codi 
39, Codi 93, EAN/JAN, IATA Codi 2 de 5, Intercalat 2 de 5, Matriu 
2 de 5, UPC-A/E/EAN . 

RH-L1-43  Lector òptic 2D 
Lector òptic 2D: Codeblock A i F, PDF417, MicroPDF417, Aztec 
Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Dot Code. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Lector QR 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-44  

Velocitat de 
lectura del 
lector de 
barres/QR 

● Facilitat i rapidesa de lectura en condicions ambientals 
típiques d' exteriors. Paràmetres i valors de referència: 

 Sensibilitat a la llum ambient: De 0 a 100.000 lux o nits / 
candeles / cd/m2. 
● Característiques mínimes del sensor: 640 (H) x 480 (V), 

escala de grisos. 
● Facilitat i rapidesa de lectura permetent amplis rangs de 

posició del codi davant el lector per part dels Usuaris, quant 
a camp de visió, inclinació del codi, i distància del codi al 
lector (s'ha de poder llegir a distància 0). Paràmetres i 
valors de referència: 

 Fondària de camp (rang mínim, en dependència d'altres 
factors com simbologia, amplada mínima d'elements, etc): 0 – 
250 mm. 
 Angle d'inclinació del codi: 360o (Roll), Pitch: 40o (Pitch), 40 o 
(Skew).  

RH-L1-45  Suports 
possibles del 
codi (lector de 
barres/QR) 

Capacitat de lectura de codis impresos en suport paper o 
mostrats a la pantalla d' un smartphone. 

RH-L1-46  

Camp de visió 
del lector de 
barres/QR 

● Camp de visió del lector: 40 o (H) / 30 o (V). Capacitat de 
lectura de codis variables quant a mida / resolució, o 
contrast d'impressió. Paràmetres i valors de referència dels 
codis: 

o  Contrast mínim d' impressió: 20%. 

o   Amplada mínima d'elements: 0.1 mm (1D), 0.254 mm 
(2D).  

Taula 30: Requeriments de Maquinari – Lector QR de Lot 1 

6.1.5.9 Lector/gravador contactless 

L'equip estarà equipat amb un sistema de lector i gravador sense contacte que permetrà la 

interacció amb suports NFC, tant físics com virtuals. Aquest sistema serà capaç de gestionar l' 

emissió, consulta i càrrega de títols sense contacte, assegurant una experiència ràpida i eficient 

per als usuaris. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent al lector/gravador 

contactless: 
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REQUISITS de HARDWARE L1 - Lector/gravador contactless 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-47  Antena Externa 
● L' antena externa s' encarregarà d' interactuar amb els 

suports NFC físics i virtuals.   

RH-L1-48  Antena Interna 

● Les antenes internes estaran ubicades al processador de 
títols, que s'encarregaria de l'emissió de títols sense 
contacte de cartró i/o PVC. 

RH-L1-49  mòdul ccTIU 

● L'emissió i les consultes/càrregues de títols es realitzarà des 
de la ccTIU. Una ccTIU pot governar una única antena o 
varies. Si només governa una antena, s’hauran de 
subministrar tantes ccTIUs com requereixi l’equip. 

RH-L1-50  Sòcols SAM 
● Com a mínim el lector ha d' incorporar 4 sòcols per a SAM.  
 

Taula 31: Requeriments de Maquinari – Lector/gravador contactless de Lot 1 

Es recomana encaridament que, en seleccionar un lector, s'asseguri que el dispositiu compleixi 

amb les normes ISO/IEC 14443 (per a la comunicació amb dispositius NFC), EMV L1 (per a 

compatibilitat amb sistemes de pagament sense contacte), així com amb els estàndards NFC i 

Mifare. A més, el lector ha de complir amb les normes ISO/IEC 7816-1, 7816-2, 7816-3 i 7816-4 

per garantir la comunicació adequada amb els mòduls de seguretat (SAM) instal·lats en els sòcols 

corresponents.  

L'elecció d'un lector que no compleixi amb aquests requisits pot generar incompatibilitats 

tècniques i retardar el procés d'homologació, per la qual cosa es recomana verificar el 

compliment d'aquestes especificacions des de l'etapa de selecció del Lector/gravador 

contactless. 

6.1.5.10 Leds d'Il·luminació 

L'equip comptarà amb il·luminació LED exterior dissenyada per reduir els reflexos a la pantalla 

causats per les lluminàries de l'entorn. Aquesta il·luminació garantirà una millor visibilitat i 

experiència d'ús per als usuaris en diferents condicions de llum. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent als leds d' 

enllumenat: 

REQUISITS de MAQUINARI L1 - Leds d'Il·luminació 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-51  
Il·luminació LED 
exterior 

L'equip disposarà d'il·luminació led exterior per mitigar 
l'efecte de reflexos a la pantalla de l'equip per les lluminàries 
del vestíbul. 

Taula 32: Requeriments de Maquinari – Leds d'Il·luminació de Lot 1 
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6.1.5.11 Pantalla Tàctil 

L'equip estarà equipat amb una pantalla tàctil que permetrà als usuaris navegar de forma 

intuïtiva per les diferents opcions de compra. La pantalla oferirà alta lluminositat, resolució i 

sensibilitat tàctil, assegurant una experiència d'usuari òptima en diverses condicions de llum i 

ambient. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent a la pantalla tàctil: 

REQUISITS de MAQUINARI L1 - Pantalla Tàctil 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-52  
Pantalla d' 
usuari 

La pantalla d'usuari és el dispositiu que s'utilitzarà per mostrar 
l'operativa de venda a l'Usuari, de manera que aquest podrà 
navegar per les diferents opcions fins a concretar la seva 
selecció.  

RH-L1-53  Tipus Tipus: TFT-LCD capacitiva Industrial. 

RH-L1-54  Mida 
● Mida mínima en DAC 21". 
● Mida mínima en DAB 19". 

RH-L1-55  Brillantor Brillantor mínima: 700 cd/m². 

RH-L1-56  Lluminositat 
Pantalla d' alta lluminositat amb sensor d' enllumenat que 
ajusta la brillantor en funció de les condicions de llum 
ambientals. 

RH-L1-57  Contrast Contrast mínim: 1200: 1. 

RH-L1-58  Resolució 
● Resolució mínima en DAC: 1920x1080. 
● Resolució mínima a DAB: 1280x1024. 

RH-L1-59  Color Color: 16,2M colors. 

RH-L1-60  Angle de visió Angle de visió horitzontal i vertical: > 170⁰. 

RH-L1-61  Llum de fons Llum de fons: LED. 

RH-L1-62  
Sensor 
Multitàctil 

Sensor multitàctil: de tecnologia capacitiva projectada. 
Permetrà col·locar un vidre de seguretat davant del sensor, que 
anirà fixat a la porta de forma estanca. 

Taula 33: Requeriments de Maquinari – Pantalla Tàctil de Lot 1 

6.1.5.12  Processador de Títols 

El processador de títols estarà dissenyat per assegurar l' emissió eficient de suports en format 

PVC i cartró, minimitzant embussos i garantint una alta confiabilitat en el lliurament dels títols 

als usuaris. A més, comptarà amb sistemes de detecció i gestió d'errors, optimitzant 

l'experiència de l'usuari i el manteniment. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent al processador de 

títols: 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Processador de Títols 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-63  
Lliurament del 
suport 
 

El disseny del tren del processador ha d' estar dissenyat per 
evitar embús de les bobines i suports tallats, maximitzant el 
percentatge de lliurament a la trempja de recollida. 
 

RH-L1-64  
Tipologia de 
suport 
 

● L'equip tindrà la possibilitat d'emetre suports en format 
PVC TSC i/o cartró TSC (bobina).  

● Es lliurarà el document d'especificacions dels suports de 
PVC TSC i/o cartró TSC en fase d'enginyeria. 

 

RH-L1-65  
Temps de 
processament 
 

El temps de processament per a l' emissió d' un suport de 
cartró, considerat aquest temps des que finalitza el pagament 
o rep autorització de compra fins que finalitza l' operació amb 
l' emissió del títol, devolució del canvi i emissió del rebut de 
compra, serà inferior a 15 segons. 
 

RH-L1-66  

Impressió 
tèrmica del 
suport de cartró 
 

L' emissió de suports de cartró disposarà d' una impressió 
tèrmica amb característiques: 
● Es podran imprimir suports amb codi de barres (codis 

1D/2D-QR). 
● Velocitat de transport de suports mínima de: 350 - 600 

mm/s. 
● Una velocitat mínima de 50-100 mm/s. 
● Resolució del capçal d' impressió tèrmica mínima de: 8 

punts/ mm. 
● Màx. ample d' impressió: 48 mm. 
● Fiabilitat mínima: MCBF: >200.000 tiquets. 
 

RH-L1-67  

Reordenació de 
suports de cartró 
d' un sol ús 
 

El conjunt de suports de cartró emesos i amb fallada haurà de 
ser destruït i rebutjat en un compartiment de "rebuig". 
 
Cada suport rebutjat serà informat al sistema central. 
 

RH-L1-68  
Tall dels suports 
de Cartró 
 

El tall dels suports de cartró haurà de ser precís evitant 
imperfeccions.  
 
Hauran de ser altament fiable: més de 2.000.000 de talls. 
 

RH-L1-69  
Detecció d' 
errors d' emissió 
 

L' equip haurà de disposar d' un sistema de detecció d' errors 
en l' emissió de suports. 
 

RH-L1-70  

Fiabilitat 
processador de 
títols 
 

El processador de títols haurà de garantir la fiabilitat dels 
suports emesos. Haurà de posseir sensors com a mínim: 
● Detector de muesca negra en 4 posicions. 
● Detector gap translúcido/marca de forat. 
● Sensor de presència del bitllet. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Processador de Títols 

Id Concepte Descripció 

● MTBF: > 20000 h. 
● MCBF: > 200.000 bitllets. 

RH-L1-71  
Emissor de 
suports PVC 
 

● Els equips amb emissor de suports de PVC s' hauran d' 
equipar amb els següents components: 

o  Mòdul emissor motoritzat. 
 Antena lector/gravador integrada per a TSCs que permeti 
llegir/gravar. 

o  Cartutx extraïble on s' emmagatzemen les targetes 
sense gravar. 

o  Caixetí per emmagatzemar almenys fins a 20 targetes 
defectuoses. 

o  2 sortides. Una a la tre trella de recollida per a les 
targetes vàlides i una altra a un caixetí per a les 
targetes defectuoses. 

●  Disposarà d' unes característiques iguals o superiors a les 
següents: 

o  Característiques de les targetes suportades: 

− Dimensions: 54.0 x 85.6 mm. 

− Gruix: 0.7 - 1 mm. 

− Capacitat del cartutx de mínim 400 targetes de 
0.85mm de gruix. 

− Compliran la norma ISO/IEC 7810 format ID-1. 

o  Cartutx amb pany d' obertura i amb bloqueig d' 
extracció. No permetrà accedir a les targetes, ni 
treure-les del seu allotjament sense les claus 
adequades. 

o  L'emissor serà capaç de controlar la quantitat de 
targetes que queden dins del cartutx, per la qual 
cosa permetrà establir alarmes que seran enviades 
al sistema central de "nivell baix", "buit", etc. 

o  El caixetí de targetes defectuoses opcionalment pot 
incloure un sensor per controlar la quantitat de 
targetes que hi ha dins, per la qual cosa permetrà 
establir alarmes que seran enviades al sistema 
central de "ple", "nivell alt", etc. 

 

RH-L1-72  
Embús 
 

El nivell d' embussos haurà de ser el mínim possible i el tren de 
processador serà accessible per a la intervenció de la seva 
extracció. 
 

RH-L1-73  
Quantitat de 
bobines i stacks 
 

● Equip amb pagament efectiu i targeta bancària: equiparà 
d' almenys 2 bobines cartró TSC i d' almenys 1 stacks de 
suports PVC. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Processador de Títols 

Id Concepte Descripció 

● Equip amb pagament només targeta bancària: 

o  Equiparà d'almenys 1 bobines cartró TSC si la 
proposta del licitador és de menor grandària que 
l'altre model. 

o  En cas de ser de la mateixa mida, equiparà almenys 2 
bobines cartró TSC. 

RH-L1-74  
Volum suports 
cartró 

El volum mínim que admetrà la bobina de suport cartró TSC 
serà de 1000 unitats. 

RH-L1-75  
Sistema 
Antiestàtic 
 

El tren de procés de fabricació de títols ha de constar amb 
elements antiestàtics, així com qualsevol canalització fins a la 
safata de recollida. 

Taula 34: Requeriments de Maquinari – Processador de Títols de Lot 1 

6.1.5.13  Recaptacions 

El sistema de recaptació estarà dissenyat per garantir la seguretat i control en la gestió de l' 

efectiu i altres mitjans de pagament recollits per l' equip. L' accés als compartiments de 

recaptació serà restringit a personal autoritzat i s' implementaran mecanismes de control que 

assegurin la correcta comptabilització i protecció dels fons. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent a les recaptacions: 

REQUISITS de MAQUINARI L1 - Recaptacions 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-76  
Zero comptable 
de l' equip 

S' ha de contemplar el zero comptable que implica el buidatge 
complet de l' equip a nivell comptable. Aquesta recaptació s' 
ha de poder ubicar en un compartiment segur dins l' equip, 
com per exemple dins del compartiment de caixes de 
recaptació. 

Taula 35: Requeriments de Maquinari – Recaptacions de Lot 1 

6.1.5.14 Seguretat 

L'equip comptarà amb sistemes avançats de seguretat que garantiran un accés restringit als 

components crítics, com la cadena monètica, mitjançant claus exclusives. A més, 

s'implementaran mesures per assegurar la confiabilitat i disponibilitat de l'equip, incloent 

sistemes de recolzament, monitoratge en temps real i encriptació de dades, complint amb les 

normatives de seguretat vigents. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent a la seguretat: 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Seguretat 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-77  
Accés restringit 
a la cadena 
monètica 

Ha d' estar restringit l' accés mitjançant clau a la cadena 
monètica. 

RH-L1-78  
Disponibilitat de 
l' equip 

● Assegurar que l' equip sigui confiable i disposi de: 

o  Disponibilitat: Operatiu el 99.9% del temps. 

o  Fiabilitat: MTBF + vendes, MTTR, MTTF. 

o  Redundància i monitoratge: Sistemes de suport i 
supervisió en temps real. 

o  Gestió d' errors: Maneig i correcció automàtica d' 
errors. 

o  Seguretat: Encriptació de dades i compliment amb PCI 
DSS. 

o  Suport 24/7: Servei tècnic continu i manteniment 
regular. 

o  Reports i auditories: Monitoratge constant i 
generació d' informes d' estat. 

 

RH-L1-79  
Claus 
 

● Les claus d'obertura i les seves caixes de monedes/bitllets 
són amaestraments exclusius de TMB. 

● La clau mestra per a la caixa de recàrrega de monedes ha 
de ser la mateixa per a tots els imports. 

● Totes les claus mestres han de portar dos tipus de 
serigrafia: 

 D' una banda el tipus de clau. 

o  D' altra banda el número de sèrie correlatiu. 
● La clau mestra d' accés a la distribuïdora ha de ser la 

mateixa per a les distribuïdores mixtes i la de crèdit. 
 
Es defineixen les claus necessàries per a l' equip en una 
taula en l' apartat  11.1. 

Taula 36: Requeriments de Maquinari – Seguretat de Lot 1 

6.1.5.15 Sensors i Actuadors 

L'equip comptarà amb un sistema de sensors i actuadors dissenyats per garantir el control 

eficient de la temperatura i l'accessibilitat per a persones amb discapacitat visual. Aquests 

components asseguraran el correcte funcionament de l' equip en diverses condicions ambientals 

i facilitaran el seu ús per part de tots els usuaris. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent als sensors i 

actuadors: 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Sensors i Actuadors 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-80  Sistema de 
control de 
temperatura 

● L' equip disposarà d' un sistema de ventilació actiu 
controlat per termòstats. El sistema de control de 
temperatura està format per almenys els següents 
components: 

o  Termòstats que activaran els ventiladors quan la 
temperatura arriba a la configurada. Temperatura 
ajustable: de -20o C a + 60o C. 

o  Ha d' incloure ventiladors d' entrada i de sortida d' aire 
per garantir la correcta ventilació. 

RH-L1-81  Localització per 
a persones amb 
discapacitat 
visual 

L' equip disposarà d' un sistema de localització homologat per 
l' ONCE, que permetrà a l' usuari que disposi d' un 
comandament a distància per localitzar l' equip a través de 
senyals acústics emesos per aquesta. 

Taula 37: Requeriments de Maquinari – Sensors i Actuadors de Lot 1 

6.1.5.16 Sistema d' Alimentació 

El sistema d'alimentació de l'equip estarà dissenyat per garantir l'estabilitat i protecció davant 

sobretensions, curtcircuits i fallades elèctriques. A més, comptarà amb mecanismes de suport 

que asseguraran el correcte funcionament en cas de fluctuacions o interrupcions de la xarxa 

elèctrica, permetent un apagat ordenat i segur quan sigui necessari. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent al sistema d' 

alimentació: 

REQUISITS de MAQUINARI L1 - Sistemes d'Alimentació 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-82  

 
 

Sistema d' 
alimentació 

● L' equip ha d' estar protegit contra sobretensions, 
curtcircuits i fuites de corrent. 

● Ha de disposar d' un sistema de filtratge i estabilització de 
tensió. 

● Ha d' incorporar un diferencial i magnetotèrmic general, 
així com diferents fases per blocs de components. 

● Les proteccions internes de l' equip han de ser bipolars. 

RH-L1-83  

Disponibilitat i 
continuïtat 
operativa 
 

● El sistema SAI permetrà: 

o  Augmentar la disponibilitat de l' equip. 

o  Aïllar la font d'alimentació del PC de l'equip de les 
oscil·lacions (i dels pics) de la tensió de xarxa evitant, 
entre d'altres, l'apagat de l'equip davant de micro 
talls de tensió i les acereries de components. 

o  Assegurar l' apagat controlat de l' equip tancant 
ordenadament tots els processos. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Sistemes d'Alimentació 

Id Concepte Descripció 

● Garantir la finalització amb èxit de les operacions en curs, 
en la mesura que sigui possible. 

RH-L1-84  Endoll 

Endoll auxiliar 220V per a manteniment, per proporcionar una 
font d' alimentació accessible per a eines i equips de diagnòstic, 
facilitant les tasques de reparació i manteniment. 

RH-L1-85  SAI AC 

● SAI AC: El SAI aïllarà el conjunt de les fluctuacions i 
microtallaments a la xarxa elèctrica. Davant d' una fallada 
d' aquesta que sigui prolongada, permetrà un apagat 
ordenat del PC un cop finalitzada l' operació en curs. 
Constarà de les següents característiques o superiors: 

o  Tensió nominal: 230 V AC, 50/60 Hz. 

o  Capacitat: Suficient per alimentar l' equip durant un 
mínim de 8 minuts de temps. 

o  Tipus interactiu. 

o  Comunicacions port sèrie per a connexió amb el PC i 
Ethernet per a gestió via SNMP. 

o  Fonts d'alimentació AC/DC: convertiran la tensió AC 
provinent del SAI en les tensions DC necessàries per 
alimentar tots els dispositius interns. 

o  El SAI es connectarà al PC de l'equip mitjançant un 
cable sèrie (cable USB). 

o  El PC de l' equip es connectarà a la xarxa Ethernet a 
través del switch interior de l' equip. 

o  El SAI es connectarà a la xarxa Ethernet a través del 
switch. 

RH-L1-86  Consum equips 
La potència màxima demandada pels equips en el seu conjunt 
no ha de superar el 30% de la potència dels equips actuals (1 
Kva). 

Taula 38: Requeriments de Maquinari – Sistema d'Alimentació de Lot 1 

6.1.5.17 Sistema d' Àudio 

L' equip estarà equipat amb un sistema d' àudio que proporcionarà senyals sonors de 

confirmació i assistència a l' usuari durant l' operació. A més, comptarà amb micròfons avançats 

amb reducció de soroll i altaveus d'alta qualitat, assegurant una experiència d'interacció clara i 

efectiva, fins i tot en entorns sorollosos. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent al sistema d' àudio: 



Distribuïdora Automàtica xarxa FMB   

 

100 

 

REQUISITS de MAQUINARI L1 - Sistema d'Àudio 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-87  
Sistema d' 
àudio a l' usuari 

El sistema d' àudio permetrà a l' usuari obtenir sons de 
confirmació de pulsació, de confirmació de la selecció i d' 
ajuda a l' usuari. Tots els sons i ajuts auditius provindran de la 
sortida d' àudio de la Unitat de Control.  

RH-L1-88  Micròfons 

● Micròfons amb reducció de soroll ambient. 

o  La unitat de control inclourà un sistema de micròfons 
avançats per reduir el soroll ambiental, permetent 
una interacció per veu clara i efectiva. Les 
característiques mínimes requerides per a aquest 
sistema són: 

− Tipus de Micròfon: Estèro o similar amb capacitats 
d' enfocament direccional. 

− Latència: Baixa latència per assegurar respostes 
ràpides. 

− Sistema de Cancel·lació de Soroll: Integrat per 
millorar la claredat de la veu. 

− Sensibilitat i Guany: Adequades per captar la veu 
en un entorn sorollós. 

− Freqüència de Resposta i Mostreig: Suficient per 
assegurar una qualitat de so adequada. 

RH-L1-89  
Amplificador i 
altaveus 

● Amplificador: 

o  Potència: El conjunt amplificador/altaveu haurà de 
tenir una capacitat sonora d'almenys 72dB a 1 FMB 
de distància i una freqüència d'1KHz. 

● Altaveus: 

o  Quantitat: Almenys un altaveu per garantir el requisit 
de potència.  

RH-L1-90  Bucle Inductiu 

● Bucle inductivo T: 

o  Funció: Proporcionar comunicació a persones amb 
audiòfons en mode inductiu. 

o  Abast mínim: 1m 

o  Funciona simultàniament als altaveus. 

o  S' haurà d' indicar la disponibilitat de la tecnologia 
mitjançant la iconografia corresponent. 

Taula 39: Requeriments de Maquinari –Sistema d'Àudio de Lot 1 

6.1.5.18 Sistema de pagament bancari 

L'equip comptarà amb un sistema de pagament bancari complet que inclou un lector de targetes 

amb contacte, un mòdul pin-pad i un lector per a targetes sense contacte financer. Aquest 

sistema garantirà transaccions segures i ràpides, complint amb les normatives de certificació i 

accessibilitat vigents, i oferirà suport per a diverses formes de pagament electrònic. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent al sistema de 

pagament bancari: 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Sistema de pagament bancari 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-91  
Sistema 
pagament 
bancari 

El sistema de pagament bancari en el seu conjunt estarà 
compost per un lector mixt d' inserció manual, un mòdul pin-
pad, i un lector per a targetes sense contacte financeres. 

RH-L1-92  Lector d' Inserció 

Lector d' inserció manual. El lector d' inserció manual tindrà 
les següents característiques o superiors: 
● Llegirà targetes magnètiques (3 pistes, ISO7811). 
● Llegirà targetes xip amb contacte (ISO7816). 
● Certificat PCI PTS 6.X.  

RH-L1-93  Certificat EMV 

Certificat EMV nivells 1 i 2.  

RH-L1-94  Shutter 

Shutter integrat per evitar la introducció d' objectes estranys.  

RH-L1-95  Sòcols 

Com a mínim l' equip ha d' incorporar 2 sòcols per a SAM.  

RH-L1-96  
Comunicacions 
Kit EMV 

Les comunicacions del KIT EMV seran via Ethernet, USB i 
RS232. A més, haurà de comptar amb ports addicionals per 
controlar el PIN-Pad i el lector sense contacte. 

RH-L1-97  Pin-Pad 

● Pin-pad. El pin-pad tindrà les següents característiques o 
superiors: 

 Pantalla: 2.5" display gràfic retroil·luminat (128 x 64). 

o  Teclat: 10 tecles numèriques, 4 tecles de funció i 2 
tecles de navegació. Símbols en relleu i marcats en 
color per complir amb les normatives d' 
accessibilitat. 

o  Certificat PCI PTS 6.X. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Sistema de pagament bancari 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-98  
Lector per a 
Targetes 
Financeres 

● Lector per a targetes sense contacte financeres. El lector 
per a targetes sense contacte financeres disposarà de les 
següents característiques o superiors: 

o  Interfície sense contacte: 

− ISO 14443A/B. 

− Mifare: Clàssic, Desfire. 

− ISO18092 (NFC). 

− ISO 15693. 

− JIS X 6319-4 (Felica). 

o  Aplicacions de pagament homologades: 

− passi de pagament (MasterCard). 

− Paveuve (Visa). 

− expresspay (American Express). 

− Descobrir. 

− JCB. 

− Unionpay. 

o  Conversió dinàmica de moneda DCC. 
 Mode de funcionament transparent (pass-through) per a 
targetes no financeres. 

Taula 40: Requeriments de Maquinari – Sistema de pagament bancari de Lot 1 

6.1.5.19 Sistema de pagament amb monedes 

El sistema de pagament amb monedes s' encarregarà d' acceptar les monedes vàlides i 

emmagatzemar-les. Les monedes vàlides s' emmagatzemaran en el reciclador o en la caixa de 

recaptació. El sistema podrà reciclar almenys 6 denominacions per donar canvi. Les monedes 

admeses i reciclades seran configurables. Les monedes no acceptades seran retornades a l' 

usuari. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent al sistema de 

pagament amb monedes: 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Sistema de pagament amb monedes 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-99  

Mòdul monètic - 

Caixa de 

Recàrrega 

● Cada caixa de recàrrega és exclusiva segons el tipus de 
moneda. S' ha de contemplar 4 tipus de caixa: de 5 
cèntims, 20 cèntims, 50 cèntims i 2 euros. 

● La ubicació de les caixes de recàrrega ha de ser sempre 
la mateixa. 

● S' ha de contemplar l' espai per incorporar com a mínim 
1 caixa de recàrrega per a cada tipus de moneda de 5 
cèntims, 20 cèntims, 50 cèntims i 2 euros. 

● Caixa amb pany i extraïble. 
● Carcassa de material d' alta qualitat resistent als 

impactes, ha de complir un nivell de protecció contra 
impactes com a mínim d' IK09. 

● Ha d' incloure una ansa per a retirada i transport. 
● Capacitat mínima segons tipus de moneda: 

o  De 0,05 € de 700 monedes. 

o  De 0,20 € de 550 monedes. 

o  De 0,50 € de 450 monedes. 

o  De 2,00 € de 400 monedes. 
● Cada caixa de recàrrega inclou un comptador fiable de 

monedes per saber amb exactitud la quantitat de 
monedes emeses. Aquest valor ha de pujar com a 
registre als sistemes centrals de TMB. 

● Velocitat de canvi: d' almenys 4 monedes per segon. 
● Disposar d' identificació electrònica que estigui 

protegida davant de cops. També han d' estar 
serigrafiades amb el tipus de moneda, amb el número de 
sèrie, amb codi QR i incloure el logo de TMB. 

● Bloqueig electromecànic: només es permetrà l' extracció 
quan s' autoritzi des de la unitat de control. 

● Detecció d' extracció i col·locació amb sensor de 
presència. 

● La clau d'obertura ha de ser única per a totes les 
diferents caixes de recàrrega (diferenciada de la caixa de 
recaptació). Aquesta clau ha d' estar serigrafiada amb el 
codi que especificarà TMB. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Sistema de pagament amb monedes 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-100  

Mòdul monètic - 

Caixa de 

Recaptació 

● Caixa amb pany i extraïble. 
● Capacitat mínima de de 2400 monedes (en total). 
● S' ha de contemplar l' espai per incorporar 1 o 2 caixes 

de recaptació. 
● Carcassa de material d' alta qualitat resistent als 

impactes, ha de complir un nivell de protecció contra 
impactes com a mínim d' IK09. 

● Ha d' incloure almenys una ansa per a retirada i 
transport. En cas de caixes de capacitat de més de 1200 
monedes ha de portar més d’una ansa per transportar-la 
entre més d’una persona. 

● Es tancarà automàticament quan s' extregui. 
● Bloqueig electromecànic: només es permetrà l' extracció 

quan s' autoritzi des de la unitat de control. 
● Detecció d' extracció i col·locació amb sensor de 

presència. 
● Disposar d' identificació electrònica que estigui 

protegida davant de cops. També han d' estar 
serigrafiades amb el número de sèrie, amb codi QR i 
incloure el logo de TMB. 

● La clau d'obertura ha de ser única per a totes les 
diferents caixes de recaptació (diferenciada de la caixa 
de recàrrega). Aquesta clau ha d' estar serigrafiada amb 
el codi que especificarà TMB. 

RH-L1-101  
Mòdul monètic – 

Hopper/Reciclador 

● Les monedes emmagatzemades es fan servir per donar 
canvi. Les monedes no reciclables s'envien a la caixa de 
recaptació. 

● Podrà gestionar com a mínim 4 denominacions de 
monedes. 

● Actualitzacions remotes per a conjunts de monedes i 
firmware. Monedes reciclades configurables. 

● Capacitat mínima de monedes: 

• Un Hopper/reciclador per cada tipus de moneda: 
○ De 0,05 € de 1650 monedes. 
○ De 0,20 € de 1200 monedes. 
○ De 0,50 € de 950 monedes. 
○ De 2,00 € de 850 monedes. 

• Hopper/reciclador únic 
○ 500 per denominació de monedes. 

● Alta velocitat de pagament: mínim de 4 monedes per 
segon. 

● Fiabilitat: màxim 1 moneda errònia per cada 1.000.000 
monedes introduïdes. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Sistema de pagament amb monedes 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-102  

Mòdul monètic - 

Acceptació i 

classificació 

● Acceptarà almenys 16 tipus de moneda incloent 
monedes bimetàl·liques i multi-capa. Entre les quals han 
d' estar de 5, 10, 20 i 50 cèntims d' euro, i d' 1 i 2 euros. 

● El sistema d' acceptació de monedes estarà preparat per 
admetre noves monedes que sorgeixin de futures 
modificacions de la Política Monetària que s' apliqui a l' 
Estat espanyol. 

● Velocitat d' acceptació: almenys 2 monedes per segon. 
● Alta seguretat d' acceptació mitjançant tecnologia de 

reconeixement avançada, mitjançant sensors magnètics, 
òptics i de so. El sistema haurà de tenir una fiabilitat d' 
almenys el 98% d' acceptació de monedes vàlides i un 
99% de rebuig de monedes fraudulentes. 

● Ranura d' introducció de monedes amb obturador. 

o  Boquilla metàl·lica a prova de vandalisme. 

o  L' obturador només romandrà obert mentre es 
permet la introducció de monedes. 

● Protecció front a frau: anti-pesca i anti-retorn. 
● Sistema de desembussament automàtic. 
● Actualitzacions remotes per a conjunts de monedes i 

firmware. Monedes acceptades configurables. 
● Consulta d' informació: A través del sistema central de 

TMB ha de ser possible consultar l' estat de paràmetres 
de cada mòdul de monedes, el número de sèrie del 
mòdul de monedes, el número de sèrie de les caixes de 
recaptació i el número de sèrie de les caixes de recàrrega 
que conté. 

● Haurà d' estar dissenyat per impedir, en qualsevol cas, 
que les monedes puguin sortir de la cadena monetica per 
rebots orificis o altres causes. 

● Emmagatzematge temporal amb capacitat d'almenys 28 
monedes, per entregar el mateix efectiu als usuaris en 
cas de cancel·lació de l'operació. Si l' operació finalitza 
correctament, les monedes seguiran el flux establert. 

● El sistema de pagament amb monedes haurà de ser 
modular i podrà instal·lar-se o retirar-se de l'equip 
segons les necessitats de TMB sense que això impedeixi 
el correcte acompliment de la resta de funcions de 
l'equip. 

Taula 41: Requeriments de Maquinari – Sistema de pagament amb monedes de Lot 1 

6.1.5.20 Sistema de pagament amb bitllets 

El sistema de pagament amb bitllets serà el dispositiu encarregat d' acceptar bitllets de banc 

vàlids i emmagatzemar-los a la caixa de recaptació. Els bitllets admesos seran configurables. Els 

bitllets no admesos seran retornats a l' Usuari. 
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A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent al sistema de 

pagament amb bitllets: 

REQUISITS de MAQUINARI L1 - Sistema de pagament amb bitllets 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-103  
Mòdul bitlleter - 
General 

Les característiques del mòdul principal han de ser: 
● Acceptarà fins a 55 tipus de bitllet en les 4 direccions. 

Haurà d' admetre bitllets de 5, 10, 20 i 50 euros. 
● Alta velocitat d' acceptació: < 2 segons per bitllet. 
● Alta seguretat d'acceptació, mitjançant sensors de mida, 

transparència i espectre de color (a banda i banda del 
bitllet, autoajustable). 

● Taxa d' acceptació: 98% d' acceptació de bitllets vàlids i un 
99,99% de rebuig de bitllets fraudulents 

● Mida dels bitllets: 60-83 mm. ample i 120-182 mm. llarg. 
● Teleprogramable: actualitzacions remotes per a 

paràmetres de bitllets i firmware del mòdul. Bitllets 
acceptats i retornables configurables. 

● Consulta d' informació: A través del sistema central de 
TMB ha de ser possible consultar l' estat de paràmetres de 
cada mòdul de bitllets, el número de sèrie del mòdul de 
bitllets i el número de sèrie de les caixes de recaptació que 
conté. 

● Escrow d' emmagatzematge temporal: 15 bitllets. En cas 
de cancel·lació de l'operació retorna els mateixos bitllets 
introduïts. 

● Configurable el lliurament dels bitllets en faixos o de forma 
unitària. 

● Broquets metàl·lics antivandàliques. 
● Tot i que inicialment no s' ha de subministrar una caixa de 

reciclat, s' ha de preveure un espai per inserir-la dins l' 
equip. 

● El sistema de pagament amb bitllets haurà de ser modular 
i podrà instal·lar-se o retirar-se de l'equip segons les 
necessitats de TMB sense que això impedeixi el correcte 
acompliment de la resta de funcions de l'equip. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 - Sistema de pagament amb bitllets 

Id Concepte Descripció 

 

RH-L1-104  
 

Mòdul bitlleter - 
Caixes de 
recaptació 

Caixa de recaptació ha de ser: 
● Resistents: complir un nivell de protecció contra impactes 

com a mínim d' IK08. 
● Capacitat: d' almenys 1000 bitllets. 
● Extraïbles mitjançant clau: disposar de dos panys de 

seguretat: una per a la seva extracció i una altra per a la 
seva obertura. 

● Disposar d' identificació electrònica que estigui protegida 
davant de cops. També han d' estar serigrafiades amb el 
número de sèrie, amb codi QR i incloure el logo de TMB. 

● Detecció d' extracció i col·locació amb sensor de presència. 
● Ha d' incloure una assaja per a retirada i transport. 

Taula 42: Requeriments de Maquinari – Sistema de pagament amb bitllets de Lot 1 

6.1.5.21 Unitat de Control 

La unitat de control serà el nucli del sistema, encarregada de gestionar i coordinar totes les 

funcions de l' equip. Haurà de comptar amb una capacitat de processament, memòria i 

emmagatzematge suficients per garantir un rendiment òptim i complir amb els temps d' 

arrencada i inicialització establerts. A més, disposarà d' entrades, sortides i ports de connexió 

adequats per assegurar la integració i el funcionament eficient de tots els perifèrics. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments maquinari corresponent a la unitat de control: 

REQUISITS de MAQUINARI L1 – Unitat de control 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-105  Arquitectura 

Ha de ser un producte comercial amb les mínimes 
personalitzacions requerides per complir els requisits tècnics 
que l' equip no compleix en la seva versió original, però no ha 
de ser un producte 100% personalitzat. 

RH-L1-106  Disseny 

El disseny de l'equip ha de ser industrial en tot el seu conjunt: 
El processador ha de ser un model de rang industrial, així com 
tots els seus components/perifèrics (RAM, targeta gràfica, 
targetes d'expansió, mòduls de comunicacions, disc SSD, 
fixacions, dissipadors, etc.), disseny del xassís que l'allotgi i 
acabat intern. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 – Unitat de control 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-107  
Capacitat de 
procés i 
emmagatzematge  

La Unitat de Control haurà de disposar de capacitat de procés, 
de memòria i emmagatzematge suficients per garantir les 
necessitats requerides. 
 
Les característiques mínimes d' aquests elements seran: 
● Processador de 13a generació o superior en el cas d' Intel, 

o de la sèrie Ryzen 9000 en el cas d' AMD. 
● Memòria RAM de tipus RAM DDR5. 16 GB o superior i amb 

possibilitat de ser ampliable. 
● Mitjà d' emmagatzematge SSD PCIe 5.0. 1 TB o superior i 

amb possibilitat de ser ampliable. 

RH-L1-108  Temperatura 
Temperatura d' Operació de la CPU industrial mínim 0º a 70º 
reals. Es demanarà documentació de certificació en laboratori 
i les condicions de la prova. 

RH-L1-109  Alimentació 

● L'equip arrencarà en ser energitzat. 
● L'equip haurà de suportar talls abruptes en l'alimentació, 

de manera que no es vegi afectat i pugui arrencar 
normalment en tornar a ser energitzat. 

● El connector d' alimentació ha de ser industrial amb 
fixació robusta i ferma. No s' admeten connexions de tipus 
JACK o similars. 

● Ha de disposar d'un botó d'encesa/apagat. 

RH-L1-110  Proteccions  

● Contra sobreintensitat. 
● Contra sobrevoltatge. 
● Contra sobretemperatura. 
● Protecció de polaritat. 

RH-L1-111  Qualitat 

En l' oferta s' indicarà la marca i model de l' equipament i 
dispositius que integren la CPU industrial. TMB es reserva el 
dret de rebutjar aquells components del sistema les marques 
dels quals no ofereixin suficients garanties i no aportin 
documentació relativa a les certificacions i especificacions 
requerides. 

RH-L1-112  
Ports de 
Connexió 

Les especificacions mínimes requerides per a la unitat de 
control en ports de connexió són: 
● Ports Sèrie: Ports necessaris per a les connexions dels 

perifèrics, més un d' addicional com a mínim 
● Ports USB: Ports necessaris per a les connexions dels 

perifèrics, més un d' addicional com a mínim 
● Connexions Ethernet: Ports necessaris per a les 

connexions dels perifèrics, més un d' addicional com a 
mínim. 
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REQUISITS de MAQUINARI L1 – Unitat de control 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-113  
Entrada i Sortides 
Digitals 

Les especificacions mínimes requerides per a la unitat de 
control en entrada i sortides digitals són:  
● Entrades/Sortides Digitals: Capacitat necessària per a les 

connexions definides, més un d'addicional com a mínim. 

RH-L1-114  Cablejat 

El cablejat ha de complir totes les certificacions i ha de complir 
les especificacions de l' equip, així com tenir totes les 
proteccions necessàries quant a blindatge, interferències, 
EMI, EMC, atenuació, robustesa connectors... 

RH-L1-115  
Sortida de Vídeo i 
Àudio 

Les especificacions mínimes requerides per a la unitat de 
control en sortida de vídeo i àudio són: 
● Vídeo: Compatibilitat amb diferents tipus de sortides de 

vídeo. 
● Àudio: Sortides d' àudio adequades per a notificacions i 

confirmacions. 

RH-L1-116  Sensors L' equip disposarà de sensor de temperatura i consum. 

RH-L1-117  LED 
L'equip ha de tenir LED de diferent color, que permetin saber 
quan està apagat, quan està energitzat i quan està encès. 

RH-L1-118  Vigilant 
Ha de tenir un dispositiu de vigilància maquinari que permeti 
detectar fallades. 

RH-L1-119  Fiabilitat  

El slot del mitjà d' emmagatzematge, slots d' expansió, slots 
de perifèrics, dissipadors, cablejat intern, connectors, etc. han 
de tenir un sistema de subjecció ferma, robust i durador 
davant les vibracions, xocs i manipulacions i resistir l' exposició 
a fonts de calor persistent. 

RH-L1-120  Xassís 

L' equip ha de ser amb xassís, per facilitar-ne el manteniment 
i substitució en camp. No s' admeten solucions en placa o 
targeta. El xassís, la disposició de l' equip i perifèrics ha de 
facilitar la dissipació de calor i la circulació d' aire. 

RH-L1-121  Pila 
L' equip disposarà d' una pila per guardar la informació horària 
i configuració de BIOS. 

RH-L1-122  Actualitzable 

● L'equip permetrà actualitzar la BIOS, MCU, GAL i qualsevol 
altre firmware intern que disposi, mitjançant programari 
de forma desatesa i remota des de Linux. El fabricant 
haurà de donar suport i proporcionar les eines 
necessàries. 

● Tots els elements i dispositius de l' equip que contenen 
Firmware han de ser personalitzables per part dels 
fabricants. 

RH-L1-123  Conductors 
Tots els elements i perifèrics de l' equip han de disposar de 
drivers i integrar-se 100% amb la plataforma Linux de TMB 
basada en Debian 11. 



Distribuïdora Automàtica xarxa FMB   

 

110 

 

REQUISITS de MAQUINARI L1 – Unitat de control 

Id Concepte Descripció 

RH-L1-124  BIOS 

Es definirà amb l' integrador i fabricant de l' equip una 
configuració base de BIOS adaptada a les necessitats de TMB 
i els equips es lliuraran amb aquesta configuració base, que a 
més serà la configuració per defecte, per a que, fins i tot amb 
la pila gastada, l' equip arrenqui amb aquests valors. 

RH-L1-125  

Temps d' 
arrencada i 
inicialització de l' 
equip 

El temps d' arrencada i inicialització de l' equip ha de ser 
inferior a 2 minuts. En cas d' actualització pot trigar fins a 2 
minuts addicionals de mitjana. 

RH-L1-126  
Manteniment 
Preventiu 

Els equips han d' estar lliures de manteniments preventius. S' 
entén per lliure de manteniment preventiu, qualsevol acció 
periòdica amb freqüència inferior a 5 anys. Per exemple, la 
pila interna no requerirà una substitució inferior a 5 anys. 

Taula 43: Requeriments de Maquinari – Unitat de control de Lot 1 

6.1.6 Requeriments d' Integració L1 

A continuació, es recullen els requeriments d' integració dels equips de camp. 

REQUISITS d' INTEGRACIÓ L1 

Id Concepte Descripció 

RIN-L1-01  

Integració amb 
sistemes d' 
enviament de 
programari 
 

Els equips hauran de poder rebre dels Sistemes d' informació, 
les versions de programari. 

 

RIN-L1-02  

Integració 
monitoratge 
tecnològic TMB 
 

● L'equip ha de permetre la integració amb les plataformes 
de monitoratge tecnològic de TMB (NNM, Kafka, Splunk, 
Centreon, etc.). 

● També ha de publicar mètriques que permetin el 
seguiment del servei. 
 

RIN-L1-03  

Integració amb 
passarel·la de 
pagament 
 

En el moment de redacció d'aquest plec TMB està en fase de 
licitació d'una nova passarel·la de pagament, per tant, no pot 
oferir detall de tecnologia ni la solució que TMB acabarà 
oferint. Els requisits a complir respecte a la passarel·la de 
pagament són: 
● L' equip s' haurà d' integrar amb la passarel·la de 

pagament. 
● Els dispositius EMV que hauran d' integrar-se en els equips 

hauran de ser aquells homologats i certificats per la 
passarel·la de pagament. 
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REQUISITS d' INTEGRACIÓ L1 

Id Concepte Descripció 

● En cas que la passarel·la de pagament ofereixi diferents 
terminals homologats s'haurà d'escollir el que tingui més 
cicle de vida. 

● Durant la fase d' aclariment de dubtes previ a la 
presentació d' ofertes, si TMB disposa de detall sobre la 
passarel·la adjudicada, facilitarà aquesta informació en cas 
que algun adjudicatari la demani. 
 

RIN-L1-04  

Integració de 
dades 
operacionals 
 

Els equips hauran de poder rebre i/o enviar dels Sistemes 
d'Informació, les següents dades operacionals: 
● Vendes 
● Recaptació. 
● Càrregues i recàrregues. 
● Gestió d' efectiu. 
● Altres. 

 

RIN-L1-05  

Protocol d' 
intercanvi d' 
informació 
 

El protocol de comunicacions que s' utilitzarà serà el que 
defineixi TMB en fase d' enginyeria. 

RIN-L1-06  

Integració amb 
sistemes 
centrals T-
mobilitat 
preexistent 
 

● La T-Mobilitat es troba implementada en tots els equips de 
venda de títols de transport de la xarxa de Metro de TMB 
amb un SIC propi existent, el nou disseny implementat per 
l' adjudicatari en aquest projecte haurà d' integrar-se 
totalment a l' esmentat SIC. 

● Per a això, el nou disseny a implementar haurà d'integrar 
tota la informació de T-mobilitat, tant la informació que 
"puja" (registres de transaccions, etc.) com la informació 
que "baixa" (dades mestres, paràmetres de configuració, 
llistes d'accions, comandaments, etc.) 
 

RIN-L1-07  

Integració amb 
sistemes 
centrals de TMB 
 

● Els equips s' adaptaran a la interfície de missatgeria per a 
la sincronització de dades amb els sistemes centrals de 
TMB. 

● Els desenvolupaments que es necessitin fer en el sistema 
central queden fora de l' abast d' aquest plec, si bé s' haurà 
de proporcionar una aplicació amb la qual es puguin fer 
proves de laboratori per verificar la funcionalitat i que 
inclogui una API per a la integració al sistema central. 
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REQUISITS d' INTEGRACIÓ L1 

Id Concepte Descripció 

RIN-L1-08  
Esdeveniments 
on-line 
 

● Els esdeveniments tant funcionals (vendes, recàrregues, 
etc.) com tècnics (alarmes, canvis d'estat, etc.) de l'equip 
es publicaran de forma on-line alhora que es registraran de 
forma local. 

● Els fitxers tant tècnics com funcionals gravats localment es 
publicaran als sistemes d' informació per a la seva 
posterior explotació.  

● S' han d' implementar mecanismes per garantir la fiabilitat 
i la qualitat de la informació. 
 

Taula 44: Requeriments d' Integració de l' equip de Lot 1 

6.1.7 Requeriments d'Instal·lació L1 

A continuació, es recullen els requeriments d'instal·lació dels equips de camp. 

REQUISITS d'INSTAL·LACIÓ L1 

Id Concepte Descripció 

RI-L1-01  
Connexió a 
corrent 

● Els equips funcionaran a partir d' un corrent bifàsic de 230V 
±10% sense neutre. La freqüència de xarxa serà de 50 c/s 
±2%. 

● L' alimentació elèctrica s' agafarà del quadre elèctric 
habilitat a aquest efecte. El subministrament i instal·lació 
de les proteccions adequades, així com de l'estesa i 
connexió del cable d'alimentació, en cas que sigui 
necessari adequar-lo als nous equips, serà responsabilitat 
de l'ADJUDICATARI. En cas d' haver de modificar les 
proteccions, aquestes seran de tipus bipolar. 

RI-L1-02  
Certificació de 
cablejat de xarxa 

Les instal·lacions de comunicacions es realitzaran en base a la 
documentació annexada al plec: 
● Annex 2 – Plec Normatiu d'Instal·lacions de Comunicacions 

en Cambres Tècniques de TMB. 
● Annex 3 - 1_2 Cablejat estructurat per a connectivitat IP 

2018. 
● Annex 4 – Plec de documentació a lliurar per als 

instal·ladors. 

RI-L1-03  
Instal·lació 
correcta dels 
dispositius 

● Es realitzarà la instal·lació de cada dispositiu segons les 
indicacions del fabricant i tenint en compte les 
especificacions dels equips a instal·lar (connexions, 
consums, tensions, longituds màximes de cablejat 
admeses, tipus de cables, proteccions, màxim angle que 
poden ser doblats els cables coaxials i d'Ethernet, evitar 
bucles de terra, etc.). 
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REQUISITS d'INSTAL·LACIÓ L1 

Id Concepte Descripció 

● El cable de xarxa existent s'intentarà aprofitar en cas que 
no sigui possible perquè hagi patit desperfectes durant la 
desinstal·lació dels antics equips, serà responsabilitat de 
l'ADJUDICATARI la seva instal·lació. Per a tots els casos es 
requerirà informe de certificació.  

RI-L1-04  
Disposició d' 
elements 

● Per a la instal·lació dels nous equips s'haurà de realitzar un 
replanteig a les estacions. 

● Serà d' abast revisar el cablejat, tant de comunicacions 
com connexió, dels equips per veure quin pot ser 
reaprofitat o s' ha de contemplar nova tirada o 
actualització. 

RI-L1-05  
Fixacions i 
ancoratges 

● Tots els equips inclouran les seves corresponents fixacions 
i ancoratge. 

● Es preveuran en el dimensionament dels ancoratges i 
fixacions situacions probables de vandalisme o dany no 
intencionat. 

RI-L1-06  
Anivellament d' 
equip 

Durant la instal·lació de l'equip s'ha d'assegurar que aquest 
quedi perfectament anivellat, per evitar problemes amb el bloc 
de monedes, així com amb les frontissa de la porta i altres 
problemes que puguin sorgir de la falta d'anivellament. Per 
tant, l' equip s' ha d' anivellar ja sigui amb mecanismes propis 
o mitjançant obra civil. 

RI-L1-07  
Integración Kit 
T-mobilitat 

Cal proporcionar el HW relacionat amb la senyalètica i 
serigrafia, utilitzada a nivell transversal, per a la utilització en 
el frontal del nou equip. 

RI-L1-08  
Instal·lació 
localitzador 
invidents 

Els localitzadors d’invidents recuperats, definits al requisit RD-
L3-18, s’hauran d’instal·lar a la DAC i a la DAB. 

Taula 45: Requeriments d'Instal·lació de l'equip de Lot 1 

6.1.8 Requeriments d' Implantació L1 

Aquest apartat descriu els passos i condicions necessàries per a la correcta implantació dels 

elements inclosos en el Lot 1. S' estableixen els criteris i procediments que s' han de seguir per 

assegurar que la integració es realitzi de manera eficient i conforme als objectius del projecte. 
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REQUISITS d' IMPLANTACIÓ L1 

Id Concepte Descripció 

RIM-L1-01  Acceptació 

● Condicions prèvies per l' acceptació: 

o  Subministrament, instal·lació, configuració i posada 
en marxa de tots els equips i sistemes. 

o  Lliurament de tota la documentació tècnica 
corresponent als sistemes a rebre. No s' efectuarà l' 
acceptació sense la documentació que permeti 
validar la correcta instal.lació, configuració i correcte 
funcionament del sistema a provar. 

o  Verificació prèvia per part de l' adjudicatari, del 
correcte funcionament del sistema. El check-list del 
resultat de les proves es lliurarà a TMB. 

● Complerts els requisits anteriors, es procedirà a efectuar l' 
acceptació. Amb independència de les proves efectuades, 
es repetiran les proves definides en el Protocol de proves 
d' acceptació. 

RIM-L1-02  Validació 

El procés de validació estarà especificat en el pla d' acceptació. 
Contemplarà almenys les següents fases de validació per a 
maquinari i programari per separat: 
 
Per al maquinari: 
● Prototip: Validació inicial del disseny i funcionalitat del 

maquinari mitjançant un prototip funcional o no. 
● Preserie: o FAT: Producció d' una petita sèrie del maquinari 

per validar la manufacturabilitat i el rendiment en 
condicions més properes a les reals. 

● Proves SAT (Site Acceptance Test): Avaluació del maquinari 
en el seu entorn operatiu final per verificar que compleix 
amb les especificacions acordades. 

● Pilot en línia: Implementació i prova del maquinari en una 
línia de producció o entorn real per assegurar el seu 
acompliment i estabilitat. 

● Conformitat final: Revisió i aprovació final del maquinari, 
confirmant que compleix amb tots els requisits tècnics i de 
funcionalitat. 
 

Per a Programari: 
● Prototip: Validació inicial del disseny i funcionalitat del 

programari mitjançant una versió preliminar o prototip 
funcional. 

● Proves FAT: Avaluació del programari, en l' entorn 
prèviament acordat, per verificar el seu funcionament, 
integració i compatibilitat amb el maquinari i altres 
sistemes. Es realitzarà per part de l' adjudicatari. 

● Proves SAT (Site Acceptance Test): Avaluació del 
programari en el seu entorn operatiu final per verificar el 
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REQUISITS d' IMPLANTACIÓ L1 

Id Concepte Descripció 

seu funcionament, integració i compatibilitat amb el 
maquinari i altres sistemes. 

● Pilot en línia: Implementació i prova del programari en un 
entorn real o de producció per assegurar el seu correcte 
acompliment, estabilitat i usabilitat. 

● Conformitat final: Revisió i aprovació final del programari, 
confirmant que compleix amb tots els requisits funcionals, 
de seguretat i rendiment. 

Taula 46: Requeriments d' Implantació de l' equip de Lot 1 

6.1.9 Requeriments de Manteniment L1 

Els requisits llistats en l' apartat següent són particulars del lot 1. S' haurà de tenir a més en 

consideració els requisits que apliquin descrits a l' apartat de Horari, ubicació i recursos 

necessaris. 

La direcció de projecte prestarà els serveis en horari nocturn i diürn. Aquesta disposició que es 

comenta a continuació és aplicable a la totalitat dels lots. 

⚫ Els treballs de replanteigs, seguiments d'obra, instal·lacions, posada en servei, formacions, 

es realitzaran indistintament en horari diürn i nocturn. Per a cada cas i moment es 

concretarà l' horari. 

⚫ Les reunions de treball amb TMB es realitzaran en horari diürn de 09h a 14h. 

⚫ Les vacances del personal de l' equip s' hauran de notificar a TMB i, en cas de ser necessari, 

hauran de disposar d' un altre recurs. 

⚫ En període vacacional el projecte no es pot paralitzar i s' han d' assignar les vacances perquè 

es continuï produint. 

L' equip de treball assignat al projecte treballarà tant de forma presencial com remota en 

dependències de TMB quan així es requereixi. Al llarg del projecte, es determinarà la modalitat 

de treball en funció de les tasques, moment i necessitats requerides pel projecte. En qualsevol 

cas, el licitador ha de garantir que disposarà dels mitjans tecnològics i organitzatius per a la 

realització dels treballs tant de forma presencial com remota. TMB no tindrà l' obligació, ni 

facilitarà a les seves dependències, àrees de treball permanents habilitades per a tot l' equip de 

treball durant la vida del projecte. Sí que ho farà de forma puntual quan es requereixi que un 

recurs exerceixi el treball presencialment. 

TMB disposa de centres de treball per tota l' àrea metropolitana, per la qual cosa qualsevol 

ubicació de TMB serà potencialment un centre de treball al qual el licitador tindrà l' obligació de 

desplaçar-se si així és requerit assumint els costos de desplaçament. 

Al respecte dels mitjans tecnològics, el licitador tindrà l'obligació de facilitar a l'equip de treball 

l'equipament necessari (ordinador portàtil, connexió a Internet sense fil i telèfon mòbil). 

Manteniment. 
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REQUISITS DE MANTENIMENT L1 

Id Concepte Descripció 

RM-L1-01  
Gestió del 
manteniment 

TMB es responsabilitzarà de la gestió, supervisió, coordinació 
i control dels diferents nivells de manteniment dels nous 
sistemes. 

RM-L1-02  
Accions 
Telecomandament 
de manteniment 

Totes les funcionalitats de l' equip que no requereixin d' una 
actuació física hauran de poder realitzar-se en remot des del 
sistema central. 
 
L' equip s' integrarà amb el telecomandament de TMB. El 
llistat d' accions a realitzar es definirà en la fase de disseny. A 
més, s' haurà de permetre la visualització de la pantalla i 
comptar amb l' opció de deshabilitar la pantalla del client 
quan es realitzin operacions de manteniment en remot. 

RM-L1-03  Tasques MSVV 

Les tasques de MSVV seran: 
● Responsabilitat de la gestió interna de manteniment i 

interlocució amb el mantenidor extern de tercer nivell. 
● Dipositari i gestor de l' estoc de manteniment del 

sistema. 
● Disposarà de la capacitat de poder realitzar un 

percentatge del manteniment de segon i tercer nivell per 
adquirir coneixements del sistema. TMB no tindrà cap 
obligació d' assumir aquest manteniment si no ho 
considera oportú. 

● Podrà realitzar la verificació dels equips avariats i 
reparats com a procés del control de qualitat del sistema 
i de les reparacions. 

● Disposarà també de les dades necessàries per verificar les 
ràtios de funcionament del sistema (qualitat del 
manteniment, fiabilitat, disponibilitat, MTBF,...). 

RM-L1-04  
Autodiagnòstic - 
Mode Agent 
Operador 

● L' equip en arrencar i en finalitzar un mode de 
manteniment executarà un cicle de diagnòstics 
desatesos de forma automàtica a tots els seus 
dispositius. Si després de finalitzar aquests diagnòstics no 
existís cap condició que ho impedeixi, l' equip es posarà 
en mode venda. Aquest test automàtic no ha de superar 
el temps de 60 segons. 

● Des del menú de manteniment es podran executar els 
tests unitaris a cada dispositiu i addicionalment existirà l' 
opció de test autodiagnòstic que necessitin de la 
interacció de l' agent. 
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REQUISITS DE MANTENIMENT L1 

Id Concepte Descripció 

RM-L1-05  Etiquetatge 

Etiquetatge i control en SAP de: 
● Els components disposaran d' un doble etiquetatge 

o  La identificació del propi fabricant de l' equip. 

o  La identificació mitjançant etiqueta TMB. 
● Els cabes disposaran d' un etiquetatge en ambdós 

extrems. 
● La definició de l'etiqueta TMB es farà en fase de disseny 

(característiques físiques i la informació). 
● S' haurà de lliurar una llista que relacioni l' etiqueta del 

fabricant amb l' etiqueta de TMB, de tots els equips que 
estiguin en producció inclosos els d' estoc. 

RM-L1-06  Eines estàndard 

Les reparacions s' hauran de poder realitzar amb eines 
estàndard sense necessitat d' equips especialitzats. Això 
permet als tècnics utilitzar eines comunes, facilitant la 
intervenció i reduint la necessitat d' adquirir i mantenir eines 
costoses o específiques, la qual cosa al seu torn simplifica la 
logística i l' entrenament del personal. 

RM-L1-07  
Proves de 
mantenibilitat 

Es requereix realitzar proves de mantenibilitat per assegurar 
que els procediments i temps de reparació compleixen amb 
els estàndards establerts. Aquestes proves hauran de simular 
escenaris de fallada i avaluar la capacitat dels tècnics per 
realitzar les reparacions de manera eficient. Les proves 
ajudaran a identificar possibles millores en els procediments 
i en el disseny de l' equip. 

RM-L1-08  
Dipòsit i custòdia 
de claus 

L' adjudicatari definirà els procediments de lliurament, 
custòdia, dipòsit i distribució de les claus d' accés als equips i 
els mòduls SAM. 

Taula 47: Requeriments de Manteniment de l' equip de Lot 1 

6.1.10  Requeriments de Documentació L1 

En aquest apartat s' especifiquen els documents necessaris que hauran de ser proporcionats per 

l' adjudicatari. La documentació requerida és fonamental per assegurar que els equips 

compleixen amb les especificacions tècniques, normatives i de seguretat exigides. A més, 

aquesta documentació servirà com a suport durant la instal·lació, operació, manteniment i 

auditoria dels equips, garantint així la seva correcta implementació i ús al llarg del seu cicle de 

vida. 

REQUISITS de DOCUMENTACIÓ L1 

Id Concepte Descripció 

 Documentació 

Documentació a generar per l' adjudicatari. 
1. Projecte constructiu. 
2. Pla de conformitat. 
3. Pla d' acceptació. 
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REQUISITS de DOCUMENTACIÓ L1 

Id Concepte Descripció 

4. Pla d' implantació. 
5. Pla qualitat. 
6. Pla de proves (protocols FAT, SAT, checklist de posada 

en servei, ...). 
7. Pla de manteniment (correctiu, preventiu i predictiu). 
8. Pla de transició a manteniment i operació tecnològica. 
9. Documentació de lliurament de servei. 
10. Procediment d' operació tecnològica. 
11. Pla d'operació tecnològica (indicadors KPIs, seguiment, 

...). 
12. Pla de formació i material didàctic per a la impartició 

de cursos. 
13. Pla de seguretat. 
14. Documentació "as-built". 
15. Plànols 3D, esquemes i datasheets. 
16. Certificacions (totes les indicades al llarg del plec). 
17. Plantilla d' anàlisi de risc bàsic de ciberseguretat. 
18. Manual d'instruccions d'ús (*). 
19. Expedient tècnic de l'equip (*). 
20. Informe sobre replanteig. 
21. Documentació sobre el codi font i l' entorn de 

compilació. 
22. Vídeos de tipus "píndola" per a resolució d'incidències. 
23. Documentació de la seguretat de la informació. 

Tota la documentació serà validada per TMB. 
 
S' haurà de revisar i actualitzar regularment els manuals tècnics 
per reflectir qualsevol millora o actualització realitzada en els 
equips. Això inclou la incorporació de nous procediments de 
manteniment, actualitzacions de programari, canvis en les 
pràctiques de seguretat, i qualsevol altra informació rellevant. 
Els manuals hauran de ser accessibles per a tot el personal de 
manteniment i estar actualitzats per assegurar que les millors 
pràctiques se segueixin en tot moment. 
 
(*) El contingut mínim que han de tenir aquests documents es 
detalla a continuació. 

Taula 48: Requeriments de Documentació de l' equip de Lot 1 

 

CONTINGUT DEL MANUAL D' INSTRUCCIONS D' ÚS: 

⚫ El manual estarà disponible com a mínim en castellà. 

⚫ El seu contingut serà coherent amb l' expedient tècnic de l' equip i haurà de cobrir l' ús 

previst de l' equip i també tenir en compte el seu mal ús raonablement previsible. 

⚫ Contingut del manual d' instruccions: 
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▬ La raó social i direcció del fabricant.  

▬ Designació de l' equip. 

▬ Declaració CE de conformitat.  

▬ Descripció general de l' equip. 

▬ Plànols, diagrames, descripcions i explicacions necessàries per al seu ús, manteniment i 

reparació, així com per comprovar el seu correcte funcionament. 

▬ Descripció de l' ús previst. 

▬ Advertències relatives a les maneres en què no s' ha d' utilitzar l' equip que 

previsiblement, per experiència, poden presentar-se. (mal ús previsible). 

▬ Instruccions de muntatge, instal·lació, connexió, posada en servei i utilització, etc. (en 

cas necessari les instruccions relatives a la formació dels treballadors). 

▬ Informació sobre els riscos residuals que hi hagi malgrat les mesures de disseny 

inherentment segur, de les mesures de protecció i de les mesures preventives 

complementàries adoptades. 

▬ Instruccions sobre les mesures preventives o de protecció que ha d' adoptar l' usuari, 

incloent-hi, quan sigui necessari, els EPI' s a proporcionar. 

▬ Les característiques bàsiques dels accessoris, eines, etc., que puguin acoblar-se. Requisits 

de  

▬ Estabilitat durant la seva utilització, transport, muntatge, desmuntatge, situació de fora 

de servei, assaig o situació d' avaria previsible. 

▬ Instruccions perquè les operacions de transport, manutenció i emmagatzematge puguin 

realitzar-se amb total seguretat. 

▬ El mode operatiu a seguir en cas d' accident o d' avaria. 

▬ La descripció de les operacions de reglatge i de manteniment que hagin de ser realitzades 

per l' usuari, així com les mesures de manteniment preventiu que s' han de complir. 

▬ Instruccions dissenyades per permetre que el reglatge i el manteniment es realitzin amb 

total seguretat, incloses les mesures preventives a adoptar durant aquest tipus d' 

operacions.  

▬ Les característiques de les peces de recanvi que s' han d' utilitzar. 

▬ Indicacions sobre l'emissió de soroll o radiacions (en cas necessari). 

EXPEDIENT TÈCNIC DE L' EQUIP: 

El contingut de l' expedient tècnic ha d' incloure: 

⚫ Una descripció general, incloent plànols, esquemes, etc., acompanyats de les eventuals 

notes de càlcul, resultats d' assaigs, certificats, etc., que permetin verificar la conformitat de 

l' equip amb els requisits essencials de seguretat i salut aplicats. 

⚫ La documentació relativa a l' avaluació de riscos, que mostri el procediment seguit, 

incloent:" 

▬ Una llista dels requisits essencials de salut i seguretat que s' han aplicat i complert. 
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▬ La descripció de les mesures preventives aplicades per eliminar els perills identificats o 

reduir els riscos. 

▬ Si s' escau, la indicació dels riscos residuals. 

⚫ Les normes i altres especificacions tècniques utilitzades. 

⚫ Qualsevol informe tècnic que reflecteixi els resultats dels assaigs realitzats pel fabricant, per 

un organisme elegit per aquest. 

⚫ Un exemplar del manual d'instruccions (ús, manteniment, muntatge, etc.).  

⚫ Una còpia de la declaració CE de conformitat. 

 

 

CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ 

 

⚫ Anàlisi de risc preliminar. 

⚫ Inventari d' actius. 

⚫ Arquitectura de seguretat. 

⚫ Integració del servei en el sistema de TMB de la Gestió d’identitats digitals i/o Sistema de 

Gestió d’identitats amb sistema 2FA. 

⚫ Propòsit de la comunicació (Funcionalitats, protocols...). 

⚫ Matriu de comunicacions. 

⚫ Flux de dades (origen, destinació, nodes...). 

⚫ Descripció de contramesures compensatòries. 

⚫ Pla per gestionar la seguretat de la cadena de subministrament. 

⚫ Gestió de vulnerabilitats i pegats. 

⚫ Resultats d'una auditoria de pentesting una vegada implantat el servei: 

- Per a la gestió de vulnerabilitats i pegats, haurà de donar visibilitat dels seus SLAs (Acords 

de Nivell de Servei) per a publicar els pegats i comprometre's a generar les versions 

lliurades en el projecte. 

- En general tota la informació requerida en compliment a la normativa vigent en l'àmbit 

de la ciberseguretat i/o del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) 

corresponent. 

 

 

6.1.11 Requeriments Mediambientals L1 

Pel que fa a Medi Ambient, la reutilització, la preparació per a la reutilització i el reciclatge seran 

norma, de manera que: 

⚫ Els residus urbans generats per l'adjudicatari en les instal·lacions de TMB es prepararan per 

al reciclatge realitzant la segregació (dipòsit per separat) d'acord amb la seua naturalesa de 

paper, plàstic i resta en les papereres de residus urbans amb bosses de colors (blau-paper, 

groc-envasos i negre-resta) per al seu posterior dipòsit en el seu corresponent contenidor 

municipal. 

⚫ Els equips i components procedents de la substitució es reutilitzaran com a recurs sempre 

que sigui possible, tant els equips com qualsevol dels seus components. Previsiblement hi 



Distribuïdora Automàtica xarxa FMB   

 

121 

 

haurà part de l' equip que es conservin íntegrament i una altra part que es desitgen com a 

residu.  

⚫ Pel que fa als materials procedents de les seves activitats que no puguin reutilitzar-se i es 

trobin al final de la seva vida útil, l' adjudicatari realitzarà la gestió d' aquests d' acord amb 

la reglamentació de residus d' aplicació i aportant els corresponents documents justificatius. 

 

A continuació, es recullen els requeriments Medi Ambientals. 

 

REQUISITS MEDIAMBIENTALS L1 

Id Concepte Descripció 

RMA-L1-01  
Instruccions eficiència 
energètica  

Es facilitarà una guia amb instruccions sobre com maximitzar 
l'eficiència ambiental de l'equip (eficiència energètica i altres 
consums/residus). 

RMA-L1-02  
Garantia per a la 
reparació o restitució 

S' oferiran com a mínim 3 anys de garantia comptats a partir 
del lliurament del producte. La garantia haurà de cobrir la 
reparació o substitució, i inclourà un acord de servei amb l' 
opció de recollida i devolució o de reparació in situ. 

RMA-L1-03  Substàncies perilloses 

L'equip no tindrà contingut en substàncies classificades com 
carcinògenes, perjudicials pel sistema reproductiu, 
mutagèniques, tòxiques, al·lergèniques, o perilloses pel medi 
ambient, d'acord amb el Reglament 1272/2008 (CLP) i/o 
posteriors modificacions. Els equips que s'ofereixin hauran de 
complir amb els requeriments de restricció de substàncies 
perilloses d'acord amb la Directiva RoHS 2011/65/EU i 
modificacions posteriors (RoHS compliance), amb els 
requeriments de la Directiva 2012/19/UE sobre residus 
d'aparells elèctrics (RAEE) així com amb la resta de les 
normatives de la UE en matèria de medi ambient. 

RMA-L1-04  
Retirada d' embalatge 
no primari 

En el cas que TMB ho consideri necessari el proveïdor es farà 
responsable de la retirada de l' embalatge no primari del 
producte lliurat, i garantirà la bona gestió. 

RMA-L1-05  
Etiqueta ambiental de 
vehicles 

Els vehicles que donin servei de transport hauran de tenir 
adjudicada l' etiqueta ambiental tipus C com a mínim. 

RMA-L1-06  Embalatges 

Els embalatges no primaris (*) dels productes estaran fabricats 
al 100% a partir de materials reciclats. 
 
(*) Embalatge addicional al del propi material per a la 
distribució final del producte. 

Taula 49: Requeriments Mediambientals de l' equip de Lot 1 

6.1.12  Requeriments de Seguretat i Normatius L1 

En aquest apartat es detallen els requeriments de seguretat i les normatives aplicables que els 

equips han de complir per garantir un funcionament segur i conforme a les regulacions vigents. 

És important destacar que aquest plec de condicions tècniques no s' adhereix a una normativa 
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exclusiva ni exonera el fabricant de complir amb altres normatives obligatòries que, encara que 

no s' esmentin explícitament en aquest document, siguin aplicables conforme a la legislació 

vigent. 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

⚫ Legislació i normativa vigent: 

▬ Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals 

▬ RD 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 

en el treball 

▬ RD 486/1997 disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball Real  

▬ Decret 487/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors lumbars, per 

als treballadors 

▬ RD 1215/1997 disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball 

▬ RD 614/2001 disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors enfront del risc elèctric 

▬ RD 1644/2008 Normes per a la comercialització i posada en servei d'equips. 

⚫ Normes de referència: 

▬ Norma UNE-EN 1005. Seguretat dels equips. Comportament físic de l' ésser humà. 

o  Norma UNE-EN 1005-1. Seguretat dels equips. Comportament físic de l' ésser humà. 

Part 1: Termes i definicions. 

o  Norma UNE-EN 1005-2. Seguretat dels equips. Comportament físic de l' ésser humà. 

Part 2: Maneig d' equips i de les seves parts components.  

o  Norma UNE-EN 1005-3. Seguretat dels equips. Comportament físic de l' ésser humà. 

Part 3: Límits de força recomanats per a la utilització d' equips.  

o  Norma UNE-EN 1005-4. Seguretat dels equips. Comportament físic de l' ésser humà. 

Part 4: Avaluació de les postures i moviments de treball en relació amb els equips. 

▬ NFX35-106. Límits d'esforç recomanats per al treball i manipulació en el treball (Annex 5 

- Asesoramiento_M_24_Mejoras_Distribuidora). 

⚫ Normativa interna de TMB: 

▬ P1097 - Detecció i avaluació de riscos ergonòmics per esforç físic. 

▬ NOR0006 -Norma de Salut i Seguretat enfront de la manipulació manual de càrregues. 

⚫ A nivell general: 

▬ Directives elèctriques de baixa tensió, segons reglament en vigor. 

▬ GDPR, nou reglament de protecció de dades. 

▬ Normativa sobre Salut Laboral. 

⚫ En relació amb l' accessibilitat: 

▬ RD 1544/2007, en relació amb l'accessibilitat de l'equip. 
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▬ Decret 126/2001 de 10 de juliol: normes tècniques sobre condicions d'accessibilitat en el 

transport. 

▬ Decret 68/2000: normes tècniques sobre condicions d'accessibilitat en els entorns 

urbans, espais. edificacions i sistemes d' informació i comunicació. 

▬ Llei 20/1997: promoció d'accessibilitat i les seves normes tècniques de 

desenvolupament. 

⚫ En relació amb les funcions que impliquen interactuar amb targetes intel·ligents sense 

contacte, l'equip haurà de complir: 

▬ ISO 7816. 

▬ ISO 14443 A/B. 

▬ ISO/IEC 18092 (NFCIP-1). 

▬ ISO/IEC 21481 (NFCIP-2). 

⚫ A l' hora de dissenyar les pantalles, icones i símbols, es tindran en compte les següents 

normes: 

▬ RD 1544/2007.  

▬ ISO/CD 9186. 

▬ ISO 3461. 

▬ ISO 7001. 

▬ ISO 9241. 

▬ ISO 13407. 

⚫ En relació amb els pagaments amb targeta bancària: 

▬ ISO/IEC 7813: targetes per a transaccions bancàries 

▬ ISO 8583-1: especificacions en els missatges d' intercanvi 

⚫ En relació amb els missatges de veu l' equip haurà de complir: 

▬ RFC 3261 (Protocol SIP). 

⚫ Bucle inductiu: 

▬ IEC 62489-1: 2010. 

▬ IEC 60118-4 loop. 

⚫ Qualitat del programari: 

▬ IEC 61508 - Seguretat funcional de sistemes elèctrics/electrònics programables. UNE-EN 

61508 (Idèntica). 

▬ IEC 62061 - Seguretat funcional dels sistemes de control per a maquinària. UNE-EN 62061 

(Idèntica). 

6.2 Requeriments Tècnics del Lot 2 

El present apartat estableix els lineaments i requisits que l'Ajuntament haurà de complir per dur 

a terme la desinstal·lació dels equips instal·lats als vestíbuls de les estacions de TMB. Aquesta 
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activitat serà realitzada amb l'objectiu de garantir la retirada adequada i segura dels equips, 

minimitzant qualsevol impacte en les operacions de l'FMB i assegurant la integritat de les 

instal·lacions. L' Adjudicatari serà responsable d' executar aquestes tasques amb estricte apego 

a les normes de seguretat, qualitat i medi ambient, així com en els terminis i condicions 

especificades en aquest plec. 

Bàsicament, existeixen tres tipologies de DAs, a continuació, s' exposen les característiques 

físiques: 

⚫ DMx: 

o Dimensions: 1110 mm ample x 1845 mm alt x 727 mm fons. 

o Pes: aproximadament 800 kg. 

 

 

Il·lustració 9: DM 

 

⚫ DIx: 

o Dimensions: 650 mm ample x 1680 mm alt x 740 mm fons. 

o Pes: aproximadament 650 kg. 
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Il·lustració 10: DI 

 

⚫ DBx: 

o Dimensions: 475 mm ample x 1776 mm alt x 463,5 mm fons. 

o Pes: aproximadament 250 kg. 

 

Il·lustració 11: DBx 

 

6.2.1 Requeriments Generals L2 

Aquest apartat estableix les condicions i especificacions bàsiques que han de complir els 

elements inclosos en el Lot 2. Es detallen els criteris necessaris per assegurar que tots els 

components responguin a les necessitats i expectatives del projecte. 
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REQUISITS GENERALS L2 

Id Concepte Descripció 

RD-L3-01  
Compliment 
Normatiu RAEE 

L'adjudicatari haurà de garantir el compliment de la Llei 
22/2011 i del Reial Decret 110/2015 sobre la correcta gestió de 
residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE). 

RD-L3-02  
Pla de Gestió de 
Residus 

L' adjudicatari haurà de desenvolupar un Pla de Gestió de 
Residus específic, que inclogui la identificació de residus, 
procediments de maneig, transport i eliminació dels equips. 

RD-L3-03  
Compliment de 
Normativa Local 
i Nacional 

L'adjudicatari haurà de complir amb la normativa local 
(Agència de Residus de Catalunya) i nacional (Reial Decret 
180/2015) en tot el procés de gestió de residus i reciclatge. 

RD-L3-04  
Continuïtat 
Operativa 

La desinstal·lació d'un equip no ha d'afectar la resta d'equips 
del vestíbul. 

RD-L3-05  
Franja horària d' 
actuacions 

Les actuacions a les estacions associades, és a dir la 
desinstal·lació d'equips, el sanejament de cablejat i la retirada 
en la ubicació de destinació es realitzaran en horari de fora de 
servei de metro (nocturn, talls de línia o reformes de vestíbul). 

RD-L3-06  
Devolució de 
mòduls retirats 

● Un cop retirats els mòduls dels equips desinstal·lats, es 
lliuraran a TMB en les ubicacions que es determinin. 

● El lliurament dels equips retirats es lliurarà quinzenalment 
o mensualment (a definir en fase de disseny), per tant, 
l'ADJUDICATARI haurà de disposar d'un magatzem 
provisional per a l'apilament del material retirat. 
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REQUISITS GENERALS L2 

Id Concepte Descripció 

RD-L3-07  
Desinstal·lació 
d'equips 

● S'haurà de desinstal·lar els equips actuals incloent, en 
alguns casos, sanejament de cablejat (Energia i 
comunicacions) si fos necessari. 

● L' ADJUDICATARI haurà de preveure les possibles 
reparacions de desperfectes estètics produïts per la 
desinstal·lació. Mantenint l' estètica del vestíbul. 

● Caldrà restablir les rajoles que es malmeten o aquells que 
puguin quedar malmesos durant el procés de 
desinstal·lació. S' utilitzarà el mateix tipus de rajola o el 
més semblant possible. 

● La restauració d'elements estètics aplicarà també a 
canaletes, rodapeus, embellidors, ... 

● Haurà de netejar la zona de tots els residus que puguin 
quedar al vestíbul derivats dels treballs de desinstal·lació. 

● La desinstal·lació i buidatge de l'equip actual es realitzarà 
seguint un procediment que es facilitarà a l'ADJUDICATARI 
i que requereix dos dies d'intervenció. 

RD-L3-08  
Política de Zero 
Residus 

Es promourà la política de "zero residus" mitjançant la 
reutilització de components o la correcta classificació i 
reciclatge de tots els materials aprofitables. 

RD-L3-09  

Control de 
Qualitat en la 
Gestió de 
Residus 

S' ha d' establir un sistema de control de qualitat que asseguri 
que cada fase del procés de gestió de residus compleix amb els 
requisits del plec i la normativa. 

RD-L3-10  
Formació del 
personal 

L' adjudicatari haurà de formar el seu personal en les 
normatives RAEE i de protecció de dades, garantint el 
compliment en cada etapa del procés. 

RD-L3-11  
Gestió d' 
Incidències 

S' haurà de comptar amb un pla de gestió d' incidències que 
especifiqui les accions correctives davant qualsevol fallada en 
la gestió de residus o la destrucció de dades. 

RD-L3-12  
Documentació 
Periòdica de 
Compliment 

L' adjudicatari haurà de trametre documentació periòdicament 
que certifiqui el compliment dels procediments establerts en 
el plec i les normatives aplicables. 

RD-L3-13  
Responsabilitat 
per 
Incompliment 

En cas d' incompliment en la gestió de residus o la protecció de 
dades, l' adjudicatari serà responsable de les sancions que se' 
n derivin, segons el que estipula el contracte. 

RD-L3-14  
Informe de 
Gestió de 
Residus 

L' adjudicatari haurà de presentar un informe periòdic detallat 
que descrigui totes les activitats realitzades en relació amb la 
retirada, transport i reciclatge dels equips. 
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REQUISITS GENERALS L2 

Id Concepte Descripció 

RD-L3-15  
Responsabilitat 
sobre Impacte 
Ambiental 

L' adjudicatari haurà de garantir que totes les operacions de 
retirada, transport i tractament dels equips minimitzin el seu 
impacte ambiental. 

Taula 50: Requeriments Generals de Lot 2 

6.2.2 Requeriments de Desinstal·lació L2 

Aquest apartat descriu els passos i condicions que s' han de complir per dur a terme la 

desinstal·lació dels elements del Lot 2. Es detallen les accions necessàries per garantir que la 

retirada dels equips es realitzi de forma eficient i seguint les directrius establertes. 

REQUISITS de DESINSTAL·LACIÓ L2 

Id Concepte Descripció 

RD-L3-16  Instal·lacions 

● L'adjudicatari haurà de deixar el lloc de l'equip desinstal·lat 
preparat per poder dur a terme després una correcta 
instal·lació del futur equip. 

● El cablejat d' estació retirat s' haurà de deixar recollit en 
coca, canaleta o similar i mai a l' abast dels usuaris de la 
xarxa de FMB. 

● El cablejat elèctric haurà de quedar sense tensió. 

RD-L3-17  
Logística de 
desinstal·lació 

● Queda a càrrec de l' adjudicatari tot el referent a la logística 
de desinstal·lació. 

● Per a la retirada dels equips dels vestíbuls, no es podran 
utilitzar els ascensors d' estació. Per a això, s' hauran d' 
utilitzar traspals, maquinària salva escales, o similar.  

RD-L3-18  
Recuperació de 
mòduls 

● Durant la fase de desinstal·lació dels equips s'hauran de 
recuperar i traslladar els elements de la següent taula a 
manteniment ubicat a Can Boixeres. La tramesa d' aquests 
components s' ha de realitzar setmanalment. Això implica 
la implementació de procediments per desmuntar, avaluar 
i reparar aquests mòduls, assegurant que es maximitzi l' ús 
dels components i es minimitzi el rebuig. 
 

Materials a recuperar DMx DIx 

Pantalla tàctil X X 

Pantalla TFT X X 

Impressora tèrmica del processador de 
títols 

X X 

Unitat de Control (PC) X X 

KIT EMV Verifone (Lector + PIN PAD) X X 

Impressora de rebuts amb controladora X X 

Lector de paper moneda X  



Distribuïdora Automàtica xarxa FMB   

 

129 

 

REQUISITS de DESINSTAL·LACIÓ L2 

Id Concepte Descripció 

RACK Monètica complet (amb targetes 
AMON+, IO i CPUM; i font d'alimentació) 

X  

Central d'Alarma X 
 

SAI amb cablejat de comunicacions X 
 

Interfon X 
 

Localitzador invidents X  

   

Material de T-mobilitat. Aquest material 
no és nostre, TMB realitza la funció de 
"custodia". 

X X 

   

Caixes de recaptació de monedes X  

Caixes de recaptació de bitllets X  

Caixa de recàrrega de monedes X  

 
 

RD-L3-19  

Supervisió de 
Procés d' 
Eliminació de 
Dades 

Els procediments d' eliminació de dades hauran d' estar 
supervisats per personal qualificat per garantir la total 
seguretat del procés. 

RD-L3-20  
Penalització per 
fuga de dades 

Qualsevol fuga de dades derivada d' una mala gestió serà 
considerada com una violació greu i serà penalitzada conforme 
a la normativa vigent i les condicions del contracte. 

RD-L3-21  
Compliment 
amb el RGPD i la 
LOPD-GDD 

Tot el procés de gestió de dades ha de complir amb el 
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei 
Orgànica 3/2018, incloent la correcta eliminació de qualsevol 
informació personal. 

RD-L3-22  
Protecció de 
Dades en Discos 
Duros 

S' ha de garantir que tots els discos durs i altres dispositius d' 
emmagatzematge siguin extrets de manera segura abans de 
reciclar els equips, per prevenir qualsevol risc de fuga de dades. 

RD-L3-23  
Traçabilitat d' 
Equips i Residus 

S' ha d' implementar un sistema de traçabilitat per seguir cada 
equip retirat, des del moment del seu desmantellament fins a 
la seva arribada a centres de reciclatge o eliminació. 

RD-L3-24  
Identificació d' 
Equips per a 
Reciclatge 

L' adjudicatari haurà de realitzar un inventari detallat de tots 
els equips a retirar, incloent número de sèrie, tipus de 
dispositiu i ubicació, abans del seu retir. 

Taula 51: Requeriments de Desinstal·lació de Lot 2 

6.2.3 Requeriments de Reciclatge L2 

En aquest apartat s' especifiquen els procediments i criteris que s' han de seguir per al reciclatge 

dels components del Lot 2. Es detallen les accions necessàries per assegurar que el procés de 
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reciclatge es realitzi d' acord amb les normatives ambientals vigents i en forma responsable, 

garantint una adequada gestió dels residus generats. 

REQUISITS de RECICLATGE L2 

Id Concepte Descripció 

RR-L2-01  

Certificació de 
Reordenació de 
Dades 

S'haurà de proporcionar un informe detallat que certifiqui la 
correcta destrucció dels discos durs, incloent informació sobre 
el mètode utilitzat i els discos destruïts (número de sèrie, 
marca, model). 

RR-L2-02  
Reordenació 
Física de 
Dispositius 

En cas d'optar per la destrucció física, això s'ha de fer en 
instal·lacions certificades per evitar qualsevol possible 
recuperació de les dades. 

RR-L2-03  
Procediments de 
Reordenació de 
Dades 

Les dades emmagatzemades han de ser eliminades utilitzant 
mètodes segurs com l'esborrat segur per programari (segons 
CCN-STIC 424) o la destrucció física dels dispositius 
d'emmagatzematge. 

RR-L2-04  
Certificació del 
Procés de 
Reciclatge 

L' adjudicatari haurà de lliurar certificats emesos pels centres 
de tractament autoritzats que acreditin el correcte reciclatge o 
eliminació de cada equip, incloent quantitats i tipus de residu 
gestionat. 

RR-L2-05  
Classificació de 
Residus 

Els equips hauran de ser classificats en diferents categories de 
residus (perillosos, no perillosos, reutilitzables, no 
reutilitzables) per a la seva correcta gestió segons la normativa. 

RR-L2-06  
Gestió de 
residus 

L' equip serà gestionat com a residu. Es portarà a punts de 
gestió de residus a Barcelona seguint les normatives 
mediambientals vigents. L' adjudicatari es farà càrrec de tots 
els costos i gestions associades al procés. 

RR-L2-07  
Responsabilitat 
del reciclat 

És de total responsabilitat de l' adjudicatari el reciclat total dels 
equips desinstal·lats. 

RR-L2-08  
Gestió de 
residus 

L' equip serà gestionat com a residu. Es portarà a punts de 
gestió de residus a Barcelona seguint les normatives 
mediambientals vigents. L' adjudicatari es farà càrrec de tots 
els costos i gestions associades al procés. 

Taula 52: Requeriments de Reciclatge de Lot 2 

6.2.4 Requeriments de Documentació L2 

En aquest apartat s' especifiquen els documents necessaris que hauran de ser proporcionats per 

l' adjudicatari. La documentació requerida és fonamental per assegurar que la desinstal·lació 

dels equips es realitzi conforme a les especificacions tècniques, normatives i de seguretat 

exigides. A més, aquesta documentació servirà com a suport durant el procés de desinstal·lació, 

transport, disposició final i auditoria dels equips retirats, garantint així el compliment dels 

procediments adequats i la correcta gestió del final de vida útil dels equips. 
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REQUISITS de DOCUMENTACIÓ L2 

Id Concepte Descripció 

RD-L2-01  Documentació 

Documentació a generar per l' adjudicatari. 
● Checklist de passos per procedir a la desinstal·lació 

d'equips. 
● Informes de seguiment de desinstal·lació. 
● Certificats de destrucció de mitjà d' emmagatzematge. 
● Certificat de reciclatge dels equips. 
● Llistat d' estoc d' elements retirats. 
● Planificació de desinstal·lació. 

Taula 53: Requeriments de Documentació de l' equip de Lot 2 
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6.3 Requeriments del Lot 3 

6.3.1 Abast dels serveis 

A continuació, es descriuen els serveis que s' han d' oferir. 

LLISTAT DE SERVEIS 

Id Concepte Descripció 

RDP-L3-01 
Direcció de 

projecte 

1. Planificació del projecte: 

● Definir objectius i abast del projecte. 
● Desenvolupar el pla de gestió del projecte. 
● Realitzar anàlisis de viabilitat. 
● Establir-ne i fer-ne seguiment. 

2. Gestió de recursos: 

● Coordinar els recursos disponibles (humans, materials, 
financers). 

● Assignar tasques a l' equip del projecte. 
● Supervisar l' equip. 

3. Seguiment, supervisió i control: 

● Monitoritzar l'execució del projecte (temps, costos, qualitat, 
riscos). 

● Realitzar seguiment d' indicadors clau. 
● Adaptar el cronograma i pressupost segons sigui necessari. 
● Assegurar que es compleixin els terminis i pressupostos. 
● Preparació de tota la documentació de seguiment (actes, 

acords, informes de seguiment, ...). 
● Comprovar que tots els processos compleixin amb les lleis, 

normes tècniques i reglaments aplicables. 
● Assegurar el compliment de les normatives de seguretat a l' 

obra. 
● Assegurar que els equips retirats es reciclen segons normativa. 

S' haurà de lliurar els certificats per equip que així ho acreditin. 
● Revisar i lliurar els certificats tècnics que apliquin com per 

exemple les certificacions de comunicacions. 
● Coordinar eficientment els equips de treball involucrats en l' 

obra. 
● Realitzar la coordinació en matèria de prevenció de riscos 

laborals (PRL). 
● Resoldre problemàtiques i contingències que sorgeixin durant 

l' execució de l' obra. 
● Dirigir i avaluar els aspectes tècnics, estètics i mediambientals 

durant l' obra. 
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● Supervisar constantment el progrés en el lloc de les 
instal·lacions. Inclou els replanteigs previs a la pròpia obra. 

● Controlar que es compleixin els estàndards de qualitat. 
● Garantir la seguretat dels propis treballadors, així com de 

tercers en el lloc dels treballs. 
● Assegurar l' ordre, la neteja i la delimitació i senyalització dels 

treballs. 
● Executar els protocols de proves i posada en servei dels equips 

de venda. 
● Realitzar els informes de posada en servei dels equips de 

venda. 

4. Proves:  

● Realització de proves en dependències (laboratori i xarxa de 
Metro) de TMB per a totes les fases del projecte (validació HW, 
proves SAT de totes les funcionalitats, ...) 

● Documentació del resultat de les proves i redacció d' informe 
executiu del resultat de les mateixes. 

● Documentar i actualitzar tots els casos de prova en l'eina QA 
Azure DevOps amb la qual TMB treballa actualment. 

5. Gestió de riscos: 

● Identificar i analitzar possibles riscos. 
● Desenvolupar plans de mitigació de riscos. 
● Gestionar problemes que sorgeixin durant el projecte. 

6. Comunicació: 

● Desenvolupar un pla de comunicació. 
● Actuar com a interlocutor entre les diferents parts 

interessades. 
● Mantenir informats els stakeholders sobre el progrés. 

7. Assegurament de la qualitat: 

● Supervisar la qualitat en l' execució del projecte, així com la 
qualitat de la documentació generada pels altres lots. 

● Assegurar que es compleixin els estàndards de qualitat 
requerits. 

● Fer visites d' obra, així com al lloc d' acoblament o fabricació de 
les màquines de venda. 

8. Lideratge: 

● Guiar i motivar l' equip del projecte. 
● Prendre decisions clau. 
● Resoldre conflictes. 

9. Gestió documental: 

● Assegurar la qualitat de tota la pròpia documentació generada, 
així com la dels lots 1 i 2. 
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Taula 54: Requeriments Direcció de Projecte Lot 3 

TMB validarà i supervisarà tota l' estratègia de projecte, per la qual cosa davant qualsevol 

discrepància entre la direcció de projecte d' aquest lot i TMB, prevaldrà l' opinió d' aquest últim. 

A continuació, s'amplia el detall d'algun dels serveis sol·licitats. 

6.3.2 Requeriments de Documentació del Lot 3 

REQUISITS de DOCUMENTACIÓ L3 

Id Concepte Descripció 

RD-L3-01  Documentació 

Documentació mínima a generar per l' Adjudicatari. 
● Tota la documentació relacionada amb la gestió, control i 

seguiment del projecte (planificació, informes de progrés, 
actes, etc.). 

● Coordinació documentació PRL i mantenibilitat de l' eina 
Achilles. 

● Resum executiu de les proves SAT. 
 

Taula 55: Requeriments de Documentació de l' equip de Lot 3 

● Revisar i proposar a TMB l' acceptació de la documentació 
basada en el contingut dels documents. En cas de no se superi, 
assegurar que el creador del document faci les correccions 
oportunes. La validació final de tota la documentació serà 
sempre responsabilitat de TMB.  

● Administrar, gestionar i mantenir el repositori documental que 
TMB indiqui.  

● Assegurar que es generi tota la documentació demanada en el 
plec. 

10. Gestió financera: 

● Controlar el pressupost del projecte. 
● Assegurar que les despeses es mantinguin dins del planificat. 

11. Tancament del projecte: 

● Assegurar el lliurament satisfactori del projecte. 
● Avaluar els resultats i l' acompliment general. 
● Documentar les lliçons apreses. 

RDP-L3-02 
Consideracions 

generals 

● L' adjudicatari d' aquest lot ha de preveure els recursos tècnics, 
materials i humans necessaris per executar la direcció de 
projecte i obra de tots els lots que consten en el present plec. 
Cal destacar que certes tasques es faran en horari diürn i 
nocturn, segons disponibilitat del servei. 

● Aquests serveis es proporcionaran fins a la instal·lació de l'últim 
equip, així com fins al compliment dels KPIs d'acceptació dels 
equips definits per al lot 1 i lot 2. 
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6.3.3 Planificació del projecte 

Consisteix a gestionar la planificació global del projecte, establint la planificació de l'enginyeria, 

fabricació, instal·lacions, desinstal·lacions, formacions, traspàs, ... També caldrà identificar les 

dependències amb altres projectes que no sent abast d'aquesta licitació, tindran impacte en 

aquest projecte, com són els de passarel·la de pagament, T-mobilitat o redisseny d'arquitectura 

dels sistemes de ticketing entre d'altres. Per tant, no es tracta de gestionar aquests altres 

projectes, però sí d' estar al corrent i fer-ne seguiment per identificar l' impacte en aquest 

projecte i identificar possibles riscos. 

Addicionalment, s' hauran de planificar i definir els Sprints de desenvolupament que formen part 

del bloc d' enginyeria.  

6.3.4 Gestió de recursos 

Consisteix principalment a gestionar tots els recursos humans del projecte (lots 1, 2 i 3) per 

garantir la consecució del projecte en els terminis definits. Caldrà gestionar la manca de recursos 

si es dóna el cas, noves incorporacions, baixes temporals o definitives, vacances, ... Correspondrà 

a la direcció del projecte identificar també si l' equip assignat al projecte té el perfil adequat per 

realitzar les tasques i proposar canvis en cas que s' identifiquin perfils no adequats per al treball 

assignat. 

6.3.5 Seguiment i control 

Consisteix a monitoritzar l'avanç del projecte, desviacions temporals, desviacions econòmiques, 

riscos, ... i proposar canvis per revertir la situació. 

També caldrà monitoritzar els KPIs tècnics des de la fase pilot del projecte, així com proposar l' 

execució de les penalitzacions previstes en la licitació en cas d' incompliment dels compromisos 

o retards en el projecte. 

El seguiment i control implicarà l'assistència remota o presencial de la PMO a les reunions i per 

suposat, la generació documental relativa a tots aquests processos (diagrama de Gantt o similar, 

actes, informes de seguiment, notes d'avanç, comunicacions, ...). 

Així mateix, és especialment important que es posi a disposició del projecte un equip de treball 

dedicat a les visites d'obra (replanteigs, instal·lacions, desinstal·lacions) per a la seva supervisió 

i documentació. També s' haurà de responsabilitzar que la documentació PRL estigui validada 

pel servei de prevenció de TMB per autoritzar l' inici de les obres, així com la presència dels 

participants del projecte en dependències de TMB. També s' hauran de responsabilitzar de l' 

execució dels plans de proves i de posada en servei, amb el posterior report de resultats. 

6.3.6 Proves 

Consisteix a realitzar les proves SAT (en dependències de TMB) ja sigui al laboratori o a qualsevol 

punt de la xarxa, concretament passant el protocol de proves definit pel lot 1. Així mateix, caldrà 

documentar-ne el resultat, i generar els informes resum o informes executius amb el resultat. 

També, i de forma puntual, TMB podrà sol·licitar que s'assisteixi en qualitat d'observador, a les 

dependències del fabricant dels equips durant la fase de les seves proves (FAT).  
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També forma part de l' abast de les proves, documentar, actualitzar i modelar tots els casos de 

prova en l' eina QA que utilitza TMB. 

6.3.7 Gestió de riscos 

Consisteix en la creació, identificació, manteniment i supervisió d' una matriu de riscos durant 

tota la vida del projecte. En base a aquests riscos s' hauran de proposar accions mitigadores i 

gestionar problemes, que, no tenint categoria de risc, es produeixin en totes les fases del 

projecte. 

6.3.8  Comunicació 

Consisteix en la creació d' un pla de comunicació efectiu amb l' objectiu de coordinar tots els 

lots, així com a TMB quan intervingui en certes fases i tasques del projecte. És especialment 

important recalcar la coordinació dels lots per a la sincronització dels treballs. 

Així mateix, cobra especial importància el pla de comunicació d' avanç del projecte cap a l' equip 

de treball i comitè de supervisió de TMB. S'hauran de generar periòdicament notes d'avanç per 

a la seva difusió amb diferents nivells de detall si aplica (en funció del destinatari). 

6.3.9 Assegurament de la qualitat 

Per dur a terme el projecte i aconseguir un producte i documentació satisfactòria, cobra vital 

importància establir alts nivells de qualitat en tots els àmbits del projecte. Caldrà, per tant, 

establir-se aquests nivells i garantir que es compleixin. Aquests controls, s'hauran d'establir per 

al codi, la documentació, les instal·lacions, els equips ... Per la qual cosa hauran de dedicar-se 

tècnics especialistes en aquestes àrees per monitoritzar-se. També forma part d'aquest àmbit, 

supervisar els processos d'acoblament i/o fabricació dels equips a les dependències de 

l'Adjudicatari del lot 1.  

6.3.10 Lideratge 

Formarà part de les responsabilitats de la direcció del projecte, tenir les habilitats socials, 

professionals i experiència contrastada per liderar el projecte creant un ambient de treball 

òptim, així com guiar, orientar i motivar l' equip de treball per aconseguir la major productivitat 

possible. 

6.3.11  Gestió documental 

Consisteix a revisar la qualitat documental, així com el contingut, coherència, profunditat de 

detall, ... de la documentació generada pels lots 1 i 2. També, s' haurà de fer seguiment del grau 

d' avanç de la generació de tota la documentació abast del projecte. Per tant, seran necessaris 

tècnics amb coneixements en ticketing per a aquestes anàlisis. Un cop superat el filtre de la 

PMO, es proposarà a TMB la seva validació.  

Forma part d' aquestes tasques, mantenir el repositori documental correctament estructurat i 

actualitzat. 

Addicionalment, s' haurà de generar com a mínim la documentació següent. 
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Tota la documentació relacionada amb la gestió, control i seguiment del projecte 

(planificació, informes de progrés, actes, etc.). 

Coordinació documentació PRL i mantenibilitat de l' eina Achilles. 

Resum executiu de les proves SAT. 

6.3.12  Gestió financera 

Consisteix a autoritzar la presentació de factures dels lots 1 i 2 a TMB, per a la seva autorització 

final. Només es farà l' autorització si s' ha verificat i demostrat a TMB que s' ha complert la fita 

associada a la factura. Formarà part d' aquestes gestions, monitoritzar tot el pla de pagaments 

mensual i anual, així com la presentació dels informes corresponents per al seu seguiment. 

6.3.13  Tancament del projecte 

Consisteix a proposar el tancament del projecte un cop implementades totes les fites de 

projecte, amb un informe de tancament en el qual constaran els KPIs, resultats, deute tècnic (si 

es dona el cas) i lliçons apreses. 

6.3.14  Metodologia 

Per a la realització de les tasques descrites anteriorment, s'exigirà una metodologia de gestió de 

projecte mixta basada en PMI/PMBOK i Agile. 

⚫ Per a la gestió integral del projecte, s' utilitzarà la metodologia PMBOK. 

⚫ Per al desenvolupament de les funcionalitats, s'utilitzarà una metodologia de tipus Agile 

(Sprints). 

▬ Es definiran lliuraments parcials que aniran alliberant per part del lot 1 per a la seva 

validació per part de TMB juntament amb el lot 3. Aquestes versions no es pujaran a 

producció. 

▬ Es definirà un lliurament o Sprint - Pilot, que haurà de contenir una versió mínima que 

contingui les funcionalitats bàsiques que permeti el desplegament massiu. 

▬ Es definiran sprints addicionals fins a completar la resta de les funcionalitats.  

⚫ Serà responsabilitat del lot 3, la supervisió dels processos d' integració contínua relatius al 

SW. 

⚫ La definició dels Sprints es realitzarà sobre la plataforma Redmine de TMB i seran 

administrats pel Scrum Master definit per part del licitador. 

⚫ La gestió del codi font, es farà mitjançant l' eina GIT proporcionada per TMB. 

TMB definirà l' abast de tots els Sprints. 

En qualsevol cas, la gestió del projecte no estarà desacoblada, sinó que s' aplicarà la metodologia 

més adequada per a cada part del projecte. 

⚫ Després de l'acceptació del pilot, les tasques de pre-instal·lació i desplegament de l'espai 

hauran de realitzar en paral·lel. Per tant, hi haurà equips avançant al màxim les 

desinstal·lacions i instal·lacions. Es podrà treballar en diferents estacions i línies 

paral·lelament, sempre de forma consensuada amb TMB. Això implicarà aportar els recursos 

humans i tècnics necessaris per fer el seguiment i supervisió de totes aquestes tasques que 
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es realitzaran en paral·lel. Serà obligatori, tenir recursos presencials constantment en tots 

els punts sobre els quals es faci una actuació en camp, aportats pel lot 3. 

6.3.15  Organigrama i equip de treball 

L' equip de treball haurà de tenir coneixements i experiència en ticketing per donar resposta als 

requisits i abasts especificats en el present plec. 

En la fase de presentació d' ofertes, l' Adjudicatari haurà de desenvolupar els perfils i nombre 

de recursos humans que hauran de formar part de l' equip de projecte. L' equip de treball es 

representarà en un organigrama. L' Adjudicatari haurà d' explicitar amb detall al personal que, 

sota la seva dependència, durà a terme els diferents treballs en el projecte. 

La proposta d' organigrama haurà de comptar com a mínim amb els següents perfils.  

Dirección de proyecto

PMO

Responsable de calidad

Ingeniero especialista en 
Ticketing

Coordinador instalaciones, 
implantación y puesta en 

servicio

Responsable formación

Consultores

 

Il·lustració 12: Organigrama Lot 3. 

Consideracions:  

⚫ No s' indiquen la quantitat de recursos que seran necessaris, simplement els rols obligatoris 

que TMB demana.  

⚫ L' Adjudicatari, haurà d' indicar el nombre exacte de recursos que considera que hauran de 

participar en el projecte.  

⚫ L' Adjudicatari pot ampliar el nombre de rols o figures clau, que consideri necessaris o 

aportin valor afegit per a l' execució del projecte, respecte a la proposta de TMB. 

⚫ En la proposta caldrà indicar el percentatge de dedicació que preveu serà necessari per a 

cada rol i ho haurà d' indicar de forma anualitzada en base a la planificació que consta en el 

plec. 
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⚫ Els rols exigits per TMB no poden ser realitzats per les mateixes persones. Hi ha d'haver un 

únic responsable per rol. 

L' Adjudicatari haurà de garantir la continuïtat de l' equip durant tot el període d' execució del 

projecte, així com el traspàs del coneixement en cas de rotació de l' equip de treball. TMB es 

reserva el dret de demanar a l' adjudicatari la substitució de qualsevol membre de l' equip. 

En cas de substitució d' algun membre de l' equip, independentment del motiu, s' exigirà: 

⚫ Un període de traspàs del coneixement i formació, a càrrec de l' adjudicatari, per al nou 

membre. 

⚫ Un període de convivència, d' un mínim de dues setmanes, entre la persona que causa baixa 

i la que s' incorpora. 

Qualsevol canvi en l' equip de treball, haurà de ser informat a TMB amb la major antelació 

possible. 

TMB, nomenarà una direcció de projecte que serà l' interlocutor amb el director de projecte del 

licitador.  

TMB també nomenarà un Comitè de direcció de projectes, en el qual hi haurà representants de 

les unitats afectades pel Servei. 

Aquest Comitè de Direcció vetllarà perquè l' enfocament dels serveis i sistemes subministrats es 

correspongui amb l' abast i els objectius previstos. 

Aquest Comitè de Direcció també podrà ser requerit en procediments administratius relacionats 

amb l' acceptació del projecte o l' aplicació de les sancions previstes en l' àmbit del present 

Contracte de subministrament i serveis. 

A continuació, es descriuen algunes de les responsabilitats i obligacions que hauran d' assumir 

els diferents perfils: 

⚫ Direcció de projecte.  

La directora/r assignat al projecte, haurà de tenir un perfil tecnològic i experiència en 

projectes de característiques similars a les descrites al llarg del plec. 

▬ Haurà de vetllar per la consecució dels objectius del projecte, segons planificació. 

▬ Haurà d'executar i realitzar el seguiment del projecte i del pla de treball (tasques, 

terminis, recursos, etc.), generant la corresponent documentació: actes, planificació, 

informes, plans, etc. 

▬ Haurà de gestionar i executar el pla de comunicació del projecte. En particular, 

periòdicament, haurà de comunicar al cap de projecte de TMB l' estat dels projectes, 

amb la periodicitat que TMB estableixi en cada moment, incloent-hi un breu informe de 

seguiment i l' actualització de la planificació prevista. 

▬ Haurà de realitzar reunions de seguiment de projecte amb la periodicitat que TMB 

estableixi en cada moment. 

▬ Haurà de gestionar i valorar les peticions de canvi en el projecte juntament amb TMB. 

▬ Haurà de gestionar i supervisar els riscos del projecte. 
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▬ Haurà de gestionar i valorar els riscos del projecte i executar les actuacions previstes. 

▬ Haurà d' atendre puntualment les peticions que rebi de l' interlocutor designat per TMB. 

▬ Haurà de realitzar el seguiment del compliment de tots els requeriments d' aquest plec 

tècnic amb la periodicitat que TMB estableixi en cada moment. 

 

⚫ Responsable de qualitat. 

▬ Haurà de garantir que l'equip en la seva totalitat (HW i SW) compleixi amb els estàndards 

establerts. Això implica supervisar i executar proves exhaustives, analitzar resultats i 

proposar millores. Haurà de generar informes detallats sobre el rendiment i la qualitat 

del sistema.  

▬ Haurà de supervisar la qualitat documental que es genera per tots els lots, també forma 

part de les seves responsabilitats. 

▬ Haurà de monitoritzar les mètriques i KPIs definits al llarg del plec. També establir 

mètriques per mesurar la qualitat i supervisar-ne el compliment. 

 

⚫ Enginyer especialista en tícketing. 

▬ Haurà de supervisar que el contingut de tota la documentació tècnica generada pels lots 

1 i 2 està alineat amb els requisits demanats en aquest plec. 

▬ Haurà de proposar canvis i millores als lots generadors de la documentació. Finalment, 

haurà de proposar a TMB la seva valdació. 

▬ Haurà d' actuar com a consultor especialista per a TMB quan així es precisi. 
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▬ Haurà d' assistir a les proves  

 

 

⚫ Coordinador d' instal.lacions, implantació i posada en servei. 

▬ Haurà de coordinar tots els actors (adjudicataris i personal de TMB) involucrats en les 

instal·lacions i desintalacions dels equips. 

▬ Haurà de vetllar pel compliment de la normativa PRL en tot moment. 

▬ Haurà d'assegurar la qualitat a les instal·lacions. 

▬ Haurà de realitzar els checklist de posada en servei i generar els informes corresponents. 

▬ Haurà de vetllar perquè es lliurin tots els certificats relatius a les comunicacions i el 

reciclat i destrucció dels equips a desinstal·lar. 

▬ Haurà d' assegurar que els recanvis a recuperar dels equips, es lliurin en temps i forma al 

departament de manteniment de TMB. 

▬ Haurà d' assumir també, la coordinació amb el departament de manteniment i operació 

tecnològica de TMB per al seu traspàs.   

 

⚫ Responsable de formació. 

▬ Haurà d'analitzar i detectar les necessitats formatives dels diferents col·lectius i 

transmetre aquesta informació perquè es generi el material formatiu amb aquests 

condicionants.  
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▬ Dissenyar el programa formatiu adpatat a les necessitats detectades, definint els 

objectius i el contingut per als diferents col·lectius. 

▬ Coordinar la logística de les sessions formatives. 

▬ Supervisar la seva execució assegurant que es compleixin els estàndards de qualitat 

establerts. 

▬ Monitoritzar ay avaluar l'efectivitat de les formacions mitjançant formularis. 

 

 

6.4 Condicions d' execució del servei 

A continuació, s' especifiquen les condicions d' execució del projecte: 

6.4.1  Fases de prestació del servei 

Per a la prestació dels serveis, es defineixen les fases següents: 

⚫ Preparació: És el període comprès entre l' entrada en vigor del contracte i l' inici dels treballs 

de producció de tots els lots. Aquesta fase, tindrà una durada màxima d' un mes. Durant 

aquest període, s' ha de definir el model de relació amb el responsable dels lots 1 i 2, el 

detall dels abasts i la planificació. També hauran de quedar habilitades les eines de gestió 

de projecte que s' hagin proposat utilitzar en l' oferta. D'aquesta fase n'ha de sortir l'acta de 

constitució de projecte i/o document Kick-off.  

La confecció d' aquesta fase es realitzarà sota les premisses que indiqui TMB. 

⚫ Desenvolupament: És el període de producció de tots els lots en els quals es realitzen les 

tasques abast de la licitació per a l' execució i consecució del projecte. En aquesta fase cal 

fer el seguiment de tots els desenvolupaments, la generació i validació documental, les 

implantacions i posada en servei de les solucions, les formacions i el traspàs a manteniment 

i operacions tecnològiques. 

⚫ Finalització: Període en el qual es realitza el tancament oficial del projecte amb la 

corresponent acta, així com l'informe de conclusions, pendents i deute tècnic (si aplica) i 

lliçons apreses. 

6.4.2 Horari, ubicació i recursos necessaris. 

La direcció de projecte prestarà els serveis en horari nocturn i diürn. Aquesta disposició que es 

comenta a continuació és aplicable a la totalitat dels lots. 
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⚫ Els treballs de replanteigs, seguiments d'obra, instal·lacions, posada en servei, formacions, 

es realitzaran indistintament en horari diürn i nocturn. Per a cada cas i moment es 

concretarà l' horari. 

⚫ Les reunions de treball amb TMB es realitzaran en horari diürn de 09h a 14h. 

⚫ Les vacances del personal de l' equip s' hauran de notificar a TMB i, en cas de ser necessari, 

hauran de disposar d' un altre recurs. 

⚫ En període vacacional el projecte no es pot paralitzar i s' han d' assignar les vacances perquè 

es continuï produint. 

L' equip de treball assignat al projecte treballarà tant de forma presencial com remota en 

dependències de TMB quan així es requereixi. Al llarg del projecte, es determinarà la modalitat 

de treball en funció de les tasques, moment i necessitats requerides pel projecte. En qualsevol 

cas, el licitador ha de garantir que disposarà dels mitjans tecnològics i organitzatius per a la 

realització dels treballs tant de forma presencial com remota. TMB no tindrà l' obligació, ni 

facilitarà a les seves dependències, àrees de treball permanents habilitades per a tot l' equip de 

treball durant la vida del projecte. Sí que ho farà de forma puntual quan es requereixi que un 

recurs exerceixi el treball presencialment. 

TMB disposa de centres de treball per tota l' àrea metropolitana, per la qual cosa qualsevol 

ubicació de TMB serà potencialment un centre de treball al qual el licitador tindrà l' obligació de 

desplaçar-se si així és requerit assumint els costos de desplaçament. 

Al respecte dels mitjans tecnològics, el licitador tindrà l'obligació de facilitar a l'equip de treball 

l'equipament necessari (ordinador portàtil, connexió a Internet sense fil i telèfon mòbil). 

7 Manteniment 

El servei de manteniment per als equips a la xarxa de FMB serà una peça clau per assolir el 

compliment dels nivells de fiabilitat, disponibilitat, operativitat, rendiment, temps de resolució 

d'incidències i de seguretat dels equips instal·lats al llarg de totes les fases del projecte. Aquest 

servei ha d' assegurar que els equips funcionin de manera òptima durant tot el seu cicle de vida, 

amb un enfocament a minimitzar els temps d' inactivitat i maximitzar l' eficiència operativa. El 

manteniment abastarà tant intervencions preventives com correctives, i estarà subjecte a una 

sèrie de criteris i mètriques de rendiment que determinaran l' avanç en cada fase del projecte. 

La correcta implementació d' aquest servei contribuirà a una experiència satisfactòria per als 

usuaris finals i garantirà el compliment dels alts estàndards de qualitat que exigeix FMB. 

Les condicions de manteniment que s' expressen a continuació seran d' aplicabilitat a cadascuna 

de les empreses que resultin adjudicatàries d' algun dels lots, essent cadascuna d' elles 

responsable del manteniment dels equips subministrats dins de l' abast corresponent al lot que 

els ha estat adjudicat. 
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Fases del projecte 

El servei de manteniment s' estructurarà en funció de les diferents fases del projecte, que 

inclouen el prototip, pilot, pre-sèrie, sèrie i extensió. Cadascuna d'aquestes fases requerirà un 

servei de manteniment, enfocats a assegurar la transició fluida entre etapes mitjançant el 

compliment d'indicadors clau de rendiment (KPI) establerts.  

Nota: L'adjudicatari ha de ser present (grup de treball) a la ciutat de Barcelona, com a mínim 

durant les següents fases d'implantació dels equips. 

Durant les fases, és imperatiu que l' adjudicatari mantingui un grup de treball dedicat a la ciutat 

de Barcelona. Aquesta presència local és crucial per assegurar que la instal·lació i posada en 

marxa dels nous equips es realitzin de manera eficient i amb la major qualitat. La proximitat 

física de l' equip de l' adjudicatari permetrà una resposta ràpida i efectiva a qualsevol incidència 

que pugui sorgir durant aquesta fase crítica, facilitant la comunicació i coordinació amb FMB. A 

més, l' equip en el terreny podrà proporcionar formació pràctica al personal de FMB, garantir la 

correcta integració dels sistemes, i realitzar ajustaments i optimitzacions en temps real, 

assegurant així l' èxit de la implantació i la satisfacció dels usuaris finals. 

Les fases del projecte es troben a l' apartat Lots del projecte del Pla d' Implantació, i el relatiu a 

Manteniment es detalla a continuació: 

⚫ PROTOTIP: En termes del prototip, aquesta serà la primera fase en què s' implementaran 2 

equips, un de cada model, utilitzats com a base per examinar la viabilitat tècnica i funcional 

del sistema. En aquesta fase, el manteniment se centrarà a assegurar-se que els equips 

siguin estables, confiables per a l' operació i que s' ajusten a les correccions necessàries per 

evitar àrees problemàtiques. En aquesta fase, les bases per a les següents fases s' establiran 

clarament. 

⚫ PILOT: Aquesta fase variarà d'1 a 20 equips, per a tots dos models, amb una durada estimada 

de TRES (3) mesos naturals. No obstant això, aquesta fase estarà subjecta als KPIs acordats 

en el cas de tots els equips. Si no compleix amb els objectius de rendiment, el període 

d'avaluació de TRES (3) mesos naturals es reiniciarà.  Permeti avaluar la capacitat del 

sistema ja que el sistema pilot s' acoblarà a una escala més gran amb condicions més reals. 

⚫ PRE-SERIE: En aquesta fase es desplegaran entre 20 i 85 equips, amb una durada prevista 

també de TRES (3) mesos naturals, sempre que els KPIs siguin assolits. Igual que en la fase 

pilot, si no es compleixen els objectius, el termini de TRES (3) mesos naturals es reiniciarà.  

⚫ SÈRIE: En el segon any d'execució, es procedirà amb la instal·lació d'equips, la quantitat 

exacta dels quals es definirà conforme avance la planificació detallada d'aquesta fase. Això 

permetrà consolidar la fase de sèrie del projecte. En aquest punt, el manteniment ha d' estar 

completament optimitzat, garantint la confiabilitat i disponibilitat del sistema de forma 

contínua. Així mateix, s' assegurarà que els equips operin dins dels paràmetres establerts, 

complint estrictament amb els KPIs. L' èxit d' aquesta fase serà clau per a la consolidació del 

projecte a gran escala. 

⚫ EXTENSIÓ: En el tercer any d'execució, es contempla la instal·lació d'equips addicionals, la 

quantitat dels quals serà determinada més endavant en funció de les necessitats del sistema 

i els objectius del projecte. Aquesta fase implicarà la continuació de les tasques de 
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manteniment, amb especial atenció al control de qualitat i rendiment del sistema a llarg 

termini. L' extensió completarà el desplegament total dels equips, i en aquesta etapa el 

sistema haurà d' estar completament optimitzat en termes de manteniment i operativitat. 

7.1 Definicions 

La interpretació de les definicions dels termes tècnics inclosos en aquest contracte està recollit 

en la Norma UNE-EN 13306 "Terminologia del manteniment", de febrer de 2002. 

⚫ Incidència: Tota anomalia que es produeix en les instal·lacions o equips i pot afectar el 

normal funcionament dels mateixos. 

⚫ Avaria: Estat d' un element caracteritzat per la incapacitat de realitzar la seva funció 

específica. 

⚫ Alta d' incidència: Notificació telefònica o informàtica de la resolució d' una incidència 

prèviament donada de baixa pendent de la seva reparació per part del mantenidor. 

⚫ Avaria repetitiva: Es defineix com l' avaria del mateix símptoma que es produeix en el mateix 

element del sistema més d' una vegada en un determinat període de temps. Es considerarà 

en aquest contracte un període de temps dels 15 últims dies. 

⚫ Baixa d' incidència: Notificació d' una avaria o una altra anomalia que es produeix en els 

elements o equips, ja sigui mitjançant comunicació telefònica o informàtica. 

⚫ Pla de Manteniment: Conjunt estructurat de tasques que comprèn les activitats, 

procediments, recursos i la durada necessària per executar-hi el manteniment. 

⚫ Pilot Homologat de Seguretat: Pilot d' Obra designat per l' ADJUDICATARI, degudament 

Homologat per FMB, la missió de la qual consisteix a efectuar la vigilància i control de l' 

aplicació de les Normes de Seguretat en els treballs que efectuï l' ADJUDICATARI i les 

subcontractes associades. 

⚫ Pin d' aturada: Camp representat per un caràcter en els avisos d' incidència de SAP que 

indica que l' equip es troba fora de servei per l' avaria, o bé que es troba en servei, però amb 

una avaria parcial. 

⚫ Mitjana de transaccions o cicles entre fallades (MCBF): Mitjana del nombre de cicles o 

transaccions entre avaries consecutives sobre un mateix element. 

⚫ Temps mitjà de reparació (MTTR): Temps mitjà necessari per reparar un element. 

⚫ Temps de Resposta (TRES): És el temps que transcorre entre el moment en què la incidència 

és notificada al mantenidor i el moment que fa acte de presència a la instal·lació o element 

avariat. 

⚫ Temps de Reparació (TREP): És el temps de manteniment correctiu actiu durant el qual la 

reparació s'executa sobre la instal·lació o element avariat. 

⚫ Temps de Resolució (TR): És la suma del temps de Resposta més el temps de Reparació. 

7.2 Modalitats de manteniment 

Per a cadascuna de les fases esmentades anteriorment, el servei de manteniment sol·licitat serà 

"Inicialment" d'un "Manteniment Integral" que s'estendrà per un període de 2 anys per equip. 

Aquest període començarà a comptar individualment des del moment en què s' instal·li cada 
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equip i es verifiquin 3 mesos d' operativitat, sempre que els KPIs establerts hagin estat 

complerts. El manteniment integral inclou tots els aspectes relacionats amb l' operativitat dels 

equips, des de la resolució d' incidències tècniques fins al manteniment preventiu periòdic. 

L'objectiu és maximitzar la vida útil dels equips i assegurar que el seu rendiment es mantingui 

constant al llarg del temps. 

És important destacar que qualsevol sobrecost en el manteniment que es derivi de l' 

incompliment dels KPIs serà assumit per de l' ADJUDICATARI, garantint així que TMB no 

incorrerà en despeses addicionals inesperades. Això reforça la responsabilitat de 

l'ADJUDICATARI a assegurar que els equips compleixen amb els requisits de rendiment 

establerts des de la seva instal·lació. 

TMB, en qualsevol moment i sota el seu propi criteri, tindrà l' opció d' anar assumint el 

manteniment dels equips. Permetent a TMB gestionar internament el manteniment d'aquests, 

alliberant el mantenidor del "Manteniment Integral". No obstant això, el mantenidor haurà 

d'estar preparat per col·laborar en aquesta transició de manera efectiva, assegurant que TMB 

pugui dur a terme el manteniment sense complicacions. Aquesta transició, prendrà la modalitat 

per a l'ADJUDICATARI com a "Manteniment en taller", passant aquests equips seleccionats a 

aquesta modalitat. 

La facturació del manteniment s' ajustarà de forma mensual, calculant en el nombre d' equips 

que el mantenidor disposa en la modalitat Integral o en taller. Aquest esquema flexible assegura 

que tant TMB com el mantenidor puguin gestionar el manteniment de manera eficient i 

adaptada a les necessitats operatives del sistema en cada moment. 

Percentatge mínim que es garantirà durant la fase de projecte al mantenidor extern en concepte 

de manteniment integral és el 75% dels equips. 

A continuació, es definiran cadascuna de les tasques relacionades a les dues modalitats de 

manteniment esmentades anteriorment. 

7.2.1 Modalitat de Manteniment Integral 

7.2.1.1 Abast 

La modalitat de manteniment és "Manteniment Integral", i és responsabilitat del mantenidor, 

i per tant de l'ADJUDICATARI, definir l'estratègia de manteniment i la realització de la totalitat 

les tasques necessàries aportant els mitjans tècnics i humans necessaris per a la consecució dels 

següents objectius durant la vigència del contracte: 

⚫ Conservació dels equips i instal·lacions objecte del contracte en perfecte estat de 

funcionament i en les mateixes condicions de seguretat i tècniques d'origen. Les 

especificacions tècniques del manteniment i verificació s' efectuaran segons les normes de 

conservació facilitades pel fabricant. 

⚫ Realització de les operacions de manteniment preventiu periòdic programat de forma 

regular, amb periodicitat semestral, d' acord amb les instruccions del fabricant i les 

operacions i periodicitats descrites en aquest plec. 

⚫ Realització de les operacions de mitigació obsolescència definides pel fabricant. 
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⚫ Aprovisionament i disposició de l' estoc de materials i recanvis suficients per efectuar la 

reposició dels elements que per ús, desgast, degradació, trencament o avaria siguin 

necessaris. 

⚫ Garantir el funcionament dels equips dins dels límits de nivell de servei i objectius de qualitat 

especificats en el apartat 7.2.1.4 d' aquest document, garantint el compliment dels nivells 

de fiabilitat, disponibilitat i temps de resolució d' incidències. 

⚫ Assumpció de responsabilitats legals derivades i inherents a l' activitat de manteniment. 

⚫ Utilització de les eines i instruments adequats necessaris per al seu manteniment segons 

normatives vigents, en bon estat i al dia de les revisions pertinents. 

⚫ Realització del control de l' execució de seguretat en el manteniment. 

⚫ Formació i capacitació del personal de manteniment necessari per realitzar aquestes 

tasques. 

⚫ Vigilància de l' obsolescència dels components i equips que conformen les Distribuïdores 

Automàtiques. L'adjudicatari alertarà TMB en cas que detecti obsolescència en qualsevol 

part del sistema indicant quin equip és l'afectat, l'origen de l'obsolescència, estudi de 

l'impacte en el sistema i proposta de mitigació. 

⚫ Garantir els requisits de seguretat i salut associats al servei de manteniment per al personal 

usuari, operació i manteniment. 

⚫ Evitar, en la realització d' aquestes tasques de manteniment, qualsevol impacte sobre el 

medi ambient. 

⚫ La totalitat de la mà d' obra i materials que necessiti l' adjudicatari per a la realització d' 

aquestes tasques, sense limitació de classe ni valor, queden inclosos en el preu d' aquest 

contracte. 

7.2.1.2 Obligacions de l' adjudicatari 

L' abast del manteniment d' aquesta modalitat són les distribuïdores automàtiques classificades 

amb modalitat de manteniment integral. Incloent tot el conjunt de l'aparell/elements dels 

equips (Unitat Central de Procés, subsistemes de pagament, processador de tiquets, central 

d'alarma, intèrfon, instal·lació interior, connexió a l'escomesa elèctrica i latiguillos de 

comunicacions de veu i dades. Inclou també el programari, sistema operatiu i aplicacions 

corporatives de FMB. 

7.2.1.3 Activitats de manteniment incloses 

Les activitats incloses en el contracte de manteniment integral són: 

⚫ Manteniment Correctiu. 

⚫ Manteniment Preventiu Planificat. 

⚫ Manteniment Preventiu segons condició. 

⚫ Manteniment proactiu. 

⚫ Manteniment evolutiu. 

⚫ Manteniment del programari. 

⚫ Materials, fungibles, peces i equips de recanvis i reparacions d' equips avariats. 

⚫ Activitats logístiques i auxiliars. 

⚫ Cobertura d' esdeveniments especials. 
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⚫ Gestió de manteniment. 

⚫ Acompanyament en les visites d' inspecció i control de qualitat. 

⚫ Resolució d' avaries per causes alienes. Les següents despeses de reparació dels equips 

avariats per causes o per danys aliens al propi sistema estan incloses en l' import del 

manteniment correctiu del contracte: 

▬ Danys provocats per sobretensions o pertorbacions del subministrament elèctric. Les 

Distribuïdores Automàtiques disposen de les proteccions contra sobre tensions, i de l' 

adequada regulació dels components electrònics davant d' una falla de subministrament. 

El manteniment d' aquests components és responsabilitat de l' ADJUDICATARI. 

▬ Danys provocats per humitat, quan aquests es produeixin dins dels límits de protecció IP 

de l' equip. 

7.2.1.3.1 Manteniment correctiu 

El manteniment contractat inclou el manteniment correctiu, entès tal com el defineix la norma 

EN 50126 com el manteniment realitzat després del reconeixement d' un defecte dirigit a posar 

la instal.lació o aparell en un estat que permeti recuperar la funció requerida. Inclou totes les 

operacions necessàries per a la resolució d' avaries i incidències, per tal de restablir el servei i 

les funcionalitats que presten els equips, un cop aquest ha estat interromput o disminuït. 

Comprèn la reposició del sistema avariat, l' ajust o canvi de qualsevol equip, material, peça, 

fungible o element que no funcioni en el conjunt de l' aparell i la seva posterior reparació o 

reposició del mateix. Inclou la substitució de tots i qualsevol dels seus components ja sigui per 

final de la seva vida útil, o per la pèrdua de les seves característiques d' utilització 

independentment de les condicions ambientals i d' utilització. 

Queden incloses totes les eines, vehicles, mitjans tècnics i costos de desplaçament i de mà d' 

obra per efectuar les reparacions que siguin necessàries per mantenir els equips en les mateixes 

condicions tècniques i de seguretat d' origen, ja sigui detectada la seva necessitat pel propi 

ADJUDICATARI o de les avaries informades per TMB. 

Aquest servei de manteniment constarà de dos nivells que cobriran la reposició del servei de l' 

equip avariat, assumint el possible canvi dels elements danyats, així com la realització d' 

informes detallant el diagnòstic i les actuacions realitzades. 

Així mateix, s' ha d' incloure l' elaboració del comunicat de treball i resums i informes 

corresponents. 

Posteriorment, es mostra la taula de requeriments de manteniment corresponent al 

manteniment correctiu: 

REQUERIMENTS MANTENIMENT - CORRECTIU 

Id Concepte Descripció 

RM-01  
Resposta ràpida 
 

S' haurà d' establir protocols de resposta ràpida per a totes 
les incidències reportades, assegurant que els tècnics de 
manteniment arribin al lloc afectat en el menor temps 
possible. Utilitzaran un sistema de notificació eficient que 
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REQUERIMENTS MANTENIMENT - CORRECTIU 

Id Concepte Descripció 

permeti alertar el personal adequat immediatament després 
d' identificar una incidència, minimitzant el temps d' 
inactivitat dels equips i mantenint l' operativitat del servei. 

RM-02  
Reemplaçament 
de peces 
defectuoses 

● S' identificarà ràpidament les peces defectuoses i es 
procedirà amb la seva substitució utilitzant recanvis 
originals o aprovats. 

● S' assegurarà que el procés de reemplaçament sigui 
eficient, minimitzant el temps d' inactivitat. Les peces 
retirades hauran de ser enviades per a la seva anàlisi i 
reparació, si és possible, per mantenir un estoc adequat 
de components reparables. 

● S' haurà de tenir un control del flux dels recanvis a través 
del número de sèrie. 

RM-03  
Anàlisi de causes 
de fallades 

L' adjudicatari haurà de realitzar una anàlisi exhaustiva de les 
causes de cada fallada reportada. Es documentarà les 
conclusions i les mesures preventives que s' han d' 
implementar per evitar la recurrència de fallades similars. S' 
haurà d' involucrar els equips d' enginyeria i qualitat per 
desenvolupar solucions a llarg termini basades en les 
troballes de l' anàlisi. 

RM-04  
Documentació d' 
intervencions 

Es registrarà detalladament cada intervenció correctiva 
realitzada, incloent la descripció del problema, les accions 
preses, les peces reemplaçades, i el temps emprat. S' 
utilitzarà un sistema de gestió de manteniment per mantenir 
un registre accessible i organitzat, facilitant el seguiment i 
anàlisi de les intervencions. 

RM-05  
Monitoratge i 
registre 

L' ADJUDICATARI haurà d' implementar un sistema de 
monitoratge continu per registrar totes les activitats de 
manteniment correctiu. Utilitzarà eines de programari que 
permetin el seguiment en temps real de les intervencions i l' 
estat dels equips. Analitzarà les dades recopilades per 
identificar patrons i àrees de millora en els procediments de 
manteniment 

RM-06  
Coordinació amb 
centre de control 

● S' haurà de mantenir una comunicació constant i efectiva 
amb el centre de control del FMB per a la gestió d' 
incidències. S' establirà procediments clars per a la 
notificació de problemes, l' assignació de tècnics, i la 
coordinació de recursos necessaris per a la resolució de 
fallades. 

● S' haurà d' assegurar que el centre de control estigui 
sempre informat sobre l' estat de les intervencions en 
curs. 

RM-07  
Disponibilitat d' 
eines 

● L' ADJUDICATARI haurà de garantir que totes les eines i 
equips necessaris per a les reparacions estiguin 
disponibles i en bon estat. S' haurà de mantenir un 
inventari actualitzat d' eines i equips, i realitzar 
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REQUERIMENTS MANTENIMENT - CORRECTIU 

Id Concepte Descripció 

inspeccions periòdiques per assegurar la seva 
funcionalitat. 

● S' haurà d' assegurar que els tècnics de manteniment 
tinguin accés immediat als recursos necessaris per 
realitzar les reparacions de manera eficient. 

● En cas d' utilitzar-se eines que necessitin calibratge, l' 
ADJUDICATARI haurà de disposar d' un pla de calibratge 
d' aquestes eines i posar els informes de calibratge a 
disposició de TMB. 

RM-08  
Avaluació i 
millora contínua 

S' haurà d' avaluar periòdicament els procediments de 
manteniment correctiu per identificar àrees de millora. 
Recopilar i analitzar dades d' intervencions anteriors per 
millorar l' eficiència i efectivitat de les reparacions. S' 
implementarà programes de formació contínua per al 
personal tècnic, basats en les troballes d' aquestes 
avaluacions, i actualitzar els procediments segons sigui 
necessari. 

RM-09  
Mesures de 
seguretat 

S' implementarà i seguirà estrictament mesures de seguretat 
durant totes les intervencions correctives. Es proveirà el 
personal de manteniment amb l'equip de protecció personal 
(EPP) adequat i realitzarà capacitacions regulars en seguretat. 
S' haurà d' assegurar que totes les activitats de manteniment 
compleixin amb les normatives de seguretat vigents per 
prevenir accidents i garantir un entorn de treball segur. 

Taula 56: Requeriments de Manteniment – Correctiu 

7.2.1.3.2 Manteniment correctiu en línia 

El manteniment correctiu realitzat en la línia com el conjunt de tasques i operacions de 

manteniment orientades a restablir el servei de l' equip. Inclou la substitució d' elements i equips 

reparats en taller. Està inclòs també el cost del transport d' aquest equipament fins a l' equip 

reparat. 

L' ADJUDICATARI ha de conèixer les instruccions específiques de substitució dels diferents 

mòduls definides pel fabricant i ha de garantir que els treballadors que realitzin aquestes 

tasques estiguin capacitats. 

El manteniment correctiu podrà realitzar-se les 24h, 365 dies a l' any per complir la disponibilitat 

i com a mínim s' haurà de disposar de cobertura de personal per realitzar el manteniment 

correctiu durant l' horari de servei. 

Horari de servei de FMB, que és el següent: 

⚫ Dilluns a divendres no festius, Diumenges i festius, de 5:00 h a 24:00 h. 

⚫ Divendres de 5:00h a 2:00h. 
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⚫ Dissabtes, vigílies de festius i altres determinats per calendari (revetlla de Sant Joan, Cap 

d'any, La Mercè), de 0:00 h a 24:00 h (Non-Stop). 

7.2.1.3.3 Manteniment correctiu en taller 

L' ADJUDICATARI realitzarà les tasques de reparació dels subsistemes i elements reparables 

retirats per acció de manteniment correctiu en la línia en els seus tallers. 

⚫ El temps de reparació no pot produir retards en el manteniment correctiu en la línia. 

⚫ L' ADJUDICATARI haurà de disposar de totes les eines específiques per diagnosticar i garantir 

amb qualitat la reparació dels elements. 

⚫ Les activitats de verificació dels equips i elements reparats seran les necessàries per evitar 

avaries repetitives en els equips, un cop aquests equips són instal·lats de nou. 

7.2.1.3.4 Manteniment Proactiu 

Una de les funcions que haurà de cobrir l' adjudicatari és l' anàlisi de les alarmes repetitives que 

arriben al Sistema Central i van guardant-se en un històric. De l' anàlisi de l' històric poden aflorar 

avaries ocultes que, sense arribar a generar una indisponibilitat del sistema, produeixen 

inestabilitat i mals funcionaments puntuals. 

L' adjudicatari haurà de presentar periòdicament un informe d' alarmes generades pels diferents 

dispositius amb un pla d' actuació proactiu que tingui per objecte estabilitzar. 

Seguidament, es mostra la taula de requeriments de manteniment corresponent al 

manteniment proactiu: 

REQUERIMENTS MANTENIMENT - PROACTIU 

Id Concepte Descripció 

RM-10  
Reports periòdics d' 
incidències 

● S' haurà de generar reports periòdics de totes les 
incidències i les accions correctives preses. 

● Aquests reports hauran d' incloure un resum de les 
incidències registrades, el temps de resposta i resolució, 
les accions correctives implementades i qualsevol 
recomanació per prevenir futurs problemes. 

● Els reports ajudaran a identificar patrons recurrents, 
avaluar l' eficàcia de les estratègies de manteniment i 
millorar contínuament els processos. 

● La periodicitat mínima dels reports serà quinzenalment. 
Ha d' incloure les activitats tant en línia com en taller. 

RM-11  Anàlisi de tendències 

Es realitzarà anàlisis de tendències de les incidències 
registrades per identificar àrees problemàtiques i patrons 
recurrents. S' haurà d' utilitzar eines d' anàlisi de dades per 
detectar anomalies, avaluar la freqüència i gravetat de les 
incidències, i desenvolupar estratègies proactives per 
abordar les causes subjacents. L' anàlisi de tendències serà 
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REQUERIMENTS MANTENIMENT - PROACTIU 

Id Concepte Descripció 

crucial per a la millora contínua i l' optimització del 
manteniment. 

RM-12  
Comentaris continus 
 

S' haurà de recopilar i utilitzar feedback del personal de 
manteniment per millorar contínuament els procediments. 
El feedback haurà de ser recollit de manera sistemàtica i 
analitzat per identificar àrees de millora. Involucrarà els 
tècnics en el procés d' avaluació i actualització dels 
procediments garanteix que es considerin les seves 
experiències i suggeriments pràctics. 

Taula 57: Requeriments de Manteniment – Proactiu 

7.2.1.3.5 Manteniment evolutiu 

Els treballs inclosos en aquest apartat es refereixen a la implantació de les modificacions de 

programari, dirigides a produir millores en els equips o actualitzacions degudes a canvis de 

tarifes, nous tipus de bitllets/títols, avisos al públic, etc. 

S' inclouran dins del preu d' aquest contracte una borsa d' hores per any per efectuar canvis. En 

cas de no ser consumides en l' any aquestes hores seran acumulables per al següent període 

anual. 

Tot seguit, es mostra la taula de requeriments de manteniment corresponent al manteniment 

proactiu: 

REQUERIMENTS MANTENIMENT - EVOLUTIU 

Id Concepte Descripció 

RM-13  Millores contínues 

S' haurà d' implementar un procés sistemàtic per a la 
identificació i aplicació de millores continues basades en l' 
experiència operativa i la incorporació de noves tecnologies. 
Això inclourà la revisió periòdica de les pràctiques actuals, 
la recopilació de feedback del personal de manteniment i 
usuaris finals, i l' adopció d' innovacions tecnològiques que 
puguin millorar l' eficiència, seguretat i operativitat dels 
equips. 
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REQUERIMENTS MANTENIMENT - EVOLUTIU 

Id Concepte Descripció 

RM-14  
Avaluació periòdica de 
necessitats 

S' haurà de realitzar avaluacions periòdiques i sistemàtiques 
de les necessitats de manteniment i operació per identificar 
àrees de millora. Això inclou la recopilació i anàlisi de dades 
de rendiment, la realització d' enquestes i entrevistes amb 
el personal operatiu i de manteniment, i la revisió dels 
informes d' incidències i fallades. Aquestes avaluacions s' 
hauran de dur a terme almenys anualment i cada vegada 
que s' introdueixi una nova tecnologia o procediment. 

RM-15  Garanties - Evolutius 

Les garanties inclouran materials i mà d' obra, sempre que 
les avaries que es produeixin estiguin originades a partir d' 
un ús normal de les instal.lacions i equips, exceptuant la 
normal degradació dels mateixos. 

RM-16  Avaluació de millores 

S' haurà de realitzar una avaluació de les peticions de millora 
formal, incloent les millores o funcions a afegir, valoració en 
hores, cost i termini, i comunicació de la proposta formal a 
TMB per a la seva acceptació o rebuig. 

RM-17  Execució de millores 
S' haurà de realitzar una execució dels projectes de millora 
acceptats per TMB, seguint les avaluacions i propostes 
formals presentades per l' adjudicatari. 

RM-18  
Documentació de 
millores 

L' adjudicatari haurà de documentar detalladament totes 
les millores i actualitzacions realitzades en els equips. Això 
inclou la descripció de la millora, el motiu de la seva 
implementació, els procediments seguits, les proves 
realitzades i els resultats obtinguts. La documentació haurà 
de ser accessible per a tot el personal de manteniment i s' 
haurà d' actualitzar regularment per reflectir qualsevol 
canvi o nova implementació. 

RM-19  
Planificació d' 
actualitzacions 

S' haurà de planificar acuradament totes les actualitzacions 
i millores en base a una anàlisi detallada de rendiment i 
fallades. Això inclou la identificació d' àrees crítiques que 
requereixen millores, la priorització de les actualitzacions 
segons el seu impacte en l' operativitat i seguretat dels 
equips, i l' elaboració d' un cronograma detallat per a la 
implementació de les millores, assegurant que es realitzin 
de manera ordenada i amb el mínim impacte en l' operació 
diària. 
 
S' haurà de contemplar també les actualitzacions de l' estoc 
immobilitzat. Aquest cost haurà de ser assumit per l' 
ADJUDICATARI. 

RM-20  
Integració de noves 
tecnologies 

S' haurà d' investigar, avaluar i integrar noves tecnologies i 
procediments de manteniment que puguin millorar l' 
eficiència i efectivitat del manteniment dels equips. Això 
inclou l' adopció de tecnologies de monitoratge remot, 
eines avançades de diagnòstic, programari de gestió de 
manteniment i qualsevol altra innovació que pugui 
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REQUERIMENTS MANTENIMENT - EVOLUTIU 

Id Concepte Descripció 

contribuir a la millora contínua del sistema. La integració 
haurà de ser planificada i executada de manera que no 
interfereixi amb l' operació diària. 

RM-21  
Coordinació amb 
proveïdors 

S' haurà de mantenir una coordinació constant i efectiva 
amb els proveïdors d' elements que formen part dels equips 
per a la implementació de millores tecnològiques. Això 
inclou la comunicació regular sobre actualitzacions 
disponibles, la sol·licitud de suport tècnic quan sigui 
necessari, i la col·laboració en la implementació de noves 
tecnologies i procediments. La relació amb els proveïdors ha 
de ser proactiva, buscant sempre les millors solucions 
tecnològiques per als equips. 

RM-22  Formació evolutiva 

S' haurà de proporcionar formació contínua i específica al 
personal de manteniment sobre noves tecnologies i 
procediments evolutius. Això inclou la capacitació en l' ús de 
noves eines i equips, l' actualització en les millors pràctiques 
de la indústria, i el desenvolupament d' habilitats per a la 
implementació de millores tecnològiques. La formació 
haurà de ser regular i adaptar-se a les necessitats canviants 
de l' entorn tecnològic i operatiu. 

RM-23  Proves exhaustives  

S' haurà de realitzar proves exhaustives de totes les noves 
implementacions abans del seu desplegament complet en 
el sistema. Això inclou proves de compatibilitat, rendiment 
i seguretat, assegurant-se que les noves tecnologies o 
procediments funcionen correctament sota condicions 
operatives reals. Les proves hauran de ser documentades i 
qualsevol problema identificat ha de ser resolt abans del 
desplegament final. 

RM-24  
Monitoratge de 
millores 

Es monitoritzarà contínuament l' efectivitat de les millores 
implementades per assegurar que compleixen amb els 
objectius esperats. Això inclou la recopilació i anàlisi de 
dades de rendiment post-implementació, la realització d' 
enquestes de satisfacció amb el personal de manteniment i 
usuaris finals, i la revisió periòdica dels resultats per 
identificar àrees de millora addicional. 

RM-25  
Compatibilitat d' 
actualitzacions 

S' haurà d' assegurar que les actualitzacions de programari i 
maquinari siguin compatibles amb els sistemes existents. 
Abans d' implementar qualsevol actualització, s' haurà de 
realitzar proves exhaustives per verificar la compatibilitat i 
prevenir problemes d' integració que puguin afectar l' 
operativitat del sistema. 

Taula 58: Requeriments de Manteniment – Evolutiu 
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7.2.1.3.6 Manteniment del programari 

Estan incloses en l' import del manteniment integral les següents activitats de manteniment del 

programari dels equips: 

⚫ Format i còpia d' imatge del disc dur. Format de la unitat de backup. 

⚫ Recuperació i anàlisi d' arxius. 

⚫ Configuració de l' equip. L' ADJUDICATARI serà responsable de mantenir la configuració 

corresponent a cadascun dels equips. Serà responsable que, en cas d' avaria del disc dur, 

que requereixi de la seva substitució, executi l' aplicació de configuració que TMB tingui 

aprovada per cada model de l' equip. Serà responsable de la capacitació del seu personal a 

través del proveïdor del sistema. En cap cas l' ADJUDICATARI modificarà les dades de 

configuració i programació subministrades per TMB. 

⚫ Manteniment del firmware de l' equip. L' ADJUDICATARI serà responsable de l' inventari, 

dipòsit i substitució de les versions de firmware dels diferents elements que conformen l' 

equip. Haurà de disposar de les eines i instruccions necessàries per realitzar aquestes 

taques, així com del programari/firmware específic definits pel fabricant. 

A causa de les contínues evolucions de les distribuïdores, actualitzacions de paràmetres i 

versions de programari, L' ADJUDICATARI haurà de tenir capacitat i disposar de recursos humans 

i tècnics per resoldre o diagnosticar problemes amb aplicatius de la pròpia distribuïdora, 

sistemes operatius o causes externes que afectin el funcionament de l' equip. Estan incloses les 

activitats següents: 

⚫ Diagnòstic d' avaries sistemàtiques, bloquejos, pròpies de l' equip o externes que puguin 

afectar el funcionament. 

⚫ Anàlisi de problemes del sistema operatiu, antivirus, connexions a servidors, connexió FTP, 

problemes en protocols de comunicacions, xarxes de comunicacions, etc. 

⚫ Anàlisi de traces/logs d'activitats dels equips. 

⚫ Diagnòstic d' errors d' aplicacions de configuració d' equips. 

L' ADJUDICATARI per realitzar aquestes tasques haurà de disposar del suport de resolució d' 

incidències de nivell avançat amb el fabricant dels equips. Suport de tercer nivell per al 

diagnòstic d' incidències complexes o repetitives. 

7.2.1.3.7 Manteniment Preventiu Planificat dels equips de la línia 

El present contracte inclou la realització per part de l' ADJUDICATARI de les operacions de 

manteniment preventiu, entès com el manteniment realitzat a intervals predeterminats o d' 

acord amb un criteri prescrit amb la intenció de reduir la probabilitat de falla o degradació de la 

funcionalitat. 

El pla de manteniment preventiu englobarà tots els elements que formen l' equip. El Anexo D. 

mostra un exemple d' operacions mínimes. 

L' ADJUDICATARI haurà d' incorporar noves operacions de manteniment preventiu si l' evolució 

de la fiabilitat ho aconsella. 
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L' ADJUDICATARI haurà d' incorporar noves operacions de manteniment preventiu si els equips 

són modificats per adaptacions derivades d' obsolescències o evolucions tecnològiques. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments de manteniment corresponent al 

manteniment preventiu: 

REQUERIMENTS MANTENIMENT - PREVENTIU 

Id Concepte Descripció 

RM-26  
Actualitzacions de 
programari 

Serà obligació de l' adjudicatari dissenyar el pla d' actualitzacions dels 
equips. De forma regular s'hauran de distribuir els equips/instal·lar 
actualitzacions de programari per millorar la funcionalitat, rendiment i 
seguretat dels equips. Les actualitzacions han d' abordar vulnerabilitats 
de seguretat del SO regularment per millorar la seguretat i rendiment 
dels equips, corregir errors existents i proporcionar noves 
característiques.  

RM-27  
Verificació d' 
integritat 

L' adjudicatari haurà d' assegurar la integritat i el funcionament 
correcte de tots els components maquinari mitjançant verificacions 
detallades. Això inclou proves d' integritat estructural, inspecció de 
connexions elèctriques i electròniques, i la comprovació de l' estat dels 
mòduls i targetes de circuit. S' han d' utilitzar eines de diagnòstic 
avançades per detectar i resoldre qualsevol possible deteriorament o 
fallada que pogués comprometre l' operativitat de l' equip. 

RM-28  
Proves de 
funcionalitat 

L' adjudicatari haurà de realitzar proves exhaustives de funcionalitat 
després de cada sessió de manteniment preventiu per assegurar-se que 
totes les parts del sistema operen d' acord amb les especificacions. Les 
proves han d' incloure la simulació de diferents escenaris d' ús, la 
validació del rendiment dels sistemes de pagament i dispensació, i la 
confirmació que totes les actualitzacions de programari i ajustos de 
maquinari s' han implementat correctament. 

RM-29  
Planificació en 
horaris no 
operatius 

S' haurà de planificar i executar les activitats de manteniment preventiu 
durant horaris no operatius per minimitzar l' impacte en els usuaris. 
Això implicarà coordinar els horaris de manteniment amb el calendari 
d' operació de l' FMB, assegurant que les interrupcions siguin mínimes. 
S' haurà d' elaborar cronogrames detallats i comptar amb personal 
suficient per realitzar totes les tasques necessàries de manera eficient 
i en el menor temps possible. 

RM-30  
Documentació d' 
activitats 

L' ADJUDICATARI haurà de documentar totes les activitats de 
manteniment preventiu realitzades, incloent detalls de les inspeccions, 
neteges, ajustos, actualitzacions de programari, i proves de 
funcionalitat. La documentació haurà de ser precisa i completa, 
proporcionant un registre clar de totes les intervencions i la seva 
justificació. Això facilitarà el seguiment i anàlisi de les tasques de 
manteniment, així com la identificació de patrons recurrents i la 
planificació d' accions futures. 
 
Aquesta informació s'haurà d'incorporar a la base de dades de TMB 
(SAP) a través de l'eina de gestió de tiquets de l'ADJUDICATARI. 
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REQUERIMENTS MANTENIMENT - PREVENTIU 

Id Concepte Descripció 

RM-31  Formació contínua 

Es proporcionarà formació contínua al personal de manteniment en 
noves tècniques, tecnologies i procediments de manteniment 
preventiu. Això inclou:  
● Instal·lació, connexió elèctrica i lògica dels equips. 
● La realització dels tests de funcionament i verificació. 
● Punts d' inspecció de manteniment preventiu. 
● Protocols de diagnosi d' avaries. 
● El manteniment correctiu de primer, segon i tercer nivell. 
● Utilització del programari específic de test i diagnosi. 

RM-32  
Monitoratge 
predictiu 

S' haurà d' implementar sistemes de monitoratge predictiu que utilitzin 
dades en temps real i anàlisis predictives per anticipar fallades i 
necessitats de manteniment. Aquests sistemes hauran d' estar equipats 
amb sensors avançats i programari d' anàlisi que puguin identificar 
patrons i senyals primerencs de problemes potencials, permetent la 
intervenció proactiva abans que es produeixin fallades greus. 

RM-33  
Avaluació de 
procediments 

S' haurà d' avaluar periòdicament els procediments de manteniment 
preventiu per identificar àrees de millora i actualitzar les pràctiques 
segons sigui necessari. Això implica la revisió regular dels protocols 
existents, la incorporació de feedback del personal de manteniment, i 
l' anàlisi de dades de rendiment i fallades.  

RM-34  

Esquemes i 
Plànols Detallats 
de Cablejat 
 

S'haurà de proporcionar tot l'esquema de cablejats, així com els plànols 
de plànols de detall de cada cablejat (indicant tipus de mànega, 
seccions, referències de connectors i pins, pin-out...). 

RM-35  
Definició de 
procediments de 
claus 

Els procediments hauran d'estar definits prèviament a la instal·lació del 
primer equip. 

Taula 59: Requeriments de Manteniment – Preventiu 

7.2.1.3.7.1 Pla de manteniment 

En l' oferta l' ADJUDICATARI presentarà el pla de manteniment preventiu basat en el protocol 

de revisió del fabricant i del manual de manteniment. 

El pla a lliurar amb l' oferta haurà d' aportar, com a mínim, les informacions següents: 

1. Taula d' operacions de manteniment preventiu a realitzar com a mínim amb la 

informació següent: 

⚫ Codi i número d' operació. 

⚫ Descripció de l' operació. 

⚫ Límits de mesura (quan correspongui). 

⚫ Periodicitat de l' operació. 
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2. Pla detallat de manteniment per cada equip, indicant per a cadascuna d' elles les 

revisions de cada tipus a realitzar i per a cada tipus de revisió la següent informació: 

⚫ La periodicitat. 

⚫ Les operacions que comprèn de la taula del punt anterior. 

⚫ Els temps i recursos necessaris per a la seva execució. 

3. Planificació anual amb detall d' execució a nivell setmanal del tipus de revisió i 

revisions a realitzar. Mensualment es completarà aquesta planificació i l' 

ADJUDICATARI enviarà a TMB el detall de les revisions a executar en el mes següent, 

indicant per a cada dia del mes les revisions previstes i la franja horària d' execució. 

Els treballs de manteniment preventiu no es podran realitzar mai abans del marge previst en la 

data d' inici i data de fi de l' Ordre de Treball sense que s' hagi tramitat prèviament una petició 

de reprogramació a FMB, qui haurà d' autoritzar-lo. 

7.2.1.3.7.2 Horaris de realització del manteniment planificat 

La realització de tasques de manteniment preventiu en horari de servei penalitza la disponibilitat 

de l' equip. La realització del manteniment preventiu en horari de servei està condicionada al fet 

que malgrat l' aturada ocasionada s' aconsegueixi complir amb la disponibilitat objectiu del 

contracte. A més, l' horari d' execució del manteniment preventiu estarà limitat en funció de l' 

impacte de l' aturada de l' equip en el client, i segons la classificació següent: 

⚫ Grup 1: Impacte greu en el servei. El manteniment preventiu mai es realitzarà en horari de 

servei de FMB. Es realitzarà en hores fora de servei de FMB, normalment de 24 hores a 5 

hores de diumenge a dijous, excepte festius especials o dies de determinats esdeveniments. 

Són d'aquest grup en l'actualitat aproximadament un 25% dels equips de la xarxa de FMB; 

aquest percentatge pot variar al llarg del contracte. 

⚫ Grup 2: Impacte lleu en el servei. El manteniment preventiu es podrà realitzar a qualsevol 

hora del dia excepte en les hores punta: de 7 a 10 h i de 17 a 20 hores, i condicionat a la 

disponibilitat total de la resta dels equips del vestíbul. Són d'aquest grup en l'actualitat 

aproximadament el 75% dels equips de la xarxa de FMB aquest percentatge pot variar al 

llarg del contracte. 

7.2.1.3.8 Manteniment preventiu segons condició 

El servei de manteniment integral inclou el manteniment preventiu segons la seva condició. 

Aquest manteniment comprèn la realització de totes aquelles operacions necessàries per 

corregir defectes, desgastos i desajustos detectats en les revisions o reportats per alarmes dels 

sistemes, així com l' execució de totes les accions necessàries per garantir la seguretat, fiabilitat 

i vida útil dels aparells, tals com: 

⚫ Substitució dels elements sotmesos a desgast, com corretges del processador de tiquets, de 

lectors de targetes i lector de paper moneda, i les bateries. 

⚫ Neteja i ajustos necessaris conforme a criteris del fabricant, normatives vigents i usos 

professionals. 
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Es realitzaran revisions excepcionals sistemàtiques després de qualsevol accident, que s' 

adjuntaran a l' informe corresponent. 

L' horari de realització del manteniment preventiu segons condició tindrà el mateix criteri que 

el manteniment preventiu planificat. 

7.2.1.3.9 Manteniment Preventiu Planificat en taller 

D' acord amb el pla de manteniment i les revisions recomanades pel fabricant, el contracte 

inclou la realització per part de l' ADJUDICATARI de les operacions de manteniment preventiu 

en taller dels elements dels equips. 

L' ADJUDICATARI haurà d' incorporar noves operacions de manteniment preventiu en taller si l' 

evolució de la fiabilitat ho aconsella. 

7.2.1.3.10 Materials, fungibles, peces i equips de recanvi, i reparacions d' 

equips 

El parc de recanvis s' utilitzarà exclusivament per a l' objecte d' aquest contracte, i no podran ser 

cedits a tercers. L' ADJUDICATARI serà el dipositari d' aquests recanvis durant el període de 

vigència del contracte, i serà responsable de la seva gestió i conservació. Un cop finalitzat el 

contracte de manteniment, i sempre que aquest no es prorrogui, l' ADJUDICATARI lliurarà a TMB 

la totalitat de l' estoc de recanvis de la seva propietat. 

L' ADJUDICATARI serà responsable de disposar i gestionar l' estoc d' equips, i dels materials de 

recanvi que ha especificat en la seva oferta i que són necessaris per garantir la disponibilitat dels 

equips. 

Tots els recanvis hauran de ser els originals. Si no és possible la utilització de recanvi original per 

trobar-se fora de catàleg, l' ADJUDICATARI haurà d' informar d' aquesta circumstància indicant 

el recanvi compatible substitutori a TMB, qui l' haurà d' aprovar. 

La resta dels equips, elements, materials, fungibles o altres que puguin ser necessaris per a la 

realització dels treballs objecte d' aquest contracte seran aportats per l' ADJUDICATARI, que 

haurà de prendre les mesures pertinents per no provocar retards logístics en el manteniment. 

L' estoc de recanvi necessari es definirà en funció de la probabilitat i criticitat de la falla dels 

elements, del termini de lliurament del subministrament i dels terminis de reparació dels 

mateixos. El nivell d' estoc s' adequarà progressivament en funció de les incidències 

ocasionades. El present contracte també inclou la reposició dels equips i materials utilitzats en 

la resolució d' incidències i la gestió de l' enviament dels elements avariats a les empreses que 

correspongui. 

L' ADJUDICATARI serà responsable de l' emmagatzematge, custòdia i control dels materials per 

atendre el servei de manteniment. L' organització i bon ordre dels mateixos assegurarà la seva 

conservació, funcionalitat, localització i immediata utilització. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments de manteniment corresponent als estocs: 
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REQUERIMENTS MANTENIMENT - ESTOCS 

Id Concepte Descripció 

RM-36  Estoc de recanvis 

● Es mantindrà un nivell d' estoc suficient per complir els 
temps de resolució exigits, garantir el subministrament 
de recanvis durant almenys 10 anys, distribució de l' 
estoc entre les explotacions definides i el magatzem 
comú gestionat per l' adjudicatari. 

● L' estoc el percentatge pactat el 10%. 
● S' ha de contemplar en l' estoc inicial la mortalitat 

infantil de tots els components. 

RM-37  Reposició regular 

Es gestionarà la reposició d' estoc de manera regular i segons 
les necessitats operatives, establint un sistema de 
reabastiment continu que eviti l' escassetat de peces. 
Implementar un calendari de reposició basat en l' ús històric 
de recanvis, les tendències de consum i les projeccions de 
manteniment futur. Això inclou acords amb proveïdors per 
assegurar temps d'entrega ràpids i confiables. 

RM-38  Recanvis originals 

S' assegurarà que tots els recanvis utilitzats siguin originals o 
aprovats per TMB, garantint la compatibilitat i qualitat de les 
peces. S' haurà de realitzar verificacions periòdiques per 
assegurar que els proveïdors compleixin 
amb els estàndards de qualitat establerts i que tots els 
recanvis compleixen amb les especificacions tècniques 
requerides. S' evitarà l' ús de peces no certificades que 
puguin comprometre l' operativitat i seguretat del sistema. 

RM-39  
Emmagatzematge 
adequat 

S' assegurarà un emmagatzematge adequat per preservar la 
integritat i funcionalitat dels recanvis, implementant 
pràctiques d' emmagatzematge que previnguin danys i 
deteriorament. Utilitzar condicions controlades de 
temperatura i humitat, i garantir una organització eficient de 
l' inventari per facilitar l' accés ràpid als recanvis quan siguin 
necessaris. S' haurà de realitzar inspeccions regulars de l' 
emmagatzematge per assegurar que els estàndards es 
mantinguin. 

RM-40  
Monitoratge d' 
inventari 

Es requereix monitorar i controlar l' inventari de recanvis 
utilitzant sistemes avançats de gestió d' inventari. S' 
implementarà programari de gestió que permeti el 
seguiment en temps real dels nivells d' estoc, les entrades i 
sortides de peces, i les dates de venciment. S'haurà 
d'utilitzar alertes automatitzades per avisar sobre nivells 
baixos d'inventari i assegurar que es prenguin accions 
preventives per evitar l'escassetat. 

RM-41  Procediments clars 

S' establirà procediments clars i detallats per a la utilització 
de recanvis en el manteniment, assegurant que el personal 
tècnic segueixi passos específics per a la identificació, 
retirada i reemplaçament de peces. Aquests procediments 
hauran d'incloure la validació de les peces abans del seu ús, 
el registre de la intervenció i la verificació post-manteniment 
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REQUERIMENTS MANTENIMENT - ESTOCS 

Id Concepte Descripció 

per assegurar que la peça ha estat instal·lada correctament i 
el sistema funciona com s'espera. 

RM-42  Logística de recanvis 

L' adjudicatari haurà d' assumir els costos d' enviament i 
devolució d' equips reparats, mantenir l' estoc necessari per 
procedir a la substitució d' equips avariats segons els temps 
de reparació fixats, i garantir que no hi haurà trencament d' 
estoc. 

RM-43  Gestió d' inventari 
TMB serà el dipositari i gestor de l'inventari dels equips 
instal·lats i de recanvi un cop acceptada la recepció 
definitiva. 

RM-44  
Lliurament de l' estoc 
de recanvis 

A partir de la data de recepció definitiva, l' adjudicatari 
lliurarà a TMB la totalitat de l' estoc de recanvis relacionat. 

RM-45  Estoc exclusiu de TMB 
L' adjudicatari ha de garantir que l' estoc sigui exclusiu de 
TMB, no pot ser compartit amb una altra entitat. 

RM-46  
Actualització estoc 
firmware estoc 
manteniment 

● L' adjudicatari es responsabilitzarà que tots els recanvis 
dels components que integrin un firmware sempre 
estiguin actualitzats a l' última versió. 

● En el cas d' actualitzacions, l' adjudicatari haurà de fer-
se càrrec de l' actualització de l' estoc immobilitzat sense 
cost per a TMB. 

Taula 60: Requeriments de Manteniment – Estocs 

7.2.1.4 Paràmetres del servei de manteniment integral 

Per tal d'establir una mètrica que permeti avaluar i analitzar la qualitat del manteniment 

realitzat, s'estableixen els següents indicadors, que es calcularan sobre els equips en servei a la 

xarxa per ús del públic (s'exclouen els equips de taller, laboratori i aules de formació): 

7.2.1.4.1 Fiabilitat 

La fiabilitat es mesura com el nombre de transaccions o cicles entre fallades (MCBF): És el 

nombre mitjà de vendes entre avaries successives de l'equip. El càlcul del MCBF mensual de cada 

equip d' aquest contracte es realitzarà dividint el nombre de títols fabricats entre el nombre d' 

incidències amb aturada de l' equip en el període d' un mes. El MCBF del conjunt de 

distribuïdores és calculat com el nombre de títols fabricats el mes pel conjunt dels equips, dividit 

entre el nombre total d' avaries d' aquest mateix període. Només es comptabilitzaran les avaries 

que ocasionin aturada de l' equip i imputables al mantenidor. Les avaries per causes alienes 

descrites en el apartat 7.12 d' aquest plec no comptabilitzen per al càlcul de la fiabilitat. 

Els nivells de referència estaran d' acord amb els nivells definits en els contractes de 

subministrament, essent els següents: 

⚫ Per als equips amb un nivell de vendes mensual igual o superior a 5000 títols, MCBF > 8000 

vendes entre fallades; per a cadascuna d'elles individualment, MCBF > 6000 vendes entre 

fallades. 



Distribuïdora Automàtica xarxa FMB   

 

162 

 

⚫ Per als equips amb un nivell de vendes mensual inferior a 5000 títols, MCBF = nombre de 

vendes entre fallades; és a dir, el nombre d' avaries mensuals serà com a màxim d' una, per 

a cadascun dels equips. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments de manteniment corresponent a la fiabilitat: 

 REQUERIMENTS MANTENIMENT - FIABILITAT 

Id Concepte Descripció 

RM-47  
MTTR (temps mitjà 
de reparació) 

El MTTR ha de ser inferior a 30 minuts, la qual cosa indica que 
qualsevol reparació necessària s' ha de completar en menys de 30 
minuts de mitjana. Per assolir aquest objectiu, els tècnics han d' 
estar ben entrenats, comptar amb eines i recanvis adequats, i 
seguir procediments de reparació ben definits. A més, l' 
accessibilitat i modularitat dels components de l' equip han de 
facilitar reparacions ràpides. 

Taula 61: Requeriments de Manteniment – Fiabilitat 

7.2.1.4.2 Disponibilitat Tècnica 

L' ADJUDICATARI haurà de garantir la disponibilitat tècnica dels aparells per realitzar la seva 

funció, complint les següents disponibilitats tècniques mínimes: 

⚫ Disponibilitat Tècnica (DT%). Es calcula com el percentatge del temps de funcionament real 

del conjunt de l'equip, dividit pel temps de funcionament teòric del parc (hores ofertes pel 

conjunt d'equips inclosos en el contracte).  

Aquest valor no serà inferior al 99% mensual en equips de la xarxa de FMB. 

 

⚫ Disponibilitat Tècnica individual DTI%. Nombre d'aparells amb Disponibilitat inferior al 

96%: Es calcula la Disponibilitat Tècnica Individual de cada equip com el percentatge del 

temps de funcionament real dividit pel temps de funcionament teòric (hores ofertades). 

Posteriorment es comptabilitzen el nombre d' equips que han obtingut una disponibilitat 

DTI% inferior al 96%, que serà N i es calcula el percentatge de N respecte al nombre total d' 

equips; aquest percentatge es diu N%. 

7.2.1.4.3 Temps de resolució 

L' ADJUDICATARI haurà de garantir els següents temps mitjans en la resolució dels avisos d' 

incidències.  

Aquests temps són els transcorreguts des que es genera la incidència en el sistema SAP i és 

visible per l' ADJUDICATARI i en els casos de comunicacions per telèfon d' incidències greus des 

que es truca a l' ADJUDICATARI per part de FMB fins que la incidència és resolta per l' 

ADJUDICATARI i és comunicada a FMB. 

El MTTR, o temps mitjà de resolució d'una incidència es calcularà com la resta dels temps que 

consta en l'avís SAP data/hora fi avaria – Data i hora inici desitjat, en horari de servei de FMB. 
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⚫ Avaries amb Pin d'atur: Són les avaries que afecten el funcionament de l'equip i que deixen 

fora de cap servei o tots els sistemes de pagament (monedes, paper moneda o targeta 

bancària), o els seus elements de fabricació o recàrrega de títols. El temps mitjà de resolució 

MTTR per a aquestes avaries és de 2 hores i 30 minuts. Els avisos produïts fins a 2 hores 

abans de la finalització del SERVEI DE FMB hauran d' estar resolts com a màxim una hora 

després de l' inici del servei del dia següent. 

▬ Mètode de càlcul: Mensualment per cada incidència amb pin d' atur es calcularà el 

MTTRA, respecte al valor contractual de 2 hores i 30 minuts de temps mitjà de resolució, 

tenint en compte que els avisos produïts fins a 2 hores abans de la finalització del SERVEI 

DE FMB hauran d' estar resolts com a màxim una hora després de l' inici del servei del 

dia següent. PMTTRA es calcula com la mitjana aritmètica dels MTTRA de totes les 

incidències dels equips del grup en el període. 

⚫ Avaries sense Pin d' atur: Són les avaries que no deixen fora de servei l' equip. Per a aquestes 

avaries, el temps mitjà de resolució, MTTRN, és de 72 hores. Els avisos produïts en dissabtes, 

diumenges i festius comptabilitzen 24 hores a partir del primer laborable. És a dir, qualsevol 

incidència produïda en cap de setmana haurà d' estar resolta, com a màxim, a l' inici del 

servei de dimarts. 

▬ Mètode de Càlcul: Mensualment per cada incidència sense pin d' atur es calcularà el 

MTTRN respecte al valor contractual de 72 hores de temps mitjà de resolució, PMTTRN 

es calcula com la mitjana aritmètica dels MTTRN de totes les incidències dels equips en 

el període. 

7.2.1.4.4 Temps de resposta 

És el temps comprès entre que es comunica la incidència en l' ADJUDICATARI fins que aquest fa 

acte de presència en la instal.lació. L' ADJUDICATARI haurà de garantir els següents temps de 

resposta en l' atenció d' avaries: 

⚫ Recepció telefònica o per correu electrònic d' incidències: immediata en tots els casos. 

⚫ Situacions puntualment crítiques que puguin produir-se, a criteri dels operadors del CCM o 

dels responsables tècnics de TMB: Immediata. 

⚫ Correctius: El necessari per complir els temps de resolució descrits en el capítol anterior. 

7.2.1.4.5 Qualitat de Manteniment 

L' objecte d' aquest indicador és controlar l' estat de conservació i nivell de qualitat i acabat del 

manteniment que l' ADJUDICATARI efectua en els equips objecte d' aquest contracte i la 

persistència o reiteració d' aquests defectes.  

Mensualment i mitjançant inspeccions puntuals i aleatòries efectuades en els equips per part de 

personal tècnic de TMB i l' ADJUDICATARI es verificarà estat de conservació, neteja i paràmetres 

de funcionament. 

Es crearà incidència SAP dels defectes i aquests hauran de ser corregits en el termini de 72 hores. 
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El paràmetre Qualitat de Manteniment QM% es calcula com el percentatge d' inspeccions 

realitzades en les quals s' ha detectat defecte respecte al nombre total d' inspeccions realitzades 

al mes. 

7.2.2 Modalitat de Manteniment en taller 

7.2.2.1 Abast 

La modalitat de manteniment és "Manteniment en taller", i és responsabilitat del mantenidor, i 

per tant de l'ADJUDICATARI, definir l'estratègia de manteniment i la realització de la totalitat les 

tasques necessàries aportant els mitjans tècnics i humans necessaris per a la seva consecució 

dels següents objectius durant la vigència del contracte: 

⚫ Conservació dels equips objecte del contracte en perfecte estat de funcionament i en les 

mateixes condicions de seguretat i tècniques d' origen. Les especificacions tècniques del 

manteniment i verificació s' efectuaran segons les normes de conservació facilitades pel 

fabricant. 

⚫ Realització de les operacions de manteniment preventiu periòdic programat de forma 

regular, d' acord amb les instruccions del fabricant. 

⚫ Aprovisionament i disposició de l' estoc de materials i recanvis suficients per efectuar la 

reposició dels elements que per ús, desgast, degradació, trencament o avaria siguin 

necessaris. 

⚫ Garantir el compliment dels nivells de fiabilitat, disponibilitat i temps de reparació per tal de 

no provocar trencament d' estocs. 

⚫ Assumpció de responsabilitats legals derivades i inherents a l' activitat de manteniment. 

⚫ Utilització de les eines i instruments adequats necessaris per al seu manteniment segons 

normatives vigents, en bon estat i al dia de les revisions pertinents. 

⚫ Realització del control de l' execució de seguretat en el manteniment. 

⚫ Formació i capacitació del personal de manteniment necessari per realitzar aquestes 

tasques. 

⚫ Vigilància de l' obsolescència dels components i equips que conformen les Distribuïdores 

Automàtiques. El Proveïdor alertarà TMB en cas que detecti obsolescència en qualsevol part 

del sistema indicant quin equip és l'afectat, l'origen de l'obsolescència, estudi de l'impacte 

en el sistema i proposta de mitigació (si no està definit pel fabricant de la distribuïdora). 

⚫ Garantir els requisits de seguretat i salut associats al servei de manteniment per al personal 

usuari, operació i manteniment. 

⚫ Evitar en la realització d' aquestes tasques de manteniment qualsevol impacte sobre el medi 

ambient. 

La totalitat de la mà d' obra i materials que necessiti l' adjudicatari per a la realització d' aquestes 

tasques, sense limitació de classe ni valor, queden inclosos en el preu d' aquest contracte. 

7.2.2.2 Obligacions de l' adjudicatari 

L' abast del manteniment d' aquest contracte és el manteniment dels equips classificats amb 

modalitat de manteniment en taller. Incloent tot el conjunt de l'aparell/elements dels equips 
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(Unitat Central de Procés, subsistemes de pagament, processador de tiquets, central d'alarma, 

intèrfon...). Inclou també el programari, sistema operatiu i aplicacions corporatives de TMB. 

7.2.2.2.1 Activitats de manteniment incloses 

Les activitats incloses en el contracte de manteniment són: 

⚫ Manteniment Correctiu. Inclou el manteniment del programari. 

⚫ Manteniment Preventiu Planificat en taller. 

⚫ En cas que algun mòdul només hi hagués una empresa autoritzada/homologada a realitzar 

el manteniment, l'ADJUDITACTARI haurà de contractar els serveis sense cap cost addicional 

per a TMB. 

⚫ Activitats logístiques i auxiliars. 

⚫ Gestió de manteniment. 

⚫ Acompanyament en les visites d' inspecció i control de qualitat. 

⚫ Resolució d' avaries per causes alienes. Les següents despeses de reparació dels equips 

avariats per causes o per danys aliens al propi sistema estan incloses en l' import del 

manteniment correctiu del contracte: 

▬ Danys provocats per sobretensions o pertorbacions del subministrament elèctric. Els 

equips disposen de les proteccions contra sobre tensions, i de l' adequada regulació dels 

components electrònics davant d' una falla de subministrament. El manteniment d' 

aquests components és responsabilitat de l' ADJUDICATARI. 

▬ Danys provocats per humitat, quan aquests es produeixin dins dels límits de protecció IP 

dels equips. 

7.2.2.2.2 Manteniment correctiu en taller 

L' ADJUDICATARI realitzarà les tasques de reparació dels subsistemes i elements reparables 

retirats per acció de manteniment correctiu online en els seus tallers. 

⚫ L'ADJUDICATARI lliurarà a l'oferta com a annex el "Detalle de temps de reparació d'equips 

en taller", aquest ha d'incloure el temps de logística de recollida i devolució a TMB. 

⚫ El temps de reparació no pot produir retards en el manteniment correctiu en línia. 

⚫ Les activitats de verificació dels equips i elements reparats seran les necessàries per evitar 

avaries repetitives en els equips, un cop aquests equips són instal·lats de nou. 

7.2.2.2.3 Manteniment del programari 

Estan incloses en l' import del manteniment en taller les següents activitats de manteniment del 

programari dels equips: 

⚫ Formatejat i còpia d' imatge del disc dur. Formatejat de la unitat de backup. 

⚫ Recuperació i anàlisi d' arxius. 

⚫ Manteniment del firmware. L' ADJUDICATARI serà responsable de l' inventari, dipòsit i 

substitució de les versions de firmware dels diferents elements que conformen els equips. 

L' ADJUDICATARI ha de disposar d' eines per realitzar aquestes tasques. 
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7.2.2.2.4 Manteniment Preventiu Planificat en taller 

D' acord amb el pla de manteniment i les revisions recomanades pel fabricant, el contracte 

inclou la realització per part de l' ADJUDICATARI de les operacions de manteniment preventiu 

en taller dels elements dels equips. 

L' ADJUDICATARI haurà d' incorporar noves operacions de manteniment preventiu en taller si l' 

evolució de la fiabilitat ho aconsella. 

7.2.2.3 Paràmetres del servei de manteniment en taller 

Per tal d' establir una mètrica que permeti avaluar i analitzar la qualitat del manteniment 

realitzat, s' estableixen els següents indicadors. 

7.2.2.3.1 Temps de reparació 

És el temps comprès entre que es comunica la sol·licitud de reparació a l'ADJUDICATARI fins que 

aquest realitza la devolució de l'equip o element reparat. L'ADJUDICATARI haurà de garantir que 

el Temps mitjà de reparació (MTTR) no podrà ser superior a l'acordat contractualment. 

⚫ Mètode de Càlcul: Mensualment es calcularà el percentatge d' equips enviats a reparar i 

que han superat el temps màxim de reparació contractual. 

7.2.2.3.2 Qualitat de Manteniment 

L' objecte d' aquest indicador és controlar l' estat de conservació i nivell de qualitat i acabat del 

manteniment que l' ADJUDICATARI efectua en els equips objecte d' aquest contracte i la 

persistència o reiteració dels mateixos. 

Mensualment i mitjançant inspeccions puntuals i aleatòries a les reparacions efectuades per 

part de l' adjudicatari, personal tècnic de TMB i l' ADJUDICATARI verificaran l' estat de 

conservació, neteja i paràmetres de funcionament. 

Es crearà incidència SAP dels defectes i aquests hauran de ser corregits en el termini de 72 hores. 

El paràmetre Qualitat de Manteniment QM%, es calcula com el percentatge d' inspeccions 

realitzades en les quals s' ha detectat defecte respecte al nombre total d' inspeccions realitzades 

al mes. 

7.3 Cobertura d' Esdeveniments Especials 

El servei de Manteniment inclou la cobertura presencial de personal de reforç addicional al que 

habitualment es pugui requerir per cobrir zones o estacions amb increment de demanda o 

millorar el temps de resposta a tota la xarxa en esdeveniments especials la funció dels quals serà 

merament expectativa davant possibles incidències del servei per garantir una ràpida resolució 

d' incidències en cas que arribessin a produir-se. Aquest servei cobrirà fins a 160 hores a l' any. 

De manera orientativa s' indiquen els esdeveniments a atendre: 

⚫ Festes de la Mercè: 3 dies al setembre (al llarg de les 24 hores). 

⚫ Nit de Sant Joan: 23 juny (nit). 
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⚫ Festes de Gràcia: 2 dies agost (al llarg de les 24 hores). 

⚫ Cap d'any: 31 desembre (al llarg de la nit). 

⚫ Tarda del dia 5 gener. 

⚫ Altres a determinar. 

En cas que fos necessari superar aquestes 160 hores, l' ADJUDICATARI haurà de cobrir-les i TMB 

abonarà l' import corresponent fora de l' import del contracte. 

7.4 Dipòsit i utilització de les claus i codis d' accés a les 

distribuïdores 

És responsabilitat de l' ADJUDICATARI definir i supervisar els circuits de dipòsit, custòdia i 

condicions d' utilització de les claus mestres. 

A l' inici del contracte, L' ADJUDICATARI presentarà un procediment de control de les claus 

mestres, que serà validat per TMB. En aquest procediment es definiran els registres de 

lliurament a cada tècnic i per a cada torn de treball, i les responsabilitats sobre el bon ús i el 

correcte tracte de les claus a disposició. 

En cas de produir-se alguna circumstància com pèrdua, trencament, robatori, etc., l' 

ADJUDICATARI informarà tMB de forma immediata. Els costos que es derivin de la reposició 

seran a càrrec de l' ADJUDICATARI. 

TMB facilitarà a l' ADJUDICATARI els codis d' agent de manteniment per a la identificació en els 

equips. Serà responsabilitat de l' ADJUDICATARI la fabricació, lliurament, dipòsit, custòdia i bon 

ús de les targetes d' identificació individualitzades. Cada targeta i codi d' accés serà d' ús personal 

i intransferible. 

A l' inici del contracte, l' ADJUDICATARI facilitarà una relació dels tècnics de manteniment i el 

corresponent codi d' accés. En cas de produir-se baixa de l' empresa adjudicatària o 

subcontractada d' un empleat, l' ADJUDICATARI comunicarà de forma immediata a TMB d' 

aquest fet, a fi d' inhabilitar el codi d' accés al sistema. 

7.5 Activitats logístiques i auxiliars 

S' inclou en l' import dels serveis de manteniment integral la disposició per part de l' 

ADJUDICATARI dels recursos materials i la realització les següents activitats relacionades amb la 

logística o auxiliars: 

⚫ Eines i instrumentació per realitzar el manteniment. 

⚫ Equips, materials i peces de recanvi. 

⚫ Gestió dels equips avariats 

⚫ Vehicles 

⚫ Equips de comunicació personal (mòbils, Terminals de ràdio...). 

⚫ Programació del manteniment. 

⚫ Equips informàtics i d' oficina necessaris per realitzar els serveis. L'ADJUDICATARI haurà de 

disposar com a mínim d'un PC en el qual FMB instal·larà i donarà accés en aquest PC al 
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sistema informàtic de manteniment perquè l'ADJUDICATARI pugui realitzar les notificacions 

dels treballs realitzats. 

7.6 Gestió de l' obsolescència 

L'adjudicatari alertarà TMB en cas que detecti obsolescència en qualsevol part del sistema, 

indicant quin equip és l'afectat, l'origen de l'obsolescència, estudi de l'impacte en el sistema i 

proposta de mitigació. Es comunicarà en les reunions regulars de seguiment de contracte. 

L' adjudicatari mantindrà un registre actualitzat, dels components on s' ha detectat 

obsolescència, on es recollirà com a mínim la següent informació: 

⚫ Sistema/ Subsistema afectat. 

⚫ Component/ element/ equip. 

⚫ Marca. 

⚫ Model. 

⚫ Funció dins del sistema. 

⚫ Tipus d' obsolescència detectada: Tècnica, Funcional o Legal. 

⚫ Tipus de producte del component: COTS/ Comercial específic/ Catàleg del constructor / 

específic del Projecte. 

⚫ Nombre d' unitats afectades. 

⚫ Data de detecció. 

⚫ Mitigació provisional detectada (pràctica reactiva de gestió d'obsolescència). 

⚫ Data de mitigació provisional. 

⚫ Accions posteriors. 

Aquest registre actualitzat estarà a disposició de TMB sempre que ho requereixi. 

A més, l'adjudicatari lliurarà a TMB un informe anual recollint tota aquesta informació i el detall 

de les accions realitzades. 

Aquest Informe anual de l'estat d'expectatives de vida útil dels components del sistema 

mantindrà un registre actualitzat d'expectatives de vida útil del sistema/subsistema o 

components que indiqui el plec del contracte on es recollirà com a mínim la següent informació: 

⚫ Sistema/ Subsistema afectat. 

⚫ Component/ element/ equip. 

⚫ Marca. 

⚫ Model. 

⚫ Funció dins del sistema. 

⚫ Nombre d' unitats dins del sistema. 

⚫ Data de l' últim subministrament. 

⚫ Període de lliurament de l' últim subministrament. 

⚫ Data de Consulta al distribuïdor / fabricant / proveïdor del component de: 

▬ Terminis de lliurament. 

▬ Estoc disponible. 

▬ Expectatives de permanència en mercat. 
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▬ Existència nou model del propi producte. En cas afirmatiu:  

▬ Característiques del nou model. 

⚫ Servei d' estudis d' alternatives. En els casos en què es detecti obsolescència l' 

ADJUDICATARI:  

▬ Provarà en el sistema les propostes de mitigació i avaluarà un informe indicant l' impacte 

i la idoneïtat de les propostes. 

▬ En els casos en què no existeixi una proposta de mitigació clara sense afectar la 

funcionalitat del sistema efectuarà un estudi d' alternatives avaluant: 

o Impacte funcional. 

o Impacte tècnic. 

o Cost. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments de manteniment corresponent a l' 

obsolescència: 

 

 REQUERIMENTS MANTENIMENT - OBSLESCÈNCIA 

Id Concepte Descripció 

RM-48  
Pla de gestió de l' 

obsolescència 

Anualment s' haurà de lliurar un pla de gestió de l' obsolescència 
per garantir l' actualització i renovació contínua dels equips. 
Aquest pla ha d'identificar components (components comercials i 
propis) i tecnologies que s'acosten al final de la seva vida útil, 
proposar solucions de reemplaçament o actualització, i establir un 
cronograma per a la implementació d'aquestes millores. La gestió 
proactiva de l' obsolescència assegurarà que el sistema es 
mantingui actualitzat, fiable, i compatible amb les noves 
tecnologies. 

Taula 62: Requeriments de Manteniment – Obsolescència 

7.7 Comunicacions entre les parts 

L'ADJUDICATARI comunicarà a TMB el responsable del contracte, i els seus telèfons (fix i mòbil) 

de contacte, i correu electrònic de manera que es pugui contactar amb ell per a la realització de 

les tasques incloses en aquest contracte. 

Per la seva banda, TMB també facilitarà a l'ADJUDICATARI una llista d'interlocutors i els seus 

telèfons de contacte. 

Sempre que li sigui requerit, L' ADJUDICATARI informarà de la localització del seu personal en 

servei a les instal.lacions de la xarxa de FMB. 

En general, L' ADJUDICATARI introduirà la informació tècnica i d' activitat del manteniment 

correctiu i preventiu realitzat en el sistema informàtic de manteniment de FMB. 
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7.7.1 Condicions d' Entorn 

Totes les activitats de manteniment es gestionaran a través de l' aplicació informàtica propietat 

de FMB: SAP de TMB, utilitzant-se com a base de dades per a la gestió de tiquets d' incidències 

de manteniment. 

Per a la gestió de tiquets i incidències relacionades amb N3, s' utilitzarà l' eina Redmine de TMB. 

El manteniment del sistema en relació amb la seva gestió serà responsabilitat del mantenidor, 

seguint les directrius i procediments establerts per FMB. Així mateix, SAP de TMB proporcionarà 

les ràtios de seguiment de l' activitat i els seus resultats. 

Serà imprescindible que l'ADJUDICATARI aporti dispositius mòbils (ordinadors portàtils, PDAs, 

etc.) amb connexió a SAP de TMB i Redmine de TMB per agilitar les tasques de manteniment. A 

més, l' adjudicatari haurà de realitzar la integració entre SAP de TMB i la seva pròpia eina o 

sistema de gestió de tiquets, així com integrar-se amb Redmine de TMB i la seva eina o sistema 

de gestió de tiquets. 

7.7.2 Gestió d' incidències 

Cada vegada que sigui detectat una fallada per qualsevol de les vies es donarà d'alta una 

incidència mitjançant el Sistema d'Incidències, descrit a continuació, i se li comunicarà al 

mantenidor (en cas que sigui el mantenidor el que detecta la incidència serà aquest el que la 

comuniqui a FMB) podent el mantenidor solucionar-la de forma remota o si no és possible haurà 

de desplaçar-se al lloc on es troba l'equip avariat. La gestió d' incidències serà una responsabilitat 

compartida entre FMB i l' adjudicatari. L' operativa i els rols de cadascuna de les parts enfront d' 

aquesta gestió, així com els conceptes generals associats a la incidència queden definits al llarg 

del present apartat. 

A continuació, es mostra la taula de requeriments de manteniment corresponent a incidències: 
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REQUERIMENTS MANTENIMENT - INCIDÈNCIES 

Id Concepte Descripció 

RM-49  
Classificació d' 
incidències 

Les incidències es classificaran en 3 nivells segons de la 
gravetat de l' afecció. 
● Greu: Incidències que impedeixen el funcionament 

d'un sistema crític, com la caiguda de servidors, la 
desconnexió del firewall o la pèrdua d'accés a serveis 
web. Aquestes incidències requereixen una atenció 
immediata i prioritària. 
Pel que fa als equips de camp (distribuïts), són les 
incidències que provoquen pèrdua total del servei de 
l'equip. 

● Mitjà: Incidències que no interrompen completament 
l' operació d' un sistema, però limiten 
significativament les funcionalitats disponibles per a 
un o diversos usuaris. Exemples inclouen problemes 
amb mòduls específics de programari o maquinari no 
crític. 
Pel que fa als equips de camp, són les que impliquen 
pèrdua parcial de funcionalitats. 

● Lleu: Incidències que no interrompen el funcionament 
d' un sistema, encara que poden dificultar o alentir la 
seva operació. Poden incloure problemes menors com 
errors d' interfície d' usuari o fallades intermitents de 
components no essencials. 
Pel que fa als equips de camp, són les incidències que 
no afecten les funcionalitats de la màquina, tot i que 
poden dificultar o alentir la seva operació.  

RM-50  
Temps de reparació 
(Hardware) - Greus 

Les incidències hauran de ser reparades en un termini 
màxim de 2,5 hores des de la comunicació de la 
incidència. El termini indicat és una mitjana mensual. 
Catalogades al SAP amb PIN d’aturada. 

RM-51  
Temps de reparació 
(Hardware) – Mitjanes 

Requisit anul·lat.  

RM-52  
Temps de reparació 
(Hardware) - Lleus 

Les incidències hauran de ser reparades en un termini 
màxim de 72 hores des de la comunicació de la 
incidència. El termini indicat és una mitjana mensual. 
Catalogades al SAP sense PIN d’aturada. 
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REQUERIMENTS MANTENIMENT - INCIDÈNCIES 

Id Concepte Descripció 

RM-53  
Resolució 
d'incidències 
(Software) - Greus 

Es resoldrà incidències de programari greus en menys de 
24 hores des de la seva detecció. Es considera incidència 
greu aquella que afecti al 50% o superior de les màquines 
del parc. 

RM-54  
Resolució 
d'incidències 
(Software) - Mitjanes 

Es resoldrà incidències de programari mitjanes en menys 
de 48 hores des de la seva detecció. Es considera 
incidència greu aquella que afecti del 25% al 50% de les 
màquines del parc. 

RM-55  
Resolució 
d'incidències 
(Software) - Lleus 

Es resoldrà incidències de programari lleus en menys de 
72 hores des de la seva detecció. Es considera incidència 
greu aquella que afecti fins el 25% de les màquines del 
parc. 

RM-56  
Eina gestió tiquets de 
manteniment 

● L' eina que s' utilitzarà per gestionar els tiquets d' 
incidències de manteniment correctiu i preventiu serà 
SAP de TMB. 

● L'eina que s'utilitzarà per a la gestió de tiquets i 
incidències relacionades amb N3 (gestió de 
problemes, accions complexes dutes a terme pel 
fabricant de l'equip) serà via Redmine de TMB. 

● L' adjudicatari haurà de realitzar la integració entre 
SAP TMB i la seva eina o sistema de gestió de tiquets. 
De la mateixa manera l' adjudicatari s' integrarà amb 
el Redmine de TMB i la seva eina o sistema de gestió 
de tiquets. 

RM-57  
Catàleg d' incidències 
 

En fase de disseny, es definiran conjuntament els catàlegs 
de codificacions per al registre d' activitats de 
manteniment. Aquests mantindran l' estructura definida 
per TMB. 

Taula 63: Requeriments de Manteniment – Incidències 

7.7.2.1 Alta d' incidències 

FMB comunicarà a l' ADJUDICATARI les incidències en el moment que les detecti. Es facilitarà la 

següent informació: 

⚫ Número d' avís de la incidència. 

⚫ Data i hora. 

⚫ Servei o Equip afectat. 
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⚫ Descripció en text de la incidència. 

⚫ Ubicació de l'equip (estació, vestíbul i posició). 

⚫ Indicador d' aturada de l' equip. 

Aquesta comunicació es realitzarà normalment a través del sistema SAP i correu electrònic o 

telèfon, en els contactes que l' ADJUDICATARI faciliti a TMB. 

7.7.2.2 Tancament d' incidències  

L' ADJUDICATARI comunicarà a TMB la finalització de la incidència un cop s' hagi efectuat la 

reparació i verificació del restabliment de la funció afectada. 

Aquesta comunicació es realitzarà a través del telèfon als números i persones que TMB facilitarà 

a l' ADJUDICATARI. 

Per a cada incidència atesa, l' ADJUDICATARI emplenarà la següent informació mitjançant l' 

accés web al sistema SAP de TMB: 

⚫ Data i Hora final de la incidència 

⚫ Agents que han realitzat la reparació. 

⚫ Text ampliat de la descripció de la incidència 

⚫ Equip afectat i la seva identificació 

⚫ Element que causa l'avaria (Part Objecte codificat) 

⚫ Símptoma (codificat i text lliure si cal) 

⚫ Causa de l'avaria (codificat i text lliure si cal) 

⚫ Accions o treballs realitzats (en text lliure ampliat de descripció de la incidència). 

⚫ Origen de l'avaria si és aliena al sistema i altres observacions (en text lliure ampliat de 

descripció de la incidència) 

⚫ Tancament de l' avís. Quan la reparació estigui acabada. En cas que l'equip estigui en servei 

per haver efectuat una reparació provisional, però quedin accions pendents es registrarà la 

data i hora de finalització de l'avís i es realitzarà el SIFI ("SÍ Finalitzat" en el sistema de SAP) 

però no es tancarà fins a la seva reparació definitiva. 

L'ADJUDICATARI emplenarà aquesta informació mitjançant accés a Web al sistema informàtic 

de manteniment de TMB (o mitjançant l'eina de gestió de manteniment de l'ADJUDICATARI, que 

haurà d'estar integrada amb SAP de TMB) abans que finalitzi la jornada de treball en el qual s'ha 

realitzat l'actuació. Per a les actuacions realitzades en caps de setmana s'haurà d'emplenar 

abans de les 8h del dilluns; i en festius intern-setmanals abans de les 8h del laborable següent 

al festiu. 

7.7.2.3 Comunicació del Manteniment Preventiu efectuat 

Per a cada actuació de manteniment preventiu efectuada, l'ADJUDICATARI realitzarà un informe 

de manteniment que emplenarà mitjançant accés intranet o Web amb la següent informació: 

⚫ Notificació d'Empleat/s que han realitzat el manteniment. 

⚫ Denominació de la revisió. 

⚫ Equip. 
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⚫ Ubicació dels equips. 

⚫ Operacions realitzades. 

⚫ Mesures efectuades. 

⚫ Accions posteriors que es deriven del manteniment. 

⚫ Observacions. 

Adjuntarà també a l' ordre de treball SAP una còpia escanejada del full de revisió original. 

L'ADJUDICATARI reportarà aquesta informació mitjançant accés al sistema informàtic de 

manteniment de TMB, no més tard d'una setmana després de realitzat el manteniment 

preventiu. 

7.7.2.4 Comunicació de l' inici i finalització dels treballs  

L' ADJUDICATARI haurà de comunicar l' inici i finalització dels treballs en el CCM o personal en 

estació en temps real mitjançant el procediment vigent en TMB en cada moment. 

7.7.2.5 Comunicació de Situacions de Riscos 

Si l' ADJUDICATARI detectés qualsevol situació de possible risc o deficiències en aparells, 

instal.lacions, dependències, equips de treball i equips de protecció, col.lectiva o individual, que 

al seu judici comporti, per motius raonables, un risc d' accident, haurà de comunicar-ho 

immediatament a TMB, a fi que puguin adoptar-se les mesures oportunes. 

7.7.3 Seguiment del Manteniment 

Quinzenalment es reuniran o comunicaran els responsables de l' ADJUDICATARI i TMB per 

coordinar i avaluar els treballs que s' estan duent a terme, a més de comentar i analitzar les 

incidències que vagin apareixent. 

D' aquestes reunions, s' aixecarà acta per part del mantenidor consensuada per ambdues parts. 

L' ADJUDICATARI proposarà un model de gestió del conjunt de les dades que facilitin el 

seguiment i anàlisi del manteniment. Un cop aprovat per TMB, l' ADJUDICATARI facilitarà 

aquesta informació mensualment. 

Aquesta documentació d' anàlisi constarà, com a mínim, dels apartats definits a continuació: 

Manteniment correctiu en la línia. Estadística setmanal i mensual dels avisos atesos: 

⚫ Informe general.  

▬ Total d' incidències per equip. 

▬ Evolució de les incidències.  

▬ Confiabilitat total i fiabilitat tècnica 

▬ Imputació de les incidències. 

⚫ Informe per equip i línia.  

▬ Gràfiques d' incidències per model d' equip i subequips.  

▬ Gràfiques d' incidències per element, símptoma i causa. 

⚫ Evolució de les incidències.  
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▬ Gràfiques d' incidències diàries.  

▬ Gràfiques de temps de resolució  

▬ Ratis de fiabilitat i disponibilitat dels equips.  

▬ Incidències repetitives per equip i estació. 

⚫ Manteniment correctiu en taller. Estadístiques mensuals de les reparacions efectuades en 

taller, agrupades per: 

▬ Model de l' equip. 

▬ Estació de procedència.  

▬ Data.  

▬ Símptoma.  

▬ Reparació realitzada.  

▬ Elements substituïts. 

⚫ Manteniment preventiu en la línia.  

▬ Revisions efectuades segons planificació mensual.  

▬ Relació d' incidències detectades.  

▬ Elements substituïts. 

⚫ Manteniment preventiu en taller. 

▬ Revisions efectuades en taller segons planificació mensual als equips. 

⚫ Qualitat del manteniment.  

▬ Relació dels defectes trobats en les inspeccions de qualitat i de les accions correctores 

realitzades. 

⚫ Evolució de l' inventari d' equips instal.lades i en servei. 

⚫ Inventari de recanvis. 

⚫ Evolució mensual del parc de recanvis, indicant ubicació, estat i previsió de reparació. 

⚫ Evolució de la plantilla de manteniment. 

▬ Relació de la cobertura de personal, indicant:  

o Cobertura diària prevista i real.  

o Altes i baixes de personal.  

o Cobertura per nivells de manteniment que cal realitzar. 

⚫ Altres: 

▬ Esdeveniments especials.  

▬ Línies de venda aturades totalment.  

▬ Vandalisme. 

▬ Danys per filtracions. 
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7.8 Gestió del manteniment  

El servei de manteniment inclou la prestació de les activitats següents: 

1. Gestió completa del manteniment: 

⚫ Coordinació de les tasques de manteniment. Seguiment diari de les alarmes, 

esdeveniments i estats de tots els equips a mantenir, des del Telecomandament. L' 

ADJUDICATARI haurà de realitzar una part de les tasques de coordinació del 

manteniment laboral de 6h a 22h des de les dependències de TMB, qui facilitarà l' espai 

i les eines corporatives de treball al taller de Can Boixeres. 

⚫ Reunions de coordinació setmanals amb el Responsable de Manteniment de l' 

ADJUDICATARI. 

⚫ Informe de cada activitat de manteniment realitzada. Entrada i registre en el sistema 

informàtic de gestió de manteniment de FMB. 

⚫ Realització d' informes mensuals de l' activitat de manteniment, de la fiabilitat, 

disponibilitat i temps de resolució, avaries sistemàtiques, etc. De les incidències ateses 

durant el període. També es realitzarà un informe amb l' anàlisi de causes d' 

incidències i accions correctores a planificar per cadascun dels equips que presenti un 

MCBF individual inferior al 5% marcat com a MCBF objectiu. 

⚫ Realitzar el control de l' execució de seguretat en el manteniment. 

⚫ Actualització de documentació, instruccions de manteniment i procediments en el 

format designat per TMB quan es derivi de les actuacions de manteniment realitzades. 

⚫ Estudis i anàlisis de manteniment:  

─ Realització d' anàlisis tècniques i estadístiques quan sigui necessari o requerit per 
TMB.  

─ Vigilància de l'obsolescència dels equips i components, de manera que 
l'ADJUDICATARI alertarà TMB en cas que detecti obsolescència en algun dels 
components de l'equip o component afectat, indicant l'impacte en l'equip i la 
proposta de mitigació (si no està definit pel fabricant de la distribuïdora). 

2. Inspeccions 

⚫ TMB efectuarà inspeccions ordinàries de l' estat dels equips per tal de verificar el 

correcte estat de conservació. De forma sistemàtica, s' efectuarà almenys dues 

inspeccions mensuals durant el termini de durada del contracte, que garanteixin les 

inspeccions del 20% de revisions de preventiu planificades. Està inclòs en l' import del 

contracte la presència en aquestes inspeccions del responsable del servei de l' 

ADJUDICATARI, així com dels recursos necessaris per poder realitzar-les. 

⚫ Aquestes inspeccions inclouen la verificació del correcte estat d' un determinat 

nombre d' equips i dels materials i equips de recanvi. 

⚫ TMB podrà efectuar inspeccions extraordinàries quan ho consideri necessari, tant 

internes com auditories i verificacions tècniques contractades a tercers, a les quals 
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haurà d' acompanyar el responsable del servei de l' empresa adjudicatària si és 

requerit sense cost afegit. 

⚫ Si com a resultat d' aquestes inspeccions o auditories fossin detectats defectes, 

aquests hauran de ser resolts sense cost per a TMB i en un termini màxim de 72 hores. 

7.9 Recursos humans-Organigrama 

L' ADJUDICATARI haurà de presentar en la seva oferta l' organigrama proposat destinat al servei. 

Així com la distribució d' horaris per torns i setmana proposats. 

L' organigrama haurà de constar com a mínim dels recursos següents: 

⚫ Responsable del contracte. 

⚫ Responsable de Manteniment del contracte. 

⚫ Responsable de qualitat. 

⚫ Responsables de torns de treballs de manteniment. 

⚫ Responsable de laboratori/taller. 

⚫ Coordinador de manteniment (funció descrita en el apartat 7.8 punt 1 ). 

⚫ Tècnics de manteniment preventiu/correctiu de línia. 

⚫ Tècnics de manteniment de taller. 

⚫ Suport nivell avançat. 

La formació acadèmica mínima exigible serà: 

⚫ Responsable de Manteniment del contracte: Enginyer tècnic o superior. 

⚫ Tècnics de manteniment: FP2 (o equivalents) en branques tècniques. 

7.10  Qualificació el personal de manteniment  

El personal de manteniment de l' ADJUDICATARI que realitzi les tasques descrites en aquest plec 

haurà de disposar de la formació tècnica i experiència adequada per les tasques específiques del 

lloc de treball. 

Tota la formació tècnica necessària dels sistemes a mantenir serà impartida per l' 

ADJUDICATARI. L'ADJUDICATARI facilitarà a tot el seu personal la formació necessària en els 

riscos laborals propis de l'execució dels diferents treballs en les instal·lacions de FMB. 

7.11  Uniformitat del personal de manteniment  

El personal de manteniment de l' ADJUDICATARI que realitzi les tasques de manteniment a les 

instal.lacions de la xarxa de FMB haurà d' anar degudament uniformat. La uniformitat haurà de 

complir criteris de seguretat i de visibilitat i haurà d' estar aprovada per TMB, qui podrà 

determinar la utilització de determinants elements identificatius, com armilles, inscripcions etc., 

distintius del servei de manteniment. 
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7.12  Exclusions del contracte 

Queden excloses de l' import del contracte de manteniment integral les actuacions no descrites 

en els punts anteriors i no imputables al treball de manteniment i conservació. Únicament tenen 

aquesta consideració les despeses derivades dels casos següents: 

⚫ Actes vandàlics. No es considera inclòs en aquesta categoria un simple mal ús dels equips 

per part dels clients o dels altres mantenidors (agents de recàrrega i recaptació de monedes, 

i agents d'operació). 

⚫ Danys ocasionats per afectació d' obres. 

⚫ Danys com a conseqüència d' incendi, sempre que l' origen sigui causa externa a l' equip o 

que la propagació no sigui conseqüència d' un deficient manteniment de l' equip. 

⚫ Danys per inundacions: Els danys greus ocasionats per inundacions que afectin severament 

el vestíbul, quan aquests es produeixin fora dels límits de protecció IP de la distribuïdora. 

Per a aquests casos existirà una franquícia de 300 €, per la qual cosa qualsevol dany de valor 

inferior a l' esmentat es considera inclòs en l' import del manteniment correctiu i qualsevol cost 

superior a aquesta franquícia s' abonarà per la diferència entre el cost real i la franquícia. 

Les despeses derivades de les reparacions provocades per aquestes causes seran abonades per 

TMB segons un llistat de preus de materials i mà d'obra de reparació en taller que 

l'ADJUDICATARI lliurarà a l'oferta com a annex "Detalle de preus per actuacions excloses en el 

manteniment integral". La mà d' obra en la línia queda inclosa dins de contracte de 

manteniment, només es cobrarà el material i la reparació en taller. 

A continuació es fa una estimació basada en costos de mercat i les despeses de manteniment 

actuals: 

 

Aquests preus seran vinculants per l’oferta. 

En aquests casos, l' ADJUDICATARI lliurarà un pressupost basat en aquest detall juntament amb 

un informe justificatiu, essent facultat de TMB la interpretació tècnica de la relació causa efecte. 

7.13  Límits del sistema 

Els límits del sistema són les fronteres dels aparells objecte de manteniment per part de 

l'ADJUDICATARI amb altres instal·lacions o sistemes. 

L' ADJUDICATARI atendrà totes les incidències que es manifestin en els equips independentment 

de l' origen de la mateixa. 
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Si es determina que l' avaria és produïda per un sistema frontera, l' ADJUDICATARI ho 

comunicarà a TMB i aquest escalarà l' avaria en el mantenidor corresponent. 

7.13.1  Límits amb el sistema de comunicacions 

La frontera amb aquest sistema serà la roseta de comunicacions amb la xarxa LAN del vestíbul, 

i la roseta de la xarxa d' interfonia, ubicades a l' interior de l' equip. 

L'ADJUDICATARI haurà de verificar que l'electrònica de control de l'equip comunica 

correctament amb el switch del vestíbul (per exemple, permutant els latiguillos de 

comunicacions amb un equip adjacent). En cas que no existeixi senyal a la roseta haurà d' escalar 

la incidència a TMB. 

TMB podrà facturar a l' ADJUDICATARI les despeses derivades d' actuacions indegudament 

escalades. 

7.13.2  Límits amb escomesa elèctrica 

La frontera amb l' escomesa elèctrica seran les bornes d' alimentació del propi equip. En el cas 

de falla en l' escomesa elèctrica haurà d' escalar la incidència en TMB. 

FMB podrà facturar a l' ADJUDICATARI les despeses derivades d' actuacions indegudament 

escalades. 

7.14  Accés a les instal·lacions 

El personal de l' ADJUDICATARI disposarà del nivell de formació requerit i les homologacions 

necessàries per accedir a les instal.lacions on ha de realitzar les activitats de manteniment. 

TMB facilitarà l'accés a les seves instal·lacions al personal de l'ADJUDICATARI assignat a les 

tasques objecte d'aquest contracte a la xarxa de FMB. Per a això TMB lliurarà una autorització 

temporal nominal a cada agent de l' ADJUDICATARI. El personal l' ha de presentar cada vegada 

que li sigui requerit per un empleat de TMB. Aquesta autorització no serveix per viatjar per la 

xarxa de FMB. 

Els tècnics de l' ADJUDICATARI seran responsables en tot moment de les accions de 

manteniment dutes a terme i de l' adequada senyalització i protecció de les zones de treball. 

Per a certs treballs que impliquin l' alteració de les condicions d' explotació del servei als viatgers, 

seran necessàries, a criteri de TMB, les corresponents autoritzacions. 

Tots els treballs que, per la seva naturalesa, requereixin autoritzacions fora de l' àmbit i 

competència de FMB, es realitzaran d' acord amb les exigències de l' organisme requerint, 

quedant l' ADJUDICATARI obligat a gestionar al seu càrrec tots els permisos, llicències i taxes que 

li siguin d' aplicació. 
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7.15  Modificacions en els equips 

En cas que durant la vigència del contracte es produeixin canvis, modificacions o innovacions en 

els equips objecte d' aquest contracte, el manteniment preventiu i correctiu de les modificacions 

serà realitzat per l' ADJUDICATARI i no suposaran cost addicional a l' import del contracte. 

7.16  Alta i baixa d' inventari d' equips 

Si en el transcurs de la durada del contracte es produeixen altes de nous equips, l' ADJUDICATARI 

haurà de realitzar el mateix servei de manteniment que en la resta dels equips aplicant la 

mateixa tarifa. 

Si en el transcurs de la durada del contracte es produeixen baixes d' equips, ja sigui per 

renovació, tancament del vestíbul, retirada, etc., TMB comunicarà a l' ADJUDICATARI amb un 

mes d' antelació la seva baixa del contracte, i l' esmentat equip no es facturarà a la tarifa mensual 

sense que es doni cap tipus de compensació a l' ADJUDICATARI,  de manera que la facturació 

mensual s' adaptarà al nombre real d' equips en servei i mantinguts per l' ADJUDICATARI. 

7.17  Reconeixement dels equips i les instal·lacions 

L' ADJUDICATARI ha de ser perfectament coneixedor dels equips i les condicions d' utilització, 

de l' organització de FMB, i de tots aquells factors que poden afectar la disponibilitat dels 

sistemes a mantenir, facilitant el preu sota aquestes condicions. 

7.18  Impediments 

L' ADJUDICATARI comunicarà de forma immediata a TMB qualsevol impediment extraordinari 

que pugui sorgir per a la realització de les tasques previstes en aquest contracte, així com les 

possibles conseqüències o impacte no desitjat d' alguna acció. 

TMB comunicarà a l' ADJUDICATARI les possibles eventualitats que puguin repercutir en els 

equips objecte d' aquest contracte. 

7.19  Seguretat i salut laboral 

L' ADJUDICATARI assumeix a títol exclusiu el caràcter de patró o empresari respecte del personal 

que realitzi els serveis comentats en aquest contracte, sense que existeixi cap vinculació jurídica 

d' aquests treballadors amb TMB. 

Conseqüentment, l' ADJUDICATARI es compromet i obliga a complir de forma exacta i fidel totes 

les obligacions laborals que es derivin de la seva condició empresarial o de patró; com són, per 

exemple, la inclusió de la seva empresa i els treballadors en el Règim General de la Seguretat 

Social, tenir actualitzat el llibre de matrícula del personal, la filiació i la cotització a la Seguretat 

Social, observar amb la deguda diligència les mesures de prevenció, seguretat i higiene en el 

treball previstes per la legislació vigent o que fossin establertes per la futura,  en general 
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respectar i complir escrupolosament totes i cadascuna de les obligacions imposades per les lleis 

laborals vigents. 

TMB lliurarà a l' ADJUDICATARI les normatives específiques per a l' execució dels treballs a la 

xarxa de FMB. L'ADJUDICATARI garantirà la difusió i compliment d'aquestes normes per part de 

tot el seu personal que treballi a les instal·lacions de FMB. 

L'ADJUDICATARI haurà de disposar d'una avaluació de riscos laborals de l'exercici de les diferents 

tasques a què es refereix aquest contracte segons la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 

Laborals. Totes les eines i equips que s' utilitzin en la realització d' aquestes tasques hauran de 

complir aquesta normativa o la que estigui vigent en cada moment. 

L'ADJUDICATARI complirà les obligacions previstes en la llei de prevenció de riscos laborals, 

emplenant i signant el document recollit en el "DOCUMENT DE CONTROL DEL COMPLIMENT DE 

LES OBLIGACIONS PREVISTES EN LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS". 

7.20  Prevenció de riscos laborals 

7.20.1 Coordinació d' activitats empresarials 

Segons la vigent llei de prevenció de riscos laborals es facilitarà el següent intercanvi de 

documentació: 

⚫ Documentació a facilitar per part de TMB: 

▬ Procediment P055 "Ribalex", Aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals en 

la realització de treballs per empreses externes dins de les instal·lacions del FC 

Metropolità de Barcelona. 

▬ Procediments i instruccions que cal aplicar. 

▬ Plans d' autoprotecció dels centres de treball i consignes d' actuació en cas d' 

emergència. 

⚫ Documentació de l'empresa ADJUDICATARIA que estarà disponible al centre de treball on 

es realitza les activitats (o eina de control documental que determini TMB) i que 

s'actualitzarà permanentment. Aquesta documentació pot ser demanada per un 

interlocutor assignat per TMB: 

▬ Concert amb Servei de Prevenció aliè (o justificació Serveis de prevenció propis. 

▬ Avaluació de riscos i planificació activitat preventiva dels treballs. 

▬ Adequació dels equips de treball a la normativa vigent. 

▬ Fitxes de seguretat dels productes químics que es puguin utilitzar. 

▬ Llistat dels treballadors assignats al centre de treball (Nom, cognoms i DNI). 

▬ TC' s del mes en curs. 

▬ Registre de formació del treballador en matèria de PRL. 

▬ Formació específica de cada treballador: Recurs preventiu (si correspon), Pilot 

Homologat de Seguretat, formació tècnica, en eines i utillatges, etc.). 

▬ Justificant de lliurament d' EPI' s. 
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▬ Resultats de la vigilància de la salut de cada treballador. 

▬ Procediments a seguir en cas d' accident. 

▬ Relació d' accidents de treball i les seves investigacions. 

De forma prèvia a l' inici de les activitats, l' ADJUDICATARI aportarà la informació sobre els riscos 

que es puguin derivar de la seva activitat: 

⚫ Mesures de control per a riscos a tercers derivats de les activitats. 

⚫ Persona de contacte per tractar temes relatius a PRL. 

⚫ Interlocutors per a qüestions de PRL del centre de treball. 

7.21  Vigilància i control per part de l' adjudicatari 

Pel present plec l' ADJUDICATARI es compromet a: 

⚫ Vigilar que el seu personal, o en cas que sigui autoritzat a subcontractar algun servei objecte 

del plec el de les empreses subcontractades i els treballadors autònoms, depenent del 

mateix o de les empreses subcontractades, compleixin la Legislació vigent en matèria de 

prevenció de riscos laborals, així com els procediments de TMB que siguin d' aplicació,  i l' 

efectiva adopció de les mesures preventives, que s' hagin acordat. 

⚫ Si ho considera necessari, acordarà noves mesures preventives a aplicar havent de 

comunicar la seva adopció a TMB. Si estimen oportú no executar alguna de les ja establertes, 

ho haurà de comunicar prèviament a TMB, que podrà aprovar o denegar la proposta. 

⚫ En el supòsit que hagués de realitzar modificacions en l' execució dels treballs no 

especificades en l' avaluació de riscos inicialment presentada, comunicarà a TMB les 

esmentades modificacions i les mesures preventives corresponents, que haurà de realitzar 

mitjançant la confecció d' un annex a l' esmentada Avaluació, i que haurà de presentar per 

a la seva anàlisi i aprovació, si s' escau. 

⚫ L' ADJUDICATARI mantindrà actualitzat el llistat de treballadors, tant propis com de les 

empreses subcontractades i autònoms, així com la documentació necessària esmentada en 

el apartat 7.20.1. 

TMB podrà realitzar el seguiment del compliment de la normativa vigent en matèria de 

Prevenció de Riscos Laborals i de les mesures preventives establertes per al compliment del 

contracte. TMB podrà assignar aquesta inspecció a un agent extern. 

7.22  Altres condicions obligatòries de l' adjudicatari 

L' ADJUDICATARI haurà de disposar de personal tècnic amb formació específica dels equips 

impartida pel fabricant. 

7.23  Protecció Ambiental 

L' ADJUDICATARI es responsabilitza de la realització de les tasques de manteniment descrites en 

el contracte evitant qualsevol impacte en el medi ambient. 
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Aquest contracte inclou el tractament de tots els residus derivats de l' activitat d' aquest 

contracte, segons la legislació vigent, incloent equips reparables, bateries, etc. 

No es dipositaran residus de cap tipus a les dependències de TMB. 

7.24  Penalitzacions 

El contracte preveurà penalitzacions econòmiques per no consecució d'indicadors de nivell de 

servei i penalitzacions per desatenció o faltes en el servei que es calcularan i aplicaran 

mensualment (s'aplicaran les penalitzacions en la facturació del mes corresponent on s'han 

produït). 

El resultat total de la penalització mensual serà la suma d' ambdues, amb un valor màxim del 

20% de l' import mensual. 

7.24.1  Penalitzacions per no assoliment dels indicadors de nivell de servei 

L' incompliment dels indicadors de servei donarà lloc a una penalització de fins al 5% que tindrà 

com a conseqüència una rectificació de la contraprestació econòmica que FMB haurà d' abonar 

a l' ADJUDICATARI. 

Es consideraran Infraccions molt greus si la penalització per no consecució dels indicadors de 

servei és superior a 5% durant tres mesos consecutius. 

⚫ Equips amb modalitat Manteniment Integral: 

Indicador Valor obtingut Penalització 

Disponibilitat Tècnica DT% del conjunt d' 

equips en servei contractades. 

98,5 % ≤ DT% 0% 

98,2 % ≤ DT% < 98,5% 1% 

98% ≤ DT% < 98,2% 2% 

97,5% ≤ DT% < 98% 3% 

97% ≤ DT% < 97,5% 4% 

DT% < 97% 5% 

Percentatge de nombre d' equips N% amb 

disponibilitat menor o igual al 96% respecte 

al total d' equips en servei contractades. 

0 < N% ≤ 2% 0% 

2% < N% ≤ 5% 0,50% 

5 % < N% ≤ 7,5% 1% 

7,5% < N% ≤ 10% 2,5% 
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Indicador Valor obtingut Penalització 

N% >10% 4% 

Temps de resolució mitjana PMTTRA de totes 

les incidències amb Pin d' atur respecte al 

valor contractual de 2,5 hores. 

PMTTRA > 150 minuts 1,25% 

PMTTRA > 180 minuts 2,50% 

PMTTRA > 210 minuts 3,75% 

PMTTRA > 240 minuts 5% 

Temps de resolució mitjana PMTTRN de totes 

les incidències sense Pin d' atur respecte al 

valor contractual de 72 hores. 

PMTTRN > 72 hores 1% 

PMTTRN > 96 hores 2% 

PMTTRN > 120 hores 3% 

QM % - Qualitat de Manteniment. És el 

percentatge d' inspeccions amb defectes 

respecte al nombre total d' inspeccions 

realitzades. 

0≤m²% <1 0 

1≤m²% <2 0,50% 

2≤m²% <5 1% 

5≤m²% <10 1,50% 

% QM >10 2% 

Taula 64: Penalitzacions màquines amb manteniment modalitat Integral 

 

⚫ Màquines amb modalitat Manteniment Taller: 

Indicador Valor obtingut Penalització 

TR % - Percentatge de reparacions que han 

superat el temps mitjà de reparació (MTTR) 

definit contractualment per a cada equip 

respecte al nombre total de reparacions 

sol·licitades. 

0 ≤ TR% <1 0% 

1 ≤ TR% <2 2% 

2 ≤ TR% <5 4% 

5 ≤ % de TR <10 6% 

TR% >10 8% 
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Indicador Valor obtingut Penalització 

PMTTRN > 96 hores 2% 

 PMTTRN > 120 hores 3% 

QM % - Qualitat de Manteniment. És el 

percentatge d' inspeccions amb defectes 

respecte al nombre total d' inspeccions 

realitzades 

0≤QM% <2 0% 

2≤QM% <5 2,50% 

 5≤QM% <10 5% 

10≤QM% <15 7,50% 

QM% >15 10% 

Taula 65: Penalitzacions màquines amb manteniment modalitat Taller 

7.24.2  Penalitzacions per desatenció del servei o falsa de servei 

La desatenció del servei és considerada una infracció del contracte i comporta l' aplicació d' unes 

penalitzacions a part de les penalitzacions per no consecució dels indicadors de nivell de servei. 

Les demores que donin lloc a penalització només podran justificar-se per causes de força major. 

⚫ Infraccions molt greus: penalització fins al 5% de l' import mensual 

▬ Lliurar informes amb falsedats. Falsejar qualsevol camp de data o hora dels avisos SAP. 

▬ No disposar dels materials de recanvi o no reposar-los en el termini establert. 

▬ No atenció d' incidències que impliquin afectació al servei de venda automàtica en tots 

els equips en un mateix vestíbul en més de 24 hores de servei. 

⚫ Infraccions greus: penalització fins a l' 1% de l' import mensual 

▬ Incompliment d' uniformitat dels treballadors. 

▬ No acotar adequadament les zones de treball. 

▬ No mostrar el respecte degut al passatge. 

▬ Retards en el lliurament d' informes en més de 7 dies. 

▬  Lliurar informes incomplets. 

▬ Utilització de recanvis no originals sense autorització de FMB. 

▬ Impossibilitat de localització telefònica immediata, inclòs el salt de la bústies de veu. 

▬ No acreditar la resolució dels defectes detectats en les inspeccions realitzades per les 

entitats d' inspecció i control en el termini establert en l' acta d' inspecció. 
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7.25  Garantia 

Serà obligació dels adjudicataris, sense cap càrrec addicional, la instal·lació, proves i posada en 

marxa de cadascun dels equips objecte d'aquest projecte.  

El termini de garantia mínim seran els definits en la taula següent per als equips i instal.lacions 

derivades de la present contractació, a comptar a partir de la data de recepció de les mateixes. 

Serà obligatori per als adjudicataris realitzar durant aquest període els canvis necessaris per 

resoldre les deficiències detectades que li siguin imputables, si així ho demana FMB.  

Aquesta garantia inclourà l' esmena d' errors que es posin de manifest en el funcionament dels 

equips, o que es descobreixin mitjançant proves o qualssevol altres mitjans, així com la conclusió 

de la documentació incompleta i esmena de la qual contingui deficiències. També s' inclouran 

els evolutius de versions de firmware. 

A posteriori, es mostra la taula de requeriments de manteniment corresponent a les garanties: 

  

Id Concepte Descripció 

RM-58  Garanties  

Les garanties que apliquin com a mínim, seran les següents: 
● Instal·lacions: 12 mesos o la que apliqui legalment en cas de 

ser superior des de la seva instal·lació. 
● Desenvolupaments: 12 mesos o la que apliqui legalment en 

cas de ser superior des de l' acceptació per part de TMB. 
● Subministraments: 36 mesos o la que apliqui legalment en cas 

de ser superior des del seu lliurament o instal·lació. 
La garantia començarà a partir de la recepció definitiva.  

RM-59  Garanties 
La garantia inclourà la reparació o substitució dels elements 
avariats sense cost per a TMB. 

Taula 66: Requeriments de Manteniment – Garanties 

7.26  Localització dels treballs 

Els treballs es localitzaran a la ciutat de Barcelona, concretament a cadascuna de les estacions 

descrites a l' apartat ANNEX B. 

8 Pla d' Implantació 

La planificació d' alt nivell s' ha de prendre a títol orientatiu i pot patir modificacions, per la 

realització dels ajustaments que calgui. Un cop formalitzat el contracte, es detallaran les dates 

concretes en base a aquestes fites i planificació. 

 



Distribuïdora Automàtica xarxa FMB   

 

187 

 

8.1 Lots del projecte 

⚫ Aquest pla s'haurà d'adaptar a les diferents "Lots" d'implantació que es defineixin per tal de 

garantir el compliment dels terminis per a la posada en servei de les instal·lacions. 

⚫ L'objectiu estratègic de negoci és disposar de la solució en un termini de TRENTA-NOU (39) 

mesos naturals des del moment de la seva adjudicació. 

⚫ La planificació d' alt nivell, en base a la qual els adjudicataris elaboraran en les seves ofertes 

les seves propostes de calendari i metodologia d' implantació, s' estructura en els següents 

lots: 

▬ Lot 1 – Disseny, Fabricació, Subministrament, Implantació, Instal·lació, Posada en 

servei, Operació tecnològica i Manteniment dels equips: Es divideix en subfases: 

o Enginyeria HW 

● Comença després de la signatura del contracte. 
● Amb una durada estimada de DEU (10) mesos naturals des de l'adjudicació. 

o Homologación T-Mobilitat 

● Comença després de la signatura del contracte. 
● Amb una durada estimada de NOU (9) mesos naturals des de l'adjudicació. 

o Validació prototip HW 

● Comença després de DOS (2) mesos natural des de l'adjudicació amb una durada 
estimada de VUIT (8) mesos naturals. 

o Enginyeria SW 

● Comença després de la signatura del contracte. 
● Amb una durada estimada de VINT-I-SIS (26) mesos naturals des de l'adjudicació. 
● S'estima una durada de VINT-I-QUATRE (24) mesos naturals per atendre possibles 
evolutius contra borsa d'hores. 

o Validació UI usuari 

● Comença després d'UN (1) mes natural des de l'adjudicació amb una durada 
estimada de SIS (6) mesos naturals. 

o Proves SAT SW (Sprint 1, versió pilot) 

● Comença després NOU (9) mesos naturals des de l'adjudicació amb una durada 
estimada de TRES (3) mesos naturals. 

o Pilot (Sprint 1, versió pilot) 

● Comença després de DOTZE (12) mesos naturals des de l'adjudicació amb una 
durada estimada de TRES (3) mesos naturals. 

o Piloto (Sprint n) 

● Comença després de QUINZE (15) mesos naturals des de l'adjudicació amb una 
durada estimada de DOTZE (12) mesos naturals. 

o Formació 

● Comença després de ONCE (11) mesos naturals des de l'adjudicació amb una 
durada estimada de SIS (6) mesos naturals. 

o Traspàs a operació tecnològica 
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● Comença després de NOU (9) mesos naturals des de l'adjudicació amb una durada 
estimada de TRES (3) mesos naturals. 

o Instal·lació d'equips 

● Comença després d’ONCE (11) mesos naturals des de l'adjudicació amb una durada 
estimada d'UN (1) mes natural i després de DOS (2) mesos naturals es reprèn l'activitat 
amb una durada estimada de VINT-I-QUATRE (24) mesos naturals. 

o Manteniment dels equips 

● Comença després de DOTZE (12) mesos naturals des de l'adjudicació amb una 
durada estimada de VINT-I-QUATRE (24) mesos naturals per equip a comptar des de 
la seva posada en servei. 
 

▬ Lot 2 – Desinstal·lació dels equips actuals:  

o Retirada d' equips de magatzem i recuperació components 

● Comença després de la signatura del contracte. 
● Amb una durada estimada de TRES (3) mesos naturals des de l'adjudicació. 

o Desinstal·lació d'equips de línia 

● Comença després de QUATRE (4) mesos naturals des de la "Retirada d'equips de 
magatzem i recuperació components" amb una durada estimada d 'UN (1) mes natural 
i després de TRES (3) mesos naturals es reprèn l'activitat amb una durada estimada de 
VINT-I-QUATRE (24) mesos naturals. 
 

▬ Lot 3 – Direcció integral de projecte i obra:  

o Direcció de projecte 

● Comença després de la signatura del contracte. 
● Amb una durada estimada de TRENTA-NOU (39) mesos naturals des de 
l'adjudicació. 

 
La següent planificació d'alt nivell detalla a títol il·lustratiu les principals tasques a dur a terme 
en cada lot: 
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Il·lustració 13: Planificació d' alt nivell 
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9 Confidencialitat de la informació 

Totes les especificacions es troben recollides en diferents documents, propietat de TMB i ATM. 

Atès que la informació es considera confidencial, aquesta serà lliurada a l' adjudicatari després 

de la resolució del concurs. 

10  Propietat Intel·lectual 

⚫ El desenvolupament del programari, customitzacions, adaptacions, i especificacions 

generades per l' adjudicatari seran propietat de TMB i estaran definides de manera precisa 

i detallada, de tal manera que TMB o altres tercers puguin en un futur ser capaços de 

realitzar diferents evolutius sobre aquests desenvolupaments amb mitjans propis.  

⚫ Tot el programari, d'alt o baix nivell, desenvolupat i/o modificat per l'adjudicatari serà 

propietat de TMB i serà lliurat a aquest, entenent-se per programari qualsevol codi font, 

executable, driver, biblioteca o llibreria, etc.  

⚫ L' adjudicatari haurà de documentar i facilitar a TMB els entorns de desenvolupament i 

llibreries necessàries per a la compilació i enllaç de tots els desenvolupaments, inclosos el 

firmware dels equips i dispositius subministrats. 

⚫ L' adjudicatari haurà de lliurar tota la documentació relativa a l' especificació, disseny i 

implementació i podrà ser utilitzada per TMB en la forma que estimi convenient, sempre 

que sigui únicament en el seu profit i no per a la seva comercialització per part de tercers. 

11 Amidaments 

En aquest apartat es complementa amb detall la llista de subministrament de cadascun dels lots, 

així com el detall dels equips a desinstal·lar. 

11.1 LOT 1: Disseny, Fabricació, Subministrament, Implantació, 

instal·lació, posada en servei, Operació tecnològica i 

Manteniment dels equips 

En aquest lot s'especifiquen les ubicacions on es durà a terme la instal·lació dels nous equips, 

així com les quantitats a instal·lar a cada estació. A continuació, es presenta una taula detallada 

amb la distribució dels equips a implementar. 
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AMIDAMENTS – LOT 1 

Estació Línia DAC DAB Total 

HOSPITAL BELLVITGE L1 2 0 2 

BELLVITGE L1 2 0 2 

BELLVITGE L1 0 1 1 

AV. CARRILET L1 0 2 2 

AV. CARRILET L1 2 0 2 

RBLA JUST OLIVERES L1 2 0 2 

CAN SERRA L1 2 0 2 

FLORIDA L1 2 0 2 

TORRASSA L1 2 0 2 

SANTA EULÀLIA L1 2 0 2 

SANTA EULÀLIA L1 0 1 1 

MERCAT NOU L1 2 0 2 

PLAÇA DE SANTS L1 2 0 2 

PLAÇA DE SANTS L1 0 1 1 

HOSTAFRANCS L1 2 0 2 

HOSTAFRANCS L1 0 1 1 

HOSTAFRANCS L1 0 1 1 

HOSTAFRANCS L1 0 1 1 

ESPANYA L1 2 3 5 

ESPANYA L1 2 1 3 

ROCAFORT L1 2 0 2 

ROCAFORT L1 0 1 1 

URGELL L1 2 0 2 

URGELL L1 0 1 1 

UNIVERSITAT L1 2 0 2 

CATALUNYA L1 2 0 2 

CATALUNYA L1 2 1 3 

URQUINAONA L1 2 0 2 

URQUINAONA L1 0 1 1 

URQUINAONA L1 0 1 1 

ARC DE TRIOMF L1 2 0 2 

ARC DE TRIOMF L1 2 0 2 

MARINA L1 2 1 3 

GLÒRIES L1 2 0 2 

GLÒRIES L1 0 2 2 
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CLOT L1 2 0 2 

CLOT L1 0 1 1 

NAVAS L1 2 0 2 

NAVAS L1 0 1 1 

SAGRERA L1 2 1 3 

SAGRERA L1 0 2 2 

FABRA I PUIG L1 2 0 2 

FABRA I PUIG L1 0 1 1 

SANT ANDREU L1 2 0 2 

SANT ANDREU L1 0 1 1 

TORRAS I BAGES L1 2 0 2 

TORRAS I BAGES L1 0 1 1 

TRINITAT VELLA L1 2 0 2 

BARÓ DE VIVER L1 2 0 2 

SANTA COLOMA L1 2 0 2 

FONDO L1 2 0 2 

PARAL·LEL L2 2 1 3 

PARAL·LEL L2 2 0 2 

SANT ANTONI L2 0 1 1 

SANT ANTONI L2 2 0 2 

UNIVERSITAT L2 2 0 2 

UNIVERSITAT L2 0 1 1 

PASSEIG DE GRÀCIA L2 0 2 2 

PASSEIG DE GRÀCIA L2 2 0 2 

TETUÀ L2 2 0 2 

MONUMENTAL L2 2 0 2 

SAGRADA FAMÍLIA L2 2 1 3 

ENCANTS L2 2 0 2 

CLOT L2 2 0 2 

BAC DE RODA L2 2 0 2 

BAC DE RODA L2 0 1 1 

SANT MARTÍ L2 0 2 2 

SANT MARTÍ L2 2 0 2 

LA PAU L2 2 0 2 

VERNEDA L2 2 0 2 

ARTIGUES - SANT ADRIÀ L2 2 1 3 

SANT ROC L2 2 0 2 

GORG L2 2 0 2 

PEP VENTURA L2 2 0 2 
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BADALONA/POMPEU 
FABRA 

L2 
2 0 2 

BADALONA/POMPEU 
FABRA 

L2 
0 1 1 

PALAU REIAL L3 2 1 3 

MARIA CRISTINA L3 2 0 2 

LES CORTS L3 2 1 3 

PLAÇA DEL CENTRE L3 2 0 2 

SANTS ESTACIÓ L3 2 0 2 

SANTS ESTACIÓ L3 0 1 1 

TARRAGONA L3 2 0 2 

ESPANYA L3 2 0 2 

POBLE SEC L3 0 2 2 

POBLE SEC L3 2 0 2 

DRASSANES L3 2 1 3 

DRASSANES L3 0 2 2 

LICEU L3 0 2 2 

LICEU L3 0 2 2 

LICEU L3 2 1 3 

LICEU L3 2 1 3 

CATALUNYA L3 2 3 5 

PASSEIG DE GRÀCIA L3 2 1 3 

PASSEIG DE GRÀCIA L3 0 2 2 

DIAGONAL L3 2 0 2 

DIAGONAL L3 0 2 2 

FONTANA L3 2 0 2 

LESSEPS L3 0 2 2 

LESSEPS L3 2 1 3 

VALLCARCA L3 2 0 2 

PENITENTS L3 2 0 2 

VALL D'HEBRON L3 2 0 2 

MONTBAU L3 2 0 2 

MUNDET L3 2 0 2 

VALLDAURA L3 2 0 2 

CANYELLES L3 2 0 2 

CANYELLES L3 0 1 1 

ROQUETES L3 0 2 2 

ROQUETES - 
SEMIVESTÍBUL B 

L3 
1 0 1 

ROQUETES - 
SEMIVESTÍBUL A 

L3 
1 0 1 
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TRINITAT NOVA L3 2 0 2 

BESÒS L4 2 0 2 

BESÒS MAR L4 0 2 2 

BESÒS MAR L4 2 0 2 

EL MARESME-FÒRUM L4 2 1 3 

EL MARESME-FÒRUM L4 0 1 1 

SELVA DE MAR L4 0 2 2 

SELVA DE MAR L4 2 0 2 

POBLENOU L4 2 0 2 

LLACUNA L4 2 0 2 

BOGATELL L4 0 2 2 

BOGATELL L4 2 0 2 

CIUTADELLA L4 2 1 3 

BARCELONETA L4 2 3 5 

JAUME I L4 2 1 3 

JAUME I L4 0 1 1 

URQUINAONA L4 0 2 2 

URQUINAONA L4 2 0 2 

PASSEIG DE GRÀCIA L4 2 0 2 

GIRONA L4 2 0 2 

VERDAGUER L4 2 0 2 

JOANIC L4 2 0 2 

ALFONS X L4 2 0 2 

GUINARDÓ-HOSP. SANT 
PAU 

L4 
2 0 2 

LLUCMAJOR L4 2 0 2 

LLUCMAJOR L4 0 1 1 

VIA JÚLIA L4 2 0 2 

VIA JÚLIA L4 0 1 1 

TRINITAT NOVA L4 2 0 2 

TRINITAT NOVA L4 0 1 1 

CASA DE LES AIGÜES L11 2 0 2 

TORRE BARÓ/VALLBONA L11 2 0 2 

TORRE BARÓ/VALLBONA L11 0 1 1 

CIUTAT MERIDIANA L11 2 0 2 

CAN CUIÀS L11 2 0 2 

CAN CUIÀS L11 0 1 1 

CORNELLÀ CENTRE L5 2 0 2 

GAVARRA L5 2 0 2 

SANT ILDEFONS L5 2 0 2 
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CAN BOIXERES L5 2 0 2 

CAN VIDALET L5 0 2 2 

CAN VIDALET L5 2 0 2 

CASOS PUBILLA L5 2 0 2 

CASOS PUBILLA L5 0 1 1 

COLLBLANC L5 2 0 2 

BADAL - ASCENSOR L5 1 0 1 

BADAL - CABINA CGE L5 2 0 2 

BADAL L5 0 2 2 

PLAÇA DE SANTS L5 2 0 2 

SANTS ESTACIÓ L5 3 2 5 

ENTENÇA L5 2 0 2 

ENTENÇA L5 0 1 1 

HOSPITAL CLÍNIC L5 2 0 2 

HOSPITAL CLÍNIC L5 0 1 1 

DIAGONAL L5 0 2 2 

DIAGONAL L5 2 0 2 

VERDAGUER L5 0 2 2 

VERDAGUER L5 2 0 2 

SAGRADA FAMÍLIA L5 2 2 4 

SAGRADA FAMÍLIA L5 2 2 4 

DOS DE MAIG-SANT PAU L5 0 2 2 

DOS DE MAIG-SANT PAU L5 2 0 2 

CAMP DE L' ARPA L5 2 0 2 

CAMP DE L' ARPA L5 0 1 1 

SAGRERA L5 2 0 2 

CONGRÉS L5 2 0 2 

CONGRÉS L5 0 1 1 

MARAGALL L5 2 0 2 

MARAGALL L5 0 1 1 

MARAGALL L5 0 1 1 

VIRREI AMAT L5 2 0 2 

VIRREI AMAT L5 0 1 1 

VILAPICINA L5 0 2 2 

VILAPICINA L5 2 0 2 

VILAPICINA L5 0 1 1 

HORTA L5 2 0 2 

HORTA L5 0 1 1 

EL CARMEL L5 0 2 2 



Distribuïdora Automàtica xarxa FMB   

 

196 

 

EL CARMEL L5 2 0 2 

EL COLL/LA TEIXONERA L5 2 0 2 

EL COLL/LA TEIXONERA L5 0 1 1 

VALL HEBRON L5 2 0 2 

ERNEST LLUCH L5 2 0 2 

FUNICULAR - PARC 
MONTJUÏC 

L3 
2 0 2 

Boixeres I (Manteniment) N.P. 1 1 2 

Boixeres I (Laboratori) N.P. 3 2 5 

Punt TMB Sagrada Família N.P. 0 1 1 

Punt TMB Sagrera N.P. 0 1 1 

Punt TMB Urquinaona N.P. 0 1 1 

Punt TMB Diagonal N.P. 0 1 1 

Estació L1 TbD (Formació) N.P. 1 0 1 

Estació L2 TbD (Formació) N.P. 1 0 1 

Estació L3 TbD (Formació) N.P. 1 0 1 

Estació L4 TbD (Formació) N.P. 1 0 1 

Estació L5 TbD (Formació) N.P. 1 0 1 

  271 126 397 

Tabla 67: Amidaments Lote 1 – DA's 
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S' haurà de tenir en compte la següent taula de quantitat de caixes per als equips: 

 

AMIDAMENTS – CAIXES 

Tipus de caixes Caixes per 

equip 

Caixes per a 

logística 

DAC  Total 

caixes 

Logística 

Caixes de recàrrega 4 8 271 2168 

Caixes de recaptació de 

monedes 

2 2            271 542 

Caixes de recaptació de 

bitllets 

1 3 271 813 

Tabla 68: Amidaments Lot 1 – Caixes 
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S' haurà de tenir en compte el següent esquema de quantitat de claus per als equips: 

 

AMIDAMENTS - CLAUS 

Llaves 

 

Clau mestra 

per caixa de 

recàrrega de 

monedes 

 

Clau mestra 

per 

recaptació de 

monedes 

 

Clau mestra 

per 

recaptació de 

bitllets 

 

Clau 

desclavar 

bitlleter 

Llave màster 

d'obertura 

DA 

 

Clau accés als 

recarregadors 

de monedes 

 

Llave va 

alarmar DA 

 

Clau 

desbloqueig 

de caixa de 

recàrrega de 

monedes 

 

Clau 

desbloqueig 

de caixa de 

recaptació 

de monedes 

 

Clau mestra 

obertura 

porta 

recaptació 

LVR/Empresa 

Recaptació 
271 271 271 271 54 0 N.P. N.P. N.P. N.P. 

Manteniment 20 20 30 30 30 30 200 N.P. N.P. N.P. 

Tabla 69: Amidaments Lot 1 - Claus 
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11.2 LOT 2: Desinstal·lació dels equips actuals 

En aquest lot, es procedirà a la retirada de les distribuïdores automàtiques distribuïdes en 

diferents estacions del metro i en diferents magatzems segons l' inventari detallat. La 

desinstal·lació s'ha de realitzar de manera ordenada i eficient, minimitzant les interrupcions en 

el servei i assegurant el correcte reciclatge o disposició dels components retirats, d'acord amb 

les normatives mediambientals vigents. 

A continuació, es presenta una taula amb les ubicacions, quantitats, estat i models dels equips 

que han de ser desinstal·lades. 

AMIDAMENTS – LOT 2 (Desinstal·lació) 

Model Estació/Ubicació Estado Quantitat 

DM4 HOSPITAL DE BELLVITGE Operatiu 2 

DI3 HOSPITAL DE BELLVITGE Operatiu 1 

DM4 BELLVITGE Operatiu 2 

DI3 BELLVITGE Operatiu 1 

DM3X6 BELLVITGE Operatiu 2 

DM2X6 AV. CARRILET Operatiu 2 

DM3X6 AV. CARRILET Operatiu 2 

DI1 AV. CARRILET Tapada 2 

DM4  CASA DE L'AIGUA Operatiu 2 

DM4 TORRE BARÓ / VALLBONA Operatiu 2 

DI3 TORRE BARÓ / VALLBONA Operatiu 1 

DI1 TORRE BARÓ / VALLBONA Operatiu 1 

DM4 CIUTAT MERIDIANA Operatiu 2 

DM3X6 RAMBLA JUST OLIVERAS Operatiu 2 

DM4 CAN CUIÀS Operatiu 2 

DI3 CAN CUIÀS Operatiu 1 

DI1 CAN CUIÀS Operatiu 1 

DM2X6 CAN SERRA Operatiu 1 

DM3X6 CAN SERRA Operatiu 1 

DI1 CAN SERRA Operatiu 1 

DM4 FLORIDA Operatiu 2 

DI1 FLORIDA Tapada 1 
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AMIDAMENTS – LOT 2 (Desinstal·lació) 

Model Estació/Ubicació Estado Quantitat 

DM4 TORRASSA Operatiu 3 

DM3 TORRASSA Tapada 2 

DM4 TORRASSA Tapada 1 

DM3X6 SANTA EULÀLIA Operatiu 3 

DM4 SANTA EULÀLIA Operatiu 1 

DI1 SANTA EULÀLIA Operatiu 1 

DI1 SANTA EULÀLIA Tapada 1 

DM4 MERCAT NOU Operatiu 2 

DI1 PLAÇA DE SANTS (L1) Operatiu 1 

DM4 PLAÇA DE SANTS (L1) Operatiu 1 

DM3X6 PLAÇA DE SANTS (L1) Operatiu 2 

DI1 HOSTAFRANCS Operatiu 1 

DI1 HOSTAFRANCS Tapada 2 

DI3 HOSTAFRANCS Operatiu 1 

DM2 HOSTAFRANCS Operatiu 1 

DM3 HOSTAFRANCS Operatiu 3 

DM3X6 HOSTAFRANCS Operatiu 1 

DM4 HOSTAFRANCS Operatiu 1 

DI1 ESPANYA (L1) Operatiu 1 

DI1 ESPANYA (L1) Tapada 2 

DI3 ESPANYA (L1) Operatiu 1 

DM3X6 ESPANYA (L1) Operatiu 5 

DM4 ESPANYA (L1) Operatiu 3 

DM6 ESPANYA (L1) Operatiu 1 

DI1 ROCAFORT Tapada 2 

DM6 ROCAFORT Operatiu 4 

DI1 URGELL Tapada 2 

DM6 URGELL Operatiu 4 

DI1 UNIVERSITAT (L1) Tapada 1 

DM2 UNIVERSITAT (L1) Tapada 1 

DM6 UNIVERSITAT (L1) Operatiu 2 
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AMIDAMENTS – LOT 2 (Desinstal·lació) 

Model Estació/Ubicació Estado Quantitat 

DI1 CATALUNYA (L1) Tapada 5 

DI3 CATALUNYA (L1) Operatiu 1 

DM3X6 CATALUNYA (L1) Operatiu 4 

DM4 CATALUNYA (L1) Operatiu 2 

DI1 URQUINAONA (L1) Operatiu 1 

DI1 URQUINAONA (L1) Tapada 1 

DM6 URQUINAONA (L1) Operatiu 5 

DI3 ARC DE TRIOMF Operatiu 1 

DM4 ARC DE TRIOMF Operatiu 6 

DM4 MARINA Operatiu 2 

DI1 MARINA Operatiu 1 

DI1 GLÒRIES Operatiu 1 

DI3 GLÒRIES Operatiu 1 

DM2 GLÒRIES Operatiu 1 

DM3X6 GLÒRIES Operatiu 2 

DM4 GLÒRIES Operatiu 1 

DI1 CLOT (L1) Operatiu 1 

DI1 CLOT (L1) Tapada 2 

DM3 CLOT (L1) Operatiu 1 

DM4 CLOT (L1) Operatiu 3 

DI1 NAVAS Operatiu 1 

DM3 NAVAS Operatiu 2 

DM4 NAVAS Operatiu 1 

DM2 LA SAGRERA (L1) Tapada 5 

DM2X6 LA SAGRERA (L1) Operatiu 6 

DM3 FABRA I PUIG Operatiu 3 

DM3X6 FABRA I PUIG Operatiu 2 

DI3 FABRA I PUIG Tapada 1 

DM3 SANT ANDREU Operatiu 4 

DI1 SANT ANDREU Tapada 1 

DM3  TORRES AL BAGES Operatiu 4 
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AMIDAMENTS – LOT 2 (Desinstal·lació) 

Model Estació/Ubicació Estado Quantitat 

DM3 TRINITAT VELLA Operatiu 2 

DI1 TRINITAT VELLA Tapada 1 

DM3 BARÓ DE VIVER Operatiu 1 

DI1 BARÓ DE VIVER Operatiu 1 

DI3 SANTA COLOMA Operatiu 1 

DM3 SANTA COLOMA Operatiu 1 

DM4 SANTA COLOMA Operatiu 2 

DM4 FONDO (L1) Tapada 5 

DM4L9 FONDO (L1) Operatiu 4 

DI1 PARAL. LEL (L2) Tapada 2 

DI3 PARAL. LEL (L2) Operatiu 1 

DM2 PARAL. LEL (L2) Operatiu 1 

DM3 PARAL. LEL (L2) Operatiu 1 

DM4 PARAL. LEL (L2) Operatiu 3 

DI1 SANT ANTONI Tapada 3 

DI3 SANT ANTONI Tapada 1 

DM4 SANT ANTONI Operatiu 4 

DI1 UNIVERSITAT (L2) Operatiu 1 

DI1 UNIVERSITAT (L2) Tapada 1 

DM2 UNIVERSITAT (L2) Operatiu 3 

DM2 UNIVERSITAT (L2) Tapada 1 

DM4 UNIVERSITAT (L2) Operatiu 1 

DI1 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) Tapada 2 

DM2 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) Operatiu 3 

DM3 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) Operatiu 1 

DM2 TETUAN Operatiu 2 

DI1 TETUAN Tapada 2 

DM4 MONUMENTAL Operatiu 2 

DI1 MONUMENTAL Tapada 2 

DM4 SAGRADA FAMÍLIA (L2) Operatiu 2 

DI3 SAGRADA FAMÍLIA (L2) Operatiu 1 
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AMIDAMENTS – LOT 2 (Desinstal·lació) 

Model Estació/Ubicació Estado Quantitat 

DI1 SAGRADA FAMÍLIA (L2) Tapada 1 

DI3 ENCANTS Operatiu 1 

DM4 ENCANTS Operatiu 2 

DM3 COÀGUL (L2) Operatiu 1 

DI1 COÀGUL (L2) Tapada 1 

DM2 COÀGUL (L2) Operatiu 1 

DI1 BAC DE RODA Tapada 2 

DM2 BAC DE RODA Operatiu 2 

DM4 BAC DE RODA Operatiu 2 

DI1 SANT MARTÍ Tapada 2 

DM4 SANT MARTÍ Operatiu 4 

DM2 LA PAU (L2) Operatiu 2 

DI1 LA PAU (L2) Tapada 1 

DM4 VERNEDA Operatiu 2 

DI1 VERNEDA Tapada 1 

DM4 ARTIGUES / SANT ADRIÀ Operatiu 3 

DI1 ARTIGUES / SANT ADRIÀ Operatiu 1 

DM4 SANT ROC Operatiu 2 

DI1 SANT ROC Tapada 1 

DM4 GORG (L2) Operatiu 2 

DI1 GORG (L2) Tapada 1 

DM2 PEP VENTURA Operatiu 2 

DI1 PEP VENTURA Operatiu 1 

DI1 PEP VENTURA Tapada 1 

DM4 BADALONA POMPEU FABRA Operatiu 4 

DI1 LABORATORIS SVIV Operatiu 1 

DI5 LABORATORIS SVIV Operatiu 1 

DM2 LABORATORIS SVIV Operatiu 1 

DM2X6 LABORATORIS SVIV Operatiu 1 

DM6 LABORATORIS SVIV Operatiu 1 

DM6 PALAU REIAL Operatiu 2 
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AMIDAMENTS – LOT 2 (Desinstal·lació) 

Model Estació/Ubicació Estado Quantitat 

DI1 PALAU REIAL Operatiu 1 

DI1 MARIA CRISTINA Operatiu 1 

DI1 MARIA CRISTINA Triangle d'Almacén 1 

DM3X6 MARIA CRISTINA Operatiu 2 

DM4 MARIA CRISTINA Operatiu 1 

DI1 LES CORTS Operatiu 1 

DI1 LES CORTS Tapada 1 

DM2 LES CORTS Tapada 1 

DM6 LES CORTS Operatiu 3 

DM6 PLAÇA DEL CENTRE Operatiu 2 

DI1 PLAÇA DEL CENTRE Tapada 1 

DI1 SANTS ESTACIO (L3) Tapada 1 

DM4 SANTS ESTACIO (L3) Operatiu 2 

DM5 SANTS ESTACIO (L3) Operatiu 2 

DI1 TARRAGONA Tapada 1 

DM2 TARRAGONA Operatiu 2 

DI1 ESPANYA (L3) Operatiu 1 

DM4 ESPANYA (L3) Operatiu 2 

DI1 POBLE SEC Tapada 2 

DM2 POBLE SEC Operatiu 1 

DM2X6 POBLE SEC Operatiu 2 

DM4 POBLE SEC Operatiu 1 

DI1 DRASSANES Operatiu 1 

DI1 DRASSANES Tapada 1 

DM4 DRASSANES Operatiu 4 

DM5 DRASSANES Operatiu 1 

DI3 LICEU Operatiu 2 

DM5 LICEU Operatiu 6 

DM6 LICEU Operatiu 2 

DI1 CATALUNYA (L3) Operatiu 1 

DI1 CATALUNYA (L3) Tapada 2 
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AMIDAMENTS – LOT 2 (Desinstal·lació) 

Model Estació/Ubicació Estado Quantitat 

DI1 CATALUNYA (L3) Triangle d'Almacén 3 

DM6 CATALUNYA (L3) Operatiu 6 

DI1 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) Operatiu 1 

DI1 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) Tapada 1 

DM4 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) Operatiu 4 

DM5 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) Operatiu 2 

DI1 DIAGONAL (L3) Tapada 2 

DI1 DIAGONAL (L3) Operatiu 1 

DM2 DIAGONAL (L3) Tapada 1 

DM6 DIAGONAL (L3) Operatiu 5 

DI1 FONTANA Tapada 1 

DI1 FONTANA Operatiu 1 

DM2 FONTANA Tapada 1 

DM5 FONTANA Operatiu 2 

DI1 LESSEPS Tapada 2 

DM4 LESSEPS Tapada 1 

DM4 LESSEPS Operatiu 1 

DM5 LESSEPS Operatiu 5 

DI1 VALLCARCA Operatiu 1 

DI1  VALLCARCA Tapada 1 

DM2 VALLCARCA Operatiu 2 

DM2 PENITENTS Operatiu 2 

DM4 VALL D'HEBRON (L3) Operatiu 1 

DI1 VALL D'HEBRON (L3) Tapada 1 

DM3 VALL D'HEBRON (L3) Operatiu 1 

DI1 MONTBAU Tapada 1 

DM2 MONTBAU Operatiu 2 

DI1 MUNDET Tapada 1 

DM2 MUNDET Operatiu 2 

DM2 VALLDAURA Operatiu 2 

DI1 CANYELLES Tapada 1 
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AMIDAMENTS – LOT 2 (Desinstal·lació) 

Model Estació/Ubicació Estado Quantitat 

DM2 CANYELLES Operatiu 4 

DM4 ROQUETES Operatiu 6 

DM4 TRINITAT NOVA (L3) Operatiu 2 

DM4 FUNICULAR MIRAMAR Operatiu 2 

DI1 AULA TARRAGONA Tapada 1 

DM2 AULA TARRAGONA Tapada 1 

DM2 BESÒS Operatiu 2 

DM2 BESÒS MAR Operatiu 2 

DM3 BESÒS MAR Operatiu 1 

DM3 BESÒS MAR Operatiu 1 

DI1 EL MARESME / FÒRUM Tapada 2 

DM2 EL MARESME / FÒRUM Operatiu 2 

DM3 EL MARESME / FÒRUM Operatiu 1 

DM4 EL MARESME / FÒRUM Operatiu 2 

DI1 SELVA DE MAR Tapada 1 

DM2 SELVA DE MAR Operatiu 2 

DM4 SELVA DE MAR Operatiu 2 

DI1 POBLENOU Operatiu 1 

DM3X6 POBLENOU Operatiu 2 

DM2X6 LLACUNA Operatiu 2 

DM2 BOGATELL Operatiu 2 

DM4 BOGATELL Operatiu 3 

DM5 CIUTADELLA / VILA OLÍMPICA Operatiu 3 

DI1 CIUTADELLA / VILA OLÍMPICA Operatiu 1 

DM6 BARCELONETA Operatiu 4 

DI1 BARCELONETA Operatiu 1 

DM2X6 JAUME I Operatiu 2 

DM4 JAUME I Operatiu 3 

DM6 URQUINAONA (L4) Operatiu 4 

DI1 URQUINAONA (L4) Operatiu 1 

DM6 PASSEIG DE GRÀCIA (L4) Operatiu 2 
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AMIDAMENTS – LOT 2 (Desinstal·lació) 

Model Estació/Ubicació Estado Quantitat 

DI1 PASSEIG DE GRÀCIA (L4) Tapada 1 

DM2X6 GIRONA Operatiu 2 

DI1 VERDAGUER (L4) Tapada 1 

DM2X6 VERDAGUER (L4) Operatiu 2 

DI1 JOANIC Tapada 1 

DI1 JOANIC Operatiu 1 

DM4 JOANIC Operatiu 1 

DM3X6 JOANIC Operatiu 1 

DM3 JOANIC Operatiu 1 

DI1 ALFONS X Operatiu 1 

DM3X6 ALFONS X Operatiu 2 

DM4L9 GUINARDÓ/HOSPITAL ST PAU Operatiu 2 

DM4L9 GUINARDÓ/HOSPITAL ST PAU Tapada 1 

DM6 MARAGALL (L4) Operatiu 1 

DI6 MARAGALL (L4) Operatiu 1 

DI1 LLUCMAJOR Operatiu 1 

DI1 LLUCMAJOR Tapada 1 

DM2 LLUCMAJOR Operatiu 4 

DI1 VIA JÚLIA Tapada 1 

DM3 VIA JÚLIA Operatiu 1 

DM2 VIA JÚLIA Operatiu 3 

DI1 TRINITAT NOVA (L4) Operatiu 1 

DM3 TRINITAT NOVA (L4) Operatiu 1 

DM4 TRINITAT NOVA (L4) Operatiu 2 

DI1 CORNELLÀ CENTRE Operatiu 1 

DM2 CORNELLÀ CENTRE Tapada 1 

DM2X6 CORNELLÀ CENTRE Operatiu 1 

DM4 CORNELLÀ CENTRE Operatiu 2 

DM3X6 GAVARRA Operatiu 2 

DI1 GAVARRA Tapada 1 

DI1 SANT ILDEFONS Operatiu 1 
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AMIDAMENTS – LOT 2 (Desinstal·lació) 

Model Estació/Ubicació Estado Quantitat 

DI1 SANT ILDEFONS Tapada 1 

DM2X6 SANT ILDEFONS Operatiu 1 

DM4 SANT ILDEFONS Operatiu 1 

DI1 CAN BOIXERES Tapada 1 

DM4 CAN BOIXERES Operatiu 2 

DI1 CAN VIDALET Tapada 1 

DM2 CAN VIDALET Tapada 1 

DM2X6 CAN VIDALET Operatiu 2 

DM4 CAN VIDALET Operatiu 3 

DI1 ESTOIGS DE PUPILLA Operatiu 1 

DI1 ESTOIGS DE PUPILLA Tapada 1 

DM2X6 ESTOIGS DE PUPILLA Operatiu 2 

DM2X6 ESTOIGS DE PUPILLA Tapada 1 

DM3X6 ESTOIGS DE PUPILLA Operatiu 1 

DM4 ESTOIGS DE PUPILLA Operatiu 1 

DI1 COLLBLANC (L5) Tapada 2 

DI1 COLLBLANC (L5) Operatiu 2 

DM2 COLLBLANC (L5) Tapada 1 

DM2X6 COLLBLANC (L5) Operatiu 3 

DI1 BADAL Tapada 3 

DM2X6 BADAL Operatiu 4 

DM3X6 BADAL Operatiu 1 

DI1 SANTS ESTACIÓ (L5) Operatiu 2 

DM3X6 SANTS ESTACIÓ (L5) Operatiu 4 

DM4 SANTS ESTACIÓ (L5) Operatiu 2 

DI1 ENTENÇA Tapada 2 

DM2X6 ENTENÇA Operatiu 2 

DM4 ENTENÇA Operatiu 2 

DI1 HOSPITAL CLÍNIC Tapada 2 

DI1 HOSPITAL CLÍNIC Operatiu 1 

DM3X6 HOSPITAL CLÍNIC Operatiu 3 
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AMIDAMENTS – LOT 2 (Desinstal·lació) 

Model Estació/Ubicació Estado Quantitat 

DM3X6 HOSPITAL CLÍNIC Operatiu 1 

DI1 DIAGONAL (L5) Operatiu 1 

DI3 DIAGONAL (L5) Operatiu 1 

DM3X6 DIAGONAL (L5) Operatiu 2 

DM4 DIAGONAL (L5) Operatiu 2 

DI1 VERDAGUER (L5) Tapada 2 

DM2X6 VERDAGUER (L5) Operatiu 3 

DM4 VERDAGUER (L5) Operatiu 1 

DI1 SAGRADA FAMÍLIA (L5) Tapada 1 

DI1 SAGRADA FAMÍLIA (L5) Operatiu 2 

DM3X6 SAGRADA FAMÍLIA (L5) Operatiu 1 

DM4 SAGRADA FAMÍLIA (L5) Operatiu 5 

DI1 SANT PAU / DOS DE MAIG Tapada 2 

DM2X6 SANT PAU / DOS DE MAIG Operatiu 4 

DI1 CAMP DE L' ARPA Tapada 2 

DM2X6 CAMP DE L' ARPA Operatiu 1 

DM3X6 CAMP DE L' ARPA Operatiu 1 

DM4 CAMP DE L' ARPA Operatiu 2 

DM2 LA SAGRERA (L5) Tapada 2 

DM2X6 LA SAGRERA (L5) Operatiu 2 

DI1 CONGRÉS Tapada 1 

DM2X6 CONGRÉS Operatiu 2 

DM3X6 CONGRÉS Operatiu 1 

DM4 CONGRÉS Operatiu 1 

DI1 MARAGALL (L5) Tapada 1 

DM2X6 MARAGALL (L5) Operatiu 1 

DM4 MARAGALL (L5) Operatiu 1 

DM6 MARAGALL (L5) Operatiu 2 

DI1 VIRREI AMAT Tapada 1 

DM2X6 VIRREI AMAT Operatiu 3 

DM4 VIRREI AMAT Operatiu 1 
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AMIDAMENTS – LOT 2 (Desinstal·lació) 

Model Estació/Ubicació Estado Quantitat 

DI1 VILAPICINA Tapada 2 

DM2 VILAPICINA Operatiu 5 

DI1 HORTA Tapada 2 

DM3 HORTA Operatiu 2 

DM4 HORTA Operatiu 2 

DI1 EL CARMEL Tapada 1 

DI1 EL CARMEL Operatiu 1 

DM4 EL CARMEL Operatiu 3 

DI1 EL COLL / LA TEIXONERA Tapada 2 

DM4 EL COLL / LA TEIXONERA Operatiu 4 

DI1 VALL D'HEBRON (L5) Tapada 1 

DM4 VALL D'HEBRON (L5) Operatiu 2 

DM6 ERNEST LLUCH Operatiu 2 

DI6 ERNEST LLUCH Operatiu 1 

DM2X6 TALLER BUXERES Operatiu 1 

DI1 TALLER BUXERES Operatiu 1 

DI1 PUNT TMB DIAGONAL (L5) Operatiu 1 

DI1 PUNT TMB SAGRADA FAMÍLIA Operatiu 1 

DI6 PUNT TMB SAGRERA (L1) Operatiu 1 

DI6 
PUNTO TMB UNIVERSITAT 
(L2) Operatiu 1 

DB1 Laboratori TVAT Operatiu 1 

DB1 Laboratori TVAT Operatiu 1 

DI1 TALLER PEATGE (DISP) JACER Triangle d'Almacén 26 

DI3 TALLER PEATGE (DISP) JACER Triangle d'Almacén 5 

DM2 TALLER PEATGE (DISP) JACER Triangle d'Almacén 47 

DM3 TALLER PEATGE (DISP) JACER Triangle d'Almacén 6 

DM3X6 TALLER PEATGE (DISP) JACER Triangle d'Almacén 1 

N.P. N.P. Almacén St. Genís 33 

DB1 N.P. Almacén St. Genís 4 

Tabla 70: Amidaments Lot 2 
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A continuació, es mostra un resum dels equips a desinstal·lar per models i per la seva ubicació. 

EQUIPS PER DESINSTAL·LAR 

Model Estació Magatzem/Laboratori TOTAL 

DI 180 35 215 

DM 450 54 504 

DB 0 5 5 

N.P. 0 33 33 

   
757 

Tabla 71: Resum equips a desinstal·lar Lot 2 
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ANEXO A.  REQUISITS TÈCNICS DEL MARC TECNOLÒGIC COMÚ 

(MTC)  

Per tenir accés a aquest annex els licitadors hauran de signar prèviament un compromís de 

confidencialitat NDA, d' acord amb les indicacions que s' indiquin al PCAP. 

Per sol·licitar l'accés a l'Annex A enviar un correu electrònic a l'adreça contractacio@atm.cat 

amb les dades de contacte. 



Distribuïdora Automàtica xarxa FMB   

 

213 

 

ANEXO B.  LOCALITZACIÓ DELS TREBALLS 

En aquest annex s' especifiquen els emplaçaments on es duran a terme les activitats de 

desinstal.lació i instal.lació dels equips a la xarxa de metro de Barcelona. El procés de renovació 

implicarà tant la retirada dels equips existents com la instal·lació de nous dispositius, distribuïts 

per les diferents estacions del sistema. 

B.1  A DESINSTAL·LAR 

Es detalla una taula amb la localització dels equips actuals que hauran de ser desinstal·lats i 

retirats. Aquesta secció proporciona la identificació precisa de cada ubicació, facilitant la 

planificació logística i tècnica dels treballs de retirada. 

LOCALITZACIÓ TREBALLS – Desinstal·lació 

Estació Línia Direcció 

HOSPITAL DE BELLVITGE L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/111 

BELLVITGE L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/112  

AV. CARRILET L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/113  

RAMBLA JUST OLIVERAS L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/114  

CAN SERRA L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/115  

FLORIDA L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/116 

TORRASSA L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/117 

SANTA EULÀLIA L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/118 

MERCAT NOU L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/119 

PLAÇA DE SANTS (L1) L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/120  

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/112
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/112
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/113
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/113
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/114
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/114
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/115
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/115
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/116
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/116
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/117
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/117
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/120
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/120
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LOCALITZACIÓ TREBALLS – Desinstal·lació 

Estació Línia Direcció 

HOSTAFRANCS L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/121 
 

ESPANYA L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/122 
 

ROCAFORT L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/123 
 

URGELL L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/124 

UNIVERSITAT (L1) L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/125 

CATALUNYA (L1) L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/126  

URQUINAONA (L1) L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/127  

ARC DE TRIOMF L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/128 

MARINA L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/129  

GLÒRIES L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/130 

CLOT (L1) L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/131 

NAVAS L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/132 

LA SAGRERA (L1) L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/133  

FABRA I PUIG L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/134 

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/122
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/122
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/124
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/124
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/125
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/125
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/126
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/126
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/127
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/127
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/128
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/128
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/129
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/129
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/130
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/130
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/131
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/131
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/132
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/132
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/134
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/134
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LOCALITZACIÓ TREBALLS – Desinstal·lació 

Estació Línia Direcció 

SANT ANDREU L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/135 

TORRES AL BAGES L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/136 

TRINITAT VELLA L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/137 

BARÓ DE VIVER L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/138 

SANTA COLOMA L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/139 

FONS L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/140 

PARAL. LEL L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/210 

SANT ANTONI L2 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/211  

UNIVERSITAT (L2) L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/212 

PASSEIG DE GRÀCIA (L2) L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/213 

TETUAN L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/214 

MONUMENTAL L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/215 

SAFANTA FAMÍLIA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/216 

ENCANTS L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/217 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/135
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/135
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/136
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/136
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/137
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/137
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/139
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/139
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/210
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/210
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/211
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/211
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/212
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/212
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/213
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/213
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/214
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/214
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/215
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/215
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/216
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/216
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/217
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/217
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LOCALITZACIÓ TREBALLS – Desinstal·lació 

Estació Línia Direcció 

COÀGUL L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/218 

BAC DE RODA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/219 

SANT MARTÍ L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/220 

LA PAU L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/221 

VERNEDA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/222 

ARTIGUES / SANT ADRIÀ L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/223 

SANT ROC L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/224 

GORG L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/225 

PEP VENTURA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/226 

BADALONA POMPEU FABRA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/227 

LABORATORIS SVIV - Carrer Estronci 2, L’Hospitalet de Llobregat 

PALAU REIAL L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/315 

MARIA CRISTINA L3 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/316  

LES CORTS L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/317 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/218
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/218
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/219
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/219
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/220
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/220
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/221
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/221
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/222
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/222
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/223
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/223
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/224
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/224
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/225
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/225
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/226
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/226
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/227
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/227
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/315
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/315
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/316
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/316
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/317
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/317
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LOCALITZACIÓ TREBALLS – Desinstal·lació 

Estació Línia Direcció 

PLAÇA DEL CENTRE L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/318 

SANTS ESTACIO L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/319 

TARRAGONA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/320 

ESPANYA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/321 

POBLE SEC L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/322 

DRASSANES L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/324 

LICEU L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/325 

CATALUNYA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/326 

PASSEIG DE GRÀCIA  L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/327 

DIAGONAL L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/328 

FONTANA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/329 

LESSEPS L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/330 

VALLCARCA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/331 

PENITENTS L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/332 

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/318
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/318
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/319
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/319
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/320
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/320
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/321
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/321
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/322
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/322
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/324
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/324
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/325
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/325
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/326
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/326
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/327
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/327
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/328
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/328
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/329
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/329
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/330
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/330
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/331
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/331
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/332
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/332
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LOCALITZACIÓ TREBALLS – Desinstal·lació 

Estació Línia Direcció 

VALL D'HEBRON L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/333 

MONTBAU L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/334 

MUNDET L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/335 

VALLDAURA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/336 

CANYELLES L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/337 

TRINITAT NOVA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/339 

FUNICULAR MIRAMAR L3 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/FM/estacion/9902 

AULA TARRAGONA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/320 

BESÒS L4 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/414  

BESÒS MAR L4  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/415 

EL MARESME / FÒRUM L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/416 

SELVA DE MAR L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/417 

POBLENOU L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/418 

LLACUNA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/419 

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/333
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/333
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/334
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/334
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/335
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/335
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/336
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/336
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/337
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/337
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/339
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/339
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/FM/estacion/9902
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/FM/estacion/9902
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/320
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/320
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/414
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/414
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/415
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/415
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/416
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/416
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/417
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/417
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/418
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/418
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/419
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/419
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LOCALITZACIÓ TREBALLS – Desinstal·lació 

Estació Línia Direcció 

BOGATELL L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/420 

CIUTADELLA / VILA OLÍMPICA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/421 

BARCELONETA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/422 

JAUME I L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/423 

URQUINAONA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/424 

PASSEIG DE GRÀCIA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/425 

GIRONA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/426 

VERDAGUER L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/427 

JOANIC L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/428 

ALFONS X L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/429 

GUINARDÓ/HOSPITAL ST PAU L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/430 

MARAGALL L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/431 

LLUCMAJOR L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/432 

VIA JÚLIA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/433 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/420
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/420
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/421
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/421
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/422
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/422
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/423
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/423
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/424
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/424
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/425
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/425
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/426
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/426
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/427
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/427
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/428
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/428
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/429
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/429
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/430
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/430
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/431
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/431
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/432
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/432
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/433
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/433
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LOCALITZACIÓ TREBALLS – Desinstal·lació 

Estació Línia Direcció 

TRINITAT NOVA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/434 

CORNELLÀ CENTRE L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/509 

GAVARRA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/510 

SANT ILDEFONS L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/511 

CAN BOIXERES L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/512 

CAN VIDALET L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/513 

ESTOIGS DE PUPILLA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/514 

COLLBLANC L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/515 

BADAL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/516 

SANTS ESTACIÓ L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/518 

ENTENÇA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/519 

HOSPITAL CLÍNIC L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/520 

DIAGONAL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/521 

VERDAGUER L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/522 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/434
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/434
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/509
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/509
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/510
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/510
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/511
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/511
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/512
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/512
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/513
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/513
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/514
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/514
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/515
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/515
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/516
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/516
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/518
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/518
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/519
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/519
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/520
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/520
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/522
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/522
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LOCALITZACIÓ TREBALLS – Desinstal·lació 

Estació Línia Direcció 

SAFANTA FAMÍLIA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/523 

SANT PAU / DOS DE MAIG L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/524 

CAMP DE L' ARPA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/525 

LA SAGRERA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/526 

CONGRÉS L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/527 

MARAGALL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/528 

VIRREI AMAT L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/529 

VILAPICINA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/530 

HORTA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/531 

EL CARMEL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/532 

EL COLL / LA TEIXONERA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/533 

VALL D'HEBRON (L5) L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/534 

ERNEST LLUCH L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/535 

CASA DE L'AIGUA L11  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/1137 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/523
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/523
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/524
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/524
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/525
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/525
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/526
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/526
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/527
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/527
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/528
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/528
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/529
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/529
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/530
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/530
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/531
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/531
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/532
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/532
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/533
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/533
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/534
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/534
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/535
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/535
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1137
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1137
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LOCALITZACIÓ TREBALLS – Desinstal·lació 

Estació Línia Direcció 

TORRE BARÓ / VALLBONA L11  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/1138 

CIUTAT MERIDIANA L11  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/1139 

CAN CUIÀS L11  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/1140 

TALLER BOIXERES - Carrer Estronci 2, L’Hospitalet de Llobregat 

PUNT TMB DIAGONAL L5  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/521 

PUNT TMB SAGRADA FAMÍLIA L2   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/216 

PUNT TMB SAGRERA L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/133 

PUNTO TMB UNIVERSITAT L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/212 

TALLER PEATGE (DISP) JACER Triangle 

d'Almacén 

Carrer de Jaume Brossa, s/n 08020 Barcelona 

N.P. Almacén St. 

Genís 

Carrer Basses d'Horta S/N 08032 Barcelona 

Tabla 72: Localització treballs- Desinstal·lació 

B.2  A INSTAL·LAR 

Inclou una taula amb les ubicacions on s'instal·laran els nous equips. La informació oferta 

garanteix que els equips es col·loquin correctament a les estacions designades, complint amb 

els requisits tècnics i d'accessibilitat del servei de metro. 

LOCALITZACIÓ TREBALLS – Instal·lació 

Estació Línia Direcció 

HOSPITAL BELLVITGE L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/111 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1139
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1139
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/216
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/216
http:// https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
http:// https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/212
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/212
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/111
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/111
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LOCALITZACIÓ TREBALLS – Instal·lació 

Estació Línia Direcció 

BELLVITGE L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/112 

AV. CARRILET L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/113 

RBLA JUST OLIVERES L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/114 

CAN SERRA L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/115 

FLORIDA L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/116 

TORRASSA L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/117 

SANTA EULÀLIA L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/118 

MERCAT NOU L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/119 

PLAÇA DE SANTS L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/120 

HOSTAFRANCS L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/121 

ESPANYA L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/122 

ROCAFORT L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/123 

URGELL L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/124 

UNIVERSITAT L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/125 

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/112
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/112
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/113
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/113
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/114
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/114
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/115
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/115
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/116
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/116
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/117
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/117
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/120
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/120
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/122
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/122
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/124
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/124
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/125
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/125
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CATALUNYA L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/126 

URQUINAONA L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/127 

ARC DE TRIOMF L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/128 

MARINA L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/129 

GLÒRIES L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/130 

COÀGUL L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/131 

NAVAS L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/132 

SAGRERA L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/133 

FABRA I PUIG L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/134 

SANT ANDREU L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/135 

TORRES AL BAGES L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/136 

TRINITAT VELLA L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/137 

BARÓ DE VIVER L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/138 

SANTA COLOMA L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/139 

https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/126
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/126
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/127
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/127
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/128
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/128
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/129
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/129
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/130
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/130
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/131
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/131
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/132
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/132
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/134
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/134
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/135
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/135
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/136
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/136
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/137
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/137
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/139
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/139


Distribuïdora Automàtica xarxa FMB   

 

225 

 

LOCALITZACIÓ TREBALLS – Instal·lació 

Estació Línia Direcció 

FONS L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/140 

PARAL· LEL L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/210 

SANT ANTONI L2 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/211 

UNIVERSITAT L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/212 

PASSEIG DE GRÀCIA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/213 

TETUAN L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/214 

MONUMENTAL L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/215 

SAFANTA FAMÍLIA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/216 

ENCANTS L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/217 

COÀGUL L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/218 

BAC DE RODA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/219 

SANT MARTÍ L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/220 

LA PAU L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/221 

VERNEDA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/222 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/210
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/210
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/211
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/211
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/212
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/212
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/213
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/213
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/214
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/214
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/215
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/215
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/216
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/216
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/217
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/217
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/218
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/218
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/219
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/219
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/220
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/220
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/221
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/221
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/222
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/222
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ARTIGUES - SANT ADRIÀ L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/223 

SANT ROC L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/224 

GORG L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/225 

PEP VENTURA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/226 

BADALONA/POMPEU FABRA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/227 

PALAU REIAL L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/315 

MARIA CRISTINA L3 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/316 

LES CORTS L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/317 

PLAÇA DEL CENTRE L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/318 

SANTS ESTACIÓ L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/319 

TARRAGONA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/320 

ESPANYA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/321 

POBLE SEC L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/322 

DRASSANES L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/324 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/223
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/223
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/224
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/224
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/225
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/225
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/226
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/226
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/227
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/227
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/315
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/315
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/316
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/316
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/317
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/317
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/318
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/318
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/319
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/319
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/320
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/320
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/321
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/321
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/322
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/322
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/324
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/324
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LICEU L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/325 

CATALUNYA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/326 

PASSEIG DE GRÀCIA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/327 

DIAGONAL L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/328 

FONTANA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/329 

LESSEPS L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/330 

VALLCARCA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/331 

PENITENTS L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/332 

VALL D'HEBRON L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/333 

MONTBAU L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/334 

MUNDET L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/335 

VALLDAURA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/336 

CANYELLES L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/337 

ROQUETES L3 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/338 

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/325
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/325
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/326
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/326
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/327
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/327
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/328
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/328
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/329
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/329
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/330
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/330
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/331
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/331
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/332
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/332
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/333
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/333
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/334
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/334
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/335
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/335
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/336
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/336
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/337
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/337
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/338
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/338


Distribuïdora Automàtica xarxa FMB   

 

228 

 

LOCALITZACIÓ TREBALLS – Instal·lació 

Estació Línia Direcció 

TRINITAT NOVA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/339 

FUNICULAR L3 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/FM/estacion/9902 

BESÒS L4 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/414 

BESÒS MAR L4  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/415 

EL MARESME-FÒRUM L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/416 

SELVA DE MAR L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/417 

POBLENOU L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/418 

LLACUNA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/419 

BOGATELL L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/420 

CIUTADELLA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/421 

BARCELONETA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/422 

JAUME I L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/423 

URQUINAONA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/424 

PASSEIG DE GRÀCIA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/425 

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/339
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/339
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/FM/estacion/9902
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/FM/estacion/9902
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/414
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/414
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/415
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/415
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/416
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/416
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/417
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/417
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/418
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/418
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/419
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/419
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/420
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/420
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/421
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/421
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/422
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/422
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/423
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/423
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/424
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/424
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/425
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/425
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GIRONA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/426 

VERDAGUER L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/427 

JOANIC L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/428 

ALFONS X L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/429 

GUINARDÓ-HOSP. SANT PAU L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/430 

LLUCMAJOR L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/431 

VIA JÚLIA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/432 

TRINITAT NOVA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/433 

CASA DE LES AIGÜES L11   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/434 

TORRE BARÓ/VALLBONA L11  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/1138 

CIUTAT MERIDIANA L11  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/1139 

CAN CUIÀS L11  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/1140 

CORNELLÀ CENTRE L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/509 

GAVARRA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/510 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/426
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/426
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/427
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/427
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/428
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/428
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/429
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/429
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/430
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/430
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/431
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/431
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/432
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/432
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/433
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/433
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/434
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/434
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1139
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1139
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/509
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/509
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/510
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/510
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LOCALITZACIÓ TREBALLS – Instal·lació 

Estació Línia Direcció 

SANT ILDEFONS L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/511 

CAN BOIXERES L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/512 

CAN VIDALET L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/513 

ESTOIGS DE PUPILLA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/514 

COLLBLANC L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/515 

BADAL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/516 

PLAÇA DE SANTS L5 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/517 

SANTS ESTACIÓ L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/518 

ENTENÇA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/519 

HOSPITAL CLÍNIC L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/520 

DIAGONAL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/521 

VERDAGUER L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/522 

SAFANTA FAMÍLIA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/523 

DOS DE MAIG-SANT PAU L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/524 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/511
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/511
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/512
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/512
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/513
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/513
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/514
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/514
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/515
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/515
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/516
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/516
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/517
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/517
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/518
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/518
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/519
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/519
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/520
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/520
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/522
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/522
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/523
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/523
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/524
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/524
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LOCALITZACIÓ TREBALLS – Instal·lació 

Estació Línia Direcció 

CAMP DE L' ARPA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/525 

SAGRERA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/526 

CONGRÉS L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/527 

MARAGALL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/528 

VIRREI AMAT L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/529 

VILAPICINA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/530 

HORTA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/531 

EL CARMEL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/532 

EL COLL/LA TEIXONERA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/533 

VALL HEBRON L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/534 

ERNEST LLUCH L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/535 

BOIXERES I (MANTENIMIENTO) N.P. Carrer Estronci 2, L’Hospitalet de Llobregat 

BOIXERES I (LABORATORIO) N.P. Carrer Estronci 2, L’Hospitalet de Llobregat 

PUNT TMB SAGRADA FAMÍLIA N.P. https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/126 

PUNT TMB SAGRERA N.P. https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/133 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/525
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/525
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/526
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/526
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/527
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/527
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/528
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/528
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/529
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/529
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/530
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/530
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/531
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/531
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/532
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/532
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/533
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/533
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/534
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/534
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/535
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/535
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/126
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/126
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
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LOCALITZACIÓ TREBALLS – Instal·lació 

Estació Línia Direcció 

PUNTO TMB URQUINAONA N.P. https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/521 

PUNT TMB DIAGONAL N.P. https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/521 

ESTACIÓ L1 TBD (FORMACIÓ) N.P. Pendent definir ubicació. 

ESTACIÓ L2 TBD (FORMACIÓ) N.P. Pendent definir ubicació. 

ESTACIÓ L3 TBD (FORMACIÓ) N.P. Pendent definir ubicació. 

ESTACIÓ L4 TBD (FORMACIÓ) N/A Pendent definir ubicació. 

ESTACIÓ L5 TBD (FORMACIÓ) N/A Pendent definir ubicació. 

Taula 73: Localització treballs- Instal·lació 

 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
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ANEXO C.  INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS 

Les instal·lacions de comunicacions es realitzaran en base a la documentació annexada al 

present plec. 
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ANEXO D.  PLA DE MANTENIMENT PREVENTIU. EXEMPLE 

Distribuïdores Automàtiques 

Revisió completa. Periodicitat mínima: SEMESTRAL 

⚫ Alimentació i comunicacions. 

▬ Comprovació de les comunicacions amb la xarxa del vestíbul. 

▬ SAI: Revisió de l' estat de les bateries. Substitució de les bateries (anual). 

▬ Test de funcionament i verificació de les comunicacions del SAI. 

▬ Cablejat: Comprovació de la correcta inserció de cables a les bornes i inexistència de 

cables solts. 

▬ Verificar proteccions elèctriques i posada a terra. 

▬ Comprovació de la central d' alarma. 

▬ Substitució de la bateria de la central d'alarma (2 anys). 

▬ Verificació de les tensions de sortida + 5 V, + 12 V i + 24 V. 

⚫ Electrònica de control: 

▬ PC: Substitució del filtre. 

▬ Verificar targetes electròniques Rack. 

▬ Programari: Comprovació de versions de SO i aplicatiu. 

▬ Scan Disk, desfragmentació del disc dur i eliminació d'arxius obsolets. 

⚫ Lector de paper moneda 

▬ Comprovació de les fixacions de les guies del lector. 

▬ Neteja interior. 

▬ Verificació de les corretges d' arrossegament. 

▬ Comprovació de funcionament. 

⚫ Lector de targetes de crèdit 

▬ Neteja interior de capçal i corretges. 

▬ Comprovació de funcionament. 

▬ Comprovació del PIN PAD. 

⚫ Lector de títols 

▬ Neteja interior. 

▬ Comprovació de funcionament. 

⚫ Sistema de lectura/gravació suport sense contacte 

▬ Verificació/calibratge. 

▬ Comprovació de funcionament. 

⚫ Interfície d' usuari 

▬ Neteja general de l' armari. 
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▬ Comprovació de l' estat interior i exterior: revisió de serigrafies, adhesius, etc. 

▬ Verificació de la placa de número de sèrie. 

▬ Verificació de les tapes del sòcol. 

▬ Substitució de filtres i neteja de ventiladors. 

▬ Substitució de les juntes adhesives de neoprè. 

▬ Comprovació de les palanques de seguretat de les portes superior i inferior 

▬ Comprovació dels amortidors de gas de la porta superior, i de les fixacions en el xassís. 

▬ Impressora de rebuts. Neteja i comprovació. 

▬ Pantalla tàctil i TFT. Desmuntatge i neteja. Calibratge si cal. 

▬ Comprovació de la lluminària de la safata de recollida, lluminària de manteniment i 

indicadors de mitjans de pagament. 

▬ Neteja i lubricació de les guies del processador. 

▬ Comprovació de l' estat dels policarbonats de la safata de recollida. 

▬ Revisió del funcionament del pany elèctric de la portezuela. 

▬ Revisió dels panys i sensors de les portes. 

▬ Verificació del funcionament del terminal de manteniment. 

▬ Verificació del funcionament del Contactless 

▬ Verificació del funcionament del localitzador acústic PMR. 

▬ Verificació del funcionament del sistema de navegació PMR. 

▬ Verificació del funcionament de l' intàfon. 

⚫ Processador 

▬ Comprovació del número de sèrie del processador. 

▬ Enregistrament de les dades de comptadors de tiquets fabricats i defectuosos 

▬ Neteja dels sensors òptics del tren de procés. 

▬ Comprovar el correcte funcionament i ajust del desviador de tiquets defectuosos 

▬ Revisió de l' estat de les corretges. 

▬ Comprovació de l' ajust del capçal d' impressió. Neteja dels rodets de pressió. 

▬ Neteja i ajust dels capçals d' escriptura i lectura 

▬ Comprovar el correcte funcionament del sistema de lectura/gravació sense contacte. 

▬ Neteja dels rodets de pressió dels capçals. 

▬ Comprovació dels sensors de fi de bobina. 

▬ Comprovació de la fotocèl·lula de detecció de taca. 

⚫ Sistema moneder 

▬ Verificació del funcionament del flap d' entrada de monedes. 

▬ Maceta i neteja del selector de monedes. 

▬ Maceta i neteja del classificador de monedes. 



Distribuïdora Automàtica xarxa FMB   

 

236 

 

▬ Neteja dels sensors òptics del sistema moneder. 

▬ Hoppers: Neteja de sensors òptics i comprovació de funcionament. 

▬ Canalitzacions de monedes: Neteja i ajust. 

▬ Comprovació del sistema de bloqueig de les caixes de recàrrega i recaptació de monedes. 

▬ Comprovació dels sensors de portes del moneder i de l' habitacle de recaptació. 

▬ Verificació del motor de desembussament i dels scrows. 

 

MANTENIMENT PREVENTIU EN TALLER  

⚫ Lector de paper moneda Mares electrònics BNA 57 Premium i BNA 6, segons protocols de 

nivell 1 i 2 del fabricant. 
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ANEXO E.  DECLARACIÓ D'APLICABILITAT – CONTROLS ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT (ENS) 

 Control Afectadas 
Medias 

esenciales
CAT B   CAT M CAT A 

Política de seguridad org.1 Categoría aplica aplica aplica aplica

Normativa de seguridad org.2 Categoría aplica aplica aplica aplica

Procedimientos de seguridad org.3 Categoría aplica aplica aplica aplica

Proceso de autorización org.4 Categoría aplica aplica aplica aplica

Análisis de riesgos op.pl.1 Categoría aplica aplica + R1 + R2

Arquitectura de Seguridad op.pl.2 Categoría n.a. aplica + R1 + R1 + R2 + R3

Adquisición de nuevos componentes op.pl.3 Categoría aplica aplica aplica aplica

Dimensionamiento/gestión de la capacidad op.pl.4 D n.a. aplica + R1 + R1

Componentes certificados op.pl.5 Categoría n.a. n.a. aplica aplica

Identificación op.acc.1 T A aplica aplica + R1 + R1

Requisitos de acceso op.acc.2 C I T A aplica aplica aplica + R1

Segregación de funciones y tareas op.acc.3 C I T A n.a. n.a. aplica + R1

Proceso de gestión de derechos de acceso op.acc.4 C I T A aplica aplica aplica aplica

Mecanismo de autenticación (usuarios externos) op.acc.5 C I T A n.a. + [R1 o R2 o R3 o R4] + [R2 o R3 o R4] + R5 + [R2 o R3 o R4] + R5

Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización) op.acc.6 C I T A aplica + [R1 o R2 o R3 o R4] + R8 + R9 + [R1 o R2 o R3 o R4] + R5 + R8 + R9 + [R1 o R2 o R3 o R4] + R5 + R6 + R7 + R8 + R9

Inventario de activos op.exp.1 Categoría aplica aplica aplica aplica

Configuración de seguridad op.exp.2 Categoría aplica aplica aplica aplica

Gestión de la configuración de seguridad op.exp.3 Categoría n.a. aplica + R1 + R1 + R2 + R3

Mantenimiento y actualizaciones de seguridad op.exp.4 Categoría aplica aplica + R1 + R1 + R2

Gestión de cambios op.exp.5 Categoría n.a. n.a. aplica + R1

Protección frente a código dañino op.exp.6 Categoría aplica aplica + R1 + R2 + R1 + R2 + R3 + R4

Gestión de incidentes op.exp.7 Categoría aplica aplica + R1 + R2 + R1 + R2 + R3

Registro de la actividad op.exp.8 T aplica aplica + R1 + R2 + R3 + R4 + R1 + R2 + R3 + R4 + R5

Registro de la gestión de incidentes op.exp.9 Categoría n.a. aplica aplica aplica

Protección de claves criptográficas op.exp.10 Categoría aplica aplica + R1 + R1

Contratación y acuerdos de nivel de servicio op.ext.1 Categoría n.a. n.a. aplica aplica

Gestión diaria op.ext.2 Categoría n.a. n.a. aplica aplica

Protección de la cadena de suministro op.ext.3 Categoría n.a. n.a. n.a. aplica

Interconexión de sistemas op.ext.4 Categoría n.a. n.a. aplica + R1

Se
rv

ic
io

s 
en

 

la
 n

ub
e

Protección de servicios en la nube

op.nub.1

Categoría n.a. aplica + R1 + R1 + R2

Análisis de impacto op.cont.1 D n.a. n.a. aplica aplica

Plan de continuidad op.cont.2 D n.a. n.a. n.a. aplica

Pruebas periódicas op.cont.3 D n.a. n.a. n.a. aplica

Medios alternativos op.cont.4 D n.a. n.a. n.a. aplica

Detección de intrusión op.mon.1 Categoría n.a. aplica + R1 + R1 + R2

Sistema de métricas op.mon.2 Categoría aplica aplica + R1 + R2 + R1 + R2

Vigilancia op.mon.3 Categoría n.a. aplica + R1 + R2 + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6

Áreas separadas y con control de acceso mp.if.1 Categoría n.a. aplica aplica aplica

Identificación de las personas mp.if.2 Categoría n.a. aplica aplica aplica

Acondicionamiento de los locales mp.if.3 Categoría n.a. aplica aplica aplica

Energía eléctrica mp.if.4 D n.a. aplica + R1 + R1

Protección frente a incendios mp.if.5 D n.a. aplica aplica aplica

Protección frente a inundaciones mp.if.6 D n.a. n.a. aplica aplica

Registro de entrada y salida de equipamiento mp.if.7 Categoría n.a. aplica aplica aplica

Caracterización del puesto de trabajo mp.per.1 Categoría n.a. n.a. aplica aplica

Deberes y obligaciones mp.per.2 Categoría aplica aplica + R1 + R1

Concienciación mp.per.3 Categoría aplica aplica aplica aplica

Formación mp.per.4 Categoría aplica aplica aplica aplica

Puesto de trabajo despejado mp.eq.1 Categoría aplica aplica + R1 + R1

Bloqueo de puesto de trabajo mp.eq.2 A n.a. n.a. aplica + R1

Protección de dispositivos portátiles mp.eq.3 Categoría aplica aplica aplica + R1 + R2

Otros dispositivos conectados a la red mp.eq.4 C aplica aplica + R1 + R1

Perímetro seguro mp.com.1 Categoría aplica aplica aplica aplica

Protección de la confidencialidad mp.com.2 C aplica aplica + R1 + R1 + R2 + R3

Protección de la integridad y de la autenticidad mp.com.3 I A n.a. aplica + R1 + R2 + R1 + R2 + R3 + R4

Separación de flujos de información en la red mp.com.4 Categoría n.a. n.a. + [R1 o R2 o R3] + [R2 o R3] + R4

Marcado de soportes mp.si.1 C n.a. n.a. aplica aplica

Criptografía mp.si.2 C I n.a. n.a. aplica + R1 + R2

Custodia mp.si.3 Categoría aplica aplica aplica aplica

Transporte mp.si.4 Categoría aplica aplica aplica aplica

Borrado y destrucción mp.si.5 C aplica aplica + R1 + R1

Desarrollo de aplicaciones mp.sw.1 Categoría n.a. n.a. + R1 + R2 + R3 + R4 + R1 + R2 + R3 + R4

Aceptación y puesta en servicio mp.sw.2 Categoría n.a. aplica + R1 + R1

Datos personales mp.info.1 Categoría aplica aplica aplica aplica

Calificación de la información mp.info.2 C n.a. n.a. aplica aplica

Firma electrónica mp.info.3 I A aplica aplica + R1 + R2 + R3 + R1 + R2 + R3 + R4

Sellos de tiempo mp.info.4 T n.a. n.a. n.a. aplica

Limpieza de documentos mp.info.5 C aplica aplica aplica aplica

Copias de seguridad mp.info.6 D aplica aplica + R1 + R1 + R2

Protección del correo electrónico mp.s.1 Categoría aplica aplica aplica aplica

Protección de servicios y aplicaciones web mp.s.2 Categoría n.a. + [R1 o R2] + [R1 o R2] + R2 + R3

Protección de la navegación web mp.s.3 Categoría aplica aplica aplica + R1

Protección frente a denegación de servicio mp.s.4 D n.a. n.a. aplica + R1
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ANEXO F.  DOCUMENT CONTROL DEL COMPLIMENT DE LES 

OBLIGACIONS PREVISTES A LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS 

A Barcelona, en ........... de ..................................... de 

En ........................................................................., com a representant de l'empresa 

........................................................................, representació que acredito en virtut de 

.............................................................., en relació amb el que preveu l'article 24 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

MANIFEST 

Primer 

Que l' empresa FERROCARRIL METROPOLITANO DE BARCELONA, SA en endavant METRO ha 

procedit a contractar els serveis de l' empresa a la qual represento, essent l' objecte d' aquest 

Contracte l' execució dels treballs. 

Per al compliment d' aquests treballs l' empresa L' ADJUDICATARI ha de desplaçar treballadors 

a les instal.lacions de METRO situades a les estacions essent aquests treballadors els que s' 

indiquen en la relació adjunta que firmo. 

La data prevista d' incorporació d' aquests treballadors és ................................... 

Segon 

A l' efecte del que preveu l' article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals, procedeixo a 

declarar i manifestar, sota la meva responsabilitat, que: 

⚫ L'ADJUDICATARI, a la qual represento, compleix amb caràcter general la normativa vigent 

en matèria de prevenció de riscos laborals, i de forma específica compleix les següents 

obligacions, en tota l'amplitud en què es recullen en l'esmentat text legal i que ara només 

enunciam: avaluació dels riscos laborals (art 16); adequació i adaptació dels equips de treball 

i mitjans de protecció que aquelles utilitzin (art 17); compliment del deure d'Informació, 

Consulta i Participació dels treballadors (art. 18); compliment dels deures de formació dels 

treballadors en matèria de prevenció (art. 19); al·leccionament en cas d'emergència i risc 

greu i imminent (arts. 20 i 21); compliment de les obligacions imposades en matèria de 

vigilància de la salut (art. 22); compliment del deure de documentació (art. 23); realització 

d'una especial protecció dels treballadors especialment sensibles a determinats riscos, 

protecció de maternitat i protecció de menors (art. 28); compliment de les obligacions 

imposades en relació amb les relacions laborals de treball temporal, de durada determinada 
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i en relació amb els treballadors contractats a través d'Empreses de Treball Temporal (art. 

28). 

⚫ Que l' empresa L' ADJUDICATARI ha rebut de METRO la informació i instruccions adequades 

en relació amb els riscos existents en el Centre de Treball i amb els mitjans de prevenció i 

protecció corresponents, així com sobre les mesures d' emergència a aplicar, el conjunt de 

tot l' exposat ha estat traslladat per part de l' ADJUDICATARI als treballadors que intervenen 

en els treballs contractats per METRO. 

 

Tercer 

D' acord amb el que s' estableix, en l' apartat tercer de l' article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, L' ADJUDICATARI a través de la meva persona es compromet a: 

⚫ Notificar amb caràcter immediat a METRO de qualsevol canvi o substitució, baixa o nova 

incorporació de treballadors que suposi una modificació de les persones esmentades en la 

relació adjunta a aquest document amb obligació de prestar els seus serveis als centres i 

instal·lacions de METRO i que abans de la seva incorporació als treballs que hagin de realitzar 

a les instal·lacions de METRO hauran estat instruïts i informats per l'empresa contractista en 

els aspectes indicats en el punt Segon B d' aquest document. 

⚫ L' empresa no podrà subcontractar la totalitat o part dels treballs indicats en el contracte, 

així com tampoc associar-se amb tercers per a l' execució dels mateixos, sense l' aprovació 

prèvia de METRO. 

⚫ En cas que s'autoritzés una subcontractació o associació amb tercers, L'ADJUDICATARI es 

compromet a instruir i informar els treballadors de la/s empresa/s subcontractistes i/o 

associades dels aspectes esmentats en l'apartat SEGON B d'aquest document. 

Per tot això procedeixo a declarar com a cert, assumint personalment la responsabilitat de 

realitzar les comunicacions previstes en l' apartat tercer del present document, i ho ha de signar 

en senyal de conformitat en el lloc i la data esmentats a l' encapçalament. 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA L' ADJUDICATARI ............................................................  

REPRESENTANT ................................................................................ 

DNI ..................................................................................................... 

 


