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1.  ANTECEDENTS

Donat el context actual de la sequera severa que estan patint les conques internes de Catalunya,
I'Agéncia Catalana de I'Aigua esta posant en marxa una serie de mesures amb la finalitat d’estalviar
aigua potable el maxim possible. Per tal d'assolir aquest objectiu, ha convocat subvencions dirigides
als ens locals per a la realitzacié d'actuacions destinades a la millora i renovacié de les xarxes de
subministrament d'aigua en baixa, aixi com per a la millora de la digitalitzacié dels sistemes de gestié

de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya.

En el cas concret del municipi de Palau-Solita i Plegamans, la linia de subvencid presentada s'enfoca

en:

a) Actuacions per a la millora i renovacio de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa, amb
I'objectiu de reduir les perdues d'aigua en la xarxa de distribucié urbana. Aquestes actuacions
inclouen la renovacié d'elements de les xarxes de distribucié d'aigua i la instal-laci6 de mecanismes

automatics de regulacié de la pressiod a la xarxa.

La xarxa d’abastament d’aigua potable a l'ambit d’actuacié esta formada per canonades de
fibrociment, les quals es troben en un estat precari i amb un grau d’envelliment avancat, superant aixi
la seva vida util. Lestat deficient d’aquestes canonades provoca |‘aparicié d’avaries recurrents,
generant deficiencies en el servei i molésties als veins. Aquestes avaries no només afecten la qualitat
del servei d’aigua, sind que també comporten una perdua significativa d’aigua, agreujant aixi la

situacid de sequera que patim.

En la memoria valorada presentada per optar a aquesta actuacio, es van identificar tres actuacions

necessaries per millorar les instal-lacions existents de proveiment d’aigua en baixa:

1. Substitucié de 360 metres de canonades de fibrociment a I'Avinguda Cami Reial.
2. Renovacié de 360 metres de canonades de fibrociment al Carrer Santa Margarida Boada Vell.

3. Renovacié de 490 metres de canonades de polietilé (PE) de Sant Roc.
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Dins d’aquestes intervencions, l'actual projecte considera la renovacié de la xarxa d’aigua potable de
la zona de Sant Roc. Durant la redaccié del present projecte executiu, els técnics encarregats van
detectar, en la visita de camp, que recentment s’havia pavimentat la zona d’actuacié. Per tant, en
aquest projecte s'ha intentat disminuir al maxim |'afectacié sobre aquest paviment, optimitzant els
creuaments necessaris i projectant una xarxa mallada amb desdoblament de canonada, fent-la més

eficient.

2.  OBIJECTE DEL PROJECTE.

L'objectiu d'aquest document és formalitzar el projecte executiu per a la renovacié de la xarxa
d’abastament d’aigua en St Roc, a Palau-solita i Plegamans. Aquest projecte defineix i valora les obres

necessaries per a la millora de la xarxa d’aigua potable.
Les obres inclouen diverses tasques essencials:

e Enderrocs de paviments i reposicions: Es retirara el paviment existents per poder realitzar les
obres i després es reposaran.

o Excavacions de rases: Es realitzaran excavacions per a la col-locacié de les noves canonades.

o Instal-lacié de canonades i valvules: S’instal-laran noves canonades, aixi com valvules de

regulacié per millorar el control i la distribucié de l'aigua.

L'objectiu principal d'aquestes actuacions és millorar el rendiment i I'eficiencia de la xarxa d’aigua,
garantint un subministrament adequat als abonats amb la pressid i el cabal necessaris. A través
d'aquestes obres, es pretén assegurar que el servei d’aigua potable sigui fiable i de qualitat, reduint

les incidéncies i millorant la sostenibilitat del sistema.

3.  AMBIT GEOGRAFIC

El municipi de Palau-solita i Plegamans es troba a Catalunya, dins la comarca del Vallés Occidental, tot
i que esta en la frontera amb la comarca del Vallés Oriental. Amb una extensié de 15,06 km?, el

municipi esta situat a una altitud de 140 metres sobre el nivell del mar.
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Palau-solita i Plegamans el vallés Occidental
Codi 081568 “
Comarca Vallés Occidental 6’%“
Poblacion (2023) 15.125 P 'f‘;’.?
Superficia (km?2) 14,93 ‘*"
Densitat (ab./km?) 1.0131 Airau: Vallés Airau: Palau-solita
Altitud (m) 130 oo Plegamans

Geologicament, Palau-solita i Plegamans esta emplagat entre la regié muntanyosa litoral i la prelitoral,
en la coneguda depressid del Valles-Penedées. Aquesta ubicacid li confereix un territori
majoritariament pla en la seva part central, amb petites serres que s’estenen en direccié nord-sud als

extrems del territori.

A través de la part central del municipi, i seguint la mateixa direccid que les serres, flueix la riera de
Caldes, la qual rep les aiglies de la riera de Sentmenat i del torrent de Can Duran. Aquesta
configuracié geografica fa que el municipi tingui un paisatge variat i ric en cursos d’aigua i petites

elevacions.

4.  DESCRIPCIO DE LA XARXA EXISTENT.

El municipi de Palau-solita i Plegamans s'engloba dins d'una sola zona d'abastament, denominada

Palau-solita i Plegamans, segons el Reial Decret 140/2003.
Recursos hidrics

1. Captacions propies
o Pou Nogueretes
2. Subministrament d'Aigua en Alta
e Proveidor: L'aigua en alta és subministrada per ATLL.
e Infraestructura principal: Una canonada de fibrociment de 700 mm de diametre que
segueix el tracat de la Riera de Caldes.

® Diposits: Diposits de Can Falguera, propietat d’ATLL, des d’on s’alimenta tot el

municipi.
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Connexions a la Xarxa

® Primera connexié: Situada a la zona de Can Boada (actualment fora de servei).
e Segona connexié: Situada a la Riera de Caldes, a l'alcada del Poligon Industrial Urbasa, que

alimenta el diposit de Can Riera i la zona homonima a l'oest del municipi.

Distribucié d'Aigua

® Des del diposit de Can Falguera: L'aigua es distribueix per gravetat cap al nucli del municipi

mitjangant una canonada de fibrociment de 250 mm de diametre.

Connexions Alternatives i Subministraments Addicionals

e Connexio alternativa a Santa Perpétua: Existeix una connexié amb la xarxa d’aiglies de Santa
Perpetua de Mogoda, situada al Poligon Industrial Urbasa, amb una canonada de fibrociment
de 100 mm de diametre.

e Subministrament a Sentmenat:

1. Primera connexié: Una canonada de fibrociment de 200 mm de diametre que segueix
la carretera de Sentmenat.
2. Segona connexid: Mitjangant bombes des del diposit de Can Riera cap a 'urbanitzacié
Pins de Can Riera, que al seu torn alimenta la zona de Can Fargas de Sentmenat.
e Subministrament a zona Els Turons: Existeix un grup de bombeig per facilitar la distribucio

d’aigua en aquesta zona, que presenta problemes per diferéncies de cotes.

La xarxa d’aigua del municipi de Palau-solita i Plegamans presenta el seglient esquema:
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4.1.

CAPTACION

Actualment, Palau-solita i Plegamans no disposa de captacions d’aigua subterrania, per la qual cosa el

municipi s'abasteix Unicament a través d’'una canonada en alta subministrada per ATLL.

Subministrament d’Aigua en Alta

Proveidor: ATLL (Aiglies Ter Llobregat)

Infraestructura: Canonada principal de fibrociment de 700 mm de diametre que segueix el

tracat de la Riera de Caldes
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Connexions a la Xarxa

® Primera connexid: Aquesta canonada discorre per la Riera de Caldes i abasteix la zona
homonima situada a 'oest del municipi.
e Segona connexié: Situada a la zona de Can Boada, aquesta connexid alimenta directament els

diposits de Can Falguera, que son propietat d’ATLL.

Aquestes dues connexions asseguren el subministrament d’aigua en alta a tot el municipi, garantint

que l'aigua arribi des dels diposits de Can Falguera a les diverses zones de Palau-solita i Plegamans.

4.2. DIPOSITS

Actualment, Palau-solita i Plegamans disposa de diverses instal-lacions per a I'emmagatzematge

d'aigua tractada, totes elles propietat d’ATLL. Aquestes instal-lacions sén:
e Diposit de Can Falguera: Amb una capacitat de 5.000 m3.
e Diposit addicional de Can Falguera: Amb una capacitat de 1.000 m3.

e Diposit de Can Riera: Amb una capacitat de 2.000 m3.

En total, el municipi compta amb una capacitat d’emmagatzematge de 8.000 m?3, la qual cosa és

suficient per satisfer les necessitats d’aigua de la poblacio.

A continuacid es mostra un quadre resum dels diposits de la xarxa de Palau Solita i Plegamans:

Diposit Capacitat (m?3) ZONA ABASTADA
Can Falguera 5.000 Nucli de Palau
Can Falguera (addicional) 1.000 Nucli de Palau
Can Riera 2.000 Zona Can Riera
Total 8.000
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4.3. GRUPS D’IMPULSIO

A causa de les caracteristiques orografiques de Palau-solita i Plegamans i la disposicio de les diferents
instal-lacions, és necessari disposar de grups d'impulsid per abastir algunes zones del municipi. A

continuacid, es detallen els grups d'impulsid existents:

DESCRIPCIO POTENCIA ZONA ABASTADA

3 bombes de 24,5kw
Bombeig Can Falguera Can Falguera
1 bomba de 16 kw

Bombeig Serracanta 3 bombes de 24,5kw La zona del Turons

Bombeig Can Riera 2 bombes de 1,5 kw Serra de Can Riera

A més, hi ha un altre grup d'impulsid situat a la presa de la canonada d'ATLL, que, en cas de ser

necessari, podria abastir una gran part del municipi de Palau-solita i Plegamans.

4.4. INFORMACIO SOBRE LA XARXA

La xarxa de Palau-solita i Plegamans esta composta per una xarxa general de canonades principals i

una xarxa de distribucid. A continuacio es descriuen les seves caracteristiques:

e Longitud Total: La xarxa té una longitud adequada a I'extensié del terme municipal.

e Materials Utilitzats:

Inicialment: Les canonades eren de fibrociment (FC), ferro (FE) i PVC.

Renovacions: S’han anat substituint progressivament per polietilé (PE) i fosa ductil (FU).
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Distribucié Actual dels Materials

Material tub

PVC
10,1%
FC
33, 7%
FE
0‘300
PE FU
53,6% 2.3%
Taula de distribucié dels materials i longituds totals de les canonades a la xarxa actual:
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Eiémetm {mm) FC FE FU PE PVC Total

20 100,64 79,84 180,48
25 12,79 136,31 149,10
32 201,87 426,10 627,97
40 084,86 257,60 1.242,46
50 1.519,06 26,98 2.706,77 230,94 4.483,75
60 1.042,03 1.042,03
63 450340 672337 11.226,77
70 121,54 121,54
75 4975,24 1.691,66 6.666,90
80 11.981,51 20,86 12.002,37
90 32.108,92 1.586,67 33.695,59
100 745191 24372 842 60 8.538,23
110 15.564,61 332,59 15.898,20
125 1.572,36 439,06 1.610,39 3.621,81
150 10.585,26 4092 980,79 11.606,97
160 7.102,48 7.102,48
175 489 55 489,55
200 1.909,28 1.909,28
225 34,24 34,34
250 6.387.67 672,95 7.060,62
300 265,67 265,67
450 151,75 151,75
700 78,29 78,29
Total 43.138,46 433,12 2.913,76 68.714,18 12.996,63 128.196,15

4.5. ESCOMESES

Tots els clients del municipi disposen d’un comptador domiciliari per registrar el consum d’aigua.
Sempre que és possible, aquests comptadors es col-loquen a la facana de les cases i es protegeixen
dins un armari tancat amb pany estandard, de manera que els operaris del servei puguin accedir-hi i

manipular-los des de I'exterior.
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Caracteristiques de les Instal-lacions de Comptadors

Ubicacié dels Comptadors:

® Facana de les Cases: Els comptadors es col-loquen a les facanes per facilitar I'accés.

® Proteccid: Es troben dins armaris tancats amb pany estandard.

Material dels Ramals d’Alimentacio:

o Diametre: El diametre del ramal d’alimentacié varia segons el calibre del comptador.

® Material: Els ramals d’alimentacié que es renoven o es col-loquen sén tots de polietile (PE).

Valvula de Pas:

e Cada comptador disposa d’una valvula de pas per aillar-lo de la xarxa de distribucié.
o Ubicacid: La valvula es troba dins un trapillé a la vorera, facilitant el tall de subministrament

en cas necessari.

Aquesta configuracié permet un registre precis del consum d’aigua per cada client, alhora que facilita

les tasques de manteniment i reparacio per part dels operaris del servei d’aigua.

4.6. RENDIMENT DE LA XARXA

Amb les dades obtingudes de la produccié daigua i les dades de facturacid, es pot determinar la
guantia i percentatge dels cabals registrats dins del total dels cabals subministrats, obtenint aixi el

rendiment de la xarxa de Palau-solita i Plegamans.

Dades del Subministrament d'Aigua (2022)

e Cabal subministrat: 1.383.138 m?
e Cabal enregistrat: 1.005.745 m3
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Rendiment de la Xarxa

DE LA XARXA DE SANT ROC

El rendiment de la xarxa de Palau-solita i Plegamans per |'any 2022 és del 72,71%. Aquest percentatge
es calcula comparant els cabals subministrats amb els cabals registrats als comptadors de control i els

consumits pels abonats.

® Percentatge de rendiment: 72,71%
e Volum d’aigua no registrada (ANR): 1.033,95 m¥dia

Analisi de I'Aigua No Registrada (ANR)
Del volum d’aigua no registrada:

® 98% és degut a fuites en la xarxa (incloent possibles fraus).

® 2% és atribuible a errors de mesura dels cabals entregats als clients.
Dotacié del Segon Trimestre de 2023
e 236,6 litres per habitant i dia (I/hab/dia)

S'ha determinat que amb la regulacié de les pressions nocturnes i la substitucié de canonades es

podria estalviar un 10% d'aigua. Aixd equival a eliminar un volum de pérdues de 138.313,8 m3.

DESCRIPCIO DE LA XARXA | OBRA PROJECTADA

Les obres es realitzaran dins el municipi de Palau-solita i Plegamans, situat a la comarca del Valles

Occidental. L'ambit d'actuacié es concentra a la zona de Sant Roc.
SANT ROC

L'actuacié en la zona de Sant Roc consisteix en la renovacié de 836 metres de la canonada existent,
substituint-la per una nova canonada de polietilé (PE) DN110 mm PN16. La canonada actual, també
de PE, ha esgotat la seva vida util, fet que ha provocat nombroses fuites i ha requerit moltes

reparacions anuals en aquesta zona
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Aquestes actuacions tenen com a objectiu principal la millora de la xarxa de distribucié d'aigua

potable, reduint les fuites i les necessitats de manteniment, i assegurant un subministrament més

eficient i segur per als residents de Palau-solita i Plegamans.

Carrer de la Fong

@ avaries

Canonades

= Fibrociment
= Ferrg

—— [Fosa Ddctil
— Polietilé
e PVC

CERTIFICACIONS
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5.1. OBJECTIUS DE L'ACTUACIO

L'objectiu principal d'aquesta intervencio és la renovacid de la xarxa de distribucié d'aigua potable en

Sant Roc.

e Esrenovaran tots els accessoris i la valvuleria existent en el tram d’actuacié

e Esrenovaran totes les escomeses, des del collari d'unié amb la canonada fins al comptador

Les escomeses sén competencia de I'empresa concessionaria, CASSA Aiglies i Depuracid, S.L., per ala
seva gestid i manteniment fins al punt de servei, determinat per la situacié del comptador. A partir

del comptador, la responsabilitat recau sobre I'abonat, tal com s'indica al reglament municipal.

5.2. DESCRIPCIO DE LES OBRES
5.2.1. OBRA MECANICA

SANT ROC

L'obra mecanica en aquest carrer consistira en la instal-lacio de 836 metres de canonada de PE DN110
mm PN16.

5.2.2. OBRA CIVIL

L'obra civil inclou la realitzacié de les seglients tasques:

Rasa en Vorera

® Preparacid: Es fara una cala per a la connexio a la xarxa d'aigua potable.

® Excavacio: Es realitzara una rasa a la vorera de 40 cm d'amplaria i 80 cm de profunditat.

® Proteccié de la Canonada: La canonada es col-locara amb una capa de 10 cm de sauld per
sota i 30 cm de sauld per damunt.

® Senyalitzacid: Es col-locara una cinta de senyalitzacié de color blau amb la llegenda "Aigua
Potable".

® Rebliment: La rasa es reomplira amb terres de la propia excavacio, seguit per la reposicié de
la base de formigo, paviment i panot afectat. Es projecta que el 100% dels arids aportats per

al rebliment siguin reciclats.
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Rasa en Calgcada:

Tall i Fresatge: Tall amb disc de |'aglomerat i fresatge a banda i banda d’una zona de transicio
de 20 cm.

Repicat: Repicat del paviment asfaltic existent.

Excavacid: Excavacid d'una rasa de 40 cm d'amplaria i 110 cm de profunditat.

Proteccid de la Canonada: Proteccié de la canonada amb una capa de 10 cm de sauld per sota
i 30 cm per damunt.

Senyalitzacio: Col-locacid de la cinta de senyalitzacié de color blau amb la llegenda "Aigua
Potable".

Rebliment i Reposicid: Rebliment amb terres de la propia excavacié i reposicid de la base de
formigd i el paviment asfaltic afectat segons les ordenances municipals. El 100% dels arids

aportats pel rebliment seran reciclats.

Creuament de Calgada:

e Tall i Fresatge: Tall amb disc de l'aglomerat i fresatge a banda i banda d’una zona de transicio
de 20 cm.

® Repicat: Repicat del paviment asfaltic existent.

® Excavacio: Excavacié d'una rasa de 40 cm d'amplaria i 110 cm de profunditat.

® Proteccid de la Canonada: Proteccié de la canonada amb una capa de 10 cm de formigd
HM-20/B per sota i 10 cm per damunt.

o Travessada: La travessada tindra una fondaria de 110 cm, amb la canonada protegida per una
vaina.

o Senyalitzacié: Col-locacidé de la cinta de senyalitzacié de color blau amb la llegenda "Aigua
Potable".

® Rebliment i Reposicid: Rebliment amb terres de la propia excavacio i reposicié de la base de
formigd i el paviment asfaltic afectat segons les ordenances municipals. El 100% dels arids
aportats pel rebliment seran reciclats.
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Es reconnectaran totes les escomeses existents. En les zones on la canonada de distribucié tingui poc
espai disponible fins a la facana, es contempla I'Gs de pressa en carrega orientables (tipus George

Fischer) per facilitar els recorreguts des de la canonada de distribucid fins a la clau de trapillé.

FAGANA

)

TRAMPILLD

RAMAL
CLAU DE PRESA

CLAU DE REGISTRE

CANONADA DE DISTRIBUCIA

Enderroc i Reposicié del paviment de vorera

Aquest projecte preveu la demolicié del paviment de la vorera al llarg del tracat de la canonada
projectada i les escomeses a renovar. La demolicié es delimitara amb un tall de disc a cada banda,
amb un sobreample de 0,20 metres a banda i banda de la rasa. La reposicié d'aquest paviment es fara

amb panot de 20x20x4 cm o formigd depenent de I'estat actual de la vorera.

Altres Elements

o Mobiliari Urba i Senyalitzacié: Si cal, es retiraran tots aquells elements de mobiliari urba i
senyalitzaciéd que interfereixin en el correcte desenvolupament de les obres. Els elements
retirats seran transportats al magatzem municipal o emmagatzemats per a la seva posterior

recol-locacid a la ubicacio original.
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® Proteccié de I'Arbrat: Durant les obres, s'hauran de prendre totes les mesures necessaries

per protegir I'arbrat existent, utilitzant taulons de fusta per a la seva proteccié.
Pavimentacié

Després de la instal-lacié de tots els elements i el rebliment de les rases, es reposara el paviment a

I'estat original:

® Vorera: Les zones de vorera tindran una base de formigé i paviment de panot de 9 pastilles
de 20x20x4 cm per regla general.

e \Vorera Sense Paviment: Els trams de vorera que actualment no estan pavimentats
romandran aixi, essent necessaria només la reposicio de terres.

e Creuaments de Calgada: Es pavimentaran amb una base de formigé i una capa de mescla
bituminosa en calent AC/16/surf/60-70/D.

ORGANITZACIO DE LES OBRES PROJECTADES

Lobra s’organitzara prioritzant les condicions de seguretat i salut per a vianants, treballadors i
vehicles. A més, es fara tot el possible per garantir el subministrament d'aigua als abonats mentre

s'executen les obres.
Accés i Senyalitzacio

e Es garantira l'accés de vianants i vehicles a les parcel-les mitjancant passos puntuals
degudament indicats i senyalitzats.

e El perimetre de I'obra estara clarament delimitat i senyalitzat, permetent I'accés als vianants
només pels passos definits i ben indicats.

e Es proporcionaran rutes alternatives per evitar confusions entre els vianants.

Garantia del Subministrament d'Aigua:

e Abonats: Es planificaran les tasques per minimitzar les interrupcions en el subministrament
d'aigua als abonats. En cas de ser necessaria alguna interrupcid, aquesta sera notificada amb
antelacié i es prendran mesures per reduir-ne l'impacte.

e Mesures Temporals: Es podran utilitzar connexions provisionals per assegurar que els usuaris

continuin tenint accés a I'aigua potable durant tot el periode de les obres.
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Proteccio d’Elements Existents

Es protegira I'arbrat que quedi dins de la zona d’obra o d’aplec de material.
Qualsevol element de mobiliari urba, semafors o enllumenat que interfereixi amb les obres i
no estigui previst retirar o substituir, es desmuntara i s’emmagatzemara adequadament per a

la seva reposicio al final de I'obra.

Gestio de Residus

No es permetra I'acumulacié de residus a I'obra per més de tres dies. En cas d’acumulacio, es
disposaran espais adequats i degudament senyalitzats i delimitats.
Tota la runa es dipositara en contenidors homologats, seguint els criteris de I'Estudi de Gestid

de Residus, i es lliurara a un gestor autoritzat.

Neteja i Control de Pols

Es fara una neteja diaria de l'obra, retirant petit material, runa i terres de les zones de treball,
i acumulant el material en llocs controlats i delimitats.

Es regara l'obra diariament, tantes vegades com sigui necessari, especialment després de
carregues, descarregues o treballs que produeixin pols.

Es prestara especial atencio a I'emissid de particules solides.

Control del Soroll

Es limitara I"horari de treball a 8:00 a 20:00 hores els dies laborables. Fora d’aquest horari,

només es permetran activitats que no produeixin soroll.

Compliment del Termini

Es complira el termini d’obra fixat al Pla d’Obres.
Finalitzades les obres, es retiraran totes les instal-lacions, elements i materials de la via
publica, i es reposara qualsevol element de I'entorn que pugui haver sofert desperfectes,

d’acord amb el servei responsable de I’Ajuntament.
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Pla de Seguretat i Salut

e El Pla de Seguretat i Salut desenvolupara tots els aspectes que afecten la seguretat de les
persones i garantira I'accessibilitat als edificis i guals afectats per la intervencid.

e Es garantira I'accessibilitat dels vehicles d’emergéncia durant I'execucié de les obres.

® L'execucid i programacié de les obres s’adaptara als condicionants de mobilitat i altres obres

existents a la zona per a una coordinacio adient.

6.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIO

Per a I'execucié de la canalitzacié d'aigua potable, es preveu seguir el seglient procediment:

1. Cales per ala Localitzacid de Serveis Existents
a. ldentificacid i senyalitzacié dels serveis existents.
2. Demolicié dels Paviments Afectats
a. Eliminacié dels paviments necessaris per a les obres.
3. Excavacio de les Rases
a. Realitzacié de les rases per a la instal-lacié de la nova canonada.
4. |Instal-lacié de les Canonades, Muntatge de Valvules i Escomeses
a. Col-locacié de les noves canonades i muntatge dels accessoris necessaris.
5. Reblert de les Rases
a. Ompliment de les rases amb els materials adequats.
6. Posada en Carrega de la Nova Xarxa i Connexié d’Escomeses als Abonats
a. Prova de la nova xarxa i connexio a les escomeses existents.
7. Reposicio dels Paviments

a. Restauracid del paviment en el seu estat original.

7.  ASPECTES AMBIENTALS

En lI'annex 3 de la memoria es presenta la justificaci6 ambiental de les actuacions adoptades en la
redaccid del projecte. Considerant el tipus de projecte i el seu abast, no és necessari sotmetre’s al

procediment d’avaluacié d’'impacte ambiental (AIA).

8.  SERVEIS AFECTATS.

El projecte no contempla afectacions a altres serveis més enlla de les instal-lacions de CASSA. En

I'annex 1 s’inclou un recopilatori dels serveis existents a la zona d’actuacid.
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9.  GESTIO DE RESIDUS

D’acord amb el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié de residus
de construccidé i demolicid, s’annexa al present projecte la gestié de residus. En I'annex 5 es detalla
I'estudi de gestio de residus, que descriu les accions necessaries per assegurar una correcta gestio

dels residus generats.

10.  SEGURETAT I SALUT

S’ha redactat un Estudi Basic de Seguretat i Salut, conforme al Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, que estableix les disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccié. En
I'annex 2 s’inclou aquest estudi, d’acord amb I'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public. El pressupost de Seguretat i Salut és de 3.597,12 €, inclos en el
pressupost total de I'obra. Aquest import queda recollit com a partida alcada d’abonament integre al

Pressupost de l'obra
11. TERMINI D’EXECUCIO. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES

En compliment de l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
s’ha elaborat I'annex 4: Pla de les Obres. Aquest document estudia amb caracter indicatiu el

desenvolupament de les obres i estima un periode d’execucio de 84 dies.

Lannex inclou un diagrama de GANTT que detalla les activitats de l'obra, el seu temps estimat

d’execucid i les relacions entre elles.

12.  CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, la classificacié del
contractista no és exigible en aquest projecte si no s’especifica en I'anunci de licitacié, ja que el valor

estimat del contracte és inferior a 500.000,00 euros.
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13.  JUSTIFICACIO DE PREUS

En l'annex 6 es justifiquen els preus unitaris. S’han considerat els costos de la ma d'obra a la
Comunitat de Catalunya, provincia de Barcelona, i els costos dels materials i maquinaria utilitzats es

corresponen amb els preus de mercat.

14.  REVISIO DE PREUS

Segons la planificacié temporal de les obres, el termini d’execucié no supera els dos anys, per la qual
cosa no és necessari definir formules de revisié de preus segons la Llei 2/2015, de 30 de marg, de
desindexacié de |'economia espanyola, i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public.

15.  PRESSUPOST D’EXECUCIO DE LES OBRES

Per l'elaboracié del pressupost del present projecte s’ha utilitzat com a banc de referencia el del
BEDEC - Banc Construccié versié 2024-06, tot i que ha estat necessari agafar partides d’altres bancs
de preus vigents del 2024, com el banc d'aiglies de Barcelona, o adaptar partides a les unitats d’obra

pressupostades si aquestes no hi figuraven en el banc de referéncia.

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els Amidaments del Projecte, i tenint

en compte les Partides Algades, s'obté el seglient Pressupost d'Execucié Material:
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL: 168.036,16-€

Aquest pressupost d’execucid material inclou el 6% de despeses indirectes aplicats a cada partida
d’obra del PEM.

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%), Benefici

Industrial (6%), s'obté el seglient Pressupost d'Execucié per Contracte (sense IVA):

DESPESES GENERALS (13%) 21.844,70.-€
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 10.082,17.-€
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE, sense IVA: 199.963,03.-€

Afegint al Pressupost anterior el Impost de I'lVA (21%), s'obté el seglient Pressupost d'Execucié per
Contracte amb IVA:

IVA (21%) 41.992,24 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE, amb IVA: 241.955,27.-€
El present Pressupost per execucié per contracte ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS

QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS
(241.955,27.-€).

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE UADMINISTRACIO

El Pressupost d’Execucié per al Coneixement de I'Administracié (PCA) s’obté afegint el els costos de
direccié de les obres i coordinacio de seguretat i salut amb IVA (que sera el vigent en el moment de
I'execucié, s’ha considerat el 21% actual) de les obres descrites, al Pressupost d’Execucié de

Contracte del Projecte, amb les seglients quantitats:

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE, amb IVA: 241.955,27.-€
DIRECCIO DE LES OBRES, amb IVA: 5.671,46.-€
COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT, amb IVA: 3.899,14.-€

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE ADMINISTRACIO: 251.525,87.-€
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17.  PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia de les obres executades sera d’un any a partir de la data de finalitzacié de les
mateixes. Aquesta data es determinara en el moment de la recepcid definitiva de les obres per part

de la Propietat.
18. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de I'apartat 1 de
I'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, es declara que el
projecte compren una obra completa, en el sentit exigit per l'article 125 del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre. Aix0 significa que el projecte inclou tots els elements necessaris per a la seva

utilitzacié i és susceptible de ser lliurat per a I'Gs general.

A més, es confirma que I'obra compleix els requisits establerts per la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de

I'Obra Publica, i especificament el que es reflecteix a l'article 18 d’aquesta llei
19. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

El projecte es compon dels seglients documents:
1. DOCUMENT N.2 1: MEMORIA | ANNEXOS.
MEMORIA
ANNEXOS A LA MEMORIA

e Annex num. 1. Serveis Afectats

® Annex num. 2. Estudi Basic de Seguretat i Salut.

e Annex num. 3. Aspectes Ambientals Particulars Del Projecte
e Annex num. 4. Pla d'Obra.

® Annex num. 5. Estudi de Gesti6 de Residus.

e Annex num. 6. Justificacié de Preus.
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2. DOCUMENT N.2 2: PLANOLS.
3. DOCUMENT N.2 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES.
4. DOCUMENT N.2 4: PRESSUPOST.

Sabadell, juliol de 2024

Javier Pareja Bernal

Enginyer gt;ol N

e@i\\\

Numero de coI-Iegiat: 16610-G
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Annex num. 1. Serveis Afectats
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ANNEX: SERVEIS AFECTATS

|%| Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO
S EE W,
\\i”, // Palau-solita i Plegamans

DE LA XARXA DE SANT ROC

1. INTRODUCCIO

En el present annex es descriuen tant els serveis existents com els serveis afectats presents en la zona
del “PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA DE SANT ROC”. Donat que la renovacié de
la xarxa d’aigua potable en el municipi de Palau-solita i Plegamans es una actuacié de tipus puntual,

les franges dels serveis es veuran minimament afectades.

La informacié dels serveis existents a I'ambit s’han extret de la facilitada per les propies companyies a

través de la plataforma Acefat.

En el disseny del tracat de les reposicions s’ha tingut en compte tota la informacio recaptada sobre
els serveis existents a la zona, amb la finalitat d’elaborar un disseny que redueixi al maxim l'afectacio

a tercers i optimitzar les xarxes des d’un punt de vista econdmic i del procés de construccid.

En els apendix adjunts aquest annex, es mostren tant els planols del serveis existents i afectats com
les comunicacions establertes amb les companyies aixi com els detalls de les canalitzacions existents,
la geometria dels elements de registre, les cambres d’encreuament en calgada i la tipologia de tapes

utilitzada.

2. SERVEIS AFECTATS
La renovacid xarxa d'aigua potable del municipi Palau-solita i Plegamans no contempla afectacions a

altres serveis més enlla de les instal-lacions de CASSA.
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habra de observar en los trabajos en

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante
NEDGIA):

La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El plano que se les envia refleja la situacion aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-
chivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder fiel-
mente a la realidad de la ubicacién de las instalaciones grafiadas.

La informacion refleja la situacion de las redes en el momento de su instalacién. Esta informacién puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posicién de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavacion a mano en las inmediaciones de las
redes de NEDGIA.

Si el inicio de la ejecuciéon material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses
de la fecha actual, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lizacién de la informacion.

El envio de esta informacién no supone la autorizacion ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafos y per-
juicios a nuestras instalaciones.

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

La entidad solicitante comunicara el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
cioén, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la informacién a través de la plataforma de internet. La direccién de envio de esta documen-

tacion es uinicio@nedgia.es:

Si fuera necesario realizar calas de investigacioén deberan realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucién de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucion de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo

una vez colocado el tubo en la zanja.
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:
= Labanda de sefalizacion se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccién de gas.
=  Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz...etc.)
Las tuberias e instalaciones de gas no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse gruas o circular vehiculos sobre las mismas que pudieran originar dafios, debera
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-
damente sefializados y protegidos con losas de hormigén, chapas de acero o similar.
Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizandose en todo momento el acceso a la canalizacion
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacién adecuados.
Si se producen desmontes en las proximidades de la tuberia, pudiendo en su situacion final provocar desliza-
mientos o movimientos del terreno soporte de la conduccién, deberan ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estara limitado, de
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorizacion
especial del Organo Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las particulas en el emplazamiento de la tuberia no supere en ningiin momento los 30 mm/s.
Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicara al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tuberia de
gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo imprescindible
y las canalizaciones se taparan en presencia de técnicos de NEDGIA.
Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algin dafio en el mismo, sera reparado antes
de enterrar la canalizacion. En caso contrario se puede originar un punto de corrosion acelerado que desem-
bocaria en una perforacién de la tuberia.
Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosion mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de proteccion catddica. Para el correcto funcionamiento de esta proteccion es de vital impor-
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicara a NEDGIA cualquier dafio que se advierta en el
mismo.
En el caso de tuberias de acerose instalaran una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia

de la Proteccion Catddica a los gasoductos y viceversa.
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En el caso de que se efectuen compactaciones, siempre se contactara con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuacion, asegurando queésta se realizara de forma que la transmisioén de vibraciones a la tuberia de
gas no supere los 30 mm por segundo.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA debera estar en posesion
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

Debera comunicarse a NEDGIA la aparicidn de cualquier registro o accesorio complementario de la instalacion
de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté
definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisién de datos, por lo que deberan extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, valvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
sera necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafios a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, seran
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias mini-
mas de separacion en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente y
se debe comprobar, mediante el cédigo de colores, la presion de la red proxima a su actuacién. Se adjunta

tabla resumen:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >= 5 bar() 0,2m 0,4 m
MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m
Recomendada MOP >= 5 bar () 0,8m 0,6 M'm

(1) 2,5m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

adoptar las medidas de proteccion que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualizacion:

(o]

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 6 10 metros a cada lado del eje de la canalizacién, en la cual la
ejecucion de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohiben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalacion, para la

adopcidn de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalizacion.

Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

la utilizacion de medios mecanicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada de la

tuberia o ante la aparicion de la malla o banda amarilla de sefializacién, permitiéndose exclusivamente el uso

de martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.

Las obras de tuneles, vaciado de terrenos, perforacion dirigida, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo

o lateralmente requeriran especial atencion.

Para dar cumplimiento a la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, le informamos

de los riesgos de las instalaciones:

o

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacion de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-
tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotacion, es decir, CON gas a presion.

Se prohibe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-
ciones de gas.

En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacion y avisar de inmediato al Centro de Control de Atencion
de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalacion mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en funcion de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

En la ejecucion de los trabajos que realice debera respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion.

En esta informacién de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluacion de los mismos y la adopcién de las medidas preventivas que sean
necesarias.

Si para ello fuese necesario disponer de mas informacién acerca de las instalaciones, rogamos nos lo

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposicion el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtencion de Urgencias) de NEDGIA
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas

durante todos los dias del afo)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN
EL LUGAR DE TRABAJO
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MODIFICACION DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TECNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvio
indicando como referencia el n° de solicitud de informacion, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente direccion:

OFICINA TECNICA
Placa del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la direccion de correo electronico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposicién para estudiar los Condicionantes Técnicos, especi-
ficos a su tipologia de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su

documentacion (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACION DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS

Ntra Ref?: (citese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de informacién realizada a
través de la Plataforma web)

- Razén Social de la empresa
(=Y [=Tod0 ] (ol =T o L= F= TS0 o] = T TR

- Domicilio de la empresa

(=Y [=Tod0 ] (ol = e L= TN F= TS0 o] = T PR
= LUGAr de 88 ODras: ... e
- Denominacion de 18 ODra: ..........ooiiiiiii e
I O o] = (o 3o (= = o] o] = L PSP PP
- Fecha de inicio de €Jecucion de ODras: .......ccooooiiiiii i
- Duracion prevista de 1as Obras: ......ccccoieieie i
- Nombre del Jefe de ODra: ........ooiiiiiiii e
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ...
I O | o1 1=T V= Lo o] o =T TR PPP PR

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar dafios en la instalaciones de distribucion de
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ..........ccooevviiiiieeeiee e, a...... (o [ de.........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indiquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO

En la cartografia disponible en la web de informacion de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribucién de NEDGIA, se identificara la tuberia de Polietileno de color negro con un cédigo diferente

al objeto de facilitar su identificacion previa antes del inicio de la obra:

Caédigo PN: Tuberia de Polietileno Negro instalada

Caédigo PE: Tuberia de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

N
N WO 8 i . HOW 1t sk oot smemnse Merinm

Vo

El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucién de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:

= Labanda de sefalizacion se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccién de gas.

= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

luz...etc.)
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Ejemplo de visualizacién
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Ref: 738645
Sefores:

En relacidn a su solicitud con fecha 06/06/2024, Ref: 738645, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterraneas
de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecucion de este proyecto, deberan volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectacion, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposicién para cualquier duda y aprovechamos la ocasion para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 738645 - 18577955 - BT, 738645 - 18577754 - AT-MT, 738645 -
18577755 - AT-MT, 738645 - 18577957 - BT
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RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalacion eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectue la apertura, en el momento de realizacidon de catas
para la localizaciéon de cables eléctricos, affiada a su equipo de proteccion
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de proteccién
mecanica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de proteccion
3. Sefalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si estan en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecucion de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con angulos cerrados, de forma que mantengan su posicién
inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervision de personal cualificado.
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RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudandose de la paleta para hacer micro
catas de 20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalizacion y de 50 cm. como minimo en sentido transversal a cada lado de:

e La futura traza de la canalizacion.
¢ La cota del eje de la canalizacion.

RESTITUCION DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las lineas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas,
y por ello se han de sefalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCION Redes
Digitales S.L.U. DMHO001 (MT) y CML0O03 (BT).

CINTA DE POLIETILENO
/ NORMALIZADA POR ENDESA

l

15 CM.
x|

GCAPAS DE TIERRA
COMPACTADA

PLACAS DE POLIETILENO
NORMALIZADAS POR ENDESA

2@ CM.

—=

48 CM. CABLE SUBTERRANEO

ARENA
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RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribucién correspondiente de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

SEPARACION DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado

parcialmente por el Decreto 196/1992, asi como lo indicado en la Orden del 5
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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s Telefonica

S/Referencia:

N/Referencia: 738645-18577758
Fecha: 06/06/2024

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados sefiores,

Nos complace remitirles lainformacion solicitada referente ala obra situada en:

P_(431034.315/4605261.437)
Projecte: 738645
Coordenades: 431034.315,4605261.437

CONDICIONANTES TECNICOS PARTICULARESDE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFONICA DE ESPANA

La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para € que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma

El envio de esta informacién no supone la autorizacién ni conformidad por parte de Telefénica de Espafia a
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo gecutaran de las responsabilidades en que incurran por
dafios y perjuicios a huestras instal aciones.

INFORMACION SOBRE PLANOS

La situacién de lainfraestructura reflejada en planos tiene caracter orientativo, por lo que lalocalizacion real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red estdn sometidos a constates
moadificaciones que pueden no estar recogidas en lainformacién grafica suministrada.

Por este mativo, las infraestructuras subterréneas se reflgjan sin coordenadas geograficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio publico y cualquier interpretacion basada exclusivamente en distancias
escal ables puede resultar erronea.

Los planos contienen Unicamente informacion de infraestructura canalizada. No se aporta informacion sobre los
cablestelefonicos.

Si € inicio de gecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtencién a través de la plataforma digital, deberd solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualizacién de lainformacion.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefonicas por la presencia de e ementos



visibles de estas redes (por gjemplo: tapas de arquetas, tapas de Camaras de Registro, salidas de cable afachada,
etc.) incluso s dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicacion exacta serialarealizacion de catas.

Adicionamente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algin punto la infraestructura telefonica existente, los
trabajos deberan realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecanicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la sefializacion de los cables sobre €l terreno, pueden solicitarlo a Telefénica de Espafia
siempre con una antelacion minima de 48 horas llamando a 900 111 002 y cuando lalocucion solicite el nimero
de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
[lamada se debe indicar explicitamente que solicitan generar un boletin de sefializacion.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentacion que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberan ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentacién, y los
marcos de dichas tapas se cimentardn mediante hormigon de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan € hundimiento o flexion de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstaculo que impida su apertura por persona
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalacion telefonica que resulten afectados por las obras seran reinstalados por
el contratista adjudicatario de laobray a sus expensas.

En todo caso se respetard |la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relacion con el prisma de hormigon, asi como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitara mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigon de la
nueva canalizacion con el hormigdn de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalizacion deberd discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOSDE CANALIZACIONES

Siempre que por la gjecucion de los trabajos las instal aciones de Telefonica queden a descubierto, se asegurarén
las paredes de la zanja mediante entibacidén, y se tomaran las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigén. Si por alguna circunstancia se produjeran
dafios en el mismo, serareparado antes de enterrar la canalizacion.

Al hacer €l trazado de |a zanja se pondra especia cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefénica

Lareposicién de la canalizacion descubierta debera contemplar la instalacion de una banda sefializadora en todo
€l ancho/largo de la canalizacién, situada sobre €l material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigén de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden a descubierto se soportaran segiin normativa técnica.

En caso de Averias y Emergencias relacionadas con la red de Telefonica de Espafia, se debe llamar a 900 111
002 y cuando la locucién solicite el nimero de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la
Ilamada sea atendida por un agente.

COMUNICACION DE PROYECTOSDE SERVICIOSAFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefénica, deberd remitir correo
electronico a VARIACIONES PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentacion
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electronico e enlace desde el que descargar €
referido proyecto, evitando €l envio de documentacion en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACION DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFONICAS

Es imprescindible que €l solicitante de la modificacion del trazado de instalaciones telefénicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso debera aportar € contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicacién del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instal aciones telefénicas. Telefénica de Espafia no gestionara ninguna peticién que provenga de otro solicitante.

Si parala correcta gjecucion de las obras fuera necesario modificar €l trazado de las instalaciones telefénicas, se
deberarealizar con carécter previo a inicio de las obras y preferiblemente en |la fase de redaccion del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificacién del trazado de instal aciones tel ef onicas enviando correo electrénico
aVARIACIONES PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentacion:

» Solicitud por escrito debidamente cumplimentaday firmada por el promotor de la obra

e Planos del proyecto en los que se reflgie la solucion propuesta para modificar €l trazado de las
instal aci ones telef nicas propiedad de Telefénica de Espafia

« Numero de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la informacién y cartografia digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar € trazado de las instalaciones telefonicas deberan consensuarse con
Telefonica de Espafia realizando la interlocucion a través del mencionado correo electrénico y se tomard como
punto de partida la solucion propuesta por €l promotor 0 empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: Lainformacion contenida en este documento tiene carécter confidencial y es propiedad
de TELEFONICA DE ESPANA DE ESPANA, S.A.U. En consecuencia no est permitida su divulgacion, comunicacion a terceros o
reproduccion total o parcial por cualquier medio, ya sea mecanico o electrénico, incluyendo esta prohibicion la traduccidn, uso de
ilustraciones o planos, microfilmacién, envio por redes o amacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorizacion expresa de TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. TELEFONICA DE ESPANA, SA.U. se reserva e uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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ANNEX: EBSS

Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO
Palau-solita i Plegamans

DE LA XARXA DE SANT ROC
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ﬁ ANNEX: EBSS

F‘JE. Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO
JHEEE W,
\V/ Palau-solita i Plegamans DE LA XARXA DE SANT ROC

1. MEMORIA INFORMATIVA

1.1. ANTECEDENTS

En el marc de la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevencié de Riscs Laborals, i més concretament
a la seva norma reglamentaria, el RD 1627/1997 de 24 d'Octubre, s'implanta l'obligacié de I'Estudi de
Seguretat i Salut en el treball en els Projectes d’Edificacid i Obres Publiques.

Servira per donar unes directrius a I'empresa constructora per obligar en el camp de la prevencio de
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direccid Facultativa.

1.2. OBJECTE DE L'EBSS

Lobjecte d’'aquest estudi basic de seguretat i salut és establir les disposicions de seguretat i salut a
I'obra.

Servira per marcar les directrius per la redaccié del pla de seguretat i salut, per portar a terme les
seves obligacions en el camp de la prevencio de riscs laborals, facilitant el seu desenvolupament, sota
el control del coordinador de seguretat i salut o de la Direccid Facultativa, d’acord amb el mencionat
RD 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que s’'implanta la obligatorietat d’incloure un estudi de seguretat
i salut als projectes de construccié i obra publica.

Si com a conseqliencia de les possibles modificacions que es puguin produir en el projecte, fora
necessari la variacié en algun moment del procés constructiu, i produis una ampliacié de I'estudi de
seguretat i salut, i la modificacié del pla de seguretat i salut, es proposaran les mesures alternatives
de prevencié amb la seva corresponent justificacid técnica, que en cap cas suposara una disminucid
en els nivells de proteccid que estan previstos en aquest estudi. Aixi mateix, deuran incloure la
valoracié economica de les mateixes.

Lobra per a la que es redacta aquest EBSS no s’inclou dins de cap dels suposits seglients:
® Pressupost d’execucié per contrata igual o superior a 450.759,08€
o La durada estimada sigui superior a 30 dias laborables, treballant en algin moment alhora
més de 20 treballadors de forma simultania.
o El volum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors en |'obra, sigui superior a 500.
e Que sigui una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.
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ﬁ ANNEX: EBSS

|@_95| Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO
AEHE R
\v/ Palau-solita i Plegamans DE LA XARXA DE SANT ROC

1.3. DADES DE UENCARREC DE EBSS

En base a la Llei 31/1995 i al Reial decret 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccid; i essent necessaria la redaccié d’un projecte
d’execucié per a I'obra de renovacié de la xarxa d’aigua potable de Santa Fe del Penedés és obligacio
del Promotor elaborar un Estudi Basic de Seguretat i Salut que ho complementi integrant-se en ell. En
ell es resoldran i s‘analitzaran els problemes de seguretat i salut en el treball, de forma técnica i

eficag.

En conseqieéncia, el Promotor encarrega al Proyectista la redaccié d’aquest Estudi Basic de Seguretat i

Salut.
Dades del projecte sobre el qual es treballa i de I'estudi basic de seguretat i salut

e |dentificacié de l'obra:

Nom de l'obra: Renovacio de la xarxa d'aigua potable de Sant Roc

Adreca/situacio (ubicacio): Carrer les Torres, 19, 08184 Palau-solita i Plegamans, Barcelona
(41.596550 N, 2.172340E)

Municipi/C.P.: Palau-solita i Plegamans(08184)

Provincia: Barcelona

e Dades del promotor:

Nom: Ajuntament de Palau-Solita i Plegamans

NIF/CIF: P-0815500D

Adreca: Placa de la Vila, 1, 08184 Palau-solita i Plegamans, Barcelona
Telefon: 938 64 80 56

Correu electronic: info@palauplegamans.net

o Dades de I'autor/s de I'EBSS

Nom: lvan Garcia Collell

NIF/CIF: 46621324W

Adreca: c. Concepcid 12-20, 08202, Sabadell
Telefon: 93.715.57.12

Correu electronic: notificacions@cassa.es

o Dades del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra

A designar mitjancant acta.

:Y —m—, :
001 > N
cassa | O :égliq? O [ 150 22301 MEMORIA — pag. 3
ﬁ Za 1S 45001
{ ( Seg
1O 22000

15 50001


mailto:info@palauplegamans.net
mailto:notificacions@cassa.es

ﬁ ANNEX: EBSS

) FUF. _ Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO
\ﬁ’,’// Palau-solita i Plegamans DE LA XARXA DE SANT ROC

2. CARACTERISTIQUES | DESCRIPCIO DE ’OBRA

e Descripcié de lI'obra

TIPUS D’OBRA Obra civil/mecanica

PEM 168.036,16€

DESCRIPCIO DEL TIPUS D’OBRA Instal-lacié de canalitzacié per aigua
potable.

TASQUES DE LACTUACIO

- Obra civil d’excavacid de rasa de 80x40 cm
- Instal-lacié de canonada PE100 DN 110 mm PN16

- Instal-lacié de accessoris hidraulics

e Descripcio del lloc i caracteristiques

DESCRIPCIO DEL LLOC Es tracta de terrenys de titularitat publica
CLIMATOLOGIA Climatologia mediterrania

ml de I'obra 836 m

m? de l'obra 501,6 m?

o Termini d’execucio previst
S’ha previst un termini maxim d’execucié de les obres projectades de (17) disset setmanes.
e Interferéncies amb serveis
Les interferéncies amb el serveis sén de qualsevol tipus i sén causa freqiient d’accidents, per

aix0 es considera molt important detectar la seva existéncia i localitzacié, amb el fi de poder
delimitar clarament els diversos riscos. Les interferencies detectades son:

Accessos rodats

Circulacions peatonals
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ﬁ ANNEX: EBSS

Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO
d
\g/

Palau-solita i Plegamans DE LA XARXA DE SANT ROC

Linies eléctriques aéries

Linies eléctriques soterrades

Linies de teléfon

Conduccions d’aigua

Conduccions de gas

Clavegueram

- Tous (argilencs) on poden estar situats cables subterranis.

- Una vegada descoberta la conduccié, i en el cas que la profunditat de I'excavacié sigui
superior a la situacié de la conduccid, se suspendra o apuntalara a fi que no es trenqui per
flexié en trams d'excessiva longitud. Es protegira i senyalitzara convenientment per evitar que
sigui danyada per maquinaria, eines, etc.

- Esta totalment prohibit manipular qualsevol element de la conduccid en servei.

- No emmagatzemar cap tipus de material sobre la conduccié.

- Esta prohibit utilitzar la conduccié com a punt de suport.

- Per alarealitzacié dels treballs distingirem dos casos:

Es coneix perfectament el tragat i la profunditat.
Si la linia esta recoberta amb sorra, protegida amb mad i senyalitzada amb cinta, es podra
excava amb maquines fins 0,50 m de la conduccio ( excepte que previament de conformitat
amb la compafiia ens hagués autoritzat a realizar treballs a cotes inferiors a les assenyalades

anteriorment) i, a partir d’aqui, es fara servir pala manual.

No es coneix exactament el tracat, la profunditat i la proteccid.
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ﬁ ANNEX: EBSS

Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO
bl

Palau-solita i Plegamans
2.1. IDENTIFICACIO | ANALISI INICIAL DELS RISCOS LABORALS
2.1.1. Consideracions generals

DE LA XARXA DE SANT ROC

ACCESSOS (mesures preventives)

En realitzar les entrades o sortides del solar, ho fara amb precaucid, auxiliat pels senyals d'un membre
de l'obra.

Circulara a l'interior de I'obra pels camins establerts i a la velocitat moderada. (20

km/h.)

Durant els treballs d'obra de paleta els buits han d'estar constantment protegits amb

les proteccions col-lectives establertes en la fase d'estructura, havent de comunicar a I'Encarregat o al
Coordinador de Seguretat i Salut qualsevol deficieéncia en aquest sentit per procedir a la seva esmena.
L'accés a les diferents zones on hagin de fer-se treballs d'obra de paleta ha de ser facil i segur, és a dir,
sense necessitat de realitzar salts o moviments extraordinaris. Per a aix0 es s’accedira mitjangant les
escales i passarel-les adequades.

Es obligatori no excedir la velocitat de 20 km/h, tant a I'interior com en les inmediacions de I'obra.
Existira de forma visible en tots els accessos de vehicles el cartell (PROHIBIT L'US PER PERSONES).
Haura de quedar diferenciat I'acces a peu.

Els camins de circulacio interna de I'obra, es cuidaran per evitar blandones i enfangaments excessius
gue minvin la seguretat de la circulacié de la maquinaria.

No s'haura d'estacionar ni circular a distancies menors de 3 m de talls de terreny, vores d'excavacio,
vessants, barrancs..., per evitar volcaments.

Es cuidaran els camins d'accés dels camions cuba de formigo.

S'establiran unes vies de circulacié comodes i lliures d'obstacles en les quals se

senyalitzaran les zones perilloses. La velocitat estara limitada a 20 Km/h.

OPERACIONS D’ELEVACIO (mesures preventives)

L'hissat de carregues es guiara amb dos cables o cordes per evitar brusques oscil-lacions o xocs amb
I'estructura. Solament quan les carregues suspeses estiguin a uns 40 cm del punt de rebuda podran
guiar-se amb les mans.

L'hissat de paquets d'armadures, en barres soltes o armadures, es fara suspenent la

carrega en dos punts separats, prou perque la carrega romangui estable.

Les maniobres d'ubicacié "in situ" de pilars i bigues suspeses, s'executaran per un minim de tres
operaris, dos guiant amb sogues en dues adreces el pilar o la biga suspesa, mentre un tercer
procedeix a efectuar les correccions d'aplomat

Les maquines emprades per a |'elevacié de materials o personal portaran incorporats els sistemes de
seguretat.

Es prohibeix expressament que romangui cap operari a la zona de batut de carregues

durant l'operacié d'elevacié de la fusta, puntales i taulons amb la grua; es procedira de la mateixa
manera durant I'elevacié de resta de materials.
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ORDRE | NETEJA (mesures preventives)

En finalitzar un treball s'hauran de recollir els utensilis, materials i residus, de tal forma que quedi en
ordre la zona que s'ha treballat.

Com a liquids de neteja o desgreixat, s'empraran preferentment detergents. En els casos en qué sigui
imprescindible netejar o desgreixar amb gasolina o altres derivats del petroli, estara prohibit fumar.
Quan es recullin vidres trencats, encenalls, objectes tallants, etc. es fara amb els mitjans adequats i
les mans protegides.

Han de netejar-se al més aviat possible els tolls d'oli o greix.

A tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

Les zones de pas, hauran de mantenir-se lliures d'obstacles.

Neteja dels talls de fusta amb claus i residus de materials.

Els desaprofitaments (retallades de material, draps, vidres trencats, etc.) es dipositaran en recipients
disposats a aquest efecte. No es vertera en ells liquids inflamables, llumins, etc...

Els desaprofitaments i retallades s'amuntegaran i eliminaran de I'obra al més aviat possible, bé
mitjancant trompes d'abocament o bé mitjangant la grua torre a forga de bats vorejades per plints
gue evitin possibles vessis.

Els palets de mag, taulell, etc, tindran un embolcall plastic abastant el material i el

suport de fusta. En cas que el material vagi paletizado sense plastics es zuncharan al suport de fusta
mitjancant fleixos.

Mantenir en perfecte estat d'ordre i neteja els talls, amb els materials apilats en

zones perfectament delimitades i les superficies lliures d'obstacles (eines, materials i

enderrocs).

Ordre en I'apilament de materials.

Es prohibeix I'apilament de terres a menys de 2 m de la vora de I'excavacié.

Si s'apilen rotllos de manta asfaltica, els apilats es faran de manera que no puguin rodar i sobre
taulons de repartiment entre capes.

Tot I'area de treball ha d'estar neta de materials de deixalla, especialment els

combustibles.

XARXES, BARANES | PLATAFORMES (mesures preventives)

A mesura que es vagi fent I'estructura en algada hauran d'instal-lar-se xarxes horitzontals sota forjat
gue eliminin el risc de caiguda a diferent nivell.

Accessos adequats a les cobertes. L'accés als diferents nivells, es fara mitjancant plataforma amb
trapa, escala de facana, escales independents de tirs i altiplans. Per a

accessos a zones de treball que obliguin a passar per zones de pis inclinades es disposaran
passarel-les solidament unides a l'estructura, o en defecte d'aix0 cables de seguretat als quals
s'amarrara el mosquetd dels cinturons de seguretat.

Cada plataforma de treball haura de disposar d'una barana de proteccié composta per:

- passamans entre 90 i 100 cm en tot el perimetre.

- barana intermitja a 50 cm en tot el perimetre.
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- rodapeu de 15 cm en tot el perimetre.

Com qualsevol plataforma de treball la seva amplaria minima sera de 60 cm.

Complementariament a aquesta proteccio col-lectiva, i sempre que técnicament no sigui posible la
seva instal-lacié. En el treball en les cobertes s'empraran arneses de seguretat amarrats a punts
resistents o linies de vida. De la mateixa manera es procedira en cas que els faldons siguin molt
inclinats, el sol estigui relliscés i sempre que amb aix0 s'aconsegueixi un augment de la seguretat dels
treballadors.

Condicions de Seguretat: Inspeccid acurada de l|'entorn. Utilitzacié dels gats estabilitzadors i
diagrames de carregues i distancies, d'acord amb |'establert pel fabricant que estaran en una placa
gravada en el punt d'operacions.

- Perfectes condicions de manteniment.

- Respectar les distancies de seguretat a les linies electriques.

- No utilitzar aquest element com a grua per aixecar pesos de forma no autoritzada.

Quan s'emprin en llocs de treball amb el risc de caiguda des de més de 2 metres d'altura o s'utilitzin
per a treballs en sostres, es disposaran baranes resistents de 90 cm d'altura (sobri el nivell de la
plataforma), llist6 intermig i rodapeu.

Disposaran de baranes reglamentaries.

El perimetre de la plataforma de treball es protegira amb baranes d'l metre d'altura, +-5 cm, de
rodapeu major o igual a 15 cm i barra intermitja.

El perimetre dels forjats haura d'estar protegit per baranes reglamentaries sobre peus

drets d'inca o de tipus sergent. El personal que instal-li aguestes baranes haura d'utilitzar arnés de
seguretat amarrat a punts resistents.

El perimetre dels forjats es protegira amb baranes reglamentaries.

En cas que sigui ineludible I'accés préviament a la col-locacié de la xarxa, el personal

romandra assegurat mitjangant arnés de seguretat subjecte a un punt solid o a un cable fiador.

Es necessari que totes les carregues d'elements petits vagin en carros amb la finalitat d'extreure-les
sense accedir a la plataforma.

Instal-lacié d'un limitador de carrega maxima que impedeixi el funcionament de la plataforma quan
existeixi una sobrecarrega en la barquilla.

L'altura lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser d'1, 90 m.

L'amplaria de la plataforma o pis tindra com a minim 60 cm.

La col-locacié d'aquestes xarxes s'efectuara des de la planta inferior a la qual esta en execucio, de
manera que ningu accedeixi a aquesta fins que la xarxa es trobi col-locada i, per tant, s'hagi eliminat
la possibilitat de caiguda a diferent nivell.

La col-locacié de les armadures ha de realitzar-se des de l'interior del forjat usant plataformes
degudament protegides.

La visera de proteccié de les entrades de |'obra sera capag de suportar una carrega de 600 kg/m?2.

Les creus de Sant Andreu es col-locaran per tots dos costats. En cap cas reemplagaran a les baranes
de proteccid.

Les passarel-les per a trafic de persones o materials tindran un ample minim de 0,60 m, degudament
esbiaixades conformement a les carregues que hagin de suportar i amb la seva corresponent barana
de proteccid, que tindra una altura minima de 90 cm i rodapeu.
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Les plataformes de treball tindran un minim de 60 cm d'amplaria i estaran fermament

ancorades als suports de tal forma que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada.

Les plataformes estaran dotades en els laterals d’elements que impedeixin la caiguda de materials.
Les plataformes tindran unes dimensions minimes d'1,10m per 1,10 m (superficie minima per a
I'estada de dos homes).

Els buits romandran constantment protegits mitjancant xarxes o baranes solides

clavades al forjat.

Mecanismes de seguretat que ha de posseir una plataforma elevadora: - Dues velocitats de
desplacament, la lenta amb plataforma elevada. - Doble comandament en base i plataforma
bloqueables per clau Unica.

- Valvula per a baixada manual d'emergencia.

- Limitadors de carrega i abast.

- Control d'horitzontalitat si utilitza potes amb estabilitzadors.

No es realitzaran treballs en plataformes superposades en altres nivells, aixi com en presencia de fort
vent.

No s'usaran mai com a baranes entenimentades o cadenes amb banderoles o altres elements de
senylaitzacid, ja que no impedeixen la caiguda al no disposar de prou resistencia, fent-se servir només
per a delimitar zones de treball.

2.1.2. Fases / activitats

MOVIMENT DE TERRES: EXCAVACIONS EN RASSES
MOVIMENT DE TERRES: COMPACTACIO DE TERRES
PALETERIA
RED DE PROVEIMENT : DEMOLICIO DEL PAVIMENT EXISTENT
RED DE PROVEIMENT: MUNTATGE DE CANONADES | ELS SEUS ELEMENTS
UNIO DE CANONADES. TREBALLS DE SOLDADURA
RED DE PROVEIMENT :TUBERIA DE POLIETILE
RED DE PROVEIMENT :CANONADES DE FIBROCEMENT
RED DE PROVEIMENT: PROVES DE ESTANQUEITAT
RED DE PROVEIMENT: PROVES DE PRESIO
URBANITZACIO : PAVIMENTACIO
TREBALLS DE MANIPULACIO DE FORMIGO

. ESTESA D’ AGLOMERAT
TREBALLS DE COMPACTACIO DE FERMS ASFALTICS
SENYALITZACIO DE 'OBRA
NETEJA DE VIALS
INSTAL-LACIONS
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a. Moviment de terres: excavacions en rases

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes

Sobrecarrega o tensions internes.

e Atropellaments, col-lisions, Bolcaments

Falta de senyalitzacio, distraccid, impericia en el Utilitzacié de les maquines o vehicles.
e Caiguda de objectes

Falta de coexistencia del terreny, treballar sense cap tipus de proteccidé en treballs situats en la
mateixa vertical.

e Caiguda de persones a diferent nivell

Falta de senyalitzacio o il-luminacié. Caiguda de persones al mateix nivell enfangat.
® Exposicié a ambient pulverulent

No regar periodicament els talls.

® Exposicid a soroll excessiu

Falta de manteniment de les maquines, proximitat a les mateixes.

® Inundacions

Falta de coneixement de Lexisténcia, ubicacid i profunditat de les instal-lacions per part del
maquinista i/o operari.

® Lesions o cops/talls per objectes o eines

Falta d’'ordre i neteja, no mantenir la distancia de seguretat minima entre treballadors,utilitzacié
d’eines inadequades al treball a realitzar, distraccions, impericia en el Utilitzacié, anul-lacié de les
proteccions intrinseques de les eines.

® Sobrecarregues

Mantenir-se en postures forgades, carrega excessiva de material.
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MESURES PREVENTIVES

Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior a 1,5 m., es estibara.

Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m., es protegiran les vores de coronacié
mitjancant una barana reglamentaria (passamans, llisté intermedi i rodapeu) situada a una distancia
minima de 2 m. del borda.

L'accés i sortida d’una rasa S’efectuara mitjancant una escala solida, ancorada en la vora superior de la
rasa i estara donada suport sobre una superficie solida de repartiment de carregues. L'escala
sobrepassara en 1 m., la vora de la rasa.

El personal que ha de treballar en Lobra en Linterior de les rases coneixera els riscos als quals pot
estar sotmes.

Queden prohibits els apilaments (terres, materials, etc.) a una distancia inferior als 2 m., (com norma
general) de la vora de la rasa.

S’efectuara L'acovardeixi immediat de les aiglies que afloren (o cauen) en Linterior de les rases per a
evitar que S'alteri Lestabilitat dels tal-losos.

Es revisara Lestat de talls o tal-losos a intervals regulars en aquells casos en els quals puguin rebre
embranzides exogenes per proximitat de camins, carreteres, carrers, etc.,

transitats per vehicles; i especialment si en la proximitat S’estableixen talls amb Us de martells
pneumatics, compactacions per vibracio o pas de maquinaria per al moviment de terres.

Es revisaran les entibacions després de la interrupcié dels treballs abans de reprendre's de nou.

Si els treballs requereixen il-luminacié portatil, Lalimentacio dels llums S’efectuara a 24 V. Els portatils
estaran proveits de reixeta protectora i de carcassa-maneg aillats eléctricament.

Si els treballs requereixen il-luminacié S’efectuara mitjancant torretes aillades amb presa a terra, en
les quals S’instal-laran projectors d’intempérie, alimentats a través d’un quadre electric general
d’obra.

No es carregara el terreny dels bordes de la rasa (Circulacié de vehicles, maquinaria, ubicacié de
grues o maquinaria, acopi de materials, ...) a menys de un metre de la bora de la rasa. Com a norma
general es podra carregar el terreny a una distancia de la bora de la rasa aproximadament igual a la
profunditat de la rasa. Per a aix0 quedara degudament senyalitzada la distancia.

Sempre que sigui possible els acopis de terres a una distancia inferior als dos metres de la bora de la
rasa.

Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 2 metres, es col-locara una senyalitzacié a una distancia
de I'excavacié de uns 2 metres, sempre que sigui possible.

L'accés o sortida de les rases de més de 1,5 metres es fara per una escala solida, amb impossibilitat de
que bolqui o per la part inicial/final de la rasa on hi hagi una pendent de terres en bon estat. LUescala
sobresortira de la coronacié de la rasa al menys un metre.

Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 3 metres, s'atalussara o entibara el perimetre per tal
d’evitar l'esllavissament. Igualment s’entibara o talussara quan hi hagi possibilitat de despreniments
de terres amb risc d’atrapaments de persones i no hagi pogut talussar-se préviament.

Lenllumenat s’efectuara mitjancant torres aillades amb presa de terra, a les que s’instal-laran
projectors d’intemperie, alimentats pel quadre general de l'obra.
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Lenllumenat portatil es fara amb portalampades amb manec aillant, reixat protector de la bombeta,
manega anti-humitat, clavilla de connexid normalitzada estanca de seguretat, alimentada a 24 V si hi
ha humitat elevada.

Es controlara I'estat dels talussos i talls situats a la proximitat de vies o camins transitats per vehicles,
especialment si es tenen que utilitzar martells pneumatics, compactadores vibrants, o passos de
magquinaria de moviment de terres.

Els operaris no podran apropar-se a menys de un metre de una rasa de més de 2 metres de
profunditat, en altre cas hauran de seguir les instruccions del encarregat.

S’eliminaran immediatament les aiglies que aflorin o entrin al interior de les rases de més de 3
metres, per tal d’evitar la alteracié de I'estabilitat dels talussos.

Després d’una interrupcio dels treballs es revisaran els recolzaments i entibacions de les rases.
Sempre quedaran senyalitzades totes les rases obertes.

b. Moviment de terres: compactacio de terres

RISCOS | POSIBLES CAUSES

° Caiguda de persones al mateix nivell.

° Caiguda de persones a diferent nivell, des de la maquina.
° Atropellament per maquinaria pesada.

° Cops amb maquinaria.

. Aixafaments d’extremitats.

° Enganxades per parts mobils desprotegides.

° Projeccions de particules.

° Interferencies entre vehicles per mala senyalitzacid a les maniobres.
° Lumbalgies per esforgos excessius o postures incorrectes.
° Vibracions sobre les persones.

° Soroll ambiental o de la maquinaria.

MESURES PREVENTIVES

Es senyalitzara degudament la zona de treball de la maquina compactadora.

Queda totalment prohibit el transportar persones sobre la maquina compactadora.

Totes les maquines automotores utilitzades en aquesta fase tindran senyal acustic de marxa enrere.

El personal conductor de la maquinaria sera especialista en la seva feina, i tindra permis de conduir.

El personal conductor de la maquinaria haura rebut, per part del Dept. de seguretat , la formacid
adequada en materia de prevencio de riscos laborals.
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El Cap d’obra, junt amb I'encarregat de l'obra, hauran d’emetre una “Autoritzacié d’is” de la maquina
en nom del conductor de la mateixa.

El conductor haura de respectar sempre les mesures de seguretat que se li expliquen (i se li fa
entrega) en la formacio.

Queda totalment prohibit el realitzar maniobres perilloses sense seguir les instruccions d’un
senyalista.

Es especialment obligatori I'Gs de calcat de seguretat en aquest tipus de treballs.

Totes les maquines hauran passat els controls i les revisions corresponents.

No es treballara a menys de 3 m. de la zona on esta compactant la maquina, excepte el personal
autoritzat.

c. Paleteria

Els treballs que integren aquesta fase abasten des del subministrament de materials, apareixent
riscos especifics amb I'ocupacié d'aparells d'elevacio, fins a I'execucié de la tabiqueria,
compartimentando els espais interiors, separant els diferents locals o estades entre si.

Mereix especial consideracié l'estudi de les escales provisionals d'obra, que permetran la
comunicacié entre els diferents pisos de I'obra en construccié.

RISCOS I POSIBLES CAUSES

e Caiguda d’objectes.
Caigudes de material en el transport de material intern de I'obra amb mitjans d’elevacié.

° Caiguda de persones a mateix nivell.
Per falta d’ordre i neteja en trepitjar objectes.

° Caiguda de persones a diferent nivell.
Per falta de proteccions addients.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacio de eines o manipulacié inadequada de les armadures.

® Sobreesforcos.
Romandre amb postures forcades, carrega excessiva de material.

MESURES PREVENTIVES

En tot moment es mantindra l'ordre i la correcta neteja de |'obra tot retirant els materials que puguin
suposar un perill addicional com poden ser les puntes clavades sobre les fustes.
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S’evitara la presencia de personal sota les carregues transportades o es delimitara la zona.

Es garantira la fermesa i la resistencia de les tanques, amb llistd superior, intermig i rodapeu, per
evitar la caiguda a diferent nivell de persones. De la mateixa manera que es disposaran xarxes
perimetrals i als buits per evitar la caiguda de personal i objectes, sempre i quan no sigui possible
tapar aquests buits.

En cas de que la zona perimetral sigui de pas per a vianants en la part inferior es disposaran
marquesines per a que els materials i les eines en cas de caure no vagin directament a la via de pas.
En treballs a la vora de forats el treballador fara servir arnes de seguretat enganxat a linia de vida.
Respecte als equips de treball sera aplicable el RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen
les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de
treball.

Tot equip de treball haura d'estar dotat del corresponent llibre d'instruccions d'ds i manteniment.
Totes les maquines que siguin empleades en els treballs propis de la unitat d'obra de paleta hauran
d'estar dotades de la seva marcat CE i de la declaracié CE de conformitat.

d. Xarxa de proveiment: demolicié del paviment existent

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes.
Per esfondraments prematurs deguts a una planificacié erronia.

e Caiguda d’objectes.
Caigudes de material des del cassé de les pales o des de la caixa dels vehicles per falta de pericia o a
causa de un carregat de cass0 i caixa excessiu.

° Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

° Exposicid a ambient pulverulent.
Per les diferent activitats que es realitzen en l'obra.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacio de eines.

o Sobreesforcos.
Romandre amb postures forgades, carrega excessiva de material.

MESURES PREVENTIVES
Abans d’iniciar la demolicié es neutralitzaran les escoceses de les instal-lacions, d’acord amb les
Companyies subministradores.
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Durant la demolicio, si es veuen esquerdes en els edificis costaners es col-locaran testimonis per tal
d’observar les consequéencies de la demolicié i fer 'apuntalament o consolidacié en cas de que sigui
necessari.

En la utilitzacié de la maquinaria es tindra en compte la distancia de seguretat amb les linies
electriques i es consultaran les normes reglamentaries d’alta i baixa tensié i de posta a terra.

En qualsevol cas I'espai on es dipositara el material enderrocat es trobara acotat i vigilat.

Els compressors, martells neumatics o similars s’utilitzaran prévia autoritzacio de la Direccié Técnica.
No s’acumularan enderrocs ni es donaran suport contra baranes, murs,...

Previament a l'inici de la demolicid la Direccid Tecnica establira un pla de demolicié de paviments,
mitjans necessaris y mesures necessaries per la correcta execucio dels treballs.

S’evitara la formacio de pols ruixant el terreny amb aigua.
Es protegiran els elements del Server Public afectats per la demolicid.

e. Xarxa de proveiment: muntatge de canonades i els seus elements

IDENTIFICACIO DE RISCOS

e Caigudes de persones al mateix nivell.

o Caigudes de persones a diferent nivell.

o Cops i caigudes d’objectes.

e Talls per I'Gs d’'objectes i eines manuals.

o (Cossos estranys als ulls.

e Els derivats de treballs a ambients amb pols.

e Lumbalgies per esforgos excessius o postures incorrectes.
e Despreniments de carregues suspeses.

® Bolcades de piles de material amuntegades.

e Esllavissaments per cops amb les carregues suspeses.
e Enganxades entre objectes pesats.

e Cremades.

e Radiacions per soldadura.

e Contacte amb la corrent electrica.

® Explosions de botelles de gasos liquats.

® Incendis.

® |ntoxicacions.
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e Esllavissaments, bolcades o moviments inestables del conjunt muntat.
MESURES PREVENTIVES

Un cop presentat al lloc de la instal-lacié el conducte, es fara el muntatge definitiu, sense desar-ho
anar del ganxo de la grua i guiat per les sogues.

No es deixaran anar les sogues guia i el balanci fins la instal-lacié definitiva de d’encavalcada.

Es prohibit hissar peces de grans dimensions si bufa un vent fort.

S’habilitaran espais determinats per al acopi de les canonades o conductes.

Es compactara aquella superficie del solar per a rebre els transports de molt de pes.

Les canonades s’apilaran ordenadament sobre fustes de suport de carregues establint capes fins a
una al¢ada no superior al 1,50 m.

Les canonades s’apilaran classificades en funcio de les seves dimensions.

Les canonades s’apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es disposara en
sentit perpendicular a la immediata inferior.

Les operacions de soldadura en algada, es realitzaran de dues possibles maneres:

Des del interior d’'una guindola de soldador, proveida d’'una barana perimetral de 1 m. d’algada
formada per passamans, barra intermitja i entornpeu. El soldador, a més, lligara el mosquetd del
arnés a un cable de seguretat o a argolles soldades a tal efecte en llocs ferms.

Des de bastides metal-liques tubulars proveides de plataformes de treball de 60 cm. d’amplada, i de
barana perimetral de 90 cm. formada de passamans, barra intermitja i entornpeu.

Les canonades s’hissaran tallades a la mesura requerida per al muntatge. S’evitara el tall en al¢ada.

Es prohibeix deixar manegues o cables eléctrics de forma desordenada. Sempre que sigui possible es
penjara dels "peu drets", pilars o paraments verticals.

S’evitara la permanéncia d’operaris dins del radi d’accié de carregues suspeses.

Es prohibeix la permanéncia d’operaris directament sota talls de soldadura.

f. Unio de canonades. treballs de soldadura

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes o per desplome.
Esfondrament de les parets del pou, galeria o rassa ( falta de blindatges, utilitzacié d’entibacions
artesanals de fusta).

e Atropellaments, col-lisions, bolcaments
Pels vehicles de la propia obra.

° Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.
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° Caiguda de persones a diferent nivell.

Accés inadequat als pous o arquetes. Falta de proteccions a les bores. Rasses o pous oberts.

. Contactes eléctrics directes.
Treballs proxims a conduccions eléctriques, connexions deteriorades, contactes amb linies electriques
aeries, Us de maquines electriques sense proteccions o en mal estat.

° Exposicio a radiacions no ionitzants.
Mirant les peces puntejades.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacio inadequada d’eines.

® Sobreesforcos.
Romandre amb postures forcades, carrega excessiva de material.

e Incendis y explosions.

La possible pluja incandescent d’espurnes que es produeixen en la preparacid de la canonada per I'is
de radials i esmeriladores, i els de la propia soldadura, especialment en zones agricoles i en especial
en les estacions seques.

e Cremades.
Acostament de les canonades soldades recentment o que s’estiguin soldant.

MESURES PREVENTIVES

Proporcionar als treballadors en cas de que sigui necessari de pantalles adequades per evitar la llum
intensa produida per I'arc eléctric de la soldadura.

Tots el treballadors rebran formacié/informacio sobre el riscos de les soldadures.

Abans de comencar un treball es seguiran totes les instruccions i comprovacions dels elements basics
de la maquina indicades en les Normes de Manteniment del Fabricant.

Abans de comencar els treballs de soldadura es verificara la posada a terra de la maquina aparell de
soldadura i de la canonada, perquée encara que les tensions son realment baixes, les intensitats son
molt elevades, i per tant el risc d’electrocucid hi és.

Esta prohibit soldar mentre s’estigui a cel obert plovent, nevant, amb tempesta i/o amb vent, s’haura
de fer servir proteccions, com ara una caseta.

Es tindra especial cura amb la roba de treball que faci servir 'operari, no hi haura d’haver-hi taques ni
de greix ni d’oli ni de gasolina.

Quan la propia soldadura pugui provocar espurnes els treballs es realitzaran en presencia d’equips
d’incendis, extintors que pugin ser usats immediatament.
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g. Xarxa de proveiment: tuberia de polietilé

DE LA XARXA DE SANT ROC

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes.
Corriments en els acopis de canonades per la inexisténcia o col-locacié inadequada dels tascons o per
acopi excessiu.

e Atropellaments, col-lisions, bolcaments
Falta de senyalitzacid en l'obra, imprudéncies dels conductors de la maquinaria, impudeéncies i
negligencies dels operaris,caiguda de vehicles o maquinaria a les rasses per falta de senyalitzacid,..

e Caiguda d’objectes.
En les operacions d’elevacié de carregues.

° Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

° Caiguda de persones a diferent nivell.
Falta de senyalitzacid, negligéncies i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de talussos, falta de
proteccions.

° Contactes electrics directes.
Treballs proxims a conduccions eléctriques, connexions deteriorades, contactes amb linies electriques
aéries, Us de maquines eléctriques sense proteccions o en mal estat.

° Exposicid a ambient pulverulent.
Per les diferent activitats que es realitzen en l'obra. Inhalacié de fibres d’amiant degut al tall i
mecanitzat de canonades en via seca. Inexistencia o mal Us del equips de proteccié individual.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacio de eines.

o Sobreesforcos.
Romandre amb postures forcades, carrega excessiva de material.

® Projeccid de fragments o particules.
Utilitzacio d’eines de tall.
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MESURES PREVENTIVES

DE LA XARXA DE SANT ROC

Abans de realitzar les probes, s’ha de revisar la instal-lacid, tenint cura que no quedin accessibles a
tercers, valvules ni claus.

L'accés al fons de la rassa es realitzara per mitja d’una escala manual, dotada d’elements antilliscants,
subjectades superiorment i de longitud adequada ( excedira 1 metre de la bora de la rassa).

Lacopi de canonades es realitzara de forma que resti assegurada la seva estabilitat.

El personal que treballi a I'interior de les rasses, tindra coneixement dels riscos als que esta sotmes.

El transport de les canonades es realitzara utilitzant Gtils adequats que impedeixin el lliscament del
elements transportats. Aquests elements es revisaran periodicament per garantitzar el seu estat
correcte.

h. Xarxa de proveiment: canonades de fibrociment

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes.
Corriments en els acopis de canonades per la inexisténcia o col-locacié inadequada dels tascons o per
acopi excessiu.

e Atropellaments, col-lisions, bolcaments
Falta de senyalitzacid en l'obra, imprudencies dels conductors de la maquinaria, imprudéncies i
negligéncies dels operaris, caiguda de vehicles o maquinaria a les rases per falta de senyalitzaci¢,..

e Caiguda d’objectes.
En les operacions d’elevacié de carregues.

° Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

° Caiguda de persones a diferent nivell.
Falta de senyalitzacid, negligéncies i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de talussos, falta de
proteccions.

° Contactes eléctrics directes.
Treballs proxims a conduccions eléctriques, connexions deteriorades, contactes amb linies electriques
arees, Us de maquines eléctriques sense proteccions o en mal estat.

° Exposicié a ambient pulverulent.
Per les diferent activitats que es realitzen en l'obra. Inhalacié de fibres d’amiant degut al tall i
mecanitzat de canonades en via seca. Inexisténcia o mal Us del equips de proteccié individual.
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DE LA XARXA DE SANT ROC

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacio de eines.

o Sobreesforgos.
Romandre amb postures forcades, carrega excessiva de material.

® Projeccio de fragments o particules.
Utilitzacio d’eines de tall.

MESURES PREVENTIVES

Lempresa contractista ha de disposar d’un Pla Geneéric per a Treballs amb Risc d’ Amiant.

Els talls s’efectuaran a través de les juntes d’unid existents.

S'utilitzaran metodes de tall el menys agressius possibles, per aixd s’ utilitzaran preferentment eines

manuals i de poca velocitat de gir ( com una serra manual o una serra acoplada a una bateria com a

eina de tall).

En cas extrem s’utilitzara una radial refrigerada amb aigua a baixa pressié d’aplicacié o amb extraccio

localitzada acoplada a la propia radial per a la captacié en l'origen de les particules generades en el

procés de tall. En ambdds casos els dispositius hauran d’estar sempre actius al funcionar amb l'equip

de treball.

Al finalitzar qualsevol procés de tall sobre fibrociment (especialment, mitjancant equips més

agressius com la radial ) s’utilitzara un aspirador de filtre absolut (retencié mecanica no inferior al

99,97%) sobre la superficie de tall per tal de captar les fibres generades i sobre els equips de

proteccié individual utilitzats reutilitzables (guants i calcat de seguretat).

Evitar la ruptura o agressiéd mecanica del fibrociment sense sentit.

Evitar el contacte directe i la inhalacié de pols després del fibrociment en les operacions de tall.

Ventilacié natural en I’ area de treball. En cas de realitzar treballs en espais reduits amb poca

ventilacié (com pous o arquetes) s’utilitzara una sistema de ventilacié forgat ( extraccid localitzada).

Esta prohibit beure, menjar o fumar durant la realitzacié de treballs amb tall de fibrociment.

La manipulacié s’efectuara amb extrema precaucié per tal d’evitar cops que pugessin desprendre

particules a 'ambient.

Les runes de fibrociment generades s’hauran de considerar com a residus perillosos per contenir

amiant i es tractaran conforme a la llei.

Abans de realitzar les proves, s’ha de revisar la instal-lacid, tenint cura que no quedin accessibles a

tercers, valvules ni claus.

L'accés al fons de la rasa es realitzara per mitja d’'una escala manual, dotada d’elements antilliscants,

subjectades superiorment i de longitud adequada ( excedira 1 metre de la vora de la rasa).

Lacopi de canonades es realitzara de forma que resti assegurada la seva estabilitat.

El tall de canonades es fara sempre per la via humida i amb les proteccions personal recomanades
rincipalment mascares amb filtres mecanics recanviables i guants de proteccid)
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El personal que treballi a I’ interior de les rases, tindra coneixement dels riscos als que esta sotmes.

El transport de les canonades es realitzara utilitzant Gtils adequats que impedeixin el lliscament del
elements transportats. Aquests elements es revisaran periodicament per tal de garantir el seu estat
correcte.

i. Xarxa de proveiment: proves d’estanqueitat

RISCOS | POSIBLES CAUSES

° Atrapament per o entre objectes.
Degut al Us de maquinaria d’eines durant I'execucié de la explanacié per negligencies, mala ubicacio
dels operaris, per la tala d’arbres i arbustos,abocats fora de control en un lloc inadequat.

° Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

° Caiguda de persones a diferent nivell.
Falta de senyalitzacio, negligéncies i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de talussos.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacio inadequada d’eines.

MESURES PREVENTIVES

Abans de fer les probes, s’ha de revisar la instal-lacid tenint cura de que no quedin accessibles a
tercers, valvules i claus.

Esta prohibit fumar fins que es comprovi la inexisténcia de gasos.

El personal que participi en les probes de estanqueitat sera professional i estara autoritzat per la
Prefectura d’Obra per la seva participacio.

j-  Xarxa de proveiment: proves de pressio

RISCOS | POSIBLES CAUSES

® Atrapament per o entre objectes.
Degut al Us de maquinaria d’eines durant I'execucid de la explanacié per negligencies, mala ubicacio
dels operaris, per la tala d’arbres i arbustos,abocats fora de control en un lloc inadequat.

° Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.
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° Caiguda de persones a diferent nivell.
Falta de senyalitzacio, negligencies i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de talussos.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacio inadequada d’eines.

MESURES PREVENTIVES

Abans de fer les proVes, s’ha de revisar la instal-lacid tenint cura de que no quedin accessibles a
tercers, valvules i claus.

Esta prohibit fumar fins que es comprovi la inexisténcia de gasos.

El personal que participi en les proves de pressid sera professional i estara autoritzat per la Direccid
d’Obra per la seva participacid.

k. Urbanitzacid : pavimentacid

RISCOS |1 POSIBLES CAUSES

® Atropellaments, col-lisions, bolcaments
Pels vehicles de la propia obra.

° Caiguda d’objectes
Ruptura de palets per acopi incorrecte o falta de subjeccié dels mateixos amb cinta d’'embalar.

° Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

° Caiguda de persones a diferent nivell.
Transport de més persones que les permeses damunt la maquina. Distraccions, excessos de
confianga.

° Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacio inadequada d’eines.

® Sobreesforcos.

Romandre amb postures forcades, carrega excessiva de material.

e Cremades.

Acostament de les canonades soldades recentment o que s’estiguin soldant.

® Exposicio a substancies nocives o toxiques..
Contacte amb el ciment.
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® Projeccio de fragments o particules.
Falta de proteccions en les maquines.

MESURES PREVENTIVES

Durant l’execucid i I'enllosat de les voreres es mantindran els llocs de treball en perfecte estat de
neteja.

Les maniobres d’aproximacié i abocament de productes asfaltics o de formigonats en la
tremuja(‘Tolba’) estaran dirigides per un especialista, en previsié de riscos per impericia.

No es permetra la presencia a I'extenedora d’asfalt o de formigonat (mentre sigui en marxa) d’altres
persones que no sigui el conductor.

No es sobrepassara la carrega especificada per cada vehicle.

Es prohibeix expressament l'accés de personal a la regla vibrant durant les operacions per estendre
I'aglomerat o el formigé.

Es ruixara convenientment i amb la freqliéncia necessaria amb aigua la zona treballada per evitar la
formacié d’ambient pulverulent.

En la maquina als costats de pas i on sigui el risc especific es posaran les seglients senyals:

- Perill, substancies calents.

- No tocar, alta temperatura.

|.  Treballs de manipulacié de formigo

IDENTIFICACIO DE RISCOS

Atropellaments i/o atrapaments per maquinaria.
Cops i ensopegades.

Caiguda d’entibacions.

Contacte amb el formigo.

Contactes eléctrics directes.

Caiguda de personal al mateix i/o diferent nivell.
Caiguda, enfonsament d’encofrats.

Cops contra diferents objectes.

Ferides punxants en peus i mans.
MESURES PREVENTIVES
Queda prohibit apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 3 m. De la vora de |'excavacié.

Es prohibeix als operaris estar darrera del camid formigonera durant la marxa enrere.
La maniobra d’abocament sera dirigida per el Cap D’Obra que vigilara que no es facin maniobres

insegures.
:Y —m—y,
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Ordre i neteja. En tot moment es mantindra 'obra neta i en ordre.
Cinta d’aballissament per a una millor senyalitzacid de llocs conflictius.
S’instal-laran topalls al final del recorregut dels camions formigonera per evitar les bolcades.

m. Estesa d’aglomerat

IDENTIFICACIO DE RISCOS

° Caiguda de persones al mateix nivell.

° Caiguda de persones a diferent nivell, des de la maquina.
° Atropellament per maquinaria pesada.

° Cops amb maquinaria pesada.

° Interferéncies entre vehicles per mala senyalitzacié de les maniobres.
° Vibracions sobre les persones.

° Soroll ambiental o de la maquinaria.

° Els derivats del treballs realitzats a altes temperatures.

° Els derivats de la inhalacié de vapors de betum asfaltic.
° Cremades.

° Esforgos excessius.

MESURES PREVENTIVES

Es senyalitzara degudament la zona de treball de la maquina estenedora d’asfalt.

En cas de realitzar talls parcials de carril, i en conseqliéncia procedir a desviaments provisionals, els
banderes senyalistes hauran de fer Us dels EPI’s corresponents (banderola amb senyals “Stop” i
“Direccié a seguir” de material reflectant, netes i en bon estat de conservacid, casc amb adhesius
reflectants i armilla d’alta visibilitat) i respectar les mesures de seguretat a adoptar en aquest tipus de
treballs.

Totes les maquines mobils utilitzades en aquesta fase tindran senyal acustic de marxa enrere.

Totes les maquines mobils utilitzades en aquesta fase hauran passat els controls i les revisions
corresponents.

No es treballara a menys de 3 m. de la zona on esta treballant la maquina, excepte el personal
autoritzat.

No es permetra el pas de vehicles o terceres persones a qualsevol zona aglomerada abans que hagi
passat un temps prudencial per a que I'aglomerat estigui preparat per a la circulacio.

n. Treballs de compactacio de ferms asfaltics.
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IDENTIFICACIO DE RISCOS

° Atropellaments o accidents de maquinaria mobil.

° Maquina en marxa fora de control.

° Bolcada de vehicles o maquinaria pesada.

° Col-lisions amb altres vehicles.

° Incendis i explosions.

° Cremades.

° Caiguda de persones per pendents.

° Caiguda de persones al pujar o baixar de la maquina.

° Exposicio al soroll.

° Exposicio a vibracions.

° Els derivats de treballs continus i monotons.

° Els derivats de treballs realitzats en condicions meteorologiques adverses.
° Altres.

° Esclafament de persones.

° Esclafament d’extremitats.

° Esclafaments d’extremitats en parts mobils de la maquina.

MESURES PREVENTIVES

Per a evitar risc de bolcada i atrapament del conductor del corré autopropulsat, I'Encarregat
controlara que estigui dotat d’un portic de seguretat contra les bolcades. Prohibira el treball a aquells
gue no estiguin dotats d’aquesta proteccio.

Per a evitar els riscos d’atrapaments i cremades, esta prohibit realitzar operacions de manteniment
amb la maquina en marxa.

Per a evitar riscos per distensions musculars, el seient del conductor del corré autopropulsat estara
dotat d’absorcié de vibracions de la maquina. S'impedira el treball a les maquines que no el
posseeixin o estigui seriosament deteriorat aquest sistema.

Per a evitar el risc d’atropellament de treballadors per falta de camp visual del conductor, cap
treballador romandra en un entorn inferior als 5m al voltant del corré autopropulsat, excepte
personal autoritzat. A més, la compactadora estara dotada de senyals acustiques intermitents de
marxa enrere.

Per a evitar el risc de maquina circulant fora de control, els corrons que es faran servir en aquesta
obra han d’estar dotats de doble servofré de seguretat i el seient portara un dispositiu de parada en
guant detecti que no hi ha ningu assegut (sensor de pes).

[
‘cassa | "7_‘__ 159 o0 € [1s0 22301 MEMORIA - pag. 25
ﬁ k) SO 45001
130 22000

152 50001



. e

\g/ Palau-solita i Plegamans DE LA XARXA DE SANT ROC

ANNEX: EBSS
Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO

Als conductors dels corrons se’ls lliurara la seglient normativa:

| o A

Condueix voste una maquina perillosa. Extremi la precaucié per a evitar accidents.

Per pujar o baixar a la cabina, faci servir els esglaons i agafadors disposats per a tal funcié,
evitara caigudes i lesions.

No accedeixi a la maquina trepant pelo corrons. Pot sofrir caigudes.

No salti directament al terra si no és per perill imminent per a la seva persona. En qualsevol
cas, consideri que pot ésser atrapat pels corrons una vegada estigui al terra.

No intenti realitzar “ajustos” amb la maquina en moviment o amb el motor en marxa, pot
sofrir lesions.

No permeti I'accés a la cabina del corré a persones alienes i mai els hi permeti la seva
conduccid.

No treballi amb el corrd en situacié d’avaria o de semi avaria. Repari’l primer, després pot
reprendre el seu treball. No corri riscos.

Per a evitar les lesions durant les operacions de manteniment, posi en servei el fre de ma,
bloquegi la maquina, pari el motor extraient la clau de contacte, a continuacid, realitzi les
operacions de servei que es requereixin, i avisi al mecanic especialista si ho no té tot clar.

No guardi combustible ni draps amb greix sobre la maquina, poden produir-se incendis
espontanis, recordi, el seu treball, normalment, es realitza en ambients amb altes
temperatures.

No aixequi la tapa del radiador en calent. Els gasos que es desprenen poden causar-li
cremades greus.

S’ha de protegir amb guants si per alguna rad ha de tocar liquids. Faci servir, a més, ulleres
contra les projeccions i esquitxades.

Canvii I'oli del motor i del sistema hidraulic en fred. Evitara cremades.

Els liquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si ha de manipular-los, no fumi ni
apropi foc.

Si ha de manipular el sistema eléectric, pari el motor i desconnecti’l traient la clau del

contacte.

No alliberi els frens de la maquina en posicié de parada si abans no ha instal-lat els tacs
d’immobilitzacid dels corrons.

Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovi mitjangcant maniobres lentes, que tots els
comandaments responen perfectament. Si no obeeixen, pari la maquina immediatament i
comuniqui-ho per a que sigui reparada.

Ajusti sempre el seient a les seves necessitats per a arribar als controls sense dificultat. Aixi
es cansara menys.

Faci servir els equips de proteccié individual que I'indiqui I'encarregat. Els suggeriments
que li faci sempre seran per a evitar que voste sofreixi accidents o els provoqui als demés
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treballadors.

- Comprovi sempre, abans de pujar a la cabina, que no hi ha ningl dormitant a 'ombra
projectada per la maquina.
0. Senyalitzaci6 de I'obra

IDENTIFICACIO DE RISCOS

° Caigudes de personal al mateix nivell.

° Caigudes de personal a diferent nivell.

° Atropellaments.

° Danys a tercers.

° Talls per I'Gs d’eines manuals o peces tallants.

° Danys i cops en extremitats.

° Esforcos excessius per postures obligades.

° Danys en ulls per particules estranyes.

° Els derivats dels treballs realitzats en ambients humits, amb basses i tancats.
° Electrocucio.

° Dermatitis per al-lérgies de contacte.

° Infeccions per treballs propers a clavegueram en servei.
° Altres.

MESURES PREVENTIVES

Es prohibeix transportar carregues pesades sense la utilitzacid dels equips de proteccié o mitjans
auxiliars adequats.

En cas de realitzar-se talls de carril, és obligatori I'Us de roba d’alta visibilitat. Existira també un o dos
senyalistes-banderes, en comunicacid si fos necessari per a donar pas alternatiu als vehicles. El
personal encarregat d’aquesta tasca sera especialista en el seu treball.

Si per a la senyalitzacid en carreteres s’utilitzen vehicles automobils aquests disposaran les llums
senyalitzadores obligatories quan sigui necessari.

Tota la senyalitzacié a 'obra complira amb allo establert en la norma 8.3 I.C.

Per a evitar caigudes al mateix nivell sera obligatori el designar zones d’acopi per a tot tipus de
material, ja siguin senyals, eines, maquinaria auxiliar, ...

Per a evitar talls o al-lergies de contacte amb materials s’utilitzaran guants de proteccié (de seguretat
o de latex).

Els senyals que per el seu tamany, pes o qualsevol altra caracteristica no puguin manipular-se
manualment, seran hissades del ganxo d’una grua mitjan¢ant I'ajut de balancins.

T
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Un cop presentada en el lloc de instal-lacié la senyal, es procedira, sense descarregar-la del ganxo de
la grua i sense descuidar la guia mitjangant els caps, al muntatge definitiu. No es deixaran anar ni els
caps guia ni el balanci fins acabar la instal-lacié definitiva de la senyal.

Es prohibeix treballar o romandre en llocs de transit de peces suspeses, en prevencié del risc de
caiguda de la carrega.

Per a evitar enganxades dels peus s’utilitzara sempre calcat de seguretat, amb punta reforcada d’acer
i plantilla anti-claus.

p. Neteja de vials
IDENTIFICACIO DE RISCOS

° Caigudes de persones al mateix nivell.

° Caigudes de persones a diferent nivell.

° Atropellaments.

° Danys a tercers.

° Cossos estranys als ulls.

° Esforgos excessius.

° Els derivats de tasques fetes en condicions meteorologiques adverses.
° Contactes eléctrics.

° Intoxicacié per gasos.

° Dermatitis per al-lérgies de contacte.

° Cops i talls per I'Gs d’eines manuals.

° Picades o mossegades d’animals o insectes.

° Contagis de malalties (Hepatitis B, SIDA, ...)

° Infeccions per treballs propers a col-lectors fora de servei.

MESURES PREVENTIVES

Sempre que es pugui, s'utilitzara maquinaria (bobcat, barredora...) abans que mitjans humans.

Es obligatori en tot moment I'Gis de roba d’alta visibilitat.

Sempre s’ha de treballar amb roba d’alta visibilitat. A I’hivern s’utilitzaran els anoracs d’alta visibilitat
o amb armilla d’alta visibilitat. També si cal es fara servir la roba d’aigua, també d’alta visibilitat.

Per a realitzar neteges de marges es faran servir guants de seguretat anti-talls per a evitar punxades o
talls.

En cas de treballar en llocs propers a un talus excessivament inclinat s’utilitzaran arnesos de seguretat
si no es pot posar barana o una altra proteccio col-lectiva.

La senyalitzacid, si cal, sera d’acord amb allo especificat a la Reglamentacié corresponent.
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g. Instal-lacions

IDENTIFICACIO DE RISCOS

e Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

° Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

° Talls i punxades

° Cops i ensopegades

° Caiguda de materials, rebots

° Emanacions de gasos en obertures de pous morts
° Contactes eléctrics directes o indirectes

° Sobre-esforgos per postures incorrectes

° Caigudes de pals i antenes

MESURES PREVENTIVES

Reviseu periddicament I'estat dels endolls, interruptors i cables.

Abans d’utilitzar un aparell eléctric, assegureu-vos del seu bon estat de conservacio.
Desconnecteu els equips electrics si hi detecteu qualsevol anomalia.

Els aparells eléctrics i les instal-lacions electriques només han de ser manipulades per
personal qualificat.

Evitar qualsevol possible realimentacié.

Verificar I'abséncia de tensio.

Posar a terra i en curtcircuit les parts de les instal-lacions on es treballara.

Us de sistemes de senyalitzacié i equips de proteccid.

2.1.3.  Magquinaria prevista en l'obra

2.1.3.1.  Mitjans auxiliars
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CAMIO GRUA

CAMIO DE TRANSPORT

COMPACTADORES PETITES

EINES MANUALS

FORMIGONERA ELECTRICA, PASTERA

EQUIP DE SOLDADURA PER ARC ELECTRIC
GENERADOR ELECTRIC

MARTELL NEUMATIC

RETROEXCAVADORA

MINICARREGADORA / MINIEXCAVADORA BOBCAT
k. SERRA DE FUSTER

l.  SOLDADURA PER ELECTROFUSIO O ELECTRICA
m. SOLDADURA PER TESA

a.
b.
C.
d.
e.
f.

g.
h.

[P —

a. Camio grua
IDENTIFICACIO DE RISCOS

° Bolcada del camid.

° Enganxades.

° Caigudes al pujar o baixar de la zona de comandaments.
° Atropellament de persones.

° Caiguda de la carrega.

° Cops de la carrega a paraments.

° Altres.

MESURES PREVENTIVES

Abans del inici de les maniobres s’instal-laran topalls inmobilitzadors a les quatre rodes, i gats
estabilitzadors.

Les maniobres de carrega i descarrega seran guiades per un especialista.

Es prohibit sobrepassar la carrega maxima admesa pel fabricant de la grua, en funcié de la longitud
en servei del brag.

El conductor de la grua tindra sempre la carrega a la vista, si no fos possible, la maniobra hi sera
dirigida per un senyalista.

Es prohibit d’arrossegar les carregues amb la grua. Es una maniobra molt perillosa.

Es prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d’accié de la grua, excepte el
personal autoritzat.

Es prohibit treballar o romandre al radi d’accié de la grua.
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Les rampes d’accés per al camid grua no seran superiors al 20% per tal d’evitar el risc de bolcada del
vehicle.

Es prohibit suspendre les carregues lateralment quan la superficie d’estabilitzacié sigui inclinada al
costat de la carrega, per tal d’evitar els accidents per bolcada.

Es prohibit estacionar el camié a menys de dos metres del tall del terreny.

El conductor del camié grua tindra un certificat acreditatiu de la seva capacitat.

El personal encarregat del camio grua, rebra la seglient informacié de seguretat:

Normes de seguretat per als operadors del camié grua.
- Cal mantenir la maquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. La maquina

pot bolcar i produir lesions.

- Cal evitar passar el brag¢ de la grua, amb carrega o sense, per al damunt del personal, perque
podria produir accidents.

- Cal pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per aixo.

- No s’ha de saltar mai directament a terra des de la maquina, excepte si hi ha un risc imminent per
a la integritat fisica.

- Si s’entra en contacte amb una linia eléctrica, cal demanar auxiliamb la botzina i esperar a rebre
instruccions. No s’ha d’abandonar la cabina encara que el contacte eléctric hagi cessat, perque
podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algu toqui la grua autopropulsada, perque
podria estar carregada d’electricitat.

- No es poden fer maniobres en espais estrets sense I'ajut d’'un senyalista.

- Abans de creuar un pont provisional d’obra, cal assegurar-se que té la resisténcia necessaria per a
suportar el pes de la maquina.

- Cal assegurar la immobilitat del brag¢ de la grua abans d’iniciar un desplacament. Cal posar-lo en
la posicid de viatge per tal d’evitar accidents causats per moviments descontrolats.

- Es prohibit d’enfilar-se al damunt de la carrega i de penjar-se del ganxo, perqué es molt perillés.

- No es poden realitzar mai arrossegaments de carrega o estirades esbiaixades. La grua pot bolcar i,
en el millor dels casos, les pressions i esforcos realitzats poden malmetre els sistemes hidraulics
del brag.

- Cal mantenir la carrega a la vista. Si han de mirar cap a un altre costat, cal aturar les maniobres.

- No han de provar d’ultrapassar la carrega maxima autoritzada per ésser hissada. Els esforcos
excessius poden malmetre la grua i provocar accidents.

- Cal aixecar una sola carrega cada vegada. La carrega de diferents objectes pot resultar
problematica i dificil de governar.

- Cal assegurar-se que la maquina esta estabilitzada abans d’aixecar carregues. Cal posar en servei
els gats estabilitzadors totalment estesos, es la posicié més segura.

No se’ls permet abandonar la maquina amb una carrega suspesa perqué no es segur.
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- No es permet la permanéncia d’operaris sota carregues suspeses perqué podrien patir accidents.

- Abans d’hissar una carrega, cal comprovar a la taula de la cabina la distancia d’extensié maxima
del brag. No es pot ultrapassar el limit marcat en aquesta taula.

- Cal respectar sempre les taules, rétols i senyals adherides a la maquina i fer que la resta del
personal també les respecti.

- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci anar els comandaments.
Podrien provocar accidents.

- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o malmesos. No sén
segurs.

- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps tenen el pestell
de seguretat que evita el desenganxament fortuit. Aixi s’evitaran accidents.

Normes de seguretat per a visitants

- Atencid, entra a una zona de riscs. Segueixi les instruccions del guia.
- Respecti la senyalitzacio interior.

- Si té que abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat, que ha rebut amb
aquestes instruccions.

- Situis, per realitzar la seva feina, al lloc que se I'assenyalara.

- Alasortida, torni el casc.
b. Camio de transport

RISCOS I POSIBLES CAUSES

e Atropellaments, col-lisions, bolcaments
Pels vehicles de la propia obra, degut a una mala planificacié del moviments per I'obra.

. Caiguda d’objectes
Durant el transport de terres es poden produir caigudes de material desde la caixa dels camions.

° Caiguda de persones a diferent nivell.
Durant els ascensos/descensos del camid.

MESURES PREVENTIVES

L'accés dels camions a I'obra es fara com s’indica als Planols d’aquest Pla de Seguretat.

Tots el camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservacio.

Abans de comencar les maniobres de carrega i descarrega de material, s’instal-lara el fre de ma, per
tal d’evitar accidents per fallida mecanica.
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Les maniobres d’entrada i sortida estaran dirigides per un especialista.

El pujar i baixar de les caixes dels camions es fara per escales metal-liques amb ganxos
d’'immobilitzacid i de seguretat.

Les maniobres de carrega i descarrega estaran dirigides per un especialista.

Les maniobres de carrega i descarrega a pla inclinat, es faran amb un equip minim de dos operaris des
de la caixa del camié. Es prohibit romandre a la fi del pla inclinat per tal de preveure lesions per el
descontrol de la carrega.

El curull maxim permes, per a materials sense consisténcia, és de un 5%, i es cobriran amb una lona
per tal d’evitar els esllavissaments.

Les carregues s’instal-laran repartides de la manera més uniformement possible.

El personal encarregat de les operacions de carrega i descarrega, rebran la seglient normativa de
seguretat.

Normes de seguretat a les operacions de carrega i descarrega.

Abans de comencar a treballar demani guants de seguretat de cuir. Evitara petites lesions a
les mans.

Utilitzi sempre botes de seguretat, evitara enganxades i cops als peus.

- No trepi a la caixa del camions, utilitzi escales per tal d’evitar caigudes i esforcos
innecessaris.

Abans de realitzar un esforg, col-loqui els peus en una bona posicid per tal d’evitar esforgos
excessius.

- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.

- Per a guiar les carregues suspeses, utilitzi sogues lligades als extrems. No faci servir les
mans per tal d’evitar lesions.

- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu, pot patir un trencament
del talons.
Els conductor Is camions rebran, a I'entr | ra, | Uent normativ retat:

El conductor haura de ser oficial, i ser-hi en possessié del carnet de conduir que s’estableixi per a cada
cas al Codi de circulacié. També haura d’haver superat I'apte a la revisié medica per a la manipulacié
de la maquinaria automotora. Todo camidn debe tener el seguro en vigor, i certificado ITV de la parte
tractora i de revisiones mecdanicas del resto del camion.

Queda totalment prohibit transportar persones fora de la cabina del camid.

Respectar completament els camins i les vies de circulacié interna de l'obra. Circulacié a 20 km/h dins
I'obra. Si es circula prop de vianants la velocitat s’haura de reduir a 5km/h i s’haura d’extremar la
precaucio.

Caldra fer el manteniment del camio fent servir els EPI’s addients; controli el nivell d’oli, la pressié de
les rodes, estat dels frens i realitzi inspeccions oculars sovint. En cas de dubte caldra avisar un operari
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especialitzat.

S’ha de mantenir el camid en bon estat de conservacid, net de greix o d’altres materials amb que es

pugui relliscar, en especial es esglaons d’accés a la cabina i els agafadors.

Puji i baixi de cara al camio, fent servir els esglaons i els agafadors correctament.

Neteji regularment en funcidi de la visibilitat i la pols els parabrises i retrovisors del camid, tot
ajustant-lo a les necessitats.

Queda prohibit I'is del camié dins del recinte de |'obra per a tasques que no siguin necessaries
per a l'obra. El camid ha estat estudiat per realitzar unes tasques i el fabricant la garanteix per a
aix0. No esta permesa en operacions diferents.

Tots els camions d'obra han d'usar senyal acustic de marxa enrere, llum taronja giratoria en lloc
visible i les corresponents plaques de matricula en circulacio publica.

No abandoni el camié amb el motor encés, quan ho deixi, haura de:

1r.  Procurar que el terreny on ho deixi sigui ferma i pla.

2n. Posar el fre de ma.

3r.  Treure la clau del contacto i posar una marxa, oposada al pendent existent.
Esta prohibit realitzar maniobres perilloses (prop d'excavacions, desmuntis o terraplens,
edificacions, amb poca visibilitat, ...) sense seguir les instruccions de I'encarregat o sefialista. No
circulia menys d'1,5 metres de la vora de desmuntis.
No utilitzi el camié en pendents de més del 20%. En pendents forts, circuli amb marxes curtes. Si
ha de parar-se en rampes, utilitzi sempre topalls en les rodes, a més del fre de servei. Cedeixi
sempre el pas a maquines carregades.
Asseguri's en carregar i descarregar que no hi ha gent als voltants del camid, i especialment abans
d'utilitzar-ho després d'una parada (pot haver-hi persones descansant en I'ombra, ...).
Quedi's sempre en la cabina en operacions de carrega i descarrega, i compleixi les instruccions
del sefialista. Respecti les distancies de seguretat, especialment en la corona del talus.
Comprovi abans d'arrencar que les palanques d'elevacié de la caixa funcionen correctament.
Inspeccioni les vies de pas (potn existir contactes amb linies eléctriques, aéries o en el sol). En cas
en aquest cas, avisi de seguida a I'encarregat. Abans d'aixecar al caixa basculant, asseguri's que
no hi ha obstacles aeris; baixi-la immediatament una vegada hagi acabat la descarrega.
Tingui en la cabina un extintor (timbrat i amb les revisions obligatories al corrent), aigua neta,
casc, armilla d’alta visibilitat i porti botes de seguretat antilliscants. En sortir de la cabina ha
d'usar el casc.
Usar topalls clavats en el sol sempre que hagi d'acostar-se a desmuntis per bolcar la carrega.
Respecti al 100% el codi de circulacié. Esta absolutament prohibit treballar i conduir sota els
efectes de I'alcohol, estupefaents o medicaments que produeixin somnoléncia.
Recordi que voste és el responsable total de tot el control del que es faci amb la seva maquinaria,
i que “mai es prenen massa precaucions”.

Normes de seguretat per a visitants:

- Atencid, entra en una zona de riscs. Segueixi les instruccions del guia.
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Respecti la senyalitzacié interior.

Si té que abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat que li han
entregat.

Situis al lloc que se li indicara per a realitzar la seva feina.

A la sortida, avisi a 'encarregat i torni el casc.

c. Compactadores petites

IDENTIFICACIO DE RISCOS

Atropellaments.

Maquina fora de control.

Explosié del combustible.

Esforgos excessius.

Xocs contra altres vehicles.

Projeccid d’objectes.

Soroll.

Vibracions.

Caiguda de persones al pujar o baixar de la maquina.
Els derivats de treballs continuats i monotons.

Els derivats de treballar en condicions meteorologiques adverses.

MESURES PREVENTIVES.

Normes de seguretat per a treballadors que utilitzin petites compactadores:

Abans de posar en marxa la pisonadora assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes
i proteccions.

Guiar la pisonadora en avang frontal, evitar els desplacaments laterals. La maquina pot
descontrolar-se i produir lesions.

La maquina produeix pols en aparenca lleugera. Regar sempre la zona a aplanar, o utilitzar
una mascara de filtre mecanic canviable antipols.

Utilitzar sempre proteccions a les oides doncs la maquina fa soroll.

Utilitzar sempre calcat de seguretat doncs la maquina pot atrapar el peu d’algun
treballador.

No deixar la maquina a cap operari, pot ser inexpert i produir accidents.
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- Utilitzar faixa elastica doncs la posicid de guia pot produir lesions.
- Les zones en fase de compactacié romandran tancades al pas mitjangant senyalitzacio.

- El personal que utilitzi la maquina coneixera els riscos professionals propis de la maquina.
d. Eines manuals

MESURES PREVENTIVES

Abans del seu Us es revisaran, rebutjant-se les quals no es trobin en bon estat de conservacié.
Durant el seu Us s’evitara el seu diposit arbitrari pels sols.

Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.

Els treballadors rebran instruccions concretes sobre |’Us correcte de les eines que hagin d’utilitzar.
Per a evitar caigudes, corts o riscos analegs, es col-locaran en portaeines o prestatges adequats.
Es mantindran netes d’olis, grasses i altres substancies lliscants.

e. Equip de soldadura per arc eléctric

IDENTIFICACIO DE RISCOS

° Caiguda d’algada.

° Caigudes al mateix nivell.

° Enganxades amb objectes.

° Enganxades de mans amb objectes pesats.
° Ensorrament de I'estructura.

° Els derivats de les radiacions de l'arc.
° Els derivats dels vapors metal-lics.

° Cremades.

° Contactes eléctrics.

° Projeccioé de particules.

° Objectes estranys als ulls.

° Trepitjades sobre objectes punxants.
° Altres.

MESURES PREVENTIVES

Totes les parts del cos estaran cobertes per evitar cremades a la pell degut a les radiacions.
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Queda totalment prohibit soldar amb grasses o altres substancies com dissolvents que puguin
inflamar-se.

Els talls romandran nets i ordenats per tal d’evitar ensopegades i trepitjades a objectes punxents.

Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA i presa de terra, la
resisténcia de la qual no sera superior, d’acord amb la sensibilitat del diferencial, a la qual garanteixi
una tensié maxima de 24 V.

Loperari emprara ulleres de proteccio, davantal de cuir, maneguets i polaines.

El cable d’alimentacid electrica tindra el grau d’aillament adient per a intempérie i 'establiment de
connexions a borns mitjancant clavilla.

A. Normes de prevencié en cas de soldadures amb arc eléctric.

Les radiacions de l'arc voltaic sén pernicioses per la salut. Sempre que se soldi, 'operari emprara elm
de soldar o pantalla de ma. No es mirara directament I'arc perque la intensitat lluminosa pot produir
lesions greus als ulls. Aquesta regla també sera d’aplicacio per al possible ajudant.

No es picara el cordd de soldadura sense proteccié ocular perque els escantells despresos poden
provocar lesions als ulls.

No es tocaran les peces acabades de soldar per tal de prevenir cremades.

No es deixaran les pinces directament a terra o al damunt de la perfileria. Es dipositaran al damunt de
un portapinces.

No s’emprara cap grup que no porti instal-lat protector de clemes per tal de prevenir el risc
d’electrocucid.

Abans d’iniciar el treball, es comprovara que el grup esta connectat a terra.

En cas que salti el diferencial, mai no s’anul-lara la presa de terra. S'esperara que el grup sigui reparat
0 es canviara.

El grup de soldadura es desconnectara durant les pauses de consideracid.

Les manegues eléctriques s'empalmaran mitjancant connexions estanques d’intempérie. S’evitaran
les connexions protegides amb cinta aillant.

S’escollira I'electrode adient per al cordé que cal executar.

Es suspendran els treballs de soldadura a la intemperie sota régim de pluges.

Les operacions de soldadura que cal realitzar a I'obra no s’efectuaran amb tensions superiors a 150 V
si els equips s‘alimenten per corrent continu.

El personal encarregat de soldar sera especialista en muntatges d’estructura metal-lica.
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f. Formigonera eléctrica. pastera

IDENTIFICACIO DE RISCOS

° Atrapaments per les paletes, els engranatges o per les corretges de transmissid.
° Contactes amb el corrent eléctric.

° Sobreesforgos.

° Cops per elements mobils.

° Pols i soroll ambientals.

Caigudes al mateix nivell.

MESURES PREVENTIVES

Entaulat contra els lliscaments entorn a la formigonera pastera com a proteccio col-lectiva a utilitzar.
Senyalitzacio dels riscos en el treball.

Vigilancia permanent del compliment de normes preventives i del comportament correcte de les
proteccions eléctriques.

g. Generador electric

RISCOS | POSIBLES CAUSES

° Contactes electrics directes

Excés de confianca. Entroncaments perillosos. Pontejo de les proteccions eléctriques. Treballs en
tensid. Impericia.

° Exposiciod a sorolls excesius
Falta de carcasses protectores. Falta de proteccions individuals.
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La botonera de comandaments eléctrics, sera d’accionament estanc.

La zona destinada en l'obra per a situar el generador quedara acordonada, instal-lant-se senyals de
"OBLIGATORI L’US DE PROTECTORS AUDITIUS"".

Les operacions de manteniment, les realitzara personal especialitzat per a tal fi.

Els respostejats es realitzaran sempre amb la maquinaria apagada.

Es prohibeix fumar, durant les operacions de carrega de combustible liquid per a prevenir riscos
d’explosié o incendi.

La maquina s’instal-lara en un lloc ferm, pla i estable i que no existeixi risc de caiguda o
desplacaments indesitjats de la maquina (p.e. bolcada). Haura d’estar allunyada al maxim de llocs
fixes de treball per a evitar interferéncies de qualsevol mena.

Esta totalment prohibit instal-lar la maquina en llocs tancats i poc ventilats.

Si és necessari, s’instal-lara la maquina en una bancada per a evitar possibles problemes de
vibracions.

Es obligatoria una presa de terra i neutre degudament connectats.

Es realitzaran periodicament els manteniments necessaris per a evitar problemes de contaminacio
(emanacio de gasos), sorolls i explosions.

Es obligatoria I'existéncia d’un certificat de revisions al corrent.

Ha d’existir un accionador de parada d’emergéncia facilment localitzable.

Queda totalment prohibit el connectar directament aparells eléctrics al grup. Sempre existira un
guadre electric general.

Es comprovara visualment I'estat general de la maquina per a detectar problemes d’estructura.

Quan la maquina estigui en funcionament, totes les tapes que protegeixen les parts mobils i interiors
del grup estaran tancades amb clau, per a que siguin inaccessibles.

El muntatge de la instal-lacid es fara per personal especialitzat i amb I'ajut del mitjans técnics auxiliars
necessaris.

En funcid de la potencia del generador, sera necessari el butlleti d’instal-lador, o un projecte electric:
Per aparells de fins a 10 kW, es tracta d’una instal-lacié de tipus A, i és suficient amb el butlleti
d’instal-lador.

Per aparells a partir de 10 kW, es tracta d’una instal-lacié tipus C, i cal un Projecte electric signat per
un enginyer, i el butlleti d’instal-lador.

h. Martell pneumatic
RISCOS | POSIBLES CAUSES

° Atrapament per o entre objectes feines de manteniment.
Destajo. Excés de confianga.

° Caiguda d’objectes.
Roques soltes.
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° Caiguda de persones a diferent nivell.
Terreny irregular. Aproximacio excessiva a la vora dels talusos.

° Contactes eléctrics directes.
Impericia. Falta de planificacid.

° Exposicid a ambient pulverulent
Treballs en llocs amb ventilacié insuficient. Pols ambiental. Perforacié dels materials.

° Exposicio a soroll excessiu
Treball al unison de diverses maquines. Falta de proteccions.

° Exposicio a vibracions
Vibracions a membres i organs interns al utilitzar el martell.

° Lesions o cops/talls per objectes o eines Labors de manteniment.
Maquina fora de control. Abandd de la maquina sense apagar-la. Falta d’experiéncia. Falta de
formacié. Falta d’il-luminacié. Trencament de la manega de servei.

° Projeccid de fragments o particules
Projeccid de particules per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al lloc.

° Sobreesforgos
Treballs de duracié molt prolongada o continuada

° Cops o lesions
Pel trencament del punxdé o de la manega.

MESURES PREVENTIVES

Abans del inici del treball amb martells neumatics s’inspeccionara el terrenys circumdant, per
detectar els possibles perills de despreniments de terra o roques per la vibracié transmesa a I'entorn.
Cada tall amb martell neumatic, estara treballat per dues quadrilles que es tornaran cada hora, amb
previsid de lesions per exposicidé continuada a vibracions.

El personal d’aquesta obra, que hagi d’utilitzar martells neumatics sera especialista en I'Gs d’aquest
tipus de maquinaria.

A l'accés a un tall en el que s'utilitzi un martell neumatic, s’instal-laran senyalitzacions de “Us
obligatori de proteccio auditiva”

A aquesta obra, els operaris encarregats d’utilitzar els martells neumatics se’ls fara entrega de la
seglient normativa. Del rebut, se’n fara constancia al Coordinador en matéria de Seguretat i Salut:
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- La feina que realitzara pot desprendre particules que danyin el seu cos per les seves arestes
tallants i gran velocitat de projeccions. Evitar les possibles lesions utilitzant roba de treball
tancada, ulleres anti projeccions, mandil, guants i polaines de cuir.

- La feina que realitza comunica vibracions al seu organisme. Haura de protegirse de lesions
internes utilitzant faixa elastica i canelleres ben ajustades.

- Per evitar les lesions als peus s’haura d’utilitzar calcat de seguretat.

- Consideri que la pols que es despren pot danyar seriament els seus pulmons. Utilitzi
mascaretes amb filtre mecanic recanviable.

- Si el seu martell esta proveit de culata de suport al terra, eviti recolzar-se sobre aquest.
S’haura d’evitar rebre més vibracions de les inevitables.

- No deixi el seu martell clavat al terra, paret o roca. Pensi que extreure’l després pot resultar
molt dificil.

- Abans d’accionar el martell, s’"haura d’assegurar que en aquest esta perfectament amarrat el
punter.

- Siobserva deteriorament o gastat, al seu punter, demani que li canviin, evitara accidents.

- No abandoni mai el seu martell connectat al circuit de pressio.

- No deixi el seu martell a companys inexperts, pensi que al utilitzar-lo podria patir lesions
series.

- Comprovi que les connexions de la manega esta en correcte estat.

- Eviti treballar encimbellat a murs, pilars i sortints. Demani que |li muntin plataformes de
ajuda, evitara caigudes.

Els treballadors que de forma continuada realitzin treballs amb martells neumatics, seran sotmesos a
un examen meédic mensual per detectar possibles alteracions (oides, organs, interns, articulacions,
)

Es prohibeix I'Us del martell al personal no autoritzat.

Es prohibeix expressament aproximar el compressor a distancies inferiors a 8m., com a norma
general, del lloc d’utilitzacié dels martells neumatics.

Es prohibeix expressament I'Us del martell neumatic a excavacions amb presencia de linies
electriques enterrades a partir de ser trobada la banda de senyalitzacio.

Es prohibeix expressament en aquesta obra, deixar martells neumatics abandonats i clavats als
paraments que es trenquen.

Al comengament dels treballs, I'encarregat, el vigilant de seguretat o una persona autoritzada,
inspeccionara els talls, i donara l'ordre d’iniciar les tasques.

Sempre que sigui possible, s’evitaran les feines a menys de cinc metres d’'un martell pneumatic.

Es prohibit el treball a una cota inferior sota un martell pneumatic, per tal d’evitar els riscs de
despreniments.

Si fos necessari realitzar aquests treballs, es col-locara una marquesina de proteccid

Es trauran els arbres situats a prop dels talussos que tinguin que suportar vibracions de martell, per
tal d’evitar accidents per caiguda de troncs.

Es revisaran les manegues dels martells per tal d’evitar el risc de trencament i es substituiran els
trams defectuosos.

Es tindra cura de realitzar els trepants a favor del vent per a evitar les exposicions al pols.
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El personal encarregat dels martells sera especialista i coneixera la correcta utilitzacié de les
maquines i els riscs de la feina.

Es prohibit deixar el punxd clavat al terra al acabar la feina.

Es prohibit deixar el martell o punxé al acabar la feina, amb el circuit de pressio.

Es controlaran, especialment, a les revisions mediques, els treballadors sotmesos a ambients amb
pols.

Es controlaran, abans de comencar les feines, I'existéncia de serveis afectats.

En el cas de trobar conduccions eléctriques no previstes, es paralitzaran les feines, i s’avisara a la
companyia subministradora, per a procedir a la descarrega de la linia.

Es prohibit fer servir els martell en els fronts o talussos inestables.

Es prohibit utilitzar els martells a prop de la maquinaria de moviment de terres o excavacio.

i. Retroexcavacora

RISCOS | POSSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes
Feines de manteniment. Allaus inestables. Destajo. Abus de confianca

e Atropellaments, col-lisions, bolcades

Mala visibilitat. Camp visual del maquinista reduit per la bruticia i els objectes. Feines alienes
proximes a la maquina. Camins de circulacié comuns per maquines i treballadors. Falta de
senyalitzacid. Suport perillds dels estabilitzadors. Inclinacié del terreny superior a I’ admissible per
I'estabilitat de la maquina o pel seu desplagament. Superar pendents superiors a les recomanades
pel fabricant.

e Caiguda de persones a diferent nivell.
Pujar o baixar de la maquina per les zones no previstes per fer-ho. Saltar directament des de la
maquina al terra.

e Contactes electrics directes.
Contactes amb linies eléctriques aéries o enterrades per I'abus de confianga, errors de planificacid,
errors en els planells, etc.

® Exposicié a ambient pulverulent
Excavacio del terreny. Moviment de la maquina.

® Exposicid a soroll excessiu
Insonoritzacié de la cabina.

® Exposicid a vibracions
Lloc de conduccié no aillat.
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® Incendis i explosions
Manipulacié de combustible. Emmagatzemar combustibles sobre la maquina. Fumar.

® |[nundacions
Errors de planificacid. Errors en els planols. Abusos de confianga.

® Lesions o cops/talls per objectes o eines.
Feines de manteniment. Feines de refineria de terrenys en la proximitat de la maquina

® Projeccié de fragments o particules
Trencament de roques.

e Cremades
Feines de manteniment. Impericia.

MESURES PREVENTIVES

El canvi de posicid de la “retro” s’efectuara situant el brag en el sentit de la marxa (excepte en
distancies molt curtes).

El canvi de posicié de la retroexcavadora en feines de mitja vessant, s’efectuara situant el brac¢ cap
enfora la part alta de la pendent amb la finalitat d'augmentar en la mida d’ ho possible I'estabilitat de
la maquina.

El pla d’avancament de l'excavacié de les rassa es realitzara segons el que s’hagi plasmat en els
planells.

Les cabines antivolcs seran exclusivament les indicades pel fabricant per cada model de “retro” a fer
servir.

Les retroexcavadores a contractar per I'obra compliran tots els requisits per que puguin desplagar-se
per carretera.

Les retroexcavadores a fer servir en I'obra estaran dotades de llums i botzina de retrocés.

Les retroexcavadores a fer servir en 'obra estaran dotades d’un extintor timbrat i amb les revisions al
dia.

Les retroexcavadores a fer servir en l'obra, estaran dotades de farmaciola portatil de primers auxilis,
ubicant de forma resguardada per conservar-la neta.

Els ascensos o descensos de les culleres de carrega es realitzaran lentament.

Els camins de circulacid interna de I'obra es faran segons el disseny dels planells.

Els camins de circulacié interna de I'obra, es cuidaran per evitar blandons i enfangats excessius, que
rebaixin la seguretat de la circulacié.

No s’admetran en l'obra retroexcavadores desproveides de cabines anti-caigudes (portd anti-caiguda i
anti-impactes).

S’ajustara a una distancia igual a la allargada maxima del brag excavador, I'entorn de la maquina. Es
prohibeix en la zona la realitzacié de feines o la permaneéncia de persones.
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S’entregara als subcontractistes que hagin de fer servir aquest tipus de maquines, les normes i
exigencies de seguretat que els afectin especificament segons el Pla de Seguretat i Salut.

S’entregara per escrit als maquinistes de les retroexcavadores a fer servir en l'obra, la seglent
normativa d’actuacié preventiva. De I'entrega, quedara constancia escrita a disposicio del
Coordinador de Seguretat y salut durant I'execucio de I'obra.

- Per pujar o baixar de la “retro”, fer servir els esglaons i agafadors disposats per fer-ho.

- No accedeixi a la maquina pujant a les llantes, cobertes (o cadenes) i parafangs.

- Pugi i baixi de la maquina de forma frontal (mirant cap a ella), agafant-se amb les dues mans;
ho fara de forma segura.

- No Sali mai directament al terra si no es per perill imminent per la seva persona.

- No tracti de realitzar “ajustaments” amb la maquina en moviment o amb el motor en
funcionament.

- No permeti l'accés a la “Retro” de persones no autoritzades, poden provocar accidents, o
lesionar-se.

- No treballi amb la “retro” en situacions de semiaveria (amb errors esporadics). Repari-la
primer, després retorni a la feina.

- Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, repengi primer la cullera al terra,
pari el motor, posi en servei el fre de ma i bloquegi la maquina; a continuacid, realitzi les
operacions de servei que necessiti.

- No guardi combustible ni draps greixosos en la “retro”, poden incendiar-se.

- No aixequi en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de forma incontrolada poden
causar-li cremades.

- Protegeixis amb guants si per alguna causa ha de tocar liquid anticorrosiu. Utilitzi ulleres
antiprojeccions.

- Canvii l'oli del motor i del sistema hidraulic en fred per evitar cremades.

- Els liquids de la bateria despenen gasos inflamables. Si ha de manipular-los, no fumi ni apropi
foc.

- Si ha de tocar l'electrolit ( liquid de la bateria), faci-ho protegit amb guants. Recordi, es
corrosiu.

- Si desitja manipular el sistema eléctric, desconnecti la maquina i extregui primer la clau de
contacte

- Abans de soldar tubs del sistema hidraulic, buidi’ls i netegi’ls d’oli. Recordi que I'oli del
sistema hidraulic es inflamable.

- NO alliberi els frens de la maquina en posicid de parada, si abans no ha instal-lat els tacs
d’immobilitzacié de les rodes.

- Si ha d'arrencar la maquina, mitjancant la bateria d’'una altra, prengui precaucions per evitar
guspires dels cables. Recordi que els electrolits emeten gasos inflamables. Les bateries poden
explotar per causa de les guspires.

- Vigili la pressié dels neumatics, treballi amb I'inflat a la pressié recomanada pel fabricant de
la seva retroexcavadora.
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- Durant I'omplida d’aire de les rodes, situi’s darrera de la banda rodadora, apartat del punt de
connexid. Recordi que una pinxada de la manega de subministra o el trencament de la boca,
poden fer-la actuar com un fuet.

- Prengui tota mena de precaucions; recordi que la cullera bivalva pot oscil-lar en totes les
direccions i donar cops a la cabina o a les persones circumdants que treballin amb voste,
durant els desplacaments de la maquina.

- Abans de comencar cada torn de treball comprovi que funcionen els comandaments
correctament.

- No oblidi ajustar el seient per que es puguin arribar als controls sense dificultat; es fatigara
menys.

- Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments faci-les amb
marxes summament lentes.

- Si es topa amb cables eléctrics, no surti de la maquina fins haver interromput el contacte i
allunyat a la “retro” del lloc. Salti llavors, sense tocar a un sol temps el terreny (o objecte en
contacte amb aquest)

S’instal-lara una senyal de perill sobre un peu dret, com a limit de la zona de seguretat de I'abast del
brag de la “retro”. Aquesta senyal s’anira desplacant conforme avanca I'excavacio.

Es prohibeix estacionar la retroexcavadora a menys de 3 m. (com a norma general), de la bora del
barranc, forat i rassa i assimilables, per evitar el risc de tombades per fatiga del terreny.

Es prohibeix desplacar la “retro”, si abans no s’ha repenjat sobra la maquina la cullera, en evitacié de
balancejos.

Es prohibeix el transport de persones sobre la retroexcavadora, en prevencio de caigudes, cops, etc.
Es prohibeix en l'obra que els conductors abandonin la retroexcavadora sense haver abans dipositat la
cullera al terra.

Es prohibeix en l'obra, que els conductors abandonin la retroexcavadora amb el motor en marxa, per
evitar el risc d’atrapament.

Es prohibeix en I'obra fer servir la retroexcavadora com a grua, per I'introduccié de tubs, peces, etc., a
dins de les rasses .

Es prohibeix expressament accedir a la cabina dels comandaments de la “retro”, fent servir
vestimentes sense cenyir i joies (cadenes, rellotges, anells, etc.), que puguin enganxar-se als sortints i
els controls.

Es prohibeix expressament en I'obra la manipulacié de grans carregues (cullera plena), sota regim de
forts vents.

Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera bivalva sense tancar, tot i que quedi
repenjada al terra.

Es prohibeix realitzar esfor¢os per sobre del limit de carrega util de la retroexcavadora.

Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en servei el suport
hidraulic d'immobilitzacio.

Es prohibeix realitzar feines dins de les trinxeres (o rasses), en la zona d’abast del brag de la “retro”.
Es prohibeix fer servir el brag articulat o les culleres per pujar persones i accedir a feines puntuals.
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Es prohibeix vessar els productes de I'excavacié6 amb la retroexcavadora a menys de 2 m. (com a
norma general), de la bora del tall superior d’'una rassa o trinxera, per evitar els riscos per
sobrecarrega del terreny.

Es revisaran periddicament tots els punts de sortida del motor per evitar que en la cabina es rebin
£as0s nocius.

Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de retroexcavadora.
Les cabines no hi tindran cap deformacio per ésser autoritzades a comencar a treballar.

Es revisaran periodicament els escapes de gasos del motor.

Per garantir I'estabilitat, la retroexcavadora portara la cullera carregada el mes baix possible.

Es prohibit posar en marxa la maquina abans de comprovar que no hi hagi ningt al area de accié de la
retroexcavadora.

Els conductors comprovaran que no existeix perill per al operaris que treballin dintre de pous o rases
properes al lloc d’excavacid.

Si fos necessari, els conductors o I'encarregat faran a peu els nous camins per a comprovar les
dificultats que es poden presentar als recorreguts fets amb la retroexcavadora carregada.

Es prohibit el treball amb carregues molt grans sota vents forts.

El canvi de posicio, es fara amb el brag en el sentit de la marxa.

El canvi de posicié per a treballs a mig talis es fara amb el brag a la direccié de la part alta de la
pendent per millorar I'estabilitat de la maquina.

Es prohibit treballar a les rases, dintre del radi d’accié del brag de la maquina.

Es prohibit d’aplegar els productes de I'excavacié a menys de dos metres de la coronacié d’una rasa
per tal d’evitar la sobrecarrega del terreny.

j-  Minicarregadora / miniexcavadora bobcat

RISCOS | POSIBLES CAUSES

Cops contra objectes o elements immobils.

Talls i cops per objectes o eines.

Projeccid de fragments o particules.

Atrapaments per o entre objectes o elements.
Atrapaments per bolcada de maquines o vehicles.
Sobreesforcos.

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Exposicio a pols i contaminats quimics (inhalacid).
Exposicio a sorolls.

Exposicio a radiacions no ionitzants, (radiacid solar).
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Els treballadors rebran la formacid i informacié preventiva necessaria per la utilitzacié de la maquina
de forma segura.

El personal que condueixi maquinaria sera especialista, estant en possessié de la documentacié de
capacitacio acreditativa.

Tots els vehicles es revisaran periodicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de
manteniment.

No es permetra sota cap concepte el desplagament horitzontal o en girs de la maquina sobre dues
rodes.

Quedara prohibit abandonar la maquina amb la pala carregadora o cullera excavadora aixecada i
sense recolzar-la al terra.

Com a norma general no s’ha de circular per rampes superior al 20% en terrenys humits o al 30 % en
terrenys secs, tot i que caldra seguir sempre les indicacions del fabricant.

S’evitara en la mesura del possible la circulacié per pendents laterals, respectant sempre les
limitacions d’inclinacié laterals indicades pel fabricant.

Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el brag¢ de la cullera excavadora es deixara el
més baix possible, al igual que la pala carregadora o qualsevol altre accessori utilitzat.

Com a norma general no es permetra estacionar la maquina a menys de 1,5 metres del perimetre de
les rases, fronts d’excavacio, terraplens, etc.

No es realitzaran treballs a I'interior d’'una rasa quan es trobin operaris dintre del radi d’accié de la
magquina.

Els treballs en pendent sdn especialment perillosos i per tant caldra anivellar la zona de treball. El
treball es realitzara lentament i per no reduir 'estabilitat de la maquina s’evitara l'oscil-lacié de la
cullera en direccié a la pendent.

S’evitara aixecar o girar 'equip bruscament o frenar sobtadament, ja que aquestes accions provoquen
una sobrecarrega als elements de la maquina i com a conseqliéncia la inestabilitat del conjunt.
Durant els treballs amb cullera excavadora, és necessari retrocedir la maquina quan la cullera
comenci a excavar a la vertical del xassis.

La cullera no s’ha d’utilitzar mai per colpejar roques, especialment si estan mig despreses.

Sempre que es canviin els accessoris, cal assegurar-se que el brag estigui parat i baixat.

Quan sigui necessari treballar amb el brag aixecat, s’utilitzaran puntals per evitar la baixada sobtada
del brag o la bolcada de la maquina.

Sempre que es realitzin operacions de reparacié o manteniment de la maquina, aixi com durant el
canvi accessoris, el motor de la maquina haura d’estar parat.

Es imprescindible la comprovacié de la pressié dels pneumatics a I'inici de la jornada laboral.

No es transportaran passatgers fora de la cabina ni s’utilitzara la cullera per aixecar persones.

Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col-locar balises de
forma visible als limits de la zona de treball.
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k. Serra de fuster

DE LA XARXA DE SANT ROC

IDENTIFICACIO DE RISCOS

Talls a les mans amb el disc.
Projeccid de particules.
Projeccid per ruptures de discos.
Contactes electrics.

Soroll.

Cops.

Pols.
MESURES PREVENTIVES

Lequip de treball a utilitzar disposara del marcatge CE, aixi com la senyalitzacié de seguretat
necessaria, en bon estat, per a informar als usuaris de les mesures preventives a adoptar.

La taula de serra circular, només sera utilitzada per personal autoritzat, amb una categoria
professional minima d’oficial.

La maquina es situara en terreny pla i ressistent, en una zona on no hi hagi interfereéncia amb altres
treballs ni transit de maqunaria, i eliminant-se periodicament les restes de materials generades
durant el tall.

El suport de la serra ha de ser segur i horitzontal, amb I'eix perfectament equilibrat.

El disc de la serra ha d’estar correctament protegit, amb les corresponents carcasses de proteccié. En
cap moment es deixara el disc accesible.

No s’han de fer servir els discos amb dents trencades ni els que sén inadequats per al material que
s’esta tallant.

No es permetra la retirada de les proteccions de la maquina, es desconnectara de la fons d’energia
electrica.

El disc de tall ha de quedar completament aturat en 10 segons com a maxim, contats a partir del
moment en el que es pressiona el botd de parada. En cas de no complir-se aquesta condicid, es
realitzara la reparacio corresponent de l'avaria.

Lequip estara connectat a un quadre eléctric amb proteccid mitjancant interruptor diferencial de
30mA . Totes les connexions es realitzaran amb materials estancs, garantint en tot moment la
continuitat de la presa a terra i el bon estat d’aillament dels cables.

El personal que utilitzi la serra circular, disposara com a minim la categoria d’oficial de 23, i estara
expressament autoritzat per utilitzar-la.
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[. Serra radial eléctrica

RISCOS | POSIBLES CAUSES

° Atrapament per o entre objectes
Mancada de carcassa de proteccid de corrioles. Imprudéncia. Destajo.

° Contactes eléctrics directes
Anul-lacid de les proteccions. Connexid directa sense clavilles. Cables lacerats o trencats.

° Contactes termics
Tocar el disc de tall en marxa. Muntatge i desmuntatge del disc de tall.

° Exposicid a ambient pulverulent
Produit pel tall dels materials. Bruticia de I'obra.

° Lesions o cops/talls per objectes o eines
Mancada dels espitjadors. Falta o anul-lacié de la carcassa protectora i del ganivet divisor.

° Projeccid de fragments o particules
Projeccid d’estelles al tallar la fusta. Projeccié de dents de la serra durant la utilitzacié de la serra.

° Sobrecarregues
Treballar llarg temps en postures obligades. Canvis de posicié de la maquina. Implico de materials.

MESURES PREVENTIVES

El manteniment de les taules de serra de l'obra, sera realitzat per personal especialitzat per a tal
menester.

En l'obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc, se li lliurara la seglient normativa
d’actuacid. El justificant del vaig rebre es lliurara al Coordinador de Seguretat i Salut:

- Abans de posar la maquina en servei comprovi que no esta anul-lada la connexid a terra, en
cas afirmatiu, avisi al Coordinador de Seguretat i Salut perqueé sigui resolt el defecte i no treballi amb
la serra, pot sofrir accidents per causa de l'electricitat.

- Comprovi que l'interruptor eléctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi al Coordinador de
Seguretat i Salut perque sigui substituit, evitara accidents electrics.

- No retiri la proteccié del disc de cort.

- Si la maquina, inopinadament es deté, retiri’s d’ella i avisi al Coordinador de Seguretat i Salut
perque sigui reparada. No intenti realitzar ni ajustaments ni reparacions, pot sofrir accidents.
DESCONNECTI 'ENDOLL.
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- Abans d’iniciar el cort, AMB LA MAQUINA DESCONNECTADA DE L'ENERGIA ELECTRICA, giri el
disc a ma. Faci que ho substitueixin si esta fissurat, o li falta alguna dent. Si no ho fa, pot trencar-se
durant el cort i voste o els seus companys poden resultar accidentats.

- Per a evitar danys en els ulls, sol-liciti se li proveeixi d’'unes ulleres de seguretat antiprojeccid
de particules i usi-les sempre, quan hagi de tallar.

- Extregui préviament tots els claus o parts metal-liques clavades en la fusta que desitgi tallar.
Pot fracturar-se el disc o sortir acomiadada la fusta de forma descontrolada, provocant accidents
seriosos.

- Observi que el disc no esta fissurat. En aquest cas, sol-liciti al Coordinador de Seguretat i Salut
gue es canvii per altre nou. AQUESTA OPERACIO REALITZI-LA AMB LA MAQUINA DESCONNECTADA DE
LA XARXA ELECTRICA.

- Efectui el cort si pot ser a la intempérie (o en un local molt ventilat), i sempre protegit amb
una mascareta de filtre mecanic recanviable.

- Efectui el cort a sotavent. El vent allunyara de voste les particules pernicioses, pero procuri no
llancar-les sobre els seus companys, també poden al respirar-les sofrir danys.

Lalimentacio electrica de les serres a utilitzar en l'obra, es realitzara mitjancant manegues
antihumitat, dotades de clavilles estances a través del quadre eléctric de distribucid.

La serra se situara en els llocs que expressament es reflectiran en el "planol d’organitzacié d’obra".
Les serres a utilitzar en 'obra, estaran dotades dels seglients elements de proteccio:

- Carcassa de proteccio del disc.

- Carcassa de proteccio de les transmissions per corrioles.

- Interruptor estanc.

- Presa de terra.

Les maquines de serra a utilitzar en I'obra estaran senyalitzades mitjancant "senyals de perill’' i retols
amb la llegenda: ""PROHIBIT UTILITZAR A PERSONES NO AUTORITZADES"'.

Les serres en l'obra, no se situaran a distancies inferiors a 3 m. (com norma general), de la vora dels
forjats amb I'excepcié dels quals estiguin efectivament protegits (xarxes o baranes, petos de
rematada, etc.).

Les serres circulars en l'obra, no se situaran en l'interior d’arees de batut de carregues suspeses del
ganxo de la grua.

Es netejara de productes procedents dels corts, els aledanys de les taules de serra, mitjangant
escombrat i apilat per a la seva carrega sobre bats emplintades (o per al seu abocament mitjancant
les trompes d’abocament).

Es prohibeix el canvi d’ubicacié de les taules de serra de I'obra mitjancant eslingat i pengi directe del
ganxo de la grua-torre. El transport elevat es realitzara pujant la taula de serra a una bat emplintada a
la qual s'amarrara fermament. La bat mitjancant eslingues se suspendra del ganxo de la grua, en
prevencié del risc de caiguda de la carrega. També pot realitzar la maniobra mitjancant balanci.

Es prohibeix expressament en I'obra, deixar en suspensié del ganxo de la grua les taules de serra
durant els periodes d’inactivitat.

Es prohibeix situar la serra sobre llocs entollats.

: ‘ =Ty [
cassa | @125 o0 €150 22301 MEMORIA — pag. 50
ﬁ ) ISO 45001

150 22000
152 50001



ﬁ ANNEX: EBSS

Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO
d
\\/ / Palau-solita i Plegamans

m. Soldadura per electrofusio o eléctrica

RISCOS | POSIBLES CAUSES

DE LA XARXA DE SANT ROC

e Atrapament per o entre objectes
Utilitzacio d’objectes pesats durant la soldadura. Imprudencia. Destajo.

e Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material, desordre a l'obra.

o (Caiguda de persones a diferent nivell.
Treballs a la bora de rasses. Distraccions, excessos de confianca.

® Lesions, cops o talls per objectes o eines.

Utilitzacio inadequada d’eines. Ferides en els ulls per cossos estranys. Picat del cordd de soldadura.
Esmerilat.

® Exposicid a radiacions no ionitzants.
Radiacions per arc voltaic.

e Cremades.
Impericia. Distraccié. Vessament de gotes incandescents.

® Lesions o cops/talls per objectes o eines
Mancada dels espitjadors. Falta o anul-lacié de la carcassa protectora i del ganivet divisor.

e Projeccio de fragments o particules.
Utilitzacid inadequada d’eines. Picat del cordd de soldadura. Esmerilat.

MESURES PREVENTIVES

A cada soldador i ajudant se’ls donara la seglient llista de mesures preventives; i es donara per escrit
el vaig rebre al Coordinador de Seguretat i Salut:

- Les radiacions de I'arc voltaic son perilloses per la se va salut. Ha de protegir-se amb la pantalla
per soldar de ma sempre que soldi.

- No miri directament I'arc voltaic. La intensitat luminica pot produir lesions greus en els ulls.

- No piqui el corddé de soldadura sense proteccié ocular. Els fragments despresos poden produir
greus lesions als ulls.

- No toqui les peces recentment soldades, les altes temperatures poden produir cremades.

- Soldi sempre en un lloc bé ventilat, evitara intoxicacions i asfixia.

- Abans de comencar a soldar, comprovi que no hi hagi persones a I'entorn de la vertical del seu
lloc de treball. Evitara cremades fortuites.

- No ‘prefabriqui’ la ‘guindola del soldador’.

- No deixi la pingca directament al terra o a la periféria. Deixi-la en un portapinces.

- Demani que l'indiquin quin es el lloc més adient per col-locar el cablejat del grup de soldar.
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- No utilitzi el grup sense que porti instal-lat el protector de clemes.

- Comprovi que el seu grup esta correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura.

- No anulli la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar perque’salti’ el ‘disjuntor
diferencial’. Avisi a 'encarregat perqué arregli I'averia.

- Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una pausa de consideracié
(esmorzar, menjar o desplacament a un altre lloc).

- Comprovi abans de connectar les manegues electriques al seu grup que es troben empalmades
mitjancant connexions estanques d’intempérie. Eviti les connexions directes protegides a forca
de cinta aillant.

- No utilitzi manegues eléctriques amb la proteccié externa trencada o deteriorada sériament.
Sol-liciti que se les hi canviin.

- Cercioris de que les pinces portaelectrodes i els borns de connexié estan ben aillats.

- Utilitzi la roba de proteccid que li recomanin encara que siguin incomodes o poc practiques.

El personal encarregat de la soldadura sera especialista en muntatges metal-lics i soldadura electrica.

El taller de soldadura de I'obra estara dotat d’un extintor del pols quimica seca i sobre la fulla de la
porta hi hauran senyals normalitzades de ‘Risc eléctric’ i ‘Risc d’incendis’.

El taller de soldadura es netejara diariament, eliminant del terra claus, fragments i retalls.

El taller de soldadura tindra ventilacid directa i constant.

Les operacions de soldadura a fer en I'obra (en condicions normals), no es faran amb tensions
superiors a 150 volts si els equips estan alimentats per corrent continua.

Les operacions de soldadura a realitzar en zones humides o molt conductores d’electricitat no es
realitzaran amb tensions superiors a 50 volts. El grup de soldadura estara a I'exterior del recinte en el
qual s’efectui I'operacio de soldar.

Es prohibeix ['utilitzacié d’electrodes i portaelectrodes deteriorats i es controlara el seu
deteriorament.

Es suspendran els treballs de soldadura en l'obra (muntatge d’estructures) amb vents iguals o
superiors a 60 km/h.

n. Soldadura per testa

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes
Utilitzacio d’objectes pesats durant la soldadura. Imprudéncia. Destajo. Pel moviment de la maquina.

e Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material, desordre a l'obra.

e Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacio inadequada d’eines. Ferides en els ulls per cossos estranys.

e Cremades.
Impericia. Distraccié. Vessament de gotes incandescents.

[
‘cassa | "7_‘__ 159 o0 € [1s0 22301 MEMORIA - pag. 52
ﬁ k) SO 45001
130 22000

152 50001



ﬁ ANNEX: EBSS

|%| Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO
S EE W,
\\i”, / Palau-solita i Plegamans

DE LA XARXA DE SANT ROC

e Lesions o cops/talls per objectes o eines
Pel funcionament de la maquina.

® Projeccio de fragments o particules.
Utilitzacio inadequada d’eines. Confrontacio de les canonades.

MESURES PREVENTIVES

A cada soldador i ajudant se’ls donara la segiient llista de mesures preventives; i es donara per escrit
el vaig rebre al Coordinador de Seguretat i Salut:

- No toqui les peces recentment soldades, les altes temperatures poden produir cremades.

- Soldi sempre en un lloc bé ventilat, evitara intoxicacions i asfixia.

- Abans de comengar a soldar, comprovi que no hi hagi persones a I'entorn de la vertical del seu
lloc de treball. Evitara cremades fortuites.

- No deixi la placa escalfada directament al terra o a la periféria. Deixi-la en un portaplaques
adient.

- Demani que I'indiquin quin es el lloc més adient per col-locar el cablejat del grup de soldar.

- No utilitzi el grup sense que porti instal-lat el protector de clemes.

- Comprovi que el seu grup esta correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura.

- No anul-li la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar perque’salti’ el ‘disjuntor
diferencial’. Avisi a 'encarregat perqué arregli I'averia.

- Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una pausa de consideracio
(esmorzar, menjar o desplagament a un altre lloc).

- Comprovi abans de connectar les manegues electriques al seu grup que es troben empalmades
mitjancant connexions estanques d’intempérie. Eviti les connexions directes protegides a forca
de cinta aillant.

- No utilitzi manegues electriques amb la proteccidé externa trencada o deteriorada seriament.
Sol:liciti que se les hi canviin.

- Utilitzi la roba de proteccid que li recomanin encara que siguin incomodes o poc practiques.

El personal encarregat de la soldadura sera especialista en muntatges metal-lics i soldadura.

El taller de soldadura de I'obra estara dotat d’un extintor del pols quimica seca i sobre la fulla de Ia
porta hi hauran senyals normalitzades de ‘Risc eléctric’ i ‘Risc d’incendis’.

El taller de soldadura es netejara diariament, eliminant del terra claus, fragments i retalls.

El taller de soldadura tindra ventilacié directa i constant.

Les operacions de soldadura a fer en I'obra (en condicions normals), no es faran amb tensions
superiors a 150 volts si els equips estan alimentats per corrent continua.

Les operacions de soldadura a realitzar en zones humides o molt conductores d’electricitat no es
realitzaran amb tensions superiors a 50 volts. El grup de soldadura estara a l'exterior del recinte en el
qual s’efectui 'operacid de soldar.

Es suspendran els treballs de soldadura en l'obra (muntatge d’estructures) amb vents iguals o
superiors a 60 km/h.
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2.1.3.2. Mitjans auxiliars
a. Escales de ma
RISCOS | POSIBLES CAUSES

° Caiguda d’objectes
Caigudes d’eina dels operaris en les labors d’ascens i descens.

° Caiguda de persones a diferent nivell
Ensopegades, lliscaments dels operaris en els ascensos i descensos.

MESURES PREVENTIVES

L'accés dels operaris a les escales de ma es fara d’'un en un.

L'ascens o descens a les escales de ma es fara frontalment, és a dir mirant als esglaons.

Les escales de ma de fusta tindran: els llarguers d’una sola peca, sense defectes ni nusos, els esglaons
estaran enssamblats, haurien d’estar protegides mitjangant vernissos transparents, s’han de guardar
a cobert i es recomana per a usos interns de l'obra.

Les escales de ma han de disposar en I'extrem dels travessers de sabates antilliscants.

Les escales de ma han de sobrepassar en 90 cm com a minim l'altura a salvar mesurant-ne aquesta
cota en vertical des del planol de desembarcament a I'extrem superior del travesser.

Les escales de ma estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a I'objecte o estructura al
que donin accés.

Les escales de ma metalliques tindran: els travessers d’una sola peca sense deformacions o
abolladures, pintades amb pintures antioxidants, no han d’estar complementades amb unions
soldades.

Les escales de ma s’instal-laran de manera que el seu suport inferior disti de la projeccié vertical del
superior % de la longitud del travesser entre suports.

Les escales de tisores estaran dotades en la seva articulacid superior de topalls de seguretat
d’obertura, tindran cap a la meitat de la seva altura una cadeneta de limitacié d’obertura maxima, no
s’usaran a manera de borriquetes i sempre s’'usaran obertes totalment per a no minvar la seva
seguretat.

Els esglaons haurien de disposar una superficie rugosa per a suport dels peus.

No donar suport la base de les escales de ma sobre objectes o llocs poc ferms.

Per al transport d’eines usar sempre cinturd portaeines.

Es prohibeix I'Us d’escales de ma per a salvar altures superiors a 5 m o en defecte d’aixo establir
plataformes intermedies als 2.5 m.

b. Bastides

RISCOS | POSIBLES CAUSES

b —
_ ) fj IS0 9001 €&]150 22301 MEMORIA — pag. 54

CaSS =150 14001
ﬁ gy ISO 45001
ISQ 22000

152 50001



ﬁ ANNEX: EBSS

I%I Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO
S EE W,
\\i”, / Palau-solita i Plegamans

DE LA XARXA DE SANT ROC

° Caiguda d’objectes
Caigudes d’eina dels operaris i de materials.

° Caiguda de persones a diferent nivell
Ensopegades, lliscaments dels operaris.

MESURES PREVENTIVES

Abans d'entrar en la bastida s'haura d'haver enganxat I'arnés de seguretat a la linia de vida, és a dir,
esta prohibit entrar i situar-se en la bastida i una vegada alli enganxar I'arnés, sind que en primer lloc
s'enganxara el arnés des de fora de la bastida i quan ens

hagim assegurat entrarem en la bastida. De la mateixa manera en abandonar la bastida el personal
no es desenganxara de la linia de vida fins que es trobi fora d'ella, en una zona segura sense perill de
caiguda a diferent nivell.

Abans d'instal-lar les bastides es repassaran els cables i trécolas o carracas, comprovant-se les
condicions en que es troba cada element. Es rebutjaran els cables que tinguin trencats més d'un 5%
de fils.

Abans de la seva primera utilitzacio la bastida sera comprovada per personal competent,
comprovacié que quedara documentada. Es sotmetra a la bastida a una prova de plena caga amb Ila
plataforma propera al sol, després d'efectuar un rigords reconeixement de cadascun dels elements
gue ho componen.

Abans de pujar un operari a la bastida sobre rodes ha de comprovar-se que les rodes estan frenades.
Com a protecciéo complementaria poden col-locar-se xarxes tibants per la part exterior de la bastida.
La practica habitual de col-locar mosquiteras no pot considerar-se com un substitut de les
proteccions.

Amb la finalitat de garantir una major estabilitat del conjunt i quan el terreny presenta

desnivells o irregularitats, s'utilitzaran bases regulables mitjancant claveguera.

Correcta disposicid dels accessos als diferents nivells de treball.

Hauran de muntar-se sota la supervisio de persona competent.

El personal que treballi en bastides no patira vertigen.

En la bastida només s'emmagatzemara el material indispensable, el qual es repartira uniformement.
En el costat del parament vertical a construir existira barana de 70 cm. d'altura, i en els altres tres
costats ha d'existir un barana d'l m. d'altura i amb llisté intermedi; haura d'existir un rodapié de 15
cm. en tot el perimetre de la bastida.

En les plataformes de les bastides esta prohibit deixar o abandonar materials o eines.

En les bastides tubulars no es realitzaran arriostramientos amb cordes, filferros, fleixos de plastic, etc.
En els cables, confeccionar les gazas amb grapes és el procediment més senzill i de

major rapidesa d'execucié. No obstant aixd, cal cuidar com es col-loquen les gazas per evitar
lliscaments, havent de fer-ho de manera que la base estriada de la grapa quedi sobre el branc tibant
del cable. El bucle que es deixa al final del cable, ens alertara si es tiba sobre un possible lliscament
del cable, per falta d'estrenyi de les grapes, etc.
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Es obligatori treballar en les bastides penjades amb la barana davantera hissada i utilitzant el cinturé
de seguretat amarrat a cables tendits ex profeso per I'enganxi dels mosquetons, en cas de no disposar
de tals cables d'amarri s'haura de subjectar el cinturd a parts solides de I'estructura (pilars o bigues).
Esta prohibit llancar enderrocs des de les bastides.

Esta prohibit saltar des de la plataforma andamiada a l'interior de I'edifici; si hi hagués necessitat
d'aixo s'efectuara a través de passarel-la reglamentaria.

Esta prohibit usar bastides sobre borriquetas superposades.

Estara prohibit correr o saltar sobre qualsevol tipus de bastida.

La distancia de separacio d'una bastida i el parament vertical de treball o facana no sera

superior a 45 cm en previsio de caigudes.

La distancia des del parament vertical en el qual es treballa fins a la bastida no excedira de 30 cm.

La distancia entre el parament i la bastida sera igual o inferior a 30 cm.

La fusta utilitzada ha de ser sana i sense nusos que puguin minvar la seva resisténcia.

La plataforma de la bastida permetra la circulacio dels treballadors per a la realitzacié comoda dels
treballs.

Les borriquetas no passaran d'1,50 m d'altura, tindran una plataforma de treball composta de tres
taulons perfectament units entre si, estaran lliures d'obstacles i no es col-locaran excessives carregues
sobre elles.

Les lires intermedies han de tenir una forma tal que no dificultin la lliure circulacid per la bastida.

Els amarris en les bastides tubulars mai s'efectuaran sobre maons deteriorats o

buits, canonades de desguassos, tubs d'aigua o gas, xemeneies o altres punts que presentin
insuficients garanties de resisténcia. Sempre es faran mitjangant sistemes que garanteixin una bona
subjeccié de la bastida.

Les bastides hauran de treballar a nivell, aixo és, paral-lelament al sol. Per a I'hissat o el

descens s'haura de mantenir sensiblement aquesta horitzontalitat.

Les bastides seran objecte d'inspeccié diaria pel responsable de I'obra.

Els cabrestantes de les bastides penjades han de posseir descens autofrenante, proveits

també del seu corresponent dispositiu de parada, havent de portar una placa en la qual s'indiqui la
seva capacitat resistent.

Els peus drets a les zones de terreny inclinades es suplementardn mitjancant tacs o porcions de taulg,
travades entre si i rebudes al durmiente de carrega.

Els taulons que formin el pis de la bastida hauran d'estar subjectes a les borriquetas per mitja de
lligats amb cordes i comptaran amb un suport cada 2,50 m de longitud; aquests taulons estaran
fortament cosits entre si, de tal forma que formin una unitat estructural i al seu torn s'uniran
solidariament amb les borriquetas.

Els trams verticals (moduls o peus drets) es recolzaran sobre taulons de repartiment de

carregues i es fixaran mitjancant claus d'acer.

No s'utilitzaran maons ni un altre tipus de materials trencadissos per calcar les bastides,

havent de fer-ho, quan sigui necessari, amb tacs de fusta convenientment subjectes.

Queda expressament prohibida I'anul-lacié de qualsevol element de seguretat de les

bastides penjades.
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Es prohibeix als obrers que entrin o surtin de la bastida mentre no quedi assegurada la seva
immobilitat respecte del mur en sentit horitzontal, ancorant-se a la facana per evitar el seu balanceig.
Es prohibeix utilitzar aquest tipus de bastida en vores de forjat en cas que no estigui suplementada el
peto de rematada amb baranes o xarxes.

Se suspendra el treball en aquestes bastides els dies de fort vent o quan les condicions
meteorologiques aixi ho aconsellin.

Si el personal que treballa en la andamiada estigués exposat a la caiguda de materials, se li protegira
mitjancant una marquesina de resisténcia adequada.

Si per la vertical de la andamiada es preveu circulacid obligatoria de personal, les cares

exteriors i els extrems de la andamiada es protegiran amb una tela metal-lica cobrint la barana per
evitar la caiguda de materials.

Tant en el muntatge com en el desmuntatge de les bastides tubulars, s'utilitzara cinturd de seguretat i
dispositius anticaida quan la plataforma superi els 2 m.

Totes les bastides penjades comptaran amb doble cable de suspensié.

Tots els cossos de la bastida disposaran de arriostramiento tipus creu de Sant Andrés per

ambdues cares.

Tots els ganxos de seguretat de la bastida (enganxi del cable als ganxos del rafec o

pescantes, enganxis de les lires, etc.) hauran de disposar de pestell de seguretat, el qual no s'ha
d'anul-lar mai.

3. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS | AREES AUXILIARS D’OBRA

Els treballadors disposaran de tantes instal-lacions d’higiene i benestar com sigui necessari. Per a tal fi
s'usaran les instal-lacions existents en l|'edifici. Per a aix0, es tindran en compte el nombre de
treballadors maxims en obra en els moments punta.

Quan els treballadors hagin d’utilitzar roba especial de treball tindran a la seva disposicié vestuaris,
els quals seran de facil accés i amb dimensions suficients per al nombre de treballadors que els vagin
a utilitzar. Si fos necessari també es disposara de dutxes apropiades i en nombre suficient, proveits
amb seients i taquilles individuals.

Sempre s’utilitzaran instal-lacions adequades per a I'is de cambres de bany amb aigua
corrent calenta i freda, i amb excusats.

Igualment si fos necessari es disposara de casetes habilitades per al descans dels

treballadors i altres com menjadors, dotades de taules i cadires en nombre suficient ,
escalfa-menjars, fonts amb aigua corrent i parament suficient per al nombre d’operaris existents en
I'obra. Haura també un recipient per a recollida d’escombraries.

ES MANTINDRAN SEMPRE EN PERFECTE ESTAT DE NETEJA | CONSERVACIO.
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4. MITJANS DE PROTECCIO COLECTIVA A UTILITZAR EN LOBRA

Existeix un serie de dificultats que es plantegen I'execucié de 'obra. Amb aquest problema i I'analisi
dels riscos laborals realitzat, s’"ha optat per la utilitzacié del seglients mitjans de proteccié col-lectiva:

Entibacid, blindatge metal-lic per rases.

Oclusio de forats horitzontals per mitja de tapes de fusta.

Passarel-les de seguretat amb baranes per rases.

Topall per vehicles.

Tanca metal-lica autonoma per la contencié dels vianants.

Organitzacio i planificaciéd dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins de l'obra.

Senyalitzacio de les zones de perill.

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a I'interior de I'obra com en
relacié amb els vials exteriors.

Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

Immobilitzacié de camions mitjancgant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.
Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants.

Fonamentacio correcta de la maquinaria d’obra.

Revisio periodica i manteniment i equips d’obra.

Comprovacio de solucions d’execucid a I'estat real dels elements (subsol, edificacions antigues).
Comprovacio d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de proteccié de rases.

Senyal normalitzada de transit amb suport, inclosa col-locacié

Senyal normalitzada Stop amb suport, inclosa col-locacié

Retol indicador de risc sense suport

Rétol indicador de risc amb suport

Cordd de senyalitzacio reflectant inclds el suport

Tanca autonoma metal-lica de 2,5 metres per a contencid de vianants

Tanca normalitzada de desviacio de transit, inclosa la seva col-locacio

Balisa lluminosa intemitent

Banderola vermella per a senyalitzacié manual

CONDICIONS GENERALS DE LES PROTECCIONS COLECTIVES

El Contractista adjudicatari de I'obra es el responsable que tots els mitjans de proteccio col-lectiva
definits en la Memoria d’aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, compleixin les segilients condicions

generals:
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Les proteccions col-lectives haurien d’estar disponibles en 'obra amb antelacid a la data decidida per
al seu muntatge, per al seu Us immediat, i en condicions optimes d’'emmagatzematge per a la seva
bona conservacio.

Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’us reconeguda.

El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si escau, la Direccié facultativa

comprovara que la qualitat de les proteccions col-lectives es correspon amb la definida en aquest
Estudi Basic de Seguretat i Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut que arribi a apropar-se.

S’instal-laran previament a la realitzacid dels treballs en els quals és necessari el seu Us, pel risc que
minimitzen.

El Contractista adjudicatari, incloura en el Pla d’execucio d’obra, la data d’instal-lacié, manteniment,
canvi de posicid i retirada definitiva de les proteccions col-lectives objecte del present Estudi Basic de
Seguretat i Salut, aixi mateix, portara a terme la realitzacié d’aquests treballs.

Es procedira a la substituci6 immediata dels elements deteriorats de les proteccions col-lectives,
interrompent-se els treballs en els quals sigui necessari el seu Us i aillant convenientment aquestes
zones per a evitar riscos.

Preval I'Us de les proteccions col-lectives, enfront de I'Us dels equips de proteccié individual.

El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posicid d’Us prevista i muntada, les
proteccions col-lectives que fallin per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigaci6 amb
I'assistencia expressa del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si escau, la Direccid
facultativa. En cas de fallada per accident de persona o persones, es procedira segons les normes
legals vigents, avisant immediatament, després d’ocorrer els fets, al Coordinador en materia de
Seguretat i Salut, o si escau, a la Direccio facultativa

NORMES | CONDICIONS PER A LA INSTAL-LACIO | US DELS MITJANS DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Oclusid de buit horitzontal per mitja d’una tapa de fusta.

1 QUALITAT

El material a utilitzar sera nou a estrenar.

3 TAPA DE FUSTA

Formada per taulé de fusta de pi, sense nusos, unit mitjangant clavad previ encolat amb “cua blanca”
de fuster.

4 INSTAL-LACIO
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Com norma general, els buits quedaran coberts per la tapa de fusta d’alta resisténcia, en tota la seva
dimensié + 10 cm. de costat en tot el seu perimetre. La proteccié quedara immobilitzada en el buit
per a realitzar un perfecte ancoratge, mitjancant un bastidor de

fusta que s’instal-la en la part inferior de la tapa.

5 NORMES PER AL MUNTATGE

19 Durant la fase d’encofrat, es fabricaran les tapes d’oclusid, considerant el grossor de les parets de
I'encofrat perque encaixin perfectament en el buit del formigd una vegada conclos i s’instal-laran
immediatament. Quan es retiri la paret, s’ajustara el bastidor d’immobilitzacié perque encaixi
perfectament en el formigo.

En el cas de ser necessari cobrir arquetes, les tapes es formaran amb idéntics criteris.

22 Durant la fase de desencofrat i en el moment en el qual el buit quedi descobert, s’instal-lara de
nou la tapa d’oclusio

32 Els buits romandran tancats fins que s’inicii el seu tancament definitiu.

49 La labor d’emplomat permetra la retirada de les tapes en una mateixa vertical fins a la seva
conclusié. Mentre, s'adaptaran les tapes amb corts que permetin sense entrebancs, el pas del cordill
d’emplomat.

Es reposaran immediatament per a evitar accidents.

52 La instal-lacid de tubs i assimilables en la vertical d’un mateix buit, com s’ha permes el pas dels
cordills d’'emplomat només exigira descobrir el buit en el qual s'actui en

una planta concreta.

62 Adaptar la tapa al buit lliure que quedi després del pas de tubs i assimilables o iniciar, fins a arribar
a 1 m. d’altura, el tancament definitiu.

Passarel:les de seguretat amb baranes per a rases.

1 OBJECTE

S’han dissenyat perque serveixin de comunicacié entre dos punts separats per un obstacle que hagi
de salvar-se.

S’han previst sensiblement horitzontals o per a ser inclinades si escau, un maxim sobre I'horitzontal
de 30 2. Per a inclinacions superiors s’utilitzaran escales de seguretat de

tipus convencional a forca d’esglaons de petjada i contrapetjada.

2 QUALITAT
Tot el material constitutiu d’aquestes passarel-les sera nou a estrenar.
3 MATERIAL

Plataforma de transit formada per taulons de fusta de pi, units entre si.

Passamans, barra intermedia i rodapeu formats per taulons

de fusta.

Peus drets metal-lics, comercialitzats, pintats anticorrosiu.

4 MANERA DE CONSTRUCCIO

Les taules de la plataforma s’uniran mitjangant clavad, previ encolat, amb "cua blanca", per a garantir
una millor immobilitzacié.
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En cada extrem de suport del terreny, es muntara un ancoratge efectiu, mitjancant I'is de rodons
d’acer corrugat, doblegat en fred, passants a través de la plataforma de la passarel-la i doblegats
sobre fusta, per a garantir la immobilitat. Els rodons doblegats no produiran ressalts.

Les baranes se subjectaran a la plataforma mitjancant I'ocupacid de peus drets per destrets tipus
fuster.

5 ANCORATGES

Formats per rodons d’acer corrugat, per a clavar en el terreny. Un dels seus extrems estara tallat en
bisell per a facilitar el seu clava a cop de mall.

6 DIMENSIONS

Passamans a una altura de 90 cm sobre la plataforma.

Barra intermedia a una altura de 65 cm sobre la plataforma.

Rodapeu de 20 cm d’altura util.

Passarel-la amb una amplaria minima de 60 cm.

7 PINTURA

Tots els components de la barana (passamans, barra intermedia i rodapeu) estaran pintats a franges
grogues i negres alternatives de senyalitzacio.

Existira un manteniment permanent d’aquesta proteccio.

8 MANTENIMENT, CANVIS DE POSICIO, REPARACIO | SUBSTITUCIO

El Contractista adjudicatari proposara al Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si escau, a la
Direccid facultativa, dintre del Pla de Seguretat i Salut que realitzi, el programa de manteniment,
canvis de posicid, reparacid i substitucio, si fos necessari, de les proteccions col-lectives integrades en
I'obra.

5. EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL A UTILITZAR EN L'OBRA

Com a consequeéncia de I'analisi de riscos laborals, existeixen alguns d’ells que no s’ha pogut resoldre
amb la instal-lacié de proteccid col-lectiva, per tant, s’ha optat per utilitzar els seglients equips de
proteccié individual:

° Calcat de seguretat de PVC —de mitja canya- amb la plantilla contra objectes punxants.
° Calgat-pantalé impermeable de goma o material plastic sintétic.

° Casc de seguretat.

° Cinturo elastic anti vibratori.

° Armilla reflectant.

° Faixa de proteccid contra sobre esforgos.

° Guants de goma o material de plastic sintétic.

° Guants de cuir.

Mascara auto filtrant per gasos i vapors.
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. Roba de treball.

° Vestit impermeable de material de plastic sintétic.
° Calgat de seguretat.

° Pantalla de seguretat per a soldador d'electrica

° Pantalla de seguretat proteccié particules

° Ulleres antipols i antiimpactes

° Parell de guants de goma latex-antitall

° Parell de guants dielectris per a baixa tensid

° Protector de mans per a punxo

° Arnés de seguretat

NORMES | CONDICIONS TECNIQUES A COMPLIR PELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.
CONDICIONS GENERALS.

Tots els equips de proteccié individual d’aquesta obra, compliran les seglients
condicions generals:

Tindran la marca "CE". Si aquesta no existis per a un determinat equip de
proteccid individual, s’autoritzara I'Gs a aquells:

A) Que s’ajustin a les Normes Tecniques Reglamentaries MT, d’homologacié del
Ministeri de Treball (0.M. 17-5-74) (B.O.l. 27-5-1974), sempre que existeixi Norma.
B) Que estiguin en possessié d’'una homologacié de qualsevol dels

Estats Membres de la Unid Europea o dels Estats Units de Nord Ameérica

Tot equip de proteccié individual estara adequadament concebut i
suficientment acabat perqué el seu Us mai representi un risc o dany en si
mateix.

El Contractista adjudicatari esta obligat a garantir un adequat manteniment

de l'equip de proteccid individual, el control efectiu del seu us, aixi com a

difondre les condicions d’utilitzacié.

Per la seva banda el treballador, haura de respectar les instruccions d’Us; estara obligat a
indicar qualsevol tipus d'anomalia o defecte i sobretot, haura de tenir voluntat de protegir-ne.

CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES

Arnés de seguretat.
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NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 363: EPI contra la caiguda d’altures. Sistemes anticaigudes.

2

OBJECTE | CAMP D’APLICACIO

Aquesta norma especifica la terminologia i els requisits generals referits als sistemes anticaigudes

utilitzats com equips de proteccio individual contra caigudes d’altura. A més, aquesta norma descriu,

mitjancant exemples, la forma en la qual els components o els conjunts de components poden

connectar-ne en un sistema anticaigudes. Aquests exemples haurien de permetre al comprador o a

I"'usuari connectar correctament tots els components i constituir un sistema anticaigudes.

Cadascun dels components d’un Sistema anticaigudes han d’estar certificats com EPI de Categoria Il

reunint tots els requisits legislatius i normatius que individualment els correspongui.

3

REQUISITS.

Disseny i ergonomia. Un sistema anticaigudes ha de dissenyar-ne i fabricar-ne de forma tal:

. Que, en les condicions d’Us previstes per a les quals es destina l'usuari pugui desenvolupar
normalment l'activitat que li exposa a riscos, disposant d’una proteccié de tipus adequat i d’'un
n2 tan alt com sigui possible;

. Que no generi riscos ni altres factors de moléstia, en les condicions previstes d’us;

. Que pugui col-locar-ne el més facilment possible sobre l'usuari en la posicié adequada i
mantenir-se en ella durant el temps d’Us previst, tenint en compte factors ambientals,
moviments a realitzar i postures a adoptar. Per a aix0, el arnés anticaigudes ha de poder
adaptar-se tan bé com sigui possible a la morfologia de I'usuari mitjangant qualsevol mitja
adequat, com elements d’ajustament una varietat suficient de talles;

. Que sigui el més lleuger possible, sense perjudici de la seva solidesa de construccié ni de la
seva eficacia;

. Que després d’haver-ne ajustat, no pugui desajustar-se independentment de la voluntat de
I"'usuari en les condicions d’Us previstes;

. Que, quan s'utilitza en les condicions d’uUs previstes, el desnivell del cos sigui el més petita
possible per a evitar qualsevol xoc contra un obstacle, sense que la forca de frenat abast, no
obstant aixo, el llindar d’aparicié de lesions corporals, ni el d’'obertura o de trencament d’un
component o element que pogués ocasionar la caiguda de I'usuari;

. Que després de la desocupada, asseguri una posicio correcta de l'usuari que li permeti, donat
el cas, esperar el socors.

Components:

. Un arnés anticaigudes i un element de subjeccid i, sense absorbidor d’energia

no han d’utilitzar-ne com sistema anticaigudes.
. Els métodes d’assaig dels components d’'un sistema anticaigudes s’especifiquen en la Norma
EN 364
. La persona encarregada del muntatge d’un sistema anticaigudes o d’un subsistema de
connexid destinat a parar les caigudes ha d’assegurar-se que els components i els elements
destinats a utilitzar-ne en un sistema anticaigudes han demostrat que satisfeien els requisits

d’assaig.
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. El fabricant o el venedor ha de proporcionar al comprador informacié suficient sobre la
compatibilitat de tots els components d’un sistema anticaigudes.

. La persona encarregada del muntatge ha d’assegurar-se que un component és compatible
amb qualsevol altre component que pugui connectar-ne en un sistema anticaigudes.

. Els requisits generals per a les instruccions d’Us i per al marcat s’especifiquen en la Norma EN
365

Botes de seguretat de PVC - de mitja canya- amb plantilla contra els objectes punxents.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.
EN 344: Requisits i metodes d’assaig per al calgat de seguretat, de proteccié i de treball d’Us
professional.
EN 345: Especificacions per al calcat de seguretat.
EN 346: Especificacié per al calgat de proteccio.
EN 347: Especificacions per al calcat de treball.
2 DEFINICIO.
El calgat de seguretat, proteccié i treball per a Us professional sén els quals incorporen elements de
proteccid destinats a protegir a 'usuari de les lesions que poguessin provocar els accidents, en
aquells sectors de treball per als quals el calgat ha estat concebut.
. Calgcat de Seguretat: esta equipat per topalls dissenyats per a oferir proteccié enfront de I'impacte
quan s’assagi amb un nivell d’energia de 200 J
. Calgat de Proteccié: Esta equipat per topalls dissenyats per a oferir proteccié enfront de I'impacte
guan s’assagi amb un nivell d’energia de 100 J
. Calcat de Treball: no esta equipat per cap topall dissenyat per a oferir proteccié enfront de
I'impacte.
Classificacio:
I: Calgat fabricat en cuir i altres materials. S’exclouen els calgats tot de cautxu i tot polimeéric.
I: Calcat tot de cautxu ( vulcanitzat) o tot polimeéric (modelat).

3 REQUISITS.

RESISTENCIA A LA PERFORACIO:

Calcat resistent a tota perforacié: Quan el calgat s’assagi d’acord amb el métode descrit en l'apartat
5.6 de la norma EN 344, la for¢a requerida per a perforar el conjunt de la sola no ha de ser inferior a
1.100 N

. Requisits addicionals per al cal¢at que incorpora plantilla resistents a la perforacio:

NOTA. En I'annex informatiu B de la norma EN 344, es recomana assajos addicionals per a avaluar la
idoneitat de les plantilles resistents a la perforacid, abans de ser incorporades al calgat.

Construccio. La plantilla a la perforacié ha d’estar incorporada al pis del calgat de tal forma que no
pugui ser extreta sense causar-li dany.

La plantilla no ha de col-locar-ne sobre la pestanya del topall de seguretat o de proteccid ni ha de
subjectar-ne a ell.

T
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Dimensions. La plantilla resistent a la perforacié ha de ser d’'una grandaria tal que, amb excepcio de la
zona del tald, la distancia maxima entre la linia que representa el cant de la forma i la vora de la
plantilla sigui de 6,5 mm. En la zona del talé la distancia maxima entre la linia que representa el cant
de la forma i la vora de la plantilla ha de ser de 17 mm .

La plantilla resistent a la perforacié no ha de tenir més de tres orificis, d’'un diametre maxim de 3 mm,
per a fixar-la al pis del cal¢at. Aquests orificis no han d’estar situats en la zona de color groc que es
mostra en la figura.

Resisténcia a la corrosid de les plantilles metal-liques resistents a la perforacié en calgat tot de cautxu.
Quan el calgat tot de cautxu s’assagi i avalui d’acord amb el metode

descrit en I'apartat 5.5. de la norma EN 344, la plantilla resistent a la perforacié no ha de mostrar més
de cinc zones amb corrosid, cap de les quals ha de sobrepassar 2,5 mm?2

(vegi’s nota en els apartats 4.3.2.5i B 1.3. de la norma EN 344).

El calcat de seguretat, proteccid o treball d’Us professional que ofereix proteccié contra el risc de
perforacié, ha de satisfer el requisit addicional de Resisténcia a la perforacié

definit en l'apartat 4.3.3. de I'EN 344 (Requisits i métodes d’assaig per al calgat de seguretat, de
proteccié i de treball d’Us professional). Si la categoria del calcat no preveu el compliment obligatori
d’aquest requisit addicional, haura de marcar-ne una P al costat del seu codi de designacié. Exemple:
SB+P

C retat.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 397: Cascos de proteccio per a la indUstria.
2 DEFINICIO.

Element que es col-loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part superior del cap de

I"'usuari contra objectes en caiguda. El casc estara compost com a minim d’'una armadura i un arnés.

3 MARCAT.

El nombre de Norma Europea: EN 397

. El nom o marca identificativa del fabricant.

Lany i trimestre de fabricacid.

El model del cas (denominacio del fabricant). Ha de marcar-ne tant en el casc com en el arnés.

La talla 0 gamma de talles (en cm). Ha de marcar-ne tant en el casc com en el arnés.

4 REQUISITS.

En el cas que es perfori el casc per a acoblar llums de mineria o qualsevol accessori I'acoblament del
ual requereixi trepat, el casc es considera altre model diferent degut al fet que les seves propietats
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fisiques es veuran ostensiblement modificades i, per tant, haura de sotmetre’s a la corresponent
certificaciod.
Absorcié d’impactes: Caiguda d’'un percutor amb cap hemisferic de 5 Kg de massa des de 1 m
d’altura. La forca transmesa al capdavant de prova < 5 kN.
Resisténcia a la perforacid: Caiguda d’'un percutor amb cap punxegut de 3 kg de massa des de 1 m
d’altura. La punta del punxd no ha de tocar el cap de prova.
Resistencia a la flama: Aplicacié durant 10 s d’una flama de propa. Els materials exposats a la flama
no haurien de cremar 5 s una vegada retirada la mateixa.
Punts d’ancoratge del barboquejo: Han de resistir una forca de traccié <150 N i cedir a aplicar una
forca >250 N
. Molt baixa temperatura: Absorcié d’impactes i resisténcia a la penetracié a —202C o —302C
. Molt alta temperatura: Absorcié d'impactes i resisténcia a la penetracié a +1502C
. Aillament eléctric: Aquest requisit pretén assegurar la proteccié de I'usuari durant un curt periode
de temps contra contactes accidentals amb conductors eléctrics actius amb un voltatge fins a 440
volts.
. Deformacio lateral: La deformacié lateral maxima del casc no excedira de 40 mm i la deformacio
lateral residual no excedira de 15 mm després d’aplicar una forga incrementada fins a 430 N
. Esquitxades de metall fos. El casc no haura de:

6. ser travessat pel metall fos;

7. mostrar cap deformacié major de 10 mm i

8. cremar amb emissio de flama després d’un periode de 5s amidats una vegada el vessament

de metall fos ha cessat.

. Distancia vertical externa: Altura de la superficie superior del casc quan aquest és utilitzat, i indica la
distancia Iliure >80 mm.
. Distancia vertical interna: Altura de la superficie interior de I'armadura damunt del cap quan el casc
és utilitzat, i indica la seva estabilitat >50 mm.
. Espai lliure vertical interior. Profunditat de I'espai d’aire
immediatament per sobre del cap quan el casc és utilitzat, i indica la ventilacié >25 mm.
. Espai lliure horitzontal: La distancia horitzontal entre el cap de proves sobre la qual esta col-locat el
casc i la part interior de 'armadura amidada en els laterals <5 mm.
. Altura d’utilitzacié: La distancia vertical des de la vora inferior de la cinta de cap fins al punt més
elevat del cap de proves sobre la qual el casc esta col-locat, amidada en la part frontal i en els laterals.
>80 mm per als cascos col-locats en el cap D >85 mm per als cascos col-locats en el cap G >90 mm per
als cascos col-locats en el cap K

Arnés

El arnés incloura una cinta de cap i una tira d’ajustament al clatell.

Cinta de cap/llenca d’ajustament al clatell: La longitud de la cinta de cap o de la tira d’ajustament al
clatell sera ajustable en increments no majors de 5 mm.

Suport individual no podra ser menor de 15 mm, i el total de I'amplaria de les

cintes radials a partir de la seva interseccidé no haura de ser inferior a 72 mm.
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Cinta anti-suor: En cas d’utilitzar-ne, la banda anti-suor cobrira la superficie frontal interior de la cinta
de cap en una longitud no inferior a 100 mm a cada costat del punt central del front.

Barboquejo: La cinta de cap o l'armadura del casc incorporaran un barboquejo o els mitjans
necessaris per a acoblar-lo. Tot barboquejo subministrat amb el casc haura de

tenir una amplaria no menor de 10 mm, mesura quan no es troba tensional i haura de poder
subjectar-ne a 'armadura o a la banda de cap.

Ventilacid: En el cas que el casc incorpori obertures de ventilacid, I'area total de les mateixes no podra
ser inferior als 150 mm2 i no superior als 450 mm?2

. Accessoris: A l'efecte de poder fixar els accessoris del casc, especificats en la informacié que
acompanya al casc, haurien de subministrar-ne els dispositius de fixacid, o els orificis apropiats en
I'armadura del casc, pel fabricant del casc.

Cascos protectors auditius.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1. Orelleres.

EN 458: Protectors Auditius. Recomanacions relatives a la seleccid, Us, precaucions d’ocupacio i
manteniment.

2 OBJECTE | CAMP D’APLICACIO.

Aquesta part de la norma es refereix a les orelleres, establint els requisits d’acabat, disseny i
prestacions, els metodes d’assaig, les exigencies relatives al marcat, aixi com la informacié destinada
als usuaris. Exigeix que s’informi de les dades sobre les caracteristiques d’atenuacid acustica, i
defineix el nivell minim d’atenuacid necessari per a establir la seva conformitat amb aquesta norma.
Aquesta part de la norma no tracta ni de les orelleres acoblades a casc ni de les prestacions dels
dispositius electronics que poden ser incorporats en el seu interior. Tampoc tracta de les orelleres
depenent del nivell ni dels protectors auditius enfront del

soroll impulsiu.

3 REQUISITS.

Regularitat: En funcio de les possibilitats de regulacié que ofereixi les orelleres, es defineix la gamma
de talles a la qual pertany.

Rotacié de casquets: El contacte entre els coixinets de la orellera i el dispositiu d’assaig que simula el
cap de l'usuari ha de ser continu, de tal manera que s’asseguri una barrera ininterrompuda entre els
perimetres interns i externs dels coixinets.

Forca exercida pel arnés: La forga exercida pel arnés sobre el dispositiu d’assaig que simula el cap de
I'usuari no ha de sobrepassar els 14N

. Pressio dels coixinets: La pressid exercida pels coixinets de la orellera sobre el dispositiu d’assaig que
simula el cap de l'usuari, no ha de ser superior a 4500 Pa.

Resistencia a la deterioracié en cas de caiguda: Després de deixar caure la orellera fins 1,5 mts.
D’altura sobre una placa d’acer el EPI no haura d’esquerdar-se. En cas que algun dels components del
EPI es desprengui d'ell, no sera necessari 'ocupacio

de cap tipus d’eina ni tampoc la substitucié de la peca per una nova per a tornar a acoblar-lo

correctament.
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Resisténcia a les baixes temperatures (opcional): Es tracta del mateix requisit descrit en el punt
anterior, amb la diferencia que abans de deixar les orelleres, aguesta ha de mantenir-se durant un
minim de 4 hores en una cambra de refrigeracié a —209C
. Variacio de la forca exercida pel arnés: La forca del arnés no ha de variar més del 20% pel que fa a la
forca amidada originalment, després d’haver sotmés les orelleres als
seglients condicionaments:
. Obrir i tancar les orelleres mil vegades, amb un ritme entre 10i 12
cicles i separant els casquets fins a un maxim de 200 mm.
. Submergir les orelleres durant 24 hores en aigua a una temperatura constant de 502C
. Condicionament a alta temperatura (opcional): Es tracta del mateix requisit detallat en el
punt anterior, amb una excepcid: Quan arriba el moment de submergir les orelleres en aigua
a 509C, se li ha d'acoplar a la mateixa un espaiador que mantingui separats els casquets una
distancia de 145 mm.
Perdua d’insercid: Les desviacions tipiques que presenti la orellera no han de resultar
superiors, d’una banda, a 4,0 dB en almenys quatre bandes de terci de vuitena contiglies
i, per altra banda, a 7,0 dB en cadascuna de les bandes de ter¢ de vuitena.
Resistencia a les fugides: Els coixinets farcits de liquid no han de presentar fugides quan se’ls
aplica una carrega vertical de 28 N durant 15 min.
Armilla reflectant.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.
EN 340: Robes de proteccid. Requisits generals.
EN 471: Robes de senyalitzacié d’alta visibilitat.
ENV 343: Robes de proteccid contra el mal temps.
2 OBJECTE | CAMP D’APLICACIO.
Aquesta norma especifica les caracteristiques que ha de posseir la roba destinada a senyalitzar
visualment la presencia de 'usuari, amb la finalitat de que aquest sigui detectat en condicions de risc,
sota qualsevol tipus de llum dilirna i sota un feix de llum artificial. Les prestacions vénen
determinades pel color i la retrorreflexio, aixi com per les arees minimes i les disposicid dels materials
utilitzats. Els métodes d’assaig asseguren un nivell minim de proteccié quan se segueixen les
instruccions de cura
de la peca.
3 REQUISITS
DISSENY:
Models i classes. Existeixen tres classes de roba de senyalitzacié. Cada classe ha de tenir unes
superficies minimes dels materials constituents de la roba d’acord amb la taula 1. La roba ha d’estar
constituida per les superficies exigides de material de fons i
de material retrorreflectant o bé per la superficie exigida de material combinat.
Superficies minimes visibles de cada material en m2
Material de fons
Roba classe 1: 0,8
Roba classe 2: 0,50
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Roba classe 4: 0,14
Material retrorreflectant.
Roba classe 1: 0,2
Roba classe 2: 0,13
Roba classe 4: 0,10
Material combinat
Roba classe 1: ---
Roba classe 2: ---
Roba classe 4: 0,20
REQUISITS CONCERNENTS AL MATERIAL DE FONS | AL MATERIAL COMBINAT:
Color del material de fons nou. Les coordenades cromatiques han d’estar situades dintre d’una de les
arees definides en la taula 2 i el factor de luminancia ha de ser superior al valor minim corresponent
en lataula 2 de la norma EN 471
Color del material combinat nou: Les coordenades cromatiques han de situar-se dintre d’'una de les
arees definides en la taula 3 i el factor de luminancia ha de ser superior al valor minim corresponent
en la taula 3 de la norma EN 471
El valor mig del factor de luminancia del material retrorreflectant sensible a l'orientacié ha de complir
les exigencies de la taula i quan s'amida amb els dos angles de
rotacid tal com s’indica en aquesta norma.
Les coordenades cromatiques dels materials retrorreflectants sensibles a I'orientacié han de complir
les exigencies de la taula 3 al ser amidades amb els dos angles de rotacio tal com s’indica en aquesta
norma.
ALTRES REQUISITS DEL MATERIAL DE FONS I/0 COMBINAT:
Solidesa del color. AL fregat, ala sudoracid, al rentat, neteja en sec, blanqueig amb
lleixiu i planxat en calent.
Variacié de les dimensions. Maxim 3% en llarg i ample.
Propietats mecaniques. Resisténcia a la traccio; resisténcia a 'esclat del material de punt; resisténcia
alatraccié i a I'esquinga’t de textils recoberts i laminats.
Resistencia a la penetracié de l'aigua.
Resisténcia al vapor d’aigua. (ENV 343).
Ergonomia. (Segons capitol r. EN 340).
REQUISITS DEL MATERIAL RETRORREFLECTANT.
El material retrorreflectant nou, haura de satisfer els requisits de retrorreflexié expressats en el punt
6.1 de la norma EN 471. Després dels assajos establerts en aquesta norma, haura de satisfer els
requisits establerts en 'apartat 6.2.
Colors normalitzats per al Material de Fons:
Groc fluorescent
Vermell-ataronjat fluorescent
Vermell fluorescent

Ulleres de seguretat contra projeccions i impactes.
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1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 166: Proteccio Individual dels Ulls. Requisits.

2 OBJECTE.

US PERMES:
Possibilitat d’usos combinats:
. Lents correctores de proteccid.
. Radiacié optica: soldadura, infraroig, ultraviolat, solar.
. Particules a gran velocitat: baixa energia.
3 REQUISITS.
Ha de seleccionar-ne el protector que cobrint els riscos, resulti més comode. Sol-licitar una proteccio
no necessaria pot dur amb si I'exigéncia d’un protector menys confortable.
Els protectors oculars han de complir els requisits establerts per la Norma EN 166. A més, haurien de
satisfer un o més dels requisits particulars establerts:
. Proteccié enfront de la radiacio optica.
. Proteccié enfront d’impactes de particules a gran velocitat.
. Proteccio enfront dels metalls fosos i solids calents.
. Proteccié enfront de les gotes i esquitxades de liquids.
. Proteccié front particules de pols gruixudes.
. Proteccio enfront de gasos i particules de pols fines.
. Proteccio enfront de I'arc eléctric de curtcircuit.

Guants de cuir.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 420: Requisits generals per a Guants.

EN 388: Guants de proteccid contra riscos mecanics.

La Norma Europea EN 420 és una norma de referéncia per a ser utilitzada en les Normes Europees
especifiques relatives o aplicables als guants de proteccid.

Aixo significa que la Norma EN 420 no pot aplicar-se per si sola per a certificar o autocertificar Guants
de Proteccio.

2 REQUISITS.

Resistencia a I'abrasid: Provetes circulars del material d’assaig se sotmeten a abrasio sota una carrega
coneguda, amb un moviment pla ciclic, que resulta de dos moviments en angle recte.

La resistencia a I'abrasid s'amida pel nombre de cicles necessaris per a produir una perforacié (quan el
forat travessa tota la mostra). Si el guant es compon de diverses

capes, 'assaig es realitzara sobre cada capa, classificant-se segons la suma dels cicles necessaris per a
perforar cadascuna d’aquestes.

Resisténcia al cort per fulla: Les provetes de mostra d’assaig i de control (provetes de material
normalitzat), condicionades i preses segons indica la norma, se sotmetran a I'accié d’una fulla circular
també normalitzada dotada de moviment alternatiu, en la seqliéncia establerta per a la realitzacio de
I'assaig fins a produir-se el cort. Aquest es
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detectara mitjancant un senyal lluminds o sonora.

La massa aplicada a la fulla proporciona una for¢ca de 5N. La seqliéncia d’assaig es realitzara cinc
vegades obtenint-ne I'index de resistencia al cort per fulla, classificant-se conforme al valor | minim
obtingut dels almenys deu indexs dels quals

constara l'informe d’assajos.

Resistencia a l'estrip: Es defineix com la forca necessaria per a esquingar una mostra d’assaig que ha
estat tallada previament d’'una manera definida en la norma. Els assajos es realitzaran en mostres que
es prenen de cadascun de quatre guants distints de la

mateixa serie. En el cas de mostres compostes de diverses capes, |'assaig es realitzara sobre cada capa
per separat i la classificacid es basara conforme al major valor obtingut.

La resisténcia a l'esquinga’t de cada mostra es pren com el major bec registrat i la classificacié es
realitza prenent el menor dels quatre valors.

Resistencia a la perforacié: La mostra, tallada i condicionada segons estableix la norma, es munta
sobre un dispositiu que la suporta centrat en I'eix d’'una maquina de comprensié de baixa inércia,
capac d’aplicar i amidar forces entre 0i 500 N

. Centrat sobre I'eix de la maquina, es col-loca un punxdé normalitzat que es mou cap a la mostra
d’assaig a una velocitat de 100 mm/ min i fins a un desplacament de la mateixa de 50 mm. Es
registrara el major de la forca aplicada fins que es produeixi

la perforacio.

La classificacié es realitzara conforme al menor valor registrat sobre quatre mostres tallades de la
mateixa serie.

Resisténcia al cort per impacte: Un element mobil que consta d’una fulla i el seu suport i la massa
total del qual sera de 1050 (+-) 5 g es deixa caure sobre una mostra normalitzada del material el
guant, des d’una altura de 150 (+2) mm. entre la mostra i el fil de la fulla.

La classificacio es determinara mitjancant el valor minim registrat.

Resisténcia volumica: Es el quocient entre el voltatge aplicat entre dos eléctrodes en contacte amb
les cares oposades de la mostra d’assaig i la intensitat de corrent entre els electrodes després d’un o
més periodes de electrificacions excloent el corrent

superficial.

Guants de goma o material plastic sintéetic.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 374-1: Terminologia i requisits de prestacions.

EN 374-2: Determinacié de la resisténcia a la penetracio.

EN 374-3: Determinacié de la resisténcia a la permeabilitat per productes quimics.

EN 420: Requisits generals per als guants de proteccid.

EN 388: Guants de proteccio contra riscos mecanics.

2 OBJECTE | CAMP D’APLICACIO.

En Aguesta norma s’estableixen els requisits per als guants destinats a la proteccié de I'usuari contra
els productes quimics i/o microorganismes i es defineixen a més els térmics a usar.

La norma EN 374 ha de ser usada conjuntament amb la Norma EN 420
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En ella no s’estableixen requisits de protecciéd mecanica. No obstant aix0, existeix el requisit de donar
dades sobre els assajos mecanics seglients: Abrasié, cort per fulla, resisténcia a l'esquinga’t i a la
perforacid segons els metodes d’assaig descrits en la Norma EN 388.

REQUISITS.

Penetracié:

Els guants no han de presentar fugides quan s’assagen segons el métode descrit en la Norma EN
374-2

. Els guants d’un lot simple han de ser mostrejadors i inspeccionats d’acord amb la Norma 1SO 2859

. Permeabilitat:

Cada combinacié guant de proteccié/producte quimic, es clarifica en térmics de temps de penetracio,
per a cada producte quimic individual per al qual, el guant evita la permeabilitat.

El temps de proteccid en el lloc de treball pot variar considerablement en relacié amb aquest index.
Degradacio:

Metode d’assaig en preparacio.

Propietats mecaniques: (d’acord amb els metodes d’assaig descrits en la Norma EN 388).

Per a cada tipus de guant recomanat per a usar contra productes quimics i microorganismes, han de
donar-se dades sobre els seglients assajos mecanics:

resisténcia a I'abrasid; resistencia al cort per fulla; resistencia a 'esquinga’t; resisténcia a la perforacid.

Mascareta autofiltrant per a gasos i vapors.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 405: Equips de Proteccid Respiratoria. Mascaretes autofiltrants amb valvules per a protegir dels
gasos o dels gasos i les particules: Requisits, assajos i marcat.

2 DEFINICIO.

Es aquella que cobreix el nas i la boca, i possiblement la barbeta, i que té valvules d’inhalacié i de
exhalacio i

a) consisteix sencera o substancialment en un material filtrant.

b) consta d’'un adaptador facial del que forma part inseparable uns filtres contra gasos/vapors.

Per a I'Us que es pretén, aquesta mascareta proporciona en la cara de l'usuari una hermeticitat
adequada contra I'atmosfera ambiental, quan té la pell mullada o humida i quan mou el cap.

L'aire inhalat entra a través del material filtrant i d’una(s) valvula(s) d’inhalacid. Laire exhalat passa a
través d’una(s) valvula(s) de exhalacié a I'atmosfera ambiental.

A més d’oferir proteccié contra gasos, aquests dispositius poden estar dissenyats per a protegir contra
aerosols solids, contra aerosols de base aquosa o contra aerosols solids i

liquids. Un aerosol solid es defineix com una suspensié de particules solides en aire, un aerosol liquid
es defineix com una suspensid de gotes de liquid en aire i un aerosol de base aquosa es defineix com
aquell que es produeix a partir de solucions i/o de

suspensions de solids en aigua, on el material perillés és el material solid.

El termic “gasos” inclou vapors.
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Els filtres contra gasos eliminen gasos i vapors especificats: Els filtres mixts eliminen particules solides
i/o liquides disperses en aire i/o els gasos i vapors especificats.

3 CLASSIFICACIO.

D’acord amb la seva aplicacié i la seva capacitat, aquestes mascaretes es classifiquen en tipus i
classes:

TIPUS:  FFA

COLOR Marrd

Vapors organics amb punt d’ebullicié major de 652 C, segons

indicacio del fabricant.

TIPUS FFB

COLOR Gris

Gasos inorganics, segons indicacio del fabricant.

TIPUS FFE

COLOR Groc

Dioxid de sofre i altres gasos acids, segons indicacié del fabricant.

TIPUS FFK

COLOR Verd

Amoniac i els seus derivats organics, segons indicacid del fabricant.

TIPUS FFAX

COLOR Marré

Compostos organics de baix punt d’ebullicié, segons indicacié del fabricant.
TIPUS FFSX

COLOR  ---

Vapors i gasos especifics.

Classe 1: Baixa capacitat
Classe 2: Mitja capacitat
4 TIPUS.
a) Amb filtres integrats per a particules.
b) Amb filtres reemplacables per a particules.
¢) Amb filtres combinats per a gasos i vapors.
Exemples. FFA1P1, FFABE1, FFABE2P2, FFB1
5 MARCAT.
EN UEMPAQUETAT
Lempaquetat de les mascaretes autofiltrants amb valvules ha d’estar marcat de forma clara i
duradora amb la seglient informacié:
- Nom, marca o qualsevol altre mitja d’identificacio del
fabricant o distribuidor.
- Marca d’identificacioé de tipus.
- Tipus i classe.
- Nombre d’aquesta Norma Europea.
- Any de fabricacio més la durada d’emmagatzematge benvolguda o
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la data d’expiracid de la durada d’'emmagatzematge benvolguda
(quan l'eficacia del funcionaments es vegi afectada per
I'envelliment).

- La frase “vegin-se instruccions d’us”.

- empaquetat dels dispositius FFGasP2 i FFGasP3 que no

hagin passat I'assaig d’oli “parafina ha de tenir clarament
marcat “Per a Us contra aerosols solids solament”. Aixo

inclou aerosols de base aquosa.

EN LA MASCARETA AUTOFILTRANT

Les mascaretes autofiltrants amb valvula han d’estar marcades de forma clara i duradora amb la
seglient informacié:
- Nom, marca o qualsevol altre mitja d’identificacio del
fabricant.
- Marca d’identificacié de tipus.
- Els simbols segons el seu tipus i classe, per exemple FFA1P2
.- Nombre d’aquesta Norma Europea.
- La proteccio contra particules que proporcionen els
dispositius FFGasP2 i FFGasP3 com segueix: S (solid) o SL (solid
i liquid), aquests simbols han de formar part de la designacié de
tipus i classe.
- Els acoblaments i components amb una important influéncia en
la seguretat han de marcar-ne de manera que puguin ser
identificats.
- Uocupacid del codi de colors en el dispositiu per a indicar
el(els) tipus(s) de filtre(s) és opcional. Si s’utilitza el codi
de colors, aquest de ser conforme a la Norma EN 141 o a la Norma
EN 143, segons correspongui.

Roba de treball.
1 DEFINICIO.

Risc: Probabilitat que ocorri un esdeveniment especific no desitjat, de manera que un perill es faci
realitat.

Roba de proteccié: roba que substitueix o cobreix la roba personal, i que esta dissenyada per a
proporcionar proteccié contra un o més perills.

Envelliment: Canvi de les propietats inicials de la roba de proteccio pel pas del temps.

Nivell de compliment: Un nombre que designa una categoria o rang determinat de compliment
mitjancant el qual es poden classificar els resultats dels assajos. Ja que els nivells de compliment
estan basats en els resultats dassalg en laboratori, no es relacionen necessariament amb les
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condicions reals en el lloc de treball. Aixi doncs la roba de proteccié ha de ser seleccionada amb el
total coneixement de les condicions i tasques relacionades amb |'usuari final, tenint en compte les
tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant, en relacié amb les prestacions de la roba
de proteccié enfront del perill o perills que es tracti.

2 REQUISITS.

ERGONOMIA

La roba de proteccié ha de ser dissenyada i fabricada de la forma seglient:

- Els materials i components de la roba de proteccié no han d’afectar adversament a l'usuari.

- Ha d’oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui d’acord amb la proteccio
adequada.

- Les parts de la roba de proteccidé que entrin en contacte amb l'usuari han d’estar lliures de
rugositats, vores agudes i ressaltis que puguin produir irritacions o ferides.

- El seu disseny ha de facilitar la seva correcta col-locacié sobre l'usuari

i ha de garantir que romandra en el seu lloc durant el temps d’ocupacid previsible, tenint en compte
els factors ambientes, juntament amb els moviments i postures que |'usuari pugui adoptar durant el
treball A aquesta fi, han de proveir-se els mitjans apropiats, com sistemes d’ajustament o gamma de
talles adequada, perqué permetin que la roba de proteccid s’adapti a la morfologia de I'usuari.

- Ha de ser tan lleugera com sigui possible sense perjudici de la resisténcia i eficiencia del disseny.

- Quan sigui possible, la roba de proteccid tindra una baixa resisténcia al vapor d’aigua. El (els)
meétode(s) d’assaig per a la resistencia al vapor d’aigua sera(n) especificat(s) en la norma especifica.
ENVELLIMENT

Generalitats: Lenvelliment pot ser produit per un sol factor o per varis. Aquesta norma solament
tracta dels efectes perjudicials de I'alteracié del color, neteja i canvi de les

dimensions.

Resistencia del color: Si la norma especifica conté requisits per a la solidesa del color, la roba de
proteccid ha de ser assajada d’acord amb aquesta norma.
Neteja: Si la norma especifica conté requisits per a comprovar els efectes perjudicials de la neteja, el

meétode d’assaig ha de ser 'establert en aquesta norma, si no s’especifica el contrari en la norma
especifica.

Canvis dimensionals deguts a la neteja: L'assaig per a determinar el canvi dimensional per rentat es
portara a terme segons l'especifica en aquesta norma. Les modificacions en

les dimensions del material per a roba de proteccié no han de superar + 3% tant en longitud com en
amplaria, tret que s’indiqui altra cosa en la norma especifica.

Sabates de seguretat.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 344: Requisits i metodes d’assaig per al calgat de seguretat, de proteccié i de treball d’Us
professional.

EN 345: Especificacions per al cal¢at de seguretat.
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EN 346: Especificacions per al calcat de proteccid.
EN 347: Especificacions per al calgat de treball.
2 DEFINICIO.
El calcat de seguretat, proteccié i treball per a Us professional son els quals incorporen elements de
proteccié destinats a protegir a l'usuari de les lesions que poguessin provocar els accidents, en
aquells sectors de treball per als quals el cal¢at ha estat concebut.
Calcat de Seguretat: esta equipat per topalls dissenyats per a oferir proteccié enfront de I'impacte
guan s’assagi amb un nivell d’energia de 200 J
. Calcat de Proteccid: esta equipat per topalls dissenyats per a oferir proteccié enfront de I'impacte
quan s’assagi amb un nivell d’energia de 100 J
. Calcat de Treball: no esta equipat per cap topall dissenyat per a oferir proteccié enfront de
I'impacte.
Classificacio:
I: Calgat fabricat en cuir i altres materials.
II: Calcat tot de cautxu (vulcanitzat) o tot polimeéric (modelat).
3 REQUISITS.
Les soles de cautxt i polimeriques del calgat que ofereix aquest requisit addicional, no han de
fondre’s ni mostrar esquerdes quan es dobleguin al voltant d’'un mandril després d’haver estat
sotmesa la mostra a I'assaig descrit en I'apartat 5.18 de la norma EN 344. Les soles de cuir no han de
mostrar esquerdes ni carbonitzacions que s’estengui al quorum quan es dobleguin al voltant del
mandril.
Si la categoria del calgat no preveu el compliment obligatori d’aquest requisit addicional, haura de
marcar-ne HRO al costat del seu codi de designacid. Exemple SB+ HRO.

9. MANTENIMENT I SUBSTITUCIO.

En els equips de proteccid individual que siguin utilitzats pels treballadors han de venir marcats els
periodes de vida uatil dels mateixos. Una vegada superat aquest periode, I'equip de proteccio
individual haura de ser substituit.

Si es produeix una deterioracié de l'equip de proteccié individual més rapid del normal, o bé, si
aquest equips ha sofert un accident, es reposara immediatament amb independéncia de com sigui el

seu periode de durada.

Si 'equip de proteccid individual adquireix unes caracteristiques per a les quals el fabricant no ha
donat el seu garantia, haura de ser substituit immediatament.

El contractista que resulti adjudicatari de I'obra haura de disposar en el Pla de Seguretat i Salut, el
programa de manteniment i reposicio dels equips de proteccid individual que ho requereixin.

6. SENYALITZACIO DE 'OBRA
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La senyalitzacié de seguretat prevista en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut sera conforme al
disposat en el Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, en el que s’estableix un conjunt de preceptes
sobre dimensions, colors, simbols i formes de senyals i conjunts que proporcionen una determinada
informacio relativa a la seguretat.

SENYALS D’ADVERTIMENT.

Forma: Triangular

Vores: Negre

Fons: Groc

Pictograma: Negre

El groc haura de cobrir com a minim el 50 per 100 de la superficie del senyal
SENYALS DE PROHIBICIO.

Forma: Rodona

SENYALS D’OBLIGACIO.

Forma: Rodona

SENYALS RELATIUS ALS EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS.

Forma: Rectangular o quadrada

Fons: Vermell

Pictograma: Blanc

El vermell haura de cobrir com a minim el 50 per 100 de la superficie del senyal.
SENYALS DE SALVAMENT O SOCORS.

Forma: Rectangular o quadrada

7. RISCOS HIGIENICS

El Constructor adjudicatari, esta obligat a realitzar els mesuraments dels riscos higienics bé
directament, o mitjancant la col-laboracié o contractacié amb uns laboratoris, mutues patronals o
empreses especialitzades que amidin el risc i identifiquin els perills.

Aquests mesuraments tecniques han d’estar recollides en el Pla de Seguretat i Salut que

elabori el Contractista adjudicatari.

Es considera com risc higienic:

Exposicio a nivells sonors nocius.

Exposicié a ambients pulverulents.

Exposiciod a vapors.

Exposicid a gasos nocius o toxics.

Exposicid a una atmosfera confinada.

El Coordinador en materia de Seguretat i Salut, o si escau, la Direccid facultativa, rebra els
informes corresponents per a la presa de decisions.
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El Contractista adjudicatari recollira en el seu Pla de Seguretat i Salut la responsabilitat de I'encarregat
de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencié en matéria de prevencid d’accidents.

Lencarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencié comprovara l'execucidé correcta dels
treballs, en aquelles facetes que afectin a la integritat fisica dels treballadors, mitjancant la deteccio
del risc, assenyalant-lo, aillant-lo, i si és possible suprimint-lo. Comunicara d’aixo al Coordinador en
matéria de Seguretat i Salut, o si escau, a la Direccid facultativa, el qual considerara la possibilitat de
reflectir en el Pla de Seguretat i Salut aquelles mesures que s’hagin adoptat per a evitar els riscos i
que previament no estaven recollides en el pla.

Aquestes comprovacions es realitzaran mitjangant:

Inspeccions de seguretat, detectant riscos.

Inspeccions d’higiene i medicina del treball, localitzant riscos de tipus
higienic.

Estudi de factors fisiologics de I'individu.

Inspeccié de manteniment preventiu.

Aixi mateix i amb la finalitat de garantir la maxima prevencié d’accidents es fomentara
la responsabilitat dels comandaments intermedis i es procurara integrar al maxim la prevencio en el
procés constructiu.

9. ACCIONS A DESENVOLUPAR EN CAS D’ACCIDENT LABORAL

Es obligacié del Contractista adjudicatari exposar en el seu Pla de Seguretat i Salut
els mitjans sanitaris propis, mancomunats o contractats amb la qual compte, amb la finalitat de
garantir I'atencid correcta als accidentats i la seva rapida evacuacié de l'obra

El Contractista col-locara per a coneixement de tots els treballadors, uns retols en els quals aparegui
com a minim:
Nom del centre assistencial.

Adreca.
Teléfon d’'ambulancies.

Telefon d’urgéncies.
Telefon d’informacioé hospitalaria.
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a. PRIMERS AUXILIS

El Contractista adjudicatari ha de garantir que els primers auxilis puguin realitzar-se en tot moment,
quan fos necessari, per una persona competent amb la suficient formacié. S’haurien de garantir
mesures per a l'evacuacid dels treballadors accidentats o afectats, que necessitin rebre cures
meédiques.

S’instal-laran en l'obra les farmacioles necessaries per a realitzar les cures d’urgéncia;
notificant a tot el personal la ubicacio de les farmacioles existents.

Cada farmaciola contindra, com a minim, antiséptics i desinfectants autoritzats, cotd hidrofil, aposits
adhesius, gases esterils, benes, esparadrap, pinces, tisores i guants d’un sol Us.

S’indicara clarament en un retol I'adreca i el nombre de telefon del servei local d’urgéncia per al
coneixement de tot el personal de 'obra.

b. PART OFICIAL D’ACCIDENTS.
El part oficial d’accidents és el document que, en aplicacié de la legislacié vigent, el Contractista
adjudicatari ha d’emplenar i lliurar-lo a I'autoritat Laboral de la provincia en un termini maxim de 24
hores. En aquest part s’indicaran les seglients dades:

Data de l'accident i data de la baixa

Dades del treballador: sexe, estat civil, data de naixenga, ofici i categoria

professional.

Dades de I'empresa.

Ubicacié del centre de treball.

Dades de l'accident: lloc on va ocdrrer, hora del dia, hora de treball, dia de la setmana, va
causar baixa?, treball que realitzava en el moment de I'accident i forma que es va produir.
Dades mediques assistencials: descripcio de les lesions, determinacié del

seu grau, part del cos lesionat.

Com complement d’aquesta part s’emetra un informe que contingui:

Com s’hagués pogut evitar.

Ordres immediates d’execucié.

c. COMUNICACIONS EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
El Pla de Seguretat i Salut incloura [l'obligacié de comunicacié d’accidents laborals a l'autoritat
Laboral, sobre els accidents de treball mortals, molt greus o greus, i sobre aquells que, per les seves

caracteristiques o pels subjectes afectats, es consideri necessaria aquesta comunicacid.

Comunicaci6 d’accidents laborals:
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Accidents lleus: AL Coordinador en materia de Seguretat i Salut, o si escau, a la
Direcci6 facultativa i a I'autoritat Laboral de la provincia.

Accidents greus: AL Coordinador en materia de Seguretat i Salut, o si escau,
a la Direccié facultativa i a 'autoritat Laboral de la provincia.

Accidents mortals: AL jutjat de guardia, al Coordinador en matéria de
Seguretat i Salut, o si escau, a la Direccio facultativa i a I'autoritat
Laboral de la provincia.

10.FIGURES ENCARREGADES DE LA SEGURETAT DURANT L'EXECUCIO DE U’
OBRA

1. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L'OBRA.
Haura de desenvolupar les seglients funcions:

Coordinar l'aplicacioé dels principis generals de prevencid i de seguretat:
A) Al prendre les decisions tecniques i d’organitzacié amb la finalitat de planificar els
diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se
simultania o successivament.
B) A estimar la durada requerida per a I'execucio dels diferents treballs
o fases de treball.

Coordinar les activitats de 'obra per a garantir que els contractistes i, si escau

, els subcontractistes i els treballadors autonoms apliquin de

manera coherent i responsable els principis de I'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la
Llei de Prevencio de Riscos Laborals durant I'execucio

de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix l'article

10 del Reial decret 1627/1997.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduides
en el mateix. Conforme al disposat en I'Gltim paragraf de I'apartat 2 de l'article 7 del Reial decret
1627/1997, la Direccid facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié del
coordinador.

Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals.

Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacio correcta dels métodes de treball.
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Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a I'obra. La
Direccid facultativa assumira aguesta funcié quan no fos necessaria la designacié del coordinador.

2. ENCARREGAT DE SEGURETAT | SALUT 1/0 DELEGAT DE PREVENCIO.

L'encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencio sera contractat pel contractista adjudicatari
de l'obra.

Funcions a realitzar per 'encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencid:
L'encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencié amb la seva preséncia
continua en l'obra, garantira els nivells de prevencié plasmats en aquest Estudi de Seguretat i

Salut i promoura l'iterés i cooperacié dels treballadors.

Seguira les instruccions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut, o si escau, de la
Direcci¢ facultativa.

Comunicara al Coordinador en materia de Seguretat i Salut, o si escau, a la
Direcci6 facultativa, les situacions del risc detectat i la prevencié

adequada.

Coneixera en profunditat el Pla de Seguretat i Salut i ho difondra entre els
treballadors.

Examinara les condicions relatives a I'ordre, neteja, ambient, instal-lacions
i maquines amb referéncia a la deteccid de riscos professionals.

Controlara la posada en obra de les normes de seguretat.
Dirigira les quadrilles de seguretat.
Controlara les existencies i apilaments de material de seguretat.

Efectuara els mesuraments d’obra executades amb referencia al capitol de
seguretat.

Revisara I'obra diariament emplenant el "llistat de comprovacid i
control" adequat a cada fase o fases.

Lliurara als treballadors els equips de proteccié individual.
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Controlara i expedira els documents d’autoritzacié d’Us.
Redactara els parts d’accident de I'obra.

Col-laborara amb el Coordinador en materia de Seguretat i Salut, o si escau, amb la Direccié
facultativa, en la investigacié dels accidents.

Actuara com coneixedor de la seguretat en el Comité de Seguretat i Salut de I'obra
3. QUADRILLA DE SEGURETAT I SALUT.

En paral-lel amb I'encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencid, el

Contractista adjudicatari ha de preveure la formacid d’'una o diverses quadrilles de seguretat i salut
per a garantir el manteniment i reparacié de les proteccions adoptades en el pla que origini aquest
Estudi.

Aquesta quadrilla/s de seguretat i salut seran controlades i dirigides per I'encarregat de Seguretat i
Salut i/o Delegat de Prevencié.

11.SUPERVISIO DEL CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT | SALUT DE ’OBRA

La posada en obra dels equips de proteccié col-lectiva es controlara aplicant el Pla de Seguretat i
Salut.

El lliurament dels equips de proteccid individual es controlara mitjancant:

La signatura del treballador que els rep.
Apilament dels equips de proteccid individual utilitzats, ja inservibles, fins que el Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucid de l'obra, o si escau, la Direccié facultativa, pugui amidar les
quantitats rebutjades.
DOCUMENTS DE NOMENAMENTS APLICABLES DURANT LA REALITZACIO DE OBRA
Encara que es permet que aquests documents siguin els mateixos que empri el Contractista
adjudicatari per a no interferir en la seva propia organitzaciéd de la prevencié de riscos, aquests
documents han de complir una serie de formalitats i ser aprovats pel coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucio de 'obra, o si escau, la
Direccid facultativa, com parts integrants del Pla de Seguretat i Salut.

Els documents emprats seran com a minim els segilients:

Document del nomenament de la quadrilla de seguretat.

:Y V—o/\
‘cassa | @) 159 720 €15 22301 MEMORIA - pag. 82
ﬁ ) 1SO 45001
130 22000

15 50001



ﬁ ANNEX: EBSS

Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO
bl

Palau-solita i Plegamans DE LA XARXA DE SANT ROC

Document del nomenament de I'encarregat de Seguretat i Salut.
Document del nomenament del senyalista de maniobres.
Documents d’autoritzacié del maneig de diverses maquines.

12.FORMACIO | INFORMACIO EN SEGURETAT | SALUT

El Contractista adjudicatari esta legalment obligat a formar en el métode de treball segur a tot el
personal al seu carrec, de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis
de la seva activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de |'Us correcte
de les proteccions col-lectives i del dels equips de proteccié individual necessaris per a la seva
proteccid.

13.PRESSUPOST DE SEGURETAT | SALUT

El pressupost de la partida de seguretat i salut del projecte ascendeix a TRES MIL CINC-CENTS
NORANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS (3.597,12€).

14.NORMATIVA APLICABLE

S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a
linies electriques.

Resolucid, de 04/11/1988 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)

Es regules les condicions per a la comercialitzacio i lliure circulacié intracomunitaria dels equips de
proteccién individual.

Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)

* Modificacidon. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num.57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)

* Ampliacion. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 130,
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.

* Modificacion. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE
57,08/03/1995)

* Correccio d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)

Resolucidn, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 129, 28/05/1996)
Informacié complementaria del Reial decret.

* Modificacién. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 56,
06/03/1997)
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Prevencién de riesgos laborales.

Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)

Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del
marco normativo de la prevencion de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31,
s'afegeix I'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.

Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correccid

d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els
articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.

* Modificacid.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE nim. 308,
23/12/2009)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27,
31/01/1997)

* Modificacion. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 104, 01/05/1998)

* Modificacion. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)

* Modificacid. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
57,07/03/2009)

* Modificacid. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
(BOE num. 71, 23/03/2010)

Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,
23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,
23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,
23/04/1997)

* Modificacié. Anex l.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE nim. 244, 11/10/2007)
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Resolucions aprovatories de Normes técniques Reglamentaries per diferents mitjans de proteccio
personal dels treballadors.

R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascs no metal-lics.

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius.

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75) N.R. MT-3: Pantalles per soldadors .

Modificacid: BOE: 24/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75) N.R. MT-4: Guants aillants d’electricitat.

Modificacid: BOE: 25/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calcat de seguretat contra riscs mecanics.
Modificacid: BOE: 27/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aillants de maniobres.

Modificacié: BOE 28/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de proteccié personal de vies
respiratories. Normes comuns i adaptadors facials.

Modificacié: BOE 29/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de proteccié personal de vies
respiratories: filtres mecanics.

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de proteccié personal de vies
respiratories: mascarilles autofiltrants.

Modificacid: BOE: 31/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de proteccié personal de vies
respiratories: filtres quimics i mixtes contra amoniac.

Modificacié: BOE: 01/11/75

Proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997)

* Modificacion. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
145, 17/06/2000) * Modificacion. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccién individual.
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997)

Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los

trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)

* Modificacion. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274,
13/11/2004)
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Disposicions d’aplicacié de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a I'aproximacié de les
legislacions dels estats membres sobre maquines (RD 1435/1992, de 27 de Novembre, BOE. d'11 de
Desembre, I.L. 32/92) i RD 56/95 del 20.01.95 (BOE. 8.02.95) en el qué es modifica parcialment el RD
1435/92.

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 240, 07/10/1997)

S'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres de construccié
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo
temporal.

Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47,
24/02/1999)

Proteccidn de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes quimicos durante el trabajo.
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001)

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)

* Modificacion. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
106, 04/05/2006)

Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.

Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)

* Modifica I'apartat C.5 de I'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del

Ministerio de la Presidencia (BOE num. 274, 13/11/2004)

* Modificacié. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Modificacid de l'apartat 4 de I'article 13 i de I'apartat 2 de I'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de
agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim. 204, 25/08/2007)

* Modificacio. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
(BOE num. 71, 23/03/2010)

Se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
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Laborales, en materia de coordinacidn de actividades empresariales.
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)

Se aprueba la Instruccién técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a
base de nitrato amodnico con alto contenido en nitrégeno».

Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Industria Turismo y Comercio (BOE Num. 256,
23/10/2004)

Sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265,
05/11/2005)

0. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instruccié Tecnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells d’elevacié i Manutencio
referent a grues-torre desmuntables per obres.

* Modificacid. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
73, 26/03/2009)

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido.

Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006)
(Correccio errades: BOE 62, BOE 71 / 14/03/2006 )

Cédigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

*Modificacio. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 254, 23/10/2007)

*Modificacié. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE nim. 99,
23/04/2009)

*Modificacié. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE num. 61,
11/03/2010)

*Modificacié apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE num. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion, asi como la definicion del parrafo segundo de uso administrativo y la
definicion completa de uso publica concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado
Codigo ; (BOE num. 184, 30/07/2010)

* Modificacio articles 1 y 2y el anejo lll de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del
Estado (BOE nuam. 153, 27/06/2013).

: ‘ =Ty [
cassa| @125 o0 €150 22301 MEMORIA — pag. 87
ﬁ ) ISO 45001

150 22000
15 50001



ﬁ ANNEX: EBSS

) Ijgﬁl _ Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO
\t'/ Palau-solita i Plegamans DE LA XARXA DE SANT ROC

Reglament electrotecnic d'Alta Tensid (O.M. 28-11-68)
Reglament electrotecnic de Baixa Tensio (O.M. 20-9-73) (BOE. 9-10-73)

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al
amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006)

Es dona publicitat a la versid catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social.

Resolucié TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Industria (DOGC Num. 4641,
25/05/2006)

(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006)

Reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién.

Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)

* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 204, 25/08/2007)

* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e

Inmigracién (BOE nim. 63, 14/03/2009)

* Modificaciod. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 308,
23/12/2009)

* Modificacid. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
(BOE nim. 71, 23/03/2010)

Se modifican determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacién aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) (Correccio
errades: BOE nim. 230/ 23/09/2009 )

Se aprueba la Instruccidn técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento,
reparacioén e inspeccién de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas basicas de
seguridad minera.

Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146,
17/06/2009)

* Modificacié. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE nim. 183, 29/07/2010)

Gestio del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels estudios de treball amb amiant
Instruccio 2 ; Direccié General de Relacions Laborals ( Num., 26/11/2006)

S'aprova el Text refds de la Llei reguladora dels residus.

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 5430,
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28/07/2009)
* Modifica I'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s'afegeix una disposicié final. Llei 9,
de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidencia (DOGC nim. 6035, 30/12/2011)

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a radiaciones dpticas artificiales.

Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigracién (BOE Num. 99, 24/04/2010)
(Correccio errades: BOE nium. 110 / 06/05/2010)

S'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccio i gestid dels residus de la construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccié. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,
06/07/2010)

Registre de delegats i delegades de prevencié
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010)
(Correccio errades: DOGC. nim. 5771 /09/12/2010)

Aplicacid del Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de
Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposicié a I'amiant.

Instruccid 1 ; Direccié General de Relacions Laborals ( Num., 15/07/2009)

Aplicaci6 del Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, sobre I'amiant, al doblatge de cobertes de
fibrociment, a I'execucié de estudios de treball genérics, a la presa de mostres, a la possibilitat de
remetre's a estudios aprovats anteriorment i als treballadors autonoms

Instruccio 4 ; Direccié General de Relacions Laborals ( Num., 15/07/2010)

Criteri de la Direccié General de relacions Laborals sobre els estudios de treball amb risc per

amiant en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment

Circular nim. 2 ; Direccié General de Relacions Laborals ( Num., 23/11/2010)

Residuos y suelos contaminados.

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)

* Modificacid. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 108,
05/05/2012)

* Modificacié. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 305,
20/12/2012)

Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construccion

Resolucidn, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 64, 15/03/2012)

Se registra y publica el acta de constitucidon formal de la Comisién Paritaria del Convenio general del
sector de la construccion, asi como la cuota empresarial a la Fundacidn Laboral de la Construccion.
Resolucidn, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 65, 15/03/2012)

Se registra y publica el Acta de modificacién del V Convenio colectivo General del Sector de la

cassa| @125 o0 €150 22301 MEMORIA — pag. 89
ﬁ ) ISO 45001

150 22000
15 50001



ﬁ ANNEX: EBSS

) rﬁr. _ Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO
Ao Palau-solita i Plegamans
\ 1 4

DE LA XARXA DE SANT ROC

Construccion.

Resolucidn, de 04/02/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 41, 16/02/2013)
201307-002 C; Se registra y publica el Acta sobre clasificacion profesional del V Convenio colectivo
general del sector de la construccién.

Se registra y publica el Acta sobre clasificacion profesional del V Convenio colectivo general del
sector de la construccion.
Resolucidn, de 25/06/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 164, 10/07/2013)

Les normes UNE i ISO d’alguna de les disposicions anteriors senyalen com d’obligat compliment.

Normativa d’ambit local (ordenances municipals)
Autor del Estudi Basic
de Seguretat i Salut

Javier Pareja Bernal
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1. INTRODUCCIO

El present annex justifica ambientalment les actuacions que s’han adoptat en la redaccié del projecte.

Les actuacions es basen en:

e Integrar I'obra a I'entorn, reduir I'impacte visual i ordenar I'ambit d’actuacio tenint en compte
els ecosistemes existents

e Minimitzar la destruccid vegetal, les zones pavimentades, les afectacions a aigles
subterranies i superficials

e Fomentar I'Us de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental o
similar

® Potenciar I'Us de materials autdctons de la zona

® Potenciar I'Gs de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment

e Avaluar i minimitzar els residus generats per les solucions constructives escollides i suggerir
els abocadors

o Afavorir la minimitzacié del consum energétic, utilitzant materials de baix consum i

promovent I'Us d’energies renovables.

2. IDENTIFICACIO | AVALUACIO DELS ASPECTES AMBIENTALS

Les principals actuacions subjectes a produir impacte sobre el medi ambient sén: circulacié de
vehicles, excavacié i moviment de terres, transport de materials, elements prefabricats i residus,

instal-lacié d’elements i proves de funcionament.

A continuacio s’identifiquen els aspectes ambientals que tenen impacte sobre el medi ambient per tal

de determinar les linies d’actuacions ambientals que s’han de considerar aplicables.

Generacio de tipus de . . .
. Abocament aigua residual Consum aigua
residus
Abocament aiglies residuals Aigua superficial o
Inert X e .
sanitaries subterrania
Abocament aigles pluvials i/o
No especial (no és ni inert aiglies de procés que no .
o, . o Aigua regenerada
ni perillés) continguin substancies
contaminants
oy N
o g . - ASPECTES AMBIENTALS— pag. 2
¥ - ) @y | 150 2001 SO 22301
%t . 91150 14001 Ol l
g - 150 45001

150 22000
150 50001



£

|%| . Ajuntament de

\\i”,// Palau-solita i Plegamans

ANNEX: ASPECTES AMBIENTALS
PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO
DE LA XARXA DE SANT ROC

Especial (perillosos)

Abocaments d'aiglies de procés
amb substancies contaminants

Aigua Desalada

Consum energia

Consum producte quimic

Emissions
atmosferiques

Energia renovable (eolica,
solar, hidroelectrica, etc)

No contaminant

Emissions derivades de la
combustié de gas natural o
d'un altra gas no
contaminant

Energia de gas natural o
energia electrica

Contaminant

Emissions derivades de
gasos de combustio de
gasoil

Energia provinent de
combustible de carbd o
derivats del petroli (
fuel-oil, gasoil, etc.)

Emissions de gasos de
combustié de carbé o
derivats del petroli

Contaminacio del sol

Sorolls/Vibracions

Situacions Emergeéencia

Vessament de producte

Soroll generat per maquinaria

residu no especial

guimic contaminant o en zona no sensible Incendi
residu especial
Vessament de producte Soroll generat per maquinaria
quimic no contaminant o en zona sensible Explosid

2.1. IDENTIFICACIO DELS IMPACTES AMBIENTALS

A continuacié es tractaran els impactes ambientals que es puguin ocasionar durant la construccié de

I'edifici o elements d’obra civil, muntatge dels elements i la posta en marxa del servei:

2.1.1. Emissions a I'atmosfera:

- Lacirculacié de vehicles produida durant les obres emet gasos a I'atmosfera i també de pols.
- Els moviments de terres, escombrada, enderrocs o acopis poden emetre particules.
- Il-luminacié de vials

- Treballs amb fibrociment, betums o pintures a pistola
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.2.
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Soroll:

- El soroll ve donat basicament per la circulaciéd de vehicles, la descarrega de materials i
elements d’obra, moviment de terres, la instal-laci6 d’elements i la posada en marxa
d’aquests.

Medi geologic-hidrogeologic:

- Durant la construccidé de guals, pas de ponts, desviament temporal d’aiglies es poden produir
afectacions a cursos d’aigua.

- En el transit de vehicles, rentat de maquinaria, manteniment de maquinaria o instal-lacié de
lavabos es pot produir la contaminacid de cursos d’aigua.

Us del sol:

- Durant les operacions de moviments de terres es poden produir terres o residus sobrants

- En el cas d’esplanacions o obertura de zones s’afectara l'orografia i les propietats fisiques del
sol.

Fauna:

- L impacte sobre la fauna ve donat per l'activitat antropica durant el periode de construccio.
Paisatge:

- Limpacte paisatgistic és causat per la preséncia de maquinaria, vehicles, moviments de terres
i instal-lacié de les canonades i accessoris derivats de I'activitat que s’ha de dur a terme.
Poblacio:

- Afectacio a la poblacid per la infraestructura davant de talls de subministrament

- Emissio de sorolls, vibracions, olors i particules durant les actuacions

- Tallsi desviament de transit

MESURES CORRECTORES | PREVENTIVES
A partir de tot I'analisi realitzat en els apartats anteriors, tot seguit s’estableixen mesures per a
cadascun dels factors ambientals per tal de minimitzar els impactes negatius i maximitzar els
o™ v - RTIFICACION ASPECTES AMBIENTALS— pag. 4
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2.2.3.
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impactes positius del projecte en la seva fase de construccié i explotacid. També s’afegiran a
aquestes mesures, un seguit de “bones practiques ambientals” que caldra seguir en el procés de

construccié.

Emissions a I'atmosfera:

Per tal de reduir les emissions a I'atmosfera es seguira els seglients punts:

- No mantenir en funcionament vehicles i maquinaria de manera innecessaria.
- Realitzar un correcte manteniment de maquinaria

- Rec de les zones que puguin aixecar la pols pel pas de vehicles.

- Evitar el moviment de terres en dies de forts vents.

- Instal-lacié de lluminaries adequades durant els treballs nocturns

- Evitar transit excessiu de vehicles

- Planificar activitats per reduir Us de maquinaria

- Us d’aspiradors especials en treballs toxics

- Dotar als treballadors d’equips de proteccio individual

Soroll:

El soroll basicament s’intentara reduir, pero sobretot s’intentara reduir en les hores fora d’horari

laboral, per no molestar el veinat. Mesures per la reduccié de soroll:

- Planificacié per una duracié minima de I'obra

- Evitar transit excessiu de vehicles

- Planificar activitats per reduir Us de maquinaria

- Realitzar un correcte manteniment de maquinaria

- Reduir I'Gs de maquinaria en horari nocturn

- Circulacié lenta dels vehicles i de la maquinaria a fi d’evitar la contaminacié acustica

- Maquinaria amb compliment de la Directiva 2000/14/CE

Medi geologic-hidrogeologic:
- Per evitar el pas de vehicles per la zona d’actuacié es planificaran vies d’accés provisionals
per reduir I'area afectada per la compactacid i perdua de permeabilitat del sol.
- Es planificaran les activitats per a mantenir les condicions de flux, cicles de
sedimentacié-erosio, drenatge superficial, cabals ecologics i index de qualitat.
- Es preveuran espais adequats per al rentat de les cubes i reparacié de maquinaria.
- Es prioritzara la reutilitzacié e terres de la propia excavacié
- Esretiraran els residus a abocadors autoritzats
oY T“” : ASPECTES AMBIENTALS- pag. 5
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[
M EH

ANNEX: ASPECTES AMBIENTALS
Ajuntament de PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO

[,

\\i”,// Palau-solita i Plegamans

DE LA XARXA DE SANT ROC

Per tal d’evitar vessaments accidentals de liquids contaminants al sol si es troben en obra es
creara una zona impermeabilitzada propera a la obra.
La maquinaria s’aparcara apartada de sistemes aquatics i el diposit, a la zona
impermeabilitzada.

S’aplicara un bon manteniment a la maquinaria per evitar perdues i fuites de liquids
(combustible, olis, etc.). El manteniment s’aplicara a la zona impermeabilitzada.
S’instal-laran bidons per I'emmagatzematge de liquids contaminants que seran retirats a
I'abocador autoritzat més proper.

Es netejara periodicament la bruticia de la zona d’obra.

Us del sol:

- Es minimitzara la superficie afectada, passant sempre que sigui possible pels mateixos
accessos i zones habilitades de pas de maquinaria.

- Caldra retirar la runa i terra sobrants per poder deixar els terrenys al mateix nivell que
I'actual.

- Es fomentara la segregacio de residus, el reciclatge i disposicid a gestors autoritzats

- Es fomentara matxucar materials petris per obra i poder ser reutilitzats
Fauna:

- Per evitar accidents en el cas del pas d’algun animal domeéstic per la zona, es limitara la
velocitat circulacié i quantitat de vehicles.

- Es planificaran accessos i activitats reduint la convivéncia amb zones de preséncia animal
Paisatge:

- Esreposara el terreny a les condicions anteriors a l'actuacié o millorant-les.

- Esrecol-lectara i trasplantara les espécies vegetals vulnerables afectades

- Esrevegetara amb especies vegetals autoctones les zones que s’afectin

- Es planificaran accessos i activitats reduint la zona vegetal a afectar

- Els acopis de materials i residus es situaran en zones de menys visibilitat per reduir-ne
I'impacte.
Poblacio:

- S'identifica la poblacié afectada

- S’informara de dates d’inici d’activitats als afectats

- Es planificaran treballs i activitats per tal de reduir el temps de I'actuacio

- Es planificaran treballs i activitats per tal de reduir la preséncia de maquinaria
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- Es planificaran i senyalitzaran els desviaments i talls de transit.

2.3. REALITZACIO DE BONES PRACTIQUES EN ’OBRA

Les bones practiques ambientals que s’hauran de seguir durant I'obra son:

e Compliment de les indicacions dels encarregats i instruccions de treball de 'empresa.
e Exercici de responsabilitat dels diferents agents de I'obra pel que fa al medi ambient.
e Minimitzacid de la generacié de residus.

e Planificar la contractacié del gestor autoritzat per a la recollida de residus.

o Contractacié del comptador provisional d’obra amb temps en el cas que sigui necessari.
e Planificar la contractacio de les grues.

e Utilitzar criteris de reconstruccié en els enderrocs.

e Estalvi d’aigua.

e Adequada conduccié de vehicles i maquinaria.

e Utilitzacié de vehicles i maquines de baix consum de combustible.

e Planificar les zones accessibles a vehicles i maquinaria de les obres.

® Fer un correcte manteniment de la maquinaria d’obra.

e Control i correcte emmagatzematge de les peces per al muntatge.

® Col-locacié dels diposits de gasoil en cubetes o similar.

® Col-locacié d’armadures i elements metal-lics sobre suports de fusta.

e Establir neteges periodiques de 'obra.

o Correcta gestid dels punts de llum en instal-lacions provisionals.

e Conservacio d’eines i instal-lacions.

e Control de soroll de maquinaria d’obra.

Javier Pareja Bernal
Enginyer Geg!
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1. INTRODUCCIO

En aquest annex es detalla l'organitzacié de les obres en I'ambit de projecte, la definicié de les
principals activitats, els Iligams entre elles i la seqliencia de les principals activitats a executar.
Per a l'elaboracié del Pla de treballs de la renovacié de la xarxa de Palau-solita i Plegamans, s’ha
tingut en compte que:
o Els treballs es realitzaran de manera separada en cadascun dels carrers inclosos en el
projecte. Aixo significa que la planificacié de les obres per a cada carrer és independent de la

resta.

2. DURADA DELS TREBALLS

La durada prevista per als treballs de renovacid de la xarxa s'ha calculat de manera independent per a
cadascuna de les tres actuacions considerades. Tal com es detalla en el pla de treballs adjunt com a
apéendix, la durada dels treballs és la seglient:

o Xarxa de Sant Roc: 84 dies.

3. RENDIMENTS CONSIDERATS DE LES ACTIVITATS PRINCIPALS

Els rendiments de les principals activitats utilitzats per estimar el termini d’execucié sén els seglients:
S’estima una jornada laboral de 40 hores setmanals per a la realitzacié de la present planificacié
temporal de les obres.

Tenint en compte aquests valors i en funcié dels amidaments de les activitats principals, s’ha

determinat el Pla de treballs, on es mostra també el cami critic de les obres
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Id Nombre de tarea Duracion Predecesoras \ M1 ‘ M2 M3 ‘ M4 ‘ M5
52 s1 | st s5 | s6 | s8 | s9 s10 | st s12 SE S14 st1s | sie | s17 | s18 | s19 520
1 Renovacio de la 84 dias =
xarxa ST. Roc
2 Acta replanteig. 1 dia — - Acta replanteig. Aprobaci6 PSS
Aprobacid PSS l
3 Replanteig 1dia 2 1 Replanteig
4 Treballs sobre la 82 dias [
Xarxa
5 Treballs Previs 3 dias -1
6 Implantacid i 1 dia 3 " Implantacié i Tancaments obra
Tancaments
obra
7 Cales de 2 dias 6 ales de localitzacié de serveis
localitzacid
de serveis
8 Obra civil 74 dias 1
9 Demolicions i 14 dias 7 Demolicions i enderrocs
enderrocs
10 Excavacio 66 dias 9CC+2 dias _Excavacio
11 Rebliment 66 dias 10CC+4 dias bliment
12 Ferms i Pavim 66 dias 11FF+2 dias erms | Paviments
13 Obra Mecanica 46 dias [ 1
14 Muntatge de 40 dias 11CC-1 dia;10FF+2 dias T ¢Muntatge de Tubs i Accessoris nous
15 Connexions 30 dias 11FF;14CC+5 dias ) onnexions
16 Altres 2 dias 15 Altres tasques sobre la xarxa
tasques
sobre la
17 Desconexid a 2 dias 16 Desconexio a la xarxa actual
la xarxa
actual
18 Repasos i 3 dias 17 Repasos i Recepcié d'obr
Recepcio d'obra
19 | Seguretat i Salut 83 dias 2CC Seguretat i Salut
20 | Control de Qualitat 83 dias 2CC Control de Qualitat
21 | Gestid de residus 83 dias 2CC P Gestio de residus
Tarea Tarea inactiva Informe de resumen manual m—————————  Hito externo o Progreso manual
Divisién oo Hito inactivo Resumen manual 1 Fechalimite $
Proyecto: ST ROC . ° o ‘ . y
FeChaZ jue 04/07/24 Hito Resumen inactivo solo el comienzo Tareas criticas
Resumen 1 Tarea manual solo fin 1 Division critica
Resumen del proyecto [ | solo duraciéon Tareas externas Progreso
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1. Osiecte

El present annex té per objectiu desenvolupar un Pla de Gestid de Residus a I'Obra del present
projecte executiu, d’acord amb les exigencies de la normativa més recent, autonomica, catalana i
estatal.

El marc legal estableix el regim juridic de la produccid i gestié de residus de construccié i demolicid,
amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevencid, reutilitzacié i reciclat o altres formes
de valoritzacid, i I'adequat tractament dels destinats a eliminacié (mono diposit).

L'aprovacié del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestio dels
residus de construccio i demolicid, estableix un precedent a nivell nacional en la gestio de residus de
construccié i d’enderrocs.

El promotor, com a productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa especifica
vigent, fomentant la prevencié de residus d’obra, la reutilitzacid, el reciclat i

altres formes de valoracid, tot assegurant un tractament adequat amb l'objecte d’assolir un

desenvolupament sostenible de I'activitat de la construccid.
oY A"‘/‘ GESTIO DE RESIDUS — pag. 2
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ENS LOCAL | E
i : l AGENCIA DE RESIDUS DE I
i ¥ CATALUNYA
Cartifizal Retorn de
e e T
4 ® i ® Declaracit anual de li\'.‘m@
|
;...i ..................... i T —— =
: i nomis lt.:r'::':nul:
i [ e ﬂr!-w-@
PRODUCTOR RCDs
¥ GESTOR
i AUTORITZAT
POSSEIDOR RCDs
¥
E Docwments de
g {:;‘%Tl'r'.im':i'}fﬂ‘b
| Retorn dedocuments signats perg estar:
e Documenis de seguiment RCDs I — document posmeriorals gesn (arnema)
Caertificatde gestid RCDs @ dets RCOw
 dosumantanteniorsis gearts dalsRCDE
1
1. MESURES PER LA MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

LEstudi de Gestid ha d’identificar totes aquelles accions de minimitzaciod a tenir en consideracio en el
projecte per tal de prevenir la generacié de residus de la construccié i demolicié durant la fase d’obra
o de reduir-ne la seva produccié.

A continuacio es detalla les accions de minimitzacié i prevencid estudiades en el projecte.

ACCIONS DE MINIMITZACIO

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de | SI

terra i per utilitzar-los al mateix emplagament?

2 Es reutilitzen materials de la propia obra? Si

! Model de gestié documental documental aplicat als residus de la construccié i demolicié de Catalunya pel periode 2007-2012.
CERTIFICACIONS GESTIO DE RESIDUS — pag. 3
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2. ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS
Lestimacid i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat
que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestid.
ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS
Residu Tipologia Volum Pes especific | Pes

[m3] (kg/m3) (Tn]

170101 (Formigo) Inert 0 2.400 0
170201 (Fusta) No especial 0 0 0
170203 (Plastic) No especial 0 0 0
170405(Ferro i Acer) | No especial 0 0 0
150101(envasos de | No especial 0 0 0
paper i cartrd)
170103 (Ceramic) Inert 0 0 0
170605 (Amiant) Especial 0 2.000 0
170302(Barreges No especial 50,16 2.500 125,4
bituminoses
diferents de les
especificades en el
codi 170301)
170504 (Terra i | Inert 343,32 2.000 686,640
pedres diferents de
les especificades en
el codi 17 05 03)

3. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

Aquest apartat s’inclou per deixar constancia del ventall d’operacions i d’instal-lacions destinades a la

gestio dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.

. —To/\ : GESTIO DE RESIDUS — pag. 4
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Una obra té dos tipus de gestid, la gestié dins de I'obra i fora de 'obra. Per aquest motiu es considera
imprescindible fer una reflexid sobre les diferents possibilitats de gestid “internes” i “externes” més
adequades per a la nostra obra d’acord a:

- Lespai disponible per realitzar la separacié selectiva dels residus a l'obra.

- La possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ.

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construccié i demolicid i la distancia als

diposits controlats, els costos economics associats a cada opcid de gestid, etc.
En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre I'abocament en diposits controlats com a ultima opcid en
la gestid dels residus de construccié i demolicid i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilitzacié, al
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacié.
Per fer-ho viable, es recomana que la gesti6 minima de separacid selectiva per a les obres de
construccié i demolicié estigui formada per la segregacié dels residus Inerts, dels residus No Especials
i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).
Cal tenir en compte, perd, que aquesta gestio minima pot anar-se ampliant en funcié de les
possibilitats de valoritzacié (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a I'entorn proper
d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de
construccié d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens
referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a I'abast
recicladors de plastic, de fusta, de metall, de paper i cartrg, etc.).
La classificacié en origen (a la mateixa obra) dels residus de construccié i demolicié és el factor que
més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de 'obra amb residus heterogenis té menys
opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat
directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les caracteristiques
fisico-quimiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produit.
Es a dir, qualsevol operacié de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una destria inicial que
permet disposar d’'una materia primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.
Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on el
residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacié o, en el cas més
desfavorable, cap a I'abocament a diposit controlat.

Per definir les operacions de gestio de residus caldra deixar constancia de:
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- El tipus de separacid selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de

reutilitzacid, de les tipologies de residu, de I'espai de I'obra, de la viabilitat de tenir una planta

mobil matxucadora a 'obra, etc.

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent de |

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplacament. Quantitat de residu

petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador.

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que

poden contenir.

- Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacio,

separacio, transferéncia o de diposits controlats).

A continuacié s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la identificacio de les

operacions de gestio de residus dintre i fora de I'obra, més apropiats per a 'obra a executar.

Fitxa resum de la gestiod dels residus dintre de I'obra

Separaciod segons tipologia de residu

Especificar el tipus de separacio selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separacié en obra de les seglients
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generacié per al total de

I'obra superi les seglients quantitats indicades a continuacié.

Formigd: 80 T

Maons, teules, ceramics: 40 T

Metall: 2T
Fusta:1T

Vidre: 1 T

Plastic: 0.5 T
PaperiCartré: 05 T.

Especials

[]Zona habilitada pels Residus Especials
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La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
'emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions,
es destaquen les seglients:

* No tenir-los emmagatzemats a 'obra més de 6 mesos.

* El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora
del transit habitual de la maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments
accidentals

* Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'han de situar els
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats
segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes.

* Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacié, etc.

* Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis,
desencofrant, etc.) en posicid vertical i sobre cubetes de retencid de liquids
per tal d’evitar fuites.

*Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials.

Inerts []Contenidor per Inerts barrejats
[]Contenidor per Inerts Ceramica
DContenidor per Inerts Formigd

.Contenidor per terres

[]Contenidor per altres inerts

No especials DContenidor per metall

[]Contenidor per plastic

[:]Contenidor per barreges bituminoses.
[:]Contenidor per fusta.

[]Contenidor per paper i cartro.

[]Contenidor per la resta de residus No Especials Barrejats

Inerts+ No especials . Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats quan no

sigui técnicament viable.

2.Reciclatge de residus petris inerts en la propia obra

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per reutilitzar,

posteriorment, en el mateix emplagament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

| o A el GESTIO DE RESIDUS — pag. 7
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(kg): (m3): 69,66 terres per a reblert

Material previst de reciclatge per a omplir la rasa:

Minim d’un 20% de sauld reciclat: 194,29(m3)

3.Senyalitzacié dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcid del tipus de residu que continguin, d’acord

amb la separacid selectiva prevista.

Fitxa resum de la gestid dels residus fora de I'obra

Desti dels residus segons tlpologla

Identificar els recicladors, plantes de transferencia o diposits propers a I'entorn de I'obra on es

proposa gestionar els residus de la construccio:

Inerts Quantitat estimada (Tones- | Gestor (Codi-Nom)
m3)
Reciclatge 686,64 Tn // 343,32m3 E-1479.14 MONGIRA, SL

Planta de transferéncia

Planta de seleccio

Diposit

Residus No Especials Quantitat estimada (Tones- | Gestor (Codi-Nom)

m3)

Reciclatge de metall

Reciclatge de fusta

Reciclatge de plastic

Reciclatge paper-cartd

o™ ‘_”ﬂ ‘ RTIFICA GESTIO DE RESIDUS — pag. 8
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Reciclatge altres

Planta de transferéncia

Planta de seleccio

125,4Tn // 50,16 m3

E-1479.14 MONGIRA, SL

Diposit

Residus Especials

Quantitat estimada (Tones-

m3)

Gestor (Codi-Nom)

Diposit

4.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

A continuacio es llista un resum de les principals Normatives d’aplicacié:

de construccié i demolicié

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la produccid i gestid dels residus

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per el qual es publiquen les operacions de

valoritzacions i eliminacié de residus i la llista europea de residus.

- Correcci6 d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les

operacions de valoritzacid i eliminacié de residus i llista europea de residus.

- Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevencid i reduccié de la contaminacié del

medi ambient produida per I'amiant.

- Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a I'amiant.

- Llei 15/2003, de modificacié de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

- Plan Nacional de residuos de la construccion y demolicién (PNRCD) 2001-2006.

- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos.
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5. DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL‘LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS
La zona d’acopi vindra determinada per les necessitats d’obra.
6. PREssuPOST

El pressupost de la gestid de residus de construccid i enderroc dins del pressupost del projecte
executiu i ascendeix a la quantitat de NOU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-TRES CENTIMS (9.444,73 €)

Javier Pareja Bernal
Englnyer .
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Annex num. 6. Justificacio de Preus
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1. INTRODUCCIO

En aquest annex s’indica la justificacié de preus del “PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO XARXA
DE SANT ROC".

S’ha utilitzat com a banc de referéncia el del BEDEC - Banc Construccioé de I'any 2024-06, tot i que ha
estat necessari agafar partides d’altres bancs de preus vigents del 2024, com el banc d'aiglies de
Barcelona, o adaptar partides a les unitats d’obra pressupostades si aquestes no hi figuraven en el
banc de referéncia.

Del BEDEC s’ ha emprat la seglient configuracié:
Data del banc

2024-06 v

Ambit de preus

Barcelona L J
Ambit de plecs

Catalunya L
Variacid segons el volum d'obra nova i de rehabilitacic

Urbanitzacio PEM 0,402 M euros L

2. JUSTIFICACIO DE PREUS
Per a la determinacié dels preus unitaris de les partides no incloses en cap banc dels esmentats, s’ha
partit dels preus dels elements que formen la unitat, i que determinem als quadres de preus
corresponents, sota els segiients conceptes:
® Preu de cost de la ma d’obra, per categories.
e Cost i taxes de la maquinaria.
® Preus de cost dels materials a peu d’obra.

o Cost dels elements compostos.

A partir d’aquests quatre quadres, determinem el cost directe unitari de les partides d’obra, tenint en

compte els rendiments corresponents, d’acord amb les caracteristiques de cada unitat i de l'obra.
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S’incrementa en un 6 % el Cost Directe de cada partida d’obra en concepte de Despeses Indirectes.
Els preus que s’indiquen al present annex sén els que han servit de base per formar els quadres de
preus nimero 1i 2, i serviran de base per a la obtencid, si s’escau, de preus contradictoris durant la

vigeéncia del contracte.

A continuacio es llista la justificacié de preus extreta del pressupost.
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
PRESSUPOST AV. ST ROC

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
A01-FEPD Ajudant electricista 1,300 h 28,89 37,56
Ajudant electricista
A01-FEPH Ajudant muntador 164,269 h 28,93 4.752,30
Ajudant muntador
A0112000 Cap colla 34,337 h 34,51 1.184,97
Cap de colla
A0121000 Oficial 1a 65,868 h 32,59 2.146,64
Oficial 1a
A012M000 Oficial 1a muntador 89,730 h 33,68 3.022,11
Oficial 1a muntador
A013M000 Ajudant muntador 124,240 h 28,93 3.594,26
Ajudant muntador
A0140000 Manobre 96,999 h 27,20 2.638,37
Manobre
Grupo A01 17.376,21
A0D-0007 Manobre 263,856 h 27,20 7.176,88
Manobre
AOD-0009 Manobre p/SiS 2,000 h 27,20 54,40
Manobre per a seguretat i salut
Grupo AOD 7.231,28
AOE-000A Manobre especialista 572,286 h 28,12 16.092,69
Manobre especialista
Grupo AOE 16.092,69
AOF-000E Oficial 1a electricista 2,730 h 33,68 91,95
Oficial 1a electricista
AOF-000R Oficial 1a muntador 164,269 h 33,68 5.532,58
Oficial 1a muntador
AOF-000S Oficial 1a d'obra puiblica 20,942 h 32,59 682,49
Oficial 1a d'obra publica
AOF-000T Oficial 1a paleta 1,916 h 32,59 62,44
Oficial 1a paleta
Grupo AOF 6.369,46
B011-05ME Aigua 0,021 m3 2,32 0,05
Aigua
B0111000 Aigua 31,408 m3 2,32 72,87
Aigua
B012U010 Hipoclorit sodic 15% clor actiu,p/desinfeccio 1.504,800 | 0,21 316,01
Hipoclorit sodic al 15% en clor actiu per a desinfeccio
Grupo B01 388,93
B032U200 Saulé garbellat,sacs 0,8m3 6,980 m3 29,01 202,49
Saulé garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3
B032UR40 Reciclat form.0-8mm (MR 0/8),sacs 0,8m3 3,080 m3 25,13 77,40
Material reciclat de formigé de 0 a 8 mm (MR 0/8),
subministrat en sacs de 0,8 m3
B03D-21MB Sorra de reciclat form. 0 a 5mm 369,151 t 12,70 4.688,22
Sorra de material reciclat de formigd de 0 a 5
mm
B03J-0K7V Grava pedra calc.grandaria maxima 20mm p/forms. 0,182 t 21,82 3,98
Grava de pedrera de pedra calcaria, de
grandaria maxima 20 mm, per a formigons
BO3L-05MQ Sorra pedra calc. p/forms. 0,076 t 22,30 1,70
Sorra de pedrera de pedra calcaria per a
formigons
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RESUMEN

CANTIDAD UD. PRECIO/UD.

IMPORTE

B055-067M

B057-06IM

B06B-12QJ

BOGF1-10IL

BOGNN320

BOGNS210

BODZU010

B125U005

B2RAG1HO

B2RB-HFVL

BOH1-0HWY

Grupo B03

Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs
Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L

32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

Emul.bitum.cationica p/reg termoadh.C60B3/B2 TER
Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de
betum asfaltic, per a reg termoadherent tipus
C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808

Grupo B05

Formigé p/paviments HF-4MPa,c.plastica
Formigo per a paviments HF-4 MPa de

resistencia a flexotraccié i consistencia plastica
Formig6 en massa HM - 20/ B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6

Formigd en massa HM - 20 /B /20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié
aigua ciment =< 0.6

Formigd no estructural HNE-15/P/20

Formigé d'Us no estructural HNE-15/P/20
Formigé sec HS-25,>=300kg/m3 ciment

Formigd premesclat en sec, de grandaria maxima del granulat
12 mm i un contingut de ciment >= 300 kg/m3

Grupo B06

0,018 t 165,63

633,120 kg 0,38

3,150 m3 115,31

117,456 m3 108,97

0,660 m3 80,94

4,760 t 71,60

Part propor.elem.aux.taulers fenolics

Placa de composite reforcada amb fibra de vidre, de
1200x800x30 mm, superficie antilliscant i cantells aixamfranats,
apta per a una carrega puntual de 500 kg, per a pas de
persones per sobre de rases d'amplada <= 70 cm, per a 20
usos

Grupo BOD
P.p.material p/senyalitzacio serveis
Part proporcional de material per a senyalitzacié del serveis in
situ

Grupo B12

28,000 u 0,58

892,000 m 0,35

Disposicié controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01

Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus de
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista

Europea de Residus
Disposicio de terres no cont. de densitat aparent 1,6 /m3, a VNME

Disposicié de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Grupo B2R

Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granitic
Mescla bituminosa continua en calent tipus AC

16 surf B 50/70 S, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria semidensa per a
capa de transit i granulat granitic

22,098 t 10,25

549,312 t 4,98

64,630 t 89,41

4.973,79

2,92

240,59

243,51

363,23

12.799,18

53,42

340,82

13.556,65

16,24

16,24
312,20

312,20

226,50

2.735,57

2.962,07

5.778,57
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
B9H1-0HXG Mesc.bit. AC 22 bin B 50/70S granul.granitic 90,490 t 87,63 7.929,64
Mescla bituminosa continua en calent tipus AC
22 bin B 50/70 S, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria semidensa per a
capa intermedia i granulat granitic
Grupo B9H 13.708,21
BBB6-PN0O1 Senyal indicativa ubicacié ext.inc.,normalitzada blanc s/vermell,rectang/quadr.,costat major 2,000 u 9,81 19,62
29cm,p/ésser vista <=12m,p/SiS
Senyal indicativa de la ubicacio d'equips
d'extincio d'incendis, normalitzada amb
pictograma negre sobre fons blanc, de forma
rectangular o quadrada, costat major 25 cm,
per ésser vista fins 12 m de distancia
Grupo BBB 19,62
BBC1U010 Tanca mobil plastic L=1m,h=1m,10 usos,p/SiS 56,000 m 6,18 346,08
Tanca mobil de plastic amb peus metallics, d' 1 m de llargaria
i 1 m d'alcaria, per a 10 usos, per a seguretat i salut
Grupo BBC 346,08
BBMF-0SIX Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert. 4,000 m 8,61 34,44
Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, per a senyalitzacié vertical
Grupo BBM 34,44
BDGZZ040 Placa cel-lulosa-ciment,600x300x10mm,p/prot.entre serveis soterrats 56,000 u 5,60 313,60
Placa de cel-lulosa-ciment per a proteccié entre serveis
soterrats, de 600x300x10 mm
Grupo BDG 313,60
BDK2U110 Pericé prefab.formigd,30x30cm 28,000 u 24,62 689,36
Perico prefabricat de formigd de 30x30 cm
BDKZU13B Bastiment+tapa quadrat fosa,300x300mm,B125 28,000 u 19,58 548,24
Bastiment i tapa quadrats de fosa ductil per a pericé de
serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124
Grupo BDK 1.237,60
BF3BUR1A Colze fosa 90° (1/4),DN100,BB,PN16 2,000 u 65,96 131,92
Colze de 90° (1/4) de fosa ductil segons UNE-EN 545:2011,
DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per cataforesis amb gruix minim de 70 micres,
amb 2 unions amb brida mobil PN16
BF3DU4RA Maniguet fosa,DN100,L.=0,25m,BB,PN16 2,000 u 62,87 125,74
Maniguet de fosa ductil segons UNE-EN 545:2011, DN100, de
0,25 m de longitud util, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per cataforesis amb gruix minim de
70 micres, amb 2 unions amb brida mobil PN16
Grupo BF3 257,66
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
BFBO-WQJB Colze 45° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall 2,000 u 33,05 66,10
Colze per a un canvi de direccié de 45° de
polietile PE 100, fabricaci6 injectada, diametre
nominal DN 110, pressié nominal PN 16 (SDR
11), per a unié per soldadura a topall
BFB0-WQJC Colze 90° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall 11,000 u 33,29 366,19
Colze per a un canvi de direccio de 90° de
polietilé PE 100, fabricacié injectada, diametre
nominal DN 110, pressié nominal PN 16 (SDR
11), per a unié per soldadura a topall
BFB1U170 Tub PE100 SDR11,DN63,rotlles 2,000 m 4,70 9,40
Tub de polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-2, DN63, subministrat en rotlles
BFB1U250 Tub PE100 SDR11,DN40,barres 3m 56,000 m 2,15 120,40
Tub de polietile tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-2, DN40, subministrat en barres de 3 m
BFB3-095P Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2 852,720 m 14,53 12.390,02
Tub de polietile de designacié PE 100, diametre
nominal DN 110, pressidé nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricacio
segons norma UNE-EN 12201-2
BFBAUOT7 Te manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,uni¢ fusid topall/electrofusio+brida DN65,PN16 1,000 u 266,55 266,55
Te manufacturada (composta de Te, portabrides i brida) per a
tub de polietile tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110, per a unid per fusié a topall/electrofusio,
amb ramal a 90° amb brida DN65, PN16
BFBAUOTA Te manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,uni6 fusié topall/electrofusié+brida 7,000 u 188,38 1.318,66
DN100,PN16
Te manufacturada (composta de Te, portabrides i brida) per a
tub de polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110, per a unié per fusié a topall/electrofusio,
amb ramal a 90° amb brida DN100, PN16
BFBBUA15 Colze 90° llauté p/tub PE100 SDR11,DN40,EE 56,000 u 30,59 1.713,04
Colze de 90° de llautd CW617N per a tub de polietilé tipus PE
100 SDR 11 (PN16), DN40, amb dues unions mecaniques
BFBDUMS5 Enllag recte llauto pltub PE100 SDR11,DN40,EM,1 1/4” 28,000 u 17,23 482,44
Enllag recte de llauté CW617N per a tub de polietilé tipus PE
100 SDR 11 (PN16), DN40, amb una unié mecanica i una rosca
mascle d'1 1/4”
BFBDUM77 Enllag recte llauto p/tub PE100 SDR11,DN63,EM,2" 1,000 u 49,34 49,34
Enllag recte de llauté CW617N per a tub de polietilé tipus PE
100 SDR 11 (PN16), DN63, amb una unié mecanica i una rosca
mascle de 2~
BFBDUZ47 Maniguet transicié PE/llaut6,DN63,rosca 2 28,000 u 59,20 1.657,60
Maniguet de transicié de polietilé/llautd, unid electrosoldable
DN63 i rosca femella de 2~
BFBEUOAO Tap injectat p/tub PE100 SDR11,DN110,unié fusié topall/electrofusio 1,000 u 16,51 16,51
Tap injectat per a tub de polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unié per fusio a
topall/electrofusid
Grupo BFB 18.456,25
BFLDUVAQ Brida mobil acer zincat, DN100,PN16 2,000 u 21,28 42,56
Brida mobil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN100,
PN16
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BFLFUR73 Brida reductora fosa,DN65,PN16,2" 1,000 u 24,50 24,50
Brida reductora de fosa ductil segons UNE-EN 545:2011,
DN65, PN16, amb rosca de 2"’
BFLJU3A7 Collari dos sectors electrosoldable s/carrega p/tub PE100 SDR11,DN110,sort.electrosoldable 28,000 u 12,47 349,16
DN63
Collari de presa electrosoldable segons UNE-EN 12201-3, de
dos sectors amb abracadores rigides per a connexi6 sense
carrega, per a tub de polietilé DN110 tipus PE 100 SDR 11
(PN16), amb sortida electrosoldable DN63, cargols d'acer
inoxidable i junt d'estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1
Grupo BFL 416,22
BFMWU575 Racord red.R.M.-RF.2""-1 1/4” 28,000 u 5,98 167,44
Racord reductor de llautd, de rosca mascle 2" a rosca femella
11/4”
Grupo BFM 167,44
BFZBU020 Malla senyalitzadora tub,detector 836,000 m 0,19 158,84
Malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats
i amb detector
BFZRU134 Cargol acer zincat Geomet,M16 L=60mm,fem.+voland. 16,000 u 1,10 17,60
Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargaria, amb
acer de classe de resisténcia 8.8, de cap hexagonal segons
UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera
BFZRU135 Cargol acer zincat Geomet,M16 L=65mm,fem.+voland. 92,000 u 1,18 108,56
Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargaria, amb
acer de classe de resisténcia 8.8, de cap hexagonal segons
UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera
BFZSU150 Junt estanq.PE,p/brida DN50,PN16 2,000 u 1,13 2,26
Junt d'estanquitat de copolimer de polietile modificat, per a
brida DN50, PN16
BFZSU170 Junt estanq.PE,p/brida DN65,PN16 2,000 u 1,17 2,34
Junt d'estanquitat de copolimer de polietile modificat, per a
brida DN65, PN16
BFZSU1AO Junt estanq.PE,p/brida DN100,PN16 11,500 u 1,38 15,87
Junt d'estanquitat de copolimer de polietile modificat, per a
brida DN100, PN16
Grupo BFZ 305,47
BG2Q-1KTP Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,p/canal.soterrada 66,300 m 9,45 626,54
Tub corbable corrugat de polietile, de doble
capa, llisa la interior i corrugada |'exterior, de
200 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resistencia a I'impacte
de 40 J, resistencia a compressio de 450 N, per
a canalitzacions soterrades
Grupo BG2 626,54
BM21U020 Racord Barcelona p/hidrant boca incendis,llauté,DN100 2,000 u 94,54 189,08
Racord Barcelona per a hidrant de boca d'incendis de llauté,
DN100
Grupo BM2 189,08
BN12U162 Valvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN65,PN16 1,000 u 107,76 107,76
Valvula de comporta manual amb unié embridada, DN65, de
cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
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BN12U1A2 Valvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN100,PN16 3,000 u 128,95 386,85
Valvula de comporta manual amb unié embridada, DN100, de
cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
Grupo BN1 494,61
BNB2U151 Ventosa autom.trifunc.fosa,DN50,PN16 2,000 u 345,10 690,20
Ventosa automatica trifuncional de fosa ductil, DN50, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per
cataforesis amb gruix minim de 300 micres, amb brida PN16
BNBAU115 Valvula registre 30,E-E,DN40 28,000 u 70,32 1.968,96
Valvula registre 30, E-E, DN40
Grupo BNB 2.659,16
BNZRU120 Got p/valv.,DN100-DN150,dreta,22 (blau) 1,000 u 8,39 8,39
Got per a valvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau)
Grupo BNZ 8,39
BV2TPNO1 Assaig de pressio i estanqueitat 4,000 u 609,23 2.436,92
Assaig d'estanquitat dos trossos de tub units pel junt
corresponent, segons PPTGTAA-74
Grupo BV2 2.436,92
C1101200 Compressor+dos martells pneumatics 37,500 h 16,31 611,63
Compressor amb dos martells pneumatics
C111-0056 Compressor+dos martells pneumatics 80,158 h 16,31 1.307,38
Compressor amb dos martells pneumatics
C113-00JJ Fresadora pavim.,carr.aut. 0,208 h 115,44 24,01
Fresadora per a paviment amb carrega
automatica
Grupo C11 1.943,02
C131-005G Corr6 vibratori autopropulsat,12 a 14t 2,327 h 87,52 203,64
Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C1313330 Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 7,002 h 61,89 433,35
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t
C1317430 Miniexcavadora,de gasoil,34kW,s/caden. 2 a 5.9t 9,000 h 61,02 549,18
Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t
C133A0J0 Pico vibrant combustible,plac.30x30cm 31,000 h 6,34 196,54
Picé vibrant amb placa de 30x30 cm
C13A-00FQ Safata vibrant combustible,plac.60cm 144,810 h 6,25 905,06
Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm
C13C-00LP Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 302,751 h 61,89 18.737,28
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t
C13C-00LQ Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t,+martell trenc. 17,263 h 85,88 1.482,58
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t,
amb martell trencador
Grupo C13 22.507,63
1503000 Cami6 grua 39,749 h 65,90 2.619,46
Camio grua
C1503500 Camié grua 5t 5,336 h 69,37 370,16
Camié grua de 5 t de carrega maxima a peu de grua (4,5 m de
I'eix de grua)
C150U004 Furgoneta de 3500 kg 44212 h 8,13 359,44
Furgoneta de 3500 kg
Grupo C15 3.349,06
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copiGo

IMPORTE

C170-0036

C1705600

C173-005K

C174-00GD

C175-00G4

C175-00G6

C176-00FW

C178-00GF

C1R1-00D2

C1RA1100

C200M000

C200U005

C200UEF1

C200UES1

C20K-00DP

Camio cisterna p/reg asf. 2110 h
Camio cisterna per a reg asfaltic
Formigonera 165l 28,000 h

Formigonera de 165 |
Corré vibratori autopropulsat pneumatic 2,327 h

Corrd vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumatic

Escombradora autopropulsada 1,263 h

Escombradora autopropulsada

Estenedora p/paviment mescla bitum. 2,327 h
Estenedora per a paviments de mescla

bituminosa
Estenedora p/paviment formigd 0,099 h

Estenedora per a paviments de formigo
Formigonera 2501 0,053 h

Formigonera de 250 |
Magquina tallajunts disc diamant p/paviment 260,800 h
Magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Grupo C17

34,74

2,39

78,18

48,36

64,49

93,67

3,87

9,64

Subministr.contenidor metal-lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 393,480 m3

Subministrament de contenidor metal-lic de 12
m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o
no especials

Subministr.sac,1m3 +recollida residus inerts o no especials 15,240 m3
Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb
residus inerts o no especials

Grupo C1R

17,98

54,81

Serra eléctrica 0,570 h

Serra electrica
Radiodetector p/localitzacié instal-lacions 25,868 h

Radiodetector per a localitzacié d'instal-lacions
Soldadora electrofusio,DN20-630,documentacié+tragabilitat,a/escaner 12,712 h

Maquina universal de soldadura per electrofusié amb funcié
de documentacié i tracabilitat (superior a 300 registres), per a
soldadura d'accessoris de canonades de polietile des de DN20
fins a DN630, ports de comunicaions USB i paral-lel,
contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduir
coordenades GPS, amb escaner lector de codi de barres,
alimentacié eléctrica 230 V, poténcia maxima absorbida 3,6
kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de

proteccio IP54
Soldadora hidraulica fusié topall, DN90-315,refrentadora+mirall,230 V,6kW 18,432 h

Maquina universal de soldadura per termofusié amb funci6 de
documentacid i tracabilitat (superior a 300 registres), per a

soldadura d'accessoris de canonades de polietile des de DN90

fins a DN315, ports de comunicaions USB i paral-lel,

contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduir

coordenades GPS, amb escaner lector de codi de barres,

alimentacié eléctrica 230 V, poténcia maxima absorbida 3,6

kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de

proteccio IP54

Regle vibratori 14,328 h

Regle vibratori

3,78

541

4,66

3,85

5,88

73,32

66,92

181,91

61,09

150,06

9,27

0,20

251411

3.056,88

7.074,77

835,30

7.910,07

2,15

139,95

59,24

70,96

84,25
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C20P-WLSE Equip p/sold.topall canonades PE DN 90 a 315,func.hidraulic,control 164,269 h 4,07 668,57
sold.automat.,230V,6kW,IP54
Equip i elements auxiliars per a soldadura a
topall de canonades de polietile, diametre
nominal DN 90 a 315, de funcionament
hidraulic i control de la soldadura automatic,
alimentacio electrica monofasica a 230V,
potencia 6 kW, grau de protecci6 IP54
Grupo C20 1.025,12
CZ111000 Grup electrogen de 1-5kVA 108,958 h 2,89 314,89
Grup electrogen d'1 a 5 kVA
CZ112000 Grup electrogen de 20 a 30kVA 6,432 h 11,11 71,46
Grup electrogen de 20 a 30 kVA
CZ138401 Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 68,958 h 2,27 156,53
Electrobomba submergible amb diametre d'impulsié DN80,
amb motor de 2,2 kW de poténcia i muntada amb
guardamotor
CZ15-00E4 Grup electrogen de 20 a 30KVA 164,269 h 11,11 1.825,03
Grup electrogen de 20 a 30 kVA
Grupo CZ1 2.367,91
L0 2 153.360,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESSUPOST AV. ST ROC

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
-2140 m ,entorn urba s/dif. mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada
, en entorn urba, en obres sense dificultat de mobili-
tat, afectacid per presencia de serveis en la rasa, sen-
se presencia d'estrebada
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomurmernreenreessensseens 0,00
-Z1GF u ,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada
, en entorn urba, en obres sense dificultat de mobili-
tat, afectacio per presencia de serveis en la rasa, sen-
se presencia d'estrebada
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....covvrrenrersmrssessessras 0,00
B06D-0L8Z m3  Formigé 150kg/m3,1:4:8,ciment portland+fill.calc. CEM Il/B-L 32,5R+pedra calc. grandaria
maxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250
Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcié en vo-
lum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari
CEM I1I/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de
grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb for-
migonera de 250 |
AOE-000A 0,900 h Manobre especialista 28,12 25,31
B011-05ME 0,180 m3  Aigua 2,32 0,42
B03J-0K7V 1,550 t Grava pedra calc.grandaria maxima 20mm p/forms. 21,82 33,82
BO3L-05MQ 0,650 t Sorra pedra calc. p/forms. 22,30 14,50
B055-067M 0,150 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 165,63 24,84
C176-00FW 0,450 h Formigonera 250l 3,87 1,74
A%AUX0010100 0,253 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 0,25
Mano de 0bra.........cocuveeieininiincnesese e 25,31
Magquinaria 1,74
Materiales . 73,58
OHOS 1ottt sna e 0,25
Coste dIrBCLO......cvucvcvercrcree e 100,88
Costes indirectos.................. 6% 6,05
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomurrernreenseessensseens 106,93
CONNEXIO u Connexié a la xarxa existent
Treballs de connexi6 del nou ramal a la xarxa
Sin descomposicion
OTOS .o 318,85
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomermrennrmenseesssnsseens 318,85
F11AU001 u Desplagament equip tipus p/muntatge escomesalavaries
Desplacament d'equip tipus per a muntatge d'escomesa o avaries
A0112000 0,125 h Cap colla 34,51 4,31
A012M000 0,500 h Oficial 1a muntador 33,68 16,84
A013M000 1,000 h Ajudant muntador 28,93 28,93
%NAAA0150 0,501 % Despeses auxiliars 1,50 0,75
C1101200 0,500 h Compressor+dos martells pneumatics 16,31 8,16
C150U004 0,500 h Furgoneta de 3500 kg 8,13 4,07
CZ111000 0,500 h Grup electrogen de 1-5kVA 2,89 1,45
CZ138401 0,500 h Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 2,27 1,14
Mano de 0bra........cceeeveeveeeveereeeeeeesee e 50,08
Maquinaria 14,82
OHOS oottt et nee 0,75
Coste dIrBCLO......cvucvceercecreee et 65,65
Costes indirectos ................. 6% 3,94
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomurmernreenreessensseens 69,59
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F125U005 m Deteccio serveis existents radiodetector
Detecci6 d'instal-lacions amb radiodetector per a localitzacié d'ins-
tal-lacions, en recorreguts de 6 m d'amplaria i senyalitzacié del ser-
veis in situ
A0121000 0,029 h Oficial 1a 32,59 0,95
%NAAA0150 0,010 %  Despeses auxiliars 1,50 0,02
B125U005 1,000 m P.p.material p/senyalitzacié serveis 0,35 0,35
C200U005 0,029 h Radiodetector p/localitzacié instal-lacions 541 0,16
Mano de 0bra.........ccocveecininecesese e 0,95
Maquinaria. 0,16
Materiales .. 0,35
OHOS oottt et sna e 0,02
Coste dIrBCLO......cvcvceercecree et 1,48
Costes indirectos ................. 6% 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomurmernrmenseessensseens 1,57
F169U010 u Cala 1x1m,inici obra,localitzacié serveis h<1,30m,s/obra civil,s/reposicio pav.
Cala d'1x1 m per a localitzacié de serveis a I'inici de I'obra, amb en-
derroc de paviment, excavacié de terres fins a localitzacié de serveis
a una fondaria maxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre
camié o contenidor
A0112000 0,250 h Cap colla 34,51 8,63
A0121000 1,000 h Oficial 1a 32,59 32,59
A0140000 1,000 h Manobre 27,20 27,20
%NAAA0150 0,684 % Despeses auxiliars 1,50 1,03
C1101200 1,000 h Compressor+dos martells pneumatics 16,31 16,31
C1317430 1,000 h Miniexcavadora,de gasoil,34kW,s/caden. 2 a 5.9t 61,02 61,02
Mano de 0bra........cceeeveeveeeveereeeeeeesee e 68,42
MaQUINAMA ... 77,33
OHOS 1ottt sna e 1,03
Coste dIrBCLO......cvcvceercrreee e 146,78
Costes indirectos.................. 6% 8,81
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomurmernreenreessensseens 155,59
F169U020 u Cala 1x1m,localitzacié serveis h<1,30m,obra civil,s/reposicié paviment
Cala d'1x1 m per a localitzacié de serveis, amb enderroc de pavi-
ment, excavacio de terres fins a localitzacié de serveis a una fondaria
maxima de 1,30 m, reblert amb sauld, formacié de base de formigd,
carrega de materials sobre camié o contenidor, transport a abocador
i gestio de residus, sense incloure reposicié de paviment
A0112000 1,000 h Cap colla 34,51 34,51
A0121000 2,000 h Oficial 1a 32,59 65,18
A0140000 2,333 h Manobre 27,20 63,46
%NAAA0150 1,632 % Despeses auxiliars 1,50 2,45
B032U200 1,300 m3  Saul6 garbellat,sacs 0,8m3 29,01 37,71
BO6NN320 0,220 m3  Formigd no estructural HNE-15/P/20 80,94 17,81
C1101200 1,000 h Compressor+dos martells pneumatics 16,31 16,31
C1317430 1,000 h Miniexcavadora,de gasoil,34kW,s/caden. 2 a 5.9t 61,02 61,02
C133A0J0 1,000 h Pic6 vibrant combustible,plac.30x30cm 6,34 6,34
C1503000 1,583 h Camio grua 65,90 104,32
C150U004 1,000 h Furgoneta de 3500 kg 8,13 8,13
F2R540C0 1,300 m3  Transp.residus inerts o0 no especials,instal.gestio residus,contenidor 1m3 54,81 71,25
F2RA61HO 1,300 m3  Disposicid controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 14,86 19,32
0101
Mano de 0bra.........ccocveecininecesese e 163,15
MaQUINAMA ... 267,37
MatEriAIES ......ouvvreeerrireireiee e 74,84
OHOS oottt et sna e 2,45
COSte dIrECI0.....cvuercerc e 507,81
Costes indirectos.................. 6% 30,47
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomvrmernreenseensansseens 538,28
F1BZX010 u Retirada materials+elements p/prot.rases obra civil
Retirada de materials i elements per a proteccié de rases en treballs
d'obra civil, amb plataformes per a pas de persones per sobre de ra-
ses, tanques mobils i resta de materials sobrants
A0140000 1,000 h Manobre 27,20 27,20
%NAAA0150 0,272 % Despeses auxiliars 1,50 0,41
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C1503000 1,000 h Camio grua 65,90 65,90
Mano de 0bra.........cocveeieeninincnesese e 27,20
Maquinaria. 65,90
OTOS .ot 0,41
COSte dIrECIO......oueeieie e 93,51
Costes indirectos ................. 6% 5,61
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvvurerensmessessesseans 99,12
F2R540C0 m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gesti6 residus,contenidor 1m3
Transport de residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada
de gestiod de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat
C1RA1100 1,000 m3  Subministr.sac,1m3 +recollida residus inerts o no especials 54,81 54,81
MaQUINGMIA ....oovverenrereerire s 54,81
Coste dIrBCLO......cvucvceercrceeee e 54,81
Costes indirectos ................. 6% 3,29
COSTE UNITARIO TOTAL ....conermrernreenseessansseens 58,10
F2RA61H0 m3  Disposicio controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01
Deposicid controlada a centre de reciclatge de residus de formigd
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o de-
molicio, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
B2RA61HO 1,450 t Disposici6 controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 10,25 14,86
0101
MatEHIAIES .....couvereeerrireireie e 14,86
COSte dIrECIO0......ouevcie e 14,86
Costes indirectos.................. 6% 0,89
COSTE UNITARIO TOTAL ....covverenrersmrssessessennas 15,75
FFB7UA05 u Muntatge accessori p/tub PE,DN110,uni6 fusié topall,urb.,afect.serv.,slestreb.
Carreteig, col-locacid i muntatge d'accessori per a tub de polietile,
DN110, amb unio per fusié a topall, en zones urbanes, amb afectacié
de serveis i sense preséncia d'estrebada
A0112000 0,268 h Cap colla 34,51 9,25
A012M000 1,072 h Oficial 1a muntador 33,68 36,10
A013M000 1,072 h Ajudant muntador 28,93 31,01
%NAAA0150 0,764 %  Despeses auxiliars 1,50 1,15
C1313330 1,072 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 61,89 66,35
C1503500 0,268 h Cami6 grua 5t 69,37 18,59
C200UES1 1,072 h Soldadora hidraulica fusié topall, DN90-315,refrentadora+mirall,230 V,6kW 3,85 413
CZ112000 1,072 h Grup electrogen de 20 a 30kVA 11,11 11,91
Mano de 0bra.........cocuveeieininiincnesese e 76,36
Maquinaria. 100,98
OO .ot 1,15
COSte dIrECIO0......oueriie e 178,49
Costes indirectos ................. 6% 10,71
COSTE UNITARIO TOTAL ....covvrrenrersmsssessesseass 189,20
FFBAUOTA u Te manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,unid fusié topall/electrofusio+brida DN100,PN16
Subministrament de Te manufacturada (composta de Te, portabrides
i brida) per a tub de polietile tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN110, per a uni6 per fusi6 a topall/electrofusid,
amb ramal a 90° amb brida DN100, PN16, inclos part proporcional
de junts i cargols
BFBAUOTA 1,000 u Te manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,uni6 fusi6 188,38 188,38
topall/electrofusio+brida DN100,PN16
BFZRU135 4,000 u Cargol acer zincat Geomet,M16 L=65mm,fem.+voland. 1,18 472
BFZSU1A0 0,500 u Junt estanq.PE,p/brida DN100,PN16 1,38 0,69
MatEriales ........cevveeeveeeeeeeeeeee s 193,79
Coste dIrBCLO......cvucvcvercrcreee et 193,79
Costes indirectos ................. 6% 11,63
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomermrennrmenseesssnsseens 205,42
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FFBEUOAO u Tap injectat p/tub PE100 SDR11,DN110,uni6 fusio topall/electrofusio
Subministrament de tap injectat per a tub de polietilé tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unié per fusid
a topall/electrofusio

BFBEUOAO 1,000 u Tap injectat p/tub PE100 SDR11,DN110,unié fusié topall/electrofusié 16,51 16,51
Materiales ..........ccoeveveeveeresieeeeeeeeee e 16,51
Coste dIrBCLO......cvucvceercrceeee e 16,51
Costes indirectos.................. 6% 0,99
COSTE UNITARIO TOTAL ..corernmmsesssssssssssnens 17,50
FFBVUAS50 u Treballs s/xarxa exist.tub PE/PVC,DN110,p/connex.nova xarxa,urb.,afect.serv.,s/estreb.

Treballs sobre xarxa existent de tub de polietile o PVC, DN110, per a
connexid de nova xarxa, amb servei de subministrament interromput,
en zones urbanes, amb afectacio de serveis i sense preséncia d'estra-

bada

A0112000 0,143 h Cap colla 34,51 4,93

A012M000 0,570 h Oficial 1a muntador 33,68 19,20

A013M000 1,140 h Ajudant muntador 28,93 32,98

%NAAA0150 0,571 % Despeses auxiliars 1,50 0,86

C1313330 0,570 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 61,89 35,28

1503500 0,143 h Camio grua 5t 69,37 9,92

C200M000 0,570 h Serra eléctrica 3,78 2,15

CZ111000 0,570 h Grup electrogen de 1-5kVA 2,89 1,65

CZ138401 0,570 h Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 2,27 1,29
Mano de Obra......c.cceevivniveieeree e 57,11
MaQUINAMA ... 50,29
OIS .ot 0,86
Coste dIreCt0......cvcvereeeee e 108,26
Costes indirectos.................. 6% 6,50
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomvrrererenssnrssanssenes 114,76

FFN1U215 u Obra civil munt.tram 1,tub nou,escom.DN20/DN30/DN40,urb.,afect.serv.,s/estreb.

Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o
DNA40, sobre tub nou fins a DN300, de fins a 3 m de llargaria, amb
deteccio de serveis existents, enderroc de paviment, excavacio de ter-
res amb mitjans manuals i/o mecanics, reblert de rasa amb saulé al
voltant del tub, col-locacié de malla senyalitzadora i de placa de pro-
teccio entre serveis, reblert de rasa amb saulé i/o reciclat de formigé
segons Ordenances Municipals, formacié de base de formigd de 10
c¢m de gruix, carrega de runa sobre contenidor, transport a abocador
i gestid de residus, inclos col-locacio de pericod prefabricat i registre,
sense incloure la reposicié del paviment, en zones urbanes, amb afec-
tacio de serveis i sense preséncia d'estrebada

A0112000 0,250 h Cap colla 34,51 8,63
A0121000 1,000 h Oficial 1a 32,59 32,59
A0140000 2,000 h Manobre 27,20 54,40
%NAAA0150 0,956 %  Despeses auxiliars 1,50 1,43
B0111000 0,017 m3  Aigua 2,32 0,04
B032U200 0,110 m3  Saul6 garbellat,sacs 0,8m3 29,01 3,19
B032UR40 0,110 m3  Reciclat form.0-8mm (MR 0/8),sacs 0,8m3 25,13 2,76
BO6NS210 0,170 t Formigé sec HS-25,>=300kg/m3 ciment 71,60 12,17
BODZUO010 1,000 u Part propor.elem.aux.taulers fenolics 0,58 0,58
BBC1U010 2,000 m  Tanca mobil plastic L=1m,h=1m,10 usos,p/SiS 6,18 12,36
BDGZZ040 2,000 u Placa cel-lulosa-ciment,600x300x10mm,p/prot.entre serveis soterrats 5,60 11,20
C1101200 1,000 h Compressor+dos martells pneumatics 16,31 16,31
C133A0J0 1,000 h Pic6 vibrant combustible,plac.30x30cm 6,34 6,34
C1503000 0,250 h Camio grua 65,90 16,48
C150U004 1,000 h Furgoneta de 3500 kg 8,13 8,13
C1705600 1,000 h Formigonera 165l 2,39 2,39
CZ111000 1,000 h Grup electrogen de 1-5kVA 2,89 2,89
F125U005 2,000 m Deteccid serveis existents radiodetector 1,48 2,96
F1BZX010 1,000 u Retirada materials+elements p/prot.rases obra civil 93,51 93,51
F2R540C0 0,405 m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestié residus,contenidor 1m3 54,81 22,20
F2RA61HO 0,405 m3  Disposici6 controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 14,86 6,02
0101
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Mano de 0bra........cceeeveeveeeveereeeeeeesee e 124,72
MaQUINAMIA ... 140,96
Materiales .. 49,02
OTOS .ot 1,88
COSte dIrECIO......oueeieie e 316,58
Costes indirectos.................. 6% 18,99
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvvurerensmessessesseans 335,57
FFN2U275 u Muntatge tram 1,tub nou PE,collari elect.,escom.DN20/30/40,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub
nou de polietilé fins a DN300 amb collari electrosoldable, de fins a 3
m de llargaria, inclos muntatge de clau de registre, sense incloure el
subministrament dels materials hidraulics de I'escomesa, en zones ur-
banes, amb afectacid de serveis i sense presencia d'estrebada
A0112000 0,113 h Cap colla 34,51 3,90
A012M000 0,454 h Oficial 1a muntador 33,68 15,29
A013M000 0,454 h Ajudant muntador 28,93 13,13
%NAAA0150 0,323 %  Despeses auxiliars 1,50 0,48
C150U004 0,454 h Furgoneta de 3500 kg 8,13 3,69
C200UEF1 0,454 h Soldadora electrofusié,DN20-630,documentacié+tragabilitat,a/escaner 4,66 2,12
CZ111000 0,454 h Grup electrogen de 1-5kVA 2,89 1,31
CZ138401 0,454 h Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 2,27 1,03
Mano de 0bra.........ccocveecininecesese e 32,32
MaQUINGMIA ....ovvveriririeri s 8,15
OO .ot 0,48
COSte dIrECIO......oureviiie e 40,95
Costes indirectos.................. 6% 2,46
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvvurerensmessessesseans 43,41
FFNK3A05 u Materials tram 1 escom.DN30,s/tub nou PE100 SDR11,DN110,collari electrosold.,reg.300x300mm
Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa
DN30, sobre tub de nova instal-lacié de polietilé PE 100 SDR 11
(PN16), DN110, per a unio sense carrega mitjancant collari de dos
sectors electrosoldable, maniguet de transicié i enllag recte de llautd
per a unié directa a tub de polietilé per compressié mecanica, inclos
valvula de registre DN30 (E-E) per a tub PE 100 SDR 11, DN40, pericd
prefabricat de 300x300 mm i registre de fosa de 300x300 mm i clas-
se de carrega B125 segons norma UNE-EN 124
BDK2U110 1,000 u Pericé prefab.formigd,30x30cm 24,62 24,62
BDKZU13B 1,000 u Bastiment+tapa quadrat fosa,300x300mm,B125 19,58 19,58
BFB1U250 2,000 m Tub PE100 SDR11,DN40,barres 3m 2,15 4,30
BFBBUA15 2,000 u Colze 90° llauté p/tub PE100 SDR11,DN40,EE 30,59 61,18
BFBDUM55 1,000 u Enllag recte llautd p/tub PE100 SDR11,DN40,EM,1 1/4” 17,23 17,23
BFBDUZ47 1,000 u Maniguet transicié PE/llaut6,DN63,rosca 2 59,20 59,20
BFLJU3A7 1,000 u Collari dos sectors electrosoldable s/carrega p/tub PE100 12,47 12,47
SDR11,DN110,sort.electrosoldable DN63
BFMWU575 1,000 u Racord red.R.M.-R.F..2""-1 1/4” 5,98 5,98
BNBAU115 1,000 u Valvula registre 30,E-E,DN40 70,32 70,32
Materales ........c.cvevereereresie e 274,88
Coste dIrBCLO......cvucvcveececreee et 274,88
Costes indirectos ................. 6% 16,49
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomerrermreenseensensseens 291,37
FFP2U1AA u Muntatge descarrega D60,uni6 fusié topall,tub PE DN110
Carreteig, col-locaci6 i muntatge de descarrega de 60 mm de diame-
tre, amb unid per fusid a topall, en tub de polietilé tipus PE 100 SDR
11 (PN16) DN110
A0112000 0,500 h Cap colla 34,51 17,26
A012M000 2,000 h Oficial 1a muntador 33,68 67,36
A013M000 2,000 h Ajudant muntador 28,93 57,86
%NAAA0150 1,425 % Despeses auxiliars 1,50 2,14
C1503500 0,500 h Cami6 grua 5t 69,37 34,69
C200UES1 2,000 h Soldadora hidraulica fusié topall, DN90-315,refrentadora+mirall,230 V,6kW 3,85 7,70
CZ111000 2,000 h Grup electrogen de 1-5kVA 2,89 578
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Mano de 0bra........cceeeveeveeeveereeeeeeesee e 142,48
MaQUINAMIA ... 48,17
OHOS oottt et sna e 2,14
Coste dIrBCLO......cvucvceercrcree et 192,79
Costes indirectos.................. 6% 11,57
COSTE UNITARIO TOTAL ....oermrermrerseesssnrssenes 204,36
FFP3U13A u Muntatge hidrant D100,tub nou PE DN110
Carreteig, col-locaci6 i muntatge d'hidrant de 100 mm de diametre,
en tub nou de polietile DN110
A0112000 1,250 h Cap colla 34,51 43,14
A012M000 5,000 h Oficial 1a muntador 33,68 168,40
A013M000 5,000 h Ajudant muntador 28,93 144,65
%NAAA0150 3,562 % Despeses auxiliars 1,50 5,34
C1503500 1,250 h Camid grua 5t 69,37 86,71
C200UES1 5,000 h Soldadora hidraulica fusié topall, DN90-315,refrentadora+mirall,230 V,6kW 3,85 19,25
CZ111000 5,000 h Grup electrogen de 1-5kVA 2,89 14,45
Mano de 0bra.........cocveeicininicnenese e 356,19
Magquinaria. 120,41
OTOS .o 5,34
COSte dIrECIO0......ouevcie e 481,94
Costes indirectos ................. 6% 28,92
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomvrrerrrenrsnrssansranes 510,86
FFPBU1AA u Descarrega D60,unio fusio topall,tub PE DN110
Subministrament de descarrega de 60 mm de diametre, amb uni6
per fusio a topall, en tub de polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
DN110
BFB1U170 2,000 m  Tub PE100 SDR11,DN63,rotlles 4,70 9,40
BFBAUOT? 1,000 u Te manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,unié fusié 266,55 266,55
topall/electrofusio+brida DN65,PN16
BFBDUM77 1,000 u Enllag recte llauté p/tub PE100 SDR11,DN63,EM,2” 49,34 49,34
BFLFUR73 1,000 u Brida reductora fosa,DN65,PN16,2" 24,50 24,50
BFZRU134 8,000 u Cargol acer zincat Geomet,M16 L=60mm,fem.+voland. 1,10 8,80
BFZSU170 2,000 u Junt estanq.PE,p/brida DN65,PN16 117 2,34
BN12U162 1,000 u Valvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN65,PN16 107,76 107,76
Materiales .........ocveveveeveresieeeeeeeee e 468,69
Coste dIrBCLO......cvucvcvercrcreee e 468,69
Costes indirectos.................. 6% 28,12
COSTE UNITARIO TOTAL ....oermrermrerseesssnrssenes 496,81
FFPCU13A u Hidrant D100,tub nou PE DN110
Subministrament d'hidrant de 100 mm de diametre, en tub nou de
polietile DN110
BF3BUR1A 1,000 u Colze fosa 90° (1/4),DN100,BB,PN16 65,96 65,96
BF3DU4RA 1,000 u Maniguet fosa,DN100,L=0,25m,BB,PN16 62,87 62,87
BFBAUOTA 1,000 u Te manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,unié fusié 188,38 188,38
topall/electrofusié+brida DN100,PN16
BFLDUVAQ 1,000 u Brida mobil acer zincat,DN100,PN16 21,28 21,28
BFZRU135 32,000 u Cargol acer zincat Geomet,M16 L=65mm,fem.+voland. 1,18 37,76
BFZSU1A0 4,000 u Junt estanq.PE,p/brida DN100,PN16 1,38 5,52
BM21U020 1,000 u Racord Barcelona p/hidrant boca incendis,llautd,DN100 94,54 94,54
BN12U1A2 1,000 u Valvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN100,PN16 128,95 128,95
Materiales ..........ccveveveevereeieeeeeeeeee e 605,26
Coste dIrBCLO......cvucvcvercrcreee e 605,26
Costes indirectos ................. 6% 36,32
COSTE UNITARIO TOTAL ....oermrermrerseesssnrssenes 641,58
FFZ1U100 m  Col-locacié malla senyalitzadora tub
Col-locacié de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs
soterrats
A013M000 0,040 h Ajudant muntador 28,93 1,16
%NAAA0150 0,012 % Despeses auxiliars 1,50 0,02
Mano de 0bra........cceveveeveeeeieereeeeeee e 1,16
OTOS .ot 0,02
COSte dIrECIO......ouvevie e 1,18
Costes indirectos ................. 6% 0,07
COSTE UNITARIO TOTAL ...conmrrrrerreersnsssenns 1,25
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESSUPOST AV. ST ROC

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
FFZBU020 m Malla senyalitzadora tub,detector
Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a
tubs soterrats i amb detector
BFZBU020 1,000 m Malla senyalitzadora tub,detector 0,19 0,19
Materiales ..........ccveveveeveeresieeeeeeeeeee e 0,19
Coste dIrBCLO......cvucvceercrcree et 0,19
Costes indirectos.................. 6% 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomurmernreenreessensseens 0,20
FFZMPNO1 d Reforg 1/2 brigada p/treballs connexié xarxa FD,PE,FA,DN<400
Refor¢ de 1/2 brigada per a treballs de connexié final sobre xarxa
existent de de FD, PE o FA, amb servei de subministrament interrom-
put, amb tub fins a DN400
Sin descomposicion
OO .ot 433,67
COSTE UNITARIO TOTAL .....comvrmernreensenssensseens 433,67
FFZNU020 m  Baldeig+neteja tub,100<DN<=150
Baldeig i neteja de tub superior a DN100 i fins a DN150
A0112000 0,006 h Cap colla 34,51 0,21
A012M000 0,022 h Oficial 1a muntador 33,68 0,74
A013M000 0,022 h Ajudant muntador 28,93 0,64
%NAAA0150 0,016 % Despeses auxiliars 1,50 0,02
B0111000 0,002 m3  Aigua 2,32 0,00
CZ111000 0,022 h Grup electrogen de 1-5kVA 2,89 0,06
CZ138401 0,022 h Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 2,27 0,05
Mano de 0bra.........cocveeeininicecsese e 1,59
Magquinaria. 0,11
OO .ot 0,02
COSte dIrECIO......ourevciieee e 1,72
Costes indirectos ................. 6% 0,10
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvvurerensmessessesseans 1,82
FFZNU110 m Esterilitzacié tub,100<DN<=150
Esterilitzacio de tub superior a DN100 i fins a DN150, inclos subminis-
trament d'hipoclorit, part proporcional d'aigua aixi com mitjans auxi-
liars i personal qualificat per aquesta operacio, neteja i baldeig
A0112000 0,011 h Cap colla 34,51 0,38
A012M000 0,044 h Oficial 1a muntador 33,68 1,48
A013M000 0,044 h Ajudant muntador 28,93 1,27
%NAAA0150 0,031 %  Despeses auxiliars 1,50 0,05
B0111000 0,035 m3  Aigua 2,32 0,08
B012U010 1,800 | Hipoclorit sodic 15% clor actiu,p/desinfeccio 0,21 0,38
CZ111000 0,044 h Grup electrogen de 1-5kVA 2,89 0,13
CZ138401 0,044 h Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 2,27 0,10
Mano de 0bra.........cocveeieinenecenese e 3,13
MaQUINAMA ... 0,23
MatEHIAIES .....couverereerrireireie e 0,46
OHOS 1ottt sna e 0,05
Coste dIrBCLO......cvcvceercrreee e 3,87
Costes indirectos 6% 0,23
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomvrrernreenreensansseens 410
FN12U1A2 u Valvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN100,PN16,got
Subministrament de valvula de comporta manual amb unié embrida-
da, DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclos got i part pro-
porcional de junts i cargols
BFZRU135 8,000 u Cargol acer zincat Geomet,M16 L=65mm,fem.+voland. 1,18 9,44
BFZSU1A0 1,000 u Junt estanq.PE,p/brida DN100,PN16 1,38 1,38
BN12U1A2 1,000 u Valvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN100,PN16 128,95 128,95
BNZRU120 1,000 u Got p/valv.,DN100-DN150,dreta,22 (blau) 8,39 8,39
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESSUPOST AV. ST ROC
coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Materiales .........ccveveveevereeeeeeeeeee e 148,16
Coste dIrBCLO......cvcvceercecree et 148,16
Costes indirectos.................. 6% 8,89
COSTE UNITARIO TOTAL ....ocvrereerererssrssessnns 157,05
FNB2U151 u Ventosa autom.trifunc.fosa,DN50,PN16
Subministrament de ventosa automatica trifuncional de fosa duc-
til, DN50, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi deposi-
tada per cataforesis amb gruix minim de 300 micres, amb brida
PN16, inclos part proporcional de junts i cargols
BFZRU134 4,000 u Cargol acer zincat Geomet,M16 L=60mm,fem.+voland. 1,10 4,40
BFZSU150 1,000 u Junt estanq.PE,p/brida DN50,PN16 1,13 1,13
BNB2U151 1,000 u Ventosa autom.trifunc.fosa,DN50,PN16 345,10 345,10
Materiales ........covvrverrererese e 350,63
Coste dIreCt0......cvcverrieeeie e 350,63
Costes indirectos.................. 6% 21,04
COSTE UNITARIO TOTAL ....coeerrrrrerrenreneeeerenns 371,67
FND3U153 u Muntatge valvula,DN50,unié embridada,urb.,s/afect.serv.,slestreb.
Carreteig, col-locacié i muntatge de valvula, DN50, amb unié embri-
dada, en zones urbanes, sense afectacio de serveis i sense presencia
d'estrebada
A0112000 0,130 h Cap colla 34,51 4,49
A012M000 0,520 h Oficial 1a muntador 33,68 17,51
A013M000 0,520 h Ajudant muntador 28,93 15,04
%NAAA0150 0,370 %  Despeses auxiliars 1,50 0,56
1503500 0,130 h Camid grua 5t 69,37 9,02
Mano de 0bra........cceeeveeveeeveereeeeeeesee e 37,04
MaQUINAMA ... 9,02
OHOS 1ottt sna e 0,56
Coste dIrBCLO......cvcvceercrreee e 46,62
Costes indirectos.................. 6% 2,80
COSTE UNITARIO TOTAL ....ocvrereerrerrerssesseseas 49,42
FND3U1A3 u Muntatge valvula,DN100,uni6é embridada,urb.,s/afect.serv.,s/estreb.
Carreteig, col-locaci6 i muntatge de valvula, DN100, amb unié embri-
dada, en zones urbanes, sense afectacié de serveis i sense preséncia
d'estrebada
A0112000 0,325 h Cap colla 34,51 11,22
A012M000 1,300 h Oficial 1a muntador 33,68 43,78
A013M000 1,300 h Ajudant muntador 28,93 37,61
%NAAA0150 0,926 % Despeses auxiliars 1,50 1,39
1503500 0,325 h Cami6 grua 5t 69,37 22,55
Mano de Obra......c.cceeeviveieeieesee e 92,61
Maquinaria. 22,55
OIS .ot 1,39
Coste dIreCt0......cvcvereeeee e 116,55
Costes indirectos.................. 6% 6,99
COSTE UNITARIO TOTAL ....coeerrrrrerrenrenreeerenns 123,54
JFA1PNO1 u Assaig de pressi6 i estanqueitat
Assaig de pressio i estanqueitat de tub units , segons PPTGTAA-74
BV2TPNO1 1,000 u Assaig de pressio i estanqueitat 609,23 609,23
Materiales ........covvrverrererese e 609,23
Coste dIreCt0......cvevereeeee e 609,23
Costes indirectos.................. 6% 36,55
COSTE UNITARIO TOTAL ....coeerrrrrerrenreneeeerenns 645,78
JNVPNO1 u Jornada per a execuci6 de les proves finals de servei
Jornada per a execucié de les proves finals de servei del grup de
pressié d'aigua freda sanitaria, segons CTE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESSUPOST AV. ST ROC
CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Sin descomposicion
OHOS oottt et sna e 350,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....covverenrersmrssessessennas 350,00
P2146-DJ33 m2  Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + carrega cam. mec.
Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb com-
pressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
AOE-000A 0,300 h Manobre especialista 28,12 8,44
%NAAA0150 0,084 %  Despeses auxiliars 1,50 0,13
C111-0056 0,150 h Compressor+dos martells pneumatics 16,31 2,45
C13C-00LP 0,011 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 61,89 0,68
Mano de obra........c.cccueuinrienienrs 8,44
Maquinaria 3,13
ORFOS oo 0,13
COSte AIFECIO.......vvrccernrrereieierreiereeerieeiens 11,70
Costes indirectos ................. 6% 0,70
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvvrrerersmessessenseans 12,40
P2146-DJ3T m2  Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + carrega cam. mec.
Demolicié de paviment de formigo de fins a 20 cm
de gruix, d'amplaria fins a 0,6 m, amb compressor i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics
AOE-000A 0,466 h Manobre especialista 28,12 13,10
%NAAA0150 0,131 %  Despeses auxiliars 1,50 0,20
C111-0056 0,157 h Compressor+dos martells pneumatics 16,31 2,56
C13C-00LP 0,054 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 61,89 3,34
Mano de 0bra........c.cocueuvinninirinnrs 13,10
Maquinaria 5,90
ORFOS oo 0,20
Coste AIFECIO......uvvrcernrrreieiereeeerericeiens 19,20
Costes indirectos ................. 6% 1,15
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvvurerensmessessesseans 20,35
P214U-HBQF m2  Fresatge asfalt.,gruix 6 a 10cm,encaixos aillats+carrega s/camio
Fresatge mecanic de paviments de mescles bitumi-
noses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10
cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a pavi-
ment amb carrega automatica i talls i entregues a ta-
pes i reixes amb compressor, carrega de runa sobre
camié i escombrat i neteja de la superficie fresada
AO0D-0007 0,016 h Manobre 27,20 0,44
AOF-000S 0,008 h Oficial 1a d'obra publica 32,59 0,26
%NAAA0150 0,007 % Despeses auxiliars 1,50 0,01
C111-0056 0,008 h Compressor+dos martells pneumatics 16,31 0,13
C113-00JJ 0,008 h Fresadora pavim.,carr.aut. 115,44 0,92
C174-00GD 0,008 h Escombradora autopropulsada 48,36 0,39
Mano de obra.........cocueueinicniieinrirs 0,70
Magquinaria 1,44
ORFOS oot 0,01
COSte AIFECIO......uvvrcernrrreieiiereiiereeerieceiens 2,15
Costes indirectos ................. 6% 0,13
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvveremersnnssessensnans 2,28
P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm
Tall en paviment de formigo de 10 cm de fondaria
com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a de-
molir
AOE-000A 0,200 h Manobre especialista 28,12 5,62
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESSUPOST AV. ST ROC
copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%NAAA0150 0,056 %  Despeses auxiliars 1,50 0,08
C178-00GF 0,200 h Maquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 1,93
Mano de 0bra........cceveveveeeeveeseeeeee e 5,62
Maquinaria........ 1,93
OtroS ..covvvvereene 0,08
Coste directo 7,63
Costes indirectos ................. 6% 0,46
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomermrennrmenseesssnsseens 8,09
P214W-FEMF m  Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zo-
na a demolir
AOE-000A 0,150 h Manobre especialista 28,12 4,22
%NAAA0150 0,042 % Despeses auxiliars 1,50 0,06
C178-00GF 0,150 h Maquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 1,45
Mano de 0bra.........cocuveeieinenicnecnese e 4,22
MaQUINAMA ... 1,45
OTOS .o 0,06
COSte dIrECIO......oureviiie e 573
Costes indirectos ................. 6% 0,34
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvvurerensmessessesseans 6,07
P221E-AWDQ m3  Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny trans.(SPT >50),retro., +terres deix.vora
Excavacio de rasa en presencia de serveis finsa 2 m
de fondaria, en terreny sols de transit (SPT >50), rea-
litzada amb retroexcavadora i amb les terres deixa-
des a la vora
A0D-0007 0,242 h Manobre 27,20 6,58
%NAAA0150 0,066 %  Despeses auxiliars 1,50 0,10
C13C-00LP 0,233 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 61,89 14,42
Mano de 0bra........ccevevevveeeicereeeee e 6,58
Maquinaria 14,42
OHOS 1ottt sna e 0,10
Coste dIrBCLO......cvucvceeeceree e 21,10
Costes indirectos.................. 6% 1,27
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomurmrernreenseessansseens 22,37
P221E-AWDW m3  Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,rocarc.alta(50 a 100MPa),retroexcavadora+martell,+terres
deix.vora
Excavacio de rasa en presencia de serveis finsa 2 m
de fondaria, en roca de resistencia a la compressié
alta (50 a 100 MPa), realitzada amb retroexcavadora
amb martell trencador i amb les terres deixades a la
vora
A0D-0007 0,938 h Manobre 27,20 25,51
C13C-00LP 0,387 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 61,89 23,95
C13C-00LQ 0,836 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t,+martell trenc. 85,88 71,80
A%AUX0010150 0,255 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,38
Mano de 0bra.........cocveeieuniricnenese e 25,51
Magquinaria 95,75
OO .ot 0,38
COSte dIrECIO......oueeciie e 121,64
Costes indirectos.................. 6% 7,30
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvvrremersmnssessensnans 128,94
P2241-52SS m2  Repas+picon.sol rasa,ampl.d'amplaria maxima 0,6m,95%PM
Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima
0,6 m, amb compactacié del 95% PM
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESSUPOST AV. ST ROC
CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
A0D-0007 0,065 h Manobre 27,20 1,77
AOE-000A 0,110 h Manobre especialista 28,12 3,09
%NAAA0150 0,049 %  Despeses auxiliars 1,50 0,07
C13A-00FQ 0,110 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 6,25 0,69
Mano de 0bra........cceveveveveieeereeeee e 4,86
MaQUINAMA ... 0,69
OHOS 1ottt sna e 0,07
Coste dIrBCLO......cvcvceercrreee e 5,62
Costes indirectos.................. 6% 0,34
COSTE UNITARIO TOTAL ....errmrermrerrerssnrssenes 5,96
P2255-DPGP m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gfins a 25¢cm,picé vibrant de
combustible,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6
m, amb material seleccionat de la propia excavacio,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico
vibrant de combustible, amb compactacio del 95%
PM
AOE-000A 0,450 h Manobre especialista 28,12 12,65
%NAAA0150 0,127 %  Despeses auxiliars 1,50 0,19
C13A-00FQ 0,450 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 6,25 2,81
C13C-00LP 0,121 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 61,89 749
Mano de obra 12,65
Maquinaria. 10,30
OO .ot 0,19
COSte dIrECIO0......oueriie e 23,14
Costes indirectos.................. 6% 1,39
COSTE UNITARIO TOTAL ..courermmsersssesssseees 24,53
P2255-DPIZ m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picé vibrant de
combustible
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6
m, amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vi-
brant de combustible
AOE-000A 0,300 h Manobre especialista 28,12 8,44
B03D-21MB 1,900 t Sorra de reciclat form. 0 a 5mm 12,70 2413
C13A-00FQ 0,300 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 6,25 1,88
C13C-00LP 0,121 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 61,89 7,49
A%AUX0010150 0,084 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,13
Mano de 0bra.........cocuveeieininiincnesese e 8,44
Maquinaria 9,37
Materiales . 2413
OHOS 1ottt sna e 0,13
Coste dIrBCLO......cvcvceercrreee e 42,07
Costes indirectos.................. 6% 2,52
COSTE UNITARIO TOTAL ....oeormrermrerserssnrssenes 44,59
P2R2-EU9R m3  Classif.obra residus construccié/demoliciés/construccié/demolicio,m.man.
Classificacio a peu d'obra de residus de construccio
o demolicio en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
A0D-0007 1,000 h Manobre 27,20 27,20
%NAAA0150 0,272 % Despeses auxiliars 1,50 0,41
Mano de 0bra........cceeeveeveeeveereeeeeeesee e 27,20
OO .ot 0,41
COSte dIrECIO......oureviiie e 27,61
Costes indirectos ... 6% 1,66
COSTE UNITARIO TOTAL .courernmsersssessssnees 29,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESSUPOST AV. ST ROC

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
P2R5-DT34 m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gesti6 residus,contenidor 12m3
Transport de residus inerts o no especials a instal-la-
cio autoritzada de gestio de residus, amb contenidor
de 12 m3 de capacitat
C1R1-00D2 1,000 m3  Subministr.contenidor metal-lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 17,98 17,98
Maquinaria...... 17,98
Coste dIrBCLO......cvucvcvercrcreee e 17,98
Costes indirectos.................. 1,08
COSTE UNITARIO TOTAL ..conmrrermmmsersssssssssenns 19,06
P2RB-HIFS m3  Disposicio de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME
Disposicié de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
B2RB-HFVL 1,600 t Disposici6 de terres no cont. de densitat aparent 1,6 /m3, a VNME 4,98 797
MatEHIAIES .....couverereerrireireie e 797
COSte dIrECIO......oureviiie e 7,97
Costes indirectos.................. 6% 0,48
COSTE UNITARIO TOTAL ..courermmserssressssnees 8,45
P312-10IK m3  Form.rases/pous fonam.,formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigualciment =< 0.6,cubilot
Formigonament de rases i pous, amb formigo en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ci-
ment de 200 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6,
abocat amb cubilot
AO0D-0007 0,440 h Manobre 27,20 11,97
AOF-000T 0,110 h Oficial 1a paleta 32,59 3,58
BO6F1-10IL 1,000 x1,1 m3  Formig6 en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, 108,97 119,87
aigua/ciment =< 0.6
A%AUX0010150 0,156 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,23
Mano de 0bra........cceeeveveeeieereeeee e 15,55
Materiales .. 119,87
Otros ....ccvvevee. 0,23
Coste directo... 135,65
Costes indirectos ................. 6% 8,14
COSTE UNITARIO TOTAL ..coorermmmsessssssssssenns 143,79
P931-15BX m3  Base formigé (CE, EHE) formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigualciment =<
Base de formigo (CE, EHE) formigo en massa HM -
20 /B /20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat re-
glejat
AOD-0007 0,450 h Manobre 27,20 12,24
AOF-000S 0,150 h Oficial 1a d'obra pUblica 32,59 4,89
%NAAA0150 0,171 % Despeses auxiliars 1,50 0,26
BO6F1-10IL 1,050 m3  Formigd en massa HM - 20/ B/ 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, 108,97 114,42
aigua/ciment =< 0.6
C20K-00DP 0,150 h Regle vibratori 5,88 0,88
Mano de 0bra........ccevevevveeeieereeeee e 17,13
Maquinaria...... 0,88
Materiales .. 114,42
OO .ot 0,26
COSte dIrECIO......oureviiie e 132,69
Costes indirectos.................. 6% 7,96
COSTE UNITARIO TOTAL ..courerumnserssresssseees 140,65
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PRESSUPOST AV. ST ROC
CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
P9GG-4YGN m3  Paviment formigé p/paviments HF-4MPa,c.plastica,s/additius,cami6,vibr.mecanic reglejat
Paviment de formigo per a paviments HF-4 MPa de
resisténcia a flexotraccié i consistencia plastica, sen-
se additius, escampat des de camio, estesa i vibratge
mecanic i acabat reglejat
A0D-0007 0,200 h Manobre 27,20 5,44
AOF-000S 0,067 h Oficial 1a d'obra pUblica 32,59 2,18
B06B-12QJ 1,000 x1,05 m3  Formig6 p/paviments HF-4MPa,c.plastica 115,31 121,08
C175-00G6 0,033 h Estenedora p/paviment formigd 93,67 3,09
A%AUX0010150 0,076 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,11
Mano de 0bra........cceeevevveeeveereeeeeee e 7,62
Maquinaria 3,09
Materiales . 121,08
OTOS .ot 0,11
COSte dIrECIO......ouveviee e 131,90
Costes indirectos ................. 6% 7,91
COSTE UNITARIO TOTAL ..courermmsersssesssseees 139,81
P9H5-PN02 t Paviment mesc.bit.AC 22 bin B 50/70S,granul.granitic est-compact.
Paviment de mescla bituminosa continua en calent ti-
pus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfaltic de pe-
netracid, de granulometria semidensa per a capa in-
termedia i granulat granitic, estesa i compactada
A0D-0007 0,100 h Manobre 27,20 2,72
AOF-000S 0,040 h Oficial 1a d'obra pUblica 32,59 1,30
B9H1-0HXG 1,000 t Mesc.bit.AC 22 bin B 50/70S,granul.granitic 87,63 87,63
C131-005G 0,015 h Corré vibratori autopropulsat,12 a 14t 87,52 1,31
C173-005K 0,015 h Corré vibratori autopropulsat pneumatic 78,18 1,17
C175-00G4 0,015 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 64,49 0,97
A%AUX0010150 0,040 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,06
Mano de 0bra........cceeeveeveeeveereeeeeeesee e 4,02
Maquinaria 3,45
Materiales . 87,63
OO .ot 0,06
COSte dIrECIO......ourevciieee e 95,16
Costes indirectos ................. 6% 571
COSTE UNITARIO TOTAL ..courermmsersssesssseees 100,87
P9H5-PN03 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granitic est-compact.
Paviment de mescla bituminosa continua en calent ti-
pus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfaltic de pe-
netracid, de granulometria semidensa per a capa de
transit i granulat granitic, estesa i compactada
A0D-0007 0,100 h Manobre 27,20 2,72
AOF-000S 0,040 h Oficial 1a d'obra pUblica 32,59 1,30
B9H1-0HWY 1,000 t Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granitic 89,41 89,41
C131-005G 0,015 h Corré vibratori autopropulsat,12 a 14t 87,52 1,31
C173-005K 0,015 h Corré vibratori autopropulsat pneumatic 78,18 1,17
C175-00G4 0,015 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 64,49 0,97
A%AUX0010150 0,040 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,06
Mano de 0bra........cceeeveeveeeveereeeeeeesee e 4,02
Maquinaria 3,45
Materiales . 89,41
OO .o 0,06
COSte dIrECIO......ouveviee e 96,94
Costes indirectos ................. 6% 5,82
COSTE UNITARIO TOTAL ..courermmsersssesssseees 102,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESSUPOST AV. ST ROC
CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
PIL1-E97K m2  Reg adher.,emul.bitum.cationica termoadh. C60B3/B2 TER, 0,6kg/m2
Reg d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotacio 0,6
kg/m?2
AOE-000A 0,002 h Manobre especialista 28,12 0,06
B057-06IM 0,600 kg Emul.bitum.cationica p/reg termoadh.C60B3/B2 TER 0,38 0,23
C170-0036 0,002 h Camid cisterna plreg asf. 34,74 0,07
C174-00GD 0,001 h Escombradora autopropulsada 48,36 0,05
A%AUX0010150 0,001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,00
Mano de obra 0,06
Maquinaria. 0,12
Materiales ........cccveveveevereeie e 0,23
Coste dIrBCLO......cvucvceercreee e 0,41
Costes indirectos.................. 6% 0,02
COSTE UNITARIO TOTAL ....ermrermrerreesssnessenes 0,43
PBBA-PN01 u Senyal indicativa ubicacié ext.inc.,normalitz.,pictogr.negre s/blanc,forma
rectang/quadr.,cost.major 25¢cm,p/ser vista<=12m,fix
Senyal indicativa de la ubicacio d'equips d'extincio
d'incendis, normalitzada amb pictograma negre so-
bre fons blanc, de forma rectangular o quadrada,
costat major 25 cm, per ser vista fins 12 m de distan-
cia, fixada i amb el muntatge inclos
A0D-0009 1,000 h Manobre p/SiS 27,20 27,20
BBB6-PN0O1 1,000 u Senyal indicativa ubicacié ext.inc.,normalitzada blanc 9,81 9,81
sivermell rectang/quadr.,costat major 29cm,p/ésser vista <=12m,p/SiS
A%AUX0010100 0,272 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 0,27
Mano de 0bra.........cooceveeieuninicnecnese e 27,20
Materiales .. 9,81
OO .ot 0,27
COSte dIrECIO0......oueriie e 37,28
Costes indirectos ................. 6% 2,24
COSTE UNITARIO TOTAL ..courermmsersssesssseees 39,52
PBBM-4IMH m Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat
Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col-locat a terra formigonat
A0D-0007 0,100 h Manobre 27,20 2,72
AOF-000T 0,050 h Oficial 1a paleta 32,59 1,63
B06D-0L8Z 0,028 x1,05 m3  Formigd 150kg/m3,1:4:8,ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra 100,88 2,97
calc. grandaria maxima 20mm.,elab.a obra,formigonera 250
BBMF-0SIX 1,000 m  Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert. 8,61 8,61
A%AUX0010150 0,044 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,07
Mano de 0bra........cceveveveeecveereeeeee e 5,09
Maquinaria 0,05
Materiales . 10,77
OO .ot 0,08
COSte dIrECIO......ourevrie e 16,00
Costes indirectos.................. 6% 0,96
COSTE UNITARIO TOTAL ..courermmsersssesssseees 16,96
4 juliol 2024 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESSUPOST AV. ST ROC

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PFB0-1091Q u Colze 45° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba
s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad
Colze per a un canvi de direcci6 de 45° de polietilé
PE 100, fabricacio injectada, diametre nominal DN
110, pressio nominal PN 16 (SDR 11), per a unié per
soldadura a topall i col-locat al fons de la rasa, en en-
torn urba, en obres sense dificultat de mobilitat,
afectacio per presencia de serveis en la rasa, sense
presencia d'estrebada
-Z1GF 1,000 u ,entorn urba s/dif. mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada 0,00 0,00
BFBO0-WQJB 1,000 u Colze 45° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall 33,05 33,05
A01-FEPH 1,125 h Ajudant muntador 28,93 32,55
AOF-000R 1,125 h Oficial 1a muntador 33,68 37,89
C13C-00LP 1,125 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 61,89 69,63
C20P-WLSE 1,125 h Equip p/sold.topall canonades PE DN 90 a 315,func.hidraulic,control 4,07 4,58
sold.automat.,230V,6kW,IP54
CZ15-00E4 1,125 h Grup electrogen de 20 a 30kVA 11,11 12,50
A%AUX0010150 0,704 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 1,06
Mano de 0bra........cceveveveeeieeereeeeee e 70,44
Maquinaria...... 86,71
Materiales .. 33,05
OO .ot 1,06
COSte dIrECIO......oureviiie e 191,26
Costes indirectos................. 6% 11,48
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvvurerensmessessesseans 202,74
PFB0-10920 u Colze 90° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba
s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad
Colze per a un canvi de direcci6 de 90° de polietilé
PE 100, fabricacio injectada, diametre nominal DN
110, pressio nominal PN 16 (SDR 11), per a unié per
soldadura a topall i col-locat al fons de la rasa, en en-
torn urba, en obres sense dificultat de mobilitat,
afectacio per presencia de serveis en la rasa, sense
presencia d'estrebada
-Z1GF 1,000 u ,entorn urba s/dif. mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada 0,00 0,00
BFBO-WQJC 1,000 u Colze 90° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall 33,29 33,29
A01-FEPH 1,125 h Ajudant muntador 28,93 32,55
AOF-000R 1,125 h Oficial 1a muntador 33,68 37,89
C13C-00LP 1,125 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 61,89 69,63
C20P-WLSE 1,125 h Equip p/sold.topall canonades PE DN 90 a 315,func.hidraulic,control 4,07 4,58
sold.automat.,230V,6kW,IP54
CZ15-00E4 1,125 h Grup electrogen de 20 a 30kVA 11,11 12,50
A%AUX0010150 0,704 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 1,06
Mano de 0bra........cceveveveveieeereeeee e 70,44
Maquinaria...... 86,71
Materiales .. 33,29
OO .ot 1,06
COSte dIrECIO......ourevii e 191,50
Costes indirectos.................. 6% 11,49
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovvererersmessessenseans 202,99
4 juliol 2024 15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESSUPOST AV. ST ROC

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PFB3-W75M m Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,sold.topall,fons rasa,entorn urba
s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pr
Tub de polietile de designacié PE 100, diametre no-
minal DN 110, pressié nominal PN 16 (SDR 11), sub-
ministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2, unié mitjangant soldadura a topall,
col-locat al fons de la rasa, en entorn urba, en obres
sense dificultat de mobilitat, afectacid per preséncia
de serveis en la rasa, sense presencia d'estrebada
-Z140 1,000 m ,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada 0,00 0,00
BFB3-095P 1,000 x1,02 m Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2 14,53 14,82
A01-FEPH 0,179 h Ajudant muntador 28,93 518
AOF-000R 0,179 h Oficial 1a muntador 33,68 6,03
C13C-00LP 0,179 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 61,89 11,08
C20P-WLSE 0,179 h Equip p/sold.topall canonades PE DN 90 a 315,func.hidraulic,control 4,07 0,73
sold.automat.,230V,6kW,IP54
CZ15-00E4 0,179 h Grup electrogen de 20 a 30kVA 1,11 1,99
A%AUX0010150 0,112 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,17
Mano de 0bra........cceveveveeeieeereeeeee e 11,21
Maquinaria...... 13,80
Materiales .. 14,82
OO .ot 0,17
COSte dIrECIO......oureviiie e 40,00
Costes indirectos.................. 6% 2,40
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvvurerensmessessesseans 42,40
PG2N-EUGO m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, lli-
sa la interior i corrugada I'exterior, de 200 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la fla-
ma, resisténcia a l'impacte de 40 J, resistencia a com-
pressid de 450 N, muntat com a canalitzacio soterra-
da
A01-FEPD 0,020 h Ajudant electricista 28,89 0,58
AOF-000E 0,042 h Oficial 1a electricista 33,68 1,41
BG2Q-1KTP 1,000x1,02 m  Tub corbable corrugat PE,doble 9,45 9,64
capa,DN=200mm,40J,450N,p/canal.soterrada
A%AUX0010150 0,020 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,03
1,99
9,64
0,03
COSte dIrECIO......ouvevie e 11,66
Costes indirectos ................. 6% 0,70
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovvrrerersmrssessenseans 12,36
PNSIS01 u Seguretat i salut
Partida destinada a la seguretat i salut durant la fase d'execucié d'obra
Sin descomposicion
OO .ot 3.597,12
COSTE UNITARIO TOTAL .....coonermernreenseensensseens 3.597,12
4 juliol 2024 16
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OMPLERT DE MATERIAL
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1 DESCRIPCIO DEL PROJECTE

1.1 Objecte, abast i disposicions generals

1.1.1 Objecte

El present Plec té per objecte fixar les caracteristiques dels materials a fer servir aixi com, establir les
condicions que ha de complir el procés d’execucié de l'obra i, finalment, com i de quina manera s’han

de fer els amidaments i 'abonament de les obres.
1.1.2  Ambit d’aplicacié
El present Plec s’aplicara a totes les obres necessaries per a la execucié del present Projecte Executiu.

1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

El projecte compleix amb tots els requisits legals aplicables referent a normativa técnica, ambiental i
de seguretat i salut, entre d’alta que pugui ser d’aplicacié.
La normativa tecnica sera d’aplicacio les contingudes en aquest Plec.

INSTAL-LACIONS D’ABASTAMENT | SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Decret Legislatiu 3/2003 de 04-11-2003, pel qual s’aprova el text refds de la legislacié en matéria
d’aiglies de Catalunya.DOGC.N2 4015.21-11-2003

Llei 7/2003, de 25-04-2003, de protecci6 de la salut.DOGC.N2 3879.08-05-2003

Resolucié 09-10-1996, per la qual es desenvolupa I'Ordre 05-07-1993, que va aprovar el procediment
de control, aplicable a les xarxes de serveis publics que discorren pel subsol.DOGC.N2

2341.28-02-1997

Ordre 05-07-1993, per la qual s’aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis

publics que discorren pel subsol.DOGC.N2 1782.11-08-1993

Decret 196/1992, de 04-08-1992, de modificacidé parcial del Decret 120/1992, de 28-04-1992, pel
qual es regulen les caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes

dels diferents subministraments publics.que discorren pel subsol.DOGC.N2 1649.25-09-1992
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Decret 254/1985, de 06-09-1985, pel qual es concreta el caracter provisional dels subministraments

dels Serveis Publics.DOGC.N2 597.07-10-1985
MEDI AMBIENT

Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos
de construccion y demolicién.BOE.N2 38.13-02-2008

Llei 7/2011, del 27-07-2011, de mesures fiscals i financeres.DOGC.N2 5931.29-07-2011

Decret 89/2010, de 29-06-2010, pel qual s’aprova el Programa de gestid de residus de la construccid
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus de la construccio i demolicig, i el

canon sobre la deposicio controlada dels residus de la construccié.DOGC.N2 5664.06-07-2010

Orden DEF/2150/2013, de 11-11-2013, por la que se desarrolla, en el dmbito del Ministerio de
Defensa, la aplicacion del Real Decreto 140/2003, de 07-02-2003, por el que se establecen los

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano BOE.N2 277.19-11-2013

Corr.err. Orden SSI/304/2013, de 19-02-2013, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada

a la produccidn de agua de consumo humano.BOE.N2 121.21-05-2013

Orden SSI/304/2013, de 19-02-2013, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la

produccion de agua de consumo humano.BOE.N2 50.27-02-2013

Real Decreto 1120/2012 de 20-07-2012, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003 de
07-02-2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo

humano.BOE.N2 207.29-08-2012

Corr.err. Real Decreto 140/2003 de 07-02, por el que se establecen los criterios sanitarios de la

calidad del agua de consumo humano.BOE.N2 54.04-03-2003

Real Decreto 140/2003 de 07-02-2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano.BOE.N2 45.21-02-2003

Corr.err. Orden 01-07-1987 por la que se aprueban métodos oficiales de andlisis fisico-quimicos para

aguas potables de consumo publico.BOE.N2 223.17-09-1987
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Orden 01-07-1987 por la que se aprueban métodos oficiales de analisis fisico-quimicos para aguas

potables de consumo publico.BOE.N2 163.09-07-1987
SEGURETAT | SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIO

Orden TIN/1071/2010, de 27-04-2010, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.BOE.N¢

106.01-05-2010

Real Decreto 337/2010, de 19-03-2010, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién; el Real Decreto
1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccidon y el Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién.BOE.N2

71.23-03-2010

Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Omnibus).BOE.N2 308.23-12-2009

Real Decreto 327/2009, de 13-03-2009, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de
24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccion.BOE.N2 63.14-03-2009

Corr.err. Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18-10-2006, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién.BOE.N2

219.12-09-2007

Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006,

reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.BOE.N2 204.25-08-2007
Ley 43/2006, de 29-12-2006, para la mejora del crecimiento y del empleo.BOE.N2 312.30-12-2006

Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.BOE.N2
250.19-10-2006
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Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn, y el Real Decreto
1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccién.BOE.N2 127.29-05-2006

Corr.err. Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004 por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995 de 08-11-1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de

actividades empresariales.BOE.N2 60.10-03-2004

Real Decreto 171/2004, 30-01-2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
08-11-1995, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades

empresariales.BOE.N2 27.31-01-2004

Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

de salud en las obras de construccion.BOE.N2 256.25-10-1997

Real Decreto 1215/1997 de 18-07, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.BOE.N2 188.07-08-1997

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24-03-1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.BOE.N2 75.29-03-1995

Instruccié 03/2008 de la Direccié General de Relacions Laborals sobre la comunicacié d’obertura de

centre de treball quan sigui obra de construccié.DOGC. s/n.18-07-2008

Decret 102/2008, de 06-05-2008, de creacid del Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya per

intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construcci6.DOGC.N2 5127.08-05-2008

Resolucié TRE/3520/2007, de 07-11-2007, per la qual es déna publicitat a la versié catalana i aranesa
del Llibre de subcontractacio.DOGC.N2 5015.23-11-2007

Ordre TRE/360/2002, de 30-08-2002, per la qual s’aproven els models de comunicacié d’obertura
préevia o represa d’activitats d’un centre de treball i d’avis previ d’'obres.DOGC.N2 3754.05-11-2002

Ordre TRE/229/2002, de 28-06-2002, per la qual es regula el servei per via telematica de I'avis previ
de les obres de construccié.DOGC.N2 3670.04-07-2002
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1.2 Descripcio de les obres

La descripcio de les obres és la que apareix al document “Memoria” del present projecte.
2  CONDICIONS GENERALS

2.1 Contradiccions u omissions del projecte

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els planols o viceversa, hauran d’ésser

executats com si fossin exposats en els dos documents.

El contractista haura de coneixer suficientment les condicions del lloc, dels materials utilitzables i de
totes les circumstancies que puguin influir en I'execucid i el cost de les obres, en el benentés que, si
no s’estableix explicitament el contrari, no tindra dret d’eludir les seves responsabilitats ni de
formular cap reclamacié que es fonamenti en dades i antecedents del projecte que puguin resultar

equivocats o incomplets.

2.2 Representant del promotor i del contractista

El contractista designara un técnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista legal i técnic,
perqué es responsabilitzi de I'obra durant la seva execucié. La designacié d’aquest tecnic haura
d’ésser aprovada pel Director d’obra, que sera el representant legal del promotor. La Direccié d’obra
comptara amb el recolzament de I'Assistencia Tecnica, la qual sera responsable de la tasca d’inspeccid

i vigilancia de I'execucio de I'obra en suport de la Direccié d’obra.
2.3 Pla d’execucié
El contractista estara obligat a presentar a la direccio d’obra un Pla d’Execucio.

Lesmentat Pla d’Execucié incloura un Programa de Treball amb especificacié dels plans parcials i

dates d’acabament de les diferents unitats d’obra compatibles amb el termini total d’execucié.
Aquest Programa de Treball es realitzara d’acord amb les especificacions assenyalades en aquest plec.

La mateixa programacio regira pel que fa a I'estudi de Seguretat i Salut, segons I'estudi corresponent

d’acord amb la normativa vigent.
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2.4 Replanteig de les obres

El Director d’obra sera responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execucid i subministrara

al contractista tota la informacid que es precisi perqueé les obres puguin ser realitzades.

El contractista haura de proveir, al seu carrec, tots el materials, equips i ma d’obra necessaris per
efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referencia que es

requereixin.

2.5 Iniciacid i avancg de les obres

El contractista iniciara les obres tan aviat com rebi I'ordre del Director d’obra, i comencara els treballs
en els punts que s’assenyalin. La seva realitzacié s’efectuara de manera que pugui garantir-se el seu

acabament, d’acord amb el projecte que va servir de base al contracte, en els terminis programats.

El contractista dins de les prescripcions d’aquest Plec, tindra llibertat de dirigir i ordenar I'execucié de
les obres de la forma que cregui convenient, sempre que d’aixd no se’n derivi un perjudici per a la
bona execuciod o la seva futura subsistencia. En cas de dubte el Director d’obra ha de resoldre aquests

punts.

2.6 Planols de detall de les obres

A peticioé del Director d’obra, el contractista preparara tots el planols de detall que s’estimin
necessaris per a I'execucio de les obres contractades. Els planols esmentats es sotmetran a
'aprovacié del Director d’'obra, acompanyats si cal per les Memories i Calculs justificatius

que es requereixin per a la seva major comprensio.

2.7 Permisosi llicéncies

El contractista haura d’obtenir, al seu carrec, tots els permisos o llicencies necessaries per a 'execucio

de les obres, exceptuant els corresponents a l'expropiacio de les zones definides en el projecte.

Les dimensions de la zona d’obres s’han d’ajustar a les especificades en la sol-licitud de la llicéncia

d’obres.

Haura d’haver un técnic facultatiu que assumeixi la direccié de la instal-lacié.
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2.8 Avaluacié ambiental, obres de reposicid i recondicionament ambiental i

paisatgistic

El contractista estara obligat a complir les ordres de la Direccid, I'objecte de les quals sigui evitar la
contaminacid del aire, cursos d’aigua, collites i, en general, qualsevol classe de be public o privat que
poguessin produir les obres o instal-lacions i tallers annexos a les mateixes, tot i que hagin estat
instal-lades en terrenys propietat del contractista, dintre dels limits imposats en les disposicions

vigents sobre conservacio del medi ambient. Aixi com esta obligat a efectuar la reposicio de termes.

El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels limits de I'obra com fora d’ells, procedira

adoptant les mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin minimes.

El contractista sera I'Unic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt apuntats i
qualssevol altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de
canviar els mitjans i métodes emprats i reparar els danys causats seguint les ordres de la direccid

d’obra o dels organismes institucionals competents en la materia.

El contractista haura d’elaborar un “Pla de gestié dels residus de la construccié” on desenvolupi i
adapti I’ "Estudi de gestid de residus de la construccié” contingut al projecte, a les circumstancies
fisiques, de mitjans i metodes en qué desenvolupara els treballs, el qual haura d’estar aprovat per la

direccid facultativa i acceptat per la propietat abans de que s’iniciin els treballs.

2.9 Amidamentiabonament
2.9.1 Amidament de les obres

La direccio d’obra fara mensualment I'amidament de les unitats d’'obra executades durant el periode
de temps anterior; el contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzacié d’aquests

amidaments.

Per a les obres o parts d’obra, les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar posterior
i definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direccié d'obra amb la suficient
antelacio, per tal que aquesta pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els

planols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriura el contractista o el seu delegat.
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2.9.2 Abonament de les obres

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobriran totes les despeses efectuades per a I'execucio
material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, mitjans i materials
auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en aquest plec de condicions generals i

figurin al quadre de preus els dels elements exclosos com a unitat d’obra independent.

2.10 Recepcio definitiva de les obres

La recepcié definitiva es realitzara una vegada passat el termini de garantia de les obres, estant
aquestes en perfectes condicions de servei, d’acord amb els documents del present projecte i de les

directrius que en el transcurs de I'obra hagi establert la Direccié.

El termini de garantia comengara a comptar a partir de la data de I'acta final d’obra.

2.11 Seguretat i Salut

El contractista haura d’elaborar un “Pla de Seguretat i Salut” on desenvolupi i adapti I'’’Estudi de
Seguretat i Salut” contingut al projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en que
desenvolupara els treballs. Haura de realitzar l'obertura al centre de treball, designar al recurs

preventiu i disposar del llibre de subcontractacié en cas de que realitzi alguna subcontractaci.

El contractista s’haura d’atenir a les mesures legals en matéria de Seguretat i Salut al Treball, i en

particular, a les prescripcions de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Com a element primordial de seguretat s’establira tota la senyalitzacid que sigui necessaria tant
durant el desenvolupament de les obres com durant la seva explotacid, i tant pel que fa a perills
existents com pel que fa a les limitacions de les estructures. Per aix0 s’usaran, quan existeixin, els
corresponents senyals vigents establerts pel Ministeri d’Obres Publiques i, en el seu defecte, per

altres departaments i organismes nacionals i/o internacionals.

El contractista haura de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les

construccions, i evacuar les deixalles i la brossa.

El contractista prendra totes les mesures de precaucid necessaries durant I'execucié de les obres per

tal de protegir el public i facilitar el transit.
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Lexecucid de les obres es programara i realitzara de manera que les molésties que es derivin pel
transit siguin minimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el transit ha de mantenir-se en
perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s’hauran de mantenir els desviaments

precisos.

2.12 Control de qualitat a I'obra
Respecte al control de qualitat a I'obra, fins el 1 % del cost del control de qualitat anira a carrec del

contractista.

3 CONDICIONS PARTICULARS

3.1 Materials

3.1.1 Canonada de polietilé

S’instal-lara canonada de polietilée PE 100 PN10 o PN16 (en funcié de les necessitats). Sera de color
negre amb bandes blaves longitudinals (com a minim 3 bandes per a canonada de diametre 63 mm i

minim de 4 bandes per diametres > 63mm) i compliran la normativa UNE 53965-1 EX i UNE 52966EX.

Les canonades de polietile es subministraran en rotllos o en barres segons el diametre

63<DN<75mm En rotllos de 50 6 100 metres o en barres de 6 metres
90<DN <110 mm En rotllos de 25 6 50 metres o en barres de 6 metres
DN =110 mm En barres de 6 metres

En els tubs de polietilé PE100, la relacié que hauran de complir les dimensions nominal sén:
DN , N S ey .
SDR =——  OnDN és el diametre nominal i e 'espessor nominal

Per a PN 16, la relacié SDR sera igual a 11

A més, es limita el nUmero de serie S:

g = smze—l
Per tant, per a PN 16 el nimero de serie sera 5.
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El tub es subministrara amb taps de proteccié en tots dos extrems.

A més del marcat especificat per la normativa, haura de portar la inscripcié “Apte per a Us alimentari”

i/o el simbol que s’hi correspon.

Totes les canonades aniran marcades amb la marca de qualitat AENOR per a certificar que han estat
sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en les normes anteriorment

citades (UNE 53966 EX per a PE 100).

Les canonades de polietile poden ser emmagatzemades sota sostre o al descobert, ja que estan
degudament protegides de I'accié solar per I'addicié de negre de carboni, segons s’especifica en la
norma UNE-53-131. De totes maneres, és important que no estiguin gaire temps al descobert i sota

I'accid solar.

Els rodets poden estar emmagatzemats en posicid horitzontal els uns sobre els altres i en el cas

d’emmagatzemar-los verticalment se’n posara un de sol.

Les barres poden ser emmagatzemades sobre estants horitzontals, disposant el recolzament
necessari per a evitar la seva deformacid. Lalgada maxima apilada dels tubs, no haura d’excedir de 1,5

m per tal que no hi hagi deformacid, tant en el cas de rodets com en el de les barres.

El polietile és un material flexible i resistent. No obstant s’"han d’evitar practiques com les d’arrossegar

els rodets sobre el terra aspre o el contacte amb objectes de fil tallant.

Si degut a la manipulacié o emmagatzematge defectuosos, una canonada resulta malmesa o amb

doblecs, el tram afectat haura de ser suprimit completament.

Els vehicles han d’estar equipats d’una superficie horitzontal, lliure de claus i altres elements que

puguin malmetre les canonades.

La carrega es condiciona sobre els vehicles sense utilitzar cables metal-lics ni cadenes a no ser que el
material no estigui en contacte directe amb les mateixes. De la mateixa manera que en |'apartat

d’emmagatzematge, no es col-locaran rodets els uns sobre els altres en posicié vertical.

Durant el transport no s’han de situar altres carregues sobre els tubs per a que no es produeixin

deformacions.
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La tirada de la conduccid es realitzara de forma sinuosa, per reduir en part les tensions produides per

variacions térmiques.

Les canonades de polietilé son considerades com a conduccions flexibles, susceptibles de

deformar-se permanentment en rad de la carrega i del temps d’aplicacié de la citada carrega.

Es necessari limitar aquesta deformacié d’acord amb les normes establertes, mitjancant els calculs

necessaris per I'enterrament d’aquest tipus de canonades (veure la norma UNE-53-331).

3.1.1.1 Unid de canonades

Les unions de canonades de polietile es faran amb maniguets electrosoldables o soldadura a testa.

Els maniguets seran de polietilé d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3. La

pressido nominal sera de 16 bar.

Les dimensions i tolerancies venen especificades a la prEN 12201-3 (Compatible amb les dimensions

dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de color negre.

La tensio d’alimentacié de les maquines d’electrofussié haura de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions

del connector sera de diametre 4 mm al Sistema Continental 0 4,7 mm al Sistema America o Angles.

Haura de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensié de fusi6, temps de fusid i

refredament i codi de barres amb la informacid necessaria per la fusié.

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta.

En el seu defecte, la maquina per soldar ha de detectar I'error en la soldadura (resisténcia trencada)

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plastic. El fabricant presentara la
documentacié oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la norma UNE

53965-1EX.
En el cas de soldadura a testa:

S'utilitza en la unidé de canonada de polietile d’alta densitat, no requerint I'ds d’accessoris. La unid es
produira per l'escalfament dels extrems dels tubs i es realitza mitjangant una placa previament

escalfada, la qual, és normalment protegida amb politetrafluoretile (PTFE). Els extrems es mantindran
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posteriorment units sota pressié controlada. Es necessari I'equip convenient (préviament acceptat pel

tecnic responsable de projecte per assegurar el correcte alineament i I'aplicacié controlada.
La unio es realitzara en tres fases:

a) Preparacio _de les superficies: Les superficies d’acoblament que aniran unides estaran

alineades i lliures d’imperfeccions.

b) Escalfament de superficies: S’ha d’assegurar que les superficies de la placa escalfada estiguin

netes i mantenir-les tot seguit a una temperatura de 210 2C +/- 10 °C. Es mantenen les
superficies d’acoblament contra la placa pressionant fins que es formi una rebava de material
fos. A continuacio s’anul-la la pressid mantenint el contacte dels tubs amb la placa.

¢) Soldadura: Es retirara la placa calenta i s'uneixen les cares escalfades, sota pressio de 1,5 a 2
Kg/cm2. Es mantindra la pressié fins que I'area d’unio s’hagi refredat suficientment. Aquest
metode produeix una rebava dins i fora de la canonada, i no s’acceptara que excedeixi d’un

terg del gruix de la paret.

3.1.1.2 Accessoris per canonada de polietile

S'utilitzaran bé accessoris de polietilé electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables o

bé accessoris de fosa ductil.

® Accessoris electrosoldables

Els accessoris electrosoldables compliran les mateixes especificacions que els maniguets

electrosoldables (veure 3.1.1).

La longitud de les Tes iguals o reduides, aixi com les reduccions tindran unes dimensions el més
aproximades possibles als seus homolegs en fosa ddctil i es subministraran, si aixi es requereix, amb

una brida ja muntada. La brida sera d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 7005-1)
® Accessoris de fosa ductil
S‘utilitzaran accessoris de fosa ductil amb uni6 amb brides. Aquests accessoris seran de

caracteristiques segons la norma UNE-EN 545

Lespessor de paret minim sera de K=12, excepte les Tes que sera com a minim de K=14 (segons
UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es fara amb pintura bituminosa de manera

que l'espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 um.
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Les dimensions, tolerancies i marcat compliran la normativa UNE-ENE 545.

Quan s’instal-lin accessoris de fosa ductil, la unid es fara amb brides de dimensions i forat a PN 16
segons UNE-EN 1092-2 i connexio a pressio 0 o a pressio amb anell d’atapeiment, ambdds a

contratraccio.

Connexid a pressid Connexié a pressié amb anell d’atapeiment

Les brides de fosa ductil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment exterior i
interior estara recobert amb resina epoxi d’espessor minim 100 um. L'anell d’atapeiment sera de
llautéd o resina acetalica i la junta es fara amb elastomer EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer

inoxidable AlSI 304 0 acer amb recobriment DACROMET
Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada.

Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosid: hauran de mantenir-se durant 240

hores dins d’una cambra salina segons UNE 112017.

La unié també es podra fer amb un portabrides de polietile PE 100 PN16 per soldar per una banda a
la canonada amb un maniguet electrosoldable. Les dimensions i tolerancies compliran norma UNE
53966. Sera de color negre i portara la marca, el tipus de resina, la pressido nominal, el fabricant i el

diametre nominal.

Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran en forma individualitzada en bossa de

plastic.
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El fabricant haura de presentar la documentacié que acrediti que s’han realitzat els assaigs descrits a

la norma UNE 53965-1 EX

A l'altra banda es col-locara una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN16 s/ISO 7005-1.

3.1.2 Canonada de fosa ductil

La canonada de fosa ductil complira la normativa UNE-EN 545.

Lespessor de paret del tub sera K=9, segons norma UNE-EN 545. El revestiment exterior sera de zinc
metal-lic aplicat en una capa minima de 200 g/m2 recoberta per una capa de pintura bituminosa de
70 um d’espessor minim. El revestiment interior sera de morter de ciment aplicat per centrifugacio

del tub en conformitat amb la norma UNE-EN 545.

El tub tindra els extrems de tipus endoll llis i es subministrara amb taps de proteccié en els dos

extrems. La longitud dels tubs sera de 6 metres per a diametres nominals entre 60 i 800 mm.

Les dimensions, tolerancies i marcat dels tubs sera segons norma UNE-EN 545.

El fabricant presentara la documentacid oficial que acrediti que s‘han realitzat els assaigs especificats

en la norma UNE-EN 545.

3.1.2.1 Unions de canonades de fosa ductil

La unid entre canonades de fosa ductil sera de tipus flexible. Amb aquest tipus d’unié, d’estanqueitat
s’aconsegueix mitjangant la compressio radial de I'anell de I'elastomer ubicat en el seu allotjament de

I'interior de la campana del tub. La unid es realitza introduint I'extrem llis en I'endoll.
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La junta sera de cautxd EPDM o NBR de caracteristiques segons la norma UNE-EN 681-1.

En casos especials com les unions dins d’'un pas de carretera important, autovia, autopista, via del
tren o altres similars i que la canonada transcorri dins una baina tipus HINCA, les unions també
hauran de ser especials i en cada cas es demanara la informacid corresponent a la entitat

subministradora.

3.1.2.2 Accessoris per a canonada de fosa ductil

Els accessoris seran de fosa ductil de caracteristiques segons la norma UNE-EN 545.

Lespessor de paret minim sera de k=12, excepte les Tes que sera de com a minim de k=14 (segons
UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es fara amb pintura bituminosa de manera

que l'espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 um.

Les dimensions, tolerancies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545.

Les unions es faran:

® Amb brides amb junta d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)
® Amb junta mecanica, amb junta d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i contrabrida mobil

foradada i subjecta amb pern d’ancoratge.

Junta mecanica

Les brides seran orientables per diametres <300 mm i fixes o orientables per diametres superiors. La

pressié nominal sera de 16 bar.
Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (I1SO 2531)

Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o equivalent.
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Brida orientable

El fabricant haura de presentar la documentacié oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs

especificats en la norma UNE-EN 545.

3.1.3 Valvules de pas

Les valvules fins a diametre 300 mm seran de comporta amb tancament elastic. Es imprescindible

que el fabricant asseguri la prova hidraulica segons la norma DIN-3230.
Les valvules de més de 300 mm de diametre seran de papallona.

En referéncia a brides, longituds, materials, revestiments, etc., depenen del tipus de valvula escollida.
Les normes sota les quals estan construides i provades seran entregades pel contractista a la direccio

d’obra que sera qui aprovara la utilitzacié d’aquestes.

3.1.4 Hidrants

En el tracat de xarxes d’abastament d’aigua incloses en actuacions de planejament urbanistic, s’ha de
contemplar una instal-lacié d’hidrants, la qual complira les condicions establertes en el Reglament

d’instal-lacions de Proteccidé contra Incendis.

Els hidrants han d’estar situats en llocs facilment accessibles, fora de I'espai destinat a circulacid i
estacionament de vehicles, degudament senyalitzats conforme a la Norma UNE-23 033 i distribuits de

tal manera que la distancia entre ells, per espais publics no sigui major de 200 m.

La xarxa hidraulica que abasteix als hidrants ha de permetre el funcionament simultani de dos

hidrants consecutius durant dues hores, cadascun d’ells amb un cabal de 1.000 I/min i una pressié
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minima de 10 m.c.a. En nuclis urbans consolidats a on no es pugui garantir el cabal d’abastament

d’aigua, es pot acceptar que sigui de 500 I/min., pero la pressié es mantindra a 10 m.c.a.

3.1.5 Altres accessoris

En referéncia a reguladors de pressid, ventoses, tapes per arquetes i demés peces, el contractista
haura de presentar al técnic responsable de projecte una proposta amb totes les caracteristiques

tecniques del material que pretén instal-lar per a la seva aprovacié.

3.2 Execucid

3.2.1 Pericons

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacio del llit amb sorra compactada
- Col-locacié de la solera de maons calats
- Formacid de les parets de formigd, encofrat i desencofrat, previsid de passos de tubs, etc.

- Preparacio per a la col-locacié del marc de la tapa

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT. Les parets han de quedar

planes, aplomades i a escaire. Els orificis d'entrada i sortida de la conduccié han de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment. Resisténcia caracteristica estimada del formigd (Fest): >= 0,9 Fck (Fck = Resisténcia de

projecte del formigd a compressio)

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per

al material. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigd s'ha de posar a I'obra abans que s’inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de

manera que no es produeixin disgregacions.

La normativa de compliment obligatori és el Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que

se aprueba la Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE).
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La profunditat de les rases és funcio de les carregues fixes i mobils, si existeixen, de la proteccié de les

canonades davant de les temperatures ambientals i de les condicions particulars de 'obra.

En el cas de no existir carregues mobils i en condicions termiques favorables, pot ser suficient una

cobertura de 600 mm sobre la generatriu superior del tub.

En terrenys agricoles la profunditat de soterrament haura de ser, com a minim, de 750 mm per sobre

de la generatriu superior per evitar el trencament al realitzar les tasques habituals.

En cas d’existir carregues mobils, i sempre que no s’inclogui cap precaucio en el projecte, s’ha de tenir

en compte les especificacions que recull la norma UNE-53-331.

En aquest Ultim cas, la profunditat de la rasa sera, com a minim, d’'un metre.

3.2.3 Ampladadelarasa

Lamplada de la rasa depen dels medis mecanics amb que es realitza, de la profunditat d’operaris i el

diametre de la canonada.

En funcié d’aquests dos darrers conceptes, i sempre que es realitzi el muntatge en el fons de la rasa,
I'amplada de la mateixa “B” vindra determinada per la formula B = Dn + 300 mm, amb un minim de
600 mm. En cas de rases de poca profunditat i tubs de diametres inferiors a 110 mm l'amplada

minima podra ser de 400 mm.

La fosa ductil, gracies a la seva resisténcia mecanica, admet recobriments inferiors que, permeten en

un determinat nimero de casos (terreny rocds, etc) un substancial estalvi en la col-locacid.

On calgui canvi de direccid, utilitzant la desviacid lateral disponible de les juntes flexibles, la rasa
haura de ser suficientment ample per unir els tubs en linia, per a que la desviacid es faci després

d’haver realitzat la unié.

3.2.4 Topallsiancoratges

Per equilibrar les forces d’'empenta de l'aigua dins la canonada, s’hauran de col.locar ancoratges o

topalls de formigd en els seglients casos:
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e Els canvis de direcci6 (colzes)
® Els canvis de DN (cons de reduccio)
e Les derivacions (Tes)

e Els extrems de la canalitzacio (taps)

Els ancoratges o topalls hauran d’estar degudament calculat per suportar 'empenta que pateixen

aquests accessoris de canonada.

3.2.5 Separacions amb d’altres serveis

Les separacions minimes en planta i algat respecte a altres serveis seran les recollides en la NTE-IFA

d’abastament d’aigua

SERVEI Separacio horitzontal (cm) Separacio vertical (cm)
Clavegueram 60 50
Gas 50 50
Electricitat alta 30 30
Electricitat baixa 20 20
Telefonia 30 30

Quan no sigui possible mantenir aquestes distancies minimes de separacié, caldra disposar de
proteccions especials segons els casos, les quals hauran de ser especificament aprovades per I'entitat

subministradora i la Direccié Facultativa corresponent.

3.2.6 Llit de recolzament

El fons de rasa haura de ser pla.
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El llit de recolzament té com a objectiu garantir una reparticié de les carregues en la zona de
recolzament. Segons el material del fons de rasa es col-locara o no en un llit de recolzament de sorra

abans d’instal-lar la canonada.

Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular, la canonada es pot col-locar directament a
fons de rasa. Si no, per exemple quan el terreny és de tipus rocds, s’haura de col-locar un llit de

recolzament d’alcada 0,1 x (1+DN) metres. Es compactara al 95 % Proctor Normal

3.2.7 Recobriment

Posteriorment es col-locara un recobriment de sorra fins una alcada tal que la canonada recolzi amb

un angle de 2a = 1202. Haura de quedar compactat al 95% Proctor Normal per a que no quedin buits.

Un cop estesa la canonada, es recobrira amb sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior en
cas de canonada de polietile i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior per a canonada de fosa

ductil. La compactacié sera d’'un 95 % Proctor Normal.

3.2.8 Senyalitzacié de la canonada

A una distancia de 15 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada i justament per
damunt de la canonada, s’estendra una cinta de senyalitzacid de color blau d’una amplada no inferior

a 15 cm, amb una llegenda que indiqui “Aigua Potable”.

3.2.9 Reblert

La resta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny, es pot fer amb material sobrant de
I'excavacié degudament seleccionat o amb terrenys d’aportacid, segons el terreny sigui compacte o

rocos respectivament. Es fara amb tongades de com a maxim 25 cm i es compactara al 95% Proctor

Normal.
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En el cas d’excavacid amb rasadora per a terreny rocés, el material de I'excavacié es podra utilitzar

com a reblert.

3.2.10 Requeriments addicionals

En zones on el transit rodat pugui provocar carregues que no sigui absorbides per les propies terres,
degut a poca profunditat o a que la influéncia de la seva magnitud és elevada, sempre que sigui
possible s’instal-lara canonada de fosa ductil. Si s’instal-la canonada de polietile, és convenient
protegir-la; en general aquesta proteccio pot realitzar-se col-locant la canonada dins un tub o baina

de formigd o PVC.
En els carrers de les poblacions, la canonada es col-locara preferentment sota vorera.

3.2.11 Proves de carrega

Es indispensable per a la recepcié de la xarxa haver obtingut els resultats satisfactoris en la realitzacié

de les proves.
Els costos derivats de les mateixes aniran a carrec del contractista.

La prova de pressié hidrostatica interior per a la prova en rasa, no ha de sobrepassar mai 1,4 vegades

la pressié maxima de treball de la canonada, en el punt més baix del tragat.

Abans de comencar la prova hauran d‘estar instal-lats tots els accessoris en la seva posicié definitiva i
la canonada estara convenientment ancorada en tots els canvis de direccid, aixi com en els punts
fixos. L' ancorada ha d’ésser dissenyada per resistir la maxima empenta desenvolupada durant la
prova hidrostatica. A causa de les caracteristiques propies del material el disseny de tal ancorada pot
requerir consideracié especial pel que s'han de seguir els consells del fabricant i/o projectista. La rasa
ha d'ésser per petits tragats parcialment farcida, amb la fi d'evitar moviments de la canonada, deixant

sempre al descobert les unions.

Els extrems del tracat que es desitja provar es tancaran convenientment amb peces que s’apuntalaran
per evitar fugues d'aigua i han de ser facilment desmuntables per poder continuar posteriorment el

muntatge de canonada.

Totes les valvules entremig del tracat han d'estar obertes durant la prova. Les ventoses situades en

punts alts han d'ésser obertes durant I’ ompliment de la canonada i en el punt més alt del tracat a
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provar, es col-locara una aixeta de purga per I’ expulsié de I'aire i per comprovar que tot el sistema es

trobi comunicat.

Es comencara a omplir lentament amb aigua el tracat a provar, tancant de sota cap a amunt tots els
elements que estaven oberts, conforme s’ hagi comprovat que no existeix aire aiglies avall. Una
vegada omplert en la seva totalitat el tracat, es realitzara una inspeccié inicial fins a comprovar que

totes les unions estan estanques.

Les proves de pressid i estancament es realitzaran a una pressié nominal de 10 Kg/cm2, per el PN 10 i

de 16 K/cm2 per el PN 16.

L' equip de pressié per donar la pressié de prova podra ser manual o mecanica, pero en aquest cas
haura d’ estar provista de claus de descarrega per poder regular de forma lenta els augments de
pressid. Els increments de pressid no superaran la xifra d'un quilogram per centimetre quadrat i
minut. La situacid de I’ equip de pressid en tots els casos sera en el punt més baix del tragat objecte

de la prova.

Una vegada obtinguda la pressid definida en I'apartat de pressié hidrostatica, es passara durant
trenta minuts i es considerara satisfactoria la prova quan durant aquest temps el manometre no acusi
un descens superior a rel quadrada de P cinque (\/ p/5) ésser p la pressid de prova en rasa en
quilograms per centimetre quadrat. Quan el descens del mandmetre sigui superior, es corregiran les

fugues i es procedira a una nova prova, fins a obtenir un resultat satisfactori.

3.2.11.1 Prova d’estanqueitat

Després d'haver completat satisfactoriament la prova de pressid interior, s'ha de realitzar la d’

estancament.

La pressid de prova d’ estancament sera la maxima estatica que existeixi en el tracat de la canonada

objecte de la prova.

La perdua es defineix com la quantitat d'aigua que s’ha de subministrar al tracat de canonada en
prova mitjancant un bombi tarat, de manera que es mantingui la pressié de prova d’ estancament

després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver expulsat I’ aire.
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La durada de la prova d’ estancament sera de dues hores i la pérdua en aquest temps sera inferior al

valor donat per la férmula:

V=KLD

En la qual:

V = perdua total en la prova en litres.
L = longitud del tram objecte de la prova, en metres.
D = diametre interior, en metres.

K = coeficient depenent del material.

Segons la segilient taula:

De totes maneres, qualsevol que siguin les pérdues fixades, si aquestes son sobrepassades, el
contractista, a les seves despeses, repassara totes les juntes i tubs defectuosos; aixi mateix esta

obligat a reparar qualsevol pérdua d'aigua apreciades, encara quan el total sigui inferior al admissible.

3.2.11.2 Desinfeccid de xarxes

Després de la instal-lacio de la canonada i abans de la posada en funcionament, la canonada ha de ser

desinfectada mitjancant un rentant i/o utilitzant desinfectants.

La utilitzacié del desinfectant ha d’efectuar-se respectant les directives de la UE i els reglaments AELC,

aixi mateix han d’observar-se les reglamentacions nacionals i locals.

Estan permesos els segiients metodes de desinfeccio:

e Metode per rentat amb aigua potable sense addicié de desinfectant, amb o sense injeccié
d’aire.
e Metode estatic per impregnacid utilitzant aigua potable, amb addicié de desinfectant.

e Metode dinamic per circulacié d’aigua potable amb addicié de desinfectant.
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Després de l'operacié de desinfeccio, s’ha de rentar el tram de conduccio tantes vegades com sigui
necessari per garantir que el contingut residual de desinfectant de l'aigua en la conduccié no

sobrepassi les especificacions de les directives de la UE o dels reglaments AELC on sigui aplicable.

Quan el tram de conduccidé s'ompli amb l'aigua potable de la xarxa, s’haura de prendre mostres en
punts del tram i en intervals de temps especificats pel projectista, en conformitat amb el reglament
sanitari si son d’aplicacid. S’haura d’analitzar les mostres per comprovar que es respecten els criteris
de conformitat microbiologics prescrits. Mentre la direccié facultativa no digui el contrari, el
procediment de presa de mostres i analisis d’aquestes, no necessitara aplicar-se en trams curts de

conduccid principal i per escomeses de DN<=80.

Javier Pareja Bernal
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01. OBRA CIVIL

01.03 MOVIMENTS DE TERRES

P221E-AWDW  Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,rocarc.alta(50 a 100MPa),retroexcavadora+martell,+terres deix.vora
SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal-lacions,
realitzades amb mitjans mecanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb
mitjans mecanics o amb utilitzacié d'explosius.

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacio:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferencia propia de
I'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o
amb el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria,
per |'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacio de la calgada
per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de 'actuacio en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica
- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a I'actuacio:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o
que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en
les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics exteriors a I'excavacio

- Replanteig de la zona a excavar i determinaci6 de I'ordre d'execucio de les dames si és
el cas

- Excavacio de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacio de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capacg de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
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Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un
rebot a I'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el
seu defecte, les que determini la DF.
El fons de I'excavacié ha de quedar anivellat.
El fons de I'excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de I'excavacioé requereix I'aprovacié explicita de la DF.
Tolerancies d'execucio:
- Dimensions: £ 5%, + 50 mm
- Planor: + 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, £ 100 mm
- Nivells: + 50 mm
- Aplomat o talUs de les cares laterals: + 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.
S'ha de seguir I'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques
seguents:
- Amplaria: >=4,5m
- Pendent:

- Trams rectes: <= 12%

- Corbes: <= 8%

- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
- El talds ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacié.
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No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos seguents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacio d'aigua dins
I'excavacio.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigues superficials.

Si apareix aigua en I'excavacio s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre I'estabilitat dels talussos i les obres
veines, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacié. Caldra verificar en
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de I'excavacio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han
de suspendre els treballs i avisar la DF.

S'ha d'evitar la formacio de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacid de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacio de terres per a correccio de nivells ha de ser la minima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacio de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIO DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS

Quan l'excavacié es realitzi amb mitjans mecanics, cal que un operari extern al
magquinista supervisi I'accié de la cullera o el martell, alertant de la presencia de serveis.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils
teorics assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacid que s‘hagi produit sense I'autoritzacié de la DF, ni
la carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes
operacions faci falta per a una correcta execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacio entre el
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desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacid, si
s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s‘hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte Il del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Basicas de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capitulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General
de Normas Basicas de Seguridad Minera

\

P2255-DPIZ Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,pic6 vibrant de combustible

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensio
reduida, per precaucions especials o per altra motiu no permeti I'Us de la maquinaria
amb els que normalment s'executa el terraple.

S'han considerat els tipus seguents:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Reblert de rases amb canonades o instal-lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge
de residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquests residus

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada
per al tractament d'aquests residus

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics

- Aportacié del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

- Execucié del rebliment

- Humectacié o dessecacio, en cas necessari

- Compactacio de les terres

CONDICIONS GENERALS:
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Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral-leles a la
rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser I'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacié
exigit amb els mitjans que es disposen.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que
tinguin els sols adjacents, en el mateix nivell.

La composicio granulometrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge
fixades per la DF, en funcio dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacié
d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicio granulomeétrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst
expressat com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor
Modificat (UNE 103501).

RASA:

Tolerancies d'execucié:

- Planor: + 20 mm/m

- Nivells: + 30 mm

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una alcaria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéeria organica. El material de la zona alta
ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal-lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliacio o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es
garanteixi la uniéo amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de
corregir abans de I'execucio.

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral-leles
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a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser
aixi, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut
optim d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a I'exigit, s'ha de dessecar mitjangant
I'addicio i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosio.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que I'Gltima s'hagi assecat
bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada seglient més seca, de forma que I'humitat
resultant sigui l'adient.

En I'execucid de reblerts en contacte amb estructures de contencio, les tongades
situades a ambdds costats de I'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacié cal comprovar que I'estructura amb la que estigui en contacte,
ha assolit la resistencia necessaria.

Quan s'utilitzi corré vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades
sense aplicar-hi vibracio.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la
compactacio s'hagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

Els treballs s*han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal-lacio per la DF.

S'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni
danys a la canonada instal-lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar I'exposicié prolongada del material a la intemperie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacio i
contaminacié. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte
amb la superficie de base o per inclusié de materials estranys, cal procedir a la seva
eliminacié.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb materials
estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha
de crear entre ells una superficie continua de separacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construccié, i no esta inclos en
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cas de que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Inspeccié visual de la base sobre la que s'assentara el reblert.

- Inspeccié visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti
restes de terra vegetal, matéria organica o pedres de grandaria superior a I'admissible.

- Control de I'estesa: comprovacié visual del gruix i amplada de les tongades d'execucié
i control de la temperatura ambient.

- Control de compactacio. Es considera com a lot de control, el material compactat en
un dia, corresponent a una mateixa procedencia i tongada d'estesa, amb una superficie
maxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ
(ASTM D 30-17).

- Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de
reblert. En la zona d'aplicacié de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I'eix de la plataforma en la
coronacio del reblert, i control de I'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com
a maxim.

- Inspeccié visual per a detectar punts baixos capacos de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seqguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament
distribuits en la secci¢ transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o
elements en els que es pugui produir una transicié brusca de rigidesa, la distribucié dels
punts de control de compactacié sera uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar I'execucio del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccié-compactacio”, la inspeccié visual
té una importancia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com
per a l'estesa.

La densitat obtinguda després de la compactacié en coronacié haura de ser superior al
100 % de la maxima obtinguda en el Proctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la
resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contiglies al reple.
El contingut d'humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el
cas d'utilitzar, per causes justificades, sols amb caracteristiques expansives amb un
inflament lliure <= 5%.
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El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o
substitucié del material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactacié estigui clarament localitzat. Els assaigs de
comprovacié de la compactacio s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execucio incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva
obligacio sera reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

\

P312-10IK Form.rases/pous fonam.,formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,cubilot

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigé en massa, armat, per
a pretensar, formigd autocompactant i formigo lleuger, de central o elaborat a I'obra en
planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat
directament des de camid, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament i la cura del formigé.

S'han considerat els elements a formigonar segtients:

- Rases i pous

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Formigonament:

- Preparacié de la zona de treball

- Humectacié de I'encofrat

- Abocada del formigo

- Compactacio del formigd mitjancant vibratge, en el seu cas

- Curat del formigo

CONDICIONS GENERALS:

En I'execucié de I'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referéncia a la durabilitat del formigd i les armadures
(article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funcio de les classes d'exposicio.

El formigo estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

En cap cas es tolerara la col-locacié en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigo col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicio prevista a la DT.
La seccid de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccio
d'elements de |'encofrat ni d'altres.

La DF comprovara I'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas
de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la
reparacio.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de
la massa de formigo sense que es toquin entre elles.
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La resistencia caracteristica del formigo es comprovara d'acord amb l'article 57 del
capitol 13 del CODI ESTRUCTURAL.
Les tolerancies en el recobriment i la posici¢ de les armadures han de complir
I'especificat a 'UNE 36831.
No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en |'execucié de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal-lacions, etc., fora que ho autoritzi
explicitament la DF.
RASES | POUS:
Tolerancies d'execucio:
- Desviacio en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensié en la direccio considerada,
+ 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigd de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formig6 de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensid considerada):
-D<=1m: + 80 mm; -20mm
-Tm<D<=25m: + 120 mm, -20mm
-D>25m: + 200 mm, -20mm
- Seccio transversal (D:dimensié considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
-D<=30cm: + 10 mm, - 8 mm
-30cm <D <=100cm: + 12 mm, - 10 mm
-100cm < D; + 24 mm, - 20 mm
- Planor:
- Formigd de neteja: £ 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: + 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)+ 16 mm/2 m
Les tolerancies d'execucio han de complir I'especificat en el punt 5 de I'annex 14 del
CODI ESTRUCTURAL.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
FORMIGONAMENT:
Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
previament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigd ha de ser superior als 0°C.
El formig6 s'ha de posar a I'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura
>=5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h seglients la temperatura pot ser inferior
a 0°C. Fora d'aquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i
I'autoritzacié de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions
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de I'obra, per a poder verificar la resistencia realment assolida.

Si I'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi
I'aigua del formigo.

No s'admet I'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigo.

Segons el capitol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet I'alumini en motlles
que hagin d'estar en contacte amb el formigd sempre que pugui facilitar-se a la DF un
certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona fisica, que els
panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de proteccié
superficial que evitar la reaccié amb els alcalis del ciment.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col-locades en posicio definitiva.

La DF comprovara I'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas
de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la
reparacio.

No es col-locara en obra capes o tongades de formigdé amb un gruix superior al que
permeti una compactacié completa de la massa

Si I'abocada del formigd es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal-lacié6 de bombeig
previament al formigonament.

No pot transcorrer més d'1,5 hora des de la fabricacio¢ del formigo fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin
I'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles
entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactacio del formigd es realitzara mitjangant processos adequats a la
consistencia de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregacid.

S'ha de garantir que durant I'abocat i compactat del formigd no es produeixen
desplacaments de I'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que I'aire no quedi
agafat i assenti el formigo.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuacio dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
COrrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a I'execucié de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop reblert I'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant I'adormiment i primer periode d'enduriment del formigé cal assegurar el
manteniment de la humitat de I'element de formigd mitjancant el curat adequat.
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Durant I'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la
fissuracio de I'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacio s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que
es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les
cantonades i als paraments.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades préviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglients:

- Aprovacio del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspeccio visual de totes les excavacions abans de la col-locacié de les armadures, amb
observacié de I'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

- Observacio de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigo i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.

- Verificacio de la correcte disposicié de I'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.

- Inspeccio del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la
temperatura i condicions ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol
12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacié de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglients:

Inspeccid visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geometriques
d'acabat, segons el capitol 5 de I'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

- Assaigs d'informacié complementaria.

De les estructures projectades i construides en les que els materials i I'execucid hagin
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assolit la qualitat prevista, comprovada mitjangant els controls preceptius, sols
necessiten sotmetre's a assaigs d'informacio i en particular a proves de carrega, les
incloses en els seglients suposits:

- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tecniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de I'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions tecniques
particulars establira els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisio la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direccié Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de I'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol
12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiencies importants en I'element construit, la DF podra encarregar
assaigs d'informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerometre) sobre el
formigo endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resisténcia assolides
o altres caracteristiques de I'element formigonat.

\

PG2N-EUGO Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot.

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub flexible no metal-lic, de fins a 250 mm de diametre nominal, col-locat.
S'han considerat els tipus de tubs seguents:

- Tubs de PVC corrugats

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa |'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halogens

- Tubs de polipropile

- Tubs de polietile de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior

S'han considerat els tipus de col-locacié segients:

- Tubs col-locats encastats

- Tubs col-locats sota paviment

- Tubs col-locats sobre sostremort

- Tubs col-locats al fons de la rasa

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig del tracat del tub

- L'estesa, fixacio o col-locacio del tub

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivacio, pericons, etc.),
ni entre aquests i les caixes de mecanismes.

S'ha de comprovar la regularitat superficial i I'estat de la superficie sobre la quée s'ha
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d'efectuar el tractament superficial.

Tolerancies d'instal-lacio:

- Penetracio¢ dels tubs dintre les caixes: £ 2 mm

ENCASTAT:

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >=1cm

SOBRE SOSTREMORT:

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a minim.
CANALITZACIO SOTERRADA:

El tub ha de quedar instal-lat al fons de rases reblertes posteriorment.

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivacio, pericons, etc.),
ni entre aquests i les caixes de mecanismes.

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3

Distancia entre el tub i la capa de proteccié: >= 10 cm

Fondaria de les rases: >=40cm

Penetracio del tub dins dels pericons: 10 cm

Tolerancies d'execucio:

- Penetracio del tub dins dels pericons: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de comencar els treballs de muntatge es fara un replanteig previ que sera
aprovat per la DF

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament
aprovats per aquest. Els accessoris d'unié i en general tots els accessoris que intervenen
en la canalitzacio han de ser els adequats al tipus i caracteristiques del tub a col-locar.
S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte a col-locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no n'ha d'alterar les caracteristiques.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les
restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

CANALITZACIO SOTERRADA:

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra
garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)

Sobre la canalitzacié s'ha de col-locar una capa o coberta d'avis i proteccié mecanica
(maons, plaques de formigo, etc.).

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

La instal-lacié inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
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en la resta de muntatges.

Aquest criteri inclou les perdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccion de cables. Parte 1:
Requisitos generales.

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2:
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.

CANALITZACIO SOTERRADA:

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conduccion de cables. Parte 2-4:
requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Comprovacio de la correcta implantacio de les canalitzacions segons el tragat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adequen a I'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funci6 dels conductors instal-lats.

- Verificar la correcta suportacio i I'Us dels accessoris adequats.

- Verificar el grau de proteccié IP

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de seccio.
- Verificar la continuitat electrica a canalitzacions metal-liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existéncia d'encreuaments i paral-lelismes amb d'altres canalitzacions a
distancies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexié i I'Us dels accessoris
adequats.

- Verificar la correcta implantacié de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es verificara per mostreig diferents punts de la instal-lacio.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacié.

En cas de deficiencies de material o execucio, es procedira d'acord amb el que determini
la DF.

01.04 FERMS | PAVIMENTS

01.04.01 CALCADA

P931-15BX Base formigé (CE, EHE) formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =<
P9H5-PN02 Paviment mesc.bit.AC 22 bin B 50/70S,granul.granitic est-compact.

SPB\
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1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa tipus formigd bituminds, resultat de la combinacié d'un betum
asfaltic, granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de
manera que totes les particules del granulat quedin recobertes per una pel-licula
homogeénia de lligant, fabricada, col-locada i compactada, a una temperatura molt
superior a la d'ambient.

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacio:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferencia propia de
I'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o
amb el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria,
per |'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacio de la calgada
per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de 'actuacio en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica
- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a I'actuacio:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o
que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en
les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Estudi de la mescla i obtencio de la férmula de treball i aprovacié d'aquesta per la DO
- Realitzacioé del tram de prova i aprovacio d'aquest per la DO

- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Extensio de la mescla

- Compactacio de la mescla

- Execucié de junts de construccio

- Proteccié del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de ser de textura homogenia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplaria.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
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La densitat obtinguda segons s'indica en I'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser
inferior als valors seguients:

- Capes de gruix >= 6 cm: 98%

- Capes de gruix < 6 cm: 97%

L'index de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM
2523/2014), obtingut segons l'indicat en I'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els
valors de les taules 542.14.a 0 542.14.b del PG-3.

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el metode volumetric
(UNE-EN 13036-1) i la resistencia al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser
iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.

Tolerancies d'execucio:

- Amplaria del semiperfil: No s'admeten amplaries inferiors a les teoriques

Nivell de les capes intermitges i de rodadura: + 10 mm

Nivell de la capa base: + 15 mm

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teorics

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'equip de treball, central de fabricacié, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactacio, ha de complir les especificacions de I'article 542.4 del PG-3.

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec
de Prescripcions Tecniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la
realitzacio del tram de prova com a part integrant de I'obra en construccio.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no
la férmula de treball i si son acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant I'execucio del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondencia, al seu cas, entre
els metodes de control de la dosificacio del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tecniques Particulars, i altres métodes rapids de
control.

Excepte autoritzacio expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan
la temperatura ambient a I'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el limit sera de 8°C. Amb vent intens, desprées
de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests limits, en
funcié dels resultats de compactacié obtinguts. Tampoc es permet la posada a I'obra en
cas de precipitacions atmosferiques.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de I'execucio de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
I'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimacié o d'adheréncia, que ha de complir I'especificat en els articles 530 6 531 del
PG-3.

Si la superficie estigués constituida per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos
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heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjancant fressat els sobrants de lligant i segellar les
zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovara
especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments
aplicats, no queden restes d'aigua a la superficie. També, si ha passat mol temps des de
la aplicacio, es verificara que la seva capacitat d'unié amb la mescla bituminosa no ha
disminuit de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podra ordenar
la execuci6 d'un reg d'adherencia addicional.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comencant per la vora inferior de la capa
i amb la major continuitat possible, per franges horitzontals. L'amplaria de les franges
s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

Després d'haver estes i compactat una franja, s'ha d'estendre la seglient mentre la vora
de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari
s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superficie de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop
compactada, s'ajusti a la rasant i seccio transversal indicades a la DT del Projecte, amb
les tolerancies indicades a I'epigraf 542.7.2 del PG 3.

L'estesa s'ha de fer amb la major continuitat possible, ajustant la velocitat de
I'estenedora a la produccio de la central de fabricacié de manera que aquella no s'aturi.
En cas de parada, es comprovara que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva
de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la férmula de treball per a
I'inici de compactacié, en cas contrari cal executar un junt transversal.

En obres sense manteniment de la circulacid, per a carreteres amb calgades separades
amb superficies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzara la extensié de qualsevol
capa bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, despres
d'haver estes i compactat una franja, s'estendra la seglient mentre la vora de la primera
estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executara
un junt longitudinal.

La compactacio s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funcié dels resultats del
tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a I'epigraf 542.7.1. S'haura
de fer a la temperatura mes alta possible sense superar la maxima prescrita a la férmula
de treball i sense que es produeixin desplacaments de la mescla estesa, i es continuara,
mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui
inferior a la minima prescrita a la férmula de treball.

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxu i en
mescles bituminoses amb addicioé de cautxu, es continuara obligatoriament el procés de
compactacio fins que la temperatura de la mescla baixi de la minima establerta a la
férmula de treball, encara que s'hages assolit préviament la densitat especificada a
I'epigraf 542.7.1.

La compactacio s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistematica. Si
I'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha
d'ampliar la zona de compactacié per tal que inclogui 15 cm de I'anterior, com a minim.
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Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a |'estenedora; els
seus canvis de direccié s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de
compactacio estiguin nets i, si és precis, humits.

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un minim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplacades a un minim de 15 cm un de I'altra.

A l'estendre franges longitudinals contigties, si la temperatura de I'estesa en primer lloc
no fos superior al minim fixat en la formula de treball per acabar la compactacié, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superficie plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherencia segons
I'article 531 del PG 3, deixant trencar I'emulsi6 suficientment. A continuacié, s'ha
d'escalfar el junt i estendre la seglient franja contra ella.

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha
de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactacio.

La capa executada només es pot obrir a la circulacié quan assoleixi la temperatura
ambient en tot el seu gruix, o be, previa autoritzacié de la DF, quan assoleixi la
temperatura de 60°C. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direccié sobre
la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA:

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes
obtingudes dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacié o d'adherencia.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-1C
Secciones del firme, de la Instruccidn Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion,
balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Abans d'iniciar-se la posada a I'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent.
Execucié d'un tram de prova, per comprovar:

- La formula de treball

- Els equips proposats pel contractista

- La forma especifica d'actuacié dels equips
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- La correspondencia entre els metodes de control de fabricacié i els resultats in situ
En I'execucié d'una capa:
- Inspeccié visual de I'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en I'estenedora o equip de transferéncia
- Presa de mostres i preparacié de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida maxima
del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides maximes del granulat
superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor
dels valors seguents:

- 500 m de calcada

- 3.500 m2 de calcada

- la fraccio construida diariament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el métode d'assaig de
I'annex B de 'UNE-EN 13108-20
- Determinacié per a cada lot de la densitat de referencia per a compactacio
- Dosificacié del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqliencia que estableixi el DO,
sobre les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqliencia que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de I'estesa, mitjancant punxo6 graduat amb la freqliencia que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectacio, neteja i proteccié dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressio d'inflament dels dels compactadors
- La frqiencia i I'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superficie de la capa en acabar la compactacid
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de I'epigraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerara un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc, al menor que resulti d'aplicar
els seguents criteris:
- 500 m de calcada
- 3.500 m2 de calcada
- la fraccio construida diariament
Extraccié de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot
per determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions
d'assaig de I'annex B de I'UNE-EN 13108-20
Comprovacio d'adherencia entre capes segons NLT-382
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h després de la
seva execucio i abans d'estendre la capa seglent, determinant I'IRl segons NLT 330, i
epigraf 542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del
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lot triat aleatoriament
- Determinacioé de la resistencia al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargaria de la
obra, abans de la posada en servei.

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de I'epigraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

Els criteris d'acceptacié o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels parametres de control son els indicats a I'epigraf 542.10 del
PG 3.

\

PIL1-E97K Reg adher.,emul.bitum.cationica termoadh. C60B3/B2 TER, 0,6kg/m2

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb emulsions bituminoses.

S'han considerat els segtients regs amb emulsions bituminoses:

- Reg d'imprimacié (IMP)

- Reg d'adherencia (ADH)

- Reg de cura (CUR)

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

En el reg d'imprimaci6 o de cura amb emulsié bituminosa:

- Preparacid de la superficie existent.

- Aplicacio del Iligant bituminos.

- Eventual extensi6 d'un granulat de cobertura.

En el reg d'adherencia:

- Preparacid de la superficie existent.

- Aplicacio del Iligant bituminos.

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribuci¢ uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie
tractada sense lligant o producte de cura.

REG D'IMPRIMACIO:

Estara efectuat amb alguna de les seglients emulsions bituminoses:

- C50BF4 IMP

- C60BF4 IMP

Dotacio del lligant:

- Quantitat que sigui capac d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un periode de 24
h.

- En tots els casos: > = 500 g/m2.

REG D'ADHERENCIA:

El tipus d'emulsio utilitzada es trobara dins de les indicades a I'article 531 del PG3.
Dotacio del lligant:

- En tots els casos: >= 200 g/m2.

- La capa superior és una mescla bituminosa discontinua en calent o drenant, o una
capa tipus formigé bituminos: >= 250 g/m2.
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Adherencia entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una
altra de material tractat amb conglomerant hidraulic, (NLT 382):

- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.

- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.

REG DE CURA:

El tipus d'emulsio utilitzada sera una de les seguents:

- C60B3 CUR

- C60B2 CUR

Dotacio del lligant:

- Quantitat que garanteixi la formaci6 d'una pel-licula continua, uniforme i impermeable.
- En tots els casos: >= 300 g/m2.

REG D'IMPRIMACIO O DE CURA:

En els casos en que sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribucid
uniforme.

El granulat utilitzat, en el seu cas, sera sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o
una barreja de totes dues i estara exempt de tot tipus de matéries estranyes.

Ha de complir, a més, les seglients condicions:

- % material que passa pel tamis 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %

- % particules inferiors al tamis 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %

- Equivalent de sorra per a la fraccié 0/4 de I'arid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plastic

La dotaci¢ del granulat de cobertura:

- La minima necessaria per a absorbir I'excés de lligant o per a garantir la proteccio del
reg sota I'accié del transit.

- En tots els casos: < = 61/m2, > = 4 1/m2.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans d'efectuar el reg es comprovara que la superficie a regar estigui neta i sense
materia solta.

Es protegiran els elements constructius o accessoris de I'entorn, perque quedin nets una
vegada aplicat el reg.

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest limit es podra reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i
la DF ho autoritzi.

Es comprovara que la superficie a regar compleix les condicions especificades per a la
unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessaries
segons les indicacions de la DF.

S'aplicara I'emulsié amb la dotacié i temperatura aprovada per la DF.

S'evitara la duplicacié de la dotacié en els junts de treball transversals.

Quan el reg es faci per franges, I'estesa del lligant es superposara lleugerament en la
unio de dues franges.

REG D'IMPRIMACIO:

En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regara lleugerament amb aigua la superficie
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existent, sense arribar a formar tolls.
Es dividira la dotacié prevista per a la seva aplicacié en dues vegades, si la correcta
execucioé del reg ho requereix i la DF ho considera oportu.

La seva aplicacié es coordinara amb la posada en obra de la capa bituminosa
sobreposada, de manera que I'emulsié no perdi efectivitat com a element d'unio.

No es podra circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h
seglents a I'extensid de I'arid de cobertura, si s'escau.

L'arid de cobertura s'estendra, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades
24 h de l'aplicacio del lligant. L'extensié es fara per mitjans mecanics de forma uniforme
i amb la dotacié aprovada per la DF.

REG D'ADHERENCIA:

Si s'aplica sobre un paviment bituminds existent s'eliminaran previament els excesos de
lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unié entre les
capes bituminoses.

La seva aplicacié es coordinara amb la posada en obra de la capa superior, de manera
que s'hagi produit el trencament de I'emulsié, pero sense que hagi perdut efectivitat
com a element d'unio.

Es prohibira la circulacié fins que s'hagi produit el trencament del Illigant en tota la
superficie aplicada.

REG DE CURA:

S'aplicara després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la
seva finalitzacio. Durant aquest temps la superficie es mantindra humida.

El granulat de cobertura s'estendra, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular
transit per sobre del reg. L'extensié es fara per mitjans mecanics de forma uniforme i
amb la dotacié aprovada per la DF .

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIO:

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.

No sén d'abonament els excessos laterals.

DOTACIO EN KG/M2:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

No sén d'abonament els excessos laterals.

REG D'IMPRIMACIO O DE CURA:

Queda inclos en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
transit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion,
balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos (PG-3).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris seglents:
- Una longitud de 500 m de calcada.
- Una superficie de 3.500 m2 de calcada.
- La superficie regada diariament.
Les tasques de control a realitzar son les seglents:
- Dotacié mitjana del lligant residual mitjancant assecat en estufa i pesatge de mostres
recollides en safata, en un nombre de punts >=3.
CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Les condicions d'acceptacié son les seglients:
- Regs d'imprimacié i de cura:

- Dotacié mitjana de lligant residual: £ 15 % de la prevista.

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits.
- Regs d'adheréncia:

- Dotacié mitjana de lligant residual: + 15 %, -10 % de la prevista

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits fixats.
Actuacio en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERENCIA:
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa
superior, les tasques de control a realitzar sén les seglents:
- Adherencia entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en
punts aleatoris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DELS RESULTATS | ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERENCIA:
Les condicions d'acceptacié son les seglients:
- Valor mitja de I'adherencia entre capes, en cada lot:

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada
amb valor <= 25 % de 6 MPa.

- Dues capes intermeédies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor
<= 25 % de 4 MPa.
Actuacio en cas d'incompliment:
- Adherencia mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresara la capa de mescla
bituminosa superior i es reposara el reg d'adherencia i la capa esmentada. Per compte
del contractista.
- Adherencia mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalitzacié6 economica del
10 % de la mescla bituminosa superior.

\

P9H5-PN03 Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granitic est-compact.

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa tipus formigd bituminés, resultat de la combinacié d'un betum
asfaltic, granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de
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manera que totes les particules del granulat quedin recobertes per una pel-licula
homogeénia de lligant, fabricada, col-locada i compactada, a una temperatura molt
superior a la d'ambient.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacio:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferencia propia de
I'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o
amb el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria,
per |'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacio de la calgada
per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de I'actuacio en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica
- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a I'actuacio:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o
que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en
les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Estudi de la mescla i obtenciod de la férmula de treball i aprovacié d'aquesta per la DO
- Realitzacioé del tram de prova i aprovacio d'aquest per la DO

- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Extensio de la mescla

- Compactacio de la mescla

- Execucié de junts de construccio

- Proteccié del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de ser de textura homogenia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplaria.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.

La densitat obtinguda segons s'indica en I'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser
inferior als valors seguients:

- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
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- Capes de gruix < 6 cm: 97%

L'index de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM
2523/2014), obtingut segons l'indicat en I'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els
valors de les taules 542.14.a 0 542.14.b del PG-3.

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el metode volumetric
(UNE-EN 13036-1) i la resistencia al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser
iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.

Tolerancies d'execucio:

- Amplaria del semiperfil: No s'admeten amplaries inferiors a les teoriques

Nivell de les capes intermitges i de rodadura: + 10 mm

Nivell de la capa base: + 15 mm

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teorics

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'equip de treball, central de fabricacié, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactacio, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec
de Prescripcions Tecniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la
realitzacio del tram de prova com a part integrant de I'obra en construccio.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no
la férmula de treball i si son acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant I'execucio del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondencia, al seu cas, entre
els metodes de control de la dosificacio del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tecniques Particulars, i altres métodes rapids de
control.

Excepte autoritzacio expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan
la temperatura ambient a I'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el limit sera de 8°C. Amb vent intens, desprées
de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests limits, en
funcié dels resultats de compactacié obtinguts. Tampoc es permet la posada a I'obra en
cas de precipitacions atmosferiques.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de I'execucioé de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
I'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimacié o d'adheréncia, que ha de complir I'especificat en els articles 530 6 531 del
PG-3.

Si la superficie estigués constituida per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjancant fressat els sobrants de lligant i segellar les
zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovara
especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments
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aplicats, no queden restes d'aigua a la superficie. També, si ha passat mol temps des de
la aplicacio, es verificara que la seva capacitat d'unié amb la mescla bituminosa no ha
disminuit de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podra ordenar
la execuci6 d'un reg d'adherencia addicional.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comencant per la vora inferior de la capa
i amb la major continuitat possible, per franges horitzontals. L'amplaria de les franges
s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

Després d'haver estes i compactat una franja, s'ha d'estendre la seglient mentre la vora
de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari
s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superficie de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop
compactada, s'ajusti a la rasant i seccio transversal indicades a la DT del Projecte, amb
les tolerancies indicades a I'epigraf 542.7.2 del PG 3.

L'estesa s'ha de fer amb la major continuitat possible, ajustant la velocitat de
I'estenedora a la produccio de la central de fabricacio de manera que aquella no s'aturi.
En cas de parada, es comprovara que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva
de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la férmula de treball per a
I'inici de compactacié, en cas contrari cal executar un junt transversal.

En obres sense manteniment de la circulacid, per a carreteres amb calgades separades
amb superficies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzara la extensié de qualsevol
capa bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, despres
d'haver estes i compactat una franja, s'estendra la seglient mentre la vora de la primera
estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executara
un junt longitudinal.

La compactacio s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funcié dels resultats del
tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a I'epigraf 542.7.1. S'haura
de fer a la temperatura mes alta possible sense superar la maxima prescrita a la férmula
de treball i sense que es produeixin desplacaments de la mescla estesa, i es continuara,
mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui
inferior a la minima prescrita a la férmula de treball.

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxu i en
mescles bituminoses amb addicié de cautxu, es continuara obligatoriament el procés de
compactacio fins que la temperatura de la mescla baixi de la minima establerta a la
férmula de treball, encara que s'hages assolit préviament la densitat especificada a
I'epigraf 542.7.1.

La compactacio s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistematica. Si
I'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha
d'ampliar la zona de compactacié per tal que inclogui 15 cm de I'anterior, com a minim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a |'estenedora; els
seus canvis de direccié s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de
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compactacio estiguin nets i, si és precis, humits.

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un minim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplacades a un minim de 15 cm un de I'altra.

A l'estendre franges longitudinals contigties, si la temperatura de I'estesa en primer lloc
no fos superior al minim fixat en la formula de treball per acabar la compactacié, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superficie plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherencia segons
I'article 531 del PG 3, deixant trencar I'emulsi6 suficientment. A continuacié, s'ha
d'escalfar el junt i estendre la seglient franja contra ella.

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha
de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactacio.

La capa executada només es pot obrir a la circulacié quan assoleixi la temperatura
ambient en tot el seu gruix, o be, previa autoritzacié de la DF, quan assoleixi la
temperatura de 60°C. En aquest cas s‘han d'evitar les parades i canvis de direccié sobre
la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA:

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes
obtingudes dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacié o d'adherencia.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-1C
Secciones del firme, de la Instruccidn Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion,
balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Abans d'iniciar-se la posada a I'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent.
Execucié d'un tram de prova, per comprovar:

- La formula de treball

- Els equips proposats pel contractista

- La forma especifica d'actuacié dels equips

- La correspondencia entre els metodes de control de fabricacié i els resultats in situ
En I'execucié d'una capa:

- Inspeccié visual de I'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
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temperatura ambient, al descarregar en I'estenedora o equip de transferéncia
- Presa de mostres i preparacié de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida maxima
del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides maximes del granulat
superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor
dels valors seguents:

- 500 m de calcada

- 3.500 m2 de calcada

- la fraccio construida diariament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el métode d'assaig de
I'annex B de 'UNE-EN 13108-20
- Determinacié per a cada lot de la densitat de referencia per a compactacio
- Dosificacié del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqliencia que estableixi el DO,
sobre les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqliencia que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjancant punxo6 graduat amb la freqliencia que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectacio, neteja i proteccié dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressio d'inflament dels dels compactadors
- La frqliencia i I'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superficie de la capa en acabar la compactacid
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de I'epigraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerara un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc, al menor que resulti d'aplicar
els seguents criteris:
- 500 m de calcada
- 3.500 m2 de calcada
- la fraccio construida diariament
Extraccié de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot
per determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions
d'assaig de I'annex B de I'UNE-EN 13108-20
Comprovacio d'adherencia entre capes segons NLT-382
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h després de la
seva execucio i abans d'estendre la capa seglent, determinant I'IRl segons NLT 330, i
epigraf 542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del
lot triat aleatoriament
- Determinacioé de la resistencia al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargaria de la
obra, abans de la posada en servei.
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Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de I'epigraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

Els criteris d'acceptacié o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels parametres de control son els indicats a I'epigraf 542.10 del
PG 3.

01.04.02 VORERA

P931-15BX Base formigé (CE, EHE) formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =<
P9GG-4YGN Paviment formigé p/paviments HF-4MPa,c.plastica,s/additius,cami6,vibr.mecanic reglejat

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigoé.

S'han considerat els tipus de paviments de formigo seglients:

- Paviment amb formigo estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment
portland i pols de quars o amb I'execucio d'una textura superficial

- Paviment per a carreteres amb formigo HF, format per un conjunt de lloses de formigo
en massa separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigo armat,
en tots dos casos eventualment dotat de junts longitudinals

S'han considerat les col-locacions del formigd seguents:

- Amb estenedora de formigo

- Amb regle vibratori

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Paviments amb formigo estructural col-locats amb estenedora:

- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacio d'elements de guiat de les maquines

- Col-locacio del formigo

- Realitzacié de la textura superficial

- Protecci6 del formigo i cura

Paviments amb formigo estructural col-locats amb regle vibratori:

- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacio dels encofrats laterals, en el seu cas

- Abocat, escampat i vibrat del formigo

- Realitzacié de la textura superficial

- Protecci6 del formigo i cura

Paviments per a carreteres amb formigo HF:

- Estudi i obtencié de la formula de treball

- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacio d'elements de guiat de les maquines i condicionament dels camins de
rodament

- Col-locacio del formigo

- Execucié del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals

- Acabament de les vores i realitzacio de la textura superficial
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- Proteccié del formigd i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superficie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigo col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retraccio i de dilatacio especificats a la DT o, en el seu defecte,
els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb
resina epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplaria del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui
la DF.
L'acabat de la superficie tindra la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.
PAVIMENT AMB FORMIGO ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistencia caracteristica del formigo es comprovara d'acord amb ['article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.
Tolerancies d'execucié:
- Nivell: £ 10 mm
- Planor:
- En direcci6 longitudinal: + 3 mm amb regla de 3 m
- En direcci6 transversal: £ 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direccié: + 6 mm amb regla de 3 m
Les tolerancies d'execucio han de complir I'especificat en l'article 5.9 de I'annex 14 del
CODI ESTRUCTURAL.
PAVIMENT AMB FORMIGO HF:
La textura ha de consistir en I'eliminacio del morter de la superficie, en un estriat o
ranurat longitudinal en la cal¢ada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en
els vorals.
Resistencia a flexotraccio als 28 dies (UNE-EN 12390-5):
Formigo HF-3,5: >= 3,5 MPa
Formigo HF-4,0: >= 4,0 MPa
Formigo HF-4,5: >= 4,5 MPa
index de Regularitat superficial IRI (NLT 330): Ha de complir amb els valors de la taula
550.9 del PG 3 vigent.
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1): > 0,9 mm
Resistencia al lliscament (UNE 41201 IN): > 75%
Tolerancies d'execucié:
- Desviacions en planta: £ 30 mm
- Rasant de la superficie acabada: + 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:
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El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h seglents la
temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en
aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessaries per tal de garantir que en
el procés d'enduriment del formigd no es produiran defectes en els elements ni pérdues
de resisténcia.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de I'execucioé de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.

En temps calords, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions
per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigd, que no ha de superar en cap moment els 35°C.

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificacié, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a I'obra.

No s'ha de procedir a la construccié de la capa sense que un tram de prova hagi estat
aprovat per la DF.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui
provocar la deformacio del cantell de les lloses o la perdua de la textura superficial del
formigo fresc.

Entre la fabricacié del formigo i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podra
ampliar aquest termini fins a un maxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir
I'enduriment del formigd o si les condicions ambientals son molt favorables.

El formig6 s'ha de posar a I'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura
>=5°C.

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota I'amplada de
la pavimentadora un excés de formigd fresc en forma de cord6 d'algaria <= 10 cm.
L'abocada i I'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulacio del personal i
evitar danys al formigé fresc.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a
protegir la capa construida.

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construida. S'ha de cuidar que el formigd que es col-loqui al llarg d'aquest junt sigui
homogeni i quedi compactat.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan
s'hagi produit una interrupcié del formigonament que faci témer un inici de
I'adormiment al front d'avanc.

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contraccio o
de dilatacio, modificant si és necessari la situacié d'aquells, segons les instruccions de la
DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distancia del junt més proper
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>=15m.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
contraccié executats al formigo fresc.

S'ha de prohibir el reg amb aigua o I'extensié de morter sobre la superficie del formigd
fresc per a facilitar el seu acabat.

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s‘ha d'utilitzar formigo
no estes.

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la
primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a I'obra de les dues capes no han
de passar més de 30 minuts.

En el cas que s'aturi la posada en obra del formigd més de 30 minuts, s'ha de cobrir el
front de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupcid és superior al maxim
admes entre la fabricacio i posada en obra del formigo, es disposara un junt transversal.
Quan el formigé estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una
aplanadora corba.

El formigo s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi
un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir I'especificat en el Plec de
condicions corresponent.

S'ha de prohibir tot tipus de circulacid sobre la capa durant els 3 dies seglents al
formigonament, a excepcié del imprescindible per a I'execucio de junts i la comprovacié
de la regularitat superficial.

El transit d'obra no ha de circular abans de que el formigo hagi assolit el 80% de la
resistencia exigida a 28 dies.

L'obertura a la circulacié ordinaria no s'ha de fer abans de 7 dies de I'acabat del
paviment.

PAVIMENT PER A CARRETERES:

La fabricacio del formigo, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinaria
que compleixi els requisits indicats a I'apartat 550.4 del PG 3 vigent.

En el cas que la calcada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulacid, s'han
de formigonar com a minim dos carrils al mateix temps.

Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigé fresc s'han
d'executar seguint les indicacions de I'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent.

L'acabat de la superficie s'ha de fer abans de I'inici de I'adormiment del formigd, amb les
tecniques descrites a I'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent.

El formigo fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de I'article
550.5.11 del PG 3 vigent.

ESTESA AMB ESTENEDORA:

El cami de rodadura de les maquines estara suficientment compactat i es mantindra net.
No tindra irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).

Els elements vibratoris de les maquines no s‘han de recolzar sobre paviments acabats, i
han de deixar de funcionar a I'instant que aquestes s'aturin.

La llargaria de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que
no s'apreciin ondulacions a la superficie del formigo.
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L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de I'estenedora no ha de
ser superiora 10 m.

Aquesta distancia s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords
verticals de parametre inferior a 2000 m.

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives
sigui <=1 mm.

S'ha de protegir la zona dels junts de I'accié de les erugues interposant bandes de
goma, xapes metal-liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una
franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les maquines.

En cas que la maquinaria utilitzi com a element de rodadura una franja de formigd
previament construit, ha d'haver assolit una edat minima de 3 dies.

L'abocada i estesa del formigd s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar I'avang de la pavimentadora. Aquesta precaucio s'ha d'extremar en el cas
de formigonament en rampa.

La superficie del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aillades, comprovades
amb un regle no inferior a 4 m.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perque, amb un termini minim de
desencofrat del formigd de 16 h, es tingui en tot moment col-locada i a punt una
llargaria d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la
DT

Aquests criteris inclouen |I'acabament especific dels acords amb les vores, sense que
comporti I'Us de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retraccié ni els de dilatacid.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra I'abonament dels treballs de preparacié de la
superficie existent.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

Queda inclos el muntatge i desmuntatge de I'encofrat lateral, en el cas que sigui
necessari.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion,
balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos (PG-3).

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014,
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de
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Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de
contencion de vehiculos (PG-3).

\
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02. OBRA MECANICA

02.01 TUBS | ACCESSORIS
PFB0-1091Q Colze 45° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilé per a transport i distribucié de fluids a pressid i la
col-locacié d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col-locats
superficialment o al fons de la rasa.

S'han considerat els tipus de material seglents:

- Polietilé extruit de densitat alta per al transport d'aigua a pressido amb una temperatura
de servei fins a 40°C

- Polietilé extruit de densitat baixa per al transport d'aigua a pressio amb una
temperatura de servei fins a 40°C

- Polietilé extruit de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a
temperatures fins a 40°C

S'han considerat els tipus d'accessoris seguents:

- Peces en forma de colze per a canvis de direccio

S'han considerat els tipus d'unio seglents:

- Soldada (per a tubs de polietile de densitat alta i mitjana)

- Connectada a pressié (per a tubs de polietile de densitat alta i baixa)

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Comprovacio i preparacio del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccio

- Col-locacié de I'element en la seva posicio definitiva

- Execucié de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de I'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els esforcos mecanics i
no han de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

Ha d'estar feta la prova de pressio.

L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.

Totes les unions, canvis de direccié i sortides de ramals s'han de fer Unicament per mitja
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la
cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unio definit per a la
canalitzacio.

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar proxima a conductes que
transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una
temperatura de 40°C.

COL-LOCACIO SOTERRADA:

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu.
Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm.
Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
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Gruix del llit de sorra:

- Polietilé extruit: >= 5 cm

- Polietilé reticulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat):

- Polietilé extruit: >= 60 cm

- Polietilé reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >= 80 cm

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els
punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de
formigo.

En cas de coincidencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
I'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unio dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unio entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de
carregues, la impermeabilitat i I'adherencia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsio.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi I'alineacié dels tubs i I'aplicacié de
la pressié adequada per a fer la unio.

Un cop acabada la instal-lacio s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de
depuracioé bacteriologic després de rentar-la.

COL-LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que
presentin algun defecte.

Abans de la col-locacié dels elements cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fondaria
i el nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

L'amplaria de la rasa ha de ser més gran que el diametre de I'element més 60 cm.
Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és Iliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,
pedres, eines de treball, etc.).

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o
deixant desguassos a |'excavacio.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de
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fer les proves de pressié interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense |'autoritzacié expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal-lacié. S'han de col-locar
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

ACCESSORIS:

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
COL-LOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a I'ancoratge dels tubs ni les
brides metal-liques per a la subjeccidé dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser I'especifica a I'Us a que es destini.

\

PFB0-10920 Colze 90° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilé per a transport i distribucié de fluids a pressid i la
col-locacié d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col-locats
superficialment o al fons de la rasa.

S'han considerat els tipus de material seglents:

- Polietilé extruit de densitat alta per al transport d'aigua a pressido amb una temperatura
de servei fins a 40°C

- Polietilé extruit de densitat baixa per al transport d'aigua a pressio amb una
temperatura de servei fins a 40°C

- Polietilé extruit de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a
temperatures fins a 40°C

S'han considerat els tipus d'accessoris seguents:

- Peces en forma de colze per a canvis de direccio

S'han considerat els tipus d'unio seglents:

- Soldada (per a tubs de polietile de densitat alta i mitjana)

- Connectada a pressié (per a tubs de polietile de densitat alta i baixa)

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Comprovacio i preparacio del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccio

- Col-locacié de I'element en la seva posicio definitiva

- Execucié de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de I'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els esforcos mecanics i
no han de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

Ha d'estar feta la prova de pressio.
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L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.

Totes les unions, canvis de direccié i sortides de ramals s'han de fer Unicament per mitja
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la
cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unio definit per a la
canalitzacio.

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar proxima a conductes que
transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una
temperatura de 40°C.

COL-LOCACIO SOTERRADA:

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu.
Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm.
Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

Gruix del llit de sorra:

- Polietilé extruit: >= 5 cm

- Polietile reticulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat):

- Polietilé extruit: >= 60 cm

- Polietile reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >= 80 cm

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els
punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de
formigo.

En cas de coincidencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
I'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unio dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unio entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de
carregues, la impermeabilitat i I'adherencia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsio.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi I'alineacié dels tubs i I'aplicacié de
la pressid adequada per a fer la unio.

Un cop acabada la instal-lacio s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de
depuracioé bacteriologic després de rentar-la.

COL-LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que
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presentin algun defecte.

Abans de la col-locacié dels elements cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fondaria
i el nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

L'amplaria de la rasa ha de ser més gran que el diametre de I'element més 60 cm.
Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és Iliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,
pedres, eines de treball, etc.).

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o
deixant desguassos a |'excavacio.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de
fer les proves de pressié interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense |'autoritzacié expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal-lacié. S'han de col-locar
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

ACCESSORIS:

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
COL-LOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a I'ancoratge dels tubs ni les
brides metal-liques per a la subjeccié dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser I'especifica a I'Us a que es destini.

\

PFB3-W75M Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,sold.topall,fons rasa,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pr

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilé per a transport i distribucié de fluids a pressid i la
col-locacié d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col-locats
superficialment o al fons de la rasa.

S'han considerat els tipus de material seglents:

- Polietilé extruit de densitat alta per al transport d'aigua a pressido amb una temperatura
de servei fins a 40°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, segtients:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en
llocs facilment accessibles (muntants, instal-lacions d'hidrants, etc.).

- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefaccid, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal-lacié de bombeig, etc.)

- Sense especificacié del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden
donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del
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seu recorregut (instal-lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)

S'han considerat els tipus d'unio seglents:

- Soldada (per a tubs de polietile de densitat alta i mitjana)

- Connectada a pressié (per a tubs de polietile de densitat alta i baixa)
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Comprovacio i preparacio del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conduccio

- Col-locacié de I'element en la seva posicio definitiva

- Execuci6 de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de I'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal-lacions sense especificaci¢ del grau de dificultat, la col-locacié
d'accessoris. La variacio del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no
permet fixar la repercussio d'accessoris; per aixo, la seva col-locacié es considera una
unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els esforcos mecanics i
no han de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

Ha d'estar feta la prova de pressio.

Totes les unions, canvis de direccié i sortides de ramals s'han de fer Unicament per mitja
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la
cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unio definit per a la
canalitzacio.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament.
Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.

El tub de polietilé extrult es pot corbar en fred amb els segtients radis de curvatura:

Polietile | Polietile :
densitat alta | densitat baixa i mitjana |

____________________________ T
AO0°C | <=50xDn | <=40xDn :
A20°C | <=20xDn | <=15xDn |

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolacio lineal.
COL-LOCACIO SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral-lelament respecte a l'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin |'estabilitat i
I'alineacio del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.

4 juliol 2024 40



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

Si I'abragadora del suport és metal-lica, entre ella i el tub s*ha d'interposar una anella
elastica.

Donat I'elevat coeficient de dilatacio lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direccio, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatacio.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distancia entre suports:

- Tub polietile densitat alta:

- Trams verticals: DN x 20 mm

- Trams horitzontals: DN x 15 mm

COL-LOCACIO SOTERRADA:

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu.
Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm.
Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

Gruix del llit de sorra:

- Polietilé extruit: >= 5 cm

- Polietile reticulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat):

- Polietilé extruit: >= 60 cm

- Polietile reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >= 80 cm

El tub s'ha de col-locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els
punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de
formigo.

En cas de coincidencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
I'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unio dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unio entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de
carregues, la impermeabilitat i I'adherencia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.

En les unions elastiques I'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexio.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
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Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a I'eix i eliminar les rebaves.

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressié cal aixamfranar I'aresta exterior.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsio.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi I'alineacié dels tubs i I'aplicacié de
la pressié adequada per a fer la unio.

Un cop acabada la instal-lacio s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de
depuracioé bacteriologic després de rentar-la.

COL-LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que
presentin algun defecte.

Abans de la col-locacié dels elements cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fondaria
i el nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és Iliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,
pedres, eines de treball, etc.).

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o
deixant desguassos a |'excavacio.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions
tecniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de
fer les proves de pressié interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense |'autoritzacié expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal-lacié. S'han de col-locar
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.

En les instal-lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussié de les
peces especials per col-locar.

COL-LOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a I'ancoratge dels tubs ni les
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brides metal-liques per a la subjeccié dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser I'especifica a I'Us a que es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglents:
- Comprovacio de la correcta implantacio de les conduccions a I'obra segons el tragat
previst.
- Control visual de I'execucié de la instal-lacié, comprovant:
- Suportacio
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons desti de la instal-lacié
- Utilitzacio dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distancia a altres elements i conduccions.
- Realitzacioé de proves d'estanquitat i resistencia mecanica
- Realitzacioé de proves d'estanquitat i evacuacié a instal-lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglents:
- Manteniment de la instal-lacid.
- Realitzacio i emissié d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificacié dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacié.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiencies de material o execucio, si es pot esmenar sense canviar materials,
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a
I'adequacid, d'acord amb el que determini la DF.

\

02.03 HIDRANTS

PBBM-4IMH Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat
SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports per a senyalitzacio vertical col-locats en la seva posicié definitiva.
S'han considerat els tipus de col-locacié seguents:
- Col-locat clavat a terra
- Col-locat formigonat a terra
- Collocat soldat.
En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacio:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferencia propia de
I'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o
amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
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- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria,
per |'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacio de la calgada
per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de 'actuacio en funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica
- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a I'actuacio:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o
que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en
les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Col-locat clavat:

- Replanteig

- Clavat del suport

Col-locat formigonat:

- Replanteig

- Preparacié del forat o encofrat del dau

- Col-locacio del suport i apuntalament

- Formigonat del dau

- Retirada de I'apuntalament provisional

Col-locat soldat:

- Replanteig

- Soldat a la placa base

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de restar vertical, a la posicio indicada a la DT, amb les correccions de
replanteig aprovades per la DF.

Ha de sobresortir del terreny una algada suficient per tal que el senyal o retol que li
correspongui estigui a una algada minima d'un metre respecte a la rasant del paviment,
excepte en el cas de portics en que I'alcada minima ha de ser I'especificada com a galib
ala DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.

En el cas de perfils buits, I'extrem del tub que quedi exposat a la intempérie, un cop
instal-lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi |I'entrada d'agents agressius en
el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perimetre, abans
del galvanitzat.
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La distancia del suport a la part exterior de la calgada ha de ser tal que el senyal o rétol
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calcada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al
centre de gravetat de la senyal o retol que li correspongui i una pressio¢ de vent de 2
kN/m?2.

Les perforacions del suport per a I'ancoratge del senyal o rétol corresponent han de
restar a la posicio correcta.

Tots els elements de fixacio han de quedar protegits de la corrosid.

Els suports amb corredissa telescopica, han de permetre substituir, afegir o treure els
moduls facilment, sense produir esforcos al conjunt.

En els suports d'alumini, I'ancoratge al fonament de formigd ha de ser amb quatre
esparrecs de diametre no inferior a 20 mm. La fixacié del suport al formigd ha de ser
amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.

El sistema de fixacidé ha de permetre una substitucio rapida i facil del suport.
Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 5cm

- Algaria: + 5cm, - 0 cm

- Verticalitat: + 1°

COL-LOCAT CLAVAT:

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les caracteristiques previstes a
la DT.

COL-LOCAT FORMIGONAT:

La resistencia caracteristica del formigo es comprovara d'acord amb ['article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.

El formigd del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva
seccio.

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigo assoleixi
una resisteéncia de 3 N/mm?2.

Fondaria d'ancoratge: > 40 cm

Resistencia estimada a la compressio del formigo als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandaria minima del dau de formigé: 40 x 40 x 40 cm

Recobriment del suport: >= 10 cm

COL-LOCAT SOLDAT:

El cordo de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqiiencia en una longitud
superior a 10 mm.

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.
La garantia minima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no
hagin estat objecte d'arrencada, trencament o deformacié per l'accié del transit,
fabricats i instal-lats amb caracter permanent i conservats regularment segons
instruccions del fabricant, sera de 3 anys contats des de la data de fabricacio, i de 2 anys
i 6 mesos des de la data d'instal-lacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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CONDICIONS GENERALS:

Abans de col-locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la
DF.

COL-LOCAT CLAVAT:

La maquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posicié si no és treient-lo i
tornant-lo a clavar.

COL-LOCAT FORMIGONAT:

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.

El formig6 s'ha de posar a I'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura
>=5°C.

No s'ha de col-locar el senyal o rétol fins passades 48 h de I'abocat del formigo.
COL-LOCAT SOLDAT:

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada previament.

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura
superior a 5°C.

La soldadura ha de ser electrica manual, per arc descobert, amb electrodes fusibles de
qualitat estructural basica.

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a minim, i ha de ser un cord6 continu de 4 mm
de gruix.

Abans de soldar s'han de netejar les superficies a unir de greixos, oxids i pintures, i s'ha
de tenir cura que quedin ben seques.

Després d'executar un cordo de soldadura i abans de comencar el segiient s'ha de
netejar I'escoria per mitja de piqueta i raspall.

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons I'UNE-EN 287-1.

L'execucié dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits
establerts a I'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d'edificacié o d'acord amb l'article
640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria civil.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment col-locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion,
balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos (PG-3).

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-1C
sefalizacion vertical de la Instruccion de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglients:
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- Comprovacié manual de la resistencia d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta
de moure manualment el suport sense observar desplacaments a la base de
fonamentacio.

- Comprovacio del replanteig i tolerancies d'acabat en un 10% dels suports.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcci6 de les irregularitats observades a carrec del contractista.

\

PBBA-PN01 Senyal indicativa ubicaci6 ext.inc.,normalitz.,pictogr.negre s/blanc,forma rectang/quadr.,cost.major 25¢cm,p/ser vista<=12m,fix
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO

= 1) Ajuntament de
: W Palau-solita i Plegamans DE LA XARXA DE SANT ROC
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01. OBRA CIVIL

01.01 TREBALLS PREVIS

F169U010 u Cala 1x1m;inici obra,localitzacié serveis h<1,30m,s/obra civil,s/reposici6 pav.

Cala d"1x1 m per a localitzaci6 de serveis a l'inici de I'obra, amb en-
derroc de paviment, excavacio de terres fins a localitzacio de serveis
a una fondaria maxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre

camio o contenidor
Cala localitzacié de serveis 6 6,000

6,00 155,59 933,54

F169U020 u Cala 1x1m,localitzacio serveis h<1,30m,obra civil,s/reposicié paviment

Cala d'1x1 m per a localitzacié de serveis, amb enderroc de pavi-
ment, excavacio de terres fins a localitzacié de serveis a una fondaria
maxima de 1,30 m, reblert amb sauld, formacié de base de formigd,
carrega de materials sobre camié o contenidor, transport a aboca-

dor i gesti6 de residus, sense incloure reposicié de paviment
Cala de connexid 3 3,000

3,00 538,28 1.614,84

F125U005 m  Deteccio serveis existents radiodetector

Deteccid d'instal-lacions amb radiodetector per a localitzacié d'ins-
tal-lacions, en recorreguts de 6 m d'amplaria i senyalitzacié del ser-

veis in situ
Deteccio 836,000 836,000
836,00 1,57 1.312,52
TOTAL 01,01 ceeevreeereesseneessssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 3.860,90
01.02 DEMOLICIONS | ENDERRROCS
P214W-FEME m  Tall paviment form. h>=10cm
Tall en paviment de formigo de 10 cm de fondaria
com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
Formigo vorera Previsié 50,00 50,00
50,00 8,09 404,50
P214W-FEMF m  Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
Creument de calgada 2 65,00 130,00
Paviment longitudinal 2 771,00 1.542,00
1.672,00 6,07 10.149,04
P2146-DJ33 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + carrega
cam. mec.
Demolicié de paviment de mescla bituminosa de
fins a 10 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans me-
canics
Creuament de calgada 65,00 0,60 39,00
Alfalto longitudinal 771,00 0,60 462,60
501,60 12,40 6.219,84
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P2146-DJ3T m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + carrega cam. mec.
Demolicié de paviment de formigo de fins a 20 cm
de gruix, d'amplaria fins a 0,6 m, amb compressor i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Previsio 50,00 0,60 30,00
30,00 20,35 610,50
P214U-HBQF m2 Fresatge asfalt.,gruix 6 a 10cm,encaixos aillats+carrega s/camio
Fresatge mecanic de paviments de mescles bitumi-
noses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10
cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a pavi-
ment amb carrega automatica i talls i entregues a ta-
pes i reixes amb compressor, carrega de runa sobre
camié i escombrat i neteja de la superficie fresada
Creuament de calgada 2 65,00 0,20 26,00
26,00 2,28 59,28
P2R2-EU9R m3 Classif.obra residus construccié/demoliciés/construccié/demolicio,m.man.
Classificacio a peu d'obra de residus de construccio
o demolicio en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Creument de calgada 65,00 0,60 0,10 3,90
Paviment d'asfalt 771,00 0,60 0,10 46,26
50,16 29,27 1.468,18
P2R5-DT34 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestio residus,contenidor 12m3
Transport de residus inerts o no especials a instal-la-
ci6 autoritzada de gestio de residus, amb conteni-
dor de 12 m3 de capacitat
Creument de calgada 65,00 0,60 0,10 3,90
Paviment d'asfalt 771,00 0,60 0,10 46,26
50,16 19,06 956,05
TOTAL 01.02....covvvveeeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 19.867,39
01.03 MOVIMENTS DE TERRES
P221E-AWDQ m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny trans.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora
Excavacio de rasa en presencia de serveis finsa 2 m
de fondaria, en terreny sols de transit (SPT >50), rea-
litzada amb retroexcavadora i amb les terres deixa-
des a la vora
Creuament de calgada 0,95 65,00 0,60 1,10 40,76
Long asfalt 0,95 771,00 0,60 0,80 351,58
392,34 22,37 8.776,65
P221E-AWDW  m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,rocarc.alta(50 a
100MPa),retroexcavadora+martell,+terres deix.vora
Excavacio de rasa en presencia de serveis finsa 2 m
de fondaria, en roca de resistencia a la compressié
alta (50 a 100 MPa), realitzada amb retroexcavadora
amb martell trencador i amb les terres deixades a la
vora
Creuament de calgada 0,05 65,00 0,60 1,10 2,15
Long asfalt 0,05 771,00 0,60 0,80 18,50
20,65 128,94 2.662,61
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P2241-52SS m2 Repas+picon.sol rasa,ampl.d'amplaria maxima 0,6m,95%PM
Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima
0,6 m, amb compactacié del 95% PM
Creuament de calgada 65,00 0,60 39,00
Long asfalt 771,00 0,60 462,60
501,60 5,96 2.989,54
P2255-DPGP m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picé vibrant
de combustible,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6
m, amb material seleccionat de la propia excavacio,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico
vibrant de combustible, amb compactacio del 95%
PM
Creuament de calgada 65,00 0,60 0,60 23,40
Long asfalt 771,00 0,60 0,10 46,26
69,66 24,53 1.708,76
P2255-DPIZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picé vibrant
de combustible
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6
m, amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vi-
brant de combustible
Creuament de calgada
Long asfalt 771,00 0,60 0,42 194,29
194,29 44,59 8.663,39
P312-10IK m3 Form.rases/pous fonam.,formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigual/ciment =< 0.6,cubilot
Formigonament de rases i pous, amb formigo en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6,
abocat amb cubilot
Creuament de calgada 65,00 0,60 0,40 15,60
15,60 143,79 2.243,12
FFZ1U100 m  Col-locacié malla senyalitzadora tub
Col-locacié de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs
soterrats
Creuament de calgada 65,000 65,000
Long asfalt 771,000 771,000
836,00 1,25 1.045,00
FFZBU020 m  Malla senyalitzadora tub,detector
Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per
a tubs soterrats i amb detector
Creuament de calcada 65,000 65,000
Long asfalt 771,000 771,000
836,00 0,20 167,20
PG2N-EUGO m  Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, Ili-
sa la interior i corrugada I'exterior, de 200 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la fla-
ma, resisténcia a l'impacte de 40 J, resistencia a com-
pressid de 450 N, muntat com a canalitzacio soterra-
da
Creuament de calgada 65,00 65,00
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01.04

01.04.01
P931-15BX

P9H5-PN02

PIL1-E97K

P9H5-PN03

01.04.02
P931-15BX

65,00

12,36

TOTAL 01.03...c.cet s s sass

FERMS | PAVIMENTS

CALGADA

m3 Base formigé (CE, EHE) formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigualciment =<

Base de formigd (CE, EHE) formigd en massa HM -
20 /B /20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat re-
glejat

Long asfalt 771,00 0,60 0,20

92,52

803,40

29.059,67

t  Paviment mesc.bit.AC 22 bin B 50/70S,granul.granitic est-compact.

Paviment de mescla bituminosa continua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfaltic de pe-
netracid, de granulometria semidensa per a capa in-

termeédia i granulat granitic, estesa i compactada

Long asfalt 2,45 771,00 0,60 0,07
Creuament de calgada 2,45 65,00 1,00 0,07

92,52

79,34
11,15

140,65

13.012,94

m2 Reg adher.,emul.bitum.cationica termoadh. C60B3/B2 TER, 0,6kg/m2

Reg d'adherencia amb emulsio bituminosa cationica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotacio
0,6 kg/m2

Long asfalt 2 771,00 0,60
Creuament de calgada 2 65,00 1,00

90,49

925,20
130,00

100,87

9.127,73

t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granitic est-compact.

Paviment de mescla bituminosa continua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfaltic de
penetracid, de granulometria semidensa per a capa

de transit i granulat granitic, estesa i compactada

Long asfalt 2,45 771,00 0,60 0,05
Creuament de calgada 2,45 65,00 1,00 0,05

1.055,20

56,67
7,96

0,43

453,74

64,63

102,76

TOTAL 01.04.01 ...t ssssssssssssasees

VORERA

m3 Base formigé (CE, EHE) formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigualciment =<

Base de formigd (CE, EHE) formigd en massa HM -
20 /B /20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat re-
glejat

Previsié Formig6 en vorera 50,00 0,60 0,10

3,00

6.641,38

29.235,79

3,00

140,65

421,95
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IMPORTE

P9GG-4YGN

01.05

01.05.02
FFN1U215

m3 Paviment formigé p/paviments HF-4MPa,c.plastica,s/additius,cami6,vibr.mecanic
reglejat

Paviment de formigo per a paviments HF-4 MPa de
resistencia a flexotraccio i consistencia plastica, sen-
se additius, escampat des de camid, estesa i vibrat-

ge mecanic i acabat reglejat
Previsié Formigé en vorera 50,00 0,60 0,10 3,00

TOTAL 01.04.02..........oonissrncsnn s sssses

TOTAL 01.04.......orrssrrsnssss s ssssssssssens
XARXA D'AIGUA POTABLE

ESCOMESA

u  Obra civil munt.tram 1,tub nou,escom.DN20/DN30/DN40,urb.,afect.serv.,s/estreb.

Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o
DN40, sobre tub nou fins a DN300, de fins a 3 m de llargaria, amb
detecciod de serveis existents, enderroc de paviment, excavacié de
terres amb mitjans manuals i/o mecanics, reblert de rasa amb saulé
al voltant del tub, col-locacié de malla senyalitzadora i de placa de
proteccio entre serveis, reblert de rasa amb saulé i/o reciclat de for-
migd segons Ordenances Municipals, formacié de base de formigé
de 10 cm de gruix, carrega de runa sobre contenidor, transport a
abocador i gestié de residus, inclos col-locacié de pericé prefabricat
i registre, sense incloure la reposicié del paviment, en zones urba-

nes, amb afectacié de serveis i sense presencia d'estrebada
Escomesas 28 28,000

41943
841,38

30.077,17

28,00 335,57

TOTAL 01.05.02........coriissrsscnsss s sssses

TOTAL 01.05.....ceiersinssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens

L0 1

9.395,96

9.395,96

9.395,96
92.261,09
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PRECIO

IMPORTE

02.

02.01
FFB7UA05

FFBAUOTA

FFBEUOAO

PFB0-1091Q

PFB0-10920

OBRA MECANICA
TUBS | ACCESSORIS

u  Muntatge accessori p/tub PE,DN110,uni6 fusié topall,urb.,afect.serv.,s/estreb.

Carreteig, col-locacié i muntatge d'accessori per a tub de polietile,
DN110, amb uni6 per fusi6 a topall, en zones urbanes, amb afecta-
Ci6 de serveis i sense preséncia d'estrebada

Derivacié T
Final de linea D110

5
1

5,000
1,000

u  Te manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,unié fusio topall/electrofusié+brida

DN100,PN16

Subministrament de Te manufacturada (composta de Te, portabri-
des i brida) per a tub de polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16) se-
gons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unio per fusié a topall/electro-
fusio, amb ramal a 90° amb brida DN100, PN 16, inclos part propor-

cional de junts i cargols
Derivacio T

5

6,00

5,000

189,20

1.135,20

u  Tap injectat p/tub PE100 SDR11,DN110,unid fusié topall/electrofusio

Subministrament de tap injectat per a tub de polietilé tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unio per fu-

sio a topall/electrofusio
Final de linea D110

1

5,00

1,000

205,42

1.027,10

u  Colze 45° PE 100,injec.,.DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba

s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

Colze per a un canvi de direcci6 de 45° de polietilé
PE 100, fabricaci6 injectada, diametre nominal DN
110, pressio nominal PN 16 (SDR 11), per a unié per
soldadura a topall i col-locat al fons de la rasa, en
entorn urba, en obres sense dificultat de mobilitat,
afectacio per presencia de serveis en la rasa, sense

presencia d'estrebada
Colze 45°

1,00

2,00

17,50

17,50

u  Colze 90° PE 100,injec.,.DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba

s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

Colze per a un canvi de direccié de 90° de polietile
PE 100, fabricaci6 injectada, diametre nominal DN
110, pressié nominal PN 16 (SDR 11), per a unié per
soldadura a topall i col-locat al fons de la rasa, en
entorn urba, en obres sense dificultat de mobilitat,
afectacio per presencia de serveis en la rasa, sense

presencia d'estrebada
Colzes 90 °

1"

2,00

11,00

202,74

405,48

11,00

202,99

2.232,89
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PFB3-W75M m  Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,sold.topall,fons
rasa,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pr

Tub de polietile de designacié PE 100, diametre no-
minal DN 110, pressié nominal PN 16 (SDR 11), sub-
ministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2, unié mitjancant soldadura a to-
pall, col-locat al fons de la rasa, en entorn urba, en
obres sense dificultat de mobilitat, afectacio per pre-
sencia de serveis en la rasa, sense presencia d'estre-

bada
836,00 836,00
836,00 42,40 35.446,40
TOTAL 02.01.....oceirirererneererere s sessssssssssesesesesessssssssssesasssssasassens 40.264,57
02.02 VENTOSES
FNB2U151 u  Ventosa autom.trifunc.fosa,DN50,PN16

Subministrament de ventosa automatica trifuncional de fosa duc-
til, DN50, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi deposi-
tada per cataforesis amb gruix minim de 300 micres, amb brida

PN16, inclos part proporcional de junts i cargols
2 2,000

2,00 371,67 743,34

FND3U153 u  Muntatge valvula,DN50,unié embridada,urb.,s/afect.serv.,s/estreb.

Carreteig, col-locacié i muntatge de valvula, DN50, amb unié embri-
dada, en zones urbanes, sense afectaciod de serveis i sense preséncia

d'estrebada
2 2,000

2,00 49,42 98,84
TOTAL 02.02........cocrititsissssssssssssssss s s ssssssasss 842,18

02.03 HIDRANTS
FFP3U13A u  Muntatge hidrant D100,tub nou PE DN110

Carreteig, col-locacié i muntatge d'hidrant de 100 mm de diametre,

en tub nou de polietilé DN110
2 2,000

2,00 510,86 1.021,72

FFPCU13A u  Hidrant D100,tub nou PE DN110

Subministrament d'hidrant de 100 mm de diametre, en tub nou de
polietile DN110
2 2,000
2,00 641,58 1.283,16

PBBM-4IMH m  Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de

80x40x2 mm, col-locat a terra formigonat
2 2,00 4,00
4,00 16,96 67,84
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PBBA-PN01

02.04
FND3U1A3

FN12U1A2

02.05

FFP2U1AA

FFPBU1AA

02.06
FFN2U275

u  Senyal indicativa ubicacio6 ext.inc.,normalitz.,pictogr.negre s/blanc,forma
rectang/quadr.,cost.major 25¢cm,p/ser vista<=12m,fix

Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié
d'incendis, normalitzada amb pictograma negre so-
bre fons blanc, de forma rectangular o quadrada,
costat major 25 cm, per ser vista fins 12 m de distan-
cia, fixada i amb el muntatge inclos

2,00

TOTAL 02.03......coinrnrrsimssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

VALVULES

u  Muntatge valvula,DN100,uni6 embridada,urb.,s/afect.serv.,s/estreb.

Carreteig, col-locacié i muntatge de valvula, DN100, amb unié embri-
dada, en zones urbanes, sense afectacié de serveis i sense preséncia

d'estrebada
Valvula DN100 Previsid 1

2,00

1,000

79,04

2.451,76

u Valvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN100,PN16,got

Subministrament de valvula de comporta manual amb unié embrida-
da, DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i ta-
pa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resi-
na epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclos got i part

proporcional de junts i cargols
Valvula DN100 Previsi6 1

1,00

1,000

123,54

123,54

1,00

TOTAL 02.04.........oocrirrrtnssnrnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens

DESCARREGA

u  Muntatge descarrega D60,unio fusié topall,tub PE DN110

Carreteig, col-locacié i muntatge de descarrega de 60 mm de diame-
tre, amb unio per fusioé a topall, en tub de polietilé tipus PE 100 SDR
11 (PN16) DN110

Descarrega Previsio 1

1,000

157,05
280,59

u  Descarrega D60,unio fusio topall,tub PE DN110

Subministrament de descarrega de 60 mm de diametre, amb unié
per fusio a topall, en tub de polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
DN110

Descarrega Previsio 1

1,00

1,000

204,36

204,36

1,00

TOTAL 02.05......cnnerirrssnsssnsssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssens

ESCOMESAS
u  Muntatge tram 1,tub nou PE,collari elect.,escom.DN20/30/40,urb.,afect.serv.,s/estreb.

Muntatge de tram 1 d'escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub
nou de polietilé fins a DN300 amb collari electrosoldable, de fins a 3
m de llargaria, inclos muntatge de clau de registre, sense incloure el
subministrament dels materials hidraulics de I'escomesa, en zones

urbanes, amb afectacié de serveis i sense preséncia d'estrebada
Escomesas 28

28,000

496,81
701,17

28,00

43,41

1.215,48
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FFNK3A05 u  Materials tram 1 escom.DN30,s/tub nou PE100 SDR11,DN110,collari
electrosold.,reg.300x300mm

Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa
DN30, sobre tub de nova instal-lacié de polietilé PE 100 SDR 11
(PN16), DN110, per a unié sense carrega mitjancant collari de dos
sectors electrosoldable, maniguet de transicié i enllag recte de llautd
per a unié directa a tub de polietilé per compressié mecanica, inclos
valvula de registre DN30 (E-E) per a tub PE 100 SDR 11, DN40, peri-
c6 prefabricat de 300x300 mm i registre de fosa de 300x300 mm i
classe de carrega B125 segons norma UNE-EN 124

Escomesas 28 28,000
28,00 291,37 8.158,36
TOTAL 02.06.........ccocereenrerecnresisesesssssesss s sesssss s ssssssssssasas 9.373,84
02.07 TREBALLS DE CONNEXIONS
CONNEXIO u  Connexi6 a la xarxa existent

Treballs de connexi6 del nou ramal a la xarxa

Conexio 1 1,00
1,00 318,85 318,85

FFZMPNO1 d  Reforg 1/2 brigada p/treballs connexi6 xarxa FD,PE,FA,DN<400

Refor¢ de 1/2 brigada per a treballs de connexié final sobre xarxa
existent de de FD, PE o FA, amb servei de subministrament interrom-
put, amb tub fins a DN400

Jornada connexié 1 1,00
1,00 433,67 433,67

F11AU001 u  Desplagament equip tipus p/muntatge escomesal/avaries

Desplacament d'equip tipus per a muntatge d'escomesa o avaries

1,00 69,59 69,59
FFBVUA50 u  Treballs s/xarxa exist.tub PE/PVC,DN110,p/connex.nova
xarxa,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Treballs sobre xarxa existent de tub de polietile o PVC, DN110, per a
connexid de nova xarxa, amb servei de subministrament interrom-
put, en zones urbanes, amb afectacio de serveis i sense presencia
d'estrabada
Connexio a xarxa 110 1 1,000
1,00 114,76 114,76
TOTAL 02.07 ...t sssssss s ssssssssss s ssssssssssssssssssens 936,87
L0 1 17 17 54.850,98
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03. GESTIO RESIDUS
P2R5-DT34 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestio residus,contenidor 12m3
Transport de residus inerts o no especials a instal-la-
ci6 autoritzada de gestio de residus, amb conteni-
dor de 12 m3 de capacitat
Creument de calgada 65,00 0,60 1,10 42,90
Paviment d'asfalt 771,00 0,60 0,80 370,08
Terra -1 69,66 -69,66
343,32 19,06 6.543,68
P2RB-HIFS m3 Disposicio de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME
Disposicié de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials natu-
rals excavats amb codi VNME
Creument de calgada 65,00 0,60 1,10 42,90
Paviment d'asfalt 771,00 0,60 0,80 370,08
Terra -1 69,66 -69,66
343,32 8,45 2.901,05
TOTAL 03...evvrseevessseessssessssesssssssssesssssssssssssessessssessssssssesesssssssssssesessssssssssssssssssese 9.444,73
4 juliol 2024 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04. SEGURETAT | SALUT
PNSIS01 u  Seguretat i salut
Partida destinada a la seguretat i salut durant la fase d'execucié d'obra
1,00 3.597,12 3.597,12
TOTAL 04.......oceececrecsrcsesesesese s ssssessessssessesss s sessssessesss s ssessasesssssssessssssesnssessessenssnesssssssenses 3.597,12
11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05. ALTRES SERVEIS
JFA1PNO1 u  Assaig de pressio i estanqueitat
Assaig de pressid i estanqueitat de tub units , segons PPTGTAA-74
Carrers 4 4,000
4,00 645,78 2.583,12
JNVPNO1 u Jornada per a execucio de les proves finals de servei
Jornada per a execucio de les proves finals de servei del grup de
pressié d'aigua freda sanitaria, segons CTE
Proves finals 1 1,00
1,00 350,00 350,00
FFZNU020 m  Baldeig+neteja tub,100<DN<=150
Baldeig i neteja de tub superior a DN100 i fins a DN150
Nova xarxa 836,000 836,000
836,00 1,82 1.521,52
FFZNU110 m  Esterilitzaci6 tub,100<DN<=150
Esterilitzacio de tub superior a DN100 i fins a DN150, inclos submi-
nistrament d'hipoclorit, part proporcional d'aigua aixi com mitjans
auxiliars i personal qualificat per aquesta operacid, neteja i baldeig
DN110 836,000 836,000
836,00 410 3.427,60
L0 VL 7.882,24
L0 1 168.036,16
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N° CODIGO

0001 CONNEXIO

0002 F11AU001

0003 F125U005

0004 F169U010

0005 F169U020

0006 FFB7UAQ5

0007 FFBAUOTA

0008 FFBEUOAO

0009 FFBVUAS0

Treballs de connexid del nou ramal a la xarxa 318,85

TRES-CENTS DIVUIT EUROS con VUITANTA-CINC
CENTIMOS

Desplagament d'equip tipus per a muntatge 69,59
d'escomesa o avaries

SEIXANTA-NOU EUROS con CINQUANTA-NOU
CENTIMOS

Detecci6 d'instal-lacions amb radiodetector per 157
a localitzacié d'instal-lacions, en recorreguts de
6 m d'amplaria i senyalitzacié del serveis in situ

UN EUROS con CINQUANTA-SET CENTIMOS

Cala d'1x1 m per a localitzaci6 de serveis a l'ini- 185,59
ci de I'obra, amb enderroc de paviment, excava-

ci6 de terres fins a localitzacié de serveis a una

fondaria maxima de 1,30 m, amb carrega de

materials sobre camié o contenidor

CENT CINQUANTA-CINC EUROS con CINQUANTA-NOU
CENTIMOS

Cala d"1x1 m per a localitzacié de serveis, amb 538,28
enderroc de paviment, excavacié de terres fins

a localitzacié de serveis a una fondaria maxima

de 1,30 m, reblert amb saulé, formacié de base

de formigo, carrega de materials sobre camié o

contenidor, transport a abocador i gesti6 de re-

sidus, sense incloure reposicié de paviment

CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS con VINT-I-VUIT
CENTIMOS

Carreteig, col-locacié i muntatge d'accessori per 189,20
a tub de polietile, DN110, amb unid per fusio a
topall, en zones urbanes, amb afectaci6 de ser-
veis i sense presencia d'estrebada
CENT VUITANTA-NOU EUROS con VINT CENTIMOS

Subministrament de Te manufacturada (com- 205,42
posta de Te, portabrides i brida) per a tub de

polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons

UNE-EN 12201-3, DN110, per a uni6 per fusio a

topall/electrofusio, amb ramal a 90° amb brida

DN100, PN16, inclos part proporcional de junts

i cargols

DOS-CENTS CINC EUROS con QUARANTA-DOS
CENTIMOS

Subministrament de tap injectat per a tub de 17.50
polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN110, per a uni6 per fusio a
topall/electrofusio
DISSET EUROS con CINQUANTA CENTIMOS

Treballs sobre xarxa existent de tub de polietile 114,76
o PVC, DN110, per a connexid de nova xarxa,

amb servei de subministrament interromput, en

zones urbanes, amb afectacio de serveis i sense

preséncia d'estrabada
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC

N° CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0010 FFN1U215

0011 FFN2U275

0012 FFNK3A05

0013 FFP2U1AA

0014 FFP3U13A

u

CENT CATORZE EUROS con SETANTA-SIS CENTIMOS

Obra civil per a muntatge de tram 1 d'escome- 335,57
sa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou fins a
DN300, de fins a 3 m de llargaria, amb deteccid
de serveis existents, enderroc de paviment, ex-
cavaci6 de terres amb mitjans manuals i/o me-
canics, reblert de rasa amb saulé al voltant del
tub, col-locacié de malla senyalitzadora i de pla-
ca de proteccid entre serveis, reblert de rasa
amb sauld i/o reciclat de formigd segons Orde-
nances Municipals, formacié de base de formi-
g6 de 10 cm de gruix, carrega de runa sobre
contenidor, transport a abocador i gesti6 de re-
sidus, inclos col-locacié de pericé prefabricat i
registre, sense incloure la reposicié del pavi-
ment, en zones urbanes, amb afectacid de ser-
veis i sense presencia d'estrebada

TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS con
CINQUANTA-SET CENTIMOS

Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o 4341
DNA40, sobre tub nou de polietile fins a DN300

amb collari electrosoldable, de fins a 3 m de

llargaria, inclos muntatge de clau de registre,

sense incloure el subministrament dels mate-

rials hidraulics de I'escomesa, en zones urba-

nes, amb afectacié de serveis i sense presencia

d'estrebada

QUARANTA-TRES EUROS con QUARANTA-UN
CENTIMOS

Subministrament de materials per a muntatge 201,37
de tram 1 d'escomesa DN30, sobre tub de nova
instal-lacio de polietile PE 100 SDR 11 (PN16),
DN110, per a unio sense carrega mitjangant co-
llari de dos sectors electrosoldable, maniguet
de transicio i enllag recte de llauté per a unié di-
recta a tub de polietilé per compressié mecani-
ca, inclos valvula de registre DN30 (E-E) per a
tub PE 100 SDR 11, DN40, pericé prefabricat de
300x300 mm i registre de fosa de 300x300 mm

i classe de carrega B125 segons norma UNE-EN
124

DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS con TRENTA-SET
CENTIMOS

Carreteig, col-locacié i muntatge de descarrega 204,36
de 60 mm de diametre, amb unié per fusié a to-
pall, en tub de polietile tipus PE 100 SDR 11
(PN16) DN110
DOS-CENTS QUATRE EUROS con TRENTA-SIS
CENTIMOS
Carreteig, col-locacié i muntatge d'hidrant de 510,86
100 mm de diametre, en tub nou de polietile
DN110
CINC-CENTS DEU EUROS con VUITANTA-SIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC

NO

CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

FFPBU1AA

FFPCU13A

FFZ1U100

FFZBU020

FFZMPNO1

FFZNU020

FFZNU110

FN12U1A2

FNB2U151

u

Subministrament de descarrega de 60 mm de 496,81
diametre, amb unid per fusié a topall, en tub de
polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16) DN110

QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS con
VUITANTA-UN CENTIMOS

Subministrament d'hidrant de 100 mm de dia- 641,58
metre, en tub nou de polietile DN110
SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS con
CINQUANTA-VUIT CENTIMOS

Col-locacié de malla senyalitzadora, de 30 cm 125

d'amplada, per a tubs soterrats
UN EUROS con VINT-I-CINC CENTIMOS

Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 020
c¢m d'amplada, per a tubs soterrats i amb detec-
tor

ZERO EUROS con VINT CENTIMOS

Reforc de 1/2 brigada per a treballs de conne- 433,67
xio final sobre xarxa existent de de FD, PE o FA,

amb servei de subministrament interromput,

amb tub fins a DN400

QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS con
SEIXANTA-SET CENTIMOS

Baldeig i neteja de tub superior a DN100 i fins 182
a DN150
UN EUROS con VUITANTA-DOS CENTIMOS

Esterilitzacio de tub superior a DN100 i fins a 410
DN150, inclos subministrament d'hipoclorit,
part proporcional d'aigua aixi com mitjans auxi-
liars i personal qualificat per aquesta operacio,
neteja i baldeig
QUATRE EUROS con DEU CENTIMOS

Subministrament de valvula de comporta ma- 157.05
nual amb unié embridada, DN100, de cos curt
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), com-
porta de fosa+EPDM i tancament de seient elas-
tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), in-
clos got i part proporcional de junts i cargols
CENT CINQUANTA-SET EUROS con CINC CENTIMOS

Subministrament de ventosa automatica trifun- 371,67
cional de fosa ductil, DN50, amb revestiment in-

terior i exterior de pintura epoxi depositada per

cataforesis amb gruix minim de 300 micres,

amb brida PN16, inclos part proporcional de

junts i cargols

TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS con SEIXANTA-SET
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC
uD.

NO

CODIGO

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

FND3U153

FND3U1A3

JFA1PNO1

JNVPNO1

P2146-DJ33

P2146-DJ3T

P214U-HBQF

u

m2

m2

m2

Carreteig, col-locacié i muntatge de valvula, 49,42

DN50, amb unié embridada, en zones urbanes,
sense afectacié de serveis i sense presencia
d'estrebada

QL}ARANTA-NOU EUROS con QUARANTA-DOS
CENTIMOS
Carreteig, col-locacié i muntatge de valvula, 123,54
DN100, amb unié embridada, en zones urba-
nes, sense afectacié de serveis i sense presencia
d'estrebada

CENT VINT-I-TRES EUROS con CINQUANTA-QUATRE
CENTIMOS

Assaig de pressi6 i estanqueitat de tub units , 645,78

segons PPTGTAA-74

SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS con
SETANTA-VUIT CENTIMOS

Jornada per a execucio de les proves finals de 350,00
servei del grup de pressi6 d'aigua freda sanita-
ria, segons CTE

TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

. e . . 12,4
Demolicio de paviment de mescla bi- A

tuminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplaria fins a 2 m, amb compres-
sor i carrega sobre camio amb mit-

jans mecanics
DOTZE EUROS con QUARANTA CENTIMOS

Iy . . 20,35
Demolicié de paviment de formigo

de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria
fins a 0,6 m, amb compressor i carre-
ga sobre camié amb mitjans meca-
nics
VINT EUROS con TRENTA-CINC CENTIMOS

N . 2,2
Fresatge mecanic de paviments de &

mescles bituminoses per cada cm

de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm
i en encaixos aillats, amb fresadora
per a paviment amb carrega auto-
matica i talls i entregues a tapes i
reixes amb compressor, carrega de
runa sobre camio i escombrat i nete-

ja de la superficie fresada
DOS EUROS con VINT-RVUIT CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC
uD.

N° CODIGO

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0031 P214W-FEME

0032 P214W-FEMF

0033 P221E-AWDQ

0034 P221E-AWDW

0035 P2241-52SS

0036 P2255-DPGP

m

m3

m3

m2

m3

Tall en paviment de formigo de 10 508

cm de fondaria com a minim amb
maquina tallajunts amb disc de dia-
mant per a paviment, per a delimitar

la zona a demolir
VUIT EUROS con NOU CENTIMOS

. . . 7
Tall en paviment de mescla bitumi- 60

nosa de 10 cm de fondaria com a
minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per

a delimitar la zona a demolir
SIS EUROS con SET CENTIMOS

.y N . 22,37
Excavacio de rasa en presencia de

serveis fins a 2 m de fondaria, en ter-
reny sols de transit (SPT >50), realit-
zada amb retroexcavadora i amb les

terres deixades a la vora
VINT-I-DOS EUROS con TRENTA-SET CENTIMOS

. \ . 128,94
Excavacid de rasa en presencia de

serveis fins a 2 m de fondaria, en ro-
ca de resistencia a la compressio al-
ta (50 a 100 MPa), realitzada amb re-
troexcavadora amb martell trenca-
dor i amb les terres deixades a la vo-

ra

CENT VINT-I-'VUIT EUROS con NORANTA-QUATRE
CENTIMOS

Repas i piconatge de sol de rasa o9

d'amplaria maxima 0,6 m, amb com-
pactacié del 95% PM
CINC EUROS con NORANTA-SIS CENTIMOS

Rebliment i piconatge de rasa d'am- 24,53

plaria fins a 0,6 m, amb material se-
leccionat de la propia excavacio, en
tongades de gruix de fins a 25 cm,

utilitzant pico vibrant de combusti-

ble, amb compactacié del 95% PM

VINT-I-QUATRE EUROS con CINQUANTA-TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC
uD.

NO

CODIGO

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0037

0038

0039

0040

0041

0042

P2255-DPIZ

P2R2-EU9R

P2R5-DT34

P2RB-HIFS

P312-10IK

P931-15BX

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'am- 44,59

plaria fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat de formigons, en
tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant pico vibrant de combusti-

ble

QUARANTA-QUATRE EUROS con CINQUANTA-NOU
CENTIMOS

- ., , . 29,27
Classificacio a peu d'obra de residus

de construccié o demolicio en frac-
cions segons REAL DECRETO

105/2008, amb mitjans manuals
VINT-I-:NOU EUROS con VINT--SET CENTIMOS

. . 1
Transport de residus inerts 0 no es- 908

pecials a instal-lacié autoritzada de
gestio de residus, amb contenidor

de 12 m3 de capacitat
DINOU EUROS con SIS CENTIMOS

. « o7 . 8’45
Disposicid de terres no contamina-

des de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals ex-

cavats amb codi VNME
VUIT EUROS con QUARANTA-CINC CENTIMOS

. . 143,7
Formigonament de rases i pous, 319

amb formigo en massa HM - 20 / B
/ 20 / X0 amb una quantitat de ci-
ment de 200 kg/m3 i relaci¢ aigua

ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

CENT QUARANTA-TRES EUROS con SETANTA-NOU
CENTIMOS

140,65

Base de formig6 (CE, EHE) formigé
en massa HM - 20 /B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camio amb estesa i vi-

bratge manual, amb acabat reglejat

CENT QUARANTA EUROS con SEIXANTA-CINC
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC
uD.

N° CODIGO

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0043 P9GG-4YGN

0044 P9H5-PNO2

0045 P9H5-PNO3

0046 PIL1-E97K

0047 PBBA-PNO1

0048 PBBM-4IMH

m3

m2

H H . 139,81
Paviment de formigo per a pavi-

ments HF-4 MPa de resisténcia a fle-
xotraccio i consisténcia plastica, sen-
se additius, escampat des de cami¢,
estesa i vibratge mecanic i acabat re-
glejat

CENT TRENTA-NOU EUROS con VUITANTA-UN
CENTIMOS

. . . 100,87
Paviment de mescla bituminosa con-

tinua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfaltic de pe-
netracid, de granulometria semiden-
sa per a capa intermedia i granulat

granitic, estesa i compactada
CENT EUROS con VUITANTA-SET CENTIMOS

. . . 102.7
Paviment de mescla bituminosa con- 0276

tinua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfaltic de pe-
netracid, de granulometria semiden-
sa per a capa de transit i granulat

granitic, estesa i compactada
CENT DOS EUROS con SETANTA-SIS CENTIMOS

Reg d'adherencia amb emulsi6 bitu- 04

minosa cationica termoadherent ti-
pus C60B3/B2 TER, amb dotacié 0,6

kg/m?2
ZERO EUROS con QUARANTA-TRES CENTIMOS

e e . . ..o 52
Senyal indicativa de la ubicacio d'e- 95

quips d'extincio d'incendis, normalit-
zada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma rectangular o
quadrada, costat major 25 cm, per
ser vista fins 12 m de distancia, fixa-
da i amb el muntatge inclos

TRENTA-NOU EUROS con CINQUANTA-DOS CENTIMOS

Suport rectangular de tub d'acer gal- 16,96

vanitzat de 80x40x2 mm, col-locat a

terra formigonat
SETZE EUROS con NORANTA-SIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC
N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0049 PFB0-1091Q u 202,74

Colze per a un canvi de direccio de
45° de polietile PE 100, fabricacio in-
jectada, diametre nominal DN 110,
pressid nominal PN 16 (SDR 11), per
a unié per soldadura a topall i col-lo-
cat al fons de la rasa, en entorn ur-
ba, en obres sense dificultat de mo-
bilitat, afectacio per presencia de
serveis en la rasa, sense presencia
d'estrebada

DOS-CENTS DOS EUROS con SETANTA-QUATRE
CENTIMOS

0050 PFB0-10920 u 202,99

Colze per a un canvi de direccio de
90° de polietile PE 100, fabricacié in-
jectada, diametre nominal DN 110,
pressio nominal PN 16 (SDR 11), per
a unié per soldadura a topall i col-lo-
cat al fons de la rasa, en entorn ur-
ba, en obres sense dificultat de mo-
bilitat, afectacio per presencia de
serveis en la rasa, sense presencia
d'estrebada

DOS-CENTS DOS EUROS con NORANTA-NOU CENTIMOS

0051 PFB3-W75M m 42,40

Tub de polietile de designacié PE
100, diametre nominal DN 110, pres-
sid nominal PN 16 (SDR 11), submi-
nistrat en barres de 6 m, fabricacio
segons norma UNE-EN 12201-2,
unioé mitjancant soldadura a topall,
col-locat al fons de la rasa, en entorn
urba, en obres sense dificultat de
mobilitat, afectacié per presencia de
serveis en la rasa, sense presencia

d'estrebada
QUARANTA-DOS EUROS con QUARANTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC

N° CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0052 PG2N-EUGO

0053 PNSISO01

m

u

Tub corbable corrugat de polietile, 12,36

de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada I'exterior, de 200 mm de dia-
metre nominal, aillant i no propaga-
dor de la flama, resistencia a lI'impac-
te de 40 J, resistencia a compressio
de 450 N, muntat com a canalitzacio

soterrada
DOTZE EUROS con TRENTA-SIS CENTIMOS

Partida destinada a la seguretat i salut durant la fase d'exe- 3.597,12
cucié d'obra

TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS con
DOTZE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
PRESSUPOST AV. ST ROC

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0001 CONNEXIO U Treballs de connexi6 del nou ramal a la xarxa
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales ..........cocovurenerninnenn. 318,85
TOTAL PARTIDA 318,85
0002 F11AU0O1 U Desplacament d'equip tipus per a muntatge
d'escomesa o avaries
Mano de obra.... 50,08
Maquinaria........ 14,82
Resto de obra y materiales .. 0,75
Suma la partida. 65,65
Costes indirectos 6% 3,94
TOTAL PARTIDA 69,59
0003 F125U005 M Detecci6 d'instal-lacions amb radiodetector per
a localitzacié d'instal-lacions, en recorreguts de
6 m d'amplaria i senyalitzacio del serveis in situ
Mano de obra.... 0,95
Maquinaria 0,16
Resto de obra y materiales 0,37
Suma 1a partida.........cccoveereerereineieinne 1,48
Costes indirectos ...........c....... 6% 0,09
TOTAL PARTIDA 1,57
0004  F169U010 U Calad'1x1 m per a localitzaci6 de serveis a I'ini-
ci de I'obra, amb enderroc de paviment, excava-
ci6 de terres fins a localitzacié de serveis a una
fondaria maxima de 1,30 m, amb carrega de
materials sobre camié o contenidor
Mano de 0bra........cceveveevveeeveereeeeeee e 68,42
Maquinaria 77,33
Resto de obra y materiales 1,03
Suma la partida 146,78
Costes indirectos 6% 8,81
TOTAL PARTIDA 155,59
0005  F169U020 U Calad'1x1 m per a localitzacié de serveis, amb
enderroc de paviment, excavacié de terres fins
a localitzacio de serveis a una fondaria maxima
de 1,30 m, reblert amb saul6, formacié de base
de formigo, carrega de materials sobre camié o
contenidor, transport a abocador i gesti6 de re-
sidus, sense incloure reposicié de paviment
Mano de obra 163,15
Magquinaria........ 267,37
Resto de obra y materiales 77,29
Suma la partida 507,81
Costes indirectos .. 6% 30,47
TOTAL PARTIDA 538,28
0006 FFB7UAOS U Carreteig, col-locacié i muntatge d'accessori per
a tub de polietilé, DN110, amb unié per fusio a
topall, en zones urbanes, amb afectaci6 de ser-
veis i sense presencia d'estrebada
Mano de obra.... 76,36
Maquinaria........ 100,98
Resto de obra y materiales 1,15
Suma la partida 178,49
Costes indirectos 6% 10,71
TOTAL PARTIDA 189,20
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0007  FFBAUOTA U Subministrament de Te manufacturada (com-
posta de Te, portabrides i brida) per a tub de
polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN110, per a uni6 per fusio a
topall/electrofusio, amb ramal a 90° amb brida
DN100, PN16, inclos part proporcional de junts
i cargols
Resto de obra y materiales ..........cocovurenerninnenn. 193,79
Suma 1a partida.........cocoeereereinrnc e 193,79
Costes indirectos 6% 11,63
TOTAL PARTIDA 205,42
0008 FFBEUOAD U Subministrament de tap injectat per a tub de
polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN110, per a uni6 per fusio a
topall/electrofusio
Resto de obra y materiales ........ccccovvverrrreneennens 16,51
Suma 12 partida..........ccoveerericrnernreenene 16,51
Costes indirectos ..........c..c...... 6% 0,99
TOTAL PARTIDA 17,50
0009 FFBVUASO U Treballs sobre xarxa existent de tub de polietile
o PVC, DN110, per a connexidé de nova xarxa,
amb servei de subministrament interromput, en
zones urbanes, amb afectacio de serveis i sense
preséncia d'estrabada
Mano de obra.. 57,11
Maquinaria ... . 50,29
Resto de obra y materiales ..........ccocovurenerninnenn. 0,86
Suma 1a partida.........ccccovenevrrineineie e 108,26
Costes indirectos .........c.o....... 6% 6,50
TOTAL PARTIDA 114,76
0010 FFN1U215 U Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escome-
sa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou fins a
DN300, de fins a 3 m de llargaria, amb deteccié
de serveis existents, enderroc de paviment, ex-
cavacio de terres amb mitjans manuals i/o me-
canics, reblert de rasa amb saulé al voltant del
tub, col-locaci6é de malla senyalitzadora i de pla-
ca de proteccid entre serveis, reblert de rasa
amb saulé i/o reciclat de formigd segons Orde-
nances Municipals, formaci6 de base de formi-
g6 de 10 cm de gruix, carrega de runa sobre
contenidor, transport a abocador i gestié de re-
sidus, inclos col-locacié de pericd prefabricat i
registre, sense incloure la reposicio del pavi-
ment, en zones urbanes, amb afectacié de ser-
veis i sense presencia d'estrebada
Mano de 0bra........cceveveevveeeveereeeeeee e 124,72
Maquinaria........cccoocveunee. . 140,96
Resto de obra y materiales ........ccccovvverrrreneennen. 50,90
Suma 12 partida..........ccoveeneriernerneeenene 316,58
Costes indirectos ..........c..c...... 6% 18,99
TOTAL PARTIDA 335,57
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0011 FFN2U275 U Muntatge de tram 1 d'escomesa DN20, DN30 o
DNA40, sobre tub nou de polietile fins a DN300
amb collari electrosoldable, de fins a 3 m de
llargaria, inclos muntatge de clau de registre,
sense incloure el subministrament dels mate-
rials hidraulics de I'escomesa, en zones urba-
nes, amb afectacié de serveis i sense presencia
d'estrebada
Mano de 0bra.........cocveeieeninencenese e 32,32
Maquinaria........cccoccveennee 8,15
Resto de obra y materiales .. 0,48
Suma la partida................ 40,95
Costes indirectos ...........c....... 6% 2,46
TOTAL PARTIDA 43,41
0012 FFNK3AOS U Subministrament de materials per a muntatge
de tram 1 d'escomesa DN30, sobre tub de nova
instal-lacio de polietilé PE 100 SDR 11 (PN16),
DN110, per a unié sense carrega mitjangant co-
llari de dos sectors electrosoldable, maniguet
de transicio i enllag recte de llautd per a unio di-
recta a tub de polietilé per compressié mecani-
ca, inclos valvula de registre DN30 (E-E) per a
tub PE 100 SDR 11, DN40, pericé prefabricat de
300x300 mm i registre de fosa de 300x300 mm
i classe de carrega B125 segons norma UNE-EN
124
Resto de obra y materiales 274,88
Suma 12 partida..........ccoveeneriernerneeenene 274,88
Costes indirectos ..........c......... 6% 16,49
TOTAL PARTIDA 291,37
0013 FFP2U1AA U Carreteig, collocacié i muntatge de descarrega
de 60 mm de diametre, amb unié per fusié a to-
pall, en tub de polietile tipus PE 100 SDR 11
(PN16) DN110
Mano de 0bra.........cocveeeceninicnerese e 142,48
Maquinaria........cccocceveennee ; 48,17
Resto de obra y materiales ..........cocovurenernienenn. 2,14
Suma 1a partida.........cccorereineinneinie e 192,79
Costes indirectos ...........cveeee. 6% 11,57
TOTAL PARTIDA 204,36
0014 FFP3U13A U Carreteig, col-locacié i muntatge d'hidrant de
100 mm de diametre, en tub nou de polietile
DN110
Mano de 0bra........cceveevevveeeveeereeeeee e 356,19
Maquinaria.........ccoccveunee. . 120,41
Resto de obra y materiales ........cccoovrverrrreniennens 5,34
Suma 12 partida.........ccoveererernerneneenene 481,94
Costes indirectos ..........c......... 6% 28,92
TOTAL PARTIDA 510,86
0015 FFPBUIAA U Subministrament de descarrega de 60 mm de
diametre, amb unid per fusié a topall, en tub de
polietile tipus PE 100 SDR 11 (PN16) DN110
Resto de obra y materiales 468,69
Suma 1a partida........ccocorereereineinecenns 468,69
Costes indirectos ...........covueee. 6% 28,12
TOTAL PARTIDA 496,81
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0016 FFPCU13A U Subministrament d'hidrant de 100 mm de dia-
metre, en tub nou de polietile DN110

Resto de obra y materiales ..........cocovurenerninnenn. 605,26
Suma 1a partida.........ccccoveereereineine e 605,26
Costes indirectos ...........cveeee. 6% 36,32
TOTAL PARTIDA 641,58
0017 FFZ1U100 M Collocacié de malla senyalitzadora, de 30 cm
d'amplada, per a tubs soterrats
Mano de 0bra........cceveveveecieereeeeee e 1,16
Resto de obra y materiales .........cocovurenerninneen. 0,02
Suma 1a partida........ccccovereereininic e 1,18
Costes indirectos ...........cveeee. 6% 0,07
TOTAL PARTIDA 1,25
0018  FFZBU020 M Subministrament de malla senyalitzadora, de 30
c¢m d'amplada, per a tubs soterrats i amb detec-
tor
Resto de obra y materiales ........cccoovvverrrriniennens 0,19
Suma 12 partida..........ccoveeneriernerneeenene 0,19
Costes indirectos ..........c..c...... 6% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,20

0019 FFZMPNO1 d  Refor¢ de 1/2 brigada per a treballs de conne-
xio final sobre xarxa existent de de FD, PE o FA,
amb servei de subministrament interromput,
amb tub fins a DN400

Sin descomposicion

Resto de obra y materiales .........cocovunenereennenn. 433,67
TOTAL PARTIDA 433,67
0020 FFZNU020 M Baldeig i neteja de tub superior a DN100 i fins

a DN150
Mano de 0bra........cceveveevveeeveereeeeeee e 1,59
Maquinaria.........ccoocveunee. 0,11
Resto de obra y materiales .. 0,02
Suma 12 partida...........ccovevrericrneinereenene 1,72
Costes indirectos ..........c..c...... 6% 0,10
TOTAL PARTIDA 1,82

0021 FFZNU110 M Esterilitzacio de tub superior a DN100 i fins a

DN150, inclos subministrament d'hipoclorit,

part proporcional d'aigua aixi com mitjans auxi-

liars i personal qualificat per aquesta operacio,

neteja i baldeig
Mano de 0bra..........cocueuveinniiinienrens 3,13
MaQUINGMIA .....oovverenrerierire e 0,23
Resto de obra y materiales ..........cocovurenernieneen. 0,51
Suma 1a partida.........ccccovenevrrineineie e 3,87
Costes indirectos ...........cveeee. 6% 0,23
TOTAL PARTIDA 4,10

0022 FN12U1A2 U Subministrament de valvula de comporta ma-
nual amb unié embridada, DN100, de cos curt
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), com-
porta de fosa+EPDM i tancament de seient elas-
tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), in-
clos got i part proporcional de junts i cargols
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Resto de obra y materiales ........ccccovvvnrrrineennen. 148,16
Suma 12 partida..........ccoveeneriernerneeenene 148,16
Costes indirectos ..........c......... 6% 8,89
TOTAL PARTIDA 157,05
0023  FNB2U151 U Subministrament de ventosa automatica trifun-
cional de fosa ductil, DN50, amb revestiment in-
terior i exterior de pintura epoxi depositada per
cataforesis amb gruix minim de 300 micres,
amb brida PN16, inclos part proporcional de
junts i cargols
Resto de obra y materiales ..........cocovurinerninnenn. 350,63
Suma 1a partida........ccccoveereeneineinienne 350,63
Costes indirectos .........cco....... 6% 21,04
TOTAL PARTIDA 371,67
0024 FND3U153 U Carreteig, col-locacié i muntatge de valvula,
DN50, amb unié embridada, en zones urbanes,
sense afectacié de serveis i sense preséncia
d'estrebada
Mano de 0bra........cceveeveveeecieeereeeeee e 37,04
Maquinaria............... 9,02
Resto de obra y materiales ........ccccovvverrrriniennen. 0,56
Suma 12 partida..........ccoveeneriernerneeenene 46,62
Costes indirectos ..........c......... 6% 2,80
TOTAL PARTIDA 49,42
0025 FND3U1A3 U Carreteig, col-locacié i muntatge de valvula,
DN100, amb unié embridada, en zones urba-
nes, sense afectacié de serveis i sense presencia
d'estrebada
Mano de 0bra.........cocveicenineincnecsese e 92,61
MaQUINGMIA ....vovvereareierire e 22,55
Resto de obra y materiales .........ccocovunenereennenn. 1,39
Suma 1a partida.........cccorereineinneinie e 116,55
Costes indirectos .........c.c....... 6% 6,99
TOTAL PARTIDA 123,54
0026  JFA1PNO1 U Assaig de pressié i estanqueitat de tub units,
segons PPTGTAA-74
Resto de obra y materiales ..........cocovunenerninneen. 609,23
Suma 1a partida........ccccoveereereneinic e 609,23
Costes indirectos .........c.c....... 6% 36,55
TOTAL PARTIDA 645,78
0027 JNVPNOT U Jornada per a execuci6 de les proves finals de
servei del grup de pressié d'aigua freda sanita-
ria, segons CTE
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales ........cccoovvvvrrerreneennens 350,00
TOTAL PARTIDA 350,00
0028 P2146-DJ33 m2 Yy . .
Demolicié de paviment de mescla bi-
tuminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplaria fins a 2 m, amb compres-
sor i carrega sobre camié amb mit-
jans mecanics
Mano de 0bra.........cocveeieeninirncneenese e 8,44
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MaQUINGMIA ....vovvereareierire e 3,13
Resto de obra y materiales .........cocovurenerninnenn. 0,13
Suma 1a partida........ccocoveereeneineini e 11,70
Costes indirectos ...........cvveee. 6% 0,70
TOTAL PARTIDA 12,40

29 P2146-DJ3T 2 . s . . s
0029 P2UEDET ™ Demolicid de paviment de formigd

de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria
fins a 0,6 m, amb compressor i carre-
ga sobre camié amb mitjans meca-

nics
Mano de 0bra........cceveveveeecveeereeeeee e 13,10
Maquinaria 5,90
Resto de obra y materiales ........ccccovvvrrrreneennens 0,20
Suma 12 partida..........ccoveeneriernerneeenene 19,20
Costes indirectos ..........co....... 6% 1,15
TOTAL PARTIDA 20,35
0030 P214U-HBQF 2 N .
O ™ Fresatge mecanic de paviments de
mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm
i en encaixos aillats, amb fresadora
per a paviment amb carrega auto-
matica i talls i entregues a tapes i
reixes amb compressor, carrega de
runa sobre camio i escombrat i nete-
ja de la superficie fresada
Mano de 0bra..........cceeveeveriieeeeee e 0,70
Maquinaria......c...ccceovevenreenes 1,44
Resto de obra y materiales 0,01
Suma 1a partida........ccccovereereininic e 2,15
Costes indirectos ...........cveeee. 6% 0,13
TOTAL PARTIDA 2,28
0031 P214W-FEME . .
™ Tall en paviment de formig6 de 10
cm de fondaria com a minim amb
maquina tallajunts amb disc de dia-
mant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir
Mano de 0bra........cceveveveeecveeereeeeee e 5,62
Maquinaria........cccooeeveereenienee 1,93
Resto de obra y materiales 0,08
Suma 12 partida..........ccoveeneriernerneeenene 7,63
Costes indirectos ...........c........ 6% 0,46
TOTAL PARTIDA 8,09
0032 P214W-FEMF . . .
" Tall en paviment de mescla bitumi-
nosa de 10 cm de fondaria com a
minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per
a delimitar la zona a demolir
Mano de 0bra..........cceeveveriiceeeee e 4,22
Magquinaria 1,45
Resto de obra y materiales ..........cocovunenerninneen. 0,06
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Suma 1a partida........ccocoveereeneineini e 573
Costes indirectos ...........coveeee. 6% 0,34
TOTAL PARTIDA 6,07
0033 P221E-AWD 3 ./ N .
@ ™ Excavacié de rasa en presencia de
serveis fins a 2 m de fondaria, en ter-
reny sols de transit (SPT >50), realit-
zada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora
Mano de 0bra........cceveveveecieereeeeee e 6,58
Maquinaria........cccooeeveereenienee 14,42
Resto de obra y materiales .. 0,10
Suma 12 partida..........ccoveeneriernerneeenene 21,10
Costes indirectos 6% 1,27
TOTAL PARTIDA 22,37
0034 P221E-AWDW 3 Ry \ .
™ Excavaci6 de rasa en preséncia de
serveis fins a 2 m de fondaria, en ro-
ca de resisténcia a la compressio al-
ta (50 a 100 MPa), realitzada amb re-
troexcavadora amb martell trenca-
dor i amb les terres deixades a la vo-
ra
Mano de 0bra..........cceeveveriiceeeee e 25,51
Maquinaria......c...ccceveveneeennes 95,75
Resto de obra y materiales 0,38
Suma 1a partida.........ccocoreereereineine e 121,64
Costes indirectos ...........c....... 6% 7,30
TOTAL PARTIDA 128,94
0035 P2241-52SS 2 N e . N
" Repas i piconatge de sol de rasa
d'amplaria maxima 0,6 m, amb com-
pactacié del 95% PM
Mano de 0bra........cceveevevveeeveeereeeeee e 4,86
Maquinaria........cccooeeveereenienee 0,69
Resto de obra y materiales 0,07
Suma 12 partida..........ccoveeneriernerneeenene 5,62
Costes indirectos ...........c........ 6% 0,34
TOTAL PARTIDA 5,96
0036 P2255-DPGP 3 . .. '
™ Rebliment i piconatge de rasa d'am-
plaria fins a 0,6 m, amb material se-
leccionat de la propia excavacid, en
tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant pico vibrant de combusti-
ble, amb compactacié del 95% PM
Mano de 0bra..........cceeveeverieceeeee e 12,65
Maquinaria 10,30
Resto de obra y materiales .........cocovunenereennenn. 0,19
Suma 1a partida.........ccocoreereereineine e 23,14
Costes indirectos .........c.o....... 6% 1,39
TOTAL PARTIDA 24,53
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0037 P2255-DPIZ 3 . s '
™ Rebliment i piconatge de rasa d'am-
plaria fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat de formigons, en
tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant pico vibrant de combusti-
ble
Mano de 0bra..........cceeveveriiceeeee e 8,44
Maquinaria 9,37
Resto de obra y materiales ..........cocovurenereeeneen. 24,26
Suma 1a partida........ccccoveereeneineiniinne 42,07
Costes indirectos ...........covveee. 6% 2,52
TOTAL PARTIDA 44,59
0038 P2R2-EU9R 3 s .z 1 .
™ Classificacié a peu d'obra de residus
de construccié o demolicié en frac-
cions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Mano de 0bra........cceveevevveeeveeereeeeee e 27,20
Resto de obra y materiales ..........ccocovurenerninnenn. 0,41
Suma 1a partida........ccccovereereininic e 27,61
Costes indirectos ...........c....... 6% 1,66
TOTAL PARTIDA 29,27
0039 P2R5-DT34 3 . .
™ Transport de residus inerts o no es-
pecials a instal-lacié autoritzada de
gestio de residus, amb contenidor
de 12 m3 de capacitat
MaQUINGMIA ...cvovvererreeierii e 17,98
Suma 12 partida..........ccoveeneriernerneeenene 17,98
Costes indirectos .........cco....... 6% 1,08
TOTAL PARTIDA 19,06
0040 P2RB-HIFS 3 . . ez .
™ Disposicio de terres no contamina-
des de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals ex-
cavats amb codi VNME
Resto de obra y materiales ..........cocovurenereenneen. 797
Suma 1a partida.........cccoveerevreinneinie e 7,97
Costes indirectos .........c.c....... 6% 0,48
TOTAL PARTIDA 8,45
0041 P312-10IK 3 . .
™ Formigonament de rases i pous,
amb formigo en massa HM - 20 /B
/ 20 / X0 amb una quantitat de ci-
ment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.6, abocat amb cubilot
Mano de 0bra........cceveveevveeeveereeeeeee e 15,55
Resto de obra y materiales .........cocovunenereennenn. 120,10
Suma 1a partida.........ccocoreereereineine e 135,65
Costes indirectos ...........covveee. 6% 8,14
TOTAL PARTIDA 143,79
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0042 P931-15BX 3 . . .
™ Base de formigd (CE, EHE) formigd
en massa HM - 20 /B / 20/ X0 amb
una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camié amb estesa i vi-
bratge manual, amb acabat reglejat
Mano de 0bra..........cceeveveriiceeeee e 17,13
Maquinaria 0,88
Resto de obra y materiales ..........cocovurenereeeneen. 114,68
Suma 1a partida........ccccoveereeneineiniinne 132,69
Costes indirectos .........co....... 6% 7,96
TOTAL PARTIDA 140,65
0043 P9GG-4YGN 3 . .y .
™ Paviment de formigo per a pavi-
ments HF-4 MPa de resistencia a fle-
xotraccid i consistencia plastica, sen-
se additius, escampat des de camio,
estesa i vibratge mecanic i acabat re-
glejat
Mano de 0bra........cceveveveecieereeeeee e 7,62
Maquinaria........ccooeveereenienee 3,09
Resto de obra y materiales .. 121,19
Suma 12 partida..........ccoveeneriernerneeenene 131,90
Costes indirectos 6% 7,91
TOTAL PARTIDA 139,81
0044 P9H5-PN02 t . . .
Paviment de mescla bituminosa con-
tinua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfaltic de pe-
netracid, de granulometria semiden-
sa per a capa intermedia i granulat
granitic, estesa i compactada
Mano de 0bra..........cceeveeverieceeeee e 4,02
Maquinaria......c...cceveveneeenns 3,45
Resto de obra y materiales 87,69
Suma 1a partida.........cccovereeneineinc e 95,16
Costes indirectos ...........cveeee. 6% 571
TOTAL PARTIDA 100,87
0045 P9H5-PN03 t . . .
Paviment de mescla bituminosa con-
tinua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfaltic de pe-
netracid, de granulometria semiden-
sa per a capa de transit i granulat
granitic, estesa i compactada
Mano de 0bra........cceveveveeecveeereeeeee e 4,02
Maquinaria 3,45
Resto de obra y materiales 89,47
Suma 12 partida...........ccoveenercrnerneeenne 96,94
Costes indirectos ..........co....... 6% 5,82
TOTAL PARTIDA 102,76
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0046 PIL1-E97K 2 | N . ., .
™ Reg d'adherencia amb emulsié bitu-
minosa cationica termoadherent ti-
pus C60B3/B2 TER, amb dotacié 0,6
kg/m?2
Mano de 0bra..........cceeveeveriieeeeee e 0,06
Maquinaria 0,12
Resto de obra y materiales .........cocovurenerninneen. 0,23
Suma 1a partida........ccccoveereireinin e 0,41
Costes indirectos ...........coveeee. 6% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,43
0047 PBBA-PNO1 . . . . ./ .
" Senyal indicativa de la ubicaci6 d'e-
quips d'extincio d'incendis, normalit-
zada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma rectangular o
quadrada, costat major 25 cm, per
ser vista fins 12 m de distancia, fixa-
da i amb el muntatge inclos
Mano de 0bra........ccceeveveriiceeeee e 27,20
Resto de obra y materiales ........ccccovvvrrerrirniennen. 10,08
Suma 12 partida..........ccoveeneriernerneeenene 37,28
Costes indirectos .........cco....... 6% 2,24
TOTAL PARTIDA 39,52
0048 PBBM-4IMH |
™ Suport rectangular de tub d'acer gal-
vanitzat de 80x40x2 mm, col-locat a
terra formigonat
Mano de 0bra..........cceeveveriiceeeee e 5,09
Maquinaria......c...ccceovevenreenes 0,05
Resto de obra y materiales .. 10,85
Suma 1a partida........ccccovereereininic e 16,00
Costes indirectos ...........c....... 6% 0,96
TOTAL PARTIDA 16,96
0049 PFB0-1091 . . ./
@ Y Colze per a un canvi de direcci6 de
45° de polietile PE 100, fabricacio in-
jectada, diametre nominal DN 110,
pressid nominal PN 16 (SDR 11), per
a unio per soldadura a topall i col-lo-
cat al fons de la rasa, en entorn ur-
ba, en obres sense dificultat de mo-
bilitat, afectacio per presencia de
serveis en la rasa, sense presencia
d'estrebada
Mano de 0bra........cceveveevveeeveereeeeeee e 70,44
Maquinaria........ccooeeveereennenee 86,71
Resto de obra y materiales 34,11
Suma 12 partida..........ccoeevercrnerneieerenene 191,26
Costes indirectos ..........co....... 6% 11,48
TOTAL PARTIDA 202,74
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000 PFBOIOR0 U Colze per a un canvi de direccié de
90° de polietile PE 100, fabricacié in-
jectada, diametre nominal DN 110,
pressid nominal PN 16 (SDR 11), per
a unié per soldadura a topall i col-lo-
cat al fons de la rasa, en entorn ur-
ba, en obres sense dificultat de mo-
bilitat, afectacio per presencia de
serveis en la rasa, sense presencia
d'estrebada
Mano de 0bra.........cocveeeceninicnerese e 70,44
Resoce ovay s 4%
Suma 1a partida.........cccovereeneineinc e 191,50
Costes indirectos ...........o....... 6% 11,49
TOTAL PARTIDA 202,99
00T PRESWIM ™ Tyb de polietilé de designacio PE
100, diametre nominal DN 110, pres-
sid nominal PN 16 (SDR 11), submi-
nistrat en barres de 6 m, fabricacio
segons norma UNE-EN 12201-2,
unioé mitjancant soldadura a topall,
col-locat al fons de la rasa, en entorn
urba, en obres sense dificultat de
mobilitat, afectacié per presencia de
serveis en la rasa, sense presencia
d'estrebada
Mano de 0bra........cceveveevveeeveereeeeeee e 11,21
’\RA:gtziZZrEbra Y MAEIAIES oo 143188
Suma [a partida.........cocerreerrenrnrieinrenereeeenens 40,00
Costes indirectos ..........c......... 6% 2,40
TOTAL PARTIDA 42,40
002 PGANEUGO ™ Tyb corbable corrugat de polietile,
de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada I'exterior, de 200 mm de dia-
metre nominal, aillant i no propaga-
dor de la flama, resistencia a lI'impac-
te de 40 J, resistencia a compressio
de 450 N, muntat com a canalitzacié
soterrada
Resloce obray matsaes 067
Suma [a partida.........cccereerrenrnrieisrnereeeenenns 11,66
Costes indirectos ...... 0,70
TOTAL PARTIDA 12,36
4 juliol 2024 1



CUADRO DE PRECIOS 2

PRESSUPOST AV. ST ROC
N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0053 PNSISO01 U Partida destinada a la seguretat i salut durant la fase d'exe-
cuci6 d'obra

Sin descomposicion
Resto de obra y materiales .........cocovunenereennenn. 3.597,12

TOTAL PARTIDA 3.597,12

4 juliol 2024 12



PRESUPUESTO
PRESSUPOST AV. ST ROC

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.

01.01
F169U010

F169U020

F125U005

01.02
P214W-FEME

P214W-FEMF

P2146-DJ33

P2146-DJ3T

P214U-HBQF

OBRA CIVIL
TREBALLS PREVIS

u Cala 1x1m;inici obra,localitzacié serveis h<1,30m,s/obra civil,s/reposici6 pav.

Cala d"1x1 m per a localitzaci6 de serveis a l'inici de I'obra, amb en-
derroc de paviment, excavacio de terres fins a localitzacio de serveis
a una fondaria maxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre
camio6 o contenidor

u Cala 1x1m,localitzacio serveis h<1,30m,obra civil,s/reposicié paviment

Cala d'1x1 m per a localitzacié de serveis, amb enderroc de pavi-
ment, excavacio de terres fins a localitzacié de serveis a una fondaria
maxima de 1,30 m, reblert amb sauld, formaci6 de base de formigd,
carrega de materials sobre camié o contenidor, transport a aboca-
dor i gestio de residus, sense incloure reposicié de paviment

m  Deteccid serveis existents radiodetector

Deteccié d'instal-lacions amb radiodetector per a localitzacié d'ins-
tal-lacions, en recorreguts de 6 m d'amplaria i senyalitzacié del ser-
veis in situ

TOTAL 01.01 ..ot sssssssssssssssssssssssess

DEMOLICIONS | ENDERRROCS

m  Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigo de 10 cm de fondaria
com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

m  Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + carrega
cam. mec.

Demolicioé de paviment de mescla bituminosa de
fins a 10 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans me-
canics

m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + carrega cam. mec.
Demolicioé de paviment de formigd de fins a 20 cm
de gruix, d'amplaria fins a 0,6 m, amb compressor i

carrega sobre camié amb mitjans mecanics
m2 Fresatge asfalt.,gruix 6 a 10cm,encaixos aillats+carrega s/camio

Fresatge mecanic de paviments de mescles bitumi-
noses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10
cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a pavi-
ment amb carrega automatica i talls i entregues a ta-
pes i reixes amb compressor, carrega de runa sobre
camié i escombrat i neteja de la superficie fresada

6,00

3,00

836,00

1.672,00

501,60

30,00

26,00

155,59

538,28

1,57

6,07

12,40

20,35

2,28

933,54

1.614,84

1.312,52

3.860,90

404,50

10.149,04

6.219,84

610,50

59,28
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PRESUPUESTO
PRESSUPOST AV. ST ROC

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

P2R2-EU9R

P2R5-DT34

01.03
P221E-AWDQ

P221E-AWDW

P2241-52SS

P2255-DPGP

P2255-DPIZ

P312-10IK

m3 Classif.obra residus construccié/demoliciés/construccié/demolicio,m.man.
Classificacio a peu d'obra de residus de construccio
o demolicio en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gesti6 residus,contenidor 12m3
Transport de residus inerts o no especials a instal-la-
Ci6 autoritzada de gestio de residus, amb conteni-
dor de 12 m3 de capacitat

TOTAL 01.02......coninrnirsimsssissssssssssssss s sssssssssssssasssssssssess

MOVIMENTS DE TERRES

m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny trans.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora
Excavacio de rasa en presencia de serveis finsa 2 m
de fondaria, en terreny sols de transit (SPT >50), rea-
litzada amb retroexcavadora i amb les terres deixa-
des a la vora

m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,rocarc.alta(50 a
100MPa),retroexcavadora+martell,+terres deix.vora

Excavacié de rasa en presencia de serveis finsa 2 m
de fondaria, en roca de resistencia a la compressio
alta (50 a 100 MPa), realitzada amb retroexcavadora
amb martell trencador i amb les terres deixades a la
vora

m2 Repas+picon.sol rasa,ampl.d'amplaria maxima 0,6m,35%PM

Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima
0,6 m, amb compactacio del 95% PM

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picé vibrant
de combustible,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6
m, amb material seleccionat de la propia excavacio,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico
vibrant de combustible, amb compactacio del 95%
PM

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picé vibrant
de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6
m, amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vi-

brant de combustible

m3 Form.rases/pous fonam.,formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigual/ciment =< 0.6,cubilot

Formigonament de rases i pous, amb formigo en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6,
abocat amb cubilot

50,16

50,16

20,65

501,60

69,66

194,29

15,60

29,27

19,06

128,94

5,96

24,53

44,59

143,79

1.468,18

956,05

19.867,39

8.776,65

2.662,61

2.989,54

1.708,76

8.663,39

224312
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PRESUPUESTO
PRESSUPOST AV. ST ROC

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FFZ1U100 m  Col-locacié malla senyalitzadora tub 836,00 1,25 1.045,00
Col-locacié de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs
soterrats
FFZBU020 m  Malla senyalitzadora tub,detector 836,00 0,20 167,20
Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per
a tubs soterrats i amb detector
PG2N-EUGO m  Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot. 65,00 12,36 803,40
Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, Ili-
sa la interior i corrugada I'exterior, de 200 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la fla-
ma, resisténcia a l'impacte de 40 J, resistencia a com-
pressid de 450 N, muntat com a canalitzacio soterra-
da
TOTAL 01.03.cooeeeeeeeeeeeseessesssseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssee 29.059,67
01.04 FERMS | PAVIMENTS
01.04.01 CALGADA
P931-15BX m3 Base formigé (CE, EHE) formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 92,52 140,65 13.012,94
200kg/m3, aigual/ciment =<
Base de formigd (CE, EHE) formigd en massa HM -
20 /B /20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat re-
glejat
P9H5-PN02 t Paviment mesc.bit.AC 22 bin B 50/70S,granul.granitic est-compact. 90,49 100,87 9.127,73
Paviment de mescla bituminosa continua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfaltic de pe-
netracid, de granulometria semidensa per a capa in-
termedia i granulat granitic, estesa i compactada
PIL1-E97K m2 Reg adher.,emul.bitum.cationica termoadh. C60B3/B2 TER, 0,6kg/m2 1.055,20 0,43 453,74
Reg d'adherencia amb emulsio bituminosa cationica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotacio
0,6 kg/m2
P9H5-PN03 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granitic est-compact. 64,63 102,76 6.641,38
Paviment de mescla bituminosa continua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria semidensa per a capa
de transit i granulat granitic, estesa i compactada
TOTAL 01.04.01 coooooeeeeeeeeeeeeeeesseeesseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 29.235,79
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PRESUPUESTO
PRESSUPOST AV. ST ROC

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.04.02
P931-15BX

P9GG-4YGN

01.05

01.05.02
FFN1U215

VORERA

m3 Base formigé (CE, EHE) formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 3,00 140,65
200kg/m3, aigual/ciment =<

Base de formigd (CE, EHE) formigd en massa HM -
20 /B /20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat re-
glejat

m3 Paviment formigé p/paviments HF-4MPa,c.plastica,s/additius,cami6,vibr.mecanic 3,00 139,81
reglejat

Paviment de formigo per a paviments HF-4 MPa de
resistencia a flexotraccio i consistencia plastica, sen-
se additius, escampat des de camid, estesa i vibrat-
ge mecanic i acabat reglejat
TOTAL 01.04.02....cccveevrevrssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

TOTAL 01.04.......orrssrrsnssss s ssssssssssens
XARXA D'AIGUA POTABLE

ESCOMESA
u  Obra civil munt.tram 1,tub nou,escom.DN20/DN30/DN40,urb.,afect.serv.,s/estreb. 28,00 335,57

Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o
DN40, sobre tub nou fins a DN300, de fins a 3 m de llargaria, amb
deteccid de serveis existents, enderroc de paviment, excavacié de
terres amb mitjans manuals i/o mecanics, reblert de rasa amb saulé
al voltant del tub, col-locacié de malla senyalitzadora i de placa de
proteccio entre serveis, reblert de rasa amb saulé i/o reciclat de for-
migd segons Ordenances Municipals, formacié de base de formigé
de 10 cm de gruix, carrega de runa sobre contenidor, transport a
abocador i gestié de residus, inclos col-locacié de pericé prefabricat
i registre, sense incloure la reposici6 del paviment, en zones urba-
nes, amb afectacid de serveis i sense presencia d'estrebada

TOTAL 01.05.02........ooritssisncssnsss s ssssses

TOTAL 01.05
L0 1

421,95

419,43

841,38

30.077,17

9.395,96

9.395,96

9.395,96
92.261,09
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PRESUPUESTO
PRESSUPOST AV. ST ROC

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.

02.01
FFB7UA05

FFBAUOTA

FFBEUOAO

PFB0-1091Q

PFB0-10920

PFB3-W75M

OBRA MECANICA
TUBS | ACCESSORIS

u  Muntatge accessori p/tub PE,DN110,uni6 fusié topall,urb.,afect.serv.,s/estreb. 6,00

Carreteig, col-locacié i muntatge d'accessori per a tub de polietile,

DN110, amb uni6 per fusi6 a topall, en zones urbanes, amb afecta-

Ci6 de serveis i sense preséncia d'estrebada

u  Te manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,unié fusio topall/electrofusié+brida 5,00

DN100,PN16

Subministrament de Te manufacturada (composta de Te, portabri-
des i brida) per a tub de polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16) se-
gons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unié per fusié a topall/electro-
fusio, amb ramal a 90° amb brida DN100, PN 16, inclos part propor-

cional de junts i cargols

u Tap injectat p/tub PE100 SDR11,DN110,unid fusié topall/electrofusio 1,00

Subministrament de tap injectat per a tub de polietilé tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unié per fu-

sio a topall/electrofusio

u  Colze 45° PE 100,injec.,.DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba 2,00
s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

Colze per a un canvi de direccié de 45° de polietile
PE 100, fabricaci6 injectada, diametre nominal DN
110, pressié nominal PN 16 (SDR 11), per a unié per
soldadura a topall i col-locat al fons de la rasa, en
entorn urba, en obres sense dificultat de mobilitat,
afectacio per presencia de serveis en la rasa, sense

presencia d'estrebada

u  Colze 90° PE 100,injec.,.DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba 11,00
s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

Colze per a un canvi de direccio de 90° de polietilé
PE 100, fabricaci6 injectada, diametre nominal DN
110, pressio nominal PN 16 (SDR 11), per a unié per
soldadura a topall i col-locat al fons de la rasa, en
entorn urba, en obres sense dificultat de mobilitat,
afectacio per presencia de serveis en la rasa, sense

presencia d'estrebada

m  Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,sold.topall,fons 836,00
rasa,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pr

Tub de polietile de designacié PE 100, diametre no-
minal DN 110, pressido nominal PN 16 (SDR 11), sub-
ministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2, unié mitjangant soldadura a to-
pall, col-locat al fons de la rasa, en entorn urba, en
obres sense dificultat de mobilitat, afectacio per pre-
sencia de serveis en la rasa, sense presencia d'estre-

bada

TOTAL 02.01

189,20

205,42

17,50

202,74

202,99

42,40

1.135,20

1.027,10

17,50

405,48

2.232,89

35.446,40

40.264,57
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PRESUPUESTO
PRESSUPOST AV. ST ROC

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.02 VENTOSES
FNB2U151 u  Ventosa autom.trifunc.fosa,DN50,PN16 2,00 371,67 743,34

Subministrament de ventosa automatica trifuncional de fosa duc-
til, DN50, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi deposi-
tada per cataforesis amb gruix minim de 300 micres, amb brida
PN16, inclos part proporcional de junts i cargols
FND3U153 u  Muntatge valvula,DN50,unié embridada,urb.,s/afect.serv.,s/estreb. 2,00 49,42 98,84

Carreteig, col-locacié i muntatge de valvula, DN50, amb unié embri-
dada, en zones urbanes, sense afectaciod de serveis i sense preséncia
d'estrebada
TOTAL 02.02......cocvtririrccerssssre e ssssesssesssssssssssssssssssssssssssssassessasassssans 842,18
02.03 HIDRANTS
FFP3U13A u Muntatge hidrant D100,tub nou PE DN110 2,00 510,86 1.021,72

Carreteig, col-locacid i muntatge d'hidrant de 100 mm de diametre,
en tub nou de polietilé DN110
FFPCU13A u Hidrant D100,tub nou PE DN110 2,00 641,58 1.283,16

Subministrament d'hidrant de 100 mm de diametre, en tub nou de
polietile DN110
PBBM-4IMH m  Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat 4,00 16,96 67,84

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de

80x40x2 mm, col-locat a terra formigonat

PBBA-PN01 u  Senyal indicativa ubicaci6 ext.inc.,normalitz.,pictogr.negre s/blanc,forma 2,00 39,52 79,04
rectang/quadr.,cost.major 25¢cm,p/ser vista<=12m,fix

Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincio
d'incendis, normalitzada amb pictograma negre so-
bre fons blanc, de forma rectangular o quadrada,
costat major 25 cm, per ser vista fins 12 m de distan-
cia, fixada i amb el muntatge inclos

TOTAL 02.03.......ocecerererccceersrse e sesee s ssssssess s ssssssasesssessssssssssns 2.451,76
02.04 VALVULES
FND3U1A3 u  Muntatge valvula,DN100,unié embridada,urb.,s/afect.serv.,s/estreb. 1,00 123,54 123,54
Carreteig, col-locacié i muntatge de valvula, DN100, amb unié embri-
dada, en zones urbanes, sense afectacio de serveis i sense preséncia
d'estrebada
FN12U1A2 u  Valvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN100,PN16,got 1,00 157,05 157,05
Subministrament de valvula de comporta manual amb unié embrida-
da, DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i ta-
pa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resi-
na epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclos got i part
proporcional de junts i cargols

TOTAL 02.04.........ocisnssssnss s s sas 280,59
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PRESUPUESTO
PRESSUPOST AV. ST ROC

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.05 DESCARREGA
FFP2U1AA u  Muntatge descarrega D60,uni6 fusié topall,tub PE DN110 1,00 204,36 204,36
Carreteig, col-locacio i muntatge de descarrega de 60 mm de diame-
tre, amb unio per fusio a topall, en tub de polietilé tipus PE 100 SDR
11 (PN16) DN110
FFPBU1AA u  Descarrega D60,uni6 fusio topall,tub PE DN110 1,00 496,81 496,81
Subministrament de descarrega de 60 mm de diametre, amb unid
per fusié a topall, en tub de polietilé tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
DN110
TOTAL 02.05......coce v seseseessssssssssssssssssssssssssssssasesssesessssssssns 701,17
02.06 ESCOMESAS
FFN2U275 u  Muntatge tram 1,tub nou PE,collari elect.,escom.DN20/30/40,urb.,afect.serv.,s/estreb. 28,00 43,41 1.215,48
Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub
nou de polietilé fins a DN300 amb collari electrosoldable, de fins a 3
m de llargaria, inclos muntatge de clau de registre, sense incloure el
subministrament dels materials hidraulics de I'escomesa, en zones
urbanes, amb afectacio de serveis i sense preséncia d'estrebada
FFNK3A05 u  Materials tram 1 escom.DN30,s/tub nou PE100 SDR11,DN110,collari 28,00 291,37 8.158,36
electrosold.,reg.300x300mm
Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa
DN30, sobre tub de nova instal-laci6 de polietile PE 100 SDR 11
(PN16), DN110, per a unio sense carrega mitjancant collari de dos
sectors electrosoldable, maniguet de transicié i enllag recte de llauto
per a unié directa a tub de polietilé per compressid mecanica, inclos
valvula de registre DN30 (E-E) per a tub PE 100 SDR 11, DN40, peri-
c6 prefabricat de 300x300 mm i registre de fosa de 300x300 mm i
classe de carrega B125 segons norma UNE-EN 124
QL0 1 - 7 1 9.373,84
02.07 TREBALLS DE CONNEXIONS
CONNEXI0 u  Connexio a la xarxa existent 1,00 318,85 318,85
Treballs de connexié del nou ramal a la xarxa
FFZMPNO1 d  Reforg 1/2 brigada pltreballs connexié xarxa FD,PE,FA,DN<400 1,00 433,67 433,67
Refor¢ de 1/2 brigada per a treballs de connexié final sobre xarxa
existent de de FD, PE o FA, amb servei de subministrament interrom-
put, amb tub fins a DN400
F11AU001 u  Desplagament equip tipus p/muntatge escomesalavaries 1,00 69,59 69,59
Desplacament d'equip tipus per a muntatge d'escomesa o avaries
FFBVUA50 u  Treballs s/xarxa exist.tub PE/PVC,DN110,p/connex.nova 1,00 114,76 114,76
xarxa,urb.,afect.serv.,slestreb.
Treballs sobre xarxa existent de tub de polietile o PVC, DN110, per a
connexid de nova xarxa, amb servei de subministrament interrom-
put, en zones urbanes, amb afectacio de serveis i sense presencia
d'estrabada
TOTAL 02,07 .....cocoeecerirereceesrsssesesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssesssesessssssssns 936,87
L0 2 - O 7P 54.850,98
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PRESUPUESTO
PRESSUPOST AV. ST ROC

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03. GESTIO RESIDUS
P2R5-DT34 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestio residus,contenidor 12m3 343,32 19,06 6.543,68
Transport de residus inerts o no especials a instal-la-
ci6 autoritzada de gestio de residus, amb conteni-
dor de 12 m3 de capacitat
P2RB-HIFS m3 Disposicié de terres no cont. de densitat aparent 1,6 tm3, a VNME 343,32 8,45 2.901,05
Disposicié de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials natu-
rals excavats amb codi VNME
TOTAL 03..evvreeveseseessssessssesssssssesesssssssssssssessessssessssssssesessesssssssssesesssssesssssssssssseees 9.444,73
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PRESUPUESTO
PRESSUPOST AV. ST ROC

copIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04. SEGURETAT | SALUT
PNSIS01 u  Seguretat i salut 1,00 3.597,12 3.597,12

Partida destinada a la seguretat i salut durant la fase d'execucié d'obra

L0 3.597,12
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PRESUPUESTO
PRESSUPOST AV. ST ROC

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05. ALTRES SERVEIS
JFA1PNO1 u  Assaig de pressio i estanqueitat 4,00 645,78 2.583,12
Assaig de pressid i estanqueitat de tub units , segons PPTGTAA-74
JNVPNO1 u Jornada per a execucio de les proves finals de servei 1,00 350,00 350,00
Jornada per a execucio de les proves finals de servei del grup de
pressié d'aigua freda sanitaria, segons CTE
FFZNU020 m  Baldeig+neteja tub,100<DN<=150 836,00 1,82 1.521,52
Baldeig i neteja de tub superior a DN100 i fins a DN150
FFZNU110 m  Esterilitzaci6 tub,100<DN<=150 836,00 410 3.427,60
Esterilitzacio de tub superior a DN100 i fins a DN150, inclos submi-
nistrament d'hipoclorit, part proporcional d'aigua aixi com mitjans
auxiliars i personal qualificat per aquesta operacid, neteja i baldeig
L0 VL 7.882,24
L0 1 168.036,16
4 juliol 2024 10



Ajuntament de

V Palau-solita i Plegamans

Pressupost del projecte executiu per la renovacié de la xarxa de ST. ROC

RESUM DE PRESSUPOST

OBRA CIVIL Import
OBRA CIVIL 92.261,09 €
OBRA MECANICA Import
OBRA MECANICA 54.850,98 €
ALTRES Import
GESTIO DE RESIDUS 9.444,73 €
SEGURETAT | SALUT 3.597,12 €
ALTRES SERVEIS 7.882,24 €
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 168.036,16 €
13 % Despeses generals 21.844,70 €
6 % Benefici industrial 10.082,17 €
DESPESES GENERALS D'ESTRUCTURA 31.926,87 €
PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA 199.963,03 €
Honoraris de direccié d'execucio 4.687,16 €
Honoraris de direccié en CSS 3.222,43 €
TOTAL HONORARIS 7.909,59 €
[ TOTAL PRESSUPOST PER ADMINISTRACIO 207.872,62€ |
IVA 21 % 43.653,25 €

[ TOTAL PRESSUPOST

251.525,87 € I

PRESCRIPCIONS PARTICULARS DE L'OFERTA

Les partides relacionades amb el capitol del pressupost d'altres serveis es duran a terme

seguint els criteris establerts en el plec de CASSA.

Les connexions a la xarxa existent, les maniobres a la xarxa d'abastament, la desinfeccié i les
proves de pressi6 i estanquitat seran realitzades per I'empresa que gestiona la xarxa.

Sabadell, 04 de juliol de 2024

Javier Pareja Bernal
Enginyer Gedleg -

Numero de Colediat: 16610-G
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