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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DEL PROJECTE 
D’EXECUCIÓ D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA FÀBRICA AL MUNICIPI DE VILADA.  
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE  

 
L'objecte del contracte es l'execució de les obres contemplades al “Projecte d’execució d’arranjament del camí 
de la Fàbrica”, redactat el setembre de 2022, per l'arquitecte Jordi Valls i Rota, núm. col·legiat 20668-7 al 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

Les obres consisteixen en l’arranjament del camí de la Fàbrica, principalment la calçada es troba en un  estat de 
falta  de  conservació.  Degut a  aquesta,  el  paviment asfàltic s’ha  desprès  de  la  base granular de tot-u i ha 
provocant forat de més de 10 cm en alguns casos per el despreniment del tot-ú.  També s’ha  agreujat  en  
alguns  trams  la  deficient  recollida  de  les  aigües  pluvials,  perquè  els embornals són insuficients per recollir-
les. Per millorar l’estat de la calçada s’actuarà en els trams de la següent manera: 
-Fressat del paviment asfàltic. 
-Reparació de la base granular de tot-ú. 
-Pavimentació amb una capa bituminosa asfàltica, de tot el camí.-Construcció de cunetes. 
-Construcció d’obra civil per recollir l’aigua pluvial. 
-Reparació dels embornals existents 
 
El pressupost d'execució material és de 61.160,78 €. Amb les despeses generals i benefici industrial resulta un 
pressupost total de 72.781.33 €, i afegint el 21% de l'impost del valor afegit IVA, el pressupost d'execució per 
contracte es de 88.065,41 €.  

 
Els treballs, les responsabilitats i obligacions mínimes definides en el present plec no s'han de considerar en cap 
cas limitatives, sinó que s'hauran de complementar amb el plec de condicions generals i el plec de condicions 
tècniques particulars del projecte executiu, els aspectes desenvolupats pels bons usos i costums de l'exercici de 
la professió, i les corresponents normatives aplicables.  

 
L'empresa adjudicatària i els tècnics designats i col·laboradors estaran obligats a executar les obres objecte del 
contracte d'acord amb el projecte executiu que serveix de base a la present licitació, l'establert en el present 
plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), 
més les legalitzacions de les instal·lacions, i les millores i propostes que hagi presentat l'empresa adjudicatària 
en la seva oferta, així com la totalitat de la normativa que sigui d'aplicació en l’àmbit de l'execució i la seguretat 
i salut en les obres. 

 
El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per la persona o empresa 
adjudicatària, juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte.  

 
2. ABAST DEL CONTRACTE  

 
Les obres a contractar tenen per finalitat executar el projecte executiu “Projecte d’execució d’arranjament del 
camí de la Fàbrica” que serveix de base a la present licitació, amb les prestacions obligatòries i les condicions 
que fixi el PPTP, el PCAP, el projecte executiu, la legalització de les instal·lacions, i les obligacions que s'hi 
incorporin provinents de l'oferta que resulti adjudicatària .  

L'empresa adjudicatària serà responsable de l'execució de les obres i les legalitzacions de les instal·lacions, i 
l'Ajuntament es limitarà a disposar de l'estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en general verificar i 
assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigències. Com a responsable final, 
l'Ajuntament sempre tindrà l'ultima paraula en les decisions que afectin el contracte dins els paràmetres que 
estableixen els plecs que serveixen de base a la licitació, i la resta de documents contractuals. 

Els mitjans personals, tècnics, vehicles i equips necessaris per a la correcta execució de les obres, amb les 
prescripcions mínimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a càrrec de l'adjudicatari.  
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També es consideraran incloses en l'objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que pugui 
haver, en els supòsits establerts pels articles 204, 205 i 242 de la LCSP.  

Els licitadors tindran accés als camins esmentats i també a la seu electrònica de l'Ajuntament de Vilada o la 
plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, on hi ha el projecte i la documentació de les 
obres objecte del present contracte.  

Per tant, s'entén que els licitadors del present contracte han accedit i estudiat el projecte executiu i les 
condicions del contracte, pel que són coneixedors de les obres a executar, els accessos a la zona, les seves 
característiques com a treballs a la via pública, i es consideren capacitats per assumir de forma satisfactòria la 
correcta execució de les obres d'acord amb el projecte aprovat.  

En cap cas, l'adjudicatari podrà al·legar que desconeixia els detalls del projecte executiu, si durant la seva 
execució sorgeixen incidències o problemes, i es necessari corregir o modificar aspectes per a una millor 
execució i funcionament de les obres.  

3. DURADA DEL CONTRACTE  

El termini d'execució de les obres serà de 1 mes, o un termini menor si així ho proposa l'empresa adjudicatària 
en la seva oferta, a comptar des de la data de formalització de l'acta de comprovació de replanteig, sempre que 
ja hagi estat notificada l'aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per l'adjudicatari, o des de la data de 
l'acta d'inici d'obres.  

La liquidació del contracte de l'obra es produeix un cop s'ha exhaurit el termini de garantia, d'acord amb el que 
estableix !'article 243 de la LCSP, en el moment en que l’òrgan de contractació hagi aprovat la liquidació del 
contracte de l'obra.  

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

De conformitat amb !'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del responsable del 
contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per l'obra.  

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions de la 
unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions del responsable del contracte 
són:  

a)  Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions i condicions contractuals.  
b)  Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció especifica no 

correspongués a altres persones.  
c)  Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

pactada.  
d)  Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execució de les 

distintes unitats d'obra contractades, interpretació de plànols i especificacions i, en general, tots els 
problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats sempre que estiguin dintre de les 
atribucions que li concedeixi la legislació vigent.  

e)  Informar del nivell de satisfacció de l'execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe 
d'avaluació final de la contractació que farà referencia a diferents aspectes de l'execució del contracte, 
l'adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també 
als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.  

f)  Les relacionades amb l'acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l'acta de recepció. 
g) Les que es descriuen al PPT.  

Per als tràmits i actuacions que cal realitzar durant la preparació i execució de les obres, se seguiran els terminis 
assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els diferents documents 
que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldrà aquell termini menor de temps, encara que en 
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tot cas, sempre caldrà complir l’establert en la normativa d’aplicació en matèria de contractació i en matèria de 
les obres de construcció i seguretat i salut.   

5. REPRESENTANT DEL'ADMINISTRACIO  

L'Ajuntament de Vilada designarà un representant de l'administració del contracte dels serveis tècnics 
municipals. Aquest representant realitzarà, sense perjudici de les atribucions del responsable del contracte, les 
funcions següents:  

a)  Assistir a la comprovació de replanteig i la recepció de les obres.  
b)  Verificar el compliment de les condicions especials d'execució i de l'oferta tècnica de l'adjudicatari i 

informar per tal que s'incoïn els corresponents expedients de penalització, incidències en l'execució 
incidències en l'execució (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau resolució anticipada.  

c)  Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l'execució del contracte; com poden ser: assistir a les visites 
d'obra, supervisar plànols, propostes de materials, seguiment de l'execució de les obres.  

d)  Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execució del 
contracte.  

e)  Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidències que tot i no ser qüestions purament 
tècniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el PCAP o en el PPTP. 

f)  Fer d'enllaç i coordinar accions amb la resta de serveis de l'Ajuntament que pugin resultar afectats per 
l'execució de les obres. 

g)  Supervisar tots els aspectes comunicatius de l'obra cap als veïns i la ciutadania  
h)  Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en l'obra, 

director d'obra, contractista, organismes públics, organismes privats, etc.  
i)  Mantenir informats als seus superiors i a l'equip de govern de les incidències i els aspectes relatius a 

l'execució de les obres.  

6. REPRESENTANT DE L'ADJUDICATARI  

L'adjudicatari estarà obligat a disposar d'una persona que el representi davant l'Ajuntament de Vilada, pels fins 
i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s'encarregarà de les relacions amb 
l'administració municipal i serà el delegat de l'adjudicatari.  

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES  

En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte el contractista haurà de 
lliurar la següent documentació:  

-  Pla de Seguretat i Salut, en aplicació de l'Estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en 
l'elaboració d'un Pla de seguretat i salut, d'acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que 
modifica el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció.  

-  Pla de gestió de residus, d'acord amb el RD 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestió de residus. Per tal 
d'uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l'estudi de residus del projecte, aquests 
s'organitzaran d'acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de 
referència, altres accions complementàries per contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat dels residus. 

-  Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar.  
-  Pla de desviaments d'obra i senyalització provisional.  
-  Pla de control de qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del procediment i organització del control 

de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d'assaigs i comprovacions. 

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a l’oferta tècnica presentada per l’empresa adjudicatària en la 
licitació del contracte. 



  

Ajuntament de Vilada 

Plaça Vila, s/n, Vilada. 08613 (Barcelona). Tel. 938238128. Fax: 938238803 

Per altra banda, es podrà demanar durant qualsevol moment de l'obra:  

-  Relació de la maquinària i mitjans auxiliars a emprar durant l'execució dels treballs.  
-  Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva categoria professional i 

número de afiliació a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificació.  
-  Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal de l'obra.  
-  Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en l'obra, conforme han 

estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.  
-  Certificats d'aptitud mèdica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.  
-  Certificats d'aptitud, formació o acreditació oficial necessària d'aquells treballadors que hagin de 

manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.  

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT  

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en l'elaboració d'un Pla de seguretat i 
salut, d'acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar 
des de la formalització del contracte.  

El coordinador de seguretat i salut ha d'emetre un informe sobre l'aprovació del pla de seguretat i salut 
elaborat pel contractista.  

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia del coordinador de seguretat i salut, es requerirà al 
contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes o 
omissions, se li facin avinents.  

El Pla amb el corresponent informe favorable del coordinador en matèria de seguretat i salut s'elevarà a l'òrgan 
corresponent per a la seva aprovació, i haurà de ser presentat a la inspecció de treball, sempre abans de l'inici 
de l'obra.  

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs de l'obra pel contractista en funció del procés 
d'execució de l'obra, de l'evolució del treball i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al 
llarg de l'obra però sempre caldrà l'aprovació expressa del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra.  

El contractista haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentàries que en matèria de prevenció de 
riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d'aplicació a les obres de construcció.  

 
9. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG  

Dins d'un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, excepte casos 
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència del 
contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà una acta del resultat que serà signada pel 
contractista, per la direcció facultativa de l'obra i pel representant de l'administració.  

10. INICI D'OBRES  

L'execució de les obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas que el Pla 
de seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi l'acta d'inici d'obres, 
que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de l'aprovació del Pla de 
seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execució previst de 3 mesos d'aquesta obra començarà a comptar 
des de la data de formalització de l'acta d'inici d'obres.  
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11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL  

Abans d'iniciar les obres, el contractista tindrà l'obligació d'efectuar la comunicació d'obertura del centre de 
treball a l'autoritat laboral competent, d'acord amb el que s'estableix a !'article 7.2 de la Llei 25/2009 de 22 de 
desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici.  

12. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS 

Mitjans personals 

L’empresa adjudicatària ha de disposar almenys del següent personal contractat: 

- Responsable del contracte: persona delegada amb experiència en el sector i formació tècnica, interlocutor 
directe amb l'Ajuntament, reunions periòdiques, gestió general del contracte, etc. 

-  Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en obres 
d’edificació similars, i amb dedicació completa a l’obra. Amb coneixement dels treballs i la seva planificació, 
organització i coordinació dels diferents professionals que intervenen a l’obra, tasques de recursos 
preventius, assistència a les visites d’obra acordades. 

- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiència mínima d’1 any acreditable en 
obres similars, i amb la dedicació necessària segons l’estudi bàsic de seguretat i salut. Amb coneixement 
exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les obres, assistència a les visites d’obra acordades amb la 
coordinació de seguretat i salut. 

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera amb 
experiència mínima de 2 anys acreditable en obres similars, i amb les dedicacions necessàries per a la 
correcta execució de les obres i les seves especialitats, segons el projecte executiu que serveix de base a les 
mateixes i les condicions del contracte. 

- Personal administratiu: redacció i lliurament dels documents de l’obra, croquis i plànols, tràmits 
administratius, certificacions, factures, gestió telefònica, incidències, etc. 

 
La responsable del contracte, cap d’obra i el personal administratiu s’imputaran a les despeses generals. 
 
El personal que executi les obres haurà de disposar dels coneixements tècnics adequats, així com també de la 
qualificació i la formació individual necessària. S’haurà de presentar a les instal·lacions degudament equipat i 
uniformat, i amb la identificació o acreditació corresponent.   
 
Sempre que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència de 
tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui 
capacitat per a la seva execució. Així doncs, s’admetrà per exemple que la persona cap d’obra faci també les 
funcions de responsable de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificació i capacitat necessàries, i es 
justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball. 

Mitjans auxiliars 

Els mitjans tècnics i auxiliars seran els necessaris per a la correcta execució de les obres, segons el projecte 
tècnic que serveix de base a les mateixes. 

La maquinària, equips i eines que la contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús i 
conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, i hauran 
d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, així com també 
compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de riscos 
laborals. 
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Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència del 
compliment de la normativa vigent. 

13. DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI  

El contractista executarà les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin necessaris 
per a la correcta execució de les mateixes. Seran a càrrec de l'adjudicatari, entre d'altres, les següents 
despeses:  

Llicències permisos i autoritzacions  

Tots el permisos i les llicències necessàries per a l'execució de l'obra, tant d'organismes públics com privats, 
seran tramitats i obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds i 
llicències municipals.  

Serveis provisionals  

L'adjudicatari assumirà totes les instal·lacions d'aigua, electricitat, i les connexions provisionals que siguin 
necessàries, per tal de portar a terme una correcte execució de l'obra.  

Pla de control de qualitat  

Les despeses que s'originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra i dels 
informes específics que s'emetin per ordre de la direcció de l'obra (responsable del contracte), que resultin 
pertinents en cada cas, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària (contractista) i es considera que estan 
inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1'5% del pressupost 
d'execució material.  

No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del contractista, les despeses derivades de 
controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l'execució de l'obra. 

Habilitació espai tancat 

El contractista, en cas la direcció facultativa o l'Ajuntament ho considerin oportú, estarà obligat a habilitar un 
espai tancat que es destinarà exclusivament a oficina tècnica on es podran celebrar reunions amb la direcció 
facultativa (responsable del contracte), amb el representant de l'administració i personal municipal que tingui 
funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau.  

Aquesta oficina haurà de disposar d'una taula de reunions per tal de facilitar les visites d'obra i aquells 
elements tècnics que siguin necessaris. El cost d'instal·lació d'aquesta oficina serà a càrrec de l'empresa 
adjudicatària.  

Comunicació  

Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació d'un cartell anunciador de l'obra en un lloc visible que 
determinaran els serveis tècnics municipals. El cartell s'ajustarà al model i condicions tècniques indicades per la 
direcció facultativa i els organismes que hagin atorgat una subvenció, si s'escau.  

Així mateix, el contractista l'haurà de retirar com a màxim un mes més tard de la recepció de les obres, 
transcorregut aquest termini l'Ajuntament podrà retirar el cartell a càrrec de l'adjudicatari d'acord amb les 
condicions establertes al PCAP.  

Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació dels cartells, senyals informatives i l'enviament de cartes 
informatives a la ciutadania, si escau, i tot allò (totes aquelles actuacions adreçades a fer efectiva la bona 
execució de l'obra així com la bona relació amb la ciutadania) que la direcció facultativa o els serveis tècnics 
municipals considerin necessari.  
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Mitjans auxiliars  

La maquinària, equips i eines que el contractista ha d'aportar a l'obra, estaran en perfecte estat d'ús i 
conservació, motiu pel qual s'haurà de disposar del corresponent certificat d'homologació oficial, i hauran 
d'haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, així com també 
compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de riscos 
laborals.  

Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l'ús a que es destinen, amb independència del 
compliment de la normativa vigent.  

Neteja  

L'adjudicatari haurà de mantenir l'àmbit de l'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el que 
disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcció facultativa, i també dels serveis tècnics 
municipals.  

L'adjudicatari haurà de fer una neteja final de l'obra i de l'àmbit d'afectació pel pas de camions maquinària per 
l'execució de les obres.  

L'adjudicatari estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l'embalatge i muntatge, i 
qualsevol altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte, així com la correcta 
gestió dels residus d'acord amb la normativa d'aplicació.  

Senyalització provisional  

El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a procedir a la modificació de 
qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els desviaments provisionals de tràfic. 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d altres persones o entitats. En conseqüència, 
el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 
30/1/1900 i disposicions posteriors. 

El contractista esta obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en la 
zona esmentada com en els seus límits i immediateses.  

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació 
de tota la senyalització i mesures de seguretat viaria necessàries per una correcta execució com poden ser 
balises, tancaments tipus new jersey, revises, plataformes, semàfors provisionals, senyalitzadors, etc. d'acord 
amb les indicacions de la direcció facultativa, i dels serveis tècnics municipals si s'escau.  

Aquestes tasques s'hauran de realitzar també en horari nocturn, a càrrec de l'adjudicatari, en cas que la 
direcció facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulació de persones i vehicles, i per 
l'interès general.  

Legalitzacions  

Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l'acta de recepció de les obres, el contractista 
estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions i escomeses executades (per exemple les xarxes de 
baixa tensió, enllumenat públic, xarxes de serveis, etc.) davant els organismes competents.  

Les despeses i feines ocasionades per la legalització de les instal·lacions executades són a càrrec de 
l'adjudicatari, tant si esta com una partida separada com si no, entenent que serà un concepte inclòs a les 
despeses generals. Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta relació 
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sigui limitant, la redacció dels projectes i documents tècnics corresponents, certificats d'instal·lació, contractes 
inicials de manteniment, sol·licitud de legalització davant els organismes corresponents, direcció dels treballs, 
pagament de taxes i visats , etc.  

Totes les instal·lacions s'han d'entregar correctament i degudament contractades. La documentació aportada 
inclourà el justificant del pagament dels drets d'escomesa i les despeses necessàries per fer la connexió de 
servei i les legalitzacions que corresponguin. 

Per a procedir a la contractació de la instal·lació, l'adjudicatari durà a terme tots els tràmits amb les 
companyies subministradores. L'Ajuntament s'encarregarà de donar a l'adjudicatari autorització escrita per a 
poder contractar al seu nom, i la constructora a l'hora de formalitzar la contractació facilitarà el seu compte de 
càrrec de les factures a les companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per part de 
l'Ajuntament, es gestionarà el canvi de compte d'abonament de les pòlisses vinculades a les obres en qüestió.  

14. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS 

El contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes principals com de 
les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar l’execució de l’obra siguin 
resoltes amb rapidesa. 

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats pressupostàries, sense que hi 
hagi dret a reclamació, inclòs quant la informació facilitada al projecte o per les Companyies subministradores 
no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a títol orientatiu i ha de ser comprovada mitjançant la realització de 
cales i altres. 

15. CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 

Els moviments dins de la zona d obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò 
estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a 
rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, 
fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar 
cap tala d’arbres. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i 
mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 

16. OBRA DEFECTUOSA 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la 
particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà 
obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part 
mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui 
motiu de pròrroga en cas d execució. 

17. MATERIALS 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d utilitzar, 
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització  explícita  del  director  d obra.  Si  fos  
prescindible,  a  judici  de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es 
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disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’explanació, préstecs i 
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació 
d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les 
despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es 
proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres. 

18. ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització d’abocadors 
autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 
l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que 
apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 
l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació 
de l’esplanada, fonaments o rases, s’ha d utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest 
material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de possible 
toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que 
facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà del compliment de la normativa vigent en matèria de medi 
ambient i del Pla de Gestió de Residus aprovat. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En 
cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 

19. CERTIFICACIONS  

La direcció facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d'obra 
executades i acceptades en el mes anterior. El contractista podrà presenciar la realització d'aquests 
mesuraments.  

Les certificacions, i conseqüentment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caràcter de 
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de l’amidament final sense que 
comporti de cap manera l’aprovació i recepció de les obres que comprengui. En el transcurs de l’obra, totes les 
certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida, en cadascuna de les 
certificacions mensuals. 

Les partides alçades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas de 
companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumarà les despeses generals i 
benefici industrial.  
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Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posteriorment i 
definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direcció facultativa amb la suficient antelació a fi que 
aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els plànols que les 
defineixen, la conformitat dels quals la subscriurà el representant del contractista o el seu cap d'obra. A falta 
d'avís previ, el contractista queda obligat a acceptar les decisions de la propietat sabre aquests elements ocults.  

20. PREUS CONTRADICTORIS  

Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no inclosa en 
els preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost es formularà entre l'adjudicatari i la 
direcció facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels serveis tècnics municipals, en un nou preu 
contradictori, diligencia de la qual s'aixecarà l'oportuna acta, que s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal 
competent.  

 Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus 
simples de ma d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant aquells nous 
preus simples no inclosos en el contracte.  

Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a continuació, 
atenent a l'ordre de prioritat que decideixi la direcci6 facultativa.  

1. Quadres de preus del projecte  
2. Preus de referència d'urbanització ITEC-2025  
3. Preus de referència d'enginyeria civil ITEC-2025  
4. Preus de referència d'edificació ITEC-2025 
5. Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2025 
6. Preus de referència de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC- 2025 

En tot cas, per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d'execució material ITEC més recent per a 
la província de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació, ja sigui pel volum d'obra o 
per qualsevol altra circumstancia.  

21. PROJECTE D'OBRA EXECUTADA  

El Contractista encarregat de l'execució de l'obra haurà de facilitar a la direcció facultativa de l'obra les dades 
necessàries per tal que aquest pugui elaborar el projecte "as built" o la documentació final d'obra a lliurar a 
l'Ajuntament.  

El Projecte d'obra executada ha d'incorporar almenys una memòria, plànols i els documents del control de 
qualitat, pel que el contractista facilitarà com a mínim la següent documentació, sense que aquesta sigui 
limitadora:  

-  Aixecament topogràfic, plànols i representacions gràfiques que permetin definir geomètricament les obres, 
els seus elements i la seva posició tal com han quedat finalment executades, incloent totes les notes i 
observacions necessàries que indiquin aspectes singulars, informació rellevant, i els tipus de materials dels 
elements que integren l'obra. 

-  Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de característiques, manuals, etc.  
-  Fotografies del seguiment de l'execució de l'obra amb les seves dates, i de l'estat final.  
-  Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han aportat 

amb dades, adreça i telèfon de contacte.  
-  Certificats d'instal·lacions i contractes de manteniment, si s'escau.  
-  Documents de legalització de les instal·lacions, si s'escau.  
-  Documentació acreditativa que s'ha donat compliment dels criteris d'adjudicació en cas que s'hagin ofert en 

el procediment de licitació.  
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22. TERMINI DE GARANTIA  

S'estableix un termini de garantia d'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert l'adjudicatari si fos 
superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepció de les obres.  

Durant el període de garantia el contractista esta obligat a reparar o corregir, al seu càrrec, totes les 
deficiències que es puguin observar en l'obra executada, amb independència de les conseqüències que puguin 
derivar de les responsabilitats en que hagi pogut incórrer, d'acord amb el que estableixen els plecs i documents 
del present contracte i la LCSP.  

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l'obra, 
d'ofici o a instancies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el 
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat en la LCSP, procedint-se a 
la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions 
pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies.  

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiències en l'execució 
de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les 
oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, concedint un termini per a això 
durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per 
ampliació del termini de garantia.  

23. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE  

23.1. Documentació de treball facilitada per l'Ajuntament. 

Per a exercir les seves funcions i obligacions, l'Ajuntament facilitarà al contractista, al director de l'obra i la 
resta de tècnics facultatius l'accés a la següent documentació, si existeix:  

- Projecte executiu de les obres.  
- Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte.  
- Contracte d'execució de les obres entre l'Ajuntament i el contractista.  
- Oferta del contractista adjudicatari de l'execució de les obres.  
- Models en format paper i suport informàtic generats per l'Ajuntament. 
- Qualsevol altra documentació discrecional que es consideri oportuna.  

23.2. Relacions amb l'Ajuntament  

L'Ajuntament de Vilada comunicarà, prèviament a l'inici de les obres, al contractista i a la direcció facultativa 
(director d'obra, director d'execució d'obra, i coordinador de seguretat i salut) el nom del tècnic responsable 
municipal del contracte, que serà l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i consultes que es puguin 
generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes.  

En general, el tècnic interlocutor de les obres amb l'Ajuntament serà el director de l'obra, responsable del 
contracte, qui te assignada la tasca de coordinació del contractista i l'equip tècnic facultatiu.  

El director de l'obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari a l'Ajuntament mitjançant els 
diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu electrònic, missatgeria instantània, document 
escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en format paper o correu 
electrònic amb correu de resposta.  

De la mateixa manera, l'Ajuntament transmetrà les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant els 
mateixos mitjans i procediments. Tota la informació, documentació, consultes i requeriments dirigides a 
l'Ajuntament per part dels tècnics en relació al contracte i obra es faran a través del responsable municipal del 
contracte, que alhora podrà delegar algunes de les seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves 
funcions i que es comunicarà prèviament.  
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En tot cas, per qualsevol documentació dirigida a l'Ajuntament, s'haurà informat prèviament al tècnic 
responsable del contracte, i se li enviarà copia dels documents.  

En el decurs de l'execució de l'obra, l'adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d'aclariments i informacions 
complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes al tècnic responsable municipal.  

L'Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense que la 
manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de defectes, 
mancances o retards en l'execució de l'obra, donat que es obligació de l'adjudicatari dirigir els treballs sense 
mes aportacions per part de l'Ajuntament que les que figuren en aquest plec de prescripcions tècniques i resta 
de documentació que forma part del contracte.  

23.3. Relacions amb la direcció facultativa  

Els tècnics facultatius podran utilitzar diverses formes de comunicació (verbal, correu electrònic, etc.) per 
transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caràcter vinculant del contracte, tot i que caldrà reflectir i 
relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres d'ordres i assistències, llibres 
d'incidències , etc. Segons correspongui.  

En cas d'urgència o discrepància per part del contractista, les ordres s'hauran de concretar de forma immediata 
digitalment, ja sigui mitjançant correu electrònic o a través de dispositius mòbils com telèfons, i en qualsevol 
cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia del tècnic responsable municipal o en qui 
aquest delegui.  

24. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS  

El responsable del contracte d'obres serà el director de l'obra. No obstant això, el responsable municipal del 
contracte que designi l'Ajuntament de Vilada, farà el seguiment global de les obres, i supervisarà el control de 
les mateixes per la posterior acceptació dels treballs objecte del contracte.  

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis tècnics de 
l'Ajuntament tindrà accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que l'adjudicatari estigui elaborant 
sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari facilitarà la revisió 
dels treballs en curs al responsable municipal i tècnics designats per l'Ajuntament. 

L'incompliment injustificat de les obligacions derivades d'aquest plec per part del contractista i dels tècnics 
facultatius podrà portar a terme l'aplicació de penalitzacions per part de l'Ajuntament, i si s'escau, la resolució 
del contracte.  

 En cas d'incompliment del contracte, a més del que determina la legislació vigent en matèria de contractació, 
l'Ajuntament es reserva el dret d'executar, amb mitjans propis o mitjançant tercers, qualsevol part de l'objecte 
del contracte. Amb aquesta finalitat, l'adjudicatari facilitarà les dades pertinents amb l'antelació necessària 
perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis contractuals es vegin afectats.  

25. RESPONSABILITATS  

Donada la naturalesa del contracte, l'adjudicatari es trobarà inscrit en els registres i classificacions necessàries 
davant els organismes que correspongui. En cas que l'adjudicatari sigui un persona jurídica, haurà de justificar 
la seva constitució com a societat professional, l'objecte social de la qual sigui l'execució d'obres amb la 
capacitat i solvència requerida.  

L'autoria dels treballs durant l'execució de les obres recau en l'adjudicatari. Aquest es el responsable dels 
treballs realitzats.  

El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys cent 
mil euros (500.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimat per víctima d'almenys 150.000 €, per tal de fer front a 
qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària.  
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En cas de produir-se un fet que derives en un procés judicial, el contractista es veurà obligat a mantenir la 
pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi.  

El contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis directes o 
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència 
dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització, protecció o 
senyalització de les obres.  

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d'esser reparats al seu cost de manera 
immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades hauran d'esser 
compensades al seu cost, adequadament , d'acord amb la legislació vigent. 

El contractista s'haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes per que fa 
a l'execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les relacions entre el 
contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del 
contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb el contractista.  

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions emeses 
per la direcció facultativa, donaran lloc a la seva demolició.  

Excepcionalment, en cas que s’acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a rebaixes 
percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal executada. No obstant 
això, la contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal executats siguin 
conseqüència d’una ordre directa que hagués donat l’Ajuntament 

Si l'obra s'arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 
l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment del contracte per 
part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant 
un termini de quinze anys a comptar de la recepció o ocupació efectiva, de conformitat amb !'article 244 de la 
LCSP.  

 
Vilada, maig de 2025 
Serveis Tècnics Municipals 
 
 
 


