


DOCUMENT CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_CONTRACTE _signat 06.06.25_05062025	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 452, Data: 05/06/2025 12:01:00, Data de presentació: 05/06/2025 12:01:00	ESTAT SIGNAT 06/06/2025 13:31
ALTRES DADES Codi per a validació: FH1NL-007U6-WNQOJ Data d'emissió: 6 de Juny de 2025 a les 13:48:27 Pàgina 1 de 3	SIGNATURES 1.- Alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Signat 06/06/2025 12:37 2.- Secretària-interventora accidental de l'Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Signat 06/06/2025 13:31	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35218967 FH1NL-007U6-WNQOJ_160D935A7F4A5C89FE5DF282661B93190FE4B953) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamiralles

DOCUMENT CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_CONTRACTE _14052025	IDENTIFICADORS Núm. Anotació Sortida: 129, Data Sortida: 15/05/2025 10:12:00 AM	
ALTRES DADES Codi per a validació: H14J6-8EWPF-NXPJ5 Pàgina 1 de 3	SEGELL	SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34912428 H14J6-8EWPF-NXPJ5_10CB4001D575E7F4ACB8FB6D3446710AA5DE9CF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamiralles



AJUNTAMENT
DE SANTA MARIA DE MIRALLES

CONTRACTE D'OBRES RELATIU AL "PROJECTE DE MILLORES I ACTUACIONS
DEL CAMÍ DE MAS RETOU". EXP. NÚM. 2025_127

Santa Maria de Miralles. La data de formalització del contracte és la data de l'última
signatura digital dels compareixents.

INTERVENEN

D'una banda, l'Ajuntament de Santa Maria de Miralles representat per l'Alcaldessa-
Presidenta, senyora Yolanda Ruiz Baena, assistida per la secretària accidental de la
corporació senyora Esther Claramunt Vives.

I de l'altra, l'empresa CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS,
S.L., amb CIF núm. B66709601, domiciliada al carrer Font de la Venatiola, parcel·la 1
de Navàs (CP 08670), representada pel Sr. David Claramunt Mató, amb DNI núm.
43.555.669-V, en qualitat d'administrador segons escriptura pública autoritzada davant
de Notari Manuel Molins Gascó, en data 9 de febrer de 2016, i amb número de protocol
227 i 229.

Totes dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte i
en base als següents

MANIFESTEN:

I.- Que per Decret d'Alcaldia núm. 58, de data 14 de maig de 2025, s'ha adjudicat el
contracte d'obres relatiu al "Projecte de millores i actuacions del camí de Mas Retou", a
l'empresa CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L., pel
preu de 215.515,00 € més 45.258,15 € en concepte d'IVA, és a dir, per un total de
260.773,15 €, IVA inclòs, i d'acord amb el contingut de l'oferta presentada.


II.- Que l'empresa CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L.
ha constituït la garantia definitiva mitjançant assegurança de caució núm. 1009162 de
l'entitat COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN,
S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros, S.M.E. amb CIF A28264034, segons
certificat d'assegurança núm. 2025/76763 de data 7 de maig de 2025.

III.- Que l'empresa CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L.
s'ha compromès a adscriure a l'execució del contracte els mitjans tècnics que
s'indiquen a la clàusula 1.10) del Plec segons compromís presentat en data 15 de maig
de 2025 i registre d'entrada núm. 371.

CODI DE L'EXPEDIENT: 127 NOM DE L'EXPEDIENT: 2025_127_CONTRACTE OBRES PROJECTE MILLORES I
ACTUACIONS CAMI MAS RETOU


Ctra. d'Igualada a Valls, s/n
08787 SANTA MARIA DE MIRALLES
st.m.miralles@diba.cat
www.santamariademiralles.cat
Teléfono 93 808 03 01

DOCUMENT CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_CONTRACTE _signat 06.06.25_05062025	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 452, Data: 05/06/2025 12:01:00, Data de presentació: 05/06/2025 12:01:00	ESTAT SIGNAT 06/06/2025 13:31
ALTRES DADES Codi per a validació: FH1NL-007U6-WNQOJ Data d'emissió: 6 de Juny de 2025 a les 13:48:27 Pàgina 2 de 3	SIGNATURES 1.- Alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Signat 06/06/2025 12:37 2.- Secretària-interventora accidental de l'Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Signat 06/06/2025 13:31	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35219967 FH1NL-007U6-WNQOJ_160D935A7F4A5C98FE5DF282661B93190FE4B953) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamiralles

DOCUMENT CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_CONTRACTE _14052025	IDENTIFICADORS Núm. Anotació Sortida: 129, Data Sortida: 15/05/2025 10:12:00 AM	
ALTRES DADES Codi per a validació: H14J6-8EWPF-NXPJ5 Pàgina 2 de 3	SEGELL	SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34912428 H14J6-8EWPF-NXPJ5_10CB4001D575E7F4ACB8FB6D3446710AA5D5E9CF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamiralles



AJUNTAMENT
DE SANTA MARIA DE MIRALLES

III.- Que l'obra està finançada amb càrrec a la partida 454.61951 del vigent Pressupost Municipal.

Les parts compareixents en la condició en la qual intervenen,

CONVENEN I ATORGUEN:

- 1.- L'Empresa CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L. adjudicatària del contracte, es compromet a executar el contracte d'obres del "Projecte de millores i actuacions del camí de Mas Retou", amb subjecció al projecte aprovat, al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la present contractació i al contingut de l'oferta presentada, documents contractuals que accepta incondicionalment i sense cap reserva, i d'acord amb les instruccions del director facultatiu.
- 2.- El preu del contracte és de DOS-CENTS QUINZE MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS (215.515,00 €), més QUARANTA-CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT AMB QUINZE CÈNTIMS (45.258,15 €) en concepte d'IVA, d'acord amb l'oferta presentada.
- 3.- Les obres hauran d'estar acabades abans del dia 1 de juliol de 2025.
- 4.- L'adjudicatari haurà d'elaborar un Pla de seguretat i salut en compliment d'allò que assenyala el real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, que haurà de ser aprovat, previ informe del coordinador en matèria de seguretat i de salut, per l'òrgan de contractació abans de l'inici de l'obra.
- 5.- El termini de garantia serà de QUATRE ANYS (4), i començarà a comptar des de la data en què es realitzi la recepció de l'obra.

I, com a prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts signen digitalment aquest document, en el lloc que costa a l'encapçalament i amb data d'efectes de l'última signatura dels compareixents.

L'Ajuntament

El contractista


Yolanda Ruiz Baena
Alcaldessa

David Claramunt Mató

CODI DE L'EXPEDIENT: 127 NOM DE L'EXPEDIENT: 2025_127_CONTRACTE OBRES PROJECTE MILLORES I
ACTUACIONS CAMI MAS RETOU


Ctra. d'Igualada a Valls, s/n
08787 SANTA MARIA DE MIRALLES
st.m.miralles@diba.cat
www.santamariademiralles.cat
Telèfon 93 808 03 01

DOCUMENT CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_CONTRACTE _signat 06.06.25_05062025	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 452, Data: 05/06/2025 12:01:00, Data de presentació: 05/06/2025 12:01:00
ALTRES DADES Codi per a validació: FH1NL-007U6-WNQOJ Data d'emissió: 6 de Juny de 2025 a les 13:48:27 Pàgina 3 de 3	SIGNATURES 1.- Alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Signat 06/06/2025 12:37 2.- Secretària-interventora accidental de l'Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Signat 06/06/2025 13:31
	ESTAT SIGNAT 06/06/2025 13:31



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35218967 FH1NL-007U6-WNQOJ_160D935A7F445C98F5DF282661B93190FE4B953) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamiralles

DOCUMENT CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_CONTRACTE _14052025	IDENTIFICADORS Núm. Anotació Sortida: 129, Data Sortida: 15/05/2025 10:12:00 AM	
ALTRES DADES Codi per a validació: H14J6-8EWPF-NXPJ5 Pàgina 3 de 3	SEGELL	SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34912428 H14J6-8EWPF-NXPJ5_10CB4001D575E7F4ACB8BF6D3446710AA5DE9CF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamiralles



AJUNTAMENT
DE SANTA MARIA DE MIRALLES

CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS ASSOCIATS, S.L.

La secretària accidental,
dono fe

Esther Claramunt Vives

43555421E Signat digitalment
JORDI per 43555421E
BUSQUETS JORDI BUSQUETS
(R: B66709601)
B66709601) Data: 2025.06.05
11:58:09 +02'00'

CODI DE L'EXPEDIENT: 127 NOM DE L'EXPEDIENT: 2025_127_CONTRACTE OBRES PROJECTE MILLORES I
ACTUACIONS CAMI MAS RETOU

Ctra. d'Igualada a Valls, s/n
08787 SANTA MARIA DE MIRALLES
st.m.miralles@diba.cat
www.santamariademiralles.cat
Telèfon 93 808 03 01