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1. ANTECEDENTS 
 

Per l’obtenció de la llicencia ambiental del Mercat de Sant Antoni de Barcelona 
s’han realitzats Mesura de nivells d'immissió sonora en activitats, segons 
Ordenança de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona, en diversos punts 
de l’edifici, amb resultat desfavorable en dos d’ells degut al funcionament dels 
equips de climatització. 

S’ha realitzat un estudi de l’impacte acústic dels equips de climatització per 
determinar les mesures necessàries per adequar-se als valors màxims 
permesos per l’OMA de Barcelona. 

 

2. OBJECTE  
 

L’objecte d’aquesta memòria tècnica es definir les actuacions a realitzar per 
reduir  l’impacte acústic dels equips de climatització amb l’objectiu de licitar la 
seva execució per part d’una empresa especialitzada. 

 

3. PROMOTOR 
 

El promotor de la reforma es l’Institut I Municipal de Mercats de Barcelona, 
(IMMB), organisme autònom de l’Ajuntament de Barcelona que s’encarrega de 
la gestió i l’administració dels mercats municipals de la ciutat 

 

4. EMPLAÇAMENT 
 

El Mercat de Sant Antoni esta situat en: 

Comte d'Urgell, 1 

08011 Barcelona 
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Les instal·lacions de climatització estan situades sobre les portes d’accés en 
les quatre cantonades, on estan situats els nuclis d’instal·lacions. Les afectades 
per la reducció de l’impacte acústic es corresponen amb els nuclis Borrell – 
Tamarit (BT) i Borrell – Manso (BM). 
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5. JUSTIFICACIÒ DE LA ACTUACIÓ 
 

Les sonometries realitzades van registrar nivell nivells d'immissió sonora 

superiors als 60 db , que es el nivell màxim permès l’OMA en horari diürn, per 

la en els nuclis de Borrell – Tamarit (BT) i Borrell – Manso (BM). Concretament 

es van mesurar 64 dBA en BT  i 63 dBA en BM. L’objectiu de l’actuació es 

reduir els nivells d’immissió sonora per sota dels 60 dB 

 
6. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

 

Les fonts sonores objecte d’aquesta memòria tècnica son les sales de climatització del 
situades en els nuclis de Borrell-Tamarit y Borrell-Manso, donat que generen nivells de 
d’immissió sonora en els habitatges veïns mes pròximes que superen els nivells 
màxims permesos. 

A cadascuna d’aquestes sales de climatització, dos per façana, es troben situades dos  
unitats de tractament d’aire, UTA, i  diverses unitats bomba de calor per aerotèrmia 

En Borrell-Tamarit 

- Costat dret (vista exterior): 2 unitats d’aerotèrmia 
- Costat esquerra (vista exterior): 1 unitat d’aerotèrmia 

En Borrell-Manso` 

- Costat dret (vista exterior): 1 unitats d’aerotèrmia 
- Costat esquerra (vista exterior): 2 unitat d’aerotèrmia 

Les UTAs i les aerotermies captan aire fresc a través d’uns patis situats a les cobertes 
del mercat. Les UTAs expulsen l’aire de retorn per les façanes laterals mentre que les 
aerotermies expulsen l’aire de condensació per les finestres de les façanes principals 
de les cantonades. S’ha de tenir en compte que al tractar-se d’un edifici històric i 
protegit no es pot modificar la façana amb noves obertures i reixes. 

L’evacuació de l’aire de les aerotermias no es produeix directament, sinó que es 
descarrega en uns espais situats entre les sales i les façanes, per on puja l’escala. 
Sobre les finestres de les façanes s’han muntat uns ventiladors helicoidals per extreure 
l’aire calent a l’exterior. 
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Imatge 1. Façana de la cantonada amb dos unitats de climatització a cada costat 

 

 

 

Imatge 2. Conduccions dels equips d’aerotèrmia a l’espai intermedi 
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Imatge 3. Sortida d’aire de les unitats d’aerotèrmia a l’espai intermedi 

 

 

Imatge 4. Ventiladors helicoidals de façana 

 

Es mostra un plano en secció de una sala de climatització amb d’ubicació dels equips i 
l’espai intermedi entre sala i façana. 
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Imatge 5. Espai intermedi on s’aprecien els ventiladors i la sortida d’aire d’una aerotèrmia. 

 

 

 

 

Imatge 6. Detall en secció d’una sala de climatització. 
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7. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 

Després de consultar amb el fabricant les característiques tècniques de les 
aerotèrmies  s’ha pogut determinar que els seus ventilador de condensació disposen 
de suficient pressió per permetre la descarrega directa de l’aire a façana degudament 
conduit.  

Es tracta per tant de retirar tres dels quatre ventiladors de cada costat de façana i de 
embocar els conductes d’expulsió d’aire de les aerotermies a les façanes, conduint els 
conductes. En cada sector es mantindrà un ventilador per evacuar el calor residual. 

Les embocadures entre les aerotermies i les façanes seran de dimensions suficients 
per que l’aire no sobrepassi les següents velocitats: 

- En conductes: Vmax: 6 m/s 
- En reixes: Vmax: 4 m/s 

Es tindrà que modificar la instal·lació elèctrica i de control per que una vegada retirats 
els ventiladors les aerotermies funcionen correctament, i per mantenir un ventilador per 
façana. 

Una vegada realitzada l’actuació es realitzarà una nova sonometria per part d’una 
empresa acreditada per comprovar que s’ha assolit els nivells d’immissió sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0
Pressupost
Codi Ud Resumen CanPres Pres ImpPres
01 REDUCCIÓ EMISIÓ ACUSTICA 1 62.076,60 62.076,60
0001 u Desmuntatge ventiladors 10,00 415,80 4.158,00

Desmuntatge de ventiladors helicoidals instal·lats a l'espai entre façanes i sala de maquines. Inclòs 
retirada de línies d’alimentació elèctrica, farratges de subjecció i elements auxiliars necessaris per a la 
realització dels treballs.

0002 u Desmuntatge planxes d’acer 12,00 598,92 7.187,04

Desmuntatge de planxes d’acer en reixes de façana. Incloent tall amb disc de les planxes, repassos de 
pintura necessaris, i elements auxiliars necessaris par a la realització dels treballs.
Veure els plànols

0003 u Embocadura i plenum 6,00 3.840,00 23.040,00

Subministra i col·locació de conducte par l’embocadura des de conductes existent i plenum en reixes de 
façana fabricat amb planxes de fibra de vidre i vel acústic tipus Climaver Neto. Inclús p.p. d’elements de 
fixació, suports i mitjans auxiliars de muntatge, peces auxiliars d’unió. Totalment instal·lat.
La partida inclou el conjunt de conductes des de la unitat aerotèrmia fins els los plenums en façana.
La secció total de l’embocadura de cada màquina d’aerotérmia no serà inferior a 1,1 m2.
Veure els plànols

0004 PA Ajudes de paleta 1,00 10.340,16 10.340,16

Desmuntatge de pladur per accés a zones de treball.
Treball a realitzar en les quatre zones d’actuació

0005 PA Estructura auxiliar 1,00 7.879,68 7.879,68

Estructura auxiliar per el muntatge dels conductes.
Treball a realitzar en les quatre zones d’actuació

0006 u Seguretat i salut 1,00 1.651,20 1.651,20

Pla de seguretat i salut, segons el real decreto 1627/1997de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, mitjançant la redacció pel 
contractista del pla de seguretat i salut, per la seva aprovació per part de direcció facultativa y/o, 
coordinador en matèria de seguretat i salut, avans de l’inicio de les obres. S’inclou la dotació d’epis 
necessaris per el desenvolupament de les obres. S’inclou les mesures de protecció, seguretat, salut i 
higiene individuals i col·lectives.

0007 PA Líneas de vida 1,00 887,40 887,40

Línies d’ancoratge horitzontal permanent, de cable d’acer, sense amortidor de caigudes. Inclús  postes 
repartits en tota l’extensió.
Treball a realitzar en les quatre zones d’actuació

0008 PA Probes de funcionament i posada en marxa 1,00 436,68 436,68

Probes de funcionament i posada en marxa segons RITE

0009 PA Señalizació i etiquetat 1,00 310,08 310,08

Senyalització i etiquetat dels elements del sistema de climatització.

0010 PA Sonometria 1,00 1.620,00 1.620,00

Realizació de sonometria por parte de empresa especializada

0011 PA Informe 1,00 4.566,36 4.566,36

Realització d'informe d'idoneitat técnica per par d'empresa d'inspecció i control

Total 01 1 62.076,60 62.076,60

Total PEM 1 62.076,60 62.076,60

13% Despeses Generals 8.069,96
6% Benefici Industrial 3.724,60
SUBTOTAL 73.871,15

21% IVA 15.512,94
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 89.384,09


















































































































































	INDEX
	1. Antecedents
	2. OBJECTE
	3. PROMOTOR
	4. EmPLAÇAMENT
	5. JUSTIFICACIÒ DE LA ACTUACIÓ
	6. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL lACIONS
	7. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
	Pressupost.pdf
	Cat


