
(Les Garrigues)

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

L’ajuntament del Soleràs va concórrer a la convocatòria de subvencions a ens locals 

de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi 

climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025 (ref. BDNS 710717), presentant una actuació 

dividida  en dos projectes  projecte  de rehabilitació  energètica  per  a l’adequació  de 

l’edifici  de  l’Ajuntament  del  Soleràs  com a  refugi  climàtic,  situat  a  la  Carretera  de 

Bellpuig, número 23.

Segons la  Resolució  definitiva relativa a la convocatòria de les subvencions a ens 

locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al 

canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025, número expedient ARP322/23/000185, 

la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental va atorgar la subvenció de 

142.391,20 € als projectes presentats.

L’ajut  concedit  preveu  la  realització  de  les  actuacions  previstes  a  la  memòria 

presentada a sol·licitud de subvenció referents a la rehabilitació energètica a l’edifici 

de l’ajuntament, dividida en dos actuacions:

- Instal·lació  de  maquinària  aerotèrmica  a  la  sala  polivalent,  per  import  de 

77.290,12 euros

- Projecte fotovoltaic d’autoconsum, per import de 66.528,22 euros.

2. Descripció de la situació actual

a. Situació actual

L’edifici de l’Ajuntament del Soleràs consta de dues plantes, es tracta d’un edifici aïllat 

i totes les façanes donen a l’exterior i al sala del ball està situada a la planta baixa de 

l’edifici.

Durant l’estiu i especialment durant les onades de calor, s’ha experimentat que és un 

edifici que no reuneix les condicions de confort tèrmic necessàries i que no compleix 

els requisits tèrmics per a ser considerar com a refugi climàtic.
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(Les Garrigues)

b. Marc normatiu

A l’hora de projectar la present instal·lació s’ha tingut en compte la següent normativa:

Instal·lacions tèrmiques i envolupant de l’edifici:

•  Reglament  d’instal·lacions  Tèrmiques en els  Edificis  (Decret  1027/2007 de 20 de 

juliol) i Instruccions Tècniques Complementàries (RITE).

• Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, per el que es modifiquen determinats 

articles i instruccions tècniques del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en el Edificis, 

aprovat per el RD 1027/2007, de 20 de juliol.

• Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, per el que es modifiquen determinats articles i 

instruccions tècniques del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en el Edificis, aprovat 

per el RD 1027/2007, de 20 de juliol.

•  Reial  Decret  178/2021,  de  23  de  març,  pel  que  es  modifica  el  Reial  Decret 

1027/2007, de 20 de juliol.

• Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció dels criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis.

• Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació 

(CTE), concretament els Documents Bàsics HS Salubritat,  Secció HS 3 Qualitat de 

l’aire interior i el HE Estalvi d’Energia.

Instal·lacions elèctriques i autoconsum solar fotovoltaic:

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’Agost 

i Instruccions Tècniques Complementàries, especialment pel que fa referència a les 

instruccions  amb  esment  a  les  instal·lacions  en  locals  mullats  (ITC BT  030)  i  les 

instal·lacions generadores en baixa tensió (ITC BT 040).

• Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa 

d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència.
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(Les Garrigues)

•  Reial  Decret  Llei,15/2018  de 5  d’octubre,  de  mesures  urgents  per  a  la  transició 

energètica i la protecció dels consumidors.

•  Reial  Decret  244/2019,  de  5  d’abril,  pel  qual  es  regulen  les  condicions 

administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.

• Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de 

punts de mesura del sistema elèctric.

•  Reial  Decret  1955/2000,  d’1  de  desembre,  pel  qual  es  regulen  les  activitats  de 

transport,  distribució,  comercialització,  subministrament i  procediments d’autorització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica.

• Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric

• Decret Llei  16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència 

climàtica i l'impuls a les energies renovables.

• Normes UNE descrites.

• Normes particulars de l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica.

3. Objecte del contracte

L’objecte  del  contracte  són  les  obres  de  rehabilitació  energètica  de  l’edifici  de 

l’Ajuntament del Soleràs, en aquest cas la instal·lació de climatització de la sala del 

ball.

4. Anàlisi tècnica

a. Consideracions tècniques i requeriments

Les condicions tècniques per a les obres de rehabilitació energètica són les descrites 

al projecte anomenat INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ SALA DE BALL, redactat per 

Xavier Oliu Claveras, enginyer tècnic industrial.
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(Les Garrigues)

5. Anàlisi econòmica

a. Valor Estimat

El valor estimat (VEC) del contracte és de 63.876,13 € més l’IVA al tipus vigent 

aplicable (21%), per import de 13.413,99 €, és a dir, un pressupost base de licitació de 

77.290,12 €. 

b. Modificacions previstes

No se’n preveuen.

 d. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

L’actuació  es  finançarà  mitjançant  la  subvenció  de  la  Direcció  General  de  Canvi 

Climàtic  i  Qualitat  Ambiental,  d’acord  amb  la  Resolució  definitiva  relativa  a  la 

convocatòria de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament 

d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025, 

número expedient  ARP322/23/000185 per la  Rehabilitació  energètica de l’edifici  de 

l’Ajuntament del Soleràs com a refugi climàtic, que preveu un pressupost d’actuació de 

149.885,40 € i un import de subvenció atorgat de 142.391,20 €. 

L’execució  del  projecte  es  finança  mantenint  el  percentatge  de subvenció  tal  com 

s’estableix a les bases de la convocatòria, és a dir, en un 95 % mitjançant la subvenció 

esmentada i en un 5% mitjançant fons propis del Consell Comarcal.

De conformitat amb l’article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat  

pressupostària i sostenibilitat financera, es valoren les repercussions del contracte en 

el compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera:

 Estabilitat pressupostaria:

Aquest  projecte  s'executarà  amb  càrrec  al  pressupost  aprovat  per  l’entitat, 

complint amb el principi d’equilibri pressupostari:

Partida pressupostària: 920.622.01 Pressupost 2025.
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(Les Garrigues)

Les  actuacions  estan  finançades  amb  recursos  disponibles  i  subvencions 

finalistes, garantint que no compromet l'objectiu d’estabilitat pressupostària.

 Sostenibilitat financera:

Segons l’article  7.3  de la  mateixa  llei,  es  garanteix  que l’execució  d’aquest 

projecte  no compromet  la  capacitat  financera  futura  de  l’entitat.  La  inversió 

prevista  és  sostenible,  ja  que  genera  estalvis  a  llarg  termini  gràcies  a  la 

reducció dels costos d’energia i manteniment, millorant l’eficiència econòmica 

del Consell Comarcal.

6. Anàlisi i justificació del procediment

A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació 

mitjançant  procediment  obert  simplificat  abreujat,  de  conformitat  amb el  previst  en 

l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 

la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Tot  empresari  interessat  podrà  presentar  una  proposició,  quedant  exclosa  tota 

negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

a. Qualificació del contracte

Aquest contracte, per les seves característiques, queda classificat com un contracte 

d’obres, d’acord amb l’article 13, de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

El Codi CPV que li correspon és:

45453100-8: Treballs de rehabilitació

b. Anàlisi d'execució per lots

El contracte no es dividirà en lots tenint en consideració els següents motius:

1. Coordinació tècnica i responsabilitat única
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(Les Garrigues)

 Complexitat  tècnica:  El  projecte inclou diverses  actuacions interrelacionades 

dins el mateix edifici (finestres, ventilació, fotovoltaica i coberta verda) que han 

de ser coordinades per garantir  una execució fluida i  sense conflictes entre 

contractistes.

 Responsabilitat centralitzada: Amb un sol contractista, hi ha una responsabilitat 

única  per  l'execució  global  del  projecte,  evitant  possibles  disputes  o 

descoordinacions  entre  diferents  empreses  adjudicatàries.  Això  facilita  el 

seguiment i la supervisió de l’obra.

2. Economia d'escala

 Reducció  de costos:  Un contractista  únic  pot  oferir  un  preu més competitiu 

gràcies a l'economia d'escala, ja que coordina tots els recursos necessaris per 

a les diferents actuacions, totes elles per al mateix edifici. Dividir el projecte en 

lots  pot  incrementar  els  costos  per  la  duplicació  de  marges  empresarials, 

despeses generals i gestió administrativa.

3. Terminis d'execució més curts

 Amb un sol  contractista  responsable,  es  poden planificar  millor  els  treballs, 

minimitzant els temps d'espera entre les diferents fases del projecte. Dividir en 

lots pot generar problemes de planificació, ja que caldria ajustar els terminis de 

cada lot perquè no interfereixin entre si. Aquest aspecte es clau en un termini 

d’execució molt ajustat per complir amb la subvenció atorgada.

4. Viabilitat econòmica per al mercat

 Capacitat  de  les  empreses:  Les  empreses  del  sector  poden  estar  millor 

preparades  per  assumir  la  totalitat  del  projecte  que  per  participar  en  lots 

individuals,  especialment  si  aquests  són  molt  específics  (per  exemple,  la 

instal·lació de cobertes verdes o sistemes de ventilació).

 Evitar adjudicacions desertes: Alguns lots podrien no atreure prou interessos, 

cosa que alentiria el procés global.
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(Les Garrigues)

c. Durada

El termini màxim d'execució del contracte serà de 2 mesos, comptats a partir de la 

data de formalització de l’acta de replanteig.

Si es produeixen circumstàncies excepcionals no imputables a l’adjudicatari, es podrà 

acordar una pròrroga del termini d’execució per un període màxim equivalent al termini 

inicial,  d’acord  amb  l’article  29.2  de  la  LCSP.  Aquesta  pròrroga  haurà  de  ser 

sol·licitada  abans  de  la  finalització  del  termini  inicial  i  aprovada  per  l’òrgan  de 

contractació.

Aquesta possibilitat quedarà condicionada a l’aprovació de la sol·licitud de pròrroga de 

la subvenció sol·licitada pel Consell Comarcal de les Garrigues a la Direcció General 

de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

7. Conclusions 

Estem davant un contracte administratiu classificat com a contracte d’obres.

El seu procediment és l’obert simplificat.

El contracte no es divideix en lots.

a) El pressupost base de licitació és 77.290,12 € (IVA inclòs).

b) El valor estimat del contracte és de 63.876,13 € (no inclou l'IVA).

Manel Marsan Segú

Alcalde

El Soleràs, a la data de signatura electrònica
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