



2025_6454

Identificació del document

EXPEDIENT 2025/6454. Informe de necessitat i ordre de tràmit. Contracte d'obres contingudes en el Projecte de reparació del voladís de la Tribuna del Camp de futbol de Calafell (2a fase)

Fets

1. A mitjans del mes de setembre de 2021 es va produir un primer despreniment fortuït d'unes parts de formigó del voladís de la tribuna del camp de futbol de Calafell, en la seva façana oest. Els despreniments van afectar un tram d'uns 3 metres de llargada en el frontal del voladís de la marquesina i no van ocasionar cap mena de dany material i personal.
2. La referida marquesina del camp de futbol és una obra executada fa aproximadament uns 35 anys, d'unes mides de 41 m de llarg i 9 m d'amplada que cobreix una part de les grades per al públic del camp. A l'any 2018 l'Ajuntament de Calafell dintre de les obres de reforma i ampliació del camp de Futbol per als Jocs de la Mediterrània, va procedir a fer treballs de manteniment i conservació de la referida tribuna, amb la seva nova impermeabilització superior i pintura dels elements metàl·lics.
3. De la visita de comprovació realitzada pels serveis tècnics municipals es va determinar problemes de carbonatació del formigó i oxidació de les armadures del formigó del voladís en el punt on s'havia ocasionat el despreniment de part del formigó, tant en el frontal del voladís com en la seva cara inferior. Es va determinar així mateix que existien diverses fissures en altres punts del voladís de la tribuna, també en el frontal com la part inferior, que identificaven les mateixes patologies de la zona afectada pel despreniment.
4. Durant l'any 2022 els serveis tècnics municipals van redactar una memòria tècnica per fer la reparació de la zona mes afectada del voladís, anomenada 1a fase i d'aproximadament 10 m longitud; i posteriorment es van portar a terme els treballs amb la contractació d'una empresa especialitzada en rehabilitació d'edificacions.
5. Degut que la resta del voladís de la tribuna presentava també desperfectes d'importància, a finals de 2023 l'Ajuntament va contractar una empresa especialitzada en treballs verticals per la instal·lació d'una xarxa de protecció de tota l'envolvent exterior del voladís, amb l'objecte d'evitar el risc de caiguda de parts del formigó sobre la zona de la tribuna del camp de futbol.
6. L'objecte de les obres recollides en el Projecte de reparació del voladís de la Tribuna del Camp de futbol de Calafell (2a fase) és definir els treballs de reparació de la resta del voladís de la tribuna, que no es va fer en la 1a fase i que té una longitud aproximada

Signatura 1 de 1
MIGUEL ÀNGEL PERIN TIENDA
06/06/2025
TINENT ESTRATÈGIA URBANA



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 69bec1b93e8f4bd88062d32b0213d121001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



de 90 metres, en les façanes est, sud, oest i nord, per tal de resoldre les deficiències existents i restablir la secció estructural final del ràfec.

7. El 19 de maig de 2025, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte de reparació de la tribuna del camp de futbol de Calafell (2ª fase), redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost per contracte d'import 104.351,95 € (IVA inclòs). Aquest projecte ha quedat definitivament aprovat atès que durant l'exposició pública no es van presentar al·legacions.

Fonaments de dret

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Llei 26/2010, de 3 d'agost de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
4. L'Òrgan de Contractació del present contracte és l'Alcalde de l'Ajuntament de Calafell, d'acord amb l'apartat primer de la Disposició addicional segona de la LCSP.

Aquesta competència, atenent al valor estimat del contracte, es troba delegada a favor del Tinent d'Alcalde d'Estratègia Urbana, en virtut del Decret d'Alcaldia 6.353/2023, de 13 de setembre.

5. Segons l'article 28 LCSP, les entitats del sector públic no poden subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, quan s'adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense publicitat, s'han de determinar amb precisió, i se n'ha de deixar constància en la documentació preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.
6. Als efectes previstos a l'article 28 LCSP, en relació amb l'article 116 LCSP, aquesta Tinença d'Alcaldia entén necessari procedir a contractar les obres contingudes en el Projecte de reparació del voladís de la Tribuna del Camp de futbol de Calafell (2a fase), pels motius exposats en els fets d'aquest document. Tot això es pot incardinar en un contracte administratiu d'obres, segons el que preveu l'article 13 LCSP.

Provisió

Per tot això, ordeno:



Ajuntament de Calafell

1. Iniciar l'expedient administratiu per dur a terme la tramitació del contracte administratiu de les obres contingudes en el Projecte de reparació del voladís de la Tribuna del Camp de futbol de Calafell (2a fase).
2. Donar trasllat al departament de Contractació d'aquest Ajuntament per tal que es procedeixi a la tramitació de l'expedient de contractació administrativa en funció de la consignació pressupostària existent.
3. Publicar la present resolució en el perfil del contractant d'aquesta Administració, a l'efecte previst a l'article 116.1 LCSP.

El Tinent d'Alcalde d'Estratègia Urbana

Signatura 1 de 1
MIGUEL ÁNGEL PERIN TIENDA
06/06/2025
TINENT ESTRATÈGIA URBANA

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	69bec1b93e8f4bd88062d32b0213d121001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	