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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1.- Antecedents.

El present Projecte es redacta per Joan Vilella Vilana, com Enginyer Tecnic
Industrial, Master i Técnic Superior en Prevencio de Riscos Laborals, a peticié del
Sr. Carles Palau Boté, que actua com a representant de I'Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell, de cara a realitzar les obres de renovacio de diferents trams de la xarxa
d’abastament d’aigua potable, juntament amb la millora del servei de control dels
consums i altres per la poblacié de Bell-lloc d’Urgell.

Les dades fiscals de I'Entitat promotora, sén les seglents:

- Promotor: Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

- CIF nim.: P-2505700-A.

- Adreca: Placa Major, nim. 8.

- Poblacié: 25220 Bell-lloc d’Urgell.

- Adreca obra: Diferents trams i carrers del municipi.
- Municipi: Bell-lloc d’Urgell.

- Comarca: El Pla d’Urgell.

- Representant: Carles Palau Boté.

- Teléfon: 973 560 100.

- Correu electronic: ajuntament@bell-lloc.cat

L’Ajuntament de Bell-lloc, preveu realitzar les obres per renovar diferents
trams de la xarxa d’abastament d’aigua potable a la poblacié de Bell-lloc.

L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, pretén millorar les prestacions de la
xarxa local d’abastament d’aigua de cara a afavorir una millor gestié dels recursos
i un increment en I'estalvi d’aigua, la qual cosa respon als objectius proclamats en
I'extracte de I'’Acord Municipal, per a la millora en la gestié de l'aigua d’us public.
Les actuacions es centren el uns trams de carrers, que estan en mal estat, i
presenten fuites de manera massa habitual.

1.1.1.- Dades de la instal-lacié d’abastament.

L’actuacié es planteja sobre diferents trams de la xarxa d’abastament
d’aigua potable existent, tenint en compte que alguns carrers i trams, ja tenen
realitzada alguna actuacioé de millora.

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

ek

.... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


mailto:ajuntament@bell-lloc.cat
Copia de la firma field "Visat"


AENOR

&

Partida Aurora 64-66, +34 973070075
@ e COST U D ’ Sot de Fontanet 7 escala 3,2-2 ecostudi@ecostudi.com Q EiNet g

25197 Lleida 08700 Igualada www.ecostudi.com

1.2.- Objecte.

L’aigua potable és un recurs limitat i com a tal és vital realitzar-ne un bon
us. En aquest sentit, una bona planificacié de I'abastament de la poblacio és
cabdal a I'hora de dur a terme una gestié eficient de l'aigua, preveure futures
actuacions per evitar-ne el malbaratament aixi com possibles actuacions per
millorar 'abastament en el futur.

L’objecte del present Projecte és analitzar la infraestructura de la xarxa
d’abastament d’aigua potable del municipi de Bell-lloc d’Urgell, valorant les
alternatives de millora per tal d’incrementar el rendiment de la xarxa d’abastament,
aixi com millorar i adequar el conjunt de les instal-lacions d’abastament tenint en
compte la demanda futura degut al creixement de la poblaci6 i les activitats
economiques.

Pel que fa a la proposta d’actuacions futures, ens centrem en:

- Assegurar 'abastament d’aigua potable a la poblacié, sempre en quantitat
suficient i amb una pressié adequada a cada punt de la xarxa, amb un
control de les fuites i per tant, optimitzant el rendiment general de la xarxa
d’abastament.

- Assegurar la qualitat de I'abastament d’acord amb els requeriments legals
vigents.

- Assegurar que el sistema tarifari actual presenta un balan¢ adequat entre
ingressos i despeses.

- Estudiar la viabilitat de la implantacié de sistemes de telecontrol d’acord
amb les caracteristiques especifiques del municipi, (orografia, falta de
telecomunicacions, etc.).

L’objecte principal, en els que ens centrarem, és definir i valorar els treballs
necessaris per la renovacié d’alguns trams de la xarxa d’abastament d’aigua
potable en diferents de carrers del nucli de Bell-lloc d’Urgell, i més concretament
en els seguents:

- Carrer Sant Josep.

- Carrer Ponent.

- Carrer Ramon Felip Galicia.
- Carrer de Lleida.

- Plaga de la Font.

- Carrer de la Teuleria.

- Carrer Ramon Fuster i Rabés.
- Carrer Miquel Parcerisa.

- Plaga Catalunya.

- Carrer de Pompeu Fabra.

- Carrer Estacio.

- Carrer d’Alfons XllI.

- Carretera N-II.

- C/Costareta tram N-II.
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- Creuament sota Via Feérria.
- Trams hidrants.

1.2.1.- Dades del municipi.
- Situacio geografica.

El municipi de Bell-lloc esta situat a 'oest de la comarca del Pla d’Urgell,
essent la comarca veina més proxima la del Segria. La cota geografica és d’'uns
196 metres sobre el nivell del mar.

Limita amb els municipis de Bellvis, Palau d’Anglesola, Sidamon,
Torregrossa, els Alamus i la comarca del Segria. El seu terme municipal disposa
d’'una extensid de 34,9 km?, principalment de correus de regadiu de cereals,
hortalisses i arbres fruiters; i d’altra banda amb la preséncia de granges d’aviram,
de bestiar bovi i porci.

La poblacié del municipi a 'any 2018 era de 2.289 habitants, amb una
densitat d’'uns 65,5 hab./km?.

El municipi disposa d’'un unic nucli de poblaci6 amb alguns habitatges
disseminats al voltant del mateix.

Taula 1. Poblacié de les entitats municipals.

Bell- lloc d’Urgell 2.236
Disseminat de Bell-lloc d’Urgell 53
TOTAL 2.289

Font: Institut d’Estadistica de Catalunya (IDESCAT).
- Comunicacions.

Les principals vies de comunicacié de Bell-lloc sén dos eixos. Per una
banda, l'antiga carretera Nacional Il de Barcelona a Lleida, que travessa el
municipi d’'oest a est per la part sud del terme; i per altra banda, I'eix és 'autovia
A-2 de Madrid a Barcelona, paral-lela a la nacional N-ll que es troba situada al
nord del terme municipal. D’altra banda, el municipi disposa de vies secundaries
qgue connecten amb els municipi d’Alcoletge i Bellvis.

Com eix de connexid ferroviaria, Bell-lloc d’'Urgell disposa de la linia de
Barcelona a Lleida, via Manresa, que travessa la part central del municipi d’'oest a
est.

- Clima i vegetacio.
El clima del municipi de Bell-lloc d’Urgell és mediterrani continental amb

fortes oscil-lacions térmiques anuals i diaries i una temperatura mitjana anual que
es situa als 14°C.
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La baixa altitud del municipi fa que els estius siguin curts i calorosos i els
hiverns freds i llargs assolint temperatures mitjanes de 25°C a l'estiu i properes
a zero graus durant el mesos d’hivern.

També és comuna, degut a la ubicacié del municipi a la depressié de
I'Ebre, la preséncia de boira entre els mesos de novembre-desembre fins a febrer,
assolint durades amb presencia de boires durant diversos dies.

Pel que fa a les precipitacions, aquestes son escasses i irregulars, amb
mitjanes anuals situades al voltant dels 400 mm. El mes més plujos és l'octubre,
mentre que els més secs sén els mesos de juny i setembre, quan les
precipitacions son practicament nul-les.

Pel que fa a la vegetacio, el municipi de Bell-lloc no disposa de cap espai
natural de proteccié especial. La intervencié de 'home per a l'aprofitament
agricola i ramader ha comportat que la Unica vegetacié amb interés paisatgistic
sigui la qual es forma als marges dels rius i sequies on es pot trobar arbres de
ribera com pollancres i plataners, aixi com salzes, oms, albers, verns i freixes.

- Activitats

Pel que fa al sector econdmic, recau principalment sobre I'existéncia
d’explotacions agricoles de regadiu, les quals representen aproximadament el
83,5 % de la superficie del terme municipal. Els cultius majoritaris sén el blat,
l'alfals, el blat de moro i arbres fruites de pomeres i pereres, principalment.

Una menor part de 'economia, perd no per aixdo menys important, se centra
en laramaderia, on destaquen les explotacions del bestiar porci, seguit del aviram,
bovi, i en menor mesura cabrum, equid i ovi. Tot i aixi, actualment poques
explotacions depenen de la xarxa d’abastament municipal.

Finalment, en els darrers anys, i gracies a la dinamitzacié empresarial de
I'eix de I'A-2, s’estan implantant noves empreses al municipi, principalment, al
poligon industrial de Vinyes del Mig, on el subministrament de serveis basics com
el de 'aigua potable no s’han vist resolts fins I'any 2018-2019.

1.2.2.- Descripcié general del sistema d’abastament.

El sistema d’abastament del municipi de Bell-lloc d'Urgell té els seus
origens en la captacio de la séquia Quarta del Canal d’Urgell, situada al nord-oest
del municipi de Torregrossa.

Des de la captacio l'aigua és enviada fins als sistemes d’emmagatzematge.
Actualment la reserva d’aigua de la poblacié de Bell-lloc d’Urgell esta constituida
per tres diposits propietat de I’Ajuntament i dos pantans propietat de la comunitat
de regants.

L’aigua es tracta en un diposit descobert amb una capacitat de 28.000 m?

gué té associada una estacié de desinfecci6 amb hipoclorit sodic a la planta
potabilitzadora situada just al costat del diposit.
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L’aigua del dipdsit regulador, un cop arriba a la planta potabilitzadora, es
bombada cap als sistema de filtratge. Abans d’entrar als filtres, es realitza una
primera dosificacié de productes quimics.

A la canonada s’hi dosifiquen floculants per mitja de bombes dosificadores
comandades per un comptador de cabal amb emissor d’'impulsos.

L’equip de filtratge esta constituit per 3 filtres verticals d’acer de sorra. La
capacitat de tractament es situa al voltant dels 100 m®h. Un cop l'aigua ha estat
filtrada filtre rep una dosi d’hipoclorit sodic del 15% i desincrustant.

Posterior al tractament, I'aigua passa al dipdsit d’aigua potable de 750 m?
de capacitat. Es tracta d’'un diposit cobert de formigd que es troba dividit en el seu
interior en dos diposits de 375 m® que treballen en paral-lel, com a vasos
comunicants.

Pel que fa a les sortides, aquest diposit disposa de dos canonades:

- Una de polietlé amb 315 mm de diametre que alimenta el poligon
industrial de Les Vinyes del Mig.

- Una canonada de 200 mm de diametre de fibrociment, que posteriorment
passa a ser de polietileé de 250 mm de diametre, que alimenta el nucli de
poblacié de Bell-lloc.

A la sortida del dipdsit final es realitza una segona dosificacié d’hipoclorit
sodic, mitjancant un equip automatic de regulacié en continu i amb sonda de
coure-plati.

1.2.3.- Trams d’actuacio a realitzar.

Anem definir i valorar els treballs necessaris per la renovacié complerta
d’alguns trams de la xarxa d’abastament d’aigua potable en diferents trams de
carrers del nucli de Bell-lloc d’Urgell, juntament amb el nou enlla¢c amb les diferents
escomeses als habitatges i realitzar la instal-lacioé de diferents arquetes i valvules
de tall per sectoritzar la xarxa; més concretament s’actuara sobre els seguents
carrers:

- Carrer Sant Josep.

- Carrer Ponent.

- Carrer Ramon Felip Galicia.
- Carrer de Lleida.

- Plaga de la Font.

- Carrer de la Teuleria.

- Carrer Ramon Fuster i Rabés.
- Carrer Miguel Parcerisa.

- Plaga Catalunya.

- Carrer de Pompeu Fabra.

- Carrer Estacio.
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- Carrer d’Alfons XIII.

- Carretera N-IlI, tram sud en la zona Est.

- C/Costareta tram N-II. Davant cami de Torregrossa.

- Creuament sota Via Feérria, en zona PI. de la Creu del Terme.
- Trams per hidrants, en diferents zones.

L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, pretén millorar les prestacions de la
xarxa local d’abastament d’aigua de cara a afavorir una, la qual cosa respon als
objectius proclamats en I'extracte de I'’Acord Municipal, per a la millora en la gestio
de l'aigua d’us public.

1.2.4.- Definicions.

- Sistema de proveiment d’aigua potable: conjunt de béns i instal-lacions de
propietat de I'entitat subministradora, destinats a la captacio, el transport,
lemmagatzematge, la potabilitzacié i la distribucié d’aigua fins al punt de
lliurament als abonats, amb la dotacié i qualitats que preveu la legislacié vigent.

- Xarxa de distribucié d’aigua potable: conjunt de conduccions i elements associats
a les mateixes, que distribueixen l'aigua potable des de 'ETAP, diposits o punts
de subministrament, fins al punt de lliurament als abonats.

- Escomesa externa: compren el conjunt de canonades i altres elements que
uneixen la xarxa de distribucié amb la clau de pas, inclosa aquesta. En cas de
no existir la clau de pas o registre finalitza en la interseccié de la canonada amb
el pla de la fagana, tanca o limit de propietat. L’escomesa externa consta de:

- Clau de presa: es troba sobre la canonada de la xarxa de distribuci6 i obre
el pas de 'escomesa. La seva instal-lacié permet fer preses en la xarxa i
maniobres en les escomeses, sense que la canonada deixi d’estar en
servei.

- Ramal d’escomesa externa: és la canonada que enllaga la xarxa de
distribucié amb la clau de registre. Aquest ramal haura de quedar soterrat,
sota les condicions adecuades, i recoberta d’areana garbellada.

- Clau de registre: és la valvula que es troba situada al final del ramal
d’escomesa externa, tant a prop com sigui possible, del punt d’entrada a la
finca.

- La clau de registre o de pas, situada a la vorera o calgada de la via publica,
constitueix el punt de subministre d’aigua al consumidor. La clau de registre
o de pas és I'element diferenciador entre les instal-lacions responsabilitat
de I'entitat subministradora i les instal-lacions responsabilitat del propietari.

- Instal-lacions interiors: les instal-lacions interiors sén les que hi ha un cop
finalitzada 'escomesa externa i estan formades pels seglents elements:

- L’escomesa interna, comprén la resta d’elements de I'escomesa a partir de
la clau de pas. Consta de:

- Ramal d’escomesa interna: canonada que uneix la clau de registre
amb la clau interna.
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- Passamurs: orifici practicat en el mur que limita 'immoble per passar
la canonada de I'escomesa interna que connecta amb la clau interna.

- Clau interna: clau que permet o impedeix el pas de l'aigua, situada al
final del ramal d’escomesa interna.

- Canonada d’alimentacio: canonada que comunica la clau interna amb el
sistema de mesurament.

- Clau de pas: clau que permet o impedeix el pas de laigua, situada
posteriorment al comptador.

- Valvula de retenci6: valvula que s’instal-la en el sistema de mesurament i
que fa impossible el flux invers i retorn a la xarxa de distribucié de l'aigua
procedent de les instal-lacions particulars.

- Sistema de mesurament: conjunt d’elements que permeten mesurar de
manera eficient els consums. Esta format per:

- Comptador: aparell homologat que serveix per mesurar el consum
d’aigua dels subministraments. El comptador individual s’instal-lara a
continuacio de la clau de pas i anira seguit d’'una valvula antiretorn i
una segona clau de pas.

- Sistema de tele-gestié: La tele-gestid engloba la tele-alarma, el telecontrol i
telecomandament, l'automatisme, la comunicacié entre estacions i permet
I'adquisicié, I'arxiu i la transmissio d'informacions relatives al seu funcionament cap
a un lloc de control, utilitzant el suport de comunicaciéo més adequat en funcié dels
condicionants técnics, geografics i economics de la instal-lacié. El lloc de control
tindra la funcié de comunicar amb els equips de camp, realitzar l'arxiu centralitzat,
el tractament de les dades i mostrar aquestes dades mitjancant sinoptics, corbes,
informes... que permetran a l'usuari la gestio intel-ligent i eficac de la seva xarxa.
La tele-gestié constitueix una solucié flexible i adaptable per a reduir costos
d'explotacio i de gestio de les infraestructures.

Aportacions de la tele-gestié en la gestié de l'aigua:

» Seguretat i fiabilitat en les instal-lacions.

» Actuar a distancia sobre els equips controlats.

» Millorar I'eficiéncia energética en les instal-lacions.
» Realitzar diagndstic de les xarxes.

» Respectar les normes mediambientals.

» Millorar la qualitat de servei als usuaris.

+ Optimitzaci6 del temps dels explotadors.

» Aigua i energia. Eficiéncia energética.
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1.2.5.- Problemes actuals del servei.

Els trams d’instal-laci6 de la xarxa d’abastament existent a arranjar i
millorar, presenten una serie de problemes, que soén:

- Alguns dels trams de xarxes existents actualment, ja han superat la
seva vida util en alguns trams, fet que fa que es presentin diferents
problemes, que ara assenyalarem.

- Les actuacions es centren en aquests trams de carrers del nucli urba,
ja que estan en mal estat, i presenten fuites de manera massa habitual,
contribuint d’aquesta manera a una millor gestié dels recursos i un
estalvi d’aigua potable.

- Actuacions, que reduiran els talls en el subministrament als diferents
usuaris, aixi com reduccié en el cost relacionat amb les diferents
reparacions, que sempre s’han de realitzar amb caracter d’'urgéncia.

- Manca de sectoritzaci6é en la instal-lacio, fet a millorar, de cara a tenir
la instal-lacié sectoritzada.

- Afegir hidrants de Seguretat en cas d’Incendi, ja que en aquests carrers
actualment no se’n disposa.

- S’aprofiten les obres i instal-lacions per realitzar la renovacié d’alguns
trams de voreres.

- Manca de control informatitzat sobre els diferents trams d’instal-lacio.
- Etc.

1.3.- Descripcio de les actuacions a realitzar.

En els trams assenyalats dels carrers anteriors es renovara completament
la xarxa d’abastament d’aigua potable, juntament amb la sectoritzacié del servei,
incloent un sistema de comptadors emissors via radio per digitalitzar els consums
dels diferents trams interiors. Es faran molts treballs en zones de vorera, d’aqui,
que s’hauran de renovar diversos trams d’aquestes. Els diferents trams d’actuacio,
venen especificats en el punt anterior 1.2.3.

Les partides d’obra a realitzar, agrupades en obra civil i instal-lacions es
relacionen a continuacio:

- Obra Civil:
Els treballs d’obra civil a realitzar, es detallen a continuacio6:

- Tall en els paviments de formigd i de mescla bituminosa d’'uns 10 cm i
paviment de formigd d’uns 10 cm en la part inferior.

- Demolici6 dels trams tallats de paviments de formigé i de mescla
bituminosa en la part de cobertura dels antics paviments tallats, amb
retromartell.
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- Demolici6 de trams de vorada laterals, davant de les voreres, en els punts
on s’han d’installar nous trams, preveient diferents connexions
d’escomeses d’aigua potable als consums individuals.

- Demolicié d’alguns trams de voreres en els trams on s’han d’instal-lar
nous trams de xarxa d’abastament,.

- Excavaci6 de trams per la localitzacié dels serveis existents, de manera
manual per evitar riscos de malmetre els serveis existents.

- Excavacio de les rases corresponents per els trams principals de xarxa a
renovar.

- Carrega i transport de les runes i materials de demolicié, excavacié i
nivellament, a abocador controlat i autoritzat, controlant la tipologia de
materials.

- Rebliment amb arena i piconatge per compactar aquesta en el fons de
rasa, per el correcte assentament de la canonada.

- Obres de piconatge i obertura en diferents trams, per la instal-lacio i
substitucié de les escomeses, que actualment estan en mal estat.

- Reomplir les rases fins a nivell superior, amb materials seleccionats, per
damunt de I'arena que cobreix les canalitzacions. Realitzar un lleuger
compactat dels materials de la rasa, per millorar 'assentament del
paviment en aquesta zona.

- Refer els paviments de formigé i asfalt de mescla betuminosa.
- Refer les voreres i trams de vorada de les mateixes.

- Execucié de les arquetes per sectoritzar els diferents trams.

- Instal-lacions de xarxa:

Els treballs relacionats amb la propia instal-lacié de la xarxa, es detallen a
continuacio:

- Col-locacio de les noves canalitzacions per les xarxes d’aigua potable,
d’acord amb les exigéncies de projecte executiu, tenint en compte la base
i cobertura amb arena. Es recomana la substitucio de les actuals xarxes
de fibrociment, per canonades de polietilé, tal com s’estableix en el RD
03/2023.

- Instal-lar banda continua de plastic de color sobre els trams de canonada,
de cara a la seva senyalitzaci6 pertinent.

- Realitzar les instal-lacions complementaries de funcionament de les
xarxes, (arquetes, valvules generals de tram, enllag amb escomeses
d'aigua individuals, connexions, etc.).

- Realitzar la connexions de les diferents escomeses sobre els trams de la
nova xarxa a executar.
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- Es proposa la instal-lacié de comptadors parcials a la zona interna del
nucli urba, amb l'objectiu de poder determinar a quines zones es donen
més fuites i poder-les detectar més facilment. Aquesta instal-lacioé ha de
permetre el control i millor gestié dels consums de l'aigua.

- Instal-lacié de valvules d’airejacié o ventoses, en els punts on la xarxa
presenti punts elevats, de cara a evitat la formacio de bosses d’aire que
deterioren el funcionament de la xarxa, (no és el cas en el present
expedient).

- Instal-lacié de nous hidrants per Seguretat en cas d’Incendi, millorant la
xarxa existent actualment.

- Instal-lacié de valvules de desguas.

- Sistema de tele-gestio dels diferents trams de la xarxa de la poblacio.

- Comprovacio i proves sobre els trams de la xarxa instal-lada sota pressio,
per garantir la seva estanqueitat.

- Afeqir comptadors amb telecontrol:

- Actualment, la xarxa interior d’aigua urbana no disposa de comptadors
sectorials, per tant el proposa la seva instal-lacié en diferents trams de la
xarxa d’abastament. Aquests han de ser compatibles amb sistema de
telelectura.

- Es proposa la instal-lacié6 de comptadors, de DN: 65, DN: 80, DN: 100,
DN: 125..., PN: 16, amb connexions bridades i compatible amb sistema
de telelectura. Aquests seran adequats per realitzar lectures en remot del
cabal entrant i comparar-lo amb el cabal sortint per poder detectar fuites
dins el diposit.

- A banda, les dades de telelectura del comptador han d’estar disponibles
tant per 'empresa gestora del servei com pel propi Ajuntament, e cara a
garantir la maxima transparéncia entre 'empresa gestora de l'aigua, i
'administracio.
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1.4.- Situaci6 de les obres.

Les obres de substitucio i millora d’'uns trams de la xarxa d’aigua potable,
juntament amb la resta d’instal-lacions de funcionament de la poblacié de Bell-lloc
d’Urgell, es realitzaran en els seguents trams i sectors:

- Carrer Sant Josep.

- Carrer Ponent.

- Carrer Ramon Felip Galicia.

- Carrer de Lleida.

- Placa de la Font.

- Carrer de la Teuleria.

- Carrer Ramon Fuster i Rabés.

- Carrer Miquel Parcerisa.

- Placa Catalunya.

- Carrer de Pompeu Fabra.

- Carrer Estacio.

- Carrer d’Alfons XIII.

- Carretera N-Il, tram sud en la zona Est.

- C/Costareta tram N-II. Davant cami de Torregrossa.

- Creuament sota Via Feérria, en la zona PI. de la Creu del Terme.

- Trams per hidrants, en diferents zones de la poblacid.

- En alguns del trams de carrers, es preveuen trams per cada costat
de carrer, sota vorera.

La situacio i emplacament de les obres es poden veure en els planols
corresponents.

1.5.- Anivellament i compactacio del terreny.

En el cas present els carrers del nucli urba presenten poc desnivell, per
tant no s’han de tenir en compte actuacions especials per desnivells excessius ens
els diferents trams de xarxa d’aigua potable.
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Passem a donar les mesures principals de la zona i els trams d’actuacio

sobre els que s’ha d’actuar.

1.6.1.- Mesures dels trams a substituir.

Les dades actuals dels diferents trams i proxims, en que s’actuara, son les

seglents:
Tipus
Carrer cangnada Lla(rr?;)alda
(mm)
Carrer de Sant Josep fins Doctors Torrebadella FC50 255
Carrer de Ponent FC50 95
Carrer de Ramon Felip i Galicia FC50 140
Carrer de Lleida FC50/FC100 180
Zona Placa de les Fonts i adjacents FC50 40
Carrer de la Teuleria FC100 120
Carrer de Ramon Fuster i Rabés FC100/FC150 60/150
Carrer de Miquel Parcerisa FC100 150/70
Zona Plaga Catalunya PEG3 50
Carrer de Pompeu Fabra FC50 105
Carrer de I'Estacio FC100 160
Carrer d’Alfons XIlI FC80 130
Carretera N-Il, lateral sud, FC63 260
C/Costareta tram N-II. Davant cami de Torregrossa FC100 45
Creuament de la via Férria Plom, (Pb) 40
Trams d’hidrants
TOTAL 2.010 m
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Les dades futures dels diferents trams en que s’actuara, son les seglents:

Ti
Carrer cangr?:da Hegeee
(mm) (m)

Carrer de Sant Josep, (2 trams) PE-63 331
Carrer de Ponent,(1 i 2 trams) PE-63 116
Carrer de Ramon Felip i Galicia, (1 tram) PE-63 105
Carrer de Lleida, (1 tram) PE-75 185
Carrer de Lleida, (1 tram) PE-110 22
Carrer de Lleida, (enllag N-II) PE-63 12
Zona Placa de la Font i adjacents,(1 tram) PE-63 40
Carrer de la Teuleria, (2 trams) PE-63 221
Carrer de Ramon Fuster i Rabés, (2 trams) PE-125 386
Carrer de Miquel Parcerisa, (1 i 2 trams) PE-110 245
Placa Catalunya, (1 tram) PE-63 45
Carrer de Pompeu Fabra, (1 tram) PE-63 126
Carrer de 'Estacio, (1 tram) PE-63 123
Carrer d’Alfons XIlI, (2 trams) PE-63 230
Carretera N-Il, lateral sud, (1 tram) PE-75 225
C/Costareta tram N-II. Davant cami de Torregrossa, PE-110 45
(1 tram)

Creuament de la via Ferria, (1 tram) PE-125 45
Trams de nous hidrants, (4 unitats) PE-110 32
TOTAL 2534 m
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1.6.2.- Instal-lacié de comptadors sectorials a la xarxa de distribucio.

Es proposa la instal-lacié de diferents comptadors sectorials amb sistema
de tele-gestié digital. Aquests comptadors, conjuntament amb el comptador
instal-lat a la sortida del diposit d’aigua potable, han de permetre detectar fuites,
mitjancant contrast entre ambdos, | també entre aquests i els cabals registrats a
comptador final de consum.

Caldra preveure que en alguns casos, només es podran realitzar lectures
per a la recerca de fuites sempre i quan, sailli el sector mitjancant les
corresponents claus de pas, degut a qué la xarxa es troba gairebé en la seva
totalitat mallada.

En tots els casos, caldra preveure la instal-lacié d’'una unitat de valvula de
comporta amb brides.

1.6.3.- Elements singulars.

El municipi de Bell-lloc d’Urgell, disposa dels segiients elements
singulars:

- Valvules generals de sortida i prévies al nucli urba.

- Valvules de pas (amb valvula de comporta).

- Descarregues (amb valvula de comporta).

- Hidrants, per ampliacio de la xarxa.

- Comptadors, amb sistema de tele-lectura.

- Registradors de dades, per la sectoritzacidé de les xarxes d’abastament,
(previsio futura).

- Aquests elements singulars s’hauran de substituir i millorar.

En el nostre cas, s’actua sobre valvules de tall o de pas per sectoritzar la
xarxa, sistemes de comptadors amb tele lectura, i ampliacié del sistema d’hidrants.

- Escomeses.

Pel que fa a les escomeses de la xarxa, s’han anat renovant en els darrers
anys. La major part de les escomeses son de Polietile de 25 mm @ tot i que també
es poden trobar algunes escomeses antigues de Polietilé de 20 mm @ i de PVC
de 20 mm @ perd en menor mesura.

Es preveu la substitucié de les escomeses antigues per noves escomeses
de Polietileé de 25 mm @ a mesura que sigui necessari el canvi d’'escomesa.

En el cas present, es preveu millorar I'enllag entre la nova xarxa de
distribucio, i els armaris d’escomesa existents.
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1.7.- Normatives a tenir en compte.

1.7.1.- Normatives de Construccio.

- Reial Decret 470/2021, de 29 de juny de 2021, per el qual s’aprova el
“Codi Estructural (CE)”, aprovat pel Ministeri de la Presidéncia, i publicat
en el BOE nim. 190, de 10 d’agost de 2021.

- Instruccio per la Recepci6 de Ciments (RC-16), aprovada per Reial Decret
nam. 256/2016, en data 10 de juny de 2016, pel Ministeri de la
Presidéncia, i publicat en el BOE num. 153, de 25 de juny de 2016.

- Decret 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de
I'edificacio, publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en
I'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les
Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de mar¢ de 1997
(DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

- Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, en que s’aprova el Codi Técnic
d’Edificacio, per part del Ministeri de la Vivenda, publicat en el BOE num.
74, de 28 de mar¢ de 2006.

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccio i
gestio dels residus de construccio i demolicio, aprovat pel Ministeri de la
Presidéncia, publicat en el BOE de 13 de febrer de 2008.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, en que s’aprova el programa de gestié de
residus de la construccié de Catalunya, (PROGROC), es regula la
produccio i gestié dels residus de la construccié i demolicié i el canon
sobre la deposicié controlada dels residus de la construcci6, publicat en
el DOGC num. 5664, de 6 de juliol de 2010.

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel que es publiquen les tasques
de valoritzacié i eliminacié de residus i la llista europea de residus,
aprovat pel Ministeri de medi Ambient, i publicat en el BOE num. 43, de
19 de febrer de 2002.

- Plan Nacional de residuos de la construccion y demolicion (PNRCD)
2001-2006.

- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refés
de la Llei d’Urbanisme, publicat en el DOGC num. 4436, de 28 de juliol
de 2005, i aprovat pel Departament de la Presidéncia.

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
proteccié de la legalitat urbanistica, publicat en el DOGC num. 6623, de
15 de maig de 2014, i aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencid i seguretat en matéria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis publicat en
el DOGC num. 5584, de 10 de mar¢ de 2010, i aprovat pel Departament
de la Presidéncia.

- Ordre FOM/273/2016, de 19 de febrer, en que s’aprova la Norma 3.1-IC
Tragat, de la Instruccié de Carreteres, aprovat pel Ministeri de Foment, i
publicat en el BOE nim. 65, de 4 de mar¢ de 2016.
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1.7.2.- Normatives Seguretat.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals,
publicada al BOE num. 269, amb data de 10 de novembre de 1995.

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener pel que s’aprova el Reglament dels
Serveis de Prevencid, publicat al BOE num. 27, de 31 de gener.

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, per el que s’estableixen
disposicions en matéria de Seguretat i Condicions de Salut en el
Treball; (veure capitol de Seguretat i Salut).

- Altres Reials Decrets, que fan referéncia a diferents disposicions en
materia de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball; (veure capitol
de Seguretat i Salut).

1.7.3.- Normatives eléctriques.

- Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio i les seves Instruccions
Tecniques Complementaries, aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2
d’agost pel Ministeri de Ciéncia i Tecnologia, i publicat al BOE num. 224
de 18 de setembre de 2002.

- Instruccions Tecniques Complementaries, que formen part del vigent
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

- Normes UNE incloses en el vigent REBT.

- Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre de 2007, pel qual
s'aproven a FECSA-ENDESA, les Normes Tecniques Particulars
relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d'enllac,
aprovades per la Direccio general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial,
publicades en el DOGC num. 4827, de 22 de febrer de 2007.

- Decret 363/2004, de 24 d’agost pel qual es regula el procediment
administratiu per a l'aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio, publicat en el DOGC num. 4205, de 26/08/2004.

- Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la Seguretat Industrial dels
establiments, les instal-lacions i els productes, publicat en el DOGC, num.
9037, de 9 de novembre de 2023, aprovat pel Departament d’Empresa i
Treball.
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1.7.4.- Normatives de Seguretat en cas d’Incendis.

- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
d'Instal-lacions de Protecci6 Contra Incendis, aprovat pel Ministeri
d'Economia, Industria i Competitivitat, i publicat en el BOE nam. 139, de
12 de juny de 2017

- Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, en que s’aprova el Codi Técnic
d’Edificacio, per part del Ministeri de la Vivenda, publicat en el BOE num.
74, de 28 de marg de 2006; (hi ha punts d’aplicacié referents a la
Protecci6é Contra Incendis).

- Reial Decret 312/2005, de 18 de marg, en que s’aprova la classificacio
dels productes de la construcci6 i dels elements constructius, en funcié
de les seves propietats de reaccio i de resistencia davant del foc, aprovat
pel Ministeri de la Presidéncia, i publicat en el BOE num. 79, de 2 d’abril
de 2005.

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencié i seguretat en matéria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, publicat el
10 de marc de 2010, en el DOGC num. 5584 i aprovat per Departament
de la Presidéncia.

- Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre de 2004, en que s’aprova el
Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials,
publicat en el BOE ndm. 303, de 17 de desembre de 2004, i aprovat pel
Ministeri d’Industria Comerg i Turisme.

1.7.5.- Altres normatives.

- Reglament d’Equips a Pressié i les seves Instruccions Técniques
Complementaries, aprovat per Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre
de 2021, pel Ministeri d’Industria, Comerg i Turisme i publicat al BOE num.
243, de 5 de I'11 d’octubre de 2021.

- Reial Decret 140/2023, del 7 de febrer de 2023, pel que s’estableixen els
criteris sanitaris de la qualitat de I'aigua de consum huma, aprovat pel
Ministeri de la Presidéncia i publicat en el BOE num. 45 del 21 de febrer
de 2023.

25

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA oF
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘ 3

.. Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Partida Aurora 64-66, +34 973070075
@ e COST U D ’ Sot de Fontanet 7 escala3,2-2 ecostudi@ecostudi.com

25197 Lleida 08700 Igualada www.ecostudi.com

AENOR
G_D ﬂ et B

1.8.- Aspectes Téchics i Economics.

La substitucio d’'uns trams de la xarxa de subministrament d’aigua potable
en el municipi, €s una necessitat, de cara a millorar les condicions de funcionament
de la infraestructura, pels problemes que presenta actualment, contribuint a
I'estalvi d’aigua, evitant i reduint les pérdues d’aigua.

El fet de prendre iniciatives d’aquest tipus és important tant pel municipi,
com per la comarca en si, ja que en primer lloc es dbna feina a la construccio i
derivats, essent un benefici pel propi desenvolupament municipal i de serveis de
la comarca, contribuint a la millora de les condicions de vida dels habitants, i
fomentant les condicions turistiques de la zona. A partir de la iniciativa, s’assegura
la qualitat de I'abastament d’acord amb els requeriments legals vigents.

1.9.- Caracteristigues de I'obra i instal-lacio.

Definirem breument les principals caracteristiques que ha de tenir I'obra i
les instal-lacions a executar.

1.9.1.- Unitats utilitzades i equivaléncies.

Especificarem en aquest apartat les unitats utilitzades en el projecte, i les
seves equivaléncies entre elles.

- Unitats de pressio.

N/m2 = Pa bar Kp/cm?2 = atm. mca
téc.
1N/m2=Pa |1 10° 1,01972 x10° |1,01972 x 10*
1 bar 10° 1 1,01972 11,072
1 kp/ cm? 0,98067 x 10° | 0,98067 1 10
1 mca 0,98067 x 10* [0,98067 x 10* 0,1 1

- Unitats de cabal.

m3/h m3/s I/s I/h
1 méh 1 0,28 x 10 0,28 1000
I/s 3,6 10 x 10 1 3600
I/h 1x10% |[2,78 x 107 2,78x10* |1
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1.9.2.- Parametres a tenir en compte a I’hora de realitzar els calculs.

Per a realitzar els calculs, s’han de tenir en compte els seglents
parametres de disseny, els quals estan definits en cada un dels punts en que es
fan servir:

- Cabal de calcul.

- Temps d’abastament, (24 h d’abastament).

- Velocitat de disseny, (0,82 m/s).

- Alcades manometrica entre punts de treball i analisi.

- Pérdues de carrega entre cada tram.

- Caracteristiques de depressio en I'interior de canonada.
- Tipus de canonada a utilitzar.

- Cavitacio en la canonada i en diferents accessoris.

1.9.3.- Enlla¢ sobre xarxa existent.

L’inici dels nous trams de xarxa d’aigua, es produeixen sobre trams de
xarxa de distribucio ja existents, (recordem que es planteja la substitucié de trams
de xarxa, situats entre diferents trams de xarxa de distribuci6). Els treballs
previstos sobre aquesta xarxa, son els segients:

- Neteja i sanejament de linterior del tram de xarxa sobre el que
s’enllacaran les noves xarxes.

- Anul-lar la canonada actual, realitzant la seccid i deixar fora de servei
la canonada actual, que en alguns trams, sera demolida per els nous
trams.

- Instal-lar noves valvules de tall, en cas necessari, per seccionar els
nous trams de xarxa.

- Enllacar els trams de final de xarxa, sobre la xarxa existent, (els trams
a substituir, estan situats en la part mitja de la xarxa.

- Neteja i desinfeccié dels nous trams de canonada, de manera previa a
la seva posada en servei.

1.9.4.- Demolici6 i excavaci6 de les rases.

Per tan de realitzar les actuacions de substitucio de la xarxa d’abastament,
s’han de realitzar treballs de tall en els paviments formats per mescla bituminosa
d’'uns 10 cm i paviment inferior de formigé en massa, d’'uns 10 cm de gruix. Despés
s’haura de realitzar la demolicié dels trams tallats, amb I'ajut de retro-martell en
trams més amplis, i is de compressors manuals, en trams més dificil accés i zones
delicades, de cara a la localitzaci6 dels serveis existents, evitant riscos de
malmetre els serveis existents. S’ha de tenir present, que en els carrers, hi ha
instal-lada la xarxa de gas canalitzat, fet a tenir en compte a 'hora de realitzar el
replanteig de les obres i instal-lacions.
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Una vegada realitzada la demolicio, s’hauran d’excavar les rases
corresponents per els trams principals i d’escomesa de xarxa.

Aquestes rases, hauran de complir amb aquestes condicions minimes:

- Assenyalem que en el municipi de Rellinars, el terreny de base, és
majoritaria la preséncia de roca aglomerada, per tant, aquest fet
afectara a I'execucio de les rases, fent la consideracié segient pel que
fa a I'excavacio:

- Percentatge excavacio en terreny no classificat: 85%.
- Percentatge excavacio en terreny dur: 15%.

- Dimensions de les rases:

- Amplada minima: 0,20 m.

- Fondaria minima: 0,60 m.

- Repartiment fondaria: 5 cm asfalt + 10/15 cm paviment + 40 cm
fondaria de la instal-lacio.

- Fons derasa llis i lliure de pedres i codols.

- Base d’assentament de canonada, amb arena.

- Cobertura de canonada amb arena.

1.9.5.- Instal-lacié d’arquetes per elements principals.

Es preveu la instal-lacié dels corresponents registres tipus arqueta sobre
paviment per els equips de comptatge i control, a situar en la zona d’enllag entre
trams. Les caracteristiques minimes d’aquestes arquetes per paviment, seran:

- Arqueta de tipus |, per comptadors de & 3”, amb accessoris.

- Amplada: 800 mm.
- Llargada: 600 mm.
-  Fons: 600 mm.

- Instal-lats encastats en el paviment.
- Cos d’arqueta de fosa gris o formigo.
- Tapa de fosa dactil.

1.9.6.- Estesa de canonada.

S’estendra la canonada per linterior de la rasa, llisa i lliure de pedres o
codols, prévia aportacié d’'una capa d’arena de riu que actuara com a llit de la
canonada, que s’haura de compactar per un millor assentament; un cop instal-lada
aguesta canonada, també es cobrira amb arena formant una base d’'uns 15-20 cm
d’arena en la seva totalitat. Aquesta haura de quedar rasantejada, per poder
finalitzar amb la cobertura total de la rasa, amb materials procedents de la propia
excavacid, tenint en compte la no preséncia de blocs de pedra o altres, que siguin
contundents.

La canonada quedara sotmesa a una pressié maxima un cop accedeixi a
cada un dels punts de servei, evitant-se depressions negatives en la canonada,
donat que el desnivell previst esta per sota de la pressié que podra suportar la
canonada, que recordem sera PN-16, (16 bar).
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1.9.7.- Canonada d’abastament.

S’instal-lara un nou tram de canonada soterrada des dels trams existents,
fins els diferents enllagos, també sobre trams existents.

Aquesta canonada haura de tenir aquestes caracteristiques:

- Material: Polietilé Alta Densitat, (PE-100).

- Norma UNE 12201.

- Densitat: > 0,95 g/cm?.

- Coeficient dilataci6 termica: 0,22 mm/m °C.
- Tipus: Banda blava, apte per Us alimentari.
- PN = 16 bar, (SDR 11).

- Diametre: 63 mm.

- Gruix paret: 5,80 mm.
- Diametre: 75 mm.

- Gruix paret: 6,80 mm.
- Diametre: 90 mm.

- Gruix paret: 8,20 mm.
- Diametre: 110 mm.

- Gruix paret: 10 mm.

- Diametre: 125 mm.

- Gruix paret: 11,40 mm.

Les unions entre trams de conducte de PE-100, es realitzaran amb el
sistema d’enllagos i derivacions electré-soldables, que porten incorporada una o
varies resistencies en la seva superficie interna, i els corresponents terminals de
soldat.

El criteri d’instal-lacio, sera el segient:

- Netejar les superficies i les canonades a soldar.

- Tornejar la superficie que estara en contacte amb la peca electro-
soldable.

- Introduir totes les canonades que estaran en contacte amb la peca fins
al topall i en sentit longitudinal.

- Connectar els eléctrodes als pols de la peca i introduir el codi de
parametres que ve adjunt a aquesta. La maquina comprova primer la
resistencia de la peca.

- Deixar refredar la uni6 el temps indicat per la maquina, com a minim.

Tota la canonada, haura d’estar senyalitzada per la corresponent banda
continua de polietilé, d’'una amplada d’'uns 20 cm.

A peu de les diferents arquetes de les derivacions, es preveu una valvula
de tall, per poder sectoritzar els diferents trams d’instal-lacio.
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1.9.8.- Accessoris d’instal-lacio.

A peu dels diferents trams de xarxa, es preveuen valvules de tall,
instal-lades sota trampillons cilindrics d’accés a valvules, per poder sectoritzar els
diferents trams d’instal-lacié. Els nous trams de xarxa, es plantegen realitzant
anells circulars, que enllacaran parts d'instal-lacié existents, evitant d'aquesta
manera la preséncia de zones mortes, o sense circulacié, que puguin malmetre la
salubritat de I'aigua d'aquests punts, en cas de poc consum.

- Valvules de tall: Les caracteristiques de les valvules a instal-lar, seran:

- Valvula de comporta controlada per multivolta.

- Diametre nominal: 63/90/110/125 mm.

- Pressio de disseny: PN 16 bar.

- Material amb cos de metall.

- Eix d’acer inoxidable AISI 316L.

- Instal-lat a una fondaria d'uns 40 - 50 cm.

- Base d’assentament amb arena.

- Diametre minim: ajustat als diferents trams de canonada a controlar.

Les valvules aniran instal-lades dins de trampillons, facilment registrables,
gue hauran de tenir aquestes caracteristiques:

Trampill6 cilindric, de @ 90 mm, 200x190 o similar.
Marc i tapa metal-lica.
Encastades en formigo.

Unions: Les principals caracteristiques d’aquestes unions, seran les
seguents:

- Material: PE-100.

- Pressio disseny: PN-25.

- Aptes per enllagar amb canonades de PE100.
- Diametre minim: segons espai i zona d’enllag.
- Uni6 electrosoldada.

Comptadors d’aigua: Les caracteristiques técniques d’aquests equips,
seran:

- Comptador d’aigua per ultrasons.
- Comunicacio via radio.

- Diametre nominal: 65/80/100/125 /150 mm.
- Pressio de disseny: PN 16 bar.
- Cabals: 40/ 63 /100 /150 mé/h.

- Material amb cos de metall.
- Temperatura maxima: 50°C.
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- Valvula d’airejacio, tipus ventosa: Les caracteristiques técniques
d’aquests equips, seran:

- Valvula d’airejacio, tipus ventosa.

- Connexi6 roscada.

- Diametre nominal: 50/63/75/100/ 125 mm.
- Pressio de disseny: PN 25 bar.

- Material amb cos de metall.

- Temperatura maxima: 50°C.

1.9.9.- Escomeses d’Aigua Potable.

Les escomeses d’aigua potable als habitatges, han de tenir aquestes
caracteristiques:

- Tub de Polietilé Alta Densitat, apte per us alimentari.

- Diametre nominal de 25 mm, 34 ".

- Pressio de disseny de PN 16 bar.

- Instal-lat a una fondaria d'uns 40 - 60 cm.

- Base i cobertura del tub amb arena.

- Cobertura resta de rasa, amb materials seleccionats.

- Accessoris inclosos, (collarins, colzes, brides, valvules, comptador,
enllacos, etc).

1.9.10.- Instal-laci6 d'hidrants.

De cara la compliment de la Normativa de Prevencié d'incendis, i més
concretament amb el Decret 241/94 de 26 de juliol, es preveu la instal-lacié d'un
hidrant, en zona central de l'actuacid, (n'existeixen dos en la poblacid). Aquests
hidrants aniran connectats a la xarxa d'abastament, i estan destinats a
subministrar aigua en cas d'incendi en totes les seves fases.

Els hidrants aniran emplacats en la via publica o espais d'accessibilitat
equivalents per vehicles de bombers, i a una distancia tal, que qualsevol punt
d'una facana a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres d'un hidrant.

Aquests hidrants han d'ajustar-se a les prescripcions tecnigues indicades
enla ITC SP 120, sobre sistemes d’hidrants per Us exclusiu de bombers, i han de
complir amb els requisits del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament d'Instal-lacions de Proteccié Contra Incendis.

En base a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencio6 i seguretat en

materia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, tenim com
a condicions d'instal-lacio, les seglents:
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- Com a norma general, hauran de ser de 100 mm de diametre.

- En nuclis historics o antics, podran instal-lar-se de 80 mm de diametre.

- La xarxa d'abastament, per hidrants de 80 mm, es dissenyara sota la
hipotesi del consum més desfavorable amb I'is simultani de dos
hidrants immediats durant dues hores, essent el cabal de cadascun
d'ells de 500 litres/minut.

- La pressi6é de sortida per cada boca d'hidrant, ha de ser superior als
100 kPa.

- En aquest cas, es preveu hidrant d'arqueta, per guestions d'espai,
tenint en compte que la seva tapa haura de ser de color vermell6s.

- Aquests hauran de complir amb les Normes UNE 23407.

Les caracteristiques que han de tenir aquests, seran:

- Hidrant tipus arqueta soterrada.

- Diametre entrada: 100 mm.

- Sortida tipus racord bombers, (2x70 mm).

- Compliment UNE 23407.

- Tapa d'arqueta de tipus metal-lic, i de color vermell6s.

1.9.11.- Materials constructius.
- Materials granulars de reforg “grava seca”:

- Grava seca de tipus calcari.

- Mida arid: 12-16 mm.

- Gruix de materials en base: 150/200 mm.

- Les densitats mitjanes de les tongades compactades, no seran inferiors
al 95% de I'assaig Proctor Modificat; no més de 2 sondejos podran donar
resultats fins a 2 punts inferiors.

- Arena per cobertura de canalitzacions i canonades:

- Arena de pedrera de tipus calcari.

- Mida arid: 1-5 mm.

- Gruix de materials en base: 100 mm.

- Les densitats mitjanes de les tongades compactades, no seran inferiors
al 97% de l'assaig Proctor Modificat.

- Formig6 de neteja:

Per caracteristiques especifiques del mateix, cal veure 'apartat 4.3.5 del
Plec de Prescripcions Técniques.
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- HM-15/B/20-lla. Les caracteristiques d’aquest seran:

- Formigd en Massa, (HM-15), estructural.
- Resisténcia Caracteristica: fek= 15 N/mm?2.

- Resisténcia de calcul: fed = 10 N/mm?>.
- Consisténcia del formigo: Tova (B).
- Mida maxima d’arid: 20 mm.

- Tipus d’ambient exposicid: Ila, normal, humitat elevada.

- Gruix formigo: 100 mm.
- Coeficient minoraci6 resisténcia del formigo, (yc): 1,50.

Per garantir la resisténcia, s’ha de tenir en compte que la consisténcia
haura de ser entre seca i plastica, amb les minimes proporcions d’aigua.

- Formigo per base de paviments:

Per caracteristiques especifiques del mateix, cal veure 'apartat 4.3.5 del
Plec de Prescripcions Técniques.

- HM-20/P/20-1la. Les caracteristiques d’aquest seran:

- Formigé en Massa, (HM-20), estructural.
- Resisténcia Caracteristica: fck =20 N/mm?2.

- Resistencia de calcul: fed = 17 N/mm?>.
- Consisténcia del formigo: Plastica (P).
- Mida maxima d’arid: 20 mm.

- Tipus d’ambient exposicio: Ila, normal, humitat elevada.

- Gruix formigé: 100 mm.
- Coeficient minoracio resisténcia del formigo, (yc): 1,20.

- Tot-u artificial.

- Definici6.

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relacié sigui limitadora:

- La preparacio i comprovacio6 de la superficie d’assentament.

- L’extensié i humectacié en cas de que aixi procedeixi i compactacio de
cada tongada.

- Refi de la superficie de la ultima tongada.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i medis auxiliar que siguin
necessaris per a correcta execucio d’aquesta unitat d’obra.

- Densitat.

La densitat de compactacié no sera inferior a la que correspondra al cent

per cent (100%) la maxima obtinguda a I'assaig “Proctor Modificat”, segons la
norma NLT 108/76.
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- Mescles bituminoses.

L’execucido d’aquesta unitat d’obra es realitzara d’acord amb les
prescripcions técniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article
542, que apareix a la circular nim. 5/2001 de 24 de maig de 2001 amb les
seguents prescripcions particulars.

Els arids destinats a la fabricacié de mescles bituminoses s’hauran de
sotmetre a I'assaig d’identificacid per raigs X del que s’haura de deduir que no
tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran
emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de
procedencia dels arids, on es facin constar que acompleixen totes les exigencies
del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricacié de mescles bituminoses.

A les comarques de Lleida, i prévia autoritzacid explicita de la Direcci6
d’Obra, podra emprar-se arids poligénics.

Lligant hidrocarbonat.
Caracteristiques generals pels betums asfaltics:

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una absencia quasi absoluta
d’aigua.

Ha de tenir una temperatura homogeénia, ésser consistent i viscos, i flexible
a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals
dels granulats, siguin seques o humides.

Els lligants a emprar compliran:

BETUM ASFALTIC B-60/70:

Caracteristiques del betum original:

- Penetracié a 252 (NLT-124/84) 6-7 mm
- index de penetracio (NLT-181/84) -0.7-+1
- Punt de reblaniment. Anella-bola (NLT-125/84) 48° C -57°C
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <=-8°C
- Ductilitat a 25°C (NLT-126/84) >=90 cm
- Solubilitat en tricloreta (NLT-130/84) 99,5%
Contingut d’aigua, en volum (NLT-123/84) <=0,2%
Punt d’inflacio, vas obert (NLT-127/84) >= 235°C
Densitat relativa a 25°C (NLT-122/84) >=1,00
Contingut d’asfaltenos (NLT-131/84) >= 15%
Contingut de parafines (NLT-66-015) <4,5%
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Caracteristiques del residu de pel-licula fina:

- Variacio de massa (NLT-185/84) <=0,8%
- Penetracio a 25°C (NLT-125/84) >=50% de la penetracié inicial
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <=9°C
- Ductilitat a 25°C (NLT-126/84) >=50 cm

Granulat gruixut.

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat
i trituracio de pedres de pedrera. El percentatge de particules que presenten dos
0 més cares de fractura segons la NLT 358/87 no sera inferior al 100%.

La naturalesa sera silicica a les capes de transit.

El coeficient de desgast per 'assaig de Los Angeles, el valor del coeficient
de polit accelerat i I'index de llenties, sera I'especificat a 'O.C. 5/2001, en funcié
de la categoria del transit.

Granulat fi.

El granulat fi a emprar a mescles bituminoses sera sorra natural, sorra
provinent del matxucat o una mescla d’ambdds materials, exempts de pols,
bruticia, argila i altres matéries estranyes.

Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents,
i no hauran d’entrar a la mescla en proporcié superior, respecte al pes total dels
granulats inclos filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals del deu per cent
(10%) per T2. Per categories de transit T1, TO i TOO no es podra utilitzar sorres
naturals.

Les sorres artificials s’obtindran de materials que el seu coeficient de
desgasta a Los Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut.

L’equivalent de sorra, segons NLT-113/72, sera superior a seixanta-cinc
per a les sorres artificials i setanta-cinc per a les naturals.

Filler.

El filler complira les especificacions i percentatges establerts a I'0O.C.
5/2001, i en cap cas la proporcié d’aportacié sera inferior al 50%.

La corba granulométrica del filler estara compresa dins dels limits
seguents:

Tamis UNE % Passa

0,63 mm 100

0,32 mm 95-100

0,16 mm 90-100

0,080 mm 70-100
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En cas d’emprar un ciment com a filler la quantitat de calg lliure no ha de
ser superior al tres per cent (3%), i autoritzada expressament per la Direccio
d’Obra.

Tipus i composici6é de la mescla.

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de transit, base i intermédia,
acompliran les especificacions de I'0O.C. 5/2001 i 'O.C. 10/2002, amb els seglents
condicions complementaris:

- No seran admeses les mescles G25 ni S25.

- El gruix minim per mescles D12, S12 i G12 sera de 5 cm.

- El gruix minim per mescles D20, S20 i G20 sera de 6 cm.

- Regs i tractaments superficials.

Regs d’imprimacié.

Aquesta unitat es mesurara i abonara per metres quadrats (m?), segons les
seccions tipus que figuren als planols, tot inclos.

No seran d’abonament els excessos laterals.
Regs d’adheréncia.

Aquesta unitat es mesurara i abonara per metres quadrats (m?), segons les
seccions tipus que figuren als planols, tot inclos.

No seran d’abonament els excessos laterals.

1.10.- Gestio dels residus de la Construccid. Decret 89/2010.

El Decret 89/2010, de 29 de juny, en que s’aprova el programa de gestid
de residus de la construccié de Catalunya, és al que es fa referéncia en aquest
punt.

Direm que els residus (terres vegetals, pedres i residus solids de la
construccid) que es produiran en I'execucié de l'obra, es transportaran a un
abocador adequat i es gestionaran de manera adequada, tret dels que es puguin
gestionar directament dins la propia parcel-la, com ara les terres vegetals.
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1.10.1.- Continguts de ’Estudi de Gestié de Residus de construccio
i d’enderroc.

L’Estudi de Gestio de residus s’ha d’incloure en el projecte d’execucio i és
obligacié del productor vetllar perqué aixi sigui i contingui els requeriments
estipulats per la legislacio6 vigent. Aquest document ha de recollir les directrius de
gesti6é de residus de la construccio i demolicié que posteriorment es concretaran
a obra mitjancant el Pla de Gesti6 de Residus.

1.10.2.- Definicié de les accions de prevenci6 de residus en la fase
del projecte.

Fitxa per a assenyalar les accions de minimitzacio i prevencié des de la fase de
projecte

1

X[ 2

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per
utilitzar-los al mateix emplacament?

2

X

Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a
obra sense gairebé generar residus?

X

S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcci6 i,
per tant, la quantitat de material a emprar?

O O O DOKEEg

O

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la propia
obra.

La reutilitzacié dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideracié de
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes caracteristiques
fisiques/quimiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Técnigues.

I
O

S’ha previst el pas d’instal-lacions per cel rasos registrables i envans de cartré guix O
per evitar la realitzaci6 de regates durant la fase d’instal-lacions?

S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de facana, obertures, divisories, etc.) per ]
minimitzar els retalls?

S’ha dissenyat I'edifici tenint en compte criteris de desconstruccié o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells
materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions
facilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separacié una vegada
finalitzada la seva vida dtil).

Per exemple, el formigdé té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes
recicladores d’aquest material. Pero en el cas que es trobi unit a un material plastic, la O O
seva reciclabilitat es veura dificultada si no s’ha previst que aquests materials es
puguin separar amb facilitat.

- solucions d’'impermeabilitzacié o d’aillament térmic no adherit
- solucions de parquet flotant front I'encolat

- solucions de faganes industrialitzades

- solucions d’estructures industrialitzades

- solucions de paviments continus

Des d'un punt de vista de la disminucié de la produccio dels residus d’'una forma global,
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producci6?

10

O &
O

... (Altres bones practiques).
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1.10.3.- Estimacio del volum de residus.

Farem una estimacio aproximada dels diferents volums de residus que es
produiran en la construccié present, aixi com per la renovacio de la xarxa d’aigua
potable.

- Taula per ala definicié de la tipologia i 'estimacioé de residus de la
fase constructiva.

RESIDUS D’OBRA EN FASE CONSTRUCTIVA

Codi CER Tipologia Volum Pes
Fase de paviments Inert, No Especial, m3 residu/m2 | T residu/m?2
Especial construit construit
170101 (formig0) Inert 0,04 0,09
Fase instal-lacions
170201 (fusta) No especial 0,05 0,05
170203 (plastic) No especial 0,05 0,05
150101 (envasos de paper i | No especial 0,05 0,05
cartrg)

Fase d’acabats

170203 (plastic) No especial 0,05 0,05
150101 (envasos de paper i | No especial 0,05 0,05
cartré)

Total per tipologies

Inert-formig6 (170101) 0,04 0,09

NE- fusta (170201) 0,10 0,10

NE- plastic (170203) 0,10 0,10

NE-cartré (150101) 0,10 0,10

TOTAL 0,34 0,39
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- Fitxa per a la definicio de la tipologia i I'estimacié de residus de
demolicioé i d’excavacio.

PES DELS RESIDUS DE DEMOLICIO | EXCAVACIO
Tipologia Volum Pes
Material Codi ZER Inert, No especial, | m3  residu | T residu real
Especial real
Terrenys naturals
Grava i sorra compacta | 170504 (terres i pedres 50 65
diferents de les | Inert
Grava i sorra solta especificades en el codi 100 130
170503*)
Argiles 010409 (residus de sorra | Inert 100 130
i argiles
Materials de paviment
Formigé de base trencat | 170101 Inert 100 220
Asfaltic 170302 (mescles 50 60
bituminoses diferents de | Inert
Restes barrejades les especificades en el 131 196
codi 170301%)
Total
Inert-graves 150 195
(170504)
Total per tipologies Inert-argiles 100 130
(010409)
Formigé trencat, 100 220
(170101)
Inert-asfaltic 181 256
(170302)
TOTAL 531 801
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1.11.- Compliment Normativa de Seguretat i Salut.

En els establiments, llocs de treball i obres de construccid, s’ha de complir
la Normativa de Seguretat i Salut en el treball. (Veure apartat 1.9. sobre
normatives).

Aquest estudi, fa referéncia a les actuacions a tenir en compte durant
I'execuci6 de I'obra i les seves instal-lacions complementaries, i té€ com a objecte
especificar una série de parametres pel que fa a la seguretat i salut; entre altres
aspectes es poden assenyalar:

- Evitar els riscos laborals.

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

- Combatre els riscos en el seu origen.

- Adaptar el treball a la persona.

- Tenir en compte la evolucié de la técnica.

- Reduir els indexs de perillositat.

- Reduir els accidents de treball.

- Planificar la prevencio.

- Adoptar mesures preventives.

- Donar instruccions als treballadors.

- Mantenir I'obra en bon estat d’ordre i neteja.
- Emmagatzematge i evacuacié de residus i runes.

L’empresari aplicara les mesures que integren el deure general de
prevencio, d’acord amb els principis citats anteriorment.

L’empresari aportara les mesures necessaries per garantir que nomes els
treballadors que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i especific.

1.11.1.- Compliment R.D. 1627/97, sobre disposicions de Seguretat i
Salut en les Obres de Construccio.

En funci6 de les exigencies de R.D. 1627/97, sobre disposicions de
Seguretat i Salut en les obres de construccié, assenyalarem les principals, per
justificar el seu compliment, un cop s’iniciin les obres de construccié:

— Ordre, neteja i manteniment de I'obra en general.

— Estabilitat i solidesa de materials i equips.

— Nivell d’enllumenat adequat en vies de circulacio, llocs de treball, etc.
— Protecci6 contra caiguda d'objectes.

— Proteccio contra caigudes d'alcada, amb baranes, escales, etc.

— Preséncia de serveis higiénics, amb aquests condicionants:

— Preséncia d’aigua potable.

Accessoris de neteja.

Farmaciola de primers auxilis.

Llistat dels Centres d’Atencié Primaria més proxims.
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— Preséncia de vestidors.

— Ha d’haver-hi seients, armaris individuals, penjadors, per donar
servei a tot el personal de treball de cada activitat.

— Les maquines del local, han d’estar convenientment protegides, de cara
a la seguretat dels operaris.

— Vies de circulacid, entre maquinaria, d’'un minim d’1 metre.

— Ellocal ha de complir les Condicions de Proteccié Contra Incendis.

— Condicions ambientals adequades, que seran:

— Taller: 17 - 27°C, H.R. 30 - 70%.
— Oficina: 17 - 27°C, H.R. 30 - 70%.

— Els treballadors no han d’estar exposats a corrents daire
excessius.

— La renovacié minima d’aire net per hora dels locals de treball ha
de ser de 50 m3, per cada persona i hora.

— El sistema de ventilacié sera, en aquest cas, de forma natural per
finestres.

— Necessitat de senyalitzacié de les zones de treball, amb I'obligacio
d’utilitzacio dels Equips de Proteccié Individual, en cas necessari.

— Cal assenyalar que s’ha de realitzar una Avaluaci6 de Riscos en
'empresa per tenir en ordre i detectats tots els possibles riscs, de cara
a reduir-los i eliminar-los.
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1.12.- Programa de Control de Qualitat.

En aquest apartat justificarem i definirem els controls a realitzar, per a la
correcta execucio de I'obra de cara a donar compliment al Decret 375/1988, d’1
de desembre, sobre control de qualitat de I'edificacid. Aquests controls seran, com
a minim, els especificats en les normes d’obligat compliment i, en qualsevol cas,
tots aquells que es considerin necessaris per a la seva finalitat.

Aquest Pla de Control i Qualitat, també complementa el Plec de Condicions
Técniques, (veure apartat 4.4.6, del Plec de Condicions)

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin
ordenades en compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la
facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuds
comunicat per la Direcci6 Facultativa.

En compliment de la normativa vigent, abans de comencar les obres,
s’establira un pla de control de qualitat. En aquest pla, s’assenyalaran les unitats
objecte de control, el tipus, la freqléncia i la quantitat d’assaigs a realitzar.

Els controls a realitzar s6n, essencialment, del tipus seguent:

— Control geometric
— Control de materials
— Control d’execucio.

1.12.1.- Justificacio del compliment del Decret 375/88.

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris basics
per al desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el
decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC num. 1086, de data
28/12/88, desenvolupat en I'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i
ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994
(DOGC 12/9/94).

El Tecnic autor del projecte d’execucié d’obres enumerara i definira dintre
del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per
a la correcta execucié de l'obra. Aquests control seran, com a minim, els
especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells
gue el técnic consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqiiéncia
establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment,
variant la definicio dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant
assaigs complementaris o l'aplicacid de criteris particulars, els quals seran
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direccié Facultativa.

El Tecnic que intervingui en la direccié d’obres elaborara dintre de les

prescripcions contingudes al projecte d’execucid un programa de control de
gualitat, del qual haura de donar coneixement al promotor.
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En el programa de control de qualitat s’haura d’especificar els components
de 'obra que cal controlar, les classes d’assaig, analisis i proves, el moment oportu
de fer-los i 'avaluacié economica dels assaigs, analisis i proves que vagin a carrec
del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podra preveure analisis i
proves complementaries en funcié del contingut del projecte.

- Aigua per pastar.

L’aigua que s'’utilitzara en I'elaboracié del formigd haura d’estar sancionada
per la practica i complira les condicions indicades a I'article 29 de la “Cédigo
Estructural” (CE). En cas de dubte, es realitzara el control de recepcio i els assaigs
pertinents, segons que s’indica en el CE.

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic
responsable de I'obra establira el nombre, forma i freqliéncia necessaris per
realitzar els controls seguents:

Controls en el moment de la recepci6.

- Documentals:

Es justificara, per part del constructor, que l'aigua utilitzada compleix les
condicions exigides en l'article 56 del CE (mitjancant assaigs de laboratori), o bé
justificara especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al
formigd, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica en el CE.

- Arid per elaborar formigo.

L’arid que s'utilitzara en I'elaboracié del formigé complira les condicions
indicades a l'article 30 del CE i tindra les caracteristiques que s’especifiquen en la
memoaria, plec de condicions, pressupost i planols. Es a dir:

Mida minima i maxima de l'arid (CE, art. 30): 16 mm per sostres i 20 mm
resta.

Quan no hi hagi experiéncia previa d'Us es realitzaran assaigs
d’identificacio, segons que s’indica a l'article 30 del CE i els corresponents a les
condicions fisico-quimiques, fisico-mecaniques i granulométriques especificats a
l'article 30.4 del CE.

Esta prohibida la utilitzacié d’arids que continguin sulfurs oxidables.
Els arids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva
segregacio i contaminacié, i hauran de mantindré les seves caracteristiques

granulometrigues fins la seva incorporacio a la mescla.

Cada procedéncia diferent sera considerada com a lot independent.
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En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic
responsable de l'obra establirda el nombre, forma i frequéncia necessaris per
realitzar els controls segients:

Controls en el moment de la recepci6.
- Documentals:

Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament
mitjangant la comprovacié de l'albara. Cada carrega d’arid anira acompanyada
d’un full de subministrament que estara sempre a disposicié de la Direccié d’Obra
i en el que figuraran, com a minim, les dades especificades a I'article 28.4 del CE.

Es justificara, per part del constructor, que l'arid utilitzat compleix les
condicions exigides en el CE (mitjancant assaigs de laboratori o experieéncia
prévia) o bé justificara explicitament que no altera especialment les propietats
exigibles al formigd, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a I'article 56.4.2
del CE.

En cas d'utilitzar escories siderurgiques, es comprovara que no contenen
silicats inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica en el CE.

- Operatius:

Es realitzara la presa de mostres necessaries per a possibles
comprovacions posteriors.

- Ciment per elaborar formigo.

El ciment que s'utilitzara en I'execucié de I'obra tindra les caracteristiques
que s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols,
d’acord amb els criteris indicats en la “Instruccién para la recepcion de cementos”
(RC-03) i complira les condicions indicades a I'article 28 del CE. Es a dir:

Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1
Altres caracteristiques.

- No s'utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat
de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica ((CE, art. 56.4.1).

- Criteris de definici6 de remesa, lot i mostra (RC-16 o a definir per
I'aparellador o arquitecte técnic).

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte

técnic responsable de I'obra establira el nombre, forma i freqliéncia necessaris
per realitzar els controls segients:
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Controls en el moment de la recepcio.
- Documentals:

Es comprovara que el ciment disposa de la documentacié que acredita que
esta fabricat i comercialitzat de manera legal.

Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament
mitjangant la comprovacié de lalbara i la documentacié annexa, els quals
contindran totes les dades indicades en la RC-16.

- Additius per a formigo.

Els additius que s’utilitzaran en I'elaboracié del formigé s’incorporaran en
una proporcié no superior al 5% del pes de ciment, segons l'article 31 del CE i
tindran les caracteristiques que s’especifiquen en la memoria, plec de condicions,
pressupost i planols. Es a dir:

Tipus d’additiu: A determinar pel Director d'Execucié de I'obra
Proporcid: A determinar pel Director d'Execucio de I'obra

Esta prohibida la utilitzacié d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits
0 altres components quimics que puguin produir o afavorir la corrosio de les
armadures.

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic
responsable de l'obra establira el nombre, forma i freqiéncia necessaris per
realitzar els controls seguents:

Controls en el moment de la recepcio.

- Documentals:

Es controlara, per a cada additiu diferent, la seva designacié, segons
s’indica a I'article 31 del CE.

Es comprovara el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent,
segons que s’indica a l'article 56.4.3 del CE.

Es comprovara el certificat de garantia del fabricant, signat per persona
fisica, per a cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes,
segons els articles 31 i 56.4 del CE.

Es comprovara el certificat de laboratori conforme l'additiu no conté

compostos quimics que puguin afavorir la corrosioé de les armadures, per a cada
additiu diferent i segons l'article 56.4.3 del CE.
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- Formigo fet a I’'obra.

El formigd que s'utilitzara en I'execucié de I'obra sera elaborat “in situ”,
complira les condicions indicades a I'article 51 del CE i i tindra les caracteristiques
que s’especifiquen en la memodria, plec de condicions, pressupost i planols.

Element a construir: Fonaments, Estructura

Designacio del formig6 per propietats: HA-25/B/16/Ila, HA-25/B/20/I
Tipus (en massa, armat o pretesat, CE Resisténcia (CE).
Consistencia (CE).

Mida maxima del granulat (CE).

Tipus d’ambient (CE).

Contingut minim de ciment (CE).

Relacié maxima aigua/ciment (CE).

Altres caracteristiques:

Contingut minim de ciment (CE): Per HA: Exposicio |: 250, exposicio lla:
275 i exposicio IlIb: 300.

Relacié maxima aigua/ciment (CE): Exposicié I: 250, exposicio lla: 275 i
exposicié llb: 300.

Altres caracteristiques.

— Coeficient de minoracié adoptat en el calcul (CE): 1,5 (especificat en els
planols d'estructura)

— Control estadistic de la qualitat (CE): Normal (especificat en els planols
d'estructura)

— Criteri de divisié de lots (CE, o a definir per l'aparellador o arquitecte
técnic).

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic
responsable de l'obra establira el nombre, forma i frequéncia necessaris per
realitzar els controls seguents:

Control previ a I'inici de I'obra.

En els casos previstos a l'article 37.3.2. (classes d’exposicio Il 6 IV, o
qualsevol classe especifica d’exposicio) i préviament a l'inici de les operacions de
formigonat caldra comprovar el compliment de les especificacions relatives a la
durabilitat del formigd, contingut minim de ciment i relaci6 maxima aigua/ciment,
validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovacio es fara mitjangant
lassaig de penetraci6 d’aigua sota pressid6 (UNE 83309/90 EX) segons
s’especifica a l'article 85.2 i amb els criteris d’acceptacié que consten a l'article
85.3. del CE.
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Justificacié per part del constructor (mitjangant experiéncia o assaigs
previs) que el formig6é resultant de les dosificacions previstes compleix les
condicions exigides en l'article 30 del CE i en el plec de condicions, segons el que
s’indica a l'article 68 del CE.

Controls en el moment de la recepcio.
- Documentals:
Es comprovara mitjangant les anotacions al llibre registre de fabricacio del
formigd que aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i préviament
acceptades per la direccio d’obra (CE).

- Operatius:

Es comprovara la consisténcia en la forma, frequéncia i tolerancies
indicades en el CE.

Es realitzaran provetes segons CE en el nombre necessari i amb el criteri
de divisié de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resisténcia
a compressio a 7 i 28 dies.

Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles
comprovacions posteriors (d’acord amb 'UNE 83300/84).

Totes les provetes disposaran de marca identificadora del lot al qual
pertanyen i de la seva col-locacié en obra.

- Formigo fabricat en central.

El formigd que s'utilitzara en I'execucié de I'obra procedira de central
formigonera, complira les condicions indicades a l'article 69.2 del CE i tindra les
caracteristiques que s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost
i planols. Es a dir: (veure CE, art. 51)

Element a construir: Fonaments, Estructura
Designacié del formig6 per propietats: HA-25/B/16/1la, HA-25/B/20/I

Tipus (en massa, armat o pretesat, CE, art. 39.2): HM, HA

Resisténcia (CE, art. 39.2): 20 per HM, 25 per HA

Consisténcia (CE, art. 30.6): tova (B)

Mida maxima del granulat (CE, art. 28.2): 16 per sostres, 20 resta
Tipus d’ambient (CE, art. 8.2): | interior, lla soterranis i fonaments, llb
exterior vist
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Designacio del formigo per dosificacio:

Tipus (en massa, armat o pretesat, CE): HM, HA

Consistencia (CE): tova (B)

Mida maxima del granulat (CE): 16 per sostres, 20 resta

Tipus d’ambient (CE): | interior, lla soterranis i fonaments, llb exterior vist,

Contingut minim de ciment (CE): Per HA: Exposicio |: 250, exposicié lla: 275 i
exposicié llb: 300

Designacio, classe resistent i caracteristiques addicionals del ciment (RC-
16, taula): CEM |
Altres caracteristiques: A determinar pel Director d'Execuci6 de l'obra

— Coeficient de minoraci6 adoptat en el calcul (CE): 1,5 (especificat en els planols
d'estructura)

— Control estadistic de la qualitat (CE): Normal (especificat en el planol
d'estructura)

Criteri de divisié de lots (CE, o a definir per I'aparellador o arquitecte
técnic).

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic
responsable de l'obra establira el nombre, forma i freqiéncia necessaris per
realitzar els controls seglents:

Controls en el moment de la recepciod.

- Documentals:

Es controlara la correspondencia entre la comanda i el subministrament
mitjancant la comprovacio de I'albara, signat per persona fisica, el qual contindra

totes les dades indicades en I'article 57 de CE.

Es comprovara el nivell d’homologacié de la central productora, que pot ser
un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-CE (CE).

- Operatius:

Es comprovara la consisténcia en la forma, freqiéncia i tolerancies
indicades en l'article 57 del CE.

Es realitzaran provetes segons l'article 57 del CE, en el nombre necessari

i amb el criteri de divisi6 de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades
de resisténcia a compressio a 7 i 28 dies.
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Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles
comprovacions posteriors (d’acord amb 'UNE 83300/84).

En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’'un distintiu
oficialment reconegut o un certificat CC-CE, es realitzaran els assaigs de recepci6
en obra dels components del formigd, segons que s’indica a l'article 57 del CE.

Sota l'autoritzacié expressa de la direccido d’obra es podra aplicar una
reduccié en el nombre d’'amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a
l'apartat 3 de I'annex al Decret 375/88.

Totes les provetes disposaran de marca identificadora del lot al qual
pertanyen i de la seva col-locacié en obra.

- Rodons d’acer per a formigo.

Els rodons d’acer per armar que s'utilitzaran en l'obra compliran les
condicions indicades a larticle 34 del CE i tindran les caracteristiques que
s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols: Es a dir:

Designacié (CE, art. 34): B500S per barres i B500T per malles
electrosoldades

Diametres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20

Distintiu de qualitat (CE, art. 34): A determinar pel Director d'Execuci6 de
l'obra

Altres caracteristiques: A determinar pel Director d'Execucié de l'obra

No s'’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat
de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica (CE, art. 58).

Nivell de control (CE, art. 59); Normal (especificat en el planols
d'estructures)

Criteri de divisio de lots (CE, art. 59 o a definir per I'aparellador o arquitecte
técnic).

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic
responsable de l'obra establira el nombre, forma, freqléncia i tolerancies
necessaris per realitzar els controls seglents:

Controls en el moment de la recepcid.

- Documentals:

Es controlara, per cada subministrament diferent, la correspondéncia entre
la comanda, I'albara i alld especificat en el projecte.

En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment

reconegut o un certificat CC-CE, es sol-licitara per cada partida I'acreditacio
d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (CE, art. 59.1).
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Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs
corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les
exigéencies establertes al CE (CE, art. 59.1.5).

En barres corrugades i malles electrosoldades es sol-licitara, per a cada
subministrador i tipus d’acer, el certificat especific d’adheréncia, segons que
s’indica al article 34 del CE.

- Operatius:

Es realitzaran les determinacions necessaries per lot, segons el CE, amb
l'objecte de verificar que la seccié equivalent compleix les especificacions de
l'article 34 del CE.

En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessaries per
lot, segons l'article 34 del CE, amb I'objecte de verificar que les caracteristiques
dels resalts s’ajusten a les variacions consignades obligatdriament en el certificat
especific d’adheréncia, segons que s’indica a l'article 59 del CE (control normal).

En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les
determinacions necessaries per lot, amb I'objecte de verificar el gravat de les
marques d’identificacié (tipus d’acer, pais d’origen i marca del fabricant) segons
que s’indica a l'article 59 del CE.

Es comprovara 'abséncia d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos
d’ancoratge, mitjangant inspeccié visual (control a nivell reduit) o després de
I'assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a I'article 592 del CE (control a
nivell normal).

En el cas d’existir unions per soldadura es comprovara l'aptitud pel
soldatge segons l'article del CE.

Com a minim dos cops al llarg de I'obra es determinara el limit elastic, la
carrega de trencament i I'allargament en trencament en una proveta de cada
diametre, tipus i subministrador d’acer, segons l'article del CE (control normal).

En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran
sobre dos assaigs per cada diametre principal utilitzat, e inclouran I'assaig de
resisténcia a I'arrencament del nus soldat (CE) (control normal).

Es realitzara la presa de mostres necessaria per a la possible realitzacio
de posteriors assaigs de comprovacio.

En el cas dacers certificats, que disposin d’'un distintiu oficialment
reconegut o un certificat CC-CE i sota I'autoritzacié expressa de la direccié d’obra
es podra deixar d’assajar I'acer en les condicions que estableix I'apartat 2 de
'annex al Decret 375/88.

50

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

ek

:: Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


AENOR

@

Partida Aurora 64-66, +34 973070075

e COST U D ’ Sot de Fontanet 7 escala3,2-2 ecostudi@ecostudi.com

25197 Lleida 08700 Igualada www.ecostudi.com

! TaNet ?

Totes les provetes disposaran de marca identificadora del lot al qual
pertanyen i la seva col-locacié en obra.

- Tot-u artificial.

- Definicio.

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relacié sigui limitadora:

- La preparaci6é i comprovacié de la superficie d’'assentament.

- L’extensio i humectacio en cas de que aixi procedeixi i compactacio de
cada tongada.

- Refi de la superficie de la ultima tongada.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i medis auxiliar que siguin
necessaris per a correcta execucio d’aquesta unitat d’obra.

- Extensio de tongada.

La capa de tot-u artificial s’estendra en una Unica tongada. L’equip emprat
per al seu estés haura d’ésser aprovat pel Director de I'Obra.

- Densitat.
La densitat de compactacié no sera inferior a la que correspondra al cent
per cent (100%) la maxima obtinguda a l'assaig “Proctor Modificat”’, segons la

norma NLT 108/76.

Es comprovaran les cotes de replanteig de I'eix cada 20 m. En aquests
mateixos punts es comprovara 'amplada i pendent de la seccio transversal-

A més es comprovaran en relaciéo amb els Planols i Plecs de Prescripcions
Tecniques del Projecte la disposicié dels punts singulars tangents de corbes
horitzontals i verticals, punts de transicié de peralt, etc.

La superficie acabada no haura de variar en més de 15 mm quan es
comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant paral-lela com normalment a I'eix de
la carretera.

- Carrega amb placa i altres especificacions.

Per a la resta d’especificacions es tindra present O.C.10/2002
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- Mescles bituminoses.

L’execucido d’aquesta unitat d’obra es realitzara d’acord amb les
prescripcions técniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article
542, que apareix a la circular nim. 5/2001 de 24 de maig de 2001 amb les
seguents prescripcions particulars.

Els arids destinats a la fabricaci6 de mescles bituminoses s’hauran de
sotmetre a I'assaig d’identificacid per raigs X del que s’haura de deduir que no
tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran
emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de
procedencia dels arids, on es facin constar que acompleixen totes les exigencies
del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricacié de mescles bituminoses.

A les comarques de Lleida, i prévia autoritzacié explicita de la Direccié
d’Obra, podra emprar-se arids poligénics.

Lligant hidro-carbonat.
Caracteristiques generals pels betums asfaltics:

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una absencia quasi absoluta
d’aigua.

Ha de tenir una temperatura homogeénia, ésser consistent i viscas, i flexible
a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals
dels granulats, siguin seques o humides.

Els lligants a emprar compliran:

BETUM ASFALTIC B-60/70:

Caracteristiques del betum original:

- Penetracié a 252 (NLT-124/84) 6-7 mm
- index de penetracio (NLT-181/84) 0.7-+1
- Punt de reblaniment. Anella-bola (NLT-125/84) 48° C -57°C
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <=-8°C
- Ductilitat a 25°C (NLT-126/84) >=90 cm
- Solubilitat en tricloroeta (NLT-130/84) 99,5%
Contingut d’aigua, en volum (NLT-123/84) <=0,2%
Punt d’inflacio, vas obert (NLT-127/84) >= 235°C
Densitat relativa a 25°C (NLT-122/84) >=1,00
Contingut d’asfaltenos (NLT-131/84) >= 15%
Contingut de parafines (NLT-66-015) <4,5%
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Caracteristiques del residu de pel-licula fina:

- Variacio de massa (NLT-185/84) <=0,8%
- Penetracio a 25°C (NLT-125/84) >=50% de la penetracié inicial
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <=9°C
- Ductilitat a 25°C (NLT-126/84) >=50 cm

Granulat gruixut.

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat
i trituracio de pedres de pedrera. El percentatge de particules que presenten dos
0 més cares de fractura segons la NLT 358/87 no sera inferior al 100%.

La naturalesa sera silicica a les capes de transit.

El coeficient de desgast per 'assaig de Los Angeles, el valor del coeficient
de polit accelerat i I'index de llenties, sera I'especificat a I'O.C. 5/2001, en funcié
de la categoria del transit.

Granulat fi.

El granulat fi a emprar a mescles bituminoses sera sorra natural, sorra
provinent del matxucat o una mescla d’ambdds materials, exempts de pols,
bruticia, argila i altres materies estranyes.

Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents,
i no hauran d’entrar a la mescla en proporcié superior, respecte al pes total dels
granulats inclos filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals del deu per cent
(10%) per T2. Per categories de transit T1, TO i TOO no es podra utilitzar sorres
naturals.

Les sorres artificials s’obtindran de materials que el seu coeficient de
desgasta a Los Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut.

L’equivalent de sorra, segons NLT-113/72, sera superior a seixanta-cinc
per a les sorres artificials i setanta-cinc per a les naturals.

Filler.

El filler complird les especificacions i percentatges establerts a I'0.C.
5/2001, i en cap cas la proporcié d’aportacié sera inferior al 50%.

En cas d’emprar un ciment com a filler la quantitat de calg lliure no ha de

ser superior al tres per cent (3%), i autoritzada expressament per la Direcci6
d’Obra.
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Tipus i composicio de la mescla.

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de transit, base i intermédia,
acompliran les especificacions de 'O.C. 5/2001 i 'O.C. 10/2002, amb els seglents
condicions complementaris:

- No seran admeses les mescles G25 ni S25.
- El gruix minim per mescles D12, S12 i G12 sera de 5 cm.
- El gruix minim per mescles D20, S20 i G20 sera de 6 cm.

- Regs i tractaments superficials.

Regs d’imprimacié.

Aquesta unitat es mesurara i abonara per metres quadrats (m?), segons les
seccions tipus que figuren als planols, tot inclos.

No seran d’abonament els excessos laterals.
Regs d’adheréncia.

Aquesta unitat es mesurara i abonara per metres quadrats (m?), segons les
seccions tipus que figuren als planols, tot inclos.

No seran d’abonament els excessos laterals.

1.13.- Estudi Basic de Seguretat i Salut.

En aplicacio de I'article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i de
l'apartat 1 paragraf g) de I'article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2001 de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text Refds de la Llei de Contractistes del Sector
Public, pel qual s’implanta la obligatorietat de la inclusié de I'Estudi Basic de
Seguretat i Salut, s’haura de realitzar el corresponent Estudi, que s’adjunta amb
aquest document, en I'apartat seguent, (Capitol 3).

Es obligacio del contractista, el compliment de tota la normativa que faci
referencia a la prevencié de riscos laborals, i a la Seguretat i Salut en el treball i
en la construccid, en concret de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Real Decret
1627/1997, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre de 1997).

D’acord amb l'article 7 de I'esmentat Reial Decret, el contractista haura
d’elaborar un “Pla de Seguretat i Salut”, en el qual desenvolupi i adopti “L’Estudi
Basic de Seguretat i Salut” contingut al projecte, adaptant-lo a les circumstancies
fisiques de mitjans i métodes amb que executi els treballs.

Aquest pla haura de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans
de linici de les obres.
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1.14.- Coordinaci6é de I’obra de construccio.

Per coordinar les obres definides en el present projecte, s’ha de tenir en
compte el segient:

- Els desmunts, en cas necessari, s’efectuaran abans de les obres
d’obertura de rases i dels terraplens.

- Els encreuaments de les calcades per les possibles canalitzacions
s’executaran d’acord amb les prescripcions dels gestors de les calcades.

- Tots els serveis que discorrin per la zona, (cas que n’hi hagi), s’hauran
d’instal-lar abans de I'execuci6é de la base d’assentament dels treballs Es
procurara que guardin les distancies entre ells previstes en els diferents
reglaments i precises per que no existeixin interferéncies de creuament o
solapes entre elles.

- El criteri de contractacié de les obres, s’ha de realitzar en conjunt a una
Unica Empresa de suficient solvéncia técnica i economica. Dita Empresa
sera directament responsable de I'execucio de la totalitat de I'obra, podent
subcontractar amb empreses especialitzades, les unitats especifiques i
corresponents als diferents serveis a preveure, perd mantenint la
coordinaci6é general de les obres i dels diferents contractistes entre si.

1.15.- Justificacié de Preus.

La justificacié de preus d’aquest projecte, es basa en preus locals de la
zona, realitzat amb els costos de ma d’obra, maquinaria i materials del mercat.

Per a la utilitzacio d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els
sobre-costos per obres de petit import, aixi com sobre-costos a diverses
comarques de Catalunya en un Unic coeficient.

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el
percentatge de costos indirectes que s’aplica a la justificacioé de preus.
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1.16.- Cronograma i Pla de Treballs.

En compliment de 'article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre,
i de l'apartat 1 paragraf e) de l'article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text Refés de la Llei de Contractes del Sector
Public, s’elaborara el Pla de treballs; tot seguit s’aporta la taula del Pla de Treballs,
on s’aprecien les diferents fases de treball, amb la previsié aproximada d’execucio
dels mateixos.

- Tram A:
Temps | S1 S2 S3 S4
Id Treball *) LIMIMJITvIsIplLImM m[aTv]s]IplLImM[MI[VsS[D]LIM MJI[V]S]D
1 Projecte 72+20 |\ _ _ _ _ _ _ o _ _ o _ _
Constructiu
Treballs previs
Excavacions -
manuals
Tall + demolicié
paviments
3 Moviment de | 17+6 N R B J (R I I S B R (S
terres
3.1 Excavacio 14+6 S J (R I I S B R (S
3.2 Rebliment 4+11 _ | =
3.3 Carregattrasllat 13+6 _ N I I S B R (N
4 Instal-lacions 41+31 i = =] =] =
4.1 Arquetes 2+13 _
4.2 Tub + banda 20+8 i = =] =] =
43 Enllag amb 12+11 N
escomeses
4.4 Complementaris 18+22
4.5 Proves 3+45
5 Paviments 37+15
5.1 Paviment 7+13
52 Voreres 35+12
6 Digitalitzacio 3
6.1 Digitalitzacio 3
7 Acabats 2
7.1 Entrega de 2
I'obra
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- Tram B
Temps | S5 S6 S7 S8
Id Treball * LIMmIMITvIsIpolLImMm maTv]s]IplLIm[MalVs[D]LIM MJI[]V]S]D
1 Projecte 72+20 \ _ _ _ _ _ o o o
Constructiu
2 Treballs previs
21 Excavacions
manuals
22 Tall + demolici()
PEWINENIS
3 Moviment de | 17+6 .
terres
3.1 Excavacio 14+6 | |
3.2 Rebliment 4+11 _
33 Carregattrasllat 13+6 | | |
4 Instal-lacions 41+31 I [ I N R J R R I | =
4.1 Arquetes 2+13 _
4.2 Tub + banda 20+8 | _ | _| | _| = (N (R R I [ I
4.3 Enllagc amb 12+11 | _ | _ N I (R B
escomeses
4.4 Complementaris 18+22 _
4.5 Proves 3+45 _ —
5 Paviments 37+15 _| - | ] = =] =] =] =
5.1 Paviment 7+13 _| _| - B
52 Voreres 35+12 | ] = = = =] =
6 Digitalitzacio 3
6.1 Digitalitzacio 3
7 Acabats 2
7.1 Entrega de 2
I'obra
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- Tram C
Temps | S9 S10 S11 S12
Treball * LIMmIMITvIsIpolLImMm maTv]s]IplL]mM MalVs[D]LIM MJI[V]S]D
1 Projecte 72+20 }\ _ _ _ _ _ o o o
Constructiu
2 Treballs previs
21 Excavacions
manuals
2.2 Tall + demolicié
paviments
3 Moviment de | 17+6
terres
3.1 Excavacio 14+6
3.2 Rebliment 4+11
3.3 Carregattrasllat 13+6
4 Instal:-lacions 41+31 N . I
4.1 Arquetes + 2+13
Valvuleria
4.2 Tub + banda 20+8
43 Enllag amb 12+11
escomeses
4.4 Complementaris 18+22 N | I
4.5 Proves 3+45 _
5 Paviments 37+15 | | | | _| _ N I I
5.1 Paviment 7+13 | _
5.2 Voreres 3/p+12 ) | | | | _ N N I I O O
6 Digitalitzacio 3
6.1 Digitalitzacio 3
7 Acabats 2
7.1 Entrega de 2
I'obra
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- TramD
Temps | S13 S14 S15 S16
Id Treball * LIMmIMITvIsIpolLImMm maTv]s]IplL]mM MalVs[D]LIM MJI[V]S]D
1 Projecte 96+26 o - - _ - _
Constructiu
2 Treballs previs
2.1 Excavacions
manuals
2.2 Tall + demolicio
paviments
3 Moviment de | 17+6
terres
3.1 Excavacio 14+6
3.2 Rebliment 4+11
3.3 Carregattrasllat 13+6
4 Instal:-lacions 41+31 N U I B
4.1 Arquetes + 2+13
Valvuleria
4.2 Tub + banda 20+8
43 Enllag amb 12+11
escomeses
4.4 Complementaris m8+22 | _ | _ | _| _| _
4.5 Proves 3+45
5 Paviments 37+15 I R I
5.1 Paviment 7+13
5.2 Voreres 3/p+12 ) | | | | _
6 Digitalitzacio 3 _ - =
6.1 Digitalitzacio 3 N I
7 Acabats 2 |
7.1 Entrega de 2 |
I'obra

59

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

...' Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q



Copia de la firma field "Visat"


Partida Aurora 64-66, +34 973070075
@ e COST U D ’ Sot de Fontanet 7 escala3,2-2 ecostudi@ecostudi.com

25197 Lleida 08700 Igualada www.ecostudi.com

- Conclusions respecte del Pla d’obra.

(*). El temps total, s’estima incloent els dies festius, en els quals no es treballara,
pero que forma part del total de temps d’afeccié sobre la zona de treballs. També
assenyalem que alguna de les accions de treball, es podra solapar, tot i que hem
plantejat les accions en dies diferents, encara que molts periodes de treball, no
seran de jornades de treball complertes.

El termini per a I'execucio de les obres desglossat en trams és d’'uns 96
dies, incloent 13 caps de setmana, per tant serien uns 70 dies de treball efectiu,
considerant una mitjana de treballadors d’'uns 3 oficials, 4 peons ordinaris i 1 cap
d’obra.

- Autoritzacions per executar les actuacions.
Els diferents permisos a demanar per I'execucio de I'obra, seran:

- Autoritzacid Municipal, per linici de les obres i actuacions, amb la
corresponent Llicéncia d’obres.
- Nomenament d’una direccioé per 'Execucio de 'obra.

- Comunicacions al Departament de Treball pel que fa a 'Aprovacié dels
Plans de Seguretat i Salut, i l'inici dels treballs.

1.17.- Classificacié del Contractista.

Seguint els criteris del Reial Decret 1098/2001, en que s’aprova el
Reglament Generals de la Llei de Contractes publics de les Administracions
Publigues, establirem la classificacié de 'empresa contractista, que podra optar a
la possible contractacid de la present obra, tenint present, que en aquesta hi
intervenen varies parts:

- Grups i subgrups en la classificacié del contractista.

- Obra Civil, (moviment de terres, explanacio, excavacio, etc..):

- Classificacio: Grup A, (moviment de terres) , subgrup 1, (desmunts i
buidats).
- Classificacio: Grup A, (moviment de terres), subgrup 2,
(explanacions).
- Obres hidrauliques:

- Classificacio: Grup E, (hidrauliques), subgrup 1, (abastaments).

- Cateqories de classificacio dels contractes d’obres.

- Categoria 3: import: 360.000 € < Import < 840.000 €.
- Categoria 4: import: 840.000 € < Import <2.400.000 €.
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1.18.- Codis CPV.

Anem a especificar els codis CPV, (Common Procurement Vocabulary):
Aquest és un sistema d'identificacié i categoritzaci6 de totes les activitats
economiques susceptibles de ser contractades mitjangant licitacié o concurs public
a la Unio Europea. El seu Us és obligatori a la Unié Europea des de I'1 de febrer
de 2006.

Assenyalem la codificacié que afecta a la present obra:

CPV Divisi6 Descripcio Divisio

45200000-7 Treballs de construccid

45200000-9 Treballs de construcci6 completa o parcial i obres
d'enginyeria civil

1.19.- Declaracié d’Obra Complerta.

Complint amb els criteris del Reial Decret 1098/2001, es justifica que en
el present Projecte es defineix I'obra complerta de I'actuacio prevista, que en
resum sera I'obra que s’entregara una vegada s’hagin formalitzat les obres i
proves de funcionament corresponents.

Aquests aspectes s’hauran de fer constar en el corresponent document
de clausules administratives particulars de la contractacio, que hauran de ser
redactades per els serveis municipals, a I'hora de poder realitzar les condicions
de la contractacio.
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1.20- Comentari.

Amb la confeccio6 de la Memaria Descriptiva, crec que és suficient per donar
una clara idea de les obres d’execucio per substituir i renovar diferents trams de
la xarxa d’abastament d’aigua potable al nucli de Bell-lloc d’Urgell, promogut per
'Ajuntament de Bell-lloc.

Lleida, octubre de 2024

L’ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL

Joan Vilella Vilana.
Col-legiat num. 12282-L
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2.- MEMORIA DE CALCUL.

2.1.- Introduccid.

La part de calcul esta realitzada d’acord amb els Reglaments i Normatives
especifiques que afecten a cada un dels diferents apartats

Dins de la Memodria Descriptiva ja s’han realitzat unes especificacions de

calcul en alguns dels diferents apartats corresponents a I'obra en questid, de la
gue és objecte el present Projecte

2.2.- Accions considerades.

Anem a definir les accions principals considerades de cara a donar
compliment a la Normativa del CTE sobre Accions en I'Edificacid, i per poder
realitzar els calculs correctament.

El CTE, en el DB-SE-AE, (Document Basic Seguretat Estructural, Accions
en I'Edificacid), classifica les accions, segons aquests criteris:

Les accions a considerar en el calcul es classifiquen:

- Per la seva variacié en el temps:

- Accions permanents (G): S6n aquelles que actuen en tot instant sobre
I'edifici o construccié amb posicié constant. La seva magnitud pot ser
constant (com el pes propi dels elements constructius o les accions i
empentes del terreny) o no (com les accions reologiques, térmiques o
el pretesat), perd amb variaci6 menyspreable o tendint mondtonament
fins a un valor limit; (pes propi obra nova, pes propi rehabilitacio,
pretesat, accions del terreny).

- Accions variables (Q): S6n aquelles que poden actuar o no sobre
I'edifici, com les degudes a I'is 0 a les accions climatiques, carregues
d’execucid, etc., (sobrecarregues d'Us, accions sobre baranes i
elements divisoris, accions térmiques, carrega del vent, neu).

- Accions accidentals (A): Sén aguelles en la que la seva probabilitat
d’ocurrencia és petita perd de gran importancia, com sisme, incendi,
impacte o explosio, (sisme, incendi, impacte, altres..).

Les deformacions imposades (assentaments, retraccid, etc.), es
consideraran com a accions permanents o variables atenent a la seva variabilitat.
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- Per la seva naturalesa o resposta estructural:

- Directes sobre I'estructura, (pes propi, permanents, etc.).

- Indirectes, que sbén deformacions o acceleracions, (temperatura,
assentaments, reologiques, sismiques, etc.)

- Accions indirectes.

- Per la seva variacié en I'espai:

- Accions fixes, sempre en la mateixa posicio, (pes propi estructures).
- Accions lliures, de posicié variable, (sobrecarregues d’us).

- Per la seva resposta estructural:

- Accions estatiques.
- Accions dinamiques, produides per el vent, un xoc, un sisme, etc.

La magnitud de l'accié es descriu per diversos valors representatius,
depenent de les altres accions que s’hagin de considerar simultanies amb ella, tals
com valora caracteristic, de combinacid, freqlient i quasi permanent.

En base a la classificacid, s’ analitzar les principals accions que s’han tingut
en compte en aquest tipus de projecte.

2.2.1.- Accié gravitatoria.

Aquesta accio es deu principalment al pes dels elements constructius, dels
objectes que puguin actuar per raons d’Us i de la neu en les cobertes; en alguns
casos pot anar acompanyada d’impactes o vibracions.

La determinacio del pes d’un cos homogeni es fara, en general, multiplicant
el seu volum pel seu pes especific aparent.

El volum es calculara geométricament en funcié de les seves dimensions.

El pes especific aparent es determinara experimentalment en les casos en
gue sigui precis.

El pes dels materials constructius, com s’ha especificat anteriorment, es
calculara composant els de les seves diverses parts guan siguin heterogénies, i
prenent el pes especific aparent que correspongui a les condicions més
desfavorables, per exemple, el del material humit en els elements exposats a la
intempérie.
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Les principals accions que s’han de considerar en els calculs, sén les
seguents:

- Densitat del formig6 en massa: 2300 kg/ms.
- Densitat del formig6 armat: 2500 kg/ms.
- Densitat arena: 1500 kg/m3.
- Densitat grava seca: 1700 kg/m3.
- Densitat ciment en sacs: 1600 kg/m3.
- Densitat acer: 7850 kg/ms.
- Densitat asfalt: 1300 kg/m3.
- Densitat arenisca: 2600 kg/m?,
- Densitat fusta: 800 kg/m3.
- Densitat acer: 7850 kg/ms.
- Sobrecarrega de neu: 60 kg/m=.
- Acci6 de pes desfavorable puntualment: 100 kg

2.2.2.- Pressions en el terreny.

Es la produida per 'empenta activa o passiva del terreny sobre les diferents
parts de I'obra, o en contacte amb ella.

Amb aquestes condicions s’estima que el tipus de terreny és totalment
adequat de cara a I'is com a terreny per rasa i soterrament d’'una canonada per
aigua potable, tenint en compte el fet de no haver de realitzar actuacions
d’'importancia sobre el ferm del mateix.

Donada la horitzontalitat de la capa del ferm d’assentament, no es
considera el lliscament entre el terreny i la propia canonada, una vegada
soterrada.

- Reconeixement del terreny.

Els criteris que solen seguir-se a I'hora de recongixer el terreny, son els
que a continuacié s’indiquen:

- Estudi de les observacions e informacions locals, aixi com del
comportament de les zones properes.

- Realitzacié de perforacions o “calicates” amb profunditat suficient per
arribar a totes les capes que poden influir en els assentaments de 'obra,
i en el nmero necessari per jutjar la naturalesa de tot el terreny afectat
per l'obra.

- Si amb els estudis i observacions dels apartats anteriors o d’altres
adequats no es pogués fixar de manera clara la pressié admissible pel
terreny, es procedira a la realitzacio dels assajos precisos, que han de
ser programats, executats i interpretats per personal especialitzat.

- Enelnostre cas, donades les caracteristiques de I'obra, no es considera
necessari realitzar cap tipus d’assaig.
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2.3. Criteris de disseny.

Anem a fer un resum de les principals caracteristiques que haura de
complir 'obra i els materials a utilitzar, aixi com les condicions objecte del present
Projecte, de cara a ajustar-se a les diferents normes i reglaments vigents.

2.3.1.- Normes.

- Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, en que s’aprova el Codi Técnic
d’Edificacio.
- Reial Decret 470/2021, de 29 de juny de 2021, per el qual s’aprova el

“Codi Estructural (CE)”, aprovat pel Ministeri de la Presidéncia, i publicat
en el BOE nim. 190, de 10 d’agost de 2021.

- Instruccio per la Recepci6 de Ciments (RC-16), aprovada per Reial Decret
nam. 256/2016, en data 10 de juny de 2016, pel Ministeri de la
Presidéncia, i publicat en el BOE num. 153, de 25 de juny de 2016.

- Decret 375/1988, d'1 de desembre, sobre control de qualitat de
I'edificacio, publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en
I'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les
Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de mar¢ de 1997
(DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). - Veure
'apartat 1.7 sobre altres Normatives.

- Veure I'apartat 1.7 sobre altres Normatives.

2.3.2.- Materials.

Resumirem les caracteristiques generals que tindran els diferents materials
constructius del local:

- Formigé de neteja: Formigé HM-15/P/20-Ila.
- Paviment: Formig6 en massa tipus HM-30/P/20-la.
- Paviment: Aglomerat asfaltic, (B60/70).

2.3.3.- Resisténcies caracteristiques.

Els valors corresponents a les resisténcies caracteristigues de cada un
dels materials, seran:

- Formigé HM-15/P/20-lla;  fek = 15 N/mm? = 150 kp/cm?=.

- Formigé HM-20/P/20-lla:  fek = 20 N/mm? = 200 kp/cm=.

- Formigé HM-25/P/20-lla;  fek = 25 N/mm? = 250 kp/cm?=.

- Formigé HM-30/P/20-lla;  fek = 30 N/mm?2 = 300 kp/cm?.
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2.3.4.- Coeficients de seguretat.

Definirem els coeficients de seguretat, (Estats Limit), a tenir en compte a
'hora de realitzar els diferents calculs de les estructures. Aquests estan d’acord
amb el Codi Técnic de I'Edificacio, en el seu Document Basic, Seguretat
Estructural, (CTE DB SE), i també amb la Instruccié d’Acer Estructural, (EAE).

- Formigo:
- Nivell de control d’execucio: Normal.
- Coeficient de minoracio de la resisténcia del formig6: yc = 150.
- Coeficient formigonat vertical dels pilars: w=0,9.

2.3.5.- Resisténcies de calcul.

Els valors de calcul que es faran servir en els calculs de l'estructura del
cobert, seran, en funci6 de les resisténcies caracteristiques i dels coeficients de
seguretat, de:

- Formigé HM-15:  fca= 15/1,50 = 10 N/'mm2= 100 kp/cm?,
- Formigé HM-20:  fca = 20/1,50 = 13 N/mm2= 130 kp/cm?,
- Formigé HM-25:  fed = 25/1,50 = 17 N/'mm2= 167 kp/cm?,
- Formigé HM-30:  fed = 30/1,50 = 20 N/mmz2= 200 kp/cm?.

2.4.- Caracteristiques dels elements constructius.

Anem a fer un resum de les principals caracteristiques dels elements
constructius que intervindran en la construccid de I'obra. Per especificacions
concretes dels diferents components dels elements constructius, cal veure
'apartat 4.3 del Plec de Prescripcions Técniques.

2.4.1.- Canonades i accessoris.
- Canonades: Aguesta canonada haura de tenir aquestes caracteristiques:

- Material: Polietilé Alta Densitat, (PE-100).

- Norma UNE 12201.

- Densitat: > 0,95 g/cm?,

- Coeficient dilataci6 termica: 0,22 mm/m °C.
- Tipus: Banda blava, apte per Us alimentari.

- PN =16 bar, (SDR 11).
- Diametre: 63 mm.

- Gruix paret: 5,80 mm.
- Diametre: 75 mm.

- Gruix paret: 6,80 mm.
- Diametre: 90 mm.
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- Gruix paret: 8,20 mm.
- Diametre: 110 mm.

- Gruix paret: 10 mm.

- Diametre: 125 mm.

- Gruix paret: 11,40 mm.

Les unions entre trams de conducte, es realitzaran amb el sistema
d’enllacos i derivacions electré-soldables.

- Valvules de tall: Les caracteristiques de les valvules a instal-lar, seran:

- Valvula de comporta.

- Diametre nominal: 63 mm.

- Pressio de disseny: PN 25 bar.

- Material amb cos de metall.

- Eix d’acer inoxidable AISI 316L.

- Instal-lat a una fondaria d'uns 40 - 50 cm.
- Base d’assentament amb arena.

Unions: Les principals caracteristiques d’aquestes unions, seran les
seguents:

- Material: PE-100.

- Pressio disseny: PN-25.

- Diametre minim: segons el ramal.
- Uni6 electrosoldada.

Comptadors d’aigua: Les caracteristiques técniques d’aquests equips,
seran:

- Comptador d’aigua per ultrasons.
- Comunicacio via radio.

- Diametre nominal: 65/80/100/125 /150 mm.
- Pressio de disseny: PN 16 bar.
- Cabals: 40/ 63/100/ 150 m3/h.

- Material amb cos de metall.
- Temperatura maxima: 50°C.
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- Valvula d’airejacio, tipus ventosa: Les caracteristiques técniques
d’aquests equips, seran:

- Valvula d’airejacio, tipus ventosa.

- Connexi6 roscada.

- Diametre nominal: 50/63/75/100/ 125 mm.
- Pressio de disseny: PN 25 bar.

- Material amb cos de metall.

- Temperatura maxima: 50°C.

2.4.2.- Materials granulars i arids en general.
- Materials granulars de reforg “grava seca”:

- Grava seca de tipus calcari.

- Mida arid: 12-16 mm.

- Gruix de materials en base: 150/200 mm.

- Les densitats mitjanes de les tongades compactades, no seran inferiors
al 95% de I'assaig Proctor Modificat; no més de 2 sondejos podran donar
resultats fins a 2 punts inferiors.

- Arena per cobertura de canalitzacions i canonades:
- Arena de pedrera de tipus calcari.

- Mida arid: 1-5 mm.

- Gruix de materials en base: 100 mm.

- Les densitats mitjanes de les tongades compactades, no seran inferiors
al 97% de l'assaig Proctor Modificat.

2.4.3.- Formigo.
- Formig6 de neteja:

Per caracteristiques especifiques del mateix, cal veure 'apartat 4.3.7 del
Plec de Prescripcions Tecniques.

- HM-15/B/20-1la. Les caracteristiques d’aquest seran:

- Formigé en Massa, (HM-15), estructural.
- Resisténcia Caracteristica: fck= 15 N/mm?2.

- Resistencia de calcul: fed = 10 N/mm?.
- Consisténcia del formigo: Tova (B).
- Mida maxima d’arid: 20 mm.

- Tipus d’ambient exposicio: lla, normal, humitat elevada.

- Gruix formigé: 100 mm.
- Coeficient minoracio resisténcia del formigo, (yc): 1,50.

Per garantir la resisténcia, s’ha de tenir en compte que la consisténcia
haura de ser entre seca i plastica, amb les minimes proporcions d’aigua.
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- Formigo per base de paviments:

Per caracteristiques especifiques del mateix, cal veure l'apartat 4.3.7 del
Plec de Prescripcions Técniques.

- HM-30/P/20-lla. Les caracteristiques d’aquest seran:

- Formigé en Massa, (HM-30), estructural.
- Resisténcia Caracteristica: fck = 30 N/mm?2.

- Resisténcia de calcul: fed = 20 N/mm?>.
- Consisténcia del formigo: Plastica (P).
- Mida maxima d’arid: 20 mm.

- Tipus d’ambient exposicio: lla, normal, humitat elevada.

- Gruix formigo: 100 mm.
- Coeficient minoracié resisténcia del formigo, (yc): 1,50.

Per garantir la resisténcia, s’ha de tenir en compte que la consisténcia
haura de ser entre seca i plastica, amb les minimes proporcions d’aigua.

2.4.4.- Tot-u artificial.
- Definicié.
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relacié sigui limitadora:

- La preparacio i comprovacié de la superficie d’assentament.

- L’extensié i humectacié en cas de que aixi procedeixi i compactacio de
cada tongada.

- Refi de la superficie de la ultima tongada.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i medis auxiliar que siguin
necessaris per a correcta execucié d’aquesta unitat d’obra.

- Densitat.
La densitat de compactacié no sera inferior a la que correspondra al cent

per cent (100%) la maxima obtinguda a l'assaig “Proctor Modificat”’, segons la
norma NLT 108/76.

2.4.5.- Mescles bituminoses.

L’execucid d’aquesta unitat d’obra es realitzara d’acord amb les
prescripcions técniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article
542, que apareix a la circular nam. 5/2001 de 24 de maig de 2001 amb les
seglients prescripcions particulars.
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Els arids destinats a la fabricaci6 de mescles bituminoses s’hauran de
sotmetre a I'assaig d’identificacid per raigs X del que s’haura de deduir que no
tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran
emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de
procedéncia dels arids, on es facin constar que acompleixen totes les exigéncies
del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricacié de mescles bituminoses.

A les comarques de Lleida, i prévia autoritzacié explicita de la Direccié
d’Obra, podra emprar-se arids poligénics.

Lligant hidro-carbonat.
Caracteristiques generals pels betums asfaltics:

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta
d’aigua.

Ha de tenir una temperatura homogenia, ésser consistent i viscgs, i flexible
a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals
dels granulats, siguin seques o humides.

Els lligants a emprar compliran:

BETUM ASFALTIC B-60/70:

Caracteristiques del betum original:

- Penetracié a 252 (NLT-124/84) 6-7 mm

- index de penetracio (NLT-181/84) -0.7-+1
Punt de reblaniment. Anella-bola (NLT-125/84) 48° C -57°C
Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <=-8°C
Ductilitat a 25°C (NLT-126/84) >=90 cm
Solubilitat en tricloreta (NLT-130/84) 99,5%
Contingut d’aigua, en volum (NLT-123/84) <=0,2%
Punt d’inflacio, vas obert (NLT-127/84) >= 235°C
Densitat relativa a 25°C (NLT-122/84) >=1,00
Contingut d’asfaltenos (NLT-131/84) >= 15%
Contingut de parafines (NLT-66-015) <4,5%

Caracteristiques del residu de pel-licula fina:

- Variacié de massa (NLT-185/84) <=0,8%

- Penetracié a 25°C (NLT-125/84) >=50% de la penetracié inicial
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <=9°C
- Ductilitat a 25°C (NLT-126/84) >=50 cm
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Granulat gruixut.

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat
i trituracio de pedres de pedrera. El percentatge de particules que presenten dos
0 més cares de fractura segons la NLT 358/87 no sera inferior al 100%.

La naturalesa sera silicica a les capes de transit.

El coeficient de desgast per 'assaig de Los Angeles, el valor del coeficient
de polit accelerat i I'index de llenties, sera I'especificat a 'O.C. 5/2001, en funcié
de la categoria del transit.

Granulat fi.

El granulat fi a emprar a mescles bituminoses sera sorra natural, sorra
provinent del matxucat o una mescla d’ambdds materials, exempts de pols,
bruticia, argila i altres matéries estranyes.

Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents,
i no hauran d’entrar a la mescla en proporcié superior, respecte al pes total dels
granulats inclos filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals del deu per cent
(10%) per T2. Per categories de transit T1, TO i TOO no es podra utilitzar sorres
naturals.

Les sorres artificials s’obtindran de materials que el seu coeficient de
desgasta a Los Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut.

L’equivalent de sorra, segons NLT-113/72, sera superior a seixanta-cinc
per a les sorres artificials i setanta-cinc per a les naturals.

Filler.

El filler complira les especificacions i percentatges establerts a I'0.C.
5/2001, i en cap cas la proporcié d’aportacié sera inferior al 50%.

La corba granulométrica del filler estara compresa dins dels limits
seguents:

Tamis UNE % Passa
0,63 mm 100

0,32 mm 95-100
0,16 mm 90-100
0,080 mm 70-100

En cas d’emprar un ciment com a filler la quantitat de calg lliure no ha de
ser superior al tres per cent (3%), i autoritzada expressament per la Direcci6
d’Obra.
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Tipus i composici6é de la mescla.

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de transit, base i intermedia,
acompliran les especificacions de I'0O.C. 5/2001 i 'O.C. 10/2002, amb els seglents
condicions complementaris:

- No seran admeses les mescles G25 ni S25.

- El gruix minim per mescles D12, S12 i G12 sera de 5 cm.
- El gruix minim per mescles D20, S20 i G20 sera de 6 cm.

2.4.6.- Regs i tractaments superficials.
Regs d’imprimacio.

Aquesta unitat es mesurara i abonara per metres quadrats (m?), segons les
seccions tipus que figuren als planols, tot inclos.

No seran d’abonament els excessos laterals.
Regs d’adheréncia.

Aquesta unitat es mesurara i abonara per metres quadrats (m?), segons les
seccions tipus que figuren als planols, tot inclos.

No seran d’abonament els excessos laterals.

2.5.- Conclusions finals.

Tot 'exposat en el present projecte, crec que és suficient per justificar les
obres per substituir diferents trams de la xarxa d’abastament d’aigua potable dins
la poblacié de Bell-lloc d’Urgell.

Lleida, octubre de 2024

L’ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL.

Joan Vilella Vilana.
Col-legiat nim. 12282-L.
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3.- ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.

3.1.- Objecte de I'estudi.

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, estableix durant la construccio de
l'obra, les previsions sobre la prevencid de riscs d’accidents i malalties
professionals, i també tot alld derivat dels treballs de reparacié, conservacio,
entreteniment i manteniment.

L’Estudi Basic de Seguretat i Salut, es fa de cara a facilitar la confeccié del
Pla de Seguretat a 'empresari que fara I'obra de que és objecte el present
Projecte.

Aquest estudi esta regulat pel Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, en
el que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de
construccié. En resum, ha de servir per donar unes directrius basiques a
'empresa/es constructora/es, subcontractistes i treballadors autonoms, a I'’hora de
dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevencié de riscs
professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la direccié
facultativa, d’acord amb el RD 1627/97.

L’objecte principal de l'estudi, en base als principis d’accié preventiva
establerts a I'article 15 de la Llei 31/95, de Prevencié de Riscos laborals, es pot
reduir a aquests principis generals:

- Evitar els riscos laborals.

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

- Combatre els riscos en el seu origen.

- Adaptar el treball a la persona.

- Tenir en compte la evolucié de la técnica.

- Reduir els indexs de perill.

- Reduir els accidents de treball.

- Planificar la prevencio.

- Adoptar mesures preventives.

- Donar instruccions als treballadors.

- Mantenir I'obra en bon estat d’ordre i neteja.
- Emmagatzematge i evacuacio de residus i runes.

L’empresari aplicara les mesures que integren el deure general de
prevencio, d’acord amb els principis citats anteriorment. També tindra en
consideracio6 les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat
i salut en el moment d’encomanar les feines.

L’empresari aportara les mesures necessaries per garantir que nomes els
treballadors que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i especific.

L’efectivitat de les mesures preventives, haura de preveure les distraccions
i imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador.
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3.1.1.- Técnic Autor i Direcci6é Facultativa.

El Técnic Autor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut del projecte, aixi com
de la seva direccio facultativa, és el seguent:

- Enginyer Técnic Industrial:
- DNI:

- Col-legiat nim.:

- Adreca:

- Poblacié:

- Telefon / Fax:

- Telefon Mobil:

- Correu electronic:

Joan Vilella Vilana.
78077408-K.

12282-L.

Tomas Pellissé nim. 3, 2n — 1la.
(CP 25340) Verdu.

973 347 244.

670 881 490.
joanvilella68@gmail.com

3.1.2.- Emplagament i promotor.

Les obres de substitucié d’uns trams de la xarxa d’aigua potable s’han de
realitzar en diferents carrers, del municipi de Bell-lloc d’Urgell. Les dades fiscals

del promotor de I'obra, sén les seguents:

- Promotor:
- CIF nim.:
- Adreca:

- Poblacio:

- Emplacament obra:
- Poblacio:
- Comarca:

- Representant:
- Telefon:
- Correu electronic:

Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
P-2505700-A.

¢/Major nam. 8.

25220 Bell-lloc d’Urgell.

Diferents trams de carrers poblacié
(CP 25220) Bell-lloc d’Urgell.
El Pla d’Urgell.

Carles Palau Boté.
973 560 100.
ajuntament@bell-lloc.cat
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3.1.3.- Pressupost, temps d’execucié i ma d’obra.
- Pressupost:

El pressupost global d’execucié material esta especificat en I'apartat de
pressupostos, amb la partida de seguretat i salut inclosa.

- Temps d’execucio:

Es preveu executar la totalitat de I'obra en un termini inicial d’'uns 20 dies,
(temps orientatiu, no valid com a clausula del contracte).

- Nombre de treballadors:

En base als estudis de plantejament de I'execucioé de I'obra, s’estima que
el nombre maxim de treballadors sera d’'uns 3 operaris.

3.1.4.- Descripcio de les obres, i problematica del solar.

L’obra a executar correspon a I'obra civil per realitzar la renovacio de la
xarxa d’abastament i millorar el sistema de tractament d’aigua potable, pel
municipi de Bell-lloc d’Urgell. L’obra ha d’adaptar-se a la normativa de que li és
d’aplicacié.

- Composici6 del terreny: Abans de comencar I'obra s’ha elaborat un estudi
del terreny, i es constata que és suficientment apte per la tipologia de I'obra a
executar. Hem de tenir present que s’han d’excavar unes rases per els carrers
afectats, per la nova instal-lacié dels trams de xarxa.

- Edificis contigus: corresponen als diferents habitatges, a les que dona
servei la propia xarxa.

- Instal-lacions aéries i subterranies: Abans de comencar les obres es
demanara a les companyies subministradores d’un certificat de la situacié de les
seves instal-lacions subterranies respecte als carrers afectats per I'obra. En
aquest cas concret, es destaca principalment la presencia de la xarxa de gas
canalitzat en aquests carrers; també s’assenyala la preséncia de la xarxa de
clavegueram municipal.
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3.1.5.- Serveis higiénics, vestidors i oficina d’obra.

En funci®6 del nombre d’operaris que puguin coincidir a [I'obra,
determinarem la superficie i els elements necessaris per aquestes instal-lacions.
En aquest cas la major preséncia de personal simultani s’aconsegueix amb uns 4
treballadors, determinant els segiients elements sanitaris:

- 1 placa turca amb descarrega automatica d’aigua.
- 1 rentamans.
- 1 miralls.

Completats pels elements auxiliars necessaris: tovalloles, sabd, dotacio
d’aigua calenta a les dutxes, etc.

Els vestidors, aixi con l'oficina, el magatzem i els serveis higienics
s’instal-laran mitjangant moduls prefabricats metal-lics. Els tancaments i la coberta
seran tipus sandvitx amb aillament intermedi.

Es mantindran en perfecte estat de neteja i conservacié, i en ells no
s’emmagatzemara cap tipus de material ni eina.

Els vestidors estaran previstos de seients i armaris individuals, amb clau
per guardar la roba i el calgcat. En un principi, en aquest cas concreti per la tipologia
de I'obra, no es preveuran aquests vestidors i serveis. Es podra fer us dels baixos
de I'habitatge, aixi com dels serveis existents.

3.1.6.- Formacié i medicina preventiva.

Es donara informacié general dels riscos, als quals poden estar exposats
els treballadors en el centre de treball i dels riscos especifics que afectin al seu
lloc de treball en el desenvolupament de la seva tasca, amb mencié expressa de
les mesures i activitats de proteccid i prevencié aplicables als riscos esmentats;
d’acord amb el que s’especifica a l'art. 18 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals.

S’impartira formacié en matéria de seguretat i higiene en el treball, al
personal de 'obra de conformitat amb el que disposa l'article 19 de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals.

Tota persona que comenci a treballar a I'obra, haura de passar un
reconeixement médic previ al treball, el qual sera repetit en el periode d’'un any.

77

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

:: Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Partida Aurora 64-66, +34 973070075
@ e COST U D ’ Sot de Fontanet 7 escala3,2-2 ecostudi@ecostudi.com

25197 Lleida 08700 Igualada www.ecostudi.com

3.2.- Disposicions en matéria de seguretat.

- Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny de 1992, per la que s’aproven les
disposicions minimes de seguretat i de salut que s’han d’aplicar en les
obres de construccié temporals 0 mobils, i publicada al DO de 26 d’agost
de 1992.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre de la Prevencié de Riscos Laborals,
publicada en el BOE nim. 269, de 10 de novembre.

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener per el que s’aprova el Reglament
dels Serveis de Prevencio, publicat en el BOE num. 27, de 31 de gener.

- Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora i reguladora de la Inspeccié
de Treball i Seguretat Social, publicada en el BOE de 15 de novembre de
1997.

- Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions en matéria de
senyalitzacié de seguretat i de salut en el treball, (BOE nim. 97 de 23
d’abril).

- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, per el qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball, (BOE
nam. 97 de 23 d’abril).

- Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes en
materia de seguretat i de salut relatives a la manipulacié6 manual de
carregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars als
treballadors, (BOE num. 97 de 23 d’abril).

- Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, per el qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut al treball amb equips que
incloguin pantalles de visualitzacio, (BOE num. 97 de 23 d’abril).

- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig sobre la proteccio dels treballadors
contra riscos relacionats amb I'exposicid a agents bioldgics durant el
treball, (BOE nim. 124 de 24 de maig).

- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig sobre la proteccio dels treballadors
contra els riscos relacionats amb I'exposici6 a agents cancerigens
durant el treball, (BOE nam. 124 de 24 de maig).

- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de
seguretat i salut relatives a la utilitzacio pels treballadors dels equips de
protecci6 individual, (BOE naim. 140 del2 de juny).

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions minimes de
seguretat i salut relatives a la utilitzacio pels treballadors dels equips de
treball, (BOE nim. 188 de 7 d’agost).

- Reial Decret 1216/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions minimes de
seguretat i salut en el treball a bord dels vaixells de pesca, (BOE nam.
188 de 7 d’agost).

- Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre, sobre proteccions als
treballadors davant els riscs derivats de la exposicid al soroll durant el
treball, (BOE de data de 2 de novembre de 1989).
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- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio,
(BOE num. 256 de 25 d’octubre).

- Altres Normatives en materia de Seguretat i Salut.

3.3.- Caracteristiques de les obres.

Resumirem les principals caracteristiques de les obres a realitzar:

- Situacio de les obres: Diferents trams dels carrers de Bell-lloc d’Urgell, (El
Pla d’Urgell, Lleida).

- Promotor: Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, amb adreca de contacte al
c/Major, nim. 8, de Bell-lloc d’'Urgell, amb CIF nam. P-2505700-A, i
teléfon de contacte 973 560 100.

- Autor de I'Estudi Basic de Seguretat: Joan Vilella Vilana, Enginyer Técnic
Industrial, col-legiat nim. 12282-L.

- Les obres consisteixen en la substitucié de la xarxa d’abastament d’aigua
potable de diversos carrers, del municipi de Bell-lloc d’Urgell; les parts
que composen I'execucié de I'obra son:

- Obra civil:

- Tall en els paviments formats per mescla bituminosa d’uns 10 cm i
paviment de formigd d’uns 10 cm en la part inferior.

- Demolicié dels trams tallats de paviments de formigd i de mescla
bituminosa en la part de cobertura dels antics paviments tallats, amb
retro-martell.

- Excavacié de trams per la localitzacié dels serveis existents, de
manera manual per evitar riscos de malmetre els serveis existents.

- Demolici6 de trams de vorada laterals, en els punts on s’han
d’instal-lar noves escomeses d’aigua potable.

- Excavacié de les rases corresponents per els trams principals de
xarxa.

- Carrega i transport de les runes i materials de demolicio, excavacio
i anivellament, a abocador controlat i autoritzat, controlant la
tipologia de materials.

- Rebliment amb arena i piconatge per compactar aquesta en el fons
de rasa, per el correcte assentament de la canonada.

- Obres de piconatge i obertura en diferents faganes, per la
instal-lacio i substitucié dels diferents trams d’escomesa, que
actualment estan en mal estat.
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- Reomplir les rases fins a nivell superior, amb materials seleccionats,
per damunt de l'arena que cobreix les canalitzacions. Realitzar un
lleuger compactat dels materials de la rasa, per millorar
'assentament del paviment en aquesta zona.

- Refer la vorada recta de peces de formigd, en els trams demolits per
pas d’escomeses.

- Paviment de formigd sense additius.
- Base de tot-0 artificial.

- Paviment de mescla bituminosa continua en calent.

- Instal-lacions de xarxa:

- Col-locacié de les noves canalitzacions per les xarxes d’aigua
potable, d'acord amb les exigéncies de projecte, tenint en compte la
base i cobertura amb arena.

- Realitzar les instal-lacions complementaries de funcionament de les
xarxes, (arquetes, valvules generals de tram, escomeses d'aigua
potable individuals, connexions, hidrants, etc.).

- Comprovacio dels trams de xarxa sota pressio, per garantir la seva
estanqueitat.

- Instal-lar banda continua de plastic de color sobre els trams de
canonada.

- Instal-lar les arquetes per els equips de control i mesura, en el
paviment, davant de cada un dels habitatges.
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3.4.- Principis generals aplicables durant I’execucié de I'obra.

De conformitat amb la Llei 31/1995, els principis de I'accio preventiva que
recull el seu article 15 s’han d’aplicar durant I'execucié de I'obra i, particularment,
a les tasques o activitats segients:

- El manteniment de 'obra en bon estat d’ordre i neteja.

- L’eleccioé de 'emplacament dels llocs o arees de treball, tenint en compte
llurs condicions d’accés i la determinacié de les vies 0 zones de
desplagament o circulacioé.

- La manipulacio dels diversos materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars.

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic
de les instal-lacions i els dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra,
amb la finalitat de corregir els defectes que puguin afectar la seguretat i
la salut dels treballadors.

- La delimitacié i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i
diposit dels diversos materials, sobretot si es tracta de materials o
substancies perilloses.

- La recollida dels materials perillosos utilitzats.

- L’'emmagatzematge i I'eliminacié o I'evacuacié de residus i runes.

- L’adaptacio, segons I'evolucié de 'obra, del periode de temps efectiu que
s’ha de dedicar als diversos treballs o fases de treball.

- La cooperacié entre els contractistes, els subcontractistes i els
treballadors autonoms.

- Les interaccions i les incompatibilitats amb qualsevol altres tipus de treball
o activitat que es dugui a terme a I'obra o prop de l'obra.

3.5.- Identificaci6 dels riscos.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com
poden ser caigudes, talls, cremades, cops, descarregues eléctriques, etc.

3.5.1.- Treballs inicials.
Entre altres es poden destacar aquests riscs:

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public, (aigua, llum,
gas, etc.).

- Caigudes des de punts elevats, o d’elements provisionals d’accés,
(escales, plataformes, etc.).

- Caigudes al mateix nivell.

- Cops, ensopegades, talls, etc.

- Sobre esforgos per postures de treball incorrectes.

- Bolcada de piles de materials.

- Fallida d’encofrats, amb risc de sepultacions.

- Descarregues eléctriques per contactes, etc....

- Altres.
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3.5.2.- Treballs d’excavacié i moviment de terres.

El treball que es fara amb maquinaria i mitjans complementaris, tindra entre
altres aquests riscs:

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapaments, etc.

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public, (aigua, llum,
gas, etc.).

- Bolc o desplom de maquines.

- Despreniment i/o esllavissades de terres o roques.

- Desplom o caiguda de les parets de contencid, pous i rases.

- Desplom o caiguda de les edificacions veines.

- Riscs derivats del desconeixement del sol a excavar.

- Riscos derivats del funcionament de grues.

- Caiguda de les carregues transportades.

- Caigudes des de punts elevats, o d’elements provisionals d’accés,
(escales, plataformes, etc.).

- Caigudes al mateix nivell.

- Ambient excessivament sorollés.

- Generaci6 excessiva de pols o0 emanacioé de gasos toxics.

- Enganxades en punts rotocionals.

- Descarregues eléctriques per contactes.

- Accidents derivats de condicions atmosferiques.

- Sobreesforcos per postures incorrectes.

- Enganxades en punts rotocionals.

- Descarregues electriques per contactes.

- Accidents derivats de condicions atmosfériques.

- Sobreesforcos per postures incorrectes.

3.5.3.- Treballs d’excavacid de rases.

Aquests ocupen la part de la construccié que s’ha de realitzar en la base
de I'obra, entre altres es poden destacar:

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public, (aigua, llum,
gas, etc.).

- Projeccio de particules durant els treballs.

- Contactes amb materials agressius.

- Caigudes al mateix nivell o d’algada.

- Cops, ensopegades, talls.

- Sobre esforgos per postures de treball incorrectes.

- Despreniment i/o esllavissament de terres o roques.

- Desplom o caiguda de les parets de contencid, pous i rases.

- Desplom o caiguda de les edificacions veines.

- Descarregues eléectriques per contactes.

- Bolcada de piles de materials.

- Fallida d’encofrats.

- Ambient excessivament sorollés.

- Generaci6 de pols o emanaci6 de gasos toxics, altres.
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3.5.4.- Altres treballs de construccid.

Aquests ocupen la part de construccié en general, que poden afectar als
revestiments i acabats, parts concretes, obres en l'interior de planta, etc.; entre
altres es poden destacar:

- Ambient excessivament sorollés.

- Generaci6 de pols o emanaci6 de gasos toxics.

- Projecci6 de particules durant els treballs.

- Caigudes des de punts elevats, o d’elements provisionals d’accés,
(escales, plataformes, etc.).

- Caigudes al mateix nivell.

- Riscos derivats de I'accés a punts elevats.

- Riscos derivats de la pujada i recepcio dels materials.

- Contactes amb materials agressius.

- Cops, ensopegades, talls.

- Sobre esforgos per postures de treball incorrectes.

- Caigudes de materials i rebots d’aquests.

- Descarregues eléctriques per contactes.

- Bolcada de piles de materials.

- Altres.

3.5.5.- Treballs en instal-lacions eléctriques.

Inclou tots els treballs en instal-lacions eléctriques, i entre altres es poden
identificar aquests riscs:

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public, (aigua, llum,
gas, etc.).

- Projeccio de particules durant els treballs.

- Caigudes des de punts elevats, o d’elements provisionals d’accés,
(escales, plataformes, etc.).

- Riscos derivats de I'accés a les plantes i bastides.

- Possible electrocucio del personal de treball.

- Possible electrocucio a tercers.

- Risc de provocar incendis per arcs o espurnes de parts d’instal-lacio
defectuoses.

- Cops, ensopegades, talls.

- Sobre esforgos per postures de treball incorrectes.

- Altres.
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3.5.6.- Treballs en instal-lacions en general.

Inclou tots els treballs en altres instal-lacions, ja siguin de fontaneria,
termiques, de gas, fusteria, i entre altres es poden identificar aquests riscs:

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public, (aigua, llum,
gas, etc.).

- Projecci6 de particules durant els treballs.

- Caigudes des de punts elevats, o d’elements provisionals d’accés,
(escales, plataformes, etc.).

- Riscos derivats de I'accés a les plantes i bastides.

- Possible electrocucio per contactes, directes o indirectes.

- Risc de provocar incendis per arcs o espurnes, durant les execucié
d’instal-lacions.

- Cops, ensopegades, talls.

- Sobre esforgos per postures de treball incorrectes.

- Possible inhalacié de vapors i gasos toxics del personal.

- Possible inhalacié de gas del personal.

- Cremades provocades pel treball amb bufador, i pels propis tubs recent
soldats.

- Explosions provocades pel treball amb bufador amb contacte amb
elements d’una instal-lacié de gas a reformar.

3.5.7.- Relacié de treballs que comporten riscos especials.

La relacié no exhaustiva dels treballs que comporten riscos especials per
a la seguretat i salut dels treballadors, apareix en I'annex Il, del Reial Decret
1627/97, i aquesta és la seguent:

- Treballs amb riscos especialment greus de penjament, enfonsament o
caiguda d’altura a causa de les caracteristiques particulars de I'activitat
qgue es duu a terme, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball.

Aquest risc es pot donar en:

- Risc de penjament en treballs de moviment de terres i fonaments.

- Risc d’esfondrament en la col-locaci6 de cobertes, de
trencaments de bastides, de cistelles, etc.

- Risc de caiguda d’alcada en les excavacions de fonaments,
muntatges d’estructures, tancaments verticals, cobertes,
instal-lacions i acabats en general.

- Treballs en qué I'exposicié a agents quimics o bioldgics impliqui un risc
d’'una gravetat especial, 0 per als quals la vigilancia especifica de la salut
dels treballadors sigui exigible legalment.

- No hi ha risc especific en aquesta obra.
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- Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants per als quals la normativa
especifica obliga a la delimitacié de zones controlades o vigilades.

- No hi ha risc especific en aquesta obra.

- Treballs al costat de linies eléctriques d’alta tensio.
- No hi ha risc especific en aquesta obra.

- Treballs que exposin a riscos d’ofegament per immersio.
- No hi ha risc especific en aquesta obra.

- Obres d’excavacié de tunels, pous i altres treballs que comportin
moviments de terra subterranis.

- No hi ha risc especific en aquesta obra.
- Treballs efectuats en immersié amb equip subaquatic.
- No hi ha risc especific en aquesta obra.
- Treballs efectuats en cambres d’aire comprimit.
- No hi ha risc especific en aguesta obra.
- Treballs que comportin I'is d’explosius.
- No hi ha risc especific en aguesta obra.
- Treballs que exigeixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesants.
- Risc de caiguda d’alcada en les excavacions de fonaments,

muntatges d’estructures, tancaments verticals, cobertes,
instal-lacions i acabats en general.
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3.6.- Mesures de Prevencid i Proteccio.

S’hauran de tenir en compte les mesures de prevencid i proteccio
col-lectives aixi com les individuals. No obstant com a criteri general prevaldran
les proteccions col-lectives, per sobre de les individuals.

S’han de mantenir en bon estat de ordre i conservacio els medis auxiliars,
la maquinaria i les eines de treball. D’altra banda el medis de proteccié hauran
d’estar homologats, segons la normativa vigent.

Aquestes mesures relacionades, també s’hauran de tenir en compte pels
previsibles treballs posteriors que es realitzin.

Anem a assenyalar una série de mesures de prevencié i proteccié que es
podran aplicar a la present obra de construccié.

3.6.1.- Planificaci6.

S’han d’organitzar i planificar els treballs, de cara a evitar interferéncies
entre les diferents feines i treballs que es facin a I'obra.

Aquesta planificacidé i organitzacié s’haura de fer entre les parts que
intervenen en la confecci6 de les obres de construcci6.

- Planificar els treballs inicials.

De cara a planificar els treballs inicials, cal tenir present:

- Correcta senyalitzacio de les zones de treball.

- Definicié de plans de treball.

- Definir clarament les obligacions del personal, tant en les feines
de treball, com en les obligacions davant la seguretat.

- Planificacio del treballs de construccio.

S’hauran de tenir en compte aquests punts:

- Manipulaci6 de materials de construcci6 amb les proteccions
individuals adequades, guants, botes de seguretat, casc, etc.

- Per muntatges en algada, cal portar cinturons de seguretat,
cinturons porta-eines, etc.

- Pel treballs de preparacié de formigons morters i altres, s’han de
portar proteccions individuals.

- En les instal-lacions d’energia eléctrica, s’haura de disposar de la
toma de terra correctament instal-lada, juntament amb la proteccio
diferencial i magnetotérmica de cada una de les linies.

- Els vibradors electrics tindran doble aillament.

- Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o i hagi vent amb
velocitat superior a 50 km/h.
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Concretarem una série de mesures especifiques, segons el tipus
d’actuacio6 es realitzi en I'obra:

- Moviment de terres.

- Correcta senyalitzacio de les zones de treball.

- Identificacié de tots els serveis que es puguin veure afectats.

- Tenir cura especial en linies eléctriques i de gas.

- Treballar amb rampes de pendents menors al 12% en trams rectes
i del 8% en corbes.

- Els vehicles es mantindran separats suficientment dels costats de
les excavacions, per que el seu pes no produeixi esfondraments.

- Les pales excavadores, disposaran de cabina o portic de
seguretat.

- Els operaris de treball, hauran d’estar habilitats.

- Rases.

- Correcta senyalitzacio de les zones de treball.

- Identificacié de tots els serveis que es puguin veure afectats.

- Els vehicles es mantindran separats suficientment dels costats
dels fonaments, per que el seu pes no produeixi esfondraments.

- No es produiran acopis de materials, a menys de la meitat de la
fondaria d’excavacié dels fonament, per evitar els esfondraments.

- Els perimetres d’excavacio, amb risc de caiguda d’al¢aria superior
a 2 metres, es protegiran amb baranes rigides i resistents, d’'una
alcaria minima de 90 cm.

- S’evitara la permanéncia o pas de persones per sota de carregues
suspeses, delimitant les arees de treball.

- Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o i hagi vent amb
velocitat superior a 50 km/h.

- Planificacio en els treballs electrics.

- Sempre que es vagi a intervenir en una instal-lacié electrica, tant
en la execucié de la mateixa com en el seu manteniment, els
treballs es realitzaran sense tensid, assegurant-se de la
inexisténcia d’aquesta mitjancant els corresponents aparells de
mesura i comprovacio.

- S'utilitzaran guants i estris aillants.

- Quan s'usin aparells o estris eléctrics, a més de connectar-los a
terra quan aixi ho precisin, estaran dotats d'un grau d’aillament Il,
0 estaran alimentats amb una tensio inferior a 50 V, mitjancant
transformadors de seguretat.

- Estaran bloquejats en posicio d’obertura, si és possible, cadascun
dels aparells de proteccié, seccionament i maniobra, col-locant en
el seu comandament un cartell amb la prohibicié de maniobrar-hi.

- No es restablira el servei al finalitzar els treballs abans d’haver
comprovat que no existeixi cap perill.

87

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

ek

:: Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


AENOR

&

Partida Aurora 64-66, +34 973070075
@ e COST U D ’ Sot de Fontanet 7 escala 3,2-2 ecostudi@ecostudi.com Q EiNet g

25197 Lleida 08700 Igualada www.ecostudi.com

- Planificaci6 dels treballs d’instal-lacions.
S’hauran de tenir en compte aquests punts:

- Per muntatges en alcada, cal portar cinturons de seguretat,
cinturons porta-eines, etc.

- Proteccions individuals quan es treballi amb els elements de
soldadura.

- Sempre que es vagi a intervenir en una instal-lacié de gas, tant en
la execucio de la mateixa com en el seu manteniment, els treballs
es realitzaran sense combustible, assegurant-se de la inexisténcia
d’aquest mitjangant els corresponents aparells de mesura i
comprovacio.

- S'utilitzaran els estris de treball de manera adequada, de cara a
preservar la inexisténcia d’espurnes quan es repari alguna
instal-lacio per evitar explosions de gas.

- En les instal-lacions d’energia eléctrica, s’haura de disposar de la
presa de terra correctament instal-lada, juntament amb la
proteccio diferencial i magnetotérmica de cada una de les linies.

- Es suspendran els treballs exteriors quan plogui, nevi o i hagi vent
amb velocitat superior a 50 km/h.

3.6.2.- Mesures preventives.

Per la correccié o minimitzacié d’aquests riscs resultara necessari aplicar,
entre altres, les principals mesures preventives que passem a detallar:

- Sobre el risc de projeccions.

En aquells treballs, en els que s'utilitzin martells picadors o perforadors, u
altres eines que presentin risc de projeccions de particules, els operaris aniran
equipats amb ulleres de seguretat contra impactes, amb vidres incolors,
temperats, corbats i Opticament neutres, muntura resistent, pont universal i
proteccions laterals de plastic perforat. En els casos necessaris, aquests vidres
hauran d’estar graduats.

- Sobre el risc de cops amb eines, materials u objectes.

Els operaris que desenvolupin aquests treballs, aniran equipats d’almenys
amb els segulients Equips de Protecci6 Individual:

- Casc protector.

- Guants de cuir.
- Botes amb puntera metal-lica.
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3.6.3.- Senyalitzaci6.

Fa referéncia al RD 485/1997, i en ell es poden diferenciar per al cas
concret els seguents punts. A l'obra s'utilitzaran les senyals homologades
d’'informacid, de prohibicié i d’obligatorietat, amb 'anagrama corresponent.

- Senyals d’advertiment.

En el cas de la construccié que es preveu, s’hauran de senyalitzar
les zones de treball, en el seu radi d’accié amb senyals d’advertiment de perill
general, pel que fa a la possible caiguda d’objectes de les bastides, i d’altres punts
de treball elevats.

Si hi ha un provisional d’obres, s’ha de senyalar el corresponent risc
electric que suposa la manipulaci6 indeguda del mateix.

- Senyals d’obligaci6.

Unicament s’assenyala la obligatorietat de la proteccié del cap amb
un casc adequat, de I'us d’ulleres en treball amb projeccions, etc.

- Senyals acustiques.

Aquestes tindran la suficient sonoritat per a ser escoltades en totes
les zones de treball.

- Senyals de circulacié.

S’ha de preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva
senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra, com a I'exterior, fent referéncia als vials de
circulacié que puguin existir.

3.6.4.- Llocs de treball.
Fa referencia al RD 486/1997, i també al RD 1627/1997, i en aquest es pot

assenyalar, que caldra tenir en compte els diferents sistemes de proteccio, que es
detallen a continuacio.
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3.6.5.- Proteccions col-lectives.

Es faran servir aquests sistemes de proteccio col-lectiva pels treballadors,
i s’'instal-laran sempre prioritariament davant les proteccions individuals; entre
altres es poden destacar:

- Organitzacio i planificacio.

- Senyalitzacio de les zones de treball.

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de la
maquinaria.

- Immobilitzacié dels vehicles pesants mitjan¢ant falques o topalls, durant
les tasques de carrega i descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

- Fonamentacio6 correcta de la maquinaria d’obra.

- Muntatge de grua d’obra, fet per empresa especialitzada, amb totes les
mesures de seguretat que li sén exigibles.

- Comprovacié de I'adequacio de les solucions d’execucio, a I'estat real
dels elements, (s0l, subsol, edificacions veines, serveis proxims, etc.).

- Comprovacié periddica d’apuntalaments, condicions d’estrebats,
pantalles de proteccio de rases, etc.

- Utilitzacio de paviments antilliscants.

- Col-locacié de baranes de proteccio en els llocs on hi hagi perill de
caiguda, ja siguin forats, facanes obertes, etc.

- Col-locacio de xarxes en forats horitzontals.

- Col-locacid de xarxes de seguretat al davall dels treball de coberta.

- Marguesines de proteccio, xarxes, i viseres per protegir contra la
caiguda d’objectes.

- Tota la instal-lacié eléctrica tindra presa de terra i les proteccions
adequades.

- No estara permeés el pas per sota de les zones de foragitant.

- Les bastides hauran de tenir plataformes de 60 cm d’amplada minima.

- Us de cable de vida en els treballs en les cobertes.

- Us de canalitzacions d’evacuacié de runes.

- Us d’escales de ma, bastides i plataformes de treball.

- Col-locacio de plataformes de recepcioé de materials en plantes
elevades.
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3.6.6.- Equips de proteccié individual.

Fa referéncia al RD 773/1997, i es poden assenyalar els segients punts a
tenir en compte.
- Us de casc.

- Tots els treballadors de l'obra hauran d’utilitzar el casc de
seguretat, que sigui homologat, en el moment en que estiguin
treballant en 'obra.

- Casc de seguretat.

- El casc a utilitzar ha d’estar fabricat conforme a la norma UNE
EN397.

- Revisar 'estat del casc tant externament com interiorment abans
de cada utilitzacio.

- El casc es considera d’Us personal i intransferible.

- Per a madificar I'ajustament ha d’accionar-se la corretja per
darrere el casc, mantenint la corona en contacte directe amb el
cap.

- No s’han d’aplicar pintures ni adhesius, ja que podrien camuflar
algun tipus de desperfecte i danyar les propietats fisiques del
material.

- Abans de la seva utilitzacio, revisar 'estat interior i exterior del
casc, comprovant I'estat del cordatge.

- Després d’'un xoc important s’haura de rebutjar, doncs la seva
capacitat d’absorcié haura disminuit.

- Canviar el capitonat interior quan aquest es deteriori.
- Si resulta necessari netejar-lo, es fara amb aigua tébia i sabd i
s’eixugara amb un drap suau, mai al sol.

- La vida util del casc mai sera superior a 5 anys.

- Calcat de seguretat.

- El calcat de seguretat ha d’estar fabricat d’acord a la norma UNE
EN345

- Estaran proveides de puntera de seguretat i la sola sera
antilliscant i estatica.

- Haura de tenir una flexibilitat adequada a les sol-licitacions del
treball a realitzar.

- S’ha de mantenir el calgat net.

- S’ha de substituir el calgat quan presenti desperfectes.
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- Guants.

- S’estableixen dos tipus de guants a utilitzar, depenent de les
condicions d’Us: un protegira dels riscos contra talls i macadures i
laltre a més a més d’aquests riscos protegira al treballador del
contacte amb humitats.

- Talls i macadures.

- Seran guants de treball, la fabricacié dels quals sera conforme a
la norma UNE EN420 i UNE EN388.

- Manteniment. S’hauran de substituir quan presentin desperfectes
o desgast d’us.

- Humitat.

- S6n guants de goma.

- Manteniment. S’hauran de substituir quan presentin desperfectes
o desgast d’'Us. La neteja s’aconsegueix col-locant-los sota un raig
d’aigua freda i deixant-los assecar en un lloc fresc i sec.

- Proteccio d’ulls.

- S’hauran de fer servir caretes i/o ulleres adequades i
homologades, contra la pols o projecci6 de particules, quan es faci
servir la mola per tallar o esmercar acer o altres materials.

- També s’haura de fer servir pantalles de filtres UVA quan es facin
treballs de soldadura.

- Ulleres de seguretat.

- Han d’estar fabricades conforme a la norma UNE EN166, sén
ulleres confeccionades amb un material flexible que s’adapta
completament a la cara. Les ulleres a utilitzar seran del tipus
panoramic per a permetre I'is simultani de lents correctores.

- Aguestes ulleres tenen la funcié de proporcionar proteccié davant
de gotes i esquitxades que es puguin produir en pous, galeries i
col-lectors on es realitzin els treballs.

- Armilla Alta Visibilitat.

- Les armilles d’alta visibilitat estaran fetes complint la norma UNE
EN 471, seran de color groc i disposaran d’almenys dues bandes
horitzontals de material retroreflector.

- L’armilla d’alta visibilitat esta destinada a ser percebuda
visualment sense ambiguitat en qualsevol circumstancia, s’ha
d'utilitzar sempre que es realitzin activitats a la via publica o en
preséncia de circulaci6 de vehicles. Es aconsellable [I'Gs
d’aquestes armilles a I'interior dels espais confinats.
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- L’armilla sera substituida quan presenti desgast causat per I'is o
s’observi canvi de color a la peca de roba. S’haura
d’emmagatzemar a la seva bossa i no es deixara al sol.

- Vestuari de treball.

- El vestuari de treball esta dissenyat a protegir al treballador i per
a ser percebut visualment sense ambigiitat en qualsevol
circumstancia. El vestuari sera de tela resistent i d’alta visibilitat.

- Mascareta.

- S'utilitzara la mascareta en aquelles situacions en les que existeixi
risc d’'inhalacié de pols o projeccidé de particules i esquitxades de
liquids.

- Han d’estar fabricades conforme a la norma UNE EN 149, i seran
adaptables al rostre.
- Proteccio anticaigudes.

- Si les bastides no es consideren suficientment segures, caldra
utilitzar cinturons de seguretat individuals i homologats contra les
caigudes, ancorats a linies de vida convenientment instal-lades.

- De cara als treballs de coberta, ja sigui distribucié de bigues i les
xapes, s’hauran d’instal-lar xarxes anticaigudes, (proteccio
col-lectiva per davant de les individuals), o bé treballar amb
bastides protegides per la part inferior.

- Instal-lacié d’'una tanca perimetral a tot el perimetre de la coberta,
tenint en compte la seguretat a I’hora d’instal-lar

- Es pot instal-lar una linia de vida a tot el perimetre de treball, i
ancorar els cinturons a aguesta linia.
- Protecci6 contra descarregues.

- Els operaris s’hauran de col-locar elements de proteccié contra
descarregues eléctriques, utilitzant:

- Guants de proteccié homologats.

- Roba de treball adequada, amb cinturd per posar les eines de
treball.

- Protecci6 altres parts del cos.

Per protegir altres parts del cos dels treballadors, s’utilitzaran:

- Us de calcat de seguretat.

- Us de guants homologats, per evitar el contacte directe amb
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.

- Utilitzacié de protectors auditius homologats, en ambients
excessivament sorollosos.
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- Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d’'un
operari en els treballs amb perill d’intoxicacio; utilitzar equips de
subministrament d’aire pur.

3.6.7.- Mesures de proteccio a tercers.

Pel que fa a la proteccio a terceres persones, moltes vegades alienes a
I'obra, cal tenir present:

- Tancament perimetral, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. Aquests
tancaments, han d'impedir que persones alienes a I'obra puguin accedir
a la mateixa.

- Preveure el sistema de circulacié dels vehicles, tant a I'interior de I'obra,
com en relacié amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de la
maquinaria.

- Immobilitzacié dels vehicles pesants mitjangant falques o topalls, durant
les tasques de carrega i descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

- Comprovacié de I'adequacio de les solucions d’execucio, a I'estat real
dels elements, (sol, subsol, edificacions veines, serveis proxims, etc.).

- Protecci6 de forats i obertures, per evitar la caiguda d’objectes a
I'exterior, que puguin afectar a tercers.

3.7.- Confeccio del pla de Sequretat.

En compliment de l'article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre
de 1997, cada contractista elaborara un pla de seguretat i salut i adaptara aquest
estudi basic de seguretat i salut als seus mitjans i métodes d’execucio.

Cada pla de seguretat i salut haura de ser aprovat abans de l'inici de les
obres, pel coordinador en matéria de seguretat i salut en execucié d’obra.

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovacié del coordinador,
I'enviara el contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida,
amb la comunicacié d’obertura de centre de treball, com es preceptiu.

Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat
i salut, de resultes de les alteracions i incidéncies que puguin produir-se en el
decurs de I'execucio de 'obra o bé per variacions en el projecte d’execucio que ha
servit de base per elaborar aquest estudi basic de seguretat i salut, requerira
I'aprovacié del coordinador.
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El Pla de Seguretat i Salut, queda a disposicié dels representants del
treballadors, de les persones o Organs amb responsabilitat en matéria de
prevencié de les subcontractes i de la direccio facultativa: Tots ells podran
presentar, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que
estimin oportunes, i si s’escau, es podra acordar modificar el Pla de Seguretat,
prévia aprovacio del coordinador en matéria de seguretat i salut, durant 'execucio
de I'obra.

3.8.- Drets dels treballadors.

3.8.1.- Informacio6 als treballadors.

D’acord amb l'article 18 de la Llei de prevencidé de riscos laborals, els
contractistes i els subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una
informacié adequada de totes les mesures que s’hagin d’adoptar en alld que fa
referéncia a llur seguretat i llur salut a I'obra.

La informacié ha de ser entenedora per als treballadors afectats.

3.8.2.- Consulta i participacio dels treballadors.

La consulta i la participacio dels treballadors, de llurs representants s’han
de fer, d’acord amb el que disposa 'apartat 2 de I'article 18 de la Llei de prevencio
de riscos laborals.

El contractista ha de facilitat una copia del Pla de Seguretat i Salut als

representants dels treballadors en el centre de treball, a I'efecte del seu
coneixement i seguiment.

3.9.- Informaciod a I’autoritat laboral.

La comunicacié d’obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent, ha de ser prévia al comengament dels treballs i unicament I'han de
presentar els empresaris que tinguin la consideracié de contractistes d’acord amb
el que disposa el Reial Decret 1627/1997.

La comunicacié d’obertura ha d’incloure el Pla de Seguretat i Salut a que
es refereix I'article 7, del Reial Decret anterior.
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3.9.1.- Avis al personal de treball.

Per una millor eficacia de proteccié pel que fa a Seguretat i Salut en el
Treball, es comunica a tot el personal al servei de 'empresa, I'obligacié d’observar
en el seu treball les mesures legals i reglamentaries vigents al respecte, les quals
hauran d’acomplir fidelment els preceptes de seguretat i salut, (RD 1627/97).

De la mateixa manera el treballador haura d’avisar, amb la maxima
diligéncia, al seu cap superior, tota anomalia que es produeixi, ja siguin accidents,
riscs, etc., que pugui observar a les instal-lacions, maquinaria o altres.

Aixi mateix es recorda que de conformitat amb la legislacié vigent, si fos
necessari, 'empresa podra sancionar als treballadors que incompleixin les
instruccions de seguretat donades pels seus superiors o infringeixin les
instruccions vigents contingudes en les normes d’aplicacié general o especifica.

3.9.2.- Avis a empreses subcontractades i treballadors en general.

Per una millor eficacia de proteccié pel que fa a Seguretat i Salut en el
Treball, es comunica a tot el personal subcontractat, aixi com als treballadors
autonoms, al servei de 'empresa, I'obligacié de complir totes les mesures legals i
reglamentaries vigents al respecte, i que s’especifiquen en el Pla de Seguretat, les
quals hauran d’acomplir fidelment els preceptes de seguretat i salut, (RD 1627/97).

Per tant haura de proveir al personal de totes les mesures de proteccio
col-lectiva o individual que calguin, segons el tipus de treball, reservant-se la
direccié de 'empresa principal, el dret de sancionar o penar I'incompliment de les
normes de seguretat i salut.

L’empresa col-laborara amb les subcontractistes i autbnoms, per una major
vigilancia i prevencio de riscs.

De la mateixa manera aquests treballadors hauran d’avisar, amb la maxima
diligéncia, al seu cap superior, tota anomalia que es produeixi, ja siguin accidents,
riscs, etc., que pugui observar a les obres, les instal-lacions, maquinaria o altres.

El Pla de Seguretat i Salut, queda a disposici6 dels representants del
treballadors, de les persones o organs amb responsabilitat en materia de
prevencié de les subcontractes i de la direccié facultativa: Tots ells podran
presentar, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que
estimin oportunes, i si s’escau, es podra acordar modificar el Pla de Seguretat,
prévia aprovacio del coordinador en matéria de seguretat i salut, durant 'execucio
de l'obra.
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3.10.- Llibre d’incidéncies.

A T'obra hi haura un llibre d’incidéncies, sota control del coordinador de
seguretat en fase d’execucio, i a disposicié de la direccié facultativa, i I'autoritat
laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions
gue considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment.

En cas d’'una anotacid, el coordinador enviara una copia de I'anotacié a la
Inspeccié de Treball de Lleida dins el termini de 24 hores.

3.11.- Primers auxilis.

Es responsabilitat de I'empresari garantir que el personal amb formacié
suficient per fer-ho pugui oferir en tot moment els primers auxilis. Igualment, cal
que s’adoptin mesures per garantir I'evacuacio, a fi de rebre atencions médiques,
dels treballadors accidentats o afectats per una indisposicié sobtada.

S’informara a l'inici de I'obra, de la situacio dels diferents centres médics als
quals s’hauran de traslladar els accidentats. Es necessari que a I'obra i en lloc ben
visible, la preséncia d’'una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignats
per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles
accidentats.

- Dades de contacte EAP de Bell-lloc d’Urgell.

- Adreca: c/Via Férria, nam. 5.
- Poblacio: 25220 Bell-lloc d’Urgell.
- Teléfon: 973 717 200/ 061.

- Contacte: bell-lloc.lleida.ics@gencat.cat
- Adreca web: http://ics.gencat.cat/ca/assistencia/centres-i-serveis

- Dades de contacte Hospital Arnau de Vilanova.

- Adreca: Av. Alcalde Rovira Roure, nim. 80
- Poblacié6: 25198 Lleida
- Telefon: 973 248 100/ 061

- Contacte: direcciodecentre.lleida.ics@qgencat.cat
- Adreca web: http://icslleida.cat/hospital/
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3.12.- Conclusions sobre Sequretat i Salut.

En el Plec de condicions del projecte, hi han una série de punts, que fan
referéncia a I'estudi basic de seguretat i salut present. EI mateix cal dir pel que fa
al pressupost de seguretat i salut.

Donades les caracteristiques generals de I'obra, s’ha de realitzar un Estudi
Basic de Seguretat i Salut, per poder-les executar, tenint en compte que s’haura
de confeccionar per part de I'empresari el corresponent pla de seguretat, i que
aquest haura de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut de les obres.

Lleida, octubre de 2024

L’ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL

Joan Vilella Vilana
Col-legiat num. 12282-L.
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4.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES.

4.1.- Generalitats.

El present Plec de Prescripcions reuneix el conjunt de Normes,
Especificacions i caracteristiques técniques, que han de complir, les obres i
instal-lacions a realitzar.

S’haura de tenir present en tot moment el capitol 1.9 de la Memodria
Descriptiva, que fa referéncia a les Normatives a tenir en compte en la realitzacio
de les instal-lacions.

Per qualsevol Especificaciéo Tecnica, o Normativa que no aparegui en el
present Plec de Condicions, ni en el punt 1.9 de la Memoria Descriptiva, s’haura
de consultar en el Reglament especific de manera obligatoria, i en tot cas
comunicar-ho al Director Técnic de I'obra, per al seu coneixement.

Les condicions Técniques Generals incloses en el Plec de Condicions i en
general en el conjunt del Projecte, tindran vigéncia mentre no siguin modificades
les Prescripcions Técniques Particulars que fan referencia al present Projecte,
durant el transcurs de la realitzaci6 de les obres i instal-lacions.

Els documents de que consta el present Projecte, son els seguents:

- index General.

- Memoria Descriptiva.

- Memoria de Calcul.

- Estudi Basic de Seguretat.

- Plec de Prescripcions Tecniques.
- Pressupost de les obres.

- Annexes al Projecte.

- Planols.

Els continguts dels anteriors documents, es troben detallats en els
corresponents punts del Projecte.
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4.2.- Reglaments i Normatives.

Totes les unitats de I'obra, s’executaran d’acord amb les prescripcions
indicades en els Reglaments de Seguretat i Normes Técniques d’obligat
compliment per aquest tipus de construccions, tant d’ambit nacional, autonomic o
municipal en el seu cas.

Hauran de complir-se també totes les Normes i Especificacions que siguin
obligatories per al present Projecte, i que s’especifiquen en l'apartat 1.7 de la
Memoria Descriptiva, on es diferencien Normes referents a 'obra, a la seguretat, i
altres parts importants de les instal-lacions.

Totes les Normes s’adaptaran a les presents condicions particulars que

complementaran les indicades pels Reglaments i Normes esmentats en els punts
anteriors.

4.3.- Materials utilitzats.

Tots els materials, tant d’us, com constructius, hauran de ser de primera
qualitat, pel que hauran de complir les especificacions técniques que se’ls hi
exigeixi, i hauran de tenir les caracteristiques minimes exigides en el present
Projecte i en les Normes Técniques generals.

Tota caracteristica o especificacié d’'un material, que figuri en un sol apartat
del Projecte, encara que no figuri en els altres, és igualment obligatoria.

En cas d’existir alguna contradiccid u omissié en els documents del
Projecte, el contractista de la present instal-laci6 tindra la obligacié de posar-ho de
manifest al Director Técnic de la instal-lacid, el qual decidira sobre el tema en
guestio; en cap cas podra suplir la falta directament sense I'autoritzacioé expressa
del Director.

Un cop adjudicada la realitzacié de la instal-laci6 u obra del Present
Projecte, el contractista haura de presentar al Director de la instal-lacié els
catalegs, certificats de garantia dels materials, certificats d’homologacio en el seu
cas, dels materials que s’hagin d’utilitzar, no podent utilitzar-se materials que no
hagin estat acceptats pel Director Tecnic.

Pel que fa al control de la qualitat dels elements de formigé i els seus
derivats, aquests han de complir amb les exigéncies de la Norma CE,
concretament en els seus articles:

- CE: Control.
- Bases generals de control.
- Criteris generals de control de qualitat.

- Condicions per la conformitat de I'estructura.
- Documentaci¢ i tragabilitat.
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- Nivells de garantia i distintius de qualitat.
CE: Control de la qualitat del projecte.

- Control del projecte.

CE: Control de la conformitat dels productes.

- Generalitats.

- Criteris generals per la comprovacio de la conformitat dels
materials components del formigé i de les armadures.

- Criteris especifics per la comprovacio de la conformitat dels
materials components del formigé i de les armadures.

- Control de la qualitat del formigo.

- Control de I'acer per armadures passives.

- Control de les armadures passives.

- Control de l'acer per armadures actives.

- Control dels elements i sistemes de pretesat.

- Control dels elements prefabricats.

CE: Control de I'execucid.

- Criteris generals pel control de I'execucio.

- Comprovacions previes a I'inici de I'execucio.

- Control dels processos d’execucio, previs a la col-locacié
de les armadures.

- Control dels procés de muntatge de les armadures passives.

- Control de les operacions de pretesat.

- Control dels processos de formigonat.

- Control dels processos posteriors al formigonat.

- Control del muntatge i unions dels elements prefabricats.

- Control d’elements construit.

- Controls de I'estructura mitjangant assajos d’informacio
complementaria.

- Control dels aspectes mediambientals.
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4.3.1.- Ciments.

El ciment a utilitzar en les obres sera de tipus PORTLAND, i s’ajustara a
les Prescripcions Tecniques Generals per a Recepci6 de Ciments RC-16,
complint-se les indicacions de l'article 26 de la Norma CE. Aquests estan
normalitzats en les Normes UNE 80301-96 i UNE 80307-96.

La resisténcia del ciment no sera inferior a 25 N/mm2, i haura de ser capag
de proporcionar al formigé les qualitats que li exigeixi I'article 26 de la Norma CE.

El ciment en sacs s'emmagatzemara en llocs ventilats, i allunyats de la
intempérie i de la humitat del terra i de les parets. Si es subministra a granel,
s’haura de col-locar en sitges o recipients que l'aillin de la humitat. Aquest no pot
arribar a 'obra excessivament calent.

No utilitzar sota cap concepte ciment de tipus aluminds, encara que sota
algunes condicions estigui permés, (caldra realitzar un estudi especial).

No utilitzar ciments procedents de Halkis (Grécia) i de Bir Micherga
(Tunisia), per invalidacié temporal d’homologacié pel Departament d’Industria
Comerg i Turisme, Direcci6 General de Consum i Seguretat Industrial, amb data
de 10 de febrer de 1997.

4.3.2.- Aigua.

En general, es podran utilitzar per 'amassat i el curat dels formigons, totes
les aiglies sancionades com acceptables per la practica; en cas de dubte s’hauran
d’analitzar les aigties, d’acord amb l'article 29 de la Norma CE.

Es perjudicial fer servir aiglies salitroses i amb continguts elevats de
magnesi, sobretot per aquells formigons que continguin armadures.

4.3.3.- Arids en general.

Hauran de complir amb les Prescripcions Técniques exigides en l'article de
la Norma CE.

La naturalesa dels arids, i la seva preparacid, seran tals que permetin
garantir 'adequada resisténcia i durabilitat del formigé, aixi com les restants
caracteristiques que s’exigeixin en el Plec de Prescripcions Técniques.

El tipus d’arena haura de tenir un alt contingut de silici, sense contenir
guixos ni sals de magnesi. No es podran fer servir arids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc, ni les que continguin ndduls de guix, compostos de
ferro ni sulfurs oxidables.

La grava estara neta de materies organiques, i haura d’estar trencada i

matxucada a fi d’'augmentar I'adheréncia entres les graves, amb la compactacio
del ciment i de I'arena, que enduriran amb I'ajut de l'aigua.
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S’ha d’evitar en la mesura de lo possible durant 'emmagatzematge i
transport la segregacio dels arids.

Arids fins.

Segons l'indicat en els Articles 541.2.2 i1 542.2.2 del PG -3/ 75, es defineix
com arid fi la fraccié de l'arid que passa pel tamis 2,5 UNE i queda retingut en el
tamis 0,080 UNE.

L'arid fi, per a mescles bituminoses en fred , sera sorra natural , sorra
procedent de la trituraci6, o una barreja de mals materials . Per mescles
bituminoses en calent , sera sorra procedent de trituracié o una barreja d'aquesta
i sorra natural , amb un percentatge maxim de sorra natural de deu per cent (10%).

L'arid fi a utilitzar en mescles bituminoses s'ajustara a I'especificat en els
referits Articles 541.2.2 1542.2.2 del PG -3/ 75, segons el cas , respecte de la seva
gualitat , adhesivitat , etc., excepte pel que refereix a les especificacions recollides
a continuacio:

- Els valors d'equivalent de sorra, mesurats en tots i cadascun dels aplecs
individualitzats que existeixin, seran superiors a cinquanta (50 ) .

- La seva naturalesa i caracteristiques seran iguals a les de I'arid gruixut.
Tindran moduls de finura amb oscil-lacions inferiors al 0,3% de la mitjana de
cada apilament, considerant-se els arids amb valors per sobre d'aquest marge
com d'un altre aplec, amb necessaria separacio del mateix.

4.3.4.- Additius.

Els additius per a morters i formigons, han de millorar la treballabilitat de la
massa, sense que aquesta perdi resisténcia. Aquests han de complir amb la
Norma ASTM C-494 tipus A, aixo garanteix el compliment de les Prescripcions de
l'article de la CE de no pertorbar les caracteristiques del formigé, ni presentar perill
per a les armadures.

En qualsevol cas, I'is d’aquests, no podra fer-se sense la expressa
autoritzacio de la Direccié d’Obra.

4.3.5.- Formigons.

Els components del formigé hauran de complir amb les exigéncies dels
articles 28, 29, 30, 31 i 32 de la CE, i les especificacions del formigé les dona
l'article 30, i el 39 que fa referéncia a les caracteristiques del formig®.

El tipus de formigd armat a utilitzar en la construccid, ja s’ha comentat al
llarg del Projecte, haura de ser del tipus HA-20/P/20 lla, els quals han de tenir una
resisténcia caracteristica de fck = 20 N/mm?2 a compressié als 28 dies de la seva
dosificacio.
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(*).- HA-20/P/20/lla. Les caracteristiques d’aquest son:

- Formig6 en Massa, (HM-20), reple.
- Resisténcia Caracteristica: fck =20 N/mm?2.

- Resisténcia de calcul: fed = 15 N/mm?>.
- Consisténcia del formigo: Tova (B).
- Mida maxima d’arid: 20 mm.

- Tipus d’ambient exposicio: lla, normal, humitat elevada.

No es faran servir formigons de consisténcia fluida, (assentament de 10 a
15 cm en con Abrams); es recomana fer servir els de consisténcia plastica,
(assentament de 3 a 5 cm), compactats amb vibrat.

4.3.6.- Tot-u artificial.
- Definicié.
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relacié sigui limitadora:

- La preparacio i comprovacié de la superficie d’assentament.

- L’extensié i humectacié en cas de que aixi procedeixi i compactacio de
cada tongada.

- Refi de la superficie de la ultima tongada.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i medis auxiliar que siguin
necessaris per a correcta execucié d’aquesta unitat d’obra.

- Extensi6 de tongada.

La capa de tot-u artificial s’estendra en una Unica tongada. L’equip emprat
per al seu estés haura d’ésser aprovat pel Director de I'Obra.

- Densitat.

La densitat de compactacié no sera inferior a la que correspondra al cent
per cent (100%) la maxima obtinguda a l'assaig “Proctor Modificat”’, segons la
norma NLT 108/76.

Es comprovaran les cotes de replanteig de 'eix cada 20 m. En aquests
mateixos punts es comprovara I'amplada i pendent de la seccio transversal-

A més es comprovaran en relacié amb els Planols i Plecs de Prescripcions
Técniques del Projecte la disposicié dels punts singulars tangents de corbes
horitzontals i verticals, punts de transicié de peralt, etc.

La superficie acabada no haura de variar en més de 15 mm quan es

comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant paral-lela com normalment a I'eix de
la carretera.
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- Carregaamb placa i altres especificacions.
Per a la resta d’especificacions es tindra present O.C.10/2002

4.3.7.- Mescles bituminoses.

L’execucido d’aquesta unitat d’obra es realitzara d’acord amb les
prescripcions técniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article
542, que apareix a la circular nim. 5/2001 de 24 de maig de 2001 amb les
seguients prescripcions particulars.

Els arids destinats a la fabricaci6 de mescles bituminoses s’hauran de
sotmetre a I'assaig d’identificacid per raigs X del que s’haura de deduir que no
tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran
emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de
procedencia dels arids, on es facin constar que acompleixen totes les exigencies
del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricacié de mescles bituminoses.

A les comarques de Lleida, i prévia autoritzacié explicita de la Direccio
d’Obra, podra emprar-se arids poligénics.

Lligant hidrocarbonat.
Caracteristiques generals pels betums asfaltics:

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una absencia quasi absoluta
d’aigua.

Ha de tenir una temperatura homogeénia, ésser consistent i viscas, i flexible
a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals
dels granulats, siguin seques o humides.

Els lligants a emprar compliran:

BETUM ASFALTIC B-60/70:

Caracteristigues del betum original:

- Penetracié a 252 (NLT-124/84) 6-7 mm
- index de penetracio (NLT-181/84) -0.7-+1
- Punt de reblaniment. Anella-bola (NLT-125/84) 48° C -57°C
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <=-8°C
- Ductilitat a 25°C (NLT-126/84) >=90 cm
- Solubilitat en tricloroeta (NLT-130/84) 99,5%
- Contingut d’aigua, en volum (NLT-123/84) <=0,2%
- Puntd’inflacio, vas obert (NLT-127/84) >= 235°C
- Densitat relativa a 25°C (NLT-122/84) >=1,00
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- Contingut d’asfaltenos (NLT-131/84) >= 15%
- Contingut de parafines (NLT-66-015) <4,5%

Caracteristiques del residu de pel-licula fina:

- Variacio de massa (NLT-185/84) <=0,8%
- Penetracio a 25°C (NLT-125/84) >=50% de la penetracié inicial
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <=9°C
- Ductilitat a 25°C (NLT-126/84) >=50 cm

Granulat gruixut.

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat
i trituracio de pedres de pedrera. El percentatge de particules que presenten dos
0 més cares de fractura segons la NLT 358/87 no sera inferior al 100%.

La naturalesa sera silicica a les capes de transit.

El coeficient de desgast per 'assaig de Los Angeles, el valor del coeficient
de polit accelerat i I'index de llenties, sera I'especificat a I'O.C. 5/2001, en funcié
de la categoria del transit.

Granulat fi.

El granulat fi a emprar a mescles bituminoses sera sorra natural, sorra
provinent del matxucat o una mescla d’ambdds materials, exempts de pols,
bruticia, argila i altres materies estranyes.

Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents,
i no hauran d’entrar a la mescla en proporcié superior, respecte al pes total dels
granulats inclos filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals del deu per cent
(10%) per T2. Per categories de transit T1, TO i TOO no es podra utilitzar sorres
naturals.

Les sorres artificials s’obtindran de materials que el seu coeficient de
desgasta a Los Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut.

L’equivalent de sorra, segons NLT-113/72, sera superior a seixanta-cinc
per a les sorres artificials i setanta-cinc per a les naturals.

Filler.

El filler complira les especificacions i percentatges establerts a I'O.C.
5/2001, i en cap cas la proporcié d’aportacié sera inferior al 50%.
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La corba granulométrica del filler estara compresa dins dels limits
seglients:

Tamis UNE % Passa
0,63 mm 100

0,32 mm 95-100
0,16 mm 90-100
0,080 mm 70-100

En cas d’emprar un ciment com a filler la quantitat de calg lliure no ha de
ser superior al tres per cent (3%), i autoritzada expressament per la Direcci6
d’Obra.

Tipus i composicié de la mescla.

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de transit, base i intermédia,
acompliran les especificacions de 'O.C. 5/2001 i 'O.C. 10/2002, amb els seglients
condicions complementaris:

- No seran admeses les mescles G25 ni S25.
- El gruix minim per mescles D12, S12 i G12 sera de 5 cm.
- El gruix minim per mescles D20, S20 i G20 sera de 6 cm.

Amidament.

La fabricacié i posada en obra de les mescles bituminoses en calent
s’abonara per tones (t), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de
cada capa realment construides amb arranjament a les seccions tipus que figuren
als Planol, pel gruix menor dels dos seglents: el que figura en els Planols o el
deduit dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assajos de
control de cada lot sobre densitat d’arid, un cop deduit el betum a la mescla
bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparacio de
la superficie existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d’abonament les
escreixes laterals.

El lligant hidrocarbonatat emprat a la fabricacié de mescles bituminoses en
calent s’abonara per tones (t), obtingudes aplicant a 'amidament abonable de
cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és
inclos la seva part proporcional de la fabricacio, transport i col-locacié.
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4.3.8.- Regs i tractaments superficials.
Regs d’imprimacio.

Aquesta unitat es mesurara i abonara per metres quadrats (m?), segons les
seccions tipus que figuren als planols, tot inclos.

No seran d’abonament els excessos laterals.
Regs d’adheréncia.

Aquesta unitat es mesurara i abonara per metres quadrats (m?), segons les
seccions tipus que figuren als planols, tot inclos.

No seran d’abonament els excessos laterals.

4.4.- Execucio de les obres.

En la Norma CE, concretament el Titol 2, fa referéncia a les estructures de
formig6, més concretament els capitols 7 sobre criteris generals per les
estructures de formig6 i capitol 8 sobre propietats dels materials.

4.4.1.- Dosificacio del formig6é.
Assenyalarem les principals condicions a complir.

En la dosificacido del formigd, s’hauran de respectar sempre aquestes
limitacions:

- La quantitat minima de ciment per metre cubic de formigd, sera
I'establerta en el punt corresponent de la Norma CE.

- La quantitat maxima de ciment per metre cubic de formigé, sera de 400
kg. En casos excepcionals, es podra superar aquest limit.

- No s'utilitzara una relacié aigua/ciment major que la maxima establerta en
l'apartat corresponent, del CE, (veure taules de la Norma, que també
s’adjunten dins I'apartat d’annexes del projecte).

No s’admetran a peu d’obra formigons en massa que acusin un principi de
quallat, el qual es comenga a produir a partir de les 2 o 3 hores de la seva
fabricacio.

En I'abocament i la col-locacié de les masses, s’adoptaran mesures per
evitar la disgregaci6 de la barreja, que es produeix a partir de la caiguda de per
gravetat d’algades superiors al 1,5 metres; en els casos dels pilars és dificil d’evitar
aquest fenomen, amb la qual cosa ja s’han tingut en compte diferents coeficients
a I'hora d’executar els calculs.
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Durant el fragata del formig0, i el primer periode d’enduriment, s’haura
d’assegurar el manteniment de la humitat del mateix, adoptant les mesures
oportunes.

4.4.2.- Inici de les obres.

El contractista donara comencament a I'obra en el termini que figuri en el
contracte establert amb el Titular de la instal-lacio, u en el seu defecte als 15 dies
de I'adjudicacio definitiva o de la firma del contracte.

El contractista estara obligat a notificar directament al Enginyer Técnic
Director de I'obra, la data d’inici dels treballs.

4.4.3.- Termini d’execucio.

Les obres s’efectuaran en el termini que s’estipuli en el contracte subscrit
amb el propietari, o en el seu defecte en el que s’estableixi amb el Director de la
instal-lacio.

4.4.4.- Interpretaci6 i desenvolupament del Projecte.

La interpretacio técnica dels documents del Projecte, correspon a
'Enginyer Teécnic Director. El contractista esta obligat a sotmetre a aquest
qualsevol dubte, aclariment o contradiccié que sorgeixi durant I'execucio de la
instal-lacié que sigui causa del Projecte, o per circumstancies alienes, sempre amb
la suficient antelacio, en funcié de la importancia de 'assumpte.

El contractista es fara responsable de qualsevol error en I'execucid, motivat
per la omissié d’aquesta obligacié i conseqlientment haura de refer a costa seva
els treballs que corresponguin a la correcta interpretacié del Projecte en questio.

El contractista esta obligat a realitzar tot quant sigui necessari per la bona
execucio de I'obra, encara que no expressi explicitament en el Plec de Condicions,
o0 en els documents informatius i de calcul del Projecte.

4.4.5.- Modificacions en les obres.

El Director de la instal-lacié, pot introduir les modificacions oportunes
d’acord amb el seu criteri, en qualsevol unitat de la obra, sempre que es compleixin
les condicions técniques referides en el Projecte i de manera que aixo no signifiqui
una variacio de I'import total de la instal-lacié.

En la realitzacié de instal-lacio, el contractista esta obligat a fer complir tots

els Reglaments de Seguretat i Higiene en el Treball vigents, i a utilitzar els mitjans
adequats per la protecci6 dels operaris que realitzin la instal-lacio.
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4.4.6.- Conservacio de les instal-lacions.

El contractista ha d’entregar en perfecte estat, en la totalitat d’'unitats que
formen I'obra, corrent al seu carrec les despeses econdmiques que es derivin dels
desperfectes.

Un cop acabades les obres, el Director Técnic de I'obra, haura de realitzar-
ne un detingut reconeixement en presencia del contractista, i donar-li el Vist i Plau.

En cas d’observar algun defecte, es donaran les instruccions al contractista
per arreglar els defectes. Un cop arreglat el defecte, es procedira a un nou
reconeixement, a fi de procedir a la recepcio provisional de les instal-lacions.

4.4.7.- Control de I’execucié.

En la Norma CE, concretament en el Titol 1, fa referéncia a les bases
generals del codi estructural, més concretament pel que fa als controls.

4.5.- Recepcid de les obres.

4.5.1.- Recepci6 provisional.

Un cop acabades les obres, tindra lloc la recepcio provisional, amb la qual
cosa s’haura de practicar un detingut reconeixement pel Director Técnic i el Titular,
en preséncia del Contractista, algant acta i comencant a correr des d’aquest dia el
termini de garantia, si les obres es troben en estat de ser admeses.

De no ser admeses, es fara constar en 'acta i es donaran instruccions al
Contractista per resoldre els defectes observats, fixant-se un termini d’execucio,
finalitzat el qual es procedira a un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcio
provisional.

Tot seguit el Director Técnic de les obres, haura de realitzar el Certificat de

Direccié i Acabament d’Obra de la instal-lacid, el qual haura d’estar visat pel
Col-legi Oficial pertinent.
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45.2.- Termini de Garantia.

El termini de garantia sera el que s’estableixi en el contracte signat entre
el contractista de I'obra i el seu titular. Durant el periode de validesa de la garantia,
és obligacid del contractista la conservacio de les obres i instal-lacions, i arreglar
els desperfectes que puguin aparéixer causats per assentament o mala
construccio; aquests arranjaments correran totalment a carrec del contractista, en
cas de que no s’especifiqui el contrari en el contracte entre les parts.

Aquesta relacié s’acabara en el moment en que s’acabi el periode de
garantia fixat, encara que subsistiran les responsabilitats que puguin apareixer per
deficiencies de causa dubtosa en la confecci6 de les obres.

4.5.3.- Recepcio definitiva.

Es realitzara un cop hagi transcorregut el termini de garantia, de la mateixa
manera que la recepcié provisional. A partir d’aquesta data, cessara I'obligacié del
Contractista de conservar i reparar al seu carrec les instal-lacions, si bé subsistiran
en cas d’algunes deficiéncies, com s’ha comentat en el punt anterior.

4.6.- Condicions generals.

4.6.1.- Direccio d’obra.

La Direccid, seguiment, control i valoracio de les obres objecte del projecte,
aixi com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions, estara a carrec
d'una Direcci6 d'Obra encapcalada per un técnic titulat competent.

Per a poder acomplir amb la maxima efectivitat la missié que li és
encarregada, la Direcci6 d'Obra gaudira de les més amplies facultats, podent
conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el
Contractista.

Seran base per al treball de la Direcci6 d'Obra:

- Els planols del projecte.

- El Plec de Condicions Técniques.

- Els quadres de preus.

- El preu i termini d'execucié contractats.

- El Programa de treball formulat pel Contractista
- Les modificacions d'obra
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Sobre aquestes bases, correspondra a la Direcci6 d'Obra:
- Impulsar I'execuci6 de les obres per part del contractista.

- Assistir al Contractista per a la interpretacié dels documents del
Projecte i fixacié de detalls de la definicié de les obres i de la seva
execucid per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat,
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.

- Formular amb el Contractista I'Acta de replanteig i inici de les obres i
tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell
mateix.

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els planols d'obra que ha de
formular el Contractista.

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentacié que,
d'acord amb alldo que estableix aquest Plec, el que estableix el
Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que,
partint d'ells, formuli la propia Direccié d'Obra, correspongui formular al
Contractista als efectes de programacio de detall, control de qualitat i
seguiment de I'obra.

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que
s'executi que estimi necessaries per a tenir ple coneixement i donar
testimoni de si acompleixen o0 no amb la seva definicié i amb les
condicions d'execucio i d'obra prescrites.

- En cas dincompliment de l'obra que s'executa amb la seva definicié o
amb les condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva
substitucié o correccio paralitzant els treballs si ho creu convenient.

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d'activitats
0 que cregui necessaries o convenients.

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el
Contractista.

- Proposar la conveniéncia d'estudi i formulaci6, per part del Contractista,
d' actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.

- Establir amb el Contractista documentaci®6 de constancia de
caracteristiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva
ocultaci6.

- Establir les valoracions mensuals a I'origen de |'obra executada.

- Establir periddicament informes sistematics i analitics de I'execuci6 de
I'obra, dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes,
posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot
presentar i les mesures preses 0 que es proposin per a evitar-los o
minimitzar-los.

- Preparaci6 de la informaci6 d'estat i condicions de les obres, i de la
valoracié general d'aquestes, préviament a la seva recepcio.
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- Recopilacio dels planols i documents definitoris de les obres tal com
s'ha executat.

El Contractista haura dactuar dacord amb les instruccions
complementaries i normes que d'acord amb alld que estableix el Plec de
Condicions Técniques del Projecte, li siguin dictades per la Direccio d'Obra per a
la regulacio de les relacions entre ambdos en allo referent a les operacions de
control, valoracio i en general, d'informacio relacionades amb l'execucio de les
obres.

Per altra banda, la Direcci6é d'Obra podra establir normatives reguladores
de la documentacié o altre tipus d'informacié que hagi de formular o rebre el
Contractista per a facilitar la realitzacio de les expressades funcions, normatives
gue seran d'obligat compliment pel Contractista.

El Contractista designara formalment les persones de la seva organitzacio
gue estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcci6 d'Obra les
diferents matéries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells
de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a I'obra persones
capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisio per part de la
Direccio d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre
unes i altres establir documentacio formal de constancia, conformitat o objeccions.

La Direcciéo d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de la
realitzacié que, al seu barem, no s’executin d’acord amb les prescripcions
contingudes a la documentacio definitoria de les obres.

4.6.2.- Responsabilitats del contractista.

El contractista és el responsable de I'execucié de la instal-laci6é sota les
condicions establertes en el Projecte, i en el Contracte. Com a conseguéncia
d’aix0, estara obligat a tornar a realitzar les parts que poguessin presentar algun
problema, sense que serveixi d’excusa el que el Técnic Director hagi examinat i
reconegut la instal-lacio.

El contractista és I'iinic responsable de totes les controvérsies, que ell u el
seu personal cometin durant la realitzacié de la instal-lacié, u derivades de la
mateixa.

També és responsable dels accidents o danys que per errors,
inexperiéncia o Us de métode inadequats, es produeixin en les instal-lacions, o
parts derivades d’aquella.

El contractista és I'Unic responsable de I'incompliment de les disposicions
vigents en matéria laboral respecte del seu personal, i per tant dels accidents que
puguin sorgir i dels drets que puguin derivar-se d’ells.

El Contractista podra utilitzar en les obres del Contracte, la pedra, grava,

sorres o el material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que
s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte.
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En qualsevol cas, el Contractista haura de proveir els materials necessaris
per executar aquelles parts de I'Obra, la realitzacié de les quals s'hagi previst
executar amb materials utilitzats en altres unitats. Els serveis publics o privats que
resultin afectats hauran de ser reparats a carrec del Contractista, de manera
immediata.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades
adequadament, a carrec del Contractista.

Les propietats publiques o privades que resultin afectades hauran de ser
reparades a carrec del Contractista, restablint les primitives condicions o
compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable.

De la mateixa manera, el Contractista sera responsable de tots els objectes
que es trobin o descobreixin durant I'execucié de les Obres, havent de donar
noticia immediata de les troballes a la Direcci6é d'Obra i col-locar-los sota custodia.

Especialment adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la
contaminacié de rius, llacs i diposits d'aigua per efecte dels combustibles, olis,
lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial, durant I'execucio del
les Obres.

4.7.- Condicions técnigues de les obres.

Tots els materials a utilitzar en la present obra seran de primera qualitat i
reuniran les condiciona exigides en les condicions generals de caracter tecnic
previstes en el Plec de Condicions de la Edificacié i altres disposicions vigents
referents a materials i prototips de construccio.

Els materials no consignats en el projecte que donin lloc a preus contradictoris

reuniran les condicions de servei necessaries, a judici de la Direccié Facultativa, no
tenint el contractista dret a cap reclamacio per aquestes condicions exigides.

4.7.1.- Excavacio de les rases.
Les rases es replantejaran d’acord amb les alineacions assenyalades en

el Projecte, i seran rectes amb les rasants uniformes. Les fondaries seran les
establertes, i es faran fins a trobar el terreny amb les caracteristiqgues convenients.

114

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

ek

:: Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


AENOR

@

Partida Aurora 64-66, +34 973070075

e COST U D ’ Sot de Fontanet 7 escala3,2-2 ecostudi@ecostudi.com

25197 Lleida 08700 Igualada www.ecostudi.com

.'T\a
.‘I

! TaNet ?

4.7.2.- Fabricacio de formigons i transport.
Assenyalarem les principals condicions que requereix:

- Emmagatzematge de matéries primeres, per evitar la barreja,
contaminaci6 o deteriorament de les seves caracteristiques.

- Instal-lacions de dosificacié de ciments i dels arids, per poder regular el
pes, per aconseguir una adequada uniformitat entre les amassades.

- Equip d’amassat, per confegir una barreja intima i homogeénia.

La fabricaci6 i posada en obra dels formigons, armadures, encofrats, arids
i altres materials emprats per les obres auxiliars, compliran les condicions que es
determinin en els Reglaments i Normes especifiques, (algunes citades en el
Present Projecte).

Els tancaments, en el cas que es realitzin, es construiran amb blocs de
ceramica i de formigd, que s’hauran de fixar amb morter. La part baixa de les
parets, es fara amb formigd per augmentar la consisténcia d’aquesta, i sera una
continuacio dels fonaments.

4.7.3.- Entrega i Recepcio de formigons.
Assenyalarem les principals condicions que requereix:

- Tota carrega de formigd, anira acompanyada duna fulla de
subministrament, que estara a disposicid de la Direccié d’Obra, i en el
gue hauran de figurar com a minim;

- Nom de la central de fabricacio.

- Numero de serie de la fulla.

- Data d’entrega.

- Nom peticionari, i responsable de la recepcio.

- Especificacions del formigo, (propietats, tipus, consisténcia, arid, etc.).

- Designacid del lloc de subministrament.

- Quantitat de formigd que composa la carrega.

- ldentificaci6 del cami6é de transport, i del responsable de la
descarrega.

- Hora limit d’us per al formig®.
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4.8.- Prescripcions particulars.

4.8.1.- Moviment de terres.
- Acondicionament i preparacio del terreny.

DESCRIPCION

Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo totalmente despejado
y nivelado, como fase inicial y preparativa del elemento a construir.

CONDICIONES PREVIAS

- Plantas y secciones acotadas.

- Servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras.
- Plano topogréfico.

- Corte estratigrafico y caracteristicas del terreno a excavar.

- Grado sismico.

- Pendientes naturales del terreno.

- Estudio geotécnico.

- Excavacions en rases.

DESCRIPCION

Excavacion estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la
cimentacion o instalar una conduccién subterranea.

CONDICIONES PREVIAS

- Antes de comenzar la excavacion de la zanja, serd necesario que la Direccion
Facultativa haya comprobado el replanteo.

- Se debera disponer de plantas y secciones acotadas.

- Habran sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el
movimiento de tierras.

- Se estudiaran el corte estratigrafico y las caracteristicas del terreno a excavar,
como tipo de terreno, humedad y consistencia.

- Evaluacion de la tensibn a compresion que transmitan al terreno las
cimentaciones proximas.

- Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no seran menores de 1,00 m. para el
trAnsito de peatones y de 2,00 m. para vehiculos, medidos desde el borde del
corte.
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- Replens i compactacions.

DESCRIPCION

Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavacion, bien por
medios manuales o por medios mecanicos, extendiéndola posteriormente.

CONDICIONES PREVIAS

- Se colocaran puntos fijos de referencia exteriores al perimetro de la explanacion,
sacando las cotas de nivel y desplazamiento, tanto horizontal como vertical.
- El solar se cerrara con una valla de altura no inferior a 2,00 m

EJECUCION

- Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se
asegurara la eliminacion de este material o su consolidacion.

- Elrelleno se ejecutara por tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor, siendo éste
uniforme, y paralelas a la explanada, siendo los materiales de cada tongada de
caracteristicas uniformes.

- Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es necesario,
de forma que el humedecimiento sea uniforme.

- Enlos casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se
procedera a su desecacion, bien por oreo o por mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas.

- Después de haber llovido no se extenderd una nueva tongada de relleno o
terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la
siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.

- Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de
forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

- Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2°
C.

- Se procurara evitar el trafico de vehiculos y maquinas sobre tongadas ya
compactadas.

- Elgrado de compactacion de cualquiera de las tongadas sera como minimo igual
al mayor que posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo
nivel.

- No se realizara nunca la compactacion cuando existan heladas o esté lloviendo.
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- Carrega i transport.

DESCRIPCION

Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camién.

CONDICIONES PREVIAS

- Se ordenaréan las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso
de vehiculos, de acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las
Ordenanzas Municipales para el exterior.

- Se protegeran o desviaran las lineas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las
distancias de seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para lineas de voltaje
inferior a 57.000 V. y 5,00 m. para las lineas de voltaje superior.

EJECUCION

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud
lateral que exija el terreno con angulo de inclinacién no mayor de 13°, siendo el
ancho minimo de la rampa de 4,50 m., ensanchandose en las curvas, no siendo
las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo
curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

- Antes de salir el camién a la via publica, se dispondra de un tramo horizontal de
longitud no menor a vez y media la separacion entre ejes del vehiculo y, como
minimo, de 6,00 m.

4.8.2.- Obra Civil.
Algunos aspectos de este apartado, no seran aplicables a esta obra, dada su

entidad, no obstante, aportamos todos los aspectos relacionados con las
actuaciones de obra civil.

1.— DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO.

1.1.— La presente unidad comprende las operaciones necesarias para eliminar de
la zona de ocupacion de las obras, los escombros, basura, maleza, broza, y
en general cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras.

— Asimismo, se considera incluida en esta partida la tala de arboles, extraccién
de tocon y retirada de productos a vertedero.

— Los trabajos se efectuaran de acuerdo con lo previsto en el articulo 300 del
PG-3.

1.2.— El material resultante de las operaciones anteriores sera transportado a
vertedero, 6 en cualquier caso alejado de las zonas de afeccién de las obras.

1.3.— Se abonard por metros cuadrados realmente ejecutados, al precio
correspondiente del Cuadro de Precios Num. 1.
— Se incluyen en esta partida las posibles demoliciones a realizar y no
contempladas en el proyecto como unidades aparte.
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2.— EXTRACCION DE TOCONES.

2.1.— Comprende esta unidad la extraccion de tocones de arboles de diametro
superior a 10 cms., y relleno del hueco con zahorra natural compactada, hasta
una densidad del 100 % de la maxima obtenida en el Proctor Normal

3.2.— Esta unidad no sera objeto de abono aparte por considerarse incluida en el
"Despeje y Desbroce del Terreno".

3.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS

3.1.— Definicion
— Es la excavacion necesaria para definir la Explanada de asiento de la red
viaria.
— Unicamente se definen los siguientes tres (3) tipos de excavacion en
explanacion o préstamos:

- Excavacion de tierra vegetal en explanacion, la cual incluird su acopio
eventual intermedio y su posterior empleo en rellenos en mediana y mermas
de seguridad.

- Excavacion en explanacion (excepto en tierra vegetal).

- Excavacion en préstamos para coronacion de terraplenes o para relleno.

3.2.— Clasificacion de las excavaciones

— La excavacion de la explanacién o préstamos se entendera, en todos los
casos, como no clasificada ni por el método de arranque y carga, ni por la
distancia de transporte, ni por el destino que se dé al material extraido.

3.3.— Ejecucion
— La ejecucién de las obras se realizara de acuerdo con lo especificado en el
art. 320 del PG-3.

3.3.1.— Tierra vegetal

— Se excavara aparte la capa de tierra vegetal existente en las zonas de
desmonte y en las de cimiento de rellenos segun se indica en los Planos.

— La tierra vegetal extraida que no se utilice inmediatamente sera acopiada en
emplazamientos adecuados y en ningun caso en depresiones del terreno. Los
acopios se ejecutaran utilizando maquinaria que no compacte el material, que
a su vez deberd encontrarse lo mas seco posible. La altura maxima de los
acopios sera de cinco metros (5 m) cuando su duracion no exceda de un (1)
periodo vegetativo y de tres metros (3 m) en caso contrario.
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3.3.2.— Empleo de los productos de excavacion

— Los materiales procedentes de la excavacion que sean aptos para rellenos u
otros usos se transportaran hasta el lugar de empleo, o a acopios intermedios
autorizados por el Director de la obra, caso de no ser utilizables en el momento
de la excavacion. Los materiales sobrantes y no aptos se transportaran a
vertedero.

3.3.— Medicién y abono

— La excavacion de la explanacion, incluida la tierra vegetal, se abonara por
metros cubicos (m?), deducidos por diferencia entre los perfiles del terreno
después de efectuado el Desbroce y los resultantes de las secciones definidas
en los Planos. No se abonaran los excesos de excavacion sobre dichas
secciones que no sean expresamente autorizados por el Director de la obra,
ni los rellenos que fueran precisos para reponer aquéllas en el caso de que la
profundidad de la excavaciéon hubiera sido mayor de la autorizada.

— El abono de la excavacion en préstamos se considerara incluido en el de la
unidad de la que pasen a formar parte los materiales extraidos, no
considerandose objeto de abono aparte.

3.3.4.— Refino de taludes y rasanteo de Explanacion
— Se considera incluido en la presente unidad el refino y terminacion de los
taludes resultantes de la excavacion, asi como el rasanteo, compactacion y
terminacion de la explanacion resultante, que en ningln caso seran objeto de
abono aparte.

4.- TERRAPLENES

4.1.— Definicion

— Relleno situado entre la explanada y el terreno natural una vez excavada la
tierra vegetal. En el terraplén se distinguiran las siguientes zonas:

Coronacion: La superior de cincuenta centimetros (50 cm) de espesor.
Cimiento: La inferior, que ocupa el volumen excavado en tierra vegetal.
Nucleo: La situada entre las dos anteriores. A esta unidad de obra le sera de
aplicacion el Articulo 330 del PG-3 (1988) modificado por el presente Pliego
de prescripciones técnicas particulares.

4.2.— Materiales
4.2.1.— Calidad de los materiales
— Para la coronacion de los terraplenes se deberd emplear un suelo
seleccionado o adecuado cuyo indice CBR, segln la Norma NLT-111/58, no
sea inferior a diez (10).

— Para el cimiento y nlcleo de terraplenes se podra emplear un suelo
seleccionado, adecuado o tolerable.
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4.3.— Ejecucion de las obras

4.3.1.— Compactacion
— Se satisfaran las prescripciones siguientes:

- El cimiento y el nacleo del terraplén se compactara al noventa y cinco por
ciento (95%) de la maxima densidad obtenida en el ensayo Proctor
modificado, segun la norma NLT-107/72.

- La coronacion se compactara al cien por cien (100%) de la maxima
densidad obtenida en el ensayo Proctor modificado segun la norma
NLT-107/72.

4.4.— Medicién y abono

— La coronacién, el nucleo y cimiento de los terraplenes se abonara a precio
Unico por metros cubicos medidos por diferencia entre las secciones del
terreno, una vez excavada la tierra vegetal y las secciones previstas en los
Planos. Su abono incluira el del material, sea cual fuere su procedencia (
excavacion 6 préstamo).

5.- EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

— Esta unidad incluye la excavacion en zanjas 6 pozos en cualquier tipo de
terreno, y cualquier medio empleado en su ejecucion (manual 6 mecanico).

5.1.— Clasificacion de la excavacion

— La excavacion en zanjas, pozos, y cimientos para las redes de saneamiento,
abastecimiento, electricidad y alumbrado, asi como las obras de cruce de
calzada sera "no clasificada".

5.2.— Ejecucion de las obras

— Parala ejecucién de las obras se cumpliran las prescripciones del articulo 321
del PG-3.

5.2.1.— Principios generales

— No se procederd al relleno de zanjas, pozos o0 cimientos sin previa
autorizacion del Director de la obra.

— Sialavista del terreno resultase la necesidad de variar el sistema de cimiento
previsto, el Director de la Obra dara al Contratista las instrucciones oportunas
para la continuacion de las obras.

— Elperfilado para emplazamiento de cimientos se ejecutara con toda exactitud,
admitiéndose suplementar los excesos de excavacion con hormigdén H-125,
el cual no seré de abono.

121

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

ek

:: Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


AENOR

&

Partida Aurora 64-66, +34 973070075
@ e COST U D ’ Sot de Fontanet 7 escala 3,2-2 ecostudi@ecostudi.com Q EiNet g

25197 Lleida 08700 Igualada www.ecostudi.com

5.3.— Medicién y abono

— La excavacion en zanjas, pozos o cimientos se abonard por metros cubicos
(m?3) medidos por diferencia entre las secciones del terreno antes de comenzar
los trabajos y las resultantes previstas en los Planos. No se abonaran los
excesos de excavacion sobre dichas secciones que no sean expresamente
autorizadas por el Director de la obra, ni los rellenos que fueran precisos para
reponer aquéllas en el caso de que la profundidad de excavacion hubiera sido
mayor de la autorizada.

— Elabono incluira el de los agotamientos, desagties provisionales, andamiajes,
apuntalamientos, entibaciones, etc., que pudieran resultar necesarios.

— No seran objeto de abono por separado las excavaciones en zanjas, pozos 0
cimientos incluidos en otras unidades de obra tales como:

- Drenes subterraneos

- Cimiento de baculos

- Cimientos de sefiales de trafico

— Pozos de saneamiento

- Arquetas de redes de abastecimiento, saneamiento, eléctricas..

6.— RELLENOS LOCALIZADOS.

6.1.— Incluye la presente unidad el material de relleno, transporte al tajo, relleno y
compactacion.
— Se distinguen dos tipos de relleno:
— Relleno localizado con Material Seleccionado
— Relleno localizado con material procedente de la excavacion.

6.2.— La ejecucién de las obras se realizard de acuerdo con las prescripciones del
articulo 332 del PG-3.

6.3.— La partida se abonara por m3. realmente ejecutados, medidos sobre perfil.

7.-ZAHORRAS ARTIFICIALES

7.1.— Definicion

— Se define como zahorra atrtificial el material formado por aridos machacados,
total o parcialmente, cuya granulometria es de tipo continuo.

— Se empleara la zahorra artificial como base del firme situada sobre la capa de
zahorra natural en toda la red viaria.

— Se admitira el empleo de zahorra artificial en lugar de la natural conforme al
articulo 500 del presente Pliego, pero el Contratista no tendra derecho a una
mejora de precio por éste concepto.

7.2.— Materiales

7.2.1.— Condiciones generales
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— Los materiales procederan de la trituracién de piedra de cantera o grava
natural. El rechazo por el tamiz UNE 5 mm debera contener una proporcion
de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura,
no inferior al cincuenta por ciento (50%), en masa.

7.3.— Granulometria
— La curva granulométrica estara comprendida dentro de los husos resefiados
en el Cuadro 501.1 del PG-3.
— El cernido por el tamiz UNE 80 mm. sera menor que los dos tercios (2/3) del
cernido por el tamiz UNE 400 m.

7.4.— Forma
— Elindice de lajas, segun la Norma NLT 354/74, deber& ser inferior a treinta 'y
cinco (35).
7.5.— Dureza

— El coeficiente de desgaste Los Angeles, segun la Norma NLT 149/72, sera
inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizara con la granulometria tipo
B de las indicadas en la citada Norma.

7.6.— Limpieza
— Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrafias. El coeficiente de limpieza, segin la Norma NLT
172/86, no deberé ser inferior a dos (2).
— El equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72, sera mayor de treinta
(30).

7.7.— Plasticidad
— El material sera "no plastico”, segun las Normas NLT 105/72 y 106/72.

7.8.— Ejecucion de las obras

7.8.1.— Preparacion de la superficie de asiento

— La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y
forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, ademas de la
eventual reiteracién de los ensayos de aceptacién de dicha superficie, el
Director de las obras podra ordenar el paso de un camién cargado, a fin de
observar su efecto.

— Sien la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen
de las tolerables, se corregiran antes del inicio de la puesta en obra de la
zahorra artificial, segun las prescripciones del correspondiente Articulo del
Pliego.

7.8.2.— Preparacion del material
— La preparacion de la zahorra artificial se hara en central y no "in situ". La
adicion del agua de compactacion se hara también en la central, salvo que el
Director de las obras autorice la humectacion "in situ".
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7.8.3.— Extension de la tongada

— Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento,
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y
contaminaciones.

— Las eventuales aportaciones de agua tendran lugar antes de la compactacion.
Después, la uUnica humectacion admisible serd la destinada a lograr en
superficie la humedad necesaria para la ejecucion de la capa siguiente. El
agua se dosificara adecuadamente, procurando que en ningun caso un
exceso de la misma lave al material.

7.8.4.— Compactacion de la tongada
— Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no debera rebasar a la
Optima en mas de un (1) punto porcentual, se procedera a la compactacion
de la tongada, que se continuara hasta alcanzar la densidad especificada en
el apartado 7.9.1 del presente Pliego.

— Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a
obras de paso o desaglie, muros o estructuras, ho permitieran el empleo del
equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactaran con medios
adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen
cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra natural en el resto de la
tongada.

7.8.5.— Tramo de prueba

— Antes del empleo de un determinado tipo de material, sera preceptiva la
realizacion de correspondiente tramo de prueba, para fijar la composicion y
forma de actuacion del equipo compactador, y para determinar la humedad
de compactacién mas conforme a aquéllas.

— La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se
vaya a realizar el tramo de prueba serdn semejantes a los que vaya a tener
en el firme la capa de zahorra atrtificial.

— El Director de las obras decidir4 si es aceptable la realizacion del tramo de
prueba como parte integrante de la obra en construccion.

— Se estableceran las relaciones entre nimero de pasadas y densidad
alcanzada, para cada compactador y para el conjunto del equipo de
compactacion.

— A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras decidira si es
aceptable o no el equipo de compactacion propuesto por el Constructor.

- En el primer caso, su forma especifica de actuacién y, en su caso, la
correccion de la humedad de compactacion.

- En el segundo, el Constructor deberd proponer un nuevo equipo, o la
incorporaciéon de un compactador suplementario o sustitutorio.
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— Asimismo, durante la realizacion del tramo de prueba se analizardn los
aspectos siguientes:

- Comportamiento del material bajo la compactacion.

- Correlacion, en su caso, entre los métodos de control de humedad y
densidad "in situ" establecidos en el presente Pliego y otros métodos
rapidos de control, tales como is6topos radiactivos, carburo de calcio,
picnémetro de aire, etc.

7.9.— Especificaciones de la unidad terminada

7.9.1.— Densidad

— La compactacion de la zahorra artificial se continuara hasta alcanzar una
densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la maxima obtenida
en el ensayo "Proctor modificado" segun la norma NLT-108/72.

— El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizara sobre
muestras de material obtenidas "in situ” en la zona a controlar, de forma que
el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan
datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus
caracteristicas, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones
de urgencia, asi apreciadas por el Director de las obras, se podra aceptar
como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.

7.9.2.— Carga con placa
— En las capas de zahorra artificial, los valores del moédulo E2, determinado
segun la Norma NLT 357/86, no seran inferiores a cuarenta megapascales
(40 MPa).

7.9.3.— Tolerancias geométricas de la superficie acabada

— Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a
los Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles
transversales cuya separacién no exceda de la mitad (1/2) de la distancia
entre los perfiles del Proyecto, se comparara la superficie acabada con la
tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

— La citada superficie no debera diferir de la tedrica en ningln punto en mas de
veinte milimetros (20 mm).

— Entodos los semiperfiles se comprobara la anchura extendida, que en ningun
caso debera ser inferior a la tedrica deducida de la seccién-tipo de los Planos.

— Ser4 optativa del Director de las obras la comprobacion de la superficie
acabada con regla de tres metros (3m), estableciendo la tolerancia admisible
en dicha comprobacion.

— Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se
corregiran por el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificara en una
profundidad minima de quince centimetros (15 cm), se afadira o retirara el
material necesario y de las mismas caracteristicas, y se volvera a compactar
y refinar.

— Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de
encharcamiento, el Director de las obras podra aceptar la superficie, siempre
gue la capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de
coste para la Administracion.
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7.10.— Limitaciones de la ejecucion

— Las zahorras artificiales se podran emplear siempre que las condiciones
climatologicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material
tales que se supere en mas de dos (2) puntos porcentuales la humedad
Optima.

— Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la accion de todo tipo de
tréfico, mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el
tréfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuira de
forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor sera
responsable de los dafios originados, debiendo proceder a su reparacion con
arreglo a las instrucciones del Director de las obras.

7.11.— Medicion y abono

— La zahorra artificial se abonara por m3 ejecutado medido sobre perfil de la
seccion tipo de cada uno de los viales.

7.12.— Control de calidad

7.12.1.— Control de procedencia
— Antes del inicio de la produccién previsto, se ensayara un minimo de cuatro
(4) muestras, afnadiéndose una (1) mas por cada diez mil metros cubicos
(10.000 m3), o fraccion, de exceso sobre cincuenta mil metros cubicos (50.000
m3).
— Sobre cada muestra se realizaran los siguientes ensayos:

- Humedad natural, segin la Norma NLT 102/72

- Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72

- Limite liquido e indice de plasticidad, segun las Normas NLT 105/72 y
106/72

- Proctor modificado, segin la Norma NLT 108/72

- Equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72

- Indice de lajas, segun la Norma NLT 354/74

- CBR, segun la Norma NLT 149/72

- Coeficiente de limpieza, segun la Norma NLT 172/86

— Ademas, sobre una (1) de las muestras se determinara el peso especifico de
gruesos y finos, segun las Normas NLT 153/76 y 154/76.

7.12.2.— Control de produccién

Se realizaran los siguientes ensayos:

- Por cada mil metros cubicos (1.000 m3) de material producido, o cada dia si se
emplea menos material:

Proctor modificado, segln la Norma NLT 108/72

Equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72
Granulometria por tamizado, segln la Norma NLT 104/72
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- Por cada cinco mil metros cubicos (5.000 m3) de material producido, o una (1)
vez a la semana si se emplea menos material:

Indice de lajas, segun la Norma NLT 354/74
Limite liquido e indice de plasticidad, segun las Normas NLT 105/72 y 106/72
Coeficiente de limpieza, segun la Norma NLT 172/86

- Por cada quince mil metros cubicos (15.000 m3) de material producido, o una
(1) vez al mes si se emplea menos material:

Desgaste Los Angeles, segun la Norma NLT 149/72

7.12.3.— Control de ejecucion
— Se considerara como "lote" que se aceptara o rechazara en bloque, al material
uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada, o
alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.000 m?2) de capa, 0 en la
fraccion construida diariamente si ésta fuere menor.
— Las muestras se tomaran, y los ensayos "in situ" se realizaran, en puntos
previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal
como transversalmente.

7.12.4.— Compactacion
— Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud) se realizaran ensayos de:

- Humedad natural, segin la Norma NLT 102/72
- Densidad "in situ", segun la Norma NLT 109/72

7.12.5.— Carga con placa
— Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizara un ensayo de
carga con placa, segun la Norma NLT 357/86.

7.12.6.— Materiales
— Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de
compactacion, segun el apartado 7.12.4 del presente Articulo, se realizaran
ensayos de:

- Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72
- Proctor modificado, segin la Norma NLT 108/72

7.12.7.— Criterios de aceptacion o rechazo del lote

— Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberan ser
inferiores a las especificadas en el apartado 7.9.1 del presente Articulo; no
mas de dos (2) individuos de la muestra podran arrojar resultados de hasta
dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida.

— Los ensayos de determinacion de humedad tendran caracter indicativo y no
constituiran por si solos base de aceptacion o rechazo.

— Sidurante la compactacién apareciesen blandones localizados, se corregiran
antes de iniciar el muestreo.
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— Para la realizacién de ensayos de humedad y densidad podran utilizarse
métodos rapidos no destructivos, tales como is6topos radiactivos, carburo de
calcio, picnometro de aire, etc, siempre que mediante ensayos previos se
haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las
Normas NLT 102/72 y 109/72

— Los mdédulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberan ser
inferiores a los especificados en el articulo 7.9.2 del presente Pliego.

— Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactara hasta
alcanzar las densidades y modulos especificados.

— Se recomienda llevar a cabo una determinacion de humedad natural en el
mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa; asi como
proceder, cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar muestras en
dicha zona para granulometria y Proctor modificado.

8.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

8.1.— Definicion
Se definen los siguientes tipos de mezclas bituminosas en caliente en la
pavimentacion de la red viaria:

- Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo
8.2.— Materiales

8.2.1.— Ligantes bituminosos
— Se empleara betun asféltico del tipo B 60/70.

8.2.2.— Avridos

— El noventa por ciento (90%) al menos del arido grueso siliceo 6 porfidico
empleado en la capa de rodadura tendra un desgaste medido en ensayo de
Los Angeles inferior a veintidos (22) y el coeficiente del ensayo de pulido
acelerado serd como minimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). El quince
por ciento (15%) restante debera tener un desgaste segun los Angeles inferior
a veinticinco (25), el mismo coeficiente de pulido y buen comportamiento
frente a los ciclos de hielo y deshielo asi como a los sulfatos.

— Elequivalente de arena de la mezcla aridos-filler debera ser superior a setenta
(70).

— Elindice de lajas debera ser inferior a treinta (30).

— El filler sera de aportacion en su totalidad en las capas de rodadura; la
relacion filler/betlin para la capa de rodadura sera de 1,3.
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8.2.3.— Tipo y composicion de la mezcla
— Los tipos y clasificacion de la mezcla previstos son los siguientes:

- Capa de rodadura de red viaria.

— La mezcla Densa seréa del tipo ———————— —

— Las mezclas bituminosas para las capas de rodadura e intermedia se
ajustaran a los criterios del método Marshall, de acuerdo con lo indicado
en la tabla 542.3 del Pliego de Prescripciones Generales PG-3 para trafico
Ligero.

8.3.— Ejecucion de las obras

8.3.1.— Preparacién de la superficie existente
— Antes de extendido se eliminaran todas las exudaciones de betin mediante
soplete con chorro de aire a presion.

8.3.2.— Compactacion de la mezcla
— La mezcla bituminosa drenante se compactara con apisonadoras estaticas, y
no deben transcurrir mas de tres horas desde su fabricacién en central hasta
Su extension.
— La compactacion de la capa se realizara hasta alcanzar el noventa y ocho por
ciento (98%) de la obtenida aplicando a la férmula de trabajo la compactacién
prevista en el método Marshall segun la norma NLT-159/75.

8.4.— Medicién y abono

— La fabricacién y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se
abonaran, segun su tipo, por las toneladas (t) realmente fabricadas y
puestas en obra, obtenidas de la superficie construida, del espesor medio de
la capa y de la densidad media de la mezcla.

— Ladensidad media se deducird mediante probetas tomadas en la propia obra,
en aquellas zonas que estime conveniente el Director de la obra.

— El ligante y el "filler de aportacion” no se consideran incluidos en el
precio de la mezcla.

— La preparacion de la superficie existente no sera objeto de abono
independiente.

9.— RIEGO DE IMPRIMACION.

9.1.— Los riegos de imprimacién se dispondran sobre la capa de zahorras
artificiales, y previamente al extendido de la capa de rodadura.
— Cumplirdn en cuanto se refiere a Materiales, Dosificacion, Ejecucion de las
Obras, Equipos necesarios y limitaciones a la ejecucién, lo prescrito en el art.
530 del PG-3.

9.2.— El ligante a emplear sera una Emulsion Cationica de rotura lenta tipo ECL-1,
con una dosificacion media de 1.50 kg/m2.
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9.3.— Si fuese necesaria la extension de un arido de cobertura por insuficiente
absorcion de la emulsion o por otra causa determinada por la Direccion de
Obra, el tipo de &arido a emplear serd arena natural, arenas procedentes de
machaqueo o mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad,
arcillay materias extrafias. La totalidad del material pasara por el tamiz 5 UNE.
La dotacién aproximada sera de 8 |.

— Si la extension del arido de cobertura sobre el riego fuese debida a la
necesidad de permitir el trafico rodado sobre la carretera, previamente a la
extension del aglomerado se procedera a un riego de adherencia con la
dosificacién indicada por el Director de Obra.

9.4.— La preparacion de la superficie existente se considera incluida en la presente
unidad y no se abonara cantidad alguna en concepto de correccién de la
misma, reparaciones o limpieza.

9.5.— La medicion y abono se efectuara por Tm. de emulsién realmente empleada,
considerandose incluido en el precio de la misma el arido de cobertura
necesario.

12.- HORMIGONES

12.1.— Prescripciones generales
— Serade aplicacion las Instrucciones CE para elementos de hormigén en masa
0 armado.

12.2.— Materiales

12.2.1.— Cemento
— En todos los hormigones se hara uso de cemento CEM | 32,5 N/mm?, aunque
el Director de las Obras podra exigir la utilizacién de cementos resistentes al
yeso, si las condiciones del terreno asi lo justificasen, sin que por ello haya
lugar a un aumento del precio contractual del hormigén.

12.2.2.— Aridos

- Granulometria:
— El tamafio maximo del arido sera de veinticinco milimetros (25mm) para
hormigones de elementos de poco espesor y de cincuenta milimetros (50
mm) en los elementos de espesor superior a treinta centimetros (30 cm),
salvo que estudios en laboratorio aconsejen otros limites, o las
prescripciones contempladas en la CE.

12.3.— Tipos de Hormigon
— Los tipos de hormigbn empleado y el control que debe establecerse se

recogen en los Planos para cada uno de los elementos constructivos
correspondientes.
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12.4.— Estudio de la mezcla

— Para comprobar que la dosificacién propuesta proporciona hormigones que
satisfacen las condiciones exigidas se fabricaran seis (6) amasados diferentes
de dicha dosificacion, moldeandose un minimo de seis (6) probetas tipo por
cada una de las seis (6) amasadas.

— Con objeto de conocer la curva de endurecimiento, se rompera una (1)
probeta de las de cada amasada a los siete (7) dias, otra a los catorce (14) y
las otras cuatro (4) a los veintiocho (28). De los resultados de ésta Ultima se
deducira la resistencia caracteristica, que debera ser superior a la exigida.

— Una vez hecho el ensayo y elegida la dosificacién, no podréa alterarse durante
la obra mas que con autorizacion del Ingeniero Director de la obra.

12.5.— Fabricacion

— Con relacion a las dosificaciones establecidas se admitirAn solamente
tolerancias del tres (3) por ciento en el cemento, del ocho por ciento (8%) en
la proporcion de los diferentes tamafios de aridos, y del tres (3) por ciento en
la concentracion (relacion cemento/agua).

— En el hormigdén fe> 20 N/mm? podra autorizarse por el Director de la obra la
dosificacién volumétrica de los aridos. La dosificacion del cemento se hara
siempre por peso.

— El periodo de amasado a la velocidad de régimen sera en todo caso superior
a un (1) minuto, e inferior a tres (3), siempre que no se empleen hormigoneras
de mas de un (1) metro cubico. En caso de emplearse hormigoneras de mayor
capacidad, la duracién del amasado se prolongara hasta obtener la necesaria
homogeneidad, de acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto.

— No se mezclardn masas frescas conglomeradas con tipos distintos de
cemento. Antes de comenzar la fabricacion de una mezcla con un nuevo tipo
conglomerante, deberan limpiarse las hormigoneras.

12.6.— Vertido

— Elintervalo sefialado en el PG-4 (1988) como norma entre la fabricacién y su
puesta en obra, se rebajar4 en caso de emplearse masas de consistencia
seca, cemento de alta resistencia inicial, o con ambientes calurosos. Tampoco
se utilizaran masas que hayan acusado anormalidades del fraguado o
defectos de mixibilidad de la pasta.

— Los dispositivos y procesos de transporte y vertido del hormigén evitaran la
segregacion y la desecacién de la mezcla, evitando, para ello, las vibraciones,
sacudidas repetidas y caidas libres de mas de un (1) metro.

12.7.— Compactacién

Consolidacién del hormigén.

— Solo se admitira la consolidacion por apisonado en el fo> 20 N/mm?2.

— La consolidacién del hormigén se ejecutara con igual o0 mayor intensidad que
la empleada en la fabricacién de las probetas de ensayo.

— En el hormigonado de piezas, de fuerte cuantia de armaduras, se ayudara la
consolidacién mediante un picado normal al frente o talud de la masa.

— Se autoriza el empleado de vibradores firmemente anclados a los moldes
encofrados, en piezas de escuadrias menores de medio metro, siempre que
se distribuyan los aparatos de forma que su efecto se extienda a toda la masa.
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— El hormigdn se vertera gradualmente, no volcando nuevos volimenes de
mezcla hasta que se hayan consolidado las ultimas masas vertidas.

12.8.— Juntas

— Las juntas de hormigonado se alejaran de las zonas donde las armaduras
estan sometidas a fuertes tracciones.

— Las superficies se mantendran humedas durante tres (3), siete (7) o quince
(15) dias como minimo, segun que el conglomerante empleado sea de alta
resistencia inicial, Portland de los tipos normales o cementos de
endurecimiento mas lento que los anteriores, respectivamente.

— Estos plazos minimos de curado deberan ser aumentados en un cincuenta
(50) por ciento en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco
espesor y cuando las superficies estén soleadas o hayan de estar en contacto
con agentes agresivos.

12.9.— Medicién y abono
— El'hormigén se abonara por metros cubicos (m3) realmente colocado en obra,
segun su tipo, medidos sobre los Planos. No seran objeto de medicion y
abono independiente el hormigdn constitutivo de otras unidades de obra para
las que exista un precio global de ejecucion.

4.8.3.- Cimentacions.
- Formigons auxiliars i de neteja.

DESCRIPCION

Mezcla de cemento, arena, grava y agua, con una resistencia igual 0 menor a
125 Kg/cm?, bien preparado o de elaboracion, sobre la gue apoyaran las armaduras
de cimentacion.

CONDICIONES PREVIAS

- Se habra efectuado el refino y limpieza del fondo excavado, regularizandolo y
compactandolo.

- En ningln caso se tolerard la colocacién en obra de masas que acusen un
principio de fraguado.

EJECUCION

- Los hormigones de limpieza seran de consistencia plastica o fluida, con un
tamafio maximo de arido de 40 mm. y unos espesores que seran fijados en
Proyecto, quedando siempre enrasado con la cota prevista para la base de la
cimentacion.

- En el vertido y colocacién de la masa, se adoptaran las debidas precauciones
para evitar la disgregacion de sus elementos.

- No se efectuara el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la
Direccion Facultativa.
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4.8.4.- Urbanitzacio.
- Tubs per aigua potable.

CONDICIONES PREVIAS

- Replanteo en planta.
- Excavacion de la zanja.

COMPONENTES

- Tuberia de polietileno.
- Juntas.

EJECUCION

La profundidad de las zanjas vendra condicionada de forma que las tuberias
gueden protegidas de las acciones exteriores, tanto de cargas de trafico como
variaciones de temperatura. En el caso que los Planos no indiquen profundidades
mayores, se tomara como minima la que permita que la generatriz superior del tubo
guede sesenta (60) centimetros por debajo de la superficie en aceras o zonas
peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en las que esté permitido el trafico
rodado.

La anchura de las zanjas sera la que permita el correcto montaje de la red. Como
norma general, el ancho minimo sera de sesenta (60) centimetros dejando, al
menos, un espacio libre de veinte (20) centimetros a cada lado de la tuberia.

La separacion entre generatrices mas proximas de la red de abastecimiento de
agua con los distintos servicios sera:

SERVICIO SEPARACION SEPARACION VERTICAL
HORIZONTAL (centimetros)
(centimetros)

Alcantarillado 60 50

Red eléctrica alta/media 30 30

Red eléctrica baja 20 20

Telefonia 30 30

CONTROL

- Ensayos previos:
Todos los tramos de la tuberia deberan llevar impreso:
. Identificacion del fabricante.
. Diametro nominal y timbraje.
. Fecha de fabricacién y marcas que permita identificar los controles a que
ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo.
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- Forma y dimensiones:

La longitud de los tubos de fundicion con enchufe sera la indicada con una
tolerancia de mas-menos veinte (20) milimetros, y més-menos diez (10)
milimetros en los de unién mediante bridas. La tolerancia en el espesor de la
pared en tubos de fundicién sera de menos uno mas cinco centésimas del
espesor marcado en catalogo (-1+0,05e), en milimetros.

La longitud de un tubo de fibrocemento podra presentar una tolerancia de
cinco (5) milimetros en mas y veinte (20) milimetros en menos. La tolerancia
en el espesor de la pared sera, segun los espesores nominales:

O0<e<10 + 1,5 milimetros
10<e <20 + 2,0 milimetros
20<e <30 + 2,5 milimetros
30<e + 3,0 milimetros

- Ejecucion:

Instalados los tubos en la zanja se controlara su centrado y alineacion.

Se verificard que en el interior de la tuberia no existen elementos extrafios,
adoptandose las medidas necesarias que impidan la introduccién de los
mismos.

Antes de su recepcion se realizaran los controles de presion interior y
estanqueidad.

SEGURIDAD

- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la
zona de excavacién, se determinara su trazado solicitando a las Compafiias
propietarias los Planos de situacion de los mismos, y si fuera necesatrio el corte
del fluido.

- Se adoptaradn las medidas necesarias para la apertura y sefializacion de las
zanjas.

- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energia eléctrica, se tomaran las
medidas pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales,
automaticos, etc.).

MANTENIMIENTO

- Se comprobara el buen funcionamiento de las tuberias de agua potable vigilando
la posible apariciéon de fugas en la red.
Dependiendo de la dureza y otras caracteristicas del agua se deberan programar
las inspecciones de la red. Sera necesario proceder a la limpieza de los
conductos en cuanto se compruebe que la capacidad portante de la conduccién
ha disminuido en un diez (10) por ciento.
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! EiNet ?

4.8.5.- Seguretat i Salut.

DESCRIPCION

- Sistemas de proteccion tanto individuales como colectivos, para evitar posibles
accidentes.

- Instalaciones necesarias para conseguir un minimo confort en la obra, para
aquellos trabajadores que tengan que permanecer en ésta fuera del horario de
trabajo.

- Tanto los sistemas de proteccibn como las instalaciones proyectadas, se
ajustaran a la Legislacion vigente como a la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

COMPONENTES

Forman este capitulo los siguientes elementos:

* Instalaciones provisionales de obra:
Casetas Prefabricadas
Acometidas provisionales
Mobiliario y equipamiento

* Sefalizaciones:
Carteles y sefales
Vallados

* Protecciones personales:
- Protecciones para cabeza
- Protecciones para cuerpo
- Protecciones para manos
- Protecciones para pies

* Protecciones colectivas:
Protecciones horizontales
Protecciones verticales
Protecciones varias

*

Mano de obra de seguridad:
Formacion de Seguridad e Higiene.
Reconocimientos
Limpieza y conservacion

CONDICIONES PREVIAS

- Se consideraran las unidades que intervendran para desarrollar la proteccion
mas iddnea en cada caso.

- Se incluiran también aquellas instalaciones de salubridad que sean necesarias
para el correcto funcionamiento de las personas que tengan que utilizarlas.
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EJECUCION

Se especificaran todas las caracteristicas, tanto geométricas como fisicas de los
productos a emplear. Dichas caracteristicas se ajustaran a la normativa vigente y
en su defecto se adecuaran al riesgo del que se pretende proteger.

CONTROL

- Todas las protecciones que dispongan de homologacion deberan de acreditarla
para su uso. Para su recepcion y por tanto poder ser utilizadas, careceran de
defectos de fabricacion, rechazandose aquellas que presenten anomalias.

- Los fabricantes o suministradores facilitaran la informacion necesaria sobre la
duracion de los productos, teniendo en cuenta las zonas y ambientes a los que
van a ser sometidos.

- Las condiciones de utilizacion se ajustaran exactamente a las especificaciones
indicadas por el fabricante.

- Los productos que intervengan en la seguridad de la obra y no sean
homologados, cumpliran todas y cada una de las especificaciones contenidas en
el Pliego de Condiciones y/o especificados por la Direccion Facultativa.

- Cuando los productos a utilizar procedan de otra obra, se comprobara que no
presenten deterioros, ni deformaciones; en caso contrario seran rechazados
automaticamente.

- Periédicamente se comprobaran todas las instalaciones que intervengan en la
seguridad de la obra. Se realizaran de igual modo limpiezas y desinfecciones de
las casetas de obra.

- Aguellos elementos de seguridad que sean utilizados Unicamente en caso de
siniestro 0 emergencia, se colocaran donde no puedan ser averiados como
consecuencia de las actividades de la obra.

- En cada trabajo, se indicara el tipo de proteccion individual que debe utilizarse,
controlandose el cumplimiento de la normativa vigente.

SEGURIDAD

- En su colocacion, montaje y desmontaje, se utilizaran protecciones personales y
colectivas necesarias para la prevencién de los riesgos que puedan derivarse de
dichos trabajos.

- Se verificara periddicamente el estado de todos los elementos que intervengan
en la seguridad de la obra.

- Las partes activas de cualquier elemento de seguridad no seran accesibles en
ningdn caso.

- No serviran como proteccién contra contactos directos con las partes activas los
barnices, esmaltes, papeles o algodones.

- Cuando se realicen conexiones eléctricas se comprobara la ausencia de
alimentacion de corriente.

- En los obstaculos existentes en el pavimento se dispondran rampas adecuadas,
gue permitan la facil circulacion.

- Los medios personales responderan a los principios de eficacia y confort
permitiendo realizar el trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y
sin disminucién de su rendimiento, no presentando su uso un riesgo en si mismo.
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- Los elementos de trabajo que intervengan en la seguridad tanto personal como
colectiva, permitiran una facil limpieza y desinfeccion.

MEDICION

- El criterio general de medicion y valoracién sera el reflejado en el presupuesto
del proyecto.

- Al intervenir una gran cantidad de elementos en la Seguridad e Higiene en una
obra, no podemos dar ninguna pauta de medicion concreta en este pliego; por lo
gue al desarrollar el Pliego de Condiciones particulares de cada uno de ellos, se
especificara claramente su forma de medicion y valoracion.

MANTENIMIENTO

- Periédicamente se comprobara el estado de las instalaciones, asi como del
mobiliarios y enseres.

- Cuando las protecciones, tanto individuales como colectivas, presenten cualquier
tipo de defecto o desgaste, seran sustituidas inmediatamente para evitar riesgos.

- Se rechazaran aquellos productos que tras su correspondiente ensayo no sean
capaces de absorber la energia a la que han de trabajar en la obra.

- Periédicamente se medira la resistencia de la puesta a tierra para el conjunto de
la instalacion.

- Los equipos de extincion seran revisados todas las semanas, comprobando que
los aparatos se encuentren en el lugar indicado y no han sido modificadas las
condiciones de accesibilidad para su uso.

- Se tendra en cuenta el cumplimiento de las normas de mantenimiento previstas
para cada tipo de proteccion, comprobando su estado de conservacién antes de
su utilizacion.

4.9.- Conclusio final.

Totes les parts interessades, manifesten que coneixen els termes del
present Plec de Condicions i del propi Projecte d’execucié de les corresponents
obres.

Lleida, octubre de 2024

EL PROMOTOR L’ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL.

Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell. Joan Vilella Vilana.
Col-legiat nam. 12282-L.
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5.- PRESSUPOST DE LES INSTAL-LACIONS.

5.1.- Introduccid.

Al llarg de les Memories Descriptiva i de Calcul, s’han especificat les
principals caracteristiques de les obres a realitzar.

Aportem el pressupost d’Execucio per les obres en questio.
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_ Preus descompostos.

- Acondicionament i preparacio del terreny.

M2. Demolicion solera o pavimento de hormigén en masa, de 10 cm. de espesor, con martillo compresor de
2.000 I/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obray p.p. de costes indirectos,
segun NTE/ADD-19.

UO01AA011 Hr Pedn ordinario 0,425 18,69 7,94
U02AKO001 Hr Martillo compresor 2.000 I/min 0,280 491 1,37
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 9,32 0,09

9,41

M2. Demolicién de solera de hormigén en masa, de 15 cm. de espesor, con martillo compresor de 2.000 I/min.,
i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obray p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-
19.

UO1AAO011 Hr Pedn ordinario 0,500 18,69 9,35
U02AKO001 Hr Martillo compresor 2.000 I/min 0,500 491 2,46
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 11,80 0,12

11,92

M2. Demolicién solera o pavimento de hormigén en masa de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo
rompedor, i/corte previo en puntos criticos, retirada de escombros a pie de cargay p.p. de costes indirectos.

U01AA010 Hr Pedn especializado 0,075 18,69 1,40
U02AA005 Hr Retro-martillo rompedor 400 0,075 56,70 4,25
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 5,65 0,06

571

M2. Demolicién solera o pavimento de hormigén en masa de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo
rompedor, i/corte previo en puntos criticos, retirada de escombros a pie de cargay p.p. de costes indirectos.

U01AA010 Hr Pedn especializado 0,075 20,78 1,56
U02AA005 Hr Retro-martillo rompedor 400 0,075 72,80 5,46
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 7,02 0,07

7,09

- Excavacions a cel obert.

M2. Corte lineal doble de pavimento de hormigén en masa o mezcla betuminosa, (medidas de la seccion de
longitud por la profuncidad de corte), con cortadora de diamante en soloras o firmes exteriores, interiores y
replanteo, p.p. de costes indirectos. Se incluye el corte doble ambos lados pavimento para delimitar zona a
demoler.

UO1AA008 Hr Oficial segunda 0,225 19,03 4,28
UO1AA010 Hr Pedn especializado 1,000 18,69 18,69
UO02AP001 Hr Cortadora hgon. disco diamante 1,250 8,29 10,36
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 33,33 0,33

33,67
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MI. Levantado de bordillo por medios mecanicos, i/retirada de escombros a pie de cargay p.p. de costes
indirectos.

UO1AAOL1l  Hr Pedn ordinario 0,150 18,69 2,80
AO3CFO10  Hr RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV 0,029 55,73 1,62
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 4,42 0,04

4,47

M3. Carga de tierras procedentes de la excavacion, sobre camion volquete de 10 Tm., mediante mini-pala
cargadora, i/p.p. de costes indirectos.

UO2FA040 Hr Mini pala cargadora 0,100 28,45 2,85
A03FB010 Hr CAMION BASCULANTE 10 Tn. 0,060 65,07 3,90
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 6,75 0,07

6,82

M3. Traslado de escombros, por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre 40 y 60 m.
desde el tajo de demolicion a la ubicacién de tolva entubada, contenedor, dumper o camién, i/humedecido,
vertido sobre estos y p.p de costes indirectos.

U01AAO11 Hr Peon ordinario 2,050 18,69 38,31
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 38,31 0,38
38,70

M3. Transporte de escombros a vertedero en camion de 10 Tm., a una distancia menor de 10 Km., i/p.p. de
costes indirectos.

A03FB010 Hr CAMION BASCULANTE 10 Tn. 0,105 65,07 6,83
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 6,83 0,07
6,90

M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 4,10 €/ m3. y p.p. de costes indirectos.

UO2FW020 M3 Canon vertido escombro a verted. 1,000 4,10 4,10
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 4,10 0,04
4,14

M3. Excavacién manual de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y
apisonado de tierras procedentes de la excavacion y p.p. de costes indirectos.

UO01AA011 Hr Pedn ordinario 3,000 18,69 56,07
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 56,07 0,56
56,63

M3. Excavacién, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

UO01AA011 Hr Pedn ordinario 0,232 18,69 4,34
UO2FK205 Hr Mini retroexcavadora 0,417 39,76 16,58
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 20,92 0,21

21,13
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M3. Excavacién, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, en apertura de zanjas, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

UO01AA011 Hr Pedn ordinario 0,300 18,69 5,61
UO02FK205 Hr Mini retroexcavadora 0,300 57,81 17,34
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 22,95 0,23

23,18

M3. Excavacion, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, en apertura de zanjas, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

UO01AA011 Hr Pedn ordinario 0,320 18,69 5,98
UO02FK205 Hr Mini retroexcavadora 0,556 39,76 22,11
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 28,09 0,28

28,37

M3. Excavacién de zanjas de cimentacidn, en terreno de roca blanda, mediante mini-retroexcavadora con
martillo rompedor, i/extraccion de tierra a los bordes y p.p. de costes indirectos.

UO1AAO011 Hr Pedn ordinario 0,400 18,69 7,48
A03AA010 Hr MINI-CARGAD. C/MARTILLO ROMPEDOR 0,689 39,76 27,39
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 34,87 0,35

35,22

M3. Excavacioén de zanjas de cimentacion, en terreno de roca dura, mediante retro martillo rompedor de 900,
i/lextraccion de tierras alos bordes y p.p. de costes indirectos.

UO01AA011 Hr Pedn ordinario 0,440 18,69 8,22
U02AA010 Hr Retro-martillo rompedor 900 0,360 75,57 27,21
A03CA005 Hr CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 0,120 51,83 6,22
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 41,65 0,42

42,07

M3. Excavacioén de zanjas de cimentacion, en roca aglomerada mediante retro martillo rompedor de 900, i
extraccion de tierras a los bordes y p.p de costes indirectos

UO1AA011 Hr Pedn ordinario 1,000 18,69 18,69
U02AK001 Hr Retro-martillo rompedor 900 1,000 75,57 75,57
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 94,26 0,94

95,20

M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavacion incluso compactacién 95% P.M.

UO01AA011 Hr Pedn ordinario 0,150 18,69 2,80
U37BA002 Hr Excavadora de neumaticos 0,050 31,27 1,56
U37BE355 Hr Compactador manual 0,020 6,61 0,13
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 4,50 0,04

4,54
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M3. Relleno de zanjas con material selecionado incluso compactacién 95% P.M.

UO01AA011 Hr Pedn ordinario 0,200 18,69 3,74
U39AA002 Hr Retroexcavadora neumaticos 0,050 31,27 1,56
U39AC005 Hr Compactador manual 0,100 6,60 0,66
U39CK023 M3 Suelo selecionado 1,000 2,16 2,16
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 8,12 0,08
8,20

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm. de espesor,

i/aporte de las mismas, regado, empleo de pis6n manual y p.p. de costes indirectos.

UO01AAO011 Hr Pedn ordinario 1,720 18,69 32,15
UO04AP001 M3 Tierra 1,050 3,20 3,36
U04PY001 M3 Agua 0,400 1,44 0,58
UO2FP001 Hr Apisonadora manual 0,480 2,32 1,11
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 37,20 0,37
37,57

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, con apisonadora manual tipo rana, en
tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.

UO1AAO11
U04PY001
U04AP001
A03CA005
A03FB010
U02FP001
%CI

Hr
M3
M3
Hr
Hr
Hr
%

Pedn ordinario 1,300 18,69 24,30
Agua 0,400 1,44 0,58
Tierra 1,050 3,20 3,36
CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 0,030 51,83 1,55
CAMION BASCULANTE 10 Th. 0,050 65,07 3,25
Apisonadora manual 0,480 2,32 1,11
Costes indirectos..(s/total) 0,010 34,15 0,34

34,49

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de espesor,
ilaporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.

UO01AAO11
U04PY001
A03CA005
A03CI010
A03FB010
U02FP021
U04AF400
%CI

Hr
M3
Hr
Hr
Hr
Hr
M3
%

Pedn ordinario 0,040 18,69 0,75
Agua 0,400 1,44 0,58
CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 0,028 51,83 1,45
MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 0,012 54,55 0,65
CAMION BASCULANTE 10 Tn. 0,032 65,07 2,08
Rulo autopropulsado 10a 12 T 0,072 38,18 2,75
Zahorra natural 1,100 12,43 13,67
Costes indirectos..(s/total) 0,010 21,93 0,22

22,15

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell =

:: Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


- Urbanizacion. Obra civil.

M3. Solera realizada con hormigén HM-30/P/20/ lla N/mm2, Tmax. del arido 20 mm. elaborado en central,
i/lvertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin EHE.

UO01AA007 Hr Oficial primera 1,500 19,03 28,55
UO01AA011 Hr Pedn ordinario 1,500 18,69 28,04
AO02FA716 M3 HORM. HM-30/P/20/ IIa CENTRAL 1,000 90,15 90,15
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 146,73 1,47

148,20

M3 Base de zahorra artificial de escoria machacada de alto horno puesta en obra, extendida, nivelada y
compactada.

U39CE004 Tm Tm Escoria clasificada y machaca 1,800 11,95 21,51
UO01AA006 Hr Capataz 0,001 20,37 0,02
UO1AAO011 Hr Pedn ordinario 0,060 18,69 1,12
U39AI012 Hr Equipo extend.base,sub-bases 0,006 40,18 0,24
U39AH025 Hr Camidn bafera 200 cv 0,060 23,63 1,42
U39AC006 Hr Compactador neumat.autp. 60cv 0,011 13,74 0,15
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 24,46 0,24

24,71

Tm. Betlin asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas asfalticas.

U39DA002 Tm Betdn asfaltico B 60/70 1,000 295,11 295,11
Aplicacion 1,000 90,00 90,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 385,11 3,85
388,96

m3. Relacién peso / volumen para betln asféltico B 60/70.

Establecemos la proporcion del precio entre la Tm y el m2 para betin

asfaltico B 60/70:

- Densitat betun asfaltico B 60/70: 1,03 tm/m3

- Relacién: 1 tm equivale a 0,971 m3

- Precio: 388,96 €/tm.

- Precio: 400,63 €/m3. 400,63

M2. Emulsidn caténica ECI en riego de imprimacion. i/ barrido y preparacion de la superficie.

UO01AA006 Hr Capataz 0,001 20,37 0,02
UO01AA011 Hr Pedn ordinario 0,001 18,69 0,02
U39AG005 Hr Barredora autopropulsada 0,001 12,14 0,01
U39AMO005 Hr Camidn bituminador 130 cv 0,001 24,35 0,02
U39DEO08  Tm Emulsién bituminosa catiénica C50BF4 0,002 540,00 0,81
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 0,88 0,01

0,89
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M2. Riego de emulsiéon termoadherente, tipo ECR-1d, con dotacion de 0,70 kg/m?3

UO01AA006 Hr Capataz 0,001 20,37 0,02
UO01AAO11 Hr Peon ordinario 0,001 18,69 0,02
U39AG005 Hr Barredora autopropulsada 0,001 12,14 0,01
U39AMO005 Hr Camidn bituminador 130 cv 0,001 24,35 0,02
U39DE008  Tm Emulsién termoadherente tipo ECR 1d 0,002 210,00 0,38
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 0,45 0,00

0,45

Tm. Emulsién ECR-2 en aplicacién de tratamiento superficial. i/ barrido y preparacion de la superficie.

UO01AA006 Hr Capataz 0,439 20,37 8,94
UO01AA011 Hr Peon ordinario 1,200 18,69 22,43
U39AG001 Hr Barredora nemat autropopulsad 0,600 6,20 3,72
U39AMO005 Hr Camidn bituminador 130 cv 0,600 24,35 14,61
U39DEO12  Tm Ligante emulsion ECR-2 1,000 210,00 210,00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 259,70 2,60

262,30

Tm. Mezcla bituminosa en caliente drenante, tipo P-12 incluso betin, filler y riego de adherencia, totalmente
extendida y compactada.

UO01AA006 Hr Capataz 0,100 20,37 2,04
UO01AA007 Hr Oficial primera 0,100 19,03 1,90
U01AA010 Hr Peon especializado 0,100 18,69 1,87
U39CQ005 Tm Arido porfirico 0,950 18,19 17,28
U39DA003  Tm Betdn modificado 0,050 395,39 19,77
U39CQ004 Tm Filler calizo 0,030 47,82 1,43
U39DE003 Tm Ligante emulsion ECR-0 0,005 165,00 0,83
U39BK205 Hr Planta asfaltica en caliente 0,060 214,56 12,87
U39AI008 Hr Extendedora aglomerado 0,020 39,85 0,80
U39AEQ001 Hr Compactador tandem 0,020 22,99 0,46
U39AC007 Hr Compactador neumat.autp.100cv 0,020 29,73 0,59
U39AMO007 Hr Cuba de riego de ligantes 0,020 29,73 0,59
U39AH027 Hr Camidn banera de 25 tm. 0,020 33,72 0,67
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 61,11 0,61

61,72

m3. Relacién peso / volumen para mezcla bituminosa en caliente, tipo P-12

Establecemos la proporcion del precio entre la Tm y el m? para la mezcla

bituminosa en caliente:

- Densitat mezcla bituminosa en caliente AC22: 2,40 tm/m3

- Relacion: 1 tm equivale a 0,4167 m3

- Precio: 61,72 €/tm.

- Precio: 148,12 €/m3. 148,12
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MI. Bordillo prefabricado tipo B-1 con hormigén HM-15/P/40/IIA colocado.

Con seccion normalizada peatonal Al (20x14) cm, clase climatica B (absorcion <=6%), clase resistente a la
abrasion H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexion S (R-3,5 N/mm?), de 50 cm de longitud, segun UNE-EN

1340 y UNE 127340.

UO01AA006 Hr Capataz 0,010 20,37 0,20
UO01AA007 Hr Oficial primera 0,300 19,03 571
UO01AAO11 Hr Peon ordinario 0,300 18,69 5,61
U04MA310 M3 Hormigdn HM-15/P/40 central 0,080 69,62 5,57
U04JA105 M3 Mortero M-250 0,010 33,76 0,34
U39QA005 Ml Bordillo tipo B-1 1,000 6,21 6,21
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 23,64 0,24

23,87

MI. Bordillo prefabricado tipo B-2. con hormigén HM-15/P/40/IIA colocado.

UO1AA006 Hr Capataz 0,010 15,37 0,15
UO01AA007 Hr Oficial primera 0,250 14,66 3,67
UO01AA011 Hr Pedn ordinario 0,500 13,25 6,63
U04MA310 M3 Hormigdn HM-15/P/40 central 0,140 69,62 9,75
U04JA105 M3 Mortero M-250 0,012 23,76 0,29
U39QA006 Ml Bordillo tipo B-2 1,000 11,04 11,04
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 31,53 0,32

31,85

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigdén en masa con un diametro interior de 80 cm. y una
altura total de pozo de 1,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigoén H-
200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura,
incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigén de 60 cm.

UO01AA502 Hr Cuadrilla B 0,800 45,34 36,27
uo5DC001 Ud Anillo pozo horm. D=80 h=50 1,000 21,22 21,22
U37UA050 Ud Cono asimétrico D=80 H=60 1,000 27,56 27,56
uo5DC020 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 2,000 8,68 17,36
Uo5DC015 Ud Cerco y tapa de fundicion 1,000 70,57 70,57
A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,008 94,54 0,76
U370E001 Hr Grua automovil 0,060 24,05 1,44
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 175,18 1,75

176,93

Ud. Solera pozo de resalto (pozo de bajada y trasdos), construido en zanja segln planos, totalmente termiada.

UO1AA007 Hr Oficial primera 2,000 19,70 39,40
UO01AA010 Hr Pedn especializado 2,000 17,76 35,52
D04PT155 M2 SOL. HA-25 #150*150*5 15 CM+ENC. 2,000 38,61 77,22
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 152,14 1,52

153,66
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M2. Acera de hormigén

UO01AA501
A02AA510
U04CA001
U37DA000
%CI

Hr
M3
Tm
ud
%

ruleteado HM-20 N/mm2. Tmax. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatacién.

Cuadrilla A 0,100 46,54 4,65
HORMIGON H-200/40 elab. obra 0,100 129,13 12,91
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 103,58 0,31
Junta de dilatacién/m2. acera 1,000 0,13 0,13
Costes indirectos..(s/total) 0,010 18,01 0,18

18,19

M2. Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 40x40cm, sobre solera de hormigén de
HM-20 N/mm2. Tmax 20mm y 10cm de espesor, incluido enlechado de pavimento con cemento coloreado y

limpieza.
UO01AA501
A01JK006
A02AA510
U37DM005
%CI

Cuadrilla A 0,300 46,54 13,96
MORT. CEM. PREPARADO 1/6 M-40 0,030 61,31 1,84
HORMIGON H-200/40 elab. obra 0,100 129,13 12,91
Terrazo relieve 40x40 cm. 1,050 6,44 6,76
Costes indirectos..(s/total) 0,010 35,47 0,35

35,83

M2. Pavimento con losa tipo "Guadarrama" de 50x50x4 cm., sobre base de zahorra natural de 15 cm. de espesor
y capa intermedia de arena de rio, incluso recebado de juntas con arena.

UO01AA501
U37EA001
U04AA001
U02FP001
U37FC000
%CI

Hr
M3
M3
Hr
M2
%

Cuadrilla A 0,500 45,64 22,82
Zahorra natural 0,150 5,02 0,75
Arena de rio (0-5mm) 0,050 18,42 0,92
Apisonadora manual 0,050 2,32 0,12
Losa "Guad." FACOSA 50x50x4 1,000 9,81 9,81
Costes indirectos..(s/total) 0,010 34,42 0,34

34,76

M2. Acera de loseta hidraulica de 20x20 cm.(4 pastillas), sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2. Tmax. 40 mm.
y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatacion.

UO01AA501
A02AA510
U37DA000
U37DC000
U04CA001
%CI

Hr
M3
ud
M2
Tm
%

Cuadrilla A 0,300 46,54 13,96
HORMIGON H-200/40 elab. obra 0,100 129,13 12,91
Junta de dilatacion/m2. acera 1,000 0,13 0,13
Baldosa 20x20x4 tipo panot 1,050 9,39 9,86
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,020 142,50 2,85
Costes indirectos..(s/total) 0,010 39,71 0,40

40,11

M2. Pavimento con losa caliza blanca de 50x25x5 cm., sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2. Tmax. 40 mm.y
10 cm. de espesor, i/enlechado y limpieza.

UO01AA501
A01JF006

A02AA510
U37FI120

%CI

Hr

Cuadrilla A 0,400 46,54 18,62
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 90,18 2,71
HORMIGON H-200/40 elab. obra 0,100 129,13 12,91
Losa caliza 50x25x5 cm. 1,000 36,77 36,77
Costes indirectos..(s/total) 0,010 71,00 0,71

71,71
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M2. Acera de loseta hidraulica en relieve, de 30x30 cm., sobre solera de hormigéon HM-20 N/mm2. Tmax. 20 mm.
y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatacion.

UO01AA501 Hr Cuadrilla A 0,300 46,54 13,96
A02AA510 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 0,100 129,13 12,91
U37DA000 Ud Junta de dilatacién/m2. acera 1,000 0,13 0,13
U37DC001 M2 Baldosa cemento 30x30 relieve 1,000 5,06 5,06
U04CA001  Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,001 103,58 0,10
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 32,17 0,32

32,49

MI. Bordillo prefabricado de hormigén de 15x28 cm., sobre solera de hormigéon HM-20 N/'mm2. Tmax. 40 mm. de
10 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.

UO1AA010 Hr Pedn especializado 0,229 17,76 4,07
A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,001 94,54 0,09
U37CEQ05 Ml Bordillo hormigdn recto 15x28 1,000 6,28 6,28
A02AA510 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 0,025 129,13 3,23
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 13,67 0,14

13,81

- Urbanizacion. Instalaciones.

MI. Tuberia de fundicién dactil de D=150 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocacién de la tuberia, relleno de arena de 15
cm., y terminacion de relleno con tierra procedente de excavacién, colocada.

UO01AA501 Hr Cuadrilla A 0,060 38,90 2,33
U370E001 Hr Grua automovil 0,030 20,07 0,60
U04AA001 M3 Arena de rio (0-5mm) 0,210 18,42 3,87
U370E110 Ml Tub.Fundicién ductil D=150 m. 1,000 41,41 41,41
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 48,21 0,48

48,70

Ud. Valvula de compuerta de cierre elastico para tuberia de fundicion de 150 mm., provista de volante de
maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 150 mm., colocada en arqueta de registro de
90x90 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2., enfoscada y brufiida por el
interior con mortero de cemento 1/3, cerco y tapa de fundicidn ductil D-400, i/ excavacion y relleno perimetral
posterior, dado de anclaje y accesorios, colocaday probada.

UO01AA501 Hr Cuadrilla A 4,500 38,90 175,05
U37PE150 Ud Llave compuerta DN=150 mm 1,000 209,75 209,75
U37PC151 Ud Volante de maniobra DN=150 mm. 1,000 21,04 21,04
UO6HAO015 M2 Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 1,520 2,16 3,28
A02AA510 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 0,477 90,18 43,02
A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,386 71,37 27,55
U10DAOQ01 Ud Ladrillo ceramico 24x12x7 650,000 0,10 65,00
A01JF003 M3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,054 88,75 4,79
uUo5DC015 Ud Cerco y tapa de fundicién 1,000 39,07 39,07
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 588,55 5,89
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Ud. Valvula de compuerta con bridas para D=150 mm. y cualquier PN., i/fempalme brida-enchufe, colocada.

UO01AA501 Hr Cuadrilla A 3,000 38,90 116,70
U37PE605  Ud Val.compuert.bridas D=150 mm. 1,000 349,75 349,75
U37PE105 Ud Empalme brida-enchufe D=150 2,000 50,34 100,68
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 567,13 5,67

572,80

Ud. Valvula de compuerta de husillo ascendente y maneta metélica, unién con bridas, de 2 1/2" , (DN 65), de
diametro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cufiay volante de fundicién ductil y husillo de acero
inoxidable, accionada con volante exterior. Instalacion bajo trampillén cilindrico con tapa, no incluido,
totalmente instalado.

UO1FY105 Hr Oficial 12 fontanero 1,000 20,20 20,20
UO1FY110 Hr Ayudante fontanero 1,000 18,70 18,70
U26AA007 Ud Valv. comp. latdn rosca 2 1/2" 1,000 165,50 165,50
U26AA009 Ud Trampillén de fundicion ¢90/200x190 0,000 25,00 0,00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 204,40 2,04

206,44

Ud. Valvula de compuerta de husillo ascendente y maneta metélica, unién con bridas, de 2 1/2", (DN 65) de
didmetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cufia y volante de fundicién ductil y husillo de acero
inoxidable, accionada con volante exterior. Instalacién bajo trampill6n cilindrico con tapa, totalmente instalado.

UO1FY105 Hr Oficial 12 fontanero 1,000 20,20 20,20
UO1FY110 Hr Ayudante fontanero 1,000 18,70 18,70
U26AA007 Ud Valv. comp. latdn rosca 2 1/2" 1,000 165,50 165,50
U26AA009 Ud Trampillén de fundicion ¢90/200x190 1,000 25,00 25,00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 229,40 2,29

231,69

Ud. Valvula de compuerta de husillo ascendente y maneta metalica, unidon con bridas, de DN 75 de didmetro,
PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cufia y volante de fundicién ductil y husillo de acero inoxidable,
accionada con volante exterior. Instalacidon bajo arqueta existente.

UO1FY105 Hr Oficial 12 fontanero 1,500 20,20 30,30
UO1FY110 Hr Ayudante fontanero 1,500 18,70 28,05
U26AA007 Ud Valvula DN-75 1,000 180,00 180,00
U26AA009 Ud Trampilldén de fundiciéon $90/200x190 1,000 25,00 25,00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 263,35 2,63

265,98

Ud. Valvula de compuerta de husillo ascendente y maneta metdlica, unién con bridas, de DN 100 de diametro,
PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cufia y volante de fundicion ductil y husillo de acero inoxidable,
accionada con volante exterior. Instalacién bajo arqueta existente.

UO1FY105 Hr Oficial 12 fontanero 1,500 20,20 30,30
UO1FY110 Hr Ayudante fontanero 1,500 18,70 28,05
U26AA007 Ud Valvula DN-100 1,000 220,00 220,00
U26AA009 Ud Trampilldén de fundicion $90/200x190 1,000 25,00 25,00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 303,35 3,03

306,38

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell =

:: Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Ud. Valvula de compuerta de husillo ascendente y maneta metdlica, unién con bridas, de DN 125 de diametro,
PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cufia y volante de fundicion ductil y husillo de acero inoxidable,

accionada con volante exterior. Instalacién bajo arqueta existente.

UO1FY105 Hr Oficial 12 fontanero 1,750 20,20 35,35
UO1FY110 Hr Ayudante fontanero 1,750 18,70 32,73
U26AA007 Ud Valvula DN-125 1,000 292,00 292,00
U26AA009 Ud Trampillén de fundicion ¢90/200x190 1,000 25,00 25,00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 385,08 3,85

388,93

Ud. Valvula de compuerta de husillo ascendente y maneta metdlica, unién con bridas, de DN 150 de diametro,
PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cufia y volante de fundicion ductil y husillo de acero inoxidable,

accionada con volante exterior. Instalacién bajo arqueta existente.

UO1FY105 Hr Oficial 12 fontanero 2,000 20,20 40,40
UO1FY110 Hr Ayudante fontanero 2,000 18,70 37,40
U26AA007 Ud Valvula DN-150 1,000 349,75 349,75
U26AA009 Ud Trampillén de fundicion ¢90/200x190 1,000 25,00 25,00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 452,55 4,53

457,08

Ud. Vélvula reguladora de presion, DN65, PN=25 bar, formada por cuerpo, disco en cufiay volante de fundicién
ductil y husillo de acero inoxidable. Instalacidon bajo trampillén cilindrico con tapa, totalmente instalado.

UO1FY105 Hr Oficial 12 fontanero 1,500 20,20 30,30
UO1FY110 Hr Ayudante fontanero 1,500 18,70 28,05
U26AA007 Ud Valvula reguladora DN65 mm 1,000 1.414,00 1.414,00
U26AA009 Ud Trampillén de fundicion $90/200x190 0,000 25,00 0,00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 1.472,35 14,72

1.487,07

Ud. Valvula reguladora de presion, DN80, PN=25 bar, formada por cuerpo, disco en cufiay volante de fundicién
ductil y husillo de acero inoxidable. Instalacion bajo trampillén cilindrico con tapa, totalmente instalado.

UO1FY105 Hr Oficial 12 fontanero 1,500 20,20 30,30
UO1FY110 Hr Ayudante fontanero 1,500 18,70 28,05
U26AA007 Ud Valvula reguladora DN80 mm 1,000 1.463,00 1.463,00
U26AA009 Ud Trampillén de fundicion ¢90/200x190 0,000 25,00 0,00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 1.521,35 15,21

1.536,56

Ud. Véalvula reguladora de presion, DN100, PN=25 bar, formada por cuerpo, disco en cufiay volante de fundicion
ductil y husillo de acero inoxidable. Instalacidon bajo trampillén cilindrico con tapa, totalmente instalado.

UO1FY105 Hr Oficial 12 fontanero 2,000 20,20 40,40
UO1FY110 Hr Ayudante fontanero 2,000 18,70 37,40
U26AA007 Ud Valvula reguladora DN100 mm 1,000 2.061,00 2.061,00
U26AA009 Ud Trampilldén de fundicion $90/200x190 0,000 25,00 0,00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 2.138,80 21,39

2.160,19
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ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de diametro exterior, SDR11,
PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposicién en
obra de los elementos. Colocacion sobre relleno de arena base y cobertura arena (20 cm). Incluye accesorios
union termosoldables.

UO1AA007 Hr Oficial primera 0,050 20,20 1,01
UO01AA009 Hr Ayudante 0,050 18,70 0,94
U04AA001 M3 Arena de rio (0-5mm) 0,100 18,42 1,84
U370G525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 25 mm/SDR11
PN: 16 BAR, (UNE 12201-2), accesorios y 1,050 0,90 0,95
electrosoldaduras.
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 4,73 0,05
4,78

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diametro exterior, SDR11,
PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposicién en
obra de los elementos. Colocacion sobre relleno de arena base y cobertura arena (20 cm). Incluye accesorios
union termosoldables.

UO01AA007 Hr Oficial primera 0,050 20,20 1,01
UO01AA009 Hr Ayudante 0,050 18,70 0,94
U04AA001 M3 Arena de rio (0-5mm) 0,100 18,42 1,84
U370G525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 40 mm/SDR11
PN: 16 BAR, (UNE 12201-2), accesorios y 1,050 2,64 2,77
electrosoldaduras.
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 6,56 0,07
6,62

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 63 mm de didmetro exterior y 5,8
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos. Colocacidn sobre relleno de arena base y cobertura
arena (20 cm). Incluye accesorios unién termosoldables.

UO1AA007 Hr Oficial primera 0,100 20,20 2,02
U01AA009 Hr Ayudante 0,100 18,70 1,87
U04AA001 M3 Arena de rio (0-5mm) 0,200 18,42 3,68

U370G525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 63 mm/SDR11
5,8 mm espesor, PN: 16 BAR, (UNE 12201-2),

incluyendo accesorios y electrosoldaduras. 1,050 6,50 6,83
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 14,40 0,14
14,54

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 75 mm de diametro exterior y 6,8
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicién en obra de los elementos. Colocacion sobre relleno de arena base y cobertura
arena (20 cm). Incluye accesorios union termosoldables.

UO01AA007 Hr Oficial primera 0,100 20,20 2,02
UO1AA009 Hr Ayudante 0,100 18,70 1,87
U04AA001 M3 Arena de rio (0-5mm) 0,200 18,42 3,68

U370G525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 75 mm/SDR11
6,8 mm espesor, PN: 16 BAR, (UNE 12201-2),

incluyendo accesorios y electrosoldaduras. 1,050 9,04 9,49
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 17,07 0,17
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ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 90 mm de diametro exterior y 8,20
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicién en obra de los elementos. Colocacion sobre relleno de arena base y cobertura
arena (20 cm). Incluye accesorios unién termosoldables.

UO01AAQ007 Hr  Oficial primera 0,150 20,20 3,03
U01AA009 Hr Ayudante 0,150 18,70 2,81
U04AA001 M3 Arena de rio (0-5mm) 0,200 18,42 3,68

U370G525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 90 mm/SDR11
8,2 mm espesor, PN: 16 BAR, (UNE 12201-2),

incluyendo accesorios y electrosoldaduras. 1,050 13,22 13,88
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 23,40 0,23
23,63

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 110 mm de diametro exterior y 10
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicién en obra de los elementos. Colocacion sobre relleno de arena base y cobertura
arena (20 cm). Incluye accesorios union termosoldables.

UO1AAOO7  Hr Oficial primera 0,200 20,20 4,04
UO1AA009  Hr Ayudante 0,200 18,70 3,74
U04AAO01 M3 Arena de rio (0-5mm) 0,200 18,42 3,68

U370G525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 110 mm/SDR11
10 mm espesor, PN: 16 BAR, (UNE 12201-2),

incluyendo accesorios y electrosoldaduras. 1,050 19,31 20,28
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 31,74 0,32
32,06

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 125 mm de didametro exterior y 11,40
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos. Colocacion sobre relleno de arena base y cobertura
arena (20 cm). Incluye accesorios union termosoldables.

UO1AAOO7  Hr Oficial primera 0,250 20,20 5,05
UO1AA009  Hr Ayudante 0,250 18,70 4,68
U04AAO01 M3 Arena de rio (0-5mm) 0,200 18,42 3,68

U370G525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 125 mm/SDR11
11,4 mm espesor, PN: 16 BAR, (UNE 12201-2),

incluyendo accesorios y electrosoldaduras. 1,050 24,20 25,41
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 38,82 0,39
39,21

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 140 mm de diametro exterior y 12,70
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicién en obra de los elementos. Colocacidn sobre relleno de arena base y cobertura
arena (20 cm). Incluye accesorios union termosoldables.

UO1AA007 Hr Oficial primera 0,300 20,20 6,06
UO01AA009 Hr Ayudante 0,300 18,70 5,61
UO04AA001 M3 Arena de rio (0-5mm) 0,200 18,42 3,68

U370G525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 140 mm/SDR11
12,70 mm espesor, PN: 16 BAR, (UNE 12201-2),
incluyendo accesorios y electrosoldaduras. 1,050 30,15 31,66

%CI % Costes indirectos..(s/total) [ 0,010 vis AT4270941).05 04 0,4. o
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ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 160 mm de didametro exterior y 14,60
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicién en obra de los elementos. Colocacion sobre relleno de arena base y cobertura
arena (20 cm). Incluye accesorios unién termosoldables.

UO01AAQ007 Hr  Oficial primera 0,300 20,20 6,06
U01AA009 Hr Ayudante 0,300 18,70 5,61
U04AA001 M3 Arena de rio (0-5mm) 0,200 18,42 3,68

U370G525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 160 mm/SDR11
14,60 mm espesor, PN: 16 BAR, (UNE 12201-2),

incluyendo accesorios y electrosoldaduras. 1,050 39,59 41,57
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 56,92 0,57
57,49

ml. Banda continua de sefializacién con cinta de polietileno de 20 cm ancho colocada sobre canalizacion de
agua.

UO1AA009 Hr Ayudante 0,010 18,70 0,19
U24BA006 Ud Cinta sefializacion polietileno 1,000 0,25 0,25
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 0,44 0,00

0,44

Ud. Acometida a lared general de distribucién con una longitud maxima de 8 m., formada por tuberia de
polietileno de 1/2" y 10 Atm. serie Hersalit de Saenger, brida de conexién, machén rosca, manguitos, llaves de
paso tipo globo, valvula antiretorno de 1/2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de laton de 1/2",y
contador.

UO1FY105 Hr Oficial 12 fontanero 2,000 20,20 40,40
UO1FY110 Hr Ayudante fontanero 2,000 18,70 37,40
U24HD004 Ud Codo acero galv. 90° 1/2" 1,000 0,86 0,86
U247X001 Ud Collarin de toma de fundicion 1,000 30,96 30,96
U24PD101 Ud Enlace recto polietileno 20 mm 7,000 1,01 7,07
U26AR002 Ud Llave de esfera 1/2" 2,000 3,01 6,02
U24AA001 Ud Contador de agua de 1/2" 1,000 0,00 0,00
U26AD001 Ud Valvula antirretorno 1/2" 1,000 3,78 3,78
U26GX001 Ud Grifo latén rosca 1/2" 1,000 5,92 5,92
U24PA002 Ml Tubo PE 20 mm / 16 bar 2,000 0,53 1,06
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 133,47 1,33

134,80

Ud. Valvula de compuerta de husillo ascendente y maneta metélica, unidn con bridas, de 3/4" de diametro,
PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cufiay volante de fundicion ductil y husillo de acero inoxidable,
accionada con volante exterior. Instalacidon bajo trampillén cilindrico con tapa, totalmente instalado.

UO1FY105 Hr Oficial 12 fontanero 1,000 20,20 20,20
UO1FY110 Hr Ayudante fontanero 1,000 18,70 18,70
Ud Valvula compuerta 3/4" laton rosca 1,000 69,30 69,30

U26AA009 Ud Trampillon de fundicion @¢90/200x190 1,000 25,00 25,00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 108,20 1,08
134,28
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Ud. Acometida a lared general de distribucién, con longitud méaxima de 8 m, formada por tuberia pe PE AD de
3/4" | 10 At, uso aliimentario, con bridas de conexién, machdn, manguitos, llaves de paso, vavula antiretorno.

No se incluye contador, ya que esta disponible en la instalacion

UO1FY105 Hr Oficial 12 fontanero 2,000 20,20 40,40
UO1FY110 Hr Ayudante fontanero 2,000 18,70 37,40
U24HD007 Ud Codo de acero galvanizado 90° 1/2" 1,000 1,17 1,17
U247X001 Ud Collarin de toma de fundicion 1,000 30,96 30,96
U24PD102 Ud Enlace recto polietileno 25 mm 5,000 1,39 6,95
U26AR003 Ud Llave esfera 1/2" 2,000 2,30 4,60
U24AA002 Ud Contador 0,000 0,00 0,00
U26AD002 Ud Valvul antiretorno 1,000 3,48 3,48
U24PA004 Ml Tubo PE 20 mm / 16 bar 2,000 0,70 1,40
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 126,36 1,26

127,62

Ud. Acometida a lared general de distribucién, con longitud maxima de 8 m, formada por tuberia pe PE AD de
3/4" | 16 At, uso alimentario, con bridas de conexién, machén, manguitos, llaves de paso, vavula antiretorno. No

se incluye contador, ya que esta disponible en la instalacion

UO1FY105 Hr Oficial 12 fontanero 2,000 20,20 40,40
UO1FY110 Hr Ayudante fontanero 2,000 18,70 37,40
U24HD007 Ud Codo de acero galvanizado 90° 1/2" 1,000 1,17 1,17
U24zX001 Ud Collarin de toma de fundicién 1,000 30,96 30,96
U24PD102 Ud Enlace recto polietileno 25 mm 5,000 1,39 6,95
U26AR003 Ud Llave esfera 1/2" 2,000 2,30 4,60
Ud Sistema antifraude 1,000 19,60 19,60

U24AA002 Ud Contador 0,000 0,00 0,00
U26AD002  Ud Valvul antiretorno 1,000 3,78 3,78
U24PA004 Ml Tubo PE 25 mm / 16 bar 3,000 0,90 2,70
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 147,56 1,48
149,04

Ud. Trabajos para enlace de salida arqueta contador y control, con la valvula interior de suministro a cada

vivienda.
UO01AA007 Hr Oficial primera 0,300 20,20 6,06
UO01AA009 Hr Ayudante 0,300 18,70 5,61
U24BA006 Ud Maquinaria para trabajos en fachada 0,300 4,91 1,47
A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,025 71,37 1,78
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 14,93 0,15
15,08

Ud. Trabajos para enlace de acometida existente, sobre nueva canaliacién. Incluye restitucién del tramo de

acometida.

UO01AAQ007 Hr Oficial primera 0,300 20,20 6,06
UO01AA009 Hr Ayudante 0,300 18,70 5,61
U24BA006 Ud Collarin de toma 1,000 30,96 30,96
U24BA006 Ud Codo de acero galvanizado 90° 1/2" 1,000 1,17 1,17
U24BA006 Ud Enlace de polietileno 25 mm 1,000 1,39 1,39
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 45,19 0,45

45,67
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Ud. Arqueta de polipropileno de 640x480x300, para alojamiento contador y accesorios, provisto de cerradura
especial de cuadradillo, incluso p.p. recivido en pavimento previamente preparado para su alojamiento.

UO01AA007 Hr Oficial primera 0,750 20,20 15,15
U01AA009 Hr Ayudante 0,750 18,70 14,03
U24BA006 Ud Arqueta polipropileno 640x480x300 1,000 44,06 44,06
A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,075 85,80 6,44
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 79,67 0,80

80,47

Ud. Arqueta de fundicién de 490x220x250, para alojamiento contador y accesorios, provisto de cerradura
especial de cuadradillo, incluso p.p. recivido en pavimento previamente preparado para su alojamiento.

UO1AA007 Hr Oficial primera 1,000 20,20 20,20
UO01AA009 Hr Ayudante 1,000 18,70 18,70
U24BA006 Ud Arqueta fundicion 490x220x250 1,000 172,50 172,50
A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,100 71,37 7,14
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 218,54 2,19

220,72

Ud. Arqueta de fundicién de 785x785x400, para alojamiento contador y accesorios, provisto de cerradura
especial de cuadradillo, incluso p.p. recivido en pavimento previamente preparado para su alojamiento.

UO01AA007 Hr Oficial primera 0,650 20,20 13,13
UO01AA009 Hr Ayudante 0,650 18,70 12,16
U24BA006 Ud Arqueta fundicién 785x785x400 1,000 74,70 74,70
A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,010 71,37 0,71
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 100,70 1,01

101,71

Ud. Trabajos para adecuacié de fachada, para instalacion del tubo de enlace del exterior con la valvula de
servicio interior de la vivienda.

UO01AA007 Hr Oficial primera 0,100 20,20 2,02
UO01AA009 Hr Ayudante 0,100 18,70 1,87
Ud Accesorios enlace 1,000 3,25 3,25

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 7,14 0,07
7,21

Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa de bronce
resistente al paso de vehiculos pesados, incluso conexidn alared de distribucién, con tuberia de fibrocemento
clase D de 100 mm. de diametro, p.p. de unién Gibault, codos, etc., totalmente instalado.

UO01AA502 Hr Cuadrilla B 3,500 45,34 158,69
U37QD011  Ud Boca riego e hidrante D=100mm 1,000 607,68 607,68
U37PA203 Ud Codo de 90° para D=100 mm. 2,000 15,39 30,78
U37PA042 Ud Unidn Gibault clase D=100 mm. 4,000 9,11 36,44
U37PA403 Ud Unién Gibault en T D=100 mm. 1,000 27,26 27,26
U370A303 Ml Tub.fib.clase D 100mm 5,000 6,71 33,55
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 894,40 8,94

903,37
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Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=80 mm., con arqueta y tapa de bronce
resistente al paso de vehiculos pesados, incluso conexion alared de distribucién.

UO01AA502 Hr Cuadrilla B 3,000 45,34 136,02
U37QD010  Ud Boca riego e hidrante D=80 mm 1,000 482,64 482,64
U37PA202 Ud Codo de 90° para D=80 mm. 2,000 12,04 24,08
U37PA041 Ud Unidn Gibault clase D=80 mm. 4,000 7,83 31,32
U37PA902 Ud Collarin de toma de fundicion 1,000 30,96 30,96
U370A302 Ml Tub.fib.clase D 80mm 1,000 6,61 6,61
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 711,63 7,12

718,75

Ud. Hidrante para incendios, tipo "Hermes", de columna seca de D=100 mm., con buzén y tapa, incluso
conexién alared de distribucién, con tuberia de fibrocemento clase D de 100 mm. de diametro, p.p. de unién
Gibault, codos, etc., totalmente instalado.

UO01AA502 Hr Cuadrilla B 8,000 45,34 362,72
U37QD030 Ud Hidrante "Hermes" D=100 mm. 1,000 1.050,92 1.050,92
U37PA203 Ud Codo de 90° para D=100 mm. 2,000 15,39 30,78
U37PA042 Ud Unidn Gibault clase D=100 mm. 4,000 9,11 36,44
U37PA403 Ud Unidn Gibault en T D=100 mm. 1,000 27,26 27,26
U370A303 Ml Tub.fib.clase D 100mm 10,000 6,71 67,10
U37PA503 Ud Llave compuerta para D=100 mm 1,000 74,29 74,29
U37RA000 Ud Pozo arqueta para llave 1,000 202,92 202,92
U37REO00 Ud Dado de hormigdn 1,000 41,84 41,84
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 1.894,27 18,94

1.913,21
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- Seguridad y Salud.

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metalica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas
de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a

220 V.
U42AA810 Ud Alquiler caseta p.vestuarios 1,000 150,00 150,00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 150,00 1,50
151,50
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
U42AEQ01 Ud Acomet.prov.elect.a caseta. 1,000 109,45 109,45
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 109,45 1,09
110,54
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
U42AE101 Ud Acomet.prov.fontan.a caseta. 1,000 97,75 97,75
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 97,75 0,98
98,73
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
U42AE201 Ud Acomet.prov.saneamt.a caseta. 1,000 82,80 82,80
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 82,80 0,83
83,63

MIl. Valla metélica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigén (5

usos).
UO1AAO011 Hr Pedn ordinario 0,200 18,69 3,74
U42CC254 Ml Valla metalica mévil 3,50x1,90 0,200 22,10 4,42
U42CC260 Ud Soporte de hormigoén para valla 0,110 9,20 1,01
U42CC040 Ud Valla contencién peatones 0,050 37,50 1,88
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 11,04 0,11
11,15
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Ud. Valla auténoma metalica de 2,5 m. de longitud para contenciéon de peatones normalizada, incluso
colocacion y desmontaje. (20 usos)

U01AA011 Hr Peon ordinario 0,050 18,69 0,93
U42CC040 Ud Valla contencion peatones 0,050 47,50 2,38
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 3,31 0,03

3,34

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

U42EA001 Ud Casco de seguridad homologado 1,000 10,05 10,05
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 10,05 0,10
10,15

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

U42EA220 Ud Gafas contra impactos. 1,000 15,36 15,36
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 15,36 0,15
15,51

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

U42EA401 Ud Mascarilla antipolvo 1,000 5,84 5,84
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 5,84 0,06
5,90

Ud. Protectores auditivos, homologados.

U42EA601 Ud Protectores auditivos. 1,000 12,89 12,89
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 12,89 0,13
13,02

Ud. Pasarela para ejecucion de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 m. de longitud con
una anchura de 60 cm. y unidos entre si mediante clavazon, incluso fabricacién y colocacion. (Amortizacion en
dos puestas).

UO1AA011 Hr Pedn ordinario 0,010 18,69 0,19
U42GC205 Ml Tablén madera 0.20x0,07m-3 mt 4,500 5,00 22,50
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 22,69 0,23

22,91

Hr. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos
trabajadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de
12, considerando unareunién como minimo al mes.

U42IA001 Hr Comite de segurid.e higiene 1,000 66,67 66,67
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 66,67 0,67
67,34

Hr. Formacion de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un
encargado.

U42IA020 Hr Formacion segurid.e higiene 1,000 22,55 22,55
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 22,55 0,23
22,78
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Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

U421A040 Ud Reconocimiento médico obligat 1,000 56,46 56,46
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 56,46 0,56
57,02

H. Equipo de limpiezay conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de
oficial de 22 y de ayudante.

U42IA201 Hr Equipo de limpiez.y conserv. 1,000 32,05 32,05
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 32,05 0,32
32,37

Ud. Ensayos de las tuberias utilizadas en obra (cobre, cafia, polipropileno, polibutileno...etc), por unidad
diferenciada, en lared de agua fria y caliente, consistente en: Caracteristicas geométricas, y/o resistencia al
calor, y/o estanqueidad, y/o prueba de traccion, y/o aptitud al doblado s/ UNE ; verificando la idoneidad con la
normativa de aplicacion.

U50EO0620 Ud Ensayo de tuberias fon. s/ UNE 1,000 300,00 300,00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 300,00 3,00
303,00
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5.3.- Mesuraments.
5.3.1.- Obra Civil.

P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m?
Excavacio per a localitzacié de serveis
en terreny no classificat amb mitjans
manuals i terres deixades a la vora.
Trams d'enllac amb xarxa aigua existent.

S. Josep-Plaga de la Font, (1) 1 2 1 0,8 1,60
ClLleida-D Torrebadella, (2) 1 2 1 0,8 1,60
ClLleida, (3) 0 0 0 0 0,00
PI L Companys-S. Josep, (4) 1 2 1 0,8 1,60
Pl. Creu Terme-R. Fuster, (5) 1 2 1 0,8 1,60
C/Teuleria-C/Pau Casals. (6) 0 0 0 0 0,00
C/R. Fuster-PI. Catalunya, (7) 1 2 1 0,8 1,60
C/Estaci6-M. Parcerisa, (8) 0 2 1 0,8 0,00
M. Parcerisa-PI. Cataluny, (9) 1 2 1 0,8 1,60
C/Alfons XIII-C/J. Pané, (10) 0 0 0 0 0,00
Ctra N-1I-C/Costareta, (11) 1 2 1 0,8 1,60
Ctra N-Il Sud, (12) 1 2 1 0,8 1,60
C Ramon Felip, (13-14) 0 0 0 0 0,00
C Ponent, (15) 0 2 1 0,8 0,00
Creuament via, (16) 2 2 1 0,8 3,20
SUBTOTAL: 16,00
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P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m?
Excavacio per a localitzacio de serveis
en terreny no classificat amb mitjans
manuals i terres deixades a la vora.
Creuaments amb xarxes soterrades.

S. Josep-Plaga de la Font, (1) 0 2 1 0,8 0,00
ClLleida-D Torrebadella, (2) 0 2 1 0,8 0,00
ClLleida, (3) 2 1 0,8 0,8 1,28
PI L Companys-S. Josep, (4) 0 2 1 0,8 0,00
Pl. Creu Terme-R. Fuster, (5) 0 2 1 0,8 0,00
Cl/Teuleria-C/Pau Casals. (6) 1 1 0,8 0,8 0,64
C/R. Fuster-PI. Catalunya, (7) 1 1 0,8 0,8 0,64
C/Estacié-M. Parcerisa, (8) 1 1 0,8 0,8 0,64
M. Parcerisa-Pl. Cataluny, (9) 0 2 1 0,8 0,00
C/Alfons XIII-C/J. Pané, (10) 2 1 0,8 0,8 1,28
Ctra N-1I-C/Costareta, (11) 1 1 0,8 0,8 0,64
Ctra N-1l Sud, (12) 1 1 0,8 0,8 0,64
C Ramon Felip, (13-14) 2 1 0,8 0,8 1,28
C Ponent, (15) 2 1 0,8 0,8 1,28
Creuament via, (16) 0 1 0,8 0,8 0,00
SUBTOTAL: 8,32

P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m?
Excavacio per a localitzacié de serveis
en terreny no classificat amb mitjans
manuals i terres deixades a la vora.
Creuament xarxes abastaments soterrades.

C/Sant Josep 8 0,8 0,6 0,6 2,30
C Ponent 2 0,8 0,6 0,6 0,58
C Ramon Felip 3 0,8 0,6 0,6 0,86
Carrer de Lleida 5 0,8 0,6 0,6 1,44
Placa Font i adjacents 1 0,8 0,6 0,6 0,29
C de la Teuleria 3 0,8 0,6 0,6 0,86
Ramon Fuster i Rabés 9 0,8 0,6 0,6 2,59
C de Miquel Parcerisa 6 0,8 0,6 0,6 1,73
Zona Placa Catalunya 1 0,8 0,6 0,6 0,29
C de Pompeu Fabra 3 0,8 0,6 0,6 0,86
Carrer de I'Estacio 3 0,8 0,6 0,6 0,86
Carrer d’Alfons XllII 3 0,8 0,6 0,6 0,86
Ctra N-II, lateral sud 6 0,8 0,6 0,6 1,73
Ctra N-1I-C/Costareta 1 0,8 0,6 0,6 0,29
Creuament via 0 0 0 0 0,00
Trams hidrants 3 0,8 0,6 0,6 0,86
SUBTOTAL: 57 16,42
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P.Iguals Llargada Fondaria Total m?
Tall en paviment i mescla bituminosa amb
magquina tallajunts amb disc de diamant,
per delimitar zona a demolir.

1 C St Josep Est, vorera 0 150 0 0,00
1 C St Josep Est, carrer 1 6 0,15 0,90
1 C St Josep Oest, vorera 0 166 0 0,00
1 C St Josep Oest, carrer 1 9 0,15 1,35
1 C Ponent, carrer 1 56 0,15 8,40
2 C Ponent, vorera 0 30 0 0,00
1 C Ramon Felip, carrer 1 105 0,15 15,75
1 Carrer de Lleida, carrer 1 185 0,15 27,75
1 Carrer de Lleida, vorera 0 22 0,15 0,00
1 Carrer de Lleida, enllag N-I1 1 12 0,15 1,80
1 Placa Font, vorera 0 20 0 0,00
1 Placa Font, enllag 1 20 0,15 3,00
2 C de la Teuleria, vorera 0 108 0 0,00
1 C de la Teuleria, carrer 1 5 0,15 0,75
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 0 170 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 1 30 0,15 4,50
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 0 180 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 1 6 0,15 0,90
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 0 55 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 1 0 0,15 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 0 145 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 1 45 0,15 6,75
1 Zona PI. Catalunya, vorera 0 45 0 0,00
1 C de Pompeu Fabra, vorera 0 90 0 0,00
1 C de Pompeu Fabra, enllag 1 36 0,15 5,40
1 Carrer Estacio, vorera 0 115 0 0,00
1 Carrer Estacié, creuament 1 8 0,15 1,20
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 0 113 0 0,00
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 1 4 0,15 0,60
1 Ctra N-II, lateral sud, 1 225 0,15 33,75
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 0 15 0 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 1 30 0,15 4,50
1 Carrer de la Via Feérria 0 20 0,15 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0 0,00
4 Trams hidrants 4 8 0,15 4,80

SUBTOTAL: 2259 122,10
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P.Iguals Llargada Amplada Total m?
Demolicié de rasa, de fins
15 cm de gruix i fins a 100 cm
d'amplada amb martell compressor
trencador. Trams amples.

1 C St Josep Est, vorera 0 150 0 0,00
1 C St Josep Est, carrer 1 6 0,2 1,20
1 C St Josep Oest, vorera 0 166 0 0,00
1 C St Josep Oest, carrer 1 9 0,2 1,80
1 C Ponent, carrer 1 56 0,2 11,20
2 C Ponent, vorera 0 30 0 0,00
1 C Ramon Felip, carrer 1 105 0,2 21,00
1 Carrer de Lleida, carrer 1 185 0,2 37,00
1 Carrer de Lleida, vorera 0 22 0 0,00
1 Carrer de Lleida, enllag N-II 1 12 0,2 2,40
1 Placa Font, vorera 0 20 0 0,00
1 Placa Font, enllag 1 20 0,2 4,00
2 C de la Teuleria, vorera 0 108 0 0,00
1 C de la Teuleria, carrer 1 5 0,2 1,00
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 0 170 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 1 30 0,2 6,00
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 0 180 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 1 6 0,2 1,20
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 0 55 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 1 0 0,2 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 0 145 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 1 45 0,2 9,00
1 Zona PIl. Catalunya, vorera 0 45 0 0,00
1 C de Pompeu Fabra, vorera 0 90 0 0,00
1 C de Pompeu Fabra, enllag 1 36 0,2 7,20
1 Carrer Estacio, vorera 0 115 0 0,00
1 Carrer Estacié, creuament 1 8 0,2 1,60
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 0 113 0 0,00
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 1 4 0,2 0,80
1 Ctra N-lI, lateral sud, 1 225 0,2 45,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 0 15 0 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 1 30 0,2 6,00
1 Carrer de la Via Férria 0 20 0,2 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0 0,00
4 Trams hidrants 4 8 0,2 6,40

SUBTOTAL: 162,80
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P.Iguals Llargada Amplada Total m?
Demolicié de vorera, de fins
15 cm de gruix i fins a 100 cm
d'amplada amb retroexcavadora amb
martell trencador. Trams amples.

1 C St Josep Est, vorera 1 150 0,8 120,00
1 C St Josep Est, carrer 0 6 0 0,00
1 C St Josep Oest, vorera 1 166 0,8 132,80
1 C St Josep Oest, carrer 0 9 0 0,00
1 C Ponent, carrer 0 56 0 0,00
2 C Ponent, vorera 2 30 0,8 48,00
1 C Ramon Felip, carrer 0 105 0 0,00
1 Carrer de Lleida, carrer 0 185 0 0,00
1 Carrer de Lleida, vorera 1 22 1,2 26,40
1 Carrer de Lleida, enllag N-II 0 12 0 0,00
1 Placa Font, vorera 1 20 1,2 24,00
1 Placa Font, enllag 0 20 1 0,00
2 C de la Teuleria, vorera 2 108 0,8 172,80
1 C de la Teuleria, carrer 0 5 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 1 170 1,2 204,00
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 0 30 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 1 180 1 180,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 0 6 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 1 55 1,2 66,00
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 0 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 1 145 1 145,00
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 0 45 0 0,00
1 Zona PI. Catalunya, vorera 1 45 1,2 54,00
1 C de Pompeu Fabra, vorera 1 90 1 90,00
1 C de Pompeu Fabra, enllag 0 36 0 0,00
1 Carrer Estacio, vorera 1 115 1 115,00
1 Carrer Estacié, creuament 0 8 0 0,00
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 2 113 1 226,00
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 0 4 0 0,00
1 Ctra N-lI, lateral sud, 0 225 0 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 1 15 1,2 18,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0 30 0 0,00
1 Carrer de la Via Férria 0 20 0 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0 0,00
4 Trams hidrants 0 8 0 0,00

SUBTOTAL.: 1622,00
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Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

.... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m?
Excavacid de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i
fins a 1 m de fondaria, en terreny dur, amb

retroexcavadora.

1 C St Josep Est, vorera 0,85 150 0,2 0,6 15,30
1 C St Josep Est, carrer 0,85 6 0,2 0,6 0,61
1 C St Josep Oest, vorera 0,85 166 0,2 0,6 16,93
1 C St Josep Oest, carrer 0,85 9 0,2 0,6 0,92
1 C Ponent, carrer 0,85 56 0,2 0,6 571
2 C Ponent, vorera 1,7 30 0,2 0,6 6,12
1 C Ramon Felip, carrer 0,85 105 0,2 0,6 10,71
1 Carrer de Lleida, carrer 0,85 185 0,2 0,6 18,87
1 Carrer de Lleida, vorera 0,85 22 0,2 0,6 2,24
1 Carrer de Lleida, enllag N-I1 0,85 12 0,2 0,6 1,22
1 Placa Font, vorera 0,85 20 0,2 0,6 2,04
1 Placa Font, enllag 0,85 20 0,2 0,6 2,04
2 C de la Teuleria, vorera 1,7 108 0,2 0,6 22,03
1 C de la Teuleria, carrer 0,85 5 0,2 0,6 0,51
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 0,85 170 0,2 0,6 17,34
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,85 30 0,2 0,6 3,06
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 0,85 180 0,2 0,6 18,36
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,85 6 0,2 0,6 0,61
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 0,85 55 0,2 0,6 5,61
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 0,85 0 0,2 0,6 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 0,85 145 0,2 0,6 14,79
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 0,85 45 0,2 0,6 4,59
1 Zona PI. Catalunya, vorera 0,85 45 0,2 0,6 4,59
1 C de Pompeu Fabra, vorera 0,85 90 0,2 0,6 9,18
1 C de Pompeu Fabra, enllag 0,85 36 0,2 0,6 3,67
1 Carrer Estacio, vorera 0,85 115 0,2 0,6 11,73
1 Carrer Estacié, creuament 0,85 8 0,2 0,6 0,82
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 1,7 113 0,2 0,6 23,05
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 0,85 4 0,2 0,6 0,41
1 Ctra N-II, lateral sud, 0,85 225 0,2 0,6 22,95
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 0,85 15 0,2 0,6 1,53
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0,85 30 0,2 0,6 3,06
1 Carrer de la Via Feérria 0 20 0,2 0,6 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0,2 0,6 0,00
4 Trams hidrants 3,4 8 0,2 0,6 3,26

SUBTOTAL: 253,88

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

:. Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m?
Excavacid de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i
fins a 1 m de fondaria, en terreny fluix, amb
retroexcavadora amb martell trencador.

1 C St Josep Est, vorera 0,15 150 0,2 0,6 2,70
1 C St Josep Est, carrer 0,15 6 0,2 0,6 0,11
1 C St Josep Oest, vorera 0,15 166 0,2 0,6 2,99
1 C St Josep Oest, carrer 0,15 9 0,2 0,6 0,16
1 C Ponent, carrer 0,15 56 0,2 0,6 1,01
2 C Ponent, vorera 0,3 30 0,2 0,6 1,08
1 C Ramon Felip, carrer 0,15 105 0,2 0,6 1,89
1 Carrer de Lleida, carrer 0,15 185 0,2 0,6 3,33
1 Carrer de Lleida, vorera 0,15 22 0,2 0,6 0,40
1 Carrer de Lleida, enllag N-II 0,15 12 0,2 0,6 0,22
1 Placa Font, vorera 0,15 20 0,2 0,6 0,36
1 Placa Font, enllag 0,15 20 0,2 0,6 0,36
2 C de la Teuleria, vorera 0,3 108 0,2 0,6 3,89
1 C de la Teuleria, carrer 0,15 5 0,2 0,6 0,09
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 0,15 170 0,2 0,6 3,06
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,15 30 0,2 0,6 0,54
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 0,15 180 0,2 0,6 3,24
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,15 6 0,2 0,6 0,11
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 0,15 55 0,2 0,6 0,99
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 0,15 0 0,2 0,6 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 0,15 145 0,2 0,6 2,61
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 0,15 45 0,2 0,6 0,81
1 Zona PIl. Catalunya, vorera 0,15 45 0,2 0,6 0,81
1 C de Pompeu Fabra, vorera 0,15 90 0,2 0,6 1,62
1 C de Pompeu Fabra, enllag 0,15 36 0,2 0,6 0,65
1 Carrer Estacio, vorera 0,15 115 0,2 0,6 2,07
1 Carrer Estacié, creuament 0,15 8 0,2 0,6 0,14
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 0,3 113 0,2 0,6 4,07
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 0,15 4 0,2 0,6 0,07
1 Ctra N-II, lateral sud, 0,15 225 0,2 0,6 4,05
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 0,15 15 0,2 0,6 0,27
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0,15 30 0,2 0,6 0,54
1 Carrer de la Via Férria 0 20 0,2 0,6 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0,2 0,6 0,00
4 Trams hidrants 0,6 8 0,2 0,6 0,58

SUBTOTAL: 44,80

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

:. Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m?
Rebliment i piconatge de rasa d'amplada més
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm utilitzant

picé vibrant.

1 C St Josep Est, vorera 1 150 0,2 0,2 6,00
1 C St Josep Est, carrer 1 6 0,2 0,2 0,24
1 C St Josep Oest, vorera 1 166 0,2 0,2 6,64
1 C St Josep Oest, carrer 1 9 0,2 0,2 0,36
1 C Ponent, carrer 1 56 0,2 0,2 2,24
2 C Ponent, vorera 2 30 0,2 0,2 2,40
1 C Ramon Felip, carrer 1 105 0,2 0,2 4,20
1 Carrer de Lleida, carrer 1 185 0,2 0,2 7,40
1 Carrer de Lleida, vorera 1 22 0,2 0,2 0,88
1 Carrer de Lleida, enllag N-II 1 12 0,2 0,2 0,48
1 Placa Font, vorera 1 20 0,2 0,2 0,80
1 Placa Font, enllag 1 20 0,2 0,2 0,80
2 C de la Teuleria, vorera 2 108 0,2 0,2 8,64
1 C de la Teuleria, carrer 1 5 0,2 0,2 0,20
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 1 170 0,2 0,2 6,80
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 1 30 0,2 0,2 1,20
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 1 180 0,2 0,2 7,20
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 1 6 0,2 0,2 0,24
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 1 55 0,2 0,2 2,20
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 1 0 0,2 0,2 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 1 145 0,2 0,2 5,80
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 1 45 0,2 0,2 1,80
1 Zona PIl. Catalunya, vorera 1 45 0,2 0,2 1,80
1 C de Pompeu Fabra, vorera 1 90 0,2 0,2 3,60
1 C de Pompeu Fabra, enllag 1 36 0,2 0,2 1,44
1 Carrer Estacio, vorera 1 115 0,2 0,2 4,60
1 Carrer Estacié, creuament 1 8 0,2 0,2 0,32
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 2 113 0,2 0,2 9,04
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 1 4 0,2 0,2 0,16
1 Ctra N-lI, lateral sud, 1 225 0,2 0,2 9,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 1 15 0,2 0,2 0,60
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 1 30 0,2 0,2 1,20
1 Carrer de la Via Férria 0 20 0,2 0,2 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0,2 0,2 0,00
4 Trams hidrants 4 8 0,2 0,2 1,28

SUBTOTAL: 99,56

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

:: Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Rebliment i piconatge vorera d'amplada més
de 0,6 i fins a 1 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 5 i fins a 10 cm utilitzant
picé vibrant.

=Y

C St Josep Est, vorera

C St Josep Est, carrer

C St Josep Oest, vorera

C St Josep Oest, carrer

C Ponent, carrer

C Ponent, vorera

C Ramon Felip, carrer
Carrer de Lleida, carrer
Carrer de Lleida, vorera
Carrer de Lleida, enllag N-II
Placa Font, vorera

Placa Font, enllag

C de la Teuleria, vorera

C de la Teuleria, carrer

Ram Fuster i Rabé E, vorera
Ram Fuster i Rabés E, carrer
Ram Fuster i Rabé O, vorera
Ram Fuster i Rabés O, carrer
C/Miquel Parcerisa E, vorera
C/Miquel Parcerisa E, carrer
C/Miquel Parcerisa O, vorera
C/Miquel Parcerisa O, carrer
Zona PIl. Catalunya, vorera
C de Pompeu Fabra, vorera
C de Pompeu Fabra, enllag
Carrer Estacio, vorera
Carrer Estacié, creuament
Carrer d’Alfons XllI, vorera
Carrer d’Alfons XllI, carrer
Ctra N-lI, lateral sud,

Ctra N-1I-C/Costareta, vorera
Ctra N-1I-C/Costareta, carrer
Carrer de la Via Férria
Creuament sota Via

Trams hidrants

AR RPRPRRPRPRNRPRRRPRRPRPRPRPRPRPRRLRRLPRLPRLRNRPRRPRRPRPRREPREPNRRLRR

SUBTOTAL:

P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m?

OO0 O0OO0OFrRPROONOFRPOFRFFPOPFPOPFRPOPFPOFRPONOPFPORFRPROONOOR,OLPR

150

166

56
30
105
185
22
12
20
20
108

170
30
180

55

145
45
45
90
36

115

113

225
15
30
20
25

0,8 0,05 6,00
0 0 0,00
0,8 0,05 6,64
0 0 0,00
0 0 0,00
0,8 0,05 2,40
0 0 0,00
0 0 0,00
1,2 0,05 1,32
0 0 0,00
1,2 0,05 1,20
0 0 0,00
0,8 0,05 8,64
0 0 0,00
1,2 0,05 10,20
0 0 0,00
1 0,05 9,00
0 0 0,00
1,2 0,05 3,30
0 0 0,00
1 0,05 7,25
0 0 0,00
1,2 0,05 2,70
1 0,05 4,50
0 0 0,00
1 0,05 5,75
0 0 0,00
1 0,05 11,30
0 0 0,00
0 0 0,00
1,2 0,05 0,90
0 0 0,00
0 0 0,00
0 0 0,00
0 0 0,00
81,10

Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

VISAT 2024/05404
05-11-2024
12282 - JOAN VILELLA VILANA

... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Carrega terres procedents de la demolicié
de la vorera, sobre cami6, amb mini pala

carregadora.

[

AR RPRPRPRPRNRPRRPRRPRRPRPRRPRPRPRRPEPRPRPREPNRPRRPRPRREPRPRREPNRRERR

C St Josep Est, vorera

C St Josep Est, carrer

C St Josep Oest, vorera

C St Josep Oest, carrer

C Ponent, carrer

C Ponent, vorera

C Ramon Felip, carrer
Carrer de Lleida, carrer
Carrer de Lleida, vorera
Carrer de Lleida, enllag N-I1
Placa Font, vorera

Placa Font, enllag

C de la Teuleria, vorera

C de la Teuleria, carrer

Ram Fuster i Rabé E, vorera
Ram Fuster i Rabés E, carrer
Ram Fuster i Rabé O, vorera
Ram Fuster i Rabés O, carrer
C/Miquel Parcerisa E, vorera
C/Miquel Parcerisa E, carrer
C/Miquel Parcerisa O, vorera
C/Miquel Parcerisa O, carrer
Zona PI. Catalunya, vorera
C de Pompeu Fabra, vorera
C de Pompeu Fabra, enllag
Carrer Estacio, vorera
Carrer Estacié, creuament
Carrer d’Alfons XllI, vorera
Carrer d’Alfons XllI, carrer
Ctra N-II, lateral sud,

Ctra N-1I-C/Costareta, vorera
Ctra N-1I-C/Costareta, carrer
Carrer de la Via Feérria
Creuament sota Via

Trams hidrants

SUBTOTAL:

P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m?

OO0 O0OPFrRPOONOFRPOFRPFRPOFPOFRPORFRPLR OPFP ONOPFRPOPFPOOMNMNOORPOLPR

150

166

56
30
105
185
22
12
20
20
108

170
30

180

55

145
45
45
90
36

115

113

225
15
30
20
25

0,8 0,15 18,00
0 0 0,00
0,8 0,15 19,92
0 0 0,00
0 0 0,00
0,8 0,15 7,20
0 0 0,00
0 0 0,00
1,2 0,15 3,96
0 0 0,00
1,2 0,15 3,60
0 0 0,00
0,8 0,15 25,92
0 0 0,00
1,2 0,15 30,60
0 0 0,00
1 0,15 27,00
0 0 0,00
1,2 0,15 9,90
0 0 0,00
1 0,15 21,75
0 0 0,00
1,2 0,15 8,10
1 0,15 13,50
0 0 0,00
1 0,15 17,25
0 0 0,00
1 0,15 33,90
0 0 0,00
0 0 0,00
1,2 0,15 2,70
0 0 0,00
0 0 0,00
0 0 0,00
0 0 0,00
243,30

Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

VISAT 2024/05404
05-11-2024
12282 - JOAN VILELLA VILANA

... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m?
Carrega de terres procedents de I'excavacio,
sobre camio volquet de 10 Tn, mitjancant
mini-pala carregadora.

1 C St Josep Est, vorera 1 150 0,2 0,6 18,00
1 C St Josep Est, carrer 1 6 0,2 0,6 0,72
1 C St Josep Oest, vorera 1 166 0,2 0,6 19,92
1 C St Josep Oest, carrer 1 9 0,2 0,6 1,08
1 C Ponent, carrer 1 56 0,2 0,6 6,72
2 C Ponent, vorera 2 30 0,2 0,6 7,20
1 C Ramon Felip, carrer 1 105 0,2 0,6 12,60
1 Carrer de Lleida, carrer 1 185 0,2 0,6 22,20
1 Carrer de Lleida, vorera 1 22 0,2 0,6 2,64
1 Carrer de Lleida, enllag N-I1 1 12 0,2 0,6 1,44
1 Placa Font, vorera 1 20 0,2 0,6 2,40
1 Placa Font, enllag 1 20 0,2 0,6 2,40
2 C de la Teuleria, vorera 2 108 0,2 0,6 25,92
1 C de la Teuleria, carrer 1 5 0,2 0,6 0,60
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 1 170 0,2 0,6 20,40
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 1 30 0,2 0,6 3,60
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 1 180 0,2 0,6 21,60
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 1 6 0,2 0,6 0,72
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 1 55 0,2 0,6 6,60
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 1 0 0,2 0,6 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 1 145 0,2 0,6 17,40
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 1 45 0,2 0,6 5,40
1 Zona PIl. Catalunya, vorera 1 45 0,2 0,6 5,40
1 C de Pompeu Fabra, vorera 1 90 0,2 0,6 10,80
1 C de Pompeu Fabra, enllag 1 36 0,2 0,6 4,32
1 Carrer Estacio, vorera 1 115 0,2 0,6 13,80
1 Carrer Estacié, creuament 1 8 0,2 0,6 0,96
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 2 113 0,2 0,6 27,12
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 1 4 0,2 0,6 0,48
1 Ctra N-II, lateral sud, 1 225 0,2 0,6 27,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 1 15 0,2 0,6 1,80
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 1 30 0,2 0,6 3,60
1 Carrer de la Via Feérria 0 20 0,2 0,6 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0,2 0,6 0,00
4 Trams hidrants 4 8 0,2 0,6 3,84

SUBTOTAL: 298,68

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m?
Trasllat runes de vorera a abocador amb
camio de 10 Tn, a distancia menor de 10 km.

1 C St Josep Est, vorera 1 150 0,8 0,15 18,00
1 C St Josep Est, carrer 0 6 0 0 0,00
1 C St Josep Oest, vorera 1 166 0,8 0,15 19,92
1 C St Josep Oest, carrer 0 9 0 0 0,00
1 C Ponent, carrer 0 56 0 0 0,00
2 C Ponent, vorera 2 30 0,8 0,15 7,20
1 C Ramon Felip, carrer 0 105 0 0 0,00
1 Carrer de Lleida, carrer 0 185 0 0 0,00
1 Carrer de Lleida, vorera 1 22 1,2 0,15 3,96
1 Carrer de Lleida, enllag N-II 0 12 0 0 0,00
1 Placa Font, vorera 1 20 1,2 0,15 3,60
1 Placa Font, enllag 0 20 0 0 0,00
2 C de la Teuleria, vorera 2 108 0,8 0,15 25,92
1 C de la Teuleria, carrer 0 5 0 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 1 170 1,2 0,15 30,60
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 0 30 0 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 1 180 1 0,15 27,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 0 6 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 1 55 1,2 0,15 9,90
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 0 0 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 1 145 1 0,15 21,75
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 0 45 0 0 0,00
1 Zona PI. Catalunya, vorera 1 45 1,2 0,15 8,10
1 C de Pompeu Fabra, vorera 1 90 1 0,15 13,50
1 C de Pompeu Fabra, enllag 0 36 0 0 0,00
1 Carrer Estacio, vorera 1 115 1 0,15 17,25
1 Carrer Estacié, creuament 0 8 0 0 0,00
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 2 113 1 0,15 33,90
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 0 4 0 0 0,00
1 Ctra N-lI, lateral sud, 0 225 0 0 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 1 15 1,2 0,15 2,70
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0 30 0 0 0,00
1 Carrer de la Via Férria 0 20 0 0 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0 0 0,00
4 Trams hidrants 0 8 0 0 0,00

SUBTOTAL: 243,30

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

.... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m?
Trasllat runes de rasa a abocador amb
camio de 10 Tn, a distancia menor de 10 km.

1 C St Josep Est, vorera 1 150 0,2 0,6 18,00
1 C St Josep Est, carrer 1 6 0,2 0,6 0,72
1 C St Josep Oest, vorera 1 166 0,2 0,6 19,92
1 C St Josep Oest, carrer 1 9 0,2 0,6 1,08
1 C Ponent, carrer 1 56 0,2 0,6 6,72
2 C Ponent, vorera 2 30 0,2 0,6 7,20
1 C Ramon Felip, carrer 1 105 0,2 0,6 12,60
1 Carrer de Lleida, carrer 1 185 0,2 0,6 22,20
1 Carrer de Lleida, vorera 1 22 0,2 0,6 2,64
1 Carrer de Lleida, enllag N-II 1 12 0,2 0,6 1,44
1 Placa Font, vorera 1 20 0,2 0,6 2,40
1 Placa Font, enllag 1 20 0,2 0,6 2,40
2 C de la Teuleria, vorera 2 108 0,2 0,6 25,92
1 C de la Teuleria, carrer 1 5 0,2 0,6 0,60
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 1 170 0,2 0,6 20,40
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 1 30 0,2 0,6 3,60
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 1 180 0,2 0,6 21,60
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 1 6 0,2 0,6 0,72
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 1 55 0,2 0,6 6,60
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 1 0 0,2 0,6 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 1 145 0,2 0,6 17,40
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 1 45 0,2 0,6 5,40
1 Zona PI. Catalunya, vorera 1 45 0,2 0,6 5,40
1 C de Pompeu Fabra, vorera 1 90 0,2 0,6 10,80
1 C de Pompeu Fabra, enllag 1 36 0,2 0,6 4,32
1 Carrer Estacio, vorera 1 115 0,2 0,6 13,80
1 Carrer Estacié, creuament 1 8 0,2 0,6 0,96
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 2 113 0,2 0,6 27,12
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 1 4 0,2 0,6 0,48
1 Ctra N-lI, lateral sud, 1 225 0,2 0,6 27,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 1 15 0,2 0,6 1,80
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 1 30 0,2 0,6 3,60
1 Carrer de la Via Férria 0 20 0,2 0,6 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0,2 0,6 0,00
4 Trams hidrants 4 8 0,2 0,6 3,84

SUBTOTAL: 298,68

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q
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P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m3
Canon d'abocament de runes de vorera a

I'abocador

1 C St Josep Est, vorera 1 150 0,8 0,15 18,00
1 C St Josep Est, carrer 0 6 0 0 0,00
1 C St Josep Oest, vorera 1 166 0,8 0,15 19,92
1 C St Josep Oest, carrer 0 9 0 0 0,00
1 C Ponent, carrer 0 56 0 0 0,00
2 C Ponent, vorera 2 30 0,8 0,15 7,20
1 C Ramon Felip, carrer 0 105 0 0 0,00
1 Carrer de Lleida, carrer 0 185 0 0 0,00
1 Carrer de Lleida, vorera 1 22 1,2 0,15 3,96
1 Carrer de Lleida, enllag N-II 0 12 0 0 0,00
1 Placa Font, vorera 1 20 1,2 0,15 3,60
1 Placa Font, enllag 0 20 0 0 0,00
2 C de la Teuleria, vorera 2 108 0,8 0,15 25,92
1 C de la Teuleria, carrer 0 5 0 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 1 170 1,2 0,15 30,60
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 0 30 0 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 1 180 1 0,15 27,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 0 6 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 1 55 1,2 0,15 9,90
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 0 0 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 1 145 1 0,15 21,75
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 0 45 0 0 0,00
1 Zona PI. Catalunya, vorera 1 45 1,2 0,15 8,10
1 C de Pompeu Fabra, vorera 1 90 1 0,15 13,50
1 C de Pompeu Fabra, enllag 0 36 0 0 0,00
1 Carrer Estacio, vorera 1 115 1 0,15 17,25
1 Carrer Estacié, creuament 0 8 0 0 0,00
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 2 113 1 0,15 33,90
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 0 4 0 0 0,00
1 Ctra N-lI, lateral sud, 0 225 0 0 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 1 15 1,2 0,15 2,70
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0 30 0 0 0,00
1 Carrer de la Via Férria 0 20 0 0 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0 0 0,00
4 Trams hidrants 0 8 0 0 0,00

SUBTOTAL: 243,30

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida
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P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m3
Canon d'abocament de runes de rasa a

I'abocador

1 C St Josep Est, vorera 1 150 0,2 0,6 18,00
1 C St Josep Est, carrer 1 6 0,2 0,6 0,72
1 C St Josep Oest, vorera 1 166 0,2 0,6 19,92
1 C St Josep Oest, carrer 1 9 0,2 0,6 1,08
1 C Ponent, carrer 1 56 0,2 0,6 6,72
2 C Ponent, vorera 2 30 0,2 0,6 7,20
1 C Ramon Felip, carrer 1 105 0,2 0,6 12,60
1 Carrer de Lleida, carrer 1 185 0,2 0,6 22,20
1 Carrer de Lleida, vorera 1 22 0,2 0,6 2,64
1 Carrer de Lleida, enllag N-II 1 12 0,2 0,6 1,44
1 Placa Font, vorera 1 20 0,2 0,6 2,40
1 Placa Font, enllag 1 20 0,2 0,6 2,40
2 C de la Teuleria, vorera 2 108 0,2 0,6 25,92
1 C de la Teuleria, carrer 1 5 0,2 0,6 0,60
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 1 170 0,2 0,6 20,40
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 1 30 0,2 0,6 3,60
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 1 180 0,2 0,6 21,60
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 1 6 0,2 0,6 0,72
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 1 55 0,2 0,6 6,60
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 1 0 0,2 0,6 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 1 145 0,2 0,6 17,40
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 1 45 0,2 0,6 5,40
1 Zona PI. Catalunya, vorera 1 45 0,2 0,6 5,40
1 C de Pompeu Fabra, vorera 1 90 0,2 0,6 10,80
1 C de Pompeu Fabra, enllag 1 36 0,2 0,6 4,32
1 Carrer Estacio, vorera 1 115 0,2 0,6 13,80
1 Carrer Estacié, creuament 1 8 0,2 0,6 0,96
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 2 113 0,2 0,6 27,12
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 1 4 0,2 0,6 0,48
1 Ctra N-lI, lateral sud, 1 225 0,2 0,6 27,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 1 15 0,2 0,6 1,80
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 1 30 0,2 0,6 3,60
1 Carrer de la Via Férria 0 20 0,2 0,6 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0,2 0,6 0,00
4 Trams hidrants 4 8 0,2 0,6 3,84

SUBTOTAL: 298,68

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q
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P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m?
Paviment formigo sense additius, (rasa)
HM-20/P/20/lla de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 20 mm,
escampat des de camid, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat.

1 C St Josep Est, vorera 0 150 0 0 0,00
1 C St Josep Est, carrer 1 6 0,2 0,15 0,18
1 C St Josep Oest, vorera 0 166 0 0 0,00
1 C St Josep Oest, carrer 1 9 0,2 0,15 0,27
1 C Ponent, carrer 1 56 0,2 0,15 1,68
2 C Ponent, vorera 0 30 0,2 0,15 0,00
1 C Ramon Felip, carrer 1 105 0,2 0,15 3,15
1 Carrer de Lleida, carrer 1 185 0,2 0,15 5,55
1 Carrer de Lleida, vorera 0 22 0,2 0,15 0,00
1 Carrer de Lleida, enllag N-I1 1 12 0,2 0,15 0,36
1 Placa Font, vorera 0 20 0 0 0,00
1 Placa Font, enlla¢ 1 20 0,2 0,15 0,60
2 C de la Teuleria, vorera 0 108 0 0 0,00
1 C de la Teuleria, carrer 1 5 0,2 0,15 0,15
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 0 170 0 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 1 30 0,2 0,15 0,90
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 0 180 0 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 1 6 0,2 0,15 0,18
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 0 55 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 1 0 0,2 0,15 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 0 145 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 1 45 0,2 0,15 1,35
1 Zona PIl. Catalunya, vorera 0 45 0 0 0,00
1 C de Pompeu Fabra, vorera 0 90 0 0 0,00
1 C de Pompeu Fabra, enllag 1 36 0,2 0,15 1,08
1 Carrer Estacio, vorera 0 115 0 0 0,00
1 Carrer Estacié, creuament 1 8 0,2 0,15 0,24
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 0 113 0 0 0,00
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 1 4 0,2 0,15 0,12
1 Ctra N-II, lateral sud, 1 225 0,2 0,15 6,75
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 0 15 0 0 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 1 30 0,2 0,15 0,90
1 Carrer de la Via Feérria 0 20 0,2 0,15 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0 0 0,00
4 Trams hidrants 4 8 0,2 0,15 0,96

SUBTOTAL: 24,42

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

.... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida
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P.Iguals Llargada Amplada Fondaria  Total m?
Paviment de mescla bituminosa continua en
calent tipus AC22 surf B 35/50 S, amb betum
asfaltic de penetracid, de granulometria
semidensa per a capa de transit i granulat
calcari, estesa i compactada.
Cobertura rasa de formig6 per acabat asfalt.

1 C St Josep Est, vorera 0 150 0 0 0,00
1 C St Josep Est, carrer 1 6 0,2 0,05 0,06
1 C St Josep Oest, vorera 0 166 0 0 0,00
1 C St Josep Oest, carrer 1 9 0,2 0,05 0,09
1 C Ponent, carrer 1 56 0,2 0,05 0,56
2 C Ponent, vorera 0 30 0,2 0,05 0,00
1 C Ramon Felip, carrer 1 105 0,2 0,05 1,05
1 Carrer de Lleida, carrer 1 185 0,2 0,05 1,85
1 Carrer de Lleida, vorera 0 22 0,2 0,05 0,00
1 Carrer de Lleida, enllag N-II 1 12 0,2 0,05 0,12
1 Placa Font, vorera 0 20 0 0 0,00
1 Placa Font, enllag 1 20 0,2 0,05 0,20
2 C de la Teuleria, vorera 0 108 0 0 0,00
1 C de la Teuleria, carrer 1 5 0,2 0,05 0,05
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 0 170 0 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 1 30 0,2 0,05 0,30
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 0 180 0 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 1 6 0,2 0,05 0,06
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 0 55 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 1 0 0,2 0,05 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 0 145 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 1 45 0,2 0,05 0,45
1 Zona PI. Catalunya, vorera 0 45 0 0 0,00
1 C de Pompeu Fabra, vorera 0 90 0 0 0,00
1 C de Pompeu Fabra, enllag 1 36 0,2 0,05 0,36
1 Carrer Estacio, vorera 0 115 0 0 0,00
1 Carrer Estacié, creuament 1 8 0,2 0,05 0,08
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 0 113 0 0 0,00
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 1 4 0,2 0,05 0,04
1 Ctra N-lI, lateral sud, 1 225 0,2 0,05 2,25
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 0 15 0 0 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 1 30 0,2 0,05 0,30
1 Carrer de la Via Férria 0 20 0,2 0 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0 0 0,00
4 Trams hidrants 4 8 0,2 0,05 0,32

SUBTOTAL: 8,14

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

:. Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida
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P.Iguals Llargada Amplada Total m?
Vorera amb lloseta i formigd sense additius
HM-20/P/20/lla de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 20 mm,
escampat des de camid, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat.

1 C St Josep Est, vorera 1 150 0,8 120,00
1 C St Josep Est, carrer 0 6 0 0,00
1 C St Josep Oest, vorera 1 166 0,8 132,80
1 C St Josep Oest, carrer 0 9 0 0,00
1 C Ponent, carrer 0 56 0 0,00
2 C Ponent, vorera 2 30 0,8 48,00
1 C Ramon Felip, carrer 0 105 0 0,00
1 Carrer de Lleida, carrer 0 185 0 0,00
1 Carrer de Lleida, vorera 1 22 1,2 26,40
1 Carrer de Lleida, enllag N-I1 0 12 0 0,00
1 Placa Font, vorera 1 20 1,2 24,00
1 Placa Font, enllag 0 20 1 0,00
2 C de la Teuleria, vorera 2 108 0,8 172,80
1 C de la Teuleria, carrer 0 5 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 1 170 1,2 204,00
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 0 30 0 0,00
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 1 180 1 180,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 0 6 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 1 55 1,2 66,00
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 0 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 1 145 1 145,00
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 0 45 0 0,00
1 Zona PIl. Catalunya, vorera 1 45 1,2 54,00
1 C de Pompeu Fabra, vorera 1 90 1 90,00
1 C de Pompeu Fabra, enllag 0 36 0 0,00
1 Carrer Estacio, vorera 1 115 1 115,00
1 Carrer Estacié, creuament 0 8 0 0,00
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 2 113 1 226,00
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 0 4 0 0,00
1 Ctra N-II, lateral sud, 0 225 0 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 1 15 1,2 18,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0 30 0 0,00
1 Carrer de la Via Feérria 0 20 0 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0 0,00
4 Trams hidrants 0 8 0 0,00

SUBTOTAL: 1622,00

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

.... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida
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P. Iguals Llargada Total ml
Vorada de vorera amb bloc de formigo
prefabricat, sobre solera de formigé
HM-20/P/20/1la de consistencia plastica,

tot acabat.

1 C St Josep Est, vorera 1 150 150,00
1 C St Josep Est, carrer 0 6 0,00
1 C St Josep Oest, vorera 1 166 166,00
1 C St Josep Oest, carrer 0 9 0,00
1 C Ponent, carrer 0 56 0,00
2 C Ponent, vorera 2 30 60,00
1 C Ramon Felip, carrer 0 105 0,00
1 Carrer de Lleida, carrer 0 185 0,00
1 Carrer de Lleida, vorera 1 22 22,00
1 Carrer de Lleida, enllag N-II 0 12 0,00
1 Placa Font, vorera 1 20 20,00
1 Placa Font, enllag 0 20 0,00
2 C de la Teuleria, vorera 2 108 216,00
1 C de la Teuleria, carrer 0 5 0,00
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 1 170 170,00
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 0 30 0,00
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 1 180 180,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 0 6 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 1 55 55,00
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 1 145 145,00
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 0 45 0,00
1 Zona PI. Catalunya, vorera 1 45 45,00
1 C de Pompeu Fabra, vorera 1 90 90,00
1 C de Pompeu Fabra, enllag 0 36 0,00
1 Carrer Estacio, vorera 1 115 115,00
1 Carrer Estacié, creuament 0 8 0,00
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 2 113 226,00
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 0 4 0,00
1 Ctra N-lI, lateral sud, 0 225 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 1 15 15,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0 30 0,00
1 Carrer de la Via Férria 0 20 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0,00
4 Trams hidrants 0 8 0,00

SUBTOTAL: 1675,00

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

.... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida
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Partida algcada reposicié serveis afectats,
en xarxes existents, (10% obra civil).

SUBTOTAL:
Partida alcada imprevistos d'obra civil,
per diferents incidéncies, (10% obra civil)

SUBTOTAL:

P. Iguals

1

P. Iguals

1

Unitats Total ut

1 1,00
1,00
Unitats Total ut
1 1,00
1,00
VISAT 2024/05404

05-11-2024
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5.3.2.- Instal-lacions.

P. Iguals Llargada Total ml
Tub de polietilé de PE-100, de 63 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressid, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col-locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables
d'acord als planols de la xarxa existent.
1 C St Josep Est, vorera 1 150 150,00
1 C St Josep Est, carrer 1 6 6,00
1 C St Josep Oest, vorera 1 166 166,00
1 C St Josep Oest, carrer 1 9 9,00
1 C Ponent, carrer 1 56 56,00
2 C Ponent, vorera 2 30 60,00
1 C Ramon Felip, carrer 1 105 105,00
1 Carrer de Lleida, carrer 0 185 0,00
1 Carrer de Lleida, vorera 0 22 0,00
1 Carrer de Lleida, enllag N-I1 1 12 12,00
1 Placa Font, vorera 1 20 20,00
1 Placa Font, enllag 1 20 20,00
2 C de la Teuleria, vorera 2 108 216,00
1 C de la Teuleria, carrer 1 5 5,00
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 0 170 0,00
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 0 30 0,00
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 0 180 0,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 0 6 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 0 55 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 0 145 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 0 45 0,00
1 Zona PI. Catalunya, vorera 1 45 45,00
1 C de Pompeu Fabra, vorera 1 90 90,00
1 C de Pompeu Fabra, enllag 1 36 36,00
1 Carrer Estacio, vorera 1 115 115,00
1 Carrer Estacio, creuament 1 8 8,00
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 2 113 226,00
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 1 4 4,00
1 Ctra N-II, lateral sud, 0 225 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 0 15 0,00
1 Ctra N-II-C/Costareta, carrer 0 30 0,00
1 Carrer de la Via Férria 0 20 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0,00
4 Trams hidrants 0 8 0,00
SUBTOTAL: 1349,00

VISAT 2024/05404
05-11-2024
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P. Iguals Llargada Total ml
Tub de polietilé de PE-100, de 75 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressid, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col-locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables
d'acord als planols de la xarxa existent.

1 C St Josep Est, vorera 0 150 0,00
1 C St Josep Est, carrer 0 6 0,00
1 C St Josep Oest, vorera 0 166 0,00
1 C St Josep Oest, carrer 0 9 0,00
1 C Ponent, carrer 0 56 0,00
2 C Ponent, vorera 0 30 0,00
1 C Ramon Felip, carrer 0 105 0,00
1 Carrer de Lleida, carrer 1 185 185,00
1 Carrer de Lleida, vorera 0 22 0,00
1 Carrer de Lleida, enllag N-I1 0 12 0,00
1 Placa Font, vorera 0 20 0,00
1 Placa Font, enllag 0 20 0,00
2 C de la Teuleria, vorera 0 108 0,00
1 C de la Teuleria, carrer 0 5 0,00
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 0 170 0,00
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 0 30 0,00
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 0 180 0,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 0 6 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 0 55 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 0 145 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 0 45 0,00
1 Zona PI. Catalunya, vorera 0 45 0,00
1 C de Pompeu Fabra, vorera 0 90 0,00
1 C de Pompeu Fabra, enllag 0 36 0,00
1 Carrer Estacio, vorera 0 115 0,00
1 Carrer Estacié, creuament 0 8 0,00
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 0 113 0,00
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 0 4 0,00
1 Ctra N-II, lateral sud, 1 225 225,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 0 15 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0 30 0,00
1 Carrer de la Via Feérria 0 20 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0,00
4 Trams hidrants 0 8 0,00

SUBTOTAL: 410,00

VISAT 2024/05404
05-11-2024
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P. Iguals Llargada Total ml
Tub de polietilé de PE-100, de 90 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressid, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col-locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables
d'acord als planols de la xarxa existent.

1 C St Josep Est, vorera 0 150 0,00
1 C St Josep Est, carrer 0 6 0,00
1 C St Josep Oest, vorera 0 166 0,00
1 C St Josep Oest, carrer 0 9 0,00
1 C Ponent, carrer 0 56 0,00
2 C Ponent, vorera 0 30 0,00
1 C Ramon Felip, carrer 0 105 0,00
1 Carrer de Lleida, carrer 0 185 0,00
1 Carrer de Lleida, vorera 0 22 0,00
1 Carrer de Lleida, enllag N-I1 0 12 0,00
1 Placa Font, vorera 0 20 0,00
1 Placa Font, enllag 0 20 0,00
2 C de la Teuleria, vorera 0 108 0,00
1 C de la Teuleria, carrer 0 5 0,00
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 0 170 0,00
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 0 30 0,00
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 0 180 0,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 0 6 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 0 55 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 0 145 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 0 45 0,00
1 Zona PI. Catalunya, vorera 0 45 0,00
1 C de Pompeu Fabra, vorera 0 90 0,00
1 C de Pompeu Fabra, enllag 0 36 0,00
1 Carrer Estacio, vorera 0 115 0,00
1 Carrer Estacié, creuament 0 8 0,00
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 0 113 0,00
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 0 4 0,00
1 Ctra N-II, lateral sud, 0 225 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 0 15 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0 30 0,00
1 Carrer de la Via Feérria 0 20 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0,00
4 Trams hidrants 0 8 0,00

SUBTOTAL: 0,00
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P. Iguals Llargada Total ml
Tub de polietile de PE-100, de 110 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressid, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col-locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables
d'acord als planols de la xarxa existent.

1 C St Josep Est, vorera 0 150 0,00
1 C St Josep Est, carrer 0 6 0,00
1 C St Josep Oest, vorera 0 166 0,00
1 C St Josep Oest, carrer 0 9 0,00
1 C Ponent, carrer 0 56 0,00
2 C Ponent, vorera 0 30 0,00
1 C Ramon Felip, carrer 0 105 0,00
1 Carrer de Lleida, carrer 0 185 0,00
1 Carrer de Lleida, vorera 1 22 22,00
1 Carrer de Lleida, enllag N-I1 0 12 0,00
1 Placa Font, vorera 0 20 0,00
1 Placa Font, enllag 0 20 0,00
2 C de la Teuleria, vorera 0 108 0,00
1 C de la Teuleria, carrer 0 5 0,00
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 0 170 0,00
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 0 30 0,00
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 0 180 0,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 0 6 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 1 55 55,00
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 1 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 1 145 145,00
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 1 45 45,00
1 Zona PI. Catalunya, vorera 0 45 0,00
1 C de Pompeu Fabra, vorera 0 90 0,00
1 C de Pompeu Fabra, enllag 0 36 0,00
1 Carrer Estacio, vorera 0 115 0,00
1 Carrer Estacié, creuament 0 8 0,00
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 0 113 0,00
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 0 4 0,00
1 Ctra N-II, lateral sud, 0 225 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 1 15 15,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 1 30 30,00
1 Carrer de la Via Feérria 0 20 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0,00
4 Trams hidrants 4 8 32,00

SUBTOTAL: 344,00
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P. Iguals Llargada Total ml
Tub de polietile de PE-100, de 125 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressid, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col-locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables
d'acord als planols de la xarxa existent.

1 C St Josep Est, vorera 0 150 0,00
1 C St Josep Est, carrer 0 6 0,00
1 C St Josep Oest, vorera 0 166 0,00
1 C St Josep Oest, carrer 0 9 0,00
1 C Ponent, carrer 0 56 0,00
2 C Ponent, vorera 0 30 0,00
1 C Ramon Felip, carrer 0 105 0,00
1 Carrer de Lleida, carrer 0 185 0,00
1 Carrer de Lleida, vorera 0 22 0,00
1 Carrer de Lleida, enllag N-I1 0 12 0,00
1 Placa Font, vorera 0 20 0,00
1 Placa Font, enllag 0 20 0,00
2 C de la Teuleria, vorera 0 108 0,00
1 C de la Teuleria, carrer 0 5 0,00
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 1 170 170,00
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 1 30 30,00
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 1 180 180,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 1 6 6,00
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 0 55 0,00
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 0 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 0 145 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 0 45 0,00
1 Zona PI. Catalunya, vorera 0 45 0,00
1 C de Pompeu Fabra, vorera 0 90 0,00
1 C de Pompeu Fabra, enllag 0 36 0,00
1 Carrer Estacio, vorera 0 115 0,00
1 Carrer Estacié, creuament 0 8 0,00
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 0 113 0,00
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 0 4 0,00
1 Ctra N-II, lateral sud, 0 225 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 0 15 0,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0 30 0,00
1 Carrer de la Via Feérria 1 20 20,00
1 Creuament sota Via 1 25 25,00
4 Trams hidrants 0 8 0,00

SUBTOTAL: 431,00
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P. Iguals Llargada Total ml
Banda continua de plastic de color, de 30 cm
d'amplada, col-locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora.

1 C St Josep Est, vorera 1 150 150,00
1 C St Josep Est, carrer 1 6 6,00
1 C St Josep Oest, vorera 1 166 166,00
1 C St Josep Oest, carrer 1 9 9,00
1 C Ponent, carrer 1 56 56,00
2 C Ponent, vorera 2 30 60,00
1 C Ramon Felip, carrer 1 105 105,00
1 Carrer de Lleida, carrer 1 185 185,00
1 Carrer de Lleida, vorera 1 22 22,00
1 Carrer de Lleida, enllag N-II 1 12 12,00
1 Placa Font, vorera 1 20 20,00
1 Placa Font, enllag 1 20 20,00
2 C de la Teuleria, vorera 2 108 216,00
1 C de la Teuleria, carrer 1 5 5,00
1 Ram Fuster i Rabé E, vorera 1 170 170,00
1 Ram Fuster i Rabés E, carrer 1 30 30,00
1 Ram Fuster i Rabé O, vorera 1 180 180,00
1 Ram Fuster i Rabés O, carrer 1 6 6,00
1 C/Miquel Parcerisa E, vorera 1 55 55,00
1 C/Miquel Parcerisa E, carrer 1 0 0,00
1 C/Miquel Parcerisa O, vorera 1 145 145,00
1 C/Miquel Parcerisa O, carrer 1 45 45,00
1 Zona PI. Catalunya, vorera 1 45 45,00
1 C de Pompeu Fabra, vorera 1 90 90,00
1 C de Pompeu Fabra, enllag 1 36 36,00
1 Carrer Estacio, vorera 1 115 115,00
1 Carrer Estacié, creuament 1 8 8,00
2 Carrer d’Alfons XllI, vorera 2 113 226,00
1 Carrer d’Alfons XllI, carrer 1 4 4,00
1 Ctra N-lI, lateral sud, 1 225 225,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 1 15 15,00
1 Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 1 30 30,00
1 Carrer de la Via Férria 0 20 0,00
1 Creuament sota Via 0 25 0,00
4 Trams hidrants 4 8 32,00

SUBTOTAL: 2489,00
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P. Iguals Unitats Total ut
Treballs per enlla¢ de la nova xarxa amb
les escomeses dels habitatges.
Es preveu un increment del 5%

Actuals 1 263 263,00
Increment, (5%) 1 13 13,00
SUBTOTAL: 276,00

P. lguals Unitats Total ut

Valvula comporta manual amb brides, de
cos llarg, @ 65 mm de PN 16 bar, cos

de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), accionament per volant
de fosa. Instal-lada sota trampill6 de xarxa
totalment instal-lat.

1 21 21,00
1 3 3,00
SUBTOTAL: 24,00
P.lguals  Unitats Total ut
Valvula comporta manual amb brides, de
cos llarg, @ 75 mm de PN 16 bar, cos
de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), accionament per volant
de fosa. Instal-lada sota trampill6 de xarxa
totalment instal-lat.
1 2 2,00
1 1 1,00
SUBTOTAL.: 3,00
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P. Iguals Unitats Total ut
Valvula comporta manual amb brides, de
cos llarg, @ 100 mm de PN 16 bar, cos
de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), accionament per volant
de fosa. Instal-lada sota trampillé de xarxa
totalment instal-lat.

1 6 6,00
1 2 2,00
SUBTOTAL: 8,00
P. lguals Unitats Total ut
Valvula comporta manual amb brides, de
cos llarg, @ 125 mm de PN 16 bar, cos
de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), accionament per volant
de fosa. Instal-lada sota trampill6 de xarxa
totalment instal-lat.
1 6 6,00
1 2 2,00
SUBTOTAL: 8,00
P. Iguals Unitats Total ut
Hidrant per a incendis de @ 100 mm, amb
arqueta i tapa de bronze resistent al pas de
vehicles pesants, inclou connexié a xarxa.
1 4 4,00
SUBTOTAL: 4,00
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P. Iguals Unitats Total ut
Subministrament i col-locacié d'arqueta per
sectoritzacio i equips de merura sectorials
de formigé de 80x60x60 cm,

1 6 6,00
SUBTOTAL: 6,00
P. Iguals Unitats Total ut
Proves i assatjos en canonades per
comprovar estanqueitat.
1 10 10,00
SUBTOTAL: 10,00
P.lguals  Unitats Total ut
Partida al¢cada imprevistos d'instal-lacid,
per diferents incidéncies, (10%).
1 1 1,00
SUBTOTAL: 1,00
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5.3.3.- Digitalitzacio del sistema.

Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicacion via radio, DN 65 /Q: 40 m3/h
PN-16 bar
_ Comptador DN65
SUBTOTAL:
Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicacion via radio, DN 80 /Q: 63 m3/h
PN-16 bar
_ Comptador DN80
SUBTOTAL:
Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicacién via radio, DN 100 /Q: 100 m3/h
PN-16 bar
_ Comptador DN125
SUBTOTAL.:
Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicacion via radio, DN 125 /Q: 150 m3/h
PN-16 bar

_ Comptador DN125

SUBTOTAL:

P. Iguals

P. lguals

P. lguals

P. lguals

Unitats Total ut
1 1,00

1,00

Unitats Total ut
1 1,00

1,00

Unitats Total ut
1 1,00

1,00

Unitats Total ut
3 3,00

3,00
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Software de control.

SUBTOTAL:

Equip de recepcié de radio del senyal dels
equips de mesura, amb sistema
inhalambric, amb antena exterior.

SUBTOTAL:

P. Iguals
1

P. lguals

Unitats Total ut

1 1,00
1,00
Unitats Total ut
1 1,00
1,00
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5.3.4.- Seguretat i Salut.

a.- Instal-lacions provisionals.
Lloguer de caseta per vestidors.
Escomesa provisional electricitat a caseta.
Escomesa provisional fontaneria a caseta.
Escomesa provisional sanejament a caseta

SUBTOTAL:
b.- Senyalitzacions.

Tanca contenci6 vianants.

SUBTOTAL:

c.- Proteccions personals i de tercers.

Cascs de seguretat.

Ulleres contra impactes.

Mascaretes antipols.

Protectors auditius.

Proteccié de rases per passeres en carrers

SUBTOTAL:

d.- Ma d'obra de seguretat.
Comité de seguretat e higiene.
Formacié de seguretat e higiene.
Reconeixement médic obligatori.

Equip de neteja i conservacio.

SUBTOTAL:

P. lguals

=

e

P. Iguals
1

P. lguals

PR R RR

P. lIguals

e

5.3.5.- Documentacié executiva i de legalitzacio.

Memories, Projecte i documentacio
complementaria.
Supervisié,direccions d'obra i control
medioambiental.

P. Iguals

1

Quantitat Total
2 2

1 1

1 1

1 1

5

Quantitat Total
30 30

30

Quantitat Total
10 10

10 10

10 10

10 10

40 40

40,00

Quantitat Total
1 1

1 1

1 1

2 2

4,00

Quantitat Total
1 1

1 1

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

(OS5

.... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

...' Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


5.4.- Pressupost per partides.

5.4.1.- Obra Civil.

Total m3 Preu ut. Import, (€)

Excavacio per a localitzacié de serveis

en terreny no classificat amb mitjans

manuals i terres deixades a la vora.

Trams d'enllac amb xarxa aigua existent.
S. Josep-Placa de la Font, (1) 1,60 56,63 90,61
C/Lleida-D Torrebadella, (2) 1,60 56,63 90,61
ClLleida, (3) 0,00 56,63 0,00
PI L Companys-S. Josep, (4) 1,60 56,63 90,61
PIl. Creu Terme-R. Fuster, (5) 1,60 56,63 90,61
C/Teuleria-C/Pau Casals. (6) 0,00 56,63 0,00
C/R. Fuster-PI. Catalunya, (7) 1,60 56,63 90,61
C/Estaci6é-M. Parcerisa, (8) 0,00 56,63 0,00
M. Parcerisa-Pl. Cataluny, (9) 1,60 56,63 90,61
C/Alfons XIII-C/J. Pané, (10) 0,00 56,63 0,00
Ctra N-II-C/Costareta, (11) 1,60 56,63 90,61
Ctra N-Il Sud, (12) 1,60 56,63 90,61
C Ramon Felip, (13-14) 0,00 56,63 0,00
C Ponent, (15) 0,00 56,63 0,00
Creuament via, (16) 3,20 56,63 181,22
SUBTOTAL: 16,00 906,08
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Total m3 Preu ut. Import, (€)
Excavacio per a localitzacio de serveis
en terreny no classificat amb mitjans
manuals i terres deixades a la vora.
Creuaments amb xarxes soterrades.

S. Josep-Placa de la Font, (1) 0,00 56,63 0,00
C/Lleida-D Torrebadella, (2) 0,00 56,63 0,00
ClLleida, (3) 1,28 56,63 72,49
PI L Companys-S. Josep, (4) 0,00 56,63 0,00
PIl. Creu Terme-R. Fuster, (5) 0,00 56,63 0,00
C/Teuleria-C/Pau Casals. (6) 0,64 56,63 36,24
C/R. Fuster-PI. Catalunya, (7) 0,64 56,63 36,24
C/Estaci6é-M. Parcerisa, (8) 0,64 56,63 36,24
M. Parcerisa-Pl. Cataluny, (9) 0,00 56,63 0,00
C/Alfons XIII-C/J. Pané, (10) 1,28 56,63 72,49
Ctra N-II-C/Costareta, (11) 0,64 56,63 36,24
Ctra N-Il Sud, (12) 0,64 56,63 36,24
C Ramon Felip, (13-14) 1,28 56,63 72,49
C Ponent, (15) 1,28 56,63 72,49
Creuament via, (16) 0,00 56,63 0,00
SUBTOTAL.: 8,32 471,16

Total m3 Preu ut. Import, (€)

Excavacio per a localitzacié de serveis

en terreny no classificat amb mitjans
manuals i terres deixades a la vora.
Creuament xarxes abastaments soterrades.

C/Sant Josep 2,30 56,63 130,48
C Ponent 0,58 56,63 32,62
C Ramon Felip 0,86 56,63 48,93
Carrer de Lleida 1,44 56,63 81,55
Placa Font i adjacents 0,29 56,63 16,31
C de la Teuleria 0,86 56,63 48,93
Ramon Fuster i Rabés 2,59 56,63 146,78
C de Miqguel Parcerisa 1,73 56,63 97,86
Zona Placa Catalunya 0,29 56,63 16,31
C de Pompeu Fabra 0,86 56,63 48,93
Carrer de I'Estacio 0,86 56,63 48,93
Carrer d’Alfons Xl 0,86 56,63 48,93
Ctra N-lI, lateral sud 1,73 56,63 97,86
Ctra N-1I-C/Costareta 0,29 56,63 16,31
Creuament via 0,00 56,63 0,00
Trams hidrants 0,86 56,63 48,93
SUBTOTAL: 16,42 929,64

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m2 Preu ut. Import, (€)
Tall en paviment i mescla bituminosa amb
magquina tallajunts amb disc de diamant,
per delimitar zona a demolir.

C St Josep Est, vorera 0,00 33,67 0,00
C St Josep Est, carrer 0,90 33,67 30,30
C St Josep Oest, vorera 0,00 33,67 0,00
C St Josep Oest, carrer 1,35 33,67 45,45
C Ponent, carrer 8,40 33,67 282,83
C Ponent, vorera 0,00 33,67 0,00
C Ramon Felip, carrer 15,75 33,67 530,30
Carrer de Lleida, carrer 27,75 33,67 934,34
Carrer de Lleida, vorera 0,00 33,67 0,00
Carrer de Lleida, enllag N-II 1,80 33,67 60,61
Placa Font, vorera 0,00 33,67 0,00
Placa Font, enllag 3,00 33,67 101,01
C de la Teuleria, vorera 0,00 33,67 0,00
C de la Teuleria, carrer 0,75 33,67 25,25
Ram Fuster i Rabé E, vorera 0,00 33,67 0,00
Ram Fuster i Rabés E, carrer 4,50 33,67 151,52
Ram Fuster i Rabé O, vorera 0,00 33,67 0,00
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,90 33,67 30,30
C/Miguel Parcerisa E, vorera 0,00 33,67 0,00
C/Miquel Parcerisa E, carrer 0,00 33,67 0,00
C/Miguel Parcerisa O, vorera 0,00 33,67 0,00
C/Miquel Parcerisa O, carrer 6,75 33,67 227,27
Zona PI. Catalunya, vorera 0,00 33,67 0,00
C de Pompeu Fabra, vorera 0,00 33,67 0,00
C de Pompeu Fabra, enllag 5,40 33,67 181,82
Carrer Estacid, vorera 0,00 33,67 0,00
Carrer Estacid, creuament 1,20 33,67 40,40
Carrer d’Alfons XllI, vorera 0,00 33,67 0,00
Carrer d’Alfons Xlll, carrer 0,60 33,67 20,20
Ctra N-II, lateral sud, 33,75 33,67 1136,36
Ctra N-II-C/Costareta, vorera 0,00 33,67 0,00
Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 4,50 33,67 151,52
Carrer de la Via Ferria 0,00 33,67 0,00
Creuament sota Via 0,00 33,67 0,00
Trams hidrants 4,80 33,67 161,62
SUBTOTAL: 122,10 4111,11

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m2 Preu ut. Import, (€)
Demolici6é de rasa, de fins
15 cm de gruix i fins a 100 cm
d'amplada amb martell compressor
trencador. Trams amples.

C St Josep Est, vorera 0,00 11,92 0,00
C St Josep Est, carrer 1,20 11,92 14,30
C St Josep Oest, vorera 0,00 11,92 0,00
C St Josep Oest, carrer 1,80 11,92 21,46
C Ponent, carrer 11,20 11,92 133,50
C Ponent, vorera 0,00 11,92 0,00
C Ramon Felip, carrer 21,00 11,92 250,32
Carrer de Lleida, carrer 37,00 11,92 441,04
Carrer de Lleida, vorera 0,00 11,92 0,00
Carrer de Lleida, enlla¢ N-II 2,40 11,92 28,61
Placa Font, vorera 0,00 11,92 0,00
Placa Font, enllag 4,00 11,92 47,68
C de la Teuleria, vorera 0,00 11,92 0,00
C de la Teuleria, carrer 1,00 11,92 11,92
Ram Fuster i Rabé E, vorera 0,00 11,92 0,00
Ram Fuster i Rabés E, carrer 6,00 11,92 71,52
Ram Fuster i Rabé O, vorera 0,00 11,92 0,00
Ram Fuster i Rabés O, carrer 1,20 11,92 14,30
C/Miquel Parcerisa E, vorera 0,00 11,92 0,00
C/Miqguel Parcerisa E, carrer 0,00 11,92 0,00
C/Miquel Parcerisa O, vorera 0,00 11,92 0,00
C/Miguel Parcerisa O, carrer 9,00 11,92 107,28
Zona PI. Catalunya, vorera 0,00 11,92 0,00
C de Pompeu Fabra, vorera 0,00 11,92 0,00
C de Pompeu Fabra, enllag 7,20 11,92 85,82
Carrer Estacid, vorera 0,00 11,92 0,00
Carrer Estacid, creuament 1,60 11,92 19,07
Carrer d’Alfons Xlll, vorera 0,00 11,92 0,00
Carrer d’Alfons XllI, carrer 0,80 11,92 9,54
Ctra N-lI, lateral sud, 45,00 11,92 536,40
Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 0,00 11,92 0,00
Ctra N-II-C/Costareta, carrer 6,00 11,92 71,52
Carrer de la Via Feérria 0,00 11,92 0,00
Creuament sota Via 0,00 11,92 0,00
Trams hidrants 6,40 11,92 76,29
SUBTOTAL: 162,80 1940,58

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

:. Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m2 Preu ut. Import, (€)
Demolicié de vorera, de fins
15 cm de gruix i fins a 100 cm
d'amplada amb retroexcavadora amb
martell trencador. Trams amples.

C St Josep Est, vorera 120,00 7,09 850,80
C St Josep Est, carrer 0,00 7,09 0,00
C St Josep Oest, vorera 132,80 7,09 941,55
C St Josep Oest, carrer 0,00 7,09 0,00
C Ponent, carrer 0,00 7,09 0,00
C Ponent, vorera 48,00 7,09 340,32
C Ramon Felip, carrer 0,00 7,09 0,00
Carrer de Lleida, carrer 0,00 7,09 0,00
Carrer de Lleida, vorera 26,40 7,09 187,18
Carrer de Lleida, enlla¢ N-II 0,00 7,09 0,00
Placa Font, vorera 24,00 7,09 170,16
Placa Font, enllag 0,00 7,09 0,00
C de la Teuleria, vorera 172,80 7,09 1225,15
C de la Teuleria, carrer 0,00 7,09 0,00
Ram Fuster i Rabé E, vorera 204,00 7,09 1446,36
Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,00 7,09 0,00
Ram Fuster i Rabé O, vorera 180,00 7,09 1276,20
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,00 7,09 0,00
C/Miquel Parcerisa E, vorera 66,00 7,09 467,94
C/Miqguel Parcerisa E, carrer 0,00 7,09 0,00
C/Miquel Parcerisa O, vorera 145,00 7,09 1028,05
C/Miguel Parcerisa O, carrer 0,00 7,09 0,00
Zona PI. Catalunya, vorera 54,00 7,09 382,86
C de Pompeu Fabra, vorera 90,00 7,09 638,10
C de Pompeu Fabra, enllag 0,00 7,09 0,00
Carrer Estacid, vorera 115,00 7,09 815,35
Carrer Estacid, creuament 0,00 7,09 0,00
Carrer d’Alfons Xlll, vorera 226,00 7,09 1602,34
Carrer d’Alfons XllI, carrer 0,00 7,09 0,00
Ctra N-lI, lateral sud, 0,00 7,09 0,00
Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 18,00 7,09 127,62
Ctra N-II-C/Costareta, carrer 0,00 7,09 0,00
Carrer de la Via Feérria 0,00 7,09 0,00
Creuament sota Via 0,00 7,09 0,00
Trams hidrants 0,00 7,09 0,00
SUBTOTAL.: 1622,00 11499,98

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

:. Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m3 Preu ut. Import, (€)
Excavacid de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i
fins a 1 m de fondaria, en terreny dur, amb

retroexcavadora.
C St Josep Est, vorera 15,30 28,37 434,06
C St Josep Est, carrer 0,61 28,37 17,36
C St Josep Oest, vorera 16,93 28,37 480,36
C St Josep Oest, carrer 0,92 28,37 26,04
C Ponent, carrer 571 28,37 162,05
C Ponent, vorera 6,12 28,37 173,62
C Ramon Felip, carrer 10,71 28,37 303,84
Carrer de Lleida, carrer 18,87 28,37 535,34
Carrer de Lleida, vorera 2,24 28,37 63,66
Carrer de Lleida, enllag N-II 1,22 28,37 34,72
Placa Font, vorera 2,04 28,37 57,87
Placa Font, enllag 2,04 28,37 57,87
C de la Teuleria, vorera 22,03 28,37 625,05
C de la Teuleria, carrer 0,51 28,37 14,47
Ram Fuster i Rabé E, vorera 17,34 28,37 491,94
Ram Fuster i Rabés E, carrer 3,06 28,37 86,81
Ram Fuster i Rabé O, vorera 18,36 28,37 520,87
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,61 28,37 17,36
C/Miguel Parcerisa E, vorera 5,61 28,37 159,16
C/Miquel Parcerisa E, carrer 0,00 28,37 0,00
C/Miguel Parcerisa O, vorera 14,79 28,37 419,59
C/Miquel Parcerisa O, carrer 4,59 28,37 130,22
Zona PI. Catalunya, vorera 4,59 28,37 130,22
C de Pompeu Fabra, vorera 9,18 28,37 260,44
C de Pompeu Fabra, enllag 3,67 28,37 104,17
Carrer Estacid, vorera 11,73 28,37 332,78
Carrer Estacid, creuament 0,82 28,37 23,15
Carrer d’Alfons XllI, vorera 23,05 28,37 653,99
Carrer d’Alfons Xlll, carrer 0,41 28,37 11,57
Ctra N-II, lateral sud, 22,95 28,37 651,09
Ctra N-II-C/Costareta, vorera 1,53 28,37 43,41
Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 3,06 28,37 86,81
Carrer de la Via Ferria 0,00 28,37 0,00
Creuament sota Via 0,00 28,37 0,00
Trams hidrants 3,26 28,37 92,60
SUBTOTAL: 253,88 7202,52

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m3 Preu ut. Import, (€)
Excavacid de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i
fins a 1 m de fondaria, en terreny fluix, amb
retroexcavadora amb martell trencador.

C St Josep Est, vorera 2,70 35,22 95,09
C St Josep Est, carrer 0,11 35,22 3,80
C St Josep Oest, vorera 2,99 35,22 105,24
C St Josep Oest, carrer 0,16 35,22 5,71
C Ponent, carrer 1,01 35,22 35,50
C Ponent, vorera 1,08 35,22 38,04
C Ramon Felip, carrer 1,89 35,22 66,57
Carrer de Lleida, carrer 3,33 35,22 117,28
Carrer de Lleida, vorera 0,40 35,22 13,95
Carrer de Lleida, enllag N-II 0,22 35,22 7,61
Placa Font, vorera 0,36 35,22 12,68
Placa Font, enllag 0,36 35,22 12,68
C de la Teuleria, vorera 3,89 35,22 136,94
C de la Teuleria, carrer 0,09 35,22 3,17
Ram Fuster i Rabé E, vorera 3,06 35,22 107,77
Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,54 35,22 19,02
Ram Fuster i Rabé O, vorera 3,24 35,22 114,11
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,11 35,22 3,80
C/Miguel Parcerisa E, vorera 0,99 35,22 34,87
C/Miquel Parcerisa E, carrer 0,00 35,22 0,00
C/Miguel Parcerisa O, vorera 2,61 35,22 91,92
C/Miquel Parcerisa O, carrer 0,81 35,22 28,53
Zona PI. Catalunya, vorera 0,81 35,22 28,53
C de Pompeu Fabra, vorera 1,62 35,22 57,06
C de Pompeu Fabra, enllag 0,65 35,22 22,82
Carrer Estacid, vorera 2,07 35,22 72,91
Carrer Estacid, creuament 0,14 35,22 5,07
Carrer d’Alfons XllI, vorera 4,07 35,22 143,27
Carrer d’Alfons Xlll, carrer 0,07 35,22 2,54
Ctra N-lI, lateral sud, 4,05 35,22 142,64
Ctra N-II-C/Costareta, vorera 0,27 35,22 9,51
Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0,54 35,22 19,02
Carrer de la Via Ferria 0,00 35,22 0,00
Creuament sota Via 0,00 35,22 0,00
Trams hidrants 0,58 35,22 20,29
SUBTOTAL: 44,80 1577,93

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

.... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m3 Preu ut. Import, (€)
Rebliment i piconatge de rasa d'amplada més
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm utilitzant

picé vibrant.
C St Josep Est, vorera 6,00 22,15 132,90
C St Josep Est, carrer 0,24 22,15 5,32
C St Josep Oest, vorera 6,64 22,15 147,08
C St Josep Oest, carrer 0,36 22,15 7,97
C Ponent, carrer 2,24 22,15 49,62
C Ponent, vorera 2,40 22,15 53,16
C Ramon Felip, carrer 4,20 22,15 93,03
Carrer de Lleida, carrer 7,40 22,15 163,91
Carrer de Lleida, vorera 0,88 22,15 19,49
Carrer de Lleida, enlla¢ N-II 0,48 22,15 10,63
Placa Font, vorera 0,80 22,15 17,72
Placa Font, enllag 0,80 22,15 17,72
C de la Teuleria, vorera 8,64 22,15 191,38
C de la Teuleria, carrer 0,20 22,15 4,43
Ram Fuster i Rabé E, vorera 6,80 22,15 150,62
Ram Fuster i Rabés E, carrer 1,20 22,15 26,58
Ram Fuster i Rabé O, vorera 7,20 22,15 159,48
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,24 22,15 5,32
C/Miquel Parcerisa E, vorera 2,20 22,15 48,73
C/Miqguel Parcerisa E, carrer 0,00 22,15 0,00
C/Miquel Parcerisa O, vorera 5,80 22,15 128,47
C/Miguel Parcerisa O, carrer 1,80 22,15 39,87
Zona PI. Catalunya, vorera 1,80 22,15 39,87
C de Pompeu Fabra, vorera 3,60 22,15 79,74
C de Pompeu Fabra, enllag 1,44 22,15 31,90
Carrer Estacid, vorera 4,60 22,15 101,89
Carrer Estacid, creuament 0,32 22,15 7,09
Carrer d’Alfons Xlll, vorera 9,04 22,15 200,24
Carrer d’Alfons XllI, carrer 0,16 22,15 3,54
Ctra N-lI, lateral sud, 9,00 22,15 199,35
Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 0,60 22,15 13,29
Ctra N-II-C/Costareta, carrer 1,20 22,15 26,58
Carrer de la Via Feérria 0,00 22,15 0,00
Creuament sota Via 0,00 22,15 0,00
Trams hidrants 1,28 22,15 28,35
SUBTOTAL.: 99,56 2205,25

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

.... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m3 Preu ut. Import, (€)
Rebliment i piconatge vorera d'amplada més
de 0,6 i fins a 1 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 5 fins a 10 cm utilitzant

picé vibrant.
C St Josep Est, vorera 6,00 22,15 132,90
C St Josep Est, carrer 0,00 22,15 0,00
C St Josep Oest, vorera 6,64 22,15 147,08
C St Josep Oest, carrer 0,00 22,15 0,00
C Ponent, carrer 0,00 22,15 0,00
C Ponent, vorera 2,40 22,15 53,16
C Ramon Felip, carrer 0,00 22,15 0,00
Carrer de Lleida, carrer 0,00 22,15 0,00
Carrer de Lleida, vorera 1,32 22,15 29,24
Carrer de Lleida, enllag N-II 0,00 22,15 0,00
Placa Font, vorera 1,20 22,15 26,58
Placa Font, enllag 0,00 22,15 0,00
C de la Teuleria, vorera 8,64 22,15 191,38
C de la Teuleria, carrer 0,00 22,15 0,00
Ram Fuster i Rabé E, vorera 10,20 22,15 225,93
Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,00 22,15 0,00
Ram Fuster i Rabé O, vorera 9,00 22,15 199,35
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,00 22,15 0,00
C/Miquel Parcerisa E, vorera 3,30 22,15 73,10
C/Miqguel Parcerisa E, carrer 0,00 22,15 0,00
C/Miquel Parcerisa O, vorera 7,25 22,15 160,59
C/Miguel Parcerisa O, carrer 0,00 22,15 0,00
Zona PI. Catalunya, vorera 2,70 22,15 59,81
C de Pompeu Fabra, vorera 4,50 22,15 99,68
C de Pompeu Fabra, enllag 0,00 22,15 0,00
Carrer Estacid, vorera 5,75 22,15 127,36
Carrer Estacid, creuament 0,00 22,15 0,00
Carrer d’Alfons Xlll, vorera 11,30 22,15 250,30
Carrer d’Alfons XllI, carrer 0,00 22,15 0,00
Ctra N-lI, lateral sud, 0,00 22,15 0,00
Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 0,90 22,15 19,94
Ctra N-II-C/Costareta, carrer 0,00 22,15 0,00
Carrer de la Via Feérria 0,00 22,15 0,00
Creuament sota Via 0,00 22,15 0,00
Trams hidrants 0,00 22,15 0,00
SUBTOTAL: 81,10 1796,37

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

:. Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m3 Preu ut. Import, (€)
Carrega terres procedents de la demolicié
de la vorera, sobre camié, amb mini pala

carregadora.
C St Josep Est, vorera 18,00 6,82 122,76
C St Josep Est, carrer 0,00 6,82 0,00
C St Josep Oest, vorera 19,92 6,82 135,85
C St Josep Oest, carrer 0,00 6,82 0,00
C Ponent, carrer 0,00 6,82 0,00
C Ponent, vorera 7,20 6,82 49,10
C Ramon Felip, carrer 0,00 6,82 0,00
Carrer de Lleida, carrer 0,00 6,82 0,00
Carrer de Lleida, vorera 3,96 6,82 27,01
Carrer de Lleida, enllag N-II 0,00 6,82 0,00
Placa Font, vorera 3,60 6,82 24,55
Placa Font, enllag 0,00 6,82 0,00
C de la Teuleria, vorera 25,92 6,82 176,77
C de la Teuleria, carrer 0,00 6,82 0,00
Ram Fuster i Rabé E, vorera 30,60 6,82 208,69
Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,00 6,82 0,00
Ram Fuster i Rabé O, vorera 27,00 6,82 184,14
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,00 6,82 0,00
C/Miguel Parcerisa E, vorera 9,90 6,82 67,52
C/Miquel Parcerisa E, carrer 0,00 6,82 0,00
C/Miguel Parcerisa O, vorera 21,75 6,82 148,34
C/Miquel Parcerisa O, carrer 0,00 6,82 0,00
Zona PI. Catalunya, vorera 8,10 6,82 55,24
C de Pompeu Fabra, vorera 13,50 6,82 92,07
C de Pompeu Fabra, enllag 0,00 6,82 0,00
Carrer Estacid, vorera 17,25 6,82 117,65
Carrer Estacid, creuament 0,00 6,82 0,00
Carrer d’Alfons XllI, vorera 33,90 6,82 231,20
Carrer d’Alfons Xlll, carrer 0,00 6,82 0,00
Ctra N-II, lateral sud, 0,00 6,82 0,00
Ctra N-II-C/Costareta, vorera 2,70 6,82 18,41
Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0,00 6,82 0,00
Carrer de la Via Ferria 0,00 6,82 0,00
Creuament sota Via 0,00 6,82 0,00
Trams hidrants 0,00 6,82 0,00
SUBTOTAL: 243,30 1659,31

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘
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https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m3 Preu ut. Import, (€)
Carrega de terres procedents de l'excavacio,
sobre camio volquet de 10 Tn, mitjancant
mini-pala carregadora.

C St Josep Est, vorera 18,00 6,82 122,76
C St Josep Est, carrer 0,72 6,82 4,91
C St Josep Oest, vorera 19,92 6,82 135,85
C St Josep Oest, carrer 1,08 6,82 7,37
C Ponent, carrer 6,72 6,82 45,83
C Ponent, vorera 7,20 6,82 49,10
C Ramon Felip, carrer 12,60 6,82 85,93
Carrer de Lleida, carrer 22,20 6,82 151,40
Carrer de Lleida, vorera 2,64 6,82 18,00
Carrer de Lleida, enllag N-II 1,44 6,82 9,82
Placa Font, vorera 2,40 6,82 16,37
Placa Font, enllag 2,40 6,82 16,37
C de la Teuleria, vorera 25,92 6,82 176,77
C de la Teuleria, carrer 0,60 6,82 4,09
Ram Fuster i Rabé E, vorera 20,40 6,82 139,13
Ram Fuster i Rabés E, carrer 3,60 6,82 24,55
Ram Fuster i Rabé O, vorera 21,60 6,82 147,31
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,72 6,82 4,91
C/Miguel Parcerisa E, vorera 6,60 6,82 45,01
C/Miquel Parcerisa E, carrer 0,00 6,82 0,00
C/Miguel Parcerisa O, vorera 17,40 6,82 118,67
C/Miquel Parcerisa O, carrer 5,40 6,82 36,83
Zona PI. Catalunya, vorera 5,40 6,82 36,83
C de Pompeu Fabra, vorera 10,80 6,82 73,66
C de Pompeu Fabra, enllag 4,32 6,82 29,46
Carrer Estacid, vorera 13,80 6,82 94,12
Carrer Estacid, creuament 0,96 6,82 6,55
Carrer d’Alfons XllI, vorera 27,12 6,82 184,96
Carrer d’Alfons Xlll, carrer 0,48 6,82 3,27
Ctra N-II, lateral sud, 27,00 6,82 184,14
Ctra N-II-C/Costareta, vorera 1,80 6,82 12,28
Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 3,60 6,82 24,55
Carrer de la Via Ferria 0,00 6,82 0,00
Creuament sota Via 0,00 6,82 0,00
Trams hidrants 3,84 6,82 26,19
SUBTOTAL: 298,68 2037,00

VISAT 2024/05404
05-11-2024
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Copia de la firma field "Visat"


Total m3 Preu ut. Import, (€)
Trasllat runes de vorera a abocador amb
camio de 10 Tn, a distancia menor de 10 km.

C St Josep Est, vorera 18,00 6,9 124,20
C St Josep Est, carrer 0,00 6,9 0,00
C St Josep Oest, vorera 19,92 6,9 137,45
C St Josep Oest, carrer 0,00 6,9 0,00
C Ponent, carrer 0,00 6,9 0,00
C Ponent, vorera 7,20 6,9 49,68
C Ramon Felip, carrer 0,00 6,9 0,00
Carrer de Lleida, carrer 0,00 6,9 0,00
Carrer de Lleida, vorera 3,96 6,9 27,32
Carrer de Lleida, enllag N-II 0,00 6,9 0,00
Placa Font, vorera 3,60 6,9 24,84
Placa Font, enllag 0,00 6,9 0,00
C de la Teuleria, vorera 25,92 6,9 178,85
C de la Teuleria, carrer 0,00 6,9 0,00
Ram Fuster i Rabé E, vorera 30,60 6,9 211,14
Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,00 6,9 0,00
Ram Fuster i Rabé O, vorera 27,00 6,9 186,30
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,00 6,9 0,00
C/Miquel Parcerisa E, vorera 9,90 6,9 68,31
C/Miqguel Parcerisa E, carrer 0,00 6,9 0,00
C/Miquel Parcerisa O, vorera 21,75 6,9 150,08
C/Miguel Parcerisa O, carrer 0,00 6,9 0,00
Zona PI. Catalunya, vorera 8,10 6,9 55,89
C de Pompeu Fabra, vorera 13,50 6,9 93,15
C de Pompeu Fabra, enllag 0,00 6,9 0,00
Carrer Estacid, vorera 17,25 6,9 119,03
Carrer Estacid, creuament 0,00 6,9 0,00
Carrer d’Alfons Xlll, vorera 33,90 6,9 233,91
Carrer d’Alfons XllI, carrer 0,00 6,9 0,00
Ctra N-lI, lateral sud, 0,00 6,9 0,00
Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 2,70 6,9 18,63
Ctra N-II-C/Costareta, carrer 0,00 6,9 0,00
Carrer de la Via Feérria 0,00 6,9 0,00
Creuament sota Via 0,00 6,9 0,00
Trams hidrants 0,00 6,9 0,00
SUBTOTAL: 243,30 1678,77

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m3 Preu ut. Import, (€)
Trasllat runes de rasa a abocador amb
camio de 10 Tn, a distancia menor de 10 km.

C St Josep Est, vorera 18,00 6,9 124,20
C St Josep Est, carrer 0,72 6,9 4,97
C St Josep Oest, vorera 19,92 6,9 137,45
C St Josep Oest, carrer 1,08 6,9 7,45
C Ponent, carrer 6,72 6,9 46,37
C Ponent, vorera 7,20 6,9 49,68
C Ramon Felip, carrer 12,60 6,9 86,94
Carrer de Lleida, carrer 22,20 6,9 153,18
Carrer de Lleida, vorera 2,64 6,9 18,22
Carrer de Lleida, enllag N-II 1,44 6,9 9,94
Placa Font, vorera 2,40 6,9 16,56
Placa Font, enllag 2,40 6,9 16,56
C de la Teuleria, vorera 25,92 6,9 178,85
C de la Teuleria, carrer 0,60 6,9 4,14
Ram Fuster i Rabé E, vorera 20,40 6,9 140,76
Ram Fuster i Rabés E, carrer 3,60 6,9 24,84
Ram Fuster i Rabé O, vorera 21,60 6,9 149,04
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,72 6,9 4,97
C/Miquel Parcerisa E, vorera 6,60 6,9 45,54
C/Miqguel Parcerisa E, carrer 0,00 6,9 0,00
C/Miquel Parcerisa O, vorera 17,40 6,9 120,06
C/Miguel Parcerisa O, carrer 5,40 6,9 37,26
Zona PI. Catalunya, vorera 5,40 6,9 37,26
C de Pompeu Fabra, vorera 10,80 6,9 74,52
C de Pompeu Fabra, enllag 4,32 6,9 29,81
Carrer Estacid, vorera 13,80 6,9 95,22
Carrer Estacid, creuament 0,96 6,9 6,62
Carrer d’Alfons Xlll, vorera 27,12 6,9 187,13
Carrer d’Alfons XllI, carrer 0,48 6,9 3,31
Ctra N-lI, lateral sud, 27,00 6,9 186,30
Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 1,80 6,9 12,42
Ctra N-II-C/Costareta, carrer 3,60 6,9 24,84
Carrer de la Via Feérria 0,00 6,9 0,00
Creuament sota Via 0,00 6,9 0,00
Trams hidrants 3,84 6,9 26,50
SUBTOTAL: 298,68 2060,89

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m3 Preu ut. Import, (€)
Canon d'abocament de runes de vorera a

l'abocador
C St Josep Est, vorera 18,00 4,14 74,52
C St Josep Est, carrer 0,00 4,14 0,00
C St Josep Oest, vorera 19,92 4,14 82,47
C St Josep Oest, carrer 0,00 4,14 0,00
C Ponent, carrer 0,00 4,14 0,00
C Ponent, vorera 7,20 4,14 29,81
C Ramon Felip, carrer 0,00 4,14 0,00
Carrer de Lleida, carrer 0,00 4,14 0,00
Carrer de Lleida, vorera 3,96 4,14 16,39
Carrer de Lleida, enllag N-II 0,00 4,14 0,00
Placa Font, vorera 3,60 4,14 14,90
Placa Font, enllag 0,00 4,14 0,00
C de la Teuleria, vorera 25,92 4,14 107,31
C de la Teuleria, carrer 0,00 4,14 0,00
Ram Fuster i Rabé E, vorera 30,60 4,14 126,68
Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,00 4,14 0,00
Ram Fuster i Rabé O, vorera 27,00 4,14 111,78
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,00 4,14 0,00
C/Miquel Parcerisa E, vorera 9,90 4,14 40,99
C/Miqguel Parcerisa E, carrer 0,00 4,14 0,00
C/Miquel Parcerisa O, vorera 21,75 4,14 90,05
C/Miguel Parcerisa O, carrer 0,00 4,14 0,00
Zona PI. Catalunya, vorera 8,10 4,14 33,53
C de Pompeu Fabra, vorera 13,50 4,14 55,89
C de Pompeu Fabra, enllag 0,00 4,14 0,00
Carrer Estacid, vorera 17,25 4,14 71,42
Carrer Estacid, creuament 0,00 4,14 0,00
Carrer d’Alfons Xlll, vorera 33,90 4,14 140,35
Carrer d’Alfons XllI, carrer 0,00 4,14 0,00
Ctra N-lI, lateral sud, 0,00 4,14 0,00
Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 2,70 4,14 11,18
Ctra N-II-C/Costareta, carrer 0,00 4,14 0,00
Carrer de la Via Feérria 0,00 4,14 0,00
Creuament sota Via 0,00 4,14 0,00
Trams hidrants 0,00 4,14 0,00
SUBTOTAL: 243,30 1007,26

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

.... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m3 Preu ut. Import, (€)
Canon d'abocament de runes de rasa a

l'abocador
C St Josep Est, vorera 18,00 4,14 74,52
C St Josep Est, carrer 0,72 4,14 2,98
C St Josep Oest, vorera 19,92 4,14 82,47
C St Josep Oest, carrer 1,08 4,14 4,47
C Ponent, carrer 6,72 4,14 27,82
C Ponent, vorera 7,20 4,14 29,81
C Ramon Felip, carrer 12,60 4,14 52,16
Carrer de Lleida, carrer 22,20 4,14 91,91
Carrer de Lleida, vorera 2,64 4,14 10,93
Carrer de Lleida, enllag N-II 1,44 4,14 5,96
Placa Font, vorera 2,40 4,14 9,94
Placa Font, enllag 2,40 4,14 9,94
C de la Teuleria, vorera 25,92 4,14 107,31
C de la Teuleria, carrer 0,60 4,14 2,48
Ram Fuster i Rabé E, vorera 20,40 4,14 84,46
Ram Fuster i Rabés E, carrer 3,60 4,14 14,90
Ram Fuster i Rabé O, vorera 21,60 4,14 89,42
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,72 4,14 2,98
C/Miquel Parcerisa E, vorera 6,60 4,14 27,32
C/Miqguel Parcerisa E, carrer 0,00 4,14 0,00
C/Miquel Parcerisa O, vorera 17,40 4,14 72,04
C/Miguel Parcerisa O, carrer 5,40 4,14 22,36
Zona PI. Catalunya, vorera 5,40 4,14 22,36
C de Pompeu Fabra, vorera 10,80 4,14 44,71
C de Pompeu Fabra, enllag 4,32 4,14 17,88
Carrer Estacid, vorera 13,80 4,14 57,13
Carrer Estacid, creuament 0,96 4,14 3,97
Carrer d’Alfons Xlll, vorera 27,12 4,14 112,28
Carrer d’Alfons XllI, carrer 0,48 4,14 1,99
Ctra N-lI, lateral sud, 27,00 4,14 111,78
Ctra N-II-C/Costareta, vorera 1,80 4,14 7,45
Ctra N-II-C/Costareta, carrer 3,60 4,14 14,90
Carrer de la Via Feérria 0,00 4,14 0,00
Creuament sota Via 0,00 4,14 0,00
Trams hidrants 3,84 4,14 15,90
SUBTOTAL.: 298,68 1236,54

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

.... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m3 Preu ut. Import, (€)
Paviment formigo sense additius, (rasa)
HM-20/P/20/lla de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 20 mm,
escampat des de camié, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat.

C St Josep Est, vorera 0,00 148,2 0,00
C St Josep Est, carrer 0,18 148,2 26,68
C St Josep Oest, vorera 0,00 148,2 0,00
C St Josep Oest, carrer 0,27 148,2 40,01
C Ponent, carrer 1,68 148,2 248,98
C Ponent, vorera 0,00 148,2 0,00
C Ramon Felip, carrer 3,15 148,2 466,83
Carrer de Lleida, carrer 5,55 148,2 822,51
Carrer de Lleida, vorera 0,00 148,2 0,00
Carrer de Lleida, enlla¢ N-II 0,36 148,2 53,35
Placa Font, vorera 0,00 148,2 0,00
Placa Font, enllag 0,60 148,2 88,92
C de la Teuleria, vorera 0,00 148,2 0,00
C de la Teuleria, carrer 0,15 148,2 22,23
Ram Fuster i Rabé E, vorera 0,00 148,2 0,00
Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,90 148,2 133,38
Ram Fuster i Rabé O, vorera 0,00 148,2 0,00
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,18 148,2 26,68
C/Miguel Parcerisa E, vorera 0,00 148,2 0,00
C/Miquel Parcerisa E, carrer 0,00 148,2 0,00
C/Miguel Parcerisa O, vorera 0,00 148,2 0,00
C/Miquel Parcerisa O, carrer 1,35 148,2 200,07
Zona PI. Catalunya, vorera 0,00 148,2 0,00
C de Pompeu Fabra, vorera 0,00 148,2 0,00
C de Pompeu Fabra, enllag 1,08 148,2 160,06
Carrer Estacid, vorera 0,00 148,2 0,00
Carrer Estacid, creuament 0,24 148,2 35,57
Carrer d’Alfons XllI, vorera 0,00 148,2 0,00
Carrer d’Alfons Xlll, carrer 0,12 148,2 17,78
Ctra N-II, lateral sud, 6,75 148,2 1000,35
Ctra N-II-C/Costareta, vorera 0,00 148,2 0,00
Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0,90 148,2 133,38
Carrer de la Via Ferria 0,00 148,2 0,00
Creuament sota Via 0,00 148,2 0,00
Trams hidrants 0,96 148,2 142,27
SUBTOTAL: 24,42 3619,04

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

:. Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m3 Preu ut. Import, (€)
Paviment de mescla bituminosa continua en
calent tipus AC22 surf B 35/50 S, amb betum
asfaltic de penetracid, de granulometria
semidensa per a capa de transit i granulat
calcari, estesa i compactada.
Cobertura rasa de formig6 per acabat asfalt.

C St Josep Est, vorera 0,00 144,67 0,00
C St Josep Est, carrer 0,06 144,67 8,68
C St Josep Oest, vorera 0,00 144,67 0,00
C St Josep Oest, carrer 0,09 144,67 13,02
C Ponent, carrer 0,56 144,67 81,02
C Ponent, vorera 0,00 144,67 0,00
C Ramon Felip, carrer 1,05 144,67 151,90
Carrer de Lleida, carrer 1,85 144,67 267,64
Carrer de Lleida, vorera 0,00 144,67 0,00
Carrer de Lleida, enllag N-II 0,12 144,67 17,36
Placa Font, vorera 0,00 144,67 0,00
Placa Font, enllag 0,20 144,67 28,93
C de la Teuleria, vorera 0,00 144,67 0,00
C de la Teuleria, carrer 0,05 144,67 7,23
Ram Fuster i Rabé E, vorera 0,00 144,67 0,00
Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,30 144,67 43,40
Ram Fuster i Rabé O, vorera 0,00 144,67 0,00
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,06 144,67 8,68
C/Miquel Parcerisa E, vorera 0,00 144,67 0,00
C/Miqguel Parcerisa E, carrer 0,00 144,67 0,00
C/Miquel Parcerisa O, vorera 0,00 144,67 0,00
C/Miguel Parcerisa O, carrer 0,45 144,67 65,10
Zona PI. Catalunya, vorera 0,00 144,67 0,00
C de Pompeu Fabra, vorera 0,00 144,67 0,00
C de Pompeu Fabra, enllag 0,36 144,67 52,08
Carrer Estacid, vorera 0,00 144,67 0,00
Carrer Estacid, creuament 0,08 144,67 11,57
Carrer d’Alfons Xlll, vorera 0,00 144,67 0,00
Carrer d’Alfons XllI, carrer 0,04 144,67 5,79
Ctra N-lI, lateral sud, 2,25 144,67 325,51
Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 0,00 144,67 0,00
Ctra N-II-C/Costareta, carrer 0,30 144,67 43,40
Carrer de la Via Féerria 0,00 144,67 0,00
Creuament sota Via 0,00 144,67 0,00
Trams hidrants 0,32 144,67 46,29
SUBTOTAL: 8,14 1177,61

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

:: Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total m2 Preu ut. Import, (€)
Vorera amb lloseta i formigd sense additius
HM-20/P/20/lla de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 20 mm,
escampat des de camié, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat.

C St Josep Est, vorera 120,00 40,11 4813,20
C St Josep Est, carrer 0,00 40,11 0,00
C St Josep Oest, vorera 132,80 40,11 5326,61
C St Josep Oest, carrer 0,00 40,11 0,00
C Ponent, carrer 0,00 40,11 0,00
C Ponent, vorera 48,00 40,11 1925,28
C Ramon Felip, carrer 0,00 40,11 0,00
Carrer de Lleida, carrer 0,00 40,11 0,00
Carrer de Lleida, vorera 26,40 40,11 1058,90
Carrer de Lleida, enlla¢ N-II 0,00 40,11 0,00
Placa Font, vorera 24,00 40,11 962,64
Placa Font, enllag 0,00 40,11 0,00
C de la Teuleria, vorera 172,80 40,11 6931,01
C de la Teuleria, carrer 0,00 40,11 0,00
Ram Fuster i Rabé E, vorera 204,00 40,11 8182,44
Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,00 40,11 0,00
Ram Fuster i Rabé O, vorera 180,00 40,11 7219,80
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,00 40,11 0,00
C/Miguel Parcerisa E, vorera 66,00 40,11 2647,26
C/Miquel Parcerisa E, carrer 0,00 40,11 0,00
C/Miguel Parcerisa O, vorera 145,00 40,11 5815,95
C/Miquel Parcerisa O, carrer 0,00 40,11 0,00
Zona PI. Catalunya, vorera 54,00 40,11 2165,94
C de Pompeu Fabra, vorera 90,00 40,11 3609,90
C de Pompeu Fabra, enllag 0,00 40,11 0,00
Carrer Estacid, vorera 115,00 40,11 4612,65
Carrer Estacid, creuament 0,00 40,11 0,00
Carrer d’Alfons XllI, vorera 226,00 40,11 9064,86
Carrer d’Alfons Xlll, carrer 0,00 40,11 0,00
Ctra N-II, lateral sud, 0,00 40,11 0,00
Ctra N-II-C/Costareta, vorera 18,00 40,11 721,98
Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0,00 40,11 0,00
Carrer de la Via Ferria 0,00 40,11 0,00
Creuament sota Via 0,00 40,11 0,00
Trams hidrants 0,00 40,11 0,00
SUBTOTAL: 1622,00 65058,42

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

:. Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total mi Preu ut. Import, (€)
Vorada de vorera amb bloc de formigo
prefabricat, sobre solera de formigé
HM-20/P/20/1la de consistencia plastica,

tot acabat.
C St Josep Est, vorera 150,00 13,81 2071,50
C St Josep Est, carrer 0,00 13,81 0,00
C St Josep Oest, vorera 166,00 13,81 2292,46
C St Josep Oest, carrer 0,00 13,81 0,00
C Ponent, carrer 0,00 13,81 0,00
C Ponent, vorera 60,00 13,81 828,60
C Ramon Felip, carrer 0,00 13,81 0,00
Carrer de Lleida, carrer 0,00 13,81 0,00
Carrer de Lleida, vorera 22,00 13,81 303,82
Carrer de Lleida, enllag N-II 0,00 13,81 0,00
Placa Font, vorera 20,00 13,81 276,20
Placa Font, enllag 0,00 13,81 0,00
C de la Teuleria, vorera 216,00 13,81 2982,96
C de la Teuleria, carrer 0,00 13,81 0,00
Ram Fuster i Rabé E, vorera 170,00 13,81 2347,70
Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,00 13,81 0,00
Ram Fuster i Rabé O, vorera 180,00 13,81 2485,80
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,00 13,81 0,00
C/Miquel Parcerisa E, vorera 55,00 13,81 759,55
C/Miqguel Parcerisa E, carrer 0,00 13,81 0,00
C/Miquel Parcerisa O, vorera 145,00 13,81 2002,45
C/Miguel Parcerisa O, carrer 0,00 13,81 0,00
Zona PI. Catalunya, vorera 45,00 13,81 621,45
C de Pompeu Fabra, vorera 90,00 13,81 1242,90
C de Pompeu Fabra, enllag 0,00 13,81 0,00
Carrer Estacid, vorera 115,00 13,81 1588,15
Carrer Estacid, creuament 0,00 13,81 0,00
Carrer d’Alfons Xlll, vorera 226,00 13,81 3121,06
Carrer d’Alfons XllI, carrer 0,00 13,81 0,00
Ctra N-lI, lateral sud, 0,00 13,81 0,00
Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 15,00 13,81 207,15
Ctra N-II-C/Costareta, carrer 0,00 13,81 0,00
Carrer de la Via Feérria 0,00 13,81 0,00
Creuament sota Via 0,00 13,81 0,00
Trams hidrants 0,00 13,81 0,00
SUBTOTAL.: 1675,00 23131,75

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

:. Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total ut Preu ut. Import, (€)
Partida alcada reposici6 serveis afectats,

en xarxes existents, (10% obra civil). 1,00 13530 13530,00
SUBTOTAL: 1,00 13530,00
Total ut Preu ut. Import, (€)
Partida alcada imprevistos d'obra civil,
per diferents incidéncies, (10% obra civil) 1,00 13530 13530,00
SUBTOTAL: 1,00 13530,00
TOTAL OBRA CIVIL: 162367,20
VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

...' Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida
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Copia de la firma field "Visat"


5.4.2.- Instal-lacions.

Total mi Preu ut. Import, (€)

Tub de polietilé de PE-100, de 63 mm de

diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal

per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat

a pressid, amb grau de dificultat mitja,

utilitzant unions soldades i col-locat al fons de

la rasa. Inclou accessoris termosoldables

d'acord als planols de la xarxa existent.
C St Josep Est, vorera 150,00 14,54 2181,00
C St Josep Est, carrer 6,00 14,54 87,24
C St Josep Oest, vorera 166,00 14,54 2413,64
C St Josep Oest, carrer 9,00 14,54 130,86
C Ponent, carrer 56,00 14,54 814,24
C Ponent, vorera 60,00 14,54 872,40
C Ramon Felip, carrer 105,00 14,54 1526,70
Carrer de Lleida, carrer 0,00 14,54 0,00
Carrer de Lleida, vorera 0,00 14,54 0,00
Carrer de Lleida, enllag N-II 12,00 14,54 174,48
Placa Font, vorera 20,00 14,54 290,80
Placa Font, enllag 20,00 14,54 290,80
C de la Teuleria, vorera 216,00 14,54 3140,64
C de la Teuleria, carrer 5,00 14,54 72,70
Ram Fuster i Rabé E, vorera 0,00 14,54 0,00
Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,00 14,54 0,00
Ram Fuster i Rabé O, vorera 0,00 14,54 0,00
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,00 14,54 0,00
C/Miguel Parcerisa E, vorera 0,00 14,54 0,00
C/Miquel Parcerisa E, carrer 0,00 14,54 0,00
C/Miguel Parcerisa O, vorera 0,00 14,54 0,00
C/Miquel Parcerisa O, carrer 0,00 14,54 0,00
Zona PI. Catalunya, vorera 45,00 14,54 654,30
C de Pompeu Fabra, vorera 90,00 14,54 1308,60
C de Pompeu Fabra, enllag 36,00 14,54 523,44
Carrer Estacid, vorera 115,00 14,54 1672,10
Carrer Estacid, creuament 8,00 14,54 116,32
Carrer d’Alfons XllI, vorera 226,00 14,54 3286,04
Carrer d’Alfons Xlll, carrer 4,00 14,54 58,16
Ctra N-II, lateral sud, 0,00 14,54 0,00
Ctra N-II-C/Costareta, vorera 0,00 14,54 0,00
Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0,00 14,54 0,00
Carrer de la Via Ferria 0,00 14,54 0,00
Creuament sota Via 0,00 14,54 0,00
Trams hidrants 0,00 14,54 0,00
SUBTOTAL: 1349,00 19614,46

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

:: Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total mi Preu ut. Import, (€)
Tub de polietilé de PE-100, de 75 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressié, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col-locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables
d'acord als planols de la xarxa existent.

C St Josep Est, vorera 0,00 17,24 0,00
C St Josep Est, carrer 0,00 17,24 0,00
C St Josep Oest, vorera 0,00 17,24 0,00
C St Josep Oest, carrer 0,00 17,24 0,00
C Ponent, carrer 0,00 17,24 0,00
C Ponent, vorera 0,00 17,24 0,00
C Ramon Felip, carrer 0,00 17,24 0,00
Carrer de Lleida, carrer 185,00 17,24 3189,40
Carrer de Lleida, vorera 0,00 17,24 0,00
Carrer de Lleida, enllag N-II 0,00 17,24 0,00
Placa Font, vorera 0,00 17,24 0,00
Placa Font, enllag 0,00 17,24 0,00
C de la Teuleria, vorera 0,00 17,24 0,00
C de la Teuleria, carrer 0,00 17,24 0,00
Ram Fuster i Rabé E, vorera 0,00 17,24 0,00
Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,00 17,24 0,00
Ram Fuster i Rabé O, vorera 0,00 17,24 0,00
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,00 17,24 0,00
C/Miguel Parcerisa E, vorera 0,00 17,24 0,00
C/Miquel Parcerisa E, carrer 0,00 17,24 0,00
C/Miguel Parcerisa O, vorera 0,00 17,24 0,00
C/Miquel Parcerisa O, carrer 0,00 17,24 0,00
Zona PI. Catalunya, vorera 0,00 17,24 0,00
C de Pompeu Fabra, vorera 0,00 17,24 0,00
C de Pompeu Fabra, enllag 0,00 17,24 0,00
Carrer Estacid, vorera 0,00 17,24 0,00
Carrer Estacid, creuament 0,00 17,24 0,00
Carrer d’Alfons XllI, vorera 0,00 17,24 0,00
Carrer d’Alfons Xlll, carrer 0,00 17,24 0,00
Ctra N-II, lateral sud, 225,00 17,24 3879,00
Ctra N-II-C/Costareta, vorera 0,00 17,24 0,00
Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0,00 17,24 0,00
Carrer de la Via Ferria 0,00 17,24 0,00
Creuament sota Via 0,00 17,24 0,00
Trams hidrants 0,00 17,24 0,00
SUBTOTAL: 410,00 7068,40

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

:: Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q
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Total mi Preu ut. Import, (€)
Tub de polietilé de PE-100, de 90 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressié, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col-locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables
d'acord als planols de la xarxa existent.

C St Josep Est, vorera 0,00 23,63 0,00
C St Josep Est, carrer 0,00 23,63 0,00
C St Josep Oest, vorera 0,00 23,63 0,00
C St Josep Oest, carrer 0,00 23,63 0,00
C Ponent, carrer 0,00 23,63 0,00
C Ponent, vorera 0,00 23,63 0,00
C Ramon Felip, carrer 0,00 23,63 0,00
Carrer de Lleida, carrer 0,00 23,63 0,00
Carrer de Lleida, vorera 0,00 23,63 0,00
Carrer de Lleida, enlla¢ N-II 0,00 23,63 0,00
Placa Font, vorera 0,00 23,63 0,00
Placa Font, enllag 0,00 23,63 0,00
C de la Teuleria, vorera 0,00 23,63 0,00
C de la Teuleria, carrer 0,00 23,63 0,00
Ram Fuster i Rabé E, vorera 0,00 23,63 0,00
Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,00 23,63 0,00
Ram Fuster i Rabé O, vorera 0,00 23,63 0,00
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,00 23,63 0,00
C/Miguel Parcerisa E, vorera 0,00 23,63 0,00
C/Miquel Parcerisa E, carrer 0,00 14,54 0,00
C/Miguel Parcerisa O, vorera 0,00 14,54 0,00
C/Miquel Parcerisa O, carrer 0,00 14,54 0,00
Zona PI. Catalunya, vorera 0,00 23,63 0,00
C de Pompeu Fabra, vorera 0,00 23,63 0,00
C de Pompeu Fabra, enllag 0,00 23,63 0,00
Carrer Estacid, vorera 0,00 23,63 0,00
Carrer Estacid, creuament 0,00 23,63 0,00
Carrer d’Alfons XllI, vorera 0,00 23,63 0,00
Carrer d’Alfons Xlll, carrer 0,00 23,63 0,00
Ctra N-II, lateral sud, 0,00 23,63 0,00
Ctra N-II-C/Costareta, vorera 0,00 23,63 0,00
Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0,00 23,63 0,00
Carrer de la Via Ferria 0,00 23,63 0,00
Creuament sota Via 0,00 23,63 0,00
Trams hidrants 0,00 23,63 0,00
SUBTOTAL: 0,00 0,00

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

:. Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida
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Total mi Preu ut. Import, (€)
Tub de polietile de PE-100, de 110 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressié, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col-locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables
d'acord als planols de la xarxa existent.

C St Josep Est, vorera 0,00 32,06 0,00
C St Josep Est, carrer 0,00 32,06 0,00
C St Josep Oest, vorera 0,00 32,06 0,00
C St Josep Oest, carrer 0,00 32,06 0,00
C Ponent, carrer 0,00 32,06 0,00
C Ponent, vorera 0,00 32,06 0,00
C Ramon Felip, carrer 0,00 32,06 0,00
Carrer de Lleida, carrer 0,00 32,06 0,00
Carrer de Lleida, vorera 22,00 32,06 705,32
Carrer de Lleida, enlla¢ N-II 0,00 32,06 0,00
Placa Font, vorera 0,00 32,06 0,00
Placa Font, enllag 0,00 32,06 0,00
C de la Teuleria, vorera 0,00 32,06 0,00
C de la Teuleria, carrer 0,00 32,06 0,00
Ram Fuster i Rabé E, vorera 0,00 32,06 0,00
Ram Fuster i Rabés E, carrer 0,00 32,06 0,00
Ram Fuster i Rabé O, vorera 0,00 32,06 0,00
Ram Fuster i Rabés O, carrer 0,00 32,06 0,00
C/Miguel Parcerisa E, vorera 55,00 32,06 1763,30
C/Miquel Parcerisa E, carrer 0,00 32,06 0,00
C/Miguel Parcerisa O, vorera 145,00 32,06 4648,70
C/Miquel Parcerisa O, carrer 45,00 32,06 144270
Zona PI. Catalunya, vorera 0,00 32,06 0,00
C de Pompeu Fabra, vorera 0,00 32,06 0,00
C de Pompeu Fabra, enllag 0,00 32,06 0,00
Carrer Estacid, vorera 0,00 32,06 0,00
Carrer Estacid, creuament 0,00 32,06 0,00
Carrer d’Alfons XllI, vorera 0,00 32,06 0,00
Carrer d’Alfons Xlll, carrer 0,00 32,06 0,00
Ctra N-II, lateral sud, 0,00 32,06 0,00
Ctra N-II-C/Costareta, vorera 15,00 32,06 480,90
Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 30,00 32,06 961,80
Carrer de la Via Ferria 0,00 32,06 0,00
Creuament sota Via 0,00 32,06 0,00
Trams hidrants 32,00 32,06 1025,92
SUBTOTAL: 344,00 11028,64

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

:. Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q
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Total mi Preu ut. Import, (€)
Tub de polietile de PE-100, de 125 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressié, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col-locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables
d'acord als planols de la xarxa existent.

C St Josep Est, vorera 0,00 39,21 0,00
C St Josep Est, carrer 0,00 39,21 0,00
C St Josep Oest, vorera 0,00 39,21 0,00
C St Josep Oest, carrer 0,00 39,21 0,00
C Ponent, carrer 0,00 39,21 0,00
C Ponent, vorera 0,00 39,21 0,00
C Ramon Felip, carrer 0,00 39,21 0,00
Carrer de Lleida, carrer 0,00 39,21 0,00
Carrer de Lleida, vorera 0,00 39,21 0,00
Carrer de Lleida, enlla¢ N-II 0,00 39,21 0,00
Placa Font, vorera 0,00 39,21 0,00
Placa Font, enllag 0,00 39,21 0,00
C de la Teuleria, vorera 0,00 39,21 0,00
C de la Teuleria, carrer 0,00 39,21 0,00
Ram Fuster i Rabé E, vorera 170,00 39,21 6665,70
Ram Fuster i Rabés E, carrer 30,00 39,21 1176,30
Ram Fuster i Rabé O, vorera 180,00 39,21 7057,80
Ram Fuster i Rabés O, carrer 6,00 39,21 235,26
C/Miguel Parcerisa E, vorera 0,00 39,21 0,00
C/Miquel Parcerisa E, carrer 0,00 32,06 0,00
C/Miguel Parcerisa O, vorera 0,00 32,06 0,00
C/Miquel Parcerisa O, carrer 0,00 32,06 0,00
Zona PI. Catalunya, vorera 0,00 39,21 0,00
C de Pompeu Fabra, vorera 0,00 39,21 0,00
C de Pompeu Fabra, enllag 0,00 39,21 0,00
Carrer Estacid, vorera 0,00 39,21 0,00
Carrer Estacid, creuament 0,00 39,21 0,00
Carrer d’Alfons XllI, vorera 0,00 39,21 0,00
Carrer d’Alfons Xlll, carrer 0,00 39,21 0,00
Ctra N-II, lateral sud, 0,00 39,21 0,00
Ctra N-II-C/Costareta, vorera 0,00 39,21 0,00
Ctra N-1I-C/Costareta, carrer 0,00 39,21 0,00
Carrer de la Via Ferria 20,00 39,21 784,20
Creuament sota Via 25,00 39,21 980,25
Trams hidrants 0,00 39,21 0,00
SUBTOTAL: 431,00 16899,51

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

:. Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida
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Total mi Preu ut. Import, (€)
Banda continua de plastic de color, de 30 cm
d'amplada, col-locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora.

C St Josep Est, vorera 150,00 0,44 66,00
C St Josep Est, carrer 6,00 0,44 2,64
C St Josep Oest, vorera 166,00 0,44 73,04
C St Josep Oest, carrer 9,00 0,44 3,96
C Ponent, carrer 56,00 0,44 24,64
C Ponent, vorera 60,00 0,44 26,40
C Ramon Felip, carrer 105,00 0,44 46,20
Carrer de Lleida, carrer 185,00 0,44 81,40
Carrer de Lleida, vorera 22,00 0,44 9,68
Carrer de Lleida, enllag N-II 12,00 0,44 5,28
Placa Font, vorera 20,00 0,44 8,80
Placa Font, enllag 20,00 0,44 8,80
C de la Teuleria, vorera 216,00 0,44 95,04
C de la Teuleria, carrer 5,00 0,44 2,20
Ram Fuster i Rabé E, vorera 170,00 0,44 74,80
Ram Fuster i Rabés E, carrer 30,00 0,44 13,20
Ram Fuster i Rabé O, vorera 180,00 0,44 79,20
Ram Fuster i Rabés O, carrer 6,00 0,44 2,64
C/Miquel Parcerisa E, vorera 55,00 0,44 24,20
C/Miqguel Parcerisa E, carrer 0,00 0,44 0,00
C/Miquel Parcerisa O, vorera 145,00 0,44 63,80
C/Miguel Parcerisa O, carrer 45,00 0,44 19,80
Zona PI. Catalunya, vorera 45,00 0,44 19,80
C de Pompeu Fabra, vorera 90,00 0,44 39,60
C de Pompeu Fabra, enllag 36,00 0,44 15,84
Carrer Estacid, vorera 115,00 0,44 50,60
Carrer Estacid, creuament 8,00 0,44 3,52
Carrer d’Alfons Xlll, vorera 226,00 0,44 99,44
Carrer d’Alfons XllI, carrer 4,00 0,44 1,76
Ctra N-lI, lateral sud, 225,00 0,44 99,00
Ctra N-1I-C/Costareta, vorera 15,00 0,44 6,60
Ctra N-II-C/Costareta, carrer 30,00 0,44 13,20
Carrer de la Via Feérria 0,00 0,44 0,00
Creuament sota Via 0,00 0,44 0,00
Trams hidrants 32,00 0,44 14,08
SUBTOTAL.: 2489,00 1095,16

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell E‘

... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


Total ut Preu ut. Import, (€)
Treballs per enlla¢ de la nova xarxa amb
les escomeses dels habitatges.
Es preveu un increment del 5%

Actuals 263,00 45,64 12003,32
Increment, (5%) 13,00 45,64 593,32
SUBTOTAL: 276,00 12596,64

Total ut Preu ut. Import total

Valvula comporta manual amb brides, de
cos llarg, @ 65 mm de PN 16 bar, cos

de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), accionament per volant
de fosa. Instal-lada sota trampill6 de xarxa
totalment instal-lat.

21,00 231,44 4860,24
3,00 231,44 694,32
SUBTOTAL: 24,00 5554,56
Total ut Preu ut. Import total
Valvula comporta manual amb brides, de
cos llarg, @ 75 mm de PN 16 bar, cos
de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), accionament per volant
de fosa. Instal-lada sota trampill6 de xarxa
totalment instal-lat.
2,00 265,98 531,96
1,00 265,98 265,98
SUBTOTAL: 3,00 797,94

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

.... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida
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Total ut Preu ut. Import total
Valvula comporta manual amb brides, de
cos llarg, @ 100 mm de PN 16 bar, cos
de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), accionament per volant
de fosa. Instal-lada sota trampillé de xarxa
totalment instal-lat.

6,00 306,38 1838,28
2,00 306,38 612,76
SUBTOTAL: 8,00 2451,04
Total ut Preu ut. Import total
Valvula comporta manual amb brides, de
cos llarg, @ 125 mm de PN 16 bar, cos
de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), accionament per volant
de fosa. Instal-lada sota trampill6 de xarxa
totalment instal-lat.
6,00 388,93 2333,58
2,00 265,98 531,96
SUBTOTAL: 8,00 2865,54
Total ut Preu ut. Import total
Hidrant per a incendis de @ 100 mm, amb
arqueta i tapa de bronze resistent al pas de
vehicles pesants, inclou connexié a xarxa.
4,00 903,44 3613,76
SUBTOTAL: 4,00 3613,76

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

.... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida
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Total ut Preu ut. Import, (€)
Subministrament i col-locaci6 d'arqueta per
sectoritzacio i equips de merura sectorials
de formigé de 80x60x60 cm,

6,00 220,72 1324,32
SUBTOTAL: 6,00 1324,32
Total ut Preu ut. Import, (€)
Proves i assatjos en canonades per
comprovar estanqueitat.
10,00 302 3020,00
SUBTOTAL: 10,00 3020,00
Total ut Preu ut. Import, (€)
Partida alcada imprevistos d'instal-lacid,
per diferents incidéncies, (10%).
1,00 8793 8793,00
SUBTOTAL: 1,00 8793,00
TOTAL INSTAL.LACIONS: 96722,97

VISAT 2024/05404
05-11-2024

12282 - JOAN VILELLA VILANA
Diferents carrers de la poblacié Bell-lloc d'Urgell

.... Col-legi d'Enginyers Técnics Industrials de Lleida

https:/fwww.enginyerslleida_cat/csv/2k8zhm-18fj-cn5-10gf-2koz1sco9q


Copia de la firma field "Visat"


5.4.3.- Digitalitzacio del sistema.

Total ut Preu ut. Import total
Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicacioén via radio, DN 65 /Q: 40 m3/h
PN-16 bar
_ Comptador DN65 1,00 1259,70 1259,70
SUBTOTAL: 1,00 1259,70
Total ut Preu ut. Import total
Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicacion via radio, DN 80 /Q: 63 m3/h
PN-16 bar
_ Comptador DN80 1,00 1361,93 1361,93
SUBTOTAL: 1,00 1361,93
Total ut Preu ut. Import total
Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicacién via radio, DN 100 /Q: 100 m3/h
PN-16 bar
_ Comptador DN125 1,00 1609,29 1609,29
SUBTOTAL: 1,00 1609,29
Total ut Preu ut. Import total
Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicacion via radio, DN 125 /Q: 150 m3/h
PN-16 bar
_ Comptador DN125 3,00 1838,66 5515,98
SUBTOTAL: 3,00 5515,98

VISAT 2024/05404
05-11-2024
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Total ut Preu ut. Import, (€)

Software de control. 1,00 6700 6700,00
SUBTOTAL: 1,00 6700,00
Total ut Preu ut. Import, (€)

Equip de recepcié de radio del senyal dels
equips de mesura, amb sistema

inhalambric, amb antena exterior. 1,00 3000 3000,00
SUBTOTAL: 1,00 3000,00
TOTAL DIGITALITZACIO: 19446,90
VISAT 2024/05404
05-11-2024
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5.4.4.- Seguretat i Salut.

a.- Instal-lacions provisionals.

Total Preu ut. Import, (€)
Lloguer de caseta per vestidors. 2 118,17 236,34
Escomesa provisional electricitat a caseta. 1 110,54 110,54
Escomesa provisional fontaneria a caseta. 1 98,73 98,73
Escomesa provisional sanejament a caseta 1 83,63 83,63
SUBTOTAL: 5 529,24
b.- Senyalitzacions.
Total Preu ut. Import, (€)
Tanca contenci6 vianants. 30 11,15 334,50
SUBTOTAL.: 30 334,50
c.- Proteccions personals i de tercers.
Total Preu ut. Import, (€)
Cascs de seguretat. 10 10,15 101,5
Ulleres contra impactes. 10 15,51 155,1
Mascaretes antipols. 10 59 59,00
Protectors auditius. 10 13,02 130,2
Proteccié de rases per passeres en carrers 40 2291 916,4
SUBTOTAL: 40 1362,20
d.- Ma d'obra de seguretat.
Total Preu ut. Import, (€)
Comité de seguretat e higiene. 1,00 57,14 67,34
Formacié de seguretat e higiene. 1,00 12,68 22,78
Reconeixement médic obligatori. 1,00 57,02 57,02
Equip de neteja i conservacio. 2,00 32,37 64,74
SUBTOTAL: 4,00 211,88
TOTAL SEGURETAT: 2437,82

5.4.5.- Documentaci6 executivai de legalitzacié.

Total Preu ut. Import, (€)
Memories, Projecte i documentacio
complementaria. 1 14500 14500,00
Supervisié,direccions d'obra i control
medioambiental. 1 5500 5500,00
TOTAL DOCUMENTACIO: 20000,00

VISAT 2024/05404
05-11-2024
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5.5.- Resum de preus per partides.

3.2.1.- Obra Civil: 162367,20
3.2.2.- Instal-lacions: 96722,97
3.2.3.- Digitalitzacio: 19446,90
3.2.4.- Seguretat i Salut: 2437,82
3.2.5.- Documentacio6 executiva i de legalitzacié: 20000,00
TOTAL EXECUCIO MATERIAL, (€): 300974,89
5.6.- Pressupost d'Execucid per Contracta.
Pressupost Execuci6 Material 300974,89
Benefici Industrial, (6%): 18058,49
Despeses Generals, (13%): 39126,74
Import: 358160,12
IVA 21%: 75213,62
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRATA, (€): 433373,74

El pressupost de les obres de I'estudi d'Execucio de I'Obra Civil per renovar
diferents trams de la xarxa d'aigua potable, amb sistemes de sectoritzaci6
i control, de la poblacié de Bell-lloc d'Urgell, ascendeix a un total de:

Quatre-cents trenta-tres mil tres-cents setanta-tres € amb setanta-quatre céntims,

IVA inclos.

Lleida, setembre de 2024

L'ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL

Joan Vilella Vilana
Col-legiat nim. 12282-L
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