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Expedient:   2025/0029355. Ajuntament d’Orís 
Assumpte: Avaluació justificació oferta sotmesa a presumpció d’anormalitat contractació obres del projecte constructiu  

de renovació i millora de l’abastament dels nuclis de l’Espona, Saderra i Serinadell del municipi d’Orís 

 

INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTA ANORMALMENT BAIXA DE 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE 

RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ABASTAMENT DELS NUCLIS DE L’ESPONA, 
SADERRA I SERINADELL 

 
Informe de valoració d’oferta anormalment baixa del procediment obert simplificat amb varis 
criteris d’adjudicació relatiu a la contractació de les obres del projecte constructiu 
”Renovació i millora de l’abastament dels nuclis de l’Espona, Saderra i Serinadell del 
municipi d’Orís” per un pressupost base de licitació de 560.483,13 € més 117.701,46 € 
en concepte de 21 % d’IVA. 

En data 15 de maig de 2025, la Mesa de contractació, va procedir a l’obertura del sobres, 
en base a les proposicions presentades en temps i forma, pels licitadors al procediment 
obert simplificat amb varis criteris d’adjudicació, convocat per a l’adjudicació de la 
contractació de les obres referides. 

El resultat d’aquesta obertura, en relació a la proposta econòmica, va ser el següent: 
 

 
EMPRESA 

 
OFERTA PREU 

(IVA exclòs) 

PROSAIRSA SLU 509.072,39 € 
EXLAND EXCAVACIONS I 
TRANSPORT SL 549.273,47 € 

TECNICAS DE DESALINIZACION DE 
AGUAS SA 552.980,24 € 

ASSA HIDRAULICA I ELECTRICITAT 
SL 560.200,00 € 

INGENIERIA CONSTRUCTORA 
MANRESANA SL 503.400,00 € 

IRRIGA WATER SOLUTIONS SL 487.595,05 € 

CONSTRUCCIONS ICART SA 463.000,00 € 

 

 
Respecte del criteri preu, el llindar d’oferta anormalment baixa es situa en 466.138,43 € 
IVA EXCLÒS. 

A la vista que l’oferta de CONSTRUCCIONS ICART SA es troba en presumpció de baixa 
anormal, la Mesa acorda proposar l’adjudicació a favor d’aquesta 
empresa i a la vegada li demana la justificació de la seva baixa anormal i classifica la 
resta de les ofertes en l’ordre que es detalla a continuació: 
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IRRIGA WATER SOLUTIONS SL 
INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL 
PROSAIRSA 
EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORT SL 
TECNICAS DE DESALINACION DE AGUAS SA 
ASSA HIDRAULICA I ELECTRICITAT SL 

 
 

En data 26 de maig de 2025, l’empresa CONSTRUCCIONS ICART SA, presenta un 
document reafirmant la seva proposta econòmica, acompanyant-la de la seva 
justificació, en el termes establerts en el requeriment fet Per la Mesa de contractació.. 

En data 27 de maig de 2025, el servei Jurídico-Administratiu demana a la Gerència de 
serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic (GSEIUPA) 
la valoració tècnica de la justificació presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS 
ICART SA 

De l’anàlisi de la documentació presentada per CONSTRUCCIONS ICART SA en base 
al requeriment fet des de la Mesa, des de la GSEIUPA es constata que l’empresa 
CONSTRUCCIONS ICART SA ha presentat un nou pressupost complert de l’obra, en 
forma d’aplicació de preus, complert de l’obra i l’ha justificat de la següent manera: 

 Quant a la maquinaria, que tota es de propietat de l’empresa acreditada 
documentalment i presenten la justificació de la propietat. 

 Indica que disposen d’un equip de reciclatge de material, amb estalvi de cànons d’abocadors 

 Indiquen que no faran subcontractacions. 

 Indiquen que son coneixedors del terreny i per això son coneixedors dels preus que s’han 
d’aplicar i dels rendiments, però enlloc aquests últims hi estan expressats. 

 Quant als materials, i en particular al tub PE100 D 110 25 ATM, adjunten l’oferta del 
proveïdor justificant el preu del material. De la justificació d’aquest preu de 
subministrament s’extreu que en aquest concepte s’engloba la diferència fins al límit de la 
baixa anormal. 

 Plantegen la modificació d’aspectes tècnics continguts al projecte dels quals es desconeix si 
aquests serien acceptats per la Direcció Facultativa de les obres durant l’execució, obtenint 
un estalvi 

 Quant a les despeses generals, mantenen el 13% del projecte 

 Quant al benefici industrial, mantenen el 6% de projecte, tot i que esmenten que l’han 
ajustat moltíssim degut al tipus d’obra, però no es reflecteix directament en el 
pressupost 

 

Es considera que l’oferta econòmica de l’empresa CONSTRUCCIONS ICART SA ha estat 
justificada suficientment i adequada, ja que la diferència de preu de subministrament del 
tub PE100 D 110 25 ATM ha estat justificada i absorbeix en escreix la diferència de preu 
entre l’oferta de l’empresa i el llindar de baixa anormal. 
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