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1. ANTECEDENTS, NECESSITAT | IDONEITAT
1.1. Antecedents

La Junta de Govern Local, en sessié ordinaria de data 18.11.2019 va aprovar
definitivament el projecte basic i executiu, d’ampliacié del cementiri de Matadepera,
fases 4, 6 i 7, redactat pels arquitectes Josep Vall Ravell i Arnau Solé Simon, amb un
import de 327.005,14 € més IVA.

Aquest projecte no es va licitar ni es va executar I'obra. Els preus varen quedar
desfasats i durant 'any 2021 es va encarregar als redactors del projecte que
actualitzessin el projecte.

En data 20.10.2021, amb numero de registre general d’entrada de I'Ajuntament
E2021010840, els arquitectes Josep Val Ravell i Arnau Solé Simon varen entrar el
projecte basic i executiu, fases 4, 6 i 7 d’ampliacié del cementiri de Matadepera
actualitzat, amb un pressupost d’execucié per contracte de 378.834,41 € més IVA.

El projecte tampoc es va licitar ni es va executar I'obra.

A data d’avui I'equip de govern te intencié de dur a terme aquesta obra i els preus del
projecte han quedat novament desfasats. Per aquesta raé s’ha encomanat als
arquitectes redactors del projecte inicial que facin una segona actualitzacié del
projecte.

En data 22 de gener de 2025, amb RGE E2025000567, els arquitectes Josep Val
Ravell i Arnau Solé Simon, han entrat una segona actualitzacié del projecte basic i
executiu de 'ampliacié del cementiri de Matadepera, fases 4, 6 i 7, amb un pressupost
de 352.225,17 € més IVA.

Aquesta modificacié és deguda a noves necessitats i no comporta una alteracié
substancial del seu objecte, ja que no comporta un canvi de la seva finalitat o de les
caracteristiques basiques d’aquest, ni la substitucié d’unitats d’obra que afectin el 50%
o més de l'import del pressupost inicial.

A mes les unitats d’'obra no compreses en el projecte o les obres complementaries
d’aquest, no representen una variacid superior, en més o en menys, al 20% del
pressupost de I'obra. La modificacié respecte al anterior projecte, consisteix en la
realitzacié de columbaris per adaptar-se a les noves necessitats en lloc de ninxols.
Sumades les dues modificacions del projecte, no se supera ni en més ni en menys, el
llindar del 20% respecte al pressupost inicial.

1.2. Necessitat i idoneitat

El cementiri de Can Roure es troba situat a Matadepera, al costat oest de la ctra. de
Terrassa a Talamanca amb accés des d’aquesta.

Esta construit al voltant de I'ermita de Sant Joan, en una parcel-la de 7.498 m2,
completament tancada i en un terreny amb pendent.
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Els ninxols estan distribuits en moduls de 4 fileres d’algada, acabats en coberta
inclinada de teula arab i amb tancaments laterals i posteriors arrebossats. El frontal
esta fet amb elements de formigd prefabricats deixant espai per a la col-locaci6 de la
lapida final.

La majoria de ninxols existents en el cementiri estan compromesos, quedant-ne pocs
de disponibles. Aixd comporta una problematica de cara al futur i per aquesta raé cal
construir nous ninxols.

El mes de gener de 2016, els arquitectes Arnau Solé i Siméon i Josep Val Ravell varen
redactar un Estudi d’'Ordenacié del Cementiri que contempla I'ampliacié del cementiri
de Can Roure en set fases. Aquest estudi consta a I'expedient.

Per aquesta rad s'inicia la licitacid d’aquest projecte d’ampliacié del cementiri de
Matadepera, fases 4,6 i 7.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’'objecte d’aquest contracte és I'execucio de les obres d’ampliacié del cementiri de
Matadepera, fases 4,6 i 7, d’acord amb I'Estudi d’Ordenacié del Cementiri elaborat
pels arquitectes Arnau Solé i Simén i Josep Val Ravell.

Aquest Estudi d’'Ordenacié del Cementiri, que obra a I'expedient, marca les directrius
que s’han de seguir en la I'obra de les diferents fases del projecte executiu d’ampliacié
del cementiri.

La classificacié empresarial atén al codi CPV del contracte:

45215400-1 Cementiri

3. PROCEDIMENT

Es tracte d’un contracte d’obres regulat a l'article 13 de la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Public, de 8 de novembre (en endavant LCSP).

En compliment del que estableix I'article 116.4. de la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Public, de 8 de novembre (en endavant LCSP), i tenint en compte el valor
estimat de la contractacié, el procediment de licitacid seleccionat ha estat un
procediment obert simplificat.

El procediment obert permet presentar oferta a qualsevol licitador interessat, sempre
que compleixi els requisits de solvéncia exigits en els plecs.

La tramitacié es tramitara de forma ordinaria, no esta subjecta a regulacié
harmonitzada i no es susceptible de recurs especial en matéria de contractacié.
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4. DIVISIO EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

La realitzacié independent de les prestacions de I'objecte del contracte dificultaria la
seva correcta execucido des del punt de vista técnic. A més, per la naturalesa i
caracteristiques de l'objecte i de les finalitats a satisfer, resulta imprescindible I'accio
perfectament coordinada i amb una unica direccié de dites prestacions, questié que es
podria veure impossibilitada per la seva divisio en lots i execucié per una pluralitat de
contractistes diferents. La interdependéncia existent entre les diverses prestacions
motiva que una deficient execucié d’'una o més d’elles, o una deficient coordinacio en
la seva execucio, augmentaria significativament el risc d’'una mala prestacio.

Per tant, d’acord amb els articles 99.3.b) i 116.4.g) de la LCSP, es justifica la decisio
de no dividir la present contractacioé en lots.

5. PRESSUPOST | PREU DEL CONTRACTE
5.1. Pressupost de licitacio

El pressupost base de licitacié de la contractacié es fixa en la quantitat pluriennal de
428.341,54 €, (IVA inclos).

L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 74.340,27 €.

Aquest pressupost esta desglossat segons consta al projecte i a la memoria
justificativa de I'expedient.

Pressupost Base de Licitacié (PBL)

Any TOTAL
Any 1 354.001,27 €
TOTAL 354.001,27 €
IVA (21%) 74.340,27 €
TOTAL 428.341,54 €

Aquest preu de licitacio s’ha calculat en base a preus unitaris. Els costos directes (amb
el desglossament de ma d’obra, mitjans materials i mitjans auxiliars), aixi com els
costos indirectes, estan detallats al pressupost del projecte que forma part de
I'expedient.
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COSTOS DIRECTES 297.763,64 €
Pressupost d'execucié Material (PEM) 295.987,54 €
Control de Qualitat 1.776,10 €
COSTOS INDIRECTES 56.237,63 €
Despeses generals 38.478,38 €
Benefici industrial 17.759,25 €
TOTAL (sense IVA) 354.001,27 €

Aquest pressupost de licitacio comprén la totalitat del contracte. El preu consignat és
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiéncia i porta implicits tots aquells
conceptes previstos a 'art. 100 i concordants de la LCSP.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitacid, indicant I''VA a aplicar mitjangant partida independent.

5.2. Valor estimat

El valor estimat del contracte, als efectes d'alld que disposen larticle 101 i
concordants de la LCSP, és de 354.001,27 €, IVA exclos.

El métode de calcul per determinar I'import del VEC és el seguient:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

Any TOTAL
Any 1 354.001,27 €
TOTAL 354.001,27 €

6. ANUALITATS | APLICACIO PRESSUPOSTARIA

La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractacio es fara efectiva amb carrec a la
partida pressupostaria B4 164 63226 "Noves fases cementiri”, del pressupost vigent
a cada exercici economic:
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Anualitat Partida pressupostaria Import
2025 B4 164 63226 214.170,77 €
2026 B4 164 63226 214.170,77 €

D’acord amb la Disposicié Addicional 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector public i I'article 7.3 de la Llei organica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, es valora que el present contracte
no afecta negativament als principis d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera.

No obstant aixd, la valoracié definitiva del compliment dels mencionats principis
s’haura de realitzar per la intervenciéo municipal en el moment de realitzar la liquidacio
del pressupost de I'exercici corrent.

7. ASSEGURANCES

El contractista s’obliga a disposar d’una polissa d’asseguranca de responsabilitat civil
per un import minim de 300.000 €.

8. SOLVENCIA | CLASSIFICACIO EMPRESARIAL

Els requeriments i la solvéncia minima exigida a les empreses per a presentar-se a la
licitacié s’han fixat tenint en compte I'objecte i el pressupost del contracte i, alhora, que
es pugui donar compliment a les previsions del plec de prescripcions técniques
particulars i del plec de clausules administratives particulars.

Concretament s’ha previst que les empreses hauran d’acreditar els requeriments
minims seguents:

Solvéncia economica i financera:

Mitjans: Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels tres
ultims disponibles en funcié de les dates de constituci6 o d’inici de l'activitat de
'empresari i de la presentacié d’ofertes.

Import minim: 354.001,27 € (IVA exclos) en algun dels tres exercicis esmentats.

Acreditacié documental: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si 'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en
qué hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negoci mitjancant els llibres d'inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
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Solvéncia professional o técnica:

Mitjans: Volum de les obres realitzades en el decurs dels Ultims cinc anys
corresponents al mateix grup o subgrup de classificacid al que correspon el contracte.

Import minim: 354.001,27 € (IVA exclés) en algun dels cinc exercicis esmentats.

Acreditacido documental:

Relacio del treballs realitzats en el decurs dels ultims 5 anys.

1.- Quan els destinataris de les obres hagin estat entitats del sector public, caldra
aportar, a més de la relaci6 esmentada certificats expedits o visats per I'drgan
competent.

2.- Quan els destinataris de les obres hagin estat entitats del sector privat, s’acreditara
mitjangant un certificat expedit per 'empresa destinataria d’aquests serveis o, a falta
d'aquest certificat, mitjangant una declaracié signada pel representant legal de
'empresa licitadora, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la
realitzacio de la prestacio.

Classificacio

D’acord amb I"article 77.1 a) de la LCSP, la solvéncia econdmica i técnica minima
requerida als apartats anteriors es podra acreditar, alternativament, amb la
classificacio empresarial en el grup/s, subgrup/s i categoria que tot seguit es detallen:

Categoria Grup Subgrup

3 C. Edificacions 2.Estructures de fabrica o formigo.

Adscripcié de mitjans

Adscriure, d’acord amb Tlarticle 76.2 LCSP, els mitjans personals que indicara
mitjangant relacié i que, en particular, haura de comprendre el seguent:

Cap d'obra. Es la persona designada pel Contractista, o el seu suplent, si s’escau,
amb competéncia técnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les questions
relatives a I'execucio i bona marxa del contracte com també als efectes d’interlocucié
técnica en la relacio del contractista amb I'ajuntament.

Ha d’ésser una persona degudament qualificada i amb alguna de les titulacions
seguents:
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MITJANS PERSONALS DOCUMENTACIO ACREDITATIVA

Cap d’obra: La formacié s’acreditara per mitia de les titulacions
-Arquitectura o grau en  estudis | corresponents

d’Arquitectura o master en Arquitectura.
-Arquitectura Técnica o grau universitari
equivalent.

-Enginyer de camins canals i ports o grau
universitari equivalent.

-Enginyer tecnic d’obres publiques o grau
universitari equivalent

10. CRITERIS D"ADJUDICACIO

L’Unic criteri d’adjudicacié és el preu, atés que les caracteristiques de la prestacio
estan perfectament definides a la memoria valorada que consta a I'expedient.

9. MODEL OFERTA A PRESENTAR

El model d’oferta a presentar per a les empreses licitadores es el seguent:

“MODEL DE PROPOSTA ECONOMICA”

El Sr/La Sra.......cooooeiiiiiieiieeeeeeeee amb NIF ndm................. , en nom propi / en
representacié de I'empresa .............. , en qualitat de ..........cccceviieennl. , I segons
escriptura publica autoritzada davant Notari ...... , en data ..... i amb numero de protocol
.../Jo document .., CIF ndm. ........ , domiciliada a........... carrer
........................ ,num.........., (persona de contacte......................, adreca de correu
electronic ................ , telefon ndm. ............... ifax ndm.. .. oo, ), assabentat/da

de les condicions exigides per optar a la contractaci6 de CONTRACTE D’'OBRES DE
AMPLIACIO CEMENTIRI DE MATADEPERA FASES 4,6 | 7, es compromet a portar-la
a terme amb subjeccié al plec de clausules administratives particulars i al Projecte
d’'obres, que accepta integrament pel seguent preu:

OFERTA DEL LICITADOR

Preu de licitacio Preu ofert IVA IVA Preu ofert
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(IVA exclos) (IVA exclos) (IVA inclos)

354.001,27 € 21%

Lloc, data i signatura del licitador

10. DURADA DEL CONTRACTE

El contracte tindra una durada de 6 mesos a comptar des de 'endema de la signatura
de l‘acta de comprovacio del replanteig, si ha estat notificada I'aprovacié del Pla de
Seguretat i salut.

El contracte no sera prorrogable.

11. LLOC D’EXECUCIO

El lloc fixat per a la realitzacié de l'objecte d’aquest contracte és el cementiri
municipal de Matadepera.

12. TERMINI DE RECEPCIO/LLIURAMENT DE LES PRESTACIONS

No s’estableix termini especial de recepcio i regira el termini general de 2 mesos a
comptar des del lliurament o la realitzaci6 de I'objecte del contracte, recepcié que
s’haura de formalitzar mitjangcant el corresponent document acreditatiu (acta de
recepcio).

13. REGIM DE PAGAMENT

La direccio facultativa de I'obra expedira mensualment les certificacions d’obra als
efectes del seu pagament.

A la factura s’haura d’especificar el numero d’expedient del contracte (X2025003447)

El pagament es realitzara per |I” Ajuntament de Matadepera, en els terminis establerts
en larticle 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentacié dels
documents de cotitzacié del personal destinat a I'execucié del contracte, als efectes de
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social.

Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de I'Ajuntament de
Matadepera, depenent de la Intervenci6 General, que és l'0rgan que té les
competéncies en matéria de comptabilitat.
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Les societats andnimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electronica i creacid del registre comptable de factures en el sector public han de
presentar factures electroniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments técnics detallats en el portal de tramits del proveidor de la seu
electronica de I'’Ajuntament de Matadepera (https://seuelectronica.diba.cat).

En totes les factures electroniques la identificacié dels centres gestors destinataris es
fara mitjangant els seguents codis DIR3:

Oficina comptable: L01081206
Organ gestor: L01081206
Unitat tramitadora: L01081206

14. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El responsable del contracte sera el director de I'obra d’acord amb el que disposa
l'article 62.2 de la LCSP.

15. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Es considerara una oferta en supo0sit de temeritat si es compleixen els requisits de
I'article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

16. CONSTITUCIO DE LA GARANTIA PROVISIONAL

En aquesta contractacio, atés l'article 159.4 apartat b) de la LCSP, no procedeix la
constitucid de garantia provisional per part dels licitadors.

17. CONSTITUCIO DE LA GARANTIA DEFINITIVA

D’acord l'article 107 de la LCSP, la garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi
presentat la millor oferta, sera del 5% de I'import d’adjudicacio, IVA exclos.

18. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

El contracte només es podra modificar per raons d’interés public, en els casos i en la
forma que s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu
en els articles 203 a 207 de la Llei de contractes del sector public.

No es preveuen modificacions del contracte.
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19. TERMINI DE GARANTIA

En aquesta contractacio s’ha previst un termini de garantia d’'un any a comptar des de
la data de signatura de I'acta de recepcié del contracte.

20. TERMINI PER ADJUDICAR EL CONTRACTE

L’Unic criteri per seleccionar a l'adjudicatari és el preu, per tant, I'adjudicacié es
realitzara dins del termini maxim de quinze dies des de el seguent a I'obertura de les
proposicions, atés I'article 158 de la LCSP.

21. SUBCONTRACTACIO

El contractista podra subcontractar validament la realitzacié parcial del contracte,
mitjangant comunicacié prévia i per escrit a |'ajuntament de Matadepera del
subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a I'article 215
de la LCSP.

Si no s’ha indicat préviament a l'oferta, el contractista comunicara per escrit a
I’Ajuntament de Matadepera, després de I'adjudicacié del contracte o a linici de la
seva execucio, la intencid de celebrar subcontractes o qualsevol modificacié
d’aquesta, tot indicant la part de la prestacié a subcontractar i la seva identitat, les
dades de contacte i els representats legals del subcontractista aixi com justificant
l'aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l'establert per la normativa i el
present plec i que no esta incurs en cap suposit de prohibicié per contractar.

El contractista principal haura de notificar per escrit a 'd6rgan de contractacié qualsevol
modificacid que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte principal, i
tota la informacié necessaria sobre els nous subcontractistes.

22. REVISIO DE PREUS

D’acord amb l'article 103 de la LCSP, no s’admet la revisio de preus.

23. PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en
aplicacio de l'estudi de seguretat i salut o estudi basic de seguretat i salut i en els
termes que preveu l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Aixi mateix, durant
I'execucio dels treballs, I'adjudicatari estara obligat al compliment dels “principis
generals aplicables durant I'execucié de I'obra” continguts en els articles 10 i 11 i en
I'annex IV de I'esmentat Reial decret i obligacions concordants.
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24. ACTA COMPROVACIO REPLANTEIG | D’INICI DE LES OBRES

Dins un termini no superior a 15 dies des de la data de formalitzacié del contracte es
procedira en preséncia del contractista a efectuar la comprovacié del replanteig i
s’estendra una acta del resultat que sera signada pel contractista i per la direccio
facultativa de I'obra.

Quan el resultat de la comprovacio del replanteig sigui conforme, la Direccio facultativa
autoritzara expressament l'inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi
notificat al contractista I'acord d’aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. En
cas de no haver-se notificat, aquesta incidéncia es fara constar a l'acta de
comprovacié del replanteig, i el contractista i 'Ajuntament de Matadepera signaran una
acta d'’inici de les obres en un termini maxim de 10 dies naturals comptats a partir de
'endema d’aquesta notificacio.

25. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

D’acord amb l'article 202 de la LCSP, en aquesta contractacié es preveuen les
condicions especials d’execucio seguents:

Mitjans d’acreditacio escollits Motivacio dels requisits

L'empresa contractista a de garantir la reduccio
d'emissions i de contaminaci6. Aplicar mesures | B
per minimitzar les emissions de pols i soroll | Minimitzaci6 de la generaci6

durant I'execucié de les obres, amb controls | d'€missions i contaminacié per a
periodics. garantir una millora gestié

mediambiental

L’empresa adjudicataria ha d’assegurar el
compliment estricte de la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i salut laboral, fins i | Garantir el respecte dels drets
tot amb mesures addicionals a les legalment | laborals

ibles.
exigibles Donar compliment de la

Realitzar 'avaluacio de riscos, planificar I'activitat | Normativa de Prevencio de
preventiva, donar la informacié i la formacié en Riscos Laborals.
prevenci6 de riscos laborals als treballadors

A efectes de comprovacié, la concessionaria
haura de remetre a I'érgan de contractacié, quan
aquest ho solliciti, una declaracié on constin les
dades que permetin  comprovar aquest
compliment

Aquesta obligacié es considera essencial
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Mitjans d’acreditacio escollits Motivacio dels requisits

L'empresa contractista ha de garantir una

correcta gestio de tots els residus generats: o B
Garantir i millorar la gestio

« ldentificacio i separacié de residus: mediambiental

o Obligacié de separar correctament els
diferents tipus de residus generats
durant les tasques

o Utilitzacié de contenidors especifics i
degudament etiquetats per a cada
tipus de residu.

e Fomentar la minimitzacié de generacio de
residus:

o Adopcié de mesures per reduir la
generacio de residus tant en origen
com en desti (per exemple, utilitzar
embalatges reutilitzables o minimitzar
I'ts de materials d'un sol us).

26. PENALITATS

En cas que I'Ajuntament de Matadepera opti per no resoldre el contracte, s'imposaran
al contractista les penalitats detallades en aquest apartat, amb el limit del 10% del preu
del contracte per cada penalitat i amb el limit del 50% en el seu conjunt, ambdés IVA
exclos.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjangant la deduccié de
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al
contractista o sobre la garantia que s’hagués constituit, quan no es puguin deduir dels
pagaments esmentats.

Si en els supodsits d’incompliment total parcial o compliment defectués o demora en
I'execucié en qué no estigui prevista penalitat o0 aquesta no cobreix els danys causats
a I’Ajuntament, s’exigira al contractista indemnitzacié per danys i perjudicis.

En la tramitacié de I'expedient, es donara audiéncia al contractista perqué pugui
formular al+legacions, i 'drgan de contractacio resoldra, prévia 'emissio dels informes
pertinents.

Incompliment de terminis:

www.matadepera.cat Pagina 13



L

Ajuntament
de Matadepera

Exp. num. X2025003447
Contracte d’'obres d’ampliacié del cementiri de Matadepera, fases 4,6 i 7.
Procediment obert simplificat. Tramitacié ordinaria

L’empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i
els terminis parcials fixats.

Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
totals o parcials, per causes que li siguin imputables, I'Ajuntament podra optar, ateses
les circumstancies del cas, per a la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o
la imposicio de penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194
de la Llei de contractes del sector public (una penalitat diaria de 0,60 € per cada 1.000
€ del preu del contracte).

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a
'lempresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial
d’execucio, se li concedira un termini, d’almenys igual al temps perdut, a menys que el
contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitucio en demora de 'empresa contractista no requerira intimacio
prévia per part de 'Ajuntament.

Compliment defectuds del contracte:

Si 'empresa contractista, per causes imputables a la mateixa, efectua un compliment
defectudés de la prestacid objecte del contracte o incompleix els compromisos
assumits, 'Ajuntament podra optar, ateses les circumstancies del cas, per la seva
resolucio o per imposicié de les seguents penalitats:

o Penalitat de I'1% al 5% del preu d’adjudicacio IVA exclos si la infraccio és lleu o
greu.

e En cas que la infraccié6 comesa sigui molt greu es podra acordar la imposicié
d’'una penalitat de fins un 10% del preu del contracte IVA excldos o be la
resolucio del contracte. Es considerara com una infracci6 molt greu la
paralitzacio de les obres per causes no previstes en els plecs.

Les penalitats es graduaran segons l'existéncia d’intencionalitat o reiteracio i la
naturalesa i entitat del perjudici causat.

Per incompliment de les normes referents a la subcontractacio:

En cas d'incompliment de l'obligacié de I'empresa contractista de remetre la relacié
detallada de subcontractistes s'imposara una penalitat de un 50% de l'import del
subcontracte.

Per incompliment de les condicions especials d’execucio:

Per I'incompliment de les condicions especials d’execucid, s'imposaran penalitats de
fins al 10 % sobre el preu del contracte, que hauran de ser proporcionals al grau
d’'incompliment.
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27. CAUSES DE RESOLUCIO

S6n causes de resolucio del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les seguents:

e El fet d'incorrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibicié per a
contractar amb I'Administracié Publica estipulades a I'article 71 LCSP.

o L'incompliment de qualsevol de les altres obligacions contractuals essencials
previstes en el plec de clausules administratives i en el plec de prescripcions
técniques.

o No adscriure al contracte els mitjans descrits a l'apartat 8.d) d'aquesta
memoria.

e La no realitzacié de les esmenes que, per raé de defectes u omissions, se i
facin avinents dins del termini que estableixin els plecs.

e |'abandonament, per part del contractista, de la prestacid objecte del
contracte. S'entendra que es produeix abandonament quan la prestacié hagi
deixat de desenvolupar-se. No obstant aixd, quan es doni aquest suposit,
I'Ajuntament, abans de procedir a la resolucio, requerira al contractista la
regularitzacio de la situacio en el termini maxim de 5 dies, a comptar des del
requeriment, excepte que la seva execucio requereixi un termini inferior.

Per tot aix0, els técnics sotasignats informen de la necessitat d’efectuar els tramits
oportuns per a 'esmentada contractacio.

Matadepera, a la data de la signatura electronica

Frederic Pujal i Vives Elisabeth Morcillo Riera
Técnic d’'Obres, Serveis i Medi ambient Técnica de Contractacio
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