

Arranjament del ferm i millora del drenatge del camí d'accés a Castellnou de Carcolze (TM Pont de Bar)
CPO 2025/102

		106.618,58 €	Millora 1 : Reforç addicional de paviment (m²)		Millora 2 : Canalització de fibra òptica (ml)		IMPORT TOTAL (€)	CÀLCUL DE TEMERITAT	PUNTUACIÓ SOBRE EL MÀXIM	ORDRE
EMPRESA		Preu invariable	Superfície (m²)	Import (€)	Longitud (m)	Import (€)				
1	ASFALTS i Equips de Vialitat S.L.	106.618,58 €	2.469,0	38.664,54 €	0,0	0,00 €	38.664,54 €	Temerari	100,00	1
2	SORIGUÉ, S.A.U.	106.618,58 €	1,0	15,66 €	0,0	0,00 €	15,66 €	No temerari	0,04	3
3	ANTONIO ROCA SA	106.618,58 €	325,0	5.089,50 €	160,0	2.160,00 €	7.249,50 €	No temerari	18,75	2

Càlcul de la temeritat	45.929,70 €
Mitjana	15.309,90 €
20% de la mitjana (llindar de temeritat)	18.371,88 €