

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A L'ANÀLISI DEL REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ MALMESA INCLOSA AL SOBRE DE LES PROPOSTES QUANTIFICABLES AMB CRITERIS OBJECTIUS DELS LICITADORS

ADMESOS A LA LICITACIÓ:

Execució de les obres del nou edifici tècnic de la Regió d'Emergències Centre a Sant Fruitós de Bages. Clau: PGB-19202

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica el dia 03/06/2025, constituïda per les següents persones:

PRESIDÈNCIA: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la Gerència de Licitació 1 d'Infraestructures.cat

VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro i Garcia, Cap de la Divisió d'Obra Civil, Mobilitat Sostenible i Descarbonització d'Infraestructures.cat

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d'Infraestructures.cat

VOCALIA: Sr. Jose Luís Vega Castro, Cap de la Unitat d'Assessoria Jurídica d'Infraestructures.cat

VOCALIA: Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d'Auditoria Interna d'Infraestructures.cat

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació d'Infraestructures.cat

La Presidència dona per oberta la sessió i constata que **Vías y Contrucciones, SA** no ha presentat, dins del termini atorgat, la documentació requerida (còpia inalterada del document "Annex 4 – Cap d'obra") d'acord amb l'acta de la Mesa de contractació celebrada el dia 28/05/2025 i, per tant, no podrà ser valorada.

S'acorda publicar aquesta acta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Acte seguit, s'aixeca la sessió de la que la Secretaria estén aquesta Acta que és aprovada i signada electrònicament per la Presidència i la Secretaria.

La data de formalització de la present Acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de formalització de la signatura electrònica per la Presidència i la Secretaria.