
 

 

INFORME DE LA GERÈNCIA SOBRE LES OFERTES ECONÒMIQUES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ: 

 
Contracte de serveis per a l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres del Corredor 

BRCAT i Via Ciclista a la C-59 (Eix Riera de Caldes) Palau-Solità i Plegamans – Caldes de Montbui. 
Clau: PC-ANB-21088 

  
 
 
El Cap de la Gerència de Carreteres i Mobilitat Sostenible Interurbana, Sr. Emilio Martínez Lozano, emet 
l’informe següent: 
 

Aquesta Gerència ha analitzat les ofertes presentades d’acord amb l’establert en el Plec de Clàusules 

Administratives, i  presenta seguidament: 

- El resultat de la Valoració de les ofertes econòmiques, i el possible càlcul de la baixa econòmica límit 
per a la determinació de la presumpció d’ofertes anormalment baixes (Quadre núm. 2) adjunt a aquest 
informe. 

 

D’acord amb el càlcul realitzat, han resultat  presumptament anormalment baixes les ofertes dels licitadors  
següents: 

• Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM 
• Lostec, SA 

 

Infraestructures.cat, en data 15/05/2025, va sol·licitar als esmentats licitadors que aportessin la informació i 
les justificacions que consideressin oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, atorgant 
un termini de presentació de 3 dies hàbils a partir de l'endemà de l'accés a la notificació electrònica. 

 

El licitador relacionat a continuació no ha presentat la documentació requerida, i en conseqüència, no es 
considera justificada la seva baixa, motiu pel qual es proposa a la Mesa de Contractació considerar la seva 
oferta com a anormalment baixa: 

• Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM 

El licitador relacionat a continuació ha  presentat la documentació requerida en temps i forma, la qual ha  
estat analitzada i avaluada en l’Informe del Cap de la Gerència de Carreteres i Mobilitat Sostenible 
Interurbana relatiu a les propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta: 

• Lostec, SA 

 



  

 

D’acord amb l’ esmentat  informe, es proposa a la Mesa de contractació: 

- Considerar no justificades les baixes ofertades pels licitadors següents i, en conseqüència, considerar-
les com a anormalment baixes: 

• Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisis de Materials, SLU- CECAM  
• Lostec, SA 

Atès l’anteriorment exposat, s’adjunta el quadre de Proposta de classificació de les ofertes admeses i no 
considerades anormalment baixes (Quadre núm. 3).  
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Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 


Carrer dels Vergós, 36-42  
08017 Barcelona 
Tel. 93 444 44 44 
Fax 93 419 54 17 
www.infraestructures.cat 


           
 
 
 
 


INFORME DE LA GERÈNCIA SOBRE LES OFERTES PRESUMPTAMENT 


ANORMALMENT BAIXES PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT: 


 


Contracte de serveis per a l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres del Corredor 


BRCAT i Via Ciclista a la C-59 (Eix Riera de Caldes) Palau-Solità i Plegamans – Caldes de 


Montbui. Clau: PC-ANB-21088. 


 


0. INTRODUCCIÓ. 


 


De l‘aplicació dels criteris per a l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 


presentades a la licitació, han resultat presumptament anormalment baixes les ofertes dels 


licitadors següents: 


 


- Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU – CECAM 


- Lostec, SA 


 


 


1. CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, SLU – 


CECAM. 


 


L’empresa Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU – CECAM va 


presentar la seva millor oferta amb un percentatge de baixa del 17,57 %, 1,35 punts percentuals 


per sobre del límit calculat per a la baixa desproporcionada, que és del 16,22 %.  


 


En data 15 de maig de 2025 Infraestructures.cat va sol·licitar a Centre d'Estudis de la 


Construcció i Anàlisi de Materials, SLU – CECAM que presentés per escrit les informacions i/o 


justificacions que considerés oportunes en relació als diferents components de la seva oferta. 


 


Exhaurit el termini atorgat per a la presentació d’aquesta documentació, que ha vençut el 20 de 


maig de 2025, Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU – CECAM no ha 


lliurat cap escrit a respecte. 


 


En conseqüència, i segons el nostre criteri, no queda justificada la baixa realitzada, ja que no 


representa cap avantatge tècnic, organitzatiu i econòmic sobre la resta d’ofertants. Per tant, es 


considera que l’oferta no podrà ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors 


anormalment baixos. 


 


 


2. LOSTEC, SA. 


 


L’empresa Lostec, SA va presentar la seva millor oferta amb un percentatge de baixa del 16,44 


%, 0,22 punts percentuals per sobre del límit calculat per a la baixa desproporcionada, que és 


del 16,22 %. 







 


En data 15 de maig de 2025 Infraestructures.cat va sol·licitar a Lostec, SA que presentés per 


escrit les informacions i/o justificacions que considerés oportunes en relació als diferents 


components de la seva oferta. 


 


En data 20 de maig de 2025, Lostec, SA lliura l’escrit adjunt al respecte, en el qual argumenta 


que el preu ofertat és de mercat. 


 


L’argumentació de l’empresa es basa en els següents punts: 


 


1r. Pel que fa a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, manifesten que el 


75% dels treballs que realitza Lostec, SA es troben ubicats en les comarques dels Vallesos, 


Maresme i Barcelonès. Per tant consideren per al càlcul de la distància a obra que el seu punt de 


partida és la C-17 a Parets del Vallès (o a Granollers, segons indiquen en un paràgraf posterior). 


 


Aquest fet implicaria que el personal ha de passar molt a prop del lloc d’execució del contracte, 


mentre que altres licitadors tenen una distància operativa superior des de la seva seu, el que els 


implicaria un increment logístic i de desplaçaments. 


 


Aquesta proximitat geogràfica els permetria reduir significativament les despeses de transport i 


dietes del personal, els temps morts associats a desplaçaments llargs i la petjada ambiental 


associada a la mobilitat, i es traduiria en un estalvi directe de costos operatius que els permetria 


ajustar l’oferta econòmica sobradament sense comprometre en cap cas la qualitat, els terminis ni 


la viabilitat del servei oferta. 


 


En termes de costos, distingeixen entre dos tipus d’assaigs: 


 


- Assaigs in situ, realitzats a l’obra, que queden afectats bàsicament per dos tipus de costos 


principals, i que són els costos de personal que realitza l’assaig (comptabilitzat en €/hora de 


laborant o analista) i el cost del trasllat del laborant o analista fins l’obra (comptabilitzat en 


€/km (inclou també despesa per minuts del treballador a la carretera i les despeses de trasllat a 


l’obra (preu gasoil). 


 


- Assaigs de laboratori, realitzats a les instal·lacions de Lostec, SA, que queden afectats 


principalment pel cost de personal. 


 


A continuació, Lostec, SA efectua un càlcul comparatiu del cost dels assaigs in situ en relació al 


primer licitador quina oferta no ha resultat presumptament desproporcionada o anormal, 


Labocat, SL. Per fer-lo, considera el punt de partida de Lostec, SA a Granollers i el de Labocat, 


SL a 64 km de l’obra (no indica la ubicació concreta). Amb unes certes hipòtesis del cost de 


temps de personal i consum de combustible arriba a la conclusió de que Lostec, SA té un cost 


21,06 euros per sota de Labocat, SL. Aplica aquest estalvi a una estimació de 100 desplaçament 


i justifica així un estalvi de 2.106 euros al seu favor. 


 


El licitador afirma que disposa d’una flota de deu vehicles que disposen de la etiqueta ECO i 


que des de fa sis anys disposem de tres vehicles que funcionen amb GLP, els quals ofereixen 


una important reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera, ja que el gas GLP pràcticament no 


emet CO2 i a part els proporciona un estalvi molt considerable respecte a les furgonetes de 


gasoil tradicionals ja que el combustible és un 30 % més econòmic. 







 


 


 


2n. Com a condicions excepcionalment favorables, Lostec, SA indica que disposa d’una 


experiència de més de 34 anys en el sector dels laboratoris de materials de construcció i que en 


el darrer any han realitzat més de 50 obres en zones molt pròximes al objecte de la present 


licitació. Aquest punt el consideren molt important per demostrar que estan molt implantats en 


aquest zona on s’ha de realitzar l’obra en qüestió. 


 


Entre elles, llisten una sèrie d’obres d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU: 


 


Rotonda N-150 al PK 15+400. Terrassa. Clau: PC-CPB-19044. 


Ampliació Escola Martinet. Ripollet. Clau: SAV-21207. 


Parc de Bombers. Terrassa. Clau: PGM-19209. 


IES Rovira i Forns. Santa Perpètua de Mogoda. Clau: S17-INV-02542.A (VO2). 


Via ciclista N-150. Sabadell – Terrassa. Clau: PC-CDB-17105.F1.1. 


Tercer carril sentit nord C-17. Parets del Vallès. Clau: AB-15032.F2. 


 


Apunten que, a part del control de qualitat de les obres amb promotors privats i públics també 


estan realitzant el control de producció de diverses plantes de formigó de la zona: BM, 


Silociment, Pedracor, etc. 


 


 


3r. Declaren, a més, que Lostec, SA disposa d’una plantilla de 23 persones plenament formades 


i amb molts anys d’experiència en el sector, totes amb contracte indefinit i de elles 18 tenen una 


antiguitat a l’empresa de més de 10 anys. Tot el personal és molt versàtil ja que no hi ha 


laborants específics només en un àmbit de treball i això fa que tothom sigui multidisciplinari i 


podria realitzar múltiples tasques de diferents àmbits de treballs en funció de les puntes de feina 


que anessin sorgint. 


 


 


4t. Per altra banda, informen que, des de l’any 2022 Lostec, SA disposa d’una instal·lació solar 


de 30 KW d’autoconsum que els ha permès reduir moltíssim els costos de subministraments 


elèctrics d’uns 7.000 a 2.000 € anuals. Aquest factor també els permetria reduir una mica les 


despeses generals de l’empresa 


 


 


5è. Pel que fa a l’originalitat de les prestacions proposades, Lostec, SA considera que és un 


laboratori mitjà amb una implicació total de tots i cadascun dels tècnics que formen part de 


l’equip del laboratori, ja que tenen un tracte directe amb cadascuna de les obres importants amb 


les quals estan treballant. Aquest fet el consideren molt destacable ja que quan els tècnics 


truquen a Lostec, SA poden parlar directament amb el cap d’àmbit que pertoca i no han de 


parlar amb tres o quatre comandaments intermedis que sempre hi sol haver en laboratoris de 


grans dimensions. 


 


 


6è. A més, disposen d’un portal web on tots els seus clients poden realitzar consultes online dels 


seus resultats les 24 hores del dia. 


 







 


 


7è. Afirmen que el cost dels desplaçaments a obra la majoria de vegades seran zero, ja que tal i 


com han explicat al primer punt, la majoria de dies de la setmana passen per l’obra o per zones 


molt pròximes i per tant podrien oferir un servei de proximitat amb una immediatesa que la resta 


de competidors és molt difícil que puguin donar ja que el grau d’implantació de Lostec. SA al 


Bages és molt important. (Nota de la gerència: l’obra es desenvolupa a la comarca del Vallès 


Oriental i no al Bages). 


 


 


8è. Indiquen que per tal d’evitar errors utilitzen totes les eines al seu abast i prova d’això és que 


són l’únic laboratori amb un programa informàtic propi creat per ells mateixos a partir de les 


seves necessitats. Aquest programa els permet ser mes àgils a l’hora de poder realitzar canvis 


que els sol·licitin els clients. Des de fa dos anys Lostec, SA afirma permetre els seus clients de 


formigó fresc realitzar comandes a través d’una app / portal web; aquest punt a part de resultar 


més pràctic pels clients, ja que s’estalvien de trucar, els permet ser més competitius i econòmics 


ja que necessiten menys personal a l’hora d’atendre les comandes telefònicament. 


 


 


9è. En relació amb el compliment de normativa mediambiental, social i laboral, informa Lostec, 


SA que en els darrers anys ha apostat molt fort per la millora contínua i prova d’això que l’any 


2018 van aconseguir les ISO 9001 i 14001, i que nan pres diverses mesures per millorar els 


aspectes ambientals: els tres vehicles que han renovat en els darrers dos anys són de tecnologia 


GLP per tal de minimitzar les emissions de CO2 a l’atmosfera; el 95 % de sèries de provetes que 


fan són cúbiques i d’aquesta manera generen menys residus de formigó i a part eviten refrentar 


les provetes amb morter de sofre (material molt contaminant); i per estar implantats a la zona els 


desplaçaments seran menors i per tant generarien menys CO2. 


 


Pel què fa a les prestacions salarials, Lostec, SA respecta escrupolosament el què diu el conveni 


al qual estem adscrits i el 80% del personal cobra més (ja que disposen de plusos 


complementaris) del què està estrictament estipulat en el conveni laboral. 


 


Pel què fa referència al compliment de les condicions d’igualtat adjunten documentació 


acreditativa conforme Lostec, SA té contractat un percentatge superior al 2% de treballadors 


amb discapacitat. 


 


 


10è. Per aquest contracte Lostec, SA va realitzar una baixa d’un 16,44 % sobre el pressupost de 


licitació. Per realitzar aquesta baixa diuen haver tingut en compte principalment: la distància 


entre l’àmbit geogràfic de treball de Lostec, SA i la obra (explicat al put 1r.); la viabilitat tècnica 


per l’execució dels treballs en funció dels assaigs i de la tipologia d’obra; l’estudi de les baixes 


realitzades en les darreres obres d’edificació d’Infraestructures.cat per part dels laboratoris 


presentats. Afegeixen que el laboratori que ha realitzat més baixa econòmica es tracta de 


CECAM el qual està ubicat a més de 100 km de distància i a més d’una hora de trajecte amb 


vehicle i que ha realitzat una baixa superior, de 1.235 € respecte la realitzada per Lostec, SA; 


entenen que si CECAM ha pogut presentar una baixa molt superior, això seria prova de que, 


amb més motiu, l’oferta de Lostec, SA seria viable , ja que les despeses de transport i viatges 


serien molt inferiors. 


 







 


11è. Manifesta que la metodologia de càlcul de les ofertes presumptament anormalment baixes 


d’Infraestructures.cat, i que els ha fet caure en presumpta baixa anormal, i considerant els pocs 


ofertants que es poden presentar als treballs de control de qualitat, és un mètode que perjudica, i 


molt, qualsevol avantatge que puguin oferir respecte la resta, en aquest cas la distància.. 


 


 


12è. Lostce, SA certifica que no s’ha presentat mai a contractes que estiguessin fora del seu radi 


d’acció natural ja que creuen que no podrien oferir un bon servei al tenir un desplaçament massa 


gran, i que tampoc han entrat mai a fer baixes no representatives en aquestes zones llunyanes ja 


que creuen que desdibuixarien la realitat del concurs i podrien alterar l’aplicació de la fórmula 


de càlcul envers algun laboratori més pròxim que realment li pogués interessar la obra. 


 


Considera Lostec, S.A. la seva oferta com a normal i sol·licita que sigui tinguda en compte per 


l’adjudicació del contracte. 


 


 


Respecte a aquests arguments cal dir que: 


 


a. Cap dels arguments no suposa cap avantatge respecte la resta de licitadors, ni en relació 


a les solucions tècniques adoptades; ni en la innovació o originalitat de les prestacions 


proposades; ni el compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o 


comunitària s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de 


subcontractació, que justifiqui que els preus oferts no es troben per sota de mercat; ni la 


possible obtenció d’ajudes públiques concedides sense contravenir les disposicions 


comunitàries. Tampoc presenta un informe acreditatiu de que l’oferta no va en detriment 


del compliment escrupolós dels requeriments tècnics ni de seguretat del projecte. 


 


Concretament: 


 


i. No representen cap avantatge respecte altres licitadors els següents conceptes, ja 


que molts d’ells disposen o poden disposar dels mateixos: vehicles ECO o amb 


tecnologia GLP; experiència del laboratori; personal amb experiència i 


multidisciplinari; interlocució directa; portal web; programes informàtics; 


sistemes integrats de qualitat; o les condicions salarials i socials. 


 


ii. En relació a les condicions del Plec de Clàusules Administratives pel que fa a la 


determinació d’ofertes anormalment baixes, la participació en la licitació ha de 


suposar l’acceptació de les seves bases per part del licitador. 


 


 


b. L’argument de la distància respecte a l’obra, que representa el cos de l’argumentació de 


Lostec, SA en relació a l’existència de condicions excepcionalment favorables de que 


disposa per a executar la prestació, a criteri d’aquesta gerència decau pels següents 


motius: 


 


i. El licitador no considera, com a punt de referència per a mesurar la distància, la 


seu del laboratori, que es troba Vic. Indica que, donat que està fent el control de 


qualitat de diverses obres a les comarques properes a l’obra objecte del contracte, 







 


prendrà com a centre d’activitat el municipi de Granollers. Lostec, SA no 


justifica aquesta elecció de manera quantitativa o ponderada, simplement tria 


subjectivament aquesta ubicació, i es podria considerar una elecció arbitrària. 


 


ii. Aquest argument seria aplicable, amb seguretat, a altres laboratoris amb 


implantació en contractes a les mateixes comarques i seu més propera que la de 


Lostec, SA. Per tant no suposaria un avantatge respecte a la major part de la resta 


dels licitadors. 


 


iii. L’únic fet que es pot comprovar de manera fefaent és que la major part de la resta 


dels licitadors disposen d’una seu permanent més propera que la de Lostec, SA, 


que recordem que és Vic. Per tant no suposaria un avantatge seu  respecte a la 


major part de la resta dels licitadors. 


 


Podem comprovar-ho mesurant les distàncies i els temps a través del Google 


Maps prenent com a punt de sortida la població on cada laboratori té la seves 


declaracions responsables i pel que fa a l’obra, considerant Palau-solità i 


Plegamans com a referència: 


 


Lostec, SA (Vic)     50 km  48 minuts 


CECAM (Celrà)     100 km  64 minuts 


Labocat Calidad, SL (Terrassa)   31 km  29 minuts 


Geot. i Control de Qualitat, SA (Sta. Perpètua M.) 7 km  13 minuta 


Socotec Eng. Sol. Spain, SLU (Sant Just Desvern) 42 km  36 minuts 


Applus Norcontrol, SLU (Rubí)   27 km  26 minuts 


TPF Getinsa Euroestudios, SL (Barberà del V.) 17 km  17 minuts 


Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU (Cerdanyola) 18 km  22 minuts 


 


La qual cosa demostra que, a excepció d’un dels licitador, la seu de Lostec, SA és 


la més llunyana a l’obra, en distància i temps. 


 


iv. Addicionalment, el licitador no detalla quines son les obres quins contractes de 


control de qualitat tenen vigents en l’actualitat, ni quins son els seus plans de 


control de qualitat, ni quins son els seus terminis d’execució previstos, per tal 


que des d’Infraestructures.cat poguéssim comprovar si realment s’encavalcaran 


amb els terminis d’execució de l’obra objecte del present contracte. Per tant, el 


que a data d’avui Lostec, SA considerar un avantatge podria no ser-ho d’aquí a 


uns mesos, quan s’iniciï la nostra obra. 


 


Només esmenta sis obres concretes, totes elles gestionades per 


Infraestructures.cat (veure la relació a l’argument 2n), quina situació podem 


conèixer d’ofici, i que és la següent: 


 


Rotonda N-150 al PK 15+400. Terrassa. Clau: PC-CPB-19044. 


Previsió d’acabament al mes de novembre de 2025. 


 


Ampliació Escola Martinet. Ripollet. Clau: SAV-21207. 


Previsió d’acabament al mes de desembre de 2025. 







 


Parc de Bombers. Terrassa. Clau: PGM-19209. 


Previsió d’acabament al mes de setembre de 2026. 


 


IES Rovira i Forns. Santa Perpètua de Mogoda. Clau: S17-INV-02542.A (VO2). 


Obra acabada. 


 


Via ciclista N-150. Sabadell – Terrassa. Clau: PC-CDB-17105.F1.1. 


  Previsió d’acabament al mes de juliol de 2025. 


 


Tercer carril sentit nord C-17. Parets del Vallès. Clau: AB-15032.F2. 


Obra acabada. 


 


Tenint en compte que l’obra objecte del contracte té previst el seu inicia al mes 


de desembre de 2025, com a molt aviat, podem comprovar que Lostec, SA 


tampoc acredita que durant el desenvolupament del contracte vagi a disposar 


d’una cartera prou nodrida (només presenta una obra contemporània) que li 


asseguri el volum de desplaçaments amb els que vol justificar el seu argument. 


 


v. Resulta sorprenent que el licitador recolzi el seu argument en el fet de que un 


altre dels licitadors, CECAM, amb la seu més llunyana a l’obra, hagi presentat 


una oferta més econòmica que la seva, ja que per aquest fet també ha estat 


inclosa en la categoria de presumpta desproporció o anormalitat. 


 


Com a conclusió, per tot allò exposat, el suposat avantatge de la distància a l’obra decau 


com avantatge respecte la resta de licitadors, en relació a l’existència de condicions 


excepcionalment favorables de que disposa per a executar la prestació. 


 


 


En conseqüència, i segons el nostre criteri, no queda justificada la baixa realitzada, ja que no 


representa cap avantatge tècnic, organitzatiu i econòmic sobre la resta d’ofertants. Per tant, es 


considera que l’oferta no podrà ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors 


anormalment baixos. 
 


 


 


 


 
 
 
 
Emilio Martínez Lozano 
Cap de la Gerència de carreteres 
i mobilitat sostenible interurbana 
 
 
 
 
 


 


 








 


          


QUADRE NÚM. 2 
  


INFRAESTRUCTURES.CAT 
 


Contracte de serveis per a l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres del Corredor BRCAT i Via Ciclista a la C-59 (Eix Riera de Caldes) 
Palau-Solità i Plegamans – Caldes de Montbui. Clau: PC-ANB-21088   


 
Empresa Termini Import (sense IVA) Baixa (BOi) Compleix (**) 


(*) Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM 18 mesos 89.874,40 17,57 No 


(*) Lostec, SA 18 mesos 91.109,92 16,44 No 


Labocat Calidad, SL 18 mesos 92.663,82 15,01 Sí 


Geotècnia i Control de Qualitat, SA 18 mesos 92.670,65 15,00 Sí 


Socotec Engineering Solutions Spain, SLU 18 mesos 95.594,76 12,32 Sí 


Applus Norcontrol, SLU 18 mesos 95.916,97 12,03 Sí 


TPF Getinsa Euroestudios, SL 18 mesos 96.487,50 11,50 Sí 


Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU 18 mesos 98.243,78 9,89 No 


 
Termini indicatiu: 18,00 mesos 
Pressupost Licitació (IVA no inclòs): 109.029,90 euros 
 
Baixa Mitjana (BM): 13,72% 
Desviació Estàndard (σ): 2,50 
Límit superior: 16,22 
Límit inferior: 11,22 
(**) Compleix  │BOi - BM│≤ σ    
n’ = 005 
Baixa referència (BR): 13,17% 


Baixa límit inicial (BLIM) = MÀXIM(BR+2 ; 15 ; BM+ σ) =16,22 
(*) Oferta presumptament anormalment baixa. 
 
 








 


 


 
 


QUADRE  NÚM. 3 


 


PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES 
 


Contracte de serveis per a l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres del Corredor BRCAT i Via Ciclista a la C-59 (Eix Riera de Caldes) 
Palau-Solità i Plegamans – Caldes de Montbui. Clau: PC-ANB-21088 


 
 


 
 
 


Empresa Termini Import (sense 
IVA) 


Baixa (BOi) 


Labocat Calidad, SL 18,00 92.663,82 15,01 


Geotècnia i Control de Qualitat, SA 18,00 92.670,65 15,00 


Socotec Engineering Solutions Spain, SLU 18,00 95.594,76 12,32 


Applus Norcontrol, SLU 18,00 95.916,97 12,03 


TPF Getinsa Euroestudios, SL 18,00 96.487,50 11,50 


Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU 18,00 98.243,78 9,89 


 
 
 


 
Termini  licitació:      18,00 mesos 
Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 109.029,90 EUR 


 





