



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ	 5Z5T 3D59 5652 1620 08NG			
EXPEDIENT NÚM.	SG/2025/105	DOCUMENT NÚM.	SG19I01RU	
ÀREA	Secretaria General			
ASSUMPTE	Acta de constitució de la mesa de contractació i obertura del sobre únic "Documentació administrativa, proposició econòmica i criteris quantificables de forma automàtica"			

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA, MITJANÇANT L'EINA DE SOBRE DIGITAL, CORRESPONENT AL SOBRE ÚNIC "DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓ ECONÒMICA I CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA", PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE GESPA ARTIFICIAL DE TONA

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Data: 7 de maig de 2025

Hora: 14:00 hores

Lloc: Ajuntament de Tona - Sala Vermelló

Sessió Telemàtica: <https://meet.jit.si/LicitacionsAjuntamentdeTona>

Acte Públic

HI ASSISTEIXEN

President: Sr. Lluís Ges Parés

Vocals : Sr. Antoni Fajardo Graupera
Sr. Carles Javier Linares Torres
Sr. Roger Casas Vicente
Sr. Albert Clusella Vilaseca

Secretària: Sra. Immaculada Selva Selva

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa de Contractació i l'obertura dels sobres únics "Documentació Administrativa, Proposició Econòmica i Criteris Quantificables de forma automàtica" presentats electrònicament a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de Sobre Digital, per optar a la licitació de la contractació de les obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona, per procediment obert simplificat, no subjecte a regulació harmonitzada, publicat al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Tona i al tauler d'edictes de la Corporació.
2. La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el Decret de l'Alcaldia de composició de la Mesa de Contractació, de data 14 d'abril de 2025.
3. Es fa constar que s'han rebut 2 proposicions, segons es relaciona:

DENOMINACIÓ SOCIAL	NIF	DATA ENTRADA	HORA	REGISTRE D'ENTRADA
UTE VORACY&OPSA	B65699092	30/04/2025	10:59:35	REGE1901BW
FIELDTURF POLIGRAS, SA	A58653676	02/05/2025	15:33:42	REGE1901CL

4. La secretaria de la mesa comenta que s'ha comprovat la inscripció de les empreses licitadores al Registre d'Empreses Licitadores i Classificades (RELIC) o al Registro Oficial de Licitadors y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) i totes consten inscrites en algun dels dos registres. S'han adjuntat a l'expedient els corresponents certificats d'inscripció. Així mateix assenyalava que no consta que existeixin prohibicions per contractar amb l'administració.
5. Seguidament es porta a terme la qualificació dels documents aportats per part de les empreses licitadores assenyalades, inclosos al sobre únic, dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord amb l'establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix aquesta licitació i segons es detalla:

DENOMINACIÓ SOCIAL	ANNEX 1	ANNEX 2
UTE VORACY&OPSA		
Voracys, SL	X	X
Obras y Pavimentos Especiales SA (O.P.S.A.)	X	X
FIELDTURF POLIGRAS, SA	X	X

ANNEX 1 : Consentiment de consulta de documents d'altres administracions

ANNEX 2 : Declaració responsable

6. En relació a la Proposició econòmica i criteris quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han presentat les ofertes següents:

UTE VORACY&OPSA

a) Proposició Econòmica :

299.029,92 € més 62.796,28 € d'IVA

b) Millores en les instal·lacions:

Concepte	Marcar amb una X
Substitució dels protectors dels 6 canons de reg actuals. Consistirà en substituir l'escuma folrada amb lona de PVC i de color blau, equivalent als existents. Mides: 1.90 m longitud - 12 cm diàmetre aproximadament. Cost millora: 1.320 €	X
Substitució xarxa para-pilotes laterals (4 unitats). Substitució xarxa	X



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ	 5Z5T 3D59 5652 1620 08NG			
EXPEDIENT NÚM.	SG/2025/105	DOCUMENT NÚM.	SG19I01RU	
ÀREA	Secretaria General			
ASSUMPTE	Acta de constitució de la mesa de contractació i obertura del sobre únic "Documentació administrativa, proposició econòmica i criteris quantificables de forma automàtica"			

posterior de porteries Futbol-7 de niló 100x100x 4mm en una longitud de 30 m i 6 m d'alçada sobre tub de 100 mm galvanitzat existent, enretirada xarxa existent i col·locació nova fixació amb cable d'acer, mosquetons i tensors. Cost actuació: 8.950 €	
Subministrament i muntatge barana de protecció i delimitació espai esportiu i zona de pas d'1 m alçada més 0.20m d'ancoratge, fabricada en tub d'acer galvanitzat de 45-50mm de diàmetre amb passamà superior, amb pilars verticals cada 2 m, unions amb T superior d'alumini. 2 m passamà superior de 35 a 40 mm que encaixarà a dins passamà anterior per poder accedir i sortir del camp. Obertura de 9 pous de 0.30x0.30 m a superfície formigó per fonamentació ancoratge o postes verticals tanca, anivellament i fonamentacions per unificar tanca. Col·locació tanca; trasllat de la graderia actual, inclou desmuntatge, trasllat (50 m aprox.) i nou muntatge graderia metàl·lica existent de 8m longitud i 3 files profunditat, sobre el nou paviment de formigó. Cost actuació: 4.936,80 €	X

c) Millores de les característiques de la gespa:

Concepte	Marcar amb una X
Millora del fil monofilament, superior a 400 micres.	X
Millora del Dtex individual del fil monofilament, superior a 2.600 dtex.	X
Millora sistema multinervat a perfil secció diamant del fil monofilament, superior a 20 nervis.	X

d) Altres millores:

Concepte	Marcar amb una X
Reducció termini, execució de l'obra a 5 setmanes.	X
Realització manteniment especialitzat de la gespa artificial . Les tasques mínimes a realitzar, seran les següents: -Verificació de la superfície de la gespa, aspiració, neteja i desherbat. -Raspallat intensiu amb maquinaria especialitzada per reorientar i protegir les fibres per mantenir-la en òptimes condicions de joc. -Revisió i reparació, si s'escau, del correcte encolat de les juntes i reparació de les juntes que siguin necessàries. -Airejar i escombrar manualment amb raspall específic les zones de més pes estàtic (porteries, punts de penal i de servei, davant banquetes) -Verificació dels ancoratges i punts d'unió, revisió dels sistemes de reg i drenatge, així com dels equipaments esportius, xarxes i tanques. El manteniment s'haurà de realitzar 2 cops l'any durant 3 anys. Cost	X

actuació: 7.005,36 €	
----------------------	--

FIELDTURF POLIGRAS, SA

a) Proposició Econòmica :

286.035,71 € més 60.067,50 € d'IVA

b) Millores en les instal·lacions:

Concepte	Marcar amb una X
Substitució dels protectors dels 6 cànons de reg actuals. Consistirà en substituir l'escuma folrada amb lona de PVC i de color blau, equivalent als existents. Mides: 1.90 m longitud - 12 cm diàmetre aproximadament. Cost millora: 1.320 €	X
Substitució xarxa para-pilotes laterals (4 unitats). Substitució xarxa posterior de porteries Futbol-7 de niló 100x100x 4mm en una longitud de 30 m i 6 m d'alçada sobre tub de 100 mm galvanitzat existent, enretirada xarxa existent i col·locació nova fixació amb cable d'acer, mosquetons i tensors. Cost actuació: 8.950 €	X
Subministrament i muntatge barana de protecció i delimitació espai esportiu i zona de pas d'1 m alçada més 0.20m d'ancoratge, fabricada en tub d'acer galvanitzat de 45-50mm de diàmetre amb passamà superior, amb pilars verticals cada 2 m, unions amb T superior d'alumini. 2 m passamà superior de 35 a 40 mm que encaixarà a dins passamà anterior per poder accedir i sortir del camp. Obertura de 9 pous de 0.30x0.30 m a superfície formigó per fonamentació ancoratge o postes verticals tanca, anivellament i fonamentacions per unificar tanca. Col·locació tanca; trasllat de la graderia actual, inclou desmuntatge, trasllat (50 m aprox.) i nou muntatge graderia metàl·lica existent de 8m longitud i 3 files profunditat, sobre el nou paviment de formigó. Cost actuació: 4.936,80 €	X

c) Millores de les característiques de la gespa:

Concepte	Marcar amb una X
Millora del fil monofilament, superior a 400 micres.	X
Millora del Dtex individual del fil monofilament, superior a 2.600 dtex.	
Millora sistema multinervat a perfil secció diamant del fil monofilament, superior a 20 nervis.	X

d) Altres millores:

Concepte	Marcar amb una X
Reducció termini, execució de l'obra a 5 setmanes.	X
Realització manteniment especialitzat de la gespa artificial . Les tasques mínimes a realitzar, seran les següents:	X

CODI DE VERIFICACIÓ	 5Z5T 3D59 5652 1620 08NG				
EXPEDIENT NÚM.	SG/2025/105	DOCUMENT NÚM.	SG19I01RU		
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Acta de constitució de la mesa de contractació i obertura del sobre únic "Documentació administrativa, proposició econòmica i criteris quantificables de forma automàtica"				

-Verificació de la superfície de la gespa, aspiració, neteja i desherbat. -Raspallat intensiu amb maquinaria especialitzada per reorientar i protegir les fibres per mantenir-la en òptimes condicions de joc. -Revisió i reparació, si s'escau, del correcte encolat de les juntes i reparació de les juntes que siguin necessàries. -Airejar i escombrar manualment amb raspall específic les zones de més pes estàtic (porteries, punts de penal i de servei, davant banquetes) -Verificació dels ancoratges i punts d'unió, revisió dels sistemes de reg i drenatge, així com dels equipaments esportius, xarxes i tanques. El manteniment s'haurà de realitzar 2 cops l'any durant 3 anys. Cost actuació: 7.005,36 €	
--	--

7. En relació a la documentació obligatòria que les empreses havien d'aportar han presentat la documentació següent:

DENOMINACIÓ SOCIAL	1	2	3	4	5	6
UTE VORACY&OPSA	X	X	X	X	X	X
FIELDTURF POLIGRAS, SA	X	X	X	NO	X	NO

1. ISO 9001:2015

2. ISO 14001:2015

3. ISO 45001:2018

(referent a tots els 4 àmbits de disseny, fabricació, instal·lació i manteniment)

4. UNE EN 15330-1 juntament amb la fitxa tècnica, certificat d'assaig de laboratori independent del gruix de les fibres i sistema multinervat, i una mostra del producte.

5. Certificat de CSIC conforme tots els components són reciclables

6. Certificat de compliment de la normativa UNE-EN 15343:2008, juntament amb la fitxa tècnica, el certificat d'assaig de laboratori independent del gruix de fibres i sistema multinervat, i una mostra del producte.

La mesa considera que no queda clara l'efectivitat de la següent documentació aportada per l'empresa FIELDTURF POLIGRAS, SA segons es relaciona:

- Certificat UNE-EN 15330-1
- Certificat UNE-EN 15343:2008
- Fitxa tècnica base elàstica
- Certificat de les proves d'assaig laboratori independent amb número de nervis mínims establerts en la licitació.

Un cop finalitzada l'obertura dels sobres únics, la Mesa de Contractació acorda:

ACORDS

1. Declarar admesa a UTE VORACY&OPSA

2. Declarar exclosa provisionalment a l'empresa FIELDTURF POLIGRAS, SA, concedint-li un termini de 3 dies hàbils per a l'aclariment de la següent documentació aportada:

- Certificat UNE-EN 15330-1
- Certificat UNE-EN 15343:2008
- Fitxa tècnica base elàstica
- Certificat de les proves d'assaig laboratori independent amb número de nervis mínims establerts en la licitació.

3. Passat el termini concedit a l'empresa FIELDTURF POLIGRAS, SA es sol·licitarà al Sr. Roger Casas Vicente (Tècnic d'Esports) i al Sr. Albert Clusella Vilaseca (Arquitecte), la comprovació de la documentació així com la valoració de les ofertes presentades d'acord amb l'assenyalat al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la licitació de la contractació de les obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona. En el cas que alguna de les ofertes presentades fos considerada anormalment baixa segons l'informe emès pels Tècnics esmentats i d'acord amb el que disposa l'article 149 "Ofertes anormalment baixes" de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i la clàusula catorzena "Ofertes anormalment baixes" del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació de les obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona es requerirà als/a les licitadors/es que, en un termini de 10 dies hàbils, presentin una justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar l'objecte del contracte segons l'oferta presentada.

Abans de donar per finalitzat aquest acte la secretaria de la mesa dona la paraula als assistents per si desitgen formular alguna observació o pregunta en relació amb el seu desenvolupament. Cap dels assistents demana la paraula o formula cap intervenció.

I perquè així consti, s'emet la present acta, que serà signada digitalment pels components de la Mesa de Contractació. De tot el que en dono fe com a secretària de la Mesa, essent les 14:35 hores de la data al començament assenyalada.

El President de la mesa
Sr. Lluís Ges Parés

La Secretària de la mesa
Sra. Immaculada Selva Selva



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ	 5Z5T 3D59 5652 1620 08NG			
EXPEDIENT NÚM.	SG/2025/105	DOCUMENT NÚM.	SG19I01RU	
ÀREA	Secretaria General			
ASSUMPTE	Acta de constitució de la mesa de contractació i obertura del sobre únic "Documentació administrativa, proposició econòmica i criteris quantificables de forma automàtica"			

El Vocal en representació d'Assessoria Jurídica
Sr. Antoni Fajardo Graupera

El Vocal en representació d'Intervenció/control intern
Sr. Carlos Javier Linares Torres

El Vocal
Sr. Albert Clusella Vilaseca

El Vocal
Sr. Roger Casas Vicente