

CODI DE VERIFICACIÓ	 3H52 3X10 6P1N 3Q4M 1BF2				
EXPEDIENT NÚM.	SG/2025/31	DOCUMENT NÚM.	SG19I01GU	DATA	04/06/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Decret d'Alcaldia sobre la no divisió en lots de l'objecte del contracte de les obres "Arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi"				

DECRET D'ALCALDIA

Vist l'informe emès pel Sr. Antoni Fajardo Graupera, Secretari de l'Ajuntament de Tona, en el que es justifica la necessitat de no dividir en lots l'objecte del contracte de les obres «Arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi».

Vistes les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

A. Definició de l'objecte del contracte		
Descripció : Obres «Arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi»		
CPV : 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 45233222-1 Treballs de pavimentació i asfaltat		
B. Pressupost base de licitació		
Pressupost base IVA exclòs	Tipus d'IVA aplicable (21%)	Pressupost base IVA inclòs
57.126,66 €	11.996,60 €	69.123,26 €
Aplicació pressupostària : T12.1500.61930		
Sistema de determinació del preu : Pressupost de la Memòria Tècnica Valorada		
C. Valor estimat		
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)	57.126,66 €	
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs)		
Import de les opcions eventuais (IVA exclòs)		
Pròrroga (IVA exclòs)		
Total valor estimat	57.126,66 €	

L'objecte de les obres és bàsicament l'arranjament del ferm d'aglomerat asfàltic de diversos carrers del nucli urbà del municipi. La present actuació contribueix a la renovació urbana per a satisfer les necessitats del municipi. En tractar-se d'una actuació de millora de diversos vials existents, no es modificarà el seu traçat ni les seves rasants. Les rasants definitives seguiran les rasants actuals, tot realitzant una regularització de les mateixes mitjançant el fresatge previ del paviment existent en els entroncaments amb altres vials i en les entregues amb la vorada.

Les diferents actuacions i àmbits d'actuació inclosos a la Memòria Tècnica Valorada són els que es detallen següidament:

NÚMERO ACTUACIÓ	ÀMBIT ACTUACIÓ
Actuació núm. 1	Tram Carrer Joan Maragall
Actuació núm. 2	Tram Carrer Joan Llussà
Actuació núm. 3	Tram Carrer Germana Victòria (entre Avingua Montseny i C. Lepant)
Actuació núm. 4	Tram Carrer Germana Victòria (Cruïlla Carrer Vic)
Actuació núm. 5	Trams puntuals Carrer del Barri

Es preveu actuar en una superfície de 4.092 m².

Es considera necessari licitar les obres esmentades per reformar i reforçar el paviment d'aglomerat asfàltic que constitueix el paviment actual.

Examinada la documentació que s'acompanya, vist l'informe de secretaria i de conformitat amb allò establert a l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; per la present

RESOLC:

Primer.- No dividir en lots l'objecte del contracte de les obres «Arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi», tenint en compte la memòria elaborada per l'Arquitecte Tècnic Municipal i d'acord amb l'informe emès pel Secretari de l'Ajuntament de Tona, el qual assenyala, entre d'altres, el següent:

«**Primer.-** Sobre la base del que disposa l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren motius vàlids a l'efecte de justificar la no divisió en lots l'objecte del contracte de les obres «Arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi», tenint en compte la memòria emesa per l'Arquitecte Tècnic Municipal, els següents:

- Tenint en compte l'abast de la Memòria Tècnica Valorada i de les activitats a realitzar, en tant que requereixen d'una execució unitària per les pròpies característiques de l'actuació.
- La divisió en lots del contracte faria la seva execució excessivament difícil des del punt de vista tècnic, fent més complex el seu seguiment, la qual cosa comportaria un risc d'incidir negativament en la correcta execució.
- La divisió en lots dificultaria els treballs tant a nivell d'execució, d'implantació, del control de prevenció de riscos laborals i del control de l'obra.
- No obstant això, cal remarcar que la memòria tècnica valorada, per la seva pròpia naturalesa, tècnicament no és possible executar-la a través de la subdivisió del contracte per lots ja que els capítols d'obra previstos estan totalment vinculats entre ells i són interdependents a l'hora de la seva execució.

Per tot, queda justificada la no divisió en lots de l'objecte contractual en base a motius de dificultat de coordinació i augment de costos d'execució del contracte.

Segon.- Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleix amb els requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ	 3H52 3X10 6P1N 3Q4M 1BF2				
EXPEDIENT NÚM.	SG/2025/31	DOCUMENT NÚM.	SG19I01GU	DATA	04/06/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Decret d'Alcaldia sobre la no divisió en lots de l'objecte del contracte de les obres "Arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi"				

Tercer.- Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis d'igualtat i no discriminació establerts a la normativa de contractació.

[...]»

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura, i en dona fe el secretari.