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INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS 

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el 
contracte pel subministrament en règim de lloguer sense opció de compra de 
matalassos d’aire (superfícies de descans d’aire alternant per al maneig de pressió -
SEMP-) pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (en endavant, CSSV) es 
realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE 
DEL SECTOR PÚBLIC.  

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) ,en el 
que es disposa el següent: 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de 
preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant 
la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que 
disposa la disposició addicional quarta.  

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del 
contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en 
l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en 
lots de l’objecte del contracte, els següents:  

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de 
restringir injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, 
l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa 
de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la 
circumstància esmentada.  

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses 
en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista 
tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la 
naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de 
les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la 
seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots 
dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.” 

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a 
l’article 5 estableix el següent: 
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“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a 
l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de 
clàusules administratives particulars o documents que regeixen les 
contractacions.” 

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en 
aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en 
lots. 

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNINCA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

Es justifica la no divisió en lots, de conformitat amb l’article 99.3.b) de la LCSP, ja que 
la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte (subministrament, neteja, desinfecció, manteniment integral, recollida de les 
SEMP, etc.) dificultaria la seva correcta execució, tant des del punt de vista tècnic com 
pràctic, doncs exigiria a l’òrgan de contractació realitzar una coordinació que posaria 
en risc la gestió de la prestació. 

Així doncs, al tractar-se d’un sol tipus de SEMP, el seu fraccionament seria 
disfuncional i antieconòmic, raó per la qual s’obta pel seu tractament integral en un sol 
lot. 
 
Atès que el CSSV no disposa de recursos ni infraestructura per poder prestar el servei 
de lloguer integral de matalassos d’aire pel CSSV, ha de contractar-ho a una empresa 
externa.  
 

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri de Gerència, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 

 

Signat electrònicament 

 

 

 

 

Sra. Elisabeth Rutllant Vallvé 
Gerent del  
Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès  


