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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA SOBRE LA VALORACIO DE LES PROPOSTES
PRESENTADES A LA LICITACIO:

Execuci6 de les obres del projecte constructiu. Recuperacio ecologica i ambiental de la
Bassa dels Anecs a la Roca del Vallés. Clau: REB-21266, en el marc del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

Reunida la Comissié Técnica formada per

PRESIDENCIA:  Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisié de Planificacié, Medi Ambient i
Prevencio de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat

VOCALIA: Sra. Monica Laje i Andrés, Cap de la Geréncia Mediambiental
d’Infraestructures.cat

SECRETARIA: Sr. Ramon Tarragé i Castella, Técnic de la Geréncia Mediambiental
d’Infraestructures.cat

Efectuada la qualificaci6 de la documentacié presentada en el sobre unic dels licitadors
presentats a la licitacio, els licitadors considerats admesos per la Mesa de Contractacioé sén un

total de 6.

La Comissio Técnica ha realitzat I'analisi i valoracio de les propostes d’acord amb I'establert en
el Plec de Clausules Administratives, del que resulta el seguent:

- la Valoracio de les propostes econdmiques i el possible calcul de la baixa econdmica limit
per a la posterior determinacié de la presumpcié d’ofertes anormalment baixes, segons
Quadre num. 2A adjunt

- la Valoracio de la proposta (no econdmica) amb criteris objectius, segons Quadre num. 2B
adjunt.

- la Determinacié de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre num.
3A adjunt

D’acord amb el calcul realitzat, ha resultat presumptament anormalment baixa I’ oferta del
licitador seguent:

e Massachs Obres i Paisatge, SLU

Infraestructures.cat en data 07/05/2025, va sol-licitar a I'esmentat licitador que aportés la
informacio i les justificacions que considerés oportunes en relacié als diferents components de
la seva oferta, atorgant un termini de presentacié de 3 dies habils a partir de I'endema de
I'accés a la notificacié electronica.

El licitador relacionat a continuacié ha presentat la documentacié requerida en temps i forma,
la qual ha estat analitzada i avaluada en I'lnforme de la Comissid Técnica relatiu a les
propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta:
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e Massachs Obres i Paisatge, SLU

D’acord amb I'esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractacio:

- Considerar justificada la baixa ofertada del licitador seguent:

e Massachs Obres i Paisatge, SLU

Ates I'anteriorment exposat, s’adjunta la Proposta de classificacid de les ofertes admeses i no
considerades anormalment baixes, segons Quadre num. 3B.
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A L’ANALISI DE LA JUSTIFICACIO DE
L’'OFERTA PRESSUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXA PRESENTADA PEL LICITADOR EN
LA LICITACIO:

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU. RECQPERACI()
ECOLOGICA | AMBIENTAL DE LA BASSA DELS ANECS A LA ROCA DEL VALLES. CLAU:
REB-21266

Reunida la Comissié Técnica formada per:

PRESIDENCIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacié, Medi Ambient i
Prevencio de Riscos Laborals.

VOCALIA: Sra. Monica Laje i Andrés, Cap de la Geréncia Mediambiental.

SECRETARIA: Sr. Ramoén Tarragd i Castella, Técnic de la Geréncia Mediambiental.

1. Objecte de I'Informe

L’objecte d’aquest informe és analitzar la justificacié aportada pel licitador segiient amb relacio a la
seva oferta, que ha resultat presumptament anormalment baixa en aplicacié de la formula prevista
en el plec de clausules administratives:

MASSACHS OBRES | PAISATGE, SLU: 365.203,10 € (sense IVA)
2. Analisi de justificacio

MASSACHS OBRES | PAISATGE, SLU va presentar la seva millor oferta amb un percentatge de
baixa del 12,01%, 2,01 punts percentuals per sobre de la baixa limit, que és del 10%, que traslladat
monetariament representa 8.355,11 euros (IVA exclos), 7.021,10 € de pressupost d’execucio
material (PEM).

MASSACHS OBRES | PAISATGE, SLU, indica que disposa dels recursos humans i técnics per a
dur a terme I'obra, igual que la resta de licitadors, per tant, enfoca la justificacié de la seva oferta
d’acord a les solucions tecniques i les condicions excepcionalment favorables que disposa per fer
I'obra.

La justificacié és analitzada en els punts seguents:
a. Estalvi que permeti el procediment d’execucié del contracte
Tot i que no presenten un apartat en la seva justificacié especific, que permeti relacionar el

procediment executiu i I'estalvi, si presenten un quadre econdmic de la seva oferta que permet
analitzar quines partides representen una baixa superior respecte a la resta de licitadors.
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b. Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables que
disposi per a executar la prestacié

En primer lloc, presenten la solucio técnica adoptada i les condicions excepcionalment favorables
que disposen per executar I'obra i que els permet disposar d’'un estalvi respecte als altres
competidors per disposar en propietat d’'una planta mobil de cribratge i reciclatge.

A continuacio, traslladen a un quadre comparatiu el pressupost del projecte i el seu pressupost ofert,
on s’observen les diferencies que tenen a cada partida de projecte per dur a terme I'obra. En el
quadre es pot observar les partides on tenen un estalvi, en base la seva experiéncia contrastada en
aquest tipus d’obres i pels recursos humans i mecanics que disposen.

Finalment, annexen informacié sobre la maquinaria que disposen, la documentacié en relacié amb
I'obtencio del Codi de Gestor Autoritzat per ’Agéncia de Residus de Catalunya i referent a la Pedrera
RA411 i sorrera Mas Patxot, en propietat i explotacié, ubicada a Santa Cristina d’Aro.

Proposen una metodologia d’excavacié selectiva i de recuperacioé per una correcta gestio final, basat
en un estudi minuciés del projecte, sent I'objectiu final obtenir un sol apte per reutilitzar a I'obra.

L’excavacié selectiva permet identificar les capes geologiques, tipologia de terres i grau de
contaminacio, per considerar les alternatives de valoritzacié i recuperacio, segons els agents
contaminants i volums de terres per una correcta gestio, atenent minimitzar la produccioé de residus
és el principal objectiu.

Oferint a la vegada un menor impacte ambiental associat a les emissions d’efecte hivernacle,
basicament, per la minimitzacié en el transport dels residus.

Per a dur a terme aquestes feines I'excavadora selecciona les terres controlant els nivells identificats
en la investigacié amb ajuda d’un operari a peu d’obra i les garbella en la mateixa obra. Es procedeix
al garbellat del reblert amb la filosofia de reciclatge i reutilitzacié en obra. El garbellat permet també
una aeracio del material afavorint a la seva remediacié per oxigenacio afavorint a la seva recuperacio,
podent reduir certes concentracions dels contaminants identificats préviament.

Amb un correcte garbellat s’obté una major separacié en fraccions fines del residu i una série de
productes valoritzables, aptes para a la seva utilitzacié com matéria primera en la mateixa obra com
és la fraccio de material gros-petri, que posteriorment pot ser triturat i classificat en funcié de la
granulometria necessaria en obra o ser gestionats en planta de reciclatge per un nou Us. MASSACHS
OBRES | PAISATGE, SLU disposa de maquina de garbellat propia i una gran experiéncia en aquest
tipus d’obres d’excavacié i recuperacio ecoldgica i ambientals del sol.

Indiquen que aquesta metodologia de treball s’ha dut a terme recentment a una obra
d’'Infraestructures.cat concretament I'obra de Millora ambiental de la finca publica de la Teularia al
Parc Natural de la zona volcanica de la Garrotxa a Olot. Clau: OP. PZV- 21211.

La maquinaria que disposen per aquests treballs és:
- Classificadora Chieftain POWERSC
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- Criva Trommel — n° serie TP28464A00BJ11
- Criva Viper — n° serie SA9000DIS2M066010
- Criva Finlay 883 — n° série FRT540400

- Matxacadora Komplet — n° série 822210

Aquesta maquinaria permet un major reaprofitament de terres a utilitzar a I'obra, i per tant la
consequéncia directa és que permet:

- Reduir el volum de les terres de préstec
- Reduir el volum de la terra vegetal de préstec
- Reduir el volum de terres transportades a abocador

A continuacio indiquen quines partides del pressupost es veuran afectades per la solucié proposada:

CcoDl UA

DESCRIPCIO

AMIDAMENT

PREU

IMPORT

G221U010 m3

G221U112  m3

PREL1-17ZG m2

P2273-0000 m3

PRELZ-I7ZL  m3

Finangat per
la Unid Europea
NextGenerationEU

Excavacio de terra vegetal, inclosa carrega,
transport a I'abocador, aplec o lloc d'Us i
manteniment fins la seva utilitzacio, inclos
canon d'abocament i manteniment de
I'abocador (P -9)

Excavacio de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecanics, amb carrega i transport
al'abocador o lloc d'is, inclos canon
d'abocament i manteniment de I'abocador (P -
10)

Eliminacié de nuclis de canya (Arundo donax)
en actuacions al medi natural, deshrossada
amb retroexcavadora de rodes i repas manual,
en zones d'accés amb obstacles per a
maquinaria (P - 122)

Separacio terres i rizomes mitjancant garbellat
(P-116)

Trituracio de rizoma de canya (Arundo donax),
en actuacions al medi natural, amb tractor amb
trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P-
123)
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G2220102

G228U020

G228U015

G228U010

G226U020

G226U030

GR3PUOGO

GRNOOO001

GR22N6K1

GR3PUD10

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ha

m3

Finangat per
la Unié Europea
NextGenerationEU

PG

Excavacio de terreny no classificat en rases,
pous o fonaments, amb mitjans mecanics,
incloses part proporcional en roca i tall prévi en
talussos, carrega i transport a I'abocador, aplec
o lloc d'Us, inclos canon d'abocament i
manteniment de I'abocador (P - 11)

Rebliment al darrera d'alcats de murs i estreps
de formigd, amb material procedent de la
propia obra, inclos seleccid, garbellat,
carregues i transports intermedis, estesa i
compactacid segons condicions del Plec de
Prescripcions Técniques, mesurat sobre perfil
teoric (P-17)

Rebliment i compactacio de rases, pousi
fonaments, amb material procedent de préstec,
inclos carregues i transports intermedis, estesa
i compactacio segons condicions del Plec de
Prescripcions Técniques, mesurat sobre perfil
teoric. (P - 16)

Rebliment i compactacio de rases, pous i
fonaments, amb material procedent de la
propia obra, inclos seleccid, garbellat,
carregues i transports intermedis, estesa i
compactacid segons condicions del Plec de
Prescripcions Técniques, mesurat sobre perfil
teoric (P - 15)

Terraplenat amb sol procedent de préstec,
estesa i compactacio segons condicions del Plec
de Prescripcions Técniques, mesurat sobre
perfil teoric (P - 13)

Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb
sol procedent de la propia obra, inclos seleccio,
matxuqueix, garbellat, carregues i transports
intermedis, estesa i compactacio segons
condicions del Plec de Prescripcions Técniques,
mesurat sobre perfil teoric (P - 14)

Millora organica de la terra vegetal amb adobs
d'origen vegetal, tipus compost, inclos barreja i
subministrament de I'adob (P - 51)

Transport intern a obra de sediments
recuperats com a terra vegetal (P - 58)

Espedregament de terreny compacte a una
fondaria de treball de 10 cm, amb tractor sobre
pneumatics de 40.5 a 50.7 Kw i equip
espedregador tipus Tremuja, amb una amplaria
de treball de 1.66 A 2.65 m, per a un pendent
inferior al 25 % (P - 46)

Estesa de terra vegetal procedent de I'obra
sobre talussos de

terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alcada, inclos carrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilitzacid i refinat manual
dels talussos (P - 48)
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GR3PUOS0 m3 Millora organica de la terra vegetal amb adobs 150,000 150,00 22.500,00
d'origen animal, tipus
bovii/o ovi, inclos barreja i subministrament de
I'adob (P - 50)

12RXXXX1 m3  Deposicio de terres a valoritzador (P - 113) 4.000,000 5,51 22.040,00

IMPORT TOTAL 148.429,25

En total aquestes partides on intervenen els materials propis i de préstec, suposa un import total
PEM de148.429,25 €.

Consideren que I'estalvi diferencial que poden aconseguir en aquestes partides respecte a les altres
empreses, és d'un 10% de I'import PEM de les partides descrites anteriorment. El que equival a un
import total d’estalvi de 14.842,93 €.

Com es pot comprovar respecte al valor a justificar inicialment indicat de 7.021,10 € PEM, estan
donant un estalvi superior.

Un cop repassades les partides que indiquen que tenen una afectacié amb I'estalvi, s’observa un
petit error de transcripcio en la partida GR3PUO50 Millora organica de la terra vegetal, ja que el valor
150 esta duplicat, també hi ha algun altre petit error en algun amidament. Un cop introduits els valors
de preu o amidament de les partides correctament i realitzat el recalcul, s’observa que el total d'import
de les partides afectades seria de 127.530,24€ i no 148.429,25 € de PEM.

No obstant aix0, seguint el raonament de 'empresa, si I'estalvi aproximat és de 10%, resulten 12.753
€, que encara seria superior a justificacio objectiu que és 7.021,10 €.

Per altra banda, per tal de comprovar que els preus de la seva oferta en aquestes partides s’ajusten
a la realitat, s’ha escollit la partida de major import economic i s’ha justificat el preu amb els preus
unitaris del mateix projecte, aquesta partida és la seglent:

G226U020 m3  Terraplenat amb sol procedent de préstec, 7.371,540 5,83 42.976,08
estesa i compactacio segons condicions del Plec
de Prescripcions Tecniques, mesurat sobre
perfil teoric (P - 13)

En el quadre econdmic que ha presentat MASSACHS OBRES | PAISATGE, SLU proposa executar
aquesta partida per 4,75€/m?3, el que representaria un estalvi de 7.961,26 €.

Si busquem en el projecte la justificacié del preu unitari, trobem el desglossament segiient:
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Terraplenatamb sol procedent de préstec, estesai compactacié segons condicions del Plec de

P-13 G226U020 m3 - - s
Prescripcions tecniques, mesurat sobre perfil tedric.
Rend.: 1 5,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Mad'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R X 20,71 = 0,12219
A0112000 h Cap de colla 0,0012 /R X 24,92 = 0,0299
Subtotal: 0,15209 0,15209
Maquinaria
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador 0,0059 /R X 71,42 = 0,42138
C133U040 h Corré vibratori autopropulsatde 14a 18t 0,0059 /R X 67,73 = 0,39961
C1502U10 h Camié cisterna 6000l 0,0029 /R X 39,72 = 0,11519
C133U002 h Motoanivelladora 150 hp 0,0029 /R X 61,47 = 0,17826
Subtotal: 1,11444 1,11444
Materials
BO3DU00L m3 Terra pr'olc'edent de préstec, inclos canon per
extraccioitransporta l'obra
1,2 X 3,29 = 3,948
B0111000 m3 Aigua 0,05 X 1,5 = 0,075
Subtotal: 4,023 4,023
COST DIRECTE 5,28953
DESPESES INDIRECTES 10,25% 0,542177
COST D'EXECUCIO MATERIAL 5,831707

Seguint la metodologia proposada per 'empresa si substituim la terra procedent de préstec per un
nombre major de maquinaria i ma d’obra, per dur a terme les feines de garbellat i barreja de material
insitu per tal de ser reutilitzat a I'obra, podriem obtenir el desglossament segient:
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Terraplenat amb sol procedent de préstec, estesa i compactacié segons condicions del Plec de

P-13 G226U020 m3 L - -
Prescripcions técniques, mesurat sobre perfilteoric.
Rend.: 1 4,75 €
Unitats  Preu Parcial  Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R X 20,71 = 0,122189
A0112000 h Cap de colla 0,0012 /R X 24,92 = 0,029904
A0150000 h Manobre especialista 0,012 /R X 20,71 = 0,24852
Subtotal: 0,400613 0,400613
Maquinaria
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador 0,0059 /R X 71,42 = 0,42138
C133U040 h Corrd vibratori autopropulsatde 14a 18t 0,0059 /R X 67,73 = 0,39961
C1502U10 h Camio cisterna 6000l 0,0029 /R X 39,72 = 0,11519
C133U002 h Motoanivelladora 150 hp 0,0029 /R X 61,47 = 0,17826
CR23U010 h Tra(?tor sobre erugues fje 70§94 CVamb
equip despedregador tipus triturador. 0,03 /R X 44,26 = 1,3278
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp
0,02 /R X 69,66 = 1,3932
Subtotal: 3,83544 3,83544
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,05 X 1,5 = 0,075
Subtotal: 0,075 0,075
COST DIRECTE 4,311053
DESPESES INDIRECTES 10,25% 0,441883
COST D'EXECUCIO MATERIAL 4,752936

Per aquest suposit s’ha utilitzat maquinaria equivalent del banc de preus del mateix projecte, donat
que no s’ha trobat ni en aquest banc de preus ni al banc de preus del ITEC, la maquinaria especifica
de 'empresa.

Un cop analitzades les dades de l'oferta presentada i I'estudi de costos, quedaria prou justificat
I'estalvi de 7.021,10 €, ja que el desglossament de preus presentat es considera congruent i podem
doncs sostenir que els arguments presentats podrien justificar la diferéncia econdmica respecte a la
resta de licitadors.

Per altra banda, esmenen una trajectoria i coneixement del sector, amb amplia experiéncia en
actuacions similars, especialitzaci6 i fidelitzacié del seu personal i I'aplicacié dels sistemes més
adients per a la realitzacié de les activitats objecte d’aquesta licitacio, ajustades a la realitat fisica del
terreny on s’han d’executar i a les particularitats complexes que té aportant valor afegit amb I'estalvi
en la gestid dels residus i en la minimitzacié de les emissions de gasos d’efecte hivernacle al
promoure la disminucio dels transports.

Finalment, detallen en un quadre totes les partides de pressupost comparant els preus de projecte
amb els seus preus de I'oferta, un cop tingudes en compte les metodologies de treball indicades.

c. Lainnovacio6 i originalitat de les prestacions proposades.
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No proposen cap innovacio ni originalitat.

d. EIl compliment de les obligacions que per disposicié normativa nacional o comunitaria
s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de subcontractacio, no essent
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allo disposat a I’article 201 de
la LCSP.

No presenten cap documentacio.

e. Respecte a ”"La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense
contravenir les disposicions comunitaries”

No presenten cap documentacio.
3. De la seva justificacié és pot concloure que:

a) Enrelacio a I'estalvi que permet el procediment d’execucié del contracte, aporten un quadre amb
la valoracié individual de cada partida que permet veure en quines partides poden aconseguir un
major estalvi economic.

b) Respecte a les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables;
disposen de maquinaria especifica (planta mobil de cribratge i reciclatge) per a dur a terme la
metodologia d’excavacio selectiva i recuperacio de material per a la reutilitzacié a I'obra, disposar
de codi de gestor autoritzat per 'Agéncia de Residus de Catalunya i ser propietaria i explotadora
de la Pedrera RA411 situada a Sant Cristina d’Aro, que permet 'elaboracié i el subministrament
propi d’arids per I'obra, aixi com la seva experiéncia en actuacions similars d’obres d’excavacio
i recuperacio ecoldgica i ambientals del sol, es poden considerar condicions favorables.

c) Pel que fa a la innovacid i originalitat de les prestacions proposades, no aporten cap mesura.

d) En relacié al compliment de les obligacions que per disposicié normativa nacional o comunitaria
no presenten cap documentacio.

e) No presenten cap justificacié respecte I'obtencié d’ajudes publiques.

Les solucions tecniques adoptades sén coherents amb I'elevat volum economic que representen les
partides d’enderrocs i moviments de terres en aquest projecte, addicionalment el reciclatge i
valoritzacio dels residus per al propi Us dins de I'obra redueix els transports i disposicions a
'abocador, alhora que aporta valor afegit amb la minimitzacié de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle.

La valoracio econdmica detallada per partides indica un estudi i coneixement exhaustiu del projecte.

L’empresa té amplia trajectoria i coneixement del sector i ha demostrat experiéncia en actuacions
similars.
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QUADRE NUM. 2A
VALORACIO DE LES PROPOSTES ECONOMIQUES

Execuci6 de les obres del projecte constructiu. Recuperacio ecologica i ambiental de la Bassa dels Anecs a la Roca del Vallés. Clau: REB-21266, en el
marc del Pla de Recuperaciod, Transformacio i Resiliéncia — financat per la UE. Next Generation EU

Puntuacio oferta

Empresa Termini Import (sense IVA) Baixa (BOi) Compleix (**) econdmica
passachs Obres | Paisatge, 7 mesos 365.203,10 12,01 No 35,00
Ordenacié Forestal SL 7 mesos 390.118,64 6,01 Si 32,90
Arico Forest, SL. & Drim, 7 mesos 396.930,06 4,37 si 32,32

Medio Ambiente, SL (UTE)

Tratamiento,
Acondicionamiento de 7 mesos 402.192,26 3,10 Si 31,88

Laderas y Obras, SA

Ambitec Servicios .
Ambientales, SAU 7 mesos 405.547,93 2,29 Si 31,60
Ambientalia World, SL 7 mesos 408.960,35 1,47 Si 31,31
Termini d’execucid licitacio: 7,00 mesos (**) Compleix | BOi - BM| <o
Pressupost Licitacié (IVA no inclos): 415.064,68 euros
n’ = 005
Baixa Mitjana (BM): 4,88% Baixa referéncia (BR): 3,45%

Desviaci6 Estandard (o0): 3,51 i
Baixa limit inicial (BLIM) = MAXIM(BR+2 ; 10 ; BM+ o) =10,00

Limit superior: 8,39
Limit inferior: 1,37 (*) Oferta presumptament anormalment baixa.
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QUADRE NUM.2B
VALORACIO DE LES PROPOSTES (NO ECONOMIQUES) AMB CRITERIS OBJECTIUS

Execuci6 de les obres del projecte constructiu. Recuperacié ecoldgica i ambiental de la Bassa dels Anecs a la Roca
del Vallés. Clau: REB-21266, en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio6 i Resiliéncia — finangat per la UE.
Next Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1079729

Puntuacié maxima licitacié actual
Massachs Obres i Paisatge, SLU
Ordenacié Forestal SL
Arico Forest, SL & Drim, Medio
Ambiente, SL (UTE)
Ambitec Servicios Ambientales, SAU
Laderas y Obras, SA
Ambientalia World, SL

Tratamiento, Acondicionamiento de

Empresa

1.02 Aplicaci6 de la metodologia BIM

TOTAL 1.02 Aplicacié de la metodologia BIM [0,00-15,00]

1.03 Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I'execucié del contracte
TOTAL 1.03 Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I'execucié del contracte [0,00-4,00] 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00
1.04 Compromis sobre emissions CO2eq en transport de materials
TOTAL 1.04 Compromis sobre emissions CO2eq en transport de materials [0,00-8,00] 8,00 7,23 7,30 7,16 6,58 4,91 5,73
1.05 Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)
TOTAL 1.05 Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) [0,00-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50
1.06 Compromis d’utilitzacié de fusta certificada
TOTAL 1.06 Compromis d’utilitzacié de fusta certificada [0,00-1,50] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1.07 Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica

TOTAL 1.07 Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica [0,00-1,50]

1.08 Compromis social

TOTAL 1.08 Compromis social [0,00-3,00]

1.09 Compromis d’aportacié de dispositius de deteccié de serveis afectats

TOTAL 1.09 Compromis d’aportacio de dispositius de deteccié de serveis afectats [0,00-6,00]
1.10 Compromisos durant el periode de garantia

TOTAL 1.10 Compromisos durant el periode de garantia [0,00-18,00]

1.11 Compromis relatiu al pla de treballs

TOTAL 1.11 Compromis relatiu al pla de treballs [0,00-6,00]

[TOTAL Criteris técnics de valoracié objectiva [ 1473 | 1480 [ 1466 | 1408 [ 1191 [ 11,73 |
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QUADRE NUM.3A

DETERMINACIO DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES

Execuci6 de les obres del projecte constructiu. Recuperaci6 ecologica i ambiental de la Bassa dels Anecs a

la Roca del Vallés. Clau: REB-21266, en el marc del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia —

financat per la UE. Next Generation EU
CLAU LICITACIO: CT1079729
Pressupost de licitacié (IVA no inclos): 415.064,68 €
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Base Base Base Base Base Base
Baixa economica (BOi) 12,01 6,01 4,37 2,29 3,10 1,47
Baixa Limit (BLIMi) 10,00 10,00 10,00 10,28 11,41 11,85
1 Criteris de valoraci6 objectius [0-100,00] 100,00
1.01 Oferta economica [0-35,00] 35,00 35,00 32,90 32,32 31,60 31,88 31,31
1.02 Aplicaci6 de la metodologia BIM  [0-15,00]
1.03 Compromis sobre els nivells de subcontractacid en I'execucié del contracte [0-4,00] 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00
1.04 Compromis sobre emissions CO2eq en transport de materials [0-8,00] 8,00 7,23 7,30 7,16 6,58 4,91 5,73
1.05 Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) [0-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50
1.06 Compromis d’utilitzacié de fusta certificada [0-1,50] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1.07 Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica [0-1,50]
1.08 Compromis social [0-3,00]
1.09 Compromis d’aportacié de dispositius de deteccié de serveis afectats [0-6,00]
1.10 Compromisos durant el periode de garantia [0-18,00]
1.11 Compromis relatiu al pla de treballs  [0-6,00]
Total criteris de valoracié objectiva 50,50 49,73 47,70 46,98 45,68 43,79 43,04
Valoracié corregida per subapartats que no sén d'aplicacié 100,00 98,48 94,46 93,03 90,46 86,71 85,23
TOTAL PUNTUACIO (Pi) 98,48 94,46 | 9303 | 9046 | 86,71 | 8523
Puntuacié total mitja ofertes considerades en el calcul (PM) 91,4

(*) Oferta presumptament anormalment baixa
BOi > BLIM (ofertes amb puntuaci6 Pi > PM)
BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuaci6 Pi <= PM)
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QUADRE NUM.3B
PROPOSTA DE CLASSIFICACIO DE LES OFERTES

Execucié de les obres del projecte constructiu. Recuperacié ecoldgica i ambiental de la Bassa dels Anecs a
la Roca del Vallés. Clau: REB-21266, en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio6 i Resiliéncia — finangat
per la UE. Next Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1079729

Pressupost de licitacié (IVA no inclos): 415.064,68 €
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Base Base Base Base Base Base
1 Criteris de valoracié objectius _ [0-100,00] 100,00
1.01 Oferta econdmica [0-35,00] 35,00 35,00 32,90 32,32 31,60 31,88 31,31
1.02 Aplicacié de la metodologia BIM [0-15,00]
1.03 _Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I'execucié del contracte [0-4,00] 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00
1.04 Compromis sobre emissions CO2eq en transport de materials _ [0-8,00] 8,00 7,23 7,30 7,16 6,58 4,91 5,73
1.05 Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) [0-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50
1.06 Compromis d’utilitzacié de fusta certificada [0-1,50] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1.07 Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica [0-1,50]
1.08 Compromis social [0-3,00]
1.09 Compromis d’aportacié de dispositius de deteccié de serveis afectats [0-6,00]
1.10 Compromisos durant el periode de garantia [0-18,00]
1.11 Compromis relatiu al pla de treballs [0-6,00]
Total criteris de valoracié objectiva 50,50 49,73 47,70 46,98 45,68 43,79 43,04
Valoraci6 corregida per subapartats que no sén d'aplicacié 100,00 98,48 94,46 93,03 90,46 86,71 85,23

TOTAL PUNTUACIO (Pi) [ 9848 [ 9446 [ 9303 [ 9046 [ 86,71 | 8523 |
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