
 
 
 

      

ACTA de la Mesa d’aprovació de l’informe de valoració de la documentació tècnica del Sobre 1 
 
Expedient CSE/AH02/1101433248/25/PS 
 
PT 006-Reparació del paviment de resines i parets de fenòlic en diferents àmbits del laboratori territorial 
metropolità Sud, de l’Hospital Universitari de Bellvitge 
 
 
Membres de la mesa 
 
Han estat designats com a membres de la mesa de contractació: 
 
Presidenta: Cristina Robles Agustín (Direcció Econòmic financera) 
 
Vocals: 
 
1. Funció de control intern: Sr. Ramon Moreno Fuentes (Cap d’Unitat de Gestió Econòmica) 
2. Assessor Jurídic: Sr. Pere Sust Ballester (Assessor Jurídic de l’ICS a l’HUB) 
3. Sr Germán Romero Avilés, Director de Serveis Generals i Infraestructures 
4. Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap d’Unitat de Contractacions Administratives) 
 
Sr. Secretari: Alfons Mérida Campos (Tècnic de contractacions Administratives) 
 
Ordre del dia:  
 
Anàlisi i aprovació, si s’escau, de l’informe de valoració de la documentació tècnica sotmesa als criteris 
d’adjudicació avaluables mitjançant judicis de valor, presentada per les empreses licitadores de l’expedient 
CSE/AH02/1101433248/25/PS per a la contractació de Reparació del paviment de resines i parets de fenòlic en 
diferents àmbits del laboratori territorial metropolità Sud, de l’Hospital Universitari de Bellvitge 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
S’inicia la sessió, a les 09:00 hores del dia 17 de juny de 2025   
 
Aquesta sessió té com a finalitat l’aprovació de l’informe de valoració de la documentació tècnica de data 16 
de juny de 2025 aplicant els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor. (Annex I) 
 
Constituïda vàlidament la mesa de contractació, d’acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del 
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic), es fa una anàlisi detallat de l’informe, presentat pel tècnic  
 
Seguidament es dona lectura i es revisa el contingut de l’informe de valoració redactat pel tècnic  
 



 
 
 

      

La puntuació total obtinguda per les empreses presentades a la licitació, respecte als criteris d’adjudicació 
sotmesos a judici de valor, segons les dades que figuren a l’informe de valoració d’aquests criteris esmentats, 
és la següent: 
 
 

EMPRESA NIF PUNTUACIÓ TOTAL 
FUDOSAN, SL  B60505864 25,00 punts 

 
 
D’acord amb el que anteriorment s’ha exposat, la Mesa adopta els següents: 
 
Acords 
 

1. Aprovar l’informe de valoració presentat pel tècnic. 
 

2. Procedir a la convocatòria de la Mesa per a l’acte d’obertura del sobre 2   
 

I, sense més temes a tractar, la Presidència aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta acta signada pel secretari 
i amb el vist-i-plau de la presidenta, essent les 09:28 hores del dia 17 de juny de 2025. 
 
 
 
 

EL SECRETARI Vist-i-plau 
LA PRESIDENTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      

 
 
 
ANNEX I 

 
 
 Informe de valoració criteris tècnics sotmesos a judici de valor (Aspectes tècnics valorats mitjançant un 

judici de valor). 
 
 



IInformee tècnicc valoracióó documentacióó relativaa alss aspectess tècnicss  

Expedient CSE/AH02/1101433248/25/PS
 
PT 006-Reparació del paviment de resines i parets de fenòlic en diferents àmbits del laboratori 
territorial metropolità Sud, de l’Hospital Universitari de Bellvitge

S’han presentat a la licitació electrònica les següents empreses:

FUDOSAN, SL B60505864

Una vegada examinada i valorada la documentació aportada en el sobre 1 on consten les
prestacions tècniques i funcionals d’obligat compliments s’observa que compleixen amb totes les 
prestacions tècniques i funcionals d’obligat compliment.

Una vegada examinada i valorada la documentació aportada en el sobre 1, les valoracions 
obtingudes  en quant als criteris avaluables a partir d’un judici de valor són les que es relacionen 
a l’ANNEX I.

Helena Chao Castro      
Cap de la Unitat Oficina Tècnica.
Direcció d’Infraestructures i Serveis Generals
Hospital Universitari de Bellvitge

 Fecha:
 2025.06.16

 12:59:16
'+02'00



AANNEXX II 

FUDOSAN,, SLL B60505864

Criteriss 
avaluabless 
mitjançantt 
judicii dee valor

Puntuacióó 
màxima

Puntuacióó 
empresa

Puntuacioo 
formula

Justificació

SOBREE 1

B.1.. Plaa d’etapess FINSS AA 155 PUNTSS (LLINDARR 8) 15 10 15

Continuitat 
operativa

Es valorarà que a la proposta es garanteixi el 
servei sense interrupcions prolongades i que 
garanteixi la continuïtat amb mínimes 
afectacions
(0)No garanteix el servei, 
interrupcionsprolongades.
(0,1, <4) Algunes mesures, però amb risc 
d’interrupció.

8) Garanteix la continuïtat amb mínimes 
afectacions.

8 6 8

Proposta de planificació dividida per fases executant 
feines fora d'horari laboral d'activitat del HUB, per tal 

de no interferir en la continuïtat operativa del 
laboratori ni personal de l'hospital. Es garanteix la 

continuïtat amb afectacions mínimes, però no queda 
clar en la zona de vestíbul entrada core quins seran els 

recorreguts i accessos alternatius pel personal de 
l'hospital. 



Optimitzacio servei 
i recursos

Es valorarà que la proposta permeti una 
optimització eficient del temps i dels recursos, 
assegurant la finalització de cada fase abans de 
continuar amb la següent i facilitant la 
incorporació de millores apreses en fases 
prèvies.
(0,<1) Fases poc definides
(1,<3) Estructura clara però amb possibles 
solapaments.

4 3 4

Proposta definida i sectoritzada, optimitzant 
actuacions dels espais.

Entenem que caldria complimentar la proposta amb 
un cronograma on visualitzar les fases solapades que 

descriuen en el texte

Coordinació amb 
el personal 
hospitalari

Es valorarà que la proposta permeti la 
coordinació amb el servei de tal manera que es 
minimitzi l’impacte en el dia a dia del servei.
(0)No preveu coordinació.
(0,1<2) Considera la coordinació,però sense 
garanties clares. 

3 1 3

Es presenta una planificació sectoritzada tenint en 
compte i garantint la continuitat de l'activitat del 

personal del HUB. Però trobem a faltar la proposta de 
circuits pels professionals de l'hospital que garanteixin 

la efectiva coordinació

B.2.. Circuitt dee retiradaa dee residus.FINSS AA 100 PUNTSS (LLINDARR 5) 10 6 10

Evitar 
contaminació 
creuada

Es valorarà que la proposta avaluí circuits per 
evitar la contaminació creuada i la neteja.
(0)No es garanteix la separació entre les 
zonesnetes i les de residus.
(0,1 <4) Es proposen mesures per 
evitarcontaminació, però amb algunes 
mancances.

10 6 10

Especifica circuits d'accés als punts de treball més 
adequats per evitar creuament amb el funcionament 
de l'hospital i mesures per evitar contaminació amb la 

sectorització del passadís per evitar propagació de 
pols. Indica accesos des de l'exterior per retirar 

residus i tràfic de personal minimitzant recorreguts 
per dins de l'hospital. Tanmateix trobem a faltar la 

definició dels punts on es col.locaran els tancaments 
nosocomials i com aquests afecten a les circulacions 

del personal de l'hospital.


