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I. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1. OBJECTE DE PROJECTE  
 
Aquest projecte te com a objecte definir les reformes que es realitzaran a la Sala Polivalent de l’Edifici Casal 
Cívic i Comunitari d’Alcanar. 
 
Es pretén convertir la Sala Polivalent en una sala 4.0, es a dir, una sala multimèdia, amb les ultimes 
tecnologies en comunicacions i digitals per a donar servei a la a la Sala Polivalent. 
 
 
 
2. TITULAR 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
Departament de Drets Socials 
Passeig del Taulat, 266-270 
08019 Barcelona 
NIF: S0811001G 
 
 
 
3. EMPLAÇAMENT 
 
Les actuacions es realitzaran al Casal Cívic i Comunitari d’Alcanar, emplaçat al C/ Mendez s/n, 45530, 
Alcanar (Tarragona) 
 
 
 
4. AUTORA DEL TREBALL  
 
ENGITECSA SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL 
Adreça: Plaça Can Pau Ferrer nº 6, 08349 Cabrera de Mar (Barcelona).  
Telèfon: 934118851 
Ana Villena Raventós 
Col. 19.023 EBCN 
 
 
 
 
5. DESCRIPCIÓ GENERAL  
 
Actualment, las Sala Polivalent d’aquest Edifici es un espai on es desenvolupen activitats de diferents tipus, 
totes elles destinades a actes socials o de serveis a la població com ara cursos de formació (per a gent gran 
i altres), presentacions, xerrades culturals, etc... 
 
La Sala Polivalent està situada als Baixos d’un edifici municipal, compost per dos plantes. 
 
L’edifici és una construcció realitzada l’any 2014 (segons Cadastre). 
 
La seva referència cadastral és 6710718BE8961B0001FE 
 
Les coordenades UTM (H31, ETRS89) son: X = 286,557 i Y = 4,490,784   
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La Sala Polivalent disposa de totes les instal·lacions i necessitats, per a complir amb la seva funció, disposa 
d’enllumenat, climatització, tarima per a presentacions, etc ...  
 
Amb el pas dels anys i l’evolució de les instal·lacions i tecnologies de comunicacions, es necessari realitzar 
una reforma d’aquesta sala, per tal d’equipar-la amb les instal·lacions més modernes i funcionals, per tal de 
poder disposar d’una sala amb possibilitat de realitzar les activitats que ja es desenvolupen i afegir d’altres, 
com vídeo-conferències, streaming, etc... 
 
Tot seguit es realitza una descripció de les actuacions a realitzar per a cada una de les instal·lacions que 
disposarà la sala. 
 

• Electricitat 

• Enllumenat 

• Audiovisuals 

• Dades 
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II. MEMORIA CONTRUCTIVA  
 
 
1. INSTAL·LACIONS D’AUDIO, VIDEO I COMUNICACIONS 4.0 
 
 
Es dissenya un sistema de videoconferència i àudio / vídeo polivalent adaptat a l’espai que disposa el Casal 
Cívic i Comunitari d’Alcanar. Aquest sistema es composa de: 
 

1.1 Sistema d'àudio 

 
Es dissenya un sistema d’àudio basat en una font d’àudio digital connectada  amb una matriu de SP, varios 
amplificadors estèreos i set altaveus, cinc per l’auditori i dos monitors. 
El sistema es gestiona a través d’un panell de control i té entrades previstes tant per micròfons tant per 
cable com sense fils i entrades Bluetooth. 
 

 

• Reproductor d' àudio doble DUO-NET PLAYER d'ECLER 
 

És una font de so d'àudio doble que compta amb una compatibilitat total amb EclerNet (programari EclerNet 
Manager, sistema de control UCP, gestió remota WPNETTOUCH, protocol d'integració de tercers TP-NET, 
etc.). Inclou 2 reproductors multimèdia estèreo independents, cadascun d'ells capaç de reproduir fluxos 
d'àudio per Internet i suports d'àudio locals o en xarxa. 
 
Es pot utilitzar com a reproductor multimèdia autònom o integrat com a peça d'un sistema EclerNet complet, 
a més de coexistir amb dispositius de tercers. 
  
Característiques importants 

- 2 reproductors multimèdia independents, cadascun connectat a una sortida estèreo dedicada 

- Compatible amb formats d'àudio mp3, ogg, AAC, WAV i FLAC 

- Ranures SD i USB per a continguts de suports d'emmagatzematge local 

- Interfície Ethernet (connector RJ45) per al control EclerNet i TP-NET, recepció de transmissió per Internet 
i reproducció de mitjans en xarxa 

- Totalment programable i controlable mitjançant el programari EclerNet 

- Sistema de control remot UCP (Taulers de control d'usuari), compatible amb WPNETTOUCH i dispositius 
client de tercers (iOS©, Windows© i Android©) 

- 4 ports GPI (Entrades de propòsit general) per activar esdeveniments 

- Comandament remot IR per al control bàsic de l'usuari final 

- Mitjans prioritaris (emergència, publicitat, etc.) sobre l'àudio del programa 

- Font d'alimentació externa universal (multi connector) 
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Especificacions Tècniques 
 

DUO-NET PLAYER 

  ETHERNET 

Connector RJ45 

Speed 10/100Mbps 

AUDIO OUTPUT 

Nominal 

output 

level 

+6dB (balanced) 

0db (unbalanced) 

Max Output 
Level/Minimum 
Load 

+12dBV / 5k 

Fre
q. 
Res
pon
se 

5Hz - 24kHz (-3dB) 

Balanced 
output 
header 

4 x 3 pin terminal block 

Output 
imped
ance 

300 

MEDIA PLAYER 

Audio DAC 24bit / 48kHz 

Output 
Noise Floor 
(FFT) 

-100dB (from 20Hz to 20kHz) 

THD + Noise < 0.005% (1kHz, 1Vrms) 

Compatibl
e file 
formats 

mp3, ogg, WAV, AAC, FLAC, OPUS 

SOURCES 

Network locations 

(Samba protocol) 

 

USB content  

SD content  

Internet 
Radio 
Streams 

 

GPI 

Number/i

nput 

voltage 

4 ports / 0 - 10VDC 

Output header 6 pin Terminal block 

RS232 

SubD female 

connector 9 pin 

TP-net protocol 

RTC 

Time and date 

retention (battery) 

84 hours aprox. 

RTC accuracy ±1 min. / month 

PANEL 

MATR

IX 

DISPL

AY 

160x64 pixels 

Led indicator USB, SD, NETWORK, PLAYER A/B, F1-F5, PLAY/PAUSE 

Direct buttons 
ENCODER, F1-F5, MENU, PREV, NEXT, PLAY, STOP, 

PLAYER A/B 

SUPPLY 

DC supply ±17,5 VDC 

Mains 100-240VAC + External PSU 17,5VDC 

Power 
consum
ption 

15VA 

MECHANICAL 

Dimensi

ons 

WxHxD 

482.6x44x120mm 

Weight 1800gr 
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• Conjunt d’Amplificadors segons descripció  
 
Per alimentar les diferents caixes acústiques de l’auditor s’instal·laran amplificadors d’acord amb la següent 
descripció. 
 
 

 
 
 
 

 
Amplificador Elpa2-1400 per alimentar les 4 caixes acústiques principals ARQIS112i 
 
Elpa2-1400 és un amplificador estèreo que ofereix 2 x 1400 WRMS @ 4Ω. La sèrie eLPA aporta tota la 
coneguda fiabilitat i qualitat d'amplificació d'ECLER a un nou format lleuger que és versàtil i assequible. 
 
Característiques importants 
 

- 2 entrades d'àudio analògiques x 2 sortides d'àudio alimentades 

- Tecnologia ultra lleugera 

- Sistema de ventilació progressiva eficient 

- Controls rotatius d'atenuació d'entrada fàcilment accessibles al panell frontal 

- Indicadors LED POWER ON, SIGNAL, CLIP i PROTECT 

- Sistema eficient de protecció contra curtcircuits, sobreescalfament i senyal de CC per evitar danys a 
l'amplificador i/o als altaveus connectats. 

- Circuit anti-clip incorporat activat permanentment 

- Entrades equilibrades mitjançant connectors XLR3 

- Sortides amplificades amb connectors tipus terminal i connectors Speakon® 
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Especificacions Tècniques 
 

eLPA2-1400 

1 Channel @ 4Ω 1400 WRMS 

1 Channel @ 8Ω 770 WRMS 

All Channels @ 4 Ω 1300 WRMS 

2 Bridged Channels @ 8 Ω 2600 WRMS 

Input connectors XLR3 connectors 

Signal present indicator -40dB 

Gain 0,775V/1V/32dB 

Frequency response (-1dB, -3dB) 20Hz – 25kHz 

THD+N @ 1kHz Full Power <0,1% 

S+S/N 20Hz-20kHz @ 1W/4 Ω >85dB 

CMRR >55dB 

Output connectors Speakon & binding posts 

Mains Voltage 100-240VAC, 50/60Hz 

Power consumption (1/8 power @ 4ohm) 473,0 W 

Power consumption (1/3 power @ 4ohm) 1171,0 W 

Power consumption (Idle) 53,0 W 

Dimensions WxDxH (Handle excluded) 482,6 x 304 x 88 mm 

Weight 6,35 kg 

 
 
 
 
Amplificador Elpa2-950 per alimentar els 2 monitors d’escenari ARQIS208i 
 
Elpa2-950 és un amplificador estèreo que ofereix 2 x 950 WRMS @ 4Ω. La sèrie elpa aporta tota la coneguda 
fiabilitat i qualitat d'amplificació d'ecler a un nou format lleuger que és versàtil i assequible. 
 
Característiques importants 

- 2 entrades d'àudio analògiques x 2 sortides d'àudio alimentades 

- Tecnologia ultra lleugera 

- Sistema de ventilació progressiva eficient 

- Controls rotatius d'atenuació d'entrada fàcilment accessibles al panell frontal 

- Indicadors LED POWER ON, SIGNAL, CLIP i PROTECT 

- Sistema eficient de protecció contra curtcircuits, sobreescalfament i senyal de CC per evitar danys a 
l'amplificador i/o els altaveus connectats a ell 

- Circuit anti-clip incorporat activat permanentment 

- Entrades equilibrades mitjançant connectors XLR3 

- Sortides amplificades amb connectors tipus terminal i connectors Speakon® 
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Especificacions Tècniques 

 

eLPA2-950 

1 Channel @ 4Ω 950 WRMS 

1 Channel @ 8Ω 500 WRMS 

All Channels @ 4 Ω 920 WRMS 

2 Bridged Channels @ 8 Ω 1840 WRMS 

Input connectors XLR3 connectors 

Signal present indicator -40dB 

Gain 0,775V/1V/32dB 

Frequency response (-1dB, -3dB) 20Hz – 25kHz 

THD+N @ 1kHz Full Power <0,1% 

S+S/N 20Hz-20kHz @ 1W/4 Ω >85dB 

CMRR >55dB 

Output connectors Speakon & binding posts 

Mains Voltage 100-240VAC, 50/60Hz 

Power consumption (1/8 power @ 4ohm) 308,0 W 

Power consumption (1/3 power @ 4ohm) 788,0 W 

Power consumption (Idle) 39,5 W 

Dimensions WxDxH (Handle excluded) 482,6 x 266 x 88 mm 

Weight 6,15 kg 

 
 
Amplificador Elpa2-350 per alimentar la caixa acústica central ARQIS208i 
 
Elpa2- 350 és un amplificador estèreo que ofereix 2 x 345 WRMS @ 4Ω. La sèrie eLPA aporta tota la 
coneguda fiabilitat i qualitat d'amplificació d'ECLER a un nou format lleuger que és versàtil i assequible. 
Quan està activat, el crossover integrat us permet enviar la banda de baixa freqüència al canal 1 i la banda 
d'alta freqüència al canal 2 (punt de tall a 150 Hz) internament, fent que sigui senzill i rendible crear dos 
canals. configuracions sense cap processament extern. 
 
Característiques importants 
 

- 2 entrades d'àudio analògiques x 2 sortides d'àudio alimentades 

- Tecnologia ultralleugera 

- Filtre creuat integrat 

- Sistema de ventilació progressiva eficient 

- Controls rotatius d'atenuació d'entrada fàcilment accessibles al panell frontal 

- Indicadors LED POWER ON, SIGNAL, CLIP i PROTECT 

- Sistema eficient de protecció contra curtcircuits, sobreescalfament i senyal de CC per evitar danys a 
l'amplificador i/o als altaveus connectats. 

- Circuit anti-clip incorporat activat permanentment 

- Entrades equilibrades mitjançant connectors XLR3 

- Sortides amplificades amb connectors tipus terminal i connectors Speakon® 
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Especificacions Tècniques 
 

eLPA2-350 

1 Channel @ 4Ω 345 WRMS 

1 Channel @ 8Ω 200 WRMS 

All Channels @ 4 Ω 280 WRMS 

2 Bridged Channels @ 8 Ω 560 WRMS 

Input connectors XLR3, RCA & 6,35mm Jack 

Signal present indicator -40dB 

Gain 26dB/32dB 

Frequency response (-1dB, -3dB) 10Hz – 58kHz 

Xover filter (-3dB) CH1=low, 

CH2=high 

150Hz/18dB oct. 

THD+N @ 1kHz Full Power <0,05% 

S+S/N 20Hz-20kHz @ 1W/4 Ω >85dB 

CMRR >55dB 

Output connectors Speakon & binding posts 

Mains Voltage 230VAC 

Power consumption (1/8 power @ 4ohm) 376,5 W 

Power consumption (1/3 power @ 4ohm) 581,0 W 

Power consumption (Idle) 40,0 W 

Dimensions WxDxH (Handle excluded) 482,6 x 266 x 88 mm 

Weight 5,50 kg 
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• Matriu digital Mimo 1212SG de 12x 12 canels d' àudio, totalment programable Ecler. 
 
MIMO1212SG és una matriu d'àudio digital de 12 entrades / 12 sortides, totalment programable que manté 
el cor i l'ànima de l'estàndard MIMO88, les seves principals característiques i la seva qualitat d'àudio, per 
convertir-se en una versió simplificada i rendible d'aquesta aclamada matriu digital. 
 
Característiques importants 
 

- Matriu digital 12 x 12 (no ampliable). 

- Totalment programable i controlable mitjançant el programari EclerNet. 

- Sistema de control remot UCP (User Control Panels), compatible amb WPNETTOUCH i dispositius de 
tercers, com ordinadors, tauletes, telèfons intel·ligents, etc. 

- Compatible amb el protocol TP-NET, per a la integració de sistemes de control de tercers. 

- Uns quants bits de processament: generador de senyal, retards, filtres EQ paramètrics complets a les 
entrades i sortides, entrades noiise gate, nivell, silenci, fase, vumetres, sortides compressor/limitador, 
paginació i ducking (prioritat i anul·lació), paginació virtual i física 

- gestió d'emissores, guarda i recuperació de presets, activació d'esdeveniments programats, etc. 

- Funció FREQUÈNCY SHIFTER per evitar retroalimentació acústica, 

- disponible en 4 entrades. 

- Panells de control compatibles amb WPNET4KV i WPNET8K (utilitzant un firmware retrocompatible 
específic). 
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Especificacions Tècniques 
 

MIMO1212SG 

DSP  

DSP 2x 32/64bit 

Sampling Rate 48kHz 

Latency IN to OUT <3.2ms 

Converters 

Resolution 24bit AKM 

Dynamic Range AD:110dB, DA: 115dB 

Analogue 

12 Input/Output Terminal block (Symmetrical) 

Analogue Input headroom +27dBV = +30dBu 

Max. output level +18dBV = +21dBu 

Input sensitivity @ 0dBV out From -50dBV to +10dBV in 0.5dB step 

Input Impedance Balanced, >4k 

Phantom power +42VDC, 5mA max. software switched 

Frequency response (-3dB) 5Hz to 24kHz 

Flatness better than ±0.1dB 

THD+Noise @ 1kHz, 0dBV input (line) <0.004% 

THD+Noise @ 1kHz, -40dBV input (mic.) <0.008% 

Output Noise floor FFT (20Hz - 
20kHz) 

better than 115dB 

Interchannel crosstalk (20Hz - 
20kHz) 

better than 90dB (100dB typ.) 

Channel Leakage (20Hz - 20kHz) better than 100dB (115dB typ.) 

CMRR 20Hz- 20kHz 65dB typ. 
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• Panell digital de control WPnettouch de 10" per manejar el sistema, amb connexió ethernet i 
alimentació POE. 

 
WPNETTOUCH és una pantalla tàctil TFT de control remot compatible amb tots els productes EclerNet com 
ara: MIMO4040DN, MIMO88/SG, MIMO1212SG, sèrie NXA i DUO-NET PLAYER. Incorpora una pantalla 
tàctil capacitiva de 10”, un client servidor i un servidor UCP (Tauler de control d'usuari). Quan s'inclou un 
WPNETTOUCH en una instal·lació d'EclerNet no és necessari utilitzar un ordinador per gestionar els 
dispositius connectats, ni tenir els panells UCP creats per al projecte (NOTA: MIMO4040DN també pot 
funcionar com a servidor UCP en una instal·lació). Cada unitat es pot configurar per funcionar com a panell 
de control d'una sola zona o com a controlador global multizona. Permet executar panells de control d'usuari 
que són capaços de controlar el volum, la selecció de la font de so, la recuperació de presets, la comunicació 
via TCP/UDP amb dispositius externs, etc. És totalment compatible com a servidor per a altres clients com 
WPNETTOUCH, WPmSCREEN i UCP per a tercers. dispositius de festa (iOS©, Android©, Windows©, etc.). 
S'alimenta mitjançant POE o font d'alimentació externa (alimentació universal multi-endoll inclosa). VESA75 
i sistemes de muntatge d'escriptori inclosos. 
  

Característiques importants 

 

- Dispositiu de control EclerNet, amb capacitat per executar projectes EclerNet en el seu motor intern, 
actuant com a servidor i/o client de panells UCP 

- Pantalla tàctil capacitiva de 10”. 

- Connexió de xarxa Ethernet 

- POE o font d'alimentació externa (alimentació universal multi-endoll inclosa) 

- VESA75 i sistemes de muntatge d'escriptori inclosos 
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Especificacions Tècniques 
 

WPNETTOUCH 

System 

CPU RK3128 quad core processor, clocked 1.6G 

RAM 1GB 

ROM 8GB 

Screen 

Size 10,1” IPS 

Resolution 1280x800 

Contrast ratio 1300 

Brightness 300cdm2 

Screen scale / Display area 16:9 / 218x135mm 

Backlight LED 

Touch-panel Capacitive multi-touch 

Network & Connectivity 

Ethernet Supports PoE 

Ethernet port Ethernet  Base-Tx  10/100Mb  /  1GB  CAT5e  or 

better up to 100m. 

Power 

External power supply voltage 12VDC 

DC current (max) 350mA   from   12V   External   Power   Supply 

Voltage 

125mA from PoE 

Mains power consumption 6W 

General 

Bracket mounting holes VESA 75mm 

Dimensions WxHxD 260x178x28 mm / 10.2”x7.0”x1.1” 

Weight 700 gr / 1.54 lb. 

Accessories included 

AC power adapter 100-240VAC 50-60Hz  12V / 2A, multi-plug 

Mounting systems VESA75 and desktop 
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• Caixes acústiques. 
 
4 Caixes acústiques principals ARQIS112i 
 
ARQIS112i és una caixa acústica de fusta de 2 vies amb un format compacte, estètica elegant, excel·lent 
qualitat de so i fiabilitat a llarg termini, amb 500 WRMS @ 8Ω, woofer de 12" i controlador de compressió HF 
de 1,7". Presa de muntatge de 35 mm i 12 punts de muntatge M8, que permeten opcions de muntatge 
horitzontals o verticals. Ha estat dissenyat específicament per complir els requisits d'instal·lació permanents 
on és imprescindible un equilibri perfecte entre el rendiment sonor i la coincidència del disseny 
arquitectònic/interior. 
 
Característiques importants 

 

- Altaveu arquitectònic de 2 vies de gamma completa 

- 500 WRMS @ 8Ω 

- Woofer de baixa freqüència de 12". 

- Controlador de compressió d'alta freqüència de 1,7" (girable) 

- Doble connector INPUT/STACK, tipus Euroblock + Speakon©, amb cargols de fixació de seguretat per 
evitar la desconnexió accidental 

- Presa de muntatge de 35 mm, compatible amb el suport de paret SR12 

- (no inclòs) i suport de terra TRIPO1 (no inclòs) 

- Compatible amb accessoris de muntatge de paret amb suport en U (no inclòs) 

- 12 x M8 punts de vol d'armari 

- Disponible en color negre (RAL 9005) i blanc (RAL 9003). 

- Ecler ARQISi EQ Settings disponible 

- Fitxers EASE disponibles 
 

 
  

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VILLENA RAVENTOS ANA
GLORIA  04/02/2025,
Laura Veciana Martínez
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP*
0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP

Data creació còpia:
17/06/2025 14:53:52

Pàgina 17 de 281

 

  

  Reforma de la Sala Polivalent 
Casal Cívic i Comunitari d’Alcanar 

C/ Mendez Nuñez s/n 
45530, Alcanar 

 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Febrer 2025 

Projecte  23001 
Pàgina :  17 | 169 

 

 
 
 
Especificacions Tècniques 
 

    ARQIS112i   

System 

Effective frequency range1 70 Hz - 19 kHz (-10dB) 
Coverage angle2 120°x110° (HxV) 

Power handling 500W RMS / 2000W Peak 

Sensitivity3 96dB (1W/1m) 

Maximum SPL4 123dB continuous / 129dB peak 

Recommended amplifier 1000W 

Transducers 

Ways 2-way, full range 
Low frequency driver 12” woofer 

High frequency driver 1,7” Compression driver (rotable) 

Nominal impedance 8Ω 

Filters 

Crossover filter 2,2 kHz 
Recommended High-Pass protection 

filter 
58 Hz with minimum 12 dB / octave filter 

Physical 

Connection type 1 x Euroblock & 1x SPEAKON 
Installation options Surface, wall, desktop, 35 mm mount socket 

Environmental IP31 

Enclosure material MDF 

Grille material Steel 

Grille fixing system Screw fixation 

Flying points 12 x M8 

Operating temperature Min: -10°C ; 14°F 

Max: 40°C ; 104°F 

Operating humidity <85% HR 

Storage temperature Min: -10°C ; 14°F 

Max: 40°C ; 104°F 

Storage humidity <90% HR 

Included accessories 4x rubber feet,4x screws 

Finished color Black (RAL9005) or White (RAL 9003) 

Dimensions (WxHxD) 565 x 403 x 380 mm / 22.24 x 15.87 x 14.96 in 

Weight 23,8 kg / 52,47 lb 

Pieces per box 1 unit 

Shipping dimensions (WxHxD) 650 x 470 x 470 mm / 22.59 x 18.50 x 18.50 in 

Shipping weight 26,2 kg / 57,76 lb 
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1 Caixa acústica central i 2 monitors tipus ARQIS208i  
 
ARQIS208i és un altaveu de fusta de 2 vies amb un format compacte, estètica elegant, excel·lent qualitat 
de so i fiabilitat a llarg termini, amb 300 WRMS @ 8Ω, woofer de 2 x 8" i controlador de compressió HF d'1". 
El seu suport de paret en forma d'"U" (inclòs) permet l'ajust de la inclinació. Ha estat dissenyat 
específicament per complir els requisits d'instal·lació permanents on és imprescindible un equilibri perfecte 
entre el rendiment sonor i la coincidència del disseny arquitectònic/interior. 
 
Característiques importants 

 

- Altaveu arquitectònic de 2 vies de gamma completa 

- 300 WRMS @ 8 Ω 

- 2 x 8" woofer de baixa freqüència 

- Controlador de compressió d'alta freqüència d'1" (girable) 

- Doble connector INPUT/STACK, tipus Euroblock + Speakon©, amb cargols de fixació de seguretat per 
evitar la desconnexió accidental 

- Suport de paret en forma d'"U" inclòs, que permet l'ajust de la inclinació 

- 4x M6 i 12 x M8 punts de vol d'armari. 

- Eslinga metàl·lica de seguretat inclosa, per evitar caigudes en cas d'accident 

- despreniment de la superfície de la paret 

- Disponible en color negre (RAL 9005) i blanc (RAL 9003). 

- Ecler ARQISi EQ Settings disponible 

- Fitxers EASE disponibles 
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Especificacions Tècniques 
 

    ARQIS208i   

System 

Effective frequency range1 73Hz-20kHz 
Coverage angle2 130° x 30° (HxV) 

Power handling 300W RMS / 1200W peak 

Sensitivity3 94dB (1W/1m) 

Maximum SPL4 119dB RMS / 125dB peak 

Recommended amplifier 600W 

Transducers 

Ways 2-way, full range 
Low frequency driver 2x 8” woofer 

High frequency driver 1” Compression driver (rotable) 

Nominal impedance 8Ω 

Filters 

Crossover filter 2,6 kHz 
Recommended High-Pass protection 

filter 
70 Hz with minimum 12 dB / octave filter 

Physical 

Connection type 1 x Euroblock & 1x SPEAKON® 
Installation options Surface, wall, desktop 

Environmental IP31 

Enclosure material MDF 

Grille material Steel 

Grille fixing system Screw fixation 

Flying points 4x M6 & 12 x M8 

Operating temperature Min: -10°C ; 14°F 

Max: 40°C ; 104°F 

Operating humidity <90% HR 

Storage temperature Min: -10°C ; 14°F 

Max: 40°C ; 104°F 

Storage humidity <90% HR 

Included accessories U Bracket / 5mm Allen key / 6mm Allen key 

Finished color Black (RAL9005) or White (RAL 9003) 

Dimensions (WxHxD) 610 x 244 x 280 mm / 24.01 x 9.61 x 11.02 in 

Weight 14,8 kg / 32,62 lb 

Pieces per box 1 unit 

Shipping dimensions (WxHxD) 670 x 325 x 370 mm / 26.38 x 12.80x 14.57 in 

Shipping weight 16.4 kg / 36.15 lb 
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4 Suports d’altaveus principals de sostre ADP 

La sustentació de les caixes acústiques principals es realitzarà amb 3 perns per caixa acústica fixats al forjat, 
incloent tensors i cables. 
 

 
 
 
 

• Dos micròfons cablejats de mà Ecler de 50 a 16kHz i accessoris 
 
CEMHH1 és un micròfon dinàmic de mà econòmica, amb un disseny robust que fa ideal per a veus. Inclou 

adaptador de suport i cable XLR-Jack de 6 metres. 

Característiques importants 

 

- Patró cardioide polar 

- Disseny robust 

- Conmutador ON/OFF 

- Connexió XLR estàndard 
 
 

 
 
 
 
Especificacions Tècniques 
 

eMHH1 

Polar pattern Cardioid 

Frequency response 50 Hz - 14 kHz 

Sensitivity -53dB ±3dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz) 

Output impedance 600Ω ±30% (at 1 kHz) 

Packing contents eMHH1 + XLR-Jack cable (6m) + stand adapter 

Others ON/OFF switch 

Dimensions 185 x 50 x 50 mm/ 7.3” x 2.0” x 2.0” 

Weight 246 g. / 0,54 lb. 
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Suport micròfons 

MBSTAND és un suport de micròfon robust amb braç de pluma. La seva construcció metàl·lica resistent i 

les seves peces mecàniques robustes, la converteixen en una solució sòlida i estable. A més, el seu gran 

ajust d'alçada i el seu braç telescòpic el fan perfecte per a qualsevol situació. 

 

Característiques importants 

- Suport de metall resistent 

- Braç telescòpic 

- Potes plegables 

- L'alçada és regulable de 1050 a 1680 mm 

- Longitud del braç de la pluma: 600 - 1000 mm 

- Pes 3,4 kg 

- Acabat negre 

- Inclou pinça de micròfon 
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• Dos panells de connexió de micròfons a ubicar en zona escenari 
 
WPaMIX-T és un micro - mesclador de 2 canals que manté el format de panell de paret de la sèrie WPa. 
Permet barrejar un senyal estèreo no equilibrat (2xRCA) amb senyal MIC (XLR), obtenint una sortida mono 
equilibrada que es pot enviar a preamplificadors, amplificadors, matriu digital o analògica, etc., estalviant 
així entrades en el dispositiu receptor. 
 
L'entrada MIC inclou un EQ de 2 bandes (graves, aguts) i pot utilitzar la funció de conversa per anul·lar el 
senyal de línia quan el micròfon supera el senyal de detecció de conversa. 
 
 
Característiques importants 

 

- Entrada de línia estèreo desequilibrada (2xRCA) 

- Entrada MIC equilibrada amb controls BASS i TREBLE i potència Phantom seleccionable 

- Controls de volum independents per a les entrades LINE i MIC 

- Funció de conversa disponible (MIC sobre LINE) 

- Es requereix una font d'alimentació externa (15 VDC o 24 VDC). Compatible amb la font d'alimentació 
WP24-PSU 

- Es pot combinar amb un eMCNTROL1 per funcionar com a entrada d'àudio remota per a la zona digital 
de la sèrie HUB o matriu digital eMIMO1616 

- Caixa de muntatge en superfície inclosa 

- Disponible en color blanc (RAL 9016) 
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Especificacions Tècniques 
 
 

WPaMIX-T 

Input   Sensitivity/Impedance LINE: -10dBV / 10kΩ 

MIC: -40 or -20dBV* / >1kΩ 

Output Level/ Minimum Load 0dBV / 600Ω (max. +17dBV) 

Frequency Response LINE: 5Hz – 30kHz 

MIC: 10Hz – 40kHz 

THD LINE:<0.005% 

MIC: <0.01% 

CMRR MIC: >55dB @ 1kHz 

Signal Noise Ratio LINE: >105dB 

MIC: >90dB 

Tone Control BASS: 100Hz ± 10dB 

TREBLE: 10kHz ± 10dB 

Talk-over -30dB/ 3s aprox. 

Phantom voltage +15VDC 

External power supply 15VDC (min. 30mA) or 24VDC (min. 30mA) 

Recommended external power supply:  Ecler WP24-

PSU Power Consumption 25mA 

Finished colour White (RAL 9016) 

Dimensions (WxHxD) 86x86X30mm / 3.2”x3.2”x1.2” 

Weight 125g. 
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• Dos micròfons sense fil amb els seus corresponents emissors Ecler de 50 a 16KHz 
 
eMWH és un transmissor de micròfon de mà sense fil UHF, compatible amb el receptor eMWR. Inclou una 
bossa de transport. 
 
 

 
 
 
 
Especificacions Tècniques 
 
 

eMWH 

Carrier Frequency UHF 823 - 832MHz 

Frequency response 50 Hz - 16 kHz 

Output Power High:30mW; Low:3mW 

Polar Pattern Cardioid 

Dimensions (WxHxD) 260 x 55 x 55 mm / 10,23”x 2.16” x 2.16” 

Weight 0,41 Kg / 0.90 lb 

Packing contents eMWH + transport bag 

Others Battery: 2 x AA 
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Receptor de micròfon 
 
eMWR és un receptor de micròfon sense fil UHF 823-832MHz, compatible amb els transmissors de 
micròfon eMWE (beltpack) i eMWH (portàtil). Inclou font d'alimentació, kit de muntatge en bastidor, 
antenes i cable jack-jack no equilibrat. 
 
 

 
 
 
 
Especificacions Tècniques 
 

eMWR 

Carrier Frequency UHF 823 - 832MHz 

Frequency response 60 Hz - 18 kHz 

Output XLR + jack connectors (balanced / unbalanced) 

Receive mode Double Conversion Super Heterodyne 

Intermediate frequency The first medium frequency:100MHz 

The second medium frequency:10.7MHz 

Wireless interface BNC /500Ω 

Sensitivity 12dBµV (80 dBS/N ) 

Sensitivity adjustment range 12-32dBV 

Maximum output level + 10 dBV 

Dimensions (WxHxD) 326 x 48 x 180 mm / 12.83”x 1.88” x 7.08” 

Weight 1,08 Kg / 2.38 lb 

Packing contents eMWR, power supply, rack-mount kit, antennas 
and 

unbalanced jack-jack cable  
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• Rack per a la instal·lació de tot el sistema d'àudio en sala de control 
 
Rack de 19” i 19 unitats, per la ubicació i cablejat entre els diferents equips descrits a ubicar a la sala de 
control.  
 
 

• Panell receptor Bluetooth per a connexió de fonts d' àudio digitals. 
 
WPaBT és un perfil A2DP de receptor bluetooth de classe 1 (abast de 25 m), que manté el format estàndard 
de panell de paret de la sèrie WPa. Inclou una sortida estèreo equilibrada Euroblock, configurable en doble 
mono. Nom del dispositiu fàcil, PIN, estèreo 
Configuració de sortida / mono mitjançant l'aplicació Ecler Bluetooth® Manager per a dispositius Windows. 
GPO disponible, útil per a la gestió automàtica de prioritats. Caixa d'instal·lació superficial inclosa. 
 
Característiques importants 

- Receptor Bluetooth® en format panell de paret WPa (caixa elèctrica UE). 

- Bluetooth® classe 1 (abast 25 m), versió V5.0. Perfil A2DP. 

- Sortida estèreo equilibrada tipus Euroblock, configurable en doble mono. 

- LED blau indicador d'activitat. Es pot apagar per no molestar a les habitacions fosques. 

- Botó PAIR 

- Fàcil configuració del nom del dispositiu, PIN, sortida estèreo/mono i altres paràmetres mitjançant 
l'aplicació Ecler Bluetooth® Manager, per a dispositius Windows. 

- Alimentació externa 24VDC (WP24-PSU, opcional), mitjançant regleta de terminals. Compatible amb el 
bus d'alimentació eMCONTROL1 

- GPO: per indicar que hi ha una connexió d'àudio A2DP activa (gestió automàtica de prioritats) 

- Port de configuració USB-C: no visible, darrere de la coberta frontal. Fàcilment accessible, amb només 
treure la placa frontal, sense haver de treure el dispositiu de la paret. Cable USB-C no inclòs 

- Compatible amb caixes elèctriques rodones de 60 mm de diàmetre. 

- Caixa de muntatge en superfície inclosa 

- Compatible amb caixes de muntatge WPa2FMBOX i WPa2SMBOX 

- Disponible en color blanc (RAL 9016) 
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Especificacions Tècniques 
 

WPaBT 

Bluetooth®  

Type Class 1, 5.0 
Range 25m 

Profiles A2DP1.3/AVRCP1.6/  HFP1.7.2/HSP1.2 
Decoder support AAC, SBC 

Channels  
Number of output channels 2 

Output connection type Euroblock, 3 pin per channel 
Output configuration Stereo / Mono (configurable via E.B.T) 

Number of input channels 2 
Input connection type Bluetooth® 

Input configuration None 
Signal  

Max output level 2,2dBu / 0dBV 
Frequency response 20Hz - 20kHz 

Installation options In-ceiling,  in-wall 
THD + Noise <0,03% 

SNR >100dB 
AC Mains Power  

Power supply 24VDC External Power Supply (not included) 
AC Mains requirement N/A 

AC mains connector N/A 
Power Consumption 1,2W @ 24VDC 

Others  

GPOs One GPO, Bidirectional. Configurable NO - NC via 

E.B.M. 
Pair button Front push - button 

Pair LED Front LED, BLUE color 
Programing and control ECLER BLUETOOTH® MANAGER via USB - C 

Physical  
Type Bluetooth®  Receiver 

Format Double Gang EU Format 
Installation options Surface, In - wall 

Certifications - 

Enclosure material Zincor front panel, plastic frame 
Operating temperature Min: 0°C ; 32°F 

Max: 35°C ; 95°F 
Operating humidity <85% HR 

Storage temperature Min: -10°C ; 14°F 

Max: 50°C ; 122°F 
Storage humidity <90% HR 

Included accessories Euroblock connectors, Surface mount box, 
Warranty card, Getting started card, Magnet and Screws 

Optional accessories 
Finished colour 

Dimensions 
Weight 

Pieces per box Shipping  
dimensions Shipping 

weight 

WP-PSU 24V 
White (RAL 9003) 
86 x 86 x 25 mm | 3,4 x 3,4 x 1 in (WxHxD) 
0,14 kg | 0,3 lb 
Single unit 
21,5 x 7,5 x 12 mm | 8,5 x 3 x 0,5 in (WxHxD) 

0,29 kg | 0,64 lb 
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1.2 Sistema de vídeo  

 
Es dissenya un sistema de projecció de vídeo d’alta resolució amb pantalla motoritzada i controlat des del 
PC de la Sala de Control. 
 

• Projector Acer P5630 DLP 
 
Projector de vídeo per Sala Audiovisual amb pantalla d'inici personalitzable que incorpora un algorisme de 
processament d'imatges millorat de forma continua i l'ús de la tecnologia DLP® amb una garantia de 5 anys.  
Disposa de correcció automàtica de muntatge al sostre: el sensor de gravetat integrat al projector Acer 
detecta quan el projector està muntat a sobre d'un sostre i gira automàticament la projecció 180° sense cap 
ajust de menú addicional i compensa automàticament la distorsió trapezoidal si el projector no es col·loca 
exactament verticalment i projecta una imatge rectangular. 
 
Característiques importants 

- Resolució: WUXGA (1.920 x 1.200 px) 

- Brillantor: 4.000 (estàndard), 3.200 (eco) lúmens ANSI 

- Contrast: 20.000:1 

- Vida útil de la làmpada (h): 4.000 (estàndard), 10.000 (eco), 15.000 (ExtremeEco) 

- Garantia: 3 anys de servei PickUp, 1 any per al llum, 5 anys per al xip DLP 

- Recomanació d'ús: Oficina, oficina a casa, sala de conferències 
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Suport de Projector 
 
Suport universal MultiCel Economy per a instal·lació al sostre. 
 
Característiques importants 

- Es pot inclinar en 4 direccions (uns 15°) 

- Disponible en diferents longituds de gota 

- Gestió de cables (Multicel 4070 i 63100) 

- Disponible en blanc i plata 

- Càrrega màxima: 25 kg 
 
 

 
 
 
En cas necessari s’instal·larà un carril longitudinal en sostre per optimitzar la relació entre distancies.  
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• Pantalla motoritzada SAKER PREMIUM SKT150XHW2-E6 
 
És una pantalla de projector elèctrica. De material de fibra de vidre (FG) MaxWhite®, que té un ampli angle 
de visió perquè el públic pugui veure la imatge des de qualsevol lloc de la sala. Inclou un disparador sense 
fils de 5 a 12 volts, un paquet de control remot IR/RF i un interruptor de teclat manual desmuntable. Amb 
carcassa d'alumini esmaltat i perfil arquejat.  
 
 
Característiques importants 

- Caixa d'alumini 

- Vora d'emmascarament negre extra per a instal·lacions de sostres alts 

- Adequat per al muntatge a la paret i al sostre 

- Plug & Play (inclou comandament a distància i interruptor de paret) 

- Suport de paret amb possibilitat de desplaçament 

- Comandament a distància per ràdio i infrarojos 

- Disparador sense fil de 5-12V 

- Connexió RJ45 

- interruptor de paret 

- Joc de muntatge amb 2 suports lliscants per a muntatge a paret i sostre, cargols i tacs. Saker Premium 
amb 200 zoll o més només amb muntatge especial al sostre. 

- 2 peces de connexió, cadascuna amb un cargol de trau per a la fixació amb una cadena (no s'hi inclou 
la cadena) 

- anivellador d'aigua 

- Receptor de ràdio i infrarojos incorporat (comandament a distància de ràdio i infrarojos inclòs) 

- Interruptor de paret extraïble 

- Disparador sense fil de 5-12V inclòs (control de la pantalla a través del projector) 

- Receptor IR i connector RJ45 per integrar altres sistemes de control 
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1.3 Sistema de vídeo conferència 

 
Es dissenya un sistema de videoconferència basat en 3 càmeres AVER CAMP 520 amb detecció de 
moviment, controlades a nivell de vídeo amb Sofware PTZ link instal·lat a l’ordinador de la sala de control 
que també està connectat amb la Matriu DSP MIMO 1212SG de Ecler. 
 
 

• Sistema AVER mitjana, amb tres càmeres AVER CAM 520 Pro2, amb detecció de moviment i 
connectades a sofware específic d' AVER per al seu control 

 
Càmera amb resolució Full HD per a videoconferències AVer VC520 Pro2 amb connexió USB. Amb un 
angle de 170º i el seguiment automàtic dels assistents a la reunió. 
 
Característiques importants 

- Cambra Sony super-low-light 2M píxel 

- Resolució 1920 x 1080 

- Ajust automàtic amb SmartFrame 

- Fins a 10 pre-condiguracions personalitzables 

- Distància mínima focal: 1,5 m 

- Zoom 18 x (12x Zoom òptic) 

- Angle de visió panoràmic 170 º 

- Angle de visió horitzontal 90 º i vertical 30 º 

- Micròfon Full-Duplex integrat 

- Entrada Jack 3,5 mm 

- Altaveu 6W amb controls tàctils 

- Amb entrada de seguretat Kensignton 

- Connectivitat: USB, IP (RJ45) 

- Amb control remot 

- Amb kit de muntatge inclòs 

- Sistemes requerits: Wndows 7/10, Mac US X 10.7 o superior, Google Chromebook versió 29.0.1547.70 
o superior, Windows 10 Enterprise 

- Aplicacions compatibles: Zoom, Microsoft Teams, Skype for Business, Google Meet, Intel Unite, 
RingCentral, BlueJeans, GoToMeeting, entre d'altres. 
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1.4 Sistema d' il·luminació 

 
La il·luminació serà tipus LED, quedarà garantida una la il·luminació mínima de 300lux al pla de treball, 
disposant d’un il·luminació mitjana de 470lux regulable mitjançant un sistema DALI 2, que es gestionarà a 
través d'un sistema de control Zumtobel ubicat a la sala de control. 
 
La temperatura de color de les lluminàries serà 4000K. 
 
L’encesa principal es realitzarà mitjançant un o varis interruptors connectats al sistema de control de la 
il·luminació. 
 
Es disposarà d'un Valor límit d'Eficiència Energètica (VEEI) inferior a 4W/m2/100lux d'acord amb la taula 3.1 
del Document Bàsic HE Estalvi d'energia del CTE 2006 (Recintes interiors no descrits en aquesta llista). 
 
Es disposarà d’una potència màxima d’il·luminació de 10W/m2, d’acord amb la taula 3.2 del Document Bàsic 
HE Estalvi d'energia del CTE 2006 
 
El dispositiu de gestió de il·luminació i creació d’escenaris es un controlador centralitzat LITECOM CCD 
DALI-2 per a un màxim de 250 actors per al control d'il·luminació per temps, intervals o la presència de 
persones.  
Disposa de la possibilitat de maneig en tauletes i telèfons intel·ligents.  
 
Característiques importants 

- 1 línia DALI amb una capacitat de: 
100 càrregues de bus (200 mA) 
64 actuadors DALI/DALI-2 
64 dispositius d´entrada DALI-2 (sensors, polsadors, dispositius de comandament) 
64 dispositius d'entrada ED (sensors, polsadors, dispositius de comandament) 

- 1 bus de sistema LM sense subministrament de tensió del bus 

- 1 Ethernet 100 MBit/s; RJ45/CAT 

- Interruptor de prova i LED d'estat per a cada circuit DALI/cada bus 

- Límits del sistema: 64/250 adreces per controlador LITECOM, 

- fins a 15 controladors amb un màxim de 2500 adreces 

- Pols: Borns de connexió de cargol endollables per a cables d'un sol 

- fil o de fil fi amb una secció transversal de 0,5 a 1,5 mm2 

- Tipus d'instal·lació: 9 unitats de muntatge de carrils DIN 

- (carrils DIN de 35 mm segons EN 50022) 
 

 
LITECOM CCD 
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1.5 Sala de control 

 
La sala de control disposarà d'una taula amb dos llocs de treball, per a la gestió d'àudio, vídeo i il·luminació. 
 

- 1 Panell WPNettouch  

- 1 Ordinador  

- 1 Sistema de control d' enllumenat 

- 1 Rack de dades 

- 1 Rack d' àudio 

- 1 Armari de proteccions de baixa tensió 
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2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ   
 

2.1 Potència total prevista per a la instal·lació 

 
La potència total prevista a considerar en el càlcul dels conductors de les instal·lacions d'enllaç es calcularà 
per a un ús de locals comercials i oficines: 
 
Per al càlcul de la potència en locals i oficines, al no disposar de les potències reals instal·lades, s'assumeix 
un valor de 100 W/m², amb un mínim per local o oficina de 3450 W a 230 V i coeficient de simultaneïtat 1. 
 
La potència total demandada per la instal·lació serà: 
 

Potència total 

Esquema 
PDem 
(kW) 

CGP-1 18.50 

Potència total demanada 18.50 

 
  
Donades les característiques de l'obra i els nivells de electrificació triats pel promotor, es pot establir la 
potència total instal·lada i demandada per la instal·lació: 
 

Potència total prevista per instal·lació: CGP-1 

Concepte 
P Total 

(kW) 

SALA POLIVALENT (Quadre d'oficina) 18.500 

 
 
Per al càlcul de la potència dels quadres i subquadres de distribució es té en compte l'acumulació de potència 
dels diferents circuits alimentats aigües baix, aplicant una simultaneïtat a cada circuit en funció de la 
naturalesa de les càrregues i multiplicant finalment per un factor d'acumulació que varia en funció del nombre 
de circuits. 
 
Per als circuits que alimenten diverses preses d'ús general, atès que en condicions normals no s'utilitzen 
totes les preses del circuit, la simultaneïtat aplicada per al càlcul de la potència acumulada aigües dalt es 
realitza aplicant la fórmula: 

 
  

0.9
0.1acum tomaP N P

N

 
= +   

 
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 Finalment, i tenint en consideració que els circuits d'enllumenat i motors s'acumulen directament (coeficient 
de simultaneïtat 1), el factor d'acumulació per a la resta de circuits varia en funció del seu nombre, aplicant 
la taula: 
 

 Nombre de circuits Factor de simultaneïtat 

2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6 

 
  

2.2 Descripció de la instal·lació 

 
 

• Línia a Subquadre Sala de Control 
 
Per a subministraments monofàsics estaran formades per un conductor de fase, un conductor de neutre i 
un de protecció, i per a subministraments trifàsics per tres conductors de fase, un de neutre i un de protecció. 
 
Els conductors de protecció estaran integrats en les seves derivacions individuals i connectats als embarrats 
dels mòduls de protecció de cadascuna de les centralitzacions de comptadors dels edificis. Des d'aquests, 
a través dels punts de connexió a terra, quedaran connectats a la xarxa enregistrable de terra de l'edifici. 
 
A continuació es detallen els resultats obtinguts per a cada derivació: 
  

Derivacions individuals 

Planta Referència 
Longitud 

(m) 
Línia Tipus de instal·lació 

0 
SALA POLIVALENT 
(Quadre sala control) 

31,64 
ES07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 

5G16 
Tub superficial 

D=50 mm 

 
L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es farà d'acord amb l'expressat en els documents del 
present projecte. 
 
Els tubs i canals protectores que es destinin a contenir les derivacions individuals haurien de ser d'una secció 
nominal tal que permeti ampliar la secció dels conductors inicialment instal·lats en un 100%, sent el diàmetre 
exterior mínim de 32 mm. 
 
S'ha previst la col·locació de tubs de reserva des de la concentració de comptadors fins als habitatges o 
locals, per a les possibles ampliacions. 
 
  

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VILLENA RAVENTOS ANA
GLORIA  04/02/2025,
Laura Veciana Martínez
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP*
0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP

Data creació còpia:
17/06/2025 14:53:52

Pàgina 36 de 281

 

  

  Reforma de la Sala Polivalent 
Casal Cívic i Comunitari d’Alcanar 

C/ Mendez Nuñez s/n 
45530, Alcanar 

 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Febrer 2025 

Projecte  23001 
Pàgina :  36 | 169 

 

 

• Instal·lacions interiors o receptores 
 
En locals comercials i oficines, els diferents circuits de les instal·lacions d'usos comuns es protegiran per 
separat mitjançant els següents elements: 
 

- Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant un o diversos interruptors diferencials. 

- Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits: Es duu a terme amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics o guardamotors de diferents intensitats nominals, en funció de la secció i naturalesa dels 
circuits a protegir. Així mateix, s'instal·larà un interruptor general per protegir la derivació individual. 

 
 

2.3 Bases de càlcul 

 

• Secció de les línies 
 
La determinació reglamentària de la secció d'un cable consisteix a calcular la secció mínima normalitzada 
que satisfà simultàniament les tres condicions següents: 
 
Criteri de la intensitat màxima admissible o d'escalfament. 
La temperatura del conductor del cable, treballant a plena càrrega i en règim permanent, no ha de superar 
en cap moment la temperatura màxima admissible assignada dels materials que s'utilitzen per a l'aïllament 
del cable. Aquesta temperatura s'especifica en les normes particulars dels cables i és de 70°C per a cables 
amb aïllaments termoplàstics i de 90°C per a cables amb aïllaments termoestables. 
 
Criteri de la caiguda de tensió. 
La circulació de corrent a través dels conductors ocasiona una pèrdua de potència transportada pel cable i 
una caiguda de tensió o diferència entre les tensions en l'origen i extrem de la canalització. Aquesta caiguda 
de tensió ha de ser inferior als límits marcats pel Reglament en cada part de la instal·lació, amb l'objecte de 
garantir el funcionament dels receptors alimentats pel cable. 
 
Criteri per a la intensitat de curtcircuit. 
La temperatura que pot arribar a el conductor del cable, com a conseqüència d'un curtcircuit o sobreintensitat 
de curta durada, no ha de sobrepassar la temperatura màxima admissible de curta durada (para menys de 
5 segons) assignada als materials utilitzats per a l'aïllament del cable. Aquesta temperatura s'especifica en 
les normes particulars dels cables i és de 160°C per a cables amb aïllament termoplàstics i de 250°C per a 
cables amb aïllaments termoestables. 
 
 

• Secció per intensitat màxima admissible o escalfament 
 
En el càlcul de les instal·lacions s'ha comprovat que les intensitats de càlcul de les línies són inferiors a les 
intensitats màximes admissibles dels conductors segons la norma UNE-HD 60364-5-52, tenint en compte 
els factors de correcció segons el tipus d'instal·lació i les seves condicions particulars. 
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 Intensitat de càlcul en servei monofàsic: 
  

 
 Intensitat de càlcul en servei trifàsic: 
  

 
 
sent: 
  
Ic: Intensitat de càlcul del circuit, en A 
Iz: Intensitat màxima admissible del conductor, en las condicions d'instal·lació, en A 
Pc: Potència de càlcul, en W 
Uf: Tensió simple, en V 
Ul: Tensió composta, en V 
cos q: Factor de potència 
  
 

• Secció per caiguda de tensió 
 

D'acord a les instruccions ITC-BT-14, ITC-BT-15 i ITC-BT-19 del REBT es verifiquen les següents 
condicions: 
 
En les instal·lacions d'enllaç, la caiguda de tensió no ha de superar els següents valors: 
 
a) En el cas de comptadors concentrats en un únic lloc: 

- Línia general d'alimentació: 0,5% 

- Derivacions individuals: 1,0% 
 

b) En el cas de comptadors concentrats en més d'un lloc: 

- Línia general d'alimentació: 1,0% 

- Derivacions individuals: 0,5% 
 
 

Per a la resta de circuits interiors, la caiguda de tensió límit és de: 

- Circuits d'enllumenat: 3,0% 

- Reste de circuits: 5,0% 
 
 
Per a receptors monofàsics la caiguda de tensió ve donada per: 
 

 
 

 Per a receptors trifàsics la caiguda de tensió ve donada per: 
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sent: 
  
L: Longitud del cable, en m 
X: Reactància del cable, en W/km. Es considera menyspreable fins a un valor de secció del cable de 120 
mm². A partir d'aquesta secció es considera un valor per a la reactància de 0,08 W/km. 
R: Resistència del cable, en W/m. Ve donada per: 
   

 
 
 
sent: 
  
r: Resistivitat del material en W·mm²/m 
S: Secció en mm² 
   
 
Es comprova la caiguda de tensió a la temperatura prevista de servei del conductor, sent aquesta de: 
 

 
 
 
sent: 
  
T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
T0: Temperatura ambient per al conductor (40°C per a cables a l'aire i 25°C per a cables soterrats) 
Tmax: Temperatura màxima admissible del conductor segons el seu tipus d'aïllament (90°C per a conductors 
amb aïllaments termoestables i 70°C per a conductors amb aïllaments termoplàstics, segons la taula 2 de 
la instrucció ITC-BT-07). 
  
Amb això la resistivitat a la temperatura prevista de servei del conductor és de: 
 

 
 
 

per al coure 
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• Secció per intensitat de curtcircuit 
 

Es calculen les intensitats de curtcircuit màximes i mínimes, tant en capçalera 'Iccc' com en peus 'Iccp', de 
cadascuna de les línies que componen la instal·lació elèctrica, tenint en compte que la màxima intensitat de 
curtcircuit s'estableix per a un curtcircuit entre fases, i la mínima intensitat de curtcircuit per a un curtcircuit 
fase-neutre. 
  
Entre Fases: 
 

 
  
Fase i Neutre: 
  

 
 
sent: 
  
Ul: Tensió composta, en V 
Uf: Tensió simple, en V 
Zt: Impedància total en el punt de curtcircuit, en mW 
Icc: Intensitat de curtcircuit, en kA 
 
 
La impedància total en el punt de curtcircuit s'obté a partir de la resistència total i de la reactància total dels 
elements de la xarxa aigües amunt del punt de curtcircuit: 
  

 
  
sent: 
  
Rt: Resistència total en el punt de curtcircuit. 
Xt: Reactància total en el punt de curtcircuit. 
   
La impedància total en capçalera s'ha calculat tenint en compte la ubicació del transformador i de 
l'escomesa. 
En el cas de partir d'un transformador es calcula la resistència i reactància del transformador aplicant la 
formulació següent: 
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sent: 
  
Rcc,T: Resistència de curtcircuit del transformador, en mW 
Xcc,T: Reactància de curtcircuit del transformador, en mW 
ERcc,T: Tensió resistiva de curtcircuit del transformador 
EXcc,T: Tensió reactiva de curtcircuit del transformador 
Sn: Potència aparent del transformador, en kVA 
   
En el cas d'introduir la intensitat de curtcircuit en capçalera, s'estima la resistència i reactància de l'escomesa 
aigualeixes dalt que generi la intensitat de curtcircuit indicada. 
 
 

• Càlcul de les proteccions 
 
Fusibles 
Els fusibles protegeixen als conductors enfront de sobrecàrregues i curtcircuits. 
Es comprova que la protecció enfront de sobrecàrregues compleix que: 
  

 
 

 
 
sent: 
  
Ic: Intensitat que circula pel circuit, en A 
In: Intensitat nominal del dispositiu de protecció, en A 
Iz: Intensitat màxima admissible del conductor, en las condicions d'instal·lació, en A 
I2: Intensitat de funcionament de la protecció, en A. En el cas dels fusibles de tipus gG es pren igual a 1,6 
vegades la intensitat nominal del fusible. 
  
  
Enfront de curtcircuit es verifica que els fusibles compleixen que: 
 
a) El poder de tall del fusible "Icu" és major que la màxima intensitat de curtcircuit que pot presentar-se. 
b) Qualsevol intensitat de curtcircuit que pot presentar-se s'ha d'interrompre en un temps inferior al que 

provocaria que el conductor arribés a la seva temperatura límit (160°C per a cables amb aïllaments 
termoplàstics i 250°C per a cables amb aïllaments termoestables), comprovant-se que: 

  

 
 

 
  
 
sent: 
  
Icc: Intensitat de curtcircuit en la línia que protegeix el fusible, en A 
If: Intensitat de fusió del fusible en 5 segons, en A 
Icc,5s: Intensitat de curtcircuit en el cable durant el temps màxim de 5 segons, en A. Es calcula mitjançant 
l'expressió: 
  

B n zI I I 
2 1.45 zI I 

,5cc s fI I
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sent: 
  
S: Secció del conductor, en mm² 
t: temps de durada del curtcircuit, en s 
k: constant que depèn del material i aïllament del conductor 
   

  PVC XLPE 

Cu 115 143 

Al 76 94 

 
  
La longitud màxima de cable protegida per un fusible enfront de curtcircuit es calcula com segueix: 
  

 
 
sent: 
  
Rf: Resistència del conductor de fase, en W/km 
Rn: Resistència del conductor de neutre, en W/km 
Xf: Reactància del conductor de fase, en W/km 
Xn: Reactància del conductor de neutre, en W/km 
  
 

• Interruptors automàtics 
 
Igual que els fusibles, els interruptors automàtics protegeixen enfront de sobrecàrregues i curtcircuit. 
Es comprova que la protecció enfront de sobrecàrregues compleix que: 
 

 
 

 
  
sent: 
  
Ic: Intensitat que circula pel circuit, en A 
I2: Intensitat de funcionament de la protecció. En aquest cas, es pren igual a 1,45 vegades la intensitat 
nominal de l'interruptor automàtic. 
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Enfront de curtcircuit es verifica que els interruptors automàtics compleixen que: 
 
a) El poder de tall de l'interruptor automàtic 'Icu' és major que la màxima intensitat de curtcircuit que pot 

presentar-se en capçalera del circuit. 
b) La intensitat de curtcircuit mínima en peus del circuit és superior a la intensitat de regulació del tir 

electromagnètic 'Imag' de l'interruptor automàtic segons el seu tipus de corba. 
  

  Imag 

Corba B 5 x In 

Corba C 10 x In 

Corba D 20 x In 

 
  
c) El temps d'actuació de l'interruptor automàtic és inferior al que provocaria danys en el conductor per 

assolir-se en aquest la temperatura màxima admissible segons el seu tipus d'aïllament. Per a això, es 
comparen els valors d'energia específica passant (I²·t) durant la durada del curtcircuit, expressats en 
A²·s, que permet passar l'interruptor, i la qual admet el conductor. 

d) Per a aquesta última comprovació es calcula el temps màxim en el qual hauria d'actuar la protecció en 
cas de produir-se el curtcircuit, tant per a la intensitat de curtcircuit màxima en capçalera de línia com per 
a la intensitat de curtcircuit mínima en peus de línia, segons l'expressió ja reflectida anteriorment: 

  

 
   
e) Els interruptors automàtics tallen en un temps inferior a 0,1 s, segons la norma UNE 60898, per la qual 

cosa si el temps anteriorment calculat estigués per sobre d'aquest valor, el disparament de l'interruptor 
automàtic quedaria garantit per a qualsevol intensitat de curtcircuit que es produís al llarg del cable. En 
cas contrari, es comprova la corba i2t de l'interruptor, de manera que el valor de l'energia específica 
passant de l'interruptor sigui inferior a l'energia específica passant admissible pel cable. 

  

 
 

 
 
  

• Limitadors de sobretensió 
 

Segons ITC-BT-23, les instal·lacions interiors s'han de protegir contra sobretensions transitòries sempre que 
la instal·lació no estigui alimentada per una xarxa de distribució subterrània en la seva totalitat, és a dir, tota 
instal·lació que sigui alimentada per algun tram de línia de distribució aèria sense pantalla metàl·lica unida 
a terra en els seus extrems haurà de protegir-se contra sobretensions. 
 
Els limitadors de sobretensió seran de classe C (tipus II) en els quadres i, en el cas que l'edifici disposi de 
parallamps, s'afegiran limitadors de sobretensió de classe B (tipus I) en la centralització de comptadors. 
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• Protecció contra sobretensions permanents 
 

La protecció contra sobretensions permanents requereix un sistema de protecció diferent de l'emprat en les 
sobretensions transitòries. En comptes de derivar a terra per evitar l'excés de tensió, es necessita 
desconnectar la instal·lació de la xarxa elèctrica per evitar que la sobretensió arribi als equips. 
 
L'ús de la protecció contra aquest tipus de sobretensions és indispensable en àrees on es puguin produir 
talls continus en el subministrament d'electricitat o on existeixin fluctuacions del valor de tensió subministrada 
per la companyia elèctrica. 
 
En àrees on es puguin produir talls continus en el subministrament d'electricitat o on existeixin fluctuacions 
del valor de tensió subministrada per la companyia elèctrica la instal·lació es protegirà contra sobretensions 
permanents, segons s'indica a l'article 16.3 del REBT. 
 
La protecció consisteix en una bobina associada a l'interruptor automàtic que controla la tensió de la 
instal·lació i que, en cas de sobretensió permanent, provoca el disparament de l'interruptor associat. 
 
 

• Disseny del sistema de posada a terra 
 

Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó composta per 112 m de cable conductor de coure nu 
recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat 
mínima de 80 cm i 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de 
presa de terra dels pilars a connectar. 
 
 

• Interruptors diferencials 
 
Els interruptors diferencials protegeixen enfront de contactes directes i indirectes i han de complir els dos 
requisits següents: 
 
a) Ha d'actuar correctament per al valor de la intensitat de defecte calculada, de manera que la sensibilitat 

'S' assignada al diferencial compleixi: 
 

 
  
sent: 
  
Useg: Tensió de seguretat, en V. D'acord a la instrucció ITC-BT-18 del reglament REBT la tensió de seguretat 
és de 24 V per als locals humits i habitatges i 50 V per a la resta. 
RT: Resistència de posada a terra, en ohm. Aquest valor ha de ser inferior a 15 ohm per a edificis amb 
parallamps i a 37 ohm en edificis sense parallamps, d'acord amb GUIA-BT-26. 
  
b) Ha de desconnectar en un temps compatible amb l'exigit per les corbes de seguretat. 
D'altra banda, la sensibilitat de l'interruptor diferencial ha de permetre la circulació de la intensitat de fugides 
de la instal·lació deguda a les capacitats paràsites dels cables. Així, la intensitat de no dispar del diferencial 
ha de tenir un valor superior a la intensitat de fugides en el punt d'instal·lació. La norma indica com intensitat 
mínima de no dispar la meitat de la sensibilitat. 
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3. INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ   
 
La instal·lació d’il·luminació de la sala es substituirà en la seva totalitat. Es proposa la substitució de les 
lluminàries existents per unes noves amb tecnologia LED. 
 
Es realitzarà segons el que s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions 
complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost), així com també amb els requisits definits al 
CTE (R.D. RD 314/2006), i les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Eco eficiència. 
 

3.1 Disseny de la instal·lació 

 
La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les distàncies de 
seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. De forma general, es preveuen làmpades de les per a 
la il·luminació funcional general de sala, un enllumenat per a l’accés a la sala i també enllumenat 
d’emergència. Aquestes últimes tindran una autonomia d’1h, com a mínim, i portaran un pilot indicador del 
seu correcte funcionament. 
 
L’enllumenat per a l’accés de la sala es realitza des d’uns interruptors commutats, situats un al costat de la 
porta d’entrada des del vestíbul de l’edifici i l’altre en la zona tècnica del darrera la zona de ponència.  
 
L’enllumenat d’emergència, entrarà en funcionament si hi ha una fallada del subministre de l’edifici. Aquestes 
lluminàries estaran previstes de fonts pròpies d’energia i la seva alçada de col·locació és superior als 2m. 
 
L’estudi de la il·luminació té per objecte aconseguir en els diferents espais una intensitat lumínica 
corresponent a la funció que es va a desenvolupar repartida amb una uniformitat superior al 50 % a tot 
l’espai. Les dades de uniformitat indicades en el càlcul es refereixen al àmbit de càlcul. 
 
S’acompliran les següents normes: 
 

• "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensió e Instrucciones Técnicas Complementarias", Real Decreto 
842/2002 2 d ‘Agost de 2.002. 

• N.T.E.:IE-IA Normes i recomanacions de la companyia Elèctrica Subministradora. 

• Recomanacions CIE, Comissió Internacional d’Enllumenat. 
 
S’utilitzaran preferentment lluminàries de baixa consum en tots els espais. 
 

3.2 Materials i equips 

 
Es compliran les condicions particulars i les condicions de instal·lació dels receptors d’il·luminació segons 
la ITC-BT-44. Els aparells d’enllumenat compliran els requisits establertes a la norma UNE-EN 60598. Els 
portalàmpades seran del tipus, forma i dimensions especificats a la norma UNE-EN 60.061-2. 
 
La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així 
com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i 
Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 
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Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres 
especificacions que li siguin d’aplicació. 
 
El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 
 
 

3.3 Dimensionat 

 
La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la luminància mitja i 
l’eficiència energètica límit de la instal·lació d’il·luminació (VEEI).  
 
Pel càlcul de la luminància mitja s’utilitza el mètode del flux i la justificació del valor VEEI es fa segons les 
prescripcions del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”. 
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III. PLANIFICACIO D’OBRA 

 
Es preveu una durada dels treball de 17 dies hàbils, que són equivalents a tres setmanes y mitja, d’acord 
amb la planificació següent: 
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IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 
 
RESUM DEL PRESSUPOST 
 

TREBALLS DE INSTAL·LACIONS Import 

AUDIOVISUALS 40.072,95 € 

VIDEOCONFERENCIA 28.025,27 € 

VIDEO 11.435,74 € 

ELECTRICITAT 19.604,70 € 

IL·LUMINACIÓ 33.087,80 € 

TOTAL TREBALLS 132.226,46 € 

Seguretat i salut 2.644,53 € 

Gestió de residus 2.644,53 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 137.515,52 € 

Despeses Generals 17.877,02 € 

Benefici industrial 8.250,93 € 

Pressupost d'execució per contracta (PEC=PEM+GG+BI) 163.643,47 € 

4% ICIO (Taxa Obres) sobre 137515,52 5.500,62 € 

21% IVA vigent sobre 163643,47 34.365,13 € 

TOTAL PRESSUPOST + IVA 203.509,22 € 

 
 
Seguidament s’adjunta el detall del pressupost. 
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TREBALLS DE INSTAL·LACIONS

AUDIOVISUALS

1 U Panel de paret receptor Bluetooth. Ecler Ref. CWPABT  o tècnicament 

equivalent. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 483,80 € 483,80 €

1 U Reproductor àudio dual net.  Ecler Ref. CDUONTPLAYER  o tècnicament 

equivalent. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 2.119,88 € 2.119,88 €

2 U Microfón de mano inalámbrico.  Ecler Ref. CEMWH o tècnicament 

equivalent. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 327,22 € 654,43 €

2 U Receptor microfon inalámbrico.  Ecler Ref. CEMWR o tècnicament 

equivalent. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 594,21 € 1.188,42 €

2 U Soport micròfon sobretaula.  Ecler Ref CMDSTAND o tècnicament 

equivalent. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 30,11 € 60,22 €

2 U Micròfon dinàmic de mano.  Ecler Ref. CEMHH1  o tècnicament 

equivalent. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 132,49 € 264,99 €

4 U
Peu micròfon girafa.  Ecler Ref. CMBSTAND  o tècnicament equivalent. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
112,42 € 449,67 €

1 U Matriu digital àudio 12X12 SG.  Ecler Ref. CMIMO1212SG  o tècnicament 

equivalent. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 4.055,07 € 4.055,07 €

2 U Panel mural mixer 2 IN Talkover.  Ecler Ref. CWPAMIXT  o tècnicament 

equivalent. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 279,04 € 558,07 €

1 U
FA Externa 24VDC.  Ecler Ref. CWP24PSU o tècnicament equivalent. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
96,36 € 96,36 €

1 U Armari Rack 19" de 19 UA, per a contenir tots els elements d'àudio. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament, així 

com a posada en marxa de tots els equips 3.613,43 € 3.613,43 €

1 U Amplificador st 2x1400W ESSTL.  Ecler Ref. CELPA21400  o tècnicament 

equivalent. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 2.152,00 € 2.152,00 €

1 U Amplificador st 2x950W ESSTL.  Ecler Ref. CELPA2950  o tècnicament 

equivalent. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 2.013,49 € 2.013,49 €

1 U Amplificador st 2x350W ESSTL.  Ecler Ref. CELPA2350  o tècnicament 

equivalent. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 1.306,86 € 1.306,86 €

4 U Altaveu ARQIS 12" 2 vies BK.  Ecler Ref. CARQIS112IB  o tècnicament 

equivalent. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 1.569,84 € 6.279,34 €

3 U Altaveu ARQIS 8" 2 vies BK.  Ref. CARQIS208IB  o tècnicament 

equivalent. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 1.218,53 € 3.655,59 €

4 U Conjunt de suports i cables tensors per altaveus principals de sostre, 

model ADP d'Ecler o tècnicament equivalent. Muntatge, connexionat i 

comprovació del seu correcte funcionament. 72,27 € 289,07 €

1 U Pantalla tàctil mural control EclerNet.  Ref. CWPNETTOUCH  o 

tècnicament equivalent. Muntatge, connexionat i comprovació del seu 

correcte funcionament. 2.135,94 € 2.135,94 €

1 U Splitter HDMI 2.0 1x2 18Gbps  o tècnicament equivalent. Muntatge, 

connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 283,05 € 283,05 €

1 U Kit extensor 4K HDbaseT 10,2Gbps o tècnicament equivalent. Muntatge, 

connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 600,23 € 600,23 €

P unit P total

Pàg. 1/7
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TREBALLS DE INSTAL·LACIONS
P unit P total

1 Pa Partida alçada a justificar en concepte de cablejat, muntatge i posada en 

marxa de tot l'equipament audiovisual. 7.813,04 € 7.813,04 €

40.072,95 €

VIDEOCONFERENCIA

1 Ud Armari Rack 19" de 19 UA, per a contenir tots els elements d'àudio. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament, així 

com a posada en marxa de tots els equips 3.780,60 € 3.780,60 €

1 Ud Subministrament i col·locació de router 342,91 € 342,91 €

1 Ud Subministrament i instal·lació de Switch 543,66 € 543,66 €

2 Ud Subministrament i col·locació de Patch panel 24 ports RJ45 50,60 € 101,19 €

2 Ud Subministrament i col·locació de passafils 50,60 € 101,19 €

1 Ud Subministrament i col·locació de regleta de endolls 19" 322,01 € 322,01 €

1 Ud Subministrament i col·locació de SAI 2UA 543,66 € 543,66 €

24 Ud Subministrament i col·locació de modulo RJ45 Cat6A 26,34 € 632,24 €

480 Ud
Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat de plàstic sense 

halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 

flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni 

corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 

N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 154)
3,63 € 1.744,08 €

480 Ud Subministrament i col·locació de cable UTP Cat 6A 3,85 € 1.846,57 €

1 Ud

Subministrament i col·locació de ordinador de sobretaula PC amb 

Windows 11 DELL OptiPlex Todo en uno o tecnicament equivalent

Procesador Intel® Core™ i5-13500T de 13.ª generación (24 MB de caché, 

14 núcleos, 20 subprocesos, de 1,60 GHz a 4,60 GHz Turbo, 35 W)

Sistema operativo Windows 11 Pro

Tarjeta de vídeo Tarjeta gráfica integrada Intel®

Memoria DDR4 de 8 GB, 1 x 8 GB

Almacenamiento Unidad de estado sólido M.2 2230 de 256 GB PCIe 

NVMe M.2, clase 35

Ratón y teclado inalámbricos Dell Pro - KM5221W - español (QWERTY)

1 puerto USB 3.2 Gen 2x2 tipo C

1 puerto DisplayPort 1.4a/HDCP 2.3, hasta 5120 × 3200 a 60 Hz

2 puertos USB 3.2 Gen 1 tipo A

2 puertos USB 2.0 tipo A con Smart Power On (encendido inteligente)

1 puerto Ethernet RJ45 de 10/100/1000 Mb/s

1 puerto de salida de línea de audio, universal

1 puerto USB 3.2 Gen 2 tipo A con PowerShare

1 puerto de audio universal

1 ranura SATA para HDD de 2,5 pulgadas

1 ranura M.2 2230 para tarjeta de combinación Bluetooth® y Wi-Fi

1 ranura M.2 2230/2280 para unidad de estado sólido PCIe

Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth®

3.011,19 € 3.011,19 €

1 Ud Sofware PTZ link 2.408,96 € 2.408,96 €

Pàg. 2/7
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TREBALLS DE INSTAL·LACIONS
P unit P total

3 Ud
Subministrament i col·locacio de camera AVER 520 PRO2

Sensor Sony de 2 millones de píxeles para una imagen clara y natural en 

condiciones de poca luz

Resolución: (16:9) 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 

480, 800 x 448, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 180; (4:3) 800 x 600, 640 x 

480, 480 x 360, 320 x 240 a 60, 30, 15 fps

SmartFrame para ajustar automáticamente el campo de visión y encuadrar 

a todos los participantes

La función de galería inteligente* ofrece una gran visibilidad para cada 

participante en la sala de reuniones

Innovador encuadre predefinido: siga al ponente con las áreas 

predefinidas

True WDR de hasta 120 dB: tecnología de compensación de contraluz 

avanzada para optimizar la iluminación en condiciones de alto contraste

Zoom: zoom total de 24X* (zoom óptico de 12X)

Campo de visión (D/H/V): 84,5°/76°/48°

Distancia de lente focal: 3,9 mm (gran angular) ~ 47,3 mm (teleobjetivo)

N.º F de lente: 1,8 (gran angular) ~ 2,8 (teleobjetivo)

Reflejo, volteo, AE, balance de blancos: automático/manual a través de 

PTZApp2

Distancia mínima de enfoque: 1,5 m

Orificios para tornillo de trípode estándar y ranura Kensington

API de cómputo de personas: las empresas y proveedores de software de 

terceros pueden obtener datos de cómputo de personas para entender 

mejor el uso de los espacios de reunión

Horizontal: ±170°

Vertical: +90° (arriba) -30° (abajo)

10 opciones predefinidas de cámara (a través del mando a distancia)

2.810,45 € 8.431,34 €

1 Pa Partida alçada a justificar d'integracio d'equips d'audio/video amb sistema 

de videoconferencia, inclos cablejat i petit material auxiliar. Totalment 

connectat i en perfecte funcionament. S'inclou pProbes de funcionament i 

posada en marxa de tot l'equipament. 4.215,67 € 4.215,67 €

28.025,27 €

VIDEO

1 Ud
Pantalla de projeccio Elite Screen SAKER PREMIUM SKT150XHW2-E6 o 

tecnicament equivalent. Inclou instal·lació de rails pel seu deplaçament.
4.817,91 € 4.817,91 €

1 Ud Suport Projector 301,12 € 301,12 €

Pàg. 3/7
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TREBALLS DE INSTAL·LACIONS
P unit P total

1 Ud Projector Acer UL5630

Tipo de projector DLP

Relaciones de aspecto compatibles: 4:3,16:10,16:9

Distancia de proyección del objetivo: 0,059 - 0,464 m

Brillo de proyector: 4500 lúmenes ANSI

Tecnología de proyección: D-ILA

Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200)

Razón de contraste (típica): 2000000:1

Relación de aspecto nativa: 16:10

Número de colores: 1,073 billones de colores

Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 100 kHz

Intervalo de escaneado vertical: 24 - 120 Hz

Corrección trapezoidal, horizontal: - 5 - 5°

Corrección vertical de keystone (trapezoide): - 5 - 5°

Tipo de fuente luminosa: Láser

Duración de la fuente luminosa: 20000 h

 Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 30000 h

Cantidad de lámparas: 1 lámpara(s)

 Sistema de lentes

        Capacidad de zoom: Si

        Relación de alcance: 0.25

    Vídeo

        Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM

        Full HD: No

        3D: No

    Puertos e Interfaces

        Versión HDMI: 2.0

        Entrada de S-Video: 1

        Entrada de audio (L,R): 2

        Salida de audio (L,R): 1

        Tipo de serie de interfaz: RJ-45

        Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2 5.219,40 € 5.219,40 €

2 m Amplificador HDMI 175,00 € 350,00 €

30 m Cable HDMI 30m i posada en marxa dels equipaments 24,91 € 747,31 €

11.435,74 €

ELECTRICITAT

180 m Cable unipolar es07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb 

conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb 

aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens 

amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i 

elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. 

Comprovació del seu correcte funcionament. 10,56 € 1.900,80 €

540 m Cable unipolar es07Z1-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, 

reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) 

de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). Inclús accessoris i 

elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. 

Comprovació del seu correcte funcionament. 2,07 € 1.116,55 €

400 m Cable unipolar es07Z1-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, 

reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) 

de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). Inclús accessoris i 

elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. 

Comprovació del seu correcte funcionament. 2,61 € 1.043,88 €

360 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 

reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) 

de 16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de 

compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa 

emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de 

subjecció Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu 

correcte funcionament. 14,03 € 5.051,58 €
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TREBALLS DE INSTAL·LACIONS
P unit P total

1 U
Subministrament i col·locació de quadre elèctric 6 files, 144 mòduls format 

per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament 

del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en 

compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic 

(IGA) tetrapolar (4P) i altres dispositius generals i individuals de 

comandament i protecció, segons esquema unifilar. Els diferencials dels 

equips audiovisuals seran tipus superinmunitzats. Inclús elements de 

fixació, regletes de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la 

seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 

Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge 

dels components.
3.545,08 € 3.545,08 €

1 U
Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior: mecanismes 

gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color 

blanc i monobloc de superfície (IP55); caixes d'encastar amb cargols de 

fixació, caixes de derivació amb tapes i regletes de connexió. Inclús 

accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats, 

connexionats i provats. Inclou: Col·locació de caixes de derivació i 

d'encastar. Col·locació de mecanismes.
1.605,97 € 1.605,97 €

60 m Canalització de tub de PVC, rígid, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. 

Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.) Inclou: 

Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 9,19 € 551,65 €

40 m Canalització de tub de PVC, rígid, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. 

Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials. Inclou: 

Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 11,68 € 467,34 €

20 m Canalització de tub de PVC, rígid, de 63 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. 

Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials. 

Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 14,75 € 295,10 €

200 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm 

de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada 

en element de construcció d'obra de fàbrica. Inclou: Replanteig. 

Col·locació i fixació del tub. 2,77 € 554,06 €

150 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm 

de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada 

en element de construcció d'obra de fàbrica. Inclou: Replanteig. 

Col·locació i fixació del tub. 2,83 € 424,58 €

1 U
Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior d'ús industrial: 

mecanismes gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i 

embellidor de color blanc i monobloc de superfície (IP55); caixes 

d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i 

regletes de connexió. Fins i tot accessoris necessaris per a la correcta 

instal·lació. Totalment muntats, connectats i provats. Inclou: Col·locació de 

caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes.
827,07 € 827,07 €

5 Ud
Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de quadre: 

Commutador Simon Sèrie 75 10A 75203-39 amb tecla o tapa i marc de 

color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar amb cargols de 

fixació, caixes de derivació amb tapes i regletes de connexió. Fins i tot 

accessoris necessaris per a la correcta instal·lació. Totalment muntats, 

connectats i provats. Inclou: Col·locació de caixes de derivació i 

d'encastar. Col·locació de mecanismes.
24,99 € 124,96 €
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TREBALLS DE INSTAL·LACIONS
P unit P total

18 Ud
Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de quadre: 

Presa de corrent triple horitzontal Simon Sèrie 44 Aqua schuko amb tapa 

basculant estanc (IP55) gris 4490433-035 caixes d'encastar amb cargols 

de fixació, caixes de derivació amb tapes i regletes de connexió. Fins i tot 

accessoris necessaris per a la correcta instal·lació. Totalment muntats, 

connectats i provats. Inclou: Col·locació de caixes de derivació i 

d'encastar. Col·locació de mecanismes.
30,57 € 550,33 €

1 Ud. SOBRETENSIONS IGA 1P+N 63A 10KA PERM+TRANS 3M IGA TEST 

COMPACT M 63 - Protector contra sobretensions transitòries y 

permanents con IGA integrat, monofàsic de 63A. Temps de actuació 275V 

-> 8-10s / 400V -> 0,1-0,2s. Conforme UNE-EN 50550 y UNE-EN 61643. 

Imax = 15kA. Up = 1,5Kv APT KIT SOBRET 3P+N 63A CORBA C 

PERM+TRANS IMAX=40KA 9M 1.545,75 € 1.545,75 €

19.604,70 €

IL·LUMINACIÓ

40 U Lluminària LED modular encastada directa ZUMTOBEL IQ WAVE 

LED4100-840 HF Q597 MRE o tècnicament equivalent. driver DALI. , 

IP44_IP20, IK03. Cos: Acer altament reflector. Marc i tapes finals: 

policarbonat (PC). Difusor: policarbonat (PC) amb dissipador de calor 

d'alumini. Safata d'engranatge: recobert de pols sinteritzada blanca Acer. 

Adequat per a instal·lació (amb accessori) tombat o de peu. Amb LED 

4000K. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 545,23 € 21.809,07 €

1 u Controlador d'automatització centralitzat LITECOM CCD DALI-2 amb 

certificat DALI-2 per a un màxim de 250 actors per al control d'il·luminació 

per temps, intervals o la presència de persones, així com per al control 

manual de persianes i finestres. Nova assignació i reassignació de tots els 

aparells de servei, així com tota la configuració del sistema via pàgines 

web. Possibilitat de maneig en tauletes i telèfons intel·ligents. Rang de 

regulació 1-100%; disponibilitat de resposta dels actors als errors; en les 

línies de control DALI poden connectar-se addicionalment sensors i 

comandaments DALI LUXMATE especials. Amb una sortida de bus LM 

sense alimentació per a connectar els aparells Luxmate, així com 3 fases 

DALI amb alimentacions de tensió integrades per a fins a 100 càrregues 

DALI per cada línia DALI, 1 connexió Ethernet TCP/IP RJ45 i borns 

d'endoll o roscats per a l'alimentació de 230 V CA. Peces o dispositius 

d'entrada compatibles amb IEC 62386 (DALI-2): 101/103/301/303/304. 

Controlador d'automatització en carcassa compacta sense peces 

rotatives; per al muntatge sobre raïl DIN de 35 mm, temperatura ambiental 

admissible: 0…50 °C; Dimensions: 160 x 91 x 62 mm, 9 ET à 17,5 mm; 

Pes: 0,6 kg 4.020,95 € 4.020,95 €

1 u LITECOM INF daylight 250 618,30 € 618,30 €

1 u LITECOM INF base license 129,28 € 129,28 €

1 u Programació del sistema i posada en marxa 5.018,66 € 5.018,66 €

20 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de 

protecció IP-40, muntada superficialment (P - 140) 29,61 € 592,20 €

100 m
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre 

nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i 

sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, 

resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 

muntat sobre sostremort (P - 154)
3,63 € 363,35 €

100 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació 

SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 

2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc 

Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió 

fums, col·locat en tub (P - 163) 5,36 € 535,99 €

33.087,80 €
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TREBALLS DE INSTAL·LACIONS
P unit P total

TOTAL TREBALLS 132.226,46 €

Seguretat i salut 2,00% 2.644,53 €

Gestió de residus 2,00% 2.644,53 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 137.515,52 €

Despeses Generals 13,00% 17.877,02 €

Benefici industrial 6,00% 8.250,93 €

Pressupost d'execució per contracta (PEC=PEM+GG+BI) 163.643,47 €

4% ICIO (Taxa Obres) sobre 137515,52 4,00% 5.500,62 €

21% IVA vigent sobre 163643,47 21,00% 34.365,13 €

TOTAL PRESSUPOST + IVA 203.509,22 €
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V. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
L’estudi de gestió de residus s’ha realitzat segons el RD 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició i pel Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que 
s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció i segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova 
el programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya. (PRECAT20). 
 
 
PRODUCTOR DE RESIDUS (PROMOTOR) 
 
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o enderrocar. 
Segons l'article 2 "Definicions" del Reial decret 105/2008 , es poden presentar tres casos: 

 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la 
consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, 
que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus 
de construcció i demolició. 

 
 
POSSEÏDOR DE RESIDUS (CONSTRUCTOR) 
 
L’empresa constructora actuarà com Posseïdor dels Residus, és responsabilitat del Productor dels 
residus (Promotor) la seva designació abans del començament de les obres. 

 
Aquesta presentarà a la propietat un pla que reflexi com portarà a terme les obligacions que li 
pertoquen en relació als residus de la construcció i demolició que es produeixin a l’obra. El pla, una 
vegada estigui aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels 
documents contractuals de l’obra. 

 
El posseïdor de residus, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, estarà obligat a entregar-los 
a un gestor de residus o participar en un acord voluntari o conveni de col.laboració per la seva gestió. 
Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions 
de reutilització, reciclat o altres formes de valorització. 

 
 
GESTOR DE RESIDUS 
 
 
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que 
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la 
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels 
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel 
productor dels residus (Promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
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IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS (PROMOTOR) 

 
 
Identificació dels residus que es generaran en aquesta obra, segons la Llista Europea de Residus 
publicada per Ordre OMAM/304/2002 o modificacions posteriors. 

 
DEFINICIONS 

 

Residus inerts: 

 

Els residus inerts són aquells que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives. 

 
Els residus no especials són insolubles, incombustibles, no reaccionen física ni químicament ni de cap altra 
manera, no són biodegradables, no afecten negativament a altres matèries amb què entrin en contacte de 
manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut humana. 

 
Els residus inerts procediran de: 

 

• Excavacions.  Normalment  són  terres  netes  que  són  reutilitzades  en  reblerts  o  per 
regularitzar la topografia del terreny. 

• Enderrocs deonstrucció. Es garantirà en tot moment: 

• Comprar la quantitat justa de materials per a la construcció, evitant adquisicions massives, que 
provoquin la caducitat dels productes, convertint-los en residus. 

• Evitar la crema de residus de construcció i demolició. 

• Evitar abocaments incontrolats de residus de construcció i demolició. 

• Localitzar un punt de recollida per als residus inerts que no es localitzarà en: 

o Lleres. 

o Tàlvegs. 

o Llocs a menys de 100 m de les riberes dels rius.  

o Zones pròximes a boscos o àrees d’arbratge. 

o Espais públics. 

• Abans d’evacuar els enderrocs es verificarà que no estiguin barrejats amb altres residus. 

• Reutilitzar els residus de construcció i demolició: 

o Les terres i els materials petris exempts de contaminació en obres de construcció, 

restauració, condicionament o reblert. 

o Els procedents de les obres d’infraestructura, en la restauració d’àrees degradades 

per l’activitat extractiva de pedreres o graveres, utilitzant els plans de restauració. 

Residus no especials: 

 

Aquests són els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. Estan Previstos en la Llei 
10/1998. 
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Els residus d’aquest tipus que generalment es produeixen en obra són: 

 
o Paper i cartó. 

o Residus vegetals. 

o Envasos i embalatges 

o Plàstic 

Residus especials: 

 

Un residu especial és tot residu que pot causar dany, directa o indirectament, a éssers vius o contaminar el sòl, 
l’aigua, l’atmosfera o l’ambient en general. 

 
Segons la Llei 10/1998 de Residus, els residus especials són aquells que figuren en la llista de residus 
especials, aprovada en el Reial Decret 952/1997, així com els recipients i envasos que els hagin 
contingut. Els que hagin estat qualificats com especials per la normativa comunitària i els que pugui aprovar 
El Govern de conformitat amb allò que s’ha establert en la normativa europea o en convenis internacionals on 
Espanya formi part. 

 
Característiques dels residus especials: 

 

Corrosiu: Pot ser corrosiu per als metalls. Provoca cremades greus a la pell i 

lesions oculars greus. 

 
 
 
 
 

Perill per a la salut: Pot irritar les vies respiratòries. Pot provocar somnolència 

o vertigen. Pot provocar una reacció al·lèrgica a la pell. Provoca irritació ocular 

greu. Provoca irritació cutània. Nociu en cas d’ingestió. Nociu en contacte amb 

la pell. Nociu en cas d’inhalació. Nociu per la salut pública i el medi ambient per 

destruir l’ozó estratosfèric. 

 
Toxicitat aguda: Mortal en cas d’ingestió. Mortal en contacte amb la pell. Mortal 

en cas d’inhalació. Tòxic en cas d’ingestió. Tòxic en contacte amb la pell. Tòxic 

per inhalació. 

 
Perill greu per a la salut: Pot ser mortal en cas d’ingestió i penetració a les vies 

respiratòries. Perjudica a determinats òrgans. Pot perjudicar a determinats 

òrgans. Pot perjudicar la fertilitat o al fetus. Es sospita que pot perjudicar la 

fertilitat o al fetus. Pot provocar càncer. Es sospita que pot provocar càncer. 

Pot provocar defectes genètics. Es sospita que provoca defectes genètics. Pot 

provocar símptomes d’al·lèrgia o asma o dificultats respiratòries en cas 

d’inhalació. 
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Perill per al medi ambient: Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb 

efectes nocius duradors. Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes 

nocius duradors. 

 

 

  

 

                                Explosiu              Gas a pressió              Comburent          Inflamable 
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MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
Aquestes són les accions que es duran a terme per la minimització i reducció en la generació de residus 
durant la realització de les feines: 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DURANT LA FASE D’EXECUCIÓ SÍ NO 

1 Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables durant 
els treballs. 

X  

2 S’impartirà informació entre els treballadors i les subcontractes perquè dipositin els 

residus en el contenidor corresponent (segons el tipus de residu, si es preveu o no el

 X reciclatge, etc.). 

X  

3 S’intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la a l’ús i s’intentarà optimitzar 
la quantitat de materials usats, ajustant-la a l’estrictament necessària per a l’execució 
de l’obra. 

X  

4 Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials al major o amb envasos 
d’una grandària que permeti reduir la producció de residus. 

X  

5 Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasin els seus productes amb 
sistemes que minimitzin els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, 
biodegradables, retornables o reutilitzables. 

X  

6 S’intentarà escollir materials i productes d’acord amb les prescripcions establertes en 
el projecte, subministrats per fabricants que ofereixin garanties de fer-se 
responsables de la  gestió dels residus que els seus productes generin en l’obra 
(pactant prèviament el porcentatge i característiques dels residus que acceptarà com 
a retorn) o, si no és viable, que informin sobre les recomenacions per a la gestió més 
adient dels residus produïts. 

X  

7 Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures 
adients d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres destinades a 
reutilització. 

X  

8 
Es reutilitzaran retalls durant la posada en obra i s’intentarà realitzar els talls amb 
precisió, de manera que ambdues parts es puguin emprar. 

 
> Peces ceràmiques i paviments, aïllants, tubs i altres materials de instal·lacions 
(cables elèctrics), etc. 

X  

9 Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de fer-se malbé amb elements de 
protecció (a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar). 

X  

10 Es controlarà la preparació de les dosificacions per la generació de materials in situ 
amb la finalitat d’evitar errors i, conseqüentment, residus. 

X  

11 Planificació d’activitats complementàries en punts on l’efecte sigui mínim: acopis, 
accessos… 

X  

12 Fomentar la reutilització i el reciclatge de materials en l’obra. X  

 

 

El primer objectiu és la reutilització del residu a la pròpia obra. Si hi haguessin residus que no es 
poguessin reutilitzar o que existissin sobrants s’optaria pel camí de la valorització, com es podria fer 
amb la subbase, amb terres sobrants,... 

En el cas que no existís cap de les dues possibilitats anteriors es portaria a un abocador controlat, 
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sempre tenint en compte que es realitzaria una classificació dels residus a la pròpia obra. 

 

 
ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARÀ A L’OBRA 

 
Cal tenir present que les actuacions són instal·lacions per tant, no es preveu gran quantitat de residus, 

l’estimació és la següent: 

 

 
CODIFICACIÓ 

 
DESCRIPCIÓ 

 
ORIGEN 

 
CLASSIFICACIÓ 

m3 TOTALS 

17 02 03 Plàstics Embalatges No Especial 0,05 

20 01 01 Paper i cartró Embalatges No especial 4,4 

17 04 11 Cables diferents del codi 170410 
(restes de cablejat) 

Cablejat No especial 0,05 

TOTAL m3 4,5 

 

Total de residus segons classificació: 

 
 

TIPOLOGIA m3 

Inerts 0 

No especials 4,5 

Especials 0 
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MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA 

Segons l’article 5.5 del Reial Decret 105/2008, els residus de la construcció i demolició s’hauran de separar 
en fraccions quan, de forma individualitzada per a cada una de les fraccions, la quantitat prevista de generació 
en el total de l’obra superi les següents quantitats: 

 
 

MATERIAL Tn A SUPERAR 

Formigó 80,00 Tn 

Totxanes, teules o ceràmiques 40,00 Tn 

Metalls 2,00 Tn 

  

Vidre 1,00 Tn 

Plàstics 0,5 Tn 

Paper i cartró 0,5 Tn 

 

RESIDUS NO ESPECIALS. En general, tot residu que no es pugui considerar especial ni inert. De 
conformitat amb la legislació vigent, es preveu segregar en les fraccions indicades quan, de forma 
individualitzada, superin les mateixes. 

 
RESIDUS ESPECIALS. Es tracta de residus, envasos majoritàriament, amb consideració de tòxics i/o 
perillosos, pel que es separen de la resta dels residus i es dipositen en els contenidors expressament 
habilitats a l’obra a tal efecte.  En cas d’envasos, s’identifiquen amb algun(s) dels pictogrames 
corresponents. Els residus especials més habituals són: aerosols, envasos buits contaminats, terres 
contaminades, fibrociment, olis usats, extintors, fluorescents… 

 
Els contenidors s’etiqueten de manera que quedi clarament indicada la data de començament de 
l’emmagatzematge, el tipus de residu (amb la seva codificació segons el Catàleg Europeu  de Residus) i la 
seva perillositat mitjançant pictogrames. 

 
Depenent de la procedència dels residus, les mesures utilitzades són diferents. 
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OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS GENERATS EN 
OBRA. 

 
Per als residus generats a l’obra que no hi ha previsió de reutilització dins de l’obra o emplaçaments externs, 
simplement seran transportats a deixalleria o planta de gestió de residus autoritzats. 

 

CODIFICACI

Ó 

DESCRIPCIÓ ORIGEN i TIPUS VALORIT
ZACIÓ 

TRACTAMEN

T 

17 02 03 Plàstics Embalatge No especial Reciclatge Dipòsit no 
especials 

20 01 01 Paper i cartró Embalatge No especial Reciclatge / 
Reutilització 

 

17 04 11 Cables diferents del codi 
170410 (restes de cablejat) 

Cablejat No especial Recuperació  

 

 
DESTÍ PREVIST PELS RESIDUS 
 
Els residus que no es reutilitzin a l’obra o en emplaçaments externs, es retiraran de l’obra i es gestionarà 
amb un gestor autoritzat; al final de l’obra s’entregarà la documentació justificativa. 

 

 
PRESCRIPCIONS DEL PPTP AMB RELACIÓ AMB L’EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ, 
SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS. 

 
Amb caràcter general: 

Amb relació a l’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus 
de construcció i demolició en obra. 

 
Gestió dels residus de construcció i demolició: 

 

Gestió de residus segons R.D. 105/2008, realitzant-se la seva identificació arreglant el Llistat Europeu de 
Residus publicat per l’Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les posteriors modificacions. 

 
Neteja de les obres: 

 
Es obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d’escombraries com de materials 
sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i 
adoptar les mesures que siguin apropiades per a que l’obra presenti un bon estat. 
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Amb caràcter particular: 

En l’equip de l’obra s’hauran d’establir els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació de cada 
tipus de RCD. 

 
S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicencia d’obres...), especialment si 
obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició. 

 
En aquest últim cas, s’haurà d’assegurar per part del contractista, una avaluació econòmica de les condicions 
en les que es viable aquesta operació, tant per a les possibilitats reals d’executar-la com per a disposar de 
plantes de reciclatge o gestors de RCDs autoritzats. 

 
•La direcció d’obra serà responsable de prendre la ultima decisió i la seva justificació davant les 
autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

•En el moment de la contractació del servei per a la gestió dels RCD’s s’haurà de tenir amb compte 
que: 

o L’abocador estigui autoritzat per a tal finalitat. 

o El transportista estigui degudament autoritzat per a realitzar el transport del 
residu. 

Tant l’abocador com el transportista hauran de comptar amb l’autorització de la conselleria de Medi Ambient 
i amb la inscripció en el corresponent registre. Es portarà a terme un control documental en el qual es 
quedaran reflectides les quantitats retirades i l’entrega final de cada transport de residus. 

 

 
INFORMACIÓ / FORMACIÓ MEDI AMBIENTAL 

El personal que realitzi treballs a les obres rebrà una informació/ formació d’acollida a obra a la qual hi haurà 
indicacions en matèria de gestió de residus. 

 
En base a l’obra o feines a realitzar en cada cas, es donaran indicacions més concretes i específiques de per 
tal d’actuar de forma adequada i d’acord amb una correcta gestió de residus. 

 
D’aquesta informació/ formació rebuda es deixarà constància escrita per mitjà d’un registre de formació. 

 

 
IMPLANTACIÓ D’OBRA 

La zona de residus serà la pròpia coberta, no obstant, per la tipologia de l’obra no es preveu gran quantitat 
de residus i s’aniran retirant per tal de minimitzar al màxim les possibles afectacions.  
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VI. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte del Plec de Condicions 
El present Plec de Condicions, com a part d' aquest Projecte tècnic, té per a finalitat regular l' execució de 
les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, 
segons el contracte, als diferents agents de l' edificació, així com les relacions entre tots ells i les seves 
corresponents obligacions per al compliment del contracte d' obra. 
 
Article 2. Documents que defineixen les obres 
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memòria, 
Plànols, Mesuraments i Pressupost. 
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s' inclouen 
en el present Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu. 
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d' allò projectat 
haurà de posar-se en coneixement de la Direcció d' Obra perquè ho aprovi, si s' escau, i redacti el projecte 
reformat corresponent. 
 
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà 
el que prescriu el Plec de Condicions.  
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat 
com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d' Obra, la unitat d' 
obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte. 
En cas d' existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de 
notificar-ho al Director d' Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, 
sense l' autorització expressa del Director d' Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions 
que siguin advertits en aquests documents pel Director d' Obra o pel Contractista hauran de quedar 
perfectament reflectits en l' acta de comprovació del replantejament. 
 
Article 4. Documentació complementària 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per poder fixar un concurs o 
un Contracte d' Escriptura. 
Totes les unitats d' obra s' executaran d' acord amb les prescripcions indicades en la normativa de 
compliment obligatori per a aquest tipus d' instal·lacions, tant en l' àmbit nacional, autonòmic com 
municipal, i també aquelles que s' estableixin com obligatòries per a aquest projecte:  
- Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) 

- Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció 

- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) 

- Control de qualitat de l' edificació. 

- Mesures mínimes d' accessibilitat en els edificis 

- Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció 

- Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries  

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que impliquin 

riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors 

- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 

- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc elèctric 
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- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d' equips de 

protecció individual  

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de 

treball.  

- Protecció als treballadors dels riscos derivats de l' exposició al soroll durant el treball 

- Llei de Residus 

 
En cas de divergir entre elles, s' aplicaran les normatives més estrictes. 
 
 
 
DISPOSICIONS FACULTATIVES 
 
 
Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques 
 
Article 5. Delimitació de funcions dels agents que hi intervenen 
Els diferents agents que intervenen en el procés d'edificació (Promotor, Projectista, Constructor, Director 
d'Obra, Director de l'Execució de l'Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de l'Edificació) compliran amb les obligacions i les funcions 
que els assigna la Llei d'Ordenació de l'Edificació. 
 
 
Epígraf II. Drets i deures del Contractista 
 
Article 6. Inscripció al Registre d' empreses Acreditades 
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d' aquest Plec de 
Condicions hauran d' estar inscrites en el Registre d' empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció 
degudament renovada. 
 
Article 7. Verificació dels documents del Projecte 
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació aportada li 
permet comprendre la totalitat de l' obra contractada, o en cas contrari, demanarà els aclariments 
corresponents. 
 
Article 8. Pla de Seguretat i Salut 
El Contractista, un cop analitzat el Projecte d' execució que contingui, si s' escau, l' Estudi de Seguretat i 
Salut o bé l' Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l' obra, perquè l' 
aprovi el tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l' Execució de l' 
Obra. 
 
Article 9. Projecte de control de qualitat 
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a l' obra, en 
el qual s' especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els materials i unitats d' 
obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o marques de 
qualitat,  assaigs, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el 
Projecte pel Projectista o en l' Obra pel Director de l' Execució de l' Obra. 
 
Article 10. Oficina a l' obra 
El Contractista habilitarà a l' obra una oficina en la qual, com a mínim, hi haurà una taula o un espai 
suficient perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el Contractista tindrà 
sempre a disposició de la Direcció de l' Obra: 
- Projecte d' execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el director d' Obra 

- La Llicència d' Obres 

- el Llibre d' Ordres i assistències 

- el Llibre d'Incidències 
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- el Llibre de Subcontractació 

- el Pla de Seguretat i Salut 

- Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n' hi ha 

- la normativa de seguretat i salut 

- documentació de les assegurances subscrites pel Contractista 

 
Article 11. Representació del Contractista. Cap d' Obra 
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l' obra, el 
qual tindrà el caràcter de Cap d' Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d' Obra 
tindrà facultats per representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que corresponguin a 
la Contracta.  
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives, el 
representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos. 
 
Article 12. Presència del Contractista a l' obra 
El Cap d' Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà el Director de l' Obra i el Director de l' Execució de l' Obra, en les visites que 
facin a les obres, posant-se a la seva disposició per practicar els reconeixements que es considerin 
convenients i subministren les dades necessàries per a la comprovació dels mesuraments i de les 
liquidacions. 
El Cap d' Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció facultativa, i haurà de notificar 
quina persona l' ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. Quan no s' hagi efectuat 
la notificació anterior, es consideraran vàlides les notificacions que s' efectuïn a la persona de major 
categoria tècnica dependents de la Contracta que intervinguin en les obres o, en absència d' elles, les 
dipositades a la residència, designada com a oficial, de la Contracta en els documents del projecte, fins i 
tot en absència o negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta. 
 
Article 13. Treballs no estipulats expressament 
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de les 
obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que ho 
disposi el Director d' Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat d' 
obra i tipus d' execució. 
En el supòsit que hi hagi mancança d' especificació en el Plec de Condicions Particulars, s' entendrà que 
es requereix una modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol variació que 
suposi un increment de preus d' alguna unitat d' obra per sobre del 20% o del total del pressupost per 
sobre del 10%. 
 
 
Article 14. Obres accessòries  
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva naturalesa, no poden ser previstes amb tots 
els detalls, sinó és a mesura que avança l' execució dels treballs. 
Les obres accessòries s'aniran construint, així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva 
importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos de 
menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director d' Obra. 
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres 
semblants en el contracte. 
 
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d' Obra. El Contractista està 
obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l' execució de l' 
obra degut al Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de la 
importància de l' assumpte. El Contractista es farà responsable de qualsevol error de l' execució motivada 
per l' omissió d' aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que 
corresponguin a la correcta interpretació del Projecte. 
Quan es tracti d' aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui està obligat a 
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tornar els originals o les còpies signant l' apartat d' assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, 
avisos o instruccions que rebi de la Direcció facultativa. 
Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la Direcció d' 
Obra s' haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra els qui l' hagi dictada, qui haurà de donar al 
Contractista el corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho demana. 
 
Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció facultativa del projecte 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció facultativa, 
només podrà presentar-les, a través del director d' Obra, davant la Propietat, si són d' ordre econòmic i d' 
acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. 
Contra les disposicions d' ordre tècnic de la Direcció facultativa no s' admetrà cap reclamació, podent 
salvar la seva responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida 
al Director d' Obra, el qual podrà limitar la seva resposta al justificant de recepció, que en tot cas serà 
obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
 
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director d' Obra 
El Contractista no podrà recusar el personal nomenat pel director d' Obra, ni demanar que per part de la 
Propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i mesuraments. 
Quan el Contractista es crea perjudicat per la tasca d' aquest personal, procedirà segons allò establert a l' 
article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels 
treballs. 
 
Article 18. Personal de l' obra 
El Contractista destinarà a l' obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que 
calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb els requisits de 
qualitat en l'ocupació per a les empreses contractistes i subcontratistes que s'indiquen en el Reial decret 
1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
El fet d'incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la tipologia dels treballs, facultarà el Director de l'Obra per ordenar l'aturada de les obres sense 
cap dret a reclamació, fins que s'hagi solucionat la deficiència. 
 
 
Article 19. Faltes del personal de l' obra 
El Contractista està obligat a separar de l' obra aquell personal que, a criteri de la Direcció facultativa, no 
compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements o actuï 
de mala fe. 
 
Article 20. Subcontractes 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d' obra a altres Contractistes, amb subjecció a allò 
estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la 
Construcció, i sens perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l' obra. 
Article 21. Subministrament dels materials 
El Contractista aportarà a l' obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat es reserva 
el dret de portar a l' obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de l' obra 
contractada i amb preus d' acord o iguals als del pressupost acceptat. 
 
Article 22. Responsabilitats del Contractista 
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si són 
subcontractats, i dels agents i empleats d'aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels treballs que 
hagi contractat. 
En conseqüència, el Contractista serà l' únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per l' 
augment de l' import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la 
construcció. També serà responsable, davant els tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència o 
negligència es produïssin i s' atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes sobre aquesta 
matèria. 
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El Contractista ha d' estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d' advertir 
immediatament la Direcció facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no realitzarà cap 
treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. 
El Contractista ha de dur a terme tots els treballs d' execució de l' obra, amb els millors coneixements, 
experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats, 
mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts de l' 
obra. 
El Contractista té l' obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció facultativa. 
Si a criteri del Director d' Obra hi hagués alguna part de l' obra mal executada, el Contractista tindrà l' 
obligació de derrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries fins que aconsegueixi l' 
aprovació del Director d' Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males condicions 
de les obres s' haguessin percebut després de la recepció. 
El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats Públiques 
relacionades amb l' execució de l' obra i ho notificarà a la Direcció facultativa. Si el Contractista observa 
que algun dels documents de Contracta està en contradicció amb algun d' aquests aspectes, ho notificarà 
ràpidament a la Direcció facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa algun 
treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho 
notificat a la Direcció facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se càrrec dels imports que 
se' n derivin. 
 
Article 23. Desperfectes a les propietats veïnes 
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i deixar-les 
en l' estat que tenien en el començament de l' obra, fent-se càrrec de l' import. 
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per evitar caigudes d' operaris, 
despreniments d' eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal. 
 
 
 
Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l' edificació 
 
Article 24. Danys materials 
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l' edificació respondran davant la 
Propietat dels següents danys materials ocasionats en l' edifici dins dels terminis indicats, comptats des de 
la data de recepció de l' obra, sense reserves o des de la solució d' aquestes: 
a) durant 10 anys, dels danys materials causats a l' edifici per vicis o defectes que afectin els elements 
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l' estabilitat de l' edifici 
b) durant 3 anys, dels danys materials causats a l' edifici per vicis o defectes dels elements constructius o 
de les instal·lacions que ocasionin l' incompliment dels requisits d' habitabilitat fixats a l' article 3 de la LOE 
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d' execució que afectin elements d' acabat de les 
obres dins el termini d' 1 any 
 
 
Article 25. Responsabilitat civil 
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions propis, 
com per actes o omissions de persones per les quals s' hagi de respondre. 
Tanmateix, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament provada la 
concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau d' intervenció de cada agent en el dany produït, 
la responsabilitat s' exigirà solidàriament.  
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d' un Projectista, aquests mateixos 
respondran solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes altres 
professionals seran directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva insuficiència, 
incorrecció o inexactitud, sens perjudici de la repetició que poguessin exercir contra les seves autores. 
El Contractista respondrà directament dels danys materials causats a l' edifici per vicis o defectes derivats 
de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions 
atribuïdes al cap d' obra i a la resta de persones físiques o jurídiques que en depenguin. 
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Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l' execució de determinades 
parts o instal·lacions de l' obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de 
la seva execució, sens perjudici de la repetició que es pugui produir. 
El Director d' Obra i el Director de l' Execució de l' Obra que signin el certificat final d' obra seran 
responsables de la veracitat i exactitud d' aquest document. 
Qui accepti la direcció d' una obra el Projecte de la qual no l' hagi elaborat ell mateix, assumirà les 
responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sens perjudici de la 
repetició que li pogués correspondre davant el Projectista. 
Quan la Direcció d' Obra es contracti de manera conjunta a més d' un tècnic, tots ells respondran 
solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l' edificació, 
si es prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, a la força major, un acte d' un tercer o pel propi 
perjudicat pel dany. 
 
 
Epígraf IV. Règim i organització de les obres 
 
Article 26. Direcció 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d' Obra, a qui el Contractista ha d' obeir sempre. 
Tota l' obra executada que, a criteri del Director d' Obra sigui defectuosa o no estigui d' acord amb les 
condicions d' aquest Plec, serà derrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li l' excusa 
que el Director d' Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials. 
 
Article 27. Modificacions 
El director d' Obra està facultat per introduir modificacions, d' acord amb el seu criteri, durant la construcció 
de qualsevol unitat d' obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques referides al Projecte i de 
forma que no origini canvis en l' import total de l' obra. 
El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del 
Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l' import, sempre que aquest no alteri, 
per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.  
 
Article 28. Llibre d' Ordres i Assistències 
El Contractista disposarà, a l' obra, d' un Llibre d' Ordres i Assistències en el qual s' anotaran totes 
aquelles ordres que la Direcció facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l' Obra o d' una 
persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota les quals signarà com a 
senyal d' estar assabentat. 
En aquest Llibre d' Ordres i Assistències s' indicarà, quan escaigui, els extrems següents: 
a) les operacions administratives relatives a l' execució o a la regularització del contracte; notificacions de 
tot tipus de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.) 
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l' obra 
c) les recepcions dels materials 
d) les incidències de detalls que siguin d' interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels treballs, 
del càlcul de preus, del cost, de la durada real dels treballs, etc. 
y) el desenvolupament de l' obra 
f) les incidències de l' obra susceptibles d' originar reclamacions per part del Contractista 
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les que 
figuren al Plec de Condicions. 
 
Article 29. Llibre d' Incidències 
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l' 
execució de les obres, existirà a l' obra un Llibre d' Incidències a disposició de la Direcció facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i persones o 
organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball,  els quals podran realitzar anotacions 
en l' esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l' execució o 
quan no sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció facultativa, ho hauran de notificar al 
Contractista afectat i als representants dels seus treballadors. Si l' anotació es refereix a qualsevol 
incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent 
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per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicarà a l' autoritat laboral 
competent en un termini de vint-i-quatre hores. 
 
Article 30. Llibre de Subcontractació 
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l' obra. En aquest llibre, el 
Contractista ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat a 
començaments d' aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en l' obra amb 
empreses subcontractistes i treballadors autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la 
Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l' execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que ja 
figurin en el Llibre de Subcontractació. 
 
Article 31. Accessos i al voltant de l' obra 
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l' obra, el tancament d' aquesta i el seu 
manteniment durant l' execució de l' obra, podent exigir la seva modificació o millora la Direcció facultativa. 
 
 
Article 32. Replantejament 
El Contractista començarà les obres replantejant-les al local les zones afectades i assenyalant les 
referències principals que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions 
i mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran per anticipat del Contractista, la qual 
cosa no li donarà dret a cap reclamació. 
El Contractista sotmetrà el replantejament a l' aprovació de la Direcció facultativa. Un cop aquesta hagi 
donat el seu vistiplau, prepararà l' acta replantejament, la qual anirà acompanyada d' un plànol, i que haurà 
de ser aprovada per la Direcció d' Obra. És responsabilitat del Contractista l' omissió d' aquest tràmit. 
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com a 
conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, així com de 
reposar els senyals desapareguts. 
 
Article 33. Inici i ritme d' execució dels treballs 
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, 
desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs s' executin dins dels terminis parcials fixats i, 
en conseqüència, l' execució total s' efectuï dins del termini exigit en el contracte. 
El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d' Obra la data de començament 
dels treballs amb un mínim de 3 dies d' antelació. 
El director d' Obra indicarà en el Llibre d' Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o 
amb altres circumstàncies de força major que comporten un període d' inactivitat que pot afectar els 
terminis d' execució. L' incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el 
programa d' obra, faculta a la Propietat l' aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de 
Condicions. 
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d' obra a 
realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment constarà la maquinària i mitjans 
auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en l' execució dels treballs. Un cop aprovat el pla, 
aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a l' obra i no es podrà retirar sense l' 
autorització expressa de la Direcció facultativa. El compromís de la presència d' aquesta maquinària no 
expira en l' execució de la unitat d' obra per a la qual hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini dels 
treballs. Per tant, cal demanar la corresponent autorització per retirar una màquina adscrita a l' obra tot i 
que en aquest moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més endavant. 
De la mateixa manera, el Contractista haurà d' augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal 
tècnic sempre que el Director d' Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres en 
el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna màquina s' avariara, el Contractista té l' obligació 
de fer-la arreglar a continuació o substituir-la per una altra d' anàlogues característiques. Les avaries 
mecàniques no suposaran pròrrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts. 
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Article 34. Ordre d' execució dels treballs 
La determinació de l' ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en què, per 
circumstàncies d' ordre tècnic, la Direcció d' Obra estimi convenient la seva variació. 
 
Article 35. Facilitats per a altres contractistes 
D' acord amb allò que resolgui la Direcció d' Obra, el Contractista general haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes que 
intervinguin a l' obra. Tot això sens perjudici de les compensacions econòmiques que hi pugui haver entre 
contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d' energia o altres conceptes. En el cas 
de litigi, els contractistes acataran el que resolgui la Direcció d' Obra. 
 
Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no s' interrompran 
els treballs, sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel director d' Obra mentre es 
formula o tramita el projecte reformat. 
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d' Obra disposi per 
a apuntalaments, runes, o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l' 
import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d' acord amb el que s' 
acordi. 
 
Article 37. Pròrroga a causa de força major 
Si a causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les 
obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable del Director d' Obra. El 
Contractista haurà d' exposar, en escrit adreçat al Director d' Obra, la causa que impedeix l' execució dels 
treballs i el retard que comportaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que demana. 
 
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d' Obra en el retard de l' execució de l' obra 
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d' execució estipulats, al·legant com 
a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa, excepte si havent-ho demanat per escrit no 
se li haguessin proporcionat. 
 
Article 39. Condicions generals d' execució dels treballs 
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d'aquest que hagin 
estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin lliurat al Contractista el 
Director d'Obra o el Director d'Execució de l'Obra, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat 
amb allò especificat a l'article 13 (treballs no estipulats expressament). 
 
Article 40. Fondària dels fonaments (No afecta) 
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no són, sinó 
una dada aproximada que es pot confirmar o modificar totalment o parcial segons la naturalesa del terreny, 
canvi que el Contractista, haurà d' assumir sense modificar l' import que resulti.  
 
Article 41. Mitjans auxiliars 
Aniran per anticipat del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l' obra, el manteniment d' un bon aspecte i per evitar accidents previsibles en funció 
de l' estat de l' obra i d' acord amb la normativa de protecció laboral vigent. 
 
Article 42. Conservació de les obres 
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d' obra realitzades fins a la 
data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se' n derivin. 
 
Article 43. Documentació d' obres ocultes 
De tots els treballs i unitats d' obra que hagin de quedar ocults en finalitzar l' execució, s' aixecaran plànols 
precisos perquè quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per triplicat, lliurant un al 
Director d' Obra, un altre al Contractista i l' últim a la Propietat. Aquests plànols, que han d' estar 
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suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els 
mesuraments. 
 
 
Article 44. Obres defectuoses 
La Direcció facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d' obra que no s' ajustin al que s' especifica en 
el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat dels 
materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d' Obra fixarà 
un preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà per anticipat del 
Contractista la part mal executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d' 
ampliació del termini d' execució. 
 
 
Article 45. Obres i vicis ocults 
Si el director d' Obra tingués raons fonamentades per creure en l' existència de vicis ocults de construcció 
en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció, les demolicions 
que cregui necessàries per reconèixer els treballs que suposi defectuosos.  
Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s' ocasionin, seran per anticipat del Contractista, 
sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a càrrec del propietari. 
 
Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos 
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i 
acceptats pel Director de l'Execució de l'Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars.  
El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per efectuar les comprovacions, els 
assaigs o les proves preceptuades al Plec de Condicions Tècniques Particulars.  
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, el 
director d' Execució de l' Obra donarà l' ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que s' ajustin 
a les condicions requerides o, a falta d' aquests, a les ordres del director d' Obra. 
 
Article 47. Despeses ocasionades per anàlisi, proves i assaigs 
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin 
en l' execució de les obres seran a càrrec del Contractista. 
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s' haurà de repetir, amb càrrec al 
Contractista.  
 
Article 48. Neteja de les obres 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra tingui un bon aspecte. Si el 
Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d' aquest. 
 
Article 49. Obres sense prescripcions 
En l' execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades explícitament 
en aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista s' atindrà, en primer lloc, a les 
instruccions que dicti la Direcció facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
 
 
 
Epígraf V. Recepcions i liquidacions 
 
Article 50. Proves abans de la recepció 
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de 
resistència, estabilitat i impermeabilització d' acord amb el programa de la Direcció facultativa. Els 
assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d' una 
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construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable de les 
mateixes. 
 
 
 
Article 51. Recepció de les obres 
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de fi de les mateixes, acreditada 
en el certificat final d' obra.  
Per procedir a la recepció de les obres serà necessària l' assistència del Propietari, de la Direcció 
facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un 
escrupolós reconeixement i si l' obra estigués d' acord amb les condicions d' aquest Plec, s' aixecarà una 
acta de recepció per duplicat, a la qual s' adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. Una 
de les actes quedarà en poder de la Propietat i l' altra es lliurarà al Contractista. 
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es 
consideraran rebudes sense reserves.  
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet es 
farà constar explícitament en l' acta de recepció, en la qual s' especificaran les instruccions del Director d' 
Obra al Contractista per solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per esmenar-los. Un cop 
vençut aquest termini, s' efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, per tal de procedir a la 
recepció de l' obra. Si en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats 
prèviament, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, tret que la Propietat cregui oportú 
concedir un nou termini. 
 
Article 52. Documentació final 
El director d' Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut a l' obra, redactarà la 
documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat.  
La documentació final d' obra, d' acord amb el Codi Tècnic de l' Edificació, estarà constituïda per la 
documentació del seguiment de l' obra, la documentació de control de l' obra i el certificat final d' obra. 
Aquesta documentació final s' adjuntarà a l' acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que 
han intervingut durant el procés d' edificació, així com les instruccions d' ús i manteniment de l' edifici i les 
seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l' edifici.  
 
Article 53. Termini de garantia 
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia, 
que serà d' un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions de 
desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. 
 
Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia 
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista, sense 
que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia. 
Si l' edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat les 
neteges i reparacions causades per l' ús i a càrrec del Contractista les reparacions per vicis d' obra o per 
defectes en les instal·lacions. 
 
Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida 
Si el contracte d' execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es fixi en el 
Plec de Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes 
que tingués concertats i a deixar l' obra en condicions de ser represa per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de Condicions, 
moment en què començarà a comptar el termini de garantia.  
 
Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 
Les liquidacions parcials són documents provisionals atès que estan subjectes a les certificacions i 
modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l' aprovació ni recepció de les 
unitats d' obra que comprenen.  
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La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fiers efectives les liquidacions parcials, el dret a 
comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i materials 
invertits en l' obra. A aquest efecte, el Contractista haurà de presentar els comprovants que se li exigeixin. 
 
 
 
Article 57. Mesurament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l' obra 
Una vegada rebudes les obres, el Director d' Execució de l' Obra efectuarà el seu mesurament definitiu, 
per a la qual cosa comptarà amb l' assistència del Contractista o del seu representant. S' estendrà la 
corresponent certificació per triplicat la qual, un cop aprovada pel director d' Obra, servirà perquè la 
Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança.  
 
 
Article 58. Liquidació final 
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l' import de les unitats d' obra 
realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre que n' hi hagi l' execució i preus 
hagin estat aprovats prèviament per la Direcció d' Obra. El Contractista no tindrà dret a formular 
reclamacions per augments d' obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el 
vistiplau del Director d' Obra. 
 
Article 59. Liquidació en cas de rescissió 
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es redactarà 
d' acord amb les dues parts, i que inclourà l' import de les unitats d' obra realitzades fins a la data de 
rescissió. 
 
 
 
Epígraf VI. Facultats de la direcció d' obra 
 
Article 60. Facultats de la Direcció d' Obra 
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al director d' Obra i que s' han especificat en els 
articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin en 
les obres, directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal, 
completa i indiscutible,  fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec de Condicions, sobre 
les persones i coses situades en l' obra i en relació amb els treballs que per a l' execució dels edificis i 
obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar el Contractista, si 
considera que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta marxa de l' obra.  
 
 
 
DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 
 
 
Epígraf I. Base fonamental 
 
Article 61. Base fonamental 
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, s' 
estableix el principi que el Contractista ha de percebre l' import de tots els treballs executats, sempre que 
aquests s' hagin dut a terme segons el Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la 
construcció de l' edifici i obra annexa contractada.  
 
 
Epígraf II. Garanties de compliment i fiança 
 
Article 62. Garanties 
El director d' Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències altres entitats o persones per 
assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte compliment del contracte. 
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En el cas de ser demanades, el Contractista haurà de presentar aquestes referències abans de la 
signatura del contracte.  
 
 
Article 63. Fiança 
La fiança exigida al Contractista per garantir el compliment del contracte s' establirà prèviament entre el 
Director de l' obra i el Contractista entre una de les següents: 
a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l'obra contractada. 
b) descomptes del 10% aplicats sobre l' import de cada certificació abonada al Contractista. 
c) dipòsit del 5% del pressupost de l' obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a l' import de 
cada certificació abonada al Contractista. 
 
Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Si el Contractista es negués a fer, per compte propi, els treballs necessaris per acabar l' obra en les 
condicions contractades, el director de l' Obra, en nom i representació del Propietari, les manarà executar 
a un tercer o directament per a administració i abonarà el seu import amb la fiança dipositada, sense 
prejudici de les accions legals a què tingui dret el Propietari en el cas que la fiança no cobrís l' import dels 
despeses efectuades en les unitats d' obra que no fossin admissibles. 
 
Article 65. Devolució de la fiança 
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada 
signada l' acta de recepció de l' obra, sempre que el Contractista acrediti que no existeix cap reclamació 
en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de jornals o materials 
o per indemnitzacions derivades d' accidents ocorreguts en el treball o per altres causes. 
 
Article 66. Devolució de la fiança en el cas que s' efectuïn recepcions parcials 
El Contractista tindrà dret que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vistiplau 
del Director d' Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l' obra. 
 
 
 
Epígraf III. Preus i revisions 
 
Article 67. Despeses 
Anirà per anticipat del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses 
que s' originin fins a la finalització i lliurament de les obres. 
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d' ajustament de les obres, encara que 
durant la realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per 
disposició oficial no representi un excés superior al 5% de l' import de l' obra, pendent de realitzar llavors. 
 
 
Article 68. Obres de millora o ampliació 
Si s' introduïssin millores a l' obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista estarà 
obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del 
pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del 
pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s' ordeni per 
escrit i vagi amb el vistiplau del Director de l' Obra. 
 
 
Article 69. Preus unitaris 
En els preus unitaris corresponents s' inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 
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Article 70. Preus contradictoris 
Si s' haguessin d' introduir noves unitats d' obra o canvis de qualitat en les unitats d' obra projectades o bé 
es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació de preus contradictoris 
entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el Director d' Obra i hauran de ser acceptats pel 
Contractista. 
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el director d' Obra i el Contractista 
abans de començar l' execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el director d' Obra 
proposarà a la Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del preu 
exigit pel Contractista o bé, la segregació de l' obra o instal·lació nova, per ser executada per administració 
o per un altre adjudicatari diferent. 
 
  
Article 71. Revisió de preus 
Quan les obres es contractin per anticipat i risc, no s' admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant 
això, en períodes en què hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i els seus cartigues 
socials, o en la dels materials i transports, s' admetrà que es puguin revisar els preus contractats. 
Després que tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una revisió 
de preus a l'alça. Les dues parts acordaran el nou preu unitari abans d' iniciar o de continuar l' execució de 
la unitat d' obra on intervingui l' element el preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a 
partir de la qual s' aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte,  quan sigui 
necessari, la trobada de materials d' obra, en el cas que estiguessin totalment o parcials abonats per la 
Propietari. 
Si la Propietat o el Director d' Obra en el seu nom, no estigués d' acord amb els nous preus que el 
Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d' Obra tindrà la facultat de proposar al 
Contractista, i aquest té l' obligació d' acceptar-los. 
Si es produeix una baixada de preus, el director d' Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa a 
realitzar en els preus unitaris vigents en l' obra, en equitat amb l' experimentada per a qualsevol dels 
elements constitutius de la unitat d' obra i la data en què començaran a regir els preus revisats. 
 
Article 72. Reclamacions d' augment de preus 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, no podrà, 
sota pretext d' error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 
pressupost que serveix de base per a l' execució de les obres. 
Tampoc s' admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es 
facin a la Memòria, atès que aquest document no serveix de base a la Contractació.  
Les errades materials o aritmètiques en les unitats d' obra o en el seu import, es corregiran en el moment 
en què s' observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats en el 
Plec de Clàusules Administratives, sinó en el cas que el Director d' Obra o el Contractista els haguessin fet 
notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d' adjudicació. Les equivocacions materials 
no alteraran la baixa proporcional fet en la Contractació, respecte de l' import del pressupost que ha de 
servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d' aquest 
pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada. 
 
Article 73. Trobada de materials 
El Contractista resta obligat a executar les trobades de materials o maquinària que la Propietat ordeni per 
escrit. 
Els materials reunits, un cop abonats per la Propietat, són propietat d' aquest, però el Contractista es 
responsabilitza de la seva custòdia i conservació. 
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Epígraf IV. Mesuraments i valoracions dels treballs 
 
Article 74. Mesurament de l' obra 
L' amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d' unitat fixada en el corresponent pressupost. 
 
Article 75. Mesuraments parcials i totals 
Els mesuraments parcials es verificaran en presència del Contractista. 
Els mesuraments finals es faran quan s' hagi acabat l' obra, amb l' assistència del Contractista. 
Es redactarà una acta de verificació dels mesuraments parcials i totals en què es farà constar la 
conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposarà 
resumidament i amb reserva d'ampliar-les, les seves al·legacions. 
Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d' obra completament acabades, de forma 
que el Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les del 
Projecte. 
 
Article 76. Elements compresos en el pressupost 
En fixar els preus de les diferents unitats d' obra en el Pressupost, s' ha tingut en compte l' import de tots 
els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tot tipus d' indemnitzacions, impostos, 
multes o pagaments que s' hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els quals es trobin gravats els 
materials o les obres per l' Estat,  Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no s' 
abonarà al Contractista cap import al respecte. 
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per deixar 
l' obra completament acabada. 
 
Article 77. Valoració de les obres 
La valoració s' haurà d' obtenir aplicant a les diverses unitats d' obra el preu que tingués assignat en el 
Pressupost, afegint els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i descomptant el 
percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista. 
 
Article 78. Valoració d' obres incompletes 
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s' aplicaran els preus del 
pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d' obra fraccionant-la de manera 
diferent a la fixada en els quadres de descomposició de preus indicats en el Quadre de Preus número 2. 
En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels 
preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus referits. 
El Contractista tampoc podrà reclamar al·legant que l'obra executada és major o menor que la projectada. 
 
Article 79. Altres obres 
Els preus de les unitats d' obra que s' executin per ordre del Director d' Obra i que no estaven inclosos en 
el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d' Obra i el Contractista, estenent-se per 
duplicat l' acta corresponent. Si no s' arribés a cap acord, el director d' Obra podrà fer executar aquestes 
unitats de la manera que cregui convenient. 
La fixació del preu s' haurà d' acordar abans que s' executi l' obra afectada, però si per qualsevol motiu 
aquesta ja s' hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Director d' 
Obra. 
 
Article 80. Valoració d' unitats no contemplades en aquest Plec 
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cadascuna d' elles la 
mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d' Obra consideri justes, 
multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent. 
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Article 81. Errors en el pressupost 
El Contractista ha d' haver estudiat en detall els documents del Projecte, de manera que, si no ha fet cap 
observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els mesuraments i als preus, no tindrà dret 
a cap reclamació si l' obra es realitza d' acord amb el Projecte i conté més unitats d' obra que les previstes. 
Si contràriament, el nombre d' unitats d' obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost. 
 
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista 
El director d' Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades a l' article anterior, 
amb les quals hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant un informe. 
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons el que cregui pertinent en justícia i 
després de reconèixer les obres, si es cregués convenient. 
 
Article 83. Pagament de les obres 
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L' import dels pagaments 
correspondrà al de les Certificacions d' obra expedides pel Director d' Obra. 
 
Article 84. Suspensió dels treballs  
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d' abonar al Contractista els treballs realitzats, els 
materials acumulats realment necessaris per a l' obra fins a la data de suspensió. 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a 
menor ritme del que se'ls correspongui, segons el termini en què s'han d'acabar. 
 
Article 85. Millores d' obres lliurement executades 
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d' Obra, utilitzi materials de major qualitat, mida 
o preu, o bé introdueixi modificacions en l' obra sense que li hagin estat demanades, o qualsevol altra 
modificació que a criteri del Director d' Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret que se li pagui el que li 
correspondria en el cas d' haver construït l' obra amb estricta subjecció a allò projectat i contractat. 
 
 
Epígraf V. Indemnitzacions 
 
Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de fi de les obres 
L' import de la indemnització que ha d' abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de fi de 
les obres contractades, serà d' una quantitat fixada per cada dia laborable de retard des del dia d' 
acabament de les obres fixat en el calendari d' obra. Aquesta quantitat s' acordarà entre les parts 
contractants abans de la signatura del contracte, però no serà inferior al 4,5% de l' import total dels treballs 
contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments 
Si la Propietat no efectués els pagaments d' obra executada dins del mes següent al termini convingut, el 
Contractista tindrà dret a percebre el pagament d' un 4,5% anual en concepte d' interès de demora, durant 
l' espai de temps del retard i sobre l' import de l' esmentada certificació. 
Si transcorreguts dos mesos després d' aquest primer termini d' un mes el pagament no s' hagués fet 
efectiu, el Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de les 
obres executades i dels materials reunits, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i que la 
seva quantitat no superi la necessària per finalitzar l' obra contractada. 
No obstant això, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard de 
pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en 
materials reunits admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat en el contracte. 
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Article 88. Indemnització per danys de causa major 
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici ocasionats en les 
obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d' aquest article, es consideren com a danys de 
causa major únicament els següents: 
a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques 
b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins 
c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin previsibles al 
país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca que el Contractista va prendre les mesures possibles, 
dins dels seus mitjans, per evitar o atenuar els danys 
d) els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres 
e) les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments populars o 
robatoris tumultuosos 
La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d' obra ja executades o als materials 
reunits a peu d' obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o instal·lacions 
propietat de la Contracta. 
 
Article 89. Renúncia 
El Contractista renuncia a la indemnització per l' augment que poguessin patir els materials o jornals 
especificats en els diversos documents del Projecte, si bé té dret a demanar una revisió de preus com s' 
especifica a l' article 13 del Plec de Clàusules Administratives. 
Epígraf VI. Diversos 
 
Article 90. Millores, augments i/o reduccions d'obra 
No s' admetran millores d' obra, excepte quan el director d' Obra hagi ordenat per escrit l' execució de 
nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el Contracte. Tampoc s' admetran augments d' obres en les unitats contractades, excepte en 
el cas d' error en els mesuraments del Projecte, excepte que el Director d' Obra ordeni, també per escrit, l' 
ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l' execució o de 
signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d' obra suposin sobre 
l' import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el director d' Obra introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d' obra contractades.   
 
Article 91. Unitats d' obra defectuoses però acceptables 
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director d' 
Obra, aquest determinarà el preu un cop escoltat el Contractista, qui haurà de conformar-se amb la 
resolució de la Direcció facultativa, excepte si, estant dins del termini d' execució, prefereix derrocar l' obra 
i refer-la d' acord amb les condicions,  sense superar aquest termini. 
 
Article 92. Assegurança de les obres 
El Contractista està obligat a assegurar l' obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, 
fins a la recepció. La quantitat de l' assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per 
contracta, els objectes assegurats.  
L' import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s' ingressarà en compte, a nom del 
Propietari, perquè, amb càrrec a aquest, es pagui l' obra que es construeixi a mesura que aquesta es vagi 
executant. El reintegrament d' aquesta quantitat al Contractista s' efectuarà per certificacions, com la resta 
dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista palès en 
un document públic, el Propietari podrà disposar d' aquest import per a usos aliens als de la construcció de 
la part sinistrada. 
La infracció d' allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la 
contracta, amb devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials reunits, i una 
indemnització equivalent a l' import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin 
estat abonats, però només en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la 
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companyia asseguradora,  respecte a l' import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats per 
a aquests efectes pel Director d' Obra. 
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d' edifici que s' ha d' assegurar i la 
seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s' entendrà que l' assegurança ha de comprendre tota la 
part de l' edifici afectat per l' obra. 
Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d' assegurances, el Contractista els posarà 
en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l' objecte de conèixer la seva prèvia 
conformitat o bé el seu rebuig. 
 
Article 93. Conservació de l' obra 
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l' obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l' edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepció, el director d' 
Obra, en representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui necessari perquè s' atengui a la 
custòdia,  neteja i tot allò que fes falta per a una correcta conservació, i es paguen les despeses per 
anticipat de la contracta. 
Quan el Contractista abandoni l' edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte, 
està obligat a deixar-lo aturat i net en el termini que fixi el Director d' Obra. 
Després de la recepció de l' edifici i en el cas que la seva conservació vagi a càrrec del Contractista, no hi 
haurà d' haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la seva custòdia i neteja i per als 
treballs que calgués executar. 
En tot cas, hi hagi l' edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l' obra durant el 
termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques. 
 
Article 94. Ús del Contractista de l' edifici o de béns de la Propietat 
Quan durant l' execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la 
Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindrà l' obligació de reparar-los 
i conservar-los per poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de conservació, substituint 
els que s' haguessin inutilitzat,  sense cap dret a indemnització per aquesta substitució ni per les millores 
fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el Contractista 
no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat a compte del Contractista i 
amb càrrec a la fiança. 
 
Article 95. Pagament d' arbitris  
El pagament d' impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d' execució de les obres i 
per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, aniran a càrrec del Contractista, si en les 
condicions particulars del Projecte no s' estipula el contrari. Tanmateix, s' haurà de reintegrar al 
Contractista l' import de tots aquells conceptes que el director d' Obra consideri justos. 
 
 
 
DISPOSICIONS LEGALS 
 
Article 96. Generalitats  
El present apartat s' entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i el 
Contractista. 
 
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista  
Poden ser Contractistes d' obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels seus 
drets civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment constituïdes i reconegudes 
tant a Espanya com la Unió Europea. 
Queden exclosos: 
a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d' empreses Acreditades 
b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó 
c) qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts 
d) els qui en contractes anteriors amb l' Administració no haguessin complert els seus compromisos 
e) els que fossin apressats com a deutors als cabals públics, com a contribuents 
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Article 98. Sistema de contractació  
L' execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels sistemes següents: 
a) per preu d' aixecat: comprendrà l' execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, amb 
subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada 
b) per unitats d' obra executades, d' acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars 
que en cada cas s' estipuli 
c) per administració directa o indirecta, d' acord amb els documents del Projecte i a les condicions 
particulars que en cada cas s' estipuli 
d) per contractes de mà d' obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans auxiliars 
aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a les dels casos anteriors 
 
Article 99. Sistema de contractació  
L' adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa. 
 
Article 100. Formalització del contracte  
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública a 
petició de qualsevol de les parts i d' acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec de l' adjudicatari, 
totes les despeses que ocasionin l' extensió del document en què es consigna la contracta. 
 
Article 101. Responsabilitat del Contractista 
El Contractista és responsable de l' execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en 
els documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista estarà obligat a l' enderroc i 
reconstrucció de les parts d' obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat 
abonades en liquidacions parcials. 
 
Article 102. Accidents de treball i danys a tercers 
En cas d' accidents que tinguin lloc amb motiu i en l' exercici dels treballs per a l' execució de les obres, el 
Contractista s' atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu 
compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de 
qualsevol tipus. 
El Contractista té l' obligació d' adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents 
preceptuïn, per evitar, mentre sigui possible, accidents als treballadors i a persones alienes a les obres, no 
només a les bastides, sinó també a tots els llocs perillosos de l' obra. 
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre 
seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a l' obra, serà l' únic responsable, ja que es considera 
que en els preus contractats estan incloses totes les despeses necessàries per complir degudament 
aquestes disposicions legals. 
El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es produïssin 
tant en l' edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà per anticipat seu 
els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els danys i 
perjudicis que s' hagin causat per les operacions d' execució de les obres. 
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà d' 
exhibir, quan fos requerit, el justificant d' aquest compliment. 
 
Article 103. Causes de rescissió del contracte 
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s' assenyalen: 
a) la mort o incapacitat del Contractista 
b) la suspensió de pagaments del Contractista 
c) alteracions del Contracte per les causes següents: 
1. la modificació del Projecte de forma que presenti alteracions fonamentals a criteri del Director d' Obra, i 
sempre que representi una oscil·lació d' un 25% per excés o defecte, com a mínim, del seu import 
2. modificació d' unitats d' obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o defecte del 40% 
com a mínim d' algunes de les unitats que figuren en els amidaments del Projecte modificat 
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3. la suspensió d' obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a la Contracta no s' 
iniciïn les obres adjudicades dins el termini de tres mesos a partir de l' adjudicació. En aquest cas, la 
devolució de la fiança serà automàtica 
4. suspensió d' obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un any 
5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins el termini assenyalat en les condicions particulars del 
Projecte 
6. l' incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb prejudici dels 
interessos de l' obra 
7. la finalització del termini d' execució de l' obra, sense haver assolit la fi dels treballs 
8. l' abandonament de l' obra sense causa justificada 
9. la mala fe en l' execució de l' obra 
En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions 
estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l' oferiment, sense que en aquest darrer 
cas hi hagi dret a cap indemnització. 
 
Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte 
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista, se li 
abonaran totes les obres executades d' acord amb les condicions prescrites, i tots els materials reunits a 
peu d' obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre de Preus 
número 1. 
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s' estiguin utilitzant en el moment de la rescissió, 
restaran a l' obra fins a la seva finalització i s' abonarà al Contractista una quantitat fixada prèviament de 
mutu acord per aquest concepte.  
Si el director d' Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s' abonarà l' obra feta 
fins aleshores, i els materials reunits a peu d' obra que reuneixin les degudes condicions i siguin 
necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat d' indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre 
durin les obres el Contractista pugui valorar la marxa dels treballs. 
 
Article 105. Impostos de tramitació del contracte 
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s' originin per la tramitació del contracte. Si s' exigís que el 
Propietari pagués algun d' aquests impostos, el Contractista li abonarà l' import i també els imports que 
puguin produir-se per multes i interessos. 
 
Article 106. Jurisdicció 
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les 
parts se sotmetran a judici d' amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel 
Director d' Obra i, en darrer terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa 
renúncia del fur domiciliari. 
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VII. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 
 
Epígraf I. Condicions generals 
 
Article 1. Condicions generals  
Tots els materials que s' instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i tindran 
les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en què així s' hagi 
establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE. 
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte, tot i no 
constar a la resta, és igualment obligatòria. 
Un cop adjudicada l' obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció 
facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d' homologació dels materials que s' hagin 
d' utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament. 
La Direcció facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. Els 
que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l' obra o dels 
terminis de garantia. 
El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de forma que no alterin les seves 
característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions. 
 
Article 2. Proves i assaigs de materials  
Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assaigs necessaris per 
acreditar la seva qualitat, els quals aniran per anticipat del Contractista. Les proves o assaigs es podran fer 
a la fàbrica d' origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el director d' 
Obra. En cas de discrepància, els assaigs o les proves s' efectuaran en el laboratori oficial que el director 
d' Obra designi. 
Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessària utilitzar, haurà de ser aprovada per la 
Direcció d' Obra. 
 
Article 3. Materials no consignats en el Projecte  
Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les condicions 
que fixi la Direcció d' Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per les condicions que s' 
exigeixin. 
 
 
Epígraf II. Condicions que han de complir els materials 
 
Article 4. Àrids per a formigons i morters  
La naturalesa dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l' adequada resistència i durabilitat 
del formigó, així com les restants característiques que s' exigeixin en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars. 
Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments 
naturals, matxucats o altres productes que s' utilitzin de forma habitual en la pràctica constructiva o resultin 
aconsellables com a conseqüència d' estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas, complirà 
les condicions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE). 
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s' utilitzin per a altres 
aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs d' identificació mitjançant 
les anàlisis que convinguin en cada cas. 
Si s' utilitzen siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de manera que no 
continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d' assaig UNE 7243. 
Es prohibeix l' ús d' àrids que continguin sulfurs oxidables. 
Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de mida fixades a l' EHE. 
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Article 5. Aigua per a pastat de formigons i morters  
L' aigua per al pastament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa l' EHE, haurà de 
complir amb les següents: 
- pH superior a 5 (UNE 7234:71) 
- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58 
- sulfats inferiors a 1 g SONIDO4/l, segons assaig UNE 7131:58 
- ion clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60 
- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235 
- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132: 58 
 
Article 6. Additius per a formigons i morters 
Els additius que s' utilitzin per millorar les característiques d' adormiment, enduriment, plasticitat i inclusió 
de l' aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats a l' EHE i, a més: 
- Si s' utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 2% del pes del 
ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del ciment 
- Si s' utilitzen airejadors per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la disminució de la 
resistència a compressió produïda per la inclusió de l' airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la proporció 
d' airejant serà superior del 4% del pes del ciment 
- Si s' utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No s' empraran colorants 
orgànics 
 
Article 7. Ciment per a formigons i morters 
El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, el 
magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del terra com de les parets. Si s' emmagatzema 
a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències. 
S' exigirà al Contractista la realització d' assaigs, d' acord amb la normativa vigent i en laboratoris oficials, 
que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.  
 
Article 8. Acer laminat d' alta adherència en rodons per a armadures 
S' acceptaran acers d' alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un organisme 
homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per evitar confusions en el 
seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció superiors al 5%. El mòdul d'elasticitat 
serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm². 
Es preveu que el límit elàstic de l'acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de 
trencament no serà inferior a 5.250 kp/cm².  
Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l' EHE. 
 
Article 9. Acer laminat 
L' acer utilitzat en els perfils d' acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025. També 
es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1: 1994 i UNE EN 10219-1: 1998. 
En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural Acer apartat 
4.2 de la Cta. 
Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per evitar 
confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció superiors al 5%. 
 
Article 10. Productes per a la curació de formigons  
El color de la capa protectora que resulti de l' aplicació d' aquests productes en forma de pintura 
polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per evitar l' absorció de la 
radiació solar. Aquesta capa haurà de romandre intacta durant, com a mínim, 7 dies després d' una 
aplicació. 
 
Article 11. Desencofrant 
La utilització de desencofrant aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten la seva 
separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament autoritzat. 
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Article 12. Encofrats en murs 
Els encofrats que s' utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, hauran de 
tenir prou rigidesa, tirants i puntals perquè la deformació màxima deguda a l' empenta del formigó fresc 
sigui inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica d' acabat. Per mesurar aquestes deformacions s' aplicarà 
sobre la superfície desencofrada un reglo metàl·lic de 2 m de longitud, recte si es tracta d' una superfície 
plana, o corbat si la superfície ho és. 
Els encofrats per a formigó veure hauran de ser de fusta. 
 
Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs 
Els encofrats que s' utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, 
però, compliran la condició que la deformació màxima d' una aresta encofrada respecti la teòrica, sigui 
inferior o igual d' 1 cm de la longitud teòrica. Igualment, hauran de tenir el confrontat el suficientment rígid 
per suportar els efectes dinàmics de vibració del formigó, de forma que el màxim moviment local produït 
per aquesta causa sigui de 5mm. 
 
Article 16. Teules 
Les teules de ciment per a la coberta s' obtindran a partir de superfícies còniques o cilíndriques que 
permetin un encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d' una part plana amb ressalts o dents 
de suport per facilitar l' acoblament de les peces. Les teules hauran de disposar de l' aprovació de l' 
Administració competent o una certificació de conformitat inclosa en el Registre General del CTE, complint 
amb totes les seves condicions. 
 
Article 17. Plaques per a cobertes 
Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (polièster, acer, fibrociment amb fibres 
naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. Les plaques que s' 
utilitzin han d' estar degudament homologades i autoritzades per l' Administració competent. 
 
Article 18. Impermeabilitzants 
Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i les 
imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les 
dimensions i el pes per m ². Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de segell o certificació de 
conformitat inclòs en el registre de la Cta. 
Els impermeabilitzants bituminosos s' hauran d' ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS del CTE, 
les condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o bituminosos modificats 
haurà de disposar d' un document d' idoneïtat tècnica, complint totes les seves condicions. 
 
Article 19. Fàbrica de maó i bloc 
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s' ajustaran a allò estipulat en el DB 
SE-F Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 de la Cta. 
La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm². 
Les peces se subministraran a l' obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i la 
categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la norma UNE 772, a partir de 
peces mostrejades segons la norma UNE 771. 
 
Article 20. Biguetes prefabricades 
Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s' especifiqui en la memòria, i hauran de 
disposar d' autorització d' ús corresponent. No obstant això, el fabricant haurà de garantir les seves 
propietats per escrit, si així se li demanés. 
El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en cas que siguin 
necessàries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per mancança de les instruccions 
necessàries. 
Tant el forjat com la seva execució s'adaptaran a la Instrucció per al Projecte i l'Execució de Forjats 
Unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE). 
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Article 21. Plafons aïllants autoportants 
Els plafons aïllants autoportants estaran formats per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix 
cadascuna, entre les quals se situa una planxa de gruix variable d'escuma de poliuretà de densitat 38 
kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i de l' aïllant ha d' estar garantida amb 
els certificats corresponents. 
 
 
Article 22. Rajols i l les de terrat  
Les rajoles i les lloes de terrat es compondran com a mínim d' una capa fina de formigó o morter de 
ciment, triturats de pedra o marbre, i, en general, colorants i d' una capa baso de morter menys ric i àrid 
més gruixut. 
Els àrids estaran nets i sense argila i matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i s' ajustaran a la 
norma UNE 41060. 
Les toleràncies en dimensions seran: 
- Per a mesures superiors a 10 cm, ± 0,5 mm  
- Per a mides iguals o inferiors a 10 cm, ± 0,3 mm 
- El gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variarà més d' 1,5 mm i no serà inferior als valors 
indicats a continuació 
- S' entén a aquests efectes per banda, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i si és d' una altra 
manera, el costat mínim del quadrat circumscrit 
- El gruix de la capa serà uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i en les destinades a suportar trànsit o 
en les l leses no inferior a 8 mm 
- La variació màxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de radi, serà de ±0,5mm 
- La fletxa major d' una diagonal no sobrepassarà el ± 4‰ de la longitud 
- El coeficient d' absorció d' aigua determinat segons la norma uneix 7008 serà inferior o igual al 15% 
- L' assaig de desgast s' efectuarà segons la norma uneix 7015, amb un recorregut de 250 m en humit i 
amb sorra com a abrasiu. El desgast màxim admissible serà de 4 mm i sense que aparegui la segona 
capa si es tracta de rajols per a interiors i de 3 mm en rajola per a voreres o destinades a suportar trànsit 
- Les mostres per als assajos es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim del miler i 5 unitats per cada 
miler més, refusant o substituint per altres aquelles que tinguin defectes visibles, sempre que el nombre de 
descartades no superi el 5% 
 
 
Article 23. Rodapeus de terrat  
Les peces per a Rodapeus de terrat estaran fetes amb els mateixos materials que els del paviment, tindran 
un cant rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigències tècniques seran anàlogues a les del material 
del paviment. 
 
Article 24. Rajols vidriades  
Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d' una superfície vidrada i de 
color per una de les cares, que hauran de complir amb les condicions següents: 
- Ser homogènies, de textura compacta i resistents al desgast 
- No tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni matèries estranyes que puguin disminuir la seva 
resistència i vida útil 
- Tenir un color uniforme, sense taques eflorescents 
- La superfície vitrificada serà completament plana, excepte els cants roms o terminals 
- Les rajola estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions seran les assenyalades en els 
plànols 
- La superfície de les rajoles serà brillant, excepte que explícitament, s' exigeixi que la tinguin mat 
- Les rajoleres situades a les cantonades no seran llises, sinó que presentaran, segons els casos, un cant 
rom, llarg o curt, o un terminal de cantonada esquerra o dreta, o un terminal d' angle entrant amb aparell 
vertical o horitzontal 
- La tolerància en les dimensions serà d' un 1% de menys i d' un 0% de més, per a les de primera classe. 
- La determinació dels defectes en les dimensions es farà aplicant una esquadra perfectament ortogonal a 
una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les arestes amb un costat de l' esquadra. La 
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desviació de l' extrem de l' altra aresta respecte el costat de l' esquadra és l' error absolut, que es traduirà 
a percentual 
 
Article 25. Guixos 
Els guixosos tissos que s' utilitzin per a l' arrebossat de parets procediran de la calcinació de les roques de 
sulfat càlcic, que en perdre part de l' aigua és apte per prendre' s. 
  
La recepció de l'obra es farà en sacs; queda exclòs el lliurament a l' engròs. El material s' emmagatzemarà 
en un lloc protegit de la pluja i el Solo, d' ambient sec. No ha d' estar exposat a salt de mata prolongats d' 
aire i elevat de la terra de magatzem. 
Quan la tieta està en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al tacte, que 
s'enganxi a les mans, faciliti una presa ràpida adquirint duresa i solidesa. 
Es considera temps vàlid d' aplicació, des de l' obtenció de la pasta untosa, fins que no es pot estendre.  
 
Article 26. Portes  
Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s'utilitzin hauran de tenir l'aprovació de l'autoritat 
competent o un document d'idoneïtat tècnica emès per un organisme autoritzat. 
 
Article 27. Bastiments 
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una esquadra mínima de 
7x5 cm. 
 
Article 28. Finestres i portes metàl·liques  
Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran especials de doble junta i 
compliran totes les prescripcions legals. No s' admetran rebaves ni curvatures, i es refusaran els elements 
que tinguin algun defecte de fabricació. 
 
Article 29. Pintura al tremp  
La pintura al tremp estarà compassada per un pegat dissolt en aigua i un pigment mineral finament dispers 
amb l' addició d' un antiferment tipus formol per evitar la putrefacció de l' enganxament. Els pigments a 
utilitzar podran ser: 
- Blanc de zinc, que complirà la norma UNE 48041 
- Litopó, que complirà la norma UNE 48040 
- Biòxid de titani, segons la norma UNE 48044 
També es podran utilitzar mescla d' aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. Aquests dos 
últims productes, considerats com a càrregues, no podran entrar en una proporció superior al 25% del pes 
del pigment. 
 
Article 30. Pintura plàstica  
La pintura plàstica estarà formada per un vehicle format per un vernís adquirit i els pigments estaran 
constituïts per biòxid de titani i colors resistents. 
 
Article 31. Colors, olis i vernissos  
Totes les substàncies d'ús general en la pintura hauran de ser de qualitat excel·lent. 
Els colors tindran les condicions següents: 
- Facilitat per estendre' s i cobrir perfectament les superfícies 
- Fixació de la seva tinta 
- Facultat d' incorporar-se a l' oli i color 
- Ser inalterables a l' acció dels olis o altres colors 
- Insolubilitat a l' aigua 
 
Els olis i vernissos tindran les condicions següents: 
- Ser inalterables per l' acció de l' aire 
- Conservar la fixació dels colors 
- Transparència i color perfectes 
Els colors estaran ben molts i es barrejaran amb l' oli molt purificats i sense pòsits. No s' admetrà que en 
utilitzar els colors deixin taques o ràfegues que indiquen la presència de substàncies estranyes. 
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Article 32. Canonades   
Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament llisos, de 
secció circular i molt calibrada. No s' admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni 
rugositats de més de 2 mm de gruix.  
La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l' 1,5%. Les mesures han de coincidir 
amb les que consten als Plànols del Projecte. 
Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s' utilitzaran els accessoris corresponents 
per als canvis de direcció i acoblament. 
Les peces d' unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta 
esmerilada. 
Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia verificació a 
fàbrica, i igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressió, sotmeses a la prova de 
15 atm com a mínim. 
 
Article 33. Baixants  
Els baixants, tant d' aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plàstics que tinguin 
autorització d' ús. No s' admetran baixants de diàmetre inferior a 90mm. 
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault. 
 
Article 34. Canonades per al subministrament d' aigua o gas  
Si la xarxa de distribució d' aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la canonada de gas se 
sotmetrà a la pressió de prova exigida per l' empresa subministradora, operació que s' efectuarà un cop 
acabat el muntatge. 
Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s' ajustaran a les normes de les empreses 
subministradores. 
Les vàlvules a les quals se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de treball 
seran de marca acceptada per l' empresa subministradora i amb les característiques que aquesta indiqui. 
 
Article 35. Materials per a instal·lacions d'equipaments sanitaris  
Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s'instal·lin es protegiran portaran el període de 
construcció per tal d'evitar danys que pugui ocasionar l'aigua, les escombraries, les substàncies químiques 
o els elements mecànics. 
Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d' imperfeccions, trencaments i altres defectes que 
puguin classificar-se de segona classe. 
Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de fabricants 
acreditats. 
 
Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica  
Tots els materials que s'utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d'alta com de baixa tensió hauran de 
complir amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor i les 
normes de la companyia subministradora d'energia elèctrica. 
Els cables que s' utilitzaran seran unicollars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La secció 
mínima dels cables serà d' 1,5 mm2. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fàbrica amb qualsevol 
desperfecte. La tolerància en la secció real dels conductors serà inferior al 3%. La càrrega de trencament 
no ha de ser inferior a 42 kp/cm2 i l'allargament permanent, en el moment de produir-se la ruptura, no 
inferior al 20%.  
Els tubs protectors per allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una tolerància del 
5% en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o seran també de policlorur de vinil. 
Les lluminàries es construiran amb xassís de xapa d' acer de qualitat, amb gruix o nervadures suficients 
per aconseguir la rigidesa necessària. 
Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en establir-
se i l' última en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d' error en la connexió. 
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Article 37. Altres materials  
La resta de materials que s' usin a l' obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de primera 
qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció facultativa, clàusula que es fa 
extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte,  rebutjarà. 
 
 
PRESCRIPCIONS QUANT A L' EXECUCIÓ PER UNITATS 
 
Article 39. Excavació en rases i pous  
39.1. Definició 
L' excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d' operacions necessàries per aconseguir l' 
emplaçament adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent-hi les rases de 
drenatge o altres d' anàlogues que siguin necessàries. La seva execució inclou les operacions d' 
excavació, anivellament, evacuació del terreny i el consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit 
o lloc d' utilització. 
 
39.2. Execució de les obres 
El Contractista de les obres notificarà amb suficient antelació el començament de qualsevol excavació, per 
permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny natural 
adjacent al de l' excavació o es modificarà ni renovarà sense autorització. 
L' excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s' obtingui una superfície neta i 
ferma, a nivell o eslabonada, segons s' ordeni. No obstant això, la Direcció facultativa podrà modificar la 
profunditat, si a la vista de les condicions del terreny així ho considerarà oportú per aconseguir una 
fonamentació satisfactòria. 
El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes com de 
nivell, sempre fora de l' àrea d' excavació. 
Es portarà a l' obra un control detallat dels amidaments de l' excavació de les rases. 
El començament de l' excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements necessaris per a la 
seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament. 
La Direcció facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l' excavació de la rasa, encara que sigui 
diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o eslabonat. 
El Contractista ha d' assegurar l' estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que 
realitzi, aplicant els mitjans d' apuntalament, apuntalaments i protecció superficial del terreny que consideri 
necessaris per impedir despreniments, esllavissada i lliscaments que poguessin causar dany a persones o 
a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte,  o no haguessin estat 
ordenats per la Direcció facultativa. 
La Direcció facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d'apuntalaments, apuntalaments i 
proteccions superficials del terreny. 
El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per evitar l' entrada d' aigua, mantenint lliure de la 
mateixa la zona d' excavació, col·locant els àtals, drenatges, proteccions, cunetes, canalets i conductes de 
desguàs que calgui. 
Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als 
talussos, les parets i el fons de l' excavació de la rasa. 
El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny 
inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es netejaran les 
esquerdes i fissures, i s' emplenaran amb material compactat o formigó. 
La separació entre el tall d' obra de la màquina i l' apuntalament no serà superior a una vegada i mitja la 
profunditat de la rasa en aquest punt. 
En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai romandran 
obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s' hagin acabat els treballs. 
Un cop s' aconsegueixi la cota inferior de l' excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió 
general de les edificacions mitgeres, per observar si s' han produït desperfectes i prendre les mesures 
pertinents. 
Mentre no s' efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els 
apuntalaments i apuntalaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i la resta de 
mesures de protecció. 
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Els productes resultants de l' excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment posterior, 
es podran dipositar en pilones situades en un sol costat de la rasa, i a una separació del marge de la 
mateixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i la resta de passos i 
serveis existents. 
 
 
39.3. Preparació de fonamentacions 
En l' excavació de fonaments s' aprofundirà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o aigües pluvials 
o subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans adequats. 
Abans de procedir a l' abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de fonamentació, es 
disposarà d' una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada. 
L' import d' aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació. 
 
 
39.4. Mesurament i pagament 
L' excavació en rases o pous es pagarà per m ³ realment excavats, mesurats per diferència entre les 
dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses 
immediatament després d' acabar-les. 
 
 
Article 40. Rebliment de rases de pous  
40.1. Definició 
El rebliment de rases de pous consisteix en l' extensió o compactació de materials terrossos, procedents d' 
excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous. 
 
40.2. Extensió i compactació 
Els materials de rebliment s' estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. El gruix d' aquestes tongades serà l' adequat als mitjans disponibles perquè s' obtingui arreu 
el mateix grau de compactació exigit. 
La superfície de les togades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 2%. Un cop 
estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau. 
El contingut òptim d' humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats 
que s' obtinguin dels assaigs realitzats. 
En els casos especials en què la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la 
compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació per aireig, o 
per addició d' una mescla de materials secs o substàncies apropiades com cal viva. 
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació mecànica de la 
tongada. 
Sobre les capes en execució s' ha de prohibir l' acció de tot tipus de trànsit fins que se n' hagi completat la 
composició. 
Si el rebliment s' hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i neteja del 
terreny, a continuació, s' excavarà i s' extraurà el material inadequat en la fondària requerida pel Projecte, i 
s' escarificarà posteriorment el terreny per aconseguir l' entrellaçament entre el rebliment i el terreny. 
Quan el rebliment s' assenti sobre un terreny que té presència d' aigües superficials o subterrànies, es 
desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de començar l' execució. 
Si els terrenys fossin inestables, aparegués turba o argiles toves, s' assegurarà l' eliminació d' aquest 
material o la seva consolidació. 
El farciment de l' extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i no abans 
dels 21 dies si són de formigó. 
Si ha plogut, no s' estendrà una nova tongada de farciment o terraplè fins que el terreny s' hagi assecat o 
s' escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins a aconseguir que la humitat final sigui l' 
adequada. 
Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense que existeixin 
embassaments. 
Es pararan els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC. 
  

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VILLENA RAVENTOS ANA
GLORIA  04/02/2025,
Laura Veciana Martínez
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP*
0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP

Data creació còpia:
17/06/2025 14:53:52

Pàgina 92 de 281

 

  

  Reforma de la Sala Polivalent 
Casal Cívic i Comunitari d’Alcanar 

C/ Mendez Nuñez s/n 
45530, Alcanar 

 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Febrer 2025 

Projecte  23001 
Pàgina :  84 | 169 

 

 
40.3. Mesurament i pagament 
Les diferents zones del rebliment s' abonaran per m ³ realment executats, mesurats per diferència entre les 
dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses 
immediatament després de compactar el terreny. 
  
Article 41. Formigons 
41.1. Dosificació de formigons 
El Contractista ha d' efectuar l' estudi granulomètric dels àrids, dosificació d' aigua i consistència del 
formigó d' acord amb els mitjans i posada en obra que s' utilitzin en cada cas, i sempre complint allò 
prescrit a l' EHE. 
 
41.2. Fabricació de formigons 
En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de l' EHE. 
Els àrids, l' aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de dosificació, igual 
que la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó s'hauran de sotmetre al que indiqui la 
normativa vigent. 
Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l' aigua i el ciment, 5% per a les diferents 
mides d' àrids i 2% per a l' àrid total. En la consistència del formigó s' admetrà una tolerància de 20 mm 
mesurada amb el d' Abrams. 
La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components proporcionant un 
formigó de color i consistència uniforme. 
A la formigonera s' haurà de col·locar una placa en la qual es faci constar la capacitat i la velocitat en 
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s' hauran de sobrepassar. 
Abans d' introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s' haurà carregat d' una part de la quantitat 
d' aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d' aquest element en un període de temps no 
inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, comptats a partir del moment en què 
el ciment i els àrids s' hagin introduït en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es 
buidarà completament. 
No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s' hagin adormit parcialment, encara que s' hi 
afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 
 
41.3. Mescla en obra 
L' execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla planta 
formigonera. 
 
41.4. Transport de formigó 
El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. 
En cap cas s' admetrà que es col·loquin obra formigons que tinguin un principi d' adormiment o que 
presentin qualsevol altra alteració. 
En carregar els elements de transport no s' han de formar amb les masses pilones cònics, els quals 
afavoririen la segregació. 
Quan la fabricació de la mescla s' hagi realitzat en una instal.lació central, el seu transport a obra s' haurà 
de realitzar utilitzant camions proveïts d' agitadors. 
 
41.5. Posada en obra del formigó 
Com a norma general, no ha de transcorre més d' una hora entre la fabricació del formigó, la seva posada 
en obra i la seva compactació. 
No es permetrà l' abocament lliure del formigó des d' alçades superiors a 1 m, quedant prohibit fer-lo amb 
pales a gran distància, distribuir-lo amb rastell, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels encofrats. 
Quan s' aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin 
perfectament envoltades, tenint cura especialment els llocs on hi ha gran quantitat d' acer, i procurant que 
es mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures. 
A les l lís, l' estesa del formigó s' executarà de forma que l' avanç es realitzi en tot el seu gruix. 
A les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, omplint-les en tota la seva alçada i 
procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la lletja escorri al llarg de l' 
encofrat. 
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41.6. Compactació del formigó 
La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s' aplicaran sempre de forma que el seu 
efecte s' estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s' utilitzen vibradors interns, s' 
hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s' hauran de retirar també longitudinalment 
sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. L'agulla s'introduirà i 
retirarà lentament, i en velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se superin els 10 cm/s, 
vigilant que l'agulla no toqui les armadures. La distància entre els punts successius d' immersió no serà 
superior a 75 cm, i serà la convenient per produir en tota la superfície de la massa vibrada una humectació 
brillant, essent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No s' introduirà el vibrador a menys de 10 
cm de la paret de l' encofrat. 
 
41.7. Curació del formigó 
Durant el primer període d' enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el tipus de 
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
En qualsevol cas, s' haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin externes, 
sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l' element formigonat. Una vegada 
humitejat el formigó, es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant xarpelleres, coixins de palla 
o altres teixits anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland Y-35, augmentant 
aquest termini en el cas que el ciment utilitzat fos d' enduriment més lent. 
 
 
41.8. Juntes al formigonat 
Les juntes podran ser de formigonat, contracció o dilatació, i hauran de complir el que s' especifiqui en els 
plànols. 
Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonat quedin normals a la direcció 
dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials. 
Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun temps 
perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L' ample d' aquestes juntes haurà de ser el 
necessari perquè, quan correspongui, es puguin formigonar correctament. 
Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, lletja o àrid que hagi quedat solt, 
i s' humitejarà la seva superfície sense excés d' aigua, aplicant en tota la seva superfície lletja de ciment 
abans d' abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de formigonat de les zones a les l' 
armadura està sotmesa a fortes traccions. 
 
41.9. Acabament dels paraments veure 
Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els paraments 
plans, mesura respecti un reglo de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcció serà de 6 mm per a les 
superfícies veure i de 25 mm per a les superfícies ocultes. 
 
41.10. Limitacions d'execució 
El formigonat se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures necessàries 
per impedir l' entrada de l' aigua de pluja a les masses de formigó fresc que provoqui el rentat de 
superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar la superfície rentada, regar-la i continuar el 
formigonat després d' aplicar lletja de ciment. 
Abans de formigonar caldrà efectuar: 
- El replantejament d' aquests i cotes d' acabament 
- La col·locació de les armadures 
- La neteja i humitejament dels encofrats 
Durant el formigonat caldrà tenir en compte que: 
- L' abocament es realitzarà des d' una alçada màxima d' 1 m, excepte que s' utilitzin mètodes de 
bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. Es realitzarà per 
togades de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni encofrats experimentin moviments bruscos o 
saraus, procurant que no queden barraques i que es mantingui el recobriment adequat 
- Se suspendrà el formigonat quan la temperatura baixi dels 0ºc, o es prevegi que ho faci a les properes 48 
h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstàncies, però amb l' autorització de la direcció 
facultativa 
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- No es deixaran juntes horitzontals, però si malgrat tot es produïssin, es procedirà a la neteja, rascadura o 
picatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric en ciment, i formigonen seguidament. 
Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la junta amb resines epoxi. 
- No es barrejaran formigons de diferents tipus de ciment 
- Després del formigonat caldrà considerar que: 
- La curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s' aconsegueixi un 70% de la 
seva resistència 
- Es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de les 
horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà seguint les indicacions de la Direcció 
facultativa. 
 
41.10. Mesurament i pagament 
El formigó es mesurarà i pagarà per m ³ realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors d' 
encofrat de superfícies veure. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es mesurarà entre 
cares de terreny excavat. En el cas que en el Quadre de Preus la unitat de formigó s' expressi en m ², com 
és el cas de solers i forjats, es mesurarà d' aquesta forma per m ² realment executat, incloent en els 
mesuraments totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les diferències de la capa inferior. Si en 
el Quadre de Preus s' indiqués que està inclòs l' encofrat, l' acer o altres elements, sempre es considerarà 
el mateix mesurament del formigó per m ³ o per m ². En el preu van inclosos sempre els serveis i costos de 
curació del formigó. 
 
Article 42. Control del formigó 
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments la 
Direcció facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu l' EHE: 
- Resistència característica fck =25 N/mm² 
- Consistència plàstica i acer B-500S 
El control de l' obra serà el que s' indiqui en els Plànols del Projecte. 
 
Article 43. Morters 
43.1. Dosificació de morters 
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d' obra, indicant què s' ha d' utilitzar en cada 
cas per a l' execució de les diferents unitats d' obra. 
 
43.2. Fabricació de morters 
Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batut després d' abocar l' aigua en la forma i quantitat 
fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense grums. 
 
43.3. Mesurament i pagament 
El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu mesurament va inclòs en les unitats a les 
quals serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d' altres. En algun cas excepcional es 
mesurarà i pagarà per m ³, per a la qual cosa s' obtindrà el seu preu del Quadre de Preus, si està, o bé 
obtenint un nou preu contradictori. 
 
Article 44. Encofrats 
44.1. Construcció i muntatge 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la rigidesa 
necessàries perquè amb el ritme previst de formigonat, i especialment sota els efectes dinàmics produïts 
pel sistema de compactació exigit o adoptat, no s' originin esforços anormals en el formigó, ni durant la 
seva posada en obra, ni durant el seu període d' enduriment,  així com tampoc moviments locals en els 
encofrats superiors a 5mm. 
Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera que el seu 
muntatge es verifiqui amb facilitat. 
Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la contra fletxa 
necessària perquè un cop encofrat i carregat l' element, aquest conservi una lleugera cavitat en l' intradós. 
Els motlles ja utilitzats i que s' utilitzin per a unitats repetides seran acuradament rectificats i netejats. 
Els encofrats de fusta s' humitejaran abans del formigonat, per evitar l' absorció de l' aigua continguda en 
el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per facilitar aquest treball. 
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Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat, per a la qual cosa es podrà realitzar un 
segellament apropiat. 
Es tindran en compte els plànols de l' estructura i d' acomiadament dels encofrats. 
Per a la confecció de les diverses parts de l' encofrat, es farà el muntatge segons un ordre preestablert en 
funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, després l'armadura i, finalment, 
l'altra cara. Si és en pilars, primer es col·loca l'armadura i després l'encofrat. Si és en bigues, primer se 
situa l' encofrat i a continuació l' armadura. 
No es deixaran elements separadors o tirants al formigó després de desencofrar, sobretot en ambients 
agressius. 
S' anotarà la data de formigonat de cada peça, per controlar el seu desencoframent. 
El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/durs. 
Si l' alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulers col·locats 
perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travades. 
Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i 
humitejament de les superfícies. 
L' abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. 
S' aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures. 
Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l' operació d' abocament i vibració, 
i hauran de tenir la rigidesa necessària per evitar deformacions, d' acord amb les següents toleràncies: 
 
Gruixos en m Tolerància en mm 
<0.102   
De 0,11 a 0,203 
De 0,21 a 0,404  
De 0,41 a 0,606  
De 0,61 a 1,008  
> 1.0010   
 
Dimensions horitzontals o verticals entre aquests: 
parciales20  
totals40  
 
Voladissos: 
en una planta10 
en total30  
 
44.2. Apuntalament i encavallades. Construcció i muntatge 
Els apuntalaments i les cerques hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de l'element 
complet sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris, 
maquinària, vent, etc.). 
Els apuntalaments i les cerques tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap moment els 
moviments locals, sumats en el seu cas als de l'encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt 1/1.000 
de la llum. 
 
44.3. Desencofrats i apuntalaments del formigó 
El desencofrat de costaners verticals d' elements de poc cant podrà efectuar-se al cap d' un dia de 
formigonada la peça, llevat que durant aquest interval s' hagin produït baixes temperatures i altres fets que 
hagin alterat el procés normal d' enduriment del formigó. Els costaners verticals d' elements de gran cant 
no s' hauran de retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions indicades anteriorment, excepte si 
s' utilitza una curació a vapor. 
El desapuntalament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el resultat 
de les proves de resistència l' element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistència 
necessària per suportar els esforços que apareguin al desapuntalament. El desapuntalament es farà de 
manera suau i uniforme. Es recomana l' ús de falques, gats, caixes de sorra i altres dispositius, quan l' 
element a desapuntalament sigui d' una certa importància. 
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El desencofrat es realitzarà complint amb les següents condicions: 
- No es procedirà al desencofrat fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per als suports i de 3 dies 
per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vistiplau de la Direcció facultativa 
- Els taulers de fons i els plans d ' apuntalament es desencofraran seguint les indicacions de l' EHE, amb la 
conformitat prèvia de la Direcció facultativa. Es procedirà a afluixar les falques, deixant l' element separat 
uns 3 cm durant 12 h, efectuant llavors la comprovació de la fletxa per veure si és admissible 
- Quan el desencofrat sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà aplicar un desencofrant 
superficial 
- S' apilaran els elements d' encofrat que es vagin a reutilitzar, després d' una acurada neteja 
 
44.4. Mesurament i pagament 
Els encofrats es mesuraran sempre per m ² de superfície en contacte amb el formigó. No es pagaran els 
excessos d' encofrat ni els elements auxiliars de subjecció o apuntalaments necessaris per mantenir l' 
encofrat en una posició correcta i segura contra esforços de vent, etc. En el preu de l' encofrat s' inclouen, 
a més, els desencofrats i les operacions de desencofrat i retirada del material. En el cas que en el Quadre 
de Preus estigui inclòs l' encofrat en la unitat de formigó, s' entén que tant l' encofrat com els elements 
auxiliars i el desencofrat van inclosos en el mesurament del formigó. 
 
Article 45. Armadures 
45.1. Col·locació, recobriment i entrolleix d'armadures 
Totes les operacions de col·locació, recobriment i entroncament d'armadures s'efectuaran d'acord amb 
l'EHE. 
 
45.2. Mesurament i pagament 
Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d' acer, una vegada descomptats els plans d' 
execució, per mesurament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments d' entroncament, 
mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres utilitzats. 
En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant del 
mesurament efectuat en el pla sense encavalcaments. 
El preu comprendrà l'adquisició, el transport, la pelmassa, la neteja de les armadures si fes falta, el 
doblegament, la hissada, el sosteniment i col·locació en obra, inclòs el filferro per a vincles i separadors, la 
pèrdua per retallades i totes les operacions i mitjans auxiliars que fessin falta. 
 
Article 46. Elements estructurals prefabricats  
46.1. Definició 
Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues triangulars i escales) 
col·locades a l'obra. 
L' execució de la unitat d' obra inclou les operacions de  
- Preparació de la zona de treball  
- Preparació de la superfície d' esquena, neteja i anivellament  
- Replantejament i marcatge dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de les peces 
- Col·locació a plom i anivellament definitius de les peces 
 
46.2. Condicions generals 
Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i s' ha de quedar a nivell.  
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.  
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a l' EHE.  
Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes descantonades, discontinuïtats en el formigó o 
armadures visibles.  
La longitud d' esquena de les peces i la longitud de l' encastat han de ser, com a mínim, l' especificada en 
el Projecte. a la Mart.  
Les peces s' han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte.  
S' admet una tolerància d' execució quant el nivell de ± 20 mm  
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46.3. Execució 
La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar.  
Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a aquest efecte. 
El contractista ha de sotmetre a l' aprovació de la Direcció facultativa el pla de muntatge, en el qual s' ha d' 
indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 
antelació, perquè l' aprovi la Direcció facultativa, el programa d' interrupció, restricció o desviament del 
trànsit.  
 
 
46.4. Mesurament i pagament 
Les jàsseres i escales es mesuraran per mi col·locat. Per als pilar i bigues es mesuraran les unitats 
collades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de Preus número 1. 
 
Article 47. Estructures d' acer 
47.1. Descripció 
El sistema estructural d' acer s' executa amb elements d' acer laminat. 
 
 
47.2. Condicions prèvies 
Les condicions prèvies per a l' execució de les estructures d' acer són que: 
- es disposarà de zones de trobada i manipulació apropiades 
- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d' execució 
- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller 
- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades 
 
47.3. Components 
Els components de l' estructura d' acer són: 
- perfils d' acer laminat 
- perfils conformats 
- xapes i platines 
- cargols calibrats 
- cargols d' alta resistència 
- cargols ordinaris 
- reblats 
 
47.4. Execució 
En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o altres substàncies de les superfícies en les quals s' ha 
de fer el replantejament i la soldadura de les arrencades. En segon lloc, es marcaran els eixos de 
replantejament. 
S' utilitzaran falques, apuntalaments, perns, serrants i qualsevol altre mitjà que asseguri l' estabilitat durant 
el muntatge. 
Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S' accepta l' ús de cisalles per tallar xapes. 
Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves. 
No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces. 
Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat. 
 
Per a les unions mitjançant cargols d' alta resistència: 
- es col·locarà una arandela, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella 
- la part roscada de l' espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet 
- els cargols es polsaran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre 
- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol 
 
Per a les unions mitjançant soldadura s' admeten els procediments següents: 
- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit 
- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa 
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- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit 
- soldadura elèctrica per resistència 
  
i es tindrà en compte que: 
- Es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gola, les longituds de 
soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues 
- Els cordons es realitzaran uniformement, sense mordiscos ni interrupcions. Després de cada cordó 
s'eliminarà l'escòria amb piqueta i raspall 
- Es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament ràpid 
- Els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s' eliminaran acuradament amb bufament, 
però mai a cops. Les restes de soldadures s' eliminaran amb radial o llima 
- Un cop inspeccionada i acceptada l' estructura es procedirà a la seva neteja i protecció antioxidant, 
abans de, finalment, pintar-la 
 
47.5. Control 
Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de l' 
homologació corresponent, quan calgui. 
S' haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques d' ancoratge. 
 
47.6. Mesurament i pagament 
Es pagaran els kg d' acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despunta aments, per a la qual cosa s' 
hauran de mesurar en obra. En qualsevol cas, se seguiran els criteris establerts en els mesuraments. 
 
47.7. Manteniment 
Cada 3 anys s' inspeccionarà l' estructura per comprovar el seu estat de conservació i la seva protecció 
antioxidant i contra el foc. 
 
Article 48. Estructures de fusta 
48.1. Descripció 
L' estructura de fusta d' un edifici és el conjunt d' elements de fusta que, units entre si, realitzen una funció 
estructural en un edifici. 
 
48.2. Condicions prèvies 
La fusta a utilitzar haurà de reunir les següents condicions: 
- el color serà uniforme, tindrà mesures regulars i no hi haurà nusos ni fractures 
- no tindrà defectes ni malalties, putrefacció ni carcomes 
- estarà tractada contra insectes i fongs 
- tindrà un grau d' humitat adequat per a les seves condicions d' ús, Si és fusta dessecada contindrà entre 
el 10 i el 15% del seu pes en aigua. Si és fusta seca pesarà entre un 33 i un 35% menys que la verda 
- no s' utilitzarà fusta sense escorxar i estarà ratllada al fil 
 
48.3. Components 
Els components de l' estructura de fusta són: 
- fusta 
- claus, cargols, enganxaments 
- platines, brides, xapes, estreps, abraçadores 
 
48.4. Execució 
Es construiran els entramats amb peces de les dimensions i forma de col·locació i repartiment definides en 
el Projecte. 
Les brides estaran formades per peces d' acer pla amb seccions compreses entre 40x7 i 60x9mm. Els 
tirants seran de 40 o 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un taló al seu extrem que s' introduirà en una 
petita mortalla practicada a la fusta. Tindran com a mínim tres passadors o tirafons. 
No es permetran els ancoratges de fusta en els entramats. 
Les claus es col·locaran capiculats, i amb una lleugera inclinació. 
Els cargols s' introduiran per rotació i en un orifici prèviament practicat de diàmetre molt inferior. 
Els talls s' introduiran a cops en els orificis, i posteriorment es clavaran. 
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Tota unió tindrà com a mínim 4 claus. 
No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metàl·lics, excepte si s'utilitzin sistemes apropiats mitjançant 
arpons, estreps, brides, escaires, i en general, mitjançant peces que assegurin un funcionament correcte, 
resistent, estable i sense deformacions. 
 
48.5. Control 
S' assajaran a compressió, mòdul d' elasticitat, dilució, cisallament i tracció. Es determinarà la seva 
duresa, absorció d' aigua, pes específic i resistència a ser esquerdada. 
Es comprovarà la classe, qualitat i marcatge, així com les seves dimensions. 
Es comprovarà el seu grau d' humitat. Si aquest està entre el 20 i el 30%, s' incrementaran les seves 
dimensions un 0,25% per cada 1% d' increment del contingut d' humitat. Si és inferior al 20%, es 
disminuiran les dimensions un 0,25% per cada 1% de disminució del contingut d' humitat. 
 
48.6. Mesurament i pagament 
El criteri de mesurament varia segons la unitat d' obra, per la qual cosa se seguiran sempre les indicacions 
expressades en els mesuraments. Es pagarà multiplicant la quantitat mesurada pel preu que figura en el 
Quadre de Preus número 1. 
 
48.7. Manteniment 
La fusta es mantindrà a un grau d' humitat constant del 20% aproximadament. 
S' efectuaran observacions periòdiques per detectar l' atac de xilòfags, i actuar si s' escau. 
Es mantindran en bones condicions els revestiments ignífugs i les pintures o vernissos. 
 
Article 49. Ram de picapedrer 
49.1. Descripció 
El ram de picapedrer són elements de pedra de diferent gruix, forma de col·locació, utilitat, etc., emprats 
en la construcció d'edificis, murs i coronaments, entre d'altres: 
En funció del seu ús es poden dividir en: aplacat, maçoneria, carreuat i peces especials. 
- Aplacat. Està revestit altres elements ja existents amb pedres de gruix mitjà i que no té missió resistent 
sinó únicament decorativa. Es pot utilitzar tant a l' exterior com a l' interior, amb junta o sense. El morter 
utilitzat pot ser variat. La pedra pot anar laborada o no, i pot ser ordinària o carrejada. 
- Masoneria. És un mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o 
decorativa, les pedres tenen forma més o menys irregular i amb gruixuts desiguals. El pes està comprès 
entre 15 i 25 kg. En funció de la seva col·locació es pot denominar: 
- A os: quan les peces s' assenten sense interposició de morter 
- Encomandera: quan les peces s' assenten i reben amb morter 
- Tosca: quan s' utilitzen la pedra de tabicar en brut, presentant al front la cara natural de pedrera o la que 
resulta de la simple fractura de la pedra d' enbicar 
- Rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament amb morter, ja sigui 
conservant el pla de la pedra de tabicar o bé alterant-lo. Aquesta denominació és independent que la 
maçoneria sigui ordinària o en sec 
- Carejada: s' obté corregint els sortints i desigualtats de la pedra de tabicar 
- Concertada: s' obté quan es llauren els llits de suport de la pedra d' envà. Pot ser a la vegada rejuntada, 
tosca, encomanadora o carejada 
- Carreu: mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o decorativa, i que 
per la seva col·locació es denomina ordinària, concertada i carejada. Les pedres tenen forma més o 
menys irregular i amb els gruixuts desiguals. El pes de les peces permetrà la col·locació a mà 
- Carreado: és la fàbrica realitzada amb carreus o peces de llaura, rebuda amb morters, que pot tenir 
missió resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb gruixos uniformes. Necessiten estris 
per al seu desplaçament, i tenen una o més cares llaurades. El pes de les peces és de 75 a 150 kg 
- Peces especials: són elements de pedra d' utilitat variada, com brancals, lindes, baranes, cavallons, 
cornises, permòdols, impostes, columnes, arcs, claus de tornada i altres. Normalment tenen missió 
decorativa, si bé en altres casos, a més, tenen missió resistent 
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49.2. Components 
Els components varien en funció de cada element: 
- aplacat: 
- pedra de gruix entre 3 i 15 cm 
- morter de ciment i sorra de riu 1: 4 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- ancoratges d' acer galvanitzat amb formes diferents 
- maçoneria i carreu: 
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm 
- Forma irregular o losa 
- morter de ciment i sorra de riu 1: 4 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- ancoratges d' acer galvanitzat amb formes diferents 
- possibilitat d'encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó carreado 
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm 
- forma regular 
- morter de ciment i sorra de riu 1: 4 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- ancoratges d' acer galvanitzat amb formes diferents 
- possibilitat d'encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó 
- peces especials: 
- pedres de diferent gruix, mides i formes 
- forma regular l'irregular 
- morter de ciment i sorra de riu 1: 4 o morters especials 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- ancoratges d' acer galvanitzat amb formes diferents 
- possibilitat d'encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó 
 
49.3. Condicions prèvies 
Les condicions prèvies per començar els treballs de ram de picapedrer són: 
- plànols del Projecte on es defineixi la situació, forma i detalles 
- murs o elements base acabats 
- forjats o elements que puguin tacar el ram de picapedrer acabats 
- col·locació de pedres a peu de tall d'obra 
- bastides instal·lades 
- ponts tèrmics acabats 
 
49.4. Execució 
Per a l' execució, primer caldrà extreure la pedra de la pedrera, apilar-la i carregar-la en un camió. Quan el 
camió arribi a l' obra, l' haurà de bolcar al lloc previst. 
Un cop efectuat el replantejament general, es farà la col·locació i aplomada de mires d' acord amb les 
especificacions del Projecte i de la Direcció facultativa. A continuació, s'estendran els fils entre mires i es 
netejarà i humectarà el llit de la primera filada. A continuació, es podrà col·locar la pedra sobre la capa de 
morter. El següent pas serà, segons el tipus de fàbrica, encunyar la pedra de tabicar o no. 
S' executaran les maoneries o carretonats tantejant amb regle i plomada o nivell, rectificant la seva 
posició. Es rejuntaran les pedres, si així es demanés. Es netejaran les superfícies i es protegirà la fàbrica 
acabada d' executar de pluges, gelades i temperatures elevades amb plàstics o altres elements. 
L'endemà, es regarà. Es va retirar el material sobrant. Finalment, s' ancoraran les peces especials. 
 
49.5. Control 
S' haurà de controlar: 
- replantejament 
- distància entre aquests, a punts crítics, buits, etc. 
- geometria dels angles, arcs i murs 
- distàncies màximes d' execució de juntes de dilatació 
- planitud 
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- aplomada 
- horitzontalitat de les filades 
- tipus de rejuntada exigible 
- neteja 
- uniformitat de les pedres 
- execució de peces especials 
- gruix de juntes 
- aspecte de la maçoneria: esquerdes, pèls, adherències, símptomes de descomposició, fissuració, 
disgregació 
- morters utilitzats 
 
49.6. Mesurament i pagament 
Els aplacats es mesuraran per m ², indicant els gruixos, o per m ², no descomptant els buits inferiors a 2 m 
². 
Les maoneries, carreus i carreus es mesuraran per m ², no descomptant els buits inferiors a 2 m ². 
Les peces especials com brancals, lldes, baranes, cavallons, cornises, permòdols, impostes, columnes, 
arcs, claus de tornada i altres es mesuraran per unitats. 
A les diferents unitats mides s' aplicarà el preu que figura en el Quadre de Preus número 1. 
 
49.7. Manteniment 
Es procurarà que els rejuntats estiguin en perfecte estat per evitar la penetració d' aigua.  
Es vigilaran els ancoratges de les peces especials. 
S' evitarà la caiguda d' elements despresos. 
Es netejaran els elements decoratius amb productes apropiats. 
S' impermeabilitzaran amb productes adequats les fàbriques que estiguin en procés de descomposició. 
Es tractaran amb resines especials els elements dolents pel pas del temps. 
 
Article 50. Ram de paleta 
50.1. Fàbrica de maó 
Els maons es col·loquen segons els aparells presentats al Projecte. Abans de col·locar-los, els maons 
s'humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s' ha de fer immediatament abans del seu ús, havent d' 
estar submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s' especifica res en contra, l' estesa ha de tenir un 
gruix de 10mm. 
Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, vertical i 
en el mateix pla que la resta d' elements amb els quals hagi de coincidir. Per aconseguir-ho, s'utilitzaran 
les mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les mires. 
Si no s' especifica el contrari, s' utilitzarà un morter de 250 kg de ciment Y-35 per m ³ de pasta. 
Quan s' interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per travar l' endemà la fàbrica amb l' anterior. 
Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter. 
Les unitats en angle es faran de forma que es deixi mig maó d' un mur contigu, alternant les fileres. 
El mesurament es farà per m ², segons s' indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats realment 
executades, descomptant els buits. 
Els maons es col·locaran sempre per refregament. 
Els tancaments de més de 3,5 m d' alçada estaran ancorats a les seves 4 cares. Els que superin l' alçada 
de 3,5 m estaran rematats per un congreny de ciment armat. 
Els murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes segellant 
adequats. 
En l' arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d' 1 cm de gruix en tota l' amplada del 
mur. Si l' arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera ant humitat. 
En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s' emplenarà 
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement en rematar tot el tancament. 
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de suport. 
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs al 
vent i a la pluja. 
Tots els buits practicats als murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda. 
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En acabar la jornada de treball, o quan s' hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, es travaran 
els panys realitzats i sense acabar. 
Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d' executar. 
Si ha gelat durant la nit es revisarà l' obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant. 
El morter s' estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l' estesa vessen. 
No s'utilitzaran peces més petites d'1/2 maó. 
Les trobades de murs i cantonades s' executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades. 
 
50.2. Envà de maó buit doble 
Per a la construcció d'envans s'utilitzaran maons buits que es col·locaran de cant, amb els seus costats 
més grans formant els paraments del envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es prendran 
amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb l' ajut de mires i cordes i s' emplenaran les filades 
perfectament horitzontals. Quan en el envà hi hagi buits es col·locaran prèviament els bastiments que 
quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu mesurament es farà per m ² d' envà realment executat. 
 
50.3. Envans de maó buit senzill 
Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d' execució i 
mesurament anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2. 
 
50.4. Revestiment i reglejat de guix negra 
Per executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guia que serviran de guia a la 
resta del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta molt rectes, espaiats a 1 m aproximadament, 
que se subjectaran amb dos punts de tendresa en ambdós extrems. 
Les regles han d' estar perfectament a plom i guardaran una distància d' 1,5 a 2 cm aproximadament del 
parament a revestir. Les cares interiors de les regles estaran situades en un mateix pla, per a la qual cosa 
s' estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de tendresa, havent de quedar a plom en els seus 
extrems. Un cop fixos les regles es regarà el parament i s' abocarà la tija entre cada regule i el parament, 
procurant que el buit quedi molt ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, titlla al parament 
passant un reglo ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l'arrel amb les mestres. 
Les masses de guisa s' hauran de fer en quantitats petites per ser utilitzades immediatament i evitar la 
seva aplicació quan s' hagi mort. Es prohibirà la preparació de la tendresa en grans pateres i amb gran 
quantitat d' aigua perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant. 
Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per facilitar l' 
adherència del revestiment lliscat. A totes les cantonades es col·locaran cantoneres metàl·liques de 2 m 
d'alçada mitjançant un reglo a plom que servirà, alhora, per fer la mestra de la cantonada. 
El mesurament es farà per m ² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots els 
mitjans auxiliars emprats. En el preu s'inclouran, a més, les cantoneres i la seva col·locació. 
 
50.5. Revestiment lliscat de tissa blanca 
Per als revestiments llisats s' utilitzaran únicament tisses blanques de primera qualitat. Immediatament 
després de pastat, s' estendrà sobre el revestiment de tieta feta prèviament, estenent-lo amb la llana i 
polsant fort fins que la superfície quedi completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscant serà de 2 
a 3mm. És fonamental que la mà de tendresa s'apliqui immediatament després de ser pastat per evitar 
que la tieta estigui morta. 
El seu mesurament i pagament serà per m ² de superfície realment executada. Si en el Quadre de Preus 
figurara l' arrebossat i l' escaiolat en la mateixa unitat, el mesurament i pagament corresponent 
comprendrà totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar molt acabat i rematat tant l' 
arrebossat com l' escaiolat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions. 
 
50.6. Arreplegades de ciment. 
Els arreplegades de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m ³ de pasta en paraments 
exteriors, i de 500 kg de ciment per m ³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc, rentada 
per a la seva confecció. 
Abans d' estendre el morter es prepararà el parament sobre el qual s' hagi d' aplicar. 
En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d' estar humida la superfície de la fàbrica abans d' 
estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l' interior perfectament sec. Les superfícies de formigó es 
picaran, regant-les abans de procedir a l' enlluernat. 
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Una vegada preparada així la superfície, s' aplicarà amb força el morter sobre una part del parament per 
mitjà de la llana, evitant fer una porció de morter sobre una altra ja aplicada. D'aquesta manera s'estendrà 
una capa que s'anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca per a la qual cosa es recollirà amb el 
cant de la llana el morter. Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una segona capa, continuant així 
fins que la part sobre la qual s' hagi operat tingui una adequada homogeneïtat. En emprendre una nova 
operació s' haurà adormit la part aplicada anteriorment. Caldrà, doncs, humitejar sobre la junta d' unió 
abans de fer les primeres llanes del morter. 
La superfície dels arrels ha de quedar rústega per facilitar l' adherència de l' estucat que s' enxampa a 
sobre. En el cas que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de morter fi amb 
el remolinat. 
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció facultativa, s' humitejaran 
diàriament els arrebossats, ja sigui durant l' execució o bé després d' acabada, perquè l' adormiment es 
realitzi en bones condicions. 
- Preparació del morter: 
Les quantitats dels diversos components necessaris per confeccionar el morter vindran especificades en la 
documentació tècnica.  
No es confeccionarà morter quan la temperatura de l' aigua de pastat excedeixi de la banda compresa 
entre 5ºC i 40ºC. 
El morter es batrà fins a obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos s' aplicaran 
després de la seva pastada, però els de cal no es podran utilitzar fins a 5 h després. 
Es netejaran els estris de pastada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter. 
- Condicions generals d' execució: 
Abans de l' execució de l' enlluïment es comprovarà que: 
- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l' adormiment del morter, per l' acció lesiva d' 
agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que s' executen simultàniament 
- els elements fixos com reixes, ganxos, lèrums, etc. han estat rebuts prèviament quan l' enlluïment ha de 
quedar vist 
- s'han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan es tracti de morter o 
formigó 
- Durant l' execució: 
S' amassarà la quantitat de morter que s' estimi que es pot aplicar en òptimes condicions abans que s' 
iniciï l' adormiment. No s' admetrà l' addició d' aigua un cop pastat. 
Abans d' aplicar morter sobre el suport, aquest s' humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi aigua 
necessària per a l' adormiment. 
En els arrebossats exteriors veure, maestrejats o no, i per evitar esquerdes irregulars, caldrà fer un 
malbaratament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant degollades de 5 mm 
de profunditat. 
En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc, s' enlluirà el sostre. 
Quan el gruix de l' arrel sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense que cap d' elles 
superi aquest gruix. 
Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l'alcalinitat del 
ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements estructurals i tancaments o 
particions, susceptibles de produir fissures en l'enlluït. La tela es col·locarà tensa i fixada al suport amb un 
encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats de la línia de discontinuïtat. 
Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà l' execució. 
Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l' estat d' aquelles superfícies que haguessin estat 
revestides. 
Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones aplicades es 
protegiran amb lones o plàstics. 
Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a vents molt 
secs i càlids, se suspendrà l'execució. 
- Després de l' execució: 
Transcorregudes 24 h des de l' aplicació del morter es mantindrà humida la superfície enlluernada, fins 
que el morter s' hagi adormit. 
  
No es fixaran elements en l' enlluïment fins que s' hagi adormit completament i no abans de 7 dies. 
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50.7. Formació d'esglaons 
Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment. 
 
Article 51. Bastides 
Totes les bastides seran d'estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a una bona 
resistència i estabilitat. Es col·locaran amposses que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran com a 
mínim 0,20 m d' ample i 0,07 m de gruix. 
En les construccions de cada classe de bastides s' observaran totes les prescripcions legals vigents en 
aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment de la 
normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries. 
 
Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó 
52.1. Definició  
Els tancaments amb plafons autoportants de formigó són els construïts per plafons de formigó, amb 
aïllament o sense, els quals eventualment poden portar inclosos els revestiments, tot preparat i fabricat 
des de taller. 
 
52.2. Execució 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció facultativa. S' utilitzaran les fixacions i 
ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l' aspecte de l' acabat superficial i assegurar la 
seva estabilitat. 
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el Contractista presentarà a l'obra, una mostra del material, 
per l'acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció facultativa, indicant el fabricant característiques 
i col·locació. 
Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats. 
 
52.4. Mesurament i pagament 
L' amidament i valoració s' efectuarà per m ² de superfície executada. El preu inclou els plafons, fixacions, 
junts i execució. 
 
Article 53. Tancaments amb plafons aïllants autoportants 
53.1. Definició  
Els tancaments amb plafons aïllants autoportants consisteixen en planxes grecades o nervades d'acer 
galvanitzat i prelacat, entre les quals es col·loca un material aïllant (poliuretà, poliestirè o fibra de vidre) i 
que es col·loquen amb fixacions mecàniques.  
L' execució de la unitat d' obra inclou les operacions de replantejament, col·locació de les planxes amb 
fixacions mecàniques i l' execució dels junts entre planxes. 
 
53.2. Condicions generals  
El conjunt a instal·lar ha de tenir una superfície plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.  
L' aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície del plafó, sense que es produeixin ponts 
tèrmics.  
Quan l' aïllament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l' aïllament.  
Quan l'aïllament vagi revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel 
decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l' aïllament porti paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 
adhesiva.  
Quan es col·loquin els diferents plafons, han de quedar a plom i molt ancorats en el seu suport. Les 
diferents planxes han d' estar alineades tant en la seva direcció vertical com horitzontal. 
Les fixacions dels perfils s' han de col·locar en els forats previstos. La distància entre la fixació i els 
extrems de la planxa ha de ser, com a mínim, de 2 cm. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades han d' estar 
protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l' entrada d' aigua.  
Totes les fixacions han d' estar al capdamunt dels nervis i han de portar una arandela d' estanquitat.  
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l' aigua i del vent 
dominant.  
Les toleràncies d' execució són:  
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- aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm  
- aplomat total: ± 30 mm  
- paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm  
- paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm  
- nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm  
- nivell entre les planxes d' una filada: ± 10 mm  
 
53.3. Execució 
S'han de parar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats 
els treballs es donen aquestes condicions, s' han de revisar i assegurar les parts fetes.  
Els plafons s'han de col·locar a partir del punt més baix.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o altres accions que el puguin alterar.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l' execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor.  
 
53.4. Mesurament i pagament 
L' amidament i valoració s' efectuarà per m ² de superfície executada. El preu inclou els plafons, fixacions, 
junts i execució. 
 
Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants 
54.1. Descripció 
Aquest article contempla els treballs destinats a l' execució dels plans inclinats, amb el pendent previst, 
sobre els quals ha de quedar constituïda la coberta o tancament superior d' un edifici. 
 
54.2. Condicions prèvies 
Caldrà disposar dels plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per executar els 
pendents i la ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També s' haurà de disposar de plànols 
de detall amb representació gràfica de la disposició dels diversos elements, estructurals o no, que 
conformaran els futurs vessants per als quals no existeixi o no s' hagi adoptat cap especificació normativa. 
També s' haurà de disposar de la solució de les interseccions amb els conductes i elements constructius 
que sobresurten dels plans de coberta i de la seva execució. 
En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haurà d' estar executada l' estructura que servirà 
de suport als elements de formació de pendent. 
 
54.3. Components 
S'admet una gamma molt àmplia de materials (fusta, acer, formigó, ceràmica, ciment, tendresa, entre 
d'altres) i formes per a la configuració dels vessants de coberta, amb les limitacions que estableix la 
normativa vigent i les que són inherents en les condicions físiques i resistents dels propis materials. 
 
54.4. Execució 
La configuració dels vessants d'una coberta d'edifici requereix comptar amb una disposició estructural per 
conformar els pendents d'evacuació d'aigües de pluja i un element superficial (tauler) el qual, suportat en 
aquesta estructura, completi la formació d'una unitat constructiva susceptible de rebre el material de 
cobertura i impermeabilització, així com de permetre la circulació de treballadors en els treballs de 
referència. 
 
Formació de pendents. Hi ha dues formes d' executar els pendents d' una coberta: 
1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta: 
a) encaballades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les quals es disposen, 
transversalment, elements lineals (correes) o superficials (plaques o taulers de tipus ceràmic, des fusta, 
prefabricats de formigó, etc.). El material de cobriment es podrà ancorar a les corretges (o als cabrums 
que s'hagin pogut fixar al seu torn sobre elles) o es podrà rebre sobre els elements superficials o taulers 
que es configurin sobre les corretges. 
b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre suports estructurals i 
sobre les quals es col·locarà el material de cobriment o, si s' escau, altres elements auxiliaste sobre els 
quals clavar-lo o rebre' l. 
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c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre l' estructura de forma que no ocasionin empentes 
horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin perfectament contrarestats. Sobre les biguetes es 
podrà constituir o bé un forjat inclinat amb entrebigat de bovedilla i capa de compressió de formigó, o bé 
un tauler de fusta, ceràmic, d' elements prefabricats, de plafons o xapes metàl·liques perforades, formigó 
cel·lular armat, etc. Les biguetes podran ser de fusta, metàl·liques o de ciment armat o pretensat. Quan s' 
utilitzin biguetes de fusta o metàl·liques portaran la corresponent protecció antincendis. 
2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal o tornada i 
que es podrà executar de diferents maneres: 
a) envans de sostre mort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit col·locat a arc a plec de llibre, 
rebuda i rematada amb mestra inclinada de tendresa i comptaran amb buits en un 25% de la seva 
superfície. S' independitzaran del tauler mitjançant un full de paper. Quan la formació de pendents es 
dugui a terme amb envans alleugerits de maó buit senzill, les anguiles, marges lliures, doblegat en juntes 
estructurals, etc. s' executaran amb envà alleugerit de maó buit doble. Els envans estaran perfectament 
aplomats i alineats. A més, quan arribin a una alçada mitjana superior a 0,50 m, caldrà que es trabin amb 
altres que siguin normals a ells. Les trobades estaran degudament lligades i, si s' escau, l' aïllament tèrmic 
disposat entre envans serà del gruix i la tipologia especificats en la documentació tècnica. 
b) envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replantejament de les anguiles i carener sobre el 
forjat, es començarà la seva execució (similar a la dels envans de sostre mort) col·locant la primera filada 
de cada envà deixant separats els blocs 1/4 de la seva longitud. Les següents filades s' executaran de 
forma que els buits deixats entre blocs de cada filada quedin tancats per la filada superior. 
 
Formació de taulers: 
Amb independència de què sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formació dels pendents, s' 
imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el qual s' ha de rebre el material de cobriment. 
Únicament quan aquest assoleix característiques relativament autoportants i unes dimensions superficials 
mínimes acostuma a no ser necessària la creació de tauler. En aquest últim cas les peces de cobriment 
aniran directament ancorades mitjançant cargols, claus o ganxos a les corretges o cabirols estructurals. 
El tauler pot estar constituït, per una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes 
metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa d' acabat dels taulers ceràmics serà de 
morter de ciment o formigó que actuarà com a capa de compressió, emplenarà les juntes existents i 
permetrà deixar una superfície plana d' acabat. En determinades ocasions, aquesta capa final es 
constituirà amb morter de tissa. 
Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de formigó 
cel·lular, s'han de disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb algun altre tractament protector, a tall 
de corretges, la secció i separació de les quals vindran definides per la documentació de projecte o, si 
s'escau, les disposicions del fabricant. Sobre aquests perfils en T metàl·lics es recolzaran les plaques de 
formigó cel·lular, de dimensions especificades, que conformaran el tauler. 
Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons de fusta 
o altres elements per a l' ancoratge de xapes d' acer, coure o zinc, teules de formigó, ceràmica o pissarra, 
etc. La disposició d' aquests elements s' indicarà en cada tipus de coberta de la qual formin part. 
 
54.5. Mesurament i pagament 
El mesurament i valoració s' efectuarà, generalment, per m ² de coberta, mesurada sobre plans inclinats. 
El preu inclou el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les peces especials per a la subjecció i la 
mà d' obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. No obstant això, es tindran en compte, els enunciats 
assenyalats per a cada partida del mesurament i pressupost, en els quals es defineixen els diversos 
factors que condicionen el preu descompost resultant. 
 
Article 55. Cobertes plans (No afecta) 
55.1. Descripció 
Les cobertes planes tenen un pendent entre l' 1% i el 15% que, segons l' ús, poden ser transitables o no 
transitables. 
Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ample de fàbrica. 
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55.2. Condicions prèvies 
Per a l' execució de les cobertes planes caldrà disposar de plànols acotats de l' obra, amb definició de la 
solució constructiva adoptada. 
Serà imprescindible que s' hagi executat el forjat o element que faci de suport, així com els baixants i els 
plafons perimetrals. S' haurà d' efectuar una neteja del forjat per al replantejament dels vessants i dels 
elements singulars. 
 
55.3. Components 
Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes assoleixen una gamma molt àmplia a 
causa de les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formació de pendents, com per a l' 
execució de la membrana impermeabilitzant, l' aplicació d' aïllament, els paviments o acabats superficials i 
els elements singulars. 
 
55.4. Execució 
Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d' impermeabilització es disposaran reforços. Si les 
juntes de dilatació no estiguessin definides en el Projecte, es realitzaran en consonància amb les 
estructurals, trencant la continuïtat d' aquestes des de l' últim forjat fins a la superfície exterior. 
Els canalons i altres elements de recollida d' aigua pluvial tindran la secció necessària per evacuar-la 
sobradament, calculada en funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica on estigui ubicat l' 
edifici. Els baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 m entre si. 
Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar independent del 
suport i de la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir la seva permanència a la 
coberta, per succió de vent, erosiones de diversa índole o pendent excessiu, l' adherència de la membrana 
serà total. 
La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. En 
cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa. 
Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, posant un encavalcament 
mínim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de làmina, a les aigües, serà de 50 cm i de 10 cm a la 
trobada amb desguassos. En aquest cas, es reforçarà la membrana impermeabilitzant amb una altra 
làmina col·locada sota ella que ha d'arribar fins al baixant i s'ha d'encavalcar 10 cm sobre la part superior 
del desguàs. 
La humitat del suport en fer-se l' aplicació serà inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden produir 
humitats a la part inferior del forjat. 
L' emprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En cas de disposar làmines 
adherides al suport no quedaran bosses d' aire entre ambdós elements. 
La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de pendent. 
Sobre aquest, es disposarà l' aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es col·locarà quan existeixin locals 
humits sota la coberta estarà formada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) prèvia emprimació amb un producte de 
base asfàltica o de pintura bituminosa. 
 
55.5. Control 
El control d' execució es durà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les quals es comprovaran 
gruixuts de capes, disposicions constructives, col.locació de juntes, dimensions dels encavalcaments, 
humitat del suport i la humitat de l' aïllament. 
 
Acabada la coberta, s' efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels panys fins a un nivell 
de 5 cm per sota del marge de la impermeabilització a la seva lliurament a paraments. La presència de l' 
aigua no ha de constituir una sobrecàrrega superior a la de servei de la coberta. Es mantindrà inundada 
durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d' aparèixer humitats a la cara inferior del forjat. Si no fos 
possible la inundació, es regarà contínuament la superfície durant 48 h, sense que tampoc en aquest cas 
hagin d' aparèixer humitats a la cara inferior del forjat. 
Executada la prova, es procedirà a evacuar l' aigua, operació en la qual es prendran precaucions per evitar 
que es produeixin danys en els baixants. 
En qualsevol cas, un cop s' hagi evacuat l' aigua, no s' admetrà l' existència de remansos o estancaments. 
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55.6. Mesurament i pagament 
El mesurament i valoració s' efectuarà, generalment, per m ² de coberta, mesurada en la seva projecció 
horitzontal, incloent el lliurament a paraments i la part proporcional de perfils de vores i acabats, i en 
condicions d' ús. la mà d' obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. No obstant això, es tindran en 
compte, els enunciats assenyalats per a cada partida del mesurament i pressupost, en els quals es 
defineixen els diversos factors que condicionen el preu descompost resultant. 
 
 
55.7. Manteniment 
Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal especialitzat amb 
materials i solució constructiva anàlegs als de la construcció original. 
No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com antenes, 
pals de bandera, etc., o que dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament hi cap els elements d' 
evacuació. 
El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació anirà proveït de calçat amb sola 
tova. Disposicions de seguretat semblants als treballs de construcció regiran en els treballs de 
manteniment. 
 
Article 56. Aïllaments 
56.1. Descripció 
Els aïllaments són sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s' utilitzen en les obres 
d' edificació per aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, absorció de radiacions o esmorteïments 
de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, tancaments verticals, cambres d' aire, falsos sostres o 
conduccions, i fins i tot substituint cambres d' aire i envans interiors. 
 
56.2. Components 
Hi ha molts tipus d'aïllants. Els principals són: 
- aïllants de suro natural aglomerat 
- aïllants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat: 
- Feltres lleugers: 
- normal, sense recobriment 
- hidròfuga 
- amb paper kraft 
- amb paper kraft/alumini 
- amb paper enquitranat 
- amb vel de fibra de vidre 
- mantes o feltres consistents: 
- amb paper kraft 
- amb paper kraft/alumini 
- amb vel de fibra de vidre 
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 
- amb un complex d'alumini/malla de fibra de vidre/PVC 
- plafons semirígids: 
- normal, sense recobriment 
- hidrofugat, sense recobriment 
- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilè 
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 
- plafons rígids: 
- normal, sense recobriment 
- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilè fora 
- amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb pegament ignífuga 
- amb un complex d'oxiasfalt i paper 
- d' alta densitat, enganxat amb pegat ignífuga a una placa de cartró i tissa 
- aïllants de llana mineral. Es classifiquen en: 
- feltres: 
- amb paper kraft 
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- amb barrera de vapor kraft/alumini 
- amb làmina d' alumini 
- plafons semirígids: 
- amb làmina d' alumini 
- amb vel natural negre 
- plafons rígids: 
- normal, sense recobriment 
- autoportant, revestit amb vel mineral 
- revestit amb betment soldable. 
- aïllants de fibres minerals, els quals es classifiquen en: 
- termoacústicas 
- acústics 
- aïllants de poliestirè. Poden ser: 
- poliestirè expandit: 
- normals, tipus I al VI. 
- autoextingibles o ignífugs, amb classificació B davant el foc 
- poliestirè extrudit. 
- aïllants de polietilè. Poden ser: 
- làmines normals de polietilè expandit. 
- làmines de polietilè expandit autoextingibles o ignífugues 
- aïllants de poliuretà, els quals poden ser: 
- escuma de poliuretà per a projecció in situ 
- planxes d' escuma de poliuretà 
-aïllants de vidre cel·lular 
 
Els elements auxiliars poden ser: 
- enganxament bituminosa, composta per una emulsió iònica de betum i cautxú de gran adherència, per a 
la fixació del panell de suro, en aïllament de cobertes inclinades o planes, façanes i ponts tèrmics 
- enganxada sintètica, en base de dispersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació del plafó de suro 
en terres i parets 
- adhesives adequades per a la fixació de l' aïllament, amb garantia del fabricant que no continguin 
substàncies que malmetin la composició o estructura de l' aïllant de poliestirè, en aïllament de sostres i de 
tancaments per l' exterior 
- morter de guix negra, per massissar les plaques de vidre cel·lular, en ponts tèrmics, paraments interiors i 
exteriors, i sostres 
- malla metàl·lica o de fibra de vidre, per a l'agafada del revestiment final en aïllament de paraments 
exteriors amb plaques de vidre cel·lular 
- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestirè en aïllament sobre el terreny 
- làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l'aïllament en cobertes invertides 
- ancoratges mecànics metàl·lics, per subjectar l'aïllament de paraments per l'exterior 
- accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapa-clip, per a la subjecció de plaques 
en falsos sostres 
  
 
56.3. Condicions prèvies 
Prèviament caldrà haver executat o col·locat el suport o base que sostindrà l'aïllant. La superfície d' aquest 
suport estarà neta, seca i lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d' estar correctament sanejada i preparada. 
Si calgués, tindria una correcta emprimació que asseguri una adherència òptima. 
Els sortints i cossos estranys del suport s' han d' eliminar i els buits importants s' han d' emplenar amb un 
material adequat. 
En l' aïllament de terres, aquests hauran d' estar degudament compactats amb una capa de compressió de 
formigó de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta col·locació de l' aïllament. 
Les unions dels sòls i parets han de ser perfectament a esquadra.  
En l'aïllament de forjats sota el paviment, caldrà construir tots els envans prèviament a la col·locació de 
l'aïllament, o, com a mínim, aixecar-los dues filades. 
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Quan s' aïlli mitjançant col·locació directa de plafons aïllants que estiguin en contacte amb parets d' obra, 
caldrà que aquestes estiguin enlluernades amb ciment, siguin planes i llises i no tinguin esquerdes ni 
fissures. 
En cas d' aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà la indicada pel fabricant com a màxima 
per a la correcta adherència del producte projectat. 
En rehabilitació de cobertes o murs, s' hauran de retirar prèviament els aïllaments danyats atès que poden 
dificultar o perjudicar l' execució del nou aïllament. 
 
56.4. Execució 
Se seguiran les instruccions del fabricant en allò referent a la col·locació o projecció del material. 
Les plaques s' hauran de col·locar encavalcades, en topall o a talla juntes, segons el material. 
Quan s' aïlli per projecció, el material es projectarà en passis successius de 10 a 15 mm, permetent la total 
formació d' escuma de cada capa abans d' aplicar la següent. Quan hi hagi interrupcions en el treball, 
caldrà preparar les superfícies adequadament per a la represa dels treballs. Durant la projecció es 
procurarà un acabat amb textura uniforme, que no requereixi retocs a mà. En aplicacions exteriors s' 
evitarà que la superfície de l' escuma pugui acumular aigua, mitjançant un pendent adequat. 
L' aïllament quedarà molt adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes. 
Caldrà garantir la continuïtat de l' aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant especial cura en 
evitar els ponts tèrmics. 
El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin alterar o 
danyar. També s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació, evitant una exposició 
prolongada a la llum solar. 
L'aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas del temps. El 
recobriment o protecció de l' aïllament es realitzarà de forma que aquest quedi ferm i el faci durador. 
 
56.5. Control 
Durant l' execució dels treballs s' haurà de comprovar, mitjançant inspecció general, els següents apartats: 
- estat previ del suport, el qual haurà d' estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni cossos sortints 
- homologació oficial, en aquells productes que disposin 
- fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjecció uniforme i 
sense defectes 
- correcta col·locació de les plaques encavalcades 
- ventilació de la cambra d' aire, si hi hagués 
 
56.6. Mesurament i pagament 
En general, es mesurarà i valorarà el m ² de superfície realment executada. En casos especials, es podrà 
realitzar el mesurament per unitat d' actuació. Sempre estaran inclosos els elements auxilis i perfils de 
vora necessaris per a un correcte acabat, com adhesiu de fixació, talls o unions i la seva col·locació. 
 
56.7. Manteniment 
S' han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys, o abans si es descobrís 
alguna anomalia, comprovant l' estat de l' aïllament i, particularment, si s' apreciessin discontinuïtats, 
despreniments o danys. En cas de ser necessari algun treball de reforma en la impermeabilització, s' 
aprofitarà per comprovar l' estat dels aïllaments ocults a les zones d' actuació. De ser observat algun 
defecte, serà reparat per personal especialitzat, amb materials anàlegs als utilitzats en la construcció 
original. 
 
Article 57. Paviments  
57.1. Paviments de rajols de terrat 
Les rajoves, molt saturades d'aigua, per a l'aigua s'hauran de tenir submergides en aigua 1 h abans de la 
seva col·locació; s'assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ confeccionat amb sorra, abocat 
sobre una altra capa de sorra molt igualada i apisonada, procurant que el material d'agafada formi una 
superfície contínua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles quedin amb els seus costats al límit. 
Acabada la col·locació de les rajoleres se'ls aplicarà una lletja de ciment Pòrtland, pigmentada amb el 
color del terrat, fins que s'omplin perfectament les juntes. Aquesta operació es repetirà a les 48 h. 
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57.2. Pisos 
El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació de les seves 
juntes en totes direccions. Si es col·loca un reglo de 2 m de longitud sobre el paviment, en qualsevol 
direcció, no han d' aparèixer buits superiors a 5mm. 
S' impedirà el trànsit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a mínim, 4 dies. Si el trànsit fos 
indispensable, es prendran les mesures necessàries perquè no es perjudiqui el paviment. 
 
57.3. Paviments de rajolises envidrades 
Les rajolanes envidrades que s' utilitzen en l' aplacat de cada parament o superfície, s' entonaran 
perfectament dins del seu color per evitar contrastos, excepte que la Direcció facultativa ordeni el contrari. 
L' aplacat estarà compost per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i de cant rom, 
i s' asseurà de forma que la superfície quedi llisa i unida, sense bretxes ni deformació a junta seguida, 
formant les juntes línies seguida en tots els sentits, sense trencaments ni voladissos. 
Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu ús, es col·locaran amb morter de 
ciment. No s' admetrà la tissa com a material d' agafada. 
Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i s' hauran d' 
acabar acuradament. 
 
57.4. Mesurament i pagament 
Els paviments es mesuraran i abonaran per m ² de superfície de paviment realment executada. Els sòcols, 
graons d' escala es mesuraran i pagaran per metre lineal.  
En el cas de mesurament de paviments de rajols envidrades es descomptaran els buits i es mesuraran els 
brancals i els bastiments de dosels. 
El preu comprèn tots els materials, mà d' obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per acabar 
completament cada unitat d' obra d' acord amb les prescripcions d' aquest Plec. 
 
Article 58. Fusteria 
58.1. Condicions prèvies 
La fusteria de taller es realitzarà conforme al que apareix als plànols del Projecte. Totes les fustes estaran 
perfectament rectes, raspallades, fregades i molt muntades a pla i esquadra, ajustant perfectament les 
superfícies veure. 
 
58.2. Condicions tècniques 
Els fulls hauran de complir les característiques següents: 
- Resistència a l' acció de la humitat 
- Comprovació del pla de la porta 
- Comportament en l' exposició de les dues cares a atmosfera d' humitat diferent 
- Resistència a la penetració dinàmica 
- Resistència a la dilució per càrrega concentrada en un angle 
- Resistència del tester inferior a la immersió 
- Resistència a l' arrencada de cargols als pernils, en una amplada no menor de 28 mm 
- Quan l' ànima de les fulles resisteixi l' arrencada de cargols, no necessitarà peces de reforç. En cas 
cntrari els reforços mínims necessaris vénen indicats en els plànols 
- En fulles de cant, el peu anirà sense cantejar i permetrà un ajust de 20mm. Les fulles sense cantejar 
permetran un ajust de 20 mm repartits per igual al peu i al capçal 
- Els verguers del full cristall seran com a mínim de 10x10 mm i quan no estigui cantejat el buit per al vidre, 
sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim 
- A les portes entaulades a l' exterior, les seves taules aniran sobreposades o encallades de manera que 
no permetin el pas de l' aigua 
- Les unions a les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d' anar encolades 
- Quan la fusta es barnitzi, estarà exempta d' impureses o blavosa per fongs. Si serà pintada, s' admetrà 
que hagi blavejat en un 15% de la superfície 
- Bastiments de fusta: 
- Els lladres de la porta de pas portaran quicis amb entrega de 5 cm, per a l' ancoratge al paviment 
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- Els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les unions acoblades i 
amb els orificis per al posterior cargolat en obra de les plantilles d' ancoratge. La separació entre elles serà 
no superior a 50 cm i dels extrems dels llaguers 20 cm havent d' estar l' acer protegit contra l' oxidació 
- Els bastiments arribaran a obra amb riostras i suport d' empastizar per mantenir l' esquadra, i amb una 
protecció per a la seva conservació durant l' emmagatzematge i posada en obra 
- Cubrejuntas: 
- Les dimensions mínimes dels cobrejuntes de fusta seran de 10x40 mm 
 
58.3. Mesurament i pagament 
La fusteria es mesurarà per m ² de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i de la terra al costat 
superior del bastiment, en cas de portes. En aquest mesurament s' inclou la mesura de la porta o finestra i 
dels bastiments corresponents més els cobrejuntes i les eines. La col·locació dels bastiments es pagarà 
independentment. 
El preu inclou els materials, la fabricació en taller, el trasllat al lloc de col·locació, la recepció de 
bastiments, el seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o mitjans auxiliars 
que fossin necessaris per a la seva perfecta i total execució. 
 
Article 59. Fusteria metàl·lica 
Per a la construcció i muntatge d' elements de fusteria metàl·lica s' observaran rigorosament les 
indicacions dels plànols del Projecte. 
Totes les peces de fusteria metàl·lica hauran de ser muntades, necessàriament, per la casa fabricant o 
personal autoritzat per la mateixa, sent el subministrador el responsable del perfecte funcionament de 
totes i cadascuna de les peces col·locades en obra. 
Tots els elements es faran en locals tancats i desproveïts d' humitat, assentades les peces sobre suports 
d' empassar de fusta, procurant que quedin molt anivellades i no n' hi hagi cap que pateixi ni alabeu ni 
torçada. 
El mesurament es farà per m ² de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu s'inclouen les 
eines, verguers, retenidors, etc., però queden exceptuades la cristallera, pintura i col·locació de 
bastiments. 
 
Article 60. Vidres 
Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el qual hagin d' encaixar, el qual prèviament 
haurà estat pintat amb pintura d' emprimació si és de metàl·lic. El vidre s'ajustarà bé per mitjà de rivets 
metàl·lics o de fusta perfectament ajustats als bastidors amb puntes si els rivets són de fusta i amb cargols 
si són metàl·lics. Tot l' entorn se segellarà amb silicona. 
Els vidres es mesuraran i abonaran per m 2 de superfície real col·locada. El preu inclou tots els materials, 
mà d' obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per deixar l' obra completament acabada. 
 
Article 61. Pintura 
61.1. Condicions generals de preparació del suport 
La superfície que s' ha de pintar ha d' estar seca, desgrasada, sense òxid ni pols, per a la qual cosa s' 
usaran raspalls, bufats de sorra, àcids i bases quan siguin metalls. 
Els porus, esquerdes, descantillats, etc., s' ompliran amb màstics o empastaments per deixar les 
superfícies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinesa o vernís i un cos de farciment 
per a les fustes. En els plafons s'utilitzarà tissa amassado amb aigua d'enganxament, i sobre els metalls 
s'utilitzaran empastres compostos de 60-70% de pigment (blanc de plom), ocre, òxid de ferro, litop, etc. i 
cossos de farcit (creta, caolí, tendresa, espatlla), 30-40% de vernís copal o ambre i oli de fustes. 
Els màsticos i empastaments s' utilitzaran amb espàtula en forma de massilla; els líquids amb brotxa o 
pinzell o amb l' aerògraf o pistola d' aire comprimit. Els empastres, un cop secs, es passaran amb paper de 
vidre en parets i es llepen amb pedra tosca, aigua i feltre, sobre metalls. 
Abans de la seva execució es comprovarà la naturalesa de la superfície a revestir, així com la seva 
situació interior o exterior i condiciones d' exposició al fregament o agents atmosfèrics, contingut d' humitat 
i si existeixen juntes estructurals. 
Es rebran i es muntaran tots els elements que han d' anar al parament, com bastiments de portes, 
finestres, canalitzacions i instal.lacions. 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28ºC ni menor de 6ºC. 
La superfície d' aplicació estarà anivellada i llisa. 
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En temps plujós se suspendrà l' aplicació quan el parament no estigui protegit. 
En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els estris de treball. 
 
61.2. Aplicació de la pintura 
Les pintures es podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant amb aire 
comprimit) o amb rodets. 
Les brotxes i pinzells seran de pèl animal o de niló. Podran ser rodons o plans, classificant-se per números 
o pels grams de pèl que contenen.  
Els aerògrafs o pistoles consten d'un recipient que conté la pintura amb aire a pressió (1-6 atm), el 
compressor i el polvoritzatr, amb orifici que diversos des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-se un con de 2 
cm al metre de diàmetre. 
Depenent del tipus de suport es realitzaran una sèrie de treballs previs, per tal que quan s' apliqui la 
pintura o revestiment s' aconsegueixi un acabat de gran qualitat. 
Els sistemes de preparació en funció del tipus de suport: 
- Tisses i ciments, així com els seus derivats: 
Es realitzarà un fregament de les petites adherències i imperfeccions. A continuació, s' aplicarà una mà de 
fons impregnant els porus de la superfície del suport. Posteriorment es realitzarà un empastament dels 
desperfectes, repassant-los amb una mà de fons. S' aplicarà seguidament l' acabat final amb un rendiment 
no inferior de l' indicat pel fabricant. 
- Fusta: 
Es procedirà a una neteja general del suport seguida d' un fregament fi de la fusta. 
A continuació, es donarà una mà de fons amb vernís diluït barrejat amb productes de conservació de la 
fusta si calen, aplicat de manera que quedin impregnats els porus. 
Passat el temps d' assecament de la mà de fons, es realitzarà un fregament fi del suport, aplicant a 
continuació el vernís, amb un temps d' assecat entre ambdues mas i un rendiment no menor de l' 
especificat pel fabricant. 
- Metalls: 
Es realitzarà una rascadura d' òxids amb raspall, seguida immediatament d' una acurada neteja manual de 
la superfície. 
A continuació, s' aplicarà una mà d' emprimació anticorrosiva, amb un rendiment no inferior al consignat 
pel fabricant. 
Transcorregut el temps d' assecament, s' aplicaran dues mans d' acabat d' esmalt, amb un rendiment no 
menor a l' especificat pel fabricant. 
 
61.3. Mesurament i pagament 
La pintura es mesurarà i abonarà en general, per m ² de superfície pintada, efectuant-se el mesurament de 
la següent manera: 
- Pintura sobre murs, envans i sostres: es mesurarà descomptant els buits. Les motllures es mesuraran 
per superfície desenvolupada 
- Pintura sobre fusteria: es mesurarà per les dues cares, incloent-hi els cobrejuntes 
- Pintura sobre finestrals metàl·lics: es mesurarà una cara 
  
En els preus respectius està inclòs el cost de tots els materials i operacions necessàries per obtenir el 
perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparació, fregament, neteja, empastament, etc. i tots els mitjans 
auxilia't que calgui. 
 
Article 63. Instal·lació elèctrica 
63.1. Condicions generals 
L' execució de les instal.lacions s' ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En aquelles 
instal·lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora. 
Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els: 
- fustatge i xarxes en nombre suficient de forma que garanteixin la seguretat dels operaris i vianants 
- maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per dur a terme els treballs d' aquest tipus 
Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que 
componen el Projecte, o els que es determinin en el decurs de l' obra, muntatge o instal.lació. 
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63.2. Conductors elèctrics de fase 
Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, sent la seva tensió 
nominal d'aïllament de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a la resta de la instal·lació, havent 
d'estar homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-06. 
 
63.3. Conductors de protecció 
Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors actius. Es 
podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé de forma independent, 
seguint en aquest cas el que indiquin les normes particulars de l'empresa distribuïdora. La secció mínima 
d' aquests conductors serà l' obtinguda utilitzant la taula 2 de la instrucció ITC-BT-19, apartat 2.3, en funció 
de la secció dels conductors actius de la instal.lació. 
 
63.4. Identificació dels conductors 
Els conductors s' hauran de poder identificar pel color del seu aïllament: 
- morató clar per al conductor neutre. 
- groc-verd per al conductor de terra i protecció 
- marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, un conductor 
actiu podria tenir el color blau clar 
 
63.5. Tubs protectors 
Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugados) normals, amb protecció de grau 5 contra 
danys mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d'anar pel terra o paviment, 
estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplás, Reflex o semblant, i disposaran d'un grau de 
protecció 7. 
Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en funció del 
nombre, classe i secció dels conductors que han d' allotjar, s' indiquen a les taules de la instrucció ITC-BT-
21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions diferents a instal.lar pel mateix tub, 
la secció interior del tub serà, com a mínim, igual a tres vegades la secció total ocupada pels conductors, 
especificant únicament els que realment s' utilitzin. 
 
63.6. Caixes d'empalmament i derivacions 
Les caixes d' entrolliment i derivacions seran de material plàstic resistent o bé metàl·liques. En aquest 
últim cas, estaran aïllades interiorment i protegides contra l' oxidació. 
Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La 
seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm de 
profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior. 
Les unions entre conductors es realitzaran sempre dins de les caixes d' entrocament, excepte en els casos 
indicats a l' apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per simple cargolats entre si dels 
conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme a la instrucció ITC-BT-19. 
 
63.7. Aparells de comandament i maniobra 
Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent elèctric 
màxim del circuit en el qual estiguin col·locats sense formar un arc permanent, obrint o tancant els circuits 
sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant. 
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas de 
65ºC en cap de les seves peces. 
La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l' ordre de 10.000 maniobres d' obertura i tancament, 
amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Trauran marcada la seva intensitat i tensions nominals, 
i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 V. 
 
63.7. Aparells de protecció 
Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials. 
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d' accionament manual, i podran tallar el corrent màxim del 
circuit en què estiguin col·locats sense originar la formació d' un arc permanent, obrint o tallant els circuits 
sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. La seva capacitat de tall per a la protecció del 
curtcircuit estarà d'acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui presentar en un punt de la 
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instal·lació, i per a la protecció contra l'escalfament de les línies es regularan per a una temperatura 
inferior als 60ºC. Portaran marcades la intensitat i tensió nominal de funcionament,  així com el signe 
indicador de la seva desconnexionado. Aquests interruptors automàtics magnetotèrmics seran de tall 
omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan actuï la desconnexió. 
Els interruptors diferencials seran com a mínim d'alta sensibilitat (30 mi) i a més de tall omnipolar. Podran 
ser purs, quan cadascun dels circuits vagin allotjats en tub o conducte independent un cop surten del 
quadre de distribució, o del tipus amb protecció magnetotèrmica inclosa quan els diferents circuits hagin d' 
anar canalitzats per un mateix tub. 
Els fusibles a emprar per protegir els circuits secundaris o en la centralització de comptadors seran 
calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i 
estaran construïts de tal forma que no es pugui projectar metall en fondre' s. Hauran de poder ser 
reemplaçats sota tensió sense cap tipus de perill i portaran marcades la intensitat i tensió nominals de 
treball. 
 
63.8. Punts d'utilització 
Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió 
nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El nombre de preses 
de corrent a instal·lar serà en funció de l'ús previst de l'edifici, com indica la instrucció ITC-BT-25. 
63.9. Posada en terra 
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant elèctrodes 
de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d' enllaç el seu corresponent 
perico registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o dispositiu de connexió. El valor 
de la resistència serà inferior a 20 . 
 
63.10. Condicions generals d'execució de les instal·lacions 
Les caixes generals de protecció se situaran a l' exterior del portal o a la façana de l' edifici, segons la 
instrucció ITC-BT-13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva posada a terra. 
La col·locació del comptador s'efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la normativa de la companyia 
subministradora. 
El local de situació no ha de ser humit, i estarà força ventilat i il·luminat. Si la cota de la terra és inferior a la 
dels passadissos o locals contigus, s' hauran de disposar desguassos perquè, en cas d' avaria, 
descurança o trencament de canonades d' aigua, no es puguin produir inundacions al local. Els 
comptadors es col.locaran a una alçada mínima de la terra de 0,50 m i màxima d' 1,80 m, i entre el 
comptador més sortint i la paret oposada s' haurà de respectar un passadís d' 1,10 m, d' acord amb la 
instrucció ITC-BT-16. 
L' estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l' escala d' ús comú, podent-se 
efectuar per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix en la 
instrucció ITC-BT-14. 
  
Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d' ús general. Hauran d' estar 
realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distància tal que entre la superfície del 
paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm. 
La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s' executarà ordenadament, 
procurant disposar regletes de connexió per als conductors actius i per al conductor de protecció. Es fixarà 
sobre els mateixos un cartell de material metàl·lic en el qual ha d'estar indicat el nom de l'instal·lador i la 
data en què es va executar la instal·lació. 
L'execució de les instal·lacions interiors s'efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment línies 
paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s'efectuarà la instal·lació. 
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després d' haver estat 
col·locats i fixats, així com la dels seus accessoris. Es disposarà del registre que es consideri convenients. 
Els conductors s'allotjaran als tubs després de ser col·locats aquests últims. La unió dels conductors en els 
empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple cargolament dels conductors entre si, sinó 
que sempre s' haurà de realitzar utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o 
regletes de connexió, podent utilitzar-se brides de connexió. Aquestes unions es realitzaran sempre a l' 
interior de les caixes d' entrocament o derivació. 
No es permetran més de tres conductors als borns de connexió. 
Les connexions dels interruptors unitolars es realitzaran sobre el conductor de fase. 
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No s' utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. 
Tot conductor s' ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal.lació en la qual derivi. 
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectors o sota motllures s'hauran d'instal·lar d'acord amb 
allò establert en la instrucció ITC-BT-20. 
Les preses de corrent d' un mateix local han d' estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari, entre 
les preses alimentades per fases diferents hi ha d' haver una separació d' 1,5 m, com a mínim. 
Les cobertes, tapes o embolcalls, maniveles i polsadoris de maniobra dels aparells instal·lats en locals 
amb parets i terres conductors, seran de material aïllant. 
Per a les instal·lacions en càmeres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es tindran en 
compte els diferents volums i prescripcions per a cadascun d'ells: 
Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l'aïllament com a mínim igual 
a 1.000xU Ω, sent Un la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim de 250.000 Ω. 
L' aïllament de la instal.lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors mitjançant l' 
aplicació d' una tensió contínua, subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió 
compresa entre 500 i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb una càrrega externa de 100.000 Ω. 
Es disposarà d' un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per poder efectuar la mesura de la 
resistència de terra. 
Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En cambres 
amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equiptencials. 
Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un interruptor 
automàtic o un fusible de curtcircuit, que s'hauran d'instal·lar sempre sobre el conductor de fase 
pròpiament dit, incloent-hi la desconnexió del neutre. 
Les lluminàries es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques. 
La placa de polsadores de l' aparell de telefonia, així com el turó elèctric i la caixa metàl·lica del 
transformador reductor si aquest no estigués homologat, s' hauran de connectar a terra. 
Els diferents aparells hauran de portar a les seves clavijas de endoll un dispositiu normalitzat de presa de 
terra. Es procurarà que aquests aparells estiguin homologats. 
Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes d' instal.lacions elèctriques de baixa 
tensió. 
 
63.11. Mesurament i pagament 
El mesurament del cable elèctric s' efectuarà per m lineal de cable instal.lat. La resta d'aparells elèctrics es 
mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s' aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus 
número 1 del Pressupost. 
 
Article 64. Instal·lació de calefacció 
64.1. Definició 
La instal·lació de calefacció serà individual, utilitzant un combustible (propà o gas natural) o electricitat. 
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 
- calderes 
- cremadors 
- xarxa de distribució 
- vàlvules 
- radiadors 
- elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 
- dipòsits de combustible 
 
64.2. Calderes 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques 
reconegudes; estaran proveïdes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu funcionament, 
com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s' instal.laran d' acord amb les indicacions del 
fabricant i de la Direcció facultativa i de la normativa vigent al respecte. 
Les calderes es mesuraran per unitat instal·lada, incloent la part proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, 
xemeneies i ajudes altres industrials necessaris per completar la instal·lació. 
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64.3. Xarxa de distribució 
La xarxa de distribució condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als elements de radiació i 
està formada per canonades de ferro soldat que aniran proveïdes de peces especials de dilatació.  
Els colzes, maneguins, tes, creuers. etc., seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una 
pressió hidrostàtica interior de prova de 15 kp/cm2. 
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
S'instal·laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda en 
la instal·lació a temperatura de règim i estarà proveïda de sobreeixidor. 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre amortidors. 
El funcionament de la bomba haurà d' estar sempre assegurada per evitar l' ebullició de l' aigua de la 
caldera. 
La xarxa de canonades de distribució de calor es mesurarà en m lineals instal·lats, incloent en el seu cost 
la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcció facultativa 
pel seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts altres industrials. 
64.4. Radiadors, convectors i plafons 
Els radiadors, convectors i plafons podran ser de fosa o d' acer, de forma que presentin la màxima 
superfície de radiació. 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, sostre o 
parets serà la que, en comptes de disposar d' elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb la 
seva longitud genera la superfície de radiació. 
La temperatura de l' aigua no ultrapassarà els 60ºC. 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d' endoll i cordó o amb manguito. 
Els radiadors, convectors i plafons es mesuraran per unitats completament instal·lades amb les vàlvules 
de maniobra, ancoratges a murs i ajudes per a la seva col·locació. 
 
64.5. Radiadors elèctrics 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negra elèctrics, seran de 
primera qualitat i marca reconeguda. 
El mesurament dels radiadors elèctrics serà per unitats totalment subministrades i instal·lades, inclosa la 
repercussió del preu de la instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs en l'apartat 
d'instal·lació elèctrica. 
 
64.6. Conduccions d'aire calent 
Les conduccions d' aire calent, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la 
velocitat de l' aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d' acer galvanitzat, tendresa o materials 
de fibres sintètiques, sempre que es compleixi la normativa vigent. 
Les conduccions d'aire calent es mesuraran per màgic instal·lat, incloent en el preu la part proporcional de 
muntatge, reixes, filtres i comportes necessàries, així com les ajudes del ram de paleta necessaris per a la 
seva completa col·locació 
 
Article 65. Instal·lació de climatització 
65.1. Definició 
La instal·lació de climatització és les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les 
condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions 
exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal·lació podrà comptar amb equips per purificar, 
refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes operacions. 
La instal·lació de climatització estaràcompuàriapels següents elements: 
- equip condicionador d' aire 
- conductes 
- boques de difusió 
- escalfadors 
- quadre de control 
També es poden utilitzar equips autònoms o mixtos. 
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65.2. Equips 
El tipus d' equips que calgui instal·lar vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada 
per la Direcció facultativa.  
Els elements constitutius de l' aparell són l' equip productor de fred, el productor de calor, si es troba inclòs 
en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l' aire que, segons indica, realitzarà les 
operacions d' impulsió, extracció, filtració, polvorització d' aigua, desinfecció i condicionament tèrmic. 
Si la instal·lació de climatització és centralitzada, es mesurarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en 
el preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i 
ajudes necessàries per a la seva instal·lació, excepte les conduccions. 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, el mesurament serà per unitat 
d' aparell completament instal·lat. 
 
65.3. Conductes 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l' aire en el seu 
interior, essent els més usuals la xapa d' acer, l' acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les 
boques de difusió seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 
La Direcció facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s' introdueixi aire. 
El mesurament de conductes serà per mi col·locat, incloent en el preu la part proporcional de boques, 
comportes, i ajudes que facin falta per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte. 
 
Article 66. Instal·lació d'energia solar tèrmica 
66.1. Definició 
La instal·lació solar tèrmica està formada pels components encarregats de captar la radiació solar, 
transformant-la en energia tèrmica i cedir-la a un fluid de treball, i d'emmagatzemar aquesta energia de 
forma eficient, en el mateix fluid de treball dels captadors o transferint-la a un altre per poder-la utilitzar en 
els punts de consum.  
La instal·lació d'energia solar tèrmica es complementa amb la producció d'energia tèrmica per sistema 
convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació. 
 
66.2. Sistemes 
Els sistemes que conformen la instal·lació d'energia solar tèrmica són els següents: 
- sistema de captació (plafons solars tèrmics) 
- sistema d' acumulació 
- circuit hidràulic 
- sistema d' intercanvi 
- sistema de regulació i control 
- equip d' energia convencional auxiliar 
 
 
66.3. Execució 
La posició, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal·lació d' energia solar 
tèrmica serà la indicada als Plànols i seguint les prescripcions de la Direcció facultativa, del fabricant i la 
normativa vigent. 
 
66.4. Mesurament i pagament 
Es mesurarà per unitat completa d' equip instal·lat i a més en servei, incloent el preu tots els ajuts i 
materials necessaris, segons les especificacions de la Direcció facultativa. 
 
Article 67. Instal·lació frigorífica 
67.1. Condicions generals 
La instal·lació frigorífica s'haurà d'ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a Plantes i 
Instal·lacions Frigorífiques, i les seves instruccions tècniques complementàries.  
 
67.2. Maquinària frigorífica i accessoris 
La capacitat del recipient del líquid pertanyent a un equip frigorífic amb múltiples evaporadors serà com a 
mínim 1,25 vegades la capacitat de l' evaporador més gran. 
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Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d' anar cobertes o protegides s' han d' 
inspeccionar i provar abans de la posada en marxa. 
No es podran col·locar canonades de pas de refrigerant a les zones de pas exclusiu. En els espais lliures 
utilitzables com a cambres hauran de ser col·locats a una alçada mínima de 2,25 m del terra o tocant el 
sostre. 
Les vàlvules que s'instal·lin en canonades de coure han de tenir resistència i seguretat adequades, 
independents de la canonada. I les vàlvules d' accionament han d' anar numerades. 
 
 
67.3. Aparells indicadors de mesura 
Les instal·lacions frigorífiques s'equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin necessaris 
per a la seva adequada utilització i conservació. Els manòmetres instal·lats permanentment en el sector 
d'alta pressió han de tenir una graduació superior al 20% de la pressió màxima de servei. 
La pressió de servei de la instal·lació serà indicada clarament amb un senyal vermell molt visible. 
 
67.4. Placa de característiques 
A la instal·lació s'ha de fixar una placa de característiques, situada a la sala de màquines, damunt d'algun 
element principal, on consti el nom de l'instal·lador i les dades de l'apartat 7 de la Instrucció MÍ IF-006. 
 
67.5. Instal·lació de la maquinària 
En la instal·lació de la maquinària cal considerar les prescripcions següents: 
- els motors i les transmissions han d' estar protegides suficientment per tal d' evitar possibles accidents 
- la maquinària frigorífica i els elements complementaris han d' estar disposats de forma que totes les 
seves parts siguin fàcilment accessibles. 
 
67.6. Protecció de les instal·lacions contra sobreimpressions 
Els compressors que funcionin a més d'1 kp/cm2 i amb un desplaçament superior a 1,5 m3 per minut han 
d'estar protegits per la vàlvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descàrrega abans de qualsevol 
vàlvula de pas o maniobra 
La presa de connexió de les vàlvules de seguretat s' efectuarà sempre en una part de l' element protegit, 
de forma que no pugui ser accessible per al nivell de líquid refrigerant. La capacitat de descàrrega de les 
vàlvules s' ajustarà a prescripció de l' apartat 6 de MI IF- 009.  
 
67.7. Pressió de treball de les vàlvules de seguretat 
Les vàlvules de seguretat no calibraran a una pressió superior a la que indica el timbre, ni a 1,2 vegades a 
la d' estanquitat. Les vàlvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a garantia del correcte 
calibratge. 
La seva descàrrega s' ajustarà a la prescripció de l' apartat B de la MÍ IF-009. 
  
67.8. Prova d'estanquitat 
Tots els elements frigorífics, inclosos els indicadors frigorífics de líquid que formen part del circuit 
refrigerant ha de ser igual o superior a la pressió de treball, i mai inferior al que indica la taula 1 de la MÍ IF-
010, sota la responsabilitat de l' instal·lador frigorista autoritzat. 
L' estanquitat de les cambres frigorífiques s' ha de comprovar abans del seu funcionament de forma que el 
temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna d' aigua a 24 mm columna d' aigua. 
D'altra banda, la instal·lació frigorífica ha de permetre pressions i depressions inferiors a 10 mm de 
columna d'aigua. 
 
67.9. Funcionament 
En un lloc molt visible de la sala de màquines hi ha d' haver una taula d' instruccions amb els detalls 
següents: 
- descripció general de la instal·lació, amb el nom de l'instal·lador, adreça i telèfon 
- descripció detallada dels elements de la instal·lació 
- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal·lació 
- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva instal·lació i 
funcionament en condicions de seguretat i rendiment òptim 
- instruccions en cas d' avaria o anomalies de funcionament 
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- instruccions sobre el desglaç, renovació d' aire, aigua de refrigeració i condensació, greixatge i purgues d' 
oli i aire 
- instruccions sobre prevencions d' accidents i actuació en cas que sobrevinguin 
- instruccions per evitar la congelació al condensador en cas de temperatures d' ambient molt baixes 
- diagrama de la instal·lació amb indicadors dels números i altres referències de vàlvules de tancament i 
obertura 
- manera d'usar les màscares antigàs i els equips autònoms d'aire comprimit. 
 
67.10. Mesurament i pagament 
El mesurament de les canonades s' efectuarà per m lineal instal.lat. La resta d'aparells de la instal·lació 
frigorífica es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s' aplicarà serà el que figura en el Quadre de 
Preus número 1 del Pressupost. 
 
Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis 
68.1. Definició 
Les instal·lacions de protecció contra incendis es poden dividir en les classes següents:  
- instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, les quals estan compostes per: 
- equips de control i senyalització 
- detectors 
- fonts de subministrament d' aigua 
- elements d' unió entre els anteriors 
- instal·lació d'extinció, les quals poden estan compostes per: 
- boques d' incendi 
- hidrants 
- extintors mòbils 
- sistemes fixos d' extinció 
- instal·lacions d'alarma i detecció, les quals poden estar formades per: 
- polsadors d'alarma 
- instal·lació d'alerta 
- instal·lació de megafonia 
- detectors d' incendi 
- instal·lacions d'enllumenat d'emergència 
 
68.2. Execució 
L' execució de la instal.lació de protecció contra incendis es farà seguint les especificacions del Projecte i 
complint amb la normativa vigent. 
 
68.3. Mesurament i pagament 
Els diferents elements de la instal·lació es mesuraran en unitats col·locades, incloent en el preu totes les 
ajudes del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posada en servei de la instal·lació. 
 
Article 69. Instal·lacions de telefonia 
69.1. Definició 
La instal·lació de telefonia consistirà en col·locar una presa de senyal, caixes repartidores, cables i els 
aparells d'usuari de comunicació telefònica de taula o muntats a la paret.  
L' execució de la unitat d' obra inclou les operacions següents:  
- replantejament 
- instal·lació de la presa de senyal 
- connexió a la xarxa del circuit de comunicació telefònica  
- fixació al lloc previst dels aparells d' usuari 
 
69.2. Execució 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per la 
Direcció facultativa.  
S' ha de comprovar que les característiques dels aparells corresponen a les especificades al Projecte.  
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La presa de senyal s' haurà d' instal.lar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefònica es munta 
superficialment, caldrà fixar la caixa al parament. Si, en canvi, la presa s'encasta, caldrà col·locar la caixa 
dins del corresponent caixetí, que haurà estat encastat prèviament. 
La distància mínima de la presa de senyal telefònica als serveis d' aigua, electricitat, calefacció i gas serà 
de 5cm. 
Les caixes repartidores han de quedar fixades sòlidament al parament pels punts previstos en la 
documentació tècnica del fabricant. Les diferents connexions han d' assegurar el correcte funcionament. 
Els cables que s' utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d' instal.lació. 
Els telèfons han de quedar correctament connectats a la instal·lació segons les instruccions del fabricant.  
Un cop tot estigui instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.).  
 
 
69.3. Mesurament i pagament 
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable col·locats. 
S' aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1. 
 
Article 70. Sistema de transmissió de dades 
70.1. Definició 
El sistema de transmissió de dades disposarà de connectors fixos per a instal·lacions de comunicacions, 
col·locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors metàl·lics o de fibra òptica. 
 
70.2. Execució 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per la 
Direcció facultativa.  
Tots els elements s' han d' inspeccionar abans de la seva col.locació i s' ha de comprovar que les 
característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva instal·lació 
no ha d'alterar les característiques dels elements. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han 
de ser compatibles entre si.  
Les connexions dels cables amb els connectors s' han de fer amb els estris adequats i seguint les 
instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.  
No s' han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d' anar 
folgat endins de la caixa de mecanismes.  
A les instal·lacions amb cables metàl·lics, els connectors també han de ser del tipus apantallado, amb 
pantalla de 360º al voltant del connector. L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el 
connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.  
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-
se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre la qualitat i les 
característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra 
òptica.  
Uncop executada la instal·lació, es procedirà a retirar tots els elements sobrants com per exemple 
embalatges, retalls de cables, etc.  
 
70.3. Mesurament i pagament 
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable col·locats. 
S' aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1. 
 
Article 71. Precaucions a adoptar 
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l' obra seran les previstes en la diferent normativa de 
seguretat i salut laboral. 
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PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L' EDIFICI ACABAT 
 
Article 72. Comprovacions i proves de servei 
D' acord amb l' article 7.4 del Codi Tècnic de l' Edificació, en l' obra acabada, ja sigui en la totalitat de l' 
edifici o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, s' han de 
realitzar, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de serveis 
previstes en el Projecte,  ordenades per la Direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable.  
 
En la redacció d’aquest estudi s’ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la 
segona part d’aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, segons el qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció i les seves modificacions: Reials Decrets 2177/2004 de 
12/11/204 (BOE 13/11/2004) i 604/2006 de 19/05/2006 (BOE 29/05/2006). 
 

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d’execució d’obra o, en el seu cas, del projecte 

d’obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 

comporti la realització de l’obra. A tals efectes, el pressupost de l’estudi de seguretat i salut ha d’anar 

incorporat al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. No s’inclouen en el pressupost 

de l’estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs, conforme a les 

normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d’organismes 

especialitzats. 

 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l’estudi de seguretat i salut podran 

ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i  salut a 

que es refereix l’article 7 de  RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 

suposi disminució de l’importa total, ni dels nivells de protecció continguts en l’estudi. 

 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de 

seguretat i salut en els projectes d’obres, quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin diversos 

projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’elaboració del 

projecte d’obra. 

 

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 

 

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

 

La inclusió en el projecte d’execució d’obra de l’estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 

Col·legi professional, per a l’expedició de la llicencia municipal i d’altres autoritzacions i tràmits per part de 

les Administracions publiques. 

 

En la tramitació per a l’aprovació dels projectes d’obres de les Administracions publiques es farà 

declaració expressa en l’oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l’estudi de 

seguretat i salut, o en el seu cas, de l’estudi bàsic. 
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Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

 

En aplicació de l’estudi de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el 

treball en el que s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l’estudi 

o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En aquest pla s’inclouran les 

propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 

justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi o estudi 

bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i salut les 

propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà 

implicar disminució de l’importa total, d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5 del RD. 

 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 

promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

  

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra i 

durant l’execució de l’obra podrà recaure en la mateixa persona. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

 

En el cas d’obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a la seva aprovació a l’administració 

publica que hagi adjudicat l’obra. 

 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 

anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l’obra a disposició permanent de la  direcció facultativa. 

 

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 

 

Llibre d’incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 

d’incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al 

que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions 

publiques ho facilitarà l’oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

 

El llibre d’incidències haurà d’estar sempre en l’obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 

poder de la direcció facultativa. 

 

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i subcontractistes i els 

treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 

les empreses intevintents en l’obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 

especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, 

que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l’execució de l’obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
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estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 

Seguretat i Social de la província en què es realitza l’obra. 

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 

treballadors d'aquest. 

 

Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 

 

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a 

l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 

L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l’obra de forma 

visible, actualitzant-se si fos necessari. 

 

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 

 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 

seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97. 

 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels 

tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 

competents. 
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VIII. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

Està redactat per donar compliment al “Real Decreto 1627/1997, del 24 d’Octubre, pel qual s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
El control de qualitat anirà a càrrec del Contractista fins un màxim del 2% del pressupost d’execució 
material del present projecte. 
Els assaigs a realitzar es determinaran al moment d’iniciar-se els treballs, havent-se d’aprovar el 
corresponent Pla de Control de Qualitat per part del Director de les obres. 
Un cop iniciades les obres, l’empresa responsable del Control de Qualitat, lliurarà a la Direcció Facultativa, 
d’igual manera que al Contractista, tots aquells informes de quantes proves i assaigs es realitzin, 
avançant-los  per e-mail, quan del seu resultat se’n derivin aprovacions per a la continuació dels treballs de 
manera immediata. 
CONTROL DOCUMENTAL 
Control documental de productes, equips i sistemes 
El/s contractista/es Iliuraran al director d'execució de I'obra els documents identificatius del producte, equip 
o sistema, exigits per la normativa d'obligat compliment, i en el seu cas, pel projecte o pel redactor del 
Programa de control de qualitat Aquesta documentació inclourà, els documents següents: 
 

- Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat. 

- Certificat de garantia del fabricant. 

- Documents de conformitat / Autoritzacions administratives (Marcatge CE). 

- Segells, marques o distintius de qualitat. 

- Avaluacions tècniques d'idoneïtat o d'adequació a I'ús (DIT, DITE, DAU,). 

 
El lliurament d'aquesta documentació per part del contractista ha de quedar formalitzat per mitja d'un 
document específic (Veure model de document LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE 
PRODUCTE O SISTEMA - Annex 33). 
El Director d'execució de I'obra verificarà que el contingut de la referida documentació identificativa és 
suficient pera I'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 
En aquest sentit, s’emetrà la corresponent comunicació d'aprovació o de no aprovació de producte, equip 
o sistema. 
Els productes del projecte sobre els que cal realitzar el control documental estan definits a les fitxes de 
I'apartat 21.  
 
Control documental d'unitats d'obra 
Per validar la correcta execució de I'obra, i a criteri del Director d'execució, es podran considerar els 
documents següents: 
 

- Certificacions de conformitat d'execució que ostenten els agents que intervenen (ISO 9000, 
AENOR,). 

- Verificacions d'execució realitzades per les entitats de control de qualitat de I'edificació. 

- Documentació de control preparada pel constructor (que pot servir com a part del control de qualitat, 
si ho autoritza el Director d'execució). 
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El Director d'execució de I'obra verificarà que el contingut de la referida documentació pot utilitzar- se per 
complementar el control d'execució de les unitats d'obra corresponents. 
No es preveu en aquest Programa de control la validació de cap unitat d'obra pel fet de tenir aquests tipus 
de segell. 
 
ASSAIGS I PROVES 
Assaigs i proves dels productes, equips i sistemes 
Sobre alguns productes, equips o sistemes, cal realitzar assaigs i proves, segons I'establert en la 
reglamentació vigent, o be segons I'especificat en projecte, o a judici del redactor del Programa de control 
de qualitat. 
La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o del redactor 
del Programa de control de qualitat, en quan al mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris 
d'acceptació i rebuig, i les accions a adoptar. 
Els productes del projecte sobre els que cal realitzar els assaigs i proves estan definits a les fitxes de 
I'apartat 22. 
El Director d'execució de I'obra elaborarà un registre dels assaigs i proves realitzats, i verificarà si els 
resultats són satisfactoris per permetre I'acceptació dels productes, equips i sistemes corresponents. 
En aquest sentit, s’emetrà la corresponent comunicació en cas que el resultat dels assaigs del producte, 
equip o sistema tingui uns valors inferiors als especificats al projecte o a la normativa vigent. 
 
Assaigs i proves d'unitats d'obra 
Sobre algunes unitats d'obra, caldrà realitzar assaigs i proves, segons I'establert en la reglamentació 
vigent, o bé segons I’especificat en projecte, o a judici del redactor del Programa de control de qualitat. 
La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris indicats en el projecte o a judici del 
redactor del Programa de control de qualitat, quant al mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els 
criteris d'acceptació i refús, i les accions a adoptar. 
Les unitats d'obra del projecte i el criteri d'unitats de control sobre els que cal realitzar els assaigs i proves 
estan definits a les fitxes de I'apartat 22. 
El Director d'execució de I'obra elaborarà un registre dels assaigs i proves realitzats, i verificarà si els 
resultats són satisfactoris per permetre I'acceptació de les unitats d'obra corresponents. 
En aquest sentit, emetrà la corresponent comunicació de deficiències de la unitat d'obra corresponent. 
 
COMPROVACIONS 
Comprovacions dels productes, equips i sistemes 
Durant la construcció, el Director d'execució de I'obra controlarà la recepció de productes o sistemes, 
realitzant les verificacions següents: 

- Control de correspondència amb el producte aprovat. 

- Control organolèptic. 

- Control geomètric. 

- Control de les condicions de subministrament i emmagatzematge. 

 
La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris indicats en el projecte o a judici del 
redactor del Programa de control de qualitat, en quan al mostreig del producte i als criteris d'acceptació i 
refús, i les accions a adoptar. 
El Director d'execució de I'obra elaborarà un registre de les comprovacions efectuades, i verificarà si els 
resultats són satisfactoris, per permetre I'acceptació dels productes, equips i sistemes corresponents. 
En aquest sentit, emetrà la corresponent comunicació de deficiències del producte, equip o sistema 
corresponent. 
Els productes del projecte sobre els que cal realitzar aquestes comprovacions són tots els productes en els 
que s'ha realitzat el control documental i es realitzarà conjuntament amb I'apartat següent 132. 
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Comprovacions d'unitats d'obra 
Durant la construcció, el Director d'execució de I'obra controlarà I'execució de cada unitat d'obra, realitzant 
les verificacions següents: 
Prèvies: 

- Control de les condicions inicials 

- Control de replanteig  

 
Del procés: 

- Control de la correspondència amb el producte aprovat. 

- Control de la correcta execució i disposició dels elements constructius i les instal·lacions, i dels 
encontres amb altres elements o unitats d'obra. 

- Control geomètric. 

- Control de I'aplicació de les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 

- Control de I'adopció dels mètodes i procediments que s'indiquin en les avaluacions tècniques 
d'idoneïtat o d'adequació a I'ús corresponents. 

 
De I‘element acabat: 

- Control del correcte acabat i disposició dels elements constructius i les instal·lacions. 

- Control geomètric. 

La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris indicats en el projecte, la legislació 
aplicable, les nomes de la bona pràctica constructiva o a judici del redactor del Programa de control de 
qualitat, quant al mostreig del producte i als criteris d'acceptació i refús, i les accions a adoptar. 
El Director d'execució de I'obra elaborarà un registre de les comprovacions efectuades, i verificarà si els 
resultats són satisfactoris, per permetre I'acceptació de les unitats d'obra corresponents. 
En aquest sentit, emetrà la corresponent comunicació de deficiències de la unitat d'obra corresponent 
(Registre d'instruccions a la constructora). 
Les unitats d'obra del projecte i el criteri d'unitats de control sobre els que cal realitzar comprovacions 
definits a les fitxes de I'apartat 23. 
 
 
Comprovacions de l'obra acabada 
Es comprovarà que en I'obra acabada, es garanteix el seu correcte lliurament al promotor. Consisteix en 
garantir el correcte lliurament al promotor de I'obra acabada, de forma parcial o total, per mitjà de les 
Llistes de repassos amb indicació de la incidència que provoca el repàs de I'obra executada i la 
localització de la incidència dins de I'obra. 
Un cop elaborades, les Llistes de repassos seran lliurades al contractista de forma que pugui procedir a la 
seva rectificació. També es Iliurarà copia de les Llistes al Promotor, i opcionalment al Director d'obra. 
El Director d'execució farà el seguiment dels repassos, fins a la seva total resolució, ja sigui tècnica o 
econòmica/administrativa. 
Les comprovacions d'obra acabada es realitzaran segons el Procediment de Direcció d'execució. 
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FITXES DE CONTROL 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les 
classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, 
anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
S’hauran d’elaborar les següents fitxes de control: 

- Fitxes de control documental 

- Fitxes d’assaig i proves 

- Fitxes de comprovacions 

 
  

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VILLENA RAVENTOS ANA
GLORIA  04/02/2025,
Laura Veciana Martínez
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP*
0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP

Data creació còpia:
17/06/2025 14:53:52

Pàgina 129 de 281

 

  

  Reforma de la Sala Polivalent 
Casal Cívic i Comunitari d’Alcanar 

C/ Mendez Nuñez s/n 
45530, Alcanar 

 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Febrer 2025 

Projecte  23001 
Pàgina :  121 | 169 

 

 
 
 
IX. NORMATIVA APLICABLE 
 

• Normativa d’àmbit estatal (Codi Tècnic de l’Edificació i altres reglaments) 

• Normatives d’àmbit autonòmic 

• Normatives d’àmbit municipal 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo. 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación. 

• Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la calidad de la edificación. 

• Normativa Sectorial d’aplicació en treballs d’edificació. 

• Codi Tècnic de l’Edificació de març 2006 i posteriors modificacions. 

• Planejament vigent i data d’aprovació: PGM Pla General Metropolità 14/07/1976 (DOGCB 19/07/1976) 

• Modificació del Pla Especial Urbanístic de reordenació i de Millora Urbana del recinte de Mercabarna. 
Codi B1628 
 

ÀMBIT GENERAL 
 
Ordenació de l'edificació  
LLEI 38/1999, de 5 de novembre, de la Prefectura de l'Estat (BOE: 6-NOV-1999).  
 
MODIFICADA PER:  
Modificació de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació  
Article 82 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, 
de Prefectura de l'Estat (BOE: 31-DIC-2001).  
Modificació de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació  
Article 105 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, 
de Prefectura de l'Estat (BOE: 31-DIC-2002).  
 
 
Codi Tècnic de l'Edificació  
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 28-MAR-2006).  
Correcció d'errors i errades: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual es s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació  
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23-OCT-2007)  
Correcció d'errors: B.O.E. 20-DIC-2007  
 
Modificació del Reial decret 1371/2007, de 19-OCT  
Reial Decret 1675/2008, de 17 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 18-OCT-2008).  
 
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre 984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23-ABR-2009).  
Correcció d'errors i errades: B.O.E. 23-SEP-2009  
 
Certificació energètica d'edificis de nova construcció  
Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, del Ministeri de la Presidència (BOE: 31 - ENE-2007).  
Correcció d'errors: B.O.E. 17-NOV-2007  
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ESTRUCTURES  
 
ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ  
 
DB SE-AE. Seguretat estructural - Accions en l'Edificació.  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-
MAR-2006).  
MODIFICAT PER:  
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009  
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB HR. Protecció Enfront 
del soroll "del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Decret 314/2006, de 17 de març B.O.E.: 23 
octubre 2007  
Correcció errors: B.O.E. 20 desembre 2007  
 
Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02)  
Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, del Ministeri de Foment (BOE: 11 - OCT-2002). 
 
 
ACER  
 
DB SE-A. Seguretat Estructural - Acer  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del  
Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-MAR-2006).  
MODIFICAT PER:  
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB HR. Protecció Enfront 
del soroll "del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Decret 314/2006 de 17 de març B.O.E.: 23 
octubre 2007  
Correcció errors: B.O.E. 20 desembre 2007  
 
Homologació de les armadures actives d'acer per a formigó pretensat 
Reial decret 2365/1985, de 20 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 21 desembre 1985  
 
Homologació dels filferros trefilats llisos i corrugats utilitzats en la fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó armat (biguetes en gelosia)  
Reial decret 2702/1985, de 18 de desembre, del Ministeri d'Indústria i Energia  
B.O.E.: 28 febrer 1986  
 
ALUMINI  
 
Especificacions tècniques dels perfils extrudits d'alumini i els seus aliatges i la seva homologació pel 
Ministeri d'Indústria i Energia  
Reial decret 2699/1985, de 27 de desembre, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 22 febrer 1986  
 
FÀBRICA  
 
DB SE-F. Seguretat Estructural Fàbrica  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-
MAR-2006).  
MODIFICAT PER:  
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009  
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Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB HR. Protecció Enfront 
del soroll "del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Decret 314/2006 de 17 de març B.O.E.: 23 
octubre 2007  
Correcció errors: B.O.E. 20 desembre 2007  
 
FORMIGÓ  
 
Instrucció de Formigó Estructural "EHE"  
Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE: 22 - AGO-2008).  
Correcció errors: 24-DIC-2008  
 
Homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d'obres i productes 
prefabricats  
Reial Decret 1313/1988, de 28 d'octubre, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 4 novembre 1988  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació de les referències a normes UNE que figuren en l'annex al Reial Decret 1313/1988, de 28 
d'octubre, pel qual es declara obligatòria la homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i 
morters per a tot tipus d'obres i productes prefabricats  
Ordre PRE/3796/2006, de 11 de desembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 14 desembre 2006  
Correcció errors: B.O.E. 6 febrer 2007  
 
FUSTA  
 
DB SE-M. Seguretat estructural - Estructures de Fusta  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-
MAR-2006).  
MODIFICAT PER:  
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009  
 
 
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB HR. Protecció Enfront 
del soroll "del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Decret 314/2006 de 17 de març B.O.E.: 23 
octubre 2007  
Correcció errors: B.O.E. 20 desembre 2007 
 
FORJATS  
 
Fabricació i ús d'elements resistents per a pisos i cobertes Reial decret 1630/1980, de 18 de juliol, de la 
Presidència del Govern (BOE: 8 - AGO-1980).  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació de fitxes tècniques a què es refereix el Reial Decret anterior sobre autorització d'ús per a la 
fabricació i ús d'elements resistents de pisos i cobertes.  
Ordre de 29 de novembre de 1989, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (B.O.E.: 16-DIC-1989)  
 
MODIFICAT PER:  
Actualització del contingut de les fitxes tècniques i del sistema de autocontrol de la qualitat de la producció, 
referides en l'annex I de la Ordre de 29-NOV-89  
Resolució de 6 de novembre, del Ministeri de Foment (BOE: 2-DIC-2002)  
 
Actualització de les fitxes d'autorització d'ús de sistemes de forjats  
Resolució de 30 de gener 1997, del Ministeri de Foment (BOE: 6-MAR-1997)  
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INSTAL·LACIONS  
 
BAIXA TENSIÓ 
 
REBT-2002: Reglament electrotècnic de baixa tensió i Instruccions tècniques complementaries. 
 
UNE-HD 60364-5-52: Instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Selecció i instal·lació d'equips elèctrics. 
Canalitzacions. 
 
UNE 20-434-90: Sistema de designació de cables. 
 
UNE 20-435-90 Part 2: Cables de transport d'energia aïllats amb dielèctrics secs extrudits per a tensions de 
1 a 30 KV. 
 
UNE 20-460-90 Part 4-43: Instal·lacions elèctriques en edificis. Protecció contra les sobreintensitats. 
 
UNE 20-460-90 Part 5-54: Instal·lacions elèctriques en edificis. Posada a terra i conductors de protecció. 
 
EN-IEC 60 947-2:1996: Aparells de baixa tensió. Interruptors automàtics. 
 
EN-IEC 60 947-2:1996 Annex B: Interruptors automàtics amb protecció incorporada per intensitat diferencial 
residual. 
 
EN-IEC 60 947-3:1999: Aparellatge de baixa tensió. Interruptors, seccionadors, interruptors-seccionadors i 
combinats fusibles. 
 
EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baixa tensió. 
 
EN 60 898: Interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i anàlogues per a la protecció contra 
sobreintensitats. 
 
AIGUA  
 
Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del 
Ministeri de la Presidència (BOE: 21 - FEB-2003).  
 
MODIFICAT PER:  
 
Substàncies per al tractament de l'aigua destinada a la producció d'aigua de consum humà  
Ordre SCO/3719/2005, de 21 de novembre, del Ministeri de Sanitat i Consum B.O.E.: 1 des 2005  
 
DB HS. Salubritat (Capítols HS-4, HS-5)  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-
MAR-2006).  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009  
 
Especificacions tècniques dels aparells sanitaris ceràmics per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i 
safareigs per a la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia  
Ordre de 14 de maig de 1986, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 4 juliol 1986  
 
DEROGADA PARCIALMENT PER:  
Derogació de diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials  
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Reial Decret 442/2007, de 3 d'abril, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç B.O.E.: 1 juliol 2007  
 
MODIFICAT PER: 
Modificació de l'Ordre de 14 de maig de 1986, per la qual es declaren d'obligat compliment les 
especificacions tècniques dels aparells sanitaris ceràmics per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i 
safareigs per a la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia  
Ordre de 23 de desembre de 1986, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 21 gener 1987  
 
Normes Tècniques de les aixetes sanitàries per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i safareigs i la 
seva homologació pel Ministeri d'Indústria i energia  
Reial Decret 358/1985, de 23 de gener, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 22 març 1985  
Ordre de 15 d'abril de 1985, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 20 abril 1985  
Correcció errors: B.O.E. 27 abril 1985  
 
 
AUDIOVISUALS I ANTENES  
 
Infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions.  
Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, de la Prefectura de l'Estat (BOE: 28-FEB-1998)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació de l'article 2, apartat a), del Reial decret llei 1/1998  
Disposició addicional sisena, de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de Prefectura l'Estat, d'Ordenació de 
l'Edificació (BOE: 06-NOV-1999)  
 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 
telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de 
telecomunicacions.  
Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE: 14-MAY-2003) 
 
Desenvolupament del Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes 
de telecomunicacions.  
Ordre 1296/2003, de 14 de maig, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE: 27 - MAIG-2003)  
 
 
CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA  
 
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)  
Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE: 29 - AGO-2007)  
Correcció errors: 28-FEB-2008.  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, 
de 20 de juliol Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 11 
desembre 2009 
 
Modificació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, 
de 20 de juliol Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 abril 2014  
  
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries ICG 01 a 11  
Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (B.O.E.: 4-SET-2006)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, aprovat per Reial Decret 
560/2010, de 7 de maig. 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VILLENA RAVENTOS ANA
GLORIA  04/02/2025,
Laura Veciana Martínez
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP*
0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP

Data creació còpia:
17/06/2025 14:53:52

Pàgina 134 de 281

 

  

  Reforma de la Sala Polivalent 
Casal Cívic i Comunitari d’Alcanar 

C/ Mendez Nuñez s/n 
45530, Alcanar 

 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Febrer 2025 

Projecte  23001 
Pàgina :  126 | 169 

 

Ref. B.O.E.: BOE-A-2010-8190 
 
Actualitzat Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, aprovat per Resolució de 
29 d’abril de 2011. 
Ref. B.O.E.: BOE-A-2011-8322 
 
Actualitzat Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, aprovat per Resolució de 
2 de juliol de 2015. 
Ref. B.O.E.: BOE-A-2015-7977 
 
Modificació Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, aprovat per Reial Decret 
984/2018, de 14 de novembre. 
Ref. B.O.E.: BOE-A-2018-16017 
 
Actualitzat Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, aprovat per Resolució de 
29 d’abril de 2011. 
Ref. B.O.E.: BOE-A-2011-8322 
 
Modificació Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, aprovat per Reial Decret 
145/2023, de 28 de febrer. 
Ref. B.O.E.: BOE-A-2023-7056 
 
 
Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi Reial Decret 865/2003, de 4 de 
juliol, del Ministeri de Sanitat i Consum (BOE: 18-JUL-2003) 
 
DB HE. Estalvi d'Energia (Capítol HE-4: Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària)  
Codi Tècnic de l'Edificació Reial decret. 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-
MAR-2006)  
 
NORMES ESPECÍFIQUES PER A SALES NETES  
 
ISO14644-1: Classificació de l’aire net. 
 
ISO14644-2: Especificacions per a l’assaig de sales netes segons 14644-1. 
 
ISO14644-3: Metrologia i mètodes d’assaig 
 
ISO14644-4: Diseño, construcció i posada en marxa de instal·lacions de sales netes. 
 
ISO14644-5: Operativa en sistemes de sales netes. 
 
ELECTRICITAT  
 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions Tècniques Complementàries (ITC) BT 01 
a BT 51  
Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (B.O.E.: suplement al n º 
224, 18-SEP-2002)  
Anul·lat l'incís 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 per:  
Sentència de 17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (BOE: 5-ABR-2004)  
 
Adaptació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002) després de la publicació del 
Reglament Delegat 2016/364, que estableix les classes possibles de reacció al foc dels cables elèctrics. 
 
Autorització per a l'ocupació de sistemes d'instal·lacions amb conductors aïllats sota canals protectors de 
material plàstic  
Resolució de 18 de gener 1988, de la Direcció General d'Innovació Industrial (B.O.E.: 19-FEB-1988)  
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Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07  
Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (B.O.E.: 19-NOV-
2008)  
  
 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
 
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis  
Reial decret 513/2017, de 12 de juny, del Ministeri d'Indústria i Energia  
 
Normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, de 5-NOV, per qual s'aprova el 
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i es revisa l'annex I i els apèndixs del mateix 
Ordre, de 16 d'abril de 1998, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE: 28-ABR-1998)  
 
Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries  
Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç  
B.O.E.: 5 febrer 2009  
 
Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als equips 
de pressió i modificació del Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a 
pressió  
Reial decret 769/1999, de 7 de maig, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 31 maig 1999  
 
Modificació dels Articles 1, 4, 5, 7, 9 i 10, i addició d'un nou article a la Instrucció tècnica complementària 
MIE-AP-5 del Reglament d'aparells a pressió, referent a extintors d'incendis  
Ordre de 31 de maig de 1985, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 20 juny 1985  
MODIFICAT PER:  
Modificació de la Instrucció tècnica complementària MIE-AP-5 del Reglament d'aparells a pressió, referent 
a extintors d'incendis  
Ordre de 15 de novembre de 1989, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 28 novembre 1989  
 
Regles Tècniques del Centre Nacional de Prevenció de Danys i Pèrdues  
(CEPREVEN)  
• RT1-ROC: Especificació Tècnica per al disseny i instal·lació de sistemes de ruixadors automàtics d'aigua 
(Sprinklers). 2007  
• RT2-EXT: Extintors Mòbils. 2006.  
• RT2-BIE: Boques d'Incendi Equipades 2004.  
• RT2-CHE: Columnes Hidrants l'Exterior dels Edificis. 2006  
• RT2-ABA: Abastament d'Aigua Contra Incendis. 2006  
• RT3-DET: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes de Detecció Automàtica i 
Alarma d'Incendis  
• RT4-CO2: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes d'Extinció per CO2  
• RT4-CO2-SUP: Especificació Tècnica per a la supervisió de les Sistemes de CO2  
• RT5-GIN: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes d'Extinció d'Incendis que 
utilitzen gasos inerts no liquats  
• RT6-ENHC: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes d'extracció Natural de Fum i 
Calor  
• RT7-GTC: Gestió Tècnica Centralitzada  
 
 
Llistes de comprovació del Centre Nacional de Prevenció de Danys i Pèrdues  
(CEPREVEN)  
• LC-ROC: Llista de Comprovació d'Instal·lacions ROC  
• LC-EXT: Llista de Comprovació d'Instal·lacions EXT  
• LC-BIE: Llista de Comprovació d'Instal·lacions BIE  
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• LC-CHE: Llista de Comprovació d'Instal·lacions CHE  
• LC-ABA: Llista de Comprovació d'Instal·lacions ABA  
• LC-DET: Llista de Comprovació d'Instal·lacions DET  
• LC-CO2: Llista de Comprovació d'Instal·lacions CO2  
• LC-GIN: Llista de comprovació de Sistemes de Gasos inerts no liquats  
 
COBERTES  
 
DB HS-1. salubritat  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-
mAR-2006)  
PROTECCIÓ  
 
AÏLLAMENT ACÚSTIC  
 
DB HR. Protecció enfront del soroll  
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23 - OCT-2007)  
Correcció d'errors: B.O.E. 20-DIC-2007  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Reial Decret 1675/2008, de 17 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE:  
18-OCT-2008)  
 
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre 984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23-ABR-2009) 
 
AÏLLAMENT TÈRMIC  
 
DB-HE-Estalvi d'Energia  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-
MAR-2006)  
 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
 
DB-SI-Seguretat en cas d'Incendi  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-
MAR-2006)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009  
 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials  
Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç B.O.E.: 17 
desembre 2004  
Correcció errors: B.O.E. 5 març 2005  
 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats 
de reacció i de resistència davant del foc  
Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 2 abril 2005  
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MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 312/2005, de 18 de març, pel qual es s'aprova la classificació dels productes 
de la construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència 
al foc  
Reial Decret 110/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 12 febrer 2008  
 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials.  
Reial decret 2267/2004, de 3 desembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (B.O.E.: 17-DIC-2004)  
Correcció errors: 05-MAR-2005  
 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats 
de reacció i de resistència davant del foc  
Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència (BOE: 02 - ABR-2005)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 312/2005, de 18 de març, pel qual es s'aprova la classificació dels productes 
de la construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència 
al foc.  
Reial Decret 110/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 12-FEB-2008)  
 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ  
 
Modificació del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció; del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 
d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 
24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció  
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, del Ministeri de Treball i Immigració B.O.E.: 23 març 2010  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció  
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE: 25-OCT-1997)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 
temporals en altura.  
Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 13-NOV-2004)  
 
Modificació del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció.  
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 29-MAY-2006)  
 
Disposició final tercera del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, 
de 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció  
Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 25-AGO-2007) 
 
Prevenció de Riscos Laborals  
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de la Prefectura de l'Estat (BOE: 10-NOV-1995)  
DESENVOLUPADA PER:  
Desplegament de l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de 
coordinació d'activitats empresarials  
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 31-ENE-2004)  
  
Reglament dels Serveis de Prevenció  
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 31-ENE-1997)  
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MODIFICAT PER:  
Modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció  
Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 1-MAIG-1998)  
 
Modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció  
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 29-MAY-2006)  
 
Senyalització de seguretat en el treball  
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 23-ABR-1997)  
 
Seguretat i Salut en els llocs de treball  
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 23-ABR-1997)  
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 
temporals en altura.  
Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 13-NOV-2004)  
 
Manipulació de càrregues  
Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 23-ABR-1997)  
 
Utilització d'equips de protecció individual  
Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 12-JUN-1997)  
Correcció errors: 18-JUL-1997  
 
Utilització d'equips de treball  
Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 7-AGO-1997)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 
temporals en altura.  
Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 13-NOV-2004)  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant  
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència (BOE: 11 - ABR-2006)  
 
Regulació de la subcontractació  
Llei 32/2006, de 18 d'octubre, de Prefectura de l'Estat (BOE: 19-OCT-2006)  
 
DESENVOLUPADA PER:  
Desenvolupament de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la 
Construcció  
Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 25-AGO-2007)  
Correcció d'errors: 12-SEP-2007  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 
d'octubre, reguladora de la subcontractació.  
Reial Decret 327/2009, de 13 de març, del Ministeri de Treball i Immigració (B.O.E.: 14-MAR-2009) 
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SEGURETAT D'UTILITZACIÓ  
 
DB-SU-Seguretat d'utilització  
 
Codi tècnic de l'edificació, Reial decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 
28-MAR-2006)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009  
 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I ACCESSIBILITAT  
 
Mesures mínimes sobre accessibilitat en els edificis  
Reial Decret 556/1989, de 19 de maig, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme 
(B.O.E.: 23-MAY-1989)  
 
Reial Decret pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.  
Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril, del Ministeri de la Presidència (BOE: 11 -  
MAIG-2007)  
 
Modificació del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria 
d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat  
Reial Decret 173/2010, de 10 de febrer, del Ministeri d'Habitatge  
B.O.E.: 11 març 2010  
 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat 
 
 
GESTIÓ ENERGÈTICA  
 
DB HE. Estalvi d'Energia  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge  
B.O.E.: 28 març 2006  
 
VARIS  
 
INSTRUCCIONS I PLECS DE RECEPCIÓ  
 
Instrucció per a la recepció de ciments "RC-08"  
Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, del Ministeri de la Presidència (BOE: 19 - JUN-2008)  
Correcció errors: 11-SEP-2008  
 
Disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció en aplicació de la Directiva 89/106/CEE  
Reial Decret 1630/1992, de 29 de desembre, del Ministeri de Relació amb les Corts i de la Secretaria del 
Govern (BOE: 09-FEB-1993)  
  
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 1630/1992, de 29 de desembre, en aplicació de la Directiva 93/68/CEE.  
Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, del Ministeri de la Presidència  
(B.O.E.: 19-AGO-1995)  
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MEDI AMBIENT  
 
Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses  
Decret 2414/1961, de 30 de novembre, de Presidència de Govern (BOE: 7-DIC-1961)  
Correcció errors: 7-MAR-1962  
 
DEROGATS el segon paràgraf de l'article 18 i l'Annex 2 per:  
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics 
durant el treball  
Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, del Ministeri de la Presidència (BOE: 1-MAY-2001)  
DEROGAT per:  
Qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera  
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Prefectura de l'Estat (BOE: 16-NOV-2007)  
Instruccions complementàries per a l'aplicació del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i 
perilloses  
Ordre de 15 de març de 1963, del Ministeri de la Governació (BOE: 2-ABR-1963)  
 
SOROLL 
  
Llei 37/2003, de 17 de novembre, de Prefectura de l'Estat (BOE: 18-NOV-2003)  
DESENVOLUPADA PER:  
Desenvolupament de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que referent a l'avaluació i gestió 
del soroll ambiental. 
 
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 17-DIC-2005)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 
17 de novembre, del soroll.  
Disposició final primera del Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE: 
23-OCT-2007)  
 
Desenvolupament de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que referent a zonificació 
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.  
Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 23-OCT-2007)  
 
 
Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició  
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE: 13 - FEB-2008)  
 
 
GESTIÓ DE RESIDUS  
 
Pla Nacional Integrat de Residus per al període 2008-2015  
Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic del Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí, per la qual es publica el Acord del Consell de Ministres  
B.O.E.: 26 febrer 2009  
 
Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició  
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 febrer 2008  
 
Operacions de valorització i eliminació de residus i Llista europea de residus  
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 19 febrer 2002  
Correcció errors: B.O.E. 12 març 2002  
 
Eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador  
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 29 gener 2002  

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VILLENA RAVENTOS ANA
GLORIA  04/02/2025,
Laura Veciana Martínez
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP*
0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP

Data creació còpia:
17/06/2025 14:53:52

Pàgina 141 de 281

 

  

  Reforma de la Sala Polivalent 
Casal Cívic i Comunitari d’Alcanar 

C/ Mendez Nuñez s/n 
45530, Alcanar 

 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Febrer 2025 

Projecte  23001 
Pàgina :  133 | 169 

 

 
MODIFICAT PER:  
Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició  
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 febrer 2008  
 
RESIDUS  
 
Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 22 abril 1998  
 
MODIFICAT PER:  
Qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera  
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 16 novembre 2007  
 
Mesures fiscals, administratives i de l'ordre social  
Article 128 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 31 desembre 2003  
Correcció errors: B.O.E. 3 gener 2004  
 
Prevenció i control integrats de la contaminació  
Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 2 juliol 2002  
 
Envasos i residus d'envasos  
Llei 11/1997, de 24 d'abril, de Direcció de l'Estat  
GUIA DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES PRIVATIUS Pàg 38 de 43 B.O.E.: 25 abril 1997  
 
MODIFICAT PER:  
Avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient  
Llei 9/2006, de 28 d'abril, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 29 abril 2006  
 
Revisió dels objectius de reciclatge i valorització que estableix la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i 
residus d'envasos  
Reial decret 252/2006, de 3 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 març 2006  
Correcció errors: B.O.E. 22 abril 2006  
 
 
Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d’envasos i residus 
d'envasos  
Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 1 maig 1998 
 
 
MODIFICAT PER:  
Modificació de l'annex 1 del Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, 
d'envasos i residus d'envasos, aprovat per Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril  
Ordre MAM/3624/2006, de 17 de novembre, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 29 novembre 2006  
 
Revisió dels objectius de reciclatge i valorització que estableix la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i 
residus d'envasos, i modificació del Reglament per a la seva execució, aprovat pel Reial decret 782/1998, 
de 30 abril  
  
Reial decret 252/2006, de 3 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 març 2006  
Correcció errors: B.O.E. 22 abril 2006  
 
Piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus  
Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 12 febrer 2008  
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Gestió dels olis industrials usats  
Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 3 juny 2006  
 
Derogat parcialment per:  
Piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus  
Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 12 febrer 2008  
 
Modificació de l'apartat setzè, 2, i l'Annex II de l'Ordre de 28 de febrer de 1989 per la qual es regula la 
gestió d'olis usats  
Ordre de 13 de juny de 1990, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme B.O.E.: 21 juny 1990  
 
Aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus  
Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 26 febrer 2005  
Correcció errors: B.O.E. 30 març 2005  
 
Envasos de productes fitosanitaris  
Reial Decret 1416/2001, de 14 de desembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 28 desembre 2001  
 
Incineració de residus  
Reial Decret 653/2003, de 30 de maig, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 14 juny 2003  
Correcció errors: B.O.E. 18 setembre 2003  
 
Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos  
Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 març 2003  
Correcció errors: B.O.E. 5 març 2004  
 
Derogat parcialment per:  
Modificació del Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge 
de substàncies perilloses, aprovat per Reial Decret 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat d'adaptar les 
seves disposicions al Reglament (CE) n º 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament 
REACH).  
Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 novembre 2008  
 
 
MODIFICAT PER:  
Modificació de l'annex VI del Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos, 
aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer  
Ordre PRE/1648/2007, de 7 de juny, del Ministeri de la Presidència  
B.O.E.: 9 juny 2007  
 
Modificació dels annexos II, III i V del Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats 
perillosos, aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer  
Ordre PRE/164/2007, de 29 de gener, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 2 febrer 2007  
 
Modificació de l'annex VI del Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos, 
aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer  
Ordre PRE/3/2006, de 12 de gener, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 gener 2006  
 
Modificació del Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i 
perillosos, aprovat mitjançant Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol  
Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 5 juliol 1997 
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Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de 
substàncies perilloses  
Reial Decret 363/1995, de 10 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 5 juny 1995  
 
Derogat parcialment per:  
Modificació del Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge 
de substàncies perilloses, aprovat per Reial Decret 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat d'adaptar les 
seves disposicions al Reglament (CE) n º 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament 
REACH).  
Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 novembre 2008  
 
Reglament per al'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos  
Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme B.O.E.: 30 jul 1988  
 
Es deroguen els arts. 50, 51 i 56 i es declara la vigència, mentre no es s'oposin, de la resta dels articles, 
per:  
residus  
Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 22 abril 1998  
 
Mètodes de caracterització dels residus tòxics i perills  
Ordre de 13 d'octubre de 1989, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme B.O.E.: 10 novembre 1989  
 
Sistema comunitari de concessió d'etiqueta ecològica  
Reial Decret 598/1994, de 8 d'abril, del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen normes per 
a l'aplicació del Reglament (CEE) nombre 880/1992, de 23 de març B.O.E.: 19 maig 1994  
 
Legislació de la Unió Europea  
 
Residus  
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008  
DOUE: 22 novembre 2008.  
 
Registre, avaluació, autorització i restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), creació de 
l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, modificació de la Directiva 1999/45/CE i derogació 
del Reglament (CEE) n º 793/93 del Consell i el Reglament (CE) n º 1488/94 de la Comissió, així com la 
Directiva 76/769/CEE del Consell i les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la 
Comissió  
Reglament (CE) n º 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 desembre 2006 DOUE: 30 
desembre 2006  
 
Adhesió amb caràcter voluntari de les organitzacions a un sistema comunitari de gestió i auditoria 
mediambientals (EMAS)  
Reglament (CE) n º 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març de 2001  
DOTZE: 24 abril 2001  
 
ALTRES  
 
Llei del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals  
Llei 24/1998, de 13 de juliol, de Prefectura de l'Estat (BOE: 14-JUL-1998)  
 
DESENVOLUPADA PER:  
Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la 
Llei 24/1998, de 13 de juliol, del Servei postal universal i de liberalització dels serveis postals  
Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, del Ministeri de Foment (BOE: 31-DIC-1999). 
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Ordenances d’obres i instal·lacions de serveis al domini públic municipal de la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú.. 
 
S’aplicaran a més, Normes UNE, EN i UNE-EN, les noves modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació, les 
Recomanacions de les Entitats d'Inspecció i Control EIC, les Ordenances Generals de Seguretat i Higiene 
en el Treball, les Recomanacions de les Companyies Subministradores d’Energia i també totes aquelles 
normatives o reglaments que siguin d'obligat compliment en la instal·lació i construcció i que no es trobin 
anteriorment detallades. 
 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT 

 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

 

Accessibilitat 

 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 

l'accés i utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions 

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 

les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-

CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 

les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), Reial Decret 
842/2002 de 2 de agost. 
Reglament d’activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d’autorització de instal·lacions d’energia elèctrica Decret 1955/2000 de l’1 de desembre I posteriors 
modificacions. 
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X. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
Dades generals 
Titular:    GENERALITAT DE CATALUNYA, Departament de Drets Socials i Inclusió 
Domicili:   Passeig del Taulat, 266-270, 08019 Barcelona 
NIF:     S0811001G 
Emplaçament de l’Obra:  C/ Mendez Nuñez s/n, 45530, Alcanar 
 
Dates d’intervenció 
Les dates d’intervenció es decidiran conjuntament entre la Propietat, el Promotor i l’Empresa Contractista. 
La duració dels treballs serà d’aproximadament quatre mesos des de la data d’inici. 
 
COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.  
 
- Introducció. 
El present Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a 
la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 
dia, amb condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per proporcionar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per portar a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, conforme 
al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, en el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. 
En base a l’article 7, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista deurà elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el que s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions que estan en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut ha de ser aprovat abans de l’inici de les obres pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l’execució de l’obra o, quan no existeixi Coordinador, per la Direcció Facultativa. En el cas 
d’obres de les Administracions Públiques hauran de sotmetre a la aprovació de l’ Administració. 
Es recorda la obligatorietat de que en cada centre de treball existeixi un Llibre d’Incidències  pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació que es realitzi en el Llibre d’Incidències deurà posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en l’interval de 24 hores. 
Així mateix es recorda que, segons l’article 15 del Reial Decret, els contractistes i subcontractats hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut en l’obra. 
Abans de l’inici dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent, segons 
model inclòs en l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’anar acompanyada 
del Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en el cas d’apreciar un risc greu imminent per la seguretat dels treballadors, podrà detenir l’obra 
parcial o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, al 
subcontractista i als representants dels treballadors. 
Les responsabilitats  dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i subcontractistes (article 11). 
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Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos aproximadament. 
 
Mà d'obra prevista 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones. 

 
 
Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
Tècnic mig o superior 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Ajudant soldador 
Ajudant pintor 
Ajudant manyà 
Ajudant calefactor 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Oficial 1a per a seguretat i salut 
 
Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
accessoris per a instal·lacions de seguretat 
accessoris per a ventiladors 
accessoris per a xemeneies i conductes circulars 
altres materials detecció 
aparells d'usuari 
armaris metàl·lics 
baranes d'acer 
blocs de morter de ciment 
cables coaxials 
cables de coure de 0,6/1 kv 
cables de fibra òptica 
cables de telefonia amb conductors de coure 
cables múltiples amb conductors metàl·lics 
caixes de derivació quadrades 
calçs 
canals aïllants 
ciments 
cinta adhesiva 
conductes circulars metàl·lics 
conductors de coure nus 
contactes 
contactors 
control accès 
detectors 
disposició de residus 
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dispositius d'alarma 
elements especials per a transmissió de veu i dades 
elements per a centre de control per a cttv 
elements per a unions de cables de fibra òptica 
endolls 
entramats metàl·lics 
equips electrònics per a sistemes de transmissió de dades 
equips variats 
extintors 
familia pms 
familia prs 
interruptors diferencials 
interruptors horaris programables 
interruptors magnetotèrmics 
llums decoratius modulars per a muntar superficialment amb leds 
llums d'emergència 
materials auxiliars per a elements de connexió a terra 
materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
materials auxiliars per a tubs, canals i safates 
materials bàsics auxiliars per a seguretat i salut 
materials per a imprimacions i tractaments superficials 
materials per a proteccions de l'aparell auditiu 
materials per a proteccions de l'aparell ocular 
materials per a proteccions de l'aparell respiratori 
materials per a proteccions del cap 
materials per a proteccions del cos 
morters ignífugs 
neutres 
parts proporcionals d'accessoris per a aparells de protecció 
parts proporcionals d'accessoris per a caixes i armaris 
parts proporcionals d'accessoris per a conductors elèctrics de tensió baixa 
parts proporcionals d'accessoris per a mecanismes 
parts proporcionals d'accessoris per a tubs, canals i safates 
parts proporcionals d'elements especials per a conductors elèctrics de tensió baixa 
parts proporcionals d'elements especials per a elements de connexió a terra 
parts proporcionals d'elements especials per a extintors 
parts proporcionals d'elements especials per a instal·lacions de protecció 
parts proporcionals d'elements especials per a tubs, canals i safates 
pintures, pastes i esmalts 
piquetes de connexió a terra 
planxes i perfils d'acer 
plaques d'interfonia 
platines de coure nues 
polsadors 
polsadors d'alarma 
portes tallafocs de fulles batents 
preses de corrent industrials 
protectors contra sobretensions 
reixes d'intempèrie 
reixetes d'impulsió de dues fileres d'aletes horitzontals 
reixetes i comportes tallafocs 
rètols per a senyalització 
safates aïllants 
safates metàl·liques 
sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus on-line doble conversió, trifàsics 
sorres 
tacs i visos 
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tubs flexibles d'acer 
tubs rígids metàl·lics 
tubs rígids no metàl·lics 
variadors de freqüència 
ventiladors axials 
xemeneies circulars 

 
- Maquinària prevista per a executar l'obra 

Camió cistella fins a 10 m d'alçària 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Grua autopropulsada 
Formigonera de 165 l 
Martell trencador manual 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Kit d'eines, equip de tall, equip fusió per arc i calentament de maniguets, amb sistema de comprovació de la 
fusió i registre 
Peforadora portàtil 
Grup electrògen 
 
INSTAL.LACIONS PROVISIONALS 
Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la 
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i 
els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el 
projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 
consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, 
rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al 
pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
Connexió de servei 
• Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
• La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
• Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
• Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

 
Quadre General 
• Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 

mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 
mA. 

• Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert 
(embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

• Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels 
aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

• Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra 
provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

• Estarà protegida de la intempèrie. 
• És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
• Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
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Conductors 
• Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre 

el mateix aïllament. 
• Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de 

pas de vehicles i / o persones. 
• Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, 

retorciments i envetats. 
 

Quadres secundaris 
• Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament. 
• Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
• Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels 

equips secundaris per planta és el següent: 
 

- 1 Magneto tèrmic general de 4P: 30 A. 

- 1 Diferencial de 30 A: 30 mA. 

- 1  Magneto tèrmic 3P: 20 mA. 

- 4 Magneto tèrmics 2P: 16 A. 

- 1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A. 

- 1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A. 

- 2 Connexió de corrent 2P: 16 A. 

- 1 Transformador de seguretat: (220 v./ 24 v.). 

- 1 Connexió de corrent 2P: 16 A. 

Connexions de corrent 
• Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble 

aïllament. 
• S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
• Es faran servir els següents colors: 

 
· Connexió de 24 v: Violeta. 

· Connexió de 220 v: Blau. 

· Connexió de 380 v: Vermell 

• No s’empraran connexions tipus “lladre“ corrent 
 

Maquinària elèctrica 
• Disposarà de connexió a terra. 
• Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
• Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 
• L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
Enllumenat provisional 
• El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
• Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
• Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
• Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a 

les persones. 
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Enllumenat portàtil 
• La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, 

Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
• Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 

sustentació. 
 
Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de 
l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució 
i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a 
fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones 
necessàries. 
 
Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 
Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia 
de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 

necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i 
en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Emmagatzematge de líquids 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus 
inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del 
vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, 
la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent 
ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, 
en segellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 
diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la 
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en 
aquests treballs. 
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- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb 
el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per 
evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. 
Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 
d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa 
del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, 
amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemant o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de 

forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 

l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 

l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat 

d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. 
En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 

 
 
SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del 
R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 
seguit: 
 
Serveis higiènics 
Lavabos.  

Com a mínim un per a cada 10 persones 

 

Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions  mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, 
dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

 

Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
 
Local d’assistència a accidents 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari 
farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, 
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pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives auto 
adherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a 
picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa 
de guants esterilitzats i torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada 
per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
- gases estèrils, 
- cotó hidròfil, 
- benes, 
- esparadrap, 
- apòsits adhesius, 
- estisores, 
- pinces, 
- guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 
 
ÀREES AUXILIARS 
Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus 
accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de 
la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant 
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la 
dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de 
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió 
de bolcades. 
 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja 
estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral 
reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles 
metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador. 
Zones d’apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin 
ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les 
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
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TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 
201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió 
de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució 
material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció.  
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran 
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un 
gestor autoritzat. 
 
TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBATÀNCIES PERILLOSES , SI ESCAU 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, 
que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció 
dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 
compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers 
aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació 
dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics 
o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal 
exposat, de forma singular a: 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 
- Urea formol. 
- Ciment. 
- Soroll. 
- Radiacions. 
- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
- Animals. 
- Entorn de drogodependència habitual. 

 
Delimitació/condicionament de zones d’apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb 
el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la 

IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies 

presents. 
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d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del 
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les 
vies respiratòries. 
 
CONDICIONS DE L’ENTORN 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot 
ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents 
fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 
delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra 
o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 
aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
Serveis afectats 
No s’han detectat serveis afectats. En qualsevol cas el contractista adjudicatari de les obres demanarà els 
serveis existents en el moment de fer les obres per comprobar la seva existencia. 
Característiques meteorològiques 
El clima de Barcelona és Mediterrani de tipus Litoral Central. La precipitació mitjana anual està al voltant 
dels 600mm, essent els valors més elevats a prop de la Serralada Litoral. L’estació plujosa de l’any és la 
tardor, seguida de la primavera, i la seca l’estiu, sobretot el juliol. Pel que fa a les temperatures, els hiverns 
són suaus, amb mitjanes de 9°C a 11ºC, i els estius calorosos, entre els 23°C i 24ºC de mitjana, comportant 
una amplitud tèrmica anual moderada. Quasi mai glaça al centre de Barcelona. 
Característiques del terreny 
Per les característiques de l’obra i de les diferents unitats constructives que s’han de desenvolupar no es fa 
necessari portar a terme un estudi geotècnic del terreny de l’obra. 
Característiques de l'entorn 
Les obres a realitzar es troben dintre del recinte de Mercabarna, concretament al carrer Longitudinal 6 núm 
32. Cantonada amb carrer transversal 4 y carrer transversal 6. 
 
 
DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
Segons el pla de treballs del present projecte, el procés constructiu serà el següent: 

1. Treballs Previs / Replanteig de l’obra. 
2. Desbrossament, enderroc fonaments existent  
3. Fonamentació; de pilotatge, encepats i riostres  
4. Estructura prefabricada  
5. Tancaments (plaques I fusteria, coberta)  
6. Urbanització: Nou paviments voreres  
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7. Forats Façanes per a pas conductes  
8. Formació envans interiors I trasdossats  
9. Instal·lació bastiments portes  
10. Instal·lació de cel ras  
11. Instal·lació de mobiliari general  
12. Instal·lació maquina neteja  
13. Instal·lació maquinaria instal·lacions diverses  
14. Instal·lació Fontaneria  
15. Instal·lació Sanejament  
16. Instal·lació Electricitat  
17. Instal·lació Il·luminació  
18. Instal·lació Veu I Dades  
19. Instal·lació Contra incendis  
20. Instal·lació climatització  
21. Instal·lació Ventilació  
22. Instal·lació fotovoltaica  
23. Instal·lació de gas  
24. Instal·lació paviments  
25. Col·locació revestiments enrajolats  
26. Instal·lació portes  
27. Instal·lació finestres exteriors  
28. instal·lació sòcols  
29. instal·lació arrambadors  
30. instal·lació sanitaris  
31. Pintura envans oficina de control I serveis higiènics 
32. Pintura sostres  
33. instal·lació mecanismes/ endolls …  
34. instal·lació reixes ventilació I climatització 
35. instal·lació de senyals, detectors incendis I extintors 
36. Instal·lacions baranes interior I exteriors  
37. instal·lació Passamans interiors I exteriors  
38. Repassos generals  
39. Posada en marxa I legalitzacions  

 
Des de l’inici fins i fins la posada en marxa es treballarà en el desenvolupament del software i de l’equipament 
necessari a instal·lar al Control de Seguretat  
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de 
cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els 
“Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
 
Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 
suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització 
i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti 
garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 
constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
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SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 
del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els 
„Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante 
la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para 
máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
 
MEDIAMBIENT LABORAL 
Agents atmosfèrics 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions 
s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, 
necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents: 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de 
mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, 
ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills 
en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències 
visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o 
en màquines i treballs d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà 
en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 
1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, 
durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
 
 
Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
Compressor ............................................................. 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància).................. 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. ................................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. ................................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) ...................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ................................... 94 dB 
Esmeriladora de peu ................................................ 60-75 dB 
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Camions i dumpers ................................................ 80 dB 
Excavadora ............................................................. 95 dB 
Grua autoportant ................................................ 90 dB 
Martell perforador ................................................ 110 dB 
Mototrailla ............................................................. 105 dB 
Tractor d’orugues ................................................ 100 dB 
Pala carregadora d’orugues ................................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics ...................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ................................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 
 
 
Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 
que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de 
fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les 
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. És important fer la observació que és possible que alguns d’aquests residus contingui 
amiant. Durant la realització de les obres el contractista serà el responsable de la realització de la 
corresponen diagnosi. En el cas d’un resultat positiu es procedirà a la seva retirada fent complir el RD 
396/2006 del 31 de març per el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables 
en els treballs amb risc d’exposició al amiant. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 
fórmula: 

                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
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Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
 
 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que 
diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 
passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la 
mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i 
una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 
disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 
rellisqui. 
 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà 
de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
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Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
1. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 

d’accident derivat de dita activitat. 

2. Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a 
la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors 
que permetin el seu trasllat a dojo. 

4. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc 
de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 
portar-los d’un en un. 

6. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar 
els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 

7. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 
1. Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2. Assentar els peus fermament. 

3. Ajupir-se doblegant els genolls. 

4. Mantenir l’esquena dreta. 

5. Subjectar l’objecte fermament. 

6. L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7. Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8. Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 
preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
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b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9. És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10. Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-
se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà 
mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

11. És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a 
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut 
per l’equip. 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar 
la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix 
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual 
(EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats 
o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 
esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
 
CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i 
que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 
de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 
la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 
està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les 
obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex 
II del RD 1627/97:  
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de 
treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels 
que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació 
de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

En el moment de la realització de feines en les proximitats de la línia serà necessari que els recursos 
preventius segueixin el protocols i adoptin les mesures necessàries per evitar qualsevol tipus de risc, com 
per exemple la utilització de proteccions mecàniques per garantir que en cas de caiguda de qualsevol 
element l’impacte sobre la línia de mitja tensió sigui inexistent. 
 
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció 
per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són 
d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic venen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la 
seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
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S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de de façana. 
La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 
qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 
l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 
posin de manifest la necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 
evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat 
possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals 
o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular 
sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

6. La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat 
i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 

 
CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, 
els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre 
la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
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Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 
 
Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els 
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del 
Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 
presentar riscos. 

 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions 
que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, 
vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

 
Àmbit d’ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit 
o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 
procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 
ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de 
tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants 
d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una 
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les 
cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a 
la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la 
mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 
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Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la vorera. 

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per 
la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no 
envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la 
vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 
1627/97. 
 
Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic 
Tanques 
Situació: 
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
Tipus de tanques: 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 
de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
Complements: 
Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. 
Manteniment: 
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
 
Operacions que afecten l’àmbit públic 
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància: 
Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els 
vianants a fi d’evitar accidents. 
Aparcament: 
Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a 
la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants 
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. 
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Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la 
Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos 
costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà 
el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega: 

- La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament: 

- No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini 
curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 

- Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 

- A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre 
la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

- S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

- Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

- Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació: 

- Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic 
opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es 
farà en els transports dels contenidors. 

 
Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

- Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte 
les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona 
de pas de vianants o vehicles. 

 
Xarxes: 

- Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o 
elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre: 

- En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran en 
el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

- El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en 
algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
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Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 
Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó 
o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg 
amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
Sorolls. Horari de treball 

- Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

- Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 

- Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 
Pols 

- Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

- Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

- En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

- Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 

 
Residus que afecten a l’àmbit públic 

- El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra. 

- El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 
que ho comprenen i ho compleixen. 

 
Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic 
Senyalització i protecció 

- Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

- Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m). 

 
Elements de protecció 
Pas vianants: 

- Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o 
baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
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- Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

 
Forats i rases: 

- Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, 
de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

- Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 
45º en el sentit de la marxa. 

 
Enllumenat i abalisament lluminós 

- Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 

- S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 
com per als elements d’abalisament. 

- Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 

- Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

- La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 
Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, 
TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i 
defensa:  
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 
estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de 
les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una 
nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en 
corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents 
a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de 
pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD–2. 
Paviments provisionals 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

- Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
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Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

- Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 
24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 

 
o Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
o En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m 

de diàmetre. 
o No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
o El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
o El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de 

terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
o Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 

12%. 
 

- Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 

Manteniment 

- La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament 
i dificulti la seva subtracció. 

- La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

- Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
Retirada de senyalització i abalisament 

- Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

- El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 
part d’obra que exigís la seva implantació. 

 
Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública 
Arbres i jardins 

- Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà 
un informe previ preceptiu. 

- Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 
perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 
de l’exterior de la zona d’obres. 

- Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 
Parades d’autobús, quioscos, bústies 

- A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 
en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies 
de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

- En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 
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RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
Riscos de danys a tercers  
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos 
que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 
 
Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de 

l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el 
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 
una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles 
fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació 
de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un 
servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per 
a aquesta funció. 

 
PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1. Ordre i neteja general. 

2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5. Punts de trobada. 

6. Assistència Primers Auxilis. 
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PREVENCIÓ DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
A cada centre de treball existirà, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre 
de Incidències que constarà de fulles per duplicat i que seran facilitat pel Col·legi professional al que pertanyi 
el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 
Deurà mantenir-se sempre en l'obra i en poder del Coordinador. Tindrà accés al Llibre, la Direcció facultativa, 
els Contractistes i Subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de les empreses que intervenen, els representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats 
de les Administracions públiques competents en aquesta matèria, són els que podran fer anotacions en el 
mateix. 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, hauran 
de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació 
es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre 
per les persones facultades per a això, així com en el supòsit al fet que es refereix l'article següent, haurà 
de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En 
tot cas, haurà d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació 
anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 
 
PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 
Quan el Coordinador i durant l'execució de les obres, observés incompliment de les mesures de seguretat i 
salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal incompliment en el Llibre de Incidències, quedant 
facultat per a, en circumstància de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar 
la paralització dels treballs parcials o, si és dóna el cas, de la totalitat de l'obra. Avisarà d'aquest fet, a efectes 
oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitza l'obra.  
Igualment notificarà al contractista, i si fos el cas, als subcontractistes i/o autònoms afectats de la paralització 
i als representants dels treballadors. 
 
DRET DELS TREBALLADORS 
Els contractistes i subcontractistes deuran garantir que els treballadors rebin una informació adequada i 
comprensible de totes les mesures que hagin d'adoptar-se en referència a la seva seguretat i salut en l'obra. 
Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i les seves possibles modificacions, a l'efecte del seu coneixement i 
seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors al centre de treball. 
 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN D'APLICAR-SE EN LES OBRES 
Les obligacions previstes en les tres parts de l'Annex IV del Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, s'aplicaran sempre que ho exigeixin 
les característiques de l'obra, o de l'activitat, les circumstàncies o qualsevol risc. 
 

  

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VILLENA RAVENTOS ANA
GLORIA  04/02/2025,
Laura Veciana Martínez
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP*
0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP

Data creació còpia:
17/06/2025 14:53:52

Pàgina 172 de 281

 

  

  Reforma de la Sala Polivalent 
Casal Cívic i Comunitari d’Alcanar 

C/ Mendez Nuñez s/n 
45530, Alcanar 

 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Febrer 2025 

Projecte  23001 
Pàgina :  164 | 169 

 

 
 
 
 
XI. ANNEX II: FITXES DE MATERIALS 
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ARQIS208i 
CABINET LOUDSPEAKERS  
 Architectural Loudspeaker Cabinet 

 

 

 

 

 

 

PRODUCT OVERVIEW 

ARQIS208i is a 2-way wooden loudspeaker cabinet with a compact format, stylish aesthetics, excellent 
sound quality and long-term reliability, featuring 300 WRMS @ 8Ω, 2 x 8" woofer and 1" HF Compression 
Driver. Its "U" shape wall bracket (included) allows for tilt adjustment. It has been specifically designed to 
fulfil permanent installation requirements where a perfect balance between sound performance and 
architectural/interior's design matching is a must. 
 
KEY FEATURES 

• Full range, 2-way architectural loudspeaker 
• 300 WRMS @ 8 Ω 
• 2 x 8" low frequency woofer 
• 1" high frequency compression driver (rotable) 
• Double INPUT/STACK connector, Euroblock + Speakon© type, 

with security attachment screws to avoid accidental 
disconnection 

• "U" Shape wall bracket included, allowing for tilt adjustment 
• 4x M6 & 12 x M8 cabinet flying points. 
• Metal safety sling included, to avoid drops in case of accidental 
detachment from the wall surface  
• Available in black (RAL 9005) and white (RAL 9003) colour 
• Ecler ARQISi EQ Settings available 
• EASE files available 

APPLICATIONS 
• Commercial 
• Corporate 
• Hotels and restaurants 
• Education 
• Sports and wellness 
• Leisure 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
ARQIS208i 

 

System  
Effective frequency range1 73Hz-20kHz  

Coverage angle2 130° x 30° (HxV) 
Power handling 300W RMS / 1200W peak 

Sensitivity3 94dB (1W/1m) 
Maximum SPL4 119dB RMS / 125dB peak 

Recommended amplifier 600W 
Transducers 

Ways 2-way, full range 
Low frequency driver 2x 8” woofer 
High frequency driver 1” Compression driver (rotable) 

Nominal impedance 8Ω 
Filters 

Crossover filter 2,6 kHz 
Recommended High-Pass protection 

filter 
70 Hz with minimum 12 dB / octave filter 

Physical  
Connection type 1 x Euroblock & 1x SPEAKON® 

Installation options Surface, wall, desktop 
Environmental IP31 

Enclosure material MDF  
Grille material Steel 

Grille fixing system Screw fixation 
Flying points 4x M6 & 12 x M8 

Operating temperature Min: -10°C ; 14°F 
Max: 40°C ; 104°F 

Operating humidity <90% HR 
Storage temperature Min: -10°C ; 14°F 

Max: 40°C ; 104°F 
Storage humidity <90% HR 

Included accessories U Bracket / 5mm Allen key / 6mm Allen key 
Finished color Black (RAL9005) or White (RAL 9003) 

Dimensions (WxHxD) 610 x 244 x 280 mm / 24.01 x 9.61 x 11.02 in 
Weight 14,8 kg / 32,62 lb 

Pieces per box 1 unit 
Shipping dimensions (WxHxD) 670 x 325 x 370 mm / 26.38 x 12.80x 14.57 in 

Shipping weight 16.4 kg / 36.15 lb 
 

 

110dB below the sound pressure level at specified sensitivity 
26dB below the sound pressure level than that at the direction of maximum level, Max. angle between 1 kHz 
and 4 kHz. 
3Measured on-axis, far field and referenced to 1 meter by inverse square law. Average from 100 Hz to 10 kHz. 
4Calculated from sensitivity and power handling specifications, exclusive of power compression  
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FREQUENCY RESPONSE ON-AXIS 

 

 

 

 

 

 

 

MECHANICAL DIAGRAMS 
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POLAR DIAGRAMS 

HORIZONTAL 
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All product characteristics are subject to variation due to production tolerances. 
NEEC AUDIO BARCELONA S.L. reserves the right to make changes or improvements in the design or 
manufacturing that may affect these product specifications 

For technical queries contact your supplier, distributor or complete the contact form on our website, 
in Support / Technical requests. 

Motors, 1  ‐1 8  8  8 Barcelona ‐ Spain ‐ (+  )   22 8    | information@ecler.com | www.ecler.com 

A&E SPECIFICATIONS 

The loudspeaker shall be a 2-way wooden loudspeaker cabinet, incorporating high-efficiency 2x8” mid/low 
woofer and 1” rotable compression driver. It shall have a power handling of 300 W RMS with a peak power 
handling of 1200 W and the effective frequency range (±10 dB) shall be from 73 Hz to 20 kHz. 

Crossover filter shall be at 2,6 kHz. The sensitivity shall be 94 dB when measuring with an input signal of 
1 Watt at a distance of 1 meter, while the maximum continuous sound pressure level shall be 111 dB. 

The coverage angle shall be 130º x 30º (HxV). 

The loudspeaker shall have a nominal impedance of 8 Ω.  It shall have a enclosure constructed out of medium 
density wood with a textured and scratch resistant paintwork finish. 

The front finishing shall be made with a overlapping front grill with a rotable logo, giving a slim and elegant 
impression. It shall include a Speakon and Euroblock connector, with security attachment screws to avoid 
accidental disconnection. 

It shall include a U wall bracket, which enables tilt adjustment. An additional metal safety sling shall be 
provided, to avoid drops in case of accidental detachment. The full range system’s enclosure shall be 610 
mm wide, 244 mm high and 280 mm deep and the weight shall not exceed 14,8 Kg.  

The loudspeaker shall be the ECLER ARQIS208i. 
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VEO-SPH42 

DISTRIBUTION  AMPLIFIER  /  SPLITTER 
1X2  HDMI  2.0  D ISTRIBUTION AMPLIFIER /  SPLITTER  
                  
 
 
 
 
 
                     

 

 
PROD UCT OVERVIEW  

Ecler VEO-SPH42 is a professional 1x2 HDMI 2.0 distribution amplifier/splitter. It supports HDR formats and HDMI data 
rate up to 18Gbps, with 4K/UHD@60Hz video resolution and 4:4:4 chroma sampling. It includes EDID management in 
three different modes and it is HDCP 2.2 compliant. VEO-SPH42 guarantees seamless integration for all applications 
that require latest 4K/UHD and HDR sources and displays. 

 

K E Y  F E A T U R E S  

• Simultaneously displays Ultra Hi-Definition source on 
up to two UItra HD displays  

• Supports resolution up to Ultra HD 4Kx2K 
(4096x2160@60Hz YUV 4:4:4) 

•            Three EDID setting modes 
•            HDCP 2.2/1.4 Compliant 
•            Supports 36 bit Deep Color 
• Supports LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby digital Plus, 

and DTS-HD Master Audio 
•            Supports HDR and 3D content 
•            Supports up to 18Gbps video data rate 

A P P LI CA T I O N S  

 Retail shops 

 Fitness Center 

 Sports Bar 

 Restaurants 

 Hotels 

 Residential applications 
 

 
TECHNICA L  DA TA  

 

Audio and Video performances 
  

 
Supported Resolutions 

 
Up to  4096x2160@60Hz 
4096x2160@24/25/30/50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 2048x1080p 
1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz,1080i@50/59.94/60Hz,720p@50/59.94/60Hz, 
576p, 576i, 480p, 480i  

 

  Colorspace 

 
RGB, YCbCr  

 

Chroma Subsampling 

 
 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 

 

Color depth 8-bit, 10-bit, 12-bit 
 

1/3 
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HDR HDR10 
 

Signal Bandwidth 
 
18 Gbps 
 

 

HDCP 2.2/1.4 Compliant 
 

Audio Formats PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio 
 

Sample Rate 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz 
 

Bit rate up to 24-bit 
 

Sample Rate 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz, 88.2 KHz, 96 KHz, 176.4 KHz, 192 KHz 
 

HDMI Distance up to 10 meters (33 feet) with Ecler VEO cables 
 

Operation Temperature -5 to +40°C (+41 to +104°F) 
 

Humidity 5 - 90% (no-condensation) 
 

Power Consumption 1 W Max 
 

Powe Supply 
AC 100V ~ 240V 50/60Hz  
Output: DC 5V---1A  

 

 

 

 
 

MISCELLANEOUS 
  

Dimensions W x H x D 94mm x 15mm x 61mm / 3.7“ x 0.59“ x 2.4“ 
 

Weight 120g / 0.265 lb 
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MECHA NIC A L D IA GRAMS  
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VEO-XPT24 

4K  HDBASET  EXTENDER K IT 10.2  GBPS                                        

 

 

 

 

 

 

PROD UCT OVERVIEW  

 

VEO-XPT24 is a professional HDBaseT transmitter/receiver kit for HDMI extension up to 70 meters over category 
cable. It supports video signal at resolution up to 4K/UHD with embedded multi-channel audio formats like DTS-HD 
Master Audio and Dolby TrueHD. The extender kit includes bi-directional IR and RS-232 pass-through. VEO-XPT24 
is the ideal solution for commercial point-to-point applications that require extension over greater distances than 
HDMI can support. 

KEY FEA TU RES  

• Complete extender kit, no configuration needed 
• Full HD support: 1080p@60Hz 
• 4K/UHD support: up to 4096x2160@30Hz (or 60Hz 

with YUV 4:2:0) 
• 3D support 
• Transmission distance up to 70 meters under 1080p 

and 40 meters under 4K 
• Bi-directional IR and RS-232 pass-through 
• Use single UTP/STP category cable (CAT-5E/6/7) to 

substitute HDMI cable to achieve long distance 
transmission 

• POH (RX powered by TX) 
• HDCP 2.2/1.4 compliant 
• Integrated mounting ears 

APPLICA TIONS  

 Retail shops 

 Fitness Center 

 Sports Bar 

 Restaurants 

 Hotels 

 Residential applications 
 

 

 

TECHNICA L  DA TA  

 

Audio and Video performances 
  

 
Supported Resolutions 

 
 
4096x2160@24/25/30/50*/60Hz*, 
3840x2160@24/25/30/50*/60Hz*(UHD), 
2048x1080p,1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz, 
 1080i@50/59.94/60Hz, 
720p@50/59.94/60Hz, 
576p,576i, 480p, 480i  
 
 

 

1/3 
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Vesa 
2560x2048, 2560x1600, 2048x1536,  
1920x1200, 1680x1050, 1600x1200, 
1600x900, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 
1360x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x768,  
1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480  
 
*4096x2160@50/60Hz & 3840x2160@50/60Hz supported @ chroma subsampling 4:2:0 8-bit only 
 
 
 

  Colorspace 

 
RGB, YCbCr  

 

Chroma Subsampling 

 
 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 

 

Color depth 8-bit, 10-bit, 12-bit, 16-bit only @1080p 
 

Signal Bandwidth 10.2  Gbps 
 

HDCP 2.2 Compliant 
 

CEC Pass-through 
 

Audio Formats PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio 
 

Bit rate up to 24-bit 
 

Sample Rate 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz, 88.2 KHz, 96 KHz, 176.4 KHz, 192 KHz 
 

HDMI Distance up to 10 meters (33 ft) with Ecler VEO cables 
 

Distance 

CAT.5e/6 @ 4K    up to 35 meters / 115 feet 
CAT.6a/7 @ 4K    up to 40 meters / 130 feet 
CAT.5e/6 @ 1080p    up to 60 meters / 197 feet 
CAT.6a/7 @ 1080p                       up to 70 meters / 230 feet 

 

Operating Temperature -5 to +35°C (41 to +95 °F) 
 

Humidity 5 to 90 % RH (no condensation) 
 

Power Consumption 2.5W (TX), 5W (RX) Maximum 
 

Power Supply AC 100V ~ 240V 50/60Hz  Output: DC 12V---2A 
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MECHA NIC A L D IA GRAMS  

 

 

MISCELLANEOUS 
  

Dimensions W x H x D 105mm × 25mm × 71mm  / 4.13" x 0.98“ x 2.79” 
 

Weight 700g / 1,54 lbs (Pair) 
 

3/3 
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eLPA2-1400 
LOW IMPEDANCE 
Stereo Lightweight Amplifier 

 

 

 

 

 

PRODUCT OVERVIEW 
eLPA2-1400 is a stereo amplifier delivering 2 x 1400 WRMS @ 4Ω. eLPA series brings all the classic, well-
known reliability and amplification quality of ECLER to a new light-weight format that is versatile and 
affordable. 

 

KEY FEATURES 
• 2 analogue audio inputs x 2 powered audio outputs  
• Ultra light technology 
• Efficient progressive ventilation system 
• Rotary input attenuation controls that are easily 

accessible on the front panel 
• POWER ON, SIGNAL, CLIP y PROTECT LED 

indicators 
• Efficient short-circuit, overheat and DC signal 

protection system to prevent damage to the amplifier 
and/or the loudspeakers connected to it 

• Permanently activated built-in anti-clip circuit 
• Balanced inputs via XLR3 connectors 
• Amplified outputs with terminal-type connectors and 

Speakon® connectors 

APPLICATIONS 
• Retail 
• Hospitality 
• Leisure 

 
CERTIFICATIONS 

• EN60065:2014 
• EN55103-1:2009 
• EN55103-2:2009 
• 2006/95/EC 
• 2004/108/CE 
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MECHANICAL DIAGRAMS 
 

 

 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
eLPA2-1400 

 

1 Channel @ 4Ω 1400 WRMS 
1 Channel @ 8Ω 770 WRMS 

All Channels @ 4 Ω 1300 WRMS 
2 Bridged Channels @ 8 Ω 2600 WRMS 

Input connectors XLR3 connectors 
Signal present indicator -40dB 

Gain 0,775V/1V/32dB 
Frequency response (-1dB, -3dB) 20Hz – 25kHz 

THD+N @ 1kHz Full Power <0,1% 
S+S/N 20Hz-20kHz @ 1W/4 Ω >85dB 

CMRR >55dB 
Output connectors Speakon & binding posts 

Mains Voltage 100-240VAC, 50/60Hz 
Power consumption (1/8 power @ 4ohm) 473,0 W 
Power consumption (1/3 power @ 4ohm) 1171,0 W 

Power consumption (Idle) 53,0 W 
Dimensions WxDxH (Handle excluded) 482,6 x 304 x 88 mm 

Weight 6,35 kg 
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All product characteristics are subject to variation due to production tolerances. 
NEEC AUDIO BARCELONA S.L. reserves the right to make changes or improvements in the design or 
manufacturing that may affect these product specifications 

For technical queries contact your supplier, distributor or complete the contact form on our website, 
in Support / Technical requests. 

Motors, 166‐168 - 08038 Barcelona ‐ Spain ‐ (+34) 932238403 | information@ecler.com | www.ecler.com 
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eLPA2-350 

LOW IMPEDANCE  
Stereo Lightweight Amplifier 

 

 

 

 

PRODUCT OVERVIEW 
eLPA2-350 is a stereo amplifier delivering 2 x 345 WRMS @ 4Ω. eLPA series brings all the classic, well-
known reliability and amplification quality of ECLER to a new light-weight format that is versatile and 
affordable. When activated, the built-in crossover allows you to send the low frequency band to channel 1 and 
the high frequency band to channel 2 (cut-off point at 150 Hz) internally, making it simple and cost-effective 
to create two-channel configurations without any external processing. 

 

KEY FEATURES 
• 2 analogue audio inputs x 2 powered audio outputs  
• Ultra-light technology 
• Built-in crossover filter 
• Efficient progressive ventilation system 
• Rotary input attenuation controls that are easily accessible 

on the front panel 
• POWER ON, SIGNAL, CLIP y PROTECT LED indicators 
• Efficient short-circuit, overheat and DC signal protection 

system to prevent damage to the amplifier and/or the 
loudspeakers connected to it 

• Permanently activated built-in anti-clip circuit 
• Balanced inputs via XLR3 connectors 
• Amplified outputs with terminal-type connectors and 

Speakon® connectors 
 
 
 

APPLICATIONS 
• Touring (small live) 
• Mobile applications 
• Permanent installation 

CERTIFICATIONS 
• EN60065:2014 
• EN55103-1:2009 
• EN55103-2:2009 
• 2006/95/EC 
• 2004/108/CE 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

eLPA2-350   
1 Channel @ 4Ω 345 WRMS 
1 Channel @ 8Ω 200 WRMS 

All Channels @ 4 Ω 280 WRMS 
2 Bridged Channels @ 8 Ω 560 WRMS 

Input connectors XLR3, RCA & 6,35mm Jack 
Signal present indicator -40dB 

Gain 26dB/32dB 
Frequency response (-1dB, -3dB) 10Hz – 58kHz 

Xover filter (-3dB) CH1=low, 
CH2=high 

150Hz/18dB oct. 

THD+N @ 1kHz Full Power <0,05% 
S+S/N 20Hz-20kHz @ 1W/4 Ω >85dB 

CMRR >55dB 
Output connectors Speakon & binding posts 

Mains Voltage 230VAC 
Power consumption (1/8 power @ 4ohm) 376,5 W 
Power consumption (1/3 power @ 4ohm) 581,0 W 

Power consumption (Idle) 40,0 W 
Dimensions WxDxH (Handle excluded) 482,6 x 266 x 88 mm 

Weight 5,50 kg 
 

 

MECHANICAL DIAGRAM 
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All product characteristics are subject to variation due to production tolerances. 
NEEC AUDIO BARCELONA S.L. reserves the right to make changes or improvements in the design or 
manufacturing that may affect these product specifications. 

For technical requests address to your supplier, distributor or fill the contact form in our website, at Support 
/ Technical Request. 

Motors, 166‐168 08038 Barcelona ‐ Spain ‐ (+34) 932238403 | information@ecler.com | www.ecler.com 
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eLPA2-950 
LOW IMPEDANCE 
Stereo Lightweight Amplifier 

 

 

 

 

 

PRODUCT OVERVIEW 
eLPA2-950 is a stereo amplifier delivering 2 x 950 WRMS @ 4Ω. eLPA series brings all the classic, well-known reliability 
and amplification quality of ECLER to a new light-weight format that is versatile and affordable. 

 

KEY FEATURES 
• 2 analogue audio inputs x 2 powered audio outputs  
• Ultra light technology 
• Efficient progressive ventilation system 
• Rotary input attenuation controls that are easily 

accessible on the front panel 
• POWER ON, SIGNAL, CLIP y PROTECT LED 

indicators 
• Efficient short-circuit, overheat and DC signal 

protection system to prevent damage to the amplifier 
and/or the loudspeakers connected to it 

• Permanently activated built-in anti-clip circuit 
• Balanced inputs via XLR3 connectors 
• Amplified outputs with terminal-type connectors and 

Speakon® connectors 

APPLICATIONS 
• Retail 
• Hospitality 
• Leisure 

 
CERTIFICATIONS 

• EN60065:2014 
• EN55103-1:2009 
• EN55103-2:2009 
• 2006/95/EC 
• 2004/108/CE 
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MECHANICAL DIAGRAMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
eLPA2-950 

 

1 Channel @ 4Ω 950 WRMS 
1 Channel @ 8Ω 500 WRMS 

All Channels @ 4 Ω 920 WRMS 
2 Bridged Channels @ 8 Ω 1840 WRMS 

Input connectors XLR3 connectors 
Signal present indicator -40dB 

Gain 0,775V/1V/32dB 
Frequency response (-1dB, -3dB) 20Hz – 25kHz 

THD+N @ 1kHz Full Power <0,1% 
S+S/N 20Hz-20kHz @ 1W/4 Ω >85dB 

CMRR >55dB 
Output connectors Speakon & binding posts 

Mains Voltage 100-240VAC, 50/60Hz 
Power consumption (1/8 power @ 4ohm) 308,0 W 
Power consumption (1/3 power @ 4ohm) 788,0 W 

Power consumption (Idle) 39,5 W 
Dimensions WxDxH (Handle excluded) 482,6 x 266 x 88 mm 

Weight 6,15 kg 
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All product characteristics are subject to variation due to production tolerances. 
NEEC AUDIO BARCELONA S.L. reserves the right to make changes or improvements in the design or 
manufacturing that may affect these product specifications 

For technical queries contact your supplier, distributor or complete the contact form on our website, 
in Support / Technical requests. 

Motors, 166‐168 - 08038 Barcelona ‐ Spain ‐ (+34) 932238403 | information@ecler.com | www.ecler.com 
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eMHH1 

MICROPHONES  
Handheld Cardioid Dynamic Microphone 

 

 

 

 

PRODUCT OVERVIEW 
eMHH1 is an affordable handheld dynamic microphone, with a robust design that makes it ideal for voice 
applications. It comes with a microphone stand adapter and a 6m XLR-Jack cable. 

KEY FEATURES 
• Cardioid polar pattern 
• Robust design 
• ON/OFF Switch 
• XLR standard connection 
 
ACCESSORIES & COMPATIBLE DEVICES 
• MBSTAND 
• MDSTAND 

APPLICATIONS 
• Commercial 
• Hospitality 
• Education 
• Corporate 
• Sports and wellness 
• House of worship 
• Leisure 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
eMHH1 

 

Polar pattern Cardioid 
Frequency response 50 Hz - 14 kHz 

Sensitivity -53dB ±3dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz) 
Output impedance 600Ω ±30% (at 1 kHz) 

Packing contents eMHH1 + XLR-Jack cable (6m) + stand adapter 
Others  ON/OFF switch 

Dimensions 185 x 50 x 50 mm/ 7.3” x 2.0” x 2.0” 
Weight 246 g. / 0,54 lb. 

 

 

 
All product characteristics are subject to variation due to production tolerances. 
NEEC AUDIO BARCELONA S.L. reserves the right to make changes or improvements in the design or 
manufacturing that may affect these product specifications 

For technical queries contact your supplier, distributor or complete the contact form on our website, 
in Support / Technical requests. 

Motors, 166‐168 - 08038 Barcelona ‐ Spain ‐ (+34) 932238403 | information@ecler.com | www.ecler.com 
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Smart Presenting with a Lifelike 
Audiovisual Experience

VC520 Pro2

Professional conferencing system for mid-to-large rooms
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Camera
•Sony super-low-light 2M pixel sensor for clear and natural 
     imaging in low-light conditions
•Resolution: (16:9) 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 
     960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 424 x 240, 
     320 x 180; (4:3) 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240  
     at 60, 30, 15fps
•SmartFrame for automatic FOV adjustment to fit all 
     participants 
•Innovative Preset Framing: Follow presenter based on
     preset areas
•True WDR up to 120dB: Superb backlight compensation   
     technology for optimizing light balance in high-contrast  
    conditions
•Zoom: 18X total zoom (12X optical zoom)
•Field of view(D/H/V): 84.5°/76°/48°
•Lens focal length: 3.9 mm (wide) ~ 47.3 mm (tele)
•Lens F#: 1.8 (wide) ~ 2.8 (tele)
•Mirror, Flip, AE, white balance: auto, manual override 
    via PTZApp 2
•Minimum focus distance: 1.5 m 
•Standard tripod screw holes and Kensington slot
•People-counting API: enterprises and third-party software 
    providers can obtain people-counting data for better 
    understanding of meeting-space usage

Motorized Pan & Tilt Movement
．Pan: ±170°
．Tilt: +90° (up) -30° (down) 
．10 camera presets (via remote control)
．Fast and quiet pan & tilt movement

Video Format
．YUV, YUY2, MJPEG, NV12
．Network video compression format: H.264
．Network protocols: RTSP, RTMP

Speakerphone
．Full duplex microphone array with echo cancellation
．Advanced noise suppression
．Dual-microphone array
．3.5 mm phone-in jack
．3.5 mm line out
．Speaker: 6W, Adjustable to 90dB SPL at 0.5 m
．Touch controls for volume down/up, mute, phone 
    input, call, and hang-up
．Bridge phone-in and USB into one call
．Security: Kensington slot

Audio Format
．AAC-LC
．Network protocol: RTSP, RTMP

Connectivity
．12V/5A power adaptor
．Mini DIN9 for RS232 in & out connection (VISCA  
    control panel and camera daisy-chain)
．USB 3.1 Type-B connector 
．IP (RJ45)

USB
．3.1 Gen 1 Type-B, backward compatible with USB 2.0
．UVC (USB video class) 1.1
．UAC (USB audio class) 1.0

Control
．IR remote control 
．VISCA/Pelco-P/Pelco-D via RS232 (128 preset points 
    via VISCA command)
．Remote side: VISCA over IP, IP (RJ45)
．UVC/UAC plug-and-play
．WebUI: Browser IP access via Chrome (does not 
    support Internet Explorer)
．PTZApp 2

Mount
．Camera wall-mount bracket included
．Optional foldable TV mount
．Optional ceiling mount

System Requirements
．Windows® 7/10
．Mac OS X 10.7 or higher
．Google Chromebook™ version 29.0.1547.70 or later  
．Windows® 10 Enterprise (IoT) LTSC (version 1809)

Hardware Specs
．3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 Processor or higher
．4 GB RAM or more
．USB 3.1 port, backward compatible with USB 2.0 port

Web page browser requirement
．Chrome: version 76.x or above
．Firefox: version 69 or above
．IE: Not support

Power Supply
．AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz
．Consumption: 12V, 5A

Free Applications for Meeting Collaboration
(Windows® and Mac)
EZManager 2: Camera Central Management software
．Remotely group FW/SW upgrades, control the camera, 
    and configure settings
PTZApp 2
．Upgrade firmware automatically or manually
．Control camera
．Set parameters and adjust camera image
．Diagnose operating status
．View live video
EZLive
．Real-time streaming / annotating / snapshots / video 
    recording

Environmental Data
．Operation temperature: 0°C ~ 40°C 
．Operation humidity: 20% ~ 80% 
．Storage temperature: -20°C ~ 60°C 
．Storage humidity: 20% ~ 80%

Dimensions
．Package dimensions: 259 x 259 x 349 mm
．Package weight: 5.4 kg
．Camera: 142.7 x 153 x 182 mm/1.45 kg
．Speakerphone: 220 x 181.5 x 49.5 mm/0.85 kg
．Remote control: 200 x 50 x 21 mm/0.09 kg

Package Contents
．VC520 Pro2 Camera
．VC520 Pro2 Speakerphone
．Remote control
．Power adapter
．Power cord (6 ft/1.8 m)
．USB2.0 type-B to type-A cable (16.5 ft/5 m) 
．Camera to Speakerphone Cable (33ft/ 10m) 
．3.5 mm aux cable (3 ft/0.9 m)
．QR code card
．Wall-mount bracket
．¼” tripod screw

Optional Accessories
．Mini DIN8 to D-SUB9 RS232 adapter
．Expansion Speakerphone
．Expansion Microphone
．Foldable TV mount 
．USB3.1 fiber extender 10m/20m/30m
．USB3.1 type-B to type-A cable 3m
．Ceiling mount

Warranty
．Camera / Speakerphone: 3 years
．Accessories: 1 year

Compatible Applications
Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, 
Google Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, 
V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Vidyo, 
Adobe® Connect™, Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting™, 
Microsoft® Lync™,  vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

**Specifications may vary depending on countries and are subject to   
    change without notice.
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Front Panel Back Panel

Hardware Specifications

Available with
VC520 Pro2 camera set

Phone in

Daisy-chain up to
3 speakerphones
or 4 microphones

Line outUSB 3.1 Type-B

LAN for IP streaming/
remote access

RS232 in/out
DC12V

Available with VC520 Pro2
Speakerphone set H182 x W142.7 x D153 mm

Camera
•Sony super-low-light 2M pixel sensor for clear and natural 
     imaging in low-light conditions
•Resolution: (16:9) 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 
     960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 424 x 240, 
     320 x 180; (4:3) 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240  
     at 60, 30, 15fps
•SmartFrame for automatic FOV adjustment to fit all 
     participants 
•Innovative Preset Framing: Follow presenter based on
     preset areas
•True WDR up to 120dB: Superb backlight compensation   
     technology for optimizing light balance in high-contrast  
    conditions
•Zoom: 18X total zoom (12X optical zoom)
•Field of view(D/H/V): 84.5°/76°/48°
•Lens focal length: 3.9 mm (wide) ~ 47.3 mm (tele)
•Lens F#: 1.8 (wide) ~ 2.8 (tele)
•Mirror, Flip, AE, white balance: auto, manual override 
    via PTZApp 2
•Minimum focus distance: 1.5 m 
•Standard tripod screw holes and Kensington slot
•People-counting API: enterprises and third-party software 
    providers can obtain people-counting data for better 
    understanding of meeting-space usage

Motorized Pan & Tilt Movement
．Pan: ±170°
．Tilt: +90° (up) -30° (down) 
．10 camera presets (via remote control)
．Fast and quiet pan & tilt movement

Video Format
．YUV, YUY2, MJPEG, NV12
．Network video compression format: H.264
．Network protocols: RTSP, RTMP

Speakerphone
．Full duplex microphone array with echo cancellation
．Advanced noise suppression
．Dual-microphone array
．3.5 mm phone-in jack
．3.5 mm line out
．Speaker: 6W, Adjustable to 90dB SPL at 0.5 m
．Touch controls for volume down/up, mute, phone 
    input, call, and hang-up
．Bridge phone-in and USB into one call
．Security: Kensington slot

Audio Format
．AAC-LC
．Network protocol: RTSP, RTMP

Connectivity
．12V/5A power adaptor
．Mini DIN9 for RS232 in & out connection (VISCA  
    control panel and camera daisy-chain)
．USB 3.1 Type-B connector 
．IP (RJ45)

USB
．3.1 Gen 1 Type-B, backward compatible with USB 2.0
．UVC (USB video class) 1.1
．UAC (USB audio class) 1.0

Control
．IR remote control 
．VISCA/Pelco-P/Pelco-D via RS232 (128 preset points 
    via VISCA command)
．Remote side: VISCA over IP, IP (RJ45)
．UVC/UAC plug-and-play
．WebUI: Browser IP access via Chrome (does not 
    support Internet Explorer)
．PTZApp 2

Mount
．Camera wall-mount bracket included
．Optional foldable TV mount
．Optional ceiling mount

System Requirements
．Windows® 7/10
．Mac OS X 10.7 or higher
．Google Chromebook™ version 29.0.1547.70 or later  
．Windows® 10 Enterprise (IoT) LTSC (version 1809)

Hardware Specs
．3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 Processor or higher
．4 GB RAM or more
．USB 3.1 port, backward compatible with USB 2.0 port

Web page browser requirement
．Chrome: version 76.x or above
．Firefox: version 69 or above
．IE: Not support

Power Supply
．AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz
．Consumption: 12V, 5A

Free Applications for Meeting Collaboration
(Windows® and Mac)
EZManager 2: Camera Central Management software
．Remotely group FW/SW upgrades, control the camera, 
    and configure settings
PTZApp 2
．Upgrade firmware automatically or manually
．Control camera
．Set parameters and adjust camera image
．Diagnose operating status
．View live video
EZLive
．Real-time streaming / annotating / snapshots / video 
    recording

Environmental Data
．Operation temperature: 0°C ~ 40°C 
．Operation humidity: 20% ~ 80% 
．Storage temperature: -20°C ~ 60°C 
．Storage humidity: 20% ~ 80%

Dimensions
．Package dimensions: 259 x 259 x 349 mm
．Package weight: 5.4 kg
．Camera: 142.7 x 153 x 182 mm/1.45 kg
．Speakerphone: 220 x 181.5 x 49.5 mm/0.85 kg
．Remote control: 200 x 50 x 21 mm/0.09 kg

Package Contents
．VC520 Pro2 Camera
．VC520 Pro2 Speakerphone
．Remote control
．Power adapter
．Power cord (6 ft/1.8 m)
．USB2.0 type-B to type-A cable (16.5 ft/5 m) 
．Camera to Speakerphone Cable (33ft/ 10m) 
．3.5 mm aux cable (3 ft/0.9 m)
．QR code card
．Wall-mount bracket
．¼” tripod screw

Optional Accessories
．Mini DIN8 to D-SUB9 RS232 adapter
．Expansion Speakerphone
．Expansion Microphone
．Foldable TV mount 
．USB3.1 fiber extender 10m/20m/30m
．USB3.1 type-B to type-A cable 3m
．Ceiling mount

Warranty
．Camera / Speakerphone: 3 years
．Accessories: 1 year

Compatible Applications
Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, 
Google Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, 
V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Vidyo, 
Adobe® Connect™, Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting™, 
Microsoft® Lync™,  vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

**Specifications may vary depending on countries and are subject to   
    change without notice.
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Acer P series
Acer P5630

Your business projector for office and home office

• Resolution: WUXGA (1,920 x 1,200 px)

• Brightness: 4,000 (standard), 3,200 (eco) ANSI lumens

• Contrast: 20,000:1

• Lamp life (hr.): 4,000 (standard), 10,000 (eco), 15,000 (ExtremeEco)

• Warranty: 3 years PickUp service, 1 year for the lamp, 5 years for the DLP Chip

• Usage recommendation: Office, home office, conference room
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Acer P5630 SPECIFICATIONS

Ordering Information

Model P5630
Part Number MR.JPG11.001
EAN 4713883197915

Technical Specifications

Projection technology DLP 3D Ready & HDMI 3D
DLP Chip 0.67" BrilliantColor™
Version DarkChip™  3 DMD
Resolution WUXGA (1,920 x 1,200 px)
Display Format 16:10 (native) / 4:3 & 16:9 (supported)
Contrast 20,000:1
Displayable Colours 1.07 Billion Colors
Brightness 4,000 (standard), 3,200 (eco) ANSI lumens
Focus / Focal distance F = 2.50 ~ 2.78 / f = 16.91 ~ 21.60 mm
Projection size (diagonal) 0.80 ~ 7.62 m
Projection distance 1.00 ~ 7.30 m
Throw ratio 1.13 ~ 1.47:1
Zoom / Digital-Zoom 1:1.3x / 2x
Image Offset 118 %
Horizontal / Vertical frequency 15 ~ 100 kHz/24 ~ 120 Hz
Projection Modes Front- / Rear- & Front-Ceiling- / Rear-

Ceiling-Projection
Lamp / type 240 watt Philips UHP
Lamp life (hr.) 4,000 (standard), 10,000 (eco), 15,000

(ExtremeEco)
Keystone Correction +/- 15° (vertical) manual, +/- 10°

(horizontal) manual, 4-Corner Adjustment
Speaker 1x 16 watt
Weight / incl. packaging (kg) 2.73 kg /3.60 kg
Dimensions / Shipping dimensions (mm) 315 x 214 x 103 /400 x 155 x 288
Power Consumption 290 (standard), 205 (eco), < 0.5 watt

(standby)
Noise level 31 (standard), 24 (eco) dB
Uniformity (%) 85 %

Input Ports

HDMI with HDCP 1x
HDMI / MHL with HDCP 1x
VGA analog D-Sub 2x
Composite Video RCA 1x
Audio in (3.5mm) 1x
Network RJ45 1x (Projection & Monitoring)

Output Ports

USB Type A 1x DC Out 5V
Audio out (3.5 mm) 1x
D-Sub Out (for Monitor Loop Through) 1x

Network and Control Ports

RS232 1x

Included Accessory

PIN security card PIN security
Power adapter IEC 320 C13 1x (Euro-plug)
HDMI cable 1x (1.8 m)
IR remote control incl batteries 1x (PgUp / PgDown & freeze & laserpointer

function) white
Lens cap 1x
User Manual on CD 1x
Quick Start Guide 1x

Optional Accessory

Spare lamp 4713883157834 / MC.JPH11.001
Universal ceiling mount short 4713147892877 / MC.JLC11.002
Universal ceiling mount long 4713147892884 / MC.JLC11.003
Acer 3D Shutterbrille 4713147532261 / MC.JFZ11.00B
Acer WirelessHD Kit 4713147715251 / MC.JKY11.009
Acer CastMaster Buttons 4710180557206 / MC.40511.00N
Acer Wireless Mirror 4713883764520 / MC.JQC11.008
Acer CastMaster Touch 4710180784336 / MC.40511.00Y

Warranty

Warranty 3 years PickUp service, 1 year for the lamp,
5 years for the DLP Chip

Usage recommendation

Usage recommendation Office, home office, conference room

Projection Distance Calculator

Projection Distance Calculator www.acer.com/ac/de/CH/content/acer-
projection-calculator

Acer P5630 - MR.JPG11.001 - 2020.07.09 - 15:40Page 2 of 4
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Acer P5630 ACCESSORIES AND FEATURES

Acer ColorBoost 3D

Acer ColorBoost 3D: Acer ColorBoost 3D is the innovative
combination of a continuously improved image
processing algorithm, the latest DLP chipset, an
optimized design of the 6-segment color wheel and
advanced lighting control technology. As a result, Acer
projectors are able to project absolutely lifelike colors
throughout their life cycle - in both 2D and 3D modes.

Acer Color Safe II

Acer ColorSafe II guarantees consistent, brilliant and
natural color projection throughout the life of the
projector. This is ensured by the use of DLP® technology
and a 5-year warranty
on the DLP® chip. Projectors without DLP® technology
experience a decrease in colour brilliance over time.

AC Power On

With the AC Power On function, the projector is able to
turn on automatically when the projector is powered. You
no longer need to turn on the projector separately, but
can start the projector directly, for example by turning on
the power in the meeting room.

Auto Ceiling Mount Correction

Auto Ceiling-Mount Correction: The built-in gravity
sensor in the Acer projector detects when the projector is
mounted overhead on a ceiling and automatically
rotates the projection 180° without any additional menu
adjustments. 

Automatic Keystone Correction

Thanks to the automatic vertical keystone correction,
the Acer projector automatically compensates for
trapezoidal distortion if the projector is not positioned
exactly vertically and projects a rectangular image.

Crestron LAN Control

Thanks to LAN Control & Projection, you can control and
administrate the projector directly via a LAN network. In
addition to complete functional control of the projector,
automatic e-mail notification of service requirements is
also possible. In addition to controlling the projector,
content from the network can also be projected directly
via LAN.*

* The LAN projection is model dependent. It is available,
if the RJ45 (LAN) connection is marked "for control &
projection".

Customizable startup screen

The Customizable Startup Screen allows you to create an
individual startup screen per screenshot. This startup
screen, no matter if it is the business user's company
logo or a home user's favorite photo, is automatically
displayed when the projector is started. 

Customizable startup screen

The Customizable Startup Screen allows you to create an
individual startup screen per screenshot. This startup
screen, no matter if it is the business user's company
logo or a home user's favorite photo, is automatically
displayed when the projector is started. 

24/7 Operation

This projector promises maximum reliability and delivers
a brilliant image even in 24/7 continuous use.*

Especially for signage applications, but also for
exhibitions in museums or similar, this projector can be
used without any worries.

* Acer recommends that the projector is switched to
standby mode for 30 minutes every 7 days.

HDMI 3D

HDMI 3D: The integrated HDMI 1.4a standard allows 3D
content to be transferred from suitable playback devices
such as 3D Blu-ray players, 3D set-top boxes and 3D
game consoles without the need for an additional PC. For
example, Acer 3D shutter glasses Bluray 3D movies and
3D TV shows can be viewed in your living room up to 7.62
meters (300") diagonal.

Acer Smart Format Technology

Acer SmartFormat technology supports a wide range of
input signals, eliminating the need for switching on your
notebook/PC, DVD player and receiver. Signals up to
1080p can be received by Acer ColorBoost projectors
with HDMI* using Acer SmartFormat technology and can
be played back in compressed form.

*Depends on model 

Original 24p 

Experience true cinema at 24 frames per second. The
Acer Blu-Ray projector reproduces films in the original
cinema format as they were shot on the film set. See 24p
movies through the eyes of the director.

Page 3 of 4 Acer P5630 - MR.JPG11.001 - 2020.07.09 - 15:40
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Acer P5630 ACCESSORIES AND FEATURES

Acer LumiSense

Acer LumiSense technology uses an ambient light sensor
to detect brightness in the projection environment and
adjust brightness and color saturation accordingly. In
addition, Acer LumiSense also analyzes the projected
image and dynamically optimizes the quality of the
displayed image.

Installation menu

With the help of the installation menu, the Acer projector
can be perfectly aligned with the surface to be projected
in no time at all. The Installation menu can be accessed
by pressing the Menu button even if no source is
connected to the projector.

Quick Detection

The Quick Detection function quickly, reliably and
automatically detects the connected source and
immediately displays the image. Supported by
SmartFormat technology, the projector can project
immediately without any major adjustments.

MHL Connectivity

The MHL connectivity (via the MHL™/HDMI™ port)
allows you to transmit an uncompressed digital HDMI
signal from your smartphone while it is charging via the
port. Using the unique optional Acer MHL wireless
adapter, content can even be wirelessly transferred from
a video source to the projector via Miracast WiFi Display,
WiDi Wireless Display or DLNA.

Multimedia Playback

Multimedia Playback: Project images, videos, music,
office files or PDF documents directly from the USB stick.
You don't even have to switch on your PC! An internal
memory even allows you to store files on the projector,
which can be shown directly from there.

Wall Color Compensation

Wall-Color Compensation: Best image quality enables
wall color correction on colored projection surfaces such
as blackboards and wallpaper. 5 optimised wall colours
can be compensated easily and without any further
settings via the menu for best picture quality.

PIN Security

Acer PIN Security provides the ability to set a PIN to
protect the Acer projector from unauthorized use and
theft. A lost PIN can only be reset by the Acer Service
after ownership verification.

Auto Shutdown

The Auto Shutdown function automatically shuts down
the Acer projector, if no input signal is received after a
preset time. This function can be set individually via the
menu and helps to save power and lamp hours.

Hidden Dongle Design

Acer Hidden Port Design: The Acer Hidden Port is located
under the lid of the case and offers the possibility to
connect the Acer WirelessCAST MWA3 or the Acer
WirelessHD-Kit MWiHD1 to the HDMI/MHL connection
there and to project wirelessly. The Google Chromecast,
for example, is also supported thanks to the micro-USB
power supply.

Page 4 of 4 Acer P5630 - MR.JPG11.001 - 2020.07.09 - 15:40
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The universal MultiCel Economy range provides 
mounts for ceiling and wall installation suitable 
for most common projector brands. This range 
offers excellent value for money.

MULTICEL ECONOMY celexon.TM

www.celexon.co.uk

PRODUCT DESCRIPTION

.

.....

KEY FEATURES
Excellent value for money
Compatible with most consumer projectors (4 point support)
Can be tilted in 4 directions (approx 15°)
Available in different drop lengths
Cable management (Multicel 4070 & 63100)
Available in white and silver
Max load: 25kg
5 year warranty..

ALSO AVAILABLE 

Multicel 4070W Multicel 4070S Multicel WM

celexon™©

celexon.TM 
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celexon.TM

www.celexon.co.uk

TECHNICAL DATA

The dimensions provided are the mean values   of the production units. Very slight deviations may be possible. Due to continuous technical 
improvements, we reserve the right to change design and specifications without prior notice.

Received from your celexon reseller: 

MULTICEL ECONOMY

Ceiling mount Distance from ceiling Tilt Max load
Part number

silver white

Multicel 1200 12 cm 15° 25 kg 4260094731938 4260094730221

Multicel 4070 40 - 70 cm 15° 25 kg 426009473192 4260094730214

Multicel 63100 63 - 100 cm 15° 25 kg 4260094732034 4260094731914

Wall mount Distance from wall Tilt Max load Part number

Multicel WM600 60 cm 15° 15 kg 4260094732751

Multicel WM800 80 cm 15° 15 kg 4260094732676

Multicel WM1000  100 cm 15° 15 kg 4260094732683

Multicel WM1200 120 cm 15° 15 kg 4260094732690

OPTIONAL ACCESSORIES

Extension tube 40-70 cm

© celexon™

Format 1:1 Format 2,35:1 Format 4:3 Format 16:9 Format 16:10 Black border – 
surround 

Black border – 
bottom/sides

Black border – 
top/sides

Black border 
– sides

Black drop Black rear Ceiling recessed 
possible

Front 
projection

Rear 
projection

Manual Mobile Motorised RF remote 
control

IR remote 
control

Key
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LITECOM
E L  S I S T E M A  D E  C O N T R O L  D E  L A  L U Z
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I N T E R FA Z 

I N T E R F A Z  I N T U I T I V A  0 5

C O N T R O L  S E N C I L L O  0 8

E L  S I S T E M A

E S P E C I A L M E N T E  F L E X I B L E   1 1

G A M A  D E  F U N C I O N E S  1 2

A P L I C A C I O N E S  D I S P O N I B L E S   1 4

E L  C O N T R O L   1 6

L A  T O P O L O G Í A  1 8

B A S I C D I M  W I R E L E S S  2 0

I N T E R F A C E S  2 2

L U Z

E S P E C I A L M E N T E  I N T E L I G E N T E  2 5

A P R O V E C H A R  L A  L U Z  D I U R N A  2 6

G E S T I Ó N  D E  L A  I L U M I N A C I Ó N  2 8

C O N S U M O  E N E R G É T I C O  3 0

H U M A N  C E N T R I C  L I G H T I N G  3 2

I L U M I N A C I Ó N  D E  E M E R G E N C I A  3 4

P L A N I F I C A C I Ó N  Y  
P U E S TA  E N  M A R C H A 

L I T E C O M  D E S I G N  M A N A G E R  3 8

P U E S T A  E N  M A R C H A  4  V E C E S  M Á S  R Á P I D A   4 1

P U E S T A  E N  M A R C H A  E N  5  P A S O S  4 2

P R O D U C T O S

E L  E L E M E N T O  P R I N C I P A L  4 5

R E S U M E N  4 6
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0 5Z U M T O B E L  L I T E C O M

I N T E R F A Z
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0 5Z U M T O B E L  L I T E C O M

I N T E R F A Z

LITECOM ofrece una variedad de interfaces y dispo­
sitivos de mando para diferentes aplicaciones,  espacios 
y personas. Desde los pulsadores clásicos y los 
 paneles táctiles para montaje en pared hasta las 
 aplicaciones e interfaces basadas en la web. Sencilla 
y clara para facilitar una puesta en marcha libre de 
 problemas, así como un manejo diario intuitivo.

ESPECIALMENTE 
INTUITIVA

L A  I N T E R F A Z .
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0 7Z U M T O B E L  L I T E C O M

Interfaz sencilla con diferentes 
 ambientes lumínicos. Puedes  adaptar 
la presentación a tus necesidades 
con tus propias imágenes. 

I N T E R F A Z
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0 7Z U M T O B E L  L I T E C O M

E S  M U Y  F Á C I L  –  P R U É B A L O  T Ú  M I S M O .
L I T E C O M L I V E . Z U M T O B E L . C O M

LA APARIENCIA 
NO ENGAÑA

Acabado estándar completamente 
funcional y con diseño intuitivo.

Selección 
de la zona

Ambientes lumínicos 
preestablecidos

Funciones Opciones avanzadas

Descargar la aplicación gratuita 
LITECOM para dispositivos móviles

I N T E R F A Z
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I N T E R R U P T O R  Y 
 C O N S O L A S   D E   M A N D O

Las personas, cuando entran en una  habitación, 
lo primero que hacen es buscar el  interruptor de 
la luz. Para algunos  espacios basta con encender 
y apagar la luz, así como regularla.

Tan fácil como un interruptor, pero mucho más 
eficiente: controla LITECOM de la manera más 
fácil posible a través de dispositivos táctiles de 
montaje en pared.

D I S P O S I T I V O S 
 M Ó V I L E S   Y    D E S K T O P

Los entornos de trabajo modernos son cada vez 
más flexibles – al igual que nuestras interfaces. 
Instala nuestra aplicación LITECOM gratuita y 
obtén acceso completo a tu solución. Puedes 
supervisar el rendimiento de tu sistema, pla-
nificar actividades de mantenimiento y utilizar 
servicios digitales adicionales desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet.

Pulsador

Panel táctil LITECOM 
para montaje en pared

Zumtobel CIRCLE

Zumtobel CIRIA

L O S  N U E V O S  D I S P O S I T I V O S  T Á C T I L E S .

CONTROL 
SENCILLO
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E L  S I S T E M A
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M U C H O  M Á S  Q U E 
U N    S I M P L E    C O N T R O L   D E   L A   L U Z . 

 L I T E C O M  E S  I N T E L I G E N T E , 
 E S C A L A B L E  Y  F L E X I B L E .

EL SISTEMA: 
ESPECIALMENTE 

FLEXIBLE

Un control con múltiples beneficios: Un único  sistema 
de control, tanto para instalaciones grandes como 
 pequeñas. La gestión de la iluminación forma  parte 
de la entidad del edificio. LITECOM es fácil de: 
 integrar en los sistemas informatizados del edificio, 
conectar a la nube para recabar información adicional 
y constituir la base del internet de las cosas.

E L  S I S T E M A
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A H O R A  Y  E N  E L  F U T U R O .

LITECOM  
SIEMPRE SE ADAPTA

Ya sea en una instalación pequeña o en un edificio grande. Como sistema 
central o dividido en diferentes sectores. Para modificar el edificio o para 
utilizarlo de otro modo. Tu sistema LITECOM se puede instalar, ampliar, dividir 
y rediseñar en todo momento. Desde un control de luz autosuficiente en una 
sola planta hasta sistemas que abarcan todo el edificio y que están integrados 
en las soluciones de automatización y control de edificios. 

El sistema recibe el nombre de «LITECOM infinity» al utilizar múltiples 
controladores. Encuentra información adicional sobre LITECOM infinity 
en la página 49.

Arranca el sistema LITECOM con un  controlador, 
ideal para edificios pequeños o una única 
 planta con hasta 250 direcciones de dispositivo.

LITECOM se supera por momentos. Añade más controlares en todo 
momento con LITECOM infinity y amplía tu sistema con hasta 
2500 direcciones de dispositivo a través de 15 controladores.

E L  S I S T E M A
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Y  M U C H O  M E J O R .  C O N  A P L I C A C I O N E S .

LITECOM PUEDE 
 HACER  MUCHO MÁS

Todos los controladores LITECOM cuentan con excelentes funciones de software. 
Además, con nuestras aplicaciones podrás agregar aún más funciones. Es fácil, 
amplía o define la funcionalidad para adaptar perfectamente tu sistema de 
requerimientos. Este concepto de aplicación asegura el futuro de LITECOM 
a medida que continuamos perfeccionando el sistema. 

APLICACIONES PARA EL CONTROL DE LA LUZ, 
EN FUNCIÓN DE LA LUZ DIURNA.

 

APLICACIONES 
PARA ILUMINACIÓN 

DE  EMERGENCIA 

APLICACIONES PARA 
AMBIENTES LUMÍNICOS 

DINÁMICOS

2 4   A P L I C A C I O N E S 
 I N T E G R A D A S

APLICACIONES DE LA CONEXIÓN CON 
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 

Y CONTROL DE EDIFICIOS

Puedes aumentar el potencial de LITECOM 
de forma flexible. Añade sensores, controla 
ventanas y persianas o establece una  conexión 
con la nube para recopilar datos.

E L  S I S T E M A
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A S I S T E N T E  D E  D I R E C C I O N A M I E N T O 

En pocas palabras: esta función sirve para que la puesta en 
marcha sea tremendamente fácil. Ofrece una guía paso a 
paso durante todos los procesos de puesta en marcha de 
LITECOM.

P R U E B A  D E  I N S TA L A C I Ó N

Justo después de la instalación, puedes comprobar si todas 
las luminarias y el resto de dispositivos de salida están 
 conectados correctamente. 

C O N T R O L  D E  P R E S E N C I A 

Detecta la presencia de personas y activa la iluminación 
según los parámetros determinados. Se pueden elegir los 
ambientes lumínicos para la presencia y la ausencia.

FUNCIONES  
INTELIGENTES  

CON APLICACIONES 

Cada controlador LITECOM 
presenta funciones fantásti­
cas: las «aplicaciones».  
Todos los controladores 
 LITECOM pueden alcanzar el 
grado de inteligencia que sea 
necesario. Se pueden  añadir 
funciones en cualquier 
 momento.

G R A T U I T A  Y  C O N  T O D O S 
L O S  C O N T R O L A D O R E S .

E L  S I S T E M A

I N T E R FA Z  R E S T  +  M Q T T

Interfaces modernas basadas en web para una conexión 
sencilla, p. ej., a otros sistemas o a plataformas en la nube.
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R E C U P E R A C I Ó N  D E  E S C E N A 
C O N D I C I O N A L 

Elige los escenarios de control basados en 
el tiempo. Se pueden elegir horas fijas o 
cambiantes en función de los eventos o las 
anotaciones de calendario. 

E S C E N A S  L U M Í N I C A S

Guarda la configuración óptima para tus 
tareas de iluminación. Puedes ajustar los 
ambientes lumínicos predefinidos, crear 
nuevos escenarios de iluminación y añadir 
nuevas funciones.

I L U M I N A C I Ó N  
D E  E M E R G E N C I A 

Control y supervisión de forma centralizada 
de la iluminación de emergencia. De este 
modo no es necesario revisar manualmente 
las luminarias de emergencia con batería.

F U N C I O N E S  P R O T E C T O R A S 

¿Temperaturas desagradables, vientos fuertes 
o lluvia? ¡No hay problema! Tus ventanas se 
 cerrarán y las persianas cambiarán de  posición 
de forma automática. 

G AT E W AY  B A C N E T 

BACnet es un protocolo de comunicación 
para redes de automatización y control de 
edificios (Building Automation and  Control, 
BAC). De este modo, se permite que otros 
sistemas y aplicaciones accedan a datos como 
la información de presencia, los niveles de 
iluminación y los parámetros del sistema.

C O N T R O L  B A S A D O  E N 
L A   L U Z   D I U R N A 

Puedes aumentar la eficiencia energética y 
la comodidad visual fácilmente ajustando los 
niveles de iluminación de acuerdo con la luz 
diurna. Para ello, selecciona una de las tres 
opciones mencionadas en la página 33.

G E S T I Ó N  D E  U S U A R I O S

Proporciona seguridad y claridad. Cada 
usuario recibe solamente lo que la interfaz 
le ofrece, lo que necesita.

S H O W S :  A M B I E N T E S 
 L U M Í N I C O S  D I N Á M I C O S

Cambia de forma dinámica el brillo y el color 
de las luminarias, la temperatura de color y 
la relación de luz directa/indirecta. Incluso la 
posición de las persianas y pantallas puede 
ser parte del script.

A P L I C A C I O N E S 
O P C I O N A L E S

E L  S I S T E M A
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El control LITECOM se encuentra en un cajón de distribución y conforma el 
núcleo de cada sistema LITECOM. Vinculación de dos o más controladores 
mediante la red con un sistema distribuido de forma sencilla, sin un servidor 
central de automatización. Por lo tanto, no necesitas ningún servidor u otra 
infraestructura informática. El cableado se efectúa con la misma rapidez y 
flexibilidad. Las luminarias y otros dispositivos DALI están vinculados a través 
de una de las tres líneas DALI. Así mismo, el LM-Bus también controla actores 
motorizados para elementos como persianas, y conecta puntos de control. 
El sistema está sumamente preparado para el futuro gracias a su arquitectura 
ampliable. Y eso no es todo. La integración a la red local no requiere módulos 
adicionales, pero sí ofrece acceso a la web para la gestión y el mantenimiento.

U N A  G R A N  V A R I E D A D  D E  F U N C I O N E S 
E N  U N  D I S E Ñ O  C O M P A C T O . 

EL CONTROLADOR 
VERSÁTIL

E L  S I S T E M A
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E F I C I E N T E  Y  V E R S Á T I L .

LITECOM
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Longitudes de cable permitidas

Sección del cable Longitud máxima del cable DALI Longitud máxima del cable LM 

 Conjuntamente con líneas Conjuntamente con líneas 
 principales en el mismo cable principales en el mismo cable

0,50 mm² 100 m  100 m 150 m  5 m 

0,75 mm² 150 m  150 m 250 m  5 m 

1,00 mm² 200 m  200 m 350 m  5 m 

1,50 mm² 300 m  300 m 500 m  5 m

E L  S I S T E M A

Controlador LITECOM de 1 canal Controlador LITECOM de 3 canales

Posibilidades de conexión: 1 línea DALI con una capacidad de:
• 100 cargas de bus (200 mA) 
• 64 actuadores DALI/DALI-2 
•  64 dispositivos de entrada DALI-2  
(sensores, pulsadores,  
dispositivos de mando)

•  64 dispositivos de entrada ED  
(sensores, pulsadores,  
dispositivos de mando)

3 líneas DALI, cada una con una capacidad de:
• 100 cargas de bus (200 mA) 
• 64 actuadores DALI/DALI-2 
•  64 dispositivos de entrada DALI-2  
(sensores, pulsadores,  
dispositivos de mando)

•  64 dispositivos de entrada ED  
(sensores, pulsadores,  
dispositivos de mando)

1 bus de sistema LM sin suministro de tensión del bus  
1 Ethernet 100 MBit/s; RJ45/CAT  

Interruptor de prueba y LED de estado para cada circuito DALI/cada bus

Límites del sistema: 64/250 direcciones por controlador LITECOM,  
hasta 15 controladores con un máximo de 2500 direcciones

Polos: Bornes de conexión de tornillo enchufables para cables de un solo  
hilo o de hilo fino con una sección transversal de 0,5 a 1,5 mm2

Tipo de instalación: 9 unidades de montaje de carriles DIN  
(carriles DIN de 35 mm según EN 50022)
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1 9Z U M T O B E L  L I T E C O M

E L  S I S T E M A

LM-BV
Suministro 

de corriente del bus 

LITECOM
Controlador CCD

LITECOM
Controlador CCD

LITECOM
Controlador CCD

Persianas

Pantallas

Ventanas Puntos de control LM CIRIA Puntos de control LM CIRCLE Puntos de control LM RCxx 

Hasta 64 d
irecciones cortas DALI
y 100 cargas 
de bus DALI
por línea DALI 

Hasta 15 
controladores

LM-4JAS
Actuador de motores

Línea DALI 2

Línea DALI 3

Entrada de conmutación LM-SxED Cabezal de medición de luz diurna LM-TLM

Pulsador comercial 
de bajo voltaje 
u otros pulsadores 

Portátil o PC 
para manejo y puesta en operación

 a través de navegador web 

Panel táctil 
para manejo y puesta en operación 

a través de navegador web 

Conexión inalámbrica 
mediante router

Tabletas y teléfonos inteligentes 
para control inalámbrico a través 

de aplicación Android e IOS

BACnet

Todas las líneas DALI brindan apoyo a las luminarias DALI, 
luminarias tunableWhite (DT8 2010), 
luminarias de seguridad, módulo de entrada del pulsador ED, 
dispositivos de mando ED, sensores ED, salidas de relé ED, etc.

Red de o�cina TCP/IP

Salida de relé LM-4RUKS

Luminaria 
conmutable

Salida de relé ED-RUKSSensoresLuminaria regulable Dispositivos de mandoEntrada de conmutación ED-SxED

Pulsador/Interruptor
comercial 
de bajo voltaje 

Luminaria tunableWhite Luminaria de señalización de emergencia Luminaria de seguridad

Luminaria 
conmutable

Línea DALI 1

Bus LM

DALI2 sensores

lightingGO

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VILLENA RAVENTOS ANA
GLORIA  04/02/2025,
Laura Veciana Martínez
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP*
0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP

Data creació còpia:
17/06/2025 14:53:52

Pàgina 221 de 281

1 9Z U M T O B E L  L I T E C O M
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LM-BV
Suministro 

de corriente del bus 

LITECOM
Controlador CCD

LITECOM
Controlador CCD

LITECOM
Controlador CCD

Persianas

Pantallas

Ventanas Puntos de control LM CIRIA Puntos de control LM CIRCLE Puntos de control LM RCxx 

Hasta 64 d
irecciones cortas DALI
y 100 cargas 
de bus DALI
por línea DALI 

Hasta 15 
controladores

LM-4JAS
Actuador de motores

Línea DALI 2

Línea DALI 3

Entrada de conmutación LM-SxED Cabezal de medición de luz diurna LM-TLM

Pulsador comercial 
de bajo voltaje 
u otros pulsadores 

Portátil o PC 
para manejo y puesta en operación

 a través de navegador web 

Panel táctil 
para manejo y puesta en operación 

a través de navegador web 

Conexión inalámbrica 
mediante router

Tabletas y teléfonos inteligentes 
para control inalámbrico a través 

de aplicación Android e IOS

BACnet

Todas las líneas DALI brindan apoyo a las luminarias DALI, 
luminarias tunableWhite (DT8 2010), 
luminarias de seguridad, módulo de entrada del pulsador ED, 
dispositivos de mando ED, sensores ED, salidas de relé ED, etc.

Red de o�cina TCP/IP

Salida de relé LM-4RUKS

Luminaria 
conmutable

Salida de relé ED-RUKSSensoresLuminaria regulable Dispositivos de mandoEntrada de conmutación ED-SxED

Pulsador/Interruptor
comercial 
de bajo voltaje 

Luminaria tunableWhite Luminaria de señalización de emergencia Luminaria de seguridad

Luminaria 
conmutable

Línea DALI 1

Bus LM

DALI2 sensores

lightingGO
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

Bluetooth® Mesh

basicDIM Wireless está principalmente diseñado 
para aplicaciones en donde es necesario contar con 
una iluminación moderna sin complejos sistemas de 
cableados. Es ideal tanto para obra nueva como para 
rehabilitación, para ampliación de luminarias o para 
renovación del sistema de iluminación.

¿ P O R  Q U É  E L E G I R  
B A S I C D I M  W I R E L E S S ?

S I S T E M A  D E  C O N T R O L  D E  I L U M I N A C I Ó N  I N A L Á M B R I C O .

BASICDIM WIRELESS

S I S T E M A  D E  I N T E R FA Z

La pasarela DALI de basicDIM Wireless cubre el vacío 
actual entre DALI y basicDIM Wireless. De este modo, 
se permite el uso inalámbrico de luminarias y sensores 
profesionalmente mediante LITECOM. Pueden controlarse 
hasta 64 luminarias, incluidas luminarias de seguridad con 
baterías individuales, supervisadas de manera central a 
través de LITECOM.

El sistema de control de iluminación inalámbrico basicDIM 
para salas individuales, comprende una luminaria con módu-
lo y aplicación inalámbrica. Basado en Bluetooth® Low Energy 
combinado con su propia tecnología de mallas inteligentes. 
Gran número de luminarias de Zumtobel y Thorn cuentan 
con esta tecnología, gracias a los módulos inalámbricos 
 integrados de manera optimizada. 

¿ Q U É  E S  B A S I C D I M  W I R E L E S S ?

CASAMBI

basicDIM Wireless

Gateway DALI

Luminarias basicDIM Wireless

Controlador LITECOM Pasarela DALI 
 basicDIM Wireless

DALI
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

LITECOM
Controlador CCD

BACnet

Red de o�cina TCP/IP

Calefacción,  
ventilación y  

aire acondicionadoIluminación

Instalaciones  
de ascensores

Digital Services

Panel de control

E L  S I S T E M A

BACnet es un protocolo estándar para la comunicación de 
datos de uso común para la gestión de edificios y las redes 
de control. Normaliza la comunicación entre sistemas de 
diferentes fabricantes con BACnet, permitiendo el intercam-
bio de datos y el trabajo en equipo. Complementa tu sistema 
de automatización y control de edificios con una gestión de 
iluminación profesional.

YA  T E N E M O S  T O D O T R A N S PA R E N C I A  I L I M I TA D A

C O N E X I Ó N  C O N  E L  S I S T E M A  D E 
 A U T O M A T I Z A C I Ó N  Y  C O N T R O L  D E  E D I F I C I O S .

BACNET

Conexión con el sistema de automatización 
 y control de edificios a través de la  
A P L I C A C I Ó N  B A C N E T  D E  L I T E C O M

Protección 
 contra incendios

Instalaciones 
de ascensores

El futuro esta interconectado y LITECOM está preparado. 
Su moderna tecnología de interfaz le permitirá conectarse a 
otros sistemas e incluso a plataformas en la nube. Una amplia 
gama de interfaces le garantiza poder cumplir con requisitos 
muy distintos.
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2 3

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

E L  S I S T E M A

Nunca ha sido más fácil conectar un sistema de gestión de 
la iluminación a otros grupos de mantenimiento o al internet 
de las cosas. Con una interfaz y dos protocolos, LITECOM allana 
el camino a las conexiones más modernas. La iluminación y 
los sistemas de no iluminación (p. ej., los sistemas de reservas) 
pueden comunicarse directamente entre sí. Directo. Eficiente. 
Y sin necesidad de más hardware. 

S O L U C I O N E S  D E  I N T E G R A C I Ó N  
M O D E R N A S .

Con una API REST (Representational 
State Transfer), LITECOM dispondrá de 
una interfaz estandarizada con solici-
tudes HTTP para utilizar las funciones 
de control de la iluminación en otros 
sistemas. Sistemas de distintos domin-
ios pueden encontrarse entre sí. 

El protocolo abierto MQTT ( Message 
Queuing Telemetry Transport) permite 
el intercambio de mensajes entre 
distintos sistemas incluso en  redes 
de menor rendimiento. El protocolo, 
estándar de facto, para aplicaciones 
de IoT  informa de forma activa a los 
sistemas conectados sobre cambios en 
la iluminación  y elimina  secuencias 
de solicitud-respuesta innecesarias 
(Polling).

La interfaz LITECOM KNX conecta los 
sistemas LITECOM CCD y KNX. Esta red 
permite un control adicional con puntos 
de manejo y botones KNX.

LITECOM KNX { REST : API }
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2 5Z U M T O B E L  L I T E C O M

L U Z
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2 5Z U M T O B E L  L I T E C O M

O R I E N T A D A  A L  U S U A R I O  Y  D E  B A J O  C O N S U M O .

LUZ:  
ESPECIALMENTE 

INTELIGENTE

LITECOM te ayuda a aprovechar al máximo tu 
 iluminación. LITECOM se estimula con la luz diurna, 
dispone de protección antideslumbrante y alinea el 
rendimiento de la iluminación con tus  requerimientos. 
Proporcionando así una combinación perfecta de luz 
diurna y artificial.

L U Z
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

La luz diurna ha acompañado a la huma-
nidad desde que el mundo existe. Apoya 
intuitivamente nuestro ritmo natural, tiene 
una influencia dinámica en nuestras emo-
ciones y guía nuestro reloj interno. El alto 
nivel de inteligencia de LITECOM se basa en 
mediciones precisas: ¿Cuánta luz diurna hay 
disponible? ¿Cuánta luz artificial hay que 
añadir? ¿Es necesaria la protección antides-
lumbrante? 

LA MEJOR LUZ 
 GRATUITA
A P R O V E C H A  L A  L U Z  D I U R N A .
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86 %

86 % 86 %

86 %
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Los primeros rayos del sol despiertan hasta a los fantasmas.  
Las luminarias compensan la luminosidad que falta a través 
de una intensidad luminosa eficiente, según la actividad 
respectiva y la distancia a la ventana.

El sol se encuentra en su punto máximo al mediodía. Esto 
puede provocar resplandor y calentamiento no deseados. 
Las lamas de persianas colocadas correctamente  permiten 
que entre suficiente luz en la habitación, a la vez que 
las  luminarias situadas directamente ante las ventanas se 
atenúan significativamente.

LITECOM también tiene la solución para los rayos horizontales 
incidentes; aprovecha al máximo la luz diurna y contrarresta 
los efectos adversos al mismo tiempo. La luz artificial crea 
automáticamente el equilibrio correcto.

La vista despejada que dan las persianas abiertas hace que la 
habitación se llene de un ambiente nocturno. La luz indirecta 
crea una luminosidad ambiental agradable. La tarea visual 
determina la cantidad correcta de luz directa.

de la carga conectada

de la carga conectada

de la carga conectada

de la carga conectada

34,5 %

86 %

9,5 %

50 %7: 0 2

1 1 : 4 5

1 5 : 0 7

1 9 : 1 7

L U Z
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

S E N S O R E S  L O O K- O U T

Son perfectos para sistemas más pequeños, 
ya que son inmunes a los reflejos y deslum-
bramientos. Los sensores look-out son ade-
cuados para todo tipo de situaciones, incluso 
en techos altos. 

S E N S O R E S  L O O K- D O W N 

Los sensores look-out no funcionan correctamente en 
ciertas situaciones. Para estos casos ofrecemos los sensores 
look-down. Este sensor es adecuado para habitaciones con 
persianas, luminarias móviles con un bajo nivel de detección 
o para la detección de presencia integrada.

GESTIÓN DE LA 
 ILUMINACIÓN EN 

 FUNCIÓN DEL ESPACIO
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2 9

C A B E Z A L  D E  M E D I C I Ó N  D E 
L U Z   D I U R N A
 
Este cabezal de medición de luz diurna se instala en el 
exterior del edificio y hace cada segundo una instantánea 
panorámica luminotécnica de los componentes de luz directa 
e indirecta. La ubicación geográfica y la correspondiente posi-
ción del sol se almacenan para cada instalación. Toda esta in-
formación permite determinar con precisión las condiciones 
de iluminación de la habitación respectiva. El sistema calcula 
la cantidad de luz natural, si las persianas deben ofrecer 
protección antideslumbrante y qué cantidad de luz artificial 
debe añadirse para lograr la calidad de luz perfecta. Se puede 
implementar un control automático de las persianas con 
protección antideslumbrante para mayor confort.

Gestión de la iluminación para el edificio completo:  
máxima luz natural y protección antideslumbrante

Control basado en la luz diurna con la  
A P L I C A C I Ó N  L I T E C O M  D AY L I G H T  A P P 

R E D U C E  L O S  C O S T E S   E N E R G É T I C O S 
Y    A U M E N T A  L A  P R O T E C C I Ó N 
 A N T I D E S L U M B R A N T E

L U Z
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

LITECOM ahorra energía y dinero, por ejemplo, al apagar las luces a horas 
determinas o en habitaciones vacías. O al sincronizar las persianas con las 
luminarias para aprovechar al máximo la luz diurna. De esta manera nuestro 
sistema inteligente de la gestión de la iluminación puede reducir tu consumo 
energético hasta un 82 %. 

MENOS 
 CONSUMO  ENERGÉTICO

Las pruebas científicas de que la gestión de la iluminación aumenta la eficiencia del edificio  
se basan en un proyecto de oficina real:  
zumtobel.com/PDB/Ressource/teaser/es-es/com/Study_Lightingmanagement_Barcelona.pdf

 E N  5  P A S O S  S E N C I L L O S .
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100 %

100 %
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Control basado en el tiempo
L I T E C O M  B A S I C  A P P S

Consumo energético

Escenas lumínicas 
L I T E C O M  B A S I C  A P P S

Consumo energético

Control de presencia 
L I T E C O M  B A S I C  A P P S

Consumo energético

Control basado en la luz diurna 
A P L I C A C I Ó N  L I T E C O M 
D AY L I G H T  A P P

Consumo energético

Luminarias eficientes

Consumo energético

Luz diurna

L U Z

6:00 18:0012:00Hora

6:00 18:0012:00Hora

6:00 18:0012:00Hora

6:00 18:0012:00Hora

6:00 18:0012:00Hora
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

HUMAN 
 CENTRIC  LIGHTING

LITECOM proporciona secuencias predefinidas y desarrolladas  científicamente 
para apoyar nuestro ritmo de día/noche. Podemos activarnos mejor por 
la mañana o aumentar el bienestar durante el transcurso del día gracias a la 
imitación de la transformación natural de los valores lux y las temperaturas 
de color en nuestro entorno de trabajo, especialmente para los trabajadores 
de turno nocturno.

Gracias a la intuitiva guía de usuario, crear escenarios de iluminación 
 dinámicos es muy sencillo: basta con asignar las propiedades y cantidades 
de iluminación requeridas a las horas correspondientes del día. El sistema cal-
cula todas las transiciones necesarias y las transmite a las luminarias. Si una 
oficina se divide en varias zonas de luz diurna, el sistema funcionará con la 
máxima eficiencia sin restringir las opciones de configuración individuales 
de los usuarios.

Para obtener más información sobre cómo mejorar el bienestar, la seguridad 
y la productividad, consulte: zumtobel.com/com-en/active-light.html

Ambientaciones lumínicas dinámicas con la  
A P L I C A C I Ó N  L I T E C O M  S H O W S  A P P

M A Y O R  I N S P I R A C I Ó N  Y  B I E N E S T A R  P A R A 
 O F I C I N A S   Y   C O M U N I C A C I Ó N

P R E C I S I Ó N ,  R E S I S T E N C I A  Y  S E G U R I D A D  P A R A 
L A    I N D U S T R I A  Y  L A  T E C N O L O G Í A

C O N V I E R T E  U N  B U E N  L U G A R 
E N   U N O    E X T R A O R D I N A R I O .
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Por la noche: la luz indirecta proporciona 
una luminosidad ambiental agradable. 
La intensidad cambia según cada tarea.

Temperatura de color: 3000 K 
Iluminancia total 
natural y artificial: > 500 lx

Durante el día: las luminarias se  adaptan 
al sol, el calor y el deslumbramiento. 
Lo mismo sucede con las persianas. 

Temperatura de color: 4000 K 
Iluminancia total  
natural y artificial: > 1000 lx

Por la mañana: la luz natural del sol tiene un 
efecto activador. Las luminarias compensan 
la falta de luminosidad con la intensidad 
 correspondiente de las luminarias adicionales.

Temperatura de color: 5000 K 
Iluminancia total  
natural y artificial: > 500 lx

L U Z
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

APLICACIÓN DE 
 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Esta aplicación permite que LITECOM controle y supervise de forma central 
tanto la iluminación general como la de emergencia. Esto ahorra al usuario 
la tarea de comprobar cada una de las luminarias de emergencia existentes 
accionadas por baterías. Los errores se comunican de inmediato. LITECOM 
une así todos los sistemas, lo que permite que la instalación y el manejo sean 
más fáciles y requieran menos tiempo.

Una iluminación de seguridad operativa es más que un requisito impuesto 
por el legislador. La calidad de las luminarias y del sistema de alimentación 
de emergencia refleja el sentido de responsabilidad ante los empleados, el 
edificio y el medio ambiente. LITECOM supervisa las instalaciones de ilumi-
nación de emergencia las veinticuatro horas. Todas las pruebas necesarias se 
ejecutan automáticamente en intervalos periódicos. Además de las luminarias 
de emergencia y seguridad accionadas por baterías, las luminarias de la ilu-
minación general también se pueden integrar en la iluminación de seguridad. 
La supervisión del sistema de iluminación de emergencia es más cómoda 
y segura si este se integra mediante una línea de control DALI y se conecta 
al controlador de LITECOM. El estado de todas las luminarias se muestra 
en  LITECOM, todos los mensajes como los errores de lámpara o averías de 
batería se registran de forma centralizada en el diario de pruebas. LITECOM 
asume así toda la responsabilidad del sistema de iluminación de emergencia.

S E G U R I D A D  D E S D E  U N  M I S M O  P R O V E E D O R .

V E N TA J A S

S I S T E M A  C O M Ú N  P A R A  L A  I L U M I N A C I Ó N 
 G E N E R A L  Y  D E  E M E R G E N C I A

Menos gastos de adquisición

Puesta en operación y mantenimiento conjuntos

Menos necesidad de espacio en el armario de distribución

Cableado claramente reducido, ya que todas las luminarias de emergencia utilizan 
la  línea DALI de iluminación general

Todo de un mismo proveedor

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5
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L U Z

P R U E B A S  Y  P R O T O C O L O S  D E 
C O M P R O B A C I Ó N  A U T O M ÁT I C O S

Diario de pruebas electrónico con registro automático de todas 
las pruebas realizadas, así como el almacenamiento de resulta-
dos durante un mínimo de tres años

Los datos se guardan directamente en el controlador en un 
formato seguro contra manipulación

Ciclos de prueba con fecha y hora de libre ajuste

Posibilidad de activar las funciones de prueba manualmente en 
el controlador o interrumpir las pruebas en ejecución

A LT O  G R A D O  D E 
 F U N C I O N A L I D A D

Presentación de todas las luminarias

Configuración con nombre 
y  direccionamiento

Tipo de conexión de elección individual para 
cada luminaria Zumtobel

Contactos de aviso libremente programables

Bloqueo de la instalación para tareas de 
asistencia técnica

0 1

0 2

0 3

0 4

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5
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E S P E C I A L M E N T E  F Á C I L .

DESDE LA  PLANIFICACIÓN 
HASTA LA PUESTA 

EN MARCHA 

Sabes lo que necesitas. Nosotros nos aseguramos de 
que lo consigas. Lo único que debes hacer es deter­
minar las entradas y salidas. Todo lo demás lo calcula 
nuestro sistema automáticamente: desde el resumen 
del pedido hasta los esquemas de cableado.  
Incluso realizamos una prueba de viabilidad.

P L A N I F I C A C I Ó N  –  P U E S T A  E N  M A R C H A
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P L A N I F I C A C I Ó N  –  P U E S T A  E N  M A R C H A

 LITECOM 
 DESIGN  MANAGER
L A  P L A N I F I C A C I Ó N  D E  U N  S I S T E M A  D E  C O N T R O L  D E 

L A   L U Z    N U N C A  H A  S I D O  T A N  S E N C I L L A .

E N U M E R A  T U S 
D I S P O S I T I V O S  D E 
 E N T R A D A  ( P.   E J . , 
D I S P O S I T I V O S 
D E   M A N D O  Y    S E N S O R E S )

I N T R O D U C E   A L G U N O S 
D AT O S  B Á S I C O S 
 S O B R E  E L  P R O Y E C T O

E S C O G E  L O S   D I S P O S I T I V O S 
D E  S A L I D A  ( P.   E J . , 
 L U M I N A R I A S  Y  P E R S I A N A S )

S E L E C C I O N A 
L A    F U N C I O N A L I D A D

0 20 1

0 40 3

L O  Ú N I C O  Q U E  D E B E S  
H A C E R  E S :
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3 9Z U M T O B E L  L I T E C O M

P L A N I F I C A C I Ó N  –  P U E S T A  E N  M A R C H A

Descarga la herramienta aquí:  
zumtobel.com/es­es/centro­de­servicios.html#software

E  I N C L U S O  T E   P R O P O R C I O N A M O S 
 T O D O S  L O S  D O C U M E N T O S  Q U E 
 N E C E S I TA S  PA R A  T U  P R OY E C T O :

 Prueba de viabilidad

 Esquema completo de cableado

Resumen del pedido

 Cálculo de horas de servicio (p. ej., tiempo de puesta en operación)

  Documentos técnicos y fichas de datos para todos los productos necesarios

 
Toda esta información puede exportarse desde la herramienta 
de  planificación.

Nuestro LITECOM Design Manager proporciona una 
herramienta de planificación gratuita y fácil de usar 
que te guía paso a paso desde el concepto de ilu­
minación hasta un esquema completo de cableado. 
De esta manera podrás realizar un seguimiento del 
 proyecto y de las ofertas asociadas.

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5
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P L A N I F I C A C I Ó N  –  P U E S T A  E N  M A R C H A

La puesta en marcha es un factor de 
tiempo. Y el tiempo es oro. Por eso, 
la instalación y la puesta en marcha 
de un sistema LITECOM es rápida, 
 sencilla y fiable.  

Un estudio independiente comparó el tiempo de puesta en 
marcha con las soluciones KNX y LITECOM.

4 9   M I N U T O S  C O N  K N X

 S O L A M E N T E   1 3    M I N U T O S 
C O N    L I T E C O M

DALE UN IMPULSO 
 INICIAL A TU PROYECTO 

Para obtener más detalles, consulta el   
estudio completo en  
zumtobel.com/PDB/Teaser/es-es/Study_LITECOM.pdf

H A S T A  4   V E C E S  M Á S  R Á P I D O .
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

N U N C A  H A  S I D O  T A N  F Á C I L .

El asistente de direccionamiento integrado en 
los controladores LITECOM te guiará paso a paso 
 durante la puesta en marcha. Basta con  utilizar 
un ordenador o tableta que se encuentre 
 conectado a la red. 

Esta herramienta te ayuda a poner en marcha el sistema de manera efec-
tiva, sin ayuda de un experto. Funciones básicas disponibles de forma 
inmediata, como la conmutación y regulación de luminarias individuales 
y grupos de luminarias, así como ambientaciones lumínicas diferentes.

PUESTA EN MARCHA 
EN 5 PASOS

Asistente de direccionamiento 
y prueba de instalación con 
la  aplicación  
L I T E C O M    B A S I C  A P P 
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P L A N I F I C A C I Ó N  –  P U E S T A  E N  M A R C H A

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

A Ñ A D I R 
 H A B I TA C I O N E S 
 
Las habitaciones pro-
porcionan la estructura 
básica de tu gestión de 
la iluminación.

A Ñ A D I R 
 G R U P O S 
 
Perfecciona la estruc-
tura añadiendo grupos 
útiles dentro de las 
habitaciones.

A Ñ A D I R 
 L U M I N A R I A S 
 
Coloca y asigna una 
luminaria tras otra.

A Ñ A D I R 
 D I S P O S I T I V O S 
D E  E N T R A D A 
 
Asigna puntos de 
control y sensores 
independientemente 
del cableado.

C O M P R O B A R 
I N S TA L A C I Ó N
 
Comprueba qué 
 luminarias ya están 
direccionadas 
y  cuáles no.

Espacio 1
Recepción

Espacio 2
Sala 

de  conferencias

Espacio 3 
Espacio 

de  oficina abierto

Equipo A

Vestíbulo

Adelante Atrás

Equipo B

Equipo C
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P R O D U C T O S

E S P E C I A L M E N T E  E F I C A Z .

EL 
 CORAZÓN

El corazón de LITECOM es nuestro controlador: 
pequeño, versátil, inteligente, con una impresionante 
gama de conexiones y certificado por DALI­2. 
A su alrededor hemos construido todo un universo 
de componentes que se adaptan a cualquier 
proyecto que se te ocurra.
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

PA N E L  TÁ C T I L  L I T E C O M

Panel de control para el manejo y la puesta en marcha 

Panel táctil TCI de LITECOM   _____________________________________________________________________________ 28 000 262

SUP24VDC bloque de alimentación 1,5 A (24 V)   ___________________ 22 161 814

Panel táctil WMB TCI con carcasa empotrada   ________________________ 28 000 376 

HARDWARE

Todos los números de pedido están vinculados 
a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado  
Todas las medidas se muestran en mm

C O N T R O L A D O R  L I T E C O M

LITECOM CCD DALI-2 1CH   _______________________________________________________________________________________________  22 171 472 

LITECOM CCD DALI-2 3CH   _______________________________________________________________________________________________ 22 171 127
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 LITECOM-APPS LITECOM INFINITY-APPS

Límites del sistema 

Controlador 1 15 

Direcciones del dispositivo 64/250  2500 

Aplicaciones

Asistente de direccionamiento •
Recuperación de escena condicional •  • 

Prueba de instalación • • 

Escenas lumínicas  •  • 

Control de presencia  •  • 

Funciones protectoras  •  •
Gestión de usuarios • • 

Interfaz REST + MQTT • •
Control basado en la luz diurna opcional • • 

Iluminación de emergencia opcional • • (disponibilidad bajo petición)

Shows opcional • • 

Gateway BACnet opcional •  • 

Control basado en la luz diurna opcional

Sensores look-out  •  • 

Sensores look-down  •  •
Cabezal de medición de luz diurna • • 

Control de persianas opcional

Manual • • 

Gestión de persianas • • 

Todos los controladores LITECOM vienen con excelentes funciones de 
software y la opción de usar aplicaciones para añadir más funciones. Con 
LITECOM infinity puedes expandir en todo momento tu sistema mediante la 
integración de más controladores. La siguiente comparación de funciones 
sirve como resumen general.

APLICACIONES

P R O D U C T O S
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

L I T E C O M  B A S I C  A P P
Gratuita y con todos los controladores 

F U N C I O N E S  B Á S I C A S

C O N T R O L  D E  P R E S E N C I A

R E C U P E R A C I Ó N 
D E    E S C E N A   C O N D I C I O N A L

E S C E N A S  L U M Í N I C A S

P R U E B A  D E   I N S TA L A C I Ó N

A S I S T E N T E 
D E    D I R E C C I O N A M I E N T O

F U N C I O N E S  P R O T E C T O R A S 

G E S T I Ó N  D E  U S U A R I O S

BASIC APPS

R E S T  +  M Q T T  A P I
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APLICACIONES OPCIONALES

Todos los números de pedido  están 
 vinculados a nuestro catálogo 
de  productos en línea.

L I T E C O M  I N F I N I T Y  L I C E N C E
Amplíe su sistema

LICENCIA LITECOM INF BASE   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 787

C O N T R O L  E N  F U N C I Ó N  D E  L A  L U Z  D I U R N A  
D E  L I T E C O M

LITECOM

LITECOM APP DL64   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 171 465

LITECOM APP DL250   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 157 

LITECOM infinity 

LITECOM INF DAYLIGHT 250   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 599

LITECOM INF DAYLIGHT 500   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 600

LITECOM INF DAYLIGHT 1000   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 601

LITECOM INF DAYLIGHT 2000   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 602

LITECOM con cabezal de medición de luz diurna

LITECOM APP DAYLIGHT TLM 250   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 172 100

LITECOM infinity con cabezal de medición de luz diurna

LITECOM INF DAYLIGHT TLM 250   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 608

LITECOM INF DAYLIGHT TLM 500   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 609

LITECOM INF DAYLIGHT TLM 1000   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 610

LITECOM INF DAYLIGHT TLM 2000   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 611

Es posible acumular licencias por volumen.

G E S T I Ó N  D E  P E R S I A N A S  L I T E C O M

LITECOM

LITECOM APP BLIND MGMT 250   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 172 101

La automatización de persianas también se puede activar con un solo CCD.

LITECOM infinity

LITECOM INF BLIND MGMT 250  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 617

LITECOM INF BLIND MGMT 500   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 618

LITECOM INF BLIND MGMT 1000   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 619

LITECOM INF BLIND MGMT 2000   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 620

Es posible acumular licencias por volumen.

P R O D U C T O S
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

APLICACIONES OPCIONALES

L I T E C O M  S H O W S

LITECOM

LITECOM APP Shows   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 160 

LITECOM infinity

LITECOM INF SHOWS   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 662

L U M I N A R I A S  E S P E C I A L E S  L I T E C O M

LITECOM

LITECOM APP SL   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 151

LITECOM infinity

LITECOM INF SL 250  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 626

LITECOM INF SL 500   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 627

LITECOM INF SL 1000   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 628

LITECOM INF SL 2000   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 629

Es posible acumular licencias por volumen.

I L U M I N A C I Ó N  D E  E M E R G E N C I A  L I T E C O M

LITECOM

LITECOM APP EC25   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 154

LITECOM APP EC50   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 156

LITECOM APP EC100   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 155

LITECOM infinity

LITECOM INF Emergency 250   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 654

LITECOM INF Emergency 500   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 655

LITECOM INF Emergency 1000   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 656

LITECOM INF Emergency 2000   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 657

Disponibilidad bajo petición. Es posible acumular licencias por volumen.

L I T E C O M  B A C N E T

LITECOM

LITECOM APP BACnet 50   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 170 744

LITECOM APP BACnet 100   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 170 745

LITECOM infinity

LITECOM INF BACnet 100  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 170 716

LITECOM INF BACnet 500   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 636

LITECOM INF BACnet 1000   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 637

LITECOM INF BACnet 5000   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 639

Es posible acumular licencias por volumen.
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FUNCIONAMIENTO

G AT E WAY  D A L I 
Armario de distribución

Accionador de luz

Netlink CCD   ___________________________________________________________________________________________________________________________________  22 169 263

L M - C I R I A 
Punto de control montado en pared

Dispositivo de control

LM-CIRIA BK, negro   ___________________________________________________________________________________________________________  22 162 348

LM-CIRIA WH, blanco   ________________________________________________________________________________________________________  22 162 349

M AND O A DI STANC IA  P OR INFR AR ROJOS 

Mando a distancia

IRTOUCH2   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  22 170 347

Todos los números de pedido están vinculados 
a nuestro catálogo de productos en línea. 
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado  
Todas las medidas se muestran en mm

P R O D U C T O S

L I T E C O M  K N X  I N T E R FA C E 

LITECOM KNX Interface   ____________________________ 22 172 349
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

FUNCIONAMIENTO

P U N T O S  D E  C O N T R O L  C I R C L E 
Diseño de borde cuadrado, montaje en pared  

Luminosidad y colgadura

LM-CCB 1/2/3 Li/Be, antracita   _______________________________________________________________________  22 154 677

LM-CCS 1/2/3 Li/Be, plata   ____________________________________________________________________________________  22 154 675

LM-CCW 1/2/3 Li/Be, blanco   _________________________________________________________________________________  22 154 676

ED-CCB 1/2/3 Li/Be, antracita   _______________________________________________________________________  22 154 665

ED-CCS 1/2/3 Li/Be, plata  _____________________________________________________________________________________  22 154 663

ED-CCW 1/2/3 Li/Be, blanco   _________________________________________________________________________________  22 154 664

2 × luminosidad

ED-CCB 1/2/3 Li1/Li2, antracita  _________________________________________________________________  22 161 828

ED-CCS 1/2/3 Li1/Li2, plata   ______________________________________________________________________________  22 154 657

ED-CCW 1/2/3 Li1/Li2, blanco   __________________________________________________________________________  22 154 658

Teclas personalizadas

LM-Cxx (V)  _______________________________________________________________________________________________________________________________________  28 000 006

ED-Cxx (V)   _______________________________________________________________________________________________________________________________________  28 000 007

B A S I C D I M  W I R E L E S S  

basicDIM Wireless Passive Modul   _______________________________________________________________ 28 002 574
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Todos los números de pedido están vinculados 
a nuestro catálogo de productos en línea. 
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado  
Todas las medidas se muestran en mm

P U L S A D O R  B A S C U L A N T E  L M 
Diseño de borde cuadrado, montaje en pared 

2 pulsadores basculantes, luz

LM-RCB2 Li, antracita   _________________________________________________________________________________________________ 22 161 843

LM-RCS2 Li, plata   _______________________________________________________________________________________________________________ 22 161 837

LM-RCW2 Li, blanco   ___________________________________________________________________________________________________________ 22 161 831

2 pulsadores basculantes, variante

LM-RCB2 (V), antracita   _______________________________________________________________________________________________ 22 161 844

LM-RCS2 (V), plata   ____________________________________________________________________________________________________________ 22 161 838

3 pulsadores basculantes, luz

LM-RCB3 Li, antracita   _________________________________________________________________________________________________ 22 161 884

LM-RCS3 Li, plata   _______________________________________________________________________________________________________________ 22 161 839

3 pulsadores basculantes, variante

LM-RCB3 (V), antracita   _______________________________________________________________________________________________ 22 161 885

LM-RCS3 (V), plata   ____________________________________________________________________________________________________________ 22 161 840

LM-RCW3 (V), blanco   ________________________________________________________________________________________________________ 22 161 834

4 pulsadores basculantes, luz

LM-RCB4 Li, antracita   _________________________________________________________________________________________________ 22 161 886

LM-RCS4 Li, plata   _______________________________________________________________________________________________________________ 22 161 841

4 pulsadores basculantes, variante

LM-RCB4 (V), antracita  _______________________________________________________________________________________________ 22 161 887

LM-RCS4 (V), plata   ____________________________________________________________________________________________________________ 22 161 842

LM-RCW4 (V), blanco   ________________________________________________________________________________________________________ 22 161 836

SUP24VDC bloque de alimentación 1,5 A (24 V)   ___________________ 22 161 814

P R O D U C T O S

FUNCIONAMIENTO
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

DISPOSITIVOS DE ENTRADA

E N T R A D A  
(P U L S A D O R ,  I N T E R R U P T O R ,  E T C . )
Armario de distribución

4 entradas para detección de movimiento

LM-4AWS, 230 V AC   _______________________________________________________________________________________________________________ 22 154 488

4 entradas universales

LM-4UAS, 230 V AC   _______________________________________________________________________________________________________________ 22 154 732

LM-4UAS2, 24 V AC   _______________________________________________________________________________________________________________ 22 154 734

E N T R A D A  D E  4  D I R E C C I O N E S
Interruptor, regulador, interruptor de conmutación, montaje

ED-SxED de 4 direcciones   _______________________________________________________________________________________ 22 176 716

LM-SxED de 4 direcciones   _______________________________________________________________________________________ 22 185 326
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DISPOSITIVOS DE CONTROL

D I S P O S I T I V O  D E  M A N D O  D A L I
Bus LM, armario de distribución

Dispositivo de control 

LM-DALIS  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 146 963 

M Ó D U L O  D E  M A N D O  D A L I
Bus LM, pulsador, armario de distribución

Dispositivo de control 

LM-3DLIS 3x20   _____________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 983 

Todos los números de pedido están vinculados 
a nuestro catálogo de productos en línea. 
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado  
Todas las medidas se muestran en mm

P R O D U C T O S
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

REGULADOR DE FASE

R E G U L A D O R  D E  FA S E
DALI  
instalado en el techo  

Regulador de fase 

DALI-PCD 1-300 one4all G2   ____________________________________________________________________________________ 28 002 269

R E G U L A D O R  D E  FA S E
DALI/DSI/pulsador, armario de distribución

Regulador de fase

APDS-1000 fase inicial/final   __________________________________________________________________________ 22 154 223 
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ACCIONADOR DE LUZ

Todos los números de pedido están vinculados 
a nuestro catálogo de productos en línea. 
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado  
Todas las medidas se muestran en mm

S A L I D A  D E  R E L É
DALI, montaje

Salida de relé 

ED-1RUK de 1 salida   ________________________________________________________________________________________________________ 22 169 938

ED-4RUKS de 4 salidas   _________________________________________________________________________________________________ 22 169 939

S A L I D A  D E  R E L É
Bus LM, armario de distribución

Salida de relé

LM-3RUKS de 3 salidas   _________________________________________________________________________________________________ 20 735 397

LM-4RUKS de 4 salidas  _________________________________________________________________________________________________ 22 154 120 

S A L I D A  D E  R E L É
Bus LM, instalado en la luminaria o el techo

Salida de relé

LM-2RUKS de 2 salidas   _________________________________________________________________________________________________ 22 114 777 

M Ó D U L O  D E  S A L I D A  D E  R E L É
Bus LM, para instalación en el armario de distribución

LM-2WKS   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 185 306

P R O D U C T O S
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

CONTROL DE PERSIANAS

D I S P O S I T I V O  D E  M A N D O  
PA R A  P E R S I A N A S ,  4 X
Bus LM, armario de distribución

Dispositivo de control

LM-4JAS   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 162 346

D I S P O S I T I V O  D E  M A N D O  
PA R A  P E R S I A N A S ,  2 X
Bus LM, pulsador

Dispositivo de control

LM-2JASX   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 162 347
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ALIMENTACIÓN DE BUS

E S PA C I O  D E  A L I M E N TA C I Ó N  D E L  B U S
Armario de distribución

LM-BVS35   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 115 026

E D I F I C I O  D E  A L I M E N TA C I Ó N  D E L  B U S
Armario de distribución

LM-BV   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 20 975 247

P R O D U C T O S

Todos los números de pedido están vinculados 
a nuestro catálogo de productos en línea. 
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado  
Todas las medidas se muestran en mm
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

SENSORES

C A B E Z A L  D E  M E D I C I Ó N  D E  L U Z  D I U R N A
Sensor de luz de ambiente exterior

LM-TLM   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 20 724 105

S E N S O R  D E  L U Z  L O O K O U T
Luz, montaje en techo

Sensor de luz ED-EYE   ____________________________________________________________________________________________________ 22 154 682

S E N S O R
Radio, montaje en techo/sobre revoque

Unidad del interruptor

Pulsador de 1 dirección EnOcean H5001-A210, blanco 22 154 638

Pulsador de 1 dirección EnOcean H5001-A211, antracita 22 154 637

Pulsador de 1 dirección EnOcean H5001-A212, aluminio 22 154 639

Pulsador de 2 direcciones EnOcean H5001-A230, blanco 22 154 636

Pulsador de 2 direcciones EnOcean H5001-A231, antracita 22 154 635

Pulsador de 2 direcciones EnOcean H5001-A232, antracita 22 154 634
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6 1

SENSORES DE INFRARROJOS

Todos los números de pedido están vinculados 
a nuestro catálogo de productos en línea. 
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado  
Todas las medidas se muestran en mm

S E N S O R
Infrarrojos, de presencia, montaje en techo/sobre revoque

Sensor de presencia e infrarrojos ED-SENS   _____________________________ 22 154 506 

S E N S O R
Infrarrojos pasivos, presencia, luz

ED-SENS mini CR   ______________________________________________________________________________________________________________________ 22 170 200

ED-SENS mini CM   ______________________________________________________________________________________________________________________ 22 170 201

S E N S O R  D A L I -2
Montaje empotrado/instalación en techo/empotrado en luminarias

MSensor G3 SRC 30 PIR 5DPI   ________________________________________________________________________________ 28 002 386

MSensor G3 SSM 30 5DPI   ______________________________________________________________________________________________ 28 002 878

MSensor G3 SSM 30 10DPI   __________________________________________________________________________________________ 28 002 879

MSensor G3 SFI 30 PIR 16DPI   _____________________________________________________________________________ 28 002 234

P R O D U C T O S
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Z U M T O B E L  L I T E C O M

ENTRADA DE SENSORES

E N T R A D A  D E  S E N S O R  (C L I M A )
Armario de distribución

Entrada de sensor 

LM-4WZS   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 154 128

Sensor

Sensor de precipitaciones LM-SN   _______________________________________________________________ 22 154 283

Sensor de dirección del viento LM-SR   _____________________________________________ 22 154 285

Sensor de temperatura LM-ST   ____________________________________________________________________________ 22 154 284

Sensor de velocidad del viento LM-SW   _____________________________________________ 22 154 286

Paquete básico

Paquete básico LM-SB para instalación del sensor   _________ 22 154 282

E N T R A D A  D E  S E N S O R  (P R E S E N C I A )
Instalado en la luminaria o el techo

1 entrada universale 

ED-1AWSD   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 169 874

Todos los números de pedido están vinculados 
a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado  
Todas las medidas se muestran en mm
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  Reforma de la Sala Polivalent 
Casal Cívic i Comunitari d’Alcanar 

C/ Mendez Nuñez s/n 
45530, Alcanar 

 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Febrer 2025 

Projecte  23001 
Pàgina :  165 | 169 

 

 
 
 
 
 
 
 
XII. PLÀNOLS.   
 
 

LLISTAT DE PLÀNOLS Din A3 

INSTAL·LACIONS 

1 A-00 Emplaçament. Varies 

2 I-01.1 Instal·lació Audiovisual E: 1/100 

3 I-01.2 Instal·lació Audiovisual. Esquema. S/E 

4 I-02.1 Instal·lació de Senyals Febles. E: 1/100 

5 I-03.1 Instal·lació Elèctrica. Força. E: 1/100 

6 I-03.2 Instal·lació Elèctrica. Esquema. S/E 
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LLEGENDA AUDIOVISUAL

ALTAVEU ECLER 

CÀMERA

SAKER

PREMIUM

SKT150XHW2-E6

ALTAVEU ECLER 

RACK AUDIOVISUAL

GUIA PER DESPLAÇAR PANTALLA

PROJECTOR ACER P5630 DLP

CONEXIÓ MICRÒFON

CONEXIÓ BLUETOOTH
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MAGATZEM 1

CAMERI HOMES

CAMERI DONES

ESCENARI / SALA TV

SALA

POLIVALENT

CUINA REBOST SALA

INSTAL.LACIONS

BARRA MAGATZEM 2

SALA

NETEJA

VESTIBUL

(INSTAL)

SALA

RESIDUS

SERVEIS HOMES

VESTIDORS  PERSONAL

HOMES

VESTIDORS PERSONAL

DONES

SERVEIS DONES

SERVEIS CASAL

DONES

SERVEIS CASAL

HOMES

VESTÍBUL

GENERAL

CONSERGERIA PREVISIÓ E.T

ENTRADA

SALA

ESTAR

Escomesa 2

Electricitat

Escomesa 1

Electricitat

PAS

SALA DE CONTROL

CAMERI HOMES

CAMERI DONES

ESCENARI / SALA TV

SALA

POLIVALENT

SKT150XHW2-E6

3,00

3,33

PROMOTOR

PLÀNOL

NOM

ENGINYERA: ANA VILLENA RAVENTÓS

NÚM. COL.: 19.023 EBCN

Nº PLÀNOL:

REF. INTERNA PROJECTE:

DATA:

ESCALA:

AUTORA:

®

n g i t e c s a

Plaça Pau Ferrer, 6

Tel: +34.93.411.88.51

www.engitecsa.com

08349 Cabrera de Mar

ENGINYERIA D'INSTAL·LACIONS

ENGITECSA SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES, S.L.

JULIOL 2023

23001
Passeig del Taulat, 266-270, 08019 Barcelona

NIF: S0811001G

PROJECTE PER A LA REFORMA DE LA SALA POLIVALENT DEL CASAL
CÍVIC I COMUNITARI D'ALCANAR PER A CONVERTIR-LA EN UNA SALA 4.0
C/ MENDEZ NUÑEZ, S/N. 45530 ALCANAR. TARRAGONA

INSTAL·LACIÓ AUDIOVISUAL.

I-01.1

1/100

ZONA REPRESENTADA

PLANTA BAIXA
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L R

UNBALBAL

L R

UNBALBAL

PROMOTOR

PLÀNOL
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LLEGENDA SENYALS FEBLES

RACK INFORMÀTIC

PRESA HDMI.

PRESA DE DADES AMB TERMINAL DE

CONNEXIÓ RJ-45 cat.6

PROVADA I CERTIFICADA

LLOC DE TREBALL (CAIXA DE MECANISMES

8 PRESSES CORRENT  SCHUKO + 4

PRESSES RJ-45 Cat6)

PT
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MAGATZEM 1

CAMERI HOMES

CAMERI DONES

ESCENARI / SALA TV

SALA

POLIVALENT

CUINA REBOST SALA

INSTAL.LACIONS

BARRA MAGATZEM 2

SALA

NETEJA

VESTIBUL

(INSTAL)

SALA

RESIDUS

SERVEIS HOMES

VESTIDORS  PERSONAL

HOMES

VESTIDORS PERSONAL

DONES

SERVEIS DONES

SERVEIS CASAL

DONES

SERVEIS CASAL

HOMES

VESTÍBUL

GENERAL

CONSERGERIA PREVISIÓ E.T

ENTRADA

SALA

ESTAR

Escomesa 2

Electricitat

Escomesa 1

Electricitat

PAS

SALA DE CONTROL

CAMERI HOMES

CAMERI DONES

ESCENARI / SALA TV

SALA

POLIVALENT

PT

PT PT

PT PT

PROMOTOR

PLÀNOL

NOM

ENGINYERA: ANA VILLENA RAVENTÓS

NÚM. COL.: 19.023 EBCN

Nº PLÀNOL:

REF. INTERNA PROJECTE:

DATA:
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INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES.

I-02.1

1/75

ZONA REPRESENTADA

PLANTA BAIXA
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LLEGENDA ELECTRICITAT

LINEA TRIFÀSICA ALIMENTACIÓ DIRECTA

INCLOU CAIXA DE CONEXIONS.

LINEA MONOFÀSICA ALIMENTACIÓ DIRECTA

INCLOU CAIXA DE CONEXIONS.

QUADRE ELÈCTRIC

LLOC DE TREBALL (CAIXA DE MECANISMES

8 PRESSES CORRENT  SCHUKO + 4

PRESSES RJ-45 Cat6)
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MAGATZEM 1

CAMERI HOMES

CAMERI DONES

ESCENARI / SALA TV

SALA

POLIVALENT

CUINA REBOST SALA

INSTAL.LACIONS

BARRA MAGATZEM 2

SALA

NETEJA

VESTIBUL

(INSTAL)

SALA

RESIDUS

SERVEIS HOMES

VESTIDORS  PERSONAL

HOMES

VESTIDORS PERSONAL

DONES

SERVEIS DONES

SERVEIS CASAL

DONES

SERVEIS CASAL

HOMES

VESTÍBUL

GENERAL

CONSERGERIA PREVISIÓ E.T

ENTRADA

SALA

ESTAR

Escomesa 2

Electricitat

Escomesa 1

Electricitat

PAS

SALA DE CONTROL

CAMERI HOMES

CAMERI DONES

ESCENARI / SALA TV

SALA

POLIVALENT

TC
4

QE

TC
5

TC
2

TC
2

TC
3

TC
3

2xTC1

TC1TC1

TC1
TC

6

TC1

PT

PT PT

PT PT
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V

Bobina de protecció contra

sobretensions permanents

In: 40.00 A

Icu: 10 kA

SALA POLIVALENT (Quadre Sala Control)
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XIII. PUBLICITAT I DIFUSIÓ DELS FONS MRR EN EL MARC DEL NGEU A CATALUNYA 
 
L’adjudicatari haurà d’instal·lar al seu càrrec un cartell en l’obra, amb els logos i característiques que facilitarà 
el Servei de Suport Tècnic i Informació, per tal de donar publicitat i difusió que aquesta actuació anirà a 
càrrec als Fons Europeus a executar mitjançant el Conveni de col·laboració entre el Ministerio de Derechos 
Socials y Agenda 2030 i la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’execució de projectes a càrrec dels 
fons europeus procedents del fons Next Generation UE (fons NGEU), Mecanisme per a 
la Recuperació i Resiliència (MRR). 
 
Si l’adjudicatari no instal·la el cartell en l’obra en el termini d’un mes a comptar des de la data de signatura 
del contracte per causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import de l’1% del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra les factures 
les primeres certificacions d’obra, i en cas necessari, contra la garantia definitiva constituïda. 
 
 
 
XIV. MECANISMES PER AL CONTROL DE FITES I ELS OBJECTIUS 
 
La proposta d’aquest projecte s’emmarca en la voluntat d’aprofitar de manera estratègica des del 
Departament de Drets Socials, els fons europeus Next Generation EU. Aquests recursos han de servir per 
a impulsar les millores que el sistema català de serveis socials necessita per a fer front a les necessitats 
socials derivades de la Covid 19 i, alhora, per a donar resposta a reptes i transformacions socials del país 
amb la modernització d’infraestructures dels equipaments socials que aposti per la transformació energètica 
i mediambiental de les mateixes. Per tal de garantir l’objectiu esmentat i controlar el grau d’acompliment del 
termini d’execució i de l’import d’adjudicació del contracte, l’adjudicatari de les obres té l’obligació d’aportar 
juntament amb la certificació mensual de les obres un programa de construcció actualitzat mitjançant un 
gràfic de barres o equivalent, que identifica els terminis i partides d’obres executades, els costos i la 
programació mensual de certificacions. 
 
 
XV. OBLIGACIONS EN MATÈRIA MEDIAMBIENTAL, AIXÍ COM LES OBLIGACIONS ASSUMIDES EN 

MATÈRIA D’ETIQUETAT VERD I ETIQUETAT DIGITAL, AMB ELS MECANISMES PER AL SEU 
CONTROL 

 
Un dels objectius que persegueixen els fons Next Generation és el de potenciar la transició ecològica i digital 
dels estats membres. D’aquesta manera es pretén que les accions impulsades en tots els àmbits de la 
política pública incorporin la quantificació de com contribueixen a fer possible els objectius climàtics i/o de 
transició energètica, així com, els de digitalització que els fons reclamen. 
 
Pel què fa a la Component 22 del Pla, sota la qual es regeix aquest contracte, cal dir que aquest impulsa 
l’assoliment dels objectius mediambientals previstos per la Unió Europea, ja que part de les reformes 
proposades s’emmarquen en l’àmbit d’intervenció 026 bis, de l’Annex VI del Reglament (UE) 2021/241, que 
porta per títol “Renovació de l'eficiència energètica de les infraestructures públiques, projectes de 
demostració i mesures de suport conformes amb els criteris d'eficiència energètica’’, el qual contribueixen 
en un 100 % a l’objectiu climàtic i en un 40 % a l’objectiu mediambiental. 
 
Per tal de controlar el grau d’acompliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetat verd, 
l’adjudicatari de les obres té l’obligació d’aportar juntament amb la certificació mensual de les obres un 
programa de construcció actualitzat mitjançant un gràfic de barres o equivalent, que identifica els terminis i 
partides d’obres executades, els costos i la programació mensual de certificacions. 
 
 
  

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VILLENA RAVENTOS ANA
GLORIA  04/02/2025,
Laura Veciana Martínez
05/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP*
0TT6TJB6GK3B0TMTTTNR1BQEMU7PUCYP

Data creació còpia:
17/06/2025 14:53:52

Pàgina 275 de 281

 

  

  Reforma de la Sala Polivalent 
Casal Cívic i Comunitari d’Alcanar 

C/ Mendez Nuñez s/n 
45530, Alcanar 

 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Febrer 2025 

Projecte  23001 
Pàgina :  167 | 169 

 

 
 
 
 
XVI. EXCEPCIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DEL RÈTOL D’OBRES 
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Excepció de la senyalització del rètol d’obres 
Amb el ÿnançament del Fons Next Generation Catalunya 

El rètol de les obres que compten amb la participació El conjunt de l’emblema de la Unió Europea, del logotip del 
ÿnancera del Fons Europeu Next Generation és una de les “Gobierno de España”, del “Plan de Recuperación, 
excepcions de la normativa de senyalització. Transformación y Resiliencia”, i el text “Finançat per:” han 

d’anar situats en composició vertical i en negatiu, a 
La marca Next Generation Catalunya harmonitzada amb la continuació del títol de l’obra en construcció. 
identiÿcació bàsica de la Generalitat ha d’anar situada a la 
part superior esquerra del rètol d’obres, sobre el requadre. Per a més informació cal consultar el manual Next 
Les dues identiÿcacions han d’anar sempre en negatiu Generation Catalunya a: 
sobre el fons vermell Pantone 485. http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/ 

Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/ 
Economia-i-Hisenda/NextGenerationCatalunya.pdf 

300 

100 17,5 165 

17,5 12,5 7,5 12,5 

100  

16 Títol 
de l’obra 

17,5 

Identifcació de en 
l’òrgan benefciari 

construcció 
315 

Finançat per 

17,5 
punt màxim a on pot arribar el text de l’obra 

20,3 

3,75 60 

20 

8,75 
Cost de la trucada: segons operadora. 

26 
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XVII. ANNEX I - DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE PROTECCIÓ DE DADES EN 

LA PRESTACIÓ SENSE ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
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ANNEX I - DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE PROTECCIÓ 
DE DADES EN LA PRESTACIÓ SENSE ACCÉS A DADES DE CAR ÀCTER 
PERSONAL 

L’execució de l’objecte del contracte no implica el tractament de dades personals. No obstant 
això, en cas que el personal de l’empresa contractista accedeixi a dades personals 
incidentalment, quedarà subjecte al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(d’ara en endavant LOPDGDD) i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les 
dades personals a les que tingui accés amb ocasió del contracte; i al que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant 
RGPD). 

L’empresa contractista manifesta que el Departament l’ha informat sobre la prohibició 
expressa d’accedir, visualitzar, copiar, gravar, alterar, comunicar i/o fer qualsevol acte que 
posi en perill o vulneri la confidencialitat i seguretat del conjunt d’informació i dades de 
caràcter personal de les que és responsable el Departament, a les quals l’empresa 
contractista hagués accedit de forma involuntària o accidental amb motiu de l’execució del 
contracte formalitzat entre ambdues parts, l’objecte del qual és: obres de reforma de la sala 
polivalent a sala 4.0 al Casal Cívic i Comunitari Alcanar. 

Aquesta prohibició és extensible a la totalitat de la informació i de les dades de caràcter 
personal responsabilitat del Departament, amb independència del tipus de canal o suport amb 
què siguin tractades, essent responsable l’empresa contractista de l’incompliment de tal 
prohibició per part dels seus treballadors. El deure de secret i confidencialitat subsistirà amb 
posterioritat a l’extinció del contracte.  

L’empresa contractista ha de fer signar a cada treballador el document d’acceptació 
d’obligacions pel personal abans d’iniciar la prestació del servei, amb independència de si 
accedeix o no a dades de caràcter personal (annex II). Aquest document restarà en poder del 
proveïdor. 

L’empresa contractista ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de forma 
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui 
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades per 
l’Administració contractant, la qual haurà d’anotar-ho al Registre d’incidències. 

L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’empresa 
contractista sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim 
sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 

 

............., a .........de ......... de 20... 
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XVIII. ANNEX II: DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ D’OBLIGACIONS RELATIVES A SEGURETAT DE 

LA INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
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ANNEX II: DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ D’OBLIGACIONS RELAT IVES A SEGURETAT DE 
LA INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERS ONAL 
 
 

La persona que treballa a ................................ està autoritzada a utilitzar els recursos 
d’informació del Departament de Drets Socials i accedir a les seves instal·lacions sempre que 
sigui necessari per a l’execució del contracte i seguint els termes i condicions especificats a 
continuació. 

Obligacions 

Els col·laboradors que participin en la prestació del servei estaran sotmesos a la política, les 
normes i procediments de seguretat del Departament i tindran l’obligació de respectar els 
següents requeriments: 

1. Mantenir el deure de secret sobre la informació a la qual tinguin accés en el temps, fins i 
tot un cop finalitzada la col·laboració. 

2. Protegir la informació a què tingui accés per qualsevol motiu durant la prestació del 
servei. Això inclou mantenir la confidencialitat i integritat de la informació i dels sistemes 
/ aplicacions a través dels quals s’hi accedeix i evitar la modificació o destrucció 
d’aquestes dades. 

3. Conèixer les funcions i obligacions del personal que presten servei al Departament i els 
procediments i mesures que els aplica en el desenvolupament de les seves funcions. 

4. Complir amb els preceptes i principis que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la resta de 
normativa aplicable en aquesta matèria, de conformitat amb els protocols establerts pel 
Departament. 

5. Garantir el compliment de l’Esquema Nacional de seguretat. 

6. Facilitar, si escau, l’exercici dels drets de les persones interessades (Dret d'accés, Dret 
de rectificació, Dret de supressió (dret a l'oblit), Dret d'oposició, Dret a la limitació del 
tractament), seguint el protocol a tal efecte elaborat pel Departament. 

7. No fer servir la informació ni els recursos informàtics per finalitats no previstes en la 
prestació del servei. 

8. No subministrar ni comunicar les dades personals a terceres persones, ni tan sols per a 
la seva conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa del Departament. 

9. No fer còpies ni extreure la informació a què tingui accés, llevat que sigui imprescindible 
per a l’adequada execució de les funcions assignades pel Departament i, per tant, es 
disposi de l’autorització corresponent. Si l’extracció suposa l’ús de suports extraïbles o 
ordinadors portàtils, l’autorització únicament permetrà el seu emmagatzematge de forma 
xifrada. 

10. Esborrar qualsevol tractament temporal que hagi calgut generar en el desenvolupament 
de les seves atribucions un cop finalitzi la raó per la qual va ésser creat.  

11. No compartir les contrasenyes amb altres persones. L’identificador i contrasenya són 
personals i intransferibles. 

12. Garantir la confidencialitat de les credencials emprant contrasenyes que no siguin fàcils 
d’endevinar, canviant la contrasenya inicial temporalment assignada durant la primera 
connexió al sistema i tornar-la a canviar periòdicament cada tres mesos i davant de 
qualsevol sospita d’incident de suplantació de la identitat de l’usuari.  

13. En finalitzar la jornada laboral o durant absències prolongades, mantenir la taula neta de 
papers i suports i guardar la documentació i els suports en llocs segurs. 
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14. Tancar o blocar les sessions actives a l'ordinador (Ctrl+Alt+Supr) en abandonar 
temporalment el lloc de treball i apagar-lo  al finalitzar la jornada. 

15. No deixar sense recollir documents confidencials als dispositius de reproducció 
(fotocopiadores, faxos, escàners i impressores). 

16. Notificar a la unitat gestora del contracte del Departament qualsevol incidència, 
anomalia o sospita relacionada amb la seguretat de la informació. En cas que la 
incidència estigui relacionada amb l’accés als sistemes d’informació es comunicarà 
immediatament al servei d’atenció a l’usuari del Departament (telèfon 900 101 439). 

17. Entregar qualsevol còpia o versió de la informació disponible durant la prestació del 
servei al concloure la col·laboració.  Quan els equips utilitzats per a la prestació del 
servei no siguin propietat del Departament, caldrà eliminar tota la informació / codi / 
programari propietat de Departament o la Generalitat de Catalunya d’aquests equips, 
així com de qualsevol suport extern d’informació. 

 

Descripció del servei:  

Accepto les obligacions descrites en el present document en relació amb l’execució del 
projecte. 

 

Lloc, a data 

Nom i cognoms: 

Nom de la companyia:  

 

 

 

 

 

Signatura, 

 

 

 

 

 


