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INFORME TECNIC | ECONOMIC EMES EN RELACIO AL MANTENIMENT DE

LLICENCIES DE L’APLICACIO CARE PATHWAYS — EMPAS |

EL SERVEI DE SUPORT DE SEGON NIVELL D’AQUESTA APLICACIO

Aquest informe s'emet en relacid a la proposta presentada per I'empresa Dedalus en
relacié a AL MANTENIMENT DE LLICENCIES DE L’APLICACIO CARE PATHWAYS —-EMPAS
| EL SERVEI DE SUPORT DE SEGON NIVELL D’AQUESTA APLICACIO

en relacié a I’'expedient 25SER0903

Valorada la documentacid presentada per I'empresa Dedalus, d'acord amb les
exigencies i criteris establerts en el Plec de Clausules Administratives Particulars i Plec
de Prescripcions Tecniques de I'esmentat procediment, el sotasignat arriba a les
seglients conclusions:

Ha quedat suficientment acreditada I'exclusivitat de I'esmentada contractacio,
d’acord amb I'establert a I'article 168, lletra a, apartat 2, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public (a partir d’ara LCSP), Unicament
comercialitzat per I'empresa Dedalus.

La proposta presentada per Dedalus compleix tots els requisits técnics exigits en el
Plec de Prescripcions Tecniques per aquesta contractacid, concretament els serveis
de suport de segon nivell vinculats a les llicencies de producte

Parametritzacions i desenvolupaments de noves Trajectories cliniques en el
producte Care Pathways, ajustant cada nova EMPA a les necessitats de cada
procés assistencial.

Desenvolupament de nous formularis de registre assistencial lligats a les EMPAS
gue siguin demandats per responsables funcionals del Parc Tauli .

Potenciar i incrementar la funcionalitat des de les EMPAS per
“enllacar/interaccionar” amb més pantalles/funcionalitats del HIS corporatiu,
millorant la usabilitat.

Explotacid de dades i integracié amb el Bl institucional

Manteniment i actualitzacié de les EMPAS ja informatitzades i en produccio i
adequacié a possibles canvis en el procés assistencials
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- La proposta economica per import de 30.326,89 € (IVA exclos) presentada per
Dedalus, s'ajusta al pressupost de sortida fixat per aquesta contractacio.

A Sabadell, cinc de juny de dos mil vint i cinc.

Anna Pascual i Roca

Cap de Projecte Sistemes Informacié



