
CONTROL DE QUALITAT. CONDICIONAMENT PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT I LA SEGURETAT DE CORREDORS
DE TRANSPORT PÚBLIC I DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUS
INDRETS DE CATALUNYA. ÀMBIT BARCELONA EST. FASE 1 I ÀMBIT LLEIDA. FASE 1
CLAU: PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 01 PC-AIC-21084.1.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 01 ESTACIÓ AUTOBUSOS  CALDES DE MONTBUI

Titol 5 01 PATI DE MANIOBRES

Titol 5 (1) 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 4)

15,76 5,000 78,80

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 2)

74,52 0,000 0,00

3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 3)

139,66 1,000 139,66

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.01.01.01.01 218,46

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 01 PC-AIC-21084.1.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 01 ESTACIÓ AUTOBUSOS  CALDES DE MONTBUI

Titol 5 04 ESTACIÓ

Titol 5 (1) 03 CEL RASOS

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8
(P - 9)

86,60 1,000 86,60

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.01.01.04.03 86,60

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 01 PC-AIC-21084.1.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 01 ESTACIÓ AUTOBUSOS  CALDES DE MONTBUI

Titol 5 06 INSTAL·LACIONS

Titol 5 (1) 02 INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA

Nivell 7 01 OBRA MECÀNICA

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 18)

685,98 1,000 685,98

2 JGVEEE01 U Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i
funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de
proves corresponent. (P - 20)

685,98 1,000 685,98

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CONDICIONAMENT PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT I LA SEGURETAT DE CORREDORS
DE TRANSPORT PÚBLIC I DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUS
INDRETS DE CATALUNYA. ÀMBIT BARCELONA EST. FASE 1 I ÀMBIT LLEIDA. FASE 1
CLAU: PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1

PRESSUPOST * Pàg.: 2

TOTAL Nivell 7 01.01.01.01.06.02.01 1.371,96

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 01 PC-AIC-21084.1.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 01 ESTACIÓ AUTOBUSOS  CALDES DE MONTBUI

Titol 5 08 REFORMA LAVABOS

Titol 5 (1) 06 APARELLS SANITARIS

1 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27
i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de
tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 22)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.01.01.08.06 0,00

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 01 PC-AIC-21084.1.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 01 ESTACIÓ AUTOBUSOS  CALDES DE MONTBUI

Titol 5 08 REFORMA LAVABOS

Titol 5 (1) 07 EQUIPAMENT

1 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27
i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de
tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 22)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.01.01.08.07 685,98

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 01 PC-AIC-21084.1.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 01 ESTACIÓ AUTOBUSOS  CALDES DE MONTBUI

Titol 5 08 REFORMA LAVABOS

Titol 5 (1) 08 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

1 JDV13115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.4) CTE DB HS (P - 14)

548,17 1,000 548,17

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CONDICIONAMENT PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT I LA SEGURETAT DE CORREDORS
DE TRANSPORT PÚBLIC I DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUS
INDRETS DE CATALUNYA. ÀMBIT BARCELONA EST. FASE 1 I ÀMBIT LLEIDA. FASE 1
CLAU: PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1

PRESSUPOST * Pàg.: 3

2 JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.1) CTE DB-HS (P - 12)

548,17 1,000 548,17

3 JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua,
d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
(punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 13)

548,17 1,000 548,17

4 JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,
segons  (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 15)

548,17 1,000 548,17

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.01.01.08.08 2.192,68

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 01 PC-AIC-21084.1.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 01 ESTACIÓ AUTOBUSOS  CALDES DE MONTBUI

Titol 5 08 REFORMA LAVABOS

Titol 5 (1) 09 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

1 JJV1950E U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003,
RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres:
- xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova
d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat
hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució
(>49ºC), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció
d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i
obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat.
- Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules,
model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal
mig. (P - 24)

685,98 1,000 685,98

2 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 23)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.01.01.08.09 1.371,96

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 01 PC-AIC-21084.1.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 01 ESTACIÓ AUTOBUSOS  CALDES DE MONTBUI

Titol 5 08 REFORMA LAVABOS

Titol 5 (1) 10 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de
els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 21)

857,47 1,000 857,47

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,

685,98 0,000 0,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CONDICIONAMENT PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT I LA SEGURETAT DE CORREDORS
DE TRANSPORT PÚBLIC I DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUS
INDRETS DE CATALUNYA. ÀMBIT BARCELONA EST. FASE 1 I ÀMBIT LLEIDA. FASE 1
CLAU: PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1

PRESSUPOST * Pàg.: 4

resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 18)

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.01.01.08.10 857,47

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 01 PC-AIC-21084.1.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 01 ESTACIÓ AUTOBUSOS  CALDES DE MONTBUI

Titol 5 08 REFORMA LAVABOS

Titol 5 (1) 11 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

1 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 16)

685,98 1,000 685,98

2 JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les
xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les
proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 17)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.01.01.08.11 1.371,96

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 01 PC-AIC-21084.1.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 01 ESTACIÓ AUTOBUSOS  CALDES DE MONTBUI

Titol 5 11 ESTACIÓ DE CÀRREGA AUTOBUS ELÈCTRIC

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 18)

685,98 0,000 0,00

2 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 19)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.11 685,98

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 01 PC-AIC-21084.1.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 02 ESTACIÓ AUTOBUSOS GRANOLLERS

Titol 5 01 PATI DE MANIOBRES

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CONDICIONAMENT PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT I LA SEGURETAT DE CORREDORS
DE TRANSPORT PÚBLIC I DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUS
INDRETS DE CATALUNYA. ÀMBIT BARCELONA EST. FASE 1 I ÀMBIT LLEIDA. FASE 1
CLAU: PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1

PRESSUPOST * Pàg.: 5

Titol 5 (1) 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 1)

41,72 3,000 125,16

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 4)

15,76 5,000 78,80

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 2)

74,52 2,000 149,04

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 3)

139,66 3,000 418,98

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.01.02.01.01 771,98

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 01 PC-AIC-21084.1.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 02 ESTACIÓ AUTOBUSOS GRANOLLERS

Titol 5 01 PATI DE MANIOBRES

Titol 5 (1) 02 FERMS I PAVIMENTS

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 5)

157,69 3,000 473,07

2 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 11)

548,17 1,000 548,17

TOTAL Titol 5 (1) 01.01.01.02.01.02 1.021,24

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 01 PC-AIC-21084.1.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 02 ESTACIÓ AUTOBUSOS GRANOLLERS

Titol 5 08 ESTACIÓ DE CÀRREGA AUTOBUS ELÈCTRIC

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 18)

685,98 0,000 0,00

2 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 19)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.01.01.02.08 0,00

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CONDICIONAMENT PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT I LA SEGURETAT DE CORREDORS
DE TRANSPORT PÚBLIC I DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUS
INDRETS DE CATALUNYA. ÀMBIT BARCELONA EST. FASE 1 I ÀMBIT LLEIDA. FASE 1
CLAU: PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1

PRESSUPOST * Pàg.: 6

Capítol 01 PC-AIC-21084.1.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 03 ESTACIÓ AUTOBUSOS DE FABRA I PUIG (BARCELONA)

Titol 5 02 RENOVACIÓ PANELLS D'INFORMACIÓ A L'USUARI

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 18)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.01.01.03.02 0,00

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 02 PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 01 ESTACIONS D'AUTOBUSOS

Titol 5 01 LES BORGES BLANQUES

Titol 5 (1) 03 REPARACIONS

1 J6V11252 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de trenta
minuts, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 8)

285,82 1,000 285,82

2 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 10)

17,21 10,000 172,10

3 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)

19,07 1,000 19,07

TOTAL Titol 5 (1) 01.02.01.01.01.03 476,99

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 02 PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 01 ESTACIONS D'AUTOBUSOS

Titol 5 02 SOLSONA

Titol 5 (1) 03 REPARACIONS

1 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 11)

548,17 1,000 548,17

2 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 10)

17,21 5,000 86,05

TOTAL Titol 5 (1) 01.02.01.01.02.03 634,22

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 02 PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CONDICIONAMENT PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT I LA SEGURETAT DE CORREDORS
DE TRANSPORT PÚBLIC I DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUS
INDRETS DE CATALUNYA. ÀMBIT BARCELONA EST. FASE 1 I ÀMBIT LLEIDA. FASE 1
CLAU: PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1

PRESSUPOST * Pàg.: 7

Titol 4 01 ESTACIONS D'AUTOBUSOS

Titol 5 02 SOLSONA

Titol 5 (1) 05 IMPERMEABILITZACIO PROPIETAT PRIVADA

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 7)

526,19 1,000 526,19

TOTAL Titol 5 (1) 01.02.01.01.02.05 526,19

Obra 01 PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Capítol 02 PC-AIC-21084.4.F1 CQ

Titol 3 01 TRAMIFICAT

Titol 4 01 ESTACIONS D'AUTOBUSOS

Titol 5 03 BALAGUER

Titol 5 (1) 03 REPARACIONS

1 J6V11252 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de trenta
minuts, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 8)

285,82 1,000 285,82

2 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 10)

17,21 14,000 240,94

3 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)

19,07 3,000 57,21

TOTAL Titol 5 (1) 01.02.01.01.03.03 583,97

(*) Branques incompletes

EUR


