
Expedient 1589/2025

Memòria justificativa

1. Antecedents i justificació de la necessitat de contractar 

L'Ajuntament de Puigcerdà organitza anualment la Festa del Roser, la Festa Multicultural i 
la Festa de l’Estany, esdeveniments clau per a la dinamització cultural i social del municipi. 

Per aquests motius, es considera imprescindible la contractació del subministrament, 
instal·lació i desmuntatge d’aquestes infraestructures.

 Envelat per a la Festa del Roser i la Festa Multicultural a la plaça del Call.

 Ampliació escenari existent Festa Roser i Festa Multicultural a la plaça del Call.

 Escenari cobert per als actes de la Festa de l’Estany a la plaça Santa Maria.

Aquesta contractació es justifica per:

1. Protecció davant la climatologia, assegurant el desenvolupament de les activitats en 
qualsevol condició meteorològica.

2. Seguretat i requisits tècnics, garantint espais adequats per a actuacions i 
esdeveniments.

3. Foment de la participació i dinamització cultural, oferint infraestructures adequades 
per a la ciutadania i els artistes.

4. Impacte econòmic i social, contribuint a l’activitat comercial i turística del municipi.

2. Objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte és de dos lots de subministrament, en règim de lloguer, del 
material necessari per a la realització d’aquests esdeveniments:

o Lot 1: 

Subministrament, muntatge i desmuntatge d’una carpa per als esdeveniments 
municipals : Festa del Roser i  Festa Multicultural. 

Dates : del 12 al 22 de Juliol de 2025
Espai: Plaça de Call

 Carpa de 20,5 X 40,5 X 4 = (830m2).

 Lones a les parets laterals  que quedin ben tancades en cas de pluja i lones 
posteriors de l’escenari respectar en tot moment els encoratges ja existents a 
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la Plaça, per el muntatge de la carpa)

 Muntatge: 10 dies abans del 3er diumenge de Juliol.

 Desmuntatge: 2 o 3 dies després del tercer diumenge de Juliol

Codi CPV: 39522120-4

o Lot 2: 

1-Subministrament, muntatge i desmuntatge de l’ ampliació de l’escenari existent per  
la Festa del  Roser i la Festa Multicultural .

Dates : del 12 al 22 de Juliol de 2025.

Espai: Plaça del call

 Ampliació escenari de 12x4m de l’escenari de la plaça del Call.

 Escales d’accés més barana de protecció.    

 Muntatge: 10 dies abans del 3er diumenge de Juliol.

 Desmuntatge: 2 o 3 dies després del tercer diumenge de Juliol.

 

  2-Subministrament, muntatge i desmuntatge de l’escenari  cobert per la Festa de  
l’Estany.

 Dates del 21 al 25 d’agost.

 Espai: Plaça Santa Maria.

 Escenari de 10x7amb coberta (sostre) estructua allround” de Layher truss i 
sostre de lona negra , 2 ales de 2x2 controls.

 Escales d’accés més barana de protecció

 Muntatge: tres dies abans del primer cap de semana d’agost que començi per 
20 o posterior.

 Desmuntatge:el dilluns posterior al primer cap de semana d’agost amb data 
que comenci per 20 o posterior. 

Codi CPV:  39522120-4

Les  dates  de  subministrament  del  material  seran  les  corresponents  als  actes 
programats en les festivitats oficials, segons el calendari establert per l’Ajuntament 
de Puigcerdà.
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3. Justificació de la tramitació urgent 

Atès  que  la  celebració  de  la  Festa  Multicultural  i  la  Festa  Major  2025  és  imminent,  el  
subministrament  requerit  respon  a  una  necessitat inajornable.  Així mateix,  la  seva 
adjudicació haurà de ser accelerada per motius d'interès públic,  garantint  així la correcta 
execució dels esdeveniments previstos.

4. Durada

La durada del Lot 1 i del Lot 2 tindran una durada de dos anys a partir de l’endemà de la 
formalització del contracte, així com la possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna. 

5. Import

Lot 1: CARPA 

PBL 

(2x9500):19000+21%:(3990): Total: 22,990€

VEC 

(4x9500):Total:38,000 €

Lot 2:ESCENARIS.

 PBL 

(2x6700):13.400+21%(2814): Total:16.214€

VEC 

(4x6.700):Total:26,800€

Els licitadors es podran presentar a tots els lots i podrà ser adjudicatari dels dos lots. 

6. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (sense tenir en compte les pròrrogues):      

  Any    Lot Aplicació press.  Import (IVA inclòs)

  2025    1 3382260913 11.495€

  2025    2 3382260913 8.107€

  2026    1 3382260913 11.495€
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  2026    2 3382260913 8.107€

7. Termini de garanties

Garantia definitiva del 5% (IVA exclòs) del preu del contracte.

8. Solvència i altres condicions
    
 Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica. Art. 88, 89 i 90 LCSP: 
     

Contracte de subministrament     

 Relació  dels  principals  subministraments  efectuats  durant  els  tres  últims  anys, 
indicant el seu import, data i destinatari públic o privat.Indicació del personal tècnic o 
unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, dels que es disposi per executar el 
contracte.

 Acreditació solvència econòmica 

L’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un 
import igual o superior al que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar 
en el procediment i els plecs del contracte o, si no n’hi ha, al que s’estableix per 
reglament. 

9. Criteris de valoració d’ofertes

Lot 1:Lot 1: Subministrament, muntatge i desmuntatge d’una carpa per als 
esdeveniments municipals : Festa del Roser i  Festa Multicultural.

Els criteris de valoració seran els següents, distribuïts de la manera que es detalla a 
continuació:

 Oferta econòmica (40punts): Es valorarà l'oferta econòmica presentada 

 Millora en l'estructura metàl·lica per a emmagatzematge de cadires (20 punts):

S'atorgaran fins 20 punts a les ofertes que incloguin, com a millora, el 
subministrament d'una estructura metàl·lica per a l’emmagatzematge de cadires, 
destinada a facilitar la recollida i ordenació de les cadires un cop finalitzats els 
concerts o altres activitats.

 Millora en la disponibilitat d’ una carpa de 9x3m (20 punts). per necessiitats 
tècniques com a vestuari orquestres o per poder fer el càtering.

 Lavabo/sanitari portàtil i manteniment d’aquest (20 punts)
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L'estructura haurà de complir els següents requisits mínims:

 Estar fabricada en ferro o material metàl·lic resistent.

 Permetre l’emmagatzematge i el trasllat eficient de les cadires.

 Disposar d’un disseny funcional i segur, que garanteixi l’estabilitat i faciliti l’accés a 
les cadires.

Lot 2:Subministrament, muntatge i desmuntatge de l’ ampliació de l’escenari existent 
per  la Festa del  Roser i per la  Festa Multicultura i Subministrament, muntatge i 
desmuntatge de l’escenari cobert per la Festa de l’Estany.

Els criteris de valoració seran els següents, distribuïts de la manera que es detalla a 
continuació:

 Oferta econòmica (40punts): Es valorarà l'oferta econòmica presentada 

 Millora en l'estructura metàl·lica per a emmagatzematge de cadires (20 punts):

 Estructura metàl·lica  per a l’emmagatzematge de cadires,  destinada a facilitar  la 
recollida  i  ordenació  de  les  cadires  un  cop  finalitzats  els  concerts  o  altres 
activitats.L'estructura haurà de complir els següents requisits mínims:

Estar fabricada en ferro o material metàl·lic resistent.

Permetre l’emmagatzematge i el trasllat eficient de les cadires.

 Millores relacionades amb la seguretat de l’escenari, terra antilliscant (20 punts)

 Lavabo/sanitari portàtil i manteniment d’aquest (20 punts)

10. Modificacions del contracte

 NO s’admeten         

11. Condicions especials d’execució del contracte. art. 202 LCSP

El  contractista  designarà  una  persona  responsable  de  coordinació,  que  actuarà  com  a 
interlocutor únic amb els serveis municipals,  i  que haurà d’estar disponible durant les 24 
hores  mentre  durin  les  tasques  de  muntatge,  ús  i  desmuntatge  per  atendre  qualsevol 
incidència tècnica, de seguretat o requeriment urgent. El nom i dades de contacte d’aquesta 
persona s’hauran de comunicar abans de l’inici dels treballs.

12. Forma de pagament del preu. art. 198 LCSP

Prèvia  presentació  de  factura,  s’abonarà  el  preu  en  el  següent  moment: A  la  fi  del 
compliment de l’objecte.
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13. Subcontractació. art. 215 LCSP

       
Sí, d’acord amb els paràmetres de l’article 215 LCSP.      

14. Penalitats

a) Infraccions molt greus: 

 L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s establertes pel dret de La 
Unió Europea,  el  dret  nacional,  els  convenis  col·lectius o per les disposicions de dret  internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable del contracte, o 
bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

  L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 
contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació. 

 L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de 
conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la prestació. 

b) Infraccions greus: 

 Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació a la prestació 

 No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per 
a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris  en  relació  amb  l’Administració  o  administracions  de  referència,  sens  perjudici  del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

 L’impagament de fins a dues mensualitats,  durant l’execució del  contracte,  dels salaris per part del 
contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació. 

 L’aplicació,  per  part  del  contractista,  de  condicions  salarials  inferiors  a  les  derivades  de  conveni 
col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la prestació. 

c) Infraccions lleus: 

 No  comunicar  immediatament  al  responsable  del  contracte  les  deficiències  o  irregularitats  en  la 
prestació del servei.

 Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 
als treballadors que estiguessin participant en la prestació. 

 Aquells  incompliments  no  previstos  anteriorment  i  que  suposin  l’incompliment  de  les  obligacions  o 
condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tècniques.
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Sancions contractuals

La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ 
procediment  sancionador  contradictori  instruït  a  l’efecte,  la  imposició  de  les  següents 
sancions contractuals:

a) Per infraccions molt greus: 

 Multa de 5,1%  a 10%  euros.

b) Per infraccions greus: 

 Multa de 2.6% a 5% euros.

c) Per infraccions lleus: 

 Multa de fins a 2.5% euros.

15. Determinació de les obligacions essencials del contracte (Art. 211.f LCSP):

L’adjudicatari estarà obligat a garantir que tant el Lot 1 (Carpa) com el Lot 2 (Escenaris) 
estiguin completament muntats i operatius com a mínim un dia abans de l’inici de 
l’esdeveniment corresponent. Les dates son assenyalades en l’apartat número 2, objecte del 
contracte. 

16. Vocals de la  mesa

La Mesa de contractació estarà integrada per:

 President/a: Tècnica de Turisme
 Vocal: Secretari municipal
 Vocal: Interventor municipal
 Vocal: Tècnic especialista en dret
 Secretària: Adjunt a secretaria

17. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat FINANCERA . DA 3r LCSP:

ESTABILITAT  PRESSUPOSTÀRIA:  Sense  repercussions,  per  no  suposar  despeses 
addicionals a les pressupostades en l’exercici corrents ni en els futurs. 

SOTENIBILITAT  FINANCERA:  Sense  repercussions,  per  estar  finançat  amb  recursos 
corrents o, en el seu cas, per haver estat valorada prèviament l’operació financera.
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