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CERTIFICAT D’EFICIENCIA ENERGETICA D’EDIFICIS

IDENTIFICACIO DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de I'edifici

COR_105_BEG_0003 CEE_|nicial

Adreca C/ Begonia, 3
Municipi Cornella de Llobregat | Codi Postal 08940
Provincia Barcelona Comunitat Autonoma Catalunya
Zona climatica Cc2 Any construccio 1964
Normativa vigent (construccié / rehabilitacio) Anterior a la NBE-CT-79
Referénciales cadastral/s 3296220DF2739E
Tipus d'edifici o part de I'edifici que es certifica:
o Edifici de nova construccié e Edifici Existent
e Habitatge o Terciari
o Unifamiliar o Edifici complet
e Bloc o Local
e Bloc complet
o Habitatge individual
DADES DEL TECNIC CERTIFICADOR:
Nom i cognoms Miquel Rodriguez Manjén NIF(NIE) | 43438695K
Raé Social ETIC HABITAT COOPERATIVA NIF F66437831
Domicili C/ Ramon Batlle, 72
Municipi Barcelona Codi Postal 08030
Provincia Barcelona Comunitat Autonoma Catalunya
e-mail mrmanjon@coac.net Teléfon 685741804
Titulacié habilitant segons normativa vigent Arquitecte

Procediment reconegut de qualificacié energética utilitzat i versio:

CEXv2.3

QUALIFICACIO ENERGETICA OBTINGUDA:

CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIOXID DE CARBONI
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m?any] [kgCO2/m?any]
<01 Ag
482E
EETI
25136

El técnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificacié energética de I'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que soén certes les dades que consten al present document i els

Seus annexes:

Data:10/10/2023

Signatura del técnic certificador

Annex I. Descripcié de les caracteristiques energetiques de I'edifici.

Annex ll. Qualificacié energética de I'edifici.

Annex lll. Recomanacions per a la millora de I'eficiencia energeética.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel técnic certificador.

Registre de 'Organ Territorial Competent:

Data 11/10/2023

Ref. Cadastral

3296220DF2739E
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ANNEX |

DESCRIPCIO DE LES CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les caracteristiques energéetiques de I'edifici, envolupant termica, instal-lacions, condicions de
funcionament i ocupacié i demés dades emprades per obtenir la qualificacié energética de I'edifici.

1. SUPERFICIE, IMATGE | SITUACIO

Superficie habitable [m?]

1394.0

Imatge de I'edifici

Planol de situacié

2. ENVOLUPANT TERMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Su‘fﬁ]r!]i‘:ie Tra[l\}\?lmizt_é\Kn]cia Mode d’obtencio
F1/00-05/LE1/0/Z1 Facana 58.37 1.41 Conegudes
F1/00-05/LE8/N/Z2 Facana 18.63 2.09 Conegudes
F1/00-00/LE4/0/Z3 Facana 5.1 2.33 Conegudes
F1/01-05/LE3/O/Z3 Facana 3.69 2.50 Conegudes
F1/00-00/LE4/O/Z4 Facana 2.21 2.33 Conegudes
F1/01-05/LE5/O/Z4 Facana 19.46 1.36 Conegudes
F1/00-05/LE8/S/Z5 Facana 243 2.09 Conegudes
F1/00-00/LE1/0/Z6 Facana 0.18 1.41 Conegudes
F1/01-05/LE1/0/Z6 Facana 19.08 1.41 Conegudes
F1/00-00/LE1/0/Z10 Facana 3.38 1.41 Conegudes
F1/01-05/LE1/0/Z10 Facana 19.08 1.41 Conegudes
F1/00-00/LE8/N/Z11 Facana 2.88 2.09 Conegudes
F1/01-05/LE8/N/Z11 Facana 15.75 2.09 Conegudes
F1/00-00/LE4/0/Z12 Facana 2.21 2.33 Conegudes
F1/01-05/LES/O/Z12 Facana 13.96 1.36 Conegudes
F1/00-00/LE4/0/Z13 Facana 4.25 2.33 Conegudes
F1/01-05/LE3/O/Z13 Facana 3.38 2.50 Conegudes
F1/00-00/LE8/S/Z14 Facana 2.88 2.09 Conegudes
F1/01-05/LE8/S/Z14 Facana 15.75 2.09 Conegudes
F1/00-00/LE1/O/Z15 Facana 8.83 1.41 Conegudes
F1/01-05/LE1/0/Z15 Facana 49.54 1.41 Conegudes

Data 11/10/2023
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Nom Tipus Sup{)ﬁ\r;]icie Tra["}\?/'r?‘iztﬁa‘:ia Mode d’obtencié
F1/01-05/LE3/O/Z3a Facana 16.0 5.05 Conegudes
F1/01-05/LE3/O/Z13a Facana 16.0 5.05 Conegudes
F2/00-05/LE1/E/Z1 Facana 58.37 1.41 Conegudes
F2/00-00/LE8/S/Z2 Facana 2.88 2.09 Conegudes
F2/01-05/LE8/S/Z2 Facana 15.75 2.09 Conegudes
F2/00-00/LE4/E/Z3 Facana 3.12 2.33 Conegudes
F2/01-05/LE3/E/Z3 Facana 3.37 2.50 Conegudes
F2/00-00/LE4/E/ZA Facana 2.84 2.33 Conegudes
F2/01-05/LES/E/Z4 Facana 17.17 1.36 Conegudes
F2/00-00/LE9Q/N/Z5 Facana 2.88 2.08 Conegudes
F2/01-05/LE8/N/Z5 Facana 15.75 2.09 Conegudes
F2/00-00/LE1/E/Z6 Facana 9.1 1.41 Conegudes
F2/01-05/LE1/E/Z6 Facana 49.26 1.41 Conegudes
F2/00-00/LE9/S/ZT Facana 2.88 2.08 Conegudes
F2/01-05/LE8/S/ZT Facana 15.75 2.09 Conegudes
F2/00-00/LE4/E/Z8 Facana 2.84 2.33 Conegudes
F2/01-05/LES/E/Z8 Facana 17.79 1.36 Conegudes
F2/00-00/LE4/E/Z9 Facana 3.12 2.33 Conegudes
F2/01-05/LE3/E/Z9 Facana 3.37 2.50 Conegudes
F2/00-00/LE9/N/Z10 Facana 2.88 2.08 Conegudes
F2/01-05/LE8/N/Z10 Facana 15.75 2.09 Conegudes
F2/00-00/LE1/E/Z11 Facana 8.83 1.41 Conegudes
F2/01-05/LE1/E/Z11 Facana 49.54 1.41 Conegudes
F2/01-05/LE3/E/Z3a Facana 16.0 5.05 Conegudes
F2/01-05/LE3/E/Z9a Facana 16.0 5.05 Conegudes
C/05/LE Coberta 250.0 1.45 Conegudes
PV/00-05/nucli escala Particio Interior 176.31 0.98 Estimades
SC/01/LE vestibul Sol 1.98 1.27 Conegudes
SC/00/LE Particié Interior 264.0 1.41 Estimades

Buits i lluernaris

o R Mode Mode
o Tieus | SRS | MWK | solar | piobtencie | dhoblencie,

F1-Z1-05 OF1 T Hueco 4.68 5.33 0.31 Conegut Conegut
F1-Z1-05 OF2 T Hueco 2.34 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z1-05 OF3 T Hueco 2.34 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-21-05-0f3 Hueco 4.68 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z3-05 OF2 T Hueco 16.5 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z3-05 OF2 Hueco 2.64 5.70 0.71 Conegut Conegut
F1-Z4-05 OF2 T Hueco 3.92 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z4-05 OF3 Hueco 7.84 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z4-050OF3 T Hueco 2.34 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z6-05 OF1 T Hueco 1.17 5.33 0.31 Conegut Conegut
F1-26-05 OF2 T Hueco 1.17 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-26-05 OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z6-05 OF1 Hueco 1.17 5.33 0.77 Conegut Conegut

Data 11/10/2023
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. PR Mode Mode
Nom Tipus | SR | TWimK) - | ‘soar | qdgblencie, | drobtencie,
F1-Z3-05 BA Hueco 1.17 5.70 0.16 Conegut Conegut
F1-210-05 OF2 Hueco 1.17 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z10-05 OF2 T Hueco 1.17 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z10-05 OF3 Hueco 1.17 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z10-05 OF3 T Hueco 2.34 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-212-05 OF2 Hueco 3.92 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z12-05 OF2 T Hueco 3.92 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z12-05 OF3 Hueco 3.92 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-212-05 OF3 T Hueco 7.84 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z13-05 OF2 T Hueco 2.64 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z13-05 OF2 T alta Hueco 16.5 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z13-05 BA Hueco 1.48 5.70 0.16 Conegut Conegut
F1-21-05 OF2 Hueco 2.34 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z15-05 OF2 T Hueco 2.34 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z15-05 OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z15-05 OF3 T Hueco 4.68 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z3-00 OF2 Hueco 2.15 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z4-05 OF2 Hueco 3.92 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z6-00 OF2 Hueco 4.5 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-210-00 OF1 Hueco 1.17 5.33 0.77 Conegut Conegut
F1-Z12-00 OF1 Hueco 3.92 5.33 0.77 Conegut Conegut
F1-Z13-00 OF2 Hueco 3.0 5.70 0.71 Conegut Conegut
F1-215-00 OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z1-05-OF2 Hueco 7.02 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z1-05-OF3 Hueco 7.02 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z3-00-OF2 Hueco 4.13 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z3-05-OF2 Hueco 5.28 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z3-00-OF2 alta Hueco 12.38 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z3-05-BA Hueco 2.97 5.70 0.16 Conegut Conegut
F3-Z4-00-OF2 Hueco 5.04 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z4-05-OF2 Hueco 10.39 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z4-05-OF3 Hueco 5.2 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z4-05-OF3 T Hueco 10.39 3.78 0.26 Conegut Conegut
F3-Z6-00-OF2 Hueco 2.34 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z26-05-OF2 Hueco 7.02 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-26-05-OF3 Hueco 4.68 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z8-00-OF2 Hueco 5.04 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z8-05-OF2 T Hueco 10.08 5.70 0.31 Conegut Conegut
F3-Z28-05-OF2 Hueco 10.08 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z8-05-OF3 Hueco 5.2 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z9-00-OF2 Hueco 4.13 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z29-05-OF2 Hueco 5.28 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z9-00-OF2 alta Hueco 12.38 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-29-05-BA Hueco 2.97 5.70 0.16 Conegut Conegut
F3-Z11.00 OF1 Hueco 2.34 5.33 0.77 Conegut Conegut
Data 11/10/2023
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. s Mode Mode
. Superficie | Transmitancia | Factor s i , iz
Nom Tipus d’obtencié. d’obtencio.
P [m?] [Wim*-K] solar | rransmitancia | Factor solar
F3-Z11-05-OF2 Hueco 9.36 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z11-05-OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
3. INSTAL-LACIONS TERMIQUES
Generadors de calefaccié
. Poténcia Rendiment Tipus Mode
Nom Tipus nominal [kW] | Estacional [%] d’en%rgia d’obtencié
Calefaccié  radiadors . .
oactrics. ' Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat
AC antics Bomba de calor 143.7 Electricitat Estimat
i Bomba de calor - ici ;
AC inverter cabdal ref Variable 237.7 Electricitat Estimat
Calefaccion y ACS Caldera estandard 24.0 77.2 Gas natural Estimat
TOTALS Calefaccié
Generadors de refrigeracio
. Poténcia Rendiment Tipus Mode
Nom Tipus nominal [kW] | Estacional [%] d’energia d’obtencié
AC antics Bomba de calor 137.7 Electricitat Estimat
i Bomba de calor - ici :
AC inverter cabdal ref Variable 178.8 Electricitat Estimat
TOTALS Refrigeracio
Instal-lacions d’Aigua Calenta Sanitaria
Demanda diaria d'ACS a 60° (litres / dia) 2688.0 |
. Poténcia Rendiment Tipus Mode
Nom Tipus nominal [kW] | Estacional [%] d’en%rgia d’obtencié
Equipo ACS - .
a(?llJJrlr?ulador eléctric Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat
Equipo ACS gas molt .
ar?tlijg; g Caldera estandard 24.0 61.8 Gas natural Estimat
Equipo ACS gas antiga Caldera estandard 24.0 66.0 Gas natural Estimat
Equipo ACS gas Caldera estandard 24.0 77.2 Gas natural Estimat
Calefaccion y ACS Caldera estandard 24.0 77.2 Gas natural Estimat
TOTALS ACS
Data 11/10/2023
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. ANNEX I
QUALIFICACIO ENERGETICA DE L’EDIFICI

Zona climatica | C2 | Us | Residencial

1. QUALIFICACIO ENERGETICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS
CALEFACCIO ACS
Emissions Emissions ACS
[kq%iloega/gqgg)ny] E [kgCO2/m?any] G
48.2 E 33.63 13.16
REFRIGERACIO ENLLUMENAT
Em;s_sions de d,EmI/)ssions 4
. refrigeracio enllumena
Emisions globals [kgCO2/m? anny] [kgCO2/m? anny] c [kgCO2/m? anny] -
1.38 -

La qualificacié global de I'edifici s'expressa en termes de dioxid de carboni alliberat a I'atmosfera com a consequencia del
consum energeétic del mateix

kgCO2/m?any kgCO2/any

Emissions CO2 per consum eléctric 20.21 28169.00
Emissions CO2 per combustibles fossils 27.96 38982.44

2. QUALIFICACIO ENERGETICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Per energia primaria no renovable s’entén l'energia consumida per I'edifici procedent de fonts renovables i no renovables que
no han patit cap procés de conversié o transformacio.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS
<265 AZ CALEFACCIO ACS
Energia primaria de Energia é)riméria
calefaccio ACS
[kWh/mZany] E [kWh/mZany] G
177.90 65.30
2120205 F g
. 2513G REFRIGERACIO ENLLUMENAT
Energia primaria Efzjqrgll'? primél(ia
! ia primari refrigeracio enllumena
Consum global d ﬁ(nv?/zg%g %%I}vl}ana no renovable [kWh%mza nyl D kWh/mZany] .
8.14 -

2. QUALIFICACIO PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCIO | REFRIGERACIO

La demanda energética de calefaccio i refrigeracié és I'energia necessaria per mantenir les condicions internes de confort de
I'edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIO DEMANDA DE REFRIGERACIO
B>
73D
11876
Demanda global de calefaccio [kWh/m?any] Demanda global de refrigeracié [kWh/mZany]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,
ventilacié, bombament, etc...). L'energia eléctrica autoconsumida es descompte solament de l'indicador global, no aixi dels valors parcials

Data 11/10/2023
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ANNEX III

RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA

Data
Ref. Cadastral

Apartat no definit

11/10/2023
3296220DF2739E
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ANNEX IV .
PROVES, COMPROVACIONS | INSPECCIONS REALITZADES PEL TECNIC
CERTIFICADOR

Es descriuen a continuacio les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tecnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificacié de l'eficiéncia energética de I'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informacié de
partida continguda al certificat d'eficiencia energeética.

Data de realitzacio de la visita del técnic certificador 13/07/2022

| COMENTARIS DEL TECNIC CERTIFICADOR

Data 11/10/2023
Ref. Cadastral 3296220DF2739E Pagina9de 9



CERTIFICAT D’EFICIENCIA ENERGETICA D’EDIFICIS

IDENTIFICACIO DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de I'edifici COR_105_BEG_0003 CEE_Projecte

Adreca C/ Begonia, 3

Municipi Cornella de Llobregat | Codi Postal 08940
Provincia Barcelona Comunitat Autonoma Catalunya
Zona climatica Cc2 Any construccio 1964
Normativa vigent (construccié / rehabilitacio) Anterior a la NBE-CT-79

Referénciales cadastral/s 3296220DF2739E

Tipus d'edifici o part de I'edifici que es certifica:

o Edifici de nova construccié e Edifici Existent
e Habitatge o Terciari
o Unifamiliar o Edifici complet
e Bloc o Local

e Bloc complet
o Habitatge individual

DADES DEL TECNIC CERTIFICADOR:

Nom i cognoms Miquel Rodriguez Manjén NIF(NIE) | 43438695K
Raé Social ETIC HABITAT COOPERATIVA NIF F66437831
Domicili C/ Ramon Batlle, 72

Municipi Barcelona Codi Postal 08030
Provincia Barcelona Comunitat Autonoma Catalunya
e-mail mrmanjon@coac.net Teléfon 685741804
Titulacié habilitant segons normativa vigent Arquitecte

Procediment reconegut de qualificacio energeética utilitzat i versio: CEXv2.3

QUALIFICACIO ENERGETICA OBTINGUDA:

CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIOXID DE CARBONI
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m?any] [kgCO2/m?any]
<< _Ag
137.4E 271 E
EC

El técnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificacié energética de I'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que soén certes les dades que consten al present document i els
seus annexes:

Data:10/10/2023

Signatura del técnic certificador

Annex I. Descripcié de les caracteristiques energetiques de I'edifici.

Annex ll. Qualificacié energética de I'edifici.

Annex lll. Recomanacions per a la millora de I'eficiencia energeética.

Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel técnic certificador.

Registre de 'Organ Territorial Competent:

Data 21/02/2024
Ref. Cadastral 3296220DF2739E Pagina 1de 9

, ANNEX | .
DESCRIPCIO DE LES CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les caracteristiques energéetiques de I'edifici, envolupant termica, instal-lacions, condicions de
funcionament i ocupacié i demés dades emprades per obtenir la qualificacié energética de I'edifici.

1. SUPERFICIE, IMATGE | SITUACIO

Superficie habitable [m?] 1394.0

Imatge de I'edifici Planol de situacié

2. ENVOLUPANT TERMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Su‘fﬁ]r!]i‘:ie Tra[l\}\?lmizt_é\Kn]cia Mode d’obtencio
F1/00-00/LE2/0/Z1 Facana 7.66 0.20 Conegudes
F1/01-05/LE1/0/Z1 Facana 49.54 0.29 Conegudes
F1/00-00/LE9/N/Z2 Facana 2.88 0.38 Conegudes
F1/01-05/LE8/N/Z2 Facana 15.75 0.38 Conegudes
F1/00-00/LE4/0/Z3 Facana 3.12 0.32 Conegudes
F1/01-05/LE3/O/Z3 Facana 3.37 0.32 Conegudes
F1/00-00/LE4/O/Z4 Facana 2.21 0.32 Conegudes
F1/01-05/LES/O/Z4 Facana 19.46 0.29 Conegudes
F1/00-00/LE9/S/Z5 Facana 3.75 0.38 Conegudes
F1/01-05/LE8/S/Z5 Facana 20.55 0.38 Conegudes
F1/00-00/LE2/0/Z6 Facana 0.18 0.20 Conegudes
F1/01-05/LE1/0/Z6 Facana 19.08 0.29 Conegudes
F1/00-00/LE2/0/Z10 Facana 3.38 0.20 Conegudes
F1/01-05/LE1/0/Z10 Facana 19.08 0.29 Conegudes
F1/00-00/LE9/N/Z11 Facana 2.88 0.38 Conegudes
F1/01-05/LE8/N/Z11 Facana 15.75 0.38 Conegudes
F1/00-00/LE4/0/Z12 Facana 2.21 0.32 Conegudes
F1/01-05/LES/O/Z12 Facana 13.96 0.29 Conegudes
F1/00-00/LE4/0/Z13 Facana 4.25 0.32 Conegudes
F1/01-05/LE3/O/Z13 Facana 3.37 0.32 Conegudes
F1/00-00/LE9/S/Z14 Facana 2.88 0.38 Conegudes
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Nom Tipus Sup{)ﬁ\r;]icie Tra["}\?/'r?‘iztﬁa‘:ia Mode d’obtencié
F1/01-05/LE8/S/Z14 Facana 15.75 0.38 Conegudes
F1/00-00/LE2/0/Z15 Facana 8.83 0.20 Conegudes
F1/01-05/LE1/O0/Z15 Facana 49.54 0.29 Conegudes
F1/01-05/LE3/O/Z3a Facana 16.0 0.35 Conegudes
F1/01-05/LE3/O/Z13a Facana 16.0 0.35 Conegudes
F2/00-00/LE2/E/Z1 Facana 8.83 0.20 Conegudes
F2/01-05/LE1/E/Z1 Facana 49.54 0.29 Conegudes
F2/00-00/LE9/S/Z2 Facana 2.88 0.38 Conegudes
F2/01-05/LE8/S/Z2 Facana 15.75 0.38 Conegudes
F2/00-00/LE4/E/Z3 Facana 3.12 0.32 Conegudes
F2/01-05/LE3/E/Z3 Facana 3.37 0.32 Conegudes
F2/00-00/LE4/E/Z4 Facana 2.84 0.32 Conegudes
F2/01-05/LES/E/Z4 Facana 17.17 0.29 Conegudes
F2/00-00/LE9/N/Z5 Facana 2.88 0.38 Conegudes
F2/01-05/LE8/N/Z5 Facana 15.75 0.38 Conegudes
F2/00-00/LE2/E/Z6 Facana 9.1 0.20 Conegudes
F2/01-05/LE1/E/Z6 Facana 49.26 0.29 Conegudes
F2/00-00/LE9/S/ZT Facana 2.88 0.38 Conegudes
F2/01-05/LE8/S/Z7 Facana 15.75 0.38 Conegudes
F2/00-00/LE4/E/Z8 Facana 2.84 0.32 Conegudes
F2/01-05/LES/E/Z8 Facana 17.79 0.29 Conegudes
F2/00-00/LE4/E/Z9 Facana 3.12 0.32 Conegudes
F2/01-05/LE3/E/Z9 Facana 3.37 0.32 Conegudes
F2/00-00/LE9/N/Z10 Facana 2.88 0.38 Conegudes
F2/01-05/LE8/N/Z10 Facana 15.75 0.38 Conegudes
F2/00-00/LE2/E/Z11 Facana 8.83 0.20 Conegudes
F2/01-05/LE1/E/Z11 Facana 49.54 0.29 Conegudes
F2/01-05/LE3/E/Z3a Facana 16.0 0.35 Conegudes
F2/01-05/LE3/E/Z9a Facana 16.0 0.35 Conegudes
C/05/LE Coberta 250.0 0.27 Conegudes
PV/00-05/nucli escala Particio Interior 176.31 0.98 Estimades
SC/01/LE vestibul Sol 1.98 0.29 Conegudes
SC/00/LE Particio Interior 264.0 1.41 Estimades

Buits i lluernaris

- T Mode Mode
T2 Tous | MUAT | TR | Solar | qdebiencier | obtencis

F1-Z1-05 OF1 T Hueco 4.68 5.33 0.31 Conegut Conegut
F1-Z1-05 OF2 T Hueco 2.34 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z1-05 OF3 T Hueco 2.34 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z1-05-OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z4-050OF2 T Hueco 3.92 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z4-05 OF3 Hueco 7.84 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z4-05 OF3 T Hueco 2.34 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-26-05 OF1 T Hueco 1.17 5.33 0.31 Conegut Conegut
F1-Z6-05 OF2 T Hueco 1.17 5.70 0.31 Conegut Conegut
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. PR Mode Mode
Nom Tipus | SR | TWimK) - | ‘soar | qdgblencie, | drobtencie,
F1-Z6-05 OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-26-05 OF1 Hueco 1.17 5.33 0.77 Conegut Conegut
F1-Z3-05 OFR Hueco 20.63 1.64 0.51 Conegut Conegut
F1-Z10-05 OF2 Hueco 1.17 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z10-05 OF2 T Hueco 1.17 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-210-05 OF3 Hueco 1.17 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z10-05 OF3 T Hueco 2.34 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z212-05 OF2 Hueco 3.92 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-212-05 OF2 T Hueco 3.92 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-212-05 OF3 Hueco 3.92 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z12-05 OF3 T Hueco 7.84 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z13-05 OFR Hueco 20.63 1.64 0.51 Conegut Conegut
F1-21-05 OF2 Hueco 2.34 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z15-05 OF2 T Hueco 2.34 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z15-05 OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z15-05 OF3 T Hueco 4.68 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z1-00 OF2 Hueco 2.34 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z1-00 OF2 peq Hueco 1.17 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z3-00 OFR Hueco 4.13 1.64 0.51 Conegut Conegut
F1-24-05 OF1 Hueco 3.92 3.28 0.61 Conegut Conegut
F1-Z6-00 OFR Hueco 4.5 1.92 0.47 Conegut Conegut
F1-Z210-00 OF1 Hueco 1.17 5.33 0.77 Conegut Conegut
F1-212-00 OF3 Hueco 3.92 3.28 0.61 Conegut Conegut
F1-Z13-00 OFR Hueco 3.0 1.64 0.51 Conegut Conegut
F1-Z15-00 OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z1-00-OF2 Hueco 2.34 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z21-05-OF2 Hueco 4.68 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z1-05-OF3 Hueco 7.02 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z3-00-OFR Hueco 4.13 1.64 0.51 Conegut Conegut
F3-Z3-05-OFR Hueco 20.63 1.64 0.51 Conegut Conegut
F3-Z4-00-OF2 Hueco 5.04 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z4-05-OF2 Hueco 10.39 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z4-05-OF3 Hueco 5.2 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z4-05-OF3 T Hueco 10.39 3.78 0.26 Conegut Conegut
F3-Z26-00-OF2 Hueco 2.34 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-26-05-OF2 Hueco 7.02 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z6-05-OF3 Hueco 4.68 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z8-00-OF2 Hueco 5.04 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z8-05-OF2 T Hueco 10.08 5.70 0.31 Conegut Conegut
F3-Z8-05-0OF2 Hueco 10.08 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z28-05-OF3 Hueco 5.2 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-29-00-OFR Hueco 4.13 1.64 0.51 Conegut Conegut
F3-Z9-05-OFR Hueco 20.63 1.64 0.51 Conegut Conegut
F3-211.00 OF1 Hueco 2.34 5.33 0.77 Conegut Conegut
F3-Z11-05-OF2 Hueco 9.36 5.70 0.78 Conegut Conegut
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6. ENERGIES RENOVABLES

Eléctrica

Energia eléctrica

Nom autoconsumida
Contribucions energetiques 10 KWp 30° 15402.99
TOTAL 15402.99

. s Mode Mode
. Superficie | Transmitancia | Factor s i , iz
Nom Tipus d’obtencié. d’obtencio.
P [m?] [Wim*-K] solar | rransmitancia | Factor solar
F3-Z11-05-OF3 Hueco 3.78 0.64 Conegut Conegut
3. INSTAL-LACIONS TERMIQUES
Generadors de calefaccié
. Poténcia Rendiment Tipus Mode
Nom Tipus nominal [kW] | Estacional [%] d’enpergia d’obtencié
Calefaccié radiadors . .
eloctrics I ! Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat
AC antics Bomba de calor 143.7 Electricitat Estimat
i Bomba de calor - ici ;
AC inverter cabdal ref Variable 237.7 Electricitat Estimat
Calefaccion y ACS Caldera estandard 24.0 77.2 Gas natural Estimat
TOTALS Calefaccié
Generadors de refrigeracié
. Poténcia Rendiment Tipus Mode
Nom Tipus nominal [kW] | Estacional [%] d’en%rgia d’obtencié
AC antics Bomba de calor 137.7 Electricitat Estimat
i Bomba de calor - ici :
AC inverter cabdal et \arable 178.8 Electricitat Estimat
TOTALS Refrigeracio
Instal-lacions d’Aigua Calenta Sanitaria
Demanda diaria d'ACS a 60° (litres / dia) 2688.0 |
. Poténcia Rendiment Tipus Mode
Nom Tipus nominal [kW] | Estacional [%] d’enpergia d’obtencié
Equipo ACS - .
agljjrlr?ulador eléctric Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat
Equi ACS It
a,?t‘fgf gas mo Caldera estandard 24.0 61.8 Gas natural Estimat
Equipo ACS gas antiga Caldera estandard 24.0 66.0 Gas natural Estimat
Equipo ACS gas Caldera estandard 24.0 77.2 Gas natural Estimat
Calefaccion y ACS Caldera estandard 24.0 77.2 Gas natural Estimat
TOTALS ACS
Data 21/02/2024
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. ANNEX I
QUALIFICACIO ENERGETICA DE L’EDIFICI

Zona climatica | C2 | Us | Residencial

1. QUALIFICACIO ENERGETICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS
CALEFACCIO ACS
Emissions Emissions ACS
[kq%iloega/gqgg)ny] D [kgCO2/m?any] G
27T1E 16.57 13.16
REFRIGERACIO ENLLUMENAT
Em;'s_sions de d,EmI/)ssions 4
. refrigeracio enllumena
Emisions globals [kgCO2/m? anny] [kgCO2/m? anny] c [kgCO2/m? anny] -
1.03 -

La qualificacié global de I'edifici s'expressa en termes de dioxid de carboni alliberat a I'atmosfera com a consequencia del
consum energeétic del mateix

kgCO2/m?any kgCO2/any

Emissions CO2 per consum eléctric 8.00 11151.00
Emissions CO2 per combustibles fossils 19.11 26632.44

2. QUALIFICACIO ENERGETICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Per energia primaria no renovable s’entén l'energia consumida per I'edifici procedent de fonts renovables i no renovables que
no han patit cap procés de conversié o transformacio.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS
<268 Ag CALEFACCIO ACs
Energia primaria de Energia é)riméria
calefaccio ACS
[kWh/mZany] E [kWh/mZany] G
1374 E 87.65 65.30
2120205 F g
REFRIGERACIO ENLLUMENAT
Energia primaria Endqrgll'? primél(ia
' ia primari refrigeracio enllumena
Consum global d %/%%?7 %%I}vl}ana no renovable [kWh%mza nyl c kWh/mZany] .
6.08 -

2. QUALIFICACIO PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCIO | REFRIGERACIO

La demanda energética de calefaccio i refrigeracié és I'energia necessaria per mantenir les condicions internes de confort de
I'edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIO DEMANDA DE REFRIGERACIO
250 Bg
54C
58.5E
Demanda global de calefaccio [kWh/m?any] Demanda global de refrigeracié [kWh/mZany]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,
ventilacié, bombament, etc...). L'energia eléctrica autoconsumida es descompte solament de l'indicador global, no aixi dels valors parcials

Data 21/02/2024
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RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA

Data
Ref. Cadastral

Apartat no definit

21/02/2024
3296220DF2739E

Pagina 8 de 9



ANNEX IV .
PROVES, COMPROVACIONS | INSPECCIONS REALITZADES PEL TECNIC
CERTIFICADOR

Es descriuen a continuacio les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tecnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificacié de l'eficiéncia energética de I'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informacié de
partida continguda al certificat d'eficiencia energeética.

Data de realitzacio de la visita del técnic certificador 13/07/2022

| COMENTARIS DEL TECNIC CERTIFICADOR

Data 21/02/2024
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EIB PROJECT CARBON FOOTPRINT

METHODOLOGIES

. ANNEX DE RESULTATS DE LA INTERVENCIO
CALCUL D'ESTALVI EN EMISSIONS DE CO2 I ENERGIA FINAL SEGONS

METODOLOGIA DEL BANC EUROPEU D'INVERSIONS (BEI)

ESTALVI DEMANDA ENERGETICA
Calcul basat en EIB Project Carbon Footprint metodologies. Metodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission

Variations.
Demanda [kWh / m2any]
%

Preintervencio Post intervencié ’
estalvi

IDENTIFICACIO EDIFICI e A1 2024 C20
Nom edifici COR_105_BEG_0003 CEE_Inicial ' Calefaccio 18,7 ¢ 285 E >1%
Direcci6 C/ Begonia, 3 Refrigeracio 7,3 D 5,4 c 2%
Localitat Cornella de Llobregat
Codi Postal 08940
Provincia Barcelona
Comunitat Catalunya Millores en I'envolupant térmica (tancaments)
Zona climatica c2
Normativa Vige pnter - ]
Normativa Vigent Anterior
[m2] ncio encio
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 F1/00-00/LE4/0/Z3 Fachada 5,1 2,33 0,32
, 2 F1/01-05/LE3/0/Z3 Fachada 3,7 2,50 0,32
DATOS TECNICO CERTIFICADOR COEFICIENTS DE PAS ; 1/00-00/LE4/024 roreas | 22 2o 0,52
Nom i cognoms: Miquel Rodriguez Manjon Any 2023 4 F1/01-05/LES/0/Z4 Fachada 19,5 1,36 0,29
NIF (NIE 434 K n ral .202
Raé (Socia)l E'?'IC3 ?—|6A9I:ITAT COOPERATIVA g::-oitu i 3.227 ° FI/01-05/LEL/O/26 Fachada 1o At 0:29
NIF F66437831 Electricitat 0.246 6 F1/01-05/LE1/0/Z10 Fachada 19,1 1,41 0,29
Direccié C/ Ramon Batlle, 72 GLP 0.227 7 F1/01-05/LE8/N/Z11 Fachada 15,8 2,09 0,38
Municipi Barcelona Carbo 0.351 8 F1/00-00/LE4/0/Z12 Fachada 2,2 2,33 0,32
Codi postal 08030 Biocombustible 0 9 F1/01-05/LE5/0/Z12 Fachada 14,0 1,36 0,29
Provincia Barcelona Biomassa no densificada 0 10 F1/00-00/LE4/0/Z13 Fachada 4,2 2,33 0,32
i mmonsons | news s am o
Titulacié habilitant segons normativa vigent Arquitecte 12 F1/01-05/LE8/S/z14 Fachada 15,8 2,09 0.38
Procediment reconegut de qualificacié energética i versié: CEXv2.3 TIPUS DE CERTIFICAT 13 F1/01-05/LE1/0/Z15 Fachada 49,5 1,41 0,29
14 F1/01-05/LE3/0/Z3a Fachada 16,0 5,05 0,35
Previsto de I'actuacio 15 F1/01-05/LE3/0/Z13a Fachada 16,0 5,05 0,35
16 F2/01-05/LE8/S/Z2 Fachada 15,8 2,09 0,38
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 F2/00-00/LE4/E/Z3 Fachada 31 2,33 0,32
ESTALVI ENERGETIC OBTINGUT 18 F2/01-05/LE3/E/Z3 Fachada 3,4 2,50 0,32
19 F2/00-00/LE4/E/Z4 Fachada 2,8 2,33 0,32
e 20 F2/01-05/LES/E/Z4 Fachada 17,2 1,36 0,29
E—— T ——: — S Ee— 22 F2/01-05/LE8/N/Z5 Fachada 15,8 2,09 0,38
encié G 23 F2/01-05/LE1/E/Z6 Fachada 49,3 1,41 0,29
Calefaccié 33,63 E 16,57 D 51% 26,01 12,82 51% 24 F2/00-00/LE9/S/Z7 Fachada 2,9 2,08 0,38
Refrigeraci6 1,38 C 1,03 C 25% 1,02 0,76 25% 25 F2/01-05/LE8/S/Z7 Fachada 15,8 2,09 0,38
ACS 13,16 G 13,16 G 0% 10,40 10,40 0% 26 F2/00-00/LE4/E/Z8 Fachada 2,8 2,33 0,32
28 F2/00-00/LE4/E/Z9 Fachada 3,1 2,33 0,32
Consorci Consorci
Metropolita de Metropolita de
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29 F2/01-05/LE3/E/Z9 Fachada 3,4 2,50 0,32 Millores en I'envolupant térmica (buits)
30 F2/00-00/LE9/N/Z10 Fachada 2,9 2,08 0,38
32 F2/01-05/LE1/E/Z11 Fachada 49,5 1,41 0,29 .
33 F2/01-05/LE3/E/Z3a Fachada 16,0 5,05 0,35 [m2]
34 F2/01-05/LE3/E/Z9%a Fachada 16,0 5,05 0,35 1 F1-Z1-050F1 T Conocido 4,7 5,33 5,33
35 C/05/LE Cubierta 250,0 1,90 0,28 2 F1-Z1-050F2 T Conocido 2,3 5,70 5,70
Particion 3 F1-Z1-050F3 T Conocido 2,3 3,78 3,78
36 PV/00-05/nucli escala Interior 176,3 0,98 0,98 4 F1-74-05 OF2 T Conodido 39 5,70 5,70
37 SC/01/LE vestibul Suelo 2,0 1,27 0,29 s F1-74-05 OF3 Conocido 78 378 378
Particién
38 SC/00/LE Interior 264,0 1,41 1,41 6 F1-Z4-05 OF3 T Conocido 2,3 3,78 3,78
39 F1/00-05/LE1/0/Z1 Fachada 58,4 1,41 - 7 F1-Z6-050F1 T Conocido 1,2 5,33 5,33
40 F1/00-05/LE8/N/Z2 Fachada 18,6 2,09 - 8 F1-Z6-050F2 T Conocido 1,2 5,70 5,70
41 F1/00-05/LE8/S/Z5 Fachada 24,3 2,09 - 9 F1-76-05 OF3 Conocido 2,3 3,78 3,78
42 F1/00-00/LE1/0/Z6 Fachada 0,2 1,41 - 10 F1-Z6-05 OF1 Conocido 1,2 5,33 5,33
43 F1/00-00/LE1/0/Z10 Fachada 3,4 1,41 - 11 F1-Z10-05 OF2 Conocido 1,2 5,70 5,70
a4 F1/00-00/LE8/N/Z11 Fachada 2,9 2,09 - 12 F1-Z10-05 OF2 T Conocido 1,2 5,70 5,70
45 F1/00-00/LE8/S/Z14 Fachada 2,9 2,09 - 13 F1-Z10-05 OF3 Conocido 1,2 3,78 3,78
46 F1/00-00/LE1/0/Z15 Fachada 8,8 1,41 - 14 F1-Z10-05 OF3 T Conocido 2,3 3,78 3,78
47 F2/00-05/LE1/E/Z1 Fachada 58,4 1,41 - 15 F1-Z12-05 OF2 Conocido 3,9 5,70 5,70
48 F2/00-00/LE8/S/Z2 Fachada 2,9 2,09 - 16 F1-Z12-05 OF2 T Conocido 3,9 5,70 5,70
49 F2/00-00/LE1/E/Z6 Fachada 9,1 1,41 - 17 F1-Z12-05 OF3 Conocido 3,9 3,78 3,78
50 F2/00-00/LE1/E/Z11 Fachada 8,8 1,41 - 18 F1-Z12-05 OF3 T Conocido 7,8 3,78 3,78
19 F1-Z1-05 OF2 Conocido 2,3 5,70 5,70
20 F1-Z15-050F2 T Conocido 2,3 5,70 5,70
21 F1-7Z15-05 OF3 Conocido 2,3 3,78 3,78
22 F1-Z15-050F3 T Conocido 4,7 3,78 3,78
23 F1-710-00 OF1 Conocido 1,2 5,33 5,33
24 F1-7Z15-00 OF3 Conocido 2,3 3,78 3,78
25 F3-Z1-05-0OF2 Conocido 7,0 5,70 5,70
26 F3-Z1-05-OF3 Conocido 7,0 3,78 3,78
27 F3-Z4-00-0OF2 Conocido 5,0 5,70 5,70
28 F3-Z4-05-0F2 Conocido 10,4 5,70 5,70
29 F3-Z4-05-OF3 Conocido 5,2 3,78 3,78
30 F3-Z4-05-OF3 T Conocido 10,4 3,78 3,78
31 F3-726-00-OF2 Conocido 2,3 5,70 5,70
32 F3-726-05-0F2 Conocido 7,0 5,70 5,70
33 F3-76-05-0OF3 Conocido 4,7 3,78 3,78
34 F3-78-00-OF2 Conocido 5,0 5,70 5,70
35 F3-Z8-05-OF2 T Conocido 10,1 5,70 5,70
36 F3-78-05-OF2 Conocido 10,1 5,70 5,70
37 F3-78-05-OF3 Conocido 5,2 3,78 3,78
38 F3-711.00 OF1 Conocido 2,3 5,33 5,33
39 F3-Z11-05-0OF2 Conocido 9,4 5,70 5,70
40 F3-Z11-05-OF3 Conocido 2,3 3,78 3,78
41 F1-Z1-05-0f3 Conocido 4,7 3,78 -
42 F1-Z3-050F2 T Conocido 16,5 5,70 -
Consorci Consorci

Metropolita de Metropolita de
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Consorci
Metropolita de
I’Habitatge

43 F1-Z3-05 OF2 Conocido 2,6 5,70
44 F1-Z3-05 BA Conocido 1,2 5,70
45 F1-Z13-050F2 T Conocido 2,6 5,70
46 F1-Z13-05 OF2 T alta Conocido 16,5 5,70
47 F1-Z13-05 BA Conocido 1,5 5,70
48 F1-Z3-00 OF2 Conocido 2,1 5,70
49 F1-Z4-05 OF2 Conocido 3,9 5,70
50 F1-Z6-00 OF2 Conocido 4,5 5,70
51 F1-Z12-00 OF1 Conocido 3,9 5,33
52 F1-Z13-00 OF2 Conocido 3,0 5,70
53 F3-Z3-00-0OF2 Conocido 4,1 5,70
54 F3-Z3-05-0F2 Conocido 5,3 5,70
55 F3-Z3-00-OF2 alta Conocido 12,4 5,70
56 F3-Z3-05-BA Conocido 3,0 5,70
57 F3-Z9-00-0OF2 Conocido 4,1 5,70
58 F3-Z9-05-0OF2 Conocido 5,3 5,70
59 F3-Z9-00-OF2 alta Conocido 12,4 5,70
60 F3-Z9-05-BA Conocido 3,0 5,70

Mejoras en la envolvente térmica (puentes térmicos)

’ Post inte
Nom Tipus . a2z oz
Preintervencio encio

@ prevista

Longitud
Preinterve Post interv
ncié encié

1 F1/00-05/LE8/N/Z2 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75
2 F1/00-00/LE4/0/Z3 Fachada 1,58 0,08 14,50 14,50
3 F1/01-05/LE3/0/Z3 Fachada 1,58 0,08 8,00 8,00
4 F1/00-00/LE4/0/Z4 Fachada 1,58 0,08 12,25 12,25
5 F1/01-05/LE5/0/Z4 Fachada 1,58 0,08 12,25 12,25
6 F1/00-05/LE8/S/Z5 Fachada 1,58 0,08 7,50 7,50
7 F1/00-00/LE1/0/Z6 Fachada 1,58 0,08 9,10 9,10
8 F1/01-05/LE1/0/Z6 Fachada 1,58 0,08 9,10 9,10
9 F1/00-00/LE1/0/Z10 Fachada 1,58 0,08 9,10 9,10
10 F1/01-05/LE1/0/Z10 Fachada 1,58 0,08 9,10 9,10
11 F1/01-05/LE8/N/Z11 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75
12 F1/00-00/LE4/0/Z12 Fachada 1,58 0,08 12,25 12,25
13 F1/01-05/LE5/0/Z12 Fachada 1,58 0,08 12,25 12,25
14 F1/00-00/LE4/0/Z13 Fachada 1,58 0,08 14,50 14,50
15 F1/01-05/LE3/0/Z13 Fachada 1,58 0,08 8,00 8,00
16 F1/01-05/LE8/S/Z14 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75
17 F1/00-00/LE1/0/Z15 Fachada 1,58 0,08 22,35 22,35
18 F1/01-05/LE1/0/Z15 Fachada 1,58 0,08 22,35 22,35
19 F1/01-05/LE3/0/Z3a Fachada 1,58 0,08 5,33 5,33
20 F1/01-05/LE3/0/Z13a Fachada 1,58 0,08 5,33 5,33
21 F2/01-05/LE8/S/Z2 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75
22 F2/00-00/LE4/E/Z3 Fachada 1,58 0,08 14,50 14,50
23 F2/01-05/LE3/E/Z3 Fachada 1,58 0,08 8,00 8,00
24 F2/00-00/LE4/E/Z4 Fachada 1,58 0,08 15,75 15,75
25 F2/01-05/LE5/E/Z4 Fachada 1,58 0,08 15,75 15,75
26 F2/01-05/LE8/N/Z5 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75
27 F2/00-00/LE1/E/Z6 Fachada 1,58 0,08 22,25 22,25
28 F2/01-05/LE1/E/Z6 Fachada 1,58 0,08 22,25 22,25
29 F2/01-05/LE8/S/Z7 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75
30 F2/00-00/LE4/E/Z8 Fachada 1,58 0,08 15,75 15,75
31 F2/01-05/LES5/E/Z8 Fachada 1,58 0,08 15,75 15,75
32 F2/00-00/LE4/E/Z9 Fachada 1,58 0,08 14,50 14,50
33 F2/01-05/LE3/E/Z9 Fachada 1,58 0,08 8,00 8,00
34 F2/01-05/LE8/N/Z10 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75
35 F2/00-00/LE1/E/Z11 Fachada 1,58 0,08 22,35 22,35
36 F2/01-05/LE1/E/Z11 Fachada 1,58 0,08 22,35 22,35
37 F2/01-05/LE3/E/Z3a Fachada 1,58 0,08 5,33 5,33
38 F2/01-05/LE3/E/Z9a Fachada 1,58 0,08 5,33 5,33
39 SC/01/LE vestibul Suelo 0,75 0,23 5,80 5,80
40 F1/00-00/LE4/0/Z3 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50
41 F1/01-05/LE3/0/Z3 Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00
42 F1/00-00/LE4/0/Z4 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50
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43 F1/01-05/LE5/0/Z4 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70 90 F1/01-05/LE1/0/Z10 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
44 F1/00-00/LE1/0/Z6 Fachada 0,78 0,05 2,57 2,57 91 F1/01-05/LE5/0/Z12 Fachada 0,55 0,55 8,10 8,10
45 F1/01-05/LE1/0/Z6 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70 92 F1/01-05/LE5/0/Z12 Fachada 0,55 0,55 8,10 8,10
46 F1/00-00/LE1/0/Z10 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50 93 F1/01-05/LE5/0/Z12 Fachada 0,55 0,55 8,10 8,10
47 F1/01-05/LE1/0/Z10 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70 94 F1/01-05/LE5/0/Z12 Fachada 0,55 0,55 16,20 16,20
48 F1/01-05/LE8/N/Z11 Fachada 0,78 0,07 13,70 13,70 95 F1/01-05/LE1/0/Z15 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
49 F1/00-00/LE4/0/Z12 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50 96 F1/01-05/LE1/0/Z15 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
50 F1/01-05/LE5/0/Z12 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70 97 F1/01-05/LE1/0/Z15 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
51 F1/00-00/LE4/0/Z13 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50 98 F1/01-05/LE1/0/Z15 Fachada 0,55 0,55 17,60 17,60
52 F1/01-05/LE3/0/Z13 Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00 99 F1/00-00/LE1/0/Z10 Fachada 0,55 0,55 4,40 4,40
53 F1/01-05/LE8/S/Z14 Fachada 0,78 0,07 13,70 13,70 10
0 F1/00-00/LE1/0/Z15 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
54 F1/00-00/LE1/0/Z15 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50
10
55 F1/01-05/LE1/0/Z15 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70 1 F2/00-05/LE1/E/Z1 Fachada 0,55 0,55 26,40 17,60
56 F1/01-05/LE3/0/Z3a Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00 10
57 F1/01-05/LE3/0/Z13a Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00 2 F2/00-05/LE1/E/Z1 Fachada 0,55 0,55 26,40 26,40
10
58 F2/01-05/LE8/S/Z2 Fachada 0,78 0,07 13,70 13,70 3 F2/00-00/LE4/E/Z4 Fachada 0,55 0,55 9,50 9,50
59 F2/00-00/LE4/E/Z3 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50 10
60 F2/01-05/LE3/E/Z3 Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00 4 F2/01-05/LE5/E/Z4 Fachada 0,55 0,55 19,20 19,20
61 F2/00-00/LE4/E/Z4 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50 10
5 F2/01-05/LE5/E/Z4 Fachada 0,55 0,55 9,60 9,60
62 F2/01-05/LES/E/Z4 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70 10
63 F2/01-05/LE8/N/Z5 Fachada 0,78 0,07 13,70 13,70 6 F2/01-05/LES/E/Z4 Fachada 0,55 0,55 19,20 19,20
64 F2/00-00/LE1/E/Z6 Fachada 0,78 0,05 2,57 2,57 10
7 F2/00-00/LE1/E/Z6 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
65 F2/01-05/LE1/E/Z6 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70
10
66 F2/01-05/LE8/S/Z27 Fachada 0,78 0,07 13,70 13,70 8 F2/01-05/LE1/E/Z6 Fachada 0,55 0,55 26,40 26,40
67 F2/00-00/LE4/E/Z8 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50 10
68 F2/01-05/LES/E/Z8 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70 9 F2/01-05/LE1/E/Z6 Fachada 0,55 0,55 17,60 17,60
11
69 F2/00-00/LE4/E/Z9 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50 0 F2/00-00/LE4/E/Z8 Fachada 0,55 0,55 9,50 9,50
70 F2/01-05/LE3/E/Z9 Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00 1
71 F2/01-05/LE8/N/Z10 Fachada 0,78 0,07 13,70 13,70 1 F2/01-05/LE5/E/Z8 Fachada 0,55 0,55 19,00 19,00
72 F2/00-00/LE1/E/Z11 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50 11
2 F2/01-05/LE5/E/Z8 Fachada 0,55 0,55 19,00 19,00
73 F2/01-05/LE1/E/Z11 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70 "
74 F2/01-05/LE3/E/Z3a Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00 3 F2/01-05/LE5/E/Z8 Fachada 0,55 0,55 9,60 9,60
75 F2/01-05/LE3/E/Z9% Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00 11
- 4 F2/00-00/LE1/E/Z11 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
76 C/05/LE Cubierta 1,05 0,68 85,43 85,43
11
77 F1/00-05/LE1/0/Z1 Fachada 0,55 0,55 17,60 17,60 5 F2/01-05/LE1/E/Z11 Fachada 0,55 0,55 35,20 35,20
78 F1/00-05/LE1/0/Z1 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80 11
79 F1/00-05/LE1/0/Z1 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80 6 F2/01-05/LE1/E/Z11 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
11
80 F1/01-05/LE5/0/Z4 Fachada 0,55 0,55 8,10 8,10 5 F1/00-05/LE1/0/Z1 Fachada 1,58 ) 22,35 )
81 F1/01-05/LE5/0/Z4 Fachada 0,55 0,55 16,20 16,20 1
82 F1/01-05/LE5/0/Z4 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80 8 F1/00-00/LE8/N/Z11 Fachada 1,58 - 5,75 -
83 F1/01-05/LE1/0/Z6 Fachada 0,55 0,55 4,40 4,40 11
9 F1/00-00/LE8/S/Z14 Fachada 1,58 - 5,75 -
84 F1/01-05/LE1/0/Z6 Fachada 0,55 0,55 4,40 4,40 12
85 F1/01-05/LE1/0/Z6 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80 0 F2/00-05/LE1/E/Z1 Fachada 1,58 - 22,35 -
86 F1/01-05/LE1/0/Z6 Fachada 0,55 0,55 4,40 4,40 12
1 F2/00-00/LE8/S/Z2 Fachada 1,58 - 5,75 -
87 F1/01-05/LE1/0/Z10 Fachada 0,55 0,55 4,40 4,40
12
88 F1/01-05/LE1/0/Z10 Fachada 0,55 0,55 4,40 4,40 2 F2/00-00/LE9/N/Z5 Fachada 1,58 - 5,75 -
89 F1/01-05/LE1/0/Z10 Fachada 0,55 0,55 4,40 4,40
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12 15
3 F2/00-00/LES/S/Z7 Fachada 1,58 - 5,75 - 2 F2/01-05/LE3/E/Z9 Fachada 0,55 - 13,00 -
12 15
4 F2/00-00/LE9/N/Z10 Fachada 1,58 - 5,75 - 3 F2/01-05/LE3/E/Z9 Fachada 0,55 - 24,90 -
12 15
5 F1/00-05/LE1/0/Z1 Fachada 0,78 - 16,20 - 4 F2/01-05/LE3/E/Z9 Fachada 0,55 - 10,20 -
12
6 F1/00-05/LE8/N/Z2 Fachada 0,78 - 16,20 -
12
7 F1/00-05/LE8/S/Z5 Fachada 0,78 - 16,20 -
12
8 F1/00-00/LE8/N/Z11 Fachada 0,78 - 2,50 -
12
9 F1/00-00/LE8/S/Z14 Fachada 0,78 - 2,50 -
13
0 F2/00-05/LE1/E/Z1 Fachada 0,78 - 16,20 -
13
1 F2/00-00/LE8/S/Z2 Fachada 0,78 - 2,50 -
13
2 F2/00-00/LE9/N/Z5 Fachada 0,78 - 2,50 -
13
3 F2/00-00/LE9/S/Z7 Fachada 0,78 - 2,50 -
13
4 F2/00-00/LE9/N/Z10 Fachada 0,78 - 2,50 -
13
5 F1/00-05/LE1/0/Z1 Fachada 0,55 - 17,60 -
13
6 F1/01-05/LE3/0/Z3 Fachada 0,55 - 33,20 -
13
7 F1/01-05/LE3/0/Z3 Fachada 0,55 - 6,50 -
13
8 F1/01-05/LE3/0/Z3 Fachada 0,55 - 4,40 -
13
9 F1/01-05/LE3/0/Z13 Fachada 0,55 - 6,50 -
14
0 F1/01-05/LE3/0/Z13 Fachada 0,55 - 33,20 -
14
1 F1/01-05/LE3/0/Z13 Fachada 0,55 - 5,10 -
14
2 F1/00-00/LE4/0/Z3 Fachada 0,55 - 5,90 -
14
3 F1/00-00/LE4/0/Z4 Fachada 0,55 - 8,10 -
14
4 F1/00-00/LE1/0/26 Fachada 0,55 - 8,60 -
14
5 F1/00-00/LE4/0/Z12 Fachada 0,55 - 8,10 -
14
6 F1/00-00/LE4/0/Z13 Fachada 0,55 - 7,40 -
14
7 F2/00-00/LE4/E/Z3 Fachada 0,55 - 8,30 -
14
8 F2/01-05/LE3/E/Z3 Fachada 0,55 - 13,00 -
14
9 F2/01-05/LE3/E/Z3 Fachada 0,55 - 24,90 -
15
0 F2/01-05/LE3/E/Z3 Fachada 0,55 - 10,20 -
15
1 F2/00-00/LE4/E/Z9 Fachada 0,55 - 8,30 -
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REPORTE DE DATOS

COR_105_BEG_0003 C/ Begonia,
Nom edifici CEE_Inicial Direccié 3 Municipi Cornella de Llobregat
Tipo de certificado Previst Provincia Barcelona Comunidad Auténoma Catalunya
Zona climatica c2

CERTIFICADOS ENERGETICOS COMPARABLES (POR EDIFICIO)

Letra de CEE en Consumo de Energia No Renovable Antes de la Actuacion G
Letra de CEE en Emisiones de CO, Antes de la Actuacién E
Letra de CEE en Consumo de Energia No Renovable Previsto de la Actuacion E
Letra de CEE en Emisiones de CO, Previsto de la Actuacion E
Superficie habitable (m?2) CEE Antes de la Actuacién 1.394,00
Superficie habitable (m2) CEE Previsto de la Actuacién 1.394,00

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD EFICIENCIA ENERGETICA

Demanda de Energia conjunta de Calefaccion y Refrigeracion ANTES de la Actuacion

(kgCOZ/mZaﬁo) 125,99
Demanda de Energia conjunta de Calefaccién y Refrigeracién Previsto DESPUES de la

Actuacion (kWh/m?2afio) 63,91
Porcentaje de ahorro de demanda de energia conjunta de calefaccién y refrigeracion

PREVISTA DESPUES DE Previsto (%) 49%

Consumo de energia primaria no renovables ANTES de la actuacién (kWh/m?2afio) 251,34

Consumo de energia primaria no renovables Previsto DESPUES de la actuacién

(kgCO,/m?2afio) 137,44
Porcentaje de ahorro en consumo de energia primaria no renovables Previsto (%) 45%
Ahorro en consumo anual de energia primaria no renovable Previsto (MWh/afio) 113,904012
Consumo de energia final total antes de la actuacion (kgWh/m?2afio) 172,02
Consumo de energia final total DESPUES de la actuacién (kgWh/mz2afio) 111,03

Ahorro en consumo anual de energia final
(MWhy/afio) 60,990000

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD RENOVABLES

Energia eléctrica generada y autoconsumida ACTUAL (KWh/afio) 0,00
Energia eléctrica generada y autoconsumida Previsto (KWh/afio) 15.402,99
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4,56

19,82

74,1

16,96

7,32

287,1

80,22

0,61

933,08

0,94
14,46
37,95

38,08

23,82

2,38
20,55

Indicadors GMA associats als materials emprats en construccid per fases d'obra.

0,041

4,43

0,012

37,52

893,36

266,54

13,62

55,82
93,09

3,64

47,95

0,44

34,72

3,17

73,66
23,02

9,03

26,11

2,08

57,55

461,28

106,54

577,27

30,31

6.254,97

4,64

0,060

137,56

119,65

0,11

3.281,42

1,29

53,94

388,78
39,24

7,94

3,97
0,031

3,84

7,79
4,22

10,6
0,97

28,11
11,45

0,075

2,41
19,96

29,21
1.077,79
417,11
53,46

103,19

12,51
5.996,43
5.776,77

667,74
93,57

4,82 48,27
0,0050

6.690,00

3,02

12,37

623,05

0,95

0,075
9,03
4,56

26,15

19,82
2,41

19,96

2,08
74,1
29,21
1.152,30
417,11
53,46
461,28
106,54
103,19
577,27
30,31
12,51
5.996,43
12.031,74
4,64
0,060
7,32
805,3
380,67
119,65
4,43
133,31
074
3.281,42
1,29
6.690,00
53,94
1.359,38
39,24
3,96
14,46
50,32
893,36
623,05
7,94
266,54
39,03
13,62
55,82
93,09
7,47

3,64
47,95
3,97
0,031
23,82
3,84
0,44
34,72
7,79
4,22
3,17
2,38
20,55
10,6
0,97
1,62
73,66
23,02
28,11
11,45

6,70E-05%
0,0081%
0,0041%
0,023%
0,018%
0,0022%
0,018%
%
0,0019%
0,066%
0,026%
1,03%
0,37%
0,048%
0,41%
0,095%
0,092%
0,52%
0,027%
0,011%
5,36%
10,75%
0,0041%
5,36E-05%
0,0065%
0,72%
0,34%
0,11%
0,0040%
0,12%
6,59E-04%
2,93%
0,0012%
5,98%
0,048%
1,21%
0,035%
0,0035%
0,013%
0,045%
0,80%
0,56%
0,0071%
0,24%
0,035%
0,012%
0,050%
0,083%
0,0067%
%
0,0033%
0,043%
0,0035%
2,77€-05%
0,021%
0,0034%
3,93E-04%
0,031%
0,0070%
0,0038%
0,0028%
0,0021%
0,018%
0,0095%
8,67E-04%
0,0014%
0,066%
0,021%
0,025%
0,010%

0,044

16,63

224,53

16,54

50,71
651,96
7,58

48,08

2.370,26
531,51
131,34

0,97
20,73
3,82

1,14

9,97

665,31
66,17

20,4

0,28
10,11

95,46
11,57
12,18

299,99

14,34

6,17

0,098
0,0012

657,14
34,22
0,66
2,92

63,72
10,68

115,78

209,98

297,78
780,35
1.182,35

7,96
1,12
0,055
1.589,48
0,50
11,26

19,1
9,72

1,97
9,72

35,57
30,68

56,51

0,73
4,71

0,23

1.055,31
33,24
141,16

8,2

10,68
202,51
3.022,36
643,44
284,14
2.056,98

127,19
142,9
3.011,27

219,21
21,95
78,51

34,49

11,69
172,66
20,51

56,51
677,54
34,22
0,94
14,06
4,71
103,66
7,77
2,65
0,27
1,53
16,63
2,55

2,08
224,53
7,31
19,96
9,64
17,28
95,46
11,57
12,18
50,71
2.007,26
40,82
163,1
3,76
85,72
523
1,82
14,34
8,56
6,17
63,72
21,36
202,51
3.022,36
643,44
284,14
2.056,98
115,78
48,08
127,19
352,88
3.011,27
297,78
780,35
1.182,35
2.370,26
531,51
131,34
0,97
20,73
3,82
7,96
1,22
0,056
1.589,48
1,64
240,44
21,95
97,61
9,72
1,39
1,97
9,72
1,39
2,76
699,8
66,17
6,94
12,33
208,23
51,4

0,051%
0,61%
0,031%
8,40E-04%
0,013%
0,0042%
0,093%
0,0069%
0,0024%
2,45E-04%
0,0014%
0,015%
0,0023%
-%
0,0019%
0,20%
0,0065%
0,018%
0,0086%
0,015%
0,085%
0,010%
0,011%
0,045%
1,79%
0,036%
0,15%
0,0034%
0,077%
0,0047%
0,0016%
0,013%
0,0076%
0,0055%
0,057%
0,019%
0,18%
2,70%
0,58%
0,25%
1,84%
0,10%
0,043%
0,11%
0,32%
2,69%
0,27%
0,70%
1,06%
2,12%
0,48%
0,12%
8,67E-04%
0,019%
0,0034%
0,0071%
0,0011%
5,02E-05%
1,42%
0,0015%
0,21%
0,020%
0,087%
0,0087%
0,0012%
0,0018%
0,0087%
0,0012%
0,0025%
0,63%
0,059%
0,0062%
0,011%
0,19%
0,046%



454,28
103,5

1.702,24

1,98

98,07

0,81

2.084,38

20,09

3,21
61,71

162,41
98,87
4,65

284,32
159,16

4,87

3,01

0,22

1,03

0,21
0,21

66,66

993,94
72,3
0,34

73,24

8,78

240,5
1.311,20

12,88

135,04

4,72
60,91
0,43

2,54

10,78
17,76
126,44

23,92

318,97
302,65
392,11
78,87
2.366,06

1,51

0,17

16,21
0,65
50,37
0,60

16,68

119,94
38,17
12,09
83,53

205,55
31,72

0,29
8,96
84,7
40,25
3.083,09
4,13

10
45,64
3,06
83,09

26,77

112,55
195,53

3.305,29

261,2

0,41

0,22

1,66
1,66
0,082

0,77

909,29
1,15

7,32

59,53

1.133,37

31,72
18,87

129,85

10

64,59

143,95

17,85 89

825,65

456,18

4.394,57

347,42
13,29

3.297,22

119,94
38,17
12,09
90,49

1.133,37
294,2
12,88

205,55
63,44
18,87

135,04

0,29
13,68
729,74
144,18
3.083,09
4,13
1.702,24
1,98

20
45,64

101,13

83,09
0,81
2,54

2.111,15
84,68

143,95
3,21
174,26
241,06
17,76
126,44
162,41
849,57
98,87
4,65
4.364,76
461,81
4.786,68
78,87
2.366,06
261,2
4,87
0,41
3,01
1,73
0,22
0,17
1,03
1,87
1,87
0,082
16,63
0,65
83,52
0,60
0,77
66,66

347,42
13,29
909,29
1,15
993,94
72,3
0,34
7,32
89,92
3.297,22
59,53
8,78
240,5
1.311,20

0,11%
0,034%
0,011%
0,081%
1,01%
0,26%
0,012%
0,18%
0,057%
0,017%
0,12%
2,59E-04%
0,012%
0,65%
0,13%
2,76%
0,0037%
1,52%
0,0018%
0,018%
0,041%
0,090%
0,074%
7,24€E-04%
0,0023%
1,89%
0,076%
%
0,13%
0,0029%
0,16%
0,22%
0,016%
0,11%
0,15%
0,76%
0,088%
0,0042%
3,90%
0,41%
4,28%
0,070%
2,11%
0,23%
0,0044%
3,66E-04%
0,0027%
0,0015%
1,97€-04%
1,52E-04%
9,20E-04%
0,0017%
0,0017%
7,33E-05%
0,015%
5,81E-04%
0,075%
5,36E-04%
6,88E-04%
0,060%
%
0,31%
0,012%
0,81%
0,0010%
0,89%
0,065%
3,04E-04%
0,0065%
0,080%
2,95%
0,053%
0,0078%
0,21%

1,17%

40,29

130,35

2.301,48
391,68
267,99
703,95

3.593,02
190,77
138,41

1,38
10,76

0,0031
4,67
4,67
99,5

176,63

47,4

0,14

118,01
14,18

199,06
30,94
29,75
63,12

0,34
0,096
649,55
22,04

117,26

0,096

170,77
40,6
16,7

59,47

1.223,95

31,53

292,07
0,79
0,0048

2,51

0,12

0,12

14,77

1,41
74,28

19,89
13,31

26,26

52,52

5,77

466,79

569,8

64,73

66,68

0,066

0,35
45,29

0,026

0,066

10,35
45,14

25,48

1,19
18,49

138,21
6,23
1,37

2,99
46,78

107,06

16,45

1.918,35
474,82
5,69

5,56
93,06

9,43

0,017

57
1.129,49

58,16

40,45

90,65
33,69

2,35

0,93
0,38

993,12

0,096
2.385,14
515,11
176,46
740,75
16,7
64,73
59,47
66,68

1.223,95
5,56
93,06
0,066
2.301,48
391,68
267,99
703,95
3.593,02
190,77
169,94
0,35
45,29
292,07
0,79
0,91
1,65
9,43
0,026
1,38
10,76
2,51
0,12
0,21
4,67
4,67
105,2
1.306,12

10,35
107,31
58,16
0,35

36,38
74,28
65,93
0,14
1,19
156,39
118,14
33,69
199,06
30,94
321
63,12
26,26
2,02
52,52
138,21
6,47
6,23
2,64
9,24
696,33
22,04
993,12
6,98
107,06
0,47
117,26
16,45

8,58E-05%
2,13%
0,46%
0,16%
0,66%
0,015%
0,058%
0,053%
0,060%

1,09%
0,0050%
0,083%
5,90E-05%
2,06%
0,35%
0,24%
0,63%
3,21%
0,17%
0,15%
3,13E-04%
0,040%
0,26%
7,06E-04%
8,18E-04%
0,0015%
0,0084%
2,32E-05%
0,0012%
0,0096%
0,0022%
1,07€-04%
1,84E-04%
0,0042%
0,0042%
0,094%
1,17%

-%
0,0092%
0,096%
0,052%
3,13E-04%
%
0,033%
0,066%
0,059%
1,25E-04%
0,0011%
0,14%
0,11%
0,030%
0,18%
0,028%
0,029%
0,056%
0,023%
0,0018%
0,047%
0,12%
0,0058%
0,0056%
0,0024%
0,0083%
0,62%
0,020%
0,89%
0,0062%
0,096%
4,20E-04%
0,10%
0,015%



2,39
443,58
44,36
11,29
4,37
67,5
86,02 0,90
43,63
184,36
14,36
41,33
2.154,87
59,02
1,92
7,23

26.995,45 8.422,56

3,67

0,64

330,19
54

0,29
32,42
27.619,77

8,14
2,39
5,84

443,58

3,67

8,32 8,32
44,36

11,29

4,37

67,5

86,92

43,63

184,36

14,46 14,46
35,21 35,21
14,36

0,64

41,33

2.154,87

389,21

13,37 20,69
0,29

39,65

82,65 48.775,57  111.896,00

0,0073%
0,0021%
0,0052%
%
0,40%
0,0033%
0,0074%
0,040%
0,010%
0,0039%
0,060%
0,078%
0,039%
0,16%
0,013%
0,031%
0,013%
5,72E-04%
0,037%
1,93%
0,35%
0,018%
2,59E-04%
0,035%
100,00%
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AN 3. Informe de validacié de contingut documental i normativa



MC. Memoria constructiva

MCO0. Treballs previs i replanteig general

MCA. Memoria Constructiva del Projecte de Rehabilitacié Energeética. Obres tipus A
MC A.1 Obres de Millora Energeética en el Sistema Envolupant

MC A.2 Obres de Millora Energeética en el Sistema d’Instal-lacions

MCB. Memoria Constructiva del Projecte de Conservacié. Obres tipus B

AL PROGRAMA - CMH 4 DEL PMRH MC B.1 Obres de Conservacio en el Sistema Envolupant
Per al desenvolupament del Programa CMH 4 del Pla Metropolita de Rehabilitacié 2020-2030. VO3 MC B.2 Obres de Conservacié en el Sistema Estructural
MC B.3 Obres de Conservacié en el Sistema d’Instal-lacions COMPLEIX

MC B.4 Obres de Conservacié en Altres Sistemes
MCC. Memoria Constructiva del Projecte de Millora d’Accessibilitat. Obres tipus C
MC C.1. Elements comunitaris

REVISIO DE L'ESTRUCTURA DEL PROJECTE EXECUTIU

Codi: Cornella de Liobregat/ COR105 / carrer Begonia /3 MC C.2 Implantacié d’ascensors, plataformes elevadores, etc.
Data: _ 02/04/2024 MCD. Memoria Constructiva del Projecte de Retirada d’Amiant. Obres tipus D
MEMORIA MC D.1 Cossos afegits
Comprovar que la memoria s’estructura amb els apartats segtients. Cal que tots els apartats hi siguin i, en cas de que un apartat concret no s’escaigui, caldra que aixi MC D.2 Envolupants de Iedifici
consti. MC D.3 Instal-lacions
In. index de la memoria COMPLEIX el Seaeie evene el o Dol Ao Altcac/llakhitakilitat Obheac i c
MN. Normativa aplicable
DD. Dades generals MN 1. Normativa técnica general d’Edificacié COMPLEIX

DD. Dades generals MN 2.  Altres normatives d’aplicacié

DD 1. Objecte i emplagament del projecte
) plac pro) PR. Pressupost (és imprescindible que es mantingui I'arbre de capitols i subcapitols determinat pel CMH)

DD 2. Dades generals de I'edifici COMPLEIX i
) E . . PR1. Amidaments
DD 3.  Estructura de la propietat i Comunitat de Veins PR2. P ¢
DD 4. Identificacid i agents del projecte : ressupos COMPLEIX

PR3. Resum del pressupost

DD5. Contingut del projecte PR 4. Ultim full
. 1 ul

MD. Meméria descriptiva
MD 1. Informacio prévia: antecedents i condicions de partida

DOCUMENTACIO GRAFICA

MD 2. Descripcié General de I'edifici i sistemes que el composen

MD 2.1. Caracteristiques Generals DG I. index de la documentacié grafica COMPLEIX
MD 2.2. Sistema Estructural i Fonaments DG U. Implantaci6
MD 2.3. Sistema Envolupant DG Ul. Emplagament de I'edifici (amb base urbanistica) COMPLEIX
MD 2.4. Sistema d’Instal-lacions DG EA. Definicié grafica - Estat actual
MD 2.5. Elements Comunitaris DG EAO. PL/AL. Aixecament d’estat actual de I'edifici, amb codificaci i transmitancies dels elements.
MD 2.6. Elements Privats i Serveis DG EAL. DET. Secci6 constructiva de les envolupants que conformen I'edifici. O
MD 2.7. Cossos afegits existents DG EA2. DIA. Descripci6 i ubicacié de les deficiéncies detectades a I'lnforme de diagnosi.
MD 3.  Diagnosi de I'edifici DG EA3. CA. Situacié dels Cossos Afegits a I'edificacié original.
MD 3.1 Estat general de I'edifici DG EA4. FA. Fotografies dels elements principals on s’intervé.
MD 3.2 Déficit de prestacié DB HE DG AC. Documentacio grafica - Actuacions
MD 3.3 Relacid i qualificacié de les deficiencies detectades (descripcié normalitzada CMH) DG AC-A. Actuacions de Millora Energeética
MD 3.4 Cales i assaig realitzats Al -ENV Obres de Millora Energética en el Sistema Envolupant.
MD 4. Descripcio General de les obres a realitzar A2 - INST Obres de Millora Energetica en el Sistema d’Instal-lacions.
MD 4.0. Nomenclatura i Codificacid de les actuacions a realitzar DG AC-B. Actuacions de Conservacid.
MD 4.1. Modalitats d’obres a realitzar segons el conveni signat per la Comunitat B1 - ENV Obres de Conservacié en el Sistema Envolupant.
MD 4.2. Obres Modalitat A - Millora Energeética B2 - EST Obres de Conservacié en el Sistema Estructural.
A.1. Introduccid i justificacié del compliment del RD 853/2021 de 5 d’octubre. B3 - INST Obres de Conservacio en el Sistema d’Instal-lacions.
A.2. Obres de Millora Energeética en el Sistema Envolupant B4 - ALT Obres de Conservacid en Altres Sistemes.
. - . , . COMPLEIX . . ’ . COMPLEIX
A.3. Obres de Millora Energética en el Sistema d’Instal-lacions DG AC-C. Actuacions de Millora d’Accessibilitat
MD 4.3. Obres Modalitat B - Conservacié C.1- ECO Elements comunitaris.
B.1. Introduccid C.2 - ASC Implantacié d’ascensors, plataformes elevadores, etc.
B.2. Obres de Conservacié en el Sistema Envolupant DG AC-D. Actuacions de Retirada d’Amiant
B.3. Obres de Conservaci6 en el Sistema Estructural D.1 - CA Cossos afegits
B.4. Obres de Conservacié en el Sistema d’Instal-lacions D.2 - ENV Envolupants de I'edifici
MD 4.4. Obres Modalitat C - Accessibilitat D.3 - INST Instal-lacions
C.1 Elements comunitaris DG AC-E. Actuacions d'Altres/Habitabilitat
C.2 Implantacié d’ascensors, plataformes elevadores, etc. E.1 - HAB Habitabilitat.
MD 4.5. Obres Modalitat D - Retirada Amiant DG ER. Documentaci6 grafica - Estat rehabilitat COMPLEIX

D.1 Cossos afegits

D.2 Envolupants de I'edifici

D.3 Instal-lacions

MD 4.6. Obres Modalitat E - Altres/Habitabilitat

MD 5. Prestacions de I'edifici: requisits a complimentar en funcié de les caracteristiques de I'edifici
MD 5.1 Ordenances municipals (ocupacio via publica, etc)

MD 5.2 Ordenances metropolitanes (OME, OMR, etc)

MD 5.3 Autonomiques (Accessibilitat, Habitabilitat, Residus de la construccid, etc)

MD 5.4 Estatals (CTE i el seus DB's)

MD 5.5 Altres requisits de I'edifici

MD 6. Expropiacions i serveis afectats

aan o P L.n in Tesolaoin




ANNEXOS

AN I. index dels documents annexos

COMPLEIX

AN 1. CEE estat original i de projecte i informe BEI de millores

COMPLEIX

AN 2. Indicadors GMA

COMPLEIX

AN 3. Informe de validacié de contingut documental i normativa

COMPLEIX

AN 4. Documents i projectes complementaris
EBS. Estudi basic de Seguretat i Salut.
PCQ. Plade control de qualitat.
CES.  Calculs d'estructura.
CINS. Calculs d'instal-lacions.
EGR. Avaluacio del volum i les caracteristiques dels residus i justificacié del compliment del RD 853/2021 de 5 d’octubre.
FA. Fotografies.
SA. Estudi d’afectacid de les xarxes de serveis existents afectades per les obres.
CA. Estudi de situacid i possible intervencid sobre els Cossos Afegits de I'edifici.
CDS.  Fitxes del Cadastre de les entitats que composen I'edifici.
iliars (Bastides i altres elements per |a realitzacié de les obres) 16

COMPLEIX

ITXA DE CONTROL DOCUMENTAL | NORMATIU DELS PROJECTES EXECUTIUS DELS EDIFICIS

INCLOSOS AL PROGRAMA - CMH 4 DEL PMRH

Per al desenvolupament del Programa CMH 4 del Pla Metropolita de Rehabilitacié 2020-2030. V03

REVISIO DEL CONTINGUT

Codi: Cornella de Llobregat/ COR105 / carrer Begonia / 3

Data: 02/04/2024

LMA, Proposta de Mitians Auxili
AN 5. Justificaci6 de la circularitat

COMPLEIX

AN 6. Memoria de mediacié

COMPLEIX

AN 7. Instruccions d'ts i manteniment

COMPLEIX

OBSERVACIONS I/O ACLARIMENTS

Comprovar que totes les actuacions queden recollides segons la seglient classificacid:
A- Obres de rehabilitacié energeética,

B- Obres de conservacié

C- Obres de millora de I'accessibilitat

Nota: Per poder lliurar el projecte executiu cal que tots els apartats de la taula siguin correctes.

Validacié realitzada per: Cristina Bernal Lanau (AM2)

Signatura

COMPLEIX
D- Retirada d’amiant
E-Obres de millora de I’habitabilitat i/o altres
Cal que totes les actuacions estiguin descrites a la memoria, representades als planols i
contemnlades en el nressunost sesons aauesta classificacid
El projecte contempla la resolucié de totes les deficiencies detectades i qualificades com a deficiéncies importants, greus i EMFILERS
molt greus.
Inclou totes les actuacions aprovades per la Comunitat de Propietaris segons I'acta de la Junta. COMPLEIX
Comprovar que totes les actuacions acordades estan descrites a la memoria, representades als planols i contemplades en el
COMPLEIX
pressupost.
Comprovar que els elements, les lesions i les actuacions s’han codificat segons el document de criteris. COMPLEIX
Comprovar que a I'apartat MD 3.2.A1 consti la demanda actual, la demanda de 'estat rehabilitat i I'estalvi relatiu obtingut
comparant-les. Cal que aquest estalvi compleixi el requeriment del RD 853/2021 i que sigui congruent amb el CE3X. COMPLEIX
Comprovar que les actuacions incorporades al CE3X de I'estat rehabilitat concorden amb les actuacions prescrites al projecte. COMPLEIX
A l'apartat “MD 3.0. Nomenclatura i Codificacié de les actuacions a realitzar” cal comprovar que les deficiencies molt greus, greus COIMIER
i importants quedin corregides mitjangant una actuacio.
A l'apartat “MD 3.5. Obres Modalitat D - Retirada Amiant” cal determinar si I'exposicid es esporadica, de baixa intensitat i
sense sobrepassar VLA (article 3.2 del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
. . . . . i . ) L. COMPLEIX
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto). En base a I'exposicio, cal que es
determini el tipus de pla de treball que cal presentar.
A I'apartat “MD 4 Prestacions de I'edifici: requisits a complimentar en funcié de les caracteristiques de I'edifici” cal justificar
I’accessibilitat amb la implantacio de la bastida o altres elements auxiliars a la via publica. Veure annex 1. COMPLEIX
A I'apartat MD 4 cal justificar el compliment del SUA (pel que fa a I'algada lliure) en reforgos estructurals que obliguin a baixar
I'algada lliure actual i/o en noves formacié de noves obertures o portes de pas com poden ser de nous ascensors, etc. COMPLEIX
A 'apartat MD 4 cal justificar el compliment de I'article 233 i 234 del Pla General Metropolita de Barcelona en referéncia a la
A - . . NO APLICA
ventilacié de patis i celoberts quan es tanquin amb claraboies.
En el cas de modificacions de I'escala, replans i vestibuls d’accés, a I'apartat MD 4 cal justificar el compliment del DB-SUA (cal
tenir en compte el document de recolzament “Adecuacion efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes” i
els comentaris del mateix document), el DT4 de les taules TINSCI i el Decret 135/1995 de 25 de novembre, de promocié de COMPLEIX
I'accessibilitat i de supressio de barreres arquitectoniques, i d'aprovacioé del Codi d'accessibilitat.
En cas d’instal-lacions d’ascensors en patis de ventilacié o celoberts, cal justificar a I'apartat MD 4 el Decret 141/2012 sobre les
condicions minimes d’habitabilitat aixi com les condicions d’habitabilitat de les ordenances metropolitanes d’edificacid. NO APLICA
A I'apartat MD4 cal justificar el compliment del DB-SI i particularment:
i.- Justificacio de la propagacio interior referents a nous materials de revestiments, possibles modificacions de sectoritzacié en EFILERS
cas d’instal-lacié d’ascensors, etc.
ii.- Justificacié propagacio exterior referents a nous materials de revestiments de la envolupant, etc. COMPLEIX
iii.- Justificacid de la evacuacio dels ocupants en cas s’instal-len noves portes d’accés a I'edifici, en cas d’instal-lacié d’ascensors a
- . . , L . ) . COMPLEIX
I'interior de caixa d’escala que redueixin les condicions de d’evacuacio, etc.
iv.- Justificacid de la necessitat de instal-lacié de llumeneres d’emergeéncia, extintors, etc. COMPLEIX
v.- Justificacié de les condicions de resisténcia al foc de la estructura en cas de reforg estructural o modificacions de I'estructura LR
existent amb noves llindes de passos de portes d’ascensors, etc.
vi.- Justificacio, si s’escau, del compliment dels requeriments per evitar la propagacié exterior entre sectors diferents (edificis COTTIER

contigus), a través del nou revestiment SATE.




A 'apartat MD4 cal justificar el compliment del DB-SUA i particularment:

i.-Justificacid de les discontinuitats dels paviments, els desnivells i les condicions constructives de les barreres de proteccio. Cal

tenir en compte aquesta darrera quan es col-loqui aillament en coberta, tot i que no es modifiqui la barana, ja que pot minvar COMPLEIX
I’algada de la barrera de proteccid.
ii.-Justificar la neteja dels vidres transparents exteriors en cas de substitucié de fusteries. COMPLEIX
iii.- En cas de realitzar una nova instal-lacié comunitaria, cal justificar els nivells minims d’il-luminacio per als espais que
configuren les zones comunes de circulacid. GORGIALER
iv.- Justificar, si s’escau, I'enllumenat d’emergéncia en els recorreguts d’evacuacio, dels espais comunitaris fins a la sortida a
P : COMPLEIX
exterior.

A I'apartat MD 4 cal que estigui justificat el compliment de les exigéncies basiques que calguin del DB-HS, les del DB-HE i la
concordanga d’aquest darrer amb el CE3X de I'estat rehabilitat. COMIALERS
Cal comprovar que el document complementari “EGR. Avaluacioé del volum i les caracteristiques dels residus” compleix el Reial
decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenci6 i gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) i TR
el Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer pel que es regula la produccid i la gestié dels residus de construccié i demolicid.
Cal comprovar que el document complementari “EGR. Avaluacié del volum i les caracteristiques dels residus” incorpora la
justificacié del requeriment de Iarticle 11.a.12i 11.b del Reial Decret 853/2021. COMPLEIX
Les actuacions queden prou definides a nivell de seccions constructives, detalls, elements afectats (instal-lacions, construccions

- . . . COMPLEIX
auxiliars, etc), elements auxiliars (bastides, treballs verticals, etc).
Hi ha congruencia entre la memoria, la documentacio grafica, els amidaments i pressupostos i la documentacié complementaria. COMPLEIX

OBSERVACIONS 1/0 ACLARIMENTS

Nota: Per poder lliurar el projecte executiu cal que tots els apartats de la taula siguin correctes.

Validacio realitzada per: Cristina Bernal Lanau (AM2)

Signatura

JIa
FIT
INCLOSOS AL PROGRAMA - CMH 4 DEL PMRH

Per al desenvolupament del Programa CMH 4 del Pla Metropolita de Rehabilitacié 2020-2030. V03

|
XA DE CONTROL DOCUMENTAL | NORMATIU DELS PROJECTES EXECUTIUS DELS EDIFICIS

REVISIO DELS AMIDAMENTS | DEL PRESSUPOST

Codi: Cornella de Llobregat/ COR105 / Begonia / 3

Data: 02/04/2024

Es mantindra en tot moment la estructura de capitol i subcapitol del document de criteris fins al tercer grau, a partir del qual, el

tecnic pot organitzar-se de la manera més escaient, amb els subcapitols necessaris (F1, F2, C1, OF1, etc) per a una correcta COMPLEIX
comprensio de les partides i amidaments.

Inclou totes les actuacions aprovades per la Comunitat de Propietaris. COMPLEIX
L'Assignacié d’un preu als subcapitols de calcul unitari, com les de Control de Qualitat, Seguretat i Salut o Gestié de Residus, es fa de

manera proporcional i per separat, repercutint el seu valor de forma diferenciada als corresponents pressupostos per cada tipologia COMPLEIX
d’obres (A-B-C-D-E).

Cada unitat d’obra s'expressa amb la unitat de la magnitud fisica més caracteristica (evitant partides algades) COMPLEIX
Tots els preus estan justificats i la justificacié d’aquest concorda amb la descripcié de la partida. COMPLEIX
Les partides estan correctament definides, deixant clar allo que cada unitat comporta, sense ambigtitats. Reflecteixen en la seva

descripcio o definicid els elements de queé consta, el grau d’acabat, 'equip amb el que s'ha d'executar, incloent el transport, peces

especials, controls, segellats, remats imputables a la partida, etc, per deixar la partida totalment acabada. Aquests elements, COMPLEIX
alhora, s'han de reflectir en la “descomposicié” de cada partida (quadre de descompostos)

Els amidaments segueixen els criteris d'amidament del plec de condicions tecniques particulars del banc BEDEC o, en cas contrari,

indiquen a la partida quin és el criteri d'amidament. GOl
L'amidament esta desglossat i cada linia de mesura ha d'assegurar la tragabilitat d’aquesta i que quedi vinculada als diferents B EILERS
elements mitjangant el codis.

Les partides utilitzades sén del banc de preus BEDEC de I'ITEC (mantenint el codi del banc de preus), comprovant que els

rendiments i materials s'ajusten a les necessitats de projecte (podent-se modificar en cas necessari) . Si per necessitats de projecte,

s'han generat noves partides, aquestes estan confeccionades i tenen com a punt de partida les del banc de preus (modificant el CeMIALERS
codi del banc de preus).

Comprovar que el preu de les partides que es repeteixin dintre del sector sigui exactament igual en els diferents projectes. EIVEIER
Comprovar que s’ha utilitzat un cost indirecte del 5% com a minim. COMPLEIX

OBSERVACIONS 1/0 ACLARIMENTS

Nota: Per poder lliurar el projecte executiu cal que tots els apartats de la taula siguin correctes.

Validacié realitzada per: Cristina Bernal Lanau (AM2)

Signatura




FITXA DE CONTROL DOCUMENTAL | NORMATIU DELS PROJECTES EXECUTIUS DELS EDIFICIS
INCLOSOS AL PROGRAMA - CMH 4 DEL PMRH

Per al desenvolupament del Programa CMH 4 del Pla Metropolita de Rehabilitacié 2020-2030. VO3

Sanejament:
- La prescripcid de substitucié de col-lectors de sanejament soterrat o de noves connexions a las xarxa publica de clavegueram cal que estigui

REVISIO DE CRITERIS D’APLICACIO

Codi: Cornella de Llobregat / COR105 / carrer Begonia /3

Data: 02/04/2024

CRITERIS GENERALS D’APLICACIO A PROJECTES/OBRES:

Minimitzar les actuacions a I'interior dels d’habitatges com repassos en substitucié de fusteries (veure criteris de fusteries), perforacions per a
injeccions de cambres, pas d’instal-lacions (veure criteris d’instal-lacions), tapat de cales prévies en diagnosis estructurals, etc.

En cas de que no es puguin evitar de cap manera la intervencio a I'interior dels habitatges, la pintura i el desplagament de mobiliari anira a
carrec de |a propietat en tot cas.

Només en cas imprescindible i per acord de la CCPP, el projecte i el pressupost, determinara I'actuacio a I'interior dels habitatges i sempre COMPLEIX
utilitzant solucions constructives basiques i el més economiques possible.
En qualsevol cas cal que el criteri adoptat consti a I'acta de la junta.
A I'hora d’escollir un material d’entre varies possibilitats, es tindra en compte el cost i les emissions de CO2, prescrivint el que tingui valors més ELER
baixos.
A la descripcio de les partides del pressupost que prescriguin sistemes, materials o productes
amb marca i model sempre constara “o equivalent”. GomIPlERs
Evitar partides algades i/o a justificar a obra. COMPLEIX
Les deficiéncies que tinguin I'origen en elements privatius no tenen que constar ni a la ITE ni al projecte. Per exemple les humitats/filtracions COMPLEIX
interiors derivades de fuites de dutxes o banyeres.
El projecte vetlla per ajustar-se economicament a les necessitats derivades de la rehabilitacié energetica, de les obres de conservacid, millora de
I'accessibilitat i retirada d’amiant, evitant en la mesura del possible, costos derivats d’actuacions individuals/privades per a consolidar drets
adquirits en el decurs dels anys pels usuaris, com per exemple tancaments i cossos afegits (fora d’ordenacio), us i gaudi d’espais comunitaris no
previstos a tal efecte, etc. COMPLEIX
De igual forma s’evita modificar la configuracié i accessos d’espais comuns i privatius que suposen alterar I'is preexistent i un cost derivat a tal
efecte, com per exemple fer transitable una coberta que no ho és, suposant la formacié de nous accessos, sistemes de proteccié de caiguda en
altura, acabats de revestiments transitables, etc.
CRITERIS SOBRE INSTAL-LACIONS:

Prescriure instal-lacions provisionals o en paral-lel en subministraments de gas, aigua i electricitat en cas de talls superiors a 1 dia COMPLEIX
Pas per I'interior d’habitatges: Les instal-lacions privatives seran a carrec del propietari. En cas d’acord de la CCPP es realitzaran les minimes i
imprescindibles, vistes i sense afectacié de paraments, fals sostres, revestiments, etc, a fi d’evitar enderrocs, reposicions de revestiments, COMPLEIX
pintura, etc.
Pas per espais comuns: En cas d’intervencio en els vestibuls, caldra valorar I'estat de conservacié de possibles instal-lacions soterrades per COELER
prescriure la seva substitucid.
AACC: Per norma general anira a carrec dels propietaris, a no ser que existeixi acord de CCPP que especifiqui que aquestes despeses privatives
aniran a carrec de la CCPP. En qualsevol dels dos cassos, les actes han de deixar constancia dels acords.
- En cas d’aprofitar les maquines existents:
En qualsevol cas, tant la retirada com la reinstal-lacié de tots els elements (unitats interiors, unitats interiors, tub, desguassos, ...) anira a carrec
de la propietat, fins i tot en el cas de que la ubicacio sigui diferent.
- En cas de noves instal-lacions:
o La retirada anira a carrec de la propietat. COMPLEIX
o Les noves instal-lacions individuals que no tenen caracter de millora energetica aniran a carrec de la propietat.
o Les noves instal-lacions comunitaries necessaries per I'acompliment dels requisits minims de millora energética es determinaran a projecte i
pressupost.
o En cas de que el projecte prescrigui una centralitzacid, es determinara al projecte i al pressupost les necessitats derivades de la preinstal-lacio
(bancades a coberta, canals de pujada a coberta, etc).

es condensadores gue es reubiauin a facana cal aue disno ondensats.
Telecomunicacions (teléfon/internet): Prescriure endrecar el cablejat per I'envolupant amb cosits, sistemes U de xapa plegada, ...etc. COMPLEIX

No cal prescriure preinstal-lacions interiors comunitaries.

justificada de forma fefaent (el CMH pot posar a disposicio dels projectistes equips de inspeccid i cales) COMPLEIX
-En tasques de fibrociment cal computar a I'apartat D “retirada d’amiant” la retirada dels elements que continguin amiant pero la instal-lacié
dels nous elements cal computar-la a I'apartat B “conservacié”.
Subministrament d’aigua:
- En substitucions de bateries caldra prescriure la connexid dels comptadors existents i dels nous flexos i valvules de tall en cas necessari.
- Les partides relatives a instal-lacions d’aigua tenen que quedar perfectament definides i la descripcio cal que detalli totes i cadascuna de les COMPLEIX
tasques que hi intervinguin.
Subministrament de gas:
-Si es preveuen modificacions significatives de la instal-lacid i/o existeix la opci6 de centralitzar comptadors, caldra estudiar els requeriments COMPLEIX
normatius de companyies i costos de tall de subministraments, etc. Les partides relatives a instal-lacions de gas tenen que quedar perfectament
definides i la descripcid cal que detalli totes i cadascuna de les tasques que hi intervinguin.
Instal-lacié electrica:
-Si es preveuen modificacions parcials o de ubicacié de CGP i/o quadres/caixes de comandament, fusibles, etc, tenir en compte I'adequacio al
REBT de la instal-lacié comunitaria o d’aquells treballs derivats de requeriments normatius necessaris per a la legalitzacid. GoIIALEES
Conduccions de fums comunitaries: Cal evitar en la mesura del possible la conduccié comuna de les sortides de les campanes extractores pels
problemes derivats de retorns, sorolls, distancies maximes de tubs, reubicacié de cuines i/o campanes extractores dels propietaris, etc. COMPLEIX
CRITERIS SOBRE ELEMENTS PRIVATIUS (tendals, estenedors, reixes, antenes, cossos afegits, coberts):
Previ a qualsevol actuacié es determinar I'estat de conservaci6 de I'element i la viabilitat de recuperar-lo /
modificar-lo.
Estenedors:
-En cas d’aprofitar els existents, cada propietari realitzara la retirada, modificacié i/o reposicio.
-En cas de unificar-los, sempre amb acord de la CCPP, el projecte i pressupost determinara la ubicacid i el tipus. Es pot prescriure el model
d’estenedor complert i que sigui instal-lat per I'empresa contractista. També es pot prescriure al projecte el sistema d’ancoratge necessari per a
la instal-lacié de I'estenedor (per evitar manipulacions de SATE per part dels usuaris) per que el col-loqui la empresa contractista i que, a COMPLEIX
posteriori, cada usuari es faci la instal-lacio. La retirada sempre anira a carrec del propietari, a excepcid de si totes les entitats en disposen i es
determina a I'acta de la junta la retirada per part de la CCPP.
d’ancoratge (per evitar manipulacions posteriors de SATE) per que el col-loqui la empresa contractista i, a posteriori, que cada usuari s’instal-li el
que vulgui. La retirada sempre anira a carrec del propietari, a excepcid, si totes les entitats en
disposen i es determina a I'acta la retirada per part de la CCPP.
Tendals:
- En cas d’aprofitar els existents, cada propietari realitzara la retirada, modificacié i/o reposicid.
- En cas de unificar-los, sempre amb acord de la CCPP, el projecte i pressupost determinara la ubicacié i el tipus. Es pot prescriure el model de
tendal complert i que sigui instal-lat per 'empresa contractista. També es pot prescriure al projecte el sistema d’ancoratge necessari per a la COMPLEIX
instal-lacié del tendal (per evitar manipulacions de SATE per part dels usuaris) per que el col-loqui la empresa contractista i que, a posteriori,
cada usuari es faci la instal-lacio. La retirada sempre anira a carrec del propietari, a excepcid de si totes les entitats en disposen i es determina a
I'acta de la junta la retirada per part de la CCPP.
Antenes:
- En cas d’aprofitar els existents, cada propietari realitzara la retirada, modificacid i/o reposicio.
- En cas d’unificar-la, sempre amb acord de la CCPP, el projecte i pressupost determinara la ubicacid i el tipus. Cal prescriure el model complert i COMPLEIX
que sigui instal-lat per I'empresa contractista aixi com les derivacions individuals a cada habitatge que discorri per elements comunitaris. La
distribucio individual per I'interior de I’habitatge |a realitzara cada propietari.
COSSOS AFEGITS: S'intentara mantenir els cossos que continguin elements que afectin directament I’habitabilitat de I'habitatge (cuines,
menjadors, sales d’estar, habitacions i/o cambres higiéniques).
S’haura d’estudiar acuradament les noves cotes que, en incorporar aillament, poden ser superiors i poden suposar interferéncies amb els
accessos a aquests cossos, trobades d’aillaments i impermeabilitzacions amb tancament metal-lics, etc.
Els certificats d’eficiéncia energeética s’hauran de realitzar en base a I'obra realment executada. COMPLEIX
S’hauran de retirar altres cossos afegits (trasters, safareigs, etc) que es trobin annexats a elements de la envolupant i que la millora d’aquests
sigui determinant per assolit el nivell de millora energética de I'edifici. La retirada, modificacid i/o reposicié (en cas de que sigui viable) anira a
carrec del propietaria excepcié que la comunitat de propietaris ho acordi a la junta i que aixi quedi reflectit a I’acta de la mateixa.
FUSTERIES:
Les fusteries de la caixa d’escala no cal que siguin RPT. COMPLEIX
En entitats habitables, donar com a primera opcid el doblat de finestres, evitant aixi repassos interiors, retorns de SATE en brancals i sense
necessitat de fusteries RPT. NOAIER
En cas de substituir la fusteria, cal prescriure en el projecte la substitucid i els repassos de guix que siguin necessaris. La pintura interior, la O

retirada i recol-locacié de mobles i altres treballs derivats seran a carrec del propietari.




ESTRUCTURA:

Evitar que la proteccio al foc, sigui amb sistemes de projeccid atesa la quantitat de material sobrant que comporta la seva execucié (bruticia).

COMPLEIX

Annex 1.- CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT DE LA VIA PUBLICA QUAN S’'INSTAL-LEN BASTIDES O
ALTRES ELEMENTS AUXILIARS.

FACANES:

Prescriure sistemes d’ancoratge fabricats a tal efecte tipus “webertherm anclaje thermax” o equivalent.

COMPLEIX

Els treballs de sanejat dels revestiments existents, cosits d’esquerdes i fissures de paraments de suports de SATE, es computaran dintre dels
apartats de millora energética (A). La resta de reparacions en balcons, cornises, aplacats sense aillament, etc, es computaran dintre dels apartats
de conservacio (B).

COMPLEIX

Els escopidors de finestres i coronament d’ampits es prescriuran en la mesura del possible mitjangant un folrat amb xapa metal-lica, sense
necessitat de la retirada/enderroc de I'existent, sempre que la base sigui fiable. D’aquesta forma s’evita la retirada, regularitzacions,
impermeabilitzacions i desperfectes dels elements de suport i interior d’habitatges.

COMPLEIX

En reparacions de la part inferior de les lloses de balcons, caldra establir un sistema per unificar textures amb el cantell o fins i tot la resta del
parament, mitjangant sistemes acrilics del conjunt (fronts i sostres) amb malles de reforg, degoter integrat de PVC, etc.

COMPLEIX

Caldra prescriure el 100 % del repicat del 100% de la base dels aplacats exteriors i realitzar un nou enfoscat i aplacat.

COMPLEIX

Es redactaran dues partides com a criteri d’amidament dels enderrocs de paviments doblats de balcons (en cas de que hi siguin). Per una banda
es redactara la partida d’enderroc de paviment original (12 capa) i una altre partida d’enderroc de paviment doblat (22 capa) amb la
determinacid de I'amidament que realment s’hagi pogut comprovar a I’edifici o una estimacio en cas de que no hagi estat possible aquesta
comprovacio.

NO APLICA

Com a criteri d’amidament de I'enderroc i nova capa de formacié de pendents de balcons, en molts cassos podem trobar bases en mal estat,
disgregades, etc, no aprofitables una vegada picat del paviment, pel que convé preveure I'enderroc i la nova formacid.

COMPLEIX

COBERTES:

Evitar la creacié d’accessos nous a cobertes no transitables aixi com la formacié de baranes perimetrals noves per a manteniment, etc. Caldra
mantenir els accessos existents i, si cal, preveure sistemes d’ancoratges, linies de vida, etc, per a tasques de manteniment.

COMPLEIX

No consolidar drets adquirits dels propietaris en el decurs del anys, d’ocupacié de cobertes i/o terrats comunitaris, prescrivint paviments
transitables, baranes de protecci6 perimetrals, etc. S’ha d’intentar prescriure sistemes que garanteixin técnicament els requeriments normatius i
que alhora ajustin econdmicament I'actuacid, com cobertes invertides de grava (si el pes de la mateixa ho permet), mantenir accessos existents,
preveure sistemes d’ancoratges, linies de vida, etc, per a tasques de manteniment, etc.

COMPLEIX

En aillar térmicament les cobertes no transitables cal preveure el recrescut de petits ampits/baranes perimetrals només en cas d’inviabilitat
técnica per encabir les noves capes de la coberta o en el cas de cobertes transitables, per a no empitjorar les condicions preexistents de les
barreres de proteccio.

COMPLEIX

HOSPITALET:

Art.44 de la Ordenanga municipal reguladora de les actuacions de naturalesa urbanistica subjectes a control municipal (BOPB 27-|
01-2014)

"Les Bastides d’Obres a la Via Publica, que es projectin en la vorera i/o ocupin la vorera total o parcialment i/o també ocupin part de la
calcada, i en tots els casos en els carrers que s’ocupin amb Plataforma Unica, en les obres amb llicéncia municipal i també en les obres
aturades, hauran de garantir:

a) L'estabilitat estructural de la bastida i dels seus elements complementaris, malles, tendals, baranes, passeres...

b) La seguretat i la salut dels usuaris de I'espai public, la dels vianants i la seguretat vial dels vehicles a la calgada.

c) La seguretat front als possibles Impactes amb senyalitzacié anticipadora per invidents i proteccions amortidores d’impacte fermament
lligades als elements que obstaculitzin la via publica. d) L'accessibilitat amb el tragat d’un Itinerari per a vianants adaptat a les cadires de
rodes, als Invidents o amb deficiencia visual, a la gent gran, als carrets de la mainada i de la compra... Amb I'estricte compliment a allo
disposat a la citada Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer o la normativa vigent que la substitueixi.

Aixo significa habilitar i vetllar pel manteniment en condicions adients, un Itinerari adaptat sense barreres a l'accessibilitat amb
Pas Lliure d'Obstacles, en I'Ample de 1.80m i algada 2.20m., degudament pavimentat amb acabat superficial compacte, estable i
antilliscant i sense ressalts ni desnivells acusats i quan hi hagin desnivells justificats per raons técniques de les obres, resoldre'ls amb els
elements especifics d'accessibilitat i dotats amb baranes quan calgui assegurar també |'estabilitat del vianant i de I'usuari de cadira de
rodes.

En les zones urbanes consolidades, quan no sigui possible el compliment d'alguna d'aquestes condicions, es

plantejaran les solucions alternatives que garanteixin la maxima accessibilitat.

En el cas que I'ample de la vorera i/o I'estructura técnica de la bastida comportin la instal-lacié de I'itinerari adaptat envaint la calcada es
fara amb les mesures d'accessibilitat i seguretat viaria normatives, amb la senyalitzacié ditirna i nocturna adients i amb l'informe
preceptiu dels serveis técnics de mobilitat.

En el cas que I'ample del carrer i el de I'estructura técnica de la bastida comportin Invasié de la calgada per la bastida, aquesta ocupacié
es fara amb les mesures de seguretat viaria normatives i amb I'Informe prescriptiu dels serveis tecnics de mobilitat pel que fa al galib
lliurat per la bastida i a la seva senyalitzacio ditirna i nocturna."

Es redactaran dues partides com a criteri d’amidament dels enderrocs de paviments doblats de cobertes (en cas de que hi siguin). Per una banda
es redactara la partida d’enderroc de paviment original (12 capa) i una altre partida d’enderroc de paviment doblat (22 capa) amb la
determinacid de 'amidament que realment s’hagi pogut comprovar a I'edifici o una estimacié en cas de que no hagi estat possible aquesta
comprovacid.

COMPLEIX

SANTA COLOMA DE GRAMENET:
S'haura de deixar sota la bastida o a la via publica un pas lliure pels vianants de 90 cm. d'amplada i 220 cm. d'algada (WEB de tramitacié
comunicat)

Com a criteri d’'amidament de I'enderroc i nova capa de formacié de pendents de la coberta i atés que en molt cassos podem trobar bases no
aprofitables pel mal estat, disgregacid, etc, convé preveure I'enderroc i la nova formacio, per evitar contradictoris.

COMPLEIX

CORNELLA
No tenen normativa especifica, per tant caldra justificar el Decret 135/1995

S’haura d’incloure a la partida de la impermeabilitzacié o del control de qualitat, les proves d’estanqueitat necessaries per garantir I'obra
executada.

COMPLEIX

BADALONA
No tenen normativa especifica, per tant caldra justificar el Decret 135/1995

OBSERVACIONS 1/0 ACLARIMENTS

Validaci6 realitzada per: Cristina Bernal Lanau (AM2)

Signatura
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AN 4. Documents i projectes complementaris



Consorci
Metropolita de

|
I'I I’Habitatge

EBS. Estudi basic de Seguretat i Salut

EBS. Memoria
EBS. Avaluacié de riscos genérics

EBS. Avaluacié de riscos especifics del propi edifici (treballs en altura, etc). A desenvolupar a I'ESS del sector.

MPR. Mesures de precaucié a I'amiant (si procedeix). A desenvolupar a I’ESS del sector.



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

Dades de I'obra

Tipus d'obra:

Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacié d’edifici plurifamiliar Pla Metropolita de Rehabilitacié d’Habitatges (PMRH)
Emplacament:

Carrer de la Begonia, nim. 03 08940 Cornella de Llobregat, Barcelona

Referencia Cadastral: 3296220DF2739E

Superficie actuacio:
1.665,09 m?2

Promotor:
CCPP BEGONIA 03 N.I.F: H59677286
Carrer de la Begonia, nim. 03 08940 Cornella de Liobregat, Barcelona

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucié:
Germinal Maymé Montorio, arquitecte  N.I.F: 43546776W n°col 33298/4
Miquel Rodriguez Manjon, arquitecte  N.I.F: 43438695K n°col 49461-5

Teécnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:
Germinal Maymé Montorio, arquitecte  N.I.F: 43546776W n°col 33298/4
Miquel Rodriguez Manjon, arquitecte  N.I.F: 43438695K n°col 49461-5

Dades técniques de I'emplacament

Topografia:
No es veuen afectades

Caracteristiques del terreny:
No es veuen afectades

Condicions fisiques i d'us dels edificis de I'entorn
Us residencial

Instal-lacions de serveis publics:
No es veuen afectades

Ubicaci6 de vials:
Carrers de Poligon de 15m d’amplada amb voreres d’amplada 4m i
densitat de transit baix.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO"

1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencid de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccidé".

En base a l'art. 7eé d'aquest Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, I'empresa
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucid de I'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcci6 Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Cal recordar |'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla de S
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidencia.

Segons |'art. 15¢e del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones
que treballen a I'obra rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haura de fer préviament a I'inici d'obra i la presentaran Unicament les empreses que tinguin la consideracié
de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucid de I'obra o qualsevol integrant de la Direccid Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a I'obra, podra aturar I'obra
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, a I'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11&).



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a I'article 15& de la Llei 31/95 de "prevencié de riscos laborals",
I'empresa aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els segients principis
generals:

e Evitar riscos

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar

e Combatre els riscos a I'origen

e Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcié dels llocs de treball, I'eleccid
dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut

e Tenir en compte I'evolucio de la tecnica

e Substituir allo que és perillds per allo que tingui poc o cap perill

e Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié i les condicions
del treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a I'obra

En consequiéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix I'article 10 del RD
1627/1997, durant I'execucio de I'obra es vetllara per:

e El manteniment de |'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacid de les vies o zones de desplagament o circulacio

e La manipulacié dels diferents materials i la utilitzaci6 dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a I'execucio de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut de les persones treballadores

e Ladelimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de materies i substancies perilloses

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats

e L'emmagatzematge i l'eliminacié o evacuacié de residus i runes

e L'adaptacid en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

e Lacooperacid entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a I'obra en
régim d'autonoms

e Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o
prop de l'obra

L'empresa tindra en consideracid les capacitats professionals de les persones treballadores en matéria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresa adoptara les mesures necessaries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut
informacid i formacid suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que
pogués cometre la persona que treballa a I'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin

substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

L'empresa podra concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsi6 de riscos
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en régim d'autonoms. Les
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones
associades, |'activitat de les quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

En compliment del deure de proteccid de les persones treballadores, I'empresa garantira que cada persona que
treballa a I'obra rebi una formacid teorica i practica que sigui suficient i adequada en matéria preventiva. Aquesta
formacio cal centrar-la en el lloc de treball o funcié concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant,
I'obliga a complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcid de la formacio rebuda, i seguint la informacid i instruccions de I'empresa contractista, les persones que
treballen a I'obra han de:

e Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.

e  Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccid facilitats per I'empresa contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

e Informar d'immediat a la persona jerarquicament superior i a les persones treballadores designades per
realitzar activitats de prevencid i proteccio de qualsevol situacid que, al seu entendre, porti un risc per la
seguretat i salut de les persones que treballen a I'obra.

e Cooperar amb I'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a |'obra.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria
e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
e Riscos derivats del funcionament de grues
e Caiguda de la carrega transportada
e Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Ambient excessivament sorollds
e Contactes eléctrics directes o indirectes
e Accidents derivats de condicions atmosfériques

Treballs previs



e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...) e Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) e Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

e Copsiensopegades e Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
e Caiguda de materials, rebots e Contactes eléctrics directes o indirectes

e Sobre esforgos per postures incorrectes e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de materials e Fallides d'encofrats

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques) e Fallides de recalgos

e Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics
e Bolcada de piles de material
e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Enderrocs
e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

e Projecci6 de particules durant els treballs Estructura

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Contactes amb materials agressius e Projeccio de particules durant els treballs

e Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Tallsipunxades e Contactes amb materials agressius

e Copsiensopegades e Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilenic

e Caiguda de materials, rebots e Tallsipunxades

e Ambient excessivament sorollés e Copsiensopegades

e Fallida de I'estructura e Caiguda de materials, rebots

e Sobre esforgos per postures incorrectes e Ambient excessivament sorollos

e Acumulacid i baixada de runes e Contactes eléctrics directes o indirectes

e Sobre esforgos per postures incorrectes

’ !
Moviments de terres i excavacions e Fallides d'encofrats

- . . T e Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

e Bolcada de piles de material

e Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics X . ) X . i L.
e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades

e Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

e Caiguda de materials, rebots

e Riscos derivats de I'accés a les plantes
e Riscos derivats de la pujada i recepcid dels materials

e Ambient excessivament sorollés Ram de paleta

e Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

e Desplom i/o caiguda de les edificacions veines e Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

e Accidents derivats de condicions atmosfériques e Projeccio de particules durant els treballs

e Sobre esforgos per postures incorrectes e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar e Contactes amb materials agressius

e Riscderivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic
e Tallsipunxades

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament sorollds

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de material

Fonaments
e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Projeccio de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius
e Riscderivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic
e Tallsipunxades
e Copsiensopegades
e Caiguda de materials, rebots Coberta
e Ambient excessivament soroll6s e Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)



e Projeccio de particules durant els treballs

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius

e Tallsipunxades

e Riscderivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament sorollds

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Generacio excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

e Caigudes de pals i antenes

e Bolcada de piles de material

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Revestiments i acabats
e Generacid excessiva de pols o0 emanacid de gasos toxics
e Projeccio de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius
e Tallsipunxades
e Copsiensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Sobre esforgos per postures incorrectes
e Bolcada de piles de material
e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
e Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

Instal-lacions
e Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Tallsipunxades
e Copsiensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Emanacions de gasos en obertures de pous morts
e Contactes eléctrics directes o indirectes
e Sobre-esforgos per postures incorrectes
e Caigudes de pals i antenes
e Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS |
QUE COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

ESPECIFIQUES | PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.
(Annex Il del RD 1627/1997))

Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilancia especifica de la salut de les persones que treballen a |'obra sigui legalment exigible

Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de
zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensid

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersid

Obres d'excavacid de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'Us d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

S'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.
Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.

Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment, substitucio, etc.)

Mesures de proteccio col-lectiva

Organitzacid i planificacid dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines i circulacions dins
I'obra

Senyalitzacié de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacid de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de |'obra com en relacié
amb els vials exteriors

Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives

Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega
maxima, delimitacié del radi d'accid, frenada, blocatge, etc.

Revisié periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

Comprovar |'adequacid de les solucions d'execuci6 a I'estat real dels elements existents (subsol,
edificacions veines)

Comprovacio dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de proteccié de les
rases

Utilitzacio de paviments antilliscants.

Col-locacié de baranes de proteccid en llocs amb perill de caiguda.

Diferenciaci6 de les mesures de proteccio contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les
persones de la propia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials



Col-locacié de xarxes en forats horitzontals

Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Instal-lacié de serveis sanitaris

Adoptar mesures adients de proteccio de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat
amb fenomens meteorologics adversos, incloses les temperatures extremes

Mesures de proteccié individual

Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccid de particules

Utilitzacio de calgat de seguretat

Utilitzacio de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié o de proteccio col-lectiva, caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié
del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat a les persones
treballadores amb formacid i capacitacio suficient.

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades

Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Utilitzacié de mandils

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'una persona que treballa a |'obra
pel que fa als treballs amb perill d'intoxicacid. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccié a terceres persones

Previsio de la tanca, la senyalitzacid i I'enllumenat de I'obra en funcié del lloc on esta situada I'obra (entorn
urba, urbanitzacid, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un sistema
de proteccid pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra
puguin accedir a la mateixa

Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de |'obra com en relacié amb els vials
exteriors

Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

Comprovacio de I'adequacio de les solucions d'execucio i preventives a |'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Condicionament de I'obra per la visita de grups composats per técnics o bé personal no técnic
interessat i/o comitiva institucional, amb mesures especifiques i protocol d’imprevisibilitat i/o
urgeéncia

El personal que integri la comitiva i/o el grup de visites, haura d’inscriure’s en el llibre d’actes i facilitar les
seves dades al personal responsable de I'obra abans d’accedir-hi.

Previ avis a la DF, a I'obra hi haura personal especific juntament amb el cap d’obra i/o la DF que
acompanyaran en tot moment a la comitiva i/o grup visitant.

Tot el personal alié a I'obra haura de dur les mesures individuals que correspongui segons la fase d’obra en
que es trobin els treballs.

Es preveura que a I'obra hi hagi un excedent de cascos i armilles reflectores homologades per a aquesta
finalitat.

e Al'accés hi haura disponible la documentacid técnica i grafica de I'obra per facilitar la seva consulta.

e La DF definira i adaptara un recorregut de visita degudament senyalitzat i protegit per evitar possibles
riscos als altres treballadors i personal de I'obra, aixi com evitar alteracions en els treballs.

e El personal responsable de I'obra disposara dels telefons d’emergéncia per avisar en cas d’urgéncia.

En I'actual situacié d’emergéncia sanitaria provocada per la COVID-19, s'identifica en fase de
projecte la possibilitat d'aquest risc. En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui
encara present aquest risc per a la salut, sera necessari que el Pla de Seguretat i Salut
contempli, com a minim, les mesures de proteccié determinades pel Ministeri de Sanitat.

e Minimitzar la concurréncia de persones a |'obra:
o Disminuint el personal que treballa de forma concurrent, per exemple espaiant els treballs
en el temps de manera que es redueixi la coincidéencia de treballadors.
o Establint torns per I'entrada i la sortida de 'obra.
o Realitzant jornada intensiva.
o Fent torns per accedir als menjadors i limitar I'aforament dels vestuaris.

e Mantenir les distancies de seguretat de 2 metres entre treballadors
o Reubicant els llocs de treball en I'obra.
o Collocant barreres de separacié (mampares transparents) entre treballadors
o Posposant o aplagant determinats treballs.

e Organitzar les zones comunes
o Habilitant més zones comunes per garantir la distancia de 2m, o instal-lant barreres de
separacio (mampares transparents).
o Desinfectant les instal-lacions d'higiene, benestar, oficines i sales de reunions diariament i
després de cada Us.

e Tenir precaucié amb les eines i equips de treball
o Evitant compartir eines, material i altres equips de treball. Tots els objectes han d’esser Us
exclusiu preferentment.
o Desinfectant les eines i equips després de cada utilitzacié
o Enelcas d’equips llogats (bastides, maquines d’excavacio...) es desinfectaran abans i
després de la seva utilitzacid.

e Referental'accés al’'obra
o Garantir que només hi accedeixi el personal autoritzat.
o Evitar I'accés de treballadors vulnerables (per edat, embaras o afeccions meédiques
anteriors).

e Ventilar periodicament les obres que es realitzin en recintes tancats.

e Planificar les activitats que s’han de desenvolupar a I'obra, amb la finalitat d’identificar aquelles
tasques que no es podran realitzar seguint les mesures preventives establertes per les autoritats
sanitaries, determinant si aquestes es programen quan acabi la situacié d’alarma sanitaria o bé es
desenvolupen amb mesures preventives addicionals a les habituals.

e Utilitzar guants i mascareta, a més dels EPI que siguin d’obligat compliment segons el lloc de treball.

e Posar a disposicio dels treballadors el material necessari per poder realitzar una desinfeccid personal
correcta, amb aigua i sabd i/o, preferentment, amb gel hidroalcoholic.

e Establir el mecanisme per a la investigacio i seguiment dels contactes estrets dels treballadors de I'obra
amb casos d’infeccid, confirmats, probables o possibles, d’altres treballadors o convivents.

e Establir els mitjans d’informacié necessaris per garantir que totes les persones que accedeixen a les
obres autoritzades coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis.



e Altres que es considerin adequades a la tipologia i circumstancies de cada fase de I'obra. El personal que
integri la comitiva i/o el grup de visites, haura d’inscriure’s en el llibre d’actes i facilitar les seves dades al
personal responsable de I'obra abans d’accedir-hi.

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara a l'inici de
I'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. Es
convenient disposar a |'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per a
urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat de les possibles persones accidentades.

7. NORMATIVA APLICABLE

Veure annex.

Barcelona, Mar¢ de 2024



NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS.DE VISUALIZACION

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposicio de la
Directiva 92/57/CEE

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRALOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD,
RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCION. INDIVIDUAL.

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL

TRARAIO.

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISTANCIES REGLAMENTARIES D’OBRES | CONSTRUCCIONS
A LINIES ELECTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construccio, perd el RD 1627/1997
'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns
capitols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

0. de 28 de agosto de 1970. ART. 1°
A4°,183° A 291°Y ANEXOS 1 Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)

correcci6 d'errades: BOE: 17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE
OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

0. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCION

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,

(BOE: 17/07/03). vigent a partir del
17 d’octubre de 2003. (deroga la O.
de 28 de junio de 1988 (BOE:
07/07/88) i la modificacio: O. de 16
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

0. de 9 de marzo DE 1971

(BOE: 16 1 17/03/71)

correcci¢ d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacio: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capitols per: LEY
31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 | RD

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES,
PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES
DE CONSTRUCCIO

0. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

113
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EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificacié: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificacio: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificacié: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificacié: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONIACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificacié: BOE: 01/11/75
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Consorci

PCQ. Pla de Control de Qualitat

PCQ. Introduccio

El present pla de control de qualitat té per objecte enumerar els diferents sistemes de processos constructius que cal
controlar a la recepcid de I'obra, durant I'obra i a final de la obra per garantir la qualitat dels esmentats processos
constructius que composen l'actuacid de rehabilitacid energética d'un edifici plurifamiliar on també es millora
l'accessibilitat i la habitabilitat del mateix.

PCQ. Normativa aplicable

S’aplica la normativa aplicable en matéria de qualitat que estableixen les diferents normatives que afecten a cada
sistema constructiu.

PCQ. Amidaments i pressupost

Existeix un capitol destinat al control de qualitat en cada actuacié, A, B, C, D i E del pressupost adjunt al volum 1 del
present projecte que, en el cas de Begonia 3 ascendeix a; 2.784,59€.

PCQ. Programa practic de control

S’adjunta a les pagines seguents:



A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
e ctica UNITATS D’OBRA

Projecte: Rehabilitacié energética i millores en I'accessibilitat i I'habitabilitat d'edifici plurifamiliar Ref: Beg_03
Localitzacié: carrer Begonia 3 Cornella de Llobregat
Projectista: Miquel Rodriguez Manjon

]

Promotor: Consorci de I'habitatge de I'Area Metropolitana de Barcelona

Autor programa: Cristina Bernal Lanau Data: 2 Abril 2024

|X_| PQ-0121 EXCAVACIONS | X | PQ-1311 ENRAJOLATS
|| PQ-0122 REBLERTS || PQ-1321 APLACAT
| X | PQ-0127 RASES | POUS X | PQ-1331 ARREBOSSATS
|| PQ-0131 ESTREBADES | APUNTALAMENTS || PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS | MONOCAPES
|| PQ-0161 EIXUGADES | ESGOTAMENTS | X | PQ-1351 GUARNITS | ENLLUITS
|| PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS | X | PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE
|| PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT || PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER
PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY X | PQ-1391 PINTURES
|| PQ-0212 FONAMENTS | ELEM. DE CONTENCIO REPARATS || PQ-13A1 TEIXITS
| X | PQ-0213 SABATES X | PQ-13B1 FALS SOSTRES
IX_| PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIO | X | PQ-1421 SUBBASES | RECRESCUDES
|| PQ-0215 MURS X | PQ-1431 SOLERA DE FORMIGO
|| PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGO ARMAT IN SITU || PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC
|| PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGO | X | PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RIGIDES
|| PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIO || PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE
|| PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS || PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU
PQ-021A PILOTS IN SITU X | PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIO)
PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIO)
|| PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGO X | PQ-1511 FINESTRA | BALCONERA
X | PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS | X | PQ-1531 PORTES
|X_| PQ-0511 ESTRUCTURES METALIQUES PQ-15P1 VIDRES
X | PQ-0501 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIO X | PQ-1611 BARANES
|x_| PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGO PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT
|| PQ-0613 ESTRUCTURA DE FABRICA DE MAONS CERAMICS || PQ-1711 EVACUACIO D’'AIGUES RESIDUALS | PLUVIALS
|| PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA X | PQ-1741 DRENATGE
PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MACONERIA || PQ-1761 INSTAL-LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS
PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA || PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM
|| PQ-0811 TERRAT AJARDINAT PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIO D'AIGUES RESIDUALS
| X | PQ-0831 TERRAT || PQ-1811 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO
|| PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES PQ-1821 INSTAL-LACIO DE VENTILACIO
| | PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT PQ-1911 INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO
| | PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES X | PQ-2011 INSTAL-LACIO ELECTRICA
|| PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS | | PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIO
|| PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA X | PQ-2021 CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA
|| PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS X | PQ-2031 ENLLUMENAT
|| PQ-08A1 TEULADES DE TEULES X | PQ-2111 INSTAL-LACIO DE GAS
|| PQ-08B1 TEULADES DE ZINC || PQ-2211 INSTAL-LACIO D’AIGUA
PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFALTIQUES PQ-2213 INSTAL-LACIO SOLAR TERMICA
|| PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO X | PQ-2311 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO AL FOC
|| PQ-0921 TANCAMENTS CERAMICS PQ-2411 PARALLAMPS
|| PQ-0931 PARETS DE CARREUS PQ-2511 INSTAL-LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
|| PQ-0941 PAREDATS X | PQ-2621 ASCENSORS
|| PQ-0961 MURS CORTINA PQ-2711 ALTRES INSTAL-LACIONS INDUSTRIALS
|| PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS PQ-2811 APARELLS SANITARIS
PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE
|| PQ-1021 ENVANS DE MAO
PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES | PANELLS

Programa de Control Q, CATEB, Versio 02 10/7/2023 Pag.1 de 2
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Arquitectura Técnica
Barcelona

UNITATS D’OBRA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

Aquest Programa de Control de la Qualitat de I’obra ha estat elaborat tenint en compte la segiient documentacio técnica:

Plec de Condicions Tecniques de Particulars de Projecte (PCTP)

[ Autocontrol del Constructor (AC)
[0 Pla d’Obra per I’Execucié del Constructor (POE)

[0 Avaluacions Técniques d’Idoneitat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI)

Programa de Control Q, CATEB, Versio 02

10/7/2023

Fdo. Autor del programa de
Control de la Qualitat
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Arquitechan Thenlca
Barcelona

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio |

| Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal

01 MOVIMENT DE TERRES
0121 EXCAVACIONS

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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X1 | 0125 |Identificaci6 del sol
Documents per la recepcio dels PEIS: . obligatoris |||‘|||‘||||‘|m voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:

- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiliéncies del control de Recepcié del CAATEEB:

Activitats de I’empresa Constructora:

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions,; Verificacions i controls;, Compatibilitat entre els

diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: | Cod Verificacié de Parametres Control Criteris per a
) ) d’execucio* formaci6 de lots
O 0121 CONCORDANCIA AMB L’ESTUDI GEOTECNIC
0 0121 | TALUSSOS RESULTATS DE L'EXCAVACIO Establlitat de talussos,
control de moviments, - Cada 500 m?
| 0121 GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES geometria, mesures de
seguretat
O
* Unitats d’inspeccio per lot
PCQ/PQ 0121 4/4/2024 Pag.1 de 2
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘

| Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s estableixen)

Consideracions en la recepcié de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacio de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacié.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

L4

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

. . . Criteris per a formaci6 de
Pla: | Cod. | Verificacions i/o proves* Control p ots
[l 0121 EXCAVACIONS Inspeccié final - Cada 500 m?

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s 'estableixen)

Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [[] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Qod

Comentaris:

PCQ/PQ 0121 4/4/2024

Pag.2 de 2
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T A 'nl Tocnk PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: ‘ Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 03 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

05 ESTRUCTURES METALIQUES ]
0501 PROTECCIO DE LES ESTRUCTURES D’ACER DAVANT LA CORROSSIO

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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= 0502 |Pintures de proteccio activa o
imprimacio
ose |'MP
= 0503 |Pintures de proteccié passiva o
acabat
05L6
Recobriments galvanitzats en calent
%4 05E4 | sobre productes, peces i articles
05L7 |diversos, construits o fabricats amb
acer o altres elements ferrics
| Projeccid de zinc
O Projeccié alumini polvoritzat
05L7 MESURES ESPECIALS DE
PROTECCIO:
O Materials de recobriment en pols
0 Productes per al tractament quimic
de superficies
O Protecci6 catodica
O
Documents per la recepcio dels PEiS: ! obligatoris |||‘|||‘||m|m voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: \ Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacio | Ref.:

\ Beg 03 | Autor:

| Cristina Bernal \

1.- ASSAIGS DE RECEPCIO DE PINTURES

Assaigs de recepcio sobre els sistemes de proteccio de pintures sense distintiu de qualitat
oficialment reconegut, aplicats sobre acers:

Sistemes de pintura sense distintius de qualitat oficialment reconeguts

lots

d’acer

Conjunt de sistema
de proteccio i tipus

Assaigs Niim. de provetes™
Boira salina neutra UNE EN 1SO 9227 3
Condensacio continua d’aigua UNE EN 1SO 6270-1 3
Immersio en aigua (classe Iml) o en solucio aquosa de clorur sodic al 5% 3
(classes Im2 i Im3) UNE EN ISO 2812-2
Resistencia quimica UNE EN 1SO 2812-1 3

Prescripcions minimes:

Classe Grau de Resisténcia Immersié h Condensacio Boira salina
d’exposicio | durabilitat quimica h d’aigua h neutra h
[] Baixa - - 48 -
C2 ] Mitja - - 48 -
[]Alta - - 120 -
[] Baixa - - 48 120
C3 [ Mitja - - 120 240
[ Alta - - 240 480
[] Baixa - - 120 240
C4 [ Mitja - - 240 480
[ Alta - - 480 720
[] Baixa 168 - 240 480
Cs.7 | OMitia 168 - 480 720
[J Alta 168 - 720 1.440
[] Baixa - - 240 480
cs-m | L Mita - - 480 720
L] Alta - - 720 1.440
[] Baixa - - - -
imi | O Mitia - 2.000 720 -
L] Alta - 3.000 1.440 -
[] Baixa - - - -
im2 | O Mita - 2.000 - 720
[ Alta - 3.000 - 1.440
[] Baixa - - - -
Im3 [ Mitja - 2.000 - 720
[ Alta - 3.000 - 1.440
PCQ/PQ 0501 4/4/2024 Pag.2 de 7



A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T tocon CARACTERISTIQUES I REQUISITS
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Prescripcions minimes relatives a la adheréncia dels sistemes de pintura aplicats sobre acers
recoberts de zinc.

Classe Grau de Condensacié
d’exposicié | _durabilitat d’aigua h

[] Baixa 240
2 [] Mitja 240
[]Alta 240
[] Baixa 240
C3 (] Mitja 240
[]Alta 240
[] Baixa 240
Cc4 L] Mitja 240
(] Alta 480
[] Baixa 240
C5-1 | [IMitja 480
[]Alta 720
[] Baixa 240
Cc5-M | [IMitja 480
[ Alta 720

(1) Les provetes per a la realitzacio dels assajos han de ser del mateix tipus d’acer que es vagi a emprar (i, si escau, amb el
mateix recobriment de zinc que es vagi a utilitzar), amb una grandaria minima de 150 x 70 mm i un espessor, dependent de
I’assaig, pero en tot cas no menor que 2 mm. Les provetes compliran les condicions de preparacio i estat superficial prescrites en
UNE-EN ISO 12944-6.

Un assaig d’una proveta es considera que compleix una determinada prescripcio quan:

- Abans de I'assaig, la classificacio obtinguda per la proveta d’acord amb UNE-EN ISO 2409 és 0 o 1. Quan
I’espessor de la pel-licula seca del sistema de pintura és major que 250 um, aquest requisit ha de substituir-se per
la inexistencia de despreniment de la pintura del substrat (A/B) en ['assaig d’adheréncia segons UNE-EN I1SO
4624, tret que els valors de la traccio siguin majors o iguals que 5 N/mm2.

- Despreés de I’assaig, amb la durada en hores indicada, segons sigui el cas, per a la classe d’exposicio i grau de
durabilitat exigits, la proveta no presenta defectes segons els metodes d’avaluacio de les UNE-EN 1SO 4628-2 a
UNE-EN ISO 4628-5 i la classificacio obtinguda d’acord amb UNE-EN ISO 2409 és 0 o 1. Quan [’espessor de la
pel-licula seca del sistema de pintura és major que 250 um, s utilitza la mateixa substitucio d’aquest ultim
requisit indicada en el paragraf anterior. L avaluacio de la condicio després de l'assaig segons UNE-EN ISO
2409 o segons [’assaig substitutiu s efectua després de 24 h de reacondicionament de la proveta.

Es considera que la proveta no presenta defectes segons els méetodes d’avaluacio de les UNE-EN ISO 4628-2 a
UNE-EN ISO 4628-5 quan compleix els segiients requisits:

- Segons UNE-EN ISO 4628-2: embutllofament 0 (S0).

- Segons UNE-EN ISO 4628-3: oxid Ri 0.

- Segons UNE-EN ISO 4628-4: esquerdament 0 (S0).

- Segons UNE-EN ISO 4628-5. descamacio 0 (S0).

A més d’aquests requisits, que s’avaluen de manera immediata, ha de complir-se, després de [’envelliment
artificial (boira salina neutra), que no existeix cap avang de corrosio del substrat, a partir de la incisio, calculat
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segons UNE-EN ISO 12944-6, major que 1 mm. En [’avaluacio de defectes, no ha de tenir-se en compte cap que
es produeixi a menys de 10 mm de les vores de la proveta.

Link dels distintius de qualitat reconeguts:

http://www.fomento.gob.essMFOM/LANG CASTELLANO/ORGANOS COLEGIADOS/CPA/pre
sentacion.htm

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/registro/regcalidad/texto 0011.html

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:

- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de ’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execucid de I’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions,; Verificacions i demés controls;, Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Criteris per la
Pla: | Cod. Verificaci6 de Parametres Control formacié de
lots
Adequacio del tipus i sistema de proteccio6 en funcié de la
classe ambiental: Control de la documentaci6 dels
productes, equips i sistemes.
Compatibilitat entre les pintures.
Compatibilitat de la proteccio dels elements de fixacio
(abséncia de parell galvanic).
Adequaci6 del disseny (definicions en projecte):
- Evitar zones on pugui dipositar-se humitat i bruticia, tant
05L6 VERIFICACIONS | o clements interiors com exteriors
PREVIES - Verificar el drenatge de les cobertes i faganes a efectes Control 1 lot per tota
O de protegir I'estructura documental Pestructura
- Consideracions de proteccio especials pels elements
exposats a I’exterior
- Preparaci6 de les superficies
- Tipus i gruix de la capa d’imprimacio anticorrosiva
- Tipus i gruix de capes intermedies
- Tipus i gruix de capes d’acabat i retocs.
INSTAL-LACIONS | Inspeccions periodiques de les instal-lacions de sorrejat
osL4 DE SORREJAT
PROTECCIO DE L’ESTRUCTURA DAVANT LA CORROSSIO
AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR
Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control Criteris per a formaci6 de lots
Per elements verticals:
- Bigues i pilars corresponents a
500 m? de superficie (maxim dos
) ) Inspeccions plantes)
O 05L2 | Uc8 — APLICACIO DE TRACTAMENTS DE PROTECCIO Per elements horitzontals:
- Bigues, elements superficials i
forjats corresponents a 250 m? de
planta
PROTECCIO DE L’ESTRUCTURA DAVANT LA CORROSSIO
CONTROL EXTERN
Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control Criteris per a formaci6 de lots
Per elements verticals:
- Bigues i pilars corresponents a
500 m? de superficie (maxim dos
) ) Inspeccions plantes)
O 05L2 | Uc8 — APLICACIO DE TRACTAMENTS DE PROTECCIO Per elements horitzontals:
- Bigues, elements superficials i
forjats corresponents a 250 m? de
planta
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FREQUENCIES DE LES INSPECCIONS

UC8 — APLICACIO DE TRACTAMENTS DE PROTECCIO

[ Control Normal

[ Control Intens

Pla: |Cod.

Verificacid de Parametres:

Autocontrol Extern

Autocontrol

Extern

05L4

Preparacio de les superficies:
- Condicions prévies

- Meétode de preparacio

- Grau de rugositat

- tractament intern dels perfils tancats o tubulars™

- Condicions de les superficies d’acer
autopatinable

Superficies de contacte en unions resistents al
lliscament:

- Superficies no protegides per imprimacio6 en
taller

- Proteccio durant el transport

Superficies que vagin a quedar embegudes en
formigo6:
- Tractament i proteccid

05L6

Procés d’aplicacio6 de la proteccié
- Verificaci6 prévia de la superficie:

e  Grau de neteja

e  Rugositat
- Aplicaci6 d’acord amb la fulla de dades del
fabricant del producte
- Aplicacio respectant el temps de secat i
enduriment

- Protecciod dels elements de fixacio

10

(*) segons Plec de prescripcions de projecte
Grandaria de les unitats d’inspeccié™: Tractament aplicat en una jornada

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars

- (si s estableixen)

Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

SI ]
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Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Proteccio d’estructures d’acer davant la corrosio:

Criteris de formacio

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control de lots
| PE-05X4 | GRUIXOS DE LES CAPES DE PROTECCIO =
Proves de comprovacio de - Cada 500m?
O PE-05X5 | ADHERENCIA DE LA PROTECCIO gruixos de proteccio i -Cada 2 plantes

adheréncia

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcio de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacio de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacié.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [[] NO
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

OO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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02 FONAMENTS )
0214 POUS DE FONAMENTACIO

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives,
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

Fulls de subministrament, etiquetat.
Garantia del fabricant

Etiquetat, marcatge CE

Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
IAvaluacio técnica europea

Altres

Documentacié tecnica

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacié

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacié
Certif. d’ origen s/especif. técniques
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d’

022A |FORMIGO

Documentacid prévia al subministrament

—~
*
~

Documentaci6 durant el subministrament

Documentacié després del
subministrament
Control previ al subministrament

Control durant el subministrament

043 |CIMENTS

0432 |CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE

0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET
1313/1988

022C |AIGUA

022D |ARIDS

Documentaci6 previa al subministrament:
Arids d’autoconsum

Arids i filleres, de matéries naturals,
artificials o reciclades, per a formigons.
filleres per ciments.

Arids i filleres, de matéries naturals,
artificials o reciclades, per a formigons,
morters en injeccions.

022E |ADDITIUS

Additius per formigons en massa, armats i
prefabricats

Additius per modificacié del temps
d’enduriment

Additius per a pastes dels cables de
pretesatge

ADDICIONS

Cendres volants .
Fum de silice .

Cendres volants silicies per formigons,
morters i beurades

Escories granulades moltes de forn alt per
Us en formigons, morters i pastes

022F

XIXXKKKNINKXY XY KRRR KXY XXX XX

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants
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X | 022G |FIBRES
%4 Fibres d’acer per a formigd per
elements amb funcié estructural
< Fibres polimeriques per formigd per a
elements amb funcié estructural
O
Documents per la recepcio dels PEiS: . obligatoris |||‘|||‘|||“|||“ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:
- (si s 'estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATEEB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio6 dels PEiS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcci6 de I’Execucid de 1I’Obra.

- Lliurament de documentaci6 referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

: > ‘ 912 Criteris per a
Pla: Cod. Verificacid de Parametres d’execucio® Control Sp
formacio de lots
] |PEO21 |COMPROVACIONS PREVIES AL COMENGAMENT DE
LEXECUCIO

[0 |PE-0201 | ESGOTAMENT DE L'AIGUA
[0 |PE-0205 |NETEJA DEL FONS Organolgptic - Cada 250 m*
[0 |PE-02L6 |PASTADA | TRANSPORT DEL FORMIGO
[0 |PE-02L7 | ABOCAMENT | COMPACTACIO DEL FORMIGO
O |PEe-

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacié.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? ST [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI []
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

Pla: | Cod. Verificacions i/o proves* Control Freqiiéncia

Comprovacié del comportament
de la fonamentacio

Control del 33% dels fonaments

X PA-0211 POUS DE FONAMENTACIO - Cada 250 m?

Comprovacit dels
assentaments™

210% dels pilars, minim 4.

a

* Verificacions i/o proves per lot
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars.

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificacié de gesti6 de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de 1’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? ST [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

z
)
OO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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04 ESTRUCTURES DE FORMIGO
0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives,
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

Fulls de subministrament, etiquetat.
Garantia del fabricant

Etiquetat, marcatge CE

Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
iAvaluacio técnica europea

Altres

Documentacié téecnica

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacié

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacié
Certif. d’ origen s/especif. tecniques
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d’

042A |FORMIGO

Documentacio previa al subministrament

—
*
~—

Documentaci6 durant el subministrament

Documentaci6 després del
subministrament
Control previ al subministrament

Control durant el subministrament

043 |CIMENT

0432 |CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE

0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET
1313/1988

042C |AIGUA

042D |ARIDS

Documentacié prévia al subministrament:
Arids d’autoconsum

Arids i filleres, de matéries naturals,
artificials o reciclades, per formigons.
filleres per ciments.

Arids i filleres, de matéries naturals,
artificials o reciclades, per formigons,
morters en injeccions.

042E |ADDITIUS

Additius per a formigons en massa, armats
i prefabricats

Additius per la modificacié del temps
d’enduriment

Additius per pastes dels cables de
pretesatge

ADDICIONS

Cendres volants .
Fum de silice .

Cendres volants silicies per formigons,
morters i beurades

Escories granulades moltes de forn alt per
Us en formigons, morters i pastes

042F

NIKKKIKNN NN XX XYY NN XY XXX X

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants
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Pla

Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant

Etiquetat, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

IAvaluacio técnica europea

Altres

Documentacio técnica

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d” origen s/especif.

técniques

Fitxa caracteristiques técniques
idoneitat tecnica

Distintius de qualitat voluntaris

lAvaluacions d’

042G

FIBRES

Fibres d'acer per a formigd per
elements amb funcié estructural

Fibres polimériques per formigd per
elements amb funcié estructural

042H

ACERS PER ARMADURES PASSIVES

Documentacio previa al
subministrament

Documentacié durant el
subministrament

X X OKK KK

Per subministraments de menys de
300T, sense distintiu de qualitat
reconegut

X

Per subministraments sense distintiu
de qualitat reconegut, iguals o
superiors a 300 T,

Comportament davant l'adheréncia
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)

Filferros trefilats Ilisos i corrugats per
la fabricacié de malles
electrosoldades i biguetes
semiresistents de formigd armat

042J

ARMADURES PASSIVES

Control previ al subministrament
d’armadures elaborades i ferralla
armada

Comportament davant I'adheréncia
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)

X

Control previ al subministrament
d’armadures normalitzades: Malles
electrosoldades i armadures basiques
soldades en gelosia

Control previ al subministrament
d'armadures: Control de les
instal-lacions de ferralla

Control durant el subministrament

Control durant el subministrament:
Armadura amb soldadura resistent

XX XK X

Control després del subministrament
0 mes vencut

Mt

Documents per la recepcio dels PEIS: . obligatoris
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Pla

Element

Cod.
gs s/norma s/especificacié

Fulls de subministrament, etiquetat.
ertif. d origen s/especif.

Garantia del fabricant
Etiquetat, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
IAvaluacio técnica europea
Altres

Documentacié técnica
Segell, marca conformitat
CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Assai

ecniques

Fitxa caracteristiques técniques

Distintius de qualitat voluntaris
idoneitat técnica

IAvaluacions d’

0421 |FORJAT PREFABRICAT

o

0472 |ELEMENTS RESISTENTS

Productes prefabricats de formigé.
Prelloses de formigd armat per
forjats

Productes prefabricats de formigo.
Plaques alveolars

o o} o|o|o

Elements prefabricats per forjats i
cobertes nervades, de formigd de pes
normal, armat o pretesat

Productes prefabricats de formigé.
Sistemes de forjat de bigueta i
revoltd: Biguetes

0473 |PECES D'ENTREBIGAT EN FORJATS

Productes prefabricats de formigé.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltd: revoltons d’argila cuita

Productes prefabricats de formigo.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltd: revoltons de formigd

Productes prefabricats de formigé.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltd: revoltons de poliestire
expandit

CINTRES I PUNTALS

0426

O

Cintres dt

O

Puntals dt

Documents per la recepcio dels PEiS: . obligatoris

PCO/PQ 0413

voluntaris

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATEEB:

- Abans del subministrament del PEIiS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEiS. Gesti6 dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direccid de I’Execucié de I’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

4/4/2024
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A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T tocon CARACTERISTIQUES I REQUISITS
| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats, Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius

Per aconseguir la suficient garantia en la comprovacié de la conformitat de 1’execucid, la propietat
opta per la segiient alternativa:

O a) Un control basat en una comprovaci6 estadistica del producte o procés, dut a a
terme per un laboratori o entitat de control independent que desenvolupi la seva
activitat per a la direccio facultativa, o

0 b) Un control basat en una comprovacié estadistica del producte o procés, dut a a
terme directament pel constructor, combinat amb un control extern de l'anterior dut a
terme per la direccid facultativa, assistida o no per laboratoris o entitats de control
independents.

| ¢) Alternativa proposada per la direccid facultativa que consisteix en:

El cost del control de qualitat a realitzar per la direccié facultativa i estimat en el pla de control es considera
de forma independent en el pressupost de qualsevol actuacio referent a 1'obra, i sera retribuit directament per
la propietat i no per la empresa constructora.

Els agents responsables del control hauran d’estar en disposicié de demostrar la seva capacitat pera realitzar
els controls establerts, d'acord amb la normativa vigent aplicable.

El constructor haura de disposar del seu programa d'autocontrol, que sera aprovat per la direccio facultativa.

Els registres de l'autocontrol, (responsables de l'autocontrol i resultat de les inspeccions),es trobaran
disponibles per a la direccié facultativa.

Criteris i calcul de la formacio de lots del control d’execucio dels forjats prefabricats:
https://privat.cateb.cat/Areatecnica/ CONSULTORIA/RECURSOSTREBALLS/DIRECCIODOBRES/PROGRAMACONTROLQUALITAT/CRITERISDE
PROGRAMACIO/PR_0413.docx

Excel per al control de ’execucio del forjat prefabricat:

Control estadistic de la resistéencia del formigo:
https://privat.cateb.cat/Areatecnica/CONSULTORIA/RECURSOSTREBALLS/DIRECCIODOBRES/PROGRAMACONTROLQUALITAT/LOTSCONT
ROLCODIESTRUCTURAL/Control_estadistic formigo Codi Estructural 21 v2.xIsm

Control de I’execucio dels forjats prefabricats:
https://privat.cateb.cat/Areatecnica/CONSULTORIA/RECURSOSTREBALLS/DIRECCIODOBRES/PROGRAMACONTROLQUALITAT/LOTSCONT
ROLCODIESTRUCTURAL/Control_estadistic_execucio CE.xlsx

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacié de gesti6 de la qualitat de 1’agent: Constructora.

[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? ST [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

.

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

PCO/PQ 0413 4/4/2024 Pag4 de 5
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| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal \

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

. . . Criteris per a
. &
Pla: | Cod. Verificacions /0 proves Control formacié de lots
[0 |PA-0413 |FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS Inspeccio final Cada 250 m?

* Veerificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacié de gesti6 de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de 1’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora?  SI ] No []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T tocon CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacid ‘ Ref.: | Beg 03 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal |

05 ESTRUCTURES METALIQUES
0511 ESTRUCTURA D’ACER

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat tecnica

Fulls de subministrament, etiquetat.
Garantia del fabricant

Etiquetat, marcatge CE

Declaraci6 de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
Avaluacio técnica europea
Documentacié técnica

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacié
Certif. ' origen s/especif. tecniques
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d’

Altres
CCRR

0511 ESTRUCTURA D'ACER

0511 |Components estructurals d’acer

0511 Kits de construccid d'edificis
prefabricats d'estructura metal-lica
0531 |ACER ESTRUCTURAL

Acers modelats per a usos
estructurals

Productes llargs i plans, conformats
en calent.

Perfils buits per a construccio,

0531 |conformats en fred, d’acer no aliat i
de gra fi

Perfils buits per a construccié acabats
en calent, d'acer no aliat de gra fi

0531

0531

05K5

05K6 |Perfils i xapes no normalitzades | dt
0533 |CARGOLS, FEMELLES I ARANDELLES

0533 Unions cargolades per a estructures
sense precarrega
0535 |CONECTORS

0537 |MATERIAL D'APORTACIO PER
05K8 |UNIONS SOLDADES

Metalls d’aportacié i fonent per
0537 |soldatge per fusié de materials
metal-lics

N | X¥NXKXXKO KR |INKXKKXKIORKXK KX

dt: Documentacio técnica

Documents per la recepcio dels PEiS: . obligatoris ||‘|||‘||||‘|||‘

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

PCQ/PQ 0511 4/4/2024 Pag.1 de 12

A cateb

T e

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

‘ Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 03 ‘ Autor: | Cristina Bernal
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Documents per la recepcio dels PEiS: - obligatoris ||m|||||mm| voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
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Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s 'estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATEEB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministres dels PEiS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepci6 dels PEiS. Gestid dels subministres.
- Lliurament d’aquests documents a la Direccid de I’Execuci6 de I’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref:

\ Beg 03

 Autor:

‘ Cristina Bernal

Objectiu: Les verificacions segiients:
Replanteig; Materials utilitzats, Execucio i
disposicio dels elements constructius i de les
instal-lacions; Verificacions i controls;
Compatibilitat entre els diferents productes,

elements i sistemes constructius

Taller

Quadre general de
contral [3-0]

Control extern
g-z

Autocontrol (g

Autocontral -

Inspeccions {Uc)
Inspeccions (Uc)
Inspeccions (Uc)

Control experimental

Control experimental
Control experimental

CU””{%'_SHEFH Inspeccions {Uc)
Contral experimental
1.- OUADRE GENERAL DE CONTROL
[Q-0] QUADRE GENERAL DE CONTROL
. . . Criteris per a
: 5 3 ? Ok trol .,
Pla: | Cod. Verificaci6 de Parametres d’execucio™: Contro formaciéd do lots
05M2 | LABORATORIS I Declaracfivc')‘d’independéncia signada per Contno
ENTITATS DE ersona fisica ontro i
0 05M9 CONTROL L . R documental Pera cada entitat
Competéncia de ’inspector
coMPROVACIONS | Idoneitat per elaborar elements
O fos | pRESDELS L ;
DEL TALLER Verificacio control de produccid
Memoria de fabricacid
Planols de taller per a cada element de
I’estructura
Control intern de produccié (Autocontrol del
05G1 constructor)
05M1 REVISIO 1 Comprovaci6 del sistema de tragabilitat del Verificacio ‘
O3 | 0sm2 | APROVACIODELA control intern del contingut | Un lot per la totalitat
DOCUMENTACIO DE ; dels de Iestructura i taller
05M3 TALLER Programa d’obra documents
05M9 Procediments escrits de soldadura
Qualificaci6 dels soldadors
Qualificacid del procés de soldadura®*?
Verificacio de registre de fabricacio (per taller
propi de 1’obra)
osy; | conRoLpera | [Q-11INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL | ingpeceis o
0 FABRICACIO DE TALLER (CONSTRUCTOR) c | Criteris segons
TALLER ontro amet
05M2 [Q-2] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN | documental parametre
Memoria de muntatge
Planols de muntatge
05yl REVISIO | Procediments escrits de soldadura o
APROVACIO DE LA lificacié dels soldad Verificacio A
0 05M3 DOCUMENTACIO DE Qualificacid dels soldadors del contingut | Un lot per la totalitat
MUNTATGEEN | (yyalificacié del procés de soldadura®P) dels de estructura
05M9 OBRA documents
Control intern del muntador (autocontrol del
constructor)
Documentaci6 del subministrament
CONTROL DEL [Q-3] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL | [pepeceis Coiteris seons
K | 0sv4 MUNTATGE EN MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 1S seg
OBRA Control parametre
[Q-4] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN documental
PCQ/PQ 0511 4/4/2024
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‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal

(EXP) Qualificacio del procediment de soldadura: Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de

control:

Si el plec de condicions técniques aixi ho indica, es procedira a la qualificacio del procediment de soldadura per
mitja d’assaigs d’acord amb UNE EN ISO 15614-1

Per a processos automatics amb xapes que porten incorporada la imprimaci6 de taller i per a soldadura amb
penetraci6 profunda realitzada en una sola passada és obligatoria la citada qualificacié mitjangant assaig previ a la
produccio.

En el cas de xapes amb imprimacié deuen realitzar-se amb el major espessor de capa acceptat.
Si un procediment qualificat mitjancant assaig no ha estat utilitzat durant un periode superior a tres anys haura de
procedir-se a inspeccionar una mostra a escala real d’una prova de produccio per acceptar aquest procediment.

Quan s’utilitzin eléctrodes de gran penetraci6 o quan es facin soldadures per ambdues cares sense presa d’arrel
s’haura d’assajar una proveta mitjancant assaig destructiu cada sis mesos a més del preceptiu assaig de
qualificaci6 del procediment.

Les qualificacions que s’hagin de realitzar seran efectuades per I’entitat de control de qualitat que dugui a terme el
control extern. Aquesta entitat certificara per escrit que amb les qualificacions queden coberts tots els processos
de soldadura a efectuar en I’obra en concret.

En cas d’espessors d’ala superiors a 30mm, es qualificara també el procediment de soldadura en angle ales-anima
i d’unié de platabandes de manera que s’asseguri que no existeix excessiva aportacio de calor que baixi les
caracteristiques de resiliéncia de la zona soldada, material base i zona de transicid, pre-escalfant si és necessari.

2.- ESOUEMES DE CONTROL (lots i inspeccions)

2.1.- TALLER
CONTROL DE LA FABRICACIO DE TALLER
[Q-1] AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR
Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control Criteris per a formacié de lots
O 05M4 | Uc1 - CONTROL DE LA GESTIO D'APLECS Per elements verticals:
- R - Bigues i pilars corresponents a
D 05M4 Uc2 - REVISIO DE PLANOLS DE TALLER Control de [a 500 m2 de superfl'cie (maXIm dos
o lantes
O 05M4 | Uc3 - MANIPULACIO DELS PRODUCTES D'ACER EN TALLER |  fabricacié de taller ,%e, eleznents horitzontals:
Uc4 - ASSEMBLATGE D'ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA : B.'gt”es' elements f“pezrgg'a'sz Id
O 05M4 | COMPROVACIO DE FIXACIONS MECANIQUES | orjats corresponents a m=de
SOLDADURES planta
CONTROL DE LA FABRICACIO DE TALLER
[Q-2] CONTROL EXTERN
(Direcci6 Facultativa que pot comptar amb 1’assisténcia técnica d’una entitat de control de qualitat)
Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control Criteris per a formaci6 de lots
| 05M5 | Uc1 - CONTROL DE LA GESTIO D’APLECS Per elements verticals:
_ A - Bigues i pilars corresponents a
0O 05M5 | Uc2 - REVISIO DE PLANOLS DE TALLER Contral de 500 m? de superficie (méxim dos
i , L plantes)
O 05M5 _| Uc3 - MANIPULACIO DELS PRODUCTES DACER EN TALLER | fabricacio de taller | p=0 22/ 0 W
Uc4 - ASSEMBLATGE D'ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA ; Bigues, elements S“pezrgg'ali 11
(| 05M5 | COMPROVACIO DE FIXACIONS MECANIQUES | orjats corresponents a m=de
SOLDADURES planta
PCQ/PQ 0511 4/4/2024 Pag.4 de 12
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal | | Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |
2.2.- OBRA CONTROL EN TALLER
UC3 - MANIPULACIO DELS PRODUCTES D’ACER O Control Normal O Control Intens
CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA Pla COd. | VerlﬁcaCIO de Parametres: Autocontrol Extern Autocontrol Extern
[Q-3] AUTOCONTROL DEL MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 05G2 - 05M2 Preparaci6 del material:
Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control Criteris per a formaci6 de lots - - Red(recat 5 1
- TallE&P) 1 1
O 05M4 | Uc1 - CONTROL DE LA GESTIO D'APLECS Per elements verticals: - Conformacié
0 05M4 | Uc2 - REVISIO DE PLANOLS DE TALLER - Bigues i pilars corresponents a - Perforacio®*®)
Muntatge de 500 m? de superficie (maxim dos Grandaria de les unitats d’inspeccio™:
U 05P4 | Uc5 — REPLANTEIG | GEOMETRIA lestructura a I'obra | Plantes) ) Conjunt de productes manipulats en una jornada
Uc6 — FORMIGONAT DELS FONAMENTS Per elements horitzontals:
U 05P4 - Bigues, elements superficials i
Uc7 - MUNTATGE D'ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA forjats corresponents a 250 m? de
O 05P4 | COMPROVACIO DE FIXACIONS MECANIQUES | planta
SOLDADURES
CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA (EXP) Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de control:
., . [Q-4] CO,NT,RQL EXTERN , . . Control de les operacions de tall
(Direcci6 Facultativa que pot comptar amb 1’assisténcia técnica d’una entitat de control de qualitat)
Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control Criteris per a formacié de lots lots N""I’;: overes Especificacions sobre la provetes Dimensions
! 05MS | Uct - CONTROL DE LA GESTIO D'APLECS Per elements verticals: 1 Ut Tall recte de ’element de major gruix
O 05M5 | Uc2 - REVISIO DE PLANOLS DE TALLER - Bigues i pilars corresponents a Un lot d ]
O 05P5 | UcS - REPLANTEIG | GEOMETRIA Muntatge de gg%trz;de superficie (maxim dos ti;usodl’js;risjts 1 Ut Tall recte de |’element de menor gruix Dimens{ons de les provetes que
Iestructura a 'obra i . llar i per a cad 1 UL Tall en angle entrant amb radi minim d’acord i sobre permetin talls de com a minim
Ucé — FORMIGONAT DELS FONAMENTS Per elements horitzontals: fallar i per a cada ) . 200mm de longitud
O 05P5 - Bigues, elements superficials i material un element de gruix representatiu
_ , forjats corresponents a 250 m? de . .
Uc7 - MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA
0 05P5 | COMPROVACIO DE FIXACIONS MECANIQUES | planta 1 Ut Tall corb sobre un element de gruix representatiu
SOLDADURES
Control de les operacions de perforacio
. lots N""”-ef ’l‘;:etes Especificacions sobre la provetes Criteris acceptacio
3.- FREQUENCIES DE LES INSPECCIONS I COMPROVACIONS EXPERIMENTALS L
Es mesurara el diametre dels forats en cada
CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA Un l"td pera Les provetes hauran de cobrir els rangs de extrem del gruix del forat fent servir patrons
caaa . . L :
UCI — CONTROL DE LA GESTIO D’APLECS [ Control Normal [ Control Intens procediment de 8 Uts. qualitat dels materials, diametres dels forats (passa no passa):
- = - ., i gruixos del material P P N
Pla: |Cod. |Verificacio de Parametres: Autocontrol | Extern | Autocontrol Extern perforacio & El Valogo’:’r’g;;z;”n]; i”; akllez ZZ)!Z ancies
05M2 | SISTEMA DE GESTIO D'APLECS
0 05M2 | MARCAT, MANIPULACIO | EMMAGATZEMATGE Totalitat 1 Totalitat 3
05MB | TRAGABILITAT

Grandaria de les unitats d’inspecci6o™:
Aplec ordenat per material, forma de subministrament, fabricador i partida subministrada, si escau

CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA

UC2 — REVISIO DE PLANOLS DE TALLER O Control Normal

Pla: |Cod. | Verificacio de Parametres:

05G1
05M1 REVISIO DE PLANOLS DE TALLER

METODE DE MUNTATGE PRELIMINAR

[ Control Intens

Autocontrol Extern Autocontrol Extern

05P1
g

Grandaria de les unitats d’inspeccio™:
Planols corresponents a una remesa d’elements

PCQ/PQ 0511 4/4/2024 Pag.5 de 12 PCQ/PQ 0511 4/4/2024 Pag.6 de 12
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‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref:
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 Autor:

‘ Cristina Bernal

CONTROL EN TALLER

UC4 — ASSEMBLATGE, FIXACIONS I SOLADURES

[ Control Normal

[ Control Intens
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‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal

Pla:

Cod. | Verificaci6 de Parametres:

Autocontrol

Extern

Autocontrol

Extern

05MB Armat en taller:
- Aprovacio6 de la seqliencia d’armat i soldeig presentat
pel constructor a la Direccio Facultativa
- Disposicio i dimensions de cada element segons
planols de taller
- Rectificacio o rebuig de les peces que no permetin
I'acoblament (sense forgar-les).
- Marques d’identificacio i tragabilitat de les peces
preparades
L’autocontrol contindra:
o |dentificacié dels elements
o Situacié dels eixos de simetria
e Situacio de les zones de subjeccio als elements
contigus.
o Paral-lelisme de les ales i platabandes
e Perpendicularitat de ales i animes
o Esbombament, rectitud i planor d’ales i animes
o Contrafletxes

El control del armat es realitzara amb un mostreig cobrint
els seglients percentatges: 100% i 25%, segons es tracti
d’elements principals o secundaris respectivament.

SOLDADURES

05M9 Comprovacions experimentals del
procediment de soldeig:

- Qualificacio6 del procediment de soldeig

- Comprovacio de les peces a unir

05M9 Control de I’execucio de les soldadures:XF)
- Inspeccié visual

- Assaigs no destructius

- Control de les soldadures reparades

05M9 Preparacio i execucio6 de la soldadura:
- Preparacio de vores

- Emmagatzematge de consumibles

- Proteccio contra la intemperie

- Muntatge per la soldadura

- Preescalfament

- Unions temporals

- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura,
connectadors.

- Tractament post-soldadura.

UNIONS CARGOLADES

05MA Control d’unions cargolades®*¥)
- Distancies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores
- Mida dels forats
- Us del cargol
- Us de femelles
- Us de volanderes
- Estreny de cargols sense pretensar
- Estreny de cargols pretesats
- Superficies de contacte en unions resistents al
lliscament
- Fixacions especials: Unions a formigd
- Utilitzacio de cargols especials:
* Cargols de cap avellanat
* Cargols calibrats i bulons
* Cargols d’injeccio

10

20

Grandaria de les unitats d’'inspeccié™:
Conjunt d’elements acoblats en una jornada
Les inspeccions de les soldadures s’especifiquen en I’apartat de comprovacions experimentals.

PCQ/PQ 0511 4/4/2024

Pag.7 de 12

(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar

Les Inspeccions d’autocontrol com del control extern hauran de ser realitzades per un inspector de soldadura de
nivell 2, conforme a la norma UNE 14618 o per qualsevol altra persona amb les suficient qualificacié técnica que
sigui autoritzada per la direcci6 facultativa. La Direcci6 Facultativa podra exigir la certificacio de l'inspector de

soldadura

Qualsevol assaig es realitzara una vegada transcorregudes 16 hores des de la deposicié del cordo, (40 hores si hi
ha risc de fissures en fred, en particular: Materials d’espessor superior a 40mm; acers de qualitat superior a S355;
cordons molt embridats; acers de resisténcia a la corrosié millorada.

Autocontrol de les soldadures (taller)

Inspeccio visual

quatre cantonades.

Detall d’inspeccio Freqiiéncia Criteris d’acceptacio
classe Nivell de qualitat
Existencia i situacio de tots els I Nivell D
cordons
Inspeccio conforme a UNE EN 2 Nivell C, en general, i nivell D per defectes de mossegada
970 (5011,5012), solapament (506), encebament de l’arc (601) i xuclet
de crater obert (2025)
Zones d’encebament i 3 Nivell B
tancament
Inspeccio de forma i superficie 4 Nivell B
dels cordons:
~En el cas de seccions 100% dels defecte Limit del defecte
circulars, a les parts centrals cordons Mossegada (s011i5012) No permesa
del talo i dels flancs. Excés de gruix (02 <Zmm
- En el cas de seccions Angle de sobregruix (503 <165°
quadrades o rectangulars: a les Porus intern o bufament <0,1 del gruix de gola; max.2mm

(2011.a2014)

Inclusio solida (300 Ample inferior a 0,1 del gruix de gola;

max. lmm
Llargada inferior al gruix de gola;
max. 10mm.
Manca d’alineacio (s07) <0,05t; max.2mm
Xuclet d’arrel (515 No permes

Si en el transcurs de la inspeccid visual es detectés algun defecte, aquest sera corregit conforme als

segiients criteris:

Descripcio del defecte

Correccio

Fissures

Sanejat de les fissures i nou cordo

Porus i desbordaments

Soldar de nou després de sanejar amb arc-aire. Longitud
minima de sanejat 40mm

mossegades

Sanejat i posterior diposit de material d’aportacio, longitud
minima de sanejat 40mm

Concavitats i convexitats no previstes

Esmolada

Altres defectes: Entalles i estries superficials amb
posterior diposit de material: esquerdes de limit
d’aportacio, etc.

Esmolada o sanejament per arc-aire.
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| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal | | Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal ‘
CONTROL EN OBRA
Autocontrol de les soldadures (taller)
UCS5 — REPLANTEIG I GEOMETRIA X Control Normal [ Control Intens
P . ) . . (1) - = =
Freqiiéncia d’assaigs no destructius Pla: |Cod. | Verificacio de Parametres: Autocontrol | Extern Autocontrol Extern
Assaigs no . Classe d’execucio Replanteie i eeometria
destructius® Tipus de soldadura P £le
O403 02 05P1 Condicions de I’emplacament:
) . - 4 1
- a topall K20.8 100% 50% X Compliment dels requisits de seguretat 1 1
Liquids penetrants (LP) sotmesos a 05PB S :
uports:
. <k< 9 9 T .
UNE EN 1289 tensions de 0,3<k<0.8 0% 20% - Posici0, i alineacions
traccio - - > — -
K <03 10% 5% Grandaria de les unitats d’inspeccié””: Nivell o planta a executar
[ Particules magnétiques Cor: dons I 10% 59
(PM) UNE EN 1290 deforga | alopall solmesosa 0 0 CONTROL EN OBRA
tensions de compressio
[ vitrasons (US) UNE EN . 20% 10% UC6 — FORMIGONAT DELS FONAMENTS * [ Control Normal [ Control Intens
1714 en angle () () - = -
o Pla: |Cod. |Verificacié de Parametres: Autocontrol | Extern | Autocontrol Extern
longitudinals 10% 5%
Radiografies (RX) UNE ; 0sPB ici Svi
EI;]!/ 125 ]7g fres (RY) dUnlllons Rigiditzadors, corretges, 59 Condicions prévies
/ 0
etligal | erc. O 95PB | Condicions del material de reblert 2 1 3 2
K: Coeficient d utilitzacio . .
fi 95PB | Condicions del formigonat
(1) En el cas de detectar-se soldadure}s no'accep.tables, s’incrementar.é la freqiiencia de conFrol sobre lgs soldaduyes d"zriquest sqldador. . ) Grandaria de les unitats d’in speccio'**: Formig6 abocat en una jornada
En <?l cas que un terg dels soldadors tlngun{ un _1ncrement en gl seu n1\_/e11 de control s’haura de comunicar a la direcci6 facultativa perque augmenti (*) Aquestes inspeccions son les indicades pel control dels parametres indicats a I'EAE, Art.78.3.2. A més d’aquestes inspeccions, s hauran de realitzar les indicades a
el nivell de control extern dut a terme per 1’entitat de control i prengui les mesures oportunes. la instruccié EHE.
Les soldadures no admissibles detectades hauran de reparar-se, i no solament aquestes, sin6 les que anteriorment s’haguessin considerat defectes
issibles.
admissibles CONTROL EN OBRA
(2)Les radiografies podran substituir-se per ultrasons en soldadures de dificil accés i si ho indica la Direccio facultativa.
Els procediments LP i PM son intercanviables, sent preferible la realitzacié d’aquest ultim UC7 — MUNTATGE, FIXACIONS I SOLADURES [J Control Normal O Control Intens
En tots els punts on existeixin creus de cordons de §oldadura es realitzara una radiografia addicional. o Pla: |Cod. | Verificacid de Parametres: Autocontrol Extern Autocontrol Extern
En general, PM o LP d’un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle, que comprendra els extrems (inicis i finals) de cordons. e Y 1 - -
En general, RX i US de les soldadures a topall, tant en xapes en continuacié com d’unions en T, quan aquestes siguin a topall. 05PC | Aprovaci6 seqiiéncia d’armat i soldeig
O 05PC | Armat previ
9 o q 05P8 | Verificacio de els tolerancies de muntatge
Resultat del control Criteri acceptacio o rebuig £
SOLDADURES
162 Seran admissibles 05M9 Comprovacions experimentals del procediment de soldeig:
. . . ., I . ., - Qualificacié del procediment de soldeig
Assaig no destructiu: | Classificacio segons S'aixecaran per pr OCFle a la seva nova execucio - Comprovacié de les peces a unir
Radiografies (RX) UNE EN 12517 3465 Excepcionalment, les qualificades amb 3 es podran admetre en 05M9 Control de I'execucié de les soldadures:x?)
’ funcio de 'amplitud del defecte, posicio i caracteristiques de - Inspecci6 visual
la unio, sol-licitacions, etc ) éssa|gs no destructius
- Control de les soldadures reparades
L . O 05M9 Preparacio6 i execucié de la soldadura:
es deformacions provocades per les soldadures seran - Preparacio de vores
Deformacions corregides per calor, no adoptant en cap cas temperatures - Emmagatzematge de consumibles
d’escalfament superiors a 900°C - Protecci6 contra la intempérie
- Muntatge per la soldadura
- Preescalfament
. . . . - Unions temporals 10 2 20 4
(EXP) Unions cargolades: Comprovacions experimentals a realitzar - Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, connectadors.
- Tractament post-soldadura.
Autocontrol del constructor UNIONS CARGOLADES
Verificacio Freqiiéncia Criteris acceptacio / rebuig 05MA  Control d’unions cargolades/®®
- Distancies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores
S’estrenyeran fins a la condicio de contacte ajustat dels components al - Mida dels forats
Elements voltant de la zona de cada cargol. - BS gelfcargﬁl
principals Cargols Es admissible folgances locals de 2mm separades de la zona on es disposen ) Uz dZ vec:;;i dzsres
(Bigues, 100% | sense els cargols. O - Estreny de cargols sense pretensar
pilars, xapes, pretesar Quan se superin el limit de folgan¢a de 2mm o menys, si aixi ho indica el plec - Estreny de cargols pretesats ) _
etc.) de prescripcions técniques particulars poden interposar-se tascons o folres, o - Superficies de contacte en unions resistents al lliscament
Parell bé oal fi de pinta abastant al | - Flggmonls especials: Un|on§ a formigd
’ arell ¢ galgues en forma de pinta abastant als cargols - Utilitzacié de cargols especials:
d’estrenyi . . .. L. X * Cargols de cap avellanat
Elements La folgan¢a maxima entre superficies de contacte esta limitada a Imm. Si * Cargols calibrats i bolons
secundaris aquest valor es superat fins a 2mm en ambients corrosius i 4mm en ambients * Cargols d'injeccio
(Rigiditzaators, 259 Cargols interiors, cap la possibilitat d utilitzar sistemes d’ajustament a base de folres. Grandaria de les unitats d inspeccié™- Conjunt d’clements acoblats on una jornada
triangulacions pretesats | Tret d’indicacio en contra del plec de prescripcions particulars, l’esfor¢ de
secundaries, pretesat que s haura d’obtenir en [’espiga del cargol es el 70% de la ** En cas d’obres d’enginyeria de petita importancia, aixi com en obres d’edificacio sense especial complexitat estructural (formades per bigues,
etc.) resisténcia a traccid del cargol multiplicada per I'rea resistent pilars i forjats convencionals no pretensados, amb [lums de fins a 6m i un nombre de nivells de forjat no superior a set), la direccio facultativa podra
optar per augmentar al doble les grandaries maximes de la unitat d’inspeccio indicats
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref:

\ Beg 03

 Autor:

| Cristina Bernal |

(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar

Per les soldadures realitzades a I’obra, s’aplicaran els mateixos criteris que a les soldadures de taller. Es
consideraran només diferents les freqiiencies dels assaigs no destructius, per als quals s’aplicaran els indicats

a continuacio:

Autocontrol de les soldadures (obra)

Freqiiéncia d’assaigs no destructius

Assaigs no . Classe d’execucio
destructius Tipus de soldadura .
O4i3 02
a topall K>0,8 100% 100%
Liquids penetrants sotmesos a
(LP) UNE EN 1289 tensions de 1_0:3<k<0,8 100% 50%
fraccio | g <03 20% 10%
Particules Cordons
magnétiques (PM) de forca | @ topall s;tmesos a 20% 10%
UNE EN 1290 tensions de compressié
Ultrasons (US)
UNE EN 1714 en angle 20% 10%
longitudinals 20% 10%
Radiografies (RX) Unions .
UNE EN 12517 de ligat Rttgzdltzadors, corretges, 59
etc.

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s estableixen)

Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? ST []
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora?

SI [
SI

PCO/PQ 0511
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| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal ‘

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat 1 aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

ESTRUCTURA METALICA ACABADA

Pla: Cod Verificacions i/o proves* Control Criteris per a
. . formacio de lots

0511 Inspecci6 final d’obra**
X Organoléptic Cada planta.

* Unitats de verificacions i/o proves per cada lot.
** Obligatoria per a estructures classe 4 o 3. En aquests caso ses redactara un document “memoria de construccio” o

“informe fi d’obra”(EAE,Art.94).

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacié de gesti6 de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Comentaris:
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| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

06 ESTRUCTURES DE FABRICA
0612 ESTRUCTURA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

(2]
. [0
T &
= c| @ 3| = 5
o o° © w| B ® 2 o g g 2
4] © - = - =
2| g Element 5 |w|g|E g g| 2 g 8 2 g =
-— (=4 c »
s| 8l 2|28 |E|& I I [
B S22 g 2| § Zl o o 2 T =
g o 8| s| €| 3 vl g 5 B 3| .
E S5l eS8 |88 | %5 &35 33
S| Bl E| 2| g2 S| 5 sl z| 2| 5§ Bl 3| 2
o S 5| 8| 5|0 | 8 o Wl @ © S
<= o = = £ ) - o | 2
ol S ©| g| ©| © o °| o < o ©| ® 3| ©
S 25| 5SS ol El 5 g g 5 & 2 S E S
2 o3| o|l&s|c| &3 & X g g 8 £ & 5 &
S| ol 2| o| 8| S| 5| 9| & O o & 8 o B 2 S
Ll Olwlolclx| o w O T| = « O] |l A <
K | 0612 FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE
CIMENT
X Per categoria d'execucio A: .
BLOC DE FORMIGO D’ARIDS DENS I
D) ] 0622 1 eycers IIIIIIIIIIIIIIIII
X Peces de categoria I
X Peces de categoria II
X Per categoria d'execucié A
X Per categoria d'execucidé A i B
O
< | 0623 BLOC DE FORMIGO CEL:-LULAR
CURAT EN AUTOCLAU
X Peces de categoria I
X Per categoria d'execucié A
X Per categoria d'execucid A i B

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies

Documents per la recepcio dels PEIS: . obligatoris |||‘|||‘||||‘|m
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Pla
Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant

Etiquetat, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
iAvaluacio técnica europea
Altres

Documentacié téecnica

Segell, marca conformitat
CCRR

Homologacié

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacié
Certif. d’ origen s/especif. tecniques
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d’ idoneitat tecnica

063

MATERIAL D'UNIO

0634

MORTER PER AL RAM DE PALETA

Per morters industrials, per ram de
paleta, dissenyats

Per morters industrials, per ram de
paleta, prescrits.

Per categoria d'execucid A:

Per categoria d'execucié B:

XXX XK KKK

0637

SORRA

X

Arids i fillers, de matéries naturals,
artificials o reciclats, per morters per
ram de paleta, paviments,
revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentacid, reparacions i
pastes

0638

CIMENT

Ciment de ram de paleta per morter
de col-locacié de maons, blocs,
arrebossats i enlluits

Ciment comu per morters

Ciment del ram de paleta blanc

0639

CAL

Calgs per la construccid

063C

ADDITIUS PER MORTERS DEL RAM
DE PALETA

065

ELEMENTS ESPECIALS PER A
ESTRUCTURES

0652

ELEMENTS DE REFORC

Reforg de junta horitzontal de malla
d'acer per fabriques del ram de
paleta.

Llindes per fabriques del ram de
paleta.

X X X O9K|IX|XO|X|XK X K

Tirants, fleixos de tensio,
abracadores i escaires per fabriques
del ram de paleta.

Documents per la recepcio dels PEIS: ! obligatoris

PCO/PQ 0612
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| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
- (si s 'estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATEEB:

- Abans del subministrament del PEiS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministres dels PEiS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepci6 dels PEiS. Gestié dels subministres.

- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de 1’Execucid de I’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Criteris per a
formacio de lots

Pla: Cod. Verificacid de Parametres d’execucio* Control

06U1 CONSIDERACIONS PREVIES ABANS DE

L’EXECUCIO Organoléptic realitzat
. pel técnic
06U2 | DISPOSICIO DE PECES documentalment
06U3 | DISPOSICIO DE MATERIAL D'UNIO Segd?gjeiitg%‘_’”a
06U4 | DIMENSIONS Categories A i B:
i - Visita d'inspeccioé - Cada planta
06U5 | JUNTES DE DILATACIO, DESOLIDARITZACIO diaria a I'obra i control P
i supervisio - Cada 100m?

06U6 | TRAVA
o6U7 | RESOLUCIO DE FORATS

continuada per part
del Constructor

Minim per totes les
Categories
d’Execuci6: Una
inspeccio per lot

06U8 CONSIDERACIONS ANTIHUMITAT

06U9 CONDICIONS D’ACABAMENT

Oo0oooOooQ@.@O|d

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificaci6 de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? ~ SI [] NO

|

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

. . . Criteri per a formaci6
Pla: | Cod. Verificacions i/0 proves* Control %e Tt
X 06U1 | ESTRUCTURA DE BLOCS DE FORMIGO | Inspeccio al final d'obra abans - Cada planta
del certificat final. - Cada 100m?2
[l

* Veerificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s estableixen)

Consideracions en la recepcid de 1I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? ST [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

OO0

Comentaris:
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| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 07 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

14 PAVIMENTS
14E1 VORERA

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

N ()
4 'g 3 o 2
B g 2 £ §
[0} O g ..g o)
| B 5 2| 5| 8 5 B | B 5
| © Element 3 .|w|lg|ElE g| E ag | 29 2
© s &%l ® 8| |5] & |88 | g 5 &
3 2 2 8| 2| w 3| E zl 2@ g = 8
gl 8 ®| 5| «| S <= 8 =l 8le gl -
c o © £ c No) x £l g 3 S
El ¥l | @ | © B @ ol ol sl@ 5| B ©
S © g| 2| 4|2 8| ¢ 5 ol | 8 o o
EIE S ol c| *® i @ Sl 2| £l° ol ©| <
® = | 5| 8|2 c £ o Wl 9l S w2
o S & s| g|© o 5 o <| ofo G| 3| ©
S Tl o| 5| S| 8| o E| = ¥ B = 2k o £ ¢
%) © > = = = o| = [0 X £ [$) ® = © = =
5 8 28|83 58| & 9 g & 88 2 Z Z
Ll Olwlol |l x| o]l ol O T| = o <
0 | 14E2 |FORMIGO BASE
[0 | 143 |PECES PREFABRICADES
X Vorades prefabricades de formigo
X Llamborda de formigd
X Rigoles i panots prefabricats de
formigd
0 Vorades de pedra natural per Us com
paviment exterior
D 14E4 CIMENT
Ciment de ram de paleta per morter
X de col-locacié de maons, blocs,
arrebossats i enlluits
X Ciment comu per morters
145 |SORRA
Arids i fillers, de matéries naturals,
artificials o reciclats, per a morters
< per al ram de paleta, paviments,
revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentacid, reparacions i
pastes
14g6 |MORTER
X Morters per al ram de paleta prescrits
%4 Morters per al ram de paleta
dissenyats
X Calgs per a la construccio
O
Documents per la recepcio dels PEIS: . obligatoris |||‘|||‘||||‘||“ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
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| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 07 | Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:

- (si s 'estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execucié de I’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls;, Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

: o 9 oz Criteris de
Pla: Cod. Verificacio de Parametres d’execucio*® Control )
formacio de lots
0 |PE-14Dz | CONDICIONS PREVIES
X PE-14DZ ESTAT DEL SUPORT
m PE-14DZ REPLANTEIG
[0 |PE-14pz |DISPOSICIO DELS ELEMENTS, GRUIXOS Congrol organoléptic: | 4 500 m?
20% de I'execucio
O |Pe-14Dz [JUNTES
[0 |PE-14Dz |ALINIACIONS I PENDENTS
O |PE-

* Unitats d’inspeccio per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepci6 de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacio de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.

[ ] - Verificacions de Entitat de Control de 1’Edificacié.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

[

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref': ‘ Beg 07

l Autor:

| Cristina Bernal

|

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: | Cod. Verificacions i/o proves* Control

Criteris de formacio
de lots

PA-14E1 VORERA

tolerancies EHE Annex 11)

Organoleptic del paviment acabat::
X pendents, juntes, planor (aplicacio de

- Cada 200 m?

| PA-

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s 'estableixen)

Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

OO0

Comentaris:
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\ Ref.: | Beg 03 l Autor: \ Cristina Bernal \

13 ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
13B1 FALS SOSTRE

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacid

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

Assaigs s/norma s/especificacié
Certif. d origen s/especif.

[técniques
Fitxa caracteristiques técniques

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant
Etiquetat, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
Avaluacio técnica europea
Documentacié técnica

Segell, marca conformitat
Homologacié

Marca AENOR "N"

Distintius de qualitat voluntaris
IAvaluacions d’

Altres
CCRR

13B1 |FALS SOSTRE

Sostres suspesos (Kits)

13B2 |ESTRUCTURA DE SUSTENTACIO

Perfils metal-lics per a particions,
murs i sostres en plaques de guix
laminat.

13B3 |SISTEMA DE FIXACIO

Adhesius a base de guix per plafons
de guix

Adhesius a base de guix per a
aillament térmic-acustic de plafons
de composit i plaques de guix

13B4 |ELEMENT DE CUBRICIO

Plafons compostos lleugers
autoportants per a Us com envans i
sostres

Peces de guix per a sostres suspesos.

Plaques de guix laminat. Cartro-guix
per a sostres, envans i revestiments

Materials en guix fibrds

Plaques d’escaiola per a sostres

Plaques de guix laminat de
processament secundari. Cartré-guix
per sostres, envans i revestiments

13B |ELEMENTS COMPLEMENTARIS

Motllures de guix prefabricades

Material de juntes per a planxes de
guix laminat. Cartré-guix per a
sostres, envans i revestiments

O O ool ob0 | 0000 X |0 X | ¥O X | OXKKX

voluntaris

Documents per la recepcio dels PEiS: .I obligatoris m“ml““““

Altres per verificar el compliment d’exigencies
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| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitaci6 | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s ‘estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATEEB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I’Execucié de 1’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions segilients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i demés controls;, Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: | Cod Verificacio de Parametres o Criteri de formacié
) ) d’execucio* de lots

O PE-13Bz | CONDICIONS PREVIES Control oot

- ontrol organoléptic:
X PE-138z | ESTRUCTURA DE SUSTENTACIO Estat del suport, estructura

P io, t t
K |PE-138z | FIXACIO DEL FALS SOSTRE g:;fggﬁgjgia;i‘gme” S
PE-13B7 COL-LOCACIQ/EXECUCIO DE L'ELEMENT resolucio de juntes, o - Cada planta
O g DE CUBRICIO gruixos de guarnits (sostres
continus)...

X PE-138z | ASPECTE ACABAT Un control cada 20m? (no
0 PE- menys d'un per local)

* Unitats d’inspeccio per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcid de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacio de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [ NO
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

OO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitaci6 ' Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

0 ] 0 Criteris de formacio
Pla: | Cod. Verificacions i/o proves™® Control de lots
X PA-13B1 ASPECTE ACABAT inspeccio visual: planor, | - Cada planta.
nivell, aspecte.
PA-
O Control del 100% dels
fals sostres
* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificaci6 de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [[] NO []
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Comentaris:
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08 COBERTES
0831 TERRAT

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

Fulls de subministrament, etiquetat.
Garantia del fabricant

Etiquetat, marcatge CE

Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
Avaluacio tecnica europea
Documentacié tecnica

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d’ origen s/especif. tecniques
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d’

Altres
CCRR

0832 BARRERA DE VAPOR

Lamines flexibles PVC i cautxu
barrera de vapor

Lamines bituminoses amb armadura
per al control del vapor d'aigua

PENDENTS

0833

AILLAMENT TERMIC

XX |O|O|O

08E1

Productes manufacturats d'escuma
rigida de poliureta, amb o sense
cares rigides o flexibles o
| revestiments i amb o sense reforg
integral, utilitzats com aillament
termic d'edificis. El poliureta (PUR)
inclou també el poliisocianurato (PIR)
Productes manufacturats de llana
mineral, amb o sense revestiment,
O utilitzats com aillament térmic
d'edificis. Fabricats com feltres,
mantes, plafons o planxes.
Productes manufacturats de poliestire
expandit amb o sense revestiment,
O utilitzats com aillament térmic
d'edificis. Fabricats com planxes,
rotllos o altres articles preformats.
Productes manufacturats d'escuma
de poliestire extruit, amb o sense
revestiment, utilitzats com aillament
X termic d'edificis. Fabricats com
planxes, disponibles amb cantells
especials i tractaments de la
superficie
Productes manufacturats d'escuma
0 fenolica, amb o sense revestiment.
Per I'aillament térmic d'edificis.
Fabricat com planxes i laminats
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| Ref.: \ Beg 03

| Autor:

‘ Cristina Bernal

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant
Etiquetat, marcatge CE

Productes manufacturats de vidre
cel-lular, amb o sense revestiment.
Per I'aillament térmic d'edificis.
Fabricat com a planxes

Productes manufacturats de fusta
mineral, amb o sense revestiment.
Per I'aillament térmic d'edificis.
Fabricat com plafons o planxes

Productes manufacturats de perlita
expandida, amb o sense revestiment
o recobriment. Per I'aillament termic
d'edificis. Fabricat com planxes o
aillament multicapa

Productes manufacturats de suro
expandit, amb o sense revestiment o
recobriment. Per |'aillament térmic
d'edificis. Fabricat com granulat de
suro. Subministrat com planxes
sense recobriments

Aillants térmics d'aplicacié per
I'edificaci6. Productes “in-situ”
d’afegit lleuger d’argila expandida
alleugerida.

Aillants térmics d'aplicacié per a
I'edificaci6. Productes in-situ formats
per perlita expandida. Part 1:
Especificacio de recepcié de
productes d'adhesius i segellants,
abans de la seva instal-lacié

Aillants térmics d'aplicacio per
I’edificacié. Productes in-situ formats
per vermiculita exfoliada. Part 1:
Especificacio de recepcié de
productes d'adhesius i segellants,
abans de la seva instal-lacid

Sistemes d'escuma rigida de
poliureta (PUR) (poliol + isocianat)
per la seva aplicaci6 in situ, per
projeccio; procediment de recepcio
d'escumes de poliureta produides in
situ

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

IAvaluacio técnica europea

Altres

Documentacio técnica

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacié

Marca AENOR "N"

ssaigs s/norma s/especificacio

Certif. d’ origen s/especif. técniques

Fitxa caracteristiques técniques

idoneitat técnica

Distintius de qualitat voluntaris

lAvaluacions d’

Sistemes d'escuma rigida de
poliureta (PUR) (poliol + isocianat)
per la seva aplicacio in situ, per
projeccio; procediment d'aplicacio

Productes manufacturats de fibra de
fusta, amb o sense revestiment o
recobriment. Per |'aillament térmic
d'edificis. Fabricats com rotllos,
mantes, feltres, planxes o plafons
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| Ref.: \ Beg 03 | Autor: \ Cristina Bernal \

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref.: \ Beg 03 | Autor: \ Cristina Bernal \
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0] | 0s36 |CAPA DE REGULARITZACIO, CAPES 0 | o830 |PROTECCIO PESADA
DE MORTER
Morters industrials, per al ram de 1 | 083a |PAVIMENT
paleta dissenyats -
Morters industrials, per al rem de | Vorr_::des de ped_ra natural per us com
X - paviment exterior
plaeta, prescrits - 0
Ciment comu per morters 0 Rajoles de pedra natural per Uus com
X P paviment exterior
Arids i fillers, de matéries naturals, Rajoles prefabricades de‘for_migé per
artificials o reciclats, per morters per X us extern en zones de transit de
¢ ram de paleta, paviments, vianants i vehicles, us intern i en
revestiments interiors, arrebossats cobertes
exteriors, fonamentacid, reparacions i O Rajoles de terratzo per Us exterior.
pastes i _ i
Ciment de ram de paleta per morter Rajoles ceramiques fabricades per
de col-locacié de maons, blocs, eXtr.u5|o o] prem;at per Us en
arrebossats i enlluits X paviments interiors i exteriors, per
Ciment comu per morters zones de vianants i vehicles, i zones
subjectes a reglamentacio de
Calgs per construccié substancies perilloses.
Productes de pedra natural. Rajoles
O
O | 0837 CAPES SEPARADORES per paviments i escales.
0 Llambordes de pedra natural per Us
% Geoteéxtils i productes relacionats, per com paviment.
us separador 0 Llambordes d’argila cuita
] | 0s3s |SISTEMA IMPERMEABILITZANT
- - — — 0 Llambordes de formigd.
Sistemes d'impermeabilitzacio de
| cobertes mitjancant membranes 0
fixades mecanicament
0 Lamina de polietilé clorat o
clorosulfonat B ) ) ) ) ) ) o
Lamina flexible de plastic i Documents per la recepcio dels PEIS: obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
0 elastomers
0 Elastomers: Etilé Propilé Dié (EPDM)
O Elastomers: Cautxt de Cloropré (CR)
X Lamines bituminoses amb armadura Wmnlllllml
Sistemes d'impermeabilitzacio de
O cobertes mitjancant aplicacié de
productes liquids
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| Projecte: | Projecte basic i exccutiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:

- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATEEB:

- Abans del subministrament del PEiS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEiS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I’Execucio de I’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions,; Verificacions i controls;, Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

2 a5 \ o Criteris per
Pla: Cod. | Verificacio de Parametres d’execucio*® Control s p
formacio de lots
O 083Z | CONDICIONS PREVIES
O 083z | DISPOSICIO DE BARRERA DE VAPOR
. Control organoléptic
O 083Z | FORMACIO DE PENDENTS
Minim tres inspeccions
O 083Z | SISTEMA IMPERMEABILITZANT durant 'execucié dels ,
O 083z | DISPOSICIO D’AILLAMENT TERMIC treballs o les - cada 500 m
indicades en el Plec de
| 0832 CAPES SEPARADORES Prescripcions del
| projecte
O 083z | CAPES DE PROTECCIO
O

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)

Consideracions en la recepcio de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacié de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? St [ No [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [ NO []
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T tocon CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i exccutiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

Pla: | Cod. Verificacions i/o Control Criteris per a formacié
proves* de lots
O PA-0831 TERRAT Inspeccid final del 100% del terrat acabat - Cada 500 m?

Estanquitat de la coberta mitjangant assaig | - La totalitat del terrat
per inundacio o aspersié (NO obligatori) 5
- Cada 2000 m

Un assaigs minim, o cada 2000 m?

*Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [ ] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

|

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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= Arqitochsn Tecnica PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T Barcalons: CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

13 ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
1311 ENRAJOLAT

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives,
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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0 | 1312 MATERIALS DE FIXACIO DE LES
RAJOLES
X Adhesius per rajoles ceramiques
< Rajoles ceramiques fabricades per
extrusié o premsat
X MATERIAL PER LES JUNTES
O
Documents per la recepcio dels PEIS: ! obligatoris |||‘|||‘||||‘||“ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:
- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direccid de I’Execucié de 1’Obra.

- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si 1’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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=== Arpitechrn Tecrica PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T Borczions. CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Criteris per a

: 1 10 3 > 10%*: Control .
Pla: Cod. | Verificacié de Parametres d’execucido®: formacié de lots
PE-131z | CONDICIONS PREVIES
PE-131z | ESTAT DEL SUPORT Organoléptic:
p ” Consolidacio, neteja i
PE-131z | APLICACIO DEL SISTEMA D'UNIO humitat del suport,

Cada 30 m?, perd no

aplicacié del morter o

[ |

pe-131z | DISPOSICIO DE LES RAJOLES adhesiu, aspecte de menys d’un per local
PLOM, PLANOR rajoles, juntes, planor i
PE-1312 ressalts entre peces.
O |PE-

* Unitats d’inspecci6 per cada lot.

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcié de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacid.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

O
Z
o)
Oadd

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

. . . Criteris per a
. = ntrol >
Pla: | Cod. Verificacions i/o proves Contro formacié de lots
X PA-1311 ENRAJOLATS Organoléptic: - Per local
Planor , ressalts entre - Per habitatge.
O |PA- peces, juntes

* Unitat de verificacions i proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

PCO/PQ 1311 4/4/2024 Pag.2 de 3



A cateb A cateb

== Amitectss Tecnica PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PBOC]::S CONSTRUCTIU = Anqitecua Tocnica PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T Buarcolors: CARACTERISTIQUES I REQUISITS T Barcolona CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal | | Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal \
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars [ PROCESCONSTRUCTIU - UNITATD'OBRA |
- (si s estableixen) 13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
Consideracions en la recepcid de ’obra acabada (CTE Art.7.3.): 1331 ARREBOSSAT

[] - Certificaci6 de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.
[ - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio. . RECEPCIODEPESS ]
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
(*) Definicio suficient en projecte per la recepcio.

Qa4

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

Fulls de subministrament, etiquetat.
Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d origen s/especif.

tecniques
Fitxa caracteristiques técniques

Garantia del fabricant
Etiquetat, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
IAvaluacio técnica europea
Documentacio técnica
Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d’

Altres
CCRR

1331 ARREBOSSAT

Acabat exterior impermeable a
I'aigua
MORTER PER L'ARREBOSSAT

1333

Morters per ram de paleta per
arrebossats i enlluits
Ciment comuU per morters

X X|OIX|O

Arids i fillers, de matéries naturals,
artificials o reciclats, per morters per
ram de paleta, paviments,
revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentacid, reparacions i
pastes

Ciment de ram de paleta per morter
de col-locacié de maons, blocs,
arrebossats i enlluits

Ciment comu per morters

X

Calgs per construccio

Additius per morters per ram de
paleta

Pigments per acolorir productes de
construccio fabricats a base de
ciment i cal

O X XK X

voluntaris

Documents per la recepcio dels PEIS: ! obligatoris I||‘|||||||‘||“

Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Prescripcions sobre el control de recepcio:
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= Nepiochm Tocica PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU A m PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T Borvolons CARACTERISTIQUES I REQUISITS T beolna CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i exccutiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal | | Projecte: | Projecte basic i exccutiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Preseripeions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:  UNITATDOBRAACABADA

- (si s 'estableixen)

Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcié del CAATB: Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
. b
- Abans del subministrament del PEIS: - Unitatd Obre_l acabada
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics. - Part de la unitat d’obra acabada
- Durant els subministraments dels PEIS.: Criteri i o d
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control nterts perlgtsormacm ¢
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. X |[PA-1331 | ARREBOSSAT Acboct bat o - cada 100m? en paraments
. Specle acabat, planor, i

Activitats de I’empresa Constructora: O A P aniitat verticals.
- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels subministraments. - cada 50m? en sostres.
- Ll}'urament d’aquests docurpents a la Direccid .de I’Execuci6 de 1’Obra. . . * \erificacions i/o proves per lot
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

‘ . . ’ .
Persona fisica responsable per part de la Constructora: Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
Sr./a.: Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s estableixen)

[ UEXECUCIO DE LUNITATDELOBRA | Consideracions ¢n Ia recepei6 de l'obra acabada (CTE Art.7.3.)
[] - Certificacio de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicié dels [ - Verificacions de | Entitat de Control de I'Edificacio.
elements constructius i de les installacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els Coqs1derac1?ns,sobre I Alutolcontrol de la ?Constructora —~ —~
diferents productes, elements i sistemes constructius - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora’ SI NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [ NO []
Verificacio de Parametres s Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Pla: | Cod. s ., Control Freqiiéncia P
d’execucio:
CONDICIONS PREVIES
0 PE-1334 Estat del suport: Neteja i
ESTAT DEL SUPORT rau d’humitat
0 PE-1334 - 9 Comentaris:
0 |PE-1334 |PREPARACIO DEL MORTER
[0 |PE-1334 |MESTRES - cada 100m? en paraments
P verticals.
APLICACIO DEL MORTER
O PE-1334 Dosificacio, espessors, - cada 50m? en sostres.
| PE-1334 GRUIX I PLANOR acabat
0 |pE133s |COL-LOCACIO D'ARMADURA
O |Pe

* Unitats d’inspeccio per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificacié de gesti6 de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[ ] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T tocon CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

13 ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
1371 REVESTIMENT FLEXIBLE

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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0 | 1371 REVESTIMENT FLEXIBLE
%4 Acabat exterior impermeable a
I'aigua
O | 1374 MATERIAL DE REVESTIMENT
Revestiments decoratius per parets:
[ | 1374 |revestiments en forma de rotllos i
panells
O
Documents per la recepcio dels PEiS: . obligatoris |||‘|||‘|||“|||“ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
Prescripcions sobre el control de recepcio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:
- (si s 'estableixen)
Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de I’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execucié de I’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T tocon CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i demés controls;, Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Verificacio de Parametres iteri
Pla: | Cod. , o Control Criteris de
d’execucio® formacio de lots

[l PE-137Z CONDICIONS PREVIES Estat del parament. Replanteig, sistema
adherent. Verificacié segons projecte i
O PE-137Z ESTAT DEL SUPORT - documentacio del fabricant:
O PE-137z | SISTEMA/MATERIAL DE FIXACIO | 20% dels paraments - Cada planta
- Cada habitatge
O PE-137Z EIIE%IEOS'IS'LC\:/IIE?\I'II?EL MATERIAL DEL Col-locacio del material de revestiment. Control 9
d’aspecte i estabilitat :
O PE-137z | PLANOR 20% dels paraments

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacié de gesti6 de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[ ] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacié.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [[] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Verificacions i/o Criteris de formaci6
Pla: | Cod. " Control
proves de lots
PA-1371 Inspeccio final: Control d’aspecte, defectes | - Cada planta
X REVESTIMENT FLEXIBLE d’adhesid, alineacions, plecs, borses,...: )
100% dels revestiments - Cada habitatge

* Veerificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

[

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T tocon CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

13 ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
1391 PINTURA

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives,
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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O |1391 |PINTURA
%4 Acabat exterior impermeable a
I'aigua
Documents per la recepcio dels PEiS: . obligatoris |||‘|||‘|||“|||“ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:
- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiliéncies del control de Recepcid del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacioé de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execuci6 de I’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T tocon CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i demés controls;, Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Verificacio de Parametres Criteris de
Pla: | Cod. , ., Control ”
d’execucio* formacio de lots
O PE-139z | CONDICIONS PREVIES
0 PE-139Z ESTAT DEL SUPORT Verificacio del tipus de pintura,
O PE-139Z PREPARACIO DE LA PINTURA temps de secat, rendiment,
" a_specte, colo_r....,_gstat del suport, - Cada planta

n PE-139z | APLICACIO DE LA PINTURA sistema d’aplicacio.
O PE-139Z | ASPECTE ACABAT Control del 20% de I'execucié
[l PE-

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[ ] - Verificacions de Entitat de Control de 1’Edificacié.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

[

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Verificacions 1/0 Criteris de

Pla: | Cod. proves* Control formacié de lots

X PA-139Z PINTURES Verificacio de gruixos de proteccid sobre elements

metal-lics mitjangant aparell magneétic o micrometre.
jang P 9 - Un lot per cada

0 Per proteccions ignifugues: Les establertes a I'apartat 23 | tipus d’element
intat

Per proteccions anticorrosives sobre elements metal-lics: P

sol«licitud de certificat de I'aplicador, dels gruixos aplicats.

* Veerificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de ’obra acabada:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificaci6 de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

PCO/PQ 1391 4/4/2024
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T Ampitecium Tecnica

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal ‘

14 PAVIMENTS
1421 SUBASES I RECRESCUDES

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

e @ @©
P © ol o 2
© © S| = §
© o 5 s 8
w| B ; 1ElE 5 |5 5 3
3
—_ B=3 o o = ) Qo 5| ©
o 8 Element ® = dla 2 e g| E %"8’_ =gl Z
5 S| 2| 3 = 5 L] o w® §
® ® ) - o) o) = O _ Lo ©
IR S| £ 2 o | 2 2| 8
gl 5 8|lsle| g |[2] 8 x| 85 | B § -
HE IR IR 9| @ ol Bl ES | 5 B ©
gl g g| °| 4| @ S| © 3 o= 2 o o
> y c| = ] ol Z| £lo o| ©| <
ol O |8 0 | & o Wl @ © S
ol €| 0| ] R S| € sy S e ) )
o S © @ (3] o (0] o < nfo 8 ®© S| ©
S £l 9| 5| S| S E| = x| B o o 5 ®
= S| 53| 5 23 o 8§ sk g S| S
» of 3| 5 c | = o| 2 O ¥ c <] = = o = =
= £ T 9| 2| ® 2] © o2 5 255 x| B ©
S| o 5| o @| > =| o o O o S alo g =2 2 >
Ll olmlol |l x| ol o O T S <O0L | O <
TOT-U NATURAL
X | 0422
X | 0423 TOT-U ARTIFICIAL
Documents per la recepcio dels PEIS: . obligatoris |||’|||||||’|||’ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I’Execucio de I’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions,; Verificacions i demés controls;, Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
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A cmb PROGRAMA DE CONTROL DE,QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T o o CARACTERISTIQUES I REQUISITS
| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 03 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘
Verificaci6 de Parametres iteri i6
Pla: Cod. , are Control Criteris de formacio
d’execucid de lots
n PE-142Z EE:SIIL\IL&L'IASQMPACTACIO DE Organoléptic - Cada 500 m?
_ . , i i _ 2
PE-142Z | {UMECTACIO T COMPACTACIO DE LA | AASSaigs de densitat - gzgg tSOOnOgrg i
O CAPA DE SUBBASE 5 determinacions d’humitat i
densitat
PE-142Z Control organoléptic - Cada 500m?,
- Cada t d
O GRUIX DE LES TONGADES Verificacié del 50% de les ada tongada
tongades
[l PE-

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? sI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

[

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

. . . Criteris de formacio
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control de lots
0 PA-1421 SUBBASES | RECRESCUDES Organoléptic Superficie total
executada

* Veerificacions i/o proves d’execucio

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacié de gesti6 de la qualitat de 1’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [[] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

W[

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T tocon CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 03 | Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

15 ELEMENTS PRACTICABLES
1511 FINESTRES I BALCONERES

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives,
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

i) o 8
] (3] Qo @l =
5 © 3=l 5
© — =i gl 8| 0
©| O & 2|1 8| 3 I s6 | 8 5| =
ol © Element B 4|2 5|€S s| E ap |29 2
© g §la| sl gl3 |5 & IEREEE
§ Yeleld g |§ ¢ EREEE:
Qo Y— o = = e
E o S|e[S|8] |8 s o EEb|E 30
g o €| 2| ¢g| @ & 2 S = 26 gl 8 2
al Ol 2| 2| &§| © | g s 0| B o 8 ol 5
o S & 8| o © [} E_ S < op O ® 3| ©
o E 9| 5| S| S| o & 3F x o g Stz S ES
K%) ©| 3 = = = ol 2 [4] 4 = O ®©F 2l © 5| =
S sl 2| 8| 3| S| &8 & o 5 sl 8ol B 2 S
Ll olw|lolelx| S|a Ol T S|l<p@li|alg
[ 11511 [FINESTRA
Finestres exteriors sense caracter de
O resisténcia al foc i/o control de fuites de
fum.
X | 1521 BALCONERA
Portes peatonals exteriors sense
X caracter de resisténcia al foc i/o control
de fuites de fum.
01| 154 TRACTAME]\ITS SUPERFICIALS DE
PROTECCIO
[ | 1541 |]ANODITZAT
[ | 1542 |LACAT
[ | 1543 |GALVANITZAT
[ | 1544 PROTECCIO DE LA FUSTA
[ | 1551 PRE-MARC
X [15G3|PROTECCIONS SOLARS
X [15M1|PERSIANES .
Documents per la recepcio dels PEIS: . obligatoris I||‘|||‘||||‘||“ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
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T ek PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

CARACTERISTIQUES I REQUISITS
‘ Ref.: ‘ Beg 03 | Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Ref: ‘ Beg 03 ‘ Autor:

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Cristina Bernal ‘ | Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Cristina Bernal ‘

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
. elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
he) (] . .o .
£ S gl 2 § diferents productes, elements i sistemes constructius
@ o T
© © 2 8 8 8 5 | 5 5| % Finestres:
ol o Element 3 | E £ £ g |29 2 ] : ok —
(&) g E 5 8 5 8p | 8 = 2 . Verificacio de Criteris de
B 2 5 © i z| % |3 £ =2 Hee | Gl Par3 d’ i0* Control formaci6 de lots
= 5 S ) S > 8 =l:\: g 3 B g = arametres d’execuclio
g 3 8 o =2 s 8 o Ol 5 |8 o a Preparacio del forat
7 o g = g 1 g § Gl SP ol 8 o8 dimensions dintre de tolerancies
8 % g é 5 R = ” % i _& b % sl 28 0 PE-15Y1 PREPARACIO DEL FORAT control qe guerxeses, fixacio, planor i desquadri
@ of 5| £ g Wl opd g @ £ ol mE | o S 2 de precércols
5 8 & 8 3§ E =p© g S 9 g 23 2 2l z Fixacio de la finestra
- = L =L control de fixaci6 del marc
15P1|VIDRES . Numero de fixacions i disposicié d’aquestes
[0 |PE-15Y1 |FIXACIO DE LA FUSTERIA | p 0 e o i - Cada planta
o Vidre de silicat sodocalcic. : p Dimensions de/'unta Segellat perimetral
PE-15y2 | PROCES D’AILLAMENT Junta, segetiat p
| \Vidre per I'edificacié. Vidre de capa. O TERMIC I ACUSTIC
D \Vidre borosilicatat. D PE-15Y3 ACABAT DE LA FUSTERIA Proteccio de la fusteria
| \Vitroceramiques. O PE-
0 \Vidre de silicat sodocalcic .
termoendurit. Persianes
0 Vidre de silicat sodocalcic de Criteris de formaci6
seguretat temprat termicament. Pla: | Cod. Verificaci6 de Parametres d’execucio: Control de 1
O Vidre de silicat sodocalcic endurit ¢ lots
quimicament. O |pesmz | PREPARACIO DEL FORAT
\Vidre borosilicatat de seguretat
| A FIXACIO
temprat térmicament. O |PE-15MZ ] Organoléptic - Cada planta
; - CONDICIONS TERMIQUES, ACUSTIQUES
Vidre aillant. - 4 !
X O |PETSMZ | SeGELLATS
| \Vidre aillant antibala o antlexp‘losm Proteccions solars:
0 Productes de vidre de silicat basic
alcalinoterri. . y 9 5 ., Criteris de formacio
- Vidre de seguretat silicat sodocalaic Pla: Cod. Verificacid de Parametres d’execucio: Control de lots
temprat en calent. .
- FIXACIO - )
= Vidre laminat de seguretat. [l PE-15GZ Organoleptic Cada planta
0 Vidre de seguretat de silicat * Unitats d’inspeccio per lot
alcalitérric endurit en calent. . ’ .y
Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
[ [ Sy
Documents per la recepcio dels PEIS: obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies Consideracions en la recepci() de I’obra executada (CTE Al't73)
Prescripcions sobre el control de recepcio: ] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
— — _ . [] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
PI‘C.SC’I‘IpCIOI.lS establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars: Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- (i s estableixen) i : - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? st [] No []
Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATB: - S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [[] NO []
- Abans del subministrament del PEIS: - Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI ] No [
Documents d’orig.en.; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits técnics. Persona responsable de autocontrol: Sr./a:
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de I’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I’Execucio de I’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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A cawb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

T oo e CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

. . Criteri de
Verificacions ;
Pla: Cod. y * Control formacio
1/0 proves de lots
PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:
X Funcionament de la fusteria
Control per tipus de finestra, en el 20% de les finestres
PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEL:
Prova d’escorrentia:
. ) . . . - Cada
O Control per tipus de finestra, i segons proteccié davant la pluja: 10% de planta
les finestres col-locades en el pla exterior de fagana o finestres que la
proteccid sigui inferior al 1/3 de la distancia de I'ampit a la proteccio
(criteri de finestra no protegida segons UNE 85.220)
= PA-15M1 PERSIANES PROVA DE SERVEI:
Prova de funcionament del tipu20% de les persianes
PA-15G1 PROTECCIONS | PROVA DE SERVEI:
X SOLARS ) ) .
Prova de funcionament del tipu20% de les proteccions solars
* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcié de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificacié de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? ST 1 NO [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte

: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref.: ‘ Beg 03 | Autor: ‘ Cristina Bernal

15

ELEMENTS PRACTICABLES
1531 PORTES

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives,

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

idoneitat técnica

ssaigs s/norma s/especificacio
oTTgCTToToopToTTT

egell, marca conformitat

Instruccions, inf. seguretat
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

Garantia del fabricant
Etiquetat, marcatge CE
Declaracié de prestacions
JAvaluacio técnica europea
Altres

Documentacié técnica
CCRR

Homologacié

Marca AENOR "N"
tecniques

JAvaluacions d’

1531

PORTA

Portes peatonals exteriors sense
caracter de resisténcia al foc i/o control
de fuites de fum.

1534

FERRAMENTA

154

TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIO

1541

IANODITZAT

1542

LACAT

1543

GALVANITZAT

1544

PROTECCIO DE LA FUSTA

1551

PRE-MARC

15P1

IVIDRES

Vidre de silicat sodocalcic.

\Vidre per I'edificacié. Vidre de capa.

\Vidre borosilicatat.

Vitroceramiques.

\Vidre de silicat sodocalcic termoendurit.

Vidre de silicat sodocalcic de seguretat
temprat térmicament.

\Vidre de silicat sodocalcic endurit
quimicament.

\Vidre borosilicatat de seguretat temprat
térmicament.

Vidre aillant.

Vidre aillant antibala o antiexplosid

Productes de vidre de silicat basic
alcalinoterri.

\Vidre de seguretat silicat sodocalcic
temprat en calent.

\Vidre laminat de seguretat.

O X O|OOO0OO|O| 00000 RO OOO0OOO X (K

Vidre de seguretat de silicat alcalitérric
endurit en calent..

Documents per la recepcio dels PEIS: . obligatoris

PCO/PQ 1531

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
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A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T tocon CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 03 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘
Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcié dels PEIS. Gestio dels subministraments.

- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I’Execucio de 1’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions,; Verificacions i demés controls;, Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Verificacid de
Pla: Cod. Parametres Control
d’execucio®

Criteris de
formacio de lots

PE-1521 dimensions dintre de tolerancies, control de
guerxeses, fixacid, planor i desquadri de

precércols

PREPARACIO DEL FORAT

X

PE-15Z1 | FIXACIO DE LA FUSTERIA control de fixacié del marc, Numero de fixacions i
disposicié d’aquestes

i - Cada plant
PROCES D’AILLAMENT ada planta

TERMIC I ACUSTIC Dimensions de junta, segellat perimetral
PE-15z3 | ACABAT

O | PE-

* Unitats d’inspecci6 per lot

PE-15Z2

X O X

Prescripcions sobre el control de ’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [ ] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO

a0

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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A cawb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
Arpiechm Teonica .
I Barcelonds CARACTERISTIQUES I REQUISITS
| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal ‘

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Verificacions i/0

Pla: | Cod. * Control Criteris de formaci6 de lots
proves
Prova de servei:
< PA-1531 | PROVES DE Funcionament de les portes - Cada tipus de porta
FUNCIONAMENT Control del 20% de les portes
O |pa

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepci6 de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[ ] - Certificacio de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [[] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [ NO

OO0

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

PCQ/PQ_1531 4/4/2024 Pag.3 de 3



A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T tocon CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

16 ELEMENTS DE PROTECCIO I SENYALITZACIO
1611 BARANES

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives,
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

Assaigs s/norma s/especificacio
ertif. d” origen s/especif.

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant
Etiquetat, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
Avaluacio técnica europea
Documentacié técnica

Segell, marca conformitat
Marca AENOR "N"

tecniques

Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

Homologacio
Avaluacions d’

Altres
CCRR

1611 BARANES

Baranes prefabricades

Productes llargs y plans, laminats en
calent, (funcié estructural)

Alumini i els seus aliatges (funcié
estructural)

Fustes de seccions rectangular
(funcié estructural)

Vidre, per baranes amb vidre

XXX XXX O

1641 |ANCORATGES

Ancoratges metal-lics per a formigé.

Ancoratges d'expansié o per

soscavat. Per a elements estructurals

0 carregues pesades.

Ancoratges metal-lics per a formigé.

X Ancoratges quimics. Per a elements

estructurals o carregues pesades.

Ancoratges metal-lics per formigo,

amb aplicacions no estructurals. Per

carregues lleugeres.

154 TRACTAME!\ITS SUPERFICIALS DE
PROTECCIO

1541 |ANODIZAT

X

1542 |LACAT

1543 |GALVANITZAT

1544 | TRACTAMENT DE LA FUSTA

Oooo0oo0d X

1545 |PINTURES

Documents per la recepcio dels PEiS: . obligatoris |||‘|||‘|||“|||“ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
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A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T tocon CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccid de I’Execucio de 1’Obra.

- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si 1’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i demés controls;, Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: |Cod. Verificacid de Parametres Criteris de
., Control .,
d’execucio*® formacio de lots

Verificacié del compliment de les mesures de

PE-1671 | pROTECCI® DE DESNIVELLS: iai
seguretat exigides

X MESURES DE SEGURETAT
Control del 100% de les baranes

PE-161Z | COMPLIMENT DE LES MESURES | Verificacié del compliment de les mesures de

X DE SEGURETAT EN EL DISSENY | seguretat en el disseny
DE LA BARANA Control per tipus de barana - Un lot per planta
PE-161Z | COL-LOCACIO / EXECUCIO DE | Fixaci6 de la barana
X LA BARANA

Control del 25% de les baranes

PE-

= PROTECCIO DE LA BARANA Verificacio del grau de proteccié a I'exterior.

Control del 25% de la barana

* Unitats d’inspeccio per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s estableixen)

Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [1] NO [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [ NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [[] NO []
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T tocon CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Verificacions i/o Criteri de
: . Control .,
Pla Cod proves* formacio de lots
2 PA-1611 BARANA Resisténcia”) Per tipus de
Si la DF considera necessari la realitzacié d’'una prova barana

* Veerificacions i/o proves per lot
- (*) En cas de dubtes sobre la resisténcia de la barana
Resistencia de la barana d’acord a ’apartat 3.2.1. del DB SE-AE 3.2: (segons DB SUA-1 3.2.2)
Categoria d’us C5, for¢a horitzontal 3, 0 kN/m.
Categoria d’us C3, C4, E F, for¢a horitzontal 1,6 kN/m.

Resta de casos, for¢a horitzontal 0,8 kN/m.

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)

Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacié de gesti6 de la qualitat de 1’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [[] NO
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO

([

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
Arqitockum Tacrica CARACTERISTIQUES I REQUISITS

A
T

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal ‘

17 INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT
1741 DRENATGE

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. I origen s/especif.

[tecniques
Fitxa caracteristiques técniques

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant
Etiquetat, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
Avaluacio técnica europea
Documentacié técnica

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d’

Altres
CCRR

0| 174 DRENATGES

1741 | CAPES FILTRANTS

Geotextils i productes relacionats, per

a Us en fonaments, moviment de

terres i estructures de contencid

Geoteéxtil per sistemes de drenatge

X (D), filtracio (F), o separacio (S),
amb les seglients combinacions (D),

(F), (F+D), (F+S+D), (F+S)

00 | 1744 CAMBRA DE BOMBEIG

O

lZI
CANALS T CANONADES DE

O | 1745 | prenATGE

Canals de desguas de formigo de

polimers y PVC per a recogida

O d'aiglies superficials en zones de

trafic de persones i/o vehicles, y els

seus elements (reixes, tapes)

Tubs, juntes i accessoris de

%4 fibrociment amb (AT) o sense (NT)
amiant destinades a clavegueram,

sanejament i drenatge.

Canaletes de desguas de formigd,

polimer y PVC per a la recollida

X d'aiglies superficials en zones de

trafic de persones i/o vehicles, i els

seus elements (reixetes, tapes)

voluntaris

Documents per la recepcio dels PEIS: . obligatoris |||‘|||||||‘||“

Altres per verificar el compliment d’exigencies
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ki CARACTERISTIQUES I REQUISITS

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal

Garantia
o | conformitat a
Norma producte

Documentacio del
marcatge CE

Element

Pla
Cod.

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. I origen s/especif.

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant
Declaracié de conformitat
Certificat © CE”

Control produccié fabrica
/Addicional a efiqueta

L cE

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"
tecniques

DITE
Altres
CCRR

Fitxa caracteristiques técniques

Distintius de qualitat voluntaris
idoneitat técnica

IAvaluacions d’

O] | 1745 |JUNTES ELASTOMERIQUES

Juntes elastomériques de cautxu
vulcanitzat (amb o sense copolimer
< de isopre-isobutile) per a

canalitzacions d'aigua i drenatge, per
a subministrament d'aigua potable
calenta (WA, WB i WE).

Juntes elastomériques
termoplastiques amb estanquitat en
X unions de canonades per a transport i
drenatge d'aigua no destinada al
consum huma.

Juntes elastomériques
termoplastiques de material cel-lular
¢ de cautxt vulcanitzat com
estanquitat en unions de canonades
per a transport i drenatge d'aigua no
destinada al consum huma.

Juntes elastomériques de poliureta
emmotllat com estanquitat en unions
X de canonades per a transport i
drenatge d'aigua no destinada al
consum huma.

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:

- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiliéncies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I’Execuci6 de I’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

PCO/PQ 1741 4/4/2024
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

A
T

Arquitechum Thenica
Barcelona

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacié | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal ‘

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i demés controls;, Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: | Cod. | Verificacié de Parametres d’execucio® Control Crltenzgioft:mmé
X |PE-175 DISPOSICIO DE CAPES FILTRANTS
X |PE-175 DISPOSICIO DE CAPES DE DRENATGE Organoleptic
O |Pet7s |EXECUCIO DE CAMBRES DE BOMBEIG | gonyrol del 50% de | o dromatee
0 |Pe-175 | EQUIPS DE BOMBEIG I'execucio
O | PE-

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcio de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificaci6 de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [ NO

OO0

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: Cod.
O | PA-1741

Verificacions i/o proves* Control Criteris de formaci6 de lots

DRENATGE

Proves de servei - Cada instal-lacié de drenatge

* Veerificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [ NO

a0

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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T s m' TBcnk PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacid ‘ Ref.: ‘ Beg 03 ‘ Autor: | Cristina Bernal |

20 - INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA,
ENLLUMENAT
201- INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
2011- BAIXA TENSIO

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

Fulls de subministra, etiquetat.
Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d” origen s/especif.

tecniques
Fitxa caracteristiques técniques

Garantia del fabricant
Declaracié de conformitat
Certificat “ CE”

Control produccié fabrica
DITE

Altres

[Addicional a etiqueta
e

Segell, marca conformitat
CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d’

MATERIALS PER A XARXES AERIES
206 |PER A DISTRIBUCIO EN BAIXA
TENSIO

2061 | CONDUCTORS

Conductors aillats

Conductors despullats de coure

N XX O O

Conductors despullats d'alumini

Conductors despullats d'alumini-acer,
alumini homogeni i alumini comprimit
destinats a linees de transport i
distribucié d'energia eléctrica

2062 |CABLES

X

d

Cables formats per conductors aillats
amb polietilé reticulat (XLPE), en
feix, a espiral visible, per a xarxes
aéries.

Cables per a xarxes subterranies.

X

2063 |TUBS RIGIDS

Tubs rigids per a escomeses aeries
posades sobre facanes
2064 |CANALS

Canals per a escomeses aéries

posades sobre facanes

207 PRODUCTES EQlJIPS I SISTEMES DE
LA INSTAL:LACIO

2071 |CAIXES GENERALS DE PROTECCIO

Caixes generals de proteccio

XX ODOXOKXK|OKX

Grau d'inflamabilitat de les caixes
generals de proteccid

||||‘|||’||||‘|||| voluntaris

Documents per la recepcio dels PEIS: . obligatoris Altres per verificar el compliment d’exigencies
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

\ Ref.: \ Beg 03 \ Autor: | Cristina Bernal |

Pla

Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

idoneitat técnica

IAssaigs s/norma s/especificacio
Certif. d origen s/especif.

[técniques
Fitxa caracteristiques técniques

Garantia del fabricant
Declaracié de conformitat
Certificat “ CE”

Control produccié fabrica
DITE

Altres

/Addicional a efiqueta
=

Segell, marca conformitat
CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"
Distintius de qualitat voluntaris
IAvaluacions d’

2072

CAIXES DE PROTECCIO I MESURA

Caixes de proteccié i mesura

Grau d'inflamabilitat de les caixes de
proteccid i mesura

2073

CABLES

X OX|KHO

Cables no propagadors d'incendi i
amb emissié de fums i opacitat
reduida

X

Cables no propagadors d'incendi i
amb emissi6 de fums i opacitat
reduida, per a DERIVACIONS
INDIVIDUALS

Cables no propagadors d'incendi i
amb emissi6 de fums i opacitat
reduida, amb aillament de mescles
termostables

Cables no propagadors d'incendi i
amb emissio de fums i opacitat
reduida, amb aillament de mescles
termoplastiques

Cables per a locals amb risc d'incendi
o explosio, amb aillament mineral i
coberta metal-lica

Cables per a locals amb risc d'incendi
o explosio, cables armats amb filferro
d'acer galvanitzat i amb coberta
externa no metal-lica

Cables per a locals amb risc d'incendi
o explosio, cables per alimentar
equips portatils o mobils, amb
coberta de policloropré

Cables flexibles exteriors per a
serveis mobils, amb coberta de
policloropeno

Cables flexibles exteriors per a
serveis mobils, per a instal-lacions
temporals d'obres, amb coberta de
policloropeno

Cables flexibles interiors per a serveis
mobils, per a instal-lacions temporals
d'obres

Documents per la recepcio dels PEIS: . obligatoris

PCO/2011
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CARACTERISTIQUES I REQUISITS

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

‘ Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref:

\ Beg 03

\ Autor:

| Cristina Bernal

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentacio del
marcatge CE

conformitat a

Garantia

Norma producte

Garantia del fabricant
Declaracié de conformitat
Control produccié fabrica

Certificat © CE”
DITE

Altres

JAddicional a etiqueta

=

Segell, marca conformitat

Homologacio

CCRR

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacio
Certif. d origen s/especif.

tecniques

Fitxa caracteristiques técniques

Distintius de qualitat voluntaris
idoneitat técnica

IAvaluacions d’

2074

ELEMENTS DE CONDUCCIO

Elements de conduccié de cables no
propagadors de la flama

Tubs rigids

Canals

Tubs corbables

Tubs flexibles

Sistemes de tubs soterrats

Canalitzacio eléctrica prefabricada

Canalitzacio instal-lacions interiors

Canalitzacio electrica prefabricada
per il-luminacié

Tubs per a instal:lacions en obres

2075

CAIXES DE REGISTRE

Caixes de registre

2076

CONDUCTORS

Conductors de coure per a
instal-lacions de presa a terra

2077

ACCESSORIS

Borns de connexidé per a Us domestic
0 analeg

Proteccions

Equips eléectrics, electronics,
telefonics o de telecomunicacio
incorporat en una cabina o banyera

Interruptors

Connectors

Aparells en les instal-lacions d'obres

Transformadors de seguretat per a
"Molt baixa tensio"

Clavilles per a la connexio dels
receptors a les bases de presa de
corrent de la instal-lacié d'alimentacio

Clavilles per als receptors no
destinats a Us en vivendes

Condensadors

OXX| X |IOXNIKX| X |KNX|O)XK|OQKDODXKKKXKXKKXKKXKKXKX X|O

Documents per la recepcio dels PEIS: - obligatoris

PCO/2011

voluntaris

4/4/2024
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CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s 'estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcio del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepci6 dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execucié de I’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig, Materials utilitzats;, Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i demés controls;, Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pz s Verificacio de Parametres d’execucid* Control Gl dekf;(t);'macié =
X | PE-20W1 | CAIXA GENERAL DE PORTECCIO
[0 |PE-20w2 | POLSADOR
O | PE-20Ww3 | BRUNZIDOR
X | PE-20w4 |INTERRUPTOR
O | PE-20W5 | CONMUTADOR
X | PE-20W6 | BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS
0 | PE-20Ww7 | BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS
0 | PE-20W8 | DERIVACIO INDIVIDUAL
O | PE-20Ww9 | INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA Organoléptic
, Control del 100% de | ~ " 1Ot Per les zones
[l | PE-20WA | QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIO les instal-lacions comuns
O |PE-20WB | INSTAL-LACIO INTERIOR °°mi‘;2tsai| _f::i/gg:’ les| - Uzr‘o':;spg;ifl‘;tg:;es
00 | PE-20WC | XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT privades
XI | PE-20WD | CAIXA DE DERIVACIO
0 | PE-20WE | LINIA DE FORCA MOTRIU
O | PE-20WF | LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR
X | PE-20WG | LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D’ESCALES
X | PE-20WH | DERIVACIO D’ENLLUMENAT D’ESCALES
XI | PE-20WI | BARRA DE POSADA A TERRA
[ | PE-20wJ | LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE
FABRICA
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‘ Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 03 ‘ Autor: | Cristina Bernal |
O PE-20WK | LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB
X QUADRE DE PROTECCIO DE LINIES DE FORCA
PE-20WL | MOTRIU
QUADRE GENERAL DE MANDO | PROTECCIO
X PE-20WM | DPENLLUMENAT
X PE-20WN | CANALITZACIO DE SERVEIS
O | PE-

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de ’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacié de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

O

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: | Cod. Verificacions Criteris de
. Control >
i/o proves* formaci6 de lots
X | PA-2011 INSTAL-LACIO | Condicions de seguretat: recepcié per assaig: Continuitat dels

ELECTRICA conductors de proteccid, resisténcia a terra, i sensibilitat del diferencial
- Un lot per les

Control del 100% de les instal-lacions comuns i 50% de les privatives zones comuns
Condicions de funcionament, recepcié per assaig: Tensié en els - Un lot per totes
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau les zones
d'electrificacio, etc. privades

Control del 100% de les instal-lacions comuns i 50% de les privatives

* Veerificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de ’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcid de 1I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[ - Certificacié de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [ NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

[

Persona responsable de ’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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20 - INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA,
ENLLUMENAT
202- CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA
2021- CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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X | 2022 |SISTEMA GENERADOR FOTOVOLTAIC
O | 2023 |INVERSOR
PROTECCIONS | ELEMENTS DE
O | 2024 | e GURETAT
0 | 2025 |ELEMENTS DE MESURA

Documents per la recepcio dels PEiS: obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Prescripcions sobre el control de recepcio:

- Els sistemes portaran el marcatge CE.

Tots els moduls satisfaran les especificacions de la UNE-EN 61215:1997 per a moduls de silici cristal-li, UNE-EN
61646:1997 per a moduls fotovoltaics de capa prima, i estaran certificats per algu laboratori acreditat per les entitats
nacionals d’acreditacio reconegudes per la Xarxa Europea d’Acreditacio (EA) o pel Laboratori d’Energia Solar
Fotovoltaica del Departament d’Energies Renovables del CIEMAT

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de ’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcié dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execucio de I’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: | Cod. Verificacié de Parametres d’execucio: Criteris de formacio
Control de lots
PE-2051 |ESTRUCTURA DE SUPORT
K |PE-20vV1 |SISTEMA GENERADOR FOTOVOLTAIC
K |PE-20vV2 |INVERSOR N
SEo0vs |PROTECCIONS | ELEMENTS DE roancieptic - Un lot per cada
X SEGURETAT Control del 100% instal-lacié
dels PEIS
K |PE-20v4 |ELEMENTS DE MESURA
| PE-

* Unitats d’inspeccio per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

[[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[ - Verificacions de Entitat de Control de 1’Edificacié.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [[] NO

QO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: Cod. Verificacions i/o Control Criteris de formaci6 de
proves* lots

A CONTRIBUCIO Verificacio de les mesures de seguretat i
- funcionament _ i 1acié
X 2021 FOTOVOLTAICA Un lot per cada instal-lacié

Control del 100% de l'instal-lacio

* Veerificacions i/o proves
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Verificacio de [’existencia del pla de manteniment preventiu i pla de vigilancia

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (sis’estableixen)
Consideracions en la recepcio de ’obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? ST [ No O
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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‘ Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 03 ‘ Autor: | Cristina Bernal |

20 - INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA,
ENLLUMENAT
203- ENLLUMENAT
2031- ENLLUMENAT

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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00| 203 ENLLUMENAT
[ | 2031 |INSTAL-LACIONS DE IL-LUMINACIO
07 | 2034 |ENLLUMENAT D'EMERGENCIA
X Lluminaries exteriors
= Lluminaries interiors
X Portalampades interiors
O | 2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Columnes i baculs d'enllumenat
O
d'acer
Columnes i baculs d'enllumenat
O
d'alumini
Columnes i baculs d'enllumenat de
(| barreja de polimers compostos,
reforcats amb fibres
Columnes i baculs d’enllumenat de
O
formigd armat i formigd pretesat
Documents per la recepcio dels PEiS: ! obligatoris ||||‘|||‘||m|| voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
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Prescripcions sobre el control de recepcio:
Ambit d’aplicacié CTE, DB-HE 3, SUA 4.
A la memoria del projecte per cada zona constaran juntament amb els calculs justificatius, almenys:
A) l'index del local (K) utilitzat al calcul,
B) el niimero de punts considerats al projecte,
C) el factor de manteniment (Fm) previst,
D) la luminancia mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda,
E) I'index d’enlluernament unificat (UGR) assolit,
F) els index de rendiment de color (Ra) de les lampades seleccionades,
G) el valor d’eficiencia energética de la instal-lacio (VEEI) resultant del calcul,
H) les potencies dels conjunts, lampada més equip auxiliar
A més, s ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulacié que correspongui.
(**) Es comprovara que les lampades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que acrediti la
seva potencia total

Las llampares, equips auxiliars, lluminaries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la normativa
especifica per cada tipus de material.

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:
(si s estableixen)
Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de I’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I’Execucio de 1’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si 1’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucio® Criteri de formacio
Control
de lots
X |PE203Y  |TipUs
PE-203Y . . )
X DOTACIO / COL-LOCACIO / DISPOSICIO Organoléptic o ;
- 5 - Un lot per cada
K |PE-203Y  |FIXACIO Control del 25% de Zona com
X PE-203Y SISTEMES DE REGULACIO | CONTROL I'enllumenat
X

PE-203Y SISTEMES D’ENCESA | APAGAT

* Unitats d’inspeccio per lot

Prescripcions sobre el control de ’execucio:
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s estableixen)

Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificaci6 de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [[] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [ | NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

[

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: | Cod. Verificacions i/o Criteris de
o Control f 6 de 1
proves ormacio de lots
PA-2034 ENLLUMENAT EN ZONES Nivells minims d’iluminacié en zones de circulacié - Un lot per zona
DE CIRCULACIO Control del 25% de les zones de circulacié de circulacio
PA-2034 ENLLUMENAT EN ZONES Nivells minims d’iluminacié en zones d’emergéencia
D’EMERGENCIA R
Control del 25% de les zones de emergéncia
Grau d’assoliment d’iluminacioé en funcié del temps
transcorregut en zones d’emergéncia - Un lot per zona
d’emergencia
Control del 10% de les zones d’emergéncia
Luminancia en equips, cuadres, instal-lacions manuals
Control del 25% dels equips
X PA-2034 | ENLLUMENAT DE LES II-luminacié de les senyals de seguretat - Un lot per zona
SENYALS DE SEGURETAT Control del 15% de les senyals comu
* Veerificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de ’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
- Esverificara [’existencia del pla de manteniment.
Consideracions en la recepcid de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? ST [ No [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [ NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
Persona responsable de ’autocontrol: Sr./a:
Comentaris:
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21 - INSTAL-LACIONS DE GAS
211- INSTAL-LACIO DE GAS
2111- INSTAL-LACIO DE GAS

Objectiu: Controlar [’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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0l 213 PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES
[ |2131|JUNTES ELASTOMERIQUES
Juntes elastomériques utilitzades en tubs i
X accessoris per a transport de gasos i fluids
hidrocarbonats
2132 | VALVULES
Valvula de connexié de seguretat per a tubs
< flexibles metal-lics, destinats a la unid
d’aparells doméstics que utilitzen combustible
gasosos
Claus d’obturador esféric i de mascle conic,
X accionades manualment, per a instal-lacions de
gas en edificis
7 |2135 SISTEMES DE DETECCIO DE FUGUES
X Sistemes de detecci6 de fugues
Equips per a centres d'emmagatzematge i
distribuci6 d'envasos de GLP amb capacitat des
O de 500 fins a 250.000 [kg]. Emmagatzematge
a l'aire lliure realitzat amb material de classe
A2-s3, dO.
0 Equips per a instal-lacions d'emmagatzematge
de GLP.
< Equips per a Plantes satel-lits de GNL (gas
natural liguat)
0 Equips per a estacions de servei per a vehicles
a gas amb GLP
Documents per la recepcié dels PEiS: ! obligatoris ||||‘||||‘||H||| voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
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Element

Pla
Cod.

idoneitat tecnica

UNTYTIT OTCoP T oI,

Assaigs s/norma s/especificacio

ooTar. o

[técniques
Fitxa caracteristiques técniques

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant
Declaracié de conformitat
Certificat * CE”

Control produccid fabrica
DITE

Altres

L cE

Segell, marca conformitat
CCRR

Homologacié

Marca AENOR "N"

Distintius de qualitat voluntaris
IAvaluacions d’

0 Equips per a estacions de servei per a vehicles
a gas amb GNC (gas natural comprimit)

¢ Equips per a instal-lacions d’envasos de gasos
liguats del petroli (GLP) per a Us propi.

Equips per a instal-lacions receptores de

0 combustibles gasosos, instal-lacions de
calderes a gas per a calefaccié i/o aigua

calenta de poténcia util superior a 70 kW.

Equips per a instal-lacions receptores de

¢ combustibles gasosos, instal-lacions receptores
subministrades per xarxes amb pressio

d’operacié més gran a 5 bar.

Equips per a instal-lacions receptores de

X combustibles gasosos, trams soterrats

d’instal-lacions receptores

[ |2137| CANALITZACIONS

Tubs flexibles no metal-lics, amb armadura i
connexidé mecanica per a unio de recipients de
X GLP a instal:lacions receptores o aparells que
utilitzen combustibles gasosos, de diametre
interior < 6 mm.

Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de

X coure, sense soldadura, per aigua i gas en
aplicacions sanitaries i de calefaccié.

Tubs de polietilé de mitja i alta densitat per a
canalitzacions soterrades de distribuci6 de
combustibles gasosos

Tubs, accessoris i peces especials de fosa
ductil, i les seves unions, per a conduccions de
gas

2138 |INVERSORS

d

Inversors automatics de cabal < 100 [kg/h]
destinats a gas buta, propa i les seves mescles
2139|APARELLS DE GAS

Aparells a gas

Tubs flexibles metal-liques corrugades per a
connexié d'aparells doméstics que utilitzen
combustible gasosos

N KOX|O X

voluntaris

Documents per la recepcio dels PEiS: ! obligatoris ||||‘|||‘||||‘|| Altres per verificar el compliment d’exigencies
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TANCS HORITZONTALS CILINDRICS AERIS D'ACER
FABRICATS EN TALLER, SENSE RECOBRIR, DE
] |213A|PARET SIMPLE O DOBLE PER A
L'EMMAGATZEMATGE DE COMBUSTIBLE LIQUIT I
AIGUA (NO CONSUM HUMA)

Per alimentaci6 de sistemes de

(| calefaccid/refrigeracié d’edificis. No inclou
magatzem substancies perilloses.

Per alimentaci6 de sistemes de
calefaccid/refrigeracié d’edificis. No inclou
magatzem substancies perilloses. Per a
| instal-lacions de
transport/retirada/emmagatzematge de
combustible liquid per a calefaccié/refrigeracio
d’edificis. Amb resisténcia a foc classe Al.
213g | DISPOSITIUS DE PREVENCIO

Dispositius de prevencié del rebosadura per a tancs
estatics de combustibles liquids de petroli
213c |SISTEMES SEPARADORS

Sistemes separadors de liquids lleugers

Oog|o|jo|d

voluntaris

Documents per la recepcio dels PEiS: . obligatoris ||||‘||||‘|||‘||

Altres per verificar el compliment d’exigencies

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s 'estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcio del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepci6 dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execucié de I’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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Objectiu: Les verificacions segilients: Replanteig, Materials utilitzats;, Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i demés controls;, Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Execucio d’instal-lacions de gas natural

Pla:  Cod. Verificacio de Parametres d’execucio* Criteri de formacio de
Control
lots
X PE-21X1 ARQUETA D’ESCOMESA
O PE-21X2 CANALITZACIONS
O PE-21X7 JUNTA AILLANT COL-LOCADA
O o | - Un lot d’escomesa
R rganoléptic
PE-21X8 | FUNDA - Un lot de distribucié
Inspeccio del 100% de ) B
LU |PE-21x9 | TUB FLEXIBLE la instal-lacié - Un lot per instal-lacio
individual
X PE-21XA | CLAU DE PAS
[ PE-21ZB COMPTADOR
O |PE-
Execucio d’instal-lacions de gas ciutat
Pla:  Cod. Verificaci6 de Parametres d’execucid* Criteri de formacio de
Control
lots
| PE-21Z1 ARQUETA D’ESCOMESA
| PE-21Z2 CANALITZACIONS
O |PE-21z4 FUNDA
- Un lot d’escomesa
[l PE-21Z5 CLAU DE PAS Organoléptic
- Un lot de distribucio
O PE-21Z6 PURGADOR Inspecci6 del 100% de
la instal-lacio - Un lot per instal-lacio
individual
O PE-21Z7 COMPTADOR
O PE-21Z8 TUB FLEXIBLE
O |PE-
Execucio per a diposits de combustibles liquids
Pla:  Cod. Verificacié de Parametres d’execucio® Criteri de formaci6 de
Control
lots
| PE-21R1 PERICO PER A BOCA DE CARREGA
O PE-21R2 BOCA DE CARREGA
CUBELL PER A DIPOSIT EXTERIOR DE
O PE-21R3 SUPERFICIE
O PE-21R4 DIPOSITS
. - Un lot d’'escomesa
U |pe21R7 CANALITZACIONS Organoléptic
N N - Un lot de distribucio
[l PE-21RD RESISTENCIA ELECTRICA DE FONS Inspeccio del 100% de
. la instal-lacié - Un lot per instal-lacié
[l PE-21RE VALVULES individual
[l PE-21RI BOTELLA DE TRANQUILITZACIO
O PE-21RJ FILTRE D’OLI
L |PE21RK | BOMBA
O PE-21RL GRUP DE PRESSIO

* Unitats d’inspeccio per lot
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| Projecte: | Projecte basic i exccutiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Prescripcions sobre el control de ’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s estableixen)

Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[1 - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? St [] No [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i1 aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: Cod.  Verificacions i/o proves CONTROL Criteri de formacio
de lots
PA-2111 - Un lot d’'escomesa
| Proves de resistencia i estanquitat _ i ctrib i
< INSTAL-LACIO DE GAS Un lot de distribucié
Control del 100% de la instal-lacié - Un lot per instal-lacié
individual
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* CONTROL Freqiiéncia
PA-2111 - Un lot d’'escomesa
O INSTAL-LACIO PER A DEPOSITS Proves de reslsténcia i estanquitat - Un lot de distribucio
DE COMBUSTIBLES LIQUIDS Control del 100% de la instal-lacio - Un lot per instal-lacio
individual

Prescripcions sobre el control de ’obra acabada:

- 1. PROVES PREVIES: Préviament a la posada en servei de la instal-lacié es realitzaran les proves de resisténcia i
estanquitat previstes en les normes UNE 60310, UNE 60311 i UNE 60312; amb la finalitat de comprovar que la
instal-lacio, els materials i els equips s’ajusten a les prescripcions técniques d’aplicacio, han estat correctament
construits i compleixen els requisits d estanqueitat.
2. POSADA EN SERVEI: Només es podran posar en servei les instal-lacions que hagin superat les proves previes
- Abans de posar en servei una instal-lacio d’envasos de GLP, I’empresa instal-ladora haura de realitzar les segiients
proves:
Canalitzacions: Prova d’estanqueitat a una pressio de 1,5 vegades la pressio d'operacio de la instal-lacio durant 10
minuts amb aire, gas inert o GLP en fase gasosa.
Verificacio de ’estanquitat de les claus i altres elements a la pressio de prova.
Durant la realitzacio de les proves, s’haura de prendre per part de I'empresa instal-ladora totes les precaucions
necessaries, i en particular si es realitzen amb GLP:

- Prohibit fumar.

- Evitar en lo possible [’existéncia de punts d’ignicio.

- Vigilar que no existeixin punts proxims que puguin provocar inflamacions en cas de fuga.

- Evitar zones de possible emborsament de gas en cas de fuga.

- Purgar i bufar les canalitzacions abans d’efectuar una reparacio.
L’empresa instal-ladora, un cop realitzades amb resultat positiu les proves i verificacions especificades, haura
d’emetre el certificat d’instal-lacio.
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| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |
| Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars |
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcid de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):
[ - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [ NO []
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de ’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

PCQ/2111 4/4/2024
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23 - INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO AL FOC
231- INSTAL-LACIO DE PROTECCIO AL FOC
2311- INSTAL-LACIO DE PROTECCIO AL FOC

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

v..su...,,w,lw...
idoneitat técnica

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant
Declaracié de conformitat
Certificat © CE”

(Control produccié fabrica
Segell, marca conformitat
Homologacié

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris
IAvaluacions d’

DITE
Altres

CE
CCRR
[técniques

2341 EXTINTORS PORTATILS

Extintors portatils d'incendis.

2342|BOQUES D'INCENDI

Boques d'incendis amb manegues
semirigides.
Boques d'incendis amb manegues planes.

2343 |SISTEMES DE COMUNICACIO D'ALARMA

Sistemes de comunicacié d'alarma. Alarmes
de fum autonomes.

SISTEMES DE DETECCIO I ALARMA
D'INCENDIS

Detectors de calor. Detectors puntuals

2344

Detectors de fums. Detectors lineals que
utilitzen un feix optic de llum.

Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius
acustics.

Equips de subministrament d'alimentacio.

Detectors de fum. Detectors puntuals que
funcionen segons el principi de llum difusa,
llum transmesa o per ionitzacié.

Detectors de flama. Detectors puntuals.

Polsadors manuals d'alarma.

Seccionadors de curtcircuit.

Dispositius entrada/sortida per al seu Us en
les vies de transmissié dels detectors de foc
i de les alarmes d'incendi.

Detectors d'aspiracio de fums.

Equips de transmissi6 d'alarmes i avisos de
fallada.

Equips de deteccié i mesura de la
concentracié de monoxid de carboni.
Sistemes de proteccio i alarma d'incendis.
Control de I'alarma per veu i equips
indicadors

O |ojoo| o gono o0 |oojooo0O0j0|0| o} O
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Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant

Equips de control i indicacio

Sistemes de detecci6 i alarma d'incendis.
Components dels sistemes d'alarma per
veu. Altaveus

Sistemes de detecci6 i alarma d'incendis.
Components que utilitzen enllagos
radioeléectrics.

2345

HIDRANTS

Hidrants exteriors de columna.

Hidrants baix nivell de terra, pericons i
tapes.

Racors

Declaracié de conformitat

Certificat © CE”

Control produccid fabrica

DITE
Altres

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio

ooTar. o

U TTT OO

Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

[técniques

idoneitat tecnica

IAvaluacions d’

Manegues

2346

SISTEMES FIXES D'EXTINCIO

Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts de
valvula d'alarma de canonades mullades i
cambres de retard

Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts de
valvula d'alarma de canonades seques

Ruixadors i aigua polvoritzada. Alarmes
hidromecaniques

Components per a sistemes de ruixadors i
aigua polvoritzada. Detectors de fluxe
d'aigua.

Sistemes d'extincié d'incendis per pols

Sistemes de CO.. Dispositius de control
automatic i per a retardadors eléctrics.

O oo o oo o |ooojo|ojiold

Sistemes d'extincié mitjancant agents
gasosos. Dispositius no eléctrics de control
automatic i de retard.

|

Sistemes d'extincidé mitjancant agents
gasosos. Dispositius manuals d'accionament
i parada.

|

Sistemes d'extincié mitjancant agents
gasosos. Conjunts de valvules dels
contenidors d'alta pressio i els seus
actuadors.

Components per a sistemes d'extincio
mitjancant agents gasosos. Difusors per a
sistemes de CO».

Sistemes d'extincié mitjancant agents
gasosos. Detectors especials d'incendis.

Sistemes d'extincié mitjancant agents
gasosos. Pressostats i manometres.

Ooo|o| o

Sistemes d'extincié mitjancant agents
gasosos. Dispositius de pesada.

PCO/2311
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Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant

Sistemes d'extincié mitjancant agents
gasosos. Dispositius pneumatics d'alarma.

O

Components per a sistemes d'extincio per gas.
Valvules de retencid i valvules antiretorn.

|

Sistema d’extinci6 per aigua polvoritzada.
Ruixadors automatics.

|

Components per a sistemes d'extincio
mitjangant agents gasosos. Valvules
direccionals d'alta i baixa pressid i els seus
actuadors per a sistemes de CO2.

Components per a sistemes d'extincio
mitjangant agents gasosos. Dispositius no
eléctrics d'avortar per a sistemes de CO2.

Instal-lacions fixes de lluita contra incendis.
Sistemes d'escuma.

Sistemes fixes de lluita contra incendis.
Components per a sistemes d'extincid
mitjangant agents gasosos. Connectors.

2347

SISTEMES DE CONTROL DE FUM I CALOR

Airejadors naturals d'extraccié de fums i calor
en obres de construccid

Airejadors extractors de fums i calor mecanics
en obres

Sistemes de pressi6 diferencial

Sistemes pel control de fum i de calor.
Barreres de fum en edificis industrials i
comercials

Equips de subministrament d'energia eléctrica
i pneumatics, pels sistemes de control de fums

2349

SENYALITZACIO

Declaracié de conformitat

ertificat * CE”

IControl producci¢ fabrica

DITE
Altres

ToTeT

cE’

egell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio

UNTYTIT OTCOP T oIS

oTun. o

ltécniques

Fitxa caracteristiques técniques

Distintius de qualitat voluntaris

idoneitat técnica

Avaluacions d’

Senyalitzacié de les vies d'evacuacio

Senyalitzacié dels mitjans manuals de
proteccid contra incendis

Senyalitzacié foto-luminescent

OXX|XXR|O| O |OO|OO 0O (0O 0

Documents per la recepcio dels PEIS: . obligatoris |||‘|||||||‘||“

Pla
Cod.

Element
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Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant
Declaracié de conformitat

Certificat * CE”

Control produccié fabrica

DITE
Altres

« CE”

Segell, marca conformitat

CCRR

1

Assaigs s/norma s/especificacio
Urige o

U\..u
Fitxa caracteristiques técniques

Homologacio
Marca AENOR "N"
[técniques

Distintius de qualitat voluntaris

idoneitat técnica

IAvaluacions d’

236

RESISTENCIA AL FOC D'ELEMENTS
CONSTRUCTIUS

2361

ELEMENTS PORTANTS I NO PORTANTS

Elements amb capacitat portant

Elements sense capacitat portant

2362

PORTES I TANCAMENTS TALLA FOCS, LES
SEVES FERRAMENTES I ACCESSORIS

O O0OKXKKXONO

Accessoris: Dispositius d’'emergéencia accionats
per una manilla o un polsador per portes i
tancaments tallafocs

Accessoris: Dispositius antipanic per sortides
d'emergéncia activats per una barra
horitzontal.

Ferramentes: Dispositius de tancament
controlat de portes.

Ferramentes: Dispositius de coordinacié de
portes.

Ooojg| O

Portes i tancaments tallafocs

O

Ferramentes: Dispositius de retencio
electromagnetica, aillats o incorporats en tanca
portes, per tancament de portes batents de
compartimentacié talla foc/fum.

Portes de pisos d'aparells elevadors les quals
els és exigible categoria d'integritat

Conductes i comportes tallafocs

Segellats de penetracié i juntes lineals

Productes tallafoc i de segellat de penetracions
contra el foc

Productes tallafoc i de segellat de juntes i
obertures lineals contra el foc

2364

MEMBRANES I CAPES PROTECTORES

X ON0O00O00K

Membranes protectores horitzontals que
contribueixen a la resisténcia al foc d’elements
estructurals

X

Membranes protectores verticals que
contribueixen a la resisténcia al foc d’elements
estructurals

X

Capes protectores que contribueixen a la
resisténcia al foc d’elements estructurals de
formigd

Capes protectores que contribueixen a la
resisténcia al foc d’elements estructurals d'acer

Capes protectores que contribueixen a la
resisténcia al foc d’elements estructurals
mixtos de lamina d'acer i formigd

Capes protectores que contribueixen a la
resisténcia al foc de columnes d’acer buit farcit
de formigd

Pla

Element

PCO/2311
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Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant
Declaracié de conformitat
Control produccié fabrica

Certificat “* CE”

FIOCTCTOTTaT ar S uUeTer

DITE
Altres
. cE

Segell, marca conformitat

CCRR

TTUT. U UNycSIT STSSPETIT.

Assaigs s/norma s/especificacio
tecniques

Fitxa caracteristiques técniques

Homologacio
Marca AENOR "N"

Distintius de qualitat voluntaris

idoneitat técnica

IAvaluacions d’

Capes protectores que contribueixen a la
| resisténcia al foc d’elements estructurals de
fusta

PRODUCTES O KITS DE PROTECCIO CONTRA
EL FOC

O

2365

X

elements d’acer.

Productes o kits per la proteccié contra el foc
a base de morters projectats.

REACCIO AL FOC D'ELEMENTS

237 | CONSTRUCTIUS

2371 | COBERTES

Cobertes exposades al foc amb Marcatge CE.

Productes o kits per la proteccié contra el foc
a base de panells rigids i semirigids, i
mantes

Productes o kits per la proteccié contra el foc
a base de pintures intumescents, per

Cobertes exposades al foc sense Marcatge
CE.

2372 | ALTRES PRODUCTES

Productes amb Marcatge CE.

Altres productes sense Marcatge CE.

Cortines i cortinatges en Us de publica
concurréncia

Mobiliari entapissat en Us de publica
concurréncia

Mobiliari no entapissat en (s de publica
concurrencia

OO0 0XXKXODODOOODXN| X

Documents per la recepcio dels PEIS: ! obligatoris
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Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:

- (si s 'estableixen)

Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepci6 dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execucié de I’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels

elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i demés controls;, Compatibilitat entre els

diferents productes, elements i sistemes constructius

EXECUCIO DE PROTECCIONS PASSIVES

Verificacio de Criteris d
\ riteris de
: . Control i
Hae | Cod P?rametr?,s formacié de lots
d’execucio*
Recobriments minims de les armadures establertes en Projecte i Establerta aldproces
Normativa stru_ctgres e
Formigd
X | PE- RESISTENCIA AL FOC DE . o Establerta al proces:
by L’ESTRUCTURA DE Capes protectores de guix: producte, aplicacié i gruix Acabats (verticals i
FORMIGO sostres)
Productes especials:
Proteccions aplicades als elements de formigé: Ajust de I'execucié | Es prendran els
a les especificacions de projecte i documentacié técnica del criteris indicats als .
fabricant. Verificacié dels gruixos aplicats. DITE o documentacié
Minim el 20% de la estructura técnica.
. Productes especials: Es_ pr_en_dra_n els
RESISTENCIA AL FOC DE | Proteccions aplicades als elements d'acer: Ajust de l'aplicacio a | criteris indicats als
X L’ESTRUCTURA D’ACER | les especificacions de projecte i documentacié técnica del DITE o documentaci6
fabricant. Verificacié de gruixos aplicats. técnica. Minim el
20% de la estructura
Control dimensional de la fusta - Cada 250 m?
R 50% de l'estructura - Cada planta.
RESISTENCIA AL FOC DE
0 L’ESTRUCTURA DE Proteccions aplicades als elements de fusta: Ajust de I'execucio6 a Es prendran els
FUSTA les especificacions de projecte i documentacié técnica del criteris indicats als
fabricant. Verificacié dels gruixos aplicats. DITE o documentacié
Minim el 20% de la estructura tecnica.
RESISTENCIA AL FOC DE | Comprovaci6 del grau de resisténcia al foc R de I'element )
0 L’ESTRUCTURA DE constructiu a realitzar (fabriques de ma¢ i bloc) La totalitat de
FABRICA I'estructura
Control unitari abans de la col-locacié dels elements
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Ajust amb projecte i documentacio técnica dels fabricants. Control
de replanteig, dimensions, discontinuitats, defectes, encontres i

Verificacio del 100% de I'accessibilitat i espai de maniobra

PROPAGACIO (INTERIOR I o .
I EXTERIOR) compatibilitats amb altres elements constructius - Cada planta
Freqliéncies de control establertes als processos: Tancaments
exteriors i tancaments interiors
Verificacio durant I'obra del ajust entre la porta documentada i la
subministrada .
Panys, frontisses, dispositius antipanic per sortides d’emergéncia,
0 PORTES RESISTENTS AL dispositius d’emergéncia accionats per una maneta o un boto6 per | _ Cada planta
FOC sortides d’emergéncia, dispositius de tancament controlat de P :
portes, dispositius de retencié electromagnética per portes,
dispositius de coordinacié de portes
100% de les portes resistents al foc
Ajust amb projecte i documentacio tecnica dels fabricants. Control
PORTES DE PIS de replanteig, dimensions, discontinuitats, defectes, encontres i
X D’ASCENSORS compatibilitats amb altres elements constructius - Cada planta
Control del 100% de les portes de pis d’ascensors
Segellats:
Control de I'ajust del producte col-locat amb el documentat.
Verificaf:ié del compli_m_e_nt de projecte i_ especificacions tecniques | _ cada planta
PAS D’INSTAL-LACIONS: | del fabricant, compatibilitat entre materials.
ELEMENTS Frequéncies establertes als processos d’instal-lacions
O
OBSTURADORS Comportes tallafocs:
Ajust amb projecte i documentacio técnica dels fabricants. Control
de replanteig, dimensions, discontinuitats, defectes, encontres. - Cada planta
100% de les comportes tallafocs
Conductes de ventilacio, serveis, eixides, sols elevats:
PAS D’INSTAL-LACIONS: | Ajust amb projecte i documentacio técnica dels fabricants. Control
O ELEMENTS PASANTS de replanteig, dimensions, discontinuitats, defectes, encontres. - Cada planta
Frequéncia establerta en els processos corresponents
VENTILACIO NATURAL Xerlﬂcaplo (?? F;(ISteZCIa delllforlalt de ventl:amg natqgallz cg?trol
DELS RECORREGUTS imensional de orat de v_entl acio en escales i vestibuls, i forats
O de ventilacions en passadissos. - Cada planta
PROTEGITS o X
100 % dels recorreguts protegits
VENTILACIO NATURAL Venﬁcgc_lo d'e_ les reixes i cc_)p_ducte_s'de ventilacié. Control de les
MITJANCANT superficies utils dq ven'tllamo, relguo L/I ep cor)ductes .
0 CONDUCTES DELS rectangulars; seccio util de les reixetes; Situacio de les reixetes;
istanci i ’ i i i - Cada planta
RECORREGUTS glritts;rgi:;ses entre reixes d’entrada i sortida en passadissos p
PROTEGITS 100 % dels recorreguts protegits
REACCIO AL FOC DE Cor]trol de I'ajust dellproducte coI.-Iocat. amb e! Qchmentgt. .
MATERIALS DE Venﬂcaqo del comphr:ngpt de projecte |.espeC|f|caC|ons técniques
CONSTRUCCIO I del fabricant. Compatibilitat entre materials.
O ELEMENTS Per habitatges: 25% dels materials constructius, decoratius i de - Cada dos plantes.
CONSTRUCTIUS, mobiliari.
DECORATIUS I DE Per sector terciari: 100% dels materials constructius, elements
MOBILIARI decoratius i de mobiliari
Control de les dimensions dels elements d’evacuacio, portes
EVAQUACIO situades als recorreguts, senyalitzacio dels mitjans d’evacuacio
X D’OCUPANTS A o - Cada planta
Freqliéncies establertes als processos: tancaments interiors i
elements de protecci6 i senyalitzacio
) Es verificaran les dimensions: Amplades i algades minimes dels
INTERVENCIO DELS vials d’accés i espais de maniobra; trams corbs i els seus carrils - Superficie total
X BOMBERS de rodament; distancies; pendents; forats d’accés.

considerada.

* Unitats d’inspeccio per lot

PCQ/2311

4/4/2024

Pag.7 de 10




A cateb

T i

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

l Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio
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EXECUCIO DE PROTECCIONS ACTIVES

Pla: Cod. Veriﬁcac‘i(’) de Parametres Control Crigeﬁ de

d’execucio: formaci6 de lots

X EXTINTORS PORTATILS

- BOQUES D'INCENDI EQUIPADES AMB Comprovacié de I'ajust dels
MANEQUES SEMIRIGIDES O PLANES equips col-locats amb els
SISTEMES DE DETECCIO | ALARMA documentats.

O D'INCENDIS Verificacio de tipus, - Cada planta

0O HIDRANTS emplagament i col-locacio.

O SISTEMES FIXES D’EXTINCIO \e’(‘;;iif’i)‘;adé del 100% dels

0 COLUMNA SECA

VENTILADORS DELS SISTEMES
O D’EXTRACCIO DE FUM DE LES CUINES
(potencia superior a 20Kw)

Comprovacioé de I'ajust dels
equips col-locats amb els
documentats.

Verificacio de I'execucio
d'acord amb el Projecte i
documentacio técnica del
fabricant i/o documentacio
d’avaluacio d’idoneitat técnica

Verificacio del 25% dels
ventiladors

- Cada dos plantes

VENTILACIO DELS RECORREGUTS
I PROTEGITS MITJANCANT SISTEMA DE
PRESSIO DIFERENCIAL

Comprovacio6 de I'ajust dels
equips col-locats amb els
documentats.

Control de l'instal-lacio d'acord
amb projecte i instruccions del
fabricant.

Verificacié del 25% dels
equips

- Cada recorregut
protegit

SISTEMA DE CONTROL DE FUMS
O D’'INCENDI A APARCAMENTS

Comprovacio6 de I'ajust dels
equips col-locats amb els
documentats.

Control de la instal-lacié
d'acord amb projecte i
instruccions del fabricant.

Verificacio del 25% dels
equips

- Totalitat de la
instal-lacié de fums

O

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars

- (si s estableixen)

Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

[] - Certificaci6 de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de ’autocontrol: Sr./a:

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? ST []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI []

SI [

888
000
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‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref.: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal

PROTECCIONS PASSIVES

Pla:

Cod.

Verificacions i/0
proves*

Control

Criteris de formacio6 de lots

RESISTENCIA AL FOC DE
L’ESTRUCTURA DE
FORMIGO

Productes especials:

- Inspeccio organoleptica: 100% de
I'estructura.

- Verificacié de gruixos aplicats:

1 série de determinacié de gruixos
(1serie=6 lectures), cada 1000m?.
Minim una determinacié en
estructura vertical i una
determinacio en estructura
horitzontal

Més verificacions que pugui
determinar el DITE

- Cada 1000 m?

RESISTENCIA AL FOC DE
L’ESTRUCTURA D’ACER

Productes especials:

Inspecci6 organoleptica: 100% de
I'estructura

Verificacié de gruixos aplicats:

1 série de determinacio de gruixos
(1serie=6 lectures), cada 250m?.
Minim una determinacié en
estructura vertical i una
determinacio en estructura
horitzontal.

Més verificacions que pugui
determinar el DITE

- Cada 250 m?

RESISTENCIA AL FOC DE
L’ESTRUCTURA DE
FUSTA

Productes especials:

Inspeccié organoléptica: 100% de
I'estructura.

Verificacio de gruixos aplicats:

1 série de determinacio de gruixos
(1serie=6 lectures), cada 500m2.
Minim una determinacié en
estructura vertical i una
determinacioé en estructura
horitzontal

. Més verificacions que pugui
determinar el DITE

- Cada 500 m?

PORTES SITUADES ALS
RECORREGUTS
D’EVACUACIO

Prova de funcionament: Control de
la preséncia dels dispositius exigits
i el seu correcte accionament.

100% de les portes de sortida
d’emergencia.

- Cada recorregut d’evacuacio

SENYALITZACIO DELS
MITJANS D’EVACUACIO

Verificacio de I'ajust de les senyals
documentades amb les
col-locades..Control de la
col-locacio de les senyals; situacio i
visibilitat; dimensions de les
senyals.

Per al 100% de les senyals

- Totalitat de I'edificacié

SENYALITZACIO DELS ’
MITJANS DE PROTECCIO

Verificacioé de I'ajust de les senyals
documentades amb les col-locades.
Control de la col-locacié de les
senyals; situacio i visibilitat;
dimensions de les senyals.

100% de les senyals d’evacuacio.

Totalitat dels mitjans d'evacuacio
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| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 03 | Autor: | Cristina Bernal |

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

PROTECCIONS ACTIVES
Verificacions i/o L .
Pla: Cod. Control Criteris de formacio6 de lots
proves
EgShJDEA% gS”\,IACIiIIIEBNDI Verificacié del manometre de
> pressio ; : At
O MANEGUES SEIMRIGIDES La totalitat de la instal-lacié
O PLANTES 100% dels equips

Prova d'estanquitat i pressié de la
O HIDRANTS ret.
100% dels hidrants.

La totalitat de la instal-lacio

Prova d'estanquitat i pressié de la
O COLUMNA SECA ret.
100% de les columnes seques

La totalitat de la instal-lacio

VENTILADORS DELS Proves de funcionament del 100%
0 SISTEMES D’EXTRACCIO de la instal-lacié

DE FUM DE LES CUINES
(poténcia superior a 20 Kw.)

VENTILACIO DELS

La totalitat de la instal-lacio

RECORREGUTS Proves de funcionament del 100%

O PROTEGITS MITJANGANT de la instal-lacié La totalitat de la instal-laci6
SISTEMA DE PRESSIO
DIFERENCIAL
SISTEMA DE CONTROL Proves de funcionament del 100%

O DE FUMS D'INCENDI A de la instal-lacié La totalitat de la instal-lacio
APARCAMENTS

* Verificacions i proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? St [ No [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [ NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] ~No []
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Comentaris:
PCQ/2311 4/4/2024 Pag.10 de 10
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’ Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 03 ‘ Autor: | Cristina Bernal |

26 - INSTAL:-LACIONS DE TRANSPORT I APARELLS ELEVADORS
262- INSTAL-LACIONS D'APARELLS ELEVADORS
2621- ASCENSORS

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

0 ©
= ‘© % o 2
© © 3| = §
© 8 g s 8
c| O 5 5 3 5 Bs | 8 5 %
i) i S g 2 ®©
= © Element T E 2 E alg | 2 g 2
o (&) | g = a © £ D|H ol >| ©
o g o & 5 o | 2o 8 ® §
e 3 L2 © L= = iy S| 8 o
“(;,' = = Ne) =) j= 4 (%) O = el
2 5 g .| B o <) £ ©|c =) © T
gl gl ° i 8 = o x| Elo ] =1 .
gl 8 o W S © © Elo =l O o
sl g © © © ® o 9o O] of2 3 o o
9 . o L = ol Z| <£|o o o°| ¢
al © 9 : 2 © o S W B o © o
of & 8 § o 5 | E 8 X o8 5 g 8
o 5 8 £ £ wl glw T E g 8 B2 o £ 2
S| sl 8 s § E| SB©| & o 5 s 4og| & 8 ¢
| O al O ol o] I | » O T| S| SOL | A <
0| 262 INSTAL-LACIONS D'APARELLS
ELEVADORS
X Aparells elevadors
O
Documents per la recepcié dels PEiS: - obligatoris ||||‘||||‘|||‘|| voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcio del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepci6 dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execucié de I’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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’ Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 03 ‘ Autor: | Cristina Bernal |

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls;, Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucio* Control Criteri de formacio
de lots
O |PE TRAPA
O |PE LLOSA PERFORADA
PE- CARRIL PER A GANXO DESLLICANT
O ¢ Control
O |PE ACONDICIONAMENT DE LA SALA DE MAQUINES organoléptic _ _
- Un lot per instal-lacié
PE. ACONDICONAMENT DEL RECINTE | EL REBUT DEL | Control del 100% d'ascensor
O BASTIMENT PER A PORTES SEMI-AUTOMATIQUES | dels aparells
PE. ACONDICIONAMENT DEL RECINTE | REBUT DEL instal-lats.
O BASTIMENT PER A PORTES AUTOMATIQUES
O PE-

* Unitats d’inspeccio per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacié.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

[

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: Cod.

Criteris de formacio de
lots

Verificacions i/o proves control

X PA-2621 | APARELLS ELEVADORS Proves de

funcionament

Proves del 100% dels

ascensors - Un lot per instal-lacio
» . d’ascensor
Certificat de I'enginyer

responsable

* Veerificacions i/o proves per lot
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’ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 03 ‘ Autor: | Cristina Bernal ‘
Prescripcions sobre el control de ’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepcid de ’obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [[] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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MD 3.2 SEGURETAT ESTRUCTURAL

MD 3.2.1. Sustentacio de I’edifici: caracteristiques del terreny

Dins el solar a edificar es desconeix I'existéncia d’elements enterrats fora dels propis de I'edificacio
existent. El terreny és lleugerament inclinat. No caldra la realitzacié de treballs previs especials.
Segons la informacié prévia disponible no es preveuen ni es té informacié que en el terreny de
I'emplagcament hi hagi problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut
contaminar el sol, obstacles enterrats, modificacions prévies de la topografia, etc.

La tensié admissible del terreny considerada en la base dels nous fonaments i a la cota de la base
del la fonamentacio existent ha estat de 1,00 Kp/cm?. En els nous elements de fonamentacié no
es superara aquesta tensio admissible.

MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de calcul i accions

3.2.2.1 Sistemes estructurals

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de
fonamentacié i contencid es satisfan segons els parametres establerts en el DB SE-C i que
s’especifiquen a I'apartat MC 2.1. “Fonamentacio i contencio de terres”

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE.

La intervencio projectada compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les
exigencies basiques SE1: Resisténcia i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l'article 10
del CTE. Aquests requisits es satisfan segons els parametres establerts als Documents Basics que li
son d’aplicacio:

e DB SE Seguretat estructural

e DB SE-AE Accions a I'edificacié
e DB SE-C Fonaments

e DB SE-A Acer

e DB SE-F Fabrica

Per I'estructura de formigd en el que s’estableix al CE, Codi Estructural. Pel que fa a la sismicitat
en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construccio sismic resistent.

Igualment es dona compliment a I'exigencia basica SI6: Resisténcia estructural a I'incendi amb els
parametres establerts a:

e DB Sl 6. Resisténcia al foc de I'estructura

La definicié del temps de resistencia al foc dels elements estructurals s’especifica a 'apartat de la
Memoria Descriptiva (MD), Seguretat en cas d’'incendi, d’aquesta memoria.

Les previsions técniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es
desenvolupen en aquest apartat.

Les bases de calcul, les caracteristiques dels materials, els procediments emprats pel calcul i la
quantificacio i justificacio de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats MC
2. “Sistema estructural”.

Per garantir la resisténcia i I'estabilitat de I'estructura s’ha fet la comprovacioé estructural mitjangant
el calcul pel métode dels Estats Limit:

e Estats Limit Ultims
e Estat Limit de Servei
e Estat Limit de Durabilitat

Comprovant que, considerant els valors de les accions, de les caracteristiques dels materials i de les
dades geomeétriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la
resposta estructural no és inferior a I'efecte de les accions aplicades amb I'index de fiabilitat suficient
per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que son:

e Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’Us normal de I'estructura

e Situacions transitories, com poden ser les que es produeixen durant la construccio o reparacio
de l'estructura

e Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals

Per obtenir els valors de calcul de l'efecte de les accions s’han tingut en compte les accions
especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen
a continuacio.

Els valors de calcul de la resisténcia s’obtenen minorant els materials estructurals amb els
coeficients indicats a la memoria constructiva MC 2.

- per situacions perSiStentS o transitéries, Y6 : coeficient parcial d’una accié permanent
ZYG,J * Gk,] + YQ,l * Qk,l + ZYQ,i * ‘VO,i * Qk,i vq : coeficient par'ciz.il pc’r auna z?.cr:cié variable
i1 is1 Gx: valor caracteristic d’una accié permanent

Q: valor caracteristic d’una acci6 variable

- per situacions extraordinaries, simple
ZYG j * Gk j + Ad + YQ 1%Wyq * Qk 1+ ZYQ AT Qk i Aq: valor de calcul d’una accié accidental
jZl 4 I 4 r r i>1 I r I

WYo,12 : coeficients de simultaneitat

Els valors dels coeficients de simultaneitat corresponen també als definits en el DB SE i sén els
seglents:

Coeficients de simultaneitat Categoria Vo vy vo

Sobrecarrega superficial d’us

Zones residencials A 0,7 0,5 0,3
Zones comercials D 0,7 0,7 0,6
Zones de trafic i aparcament vehicles E 0,7 0,7 0,6
lleugers (pes total < 30 kN)

Cobertes transitables F 0,7 0,5 0,6
Cobertes g;cessibles nomes per a G 0 0 0
conservacio

Neu
per a algades < 1000 m 0,5 0,2

Vent 0,6 0,5

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7



El periode de servei previst pels elements de I'estructura principal és I'establert en el CTE i s’han
seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals
emprats.

Els elements estructurals reemplagables (baranes, recolzament d’instal-lacions, etc), que no
formen part de I'estructura principal, poden tenir una vida util inferior que es valorara segons les
inspeccions prescrites en el manual d’ds i manteniment i el pla de manteniment.

2.2.2.2 Accions

La determinacié de les accions sobre I'edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en
consideracié I'aplicacié de les normatives que es relacionen a l'apartat corresponent del present
informe.

Segons el DB SE-AE Acciones en la edificacion, les accions i les forces que actuen sobre un edifici
es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables y accions accidentals.

La consideracio particular de cadascuna d’elles es detalla en els segients subapartats, y respon
a l'estipulat als apartats 2, 3 y 4 del DB SE-AE.

Accions permanents

S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variacio
amb el temps menyspreable, o sigui monotona fins arribar a un valor limit. Es consideren 2 grups
d’accions permanents que es detallen a continuacio.

e Pes propi

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements
separadors, envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...),
reblerts (com els de terres) i equips fixes.

El valor caracteristic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig
obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos especifics mitjos. A la taula segient
s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals:

a) Murs de fabrica de totxo:
- De totxo massis: 18 KN/m?®
- De totxo calat: 15 KN/m?3
- De totxo buit: 12 KN/m?®
b) Murs de fabrica de bloc:
- De bloc buit de morter: 16 KN/m?®
- De bloc buit de guix: 10 KN/m?®
c) Formigo:
- Formigé armat: 25 KN/m?®
- Formigo en massa: 24 KN/m?

- Formigo de escoria: 16 KN/m?®

d) Paviments:

- Hidraulic o ceramic (6 cm. gruix total): 1 KN/m?

- Terratzo: 0.80 KN/m?

- Parquet: 0.40 KN/m?
e) Materials de coberta:

- Planxa plegada metal-lica: 0.12 KN/m?

- Teula corba: 0.5 KN/m?

- Pissarra: 0.3 KN/m?

- Tauler de rajola: 1 KN/m?
f) Materials de construccio:

- Sorra: 15 KN/m?®

- Ciment: 16 KN/m?®

- Pissarra: 17 KN/m?®

- Escoria granulada: 11 KN/m?
9) Reomplerts:

- Terreny, com a jardineres... 20 KN/m3

Pel cas de tancaments lleugers distribuits homogeniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE,
s’ha considerat una carrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0.8KN/m?, multiplicat
per la rad mitja entre la superficie d’envans i la de la planta considerada. Aixi mateix, per habitatges,
s’ha considerat una carrega de 1kN/m? repartida sobre la superficie del forjat, tal i com indica el DB ja
mencionat.

Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes d’envans projectats, obtenint per una
altura lliure de 3.00 metres entre forjats la segiient relacid de carregues lineals:

Tancaments ceramics de dos fulls sense perforacions, de 10,50 KN/ml
totxo calat de 15 cm. i enva de totxo buit de 10 cm, d’algada
fins als 3.00 m.:

Tancaments ceramics de dos fulls amb perforacions, de 8 KN/ml
totxo calat de 15 cm i enva de totxo buit de 10, d’algada
fins als 3.00 m.:

Revestiment de tancaments amb un parament de pedra de 12,50 KN/ml
15cm de gruix.

Tancaments lleugers, d’algada fins als 3.00 m.: 4 KN/ml
Envans de totxo calat, d’algada fins als 3.00 m. i espessor 15 6,75 KN/ml
cm.:
Envans de totxo buit, d’algada fins als 3.00 m i espessor 10 3,60 KN/ml
cm:



Es considera que el pes de les carregues mortes sobre la coronacié del mur, ja sigui per paviments
o altres elements urbans, és de g = 1kN/m?. Aquesta carrega inclou la possible disposicié d’apilament
de material i pas de vehicles d’obra durant I'execucié dels murs.

. Pretesat

L’accio del pretesat s’ha avaluat prenent com a base a l'establert al CE. El sistema de forces
equivalents s’obté de I'equilibri del cable i estan composades per:

1. Forces i moments concentrats als ancoratges.
2. Forces normals als tendons, resultants de la curvatura i canvis de direccié dels mateixos.
3. Forces tangencials degudes al fregament.

El valor de les forces i moments concentrats als ancoratges es dedueix del valor de la forga de
pretesat en dits punts, tenint en compte les perdues de forga corresponent, la geometria del cable i la
geometria de la zona d’ancoratge.

e Accions del terreny

Son les accions derivades de I'empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres
accions que actuen sobre ell, o les accions degudes als desplagaments i deformacions que sofreix.
En general les accions del terreny repercutiran sobre la fonamentacié i sobre els elements de
contenci6 de terres.

La determinacio de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de
I'estipulat al DB SE-C. Tal i com descriu I'apartat 2.3.2.3 del DB esmentat, s’han determinat les accions
del terreny sobre els fonaments i elements de contencié segons 3 tipus d’accions:

1. Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat poden
afectar al comportament de la fonamentacio.

2. Carregues i empentes degudes al pes propi del terreny

3. Accions de l'aigua existent a l'interior del terreny

Per a la determinacio de las accions del terreny sobre fonamentacions profundes s’ha considerat
la forma y dimensions de I'encep a fi i efecte d’incloure el seu pes, aixi como el de les terres o alld
que pugui gravitar sobre ell.

Per a la determinacié de les accions del terreny sobre els elements de contencié s’han considerat
les sobrecarregues degudes a la preséncia d'edificacions proximes, tant superficials com
subterranies, possibles emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les forces dels puntals i
ancoratges s’han considerat com accions.

S’han considerat, sobre els elements de contencio, els estats d’'empenta estipulats a I'apartat 6.2.1
de la DB SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine:

Empenta activa: quan I'element de contencié gira o es desplacga cap a I'exterior sota les pressions
del reblert o la deformacié del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta minima.

L’empenta activa es defineix com la resultant de les empentes unitaries G’;, que s’ha determinat
mitjangant les formules:

c,=K,c',-2c" /K,

e

Essent ¢ I'angle de fregament intern del terreny, ¢’ la cohesié y o’y la tensio efectiva vertical, de
valor g’-z, essent g’ el pes especific efectiu del terreny y z I'altura del punt considerat respecte la
rasant del terreny en la seva escomesa a I'element de contencio.

Empenta passiva: quan I'element de contencié és comprimit contra el terreny per les carregues
transmeses per una estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de maxima

empenta. L’empenta passiva es defineix com la resultant de les empentes unitaries G, que s’ha
determinat mitjangant les seglients formules:

o', =K,0'"+2¢" K,

K, =1 Z4?
P g(4 2\}

Essent ¢ I'angle de fregament intern del terreny, ¢’ la cohesio i G’y la tensio efectiva vertical, de

valor y’-z, essent y’ el pes especific efectiu del terreny i z I'altura del punt considerat respecte la
rasant del terreny en la seva escomesa a 'element de contencio.

Per a la consideracido de les sobrecarregues d’'us actuants a la coronacié dels elements de

contencié s’ha considerat una altura de terres equivalent sobre la rasant, tenint en compte la densitat
del material contingut:

He=g
4

Essent vy el pes especific del terreny contingut.

Per a la consideracié de la resta d’estats de sobrecarrega diferents de I'uniforme repartida s’ha
utilitzat la formulacié proposada a I'apartat 6.2.7 del DB SE-C.

S’ha considerat una llei d’'empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una
sobrecarrega per al subjacent.

Accions variables
Son les accions que compleixen que la seva variacio en el temps no és monotona ni menyspreable
respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecarregues d’us, les accions

sobre les baranes i elements divisoris, I'accié del vent, les accions térmiques i I'accié que produeix
I'acumulacio de neu.

e  Sobrecarregues d'Us

La sobrecarrega d'Us és el pes de tot el que pot gravitar sobre I'edifici degut al seu Us.



S’ha considerat, pel calcul dels esforgos en els elements estructurals, I'aplicacié d’'una carrega
distribuida uniformement, adoptant els valors caracteristics de I'apartat 3.1 del DB SE-AE. Per les
comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una carrega concentrada actuant a
qualsevol punt de la zona afectada. Dita carrega concentrada s’ha considerat actuant simultaniament
amb la carrega uniformement repartida en les zones d’Us de transit i aparcament de vehicles lleugers,
i de manera independent i no simultania amb ella a la resta de casos descrits a la taula anterior.

En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecarrega lineal repartida actuant a les vores
de valor 2kN/m.

S’ha realitzat la comprovacié amb alternanga de carregues en elements critics tals com vols
importants o zones d’aglomeracio.

Pel calcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reduccié de sobrecarrega
permesa en I'apartat 3.1.12 del DB SE-AE.

. Accions sobre baranes i elements divisoris

Pel calcul dels elements estructurals de I'edifici s’ha tingut en compte I'aplicacié d'una forgca
horitzontal a una distancia de 1.20 metres sobre la vora superior de I'element, generant un moment
flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de la forga horitzontal s’ha determinat en base
a l'estipulat a la taula 3.2 del DB SE-AE.

. Vent

Son les produides per la incidéncia del vent sobre els elements exposats a ell. Per a llur
determinacié es considera que aquest actua perpendicularment a la superficie exposada amb una
pressio estatica ge que es pot expressar com a:

Qe=Qb"Ce"Cp,

essent:
e Qv= Pressio dinamica del vent.
e ce= Coeficient d’exposicid, en funcié de I'altura de I'edifici i del grau d’aspresa de I'entorn.
e cp= Coeficient edlic o de pressio, en funcid de la forma.

Per a la determinacio de la pressié dinamica del vent (qv) s'utilitza la simplificacié proposada pel
DB SE-AE per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m?.

Per a la determinacio del coeficient d’exposicié s’ha considerat el grau d’aspresa de I'entorn i
I'altura en cada punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE.

Per a la determinacio del coeficient edlic o de pressié s’ha considerat I'esveltesa en el pla paral-lel
al vent segons la taula 3.4 del DB SE-AE.

En el cas que es detalla, els parametres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit:

Grau d’ aspresa de I'entorn considerat \
Altura maxima de I'edifici ~17,50 m
Coeficient d’exposicio, Ce: 2,0

Pressio dinamica del vent, qp: 0.50 KN/m?
Esveltesa en el pla paral-lel al vent en X: 0,64

Coeficients edlics:

- Cp 0,8

- Cs -0,4
Esveltesa en el pla paral-lel al venten Y: 1,93

Coeficients edlics:

- Cp: 0,8

- Cs: -0,7

Cal especificar que el coeficient d’exposicié s’ha adaptat a I'altura dels diferents punts de I'edifici
exposats al vent.

e  Accions térmiques

Les accions térmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat
possible I'existencia d’'un gradient térmic o que les dimensions d’un determinat element continu
d’estructura han sobrepassat els valors limit que estableix la normativa al respecte (40 m.). Per aixd
s’ha sotmeés a I'estructura a I’ accio térmica causada per un increment de temperatura que correspon
al que estableix la norma DB SE-AE en els articles 3.4.1i 3.4.2. Per elements exposats a la intempérie
s’ha pres com a temperatures extremes maximes i minimes les que consten a I' "Angjo E. Datos
climaticos”.

Pel cas d’estructures i elements de formigb armat ha estat considerat el criteri que estableix el Codi
Estructural en I'article 2.3.1.2 de I'annex 19, Efectes térmics.

Els coeficients de dilatacié térmica adoptats s'especifiquen quan es fa referéencia a les
caracteristiques dels materials.

° Neu

Segons el DB SE-AE, el valor de la carrega de neu per unitat de superficie pot determinar-se amb
la formula:

q, = us,; sent m el coeficient de forma la coberta, y sk el valor caracteristic de la carrega de neu
sobre un terreny horitzontal.

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor u=1. A la localitat de
Cornella , el valor caracteristic de la carrega de neu pren el valor sx=0,40 kN/m?.

Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecarrega de neu en les zones desprotegides de valor
0,40 kN/m?.



Accions accidentals
. Sisme

En la determinacié de les accions sismiques s’ha considerat la Norma de Construccion
Sismorresistente: Parte General y Edificacion, NCSE-02.

La norma esmentada, en el seu article 1.2., apartat 2on, estableix una classificacié de les
construccions en funcié del seu Us, segons el criteri seglent:

a) De moderada importancia: sén les que presenten una baixa probabilitat de que el seu
col-lapse per causa d’un terratrémol pugui causar victimes, interrompre un servei primari o produir
danys economics rellevants a tercers.

De normal importancia: sén aquelles la destruccié de les quals per causa d’'un terratremol pot
ocasionar victimes, interrompre un servei col-lectiu o produir importants perdues econdmiques, sense
que en cap cas es tracti d’'un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastrofics.

D’especial importancia: sén aquelles la destruccié de les quals per causa d'un terratrémol pugui
interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastrofics.

Donades les caracteristiques d’us de l'edifici, aquest s’ha catalogat, segons I'anterior criteri, de
normal importancia.

L’estructura dissenyada, per disposar d’ una capa superior armada, monolitica | enllagada a I
estructura en la totalitat de la superficie de cada planta, es considera de portics ben travats entre si
en totes les direccions.

Per altra banda, I'acceleracié sismica de calcul, ac, d’acord amb I'article 2.2 de la referida norma,
es calcula segons I'expressio:

a. =Spa,
on:
e ac és l'acceleraci6 sismica de calcul,
e & és l'acceleracio sismica basica,
e D és el coeficient de risc i
e S és el coeficient d’amplificacio del terreny.

Pel cas objecte present, els anteriors valors han resultat:
Acceleracio sismica basica, ab, i coeficient de risc, p:

- Localitat:  Cornella

- ab <0,04g

- pl 1.0

Coeficient de amplificacio del terreny, S:

- Tipus de terreny: Terreny tipus IV (hipotesi)

- Coeficient C:1,0
- Criteri: pan[0.1g
S= C/1.25=2,0/1,25= 1,60

Acceleracié sismica basica:
ac= Spap = 1,60 x 1,00 x 0,04g = 0,064g < 0,089

D’acord amb I'article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificacié de la construccid, la consideracio
de monolitisme de la seva estructura i de portics travats i els valors de I'acceleracio sismica basica i
acceleraci6 sismica de calcul determinades, NO han estat considerades les repercussions produides
per I'accié sismica en I'estructura.

. Incendi

D’acord a la taula 3.1 del DB Sl 6, Resisténcia al foc suficient dels elements estructurals, i al tractar-
se d’'un edifici d’habitatges plurifamiliar i amb una altura d’evacuacio inferior a 15 metres, els elements
estructurals hauran de tenir una resisténcia al foc minima de R60.

El calcul de la resisténcia al foc de I'estructura s’ha fet pels metodes simplificats proposats pel DB
SI, concretament segons I'annex C pels elements estructurals de formigd i 'annex D pel elements
metal-lics.

Els elements d’acer de balcons, escales i rampes es protegiran amb pintura intumescent, amb
'espessor necessari en funcié de la massivitat dels perfils i les caracteristiques del producte
d’aplicacié. En canvi I'estructura de I'ascensor no es protegira amb pintura intumescent, ja que d’acord
al'article 4 del DB SI 6, d’elements estructurals secundaris, els elements estructurals que en col-lapsar
davant I'acci6 directa de I'incendi no puguin ocasionar danys als ocupants, ni comprometre I'estabilitat
global de I'estructura, I'evacuacioé o la compartimentacié en sectors, no sera necessari complir cap
exigéncia de resistencia al foc.

. Impacte

Per la consideracio de les accions d'impacte s’ha determinat la carrega estatica equivalent del cos
que impacta, considerant el teorema de la conservacié de I'energia mecanica.

No es considera I'impacte de vehicles des de I'exterior de I'edifici, el CTE no ho prescriu a no ser
que ho estableixi 'ordenanga municipal.

No s’apliquen forces d'impacte sobre elements horitzontals donat que tots estan situats a una
alcada superior a 1,80m.

Estats de carrega considerats

Segons especificacions en planols executius d’estructura:



Estat de carregues: Sostre Planta Tipus:

BALCONS, Forjat col-laborant, h:10cm (6+4cm)

1,80kN/m?

1,50kN/m?

2,00kN/m?

0,40kN/m?
IO - 5,70kN/m?

Estat de carregues: Escala metal-lica:

ESCALA, Platines d’acer laterals, h:22cm

PP 1,00kN/m?
P e s 1,60kN/m?
SU e 3,00kN/m?
SN s - kN/m?
I 21 5,60kN/m?

2.2.2.3 Coeficients de seguretat

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les caracteristiques mecaniques dels materials,
com a les accions que sol-liciten a I'estructura. Ambdues tipologies es detallen a continuacio.

Coeficients de minoracio de resisténcies dels materials

Els coeficients de minoracié de resisténcia graven de forma distinta als elements en funcié de
diversos parametres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueix. Per a cada
cas es té:

Formigé armat.

Per a la determinaci6 dels coeficients de minoracioé de resistencia del formigd armat fa falta distingir
el que s’aplica directament sobre el formigo, yc, i el que ho fa sobre I'acer d’armar i el de pretesar, vs.
Donat que el nivell de control d’execucié de I'obra és normal, els coeficients respectius s6n 1.50, 1.15
y 1.15, respectivament.

Acer laminat.

S’ han adoptat els seglents valors:

- 7ymo = 1.05 relatiu a la plastificacié del material.

- ymt = 1.10 relatiu a fenomens d’inestabilitat.

- ymz = 1.25 relatiu a resisténcia ultima del material o seccio, i a medis d’'unié.

- 7yms =1.10 relatiu a la resisténcia al lliscat d’'unions amb cargols pretesats en ELS.

- yms = 1.25 relatiu a la resistencia al lliscat d’'unions amb cargols pretesats en ELU.

- yms = 1.40 relatiu a la resisténcia al lliscat d’'unions amb cargols pretesats en ELU, en el
cas de forats ovals o amb sobre mesura.

Fabrica de maé.
S’ha considerat un coeficient de seguretat de ym = 3.0, per al qual s’ha tingut en compte una

Categoria d’execucioé C, i una Categoria del control de fabricacié de Il. El coeficient s’ha establert en
base a la taula 4.8 del DB SE-F:

Situacions persistents i transitories (V) C:tegona d; I execucgo
T . Categoria del control | 1,7 2,2 2,7

Resisténcia de la fabrica de fabricacic @ I 2.0 25 3.0

Resisténcia de “llaves y amarres” 2,5 2,5 2,5

Ancoratge de I'acer d’armar. 1,7 2,2

Acer (armadura activa i armadura passiva) 1,15 1,15

(1) Per a les comprovacions en situacié extraordinaria, els coeficients de “llaves y amarres” sén els mateixos de les fabriques; els
coeficients sén 1,2 1,5y 1,8 respectivament per a les categories ABy C.
(2) Categories segons 8.1.1 del DB SE-F

Fusta

S’ha considerat un coeficient de seguretat de ym = 1.3, per a la fusta massissa i ym = 1.25, per a la
fusta laminada encolada. El coeficient s’ha establert en base a la taula 2.3 del DB SE-M.

Coeficients parcials de seguretat pel material, yM.

Situacions persistents i transitories:

Fusta massissa 1,3
Fusta laminada encolada 1,25
Fusta microlaminada, taulell contraxapat, taulell de virutes orientades 1,2
Taulell de particules e taulells de fibres (durs, mitjos, densitat metja, tous) 1,3
Unions 1,3
Plaques clau 1,25
Situacions extraordinaries 1

Coeficients de majoraci6 d’accions

Paral-lelament als anteriors, els de majoracié d’accions depenen del material. Amb aquest criteri
s’observen els coeficients que a continuacio es detallen.

Formigé armat.
Segons tipifica el CTE en el DB SE i d’acord al Codi Estructural, els coeficients de majoracio

d’accions considerats per a un nivell d’execucié normal sén els que es relacionen en la taula 1 per als
Estats Limit Ultim (ELU) i en la taula 2 per als Estats Limit de Servei (ELS).

Situacid6 Persistent o Situacio accidental
transitoria
Tipus d’Accid Efecte Efecte Efecte Efecte
Favorable Desfavorable | Favorable Desfavorable




Permanent 1e=1,00 1e=1,35 v6=1,00 ve=1,00 Estructures de formigoé armat i pretesat.
Pretesat vp=1,00 vp=1,00 v=1,00 vp=1,00 Han estat considerades les que tipifica el DB SE i d’acord al Codi Estructural, segons el detall:
Permanent de valor no constant ve=1,00 ve+=1,50 ve-=1,00 ve+=1,00
Variable ¥a=0,00 va=1,50 v0=0,00 vo=1,00 - Per a Estats Limit Ultims:
Accidental - - =1,00 =1,00 . , . . . .
e w Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels seglents criteris,

Taula 1: Coeficients de majoracié de carregues en elements de formigoé armat i pretesat. Estats

cHES C Situacions persistents o transitories:
Limits Ultims

Tipus d’Accid Efecte favorable Efecte desfavorable ;7/ GGt _2;47/ ¢./Gki +7/ PPt Y01t Z}}/ 0i¥0: Qi
Jz Jz >
Permanent ve=1,00 ve=1,00
Armadura pretesa vp=0,95 yp=1,05 Situacions accidentals:
Pretesat Armad tt 0,90 1,10
rmadura posttesa vp=0, yp=1, .

Permanent de valor no constant ve=1,00 ve+=1,00 Z}/G’f G’“f+z7/6’..i G t7p Pty Ak+7/Q.1V/1JQ/ﬂ1+z7/QJ V5O
’ ’ jz1 j=1 i>1

Variable va=0.00 va=1.00

Situacions sismiques:
Taula 2: Coeficients de majoracié de carregues en elements de formigé armat i pretesat. Estats

Limits de Servei. «
Z7G,j Gk,j+z7(;*,j Gk,j+7/PPk+7AAE,k+Z7Q,il//2,iQk,i

. i>1 i>1 i>]
Acer laminat / / !

En relacié als coeficients yc que graven en les estructures d’'acer, es consideren els que estableix - Per a Estats Limit de Servei:

DB SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capitol 4.
Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els seguents criteris,

Tipus de verificacio Situaci6 Persistent o transitoria Combinacié poc probable
Efecte desfavorable Efecte favorable
Permanents *
Pes propi 1.35 0.80 ZJ/G,/' Gt Z?’G*,‘,-G kj + ¥ pB + 7019k +z 700,19k,
Resisténcia Empenta del terreny | 1.35 0.70 = /21 >l
Pressio aigua 1.20 0.90
Variable 1,50 1,00 Combinacio frequient
desestabilitzadora estabilitzadora
Permanents o+ LG i +v. P +v. W + WY 0. .
Estabilitat Pes propi 1.10 0.90 ;7 6, G ;7/ ¢, 0 7 rEF 70 Cu 27 0i 2.0
Empenta del terreny | 1.35 0.80 - -
Pressié aigua 1.05 0.95
Variable 1.50 0 Combinacié quasi permanent

Taula 3: Coeficients parcials y de seguretat per a accions. .
z}’c,j Gi;+ 270*,1(; kj +7ph +27Q,i\{]2,iQk,i

j=21 j21 i>1
2.2.2.4 Hipotesis de calcul On:
Gk, Valor caracteristic de les acciones permanents
Les hipotesis de calcul contemplades per a I'analisi de I'estructura que es presenta han estat G'kj Valor caracteristic de les accions permanents de valor no constant
diverses, en funcié del material constituent d’un element o part de I'estructura, principalment. D’aquest P Valor caracteristic de I'accié del pretesat
mode es tenen els segiients quadres d’hipotesis considerades per a Estats Limit Ultims (ELU) i Estats Qx1 Valor caracteristic de I'accio variable determinant
Limit de Servei (ELS). Wo,i Qi Valor representatiu de combinacié de les accions variables concomitants

w1,1 Qi1 Valor representatiu freqlient de I'accioé variable determinant



en

W2, Qi Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb ['accio
determinant o amb l'accié accidental

Ax Valor caracteristic de I'accié accidental

Ack Valor caracteristic de I'accio sismica

Estructures d’acer laminat

Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “Documento Basico SE Seguridad estructural”

el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall:
- Per a Estats Limit Ultims:
Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels seglents criteris.

Situacions persistents o transitories:

ZVG,ij,j—'—?/G‘P +7Q,1QI¢,1+27QJ‘//0,1'QM

j=1 i>1

Situacions accidentals:

Z7G,;Glc,j+7p"P +Ad+7Q,1W],]Qk,]+27Q,iV/2,iQk,[

21 i>1

Situacions sismiques:

ZVG,/‘Gk,j"'P +Ad+z7Q.i‘//z,ka,z

j=1 i~

- Per a Estats Limit de Servei:

Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els seglents criteris.

Combinacio caracteristica

Z Gi, TP+0,,+ Z ¥, Ok

j=z1 i>1

Combinacié freqlient

Z G+ P+ lPl,le,l + Z}/Q,i\yliQk,i

j=1 i>1

Combinacié quasi permanent

Z Gyt P+ ZIPZ,iQk,i

j=1 i>1

On:

Gk, Valor caracteristic de les accions permanents

Gk, Valor caracteristic de les accions permanents de valor no constant

Qx 1 Valor caracteristic de I'accio variable determinant

Wo,i Qi Valor representatiu de combinacié de les accions variables concomitants

wi1,1 Qi1 Valor representatiu frequent de I'accié variable determinant

W2, Qi Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb I'accio
determinant o amb l'accié accidental

Ak Valor caracteristic de I'accié accidental

AEk Valor caracteristic de I'accié sismica

2.2.2.5 Deformacions admissibles

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE
i son les seglents:

Valors limit basats en la distorsi6 angular, 8

Tipus d’estructura Limit
Murs de contencio 1/300
Estructures reticulades amb envans de separacio 1/500

En aquest cas es limita també I'assentament maxim a 2,5cm
Pel que fa a I'estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat pertinents, I'efecte
de les accions no arriba al valor limit admissible de deformacio establert a tal efecte i que, seguint les
prescripcions del DB SE, en aquest cas son els segients:
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:
o Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fragils i/o paviments rigids sense juntes
e Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rigids amb juntes
e Fletxa < 1/300 en la resta dels casos

Limitacions dels desplagaments horitzontals:

e desplom total < 1/500 de I'algada total de I'edifici
e desplom local < 1/250 de l'algada de la planta en qualsevol d’elles



MC 2_ SISTEMA ESTRUCTURAL

MC 2.1 Fonamentacio

2.1.1 Descripcio

La fonamentacio existent esta formada sabates continues sota els murs de carrega. Les noves
fonamentacions estaran formades per sabates aillades de formigd armat d’acord als planols de
fonamentacio. La fonamentacié es recolzara al mateix nivell que la fonamentacio existent i per assolir
la profunditat necessaria s’executaran pous de fonamentacio.

2.1.2 Descripcio del terreny

La tensi6 admissible del terreny considerada en la base dels nous fonaments i a la cota de la base
del la fonamentacio existent ha estat de 1,00 Kp/cm?. En els nous elements de fonamentacié no
es superara aquesta tensio admissible.

2.1.3 Previsi6 de possibles interaccions amb edificis o serveis veins

Pel que fa als condicionants de les edificacions veines, el projecte preveu anar en compte amb
les fonamentacions veines en el limit de la parcel-la.

Aquestes hipotesis es comprovaran en I'obra i supervisades per part de la Direccié Facultativa,
per tal de valorar els condicionants derivats de les edificacions i serveis limitrofs al solar. De la
valoracié d’aquests condicionants se’'n derivaran les oportunes mesures per adequar el procés
constructiu i si és el cas les caracteristiques de la fonamentacié projectada per minimitzar les
possibles interaccions.

2.1.4 Dimensionat

Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos
corresponents segons el procés de calcul general de I'estructura que se s’explica en aquest apartat.

MC 2.2 Estructura

2.2.1 Descripcio
Els forjats existent son tipus unidireccional de formig6 i de diferents cantells. L’estructura vertical
es de murs de carrega de bloc de formigd massissat de 20 cm d’espessor.

Els nous forjats per a la formacié de balcons seran amb forjat col-laborant i amb estructura de
pilars i jasseres amb perfils d’acer tipus tubulars quadrats, rectangulars i UPE.

En canvi els nous forjats de les escales i rampes es construiran amb platines laterals d’acer i
graons prefabricats de formigé i d’acord a la documentacio grafica.

Finalment cal destacar que els nous ascensors estaran suportats per I' estructura de pilars
existents i nous anells horitzontals amb perfils tubulars quadrats que estaran lligats a I'estructura de
les noves escales i rampes mitjangant unions cargolades.

Com a estructura auxiliar de comunicacié entre nivells, hi haura una escala provisional realitzada
amb fusta i d’acord als planols d’estructura.

La fonamentacioé ha estat descrita en I'apartat de fonamentacio.

Segons s’ha indicat a I'apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”, al punt Condicions per a la
Intervencié de bombers, en aquest projecte no és necessari preveure carregues especifiques per a
la intervencio dels bombers.

2.2.2 Métode de calcul

Per a la determinacio dels esforgos en els elements estructurals s’han utilitzat, genéricament, els
postulats basics de I'elasticitat i la resistencia de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de
diferents metodologies, en funcio de I'element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a continuacio.

D’altra banda, per a la comprovacié de les seccions de formigd, s’han utilitzat les bases del calcul
en trencament, considerant que el material treballa en regim plastic, contemplant, d’'aquesta manera,
les fissures per traccio i I'elasto-plasticitat en compressio, segons s’ha especificat en I'apartat segén
d’aquesta Memoria. Per a la comprovacio de les seccions d’acer, en general s’utilitzen les bases del
calcul elastic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment les consideracions del calcul
elasto-plastic.

L’especificacio de les metodologies utilitzades per a les analisis dels diversos tipus estructurals es
detalla a continuacié.

Estructures de barres

Llur analisi es porta a terme mitjangant el calcul matricial d’estructures definides a I'espai.

Per a la determinacié de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos teoremes de
Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsié de Saint Venant. Tot aixd permet relacionar tots el
moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforgos que els provoquen.

En els casos que lI'esveltesa de I'estructura és determinant, s'utilitza també el calcul matricial,
encara que basat en la formulacié de I'equacié d’equilibri de la estructura sota les consideracions de
la teoria en 2on ordre, deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d’accions en funcid
de I'esforg axial que les sol-licita. El procés no lineal plantejat es resol mitjangant una aproximacio pel
métode de Newton-Raphson.

Comprovacio de perfilaria metal-lica




La comprovaci6 de la perfileria metal-lica s’ha portat a terme en base a les consideracions de la
norma “DB-SE-A, Documento Basico SE Seguridad estructural Acero”, segons métodes elastics i
anelastics.

Armat de seccions de formigé armat i pretesat

L’armat de seccions de formigo s’ha realitzat en trencament, considerant el diagrama c-¢ que es
detalla en el present apartat d’aquesta memoria.

Mitjangant aquesta metodologia, s’han analitzat els casos de flexié simple recta i esbiaixada, flexo-
compressio recta i esbiaixada, compressié composta recta i esbiaixada i traccié composta recta o
esbiaixada, segons la determinacié del pla de deformacions a partir del plantejament de les equacions
d’equilibri intern a nivell de seccid, compatibles amb les equacions constitutives dels materials.

Per la comprovacié a esforgos rasants, tipus tallant o moment torsor, s’han utilitzat les
consideracions del CE, Codi Estructural.

Programes informatics de calcul utilitzats

Processadors. Definicié d’esforgos i estats tensionals:

EXCEL Analisi lineal global d’estructures compostes per plaques, lamines i barres amb unions
rigides.

Post-processadors. Comprovacio d’estructures i armat d’elements de formigo:

EXCEL Diversos fulls de calcul destinats a la comprovacié estructural de tots els elements
resistents i al calcul i dimensionament de totes les seccions.

2.2.3 Criteris de dimensionat

En el dimensionat dels elements que composen I'estructura ha estat considerada la satisfaccié dels
estats limits Ultims, ELU i els estats limits de servei, ELS, que es detallen a continuacio:

ELU d’equilibri: els efectes de calcul estabilitzants sobrepassen als efectes de calcul
desestabilitzant.

ELU d’esgotament enfront a les sol-licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-se
en tota seccié de I'estructura igualen o sobrepassen les forces de calcul que les sol-liciten.

ELU d’ inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota seccié de I'estructura
igualen o sobrepassen les forces de calcul que les sol-liciten sumades a les derivades dels
efectes de segon ordre o de inestabilitat.

ELS de fissuracié (tant sols en elements de formigd armat i pretesat): I'obertura caracteristica de
les fissures, wk, compleix amb els valors definits en l'article 49.2 de la EHE en funcio de la
classe d’exposicié de I'element

ELS de deformacio: el dimensionat ha estat realitzat en base a 'establert a I'apartat 4.3.3 del DB
SE. Aixo0 és:

En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que
es produeixen després de la posada en obra de I'element (totes les carregues excepte el pes propi
de I'element estructural), limitant-les als valors exposats a la taula segient:

Tipus de tancament Valor fletxa/llum
Pisos amb envans fragils o paviments rigids sense juntes 1/500
Pisos amb envans ordinaris o paviments rigids amb juntes. 1/400
Resta dels casos 1/300

En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produides
per les accions de curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 (essent L la llum de I'element).

En el cas de considerar I'aparenca de I'obra, considerant les deformacions produides per
qualsevol combinacioé d’accions gairebé permanent, limitant-les a L/300 (essent L la llum de I'element).

ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de patir vibracions per efecte
ritmic de les persones han estat dissenyats amb modes propis de vibracié majors que els que
es mostren a la taula seglent.

Estructura Freqliéncia minima (Hz)
Gimnasos, palaus d’esports, estadis 8,0
Sales de festes i concerts sense seients 7,0

Centres comercials i locals de publica concurréncia sense | 5,0
seients fixes.
Sales d’espectacles amb seients fixes. 34
Passeres. 4.5

La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibracié de
valor proxim als 3,00Hz.

Igualment s’ha tingut en consideracié les consideracions de proteccié contra incendis
establertes a la instrucci6 EHE annex num.7, sempre que no entrin en contradicci6 amb les
especificacions del DB-SI, seccié S| 6. Amb aquests documents s’ha establert el recobriment
necessari per als elements de formigo i la massivitat necessaria per als elements d’acer laminat per
tal de garantir les resisténcies establertes a les normes esmentades.

2.2.4 Estructura de formigé armat: Recobriments per durabilitat i resisténcia
al foc

Durabilitat

Segons la classificacio d’exposicié ambiental de CE, s’ha dividit I'estructura en els seglients grups
d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestié coherent de I'execucio de I'obra:

Elements estructurals de formigé armat:

Element estructural Tipus d’ambient Criteris addicionals
Fonaments, murs interiors i soleres XC2
Murs exteriors XC4



Forjats i elements formigo interiors XC1

Forjats i pilars
XC3

El recobriment minim d’'una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests
valors minims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els
planols i el que servira per definir els separadors.

A continuacié s’especifiquen els recobriments nominals en funcié del periode de vida util de
I'estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resisténcia al foc necessaria dels diferents
elements estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigé elaborat amb ciment
CEM | o amb altres tipus de ciment, o amb addicions, i per a un control d’execucié estadistic.

En tota la cara del perimetre exterior de forjats,

. . nom =35mMm
pilars i murs nem

Classe d’exposicio:
e engeneral XC3
Exigéncies de foc:
e R30
Exigéncia de durabilitat:
e rImn=1mm
e 10mm d’increment de recobriment

2.1.5 Caracteritzacié dels materials

Els materials emprats per a la realitzacié dels elements estructurals es detallen a continuacio.

Formigo

S'utilitza per a la realitzacio dels elements resolts amb formigé armat i formigé pretensat o
postensat. Les seves caracteristiques més rellevants i, a la vegada, considerades en les analisis
adjuntes, son les seguents:

¢ Denominacio i tipificacio

FONAMENTS
Tipificacio: HA-25/B/20/XC2
Caracteristiques intrinseques:

= Fu 25Mpa

= Consisténcia: Tova

= TMA: 20 mm

= Tipus d’'ambient: XC2
Contingut minim de ciment: 275 kg/m®
Maxima relacio A/C: 0.60

Resisténcia als 7 dies: 17.5 Mpa

FORJATS / ELEMENTS INTERIORS

Tipificacio: HA-25/F/12/XCA1
Caracteristiques intrinseques:

= Fu 25Mpa

= Consisténcia: Fluida

= TMA: 12 mm

= Tipus d’ambient: XC1
Contingut minim de ciment: 275 kg/m®
Maxima relacié A/C: 0.60
Resisténcia als 7 dies: 17.5 Mpa

FORJATS / ELEMENTS

EXTERIORS
Tipificacio: HA-30/F/12/XC4+XS1
Caracteristiques intrinseques:
= Fe: 30Mpa
= Consisténcia: Fluida
= TMA: 12 mm
Tipus d’ambient: XC4+XS1
Contingut minim de ciment: 300 kg/m?®
Maxima relacié A/C: 0.50
Resistencia als 7 dies: 21.0 Mpa

La classificacié i especificacié de les caracteristiques mecaniques, fisiques, quimiques y de
durabilitat dels ciments utilitzats, aixi com els corresponents criteris de conformitat, s’han considerat
en base a les normes corresponents, actualitzades a 2002, que soén:

— Norma UNE-EN 197-1:2000: Per a Ciments Comuns: Definicions, Denominacions, designacions,
Composicid, Clasificacid i Especificacions dels mateixos.

— Norma UNE 80303-1:2001: Per a Ciments Resistents a Sulfats.

— Norma UNE 80303-2:2001: Per a Ciments Resistents a I'’Aigua de Mar.

— Norma UNE 80303-3:2001: Per a Ciments de Baix Calor d’Hidratacio.

— Norma UNE 80304:2001: Per al Calcul de la Composicio Potencial del Clinker de Portland.

— Norma UNE 80305:2001: Per a Ciments Blancs.

— Norma UNE 80307:2001: Per a Ciments per a Usos Especials.

— Norma UNE 80309:94: Per a Ciments Naturals.

— Norma UNE 80310:96: Per a Ciments d’Aluminat de Calci.

— Norma UNE-ENV 413-1:95: Per a Ciments de Paleteria.

— Norma UNE 80401:91 (EN 196-8:89): Per a Recepciod y Preparacio de Mostres de Ciment.

— Norma UNE 80402:2002: Per a Suministrament i Control de Recepcié de Ciments.

— Norma EN 197-2:2000: Per a Avaluacié de la Conformitat.

e Caracteristiques mecaniques. Diagrama o-¢ de calcul.

Per a la determinacié del comportament de les peces de formigd i per a la seva comprovacio
ulterior s’ha adoptat el diagrama parabola - rectangle, establert per la Instruccié EHE en l'article 39°,
apartat 3r.

D’aquest diagrama, cap destacar el tram elastic no lineal constituit per la rama parabolica, d’equacio:

o =8501,6(1-250), 0<&<0.002

on:
o es la tensio,



fcd es la resisténcia de calcul a compressioé del formigd, obtinguda després de I'aplicacié sobre la
resisténcia caracteristica, fck, el coeficient de minoracié de resisténcies, yf, detallant en
I'apartat 4° de la present memoria, i

€ es la deformacio conseguent,

aixi com el tram rectilini de la seva fase plastica, 'equacio de la qual és:
c=085f,; 0.002<&<0.0035
e Caracteristiques mecaniques. Modul de deformacio longitudinal.
A nivell de deformacions han estat considerats els segiients moduls de deformacio:
Per a carregues instantanies o rapidament variables, Ejo:

E, =10.0003/f,,

Modul instantani de deformacio longitudinal secant, E;:

E, =8.5003(1.,.

on femj és la resisténcia mitja del formigo a I'edat de j dies, obtinguda mitjangant I'expressio:
fcm,j = ck,j +8

e Coeficient de Poisson.

, en Mpa.

S’ha considerat el valor 0.2.
¢ Coeficient de dilatacié térmica.

S’ha considerat el valor 10 (°C)™"
¢ Coeficient de retraccio.

Segons les indicacions de l'article 39.7 de la EHE.
e Coeficient de fluencia.

Segons les indicacions de l'article 39.8 del la EHE
e Assaigs i control

Les caracteristiques del material que es detalla, en totes les seves variants, aixi com els assaigs
als que ha d’ésser sotmeés, resten especificats en els Plec de Condicions per I'Execucié i la Posta en
Obra del Formigoé Armat.

o Aspecte extern.
L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col-locats en obra es detalla explicitament
en el Plec de Condicions per I'Execucio i la Posta en Obra del Formigé Armat, adjunt a la present. A

grans trets, cal esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en color o
textura o bruts, tant de fluorescéncies com de taques d’oxid o greix.

Acer per armadures passives

S'utilitza per a la confeccio del formigé armat i per a I'execucié de tots els esparrecs
d’ancoratge dels elements d’estructura metal-lica contra el formigd. La seva tipificacio, segons la EHE,
és: B-500-SD, acceptant-se també I'acer B-500S, que implica:

= Tipus d'acer: duresa natural

= Limit elastic, fy: 500 Mpa.

=  B-500SD: Soldabilitat, alta ductilitat
= B-500S: Soldabilitat

=  Modul d’elasticitat, E: 210.000 Mpa.

e Diagrama o-¢ de calcul.

El diagrama tensi6 - deformacié considerat és el corresponent als acers de duresa natural que
estableix la norma EHE, en l'article 38.7. En dit diagrama s’observa una llei trilineal, en la que el seu
tram inclinat posseeix una pendent que és el modul de deformacio longitudinal, de valor E=210.000
Mpa, valid per a intervals de tensié compresos entre —f <Oo<fi sent fyq la resisténcia de calcul del

material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu limit elastic els coeficients de minoracié de
resisténcia, vs.

e Caracteristiques del material i assaigs.

Las caracteristiques del material que es detalla, aixi com els assaigs als que s’haura de sotmetre,
queden especificats en els Plecs de condicions per a I'Execucié i la Posta en Obra del Formigd Armat
i en el pla de control adjunt.

Acer laminat

S'utilitza per a la confeccié dels elements d’estructura metal.lica, excepte els esparrecs
d’ancoratge i subjeccié en formigo, per als quals s’utilitza acer B-500S. Segons la norma “Documento
Basico SE-A. Seguridad Estructural — Acero” es distingeixen les caracteristiques dels materials per a
perfils i xapes, per a cargols, rosques i arandeles, i per al material d’aportacio.

Les caracteristiques del material que es detalla, aixi com els assaigs a que s’hauria de sotmetre,
queden especificats als Plecs de Condicions per a I'execucio i la posta en obra de l'estructura
metal.lica.

e Acer per xapes i perfils

S'utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer no
aleat, per a construccions metal.liques d’us general), aixi com I'establert a les normes UNE-EN 10210-
1:1994 relativa a Perfils buits per a construccio, acabats en calent, d’acer no aleat de gra fi, i UNE-EN
10219-1:1998 relativa a seccions buides d’acer estructural conformades en fred. A la taua seguent
(DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen las caracteristiques mecaniques minimes dels acers UNE EN
10025, que sén les que han estat utilizades en els calculs del present projecte d’estructura:

Espessor nominal t (mm) Temperatura
. Tensio de limit elastic Tensié ruptura de I'assaig
DESIGNACIO f, (N/mm?) Fu (N/mm?) Charpy
t<16 16< t <40 40< t <63 3<t<100 oc
S$235JR 20
$235J0 235 225 215 360 0

$235J2 -20




S275JR 20
$275J0 275 265 255 410 0
S$275J2 -20
S355JR 20
$355J0 0
S355J2 355 345 335 470 20
S355K2 20
$450J0 450 430 410 550 0

() Se li exigeix una energia minima de 40J

Les seglients son caracteristiques comunes a tots els acers:

= Modul d’elasticitat, E 210.000 Mpa
= Modul d’elasticitat transversal, G 81.000 Mpa

= Coeficient de Poisson, v: 0.30

= Coeficient de dilatacio térmica, A: 1.2 x 105 °C)"
= Densitat 7.850 Kg/m®.

A la taula seglent (DB SE-A-12, tabla 4.2) s’especifiquen els espessors maxims (en mm) de
xapes per als quals no és necessari comprovar el comportament ductil del material. S’especifiquen
les dimensions en funcié de la temperatura minima a la que seran sotmesos durant la vida util de
I'estructura.

Temperatura minima

0°C -10 °C -20 °C
Grau JR Jo J2 JR Jo J2 JR JO J2
$235 50 75 105 40 60 90 35 50 75
$275 45 65 95 35 55 75 30 45 65
S355 35 50 75 25 40 60 20 35 50

Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura sén soldables i inicament
es requereix I'adopcié de precaucions en el cas d’'unions especials (entre xapes de gran espessor,
d’espessors molt desiguals, en condicions molt dificils d’execucié, etc.).

e Cargols, rosques i arandeles

Les caracteristiques mecaniques dels acers per a cargols, rosques i arandeles s’han pres de la
taula segiient (DB SE-A-13, tabla 4.3):

Classe 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9
Tensi6 de limit elastic fy (N/'mm?) 240 300 480 640 900
Tensi6 de ruptura fu (N/mm?) 400 500 600 800 1000

e Materials d’aportacio

Les caracteristiques mecaniques dels materials d’aportacié seran, en tot cas, superiors a les dels
materials base.

e Resisténcia de calcul

Es defineix resistencia de calcul, fyq, al quocient de la tensié de limit elastic i el coeficient de
seguretat del material, definit en I'apartat corresponent.
fyd= fy/YM

Per al cas especific de les comprovacions de resisténcia ultima del material o la seccié s’ha
adoptat com a resistencia de calcul el valor:

fua=fu/ ym2

essent ymz el coeficient de seguretat per a resisténcia ultima.

Fabrica de maé

Present en els murs de carrega. Totes les especificacions i caracteristiques del material s’han
definit en base al “DB SE-F Seguridad estructural: Fabrica.”

e  Denominaci¢ i tipificacio.

Les peces a utilitzar en I'elaboracié d’elements de fabrica seran, segons s’estableix al DB SE-F a
la taula 4.1, de tipus Perforades Ceramiques, de manera que es compleixin les especificacions de
volumetria de buits que a 'esmentada taula es contemplen. La resisténcia de les peces sera com a
minim de 15 N/mm?.

El morter present en els elements de fabrica és del tipus ordinari, amb una resisténcia minima
M7,5, complint I'establert a DB SE-F 4.2.

e Caracteristiques mecaniques de la fabrica. Resisténcia caracteristica a compressio.
Per al calcul de la resistéencia a compressio de la fabrica especificada, s’ha considerat la taula 4.4
del DB SE-F. La resisténcia caracteristica del maoé fo és de 15 N/mm?, i la del morter fm= 7,5 N/mm?,
amb el que la fabrica elaborada amb mad de tipus perforat s’ha calculat amb una resisténcia
caracteristica fk= 5 N/mm?2. La resisténcia de calcul sera fa= 3,3 N/mm?2.
e Caracteristiques mecaniques de la fabrica. Modul de deformacié longitudinal.
Com a modul d’elasticitat secant instantani s’ha pres 1000 fk, tal i com indica DB SE-F 4.6.5. Per
al calcul d’Estats Limit de Servei s’ha multiplicat aquest valor per 0°6.
Fusta
S'utilitza per a la realitzacio dels elements resolts amb fusta massisa, fusta laminada encolada i

fusta microlaminada. Totes les especificacions i caracteristiques del material s’han definit en base al
“DB SE-M Seguridad Estructural: Madera.”

A la taula seglent (DB SE-M Anejo E, tabla E.1, E.2 i E.3) s’especifiquen les propietats de la fusta
segons la seva classe resistent.

E.3 Fusta laminada encolada homogenia.

Valors de les propietats associadas a cada Classe Resistent

Propietats Classe resistent
GL24h GL28h GL32h GL36h




Resistencia

caracteristca(N/mm?)

Flexio fmk 24 28 32 36
Traccié paral.lela ft,0k 16,5| 19,5| 22,5 26
Traccié perpendicular ft,90,k 0,4| 0,45 0,5 0,6
Compressio paral.lela fc,0.k 24| 26,5 29 31
Compressio perpendicular fc,90,k 2,7 3 3,3 3,6
Tallant fv.k 2,7 3,2 38| 43
Rigidesa (kN/mm?)

Modul elasticitat paral.lel mig Eo,mig 11,6 12,6 13,7 14,7
Modul elasticitat paral.lel 5°-percentil | E0,k 94| 10,2 111 11,9
Modul elasticitat perpendicular mig Eoomig| 0,39| 0,42| 0,46| 0,49
Modul transversal mig Gmig 0,72| 0,78 0,85| 0,91
Densitat (kg/m3)

Densitat caracteristica Pg.k 380 410 430 450

En el present projecte d'utilitzara fusta laminada encolada homogenia tipus GL24h.

MC 2.3 Procés Constructiu

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de la intervencié estructural
puntual és el descrit en la documentacié grafica d’aquest projecte. D’aquest procés, cal destacar que
tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que hagi assolit la resisténcia prevista en

projecte, i que mai es sol-licitaran els elements a situacions de carrega més desfavorables que les
previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions adjunts.

MC 2.4 Manteniment de I’estructura

Elements constituits per acer laminat

Per preservar la seva durabilitat, I'estructura s’haura de sotmetre a un programa d’inspeccio i
manteniment concret en base als segiients preceptes:

1. Control general del comportament de I'estructura

a)

b)

Inspeccié convencional cada 10 anys. S’examinara amb especial atencio, I'existéncia de
simptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats
(fissures en tancaments a causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials
(humitats, condensacions, Us inadequat...).

Inspeccié cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caracter fragil, que encara no
afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran
situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d'unions cargolades, corrosions
localitzades...

2. Control de I'estat de conservacio del material.

Es distingira segons la classificacié de I'estructura, en funcié de la seva exposicio:

a)

b)

L’estructura metal-lica o I'element és interior o no exposat a agents ambientals nocius.
(Classes d’exposicié C1 i C2 segons taula 6). Haura de realitzar-se una revisio de I'estructura
cada cinc anys, detectant punts d’inici de I'oxidacié. En ells i en la zona confrontant haura
d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjangant la imprimacié local
de pintura antioxidant, com a minim de les mateixes caracteristiques que la utilitzada en I'obra.

Cada 15 anys s’haura de procedir a una revisié exhaustiva de tota I'estructura, realitzant un
posterior pintat total de la mateixa amb un material com a minim de les mateixes
caracteristiques que I'utilitzat en I'obra.

L’estructura metal-lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada.
(Classe d’exposicié Cs segons taula 6). Haura de realitzar-se una revisié de I'estructura cada
tres anys, detectant punts d’inici de I'oxidacié. En ells i en la zona confrontant haura d’aixecar-
se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjangant la imprimacio local de pintura
antioxidant, com a minim de les mateixes caracteristiques que la utilitzada en I'obra.

Cada 10 anys s’haura de procedir a una revisié exhaustiva de tota I'estructura, realitzant un
posterior pintat total de la mateixa amb un material com a minim de les mateixes
caracteristiques que I'utilitzat en I'obra.

L’estructura metal-lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe
d’exposicio Ca4 i Cs segons taula 6). Haura de realitzar-se una revisié anual de I'estructura,
detectant punts d’inici de I'oxidacié. En ells i en la zona confrontant haura d’aixecar-se el
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjangant la imprimacio local de pintura
antioxidant, com a minim de les mateixes caracteristiques que la utilitzada en I'obra.

Cada cinc anys s’haura de procedir a una revisié exhaustiva de tota I'estructura, realitzant un
posterior pintat total de la mateixa amb un material com a minim de les mateixes
caracteristiques que I'utilitzat en I'obra.

En el present cas la classe d’exposicio és de tipus C3. Les inspeccions es coordinaran fent
coincidir els dos conceptes: comportament de I'estructura i conservacioé del material.

Designacio Perdua de massa per unitat de superficie/pérdua de gruix en el primer any,
acers amb contingut baix de carboni

Classe d’exposicio a la

corrosié atmosférica.

Pérdua de massa g/m?

Pérdua de gruix um

C1

molt baixa

<10

<1.3

C2

baixa

>10 fins a 200

>1.3 fins a25

C3

mitja

>200 fins a 400

>25 fins a 50

C4

alta

>400 fins a 650

>50 fins a 80

C5-l

molt alta (Industrial)

>650 fins a 1500

>80 fins a 200

C5-M

molt alta (marina)

>80 fins a 200

>30 fins a 60




Estructures de formigo

Les parts de I'estructura constituides per formigd armat s’hauran de sotmetre també a un
programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a I'estructura metal-lica, ja que el
major numero de patologies del formigé armat sén conseqilieéncia o es manifesten a liniciar-se el
procés de corrosio de les seves armadures. Basicament, doncs, el manteniment haura d’afrontar la
prevencio de la I'oxidacié i la corrosié d’aquests elements.

Per preservar la seva durabilitat, I'estructura s’haura de sotmetre a un programa de manteniment
concret en base als seglients preceptes:

a) L’estructura de formigé és interior. (Classe d’exposicio XC1 segons l'apartat 27.1 Classes
d’exposicié dels elements de formigé del CE). Sera necessaria una revisio dels elements als
dos anys d’haver estar construits y després establir una revisio dels mateixos cada 10 anys
amb objecte de detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments.

Si aquestes fissures resulten visibles I'observador, sera convenient injectar-les i protegir-les amb
algun tipus de resina epoxi, per evitar 'oxidacié de les armadures. Aixi mateix, si s’observen zones
amb profunditats de carbonatacié andmales, hauran de protegir-se mitjangant pintures protectores
anti-carbonatacio.

b) L’estructura de formigo és exterior o queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposicié
XC2, XC3i XC4 i classe especifica d’exposicio tipus XF1 i XF3 segons I'apartat 27.1 Classes
d’exposicio dels elements de formigé del CE). En aquest cas sera precisa una revisio dels
elements a I'any d’haver estat construida i després establir una revisié dels mateixos cada
dos anys amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels
paraments.

Si aquestes fissuracions resulten visibles a I'observador, sera convenient injectar-les y protegir-
les amb algun tipus de resina epoxi, para evitar I'oxidacié de les armadures. Aixi mateix, si s’observen
zones amb profunditats de carbonataci6 anomales, hauran de protegir-se mitjangant pintures
protectores anti-carbonatacio.

c) Lestructura de formigé queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe
d’exposicio XS1, XS2, XS3 i XD1, XD2, XD3 segons I'apartat 27.1 Classes d’exposicio dels
elements de formigo del CE i la resta de les classes especifiques d’exposicio). Sera precisa
una imprimacié amb resina epoxi de tots els paraments dels seus elements després d’haver-
se completat 'adormiment i procedir a una revisio al pas de sis mesos d’haver estat construit.
Posteriorment es sotmetra a I'estructura a un programa de revisions bianual amb objecte de
detectar possibles fissuracions, carbonatacions o0 anomalies dels paraments.

Si aquestes fissures resulten visibles a I'observador, sera convenient injectar-les i protegir-les amb
algun tipus de resina epoxi, per evitar I'oxidacié de les armadures. Aixi mateix, si es s’'observen zones
amb profunditats de carbonatacié andmales, hauran de protegir-se mitjangant pintures protectores
anti-carbonatacié.

Sera, a més, preceptiva una nova imprimacio de pintura anticarbonatacié cada cinc anys, llevat
justificacio expressa del fabricant de la pintura en relacié a altre calendari, que no excedira dels 10
anys.

MC 2.5 Normativa utilitzada

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

Seguretat estructural

CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul

CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta
CTE DB SE F Document Basic Fabrica
CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de ’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
NCSE-02 Norma de Construccién Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
CE Codi Estructural
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural
Instruccioé d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu ambit d'aplicacié és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificacié com
d'enginyeria civil i que en obres d'edificaci6 es pot fer servir indistintament aquesta Instruccié i el DB SE-A Acer del Codi Tecnic de
I'Edificaci6.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacio sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural
dels sostres d’edificis d’habitatges
0. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

NORMATIVA COMPLEMENTARIA

Sistemes estructurals

La normativa complementaria no és d’obligat compliment pero serveix per a resoldre les indefinicions existents en la normativa
basica. En cas de contradiccié sempre preval la normativa basica, llevat que es justifiqui (tal i com s’especifica en la mateixa)
el no compliment de la mateixa.

EUROCODIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
EUROCODIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”

Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores
EUROCODIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.

Parte 1: Bases de proyecto

EUROCODIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigon”.
EUROCODIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigén”.

Parte 1-4: Reglas generales hormigén de arido ligero de textura cerrada.
EUROCODIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigon”.

Parte 1-3: Reglas Generales

Elementos y estructuras prefabricados de hormigén

EUROCOGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigén”.
Parte I-I: Reglas generales y reglas para edificacion

EUROCOGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigén”.
Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o no adherentes.



EUROCODIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte I-I: Reglas generales

Reglas generales y reglas para edificacion
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)

EUROCODIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificacion.

EUROCODIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero’.

Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.
EUROCODIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigon y acero”.

Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificacion.

EUROCODIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contencion de tierras y aspectos geotécnicos.
EUROCODIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-1: Reglas generales acciones sismicas y requisitos generales de las estructuras.
EUROCODIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-2: Reglas generales

Reglas generales para edificios

NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”
NTE-ECR, “Cargas por retraccion”
NTE-ECS, “Cargas sismicas”
NTE-ECT, “Cargas térmicas”
NTE-ECV, “Cargas de Viento”
NTE-EAF, “Forjados”

NTE-EAV, “Vigas”

NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”
NTE-EHV, “Vigas”

NTE-EHS, “Soportes”

NTE-EHR, “Forjados reticulares”
NTE-EFL, “Fébrica de ladrillo”
NTE-EFB, “Fabrica de bloques”
NTE-WXV, “Vigas”

NTE-EXS, “Soportes”

NTE-CEG, “Estudios geotécnicos”
NTE-CPI, “Pilotes in situ”

Recomendaciones para el proyecto, construccién y control de anclajes al terreno. H.P.8-96. Asociacién Cientifico-técnica del
Hormigén estructural (CICCP).
Manual para el calculo de Tablestacas. Mi
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ESCALA

BEGONIA 1

HABITATGES
LOCALS

GARATGE

S.C

RECARGA VEICLES
TOTOL

[EEY

P, TOTAL P, SIMULTANEA

151.80 KW 110.40 KW

151.80 KW 110.40 KW

25 unitats totals
24 monofasiques
1 trifasiques

REMODELACIO DE LA INSTAL.LACIO D'ENLLAC I SERVEIS COMUNS
DEL NUMERO 3 DEL ¢/ BEGONIA DE CORNELLA

i Titular i Emplagament instal-lacid: |

| COMUNUTAT DE PROPIETARIS I
| ¢/ BEGONIA 3 :
. 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT |
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- IDENTIFICACIO

Titular: COMUNITAT DE PROPIETARIS BEGONIA 3

Domicili a efectes de notificacions :(C/ BEGONIA 3)
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT

Emplacament : C/ BEGONIA 3
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT

1.2.- ANTECEDENTS | OBJECTIU

1.2.1.- ANTECEDENTS

A) Es un edifici construit els anys 64, de planta baixa, i 5 plantes superiors destinades totes a
habitatges.

B) L’edifici s’estructura amb nucli d’escala que corresponen al BLOC “3”, de carrer Begonia.
Cada escala disposa de la seva connexio de servei i els comptadors estan dins de cada
habitatge, no hi ha centralitzacié de comptadors., en planta baixa hi ha el quadre de serveis
comuns, embarrat de terra i linia de connexié amb PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

C) No hi ha soterrani.
D) NO Hi ha locals

E) Actualment tots els habitatges, locals comercial | serveis comuns disposen de
SUBMINISTRAMENT.

1.2.2.- OBJECTIU

L’objectiu d’aquest document, es el justificar les actuacions de REHABILITACIO de les
instal-lacions d’enllag, modificant la situacio de la CS+CGP, modificacié de la LGA, modificacio
de la potencia de SC, i la seva estructura, pero mantenint las DI, i la situacié dels comptadors,
que estan situats a l'interior de cada habitatge.

ESCALA

o PALNTES PIS 4 habitatges per a cada PLANTA
e serveis comuns d’escala per a cada una d’elles
o PLANTA BAIXA, HABITATGES.

1.3.- NORMATIVA APLICABLE

e Reglament Electrotécnic de baixa tensio (REBT) segons el RD 842/2002, de 2 d’agost

e Instruccions tecniques complementaries ITC BT 02, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 43, 44, 45, 47 i 51

e Instruccio 7/2003 de 9 de setembre de la Direcci6 General d’Energia i Mines sobre
procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament Electrotécnic per a la baixa
tensio mitjiangant la intervencio de les Entitats d’Inspeccio i Control de la Generalitat de
Catalunya

e Normes UNE d’aplicacio

o Normes patrticulars de les empreses distribuidores d’energia eléctrica en baixa tensio

e Altres normes i disposicions particulars que requereixi el projectista.

1.4.- CONDICIONS I DEFINICIONS GENERALS DEL PROJECTE

La instal-lacié d’enllag és el conjunt integrat per la connexié de servei, la Linia General
d’Alimentacid, centralitzacio de comptadors, derivacions individuals i dispositius privats de
comandament i proteccio. Es fara una descripcié de cada un d’aquests components, de les
solucions emprades i llur justificacio.

La col-locacié dels comptadors sera INDIVIDUAL EN CADA HABITATGE.

La situacio en planta del tragat de les linies s’ha dibuixat en els planols adjunts. El dimensionat
i proteccions en 'esquema de principi i en I'esquema de serveis comuns.

Els esquemes unifilars i el tracat de les linies son els documents basics als que es fara referéncia
en el decurs de la Memoria.

En aquest projecte es contractara amb la Companyia Subministradora els serveis comuns
escala (ascensor i enllumenat). Cada un dels habitatges es realitzara individualment.

ACTUALMENT HI HA SUBMINISTRAMENT EN TOTS ELS CASOS, s’actualitzara.

Tot aquell punt que no quedi definit en aquest projecte, o la seva interpretacio resulti no prou
clara, l'instal-lador consultara al Director d’Obra de la Instal-lacié qui resoldra.



1.5.- DESCRIPCIO DELS PUNTS QUE ALIMENTA AQUESTA INSTAL-LACIO

Estructura del IMMOBLE

REFERENCIA CATASTRAL DIRECCION uUso SUP. CONSTRUIDA (m2)
3296220DF2739E0001BZ CL BEGONIA 3 Es:1 PI:BJ Pt:01 Residencial 57
3296220DF2739E00022X CL BEGONIA 3 Es:1 Pl:BJ Pt:02 Residencial 67
3296220DF2739E0003XM CL BEGONIA 3 Es:1 Pl:BJ Pt:03 Residencial 69
3296220DF2739E0004MQ CL BEGONIA 3 Es:1 Pl:BJ Pt:04 Residencial 65
3296220DF2739E0005QW CL BEGONIA 3 Es:1 PIl:01 Pt:01 Residencial 65
3296220DF2739E0006WE CL BEGONIA 3 Es:1 PI:01 Pt:02 Residencial 69
3296220DF2739E0007ER CL BEGONIA 3 Es:1 PI:01 Pt:03 Residencial 69
3296220DF2739E0008RT CL BEGONIA 3 Es:1 PI:01 Pt:04 Residencial 65
3296220DF2739E0009TY CL BEGONIA 3 Es:1 Pl:02 Pt:01 Residencial 65
3296220DF2739E0010ER CL BEGONIA 3 Es:1 PI:02 Pt:02 Residencial 69
3296220DF2739E0011RT CL BEGONIA 3 Es:1 PIl:02 Pt:03 Residencial 69
3296220DF2739E0012TY CL BEGONIA 3 Es:1 Pl:02 Pt:04 Residencial 65
3296220DF2739E0013YU CL BEGONIA 3 Es:1 PIl:03 Pt:01 Residencial 65
3296220DF2739E0014Ul CL BEGONIA 3 Es:1 PIl:03 Pt:02 Residencial 69
3296220DF2739E001510 CL BEGONIA 3 Es:1 PI:03 Pt:03 Residencial 69
3296220DF2739E00160P CL BEGONIA 3 Es:1 PIl:03 Pt:04 Residencial 65
3296220DF2739E0017PA CL BEGONIA 3 Es:1 Pl:04 Pt:01 Residencial 65
3296220DF2739E0018AS CL BEGONIA 3 Es:1 Pl:04 Pt:02 Residencial 69
3296220DF2739E0019SD CL BEGONIA 3 Es:1 Pl:04 Pt:03 Residencial 69
3296220DF2739E0020PA CL BEGONIA 3 Es:1 Pl:04 Pt:04 Residencial 65
3296220DF2739E0021AS CL BEGONIA 3 Es:1 PIl:05 Pt:01 Residencial 65
3296220DF2739E0022SD CL BEGONIA 3 Es:1 PIl:05 Pt:02 Residencial 69
3296220DF2739E0023DF CL BEGONIA 3 Es:1 PIl:05 Pt:03 Residencial 69
3296220DF2739E0024FG CL BEGONIA 3 Es:1 Pl:05 Pt:04 Residencial 65

TOTAL CARRER BEGONIA 3 1598

L’edifici és de planta baixa i, 5 plantes superiors destinades a habitatges (cada planta conté 4
habitatges).

A) HABITATGES

4 Habitatges per planta.

B) SERVEIS COMUNS ESCALA

La instal-lacié de serveis comuns de I'edifici alimentara:

L’ascensor

L’enllumenat

Els equips de telecomunicacions
Endolls

C) LOCALS COMERCIALS

No hi ha locals comercials, en planta baixa

1.6.- ASPECTES GENERALS DE LA INSTAL-LACIO

1.6.1.- TIPUS DE TRAMIT | CLASSIFICACIO

Segons el Decret 363/2004 de 24 d’agost (Generalitat de Catalunya) la instal-lacio requereix de
PROJECTE al tenir una poténcia instal-lada SUPERIOR A 100 KW.

1.6.2.- INSPECCIONS | MANTENIMENT

1.6.2.1.- INSPECCIO INICIAL

Segons el Decret anterior, al tractar-se d’una instal-lacié d’'un edifici d’habitatges, no precisa
d’inspeccio inicial.

1.6.2.2.- PERIODICA

Al tenir una poténcia instal-lada superior A 100 KW requereix d’inspeccio periodica cada 10 anys.

1.7.- PREVISIO DE CARREGUES | CONTRACTACIONS

La carrega total sera:

P P,+P,+P,+P,) +0,3-P, (seinstala el SPL)

edificio = (

= P,+P,+P,+P,) + P, (no se instala el SPL)

edificio = (

Donde:

P, Carga correspondiente al conjunto de viviendas obtenida como el nimero de
viviendas por el coeficiente de simultaneidad de la tabla 1 de la (ITC) BT-10.

P, Carga correspondiente a los servicios generales.

P, Carga correspondiente a locales comerciales y oficinas.

P, Carga correspondiente a los garajes distintas de la recarga del vehiculo eléctrico.

P. Carga prevista para la recarga del vehiculo eléctrico.

Les seglients dades per a calcular la instal-lacio han estat subministrades pel promotor:
1.7.1.- DESGLOSSAMENT DE LA PREVISIO DE CARREGUES | JUSTIFICACIO

1.7.1.1.- PREVISIO D’HABITATGES

S’ha fet una previsio de 5,75 Kw, tot i que es mantindra la contractacio

1.7.1.2.- SERVEIS COMUNS

La potencia total instal-lada pels serveis comuns és de 17.60 kW, la potencia maxima admesa
es de 13.8 kw, i la CONTRACTADA ES DE 10 KW/



1.8.- DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO

1.7.2.- PREVISIONS ESCALA 1.8.1.- CAIXA GENERAL DE PROTECCIO

TRIFASIC. 1.8.1.1.- DESCRIPCIO GENERAL

1 CARREGUES INDIVIDUALS
1-1 HABITATGES

Ph1 24u  x 5.75 Kw/u 138.00 kw
1-2 SERVEIS COMUNS
Pcl 13.80 kw
1-3 GARATGE
Pgl 20 w/mx  0.00 w/m2 0.00 kw
1-4 LOCLAS COMERCIALS
PL 0Om2x 100 w/mZ 0.00 kw
1-5 PISCINA
Pp 0.00 kw
1-6 RECARREGA VEHICLES
Pve 10%places*3,68kw 0.00 kw
PT 151.80 kw
2 CARREGUES TOTALS
2-1 HABITATGES
Ph1 16.8u x 5.75 Kw/u 96.60 kw
2-2 RVEIS COMUNS
Pcl 13.80 kw
2-3 GARATGE
Pgl 0.00 kw
2-4 LOCLAS COMERCIALS
Lc O0m2x 100 w/mZ 0.00 kw
2-6 PISCINA
Pp 0.00 kw
2-6 RECARREGA VEHICLES
P5 10%places*3,68kw 0.00 kw

POTENCIA CONCERTADA PROMOTOR  110.40 kw

A) Es col-locara en el lloc indicat en el planol de planta.

B) Es seguira les recomanacions de UNESA 1403 i les normes de la companyia
subministradora.

D) A l'exterior de la caixa, i en lloc visible hi haura la marca del fabricant i la capacitat en ampers
de la caixa.

E) En el seu interior s’allotjaran tres fusibles (un per fase) i un born amb una platina rigida pel
cable NEUTRE.

1.9.- LINIA GENERAL D’ALIMENTACIO

1.9.1.- CARACTERISTIQUES

La justificacio del seu dimensionat s’ha fet en les fulles de calcul annexes, amb tot, s’ha justificat
que la caiguda de tensio6 es inferior al 0.5% (1%).

El seu tragat parteix de la CGP existent en la facana del carrer i per espai comuns arriba a l'espai
on s’ha col-locat els serveis comuns.

S’han projectat LGA amb dos trams, tram 1 de 150 mm2, i tram 2 de 70 mm2, en la reduccio de
secci6 s’han projectat els fusibles de proteccio.

S’ha complert amb :

Tabla 3. Diametros de los tubos

Secciones (mm?)
Diametro exterior de los tubos (mm)

Fases Neutro

16 16 75
25 25 110
50 25 125
95 50 140
150 95 160
240 150 200
300 240 250




1.9.2.- COMPTADORS

No hi ha centralitzacio de comptadors

HABITATGES 24
LOCALS 0
GARATGE 0
S.C 1
RECARGA VEICLES 0
TOTOL 25

1.9.3.- DERIVACIONS INDIVIDUALS

La linia que uneix la caixa en cada planta connectada amb la LGA, amb cadascun dels
habitatges, on interiorment estara el modul de comptage

A) COMPOSICIO

Les derivacions individuals estan formades pels conductors de fase, el neutre, el de proteccio i
en els habitatges el de maniobra.

El conducte de maniobra és un cable de coberta vermella, d’1,5 mm? de seccié de coure, que
actuara de neutre, i que estara connectat al comptador de la centralitzacié de comptadors.

Els conductors de fase tindran la coberta de color negre o marr6 en el cas de ser monofasic, i si
és trifasic negre, marro i gris. El dimensionat es realitzara d’acord amb la potencia maxima
prevista. El conductor de neutre tindra la coberta de color blau clar.

El conductor de protecci6 tindra la coberta de color groc i verd a ratlles, i es connecta en
I'embarrat de proteccio de la sortida de la centralitzacio de comptadors. Es dimensiona igual que
un conductor neutre.

B) TIPUS

La instal-lacio és del tipus de conductors aillats en l'interior de tubs de proteccié en muntatge
supetficial i dins safata durant el tram que recorren pel sostre del garatge.

Els cables que alimenten al quadre de Serveis Comuns son ES07Z1-K de secci6 indicada en
I'esquema unifilar, dins tubs 4321 no propagadora de flama. La resta de derivacions estan
formades per cables del tipus RZ1-K.

C) TRACAT
Discorren dins de tub de PVC.

1.9.3.1.- CARACTERISTIQUES | DIMENSIONS DE LES CANALITZACIONS

Els tubs seran rigids, no propagaran la flama, seran autoextingibles i de caracteristiques
minimes 4321.

Es col-locara un per cada derivacio individual, d’un diametre minim de 40 mm, que permet
ampliar les seccions actuals dels conductes en un 100%.

1.9.3.2.- CARACTERISTIQUES DELS CONDUCTORS

Els conductors seran de coure aillat, amb aillament per 750V i 1000V, amb materials exempts
d’halogens (ES07Z1-K i RZ1-K).

Pel dimensionat dels conductors es tindra en compte:
e El grau d’electrificacio o la maxima potencia prevista.
e La longitud des de la centralitzaci6 de comptadors fins el Quadre general de
Comandament i Proteccié individual de cada abonat. La maxima caiguda de tensio

admissible per a cada derivacio individual ha de ser de I'1% de la tensié nominal.

El calcul de la seccié de la derivacio individual es realitzara per la densitat de corrent i per
caiguda de tensio.



1.10.- TERRA

1.10.1.- PRESA DE TERRA

A) CONSTRUCCIO

Deu piquetes normalitzades de 2 m de longitud situades sota el paviment del garatge i un
conducte de coure nu de 35 mm? fins a la caixa de comprovacio. Aquesta linia d’enllag a terra
té una longitud de 210 m, enterrada sota el paviment del garatge.

B) CALCULS DE COMPROVACIO

A. Naturalesa del terreny:
B. Resistivitat estimada:

Argilés humit
p =100 Ohms x m

B-1) RESISTENCIA PRODUIDA PEL CABLE HORITZONTAL ENTERRAT

Longitud: 210 m
R = 2x10%10 - 0,960

B-2) RESISTENCIA PRODUIDA PER LES PIQUETES
R, =100/10x0,7 =7€2
B-3) RESISTENCIA RESULTANT

0,96x7

= =0,85Q2
0,96 +7

T

1.10.2.- LINIA D’ENLLAG A TERRA

Es la linia de coure nu de 35 mm? definida en la presa de terra. Enllaca les piquetes amb la barra
de proteccio a través de la caixa de comprovacio.

1.10.3.- CAIXA DE COMPROVACIO

Es una caixa entre les piquetes i 'embarrat de proteccié en qué hi ha una platina de coure per
poder realitzar les mesures periodiques.

1.10.4.- LINIES DE TERRA

Seguiran a les linies actives. En el seu tragat no hi haura cap element de desconnexio, seran de
coure.

1.11.- ELEMENTS DE PROTECCIO

Totes les linies estan protegides pels equips dibuixats i dimensionats en els esquemes unifilars.
1.11.1.- PROTECCIO CONTRA SOBREINTENSITATS

Cada linia esta protegida contra sobreintensitats i curt circuits pels elements descrits en el decurs
de la memoria:

o L.G.A.: pels fusibles de la Caixa General de Proteccio.
e Derivacions individuals: pels fusibles de 63 i 80 A de la centralitzacié de comptadors.

e Linies interiors: pels dispositius privats de proteccié que son interruptors automatics
magnetotermics de tall omnipolar.

1.11.2.- PROTECCIO CONTRA CONTACTES DIRECTES

La proteccio passiva es realitzara amb l'aillament de les linies i que cap conductor estigui a
I'abast de les persones.

La proteccio activa s’aconsegueix amb la posta a terra de les masses metal-liques i dispositius
de tall per intensitat de defecte (proteccio tipus TT).

Els dispositius de tall per corrent de defecte son els interruptors diferencials dibuixats i
dimensionats en I'esquema unifilar dels serveis comuns.



2.- MEMORIA DE CALCUL

2.1.- FORMULES EMPRADES PER DIMENSIONAR LA INSTAL-LACIO

A) INTENSITATS DE SERVEI

LINIES TRIFASIQUES
W
J3*#V *COSp

LINIES MONOFASIQUES
w

[=— 2
V*COSp

Les intensitats maximes admissibles en servei per conductors aillats en canalitzacions fixes, i a
una temperatura de funcionament de 40 °C seran les senyalades a les taules de la instruccio
ITC BT-19 per a una situacio “B”.

B) CAIGUDES DE TENSIO

i S o 2xIxL
Linies Monofasiques cdt.=
I, xS
Linies Trifasiques cdt = VBxIxL
KTCxS

| = intensitat del tram

L = longitud tram

Ktc = conductivitat del coure a la temperatura del cable
S = secci6 del cable

2
TC = T;zmb + (Lj * (T;za'm - 7—;17}’![))

adm

Tc = temperatura cable

Tamb = temperatura ambient (25 °C)

| = intensitat que circula pel cable

Taom = temperatura maxima admissible cable (90 °C si es XCPE) y 70 °C si és PVC)
lagm = intensitat maxima admissible cable

1
K. =K . .x
o T 10,004(T - 20)

K2oec conductivitat del cable de coure a 20 °C = 56

C) CURTCIRCUITS

a) FORMULES EMPRADES

CAS GENERAL SIMPLIFICAT
; 0.8V, ; 0,87,
CcC = L =—2C
V3R, +X, R
. _ L
Rr=2R; R—22,5-§

Xr=Y X, X=(0,8+0,12)L

El V, és la tensié d’entrada: 230 entre fases i neutre i 400 entre fases.

2.2.- PARAMETRES DE CONTROL

En el decurs del projecte es realitzen les seglients comprovacions.

A) PROTECCIO CONTRA SOBRECARREGUES

I,<I,<I,
1,<1451,

En el que:
Is = Intensitat de calcul del circuit
In = Intensitat interruptor automatic
Iz = Intensitat admissible del conductor
I> = Intensitat real de disparo



B) PROTECCIO CONTRA CURTCIRCUITS

B-1) COMPROVACIO 1

Pdc > Icc max
En que:

Pdc = poder de tall de l'interruptor automatic
lcc max = intensitat de curt circuit maxim

B-2) COMPROVACIO 2

/mag < ICC min
En que:

Imag = Intensitat de disparo electromagnetic de l'interruptor automatic en un
temps igual o inferior als 0,1 s que esta en funcio de la corba

Corba B =5 In

Corba C=10In

Corba D = 20 I,

Corba K = 12 I, (temps inferiors als 0,2 s)

Icc min = intensitat de curt circuit minim que correspon al de final de linia
B-3) COMPROVACIO 3

Compara si el temps de desconnexio de l'interruptor automatic (0,1 s) és inferior al temps en qué
una Icc malmes el cable. Ve expressada per la seglient formula:

C AT S?
t=——F—
ICC

En que:

t = temps en qué el material conductor és malmes al posar una intensitat = Icc
C = constant: conducte de coure: 135
conducte d'alumini: 57
AT = increment de temperatura entre temperatura maxima a servei permanent i
temperatura maxima a curt circuit

AT per aillament de PVC: 90 °C
AT per aillament XCPE: 160 °C

B-4) COMPROVACIO 4
Valor maxim de les caigudes de tensio:

0,5% sobre tensié nominal
1% sobre tensié nominal

e Linia repartidora:
e Derivacions individuals:
e Instal-lacions interiors:
e FEnllumenat:
o Altres:

3% sobre tensié nominal
5% sobre tensié nominal

2.3.- FACTORS DE CALCUL

Les potencies en els casos de llums amb tubs de carrega hauran de ser multiplicades pel factor
1,8 per preveure la propia carrega del receptor més la dels elements associats i els seus
corresponents harmonics.

Els conductors de connexié que alimentin varis motors, hauran d’estar dimensionats per una
intensitat no menor a la suma del 125 per 100 més de la intensitat a plena carrega del motor de
major potencia mes la intensitat a plena carrega de tots els altres.

2.4.- REACTANCIA A _L’INICI DE L’EMBARRAT _CENTRALITZACIO DE
COMPTADORS

Per la situacio de les ET es considera que la linia de Companyia té una longitud minima de 150
m amb cable d’alumini 240 mm?.

36x150
Linia exterior R, = ad =225 X; =0,08x 150 = 12
240
22,5x5
Linia general alimentacio R, = 95x =12 X, =008x5=04
TOTAL 23,5 mQ 12,4 mQ

X = .(235)2 + (12,4)? = 26,57 mN



2.5.- RESULTATS DE CALCUL

Aplicant les formules descrites en aquesta Memodria de Calcul, en els parametres de seccio,
longitud i poténcia, donen els seglients valors, tots ells calculats des de l'inici.

El resultat de calcul de la linia general d’alimentacio esta en I'apartat “B” del punt 1.9.2.2 de la
Memoaria Descriptiva.

2.6.- COMPROVACIONS

A) PROTECCIONS SOBRE SOBRECARREGUES

La intensitat de dispar dels conductors automatics de cada linia és superior a la intensitat de
calcul del circuit i inferior a la intensitat admissible del conductor.

B) PROTECCIO CONTRA CURTS CIRCUITS

Els interruptors automatics magnetotérmics sén de corba “C”. Disparen en un temps igual o
inferior als 0,1 s per una intensitat 10 In en que In és la intensitat calibrada de dispar.

e No hi ha cap linia en que la Icc minima sigui inferior a 10 In de linterruptor automatic
magnetotermic que la protegeix.

C) CAIGUDES DE TENSIO

No hi ha cap linia que la seva caiguda de tensio sigui superior al 3% de la tensio d’alimentacio,
ni cap derivacio individual que sigui superior a I'1%.
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3.- JUSTIFICACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

3.1.- FONAMENTS

Fins ara les aplicacions més conegudes d'energia solar fotovoltaica eren I'electrificacié autonoma
de llocs on no es disposava de xarxa eléctrica convencional a causa del seu emplagcament, i la
generaci6 d'electricitat fotovoltaica i injeccié directa a la xarxa, per obtenir una prima economica
per la venda de la totalitat dels kWh generats.

En aquest moment, a causa dels canvis normatius i l'augment dels costos de l'energia eléctrica,
I'opcio que esta prenent més forca al sector és la implantacié d'instal-lacions fotovoltaiques per
generar una electricitat que es consumeixi als punts on es produeix (autoconsum), i injectar
l'energia sobrant a la xarxa sense necessitat d'acumular-la a bateries. Aixo és el que és més
economic i més sostenible des del punt de vista ambiental.

MC 5.8.2.2 Autoconsum

La legislacié estatal permet I'autoconsum d'energia instantania mitjangant I'energia produida per
panells solars fotovoltaics.

L'energia que produeixen els panells solars és consumida directament per la instal-laci6 interior de
I'edifici sobre el que estan col-locats. Quan els panells solars no produeixen prou (per manca de
radiacié solar) per satisfer la demanda interna, se segueix consumint electricitat a través de la
xarxa electrica convencional.

3.2.- SITUACIO | ORIENTACIO

Els moduls fotovoltaics es poden instal-lar en qualsevol emplagament on la superficie estigui lliure
d'obstacles que puguin fer ombra, i s'assegurin unes minimes condicions de radiacié solar.

L'optima orientacié dels moduls fotovoltaics és cap al sud, encara que la pérdua per desviacio a
l'orientacié és de I'ordre del 0,2% per cada grau de desviacié respecte a la coordenada zero (sud).

Aixi mateix, la inclinacié optima dels moduls depen de la latitud del lloc on es volen col-locar (entre
5 i 10 graus d'inclinaci6 menys respecte al valor de la latitud de I'emplagament), encara que
dependra de la situacio i del tipus de radiacié estacional que es vulgui optimitzar.

Espanya es troba a una mitjana d'uns 40° de latitud, aixi doncs, la inclinacié optima dels panells
que s'instal-len per aprofitar la radiacié solar durant tot I'any oscil-la entre els 30° i els 40° respecte
de I'horitzontal. Aquest valor pot variar en funcié del nombre de fileres de panells que componguin
la instal-lacid.

3.3.- INFLUENCIA CLIMATOLOGICA

Els moduls fotovoltaics es poden instal-lar en qualsevol emplagament on la superficie estigui lliure
d'obstacles que puguin fer ombra, i s'assegurin unes minimes condicions de radiacié solar.

L'optima orientacio dels moduls fotovoltaics és cap al sud, encara que la pérdua per desviacio a
l'orientacioé és de I'ordre del 0,2% per cada grau de desviacié respecte a la coordenada zero (sud).

Aixi mateix, la inclinacié optima dels moduls depen de la latitud del lloc on es volen col-locar (entre
5 i 10 graus d'inclinaci6 menys respecte al valor de la latitud de I'emplagament), encara que
dependra de la situacio i del tipus de radiacié estacional que es vulgui optimitzar.

Espanya es troba a una mitjana d'uns 40° de latitud, aixi doncs, la inclinacié optima dels panells
que s'instal-len per aprofitar la radiacié solar durant tot I'any oscil-la entre els 30° i els 40° respecte
de I'horitzontal. Aquest valor pot variar en funcié del nombre de fileres de panells que componguin
la instal-lacid.

La generacié d’electricitat és proporcional a la intensitat de radiacié, peré no depen directament
de la temperatura; al contrari, a temperatures baixes augmenta el voltatge generat i els dispositius
electronics funcionen de manera més eficient.

Sifem un estudi de les dades de radiacio solar que es registren a diferents observatoris d'Espanya,
podem concloure que tot el pais té caracteristiques optimes per a la generacié d'electricitat a partir
de la radiacié solar. No obstant aixo, sera convenient fer un estudi especific de la topografia i la
situacioé de I'emplagament on s'instal-laran les plaques, per evitar problemes d'ombres que puguin
minvar el rendiment de la instal-lacié.

3.4.- COMPLIMENT ITC30

Es donara compliment a la instrucci6 al tractar.se de locals mullats

3.5.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT
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3.6.- ESTUDI NECESITATS
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Resultados de la simulacién
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Silicio cristalino Irradiacion anual:

10 kWp Variacion interanual:

Calculado
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Cambios en la produccién debido a:

Irradiacién soore p\anu [Whimz]

Perfil del horizonte en la localizacion seleccionad

30°

0°

15402.99 kWh
2036.67 kWh/m?
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E_m: Produccion elécirica media mensual del sistema definido [kWh].

H(i)_m: Suma media mensual de la irradiacion global recibida por metro cuadrado por
los modulos del sistema dado [kKWh/m?].

SDO_m: Desviacion estandar de la produccion eléctrica mensual debida a la vanacion interanual [kWh].

PVGIS ©Union Europea, 2001-2024.

Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

Informe creado el 2024/02/20
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Ficha del inversor: 3.8.- PLAQUIES
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Ficha de la placa:
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ANNEX 1

RESUM CALCULS INSTAL-LACIO
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ESTUDI D’ENGINYERIA
DEL VALLES, S.L.

Exp. 3814 TA
‘SCALA 1
COURE DADES CABLE
pot, METODE TPUS | INS
TENSIO|COS [iong. f(‘\’,\tl coef, C‘ZTC b DE i]i?z PvC=1| MAX. :Eg' b C?M TEMP TE:AP erp C\?T CO?T arFft to'fal r';cx r'nclfn Is n | FU CCZ)M CCS)M i CZM C(S)M
. CALCUL XLP=0 | cABLE |~ : ° :
PB B-1r 1 230 |09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 4400 | ok [50.91| 49.84 | 10000 | 015 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 ok |ok
PB B-2n 2 230 |09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 2778 B2 0] o 44 1 | 4400 | Ok | 50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365 | 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |OK |OK | 300 |OK |OK
PB B-3r 3[ 230 [o09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 2778 B2 0] o 44 1 | 4400 | Ok | 50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 16 | 63 |OK |OK | 300 |OK |OK
PB B-4t 4] 230 09| 15| 575 | 1 | 575 | 2778 B2 10| o 44 1 | 44.00 | ok |50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 [ok |ok
P1 1r-1a 5| 230 |09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 4400 | OK | 50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365 | 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |OK |OK | 300 oK |OK
P1 1r2n 6| 230 | 09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 0] o 44 1 | 4400 | Ok | 50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 16 | 63 |OK |OK | 300 |OK |OK
P1 1r-3a 7| 230 |09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 44.00 | ok |50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 ok |ok
P1 1r-4a 8| 230 |09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 4400 | ok |50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365 | 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |oK |OK | 300 oK |oK
P2 2n1a 9| 230 | 09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 0] o 44 1 | 4400 | Ok | 50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |OK |OK | 300 |OK |OK
P2 2n2a 10| 230 | 09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 0] o 44 1 | 4400 | Ok | 50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |OK |OK | 300 |OK |OK
P2 2n3a 11| 230 |09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 44.00 | ok [50.91| 49.84 | 10000 | 015 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 ok |ok
P2 2n4a 12| 230 | 09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 0] o 44 1 | 4400 | Ok | 50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365 | 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |OK |OK | 300 |OK |OK
P3 3r-1a 13| 230 |09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 4400 | ok |50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 ok |ok
P3 3r2a 14| 230 |09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 4400 | ok |50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365 | 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |oK |OK | 300 oK |oK
P3 3r3a 15| 230 | 09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 0] o 44 1 | 4400 | Ok | 50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |OK |OK | 300 |OK |OK
P3 3r-4a 16| 230 |09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 4400 | ok |50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]|0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 ok |ok
P4 4rin 17| 230 | 09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 0] o 44 1 | 4400 | Ok | 50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365 | 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |OK |OK | 300 |OK |OK
P4 4ron 18| 230 | 09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 0] o 44 1 | 4400 | Ok | 50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 16 | 63 |OK |OK | 300 |OK |OK
P4 4r3a 19| 230 |09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 4400 | ok [50.91| 49.84 | 10000 | 015 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |0k |ok | 300 ok |ok
P4 4r-4a 20| 230 |09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 4400 | OK | 50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]|0.0365 | 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |OK |OK | 300 |oK |OK
P5 5n1a 21| 230 | 09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 0] o 44 1 | 4400 | Ok | 50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |OK |OK | 300 |OK |OK
P5 sr2n 22| 230 |09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 44.00 | ok |50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 [ok |ok
P5 532 23| 230 |09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 4400 | ok |50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365 | 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |oK |OK | 300 oK |OK
P5 5r4a 24| 230 | 09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 0] o 44 1 | 4400 | Ok | 50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0311]0.0365| 5919 | 5043 | 640 | 1.6 | 63 |OK |OK | 300 |OK |OK
sc 21 400 |09 | 2 | 138 | 1 [1380] 2213 B2 10| o 52 1 | 5200 | ok |36.77| 52.48 | 10000 | 013 | 0.03 |0.0311] 00383 | 5919 | 4806 | 640 | 1.6 | 63 |0k |ok | 300 ok |ok
lga2 400 | 09| 6 | 69.00 | 1 |[69.00]110.66 B 70 | o | 202 | 1 | 20200 | oKk |44.51] 51.00 | 10000 | 029 | 007 | 0.028 [0.0311| 6571 | 5919 | 4477 | 1.6 | 160 |OK |OK | 1850 |0K |OK
lgat 400 | 09 | 30 |151.80| 1 [151.80] 243.45 B 150 | o | 338 | 1 | 338.00 | OK | 58.72| 48.49 | 10000 | 157 | 0.39 | 0.028 | 0.0352 | 6571 | 5227 | 9593 | 1.6 | 250 |0k |ok | 1850 |0k |OK
| | [ | [ | I | | [ | | | | | | | | [ [ 1
COMPROVACIO 1 COMPROVACIO 2 COMPROVACIO 3 COMPROVACIO 4 COMPROVACIO5
Ib<lz Ib<In<Iz 12<1.45Iz (12=nxIn) Is>If lccmax>If

Ib<In<Izx1.45/n



ESTUDI D’ENGINYERIA
DEL VALLES, S.L.

Exp. 3814 TA
SEREIS COMUNS ESCALES
SERVEIS COMUNS
COURE
_ METODE TIPUS pot, de cor | coT | cor
v |cosl n P:‘: ?r ;’Zp long | Kw |coef| DE SEn?é PvC=1| k C?M CgM CgM CiM C(;M cac | b |TEMP| Kk |PARCI| ANT. |TOTA Rt t'?l lcc | lec |
ajba| Vg catcuL| ™ |xLp=0 Kw Vv % |L % | @ | O | M | mm
LLUM 1 (23009 10 |6 |[B| 5 | 18 | 1.00 | 1 B 15 | 1 | 15 | OK | OK | OK [t>0,1s| OK | 1.0 | 48 | 29.7 | 539 | 1.94 | 027 | 1.11 | 0.050 | 0.4820 | 4600 | 477 | 0.13
EMR 2 [230[09] 10 [6[B] 5 [ 18 [ 0.05 | 1 B 15| 1 | 15 | ok | ok | ok [t>0,1s] ok | 041 | 02 | 25.0 [ 549 0.10 | 027 | 0.31 | 0.050 [0.4820 | 4600 | 477 [0.13
ENDOLLS 3 |230[09] 16 [6[B] 5 | 5 [ 150 | 1 B 15 | 1 |15 | ok | ok | ok [t<01| ok | 15 | 72 | 355 | 527 | 082 | 027 | 0.63 | 0.050 [0.1700 | 4600 | 1353 [ 0.02
TELECOS 4 23009 20 [6[B| 5 [ 30| 255 | 1 B 6 1 | 21 | ok | ok | ok [t0,1s| ok | 26 | 123 ] 405 [51.8] 214 | 027 | 1.20 | 0.050 [0.2300 | 4600 | 1000 | 0.48
AS 5 [400[09] 20 [6 [B] 5 | 30 [1250] 09| B2 16 | 1 | 52| ok | ok | ok [t0,1s| ok | 11.3 | 180 | 304 [ 538 098 | 027 | 0.51 | 0.050 | 0.1175 | 4619 | 1965 | 0.88
DI DI [ 1 [400] 1| 25 [10]B] 5 1 (1385 1 B2 6 1 | 70 [ ok | ok | ok [t<01| ok | 13.9 | 200 | 287 [ 54.1 ] 0.11 | 027 | 0.29 | 0.050 | 0.0560 | 4619 | 4124 | 0.03
Poténcia calcul 13.85 | 13.85
Poténcia instal-lad{ 17.60 | 17.60 In  nominal del dispositiu
Poténcia contracta| 13.85 | 13.85 Iz admissible conductor COMPROVACIO 1 COMPROVACIO 2 COMPROVACIO 3 COMPROVACIO 5
Factor simultaneita] 0.79 Ib del circuit Ib<In<iz Pdc>Iccmax Imag<lccmin (I2xt)interruptor < (2xt)cable
ASCENSOR
COURE
, METODE TIPUS pot, de cDT | cDT | coT
v |cos In Psc %or :/';p long | Kw |coef| DE SEn?z' Pvc=1| I C?M CCZ)M CgM CiM C(;M cac | b |TEMP| k |PARCI| ANT. |TOTA Rt t'fl lcc | lec t
a|ba) Mag caLcuL| ™ |xLP=0 Kw Vv % |L % | @™ [ o8 | mex | mm
MAQUIINA 1 [a00fo9] 25 [6 [B] 5 | 6 [ 9.00 [1.25] B2 10 | 1 [ 44| ok | ok | ok [t01s| ok | 113 | 180 | 326 [533] 032 | 051 [ 059 | 0.118 [0.1391 | 1965 | 1660 | 0.48
CAMBRE 2 [230[09] 16 [6[B] 5 [ 27100 1 B 15 | 1 [ 15 | ok | ok | ok [01s| ok | 10 | 48 | 207 [ 539 290 | 051 [ 1.77 [ 0.118 [0.7655 | 1957 | 300 [0.33
ENDOLLS 3 [230[09] 10 [6 B 5 | 27 [ 150 | 1 B 15| 1 | 15 | ok | ok | ok [t>0,1s| ok | 15 | 72 | 355 | 527 | 445 | 051 | 245 | 0.118 [0.7655 | 1957 | 300 [ 0.33
FORAT 4 [230]o09][ 106 [B] 5 | 7 [ 100 1 B 15 | 1 [ 15 | ok | ok | ok [t<o1]| ok | 10 | 48 | 207 [ 539 075 | 051 [ 0.84 [ 0.118 [0.2855 | 1957 | 806 [0.05
Poténcia instal-lad{ 12.50 In  nominal del dispositiu
Iz admissible conductor COMPROVACIO 1 COMPROVATIO 2 COMPROVACIO 3 COMPROVACTIO 5
Ib del circuit Ib<In<iz Pdc>Iccmax Imag<lccmin (I2xt)interruptor < (2xt)cable
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tipus, quantitats i codificacio

tipus, quantitats i codificacio

- REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencio i gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20 . L,
RESIDUS TOTALS de les fases d'enderroc i construccio
- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccid i gestié de residus de construccio i enderroc

Codis LER Pes (tones Volum aparent (m°)
- Decisi6 2014/955/UE de la Comisié. Codificacio residus LER. . ( )
formigd 170101 28,192 11,762
obra de fabrica 170102 2,060 2,062
- DECRET 89/2010 .(d.erog.’?\t parcialment i modificat), pgl que s'ap.rqva.el Programa de gestid d.e 'residus dela construc.cic’) de Catalunya (FTROGROC), es teules i materials ceramics 170103 0,000 0,000
regula la producciod i gestié dels residus de la construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio. petris barrejats sense plagues de guix 170107 0332 0,499
- DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis ferro i acer 170405 0,000 0,000
- Projectes a I'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperacio, Transformacio i alumini 170402 0,012 0,045
Resiliencia, financat per la Unié Europea-NextGeneration EU
plom 170403 0,000 0,000
B metalls barrejats 170407 0,027 0,076
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI fustes 170201 0.323 0530
Obra: Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacio E vidre 170202 0,100 0,040
Situacio: Carrer Begonia 3 % plastics 170203 0,067 0,438
Municipi : Cornella de Llobregat Comarca : El Baix Llobregat = guixos 170802 0,166 0,411
g_ pedres 170504 0,000 0,000
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS g altres petris barrejats 170904 0,000 0,000
g . . . .
Resum de residus de 'ENDERROC durant la rehabilitacio i reforma g barrejes bituminoses i asfalts 170302 0,000 0,000
Codis LER Pes (tones) Volum aparent (m) § materials que contenen amiant 170605 0,900 0,500
formigod 170101 26,650 10,660 E? paper i cartré 170904 0,035 0,503
obra de fabrica 170102 0,510 0,340 i; altres 4,080 2,720
teules i materials ceramics 170103 0,000 0,000 ° s d'end habil altres 0,000 0,000 s
5 totals d'enderroc i rehabilitacio 36,295 tones 19,585
petris barrejats sense plaques de guix 170107 0,000 0,000 § m
. kel
ferroi acer 170405 0,000 0,000 ¢ Resum d'aparells, equips i components
. [}
alumini 170402 0,012 0,045 g Codis LER unitats retirades
[0}
plom 170403 0,000 0,000 - calderes i escalfadors a gas 160214 0
o
fustes 170201 0,272 0,340 g2 calderes i escalfadors electrics 160214 0
vidre 170202 0,100 0,040 8 § acumuladors d'aigua 160214 0
guixos 170802 0,000 0,000 % 5 unitats ext. condicionament d'aire 160214 0
pedres 170504 0,000 0,000 g é unitats int. condicionament d'aire (splits) 160214 0
o Q
altres petris barrejats 170904 0,000 0,000 28 radiadors electrics 160214 0
8 9 . .
barrejes bituminoses i asfalts 170302 0,000 0,000 8 5 radiadors d'acer 170405 0
oG] .
materials que contenen amiant 170605 0,900 0,500 3 ; radiadors de fosa de ferro 170405 0
o @ i g ini
altres 4,080 2,720 it - I‘ad'sdor_s d ;'“m'”' igigz g
DL e ace favebon pamereny 7ot :
) 3 35 ,
totals d'enderroc 32,524 tones 14,645 m o g
£ T sanitaris plastic (plats dutxa, banyeres,...) 170203 0
2 £ . L
Resum de residus de la CONSTRUCCIO durant la rehabilitacio i reforma i E alxetes | griferia metall 170407 0
5 5 o altres codi 0
pes/m pes volum aparent/m volum aparent S '
, S M o2 altres codi 0
Codis LER (tones/m°) (tones) (m*/m%) (m°) g g , o )
brants d o R 36329 - 37888 4 £ totals d'aparells, equips i components 0 unitats
soprants a' execucio J ) , y g g
formigo 170101 0,0320 1,5424 0,0261 1,1019 % § Inventari de residus perillosos
obra de fabrica 170102 0,0150 1,5496 0,0407 1,7216 3 § Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos que es separaran i gestionaran per evitar que contamimin altres residus:
petris 170107 0,0020 0,3325 0,0118 0,4991 % § Materials de construccié que contenen amiant si -
< . . .
guixos 170802 0,0039 0,1661 0,0097 0,4112 N ¢ Residus que contenen hidrocarburs si -
altres 170904 0,0010 0,0423 0,0013 0,0550 & 2 Residus que contenen PCB si -
25 . .
embalatges 0,0380 0,1805 0,0285 1,2068 E ¢ Terres contaminades Si -
gE
fustes 170201 0,0285 0,0511 0,0045 0,1904 8¢
plastics 170203 0,0061 0,0668 0,0104 0,4378 % g
g9
paper i cartré 170904 0,0030 0,0351 0,0119 0,5025 28
metalls 170407 0,0004 0,0275 0,0018 0,0761 3 B
» - <
totals de construccio 3,813  tones 4,996 m 5 EL
g2
=9
59
oNel

RESIDUS NGEU Rehabilitacio i reforma. Oficina Consultora Técnica COAC V1-2022(Font Guia d'aplicacié d.201/1994 Life-ITEC i elaboracié OCT) 1/8 RESIDUS NGEU Rehabilitacio i reforma. Oficina Consultora Técnica COAC V1-2022(Font Guia d'aplicacié d.201/1994 Life-ITEC i elaboracié OCT) 2/8



Qualsevol reproduccié, transformacio, difusié, comunicacié o utilitzacié no autoritzada expressament, sera objecte de les accions legals escaients, d’acord amb la legislacié sobre propietat intel-lectual

© Col-legi d’Arquitectes de Catalunya 2022. Aquest document és per a Us exclusiu dels arquitectes col-legiats autoritzats pel COAC

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS  Projecte de rehabilitacié NGEU Rehabilitacié / Reforma ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS  Projecte de rehabilitacié NGEU Rehabilitacié / Reforma

gestio de terres reutilitzacio, reciclatge i recuperacié NGEU, gestio
Terres i materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament) REUTILITZACIO, RECICLATGE | RECUPERACIO. FONS NGEU
Codis LER pes (tones) volum (m)
grava i sorra compacta 170504 76,50 38,25 - Projectes a 'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperacio, Transformacio i
grava i sorra solta 170504 0,00 0,00 Resiliéncia, financat per la Unié Europea-NextGeneration EU
argiles 170504 0,00 0,00 Al menys el 70% en pes dels residus de construcci6 i enderroc es prepararan per a la seva reutilitzacio, reciclatge i recuperacio
terra vegetal 170504 0,00 0.00 total de residus de construccié i enderroc 35,395 tones el70%  so6n 24,777 t a tractar
pedraplé 170504 0,00 0,00 E Resum de residus de la rehabilitacié i reforma: materials i elements reutilitzables, reciclables o subjectes a recuperacio
terres contaminades 170503 0,00 0,00 % Codis LER tones: se separen i es tracten
altres 170504 0,00 0,00 - formig, formigé armat i morter 170101 28,192 i 28,19
totals d'excavacio 76,50 tones 38,25 m’ g obra de fabrica 170102 2,060 si 2,06
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu § teules i materials ceramics 170103 0,000 si 0,00
nou Us es pugui acreditar. g pedra 170504 0,000 si 0,00
Les terres contaminades es consideren sempre residu i caldra gestionar-les en un abocador controlat. § petris: barrejes de formigd, morter i ceramica 170107 0,332 Si 0,33
Es pot reutilitzar la terra en una mateixa obra, portar-la a una altra obra autoritzada i/o a un gestor de residus (diposit) § acer 170405 0,000 si 0,00
, ) ) £ alumini 170402 0,012 si 0,01
' . N B _ Es considera residu, o E plom 170403 0,000 S 0,00
No es considera residu, reutilitzacio: a la mateixa obra. a una altra obra. transport: al diposit controlat. B .
: : ¢ altres metalls barrejats 170407 0,027 si 0,03
) e e ne ©  fusta 170201 0323 s 0,32
GESTIO (a l'obra) © envidraments 170201 0,100 i 0,10
o ) S o © asfaltsi betums 170302 0,000 si 0,00
Terres (cal indicar quin volum es reutilitza i quin es porta al diposit /abocador) ) . :"; plaques de cartré guix 170802 0,166 S 0,17
excavacio i moviment de terres volum aparent reutilizacio (m”) terres a diposit / gestor g ‘g plastics 170203 0,067 si 0,07
m® (+20%) alamateixa obra  a altra autoritzada volum aparent (m°) pes (tones) E ;: paper i cartré 170904 0,035 si 0,04
grava i sorra compacta 45,9 40,00 5,90 0,00 0,00 % ,f altres elements reutilitzables: si 0,00
grava isorra solta 0.0 0.00 0.00 0,00 0,00 § g per donar compliment a la gesti6 de residus dins el pla NGEU, se separen i es tracten 31,32t el 88,5 %
argiles 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 » = dels residus en pes i per tant es dona compliment requeriment de projecte NGEU en materia de residus
terra vegetal 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 % g
pedraplé 00 0.00 0.00 0.00 0.00 § 5 Previsi6 de contenidors o espais de recollida i separacio de residus
altres 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 SE . : : : - : . : P .
terres contaminades 00 000 000 g7 accions previstes de_ triatge i separamo dels residus ? I'obra s.egohs I'establert per la reglamentacio i 'adoptat pel projecte.
' ' ' S o espreveuen contenidors 0 espais reservats pels seguents residus :
total 45,9 40,00 5,90 0,00 0,00 2 s RD residus 210/2018 NextGeneration EU projecte*
2 é formig6 (formigé armat, morters) no si si
§ % ceramics (maons,teules...) no Si si
2 2 metalls (acer, alumini,...) no Si si
%’ § fustes no Si Si
?, % plastics no Si si
é § vidre no Si si
g 5 paper i cartré no si si
% g pedra _ si si
§ 8 petris barrejats (sense guix) _ si si
N % guixos (plaques de cartré guix i altres) _ Si si
% E amiant i perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial, si si si
% E * A la cel-la projecte apareixen per defecte les dades combinad.es del R.D. 1.05/2008 i del R.D 853/2021. Permet i.ncrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
g 5 millorar la gestio, pero €N Cap cas es permet no separar si el compliment de la reglamentacio aixi ho estableix.
9 g
§ § GESTIO (fora de l'obra) degut a la manca d'espai, els residus es gestionaran fora d'obra a
fj(’ g Un gestor autoritzat -
;‘; % Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacio -
% g Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccio -
O 3
e 0

Tipus de residu i nom, adreca i codi de gestor del residu  (previsié de I'Estudi, que el Pla de Gestié de Residus concretara)
tipus de residu gestor adreca codi del gestor
hi ha espai suficient
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PRESSUPOSI (s'ha considerat per al calcul del pressupost estimatiu):
criteris adoptats a l'apartat de gestio :
Les dades de residus en pes
La distancia mitjana a I'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I.
Contenidors de 5 m’ per a cada tipus de residu
Lloguer de contenidors inclos en el preu
La gesti6 de terres inclou la seva caracteritzacio***
La runa totalment barrejada (bruta) no s'accepta a la majoria d'abocadors, i
en tot cas el preu de dipositar-la és molt elevat, quedant fora de I'abast
d'aquest document

pressupost
Costos*
Classificacié a obra: entre 12-16 € tona 12,00
Transport: entre 15-25 € tona(minim 100 €) 15,00
Abocador: runa neta (separada): entre 5-9 € tona 5,00
Abocador: runa mig bruta (mig barrejat): entre 8-17 € tona 8,00
Especials**: num. transports a 200 € transport 0
Gestor terres: entre 5-15 € tona 5,00
Gestor terres contaminades: entre 70-90 € tona 70,00

*  Els preus han estat facilitats per I'Associacié Catalana de Gestors de Residus de Construccié i Demolicié (GRCD) i obtinguts de dades del sector (2022)

** Malgrat ser de dificil quantificacio, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsi6 de transports per a la seva correcta gestié

*** | a caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants conté i amb quines proporcions hi sén presents (dins el cost
s'ha previst una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost aproximat de cada caracteritzacié 1.000 euros)

Residu pes classificacio transport gestor /valoritzador / abocador
Excavacio tones 12,00 €t 15,00 €t 5,00 €t 70,00 €t
Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccio tones 5,00 €t 8,00 €t
Formig6 28,19 338,31 422,89 140,96 -
Maons i ceramics 2,06 24,72 30,89 10,30 -
Petris barrejats 0,33 3,99 4,99 - 2,66
Pedra 0,00 0,00 - - 0,00
Metalls 0,04 0,47 0,59 0,20 -
Fusta 0,32 3,88 4,85 1,62 -
Vidres 0,10 1,20 100,00 0,50 -
Plastics 0,07 0,80 1,00 0,33 -
Paperi cartré 0,04 0,42 0,53 0,18 -
Barrejes bituminoses i asfalts 0,00
Guixos i no especials 0,17 1,99 2,49 0,83 -
Altres 4,08 48,96 61,20 - 32,64
Perillosos Especials 0,90 10,80 36,00
36,30 435,54 568,23 154,91 71,30
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0
Compactadores 0
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc.) 0
Sacs téxtils de 1 m® 0
altres 0
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 1.229,98 €

El pes dels residus és de :

El pressupost de la gestié de residus és:

26,51 tones
1.183,18 euros
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DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : tipus i dimensions de contenidors de residus per a obres

documentaci6 grafica

140

S/ )

CONTENIDOR9 M *

Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta

7

CONTENIDOR 5 M ° AMB TAPES

170

170

L

Contenidor 5 m~. Apte per a plastics, paper | cartro, metalls | tusta

NIV

CONTENIDOR 5 M*

170

|

330

|
Contenidor 5 m”. Apte per a plastics, paper i cartr6, metalls i fusta

—

150

| S— [ S—
ﬁ 120
CONTENIDOR 1000 L
Contenidor 1000 L. paper i cartré, plastics unitats

100

CONTENIDOR 200 L

Bidd 200 L . Residus especials

unitats 3
unitats -
unitats 4
unitats 1

El RD.105/2008, de gestio de residus, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i altres

operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal-lacions previstes estan a:

I' Estudi de Seguretat i Salut si

I Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquesta documentacié sera adaptada pel Pla de Gestio de Residus a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes

d'execucidé, amb acord de la Direccid Facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres elements i instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge si
Compactadores si
Matxucadora de petris si
Altres contenidors (per a liquids, beurades de formig, etc.) si
Sacs téxtils de 1 m® si
altres si
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plec de condicions tecniques

PLEC DE CONDICIONS

- Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el
Pla de Gestio de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcci6é Facultativa i acceptat per la Propietat.

- Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.

- Sidegut a variacions en I’execuci6 de I’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes es
documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se’n donara comunicacio per a la seva acceptacio
a la Propietat.

RESIDUS NGEU Rehabilitacio i reforma. Oficina Consultora Técnica COAC V1-2022(Font Guia d'aplicacié d.201/1994 Life-ITEC i elaboracié OCT) 718

© Col-legi d’Arquitectes de Catalunya 2022. Aquest document és per a (s exclusiu dels arquitectes col-legiats autoritzats pel COAC.

Qualsevol reproduccié, transformacio, difusid, comunicacié o utilitzacié no autoritzada expressament, sera objecte de les accions legals escaients, d’acord amb la legislacié sobre propietat intel-lectual.

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS  Projecte de rehabilitacio NGEU

Rehabilitacié / Reforma

DIPOSIT segons R.D. 210/2018 Programa de prevencio i gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

diposit

Previsié de I'Estudi
Total construcci6 i enderroc (tones) 36,34 tones
Total excavacio a diposit (tones) 0,00 tones

Calcul del diposit

Residus de construccio i enderroc ** 35,44 tones 11 euros/tona 389,84 euros

Residus d'excavaci6 */ ** 0 tones 11 euros/tona

pes total dels residus

0,00 euros

35,4 tones

Total diposit *** 389,84 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacio que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant NO

s'han d'incloure en el calcul del diposit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccié de la Previssio final de L'Estudi (sub-apartat superior)
***Diposit minim 150€

RESIDUS NGEU Rehabilitacio i reforma. Oficina Consultora Técnica COAC V1-2022(Font Guia d'aplicacié d.201/1994 Life-ITEC i elaboracié OCT)
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SA. Estudi d’afectacio de les xarxes de serveis existents afectades per les obres

Les obres que descriu el present projecte afecten essencialment, entre altres, a I'envolupant dels edificis. L’addicié dels nous
ascensors i balcons es construiran per I'exterior i logicament tindran una afectacié sobre els serveis canalitzats i mobiliari urba
dels carrers Begonia i Boix, aixi com en la zona peatonal.

Tot i que I'ambit d’actuacid del projecte no preveu actuacions a nivell de modificacions d’elements urbanistic i/o d’instal-lacions
per via publica, les actuacions d’ampliacié de balcons i de caixes d’escales comporten un seguit d’actuacions que quedaran
integrades en un projecte de urbanitzacid, promogut per I’Ajuntament de Cornella de Llobregat.

En qualsevol cas, totes aquelles actuacions que precisin la retirada de qualsevol element de mobiliari i/o instal-lacié per a la
correcta execucio dels treballs, aquestes seran retirades per acopi, previa sol-licitud als serveis tecnics de I’Ajuntament de
Cornell3, i col-locades novament un cop finalitzades les obres descrites.

A continuacid, en la documentacié grafica s’assenyalen els principals elements del mobiliari i instal-lacions afectades per les
obres.
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POUS D'EXCAVACIO

CAIXAET
ARQUETA INSTAL-LACIO ELECTRICA

ARQUETA DE REGISTRE DE SERVEIS

PILONA - SENYAL

MOBILIARI URBA: PAPERERA - BANC

FANAL ENCASTAT A FAGANA

ESCOCELL

ARBRE
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Data:
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MA. Proposta de Mitjans Auxiliars (Bastides i altres elements per la realitzacié de les obres)
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MA.- BASTIDA

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de protecci6 de
poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de facana, inclosos tots els elements de senyalitzacié
normalitzats i el transport amb un recorregut total maxim de 20
km. Instal-lacié complint les condicions de seguretat
especificades en el Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre.

El muntatge inclou tots els treballs necessaris per la correcta
instal-lacié de les bastides en el lloc de treball definits en la
Documentacié Grafica. Es imprescindible que la Comunitat ens
faciliti els accessos i la circulacié
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MA.- BASTIDA

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de protecci6 de
poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de facana, inclosos tots els elements de senyalitzacié
normalitzats i el transport amb un recorregut total maxim de 20
km. Instal-lacié complint les condicions de seguretat
especificades en el Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre.

El muntatge inclou tots els treballs necessaris per la correcta
instal-lacié de les bastides en el lloc de treball definits en la
Documentacié Grafica. Es imprescindible que la Comunitat ens
faciliti els accessos i la circulacié
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MA.- BASTIDA

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de protecci6 de
poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacio
normalitzats i el transport amb un recorregut total maxim de 20
km. Instal-lacié complint les condicions de seguretat
especificades en el Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre.

El muntatge inclou tots els treballs necessaris per la correcta
instal-lacié de les bastides en el lloc de treball definits en la
Documentacié Grafica. Es imprescindible que la Comunitat ens
faciliti els accessos i la circulacié

MA.- TORRE D'ESCALA (OPCIONAL)

Muntatge i desmuntatge de torre d'escala amb bastida tubular
metal-lica fixa, muntada en vanos de 2,5m de longitud i 2m
d'alcada amb un pas de 1,02m per una carrega de 6kN/m2 tipus
ULMA BRIO 100 o equivalent. Inclou bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, baranes laterals, socols i xarxa de
proteccié de poliamida, col-locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de fagana, inclosos tots els elements de
senyalitzacié normalitzats i el transport amb un recorregut total
maxim de 20 km. Instal-lacié complint les condicions de
seguretat especificades en el Reial Decret 2177/2004, de 12 de
novembre.

El muntatge inclou tots els treballs necessaris per la correcta
instal-lacié de les bastides en el lloc de treball definits en la
Documentacié Grafica. Es imprescindible que la Comunitat ens
faciliti els accessos i la circulacio.

Es protegira tota l'algada de la planta baixa amb un tancament
fixe de plaques de guix laminat apte per exteriors amb un accés
practicable amb pany i clau, de les quals es facilitara una copia
a cada vei mentre la bastaida estigui col-locada (durant les
actuacions C a l'interior de I'escala comunitaria).

En els habitatges es substituira el tancament existent a les
galeries per una porta metal-lica provisional, amb pany i clau.
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AN 5. Justificacio de la circularitat

Es justifica al document del sector.

S’estableix que en el marc de la rehabilitacio, objecte d’aquest projecte, es requereix d'una avaluacié substantiva per a
I'objectiu de transicié cap a una economia circular i per a la resta d’objectius una avaluacié simplificada a I'esperar
que, pel tipis d’'intervencid, el seu impacte sigui nul o insignificant.

Amb el projecte de rehabilitacio del NGEU:

Es contribueix a reduir el consum i les emissions de GEH millorant I'eficiencia energética de I'edifici complint
els requisits del RD853/2021 (Regulacié dels programes d’ajuda en matéria de rehabilitacié residencial i
habitatge social del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia) pel que fa a la reduccié del consum
d'energia primaria no renovable (Cep, nren i de la demanda energética anual global de calefaccié i
refrigeracio.

Es contribueix a millorar les condicions dels edificis pel que fa a resiliéncia, adaptacio i mitigacié dels efectes
del canvi climatic sobre els habitatges.

Es pressuposa un impacte nul en recursos hidrics i marins, ja que no s'esperen efectes negatius significatius.
En la fase d’obra s’adopten les mesures reglamentaries per reduir la contaminacié del sol i I'aigua

Es promou I'Gs eficient de recursos i la reduccié de residus. El 70% de residus en pes es reutilitza recicla o
recupera,. La demolicio es selectiva segons el protocol UE (que es defineix i es justifica a I'estudi de gestio de
residus i al pla de gesti6 de residus.

No s’esperen efectes negatius significatius en quant a contaminacio. En fase d'obra, s'adopten les mesures
reglamentaries d'aplicacié per reduir el soroll, la pols i les emissions contaminants. Els components i materials
de construcci6 utilitzats no contenen amiant ni estan a la llista de substancies subjectes a autoritzacié3. Inclou
la retirada de (I'edifici o I'ambit d'actuacié) dels productes de construccié que continguin amiant, i en les
condicions reglamentariament establertes (RD 396/2006 sobre els treballs amb risc d’exposicié a 'amiant).

L'element. component o part de 'edifici conté alguna substancia perillosa ¥
no

si L'element, component o part de |'edifici pot ser desmuntat al final si
de la seva vida Giil sense ser malmés?

no

Les substancies perilloses si Es pot reparar o re-fabricar ai
poden ser separades I'element, el component o la part
facilment ? de l'edifici per tornar-lo funcional ?

o

L'elemant, component o part &s un
conjunt complex fet de diferents

materials ?
si na
La naturalasa composta da Hi ha apcions de :
I'element obstaculitza la reciclatge ben =
seva acceptabilitat per al establertes pels
reciclatge o larecuperacio matenals?
no
no £l o
Es podan separar taciment | ¥ Hi ha opecions da
&ls componeants recuperacid ban
gstablertes per als .
s materials? =

no
L'elemant, componeant o part de |'edifici té valor calorific &
significant ?
no

Eliminacio de residus Abocador
perillosos {inart o no perillds)

Esquema d’economia circular

reutilitzacio
{directe)

reutilitzacio
{amb preparacid prévia)

raciclatge
{diracta)

reciclaige
{amb aportacié d'altres
materiais)

recuperacié
{del material}

recuperacio
{enargética)
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sera objecte de les accions legals escaients, d’

Principi de no empitjorar significativament el medi ambient (DNSH ISO 20887)

Les actuacions incloses en aquest projecte, que s’executen dins del Pla Nacional de recuperacio, Transformacio i
Resiliencia (PRTR), compleixen el principi de no empitjorar significativament al medi ambient (principis DNSH)
i en concret en relacié als segiients sis objectius mediambientals recollits a I'art.9 del reglament 2020/852 UE.

D’acord amb l'avaluaci6 inicial per a les inversions, recollida al PRTR, s’estableix que en el marc de rehabilitacid,
objecte d’aquest projecte, es requereix una avaluacié substantiva per a I'objectiu d) de transicié cap a una
economia circular i per a la resta d’objectius, una avaluacié simplificada, a I'esperar que pel tipus d’intervencié el
seu impacte sigui nul o insignificant.

REGLAMENT (UE) 2020/852
Establiment d’'un marc per facilitar les inversions sostenibles

Objectius
mediambientals
(art. 9)

a) Mitigacié del
canvi climatic

b) Adaptaci6 al
canvi climatic

c¢) Recursos hidrics i
marins

d) Transicio cap a
una economia
circular

e) Contaminacio

f) Protecci6 i
restauraci6 de la
biodiversitat i els
ecosistemes

Les activitats (intervencions) causen un
prejudicis significatiu als objectius
mediambientals quan: (art. 17)

Es produeixen considerables emissions de gasos
d’efecte hivernacle, GEH

Es provoca un augment dels efectes adversos de
les condicions climatiques actuals i de les
futures.

Es produeix un detriment del bon estat ecologic
de:

- les masses d’aigua
- les aiglies marines

Es generen importants ineficiéncies en I'is de
materials o en I'Gs directe o indirecte de recursos
naturals, en I'analisi de cicle de vida, ACV, en
termes de durabilitat, reciclatge, reparacio,
reutilitzacio, etc.

Es provoca un augment significatiu de la
generacio, incineracié o eliminaci6 de residus
(excepte la incineracié de residus perillosos no
reciclables

L’eliminacié de residus a llarg termini pot causar
un perjudici significatiu per al medi ambient

Es provoca un augment significatiu de les
emissions de contaminants a I'atmosfera, a
I'aigua o al sol (en comparacié d’abans de l'inici
de I'activitat)

Es produeix un detriment de:

- les bones condicions i resiliencies dels
ecosistemes

- 'estat de conservacié dels habitats i les especies

PROJECTE de Rehabilitacié NGEU

Es contribueix a reduir el consum i les emissions de GEH
millorant I'eficiéncia energética de I'edifici, complint els requisits
del RD 853/2021" pel que fa a la reducci6 del consum d’energia
primaria no renovable Cep,nren i de la demanda energetica
anual global de calefaccié i refrigeraci6.

(Avaluacio6 simplificada)

Contribueix a millorar les condicions dels edificis pel que fa a
la resiliencia, adaptaci6 i mitigacié dels efectes del canvi
climatic sobre els habitatges.

(Avaluacié simplificada)

Es pressuposa un impacte nul ja que no s’esperen efectes
negatius significatius.

En la fase d'obra, s'adopten les mesures reglamentaries
d'aplicacio per reduir la contaminacié del sol i I'aigua.
(Avaluaci6 simplificada)

Es promou I'Gs eficient de recursos i la reduccié de residus.
El 70% de residus en pes es redtilitza, recicla o recupera?.
Demolicié selectiva segons el protocol UE2.

Disseny per al desmuntatge i I’'adaptabilitat (ISO 20887)

(Avaluaci6 substantiva)

No s’esperen efectes negatius significatius

En fase d’'obra, s'adopten les mesures reglamentaries
d'aplicacio per reduir el soroll, la pols i les emissions
contaminants.

Els components i materials de construccié utilitzats no
contenen amiant ni estan a la llista de substancies subjectes a
autoritzacio®.

Inclou la retirada de (I'edifici o I'ambit d'actuacié) dels
productes de construccié que continguin amiant, i en les
condicions reglamentariament establertes®.

(Avaluaci6 simplificada)

(No és d’aplicacid en intervencions en edificis existents)

No suposa cap impacte directe o indirecte negatiu en la
biodiversitat o ecosistema
(Avaluacié simplificada)

1RD 853/2021 de regulacié dels programes d'ajuda en matéria de rehabilitacié residencial i habitatge social del Pla de Recuperacié, Transformacio i

Resiliencia

2 Definit i justificat a I'Estudi de gestié de residus i al Pla de gesti6 de residus
3 Reglament (CE) 1907/2006 annex XIV
4 RD 396/2006 sobre els treballs amb risc d’exposicio a I'amiant

Principi de no empitjorar significativament el medi ambient DNSH
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Principi de no empitjorar significativament el medi ambient (DNSH. ISO 20887)

Transicié cap a una economia circular. Disseny per al desmuntatge i I'adaptabilitat.

Els set principis de disseny per al desmuntatge

Facilitat d’accés als components i a les instal-lacions

S’apliquen als conjunts i sistemes que es poden desmuntar al final de la seva vida util o renovar-se amb la possibilitat que els components
s'utilitzin per a altres finalitats.

Pot reduir la generacié de residus i la durada de les actuacions en les intervencions de manteniment, canvi o ampliacio.

Independéncia

La independencia en les capes de I'estructura, tancaments, acabats i instal-lacions, permet canviar o actualitzar peces, components,
moduls i sistemes minimitzant les interferéncies amb els altres sistemes. Els avantatges sén la reutilitzacié d’elements i I'adaptabilitat
espacial i funcional.

Evitar tractaments i acabats innecessaris,

que poden limitar les opcions de reutilitzacié o reciclatge del material base, especialment si s'inclouen substancies potencialment
perilloses. Els acabats han de complir una finalitat especifica, (proteccié contra incendis, contra la corrosié).

Suport a ’economia circular

Dissenyar també per quan I'edifici perdi la seva funcionalitat i el seu desmuntatge permeti facilitar recursos per a noves obres amb I'Us de
materials reciclats. De la mateixa manera cal integrar en el disseny la prescripcié de materials i productes reciclats, possibilitant el mercat
de materials i productes reutilitzats, re-fabricats i reciclats.

La reutilitzacio és la capacitat d'un material, producte, component o sistema per a utilitzar-se en la seva forma original més d'una vegada,
mantenint el seu valor i qualitats funcionals.

La re-fabricacié és la capacitat d'un producte per a ser desmuntat i re-fabricat al final de la seva vida atil de manera que la restauracio li
proporcioni un nou estat per a tornar al mercat.

La reciclabilitat és la capacitat dels components o materials per a ser separats i processats de nou per posteriorment ser utilitzats com a
nou material per al mateix Us o funcié.

L'us de materials reciclats, ja sigui directament o com a matéria primera dins d'un nou producte pot reduir la dependéncia de les materies
primeres no renovables i dels costos i les carregues ambientals. El reciclatge produeix beneficis tant economics com ambientals.

Simplicitat

Com a principi de disseny, la simplicitat redueix el nombre d'elements, components i materials al minim necessari per executar la funcié
prevista. La senzillesa pot reduir la probabilitat de fallada o avaria i en facilita la reparacio.

Estandarditzacio

L’Us de components de dimensions estandard pot donar suport a aspectes de simplicitat, adaptabilitat i reutilitzacié posterior. Les peces
estandarditzades també poden facilitar el transport i 'emmagatzematge

La utilitzacié d’elements o components estandarditzats i prefabricats permet reduir el treball en obra i un major control sobre la qualitat i la
conformitat dels components.

Facilitat i seguretat en el desmuntatge

En el context del disseny, garantir un pla de desmuntatge que, proporcioni I'accés facil a la informacio precisa sobre els materials originals
i els métodes de muntatge utilitzats, juntament amb els detalls de qualsevol renovacié posterior important. Aquesta informacié pot donar
suport a la sequienciacié de desmuntatge correcta que s’ha dissenyat per afavorir la reutilitzacio i el reciclatge.

Els tres principis de disseny per a I'adaptabilitat i la durabilitat

Versatilitat

Es la capacitat d'acomodar diferents funcions amb els menors canvis possibles del sistema.
Les estructures i els espais versatils faciliten usos alternatius al llarg del temps (dies, setmanes) podent-se adaptar-se a les necessitats
dels usuaris

Convertibilitat

Es la capacitat d'adaptar-se a canvis substancials de les necessitats dels usuaris fent modificacions.

La convertibilitat esta relacionada amb la versatilitat, ja que ambdés principis impliquen I'Gs d'espais Unics per a usos multiples.
Tanmateix, la convertibilitat s'aconsegueix dissenyant I'espai o equipament que faciliti les modificacions de poca entitat i no estructurals
als espais interiors o al mobiliari.

Capacitat d’ampliacié / expansié*
Es la capacitat d'un disseny o d'un sistema per adaptar-se a un canvi substancial que admet o facilita I'addicié de nous espais.

La capacitat d’'ampliacié implica dissenyar per permetre addicions verticals o horitzontals a I'espai. L'expansio vertical pot requerir la
consideracié de millores estructurals per suportar carregues més grans sense interrupcions importants per als usuaris.

* aquest principi no és d’aplicacié en rehabilitacions sense ampliacions de superficie

Durabilitat

Dissenyar amb la tria de sistemes i elements que minimitzin la necessitat de manteniment o de substitucié d’un producte, equilibrant
també la vida util dels diferents components, permet reduir els impactes ambientals, millorant aixi I'is eficient dels recursos.
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acord amb la legislacié sobre propietat intel-lectual

sera objecte de les accions legals escaients, d’

Capacitat de desmuntatge

Principis de disseny per al desmuntatge

aspectes generals (estratégies) a estudiar i considerar a qualsevol dels sistemes i subsistemes

disseny d'estrategies de desmuntatge

conservacit / permanéncia de materials i acabats

accessibilitat als elements constructius existents

reduccio de personalitzacié en detalls i acabats

aspectes generals

SISTEMES O SUBSISTEMES estudiats/considerats

[] fonamentacio

superficial / profunda
contencio 2 6

estructura i

vertical
horitzontal

altres:
sostres S

%} envolupant: parts cegues
faganes
mitgeres 2
patis
cobertes
aillaments

11
12

o N o v

envolupant: obertures altres:

fusteries
lluernes
proteccions solars

[[] compartimentacié interior
divisories
fusteria interior 2 6
extradossats 3 11

WM revestiments i acabats a 8 12

paviments altres:
cel rasos

W instal-lacions
aigua / aigua calenta ACS
electricitat
sanejament
condicionament d’aire
calefaccio / refrigeracio
ventilacié
energies renovables altres:
proteccié contra incendis
aparells elevadors
telecomunicacions
seguretat

11

B W N R

[] equipament
aparells sanitaris
mobiliari fix

altres:

Principi de no empitjorar significativament el medi ambient DNSH

minimitzacié de materials i components
@ equilibri en la vida util dels components
ncorporacié de materials i productes que

incloguin materials reciclats

eliminacié de substancies perilloses

@ documentacié de control de qualitat disponible

tracabilitat de materials i d'elements

equips, productes i materials amb declaracio
ambiental de producte (DAP) o document
d'idoneitat técnica europea (DITE)

2| descripcié adequada del manteniment de I'edifici

aspectes especifics a estudiar/considerar per als diferents sistemes i subsistemes
elements i criteris constructius incorporats al projecte amb principis DNSH

M reforgos estructurals: pilars, jasseres i bigues

M estructures d’escala, muntants i graonat

O sostres prefabricats, acer, fusta, plaques de formigé

M components de dimensions estandarditzades

construccio en capes

M detalls constructius que facilitin la identificacio, la reparacié i el desmuntatge
M unions i junts en sec o reversibles

[ altres:

O cobertes planes amb acabat flotant
[ cobertes inclinades amb teules, planxes o xapes muntades sobre llistons

[ faganes ventilades amb revestiment fixat mecanicament o sobre subestructura
recuperable

M sistemes d'aillament térmic per I'exterior no adherit

aillament térmic en plaques

M components de dimensions estandarditzades

M construccié en capes

detalls constructius que facilitin la identificacio, la reparacioé i el desmuntatge
O unions i junts en sec o reversibles

O altres:

divisions i extradossats amb plaques/elements fixats mecanicament (cartré guix, fusta)
paviments flotants

[ cel rasos de peces recuperables i faciiment desmuntables

components de dimensions estandarditzades

[ construcci6 en capes

detalls constructius que facilitin la identificacio, la reparacié i el desmuntatge

O unions i junts en sec o reversibles

O altres:

instal-lacions vistes
components de dimensions estandarditzades
detalls constructius que facilitin la identificacio, la reparacio i el desmuntatge

unions i junts en sec o reversibles
O altres:

[ components de dimensions estandarditzades

[ construccié en capes

O detalls constructius que facilitin la identificacio, la reparacié i el desmuntatge
O unions i junts en sec o reversibles

O altres:
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acord amb la legislacié sobre propietat intel-lectual

sera objecte de les accions legals escaients, d’

Capacitat d’adaptabilitat i de durabilitat

Principis de disseny per a I'adaptabilitat i la durabilitat

Aspectes generals a estudiar i considerar a qualsevol dels sistemes i subsistemes

1| disseny d'estratégies d’adaptabilitat i millora

2 | equilibri en la vida util dels components

SISTEMES O SUBSISTEMES

O

vi

vi

O

v

O

fonamentacio

superficial / profunda
contencid

estructura
vertical
horitzontal
sostres

envolupant: parts cegues
faganes

mitgeres

patis

cobertes

aillaments

envolupant: obertures

fusteries
lluernes
proteccions solars

compartimentacié interior
divisories

fusteria interior
extradossats

revestiments i acabats

paviments
cel rasos

instal-lacions

aigua / aigua calenta ACS
electricitat

sanejament
condicionament d’aire
calefaccié / refrigeracio
ventilacio

energies renovables
proteccié contra incendis
aparells elevadors
telecomunicacions
seguretat

equipament

aparells sanitaris
mobiliari fix

aspectes generals

estudiats/considerats

altres:

altres:

altres:

altres:

altres:

3 | tragabilitat de materials i d'elements

4 | descripcio adequada del manteniment de I'edifici

aspectes especifics a estudiar/considerar per als diferents sistemes i subsistemes
elements i criteris constructius incorporats al projecte amb principis DNSH

M accessibilitat per a manteniment i conservacio
[ altres:

O accessibilitat per a manteniment i conservacio
M modularitat en obertures i fusteries
0 altres:

M accessibilitat per a manteniment i conservacio
paviments interiors unitaris
M divisions i extradossats amb plaques o elements fixats mecanicament (cartré guix, fusta)

[ distribucions modulars dels espais interiors (divisions cel rasos, paviments...)
0 altres:

M accessibilitat per a manteniment i conservacio
M instal-lacions vistes

M modularitat de components i maquinaria
O altres:

O mobiliari (armaris no encastats)
[ altres:

Els principis, consideracions i aspectes que el projecte considera, queden reflectits a la documentacié final del

projecte i passen a formar part del Llibre de I'edifici.

Documentacio

Projecte executiu: memoria descriptiva i constructiva

v

v

Projecte executiu: documentacié grafica, detalls técnics i especificacions v

Estat d'amidaments, Plec de condicions i Pla d’Us i manteniment v

altres / annexos / ...

Principi de no empitjorar significativament el medi ambient DNSH
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I'I I’Habitatge

AN 6. Instruccions d'us i manteniment
S'especifiquen les instruccions d'Us i manteniment de I'edifici acabat, d'acord amb la normativa d'aplicacio i les caracteristiques
de I'edifici.



Instruccions d’us i manteniment

Introduccio

Dades de I'obra

Tipus d'obra:

Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacio d’edifici plurifamiliar Pla Metropolita de

Rehabilitacié d’Habitatges (PMRH)

Emplacament:
Carrer de la Begodnia, num. 03 08940 Cornella de Llobregat, Barcelona
Referéncia Cadastral: 3296220DF2739E

Promotor:
CCPP BEGONIA 03  N.I.F: H59677286
Carrer de la Begonia, num. 03 08940 Cornella de Llobregat, Barcelona

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execuci6:
Germinal Maymé Montorio, arquitecte N.I.F: 43546776W n°col 33298/4
Miquel Rodriguez Manjén, arquitecte  N.I.F: 43438695K n°col 49461-5

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la proteccié del medi
ambient, l'edificacid ha de rebre un Us i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris,
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’Us i manteniment que s'especifiquen a continuacio.

L'ds incorrecte i/o la no realitzacio de les operacions de manteniment previst a I'edifici pot comportar:

La pérdua de les garanties i assegurances atorgades a I'edificacio.

e L'envelliment prematur de I'edifici, amb la conseqiient depreciacié del seu valor patrimonial,
funcional i estétic.

e Aparicions de deficiéncies que poden generar situacions de risc als propis usuaris de I'edifici o a
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.

e La reduccio de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervencioé sobre una
deficiencia detectada a temps, mitjancant unes revisions peridodiques.

e Una davallada en el rendiment de les instal-lacions amb els consequents augments de consums
d’energia i de contaminacié atmosférica.

e Lapérdua de seguretat de les instal-lacions que pot comportar la seva interrupcié o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis esta reflectida en diverses normatives, entre les que es
destaquen:

Codi Civil.

Codi Civil de Catalunya

Llei d’Ordenaci6 de I'edificacio, Llei 38/1999 de 5 novembre.

Codi Tecnic de I'Edificacio, Reial Decret 314/2006 de 17 de marg.
Llei de I'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.

Legislacions urbanistiques estatals i autondmiques.

Legislacions sobre els Régims de propietat.

Ordenances municipals.

Reglamentacions técniques.

Sobre el Régim de propietat de I’edifici, Propietat horitzontal :

La propietat de I'immoble és regeix pel Régim de Propietat Horitzontal mitjangant la Llei 49/1960 del 21 de
juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels Estatuts especifics de
la comunitat recollits en I'Escriptura de Divisio Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Régim Interior.

Aquesta normativa fixa I'organitzacio i el funcionament dels drgans rectors de la comunitat de propietaris,
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca I'obligatorietat de mantenir
en bon estat de conservacio els elements constructius i les instal-lacions - siguin comunes o privatives - i
contribuir a les despeses generals d'explotacié i manteniment de I'edifici, segons el seu coeficient de
participacié contemplat en I'Escriptura de Compra-venda i I'Escriptura de Divisié Horitzontal de I'edifici.

Es molt recomanable encarregar la gestid6 del régim de la propietat o comunitat de propietaris a
Administradors de Finques col-legiats.

Sobre el Régim de propietat de I’edifici, Propietat vertical:

La propietat de limmoble és regeix pel Régim de Propietat Vertical mitjancant la Llei d'Arrendaments
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de
I'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.

Es molt recomanable encarregar la gestio dels lloguers a Administradors de Finques col-legiats.

Sobre les instruccions d'us i manteniment

Les instruccions d’Us i manteniment formaran part de la documentacié de I'obra executada que, juntament
amb el projecte — el qual incorporara les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment,



I'acta de recepci6 de I'obra i la relacié dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran
el contingut basic del Llibre de I'Edifici. Aquest llibre sera lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.

Instruccions d’us:
Les instruccions d’Us inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris — siguin o no
propietaris - per desenvolupar a I'edifici, o0 a les seves diverses zones, les activitats previstes per a

les quals va ser projectat i construit.

Els usos previstos a I'edifici son els seglents:

Us principal: Situacio:

HABITATGE PRIVAT Planta baixa i plantes tipus
Usos subsidiaris: Situacio:

LOCAL COMERCIAL Planta baixa

Instruccions de manteniment:

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives basiques i genériques que
cal realitzar a I'edifici perque conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i
funcionalitat.

L’adaptacio a I'edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla
de manteniment. Aquest formara part del Llibre de I'edifici i incorporara la corresponent programacio
i concreci6 de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han
de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels técnics
redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de I'edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment
de I'edifici encarregant a un técnic competent les operacions programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida util de I'edifici s’anira recollint tota la documentacio relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment aixi com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de
reparacio, reforma o rehabilitacié. Tota aquesta documentacid esmentada s’anira consignant al
Llibre de I'Edifici.

A continuacié es relacionen els diferents sistemes que composen I'edificacié fent una relacié de les seves
instruccions d’us i manteniment especifiques.

Fonaments — Elements de contencid

e Les alteracions dels terrenys propis (plantacio d’arbres, moviments de terres, entre d’altres)
o de terrenys veins (noves construccions, tunels i carreteres, entre d'altres) poden afectar
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contencié de terres.

e Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun
element vist de la fonamentacio, de contencié de terres, o element constructiu directament
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici perqué prenguin les
mesures adients.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la fonamentacié tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla
de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:
¢ Inspeccions técniques dels fonaments i dels elements de contencio.

¢ Revisions del correcte funcionament dels murs de contencié enterrats d’acord amb el grau
de impermeabilitzacio exigit.

Estructura

l.- Instruccions d’us:

Condicions d’Us:

L’estructura pot resistir una carrega limitada d’acord amb el seu Us previst en el projecte. Per no
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions,
canvis d’Us i que es mantinguin les condicions previstes de carrega i de proteccio al foc per a les
quals s'ha construit I'edifici.

Aquesta prescripcio inclou evitar, entre d’altres, la realitzacié de regates o obertures de forats en
parets de carrega o en altres elements estructurals, la sobreposicié de paviments pesants sobre els
existents (augment de les carregues permanents), la incorporacio d’elements pesants (entre d'altres:
caixes fortes, jardineres, piscines, diposits i escultures), i la creacié d’altells o I'obertura de forats en
sostres per intercomunicacié entre plantes.

Les sobrecarregues d’Us dels sostres s’han calculat en funcié de I'is previst a les diferents zones
de I'edifici i no poden superar els valors seguents:

I.- Instruccions d’Us:
Condicions d’us:

La fonamentacié de I'edifici pot transmetre al terreny una carrega limitada. Per no alterar la seva
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de carrega i de
salubritat previstes per a les quals s'ha construit I'edifici.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié dels fonaments i/o dels
elements de contenci6 de terres, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
projecte d'un técnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia
municipal.

Incidéncies extraordinaries:

o Lesfuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament.
L'accio continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentacié /o modificar les condicions
resistents del subsol.

Categoria d’us Subcategoria d’us Carrega Carrega Carrega
uniforme concentrada lineal
kN/m?—(Kg/m?) kN - (Kg) kN/m-(Kg/m)
Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 —(200) 2 —(200) -
Zones d’accés i evacuacio (escales, replans i portals) 3 —(300) - -
A1 Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 0,8 — (80)
A | Zones residencials altura
Trasters 3 —(300) 2 —(200) -
Zones d’accés i evacuacio (escales, replans i portals) 4 —(400) - -
A2 Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 0,8 —(80)
altura
Zones administratives 2 —(200) 2 —(200) -
Zones d’accés i evacuacio (escales, replans i portals) 3 —(300) - -
B | Zones administratives Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 0,8 —(80)
altura
Zones amb taules i cadires 3—(300) 4— (400) -
c1 Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 0,8 —(80)
altura
Zones de reunié Zones amb seients fixes 4 —(400) 4 — (400) -
c (llevat les superficies c2 Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
corresponents als o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 0,8 —(80)
usos A,B i D) altura
Zones sense obstacles que impedeixin el lliure
c3 | moviment de les persones com ves}ibuls d'edificis 5 (500) 4- (400) _
publics, administratius, hotels, sales d’exposicions en
museus, etc.




Baranes, for¢a horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 1,6 - (160)
altura
Zones destinades a gimnas o activitats fisiques 5—(500) 7—(700)
ca Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 1,6 - (160)
altura
Zones d’aglomeraci6 (sales de concert, estadis, etc.) 5—(500) 4 — (400)
cs Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 3-(300)
altura
D Zones comercials D1 Locals comercials 5—(500) 4 — (400) -
D2 | Supermercats, hipermercats o grans superficies 5—(700) 7 —(500) -
Zones trafic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN —3.000Kg) 2 —(200) 20 — (2.000) —
E | Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o sobre la vora superior de _ _ 1,6 - (160)
'element si esta a menys altura !
Cobertes accessibles d’Us solament privadament 1-(100) 2 —(200)
F | Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o sobre la vora superior de _ _ 1,6 - (160)
I'element si esta a menys altura i
. G1__| Cobertes amb inclinacié inferior a 20° 1-(100) 2—(200) —
Cobertes accessibles — - 3
G | exclusives per G2 | Cobertes amp inclinacio superior a 40 : 0 2 —(200) -
- Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada o
conservacio ] ’ AN - - 0,8 —(80)
sobre la vora superior de I'element si esta a menys altura
Balcons volats per tots els usos (s’especificara la sobrecarrega d’us corresponent a la _ 2 - (200)
categoria d’Us amb la que es comuniqui i la carrega verticalalavora) | v
Porxos, voreres i espais de transit sobre un element portant o un | zones privades 1-(100) - —
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals [ zones publiques 3—(300) - -
Magatzem (s’haura d’especificar la sobrecarrega mitjana i, si s’escau, la distribucié de la
carrega de les diferents zones i col-locar una placa amb el valor adoptat)
Biblioteca (s’haura d’especificar la sobrecarrega mitjana i, si s’escau, la distribucio de la
carrega de les diferents zones i col-locar una placa amb el valor adoptat)
S’han reduit sobrecarregues d’acord amb els valors del Document Basic SE-AE del CTE ? Sl | NO |

Caracteristiques de vehicles especials: ........

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny - aixi com
els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecarregues adoptades estan contemplades en
la memoria d’estructures del projecte.

Intervencions durant la vida util de Iedifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de I'estructura, caldra el
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un técnic competent, el compliment
de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia estructura
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars caracteristiques als originals.

Neteja:

En cas de desenvolupar treballs de neteja o proteccio, s'analitzara I'efecte que puguin tenir els
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les
instruccions d’us i manteniment donades pel fabricant.

Incidéncies extraordinaries:

o Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguas s'han
de reparar immediatament. L'accio continuada de l'aigua pot lesionar I'estructura.

e S'avisara als responsables del manteniment de I'edifici si es detecten lesions (oxidacions,
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres)
perqué prenguin les mesures oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de I'estructura tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla de
manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Inspeccions técniques de I'estructura.
¢ Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).

Cobertes

l.- Instruccions d’us:

Condicions d’Us:

Tipus de cobertai Us : Situacio:
Coberta plana invertida no transitable Planta coberta cos principal d’edificacié

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a I'is previst en el projecte, mantenint les prestacions
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construit 'edifici.

A les cobertes en general no esta permesa la col-locacié d’elements aliens que puguin representar
una alteracié del seu sistema d’estanquitat vers 'aigua i del seu comportament térmic o acustic, o
una disminucié de la seva seguretat enfront les caigudes.

Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no esta permesa la formacioé de
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una
sobrecarrega excessiva per a I'estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de
ventilacié que pugui facilitar la correcta evacuacio de les aigles pluvials i evitar 'acumulacié de
bruticia i d’humitats. No es premés I'abocament als desguassos de productes quimics agressius
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les cobertes, caldra
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisié d'un técnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicencia municipal.

Aquesta prescripcid inclou les cobertes d’us privatiu dels habitatges o locals.

Si a la coberta s'instal-len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general,
aparells que requereixen ser fixats, caldra consultar a un técnic competent per tal que la subjeccio
no afecti al sistema d'impermeabilitzacio, a les baranes o les xemeneies. Si, a més a més, aquestes
noves instal-lacions necessiten un manteniment periddic caldra preveure, al seu voltant, els mitjans
i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les
operacions de manteniment.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia coberta (juntes,
proteccions, etc.), s'utilitzaran productes idéntics als existents o d’equivalents caracteristiques que
no alterin les seves prestacions inicials.

Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.
Incidéncies extraordinaries:

e Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldra avisar als
responsables del manteniment de I'edifici perqué prenguin rapidament les mesures
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a I'habitabilitat de la zona afectada i a mig
termini poden afectar a la seguretat de I'estructura.

o Despres de grans xafecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldra:

- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruides i estiguin en bon
estat.

- Revisari netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.

- No llengar la neu de les cobertes al carrer.



- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals,
xemeneies, etc.) i I'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies,
entre d'altres).

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes,
badalots, etc.) tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

¢ Inspeccions técniques de la coberta.
Revisions de 'estat de conservacio de la teulada o de la proteccié de la impermeabilitzacio.
Revisions de I'estat de conservacio dels punts singulars (juntes de dilatacio, trobades amb
paraments verticals, buneres o canals, rafecs, sobreexidors, ancoratges d'elements,
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres).

Faganes

l.- Instruccions d’us:
Condicions d’us:

Les faganes s'utilitzaran exclusivament per a I'Us previst en el projecte, mantenint les prestacions de
seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construit I'edifici. A aquest efecte les mitgeres
i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideracio.

A les facanes no esta permés realitzar modificacions o col-locar elements aliens que puguin
representar l'alteracié de la seva configuracioé arquitectonica, del seu sistema d’estanquitat vers
l'aigua, del seu comportament térmic o acustic, o una disminucié de la seva seguretat enfront les
caigudes.

Aixi doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col-locar elements aliens (tancaments de
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rétols o antenes, etc.) o substituir elements
de caracteristiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’Us que les cobertes. Les plantes s'han de
regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de
la fagana o bé malmetre els seus elements metal-lics. No es pot estendre roba a les faganes exteriors
a no ser que hi hagi un lloc especific per fer-ho.

Intervencions durant la vida util de I'edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacio de les faganes, caldra el
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisid d'un técnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia fagana (juntes,
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idéntics als existents o de
caracteristiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.

Neteja:

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tébia o amb productes
especifics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o proteccio,
s’analitzara I'efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la fagana. En qualsevol
cas sempre s'adoptaran les instruccions d’'Us i manteniment donades pel fabricant.

Incidéncies extraordinaries:

o Els despreniments d'elements de la fagana son un risc tant pels usuaris com pels vianants.
Es responsabilitat de I'usuari que quan hi hagi simptomes de degradacions, bufats i/o
elements trencats a les faganes, avisar urgentment als responsables del manteniment de
I'edifici perqué es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al
Servei de Bombers.

e Abans de grans xafecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldra:

- Tancar portes i finestres.

- Plegar i desmuntar els tendals.

- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.

- Sis'escau, subjectar les persianes.

o Despres de grans xafecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldra:

- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.

- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals,
persianes, entre d'altres).

- No llencar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les faganes tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla de
manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

Inspeccions técniques de les facanes.

e Revisions de I'estat de conservacio dels revestiments.
Revisions de I'estat de conservacié dels punts singulars (juntes de dilatacio, trobades amb
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats,
ancoratges, rafecs o cornises, entre d’altres).

Zones interiors d’ds comu

l.- Instruccions d’us:
Condicions d’Us:

A les zones interiors d’Us comu es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en 'apartat
d’Introduccié de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i
salubritat especifiques per a les quals s’ha construit 'edifici.

A les zones d’Us comu no estan permeses les modificacions o la col-locacié d’elements aliens que
puguin representar I'alteracié del seu comportament térmic o acustic, de la seva seguretat en cas
d’incendis, o una disminucié de la seva accessibilitat i seguretat d'utilitzacié (caigudes, impactes,
enganxades, il-luminacio inadequada, entre d’altres).

Les zones d’us comu han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulacio
i evacuacio de l'edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de maquines, cambres de comptadors o d’altres zones
d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element alié.

Intervencions durant la vida util de I'edifici:

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les zones comuns,
caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisio d'un técnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminaries i els seus mecanismes, o
pintures de senyalitzacid horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.

Neteja:



Els elements de les zones d’Us comu (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar
periddicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i
salubritat. Sempre es vigilara que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment
indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant.

Incidéncies extraordinaries:

e Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin
afectar a l'edifici o provocar situacions de risc s'haura d'avisar als responsables del
manteniment de I'edifici perqué facin les mesures correctores oportunes.

e En cas d’'una emergéncia (incendi, inundacio, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funcio de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar
en perill la integritat fisica de propis i tercers, tot adoptant les mesures genériques que es
donen a continuacié i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’'emergencia de I'edifici:

Accions:

- Si es detecta una emergéncia en la seva zona avisi al personal responsable de la
propietat de I'edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la ma per veure si son
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.

- Si la sortida esta bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presencia. Mai s’ha de saltar per la
finestra ni despenjar-se per les faganes.

Evacuacié:

- Siestroba en el lloc de 'emergencia i aquesta ja ha sigut convenientment avisada,
no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, I'edifici tot seguint les instruccions
dels responsables de I'evacuacio, les de megafonia o, en el seu defecte, de la
senyalitzacié d’evacuacio.

- Enel cas d’'abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta
evacuacio. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de
I'edifici.

- No utilitzi mai els ascensors.

- Si en el recorregut d’evacuacio hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes,
retenir la respiraci6 i tancar els ulls tant com es pugui.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla
de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Inspeccions técniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments
interiors de les zones d’us comu.

e Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar
periodicament perqué funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua
dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar.

e Les baranes i altres elements metal-lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin
signes d'oxidacio.

Instal-lacié d'aigua

I.- Instruccions d’Us:

Condicions d’us:

La instal-lacié d’aigua s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint les prestacions de
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Tipus de subministrament:

A Xarxa Urbana

Situacio clau general de I’edifici:
Sala Comptadors, planta baixa

Tipus comptadors: Situacio:
Individuals per velocitat ubicats en bateria Sala en planta baixa
Local/habitatge: Situacio clau de pas

A Tlinterior de cada entitat

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de maquines no han de tenir cap element alié a la
instal-lacio, s'han de netejar periddicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i s6n d'accés restringit al personal de la
companyia de subministrament, a I'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgéncia, al
responsable designat per la propietat.

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'abséncia prolongada. Els
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexié a terra dels aparells eléctrics ni tampoc per
a penjar-hi objectes.

Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjangant claus de pas, que alimenten
les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas
d’avaria.

A fi d’aconseguir el maxim estalvi d’aigua possible cal:

o Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.

e Racionalitzar el consum de I'aigua fent un bon s d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si
s’escau, els mecanismes i sistemes instal-lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en
aixetes, mecanismes de doble descarrega o descarrega interrompible a les cisternes dels
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.

o No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena carrega per optimitzar
el consum d’aigua.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacid que afectin les
instal-lacions comunes d’aigua, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i
I'execucié d’un instal-lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigties del
municipi aixi ho especifica).

Si es modifica la instal-lacio privativa interior cal que es faci amb un instal-lador especialitzat i d’acord
amb la normativa vigent.

Neteja:

Si una xarxa d’'aigua pel consum huma queda fora de servei més de 6 mesos es tancara la seva
connexié i es procedira al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haura de netejar.

Incidéncies extraordinaries:

e Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitaria d’aigua s'ha d'avisar rapidament als
responsables del manteniment de I'edifici perqué facin les mesures correctores adients. Les
fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que I'accid
continuada de l'aigua pot malmetre I'estructura. Si aquestes afecten al subsol poden lesionar
la fonamentacié i/o modificar les condicions resistents del terreny.

e En cas d’'una fuita d’aigua o d' una inundacio caldra:

- Tancar la clau de pas de I'aigua de la zona afectada.

- Desconnectar I'electricitat.

- Recollir tota l'aigua.

- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o
zona com a les veines.



- Ferreparar l'avaria.
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a
tercers.
e En cas de temperatures sota zero, cal fer correr I'aigua per les canonades per evitar que es
glacin.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla de
manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Revisio i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de maquines.
e Els grups de pressio dels sistemes de sobre-elevacié d’'aigua i/o els sistemes de tractament
d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ds i manteniment donades pel fabricant.

El manteniment de la instal-lacié d’aigua situada des de la clau de pas general de I'edifici fins a la
clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de
propietaris de l'edifici. EIl manteniment de la instal-lacié situada entre la clau de pas de I'habitatge o
local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari.

Instal-lacid d'electricitat

I.- Instruccions d’Us:

Condicions d’us:

La instal-laci6 d’electricitat s'utilitzara exclusivament per a I'Us projectat, mantenint-se les prestacions
de seguretat i de funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Situacio caixa general de proteccié de I’edifici:

Facana

Tipus comptadors: Situacio:

Individuals amb telegestid Interior de cada entitat

Habitage/pis: Poténcia instal-lada (w) | Situacié del quadre de dispositius de comandament i proteccio:
Habitatges 5.750 A Tinterior de I'habitatge

Local Comercial 3.450 o 100W/m? A T'interior del local

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal-lacié no es pot
consumir una poténcia eléctrica superior a la contractada. Caldra doncs considerar la poténcia de
cada aparell instal-lat donada pel fabricant per no sobrepassar — de forma simultania - la poténcia
maxima admesa per la instal-lacio.

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element ali¢ a la instal-lacié.
Aquests recintes estan tancats amb clau i sén d'accés restringit al personal de la companyia de
subministrament, a I'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgéncia, al responsable designat
per la propietat. En el cas de I'existéncia a I'edifici d’'un Centre de Transformacié de I'empresa de
subministrament, I'accés al local on estigui ubicat sera exclusiu del personal de la mateixa.

El quadre de dispositius de comandament i proteccié de I'habitatge, local o zona es composa
basicament pels dispositius de comandament i proteccié segients :

e L'ICP (Interruptor de Control de Poténcia) és un dispositiu per controlar que la poténcia
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.

e L'IGA (Interruptor General Automatic) es un mecanisme que permet el seu accionament
manual i que esta dotat d’elements de proteccié contra sobrecarregues i curtcircuits.

e L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la proteccié contra contactes
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent):
Periodicament s’ha de comprovar si l'interruptor diferencial desconnecta la instal-lacio.

e Cada circuit de la distribucio interior té assignat un petit interruptor automatic o interruptor
omnipolar magneto térmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecarregues.

En cas d'abséncia prolongada es recomanable tancar I''GA de I'habitatge. Si es vol deixar algun
aparell en funcionament, com la nevera, no es tancara I'lGA pero si els interruptors magneto térmics
dels altres circuits.

No es tocara cap mecanisme ni aparell eléctric amb el cos, mans o peus molls o humits.
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells electrics,
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plastic a I'efecte.

Per a qualsevol manipulacié de la instal-lacié es desconnectara el circuit corresponent.

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La
desconnexio d'aparells s'ha de fer estirant de I'endoll, mai del cable.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les instal-lacions
eléctriques comunes, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execucio
per part d’'un instal-lador autoritzat.

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de proteccié normatius
respecte dutxes i banyeres i no instal-lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les
distancies minimes de seguretat.

Si es modifica la instal-laci6 privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la
poténcia contractada i amb una empresa autoritzada.

Neteja:

Per a la neteja de lampades i lluminaries es desconnectara I'interruptor magneto térmic del circuit
corresponent.

Incidéncies extraordinaries:

e Si s'observen deficiéncies en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, lampades
foses en zones d’us comu, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de
que es facin urgentment les mesures oportunes.

e Cal desconnectar immediatament la instal-lacié eléctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un
altre tipus de combustible.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla
de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Revisio i neteja de cambres o armaris de comptadors.
e Depenentde I'is i de la poténcia instal-lada, s’haura de revisar periddicament la instal-lacié.

Si no és fa el manteniment o la instal-lacié presenta deficiéncies importants, I'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal-lacio.

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periddicament seguint les instruccions de
manteniment facilitades pels fabricants.

El manteniment de la instal-lacié d’electricitat situada entre la caixa general de proteccio de I'edifici
i el quadre de dispositius de comandament i proteccié dels espais privatius (habitatge o local)
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de I'edifici. EIl manteniment de la instal-lacié
situada entre el quadre de comandament i proteccié de I'habitatge o local i els aparells d’aquests
correspon a l'usuari.



Instal-lacié de gas

l.- Instruccions d’us:

Condicions d’us:

La instal-lacié de gas s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint-se les prestacions de
seguretat i de funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Tipus de gas: Tipus de subministrament:
Gas natural Xarxa general

Situacié clau general de I'edifici:

Fagana posterior (F2)

Tipus comptadors: Situacio:

Individuals G-16 Interior dels habitatges / fagana
Local/habitatge: Situacio clau de pas Aparells instal-lats o a instal-lar :

Habitatges fagana Cuina / caldera

Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de maquines o les zones de diposits no han
de tenir cap element alié a la instal-lacié. Aquests recintes estan tancats amb clau i son d'accés
restringit al personal de la companyia de subministrament i a 'empresa que faci el manteniment.

Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells eléctrics ni tampoc per
a penjar-hi objectes.

Els tubs flexibles de connexidé del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de
dur imprés que acompleixen les exigéncies normatives i s'ha de vigilar que el seu periode de vigéncia
no hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexié estiguin ben acoblats
i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superficie calenta com, per exemple, la part posterior
del forn.

Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilacié a
I'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la instal-laci6.

En abséncies llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal-lacié de gas de I'habitatge, local
o zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en funcionament.

Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els focs de la cuina
encesos.

Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'Us
proporcionades pels seus fabricants.

Intervencions durant la vida util de I'edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les instal-lacions
comunes de gas, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execucié per
part d’un instal-lador autoritzat.

Si es modifica la instal-lacio privativa interior cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, amb la
companyia subministradora i amb un instal-lador autoritzat.

Neteja:
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets
Incidéncies extraordinaries:

e Sies detecta una fuita de gas caldra:

- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes eléctrics ja que produeixen
espurnes.

- Tancar l'aixeta de pas general de la instal-laci6 del pis, local o zona.

- En situacio d’inici de foc — i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o
be amb un extintor.

- Ventilar I'espai obrint portes i finestres.

- Avisar immediatament a una empresa instal-ladora de gas autoritzada o al servei
d'urgéncies de la companyia subministradora.

e Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o
ennegrides, o aquella s’apaga facilment, s’han de fer revisar per un instal-lador autoritzat.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de
manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Reuvisi6 i neteja cambres o armaris de comptadors.
¢ Inspecci6 de la instal-lacié comunitaria de I'edifici.
e Inspeccio de les instal-lacions privatives (habitatges i locals) de I'edifici.

Si no és fa el manteniment o la instal-lacid6 presenta deficiencies importants, I'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal-lacio.

El manteniment de la instal-lacié de gas situada entre la clau de pas general de I'edifici i la clau de
pas dels espais privatius correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de I'edifici. El
manteniment de la instal-lacio situada entre la clau de pas de I'habitatge o local i els aparells
d’aquests correspon a l'usuari.

Instal-lacié de desguas

l.- Instruccions d’us:

Condicions d’Us:

La instal-lacié de desguas s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint les prestacions
de salubritat i de funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacid.

L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llengar elements (bosses, plastics,
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i liquids (greixos, olis, benzines, liquids
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguas.

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar acids o productes
que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:
En el cas d’'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la xarxa de desguas,
caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives

vigents, i I'execucié d’'una empresa especialitzada.

Si es modifica la instal-lacid privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb
una empresa especialitzada.

Neteja:

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifoniques de les terrasses s’han de netejar i, per
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.



e Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiencies de funcionaments en la
Incidéncies extraordinaries: instal-lacio comunitaria s’ha d'avisar als responsables de manteniment de I'edifici perqué es
facin urgentment les actuacions oportunes.
e Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels

aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pérdues en la xarxa de desguas Il.- Instruccions de manteniment:
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici perqué
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguas s'han de Els diferents components de la instal-lacié de climatitzacié tindran un manteniment periodic d’acord
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'accié continuada de l'aigua pot amb el Pla de manteniment.
malmetre I'estructura, la fonamentacio i/o modificar les condicions resistents del subsol.

e Quan s'observin obstruccions o una disminucié apreciable del cabal d’evacuacié es De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:
revisaran els sifons i les valvules.

e Les alteracions dels terrenys propis (plantacié d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) e Inspeccio6 de les instal-lacions privatives de I'edifici.
i/o veins (noves construccions, tunels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguas. El manteniment de la instal-lacié de climatitzacié comunitaria fins els espais privatius (habitatge o

local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. EI manteniment de la
Il.- Instruccions de manteniment: instal-lacio a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari.
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periodic d’acord amb el Instal-lacié de telecomunicacions

Pla de manteniment.

. . . . . l.- Instruccions d’us:
De forma general, es tindran en consideracio les segients operacions:
. . C Condicions d’us:
e Revisio de la instal-lacié.

* Neteja d'arquetes. La instal-laci6 de telecomunicacions s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint
¢ Revisio i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes les prestacions especifiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacié.
d’elevacio

Les instal-lacions de telecomunicacions permeten els serveis seguents:
El manteniment de la instal-lacié de desguas fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la

propietat o a la comunitat de propietaris de I'edifici. El manteniment de la instal-lacio i aparells situats dins e Servei de telefonia (també inclou la contractacié del servei d’ADSL).
I'espai de I'habitatge o local correspon a l'usuari. e Servei de televisio terrestre, tan analogica com digital.
.. . . . e Lainstal-laci6 comuna també permet rebre la televisio per satél-lit sempre i quan s’instal-li,
Instal-lacié de climatitzacio entre d'altres, una antena parabolica comunitaria i els corresponents codificadors.
e La instal-lacio esta prevista per poder col-locar una xarxa de distribucié de dades per
l.- Instruccions d’us: cable.
Condicions d’us: No es poden fixar les antenes a les faganes. Es col-locaran preferent a les cobertes tot seguint

les ordenances municipals i 'autoritzacio de la propietat o comunitat de propietaris.
La instal-laci6 de climatitzacio s'utilitzara exclusivament per a I'Us projectat, mantenint les
prestacions especifiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energétic per a les Els armaris de les instal-lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element ali¢ a la
quals s’han dissenyat les instal-lacions. instal-lacio i estan tancats amb clau i sén d'accés restringit al personal de I'empresa que faci
el manteniment o instal-ladors autoritzats.

Tipus de climatitzacio:

Bomba de calor amb tecnologia inverter Intervencions durant la vida atil de I’edifici:

Per optimitzar la despesa energética de la instal-laci¢ cal controlar amb programadors i termostats En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacio o rehabilitacié de la instal-lacio
les temperatures de 'ambient a climatitzar en funcié de la seva ocupacio, de I'is previst i de la seva de telecomunicacions, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
freqliencia. compliment de les normatives vigents i la seva execucio per part d’'un instal-lador autoritzat.
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les ’fagan.es. Es col-locaran preferentment a les Aquesta prescripcio inclou les petites modificacions de la instal-lacié en espais d’Us privatiu
cobertes tot seguint les ordenances municipals i I'autoritzacié de la propietat o comunitat de doncs poden perjudicar la qualitat del so o imatge d'altres usuaris.

propietaris.

- . . . . . , ) , Incidéncies extraordinaries:
Per a la correcta utilitzacié de la instal-lacié de cada habitatge o local caldra seguir les instruccions

donades pel fabricant. Si s'observen deficiéncies en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o
. el e registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del

Intervencions durant la vida util de Pedifici: manteniment de I'edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.

Si es modifica la instal-laci6 de I'habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada i II.- Instruccions de manteniment:

d’acord amb la normativa vigent.
s e Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal-lacié amb una empresa
Incidencies extraordinaries: especialitzada que pugui actualitzar periddicament la instal-lacié i donar resposta d’una manera
rapida i eficag a les deficiéncies que puguin sorgir.



A partir del registre d’enlla¢ situat al punt d’entrada general de I'edifici el manteniment de la
instal-lacid és a carrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a carrec de
I'operadora contractada.

El manteniment de la instal-lacié a partir del registre d’enllag, situat al punt d’entrada general de
I'edifici, fins als Punts d’accés a l'usuari, situat a l'interior dels espais privatius, correspon a la
propietat o comunitat de propietaris de I'edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a carrec de
l'usuari.

Incidéncies extraordinaries:

e Sis'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col-locar el rétol "No funciona"
i avisar als responsables del manteniment de I'edifici.

e Sil'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, prémer
el botd corresponent a I'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel teléfon amb el conserge o
amb I'empresa de manteniment, i esperar I'ajut. La majoria d’empreses de manteniment
tenen servei d’'urgéncia pel rescat i el seu telefon és a la cabina. Davant la impossibilitat
d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei de Bombers.

e Encas d'accident sera obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial competent

Instal-lacié de porter electronic i de I'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornara a posar-se en marxa

fins que, prévia reparacio i proves pertinents, I'organisme territorial competent ho autoritzi.

l.- Instruccions d’us:
II.- Instruccions de manteniment:

Condicions d’Us:

La instal-lacié de porter electronic s'utilitzara exclusivament per a I'Us projectat, mantenint les
prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la instal-lacié del
porter electronic, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents i la seva execucio per part d'una empresa especialitzada.

Incidéncies extraordinaries:

Si s'observen deficiéncies en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa

(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de
I'edifici perqué es facin les actuacions oportunes.

Il.- Instruccions de manteniment:

Caldra seguir les instruccions d'Us i manteniment de la instal-laci6 del porter electronic
proporcionades pels seus fabricants o instal-ladors.

Instal-lacié d’aparells elevadors

Els diferents components de la instal-lacié dels aparells elevadors tindran un manteniment periodic
d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:
e Inspeccié i revisio dels aparells elevadors.

Si la instal-lacioé presenta deficiéncies importants, I'empresa encarregada del seu manteniment esta
obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal-lacio.

Instal-lacié de proteccié contra incendis

l.- Instruccions d’us:

Condicions d’Us:

Les instal-lacions i aparells de proteccidé contra incendis s'utilitzaran exclusivament per a I'Us
projectat, mantenint les prestacions de seguretat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal-lacio.

l.- Instruccions d’us:

Condicions d’Us:

Els aparells elevadors s'utilitzaran exclusivament per a I'Us projectat, mantenint les prestacions
especifiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Les carregues maximes admeses dels aparells elevadors i el nimero maxim de persones estan
especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina.

Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacarregues i no es pot fumar al seu interior. Els nens
gue no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer Us de I'ascensor.

La sala de maquines no ha de tenir cap element alié a la instal-laci6 i s'ha de netejar periodicament.
Aquests recintes estan tancats amb clau i s6n d'accés restringit al personal de I'empresa que faci el
manteniment i, en cas d'urgéncia, al responsable designat per la propietat.

Intervencions durant la vida util de Iedifici:
En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacio o rehabilitacié de la instal-lacié dels

aparells elevadors, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de
les normatives vigents i la seva execucio per part d’'una empresa autoritzada.

Sistema o aparells Situacio:
instal-lats:
Extintors 21A-113B A cada planta en vestibul d’escala 0 a menys de 15m de qualsevol punt

No es pot modificar la situacio dels elements de proteccié d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat
i visibilitat. En els espais d’evacuacio no es col-locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.

En cas d’incendi — sempre que no posi en perill la seva integritat fisica i la de possibles tercers — es
pot utilitzar els mitjans manuals de proteccié contra incendis que estiguin a I'abast depenent del tipus
d’edifici i I'is previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extincié
(extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’us impreses.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la instal-lacié de
proteccié contra incendis, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execucio per part d’un instal-lador autoritzat.

Incidéncies extraordinaries:

e Després d’haver utilitzat els mitjans d’extincié caldra avisar a I'empresa de manteniment
perqué es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu
correcte estat.

e En cas d’'una emergéncia (incendi, inundacid, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funcio de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar
en perill la integritat fisica de propis i tercers, tot adoptant les mesures genériques donades



en el punt 6 “Zones d’'is comu “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla Instal-lacid solar fotovoltaica

d’emergéncia de I'edifici.
. . L- Instruccions d’us:
Il.- Instruccions de manteniment:
. . - - . - . Consideracions d’us :
Els diferents components de la instal-lacié de proteccié contra incendis tindran un manteniment

periodic d'acord amb el Pla de manteniment. La instal-lacié solar fotovoltaica s'utilitzara exclusivament per a I'l's projectat, mantenint les

prestacions de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energétic per a les quals s’ha dissenyat la

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions: instal-lacié.

¢ Revisio dels aparells o sistemes instal-lats. Poténcia eléctrica de la instal-lacié fotovoltaica (kWp):
10 kWp (15402.99 KWh anuals)

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal-lacions de proteccié contra incendis
comportar tant la pérdua de les garanties de I'asseguranga aixi com la responsabilitat civil de la La zona on s’ubiquen els captadors no ha de tenir cap element alié a la instal-lacio. Aquest espai
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. s'ha de netejar periddicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels
desguassos. Aquestes son d'accés restringit a I'empresa que faci el manteniment i, en cas
d'urgéncia, al responsable designat per la propietat.
Instal-lacié de ventilacié

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

l.- Instruccions d’us: . ) o . L . »

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitaci6 de la instal-lacié

Condicions d’us: fotovoltaica, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents i la seva execucio a carrec d'un instal-lador especialitzat.

La instal-laci6 de ventilacio s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint les prestacions

especifiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio. Il.- Instruccions de manteniment:
Sistema o aparells Situacio: Els diferents components de la instal-lacio fotovoltaica tindran un manteniment periddic d’acord amb
instal-lats: el Pla de manteniment.
Extractors Interior de les cambres humides dels habitatges

. . o . ) . o De forma general, es tindran en consideracio les segients operacions:
No és permés connectar en els conductes d’admissio o extraccié de la instal-lacié de ventilacio les

extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els o Neteja captadors i inspeccié visual dels seus components.
extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l'inrevés. e Revisié general de la instal-laci6

No es poden tapar les reixetes de ventilacié de les portes i finestres.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la instal-lacié de
ventilacié, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents i la seva execucio per part d’'un instal-lador especialitzat.

Aquesta prescripcié inclou les petites modificacions de la instal-lacié en espais d’us privatiu doncs
poden perjudicar la correcte ventilacid de I'habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels
mateixos.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal-lacié de ventilacié tindran un manteniment periodic d’acord
amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.
o Reuvisio sistemes de comandament i control.

El manteniment de la instal-lacié de ventilaciéo comunitaria fins els espais privatius (habitatge o local)
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de I'edifici. EIl manteniment de la instal-lacié
a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari.



RECOMANACIONS DE MANTENIMENT | PERIODICITATS
PER A ZONES COMUNES D'EDIFICIS D'HABITATGES EXISTENTS

Les operacions de manteniment i les seves periodicitats queden ben establertes per a I'obra nova en la normativa vigent,
no obstant aixo, per als edificis existents hi ha, en general, una manca de reglamentacid, malgrat I'obligatorietat genérica
de la propietat de mantenir i conservar el seu edifici.

El contingut d’aquest document permet que la propietat pugui tenir coneixement de les accions que cal dur a terme per
a un correcte manteniment i conservacio dels elements comuns de I'edifici mitjangant les periodicitats recomanades que
en ell s’estableixen. En general, es recomanen les mateixes periodicitats d’obra nova, entenent que sén una referéncia
valida, tot i aix0, en relacid a les instal-lacions, cal remarcar que majoritariament, aquestes també sén exigibles per als
edificis existents, tenint en compte que els criteris técnics de la inspeccid seran els corresponents a la reglamentacié amb
la qual es va realitzar la instal-lacié.

Llegenda: C:constructor E:empresa especialitzada EIC: empresa d'inspeccid i control ~ TC: técnic competent  U: usuari
Notes:

El text en color negre defineix les periodicitats de les operacions de manteniment establertes per a obra nova en la reglamentacié vigent
En color gris es relacionen les operacions de manteniment i periodicitat recomanades

Periodicitat en anys

Elements en contacte amb el terreny (08 Hs 1 apartat 6.1) <1 1 2 3 4 5 10
Murs de contencié parcialment estancs

Comprovacio del correcte funcionament dels canals d'evacuacio. A més de la c

periodicitat establerta s'haura de realitzar després d'un xafec important

Comprovacio de que les obertures de ventilacié de la cambra no estiguin c

obstruides

Soleres i forjats sanitaris

Comprovacio de I'estat general i de I'abséncia de filtracions c

Observacions i altres

Periodicitat en anys

Estructura <1 1 2 3 4 5 10
Inspeccio general de I'estructura TC
En funcid de I'estructura (per exemple, forjats amb ciment aluminds, forjats

de fusta amb preséncia de xilofags, etc.) o el seu estat de conservacid, pot ser

necessari reduir la periodicitat de la inspeccié

Revisié general dels elements que protegeixen |'estructura C
Formigé

Revisid i reposicid, si s'escau, de la pintura de proteccié sobre formigd c
estructural vist

Acer

Revisio i reposicid, si s'escau, de la pintura de proteccio sobre acer estructural c

vist

Cobertes (patis i terrats) (DB HS 1 apartat 6.1)

<1

Periodicitat en anys
1 2 3 4 5 10

Inspeccio general dels components de les cobertes

Comprovacio de I'estat de conservacio de la proteccié o la teulada

Neteja de desguassos (canals, buneres i sobreeixidors) i comprovacié del
seu correcte funcionament.

A més de la periodicitat establerta s'haura de comprovar després de cada
xafec important

Revisi6 de lluernaris

Reposicié de pintures exteriors:
- sobre superficies d'acer

- sobre superficies d'obra
-sobre superficies de fusta

Reposicié de vernis exterior sobre superficies de fusta

Coberta plana no transitable
Comprovacio de I'estat de conservacio de la proteccié i dels elements singulars
Amb acabat de grava: recol-locacié de la grava

Neteja de buneres (DB HS 5 apartat 7.3)

Faganes, patis i mitgeres (DB HS 1 apartat 6.1)

TC

C-6m

<1

Periodicitat en anys
1 2 3 4 5 10

Inspeccio general dels components de les faganes (faganes exteriors, patis i
mitgeres)

Comprovacio de la possible existéncia de fissures, esquerdes, deformacions
o desploms de la fagana

Punts singulars: comprovacié de I'estat de conservacio (junts de dilatacid i
elements de trobada amb la fagana)

Revisio de terrasses, balcons, elements volats i baranes

Revestiments i acabats

Revestiment continu: comprovacié de I'estat de conservacié
(abséncia de fissures, despreniments, humitats i taques, etc.)

TC



Revestiment discontinu: comprovacié de l'estat de conservacid dels
aplacats i plafons prefabricats

Reposicio de pintures exteriors

Periodicitat en anys

- sobre superficies d'acer C
- sobre superficies d'obra de fabrica C
- sobre superficies de fusta C
Reposicid de vernis exterior sobre superficies de fusta C
Observacions i altres
Periodicitat en anys
Paraments interiors de zones d'is comu <1 2 3 4 10
Pintura de sostres i parets
Observacions i altres
Periodicitat en anys
Instal-lacié d'aigua (DB HS 5 apartat 7.3) <1 2 3 4 10
Revisid i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de maquines c6m
Observacions i altres
Periodicitat en anys
Xarxa de desguas (DB Hs 5 apartat 7) <1 2 3 4 10

Els elements de la xarxa de desguas que recullen aiglies de pluja es
desenvolupen a I'apartat de cobertes

Comprovacio periodica de I'estanquitat general de la xarxa amb les
seves possibles fuites i de |'existéncia d'olors

Revisio de |'estat dels col-lectors i de la seva correcta subjeccio tenint

especial cura en les juntes i ancoratges

Buneres

Neteja de buneres dels locals humits, cambres de comptadors, etc. cbm
Sifons

Comprovacio de que els sifons de les buneres sifoniques i aparells sanitaris

. Ulm
es mantenen plens d'aigua (zones comunes)

Neteja de pots sifonics c6m

Arquetes
Manteniment preventiu o corrector si s'aprecien males olors
Neteja d'arquetes: - de buneres

- de peus de baixants, de pas i sifoniques

Elements especials de connexid
Neteja de: - separadors de greix i/o fangs c6m

- pous, bombes d'elevacid i valvules antiretorn

Observacions i altres

Instal-lacié d'electricitat (res1 2002, ITc- 87 05) <1 2 3 4 10
Inspeccié periodica de la instal-laci6 comuna dels edificis de Poténcia total EIC
instal-lada superior a 100kw
Observacions i altres
Periodicitat en anys
Instal-lacié d'il-luminacié (DB HE 3 apartat 5.1) <1 2 3 4 10
Neteja de lluminaries U-6m
Reposicié de lampades: manteniment corrector
Sistemes de regulacié i control
Manteniment corrector
Observacions i altres
Periodicitat en anys
Ascensors <1 2 3 4 10
Manteniment preventiu obligatori amb contracte de manteniment per part
d'empresa conservadora d'ascensors: (Ordre EMO/254/2013 art 5)
- habitatges unifamiliars amb ascensors de velocitat < 0,15 m/s E-4m
- resta d'ascensors E-1m
Inspeccid periodica per part d'entitat d'inspeccid i control: (RD 88/2013 art.11)
- edificis > 20 habitatges o > 4 plantes servides per I'ascensor EIC
- resta d'ascensors EIC
Observacions i altres
Periodicitat en anys
2 15

Instal-lacié de gas natural (RD 919/2006) <1

Inspeccions obligatories d'instal-lacions receptores alimentades per:

- xarxa de distribucio (gas natural o GLP canalitzat)

Observacions i altres



Periodicitat en anys

Instal-lacié de proteccié contra incendis (riPcl) <1 1 2 3 4 5 10

Extintors
Instal-lacié sotmesa a contracte de manteniment

Comprovacio de I'accessibilitat, senyalitzacid i bon estat aparent de conservacié

. 3m
dels extintors. /v
Manteniment general i comprovacié del bon estat dels extintors E
Retimbrat dels extintors cada 5 anys (maxim 3 retimbrats) E
Observacions i altres

Periodicitat en anys
Instal-lacions telecomunicacions i audiovisuals <1 1 2 3 4 5 10
Manteniment corrector
Observacions i altres

Periodicitat en anys
Instal-lacions de parallamps (NTE) <1 1 2 3 4 5 10
Comprovacié de l'estat de conservacié contra la corrosid i es verificara la E
fermesa de la subjeccid
Comprovacié de la continuitat eléctrica de la xarxa conductora, de la seva E

subjeccid i la connexié a terra

Observacions i altres

Llegenda: C:constructor E:empresa especialitzada EIC: empresa d'inspeccid i control ~ TC: técnic competent  U: usuari
Notes:

El text en color negre defineix les periodicitats de les operacions de manteniment establertes per a obra nova en la reglamentacid vigent
En color gris es relacionen les operacions de manteniment i periodicitat recomanades
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