

Codi de verificació  004Y2E0E4Z2Q1Z5P0WOQ	
Procediment: N486 Contractació de subministraments	
Expedient: 42670/2024	Document: 188655/2025

Resolució num.

Rectificació aritmètica i de transcripció de l'import del valor estimat del contracte (VEC) del lot 1 del contracte de subministrament d'un elevador salva escales d'accés a la planta -1 (taller creació) i d'una porta corredissa automatitzada d'accés a la recepció per al Teatre-Auditori seguint procediment obert simplificat abreujat (Exp. 42670/2024)

En data 05/05/2025 mitjançant Resolució num.86/2025 de Presidència de l'OAMCCSC es va aprovar l'expedient del contracte de subministrament d'un elevador salva escales d'accés a la planta -1 (taller creació) i d'una porta corredissa automatitzada d'accés a la recepció per al Teatre-Auditori seguint procediment obert simplificat abreujat.

En el moment de preparar l'anunci de licitació ens hem adonat que hi ha un error aritmètic i de transcripció en l'import del valor estimat del contracte (VEC) del lot 1 del contracte referit en el quadre recollit a la memòria justificativa emesa pel servei tècnic, document num.141707/2025, en el seu apartat B2, error que en conseqüència es va arrossegar al Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), document num.143027/2025, en el seu apartat B3 del quadre de característiques, per tant cal fer la rectificació corresponent dels documents referits.

En la memòria justificativa emesa pel servei tècnic, document num.141707/2025, en el seu apartat B2 es va recollir la següent taula:

B2. Valor estimat del contracte:

Lot 1 Plataforma salva-escals	Import (sense IVA)
Import durada inicial del contracte	14.300,00€
Import pròrrogues	0,00€
Import modificacions previstes	0,00€
VEC	14.300,00€



Lot 2 Porta automàtica	Import (sense IVA)
Import durada inicial del contracte	4.600,00€
Import pròrrogues	0,00€
Import modificacions previstes	0,00€
VEC	4.600,00€

Lot 1 + Lot 2	Import (sense IVA)
Import durada inicial del contracte	18.900,00€
Import pròrrogues	0,00€
Import modificacions previstes	0,00€
VEC	18.900,00€



Pressupost base de licitació:

Lot 1 P. Salva-escals	Import Total
Preu base de licitació	15.700,00€
IVA (10%)	1.570,00€
Total	17.270,00€

Lot 2 Porta automàtica	Import Total
Preu base de licitació	4.600,00€
IVA (21%)	966,00€
Total	5.566,00€

Lot 1 + Lot 2	Import anual
Preu base de licitació	20.300,00€
IVA	2.536,00€
Total	22.836,00€

Aquest error s'ha traslladat al Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), document num.143027/2025, en el seu apartat B3 del quadre de característiques, on diu:

B2. Pressupost base de licitació:

Lot 1 P. Salvaescales	Import Total
Preu base de licitació	15.700,00€
IVA (10%)	1.570,00€
Total	17.270,00€

Lot 2 Porta automàtica	Import Total
Preu base de licitació	4.600,00€
IVA (21%)	966,00€
Total	5.566,00€

Lot 1 + Lot 2	Import anual
Preu base de licitació	20.300,00€
IVA	2.536,00€
Total	22.836,00€

B3. Valor estimat del contracte:

Lot 1 Plataforma salvaescales	Import (sense IVA)
Import durada inicial del contracte	14.300,00€
Import pròrroques	0,00€
Import modificacions previstes	0,00€
VEC	14.300,00€

Lot 2 Porta automàtica	Import (sense IVA)
Import durada inicial del contracte	4.600,00€
Import pròrroques	0,00€
Import modificacions previstes	0,00€
VEC	4.600,00€

Lot 1 + Lot 2	Import (sense IVA)
Import durada inicial del contracte	18.900,00€
Import pròrroques	0,00€
Import modificacions previstes	0,00€
VEC	18.900,00€

Com es pot apreciar hi ha hagut un error aritmètic i tipogràfic en les xifres del VEC del lot 1, fet que ha ocasionat un error sumatori en els càlculs, atès que on diu 14.300,00€ ha de dir 15.700,00€ que es l'import correcte i per tant, on diu 18.900,00€ ha de dir 20.300,00€.

Aquest error de càlcul no afecta al tipus de procediment, atès que per la quantia segueix sent procediment obert simplificat abreujat i tampoc afecta als licitadors ja que l'anunci de licitació no s'ha arribat a publicar.

D'acord amb el que disposa l'article 122.1 de la LCSP els Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) es poden modificar amb posterioritat a la seva aprovació per motiu d'error material, de fet o aritmètic.

Els procediments recollits a la normativa de contractació pública es regeixen en primer terme pels preceptes recollits a la pròpia Llei 9/2017 de Contractes del sector públic (LCSP) i a les seves normes de desenvolupament i subsidiàriament pels preceptes establerts a la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), segons així ho disposa la disposició final 4ª de la LCSP.

Per tot això i d'acord amb el que preveu l'article 109.2 de la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) on estableix que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, es presenta la corresponent rectificació.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015 relatiu a la rectificació d'errors, estableix que:

"1. Les Administracions públiques poden revocar, sempre i quan no hagi transcorregut el termini de prescripció, el seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que aquesta revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, o sigui contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic. 2. Així mateix, les Administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes."

Per apreciar l'existència d'error material, de fet o aritmètic que permeti la rectificació de l'acte administratiu, tenint en compte reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem, s'han de complir els següents requisits:

- a) D'un error apreciable de manera directa i manifesta
- b) Es tracta d'una mera equivocació de nombres o d'un error de transcripció
- c) La seva correcció no implica un judici valoratiu ni exigeix operacions de qualificació jurídica, ni deduccions ni interpretacions

Segons s'ha exposat és evident que s'ha produït un error aritmètic i tipogràfic en les xifres del VEC del lot 1, fet que ha ocasionat un error sumatori en els càlculs, atès que on diu 14.300,00€ ha de dir 15.700,00€ que es l'import correcte i per tant, on diu 18.900,00€ ha de dir 20.300,00€ i en conseqüència tenint en compte que l'error exposat és susceptible de ser considerat error material i aritmètic es pot procedir d'ofici a la seva rectificació en virtut de l'establert a l'article 109.2 de la Llei 39/2015 de LPACAP.

Consten a l'expedient de contractació els documents degudament rectificats:

- Memòria justificativa novament signada, document num.188534/2025
- Plec de clàusules administratives particulars novament signat, document num.188534/2025

La competència vàlida per a l'adopció d'aquest acord correspon a la Presidència de l'Organisme autònom, en compliment dels articles 16 i 17 dels Estatuts de l'OAMCCSC, publicats al BOPB núm. 19 de data 11/06/1993 i que recau en l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Per tot això, es proposa l'adopció dels següents acords:

Primer: Rectificar l'import del VEC del lot 1 del contracte recollit en la memòria justificativa doc.141707/2025 i el PCAP doc.143027/2025 i, allà on diu:

B2. Valor estimat del contracte:

Lot 1 Plataforma salva-escals	Import (sense IVA)
Import durada inicial del contracte	14.300,00€
Import pròrrogues	0,00€
Import modificacions previstes	0,00€
VEC	14.300,00€

Lot 2 Porta automàtica	Import (sense IVA)
Import durada inicial del contracte	4.600,00€
Import pròrrogues	0,00€
Import modificacions previstes	0,00€
VEC	4.600,00€

Lot 1 + Lot 2	Import (sense IVA)
Import durada inicial del contracte	18.900,00€
Import pròrrogues	0,00€
Import modificacions previstes	0,00€
VEC	18.900,00€

Pressupost base de licitació:

Lot 1 P. Salva-escals	Import Total
Preu base de licitació	15.700,00€
IVA (10%)	1.570,00€
Total	17.270,00€

Lot 2 Porta automàtica	Import Total
Preu base de licitació	4.600,00€
IVA (21%)	966,00€
Total	5.566,00€

Lot 1 + Lot 2	Import anual
Preu base de licitació	20.300,00€
IVA	2.536,00€
Total	22.836,00€

Ha de dir: **Valor estimat del contracte:**

Lot 1 Plataforma salvaescales	Import (sense IVA)
Import durada inicial del contracte	15.700,00€
Import pròrrogues	0,00€
Import modificacions previstes	0,00€
VEC	15.700,00€

Lot 2 Porta automàtica	Import (sense IVA)
Import durada inicial del contracte	4.600,00€
Import pròrrogues	0,00€
Import modificacions previstes	0,00€
VEC	4.600,00€

Lot 1 + Lot 2	Import (sense IVA)
Import durada inicial del contracte	20.300,00€
Import pròrrogues	0,00€
Import modificacions previstes	0,00€
VEC	20.300,00€

Segon: Incorporar a l'expedient els nous documents rectificats de la memòria justificativa, emesa pel servei tècnic de l'OAMCCSC segons document num.188534/2025 i el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) segons document num.188534/2025, els quals queden incorporats a l'expedient de contractació i en conseqüència a continuació ja es poden publicar en el perfil del contractant.

Tercer: Donar compte d'aquesta aprovació a la Junta de Govern de la OAMCCSC en la propera sessió que es celebri als efectes escaients.

Signat digitalment per:
Secretària General
Rosa Castellà Mata
21-05-2025 16:08

Signat digitalment per:
La Presidència de l'Organisme Autònom
Municipal Centre Cultural Sant Cugat
Josep Maria Vallès Navarro
21-05-2025 18:42