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Renovació de  cobertes de tres edificacions al CREI Els Castanyers

NOTA PRÈVIA

El present document es correspon al Projecte Bàsic i d’execució modificat per a les Obres de renovació de les 
cobertes de tres edificacions al CREI Els Castanyers a Palau-Solità i Plegamans. 

El Febrer de 2024 es va visar i lliurar el projecte al Dep. D’Afers Socials i Famílies, el qual es va licitar i adjudicar a 
una empresa contractista. Durant la realització de les obres, l’empresa contractista va abandonar les obres al poc 
d’iniciar-se, havent realitzat, essencialment, treballs d’implantació i enderrocs, i deixant les edificacions objecte 
d’intervenció, sense cobertes i mal protegides. 

El present expedient, que es lliura per a una nova licitació pública, consisteix en el mateix projecte d’execució 
original amb la mateixa documentació gràfica i tècnica, però amb amidaments i pressupost modificats, on 
s’incorpora la realitat de l’obra executada per l’empresa contractista inicial, i incloent les intervencions 
correctores dels danys causats a l’edificació fruit de l’abandonament i de l’obra per part de l’empresa 
contractista. 

A Barcelona, el 10 de desembre de 2024, 
Els arquitectes,
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MG. DADES GENERALS

MG 1. Identificació i objecte del projecte

Projecte: Projecte d’Execució de renovació de cobertes de tres edificacions al CREI Els Castanyers

Objecte de l’encàrrec: Obra de reforma

Emplaçament: Camí de la serra s/n.

Municipi: Palau-solità i Plegamans, 08184, Barcelona

Referència cadastral: 2043602DG3024S0000HS

MG 2. Agents del projecte

Promotor: Servei de Projectes, Obres i Equipaments, Departament de Drets Socials de la Generalitat de 
Catalunya.

NIF: S0811001G

Responsable: Sergi Selvi

Adreça: Passeig del Taulat, 266-270 

Barcelona, 08019, Barcelona

Arquitectes autors: Nom: Carles Bárcena Roig, arquitecte

Nº col legiat: 55490-1

NIF

Nom: Oriol Marín Gordi, arquitecte

Nº col legiat: 66002-7

NIF: 

Nom: Núria Garcia Soto, arquitecta

Nº col legiat: 43859-6

NIF: 

Nom: Aleix Jané Canals, arquitecte

Nº col legiat: 63324-0

NIF: 

Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió S.L.P.

Adreça: Carrer Bertran, núm 18, Àtic

08023, Barcelona

NIF: B65000648

Telèfon contacte: 932440590

Correu electrònic: aquidos@aquidos.com

Equip redactor: Robert Torralba, arquitecte

Enric Balaguer, arquitecte

Àlex Moreno, arquitecta tècnic

Assessor d’estructures: Estudi – MA+SA arquitectura

MG 3. Relació de documents complementaris i projectes parcials

Estudi de seguretat i salut i normativa Redactat pel mateix arquitecte projectista

Estudi de gestió de residus: Redactat pel mateix arquitecte projectista

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista

Barcelona, Desembre de 2022
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

L'altitud del municipi de Palau-solità i Plegamans és de 140 m sobre el nivell del mar. La parcel la on es troben els tres edificis 
a reformar és, de 23.176 m2, té una forma irregular delimitada pel carrer Sant Lluís (costat oest) i per les parcel les dels costats.
La parcel.la està unida a una segona de 4.019 m2, on es troben les edificacions principals del centre CREI Els Castanyers. 
Ambdues parcel les formen part del denominat CREI (Centre Residencial d’Educació Intensiva) Els Castanyers. 

La reforma de cobertes afecta a tres edificis aïllats existents. 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat el 30 
d’octubre de 2015  de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació 
(LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006) i les seves posteriors 
modificacions.

Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació.

Ortofotomapa amb situació del projecte en vermell

MD 2 Descripció del projecte

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits

Es tracta d’un projecte de reforma de tres cobertes corresponent a tres edificacions aïllades i existents dins el CREI Els 
Castanyers, situat al camí de la serra s/n. al municipi de Palau-solità i Plegamans. L’encàrrec del projecte és a càrrec del Servei 
de Projectes, Obres i Equipaments, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Edifici 1:

Es tracta d’una construcció aïllada de geometria quadrada i coberta a dos vents. La planta baixa, està actualment destinada a 
ús de taller per als residents del centre i s’hi accedeix des de la façana sud mentre que la planta primera resta oberta a l’exterior 
per l’existència d’un porxo amb accés oest. La planta sota-coberta, destinada a ús de magatzem s’hi accedeix pel porxo 
orientat a oest. L’edifici té adossat a nord, una construcció de nivell més baix destinat a instal lacions. Les façanes nord, sud i 
oest de l’edificació limiten amb un espai exterior pavimentat i diàfan mentre que la façana est, de més alçada limita amb un 
torrent.

El sostre del porxo orientat a oest té una estructura unidireccional de biguetes de formigó, un encadellat superior ceràmic i 
acabat de teula àrab mentre que  el sostre de la planta sota-coberta està comprès per una estructura encavallada i unes 
corretges de fusta i acabat de llata per canal.

Les aigües a sud es recullen actualment a través d’un canaló de fibrociment i es condueixen a un sol baixant també del mateix
material. Les aigües a nord s’aboquen a la coberta de l’edificació adossada de nivell més baix. Cal dir que aquest pla de coberta 
es troba parcialment fusionat amb la coberta d’aquesta edificació adossada.

Es pretén refer tota l’estructura de fusta conservant el sistema estructural existent (cavall-corretges) i conservar la part 
estructural del porxo, refer la totalitat de l’evolvent dotant-lo de garanties enfront l’estanqueïtat i temperatura. La protecció 
tèrmica es resoldrà amb la col.locació d’un panell Sandwich mentre que l’estanqueïtat s’aconseguirà amb plaques sota-teula.
Es substituirà el canaló i el baixant de fibrociment per nous d’alumini lacat. Per conservar la imatge exterior, es substituiran
les teules canal existents per noves i es recol.locaran les actuals com a teules-coberta. En la vessant nord, les aigües s’abocaran 
directament a l’edificació adjacent ja que s’augmentaran els gruixos de coberta.

En planta baixa, es reforçarà l’estintolament existent format per dues UPN 200 a fi d’assegurar les condicions estructurals i
donar compliment als requeriments normatius actuals. La nova estructura metàl.lica quedarà protegida davant del foc amb 
pintura intumescent. 

S’arrencaran totes les fusteries exteriors de la planta coberta ja que es troben en mal estat i es tapiaran tots els forats 
resultants. Aquests tapiats s’arrebossaran i pintaran. 

Edifici 2:

Es tracte també d’una construcció aïllada, en aquest cas de geometria rectangular i coberta a dos vents. Se situa a una cota 
lleugerament superior respecte l’edifici 1. Consta d’una sola planta destinada a ús de taller i jardineria i té accés directe des 
de l’espai exterior. L’edificació es desenvolupa longitudinalment en la direcció nord-sud. Les façanes nord, sud i est limiten 
amb un espai exterior pavimentat i pla mentre que la façana oest ho fa amb un talús. 

El sostre de la construcció té una estructura unidireccional de biguetes de formigó, un encadellat superior ceràmic i acabat de 
teula àrab. Les aigües d’ambdós vents s’aboquen directament al paviment ja que en aquest cas no hi ha canals de recollida. 
La façana sud es corona amb un petit ràfec.  

Es pretén conservar l’estructura de biguetes de formigó i l’encadellat ceràmic i refer la totalitat de l’evolvent dotant-lo de 
garanties enfront l’estanqueïtat i temperatura. La protecció tèrmica es resoldrà amb la col.locació d’un panell Sandwich 
mentre que l’estanqueïtat s’aconseguirà amb plaques sota-teula. Es col.locaran nous canalons i baixants d’alumini lacat en 
ambdós costats. Per conservar la imatge exterior,  es substituiran les teules canal existents per noves i es recol.locaran les 
actuals com a teules-coberta. A l’interior de l’edifici es col.locarà un cel-ras de protecció passiva contra incendis. 

Edifici 3:

Aquest tercer edifici torna a ser una edificació aïllada de geometria rectangular i coberta inclinada amb pendent única en 
sentit est-oest. De les tres edificacions, aquesta és la que limita més al nord. Consta d’una sola planta destinada a ús de taller 
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i jardineria i té accés directe des de l’espai exterior. L’edificació es desenvolupa longitudinalment en la direcció nord-sud. Les 
façanes nord, sud i est limiten amb un espai exterior pavimentat parcialment i pla mentre que la façana oest ho fa també amb 
un petit talús.

La construcció es divideix en tres zones: un primer espai tancat i amb sostre compost per biguetes de formigó i entrebigat 
ceràmic, una segona zona que engloba dos espais semi-tancats amb sostre de biguetes de formigó i una tercera oberta en 
forma de porxo que queda oberta a est amb sostre també de biguetes del mateix material. L’acabat de coberta està format 
per plaques ondulades de fibrociment. Les aigües de l’edifici s’aboquen a oest directament a paviment. 

Allà on hi ha sostre format de biguetes de formigó i entrebigat ceràmic, es col.locarà un cel-ras de protecció passiva contra 
incendis incorporant un aïllament de llana de roca per tal de garantir les condicions tèrmiques i de protecció al foc. Pels espais 
semitancats i oberts, es substituirà l’estructura existent per un sistema similar a l’existent però de perfils metàl.lics protegits 
davant del foc per pintura intumescent. 

Es retirarà la totalitat de la coberta existent de fibrociment i es substituirà per un acabat de xapa ondulada d’alumini lacat. Es 
col.locarà canoló de recollida d’aigua a la vessant oest i dos baixants d’alumini lacat. 

La reforma de les tres cobertes no implica augment de superfície útil de les construccions.

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives 

Planejament: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palau-solità i Plegamans aprovat el 30 d’octubre de 
2015.

Ús preferent: Docent

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. 

Comentada la configuració general de l’edifici en l’apartat MD 2.1 “Descripció general del projecte i dels espais exteriors 
adscrits”, a continuació es fa una descripció dels diferents usos que es donen als tres edificis, indicant les seves 
característiques principals.

Edifici 1:

L’edifici es compon per planta baixa, primera i sota-coberta. Els usos existents de l’edifici es mantindran tot i la reforma de la 
coberta. 

La planta baixa està actualment destinada a ús de taller i té una alçada útil de 3,36 m a la sala del taller i 3,40 m. a l’espai 
previ d’accés a aquest. La planta primera es troba a 1,85 m. per sobre de la planta baixa; la cota de porxo té una alçada a de 
5,27 ml. en el punt del carener i 3,25 ml. en el punt més baix. La planta sota-coberta destinada actualment a 
l’emmagatzematge es troba a 3,61 m. per sobre de la planta baixa i té una alçada útil interior de 3,79 m. a carener i 1,77 m.
en el punt més baix. 

Edifici 2:

L’edifici té una sola planta l’accés del qual es produeix a peu pla respecte l’espai exterior immediat. L’ús existent de l’edifici 
es mantindrà tot i la reforma de la coberta. 

L’ús d’aquest espai és actualment de taller i d’emmagatzematge d’estris de jardineria i manteniment. L’alçada útil interior és 
de 4,11 m. al carener i de 2,78 m. a façana. 

Edifici 3:

L’edifici té una sola planta l’accés del qual es produeix a peu pla respecte l’espai exterior immediat. L’ús existent de l’edifici 
es mantindrà tot i la reforma de la coberta. 

L’ús d’aquest espai és actualment de taller i d’emmagatzematge d’estris de jardineria i manteniment. L’alçada útil interior és 
de 3,36 m. en el punt més alt i de 2,59 m. en el punt més baix. 

Accessos i zones comunes de circulació:

Els accessos als tres edificis es produeixen des de zones comunes i estan compresos dins els recintes del CREI Els Castanyers. 

En relació a l’edifici 1, cal destacar que l’accés a la planta sota-coberta es produeix a través d’una escala mòbil de 
manteniment. 

El projecte de reforma no preveu en cap cas la modificació dels recorreguts comuns ni dels accessos als edificis. 
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MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes

El projecte de reforma no modifica ni les superfícies útils ni construïdes actuals.

A continuació s’adjunten els quadres de superfícies pertinents:

SUPERFÍCIES ESTAT ACTUAL EDIFICACIONS 

EDIFICI 1

Superfícies construïdes
Planta Baixa 143,20  m²
Planta Primera   14,77  m²
Planta Sota-coberta 143,20  m²
Porxos Planta Primera (100%)   69,49  m²
Total superfícies construïdes 370,66  m²

Superfícies útils 
Planta Baixa 117,86  m²
Planta Primera   10,51  m²
Planta Sota-coberta 123,27  m²
Total superfícies útils 251 64  m²
Porxos exteriors Planta Primera   60,98  m²

EDIFICI 2

Superfícies construïdes  
Planta Baixa   60,00  m²

Superfícies útils 
Planta Baixa   53 90  m²

EDIFICI 3

Superfícies construïdes  
Planta Baixa   63,32  m²
Porxos Planta Baixa (100%)   62,10  m²
Total superfícies construïdes 125.42  m²

Superfícies útils 
Planta Baixa   55 62  m²
Porxos exteriors Planta Baixa   57,98  m²

EL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE COBERTES DE LES TRES EDIFICACIONS NO IMPLICA MODIFICACIÓ DE 
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA NI ÚTIL. 

RESUM DE SUPERFICIES D’ACTUACIÓ 

EDIFICI 1 (Sup. de coberta) 227,46  m²

EDIFICI 2 (Sup. de coberta) 60,00  m²

EDIFICI 3 (Sup. de coberta) 125,42  m²

TOTAL SUP D’ACUTACIÓ (les cobertes de les tres edificacions) 412 88  m²

MD 2.5 Durada de les obres  
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MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de l’edifici

Les edificacions, un cop reformades les cobertes, proporcionaran unes prestacions que garantiran les exigències bàsiques 
del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la Loe, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació.

A continuació es defineixen els requisits específics a complimentar en el conjunt dels tres edificis, que depenen de les seves 
característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:  

- Seguretat - Estructural

- En cas d’Incendi

- Habitabilitat - Salubritat

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics i prestacions de 
les solucions.

MD 3.1 Seguretat estructural

MD 3.1.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny

El projecte de reforma de cobertes no preveu modificacions de fonamentació que puguin afectar les característiques del 
terreny. No es preveu ni es té informació que en el terreny on estan edificades les tres construccions hi hagi problemes 
derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, obstacles enterrats, modificacions
prèvies de la topografia, etc.

     MD 3.1.2. Sistema estructural de cobertes: bases de càlcul i accions

S’adjunta memòria de càlcul. Veure Annex MA ES Càlcul d’Estructures.

MD 3.2  Seguretat en cas d’incendi

Les tres edificacions tenen una tipologia d’edificació aïllada i estan destinats a la docència i a l’emmagatzematge dins el recinte 
del CREI Els Castanyers. En cap cas es modifiquen les façanes existents. 

Condicions de resistència al foc de l’estructura de les tres cobertes

EDIFICI 1

Planta Baixa: 

Es reforçarà l’estintolament existent amb una nova biga metàl lica inferior. L’estintolament reforçat es es pintarà amb  pintura 
intumescent i la resta del forjat existent format per bigues de fusta es pintaran amb vernís ablatiu transparent per tal de 
complir amb les exigències de protecció contra el foc. Tots els elements estructurals afectats per la reforma garantiran una 
resistència al foc de l’estructura R-60. 

Planta Primera i sota-coberta:

Manteniment del sostre del porxo de planta primera format per biguetes pre-tensades de formigó armat i encadellat ceràmic 
superior. Substitució del sostre de planta sota-coberta per nova estructura de fusta. Els nous elements estructurals afectats 
per la reforma garantiran una resistència al foc de l’estructura R-30, donat que l’edifici disposa d’estructura independent 
respecte els edificis adjacents. Aquests, garantiran per si sols la resistència al foc esmentada sense la necessitat d’aplicar cap 
tipus de pintura intumescent. En cas de voler protegir la fusta, caldrà fer-ho amb vernissos no inflamables. 

EDIFICI 2

Es manté l’estructura existent del sostre de l’edificació format per biguetes pre-tensades de formigó armat i encadellat 
ceràmic superior. Es col locarà un nou cel-ras de protecció passiva contra incendis. Els conjunt estructural afectat per la 

reforma garantirà una resistència al foc de l’estructura R-30, donat que l’edifici disposa d’estructura independent respecte els 
edificis adjacents.

EDIFICI 3

Es manté l’estructura existent del sostre del taller (espai tancat) format per biguetes pre-tensades de formigó armat i 
entrebigat ceràmic. Es col loca en aquest espai un nou cel-ras de protecció passiva contra incendis incloent aïllament de llana 
de roca. Als espais semi-tancats i oberts (porxos) es substitueix l’estructura existent de formigó armat per estructura metàl.lica 
acabada amb pintura intumescent. Els conjunt estructural afectat per la reforma garantirà una resistència al foc de l’estructura 
R-30, donat que l’edifici disposa d’estructura independent respecte els edificis adjacents.

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB 
SI. A més, es dóna compliment al Decret 241/94 de “Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis complementaris 
de la NBE CPI/91”.

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici SI5

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li és d’aplicació l’exigència SI 5 Intervenció de bombers 
segons la secció SI 5 del DB SI. 

Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi  

No li és d’aplicació, ja que la reforma de cobertes dels tres edificis no modifica aquest aspecte. 

Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi

No li és d’aplicació, ja que la reforma de cobertes dels tres edificis no modifica aquest aspecte. 

Condicions per a l’evacuació dels ocupants

No li és d’aplicació, ja que la reforma de cobertes dels tres edificis no modifica els recorreguts d’evacuació. 

Instal lacions de protecció contra incendi

No li és d’aplicació, ja que la reforma de cobertes dels tres edificis no modifica aquest aspecte. 

MD 3.3 Salubritat HS

Els tres edificis donen resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint en aquest cas concret, una bona xarxa
d’evacuació de les aigües pluvials. 

MD 3.3.1 Evacuació d’aigües HS5

Les instal lacions d'evacuació d'aigües pluvials compliran les condicions de disseny, dimensionat, execució i materials 
previstes al DB HS 5, així com els paràmetres de l'article 3 del Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis. 

D'acord amb el DB HS 5 apèndix B, per a les dimensions de les canals i baixants es considerarà que en funció de la situació 
del municipi la zona pluviomètrica és corresponent a la A, el valor de la isoyeta és 50 pel que la intensitat pluviomètrica és 
de 155 mm/h.

A l’edifici 1 es retirarà la canal i el baixant existent de fibrociment i es substituirà per nova canal i nou baixant d’alumini 
lacat. El nou baixant seguirà el recorregut existent a fi de garantir la bona conducció de les aigües. 

L’edifici 2 i 3 no tenen actualment canals ni baixants; per tan se’n posaran de noves del mateix material i s’abocaran les 
aigües directament a paviment a través de colzes.  



Projecte ExecutiuRenovació de  cobertes de tres edificacions al CREI Els Castanyers

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC 1 Descripció de l’obra

EDIFICI 1

- Retirada de mobles, estris o eines que puguin entorpir l’execució de l’obra.

Planta baixa:

- Repicat de guix superficial sobre perfils metàl lics existents de l’estintolament. Neteja superficial per posterior
soldadura.

- Col locació en obra i unió amb soldadura de nou perfil metàl lic sota UPNs existents. El nou perfil inferior no
s’encastarà als límits de murs estructurals, quedant a 1 cm. d’aquests per tal de permetre la pròpia dilatació.

- Protecció contra el foc de bigues metàl liques amb pintura intumescent.

Planta Sota-coberta:

- Extracció de canal i baixant de fibrociment (façana sud) amb mitjans especialitzats

- Extracció de la coberta existent amb mitjans manuals i aplec de les teules existents pel posterior aprofitament.
Neteja i regularització superfície superior.

- Desmuntatge de llates, corretges i cavall de fusta. Caldrà tenir especialment cura a l’hora d’enretirar l’estructura de
fusta, minimitzant al màxim l’ensorrament del coronament dels murs perimetrals.

- Desmuntatge d’una franja d’1 m. de la coberta de la construcció nord adjacent.

- Reconstrucció d’una franja de 50 cm. d’alçada del coronament dels murs perimetrals amb pedra natural de la zona i
morter de calç.

- Reomplert dels buits de mur deixats pels caps de bigues i corretges.

- Col locació de nova estructura principal (cavall) de fusta. Aquesta es recolzarà sobre dos pilars de maó massis al
centre i sobre murs existents de pedra. Els caps de les bigues quedaran encastats a mur existents i protegits per
tela asfàltica per evitar l’envelliment per humitat.

- Aplicació de capa de regularització d’entre 5 i 10 cm. de gruix de morter de calç.

- Col locació de biga sabatera de fusta en tot el perímetre de la planta sota-coberta. Aquestes, s’ancoraran als murs
de maçoneria amb barres d’acer inoxidable.

- Col locació de noves corretges de fusta. Aquestes es recolzaran sobre l’estructura principal (cavall) al centre i sobre
biga sabatera als extrems. A més, per assegurar el  lligat amb l’edifici existent, les corretges també s’encastaran al
mur de pedra i protegits per tela asfàltica per evitar l’envelliment per humitat.

- Sostre planta sota-coberta: Col locació de panell sandvitx compost per tarima d’avet de 19 mm. per la cara interior,
poliestirè extruït de 80 mm. i taulell hidròfug de 19 mm. Sostre porxo planta primera: Col locació de panell sandvitx
compost per taulell hidròfug de 19 mm., poliestirè extruït de 80 mm. i taulell hidròfug de 19 mm.

- Impermeabilització de la franja d’1 m. de la coberta de l’edificació existent i solapament amb la nova coberta de
l’edifici reformat.

- Col locació de teula àrab de recuperació per a peça canal i noves teules per a teula coberta fixades amb morter.
S’inclou franja d’1 m. de l’edificació nord adjacent.

- Col locació de perfils perimetrals de tancament d’alumini lacat.

Col locació de nova canal i baixant d’alumini lacat (façana sud). 

EDIFICI 2

- Retirada de mobles, estris o eines que puguin entorpir l’execució de l’obra.

- Retirada parcial d’instal lació elèctrica inclòs lluminàries de sostre

- Extracció de la coberta existent amb mitjans manuals i aplec de les teules existents pel posterior aprofitament.

- Enderroc de voladís perimetral d’encadellat ceràmic i conjunt de gruix restant de capes de compressió.

- Arrencada de voladís independent de fusta (façana sud).

- Reomplert de buits en obra deixats per l’arrencada de voladís sud.

- Neteja i regularització superfície superior del sostre.

- Col locació de panell sandvitx compost per taulell hidròfug de 19 mm., poliestirè extruït de 80 mm. i taulell hidròfug
de 19 mm.

- Col locació de teula àrab de recuperació per a peça canal i noves teules per a teula coberta fixades amb morter.

- Col locació de perfils perimetrals de tancament d’alumini lacat.

- Col locació de noves canals i baixants d’alumini lacat (façana nord i sud).

- Col locació de nou cel-ras de de protecció passiva contra incendis.

- Refer parcialment la instal lació elèctrica inclòs lluminàries de sostre. Important: La instal lació i les lluminàries
seran superfícies i quedaran vistes i per sota el nou cel-ras.

EDIFICI 3

- Retirada de mobles, estris o eines que puguin entorpir l’execució de l’obra.

- Extracció de planxes ondulades de fibrociment (acabat coberta) amb mitjans especialitzats.

- Retirada parcial d’instal lació elèctrica inclòs lluminàries de sostre (taller).

- Desmuntatge de l’estructura de bigues pre-tensades de formigó armat dels espais semi-tancats i el porxo. El sostre
del taller format per bigues pre-tensades de formigó i entrebigat ceràmic es mantindrà.

- Reomplert de buits en obra deixats per l’arrencada d’estructura.

- Neteja i regularització superfície superior del sostre del taller.

- Col locació, muntatge i soldat de nova estructura de perfils metàl lics formada per perfils IPE 200 I 100.

- Protecció contra el foc de bigues metàl liques amb pintura intumescent.

- Col locació i fixació a estructura de nova xapa ondulada d’alumini lacat de 930 mm. d’ample, 40 mm. de radi i 1,8
mm. de gruix.

- Col locació de nova canal i dos baixants d’alumini lacat (façana oest).

- Col locació de nou cel-ras de de protecció passiva contra incendis i aïllament de llana de roca al sostre del taller.

- Refer parcialment la instal lació elèctrica (taller) inclòs lluminàries de sostre. Important: La instal lació i les
lluminàries seran superfícies i quedaran vistes i per sota el nou cel-ras.
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MN. NORMATIVA APLICABLE

MN 1 Edificació

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la 
vivienda sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal 
tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 
disposicions municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del 
seu abast i dels usos previstos.
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari 
(UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= 
M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions
de projecte. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari 
(UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= 
M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 



d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions
de projecte. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elaboració de pedres per a parets de maçoneria. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pedres granítiques o calcàries carejades 
- Pedres granítiques o calcàries adobades 
- Carreus de pedra granítica o calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les pedres han d'estar netes de fang, guix i d'altres matèries extranyes. 
No ha de tenir defectes a la seva estructura interna (esquerdes, forats, pèls, etc.). 
PEDRES CAREJADES: 
Ha de tenir la superfície de la cara vista i les arestes tallades. La cara vista ha de ser poligonal. 
PEDRES ADOBADES: 
Hadetenir els paramentsde recolzament i les arestes tallades per aconseguir superfícies d'assentament 
planes.
CARREU:
Ha d'estar tallat en forma de paral·lelepípede, amb les cares planes i les arestes rectes. 
Les cares d'assentament han de ser paral·leles. 
Les cares han d'estar acabades amb el cisell i les arestes amb el cisell ample. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

No hi ha condicions específiques del procés d'elaboració. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 
el temps que estiguin muntats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Lloguer de bastida o pont penjant: 
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat 
CONDICIONS GENERALS: 
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord 
amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. 
Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 
horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material 
i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 
mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació 
es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, 
per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior,
que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en los lugares de trabajo" 
Silabastidahad'estarcobertaambveles,calquelatramad'aquestes (proporciódeforats)correspongui 
amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats
i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 
pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 
no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'hade treballar per trams horitzontal, de maneraque noresti més d'un tramde bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments,
fixacions i proteccions col·locats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 



BASTIDA TUBULAR: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas,
cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales
de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro.

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 
el temps que estiguin muntats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntatge i desmuntatge de bastida: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
CONDICIONS GENERALS: 
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord 
amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. 
Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 
horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material 
i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 
mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació 
es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, 
per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior,
que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en los lugares de trabajo" 
Silabastidahad'estarcobertaambveles,calquelatramad'aquestes (proporciódeforats)correspongui 
amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats
i protegits. 

Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 
pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 
no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'hade treballar per trams horitzontal, de maneraque noresti més d'un tramde bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments,
fixacions i proteccions col·locats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BASTIDA TUBULAR: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas,
cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales
de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro.

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 



CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 
Nos'acumularà runaen tanques, mursisuportspropis que hagin demantenir-se apeu dret oen edificacions 
i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat. 
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre 
el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quans'arrenqui lafusteria enplantes inferiors alaque s'està enderrocant, nos'afectarà l'estabilitat 
de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, 
proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de 
quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 
1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti 
de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), 
aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus 
i fent-les descendir amb politges. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 
i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Desmuntatges:
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 
amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de 
fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'hade demolir dedalt a baix, per tongadeshoritzontals, demanera que lademolició esfaci pràcticament 
al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària



és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES 
O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE 
FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, 
ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, 
DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA: 
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb 
càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 
a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 
i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb 
morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material
i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material 
per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements 
massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització 
i càrrega manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 
amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements 
de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'hade demolir dedalt a baix, per tongadeshoritzontals, demanera que lademolició esfaci pràcticament 
al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 



que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals 
sense que es produeixin esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat 
per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 
abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives
establertes al Real Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades 
i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats 
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, SOLERES,
ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, 
RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 
a un abocador. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'hade demolir dedalt a baix, per tongadeshoritzontals, demanera que lademolició esfaci pràcticament 
al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 



S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'EDIFICACIONS: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES 
O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE 
FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, 
ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, 
DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb 
càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 
a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 
i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb 
morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material
i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material 
per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements 
massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització 
i càrrega manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 
amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements 
de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha dedemolir de dalta baix, per tongadeshoritzontals, demanera que la demolició esfaci pràcticament 
al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals 
sense que es produeixin esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat 
per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 
abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives
establertes al Real Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades 
i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats 
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, SOLERES,
ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, 
RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE BONERA: 
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
Laempresa receptora del residuha defacilitar alconstructor la informació necessària per complimentar 
el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 



de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada,
utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bigues 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació d'elements estructurals nous: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 
la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició 
a l'obra. 
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el 
seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran
sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del "Documento Básico SE-M Estructuras de Madera". 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar 
podriments.
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de 
permetre la ventilació de la fusta. 
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les 
bases.
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que
estiguin protegits de l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació. 
Toleràncies d'execució: 
- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de 
complir els límits segons la norma UNE EN 390. 
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:     - Fusta laminada: 1/500 de la 
llargada del tram     - Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol 

modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols 
de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà 
en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de 
comprovació i mesura. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, 
rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació 
de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels 
situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x 
secció  teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación
de los valores característicos. 
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. 
Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. 
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada,
utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Biguetes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació d'elements estructurals nous: 
- Preparació de la zona de treball 



- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 
la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició 
a l'obra. 
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el 
seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran
sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del "Documento Básico SE-M Estructuras de Madera". 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar 
podriments.
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de 
permetre la ventilació de la fusta. 
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les 
bases.
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que
estiguin protegits de l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació. 
Toleràncies d'execució: 
- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de 
complir els límits segons la norma UNE EN 390. 
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:     - Fusta laminada: 1/500 de la 
llargada del tram     - Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol 
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols 
de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà 
en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de 
comprovació i mesura. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, 
rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació 
de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels 
situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x 
secció  teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación
de los valores característicos. 
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. 
Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. 
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements auxiliars (encastaments, recolzaments, rigiditzadors, connectors, etc.) per 
a estructures de fusta asserrada o encolada, amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament 
o formant peces compostes. 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Connectors amb vis cargolat, col·locats a sobre de bigues, per fer d'unió amb una capa de compressió 
de formigó 
- Elements d'unió amb perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle 
d'acer S275JR, galvanitzat 
- Elements d'unió amb perfils d'acer inoxidable AISI 304 o 316 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT: 
Els connectors han d'estar cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la DT. 
Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació:  ± 2 mm/m 
- Nivell:  ± 5 mm 
- Separació connectors:  ± 10 mm 
ELEMENTS D'UNIO AMB PERFILS O PLAQUES: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 
la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 
del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta
no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 
i identificats adequadament. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin 
el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Sielperfilestàgalvanitzat,lacol·locació del'elementnohadeproduir desperfectesenelrecobriment 



del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de l'element:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 0,2% 
- Dimensions plaques d'ancoratge:  ± 2% 
- Separació entre barres d'ancoratge:  ± 2% 
- Alineació entre barres d'ancoratge:  ± 2 mm 
- Alineació:  ± 2 mm/m 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

ELEMENTS D'UNIÓ AMB PERFILS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 
els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents 
i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 
subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 
amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 
l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 
l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 
provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després
completar el cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 
el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial
de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 
de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT: 
Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. 
En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per a fixar els connectors (zones 
amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la DF, i no col·locar la capa de formigó. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre

que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 
a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 
PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 
de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 
addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT: 
Unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS D'UNIÓ AMB PERFILS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* UNE-EN 383:1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al 
aplastamiento y del módulo de aplastamiento para los elementos de fijación tipo clavija. 
* UNE-EN 385:1996 Empalmes por unión dentada en madera estructural. Especificaciones y requisitos 
mínimos de fabricación. 
* UNE-EN 385:1997 ERRATUM Empalmes por unión dentada en madera estructural. Especificaciones y 
requisitos mínimos de fabricación. 
* UNE-EN 912/AC:2001 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera. 
* UNE-EN 1912:1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad visuales. 
* UNE-ENV 387:1999 Madera laminada encolada. Uniones dentadas de gran dimensión. Especificación 
y requisitos mínimos de fabricación. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 



CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 
pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 
de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés 
de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 
seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 
serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 
haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge 
al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats
al taller, i la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 
DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 
de l'EAE o l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE o l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, 
el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més 
adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970 segons 
EAE o UNE-EN iso 17637 segons el CODI ESTRUCTURAL. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 
en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 
i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 
de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quanes sobrepassialguna de les toleràncies especificades en algun control,es corregirà laimplantació 
en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. 
Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 
control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 
no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars 
de l'obra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 
anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 
total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 
en T quan aquestes siguin a topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements
secundaris com rigiditzadors. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada,
utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Encavallades 



L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació d'elements estructurals nous: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 
la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició 
a l'obra. 
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el 
seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran
sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del "Documento Básico SE-M Estructuras de Madera". 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar 
podriments.
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de 
permetre la ventilació de la fusta. 
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les 
bases.
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que
estiguin protegits de l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació. 
Toleràncies d'execució: 
- Fusta serrada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir
els límits de la classe 1 segons la norma UNE EN 336 per a fusta de coníferes i pollancre. 
- Aquesta norma s'aplicarà a d'altres especies de frondoses amb els coeficients de minvament i inflament
corresponents.
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:     - Fusta laminada: 1/500 de la 
llargada del tram     - Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram 
- Peces que formen part d'una encavallada:     - Corbament màxim: 10 mm sempre que la peça estigui 
travada amb la coberta acabada de manera que s'eviti el moment provocat per la distorsió 
- Aplomat de l'encavallada: 
<= 10+5*(H-1) mm (H=alçada entre el recolzament inferior i la part superior de l'encavallada en 
m)
<= 25 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol 
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols 
de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà 
en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de 
comprovació i mesura. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, 
rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació 
de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 

El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels 
situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x 
secció  teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
UNE 56544:2003 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas. 
UNE-EN 1912:2005 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies. 
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 
peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bigues 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 
10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 
EAE-2011, UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 



- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 
la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 
del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta
no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 
i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin 
el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Sielperfilestàgalvanitzat,lacol·locació del'elementnohadeproduir desperfectesenelrecobriment 
del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 
de l'EAE o l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE 
o l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE o 
la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals 
establerts a l'article 29.2 de l'EAE o l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 
a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície
de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 
la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 
A i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  
Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 
93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 
A i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria 
civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 
93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 
els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents 
i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 
subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 
amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 
l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 
l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 
provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després
completar el cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 
el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial
de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 
de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre
que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 
a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 
PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 



dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 
de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 
addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 
ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 
comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció 
i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 
de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles
i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals
estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 
fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 
de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE o l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a 
obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE o l'article 
94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys
de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 
AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 
pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 
de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés 
de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 
seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 
serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 
haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge 
al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes.



La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats
al taller, i la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 
DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 
de l'EAE o l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE o l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, 
el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més 
adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970 segons 
EAE o UNE-EN iso 17637 segons el CODI ESTRUCTURAL. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 
en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 
i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 
de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan essobrepassialguna de les toleràncies especificades en algun control, escorregirà la implantació 
en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. 
Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 
control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 
no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars 
de l'obra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 
anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 
total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 
en T quan aquestes siguin a topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements
secundaris com rigiditzadors. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 
peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Biguetes 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 
10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 
EAE-2011, UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 



Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 
la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 
del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta
no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 
i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin 
el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Sielperfilestàgalvanitzat,lacol·locació del'elementnohadeproduir desperfectesenelrecobriment 
del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 
de l'EAE o l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE 
o l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE o 
la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals 
establerts a l'article 29.2 de l'EAE o l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 
a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície
de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 
la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 
A i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  
Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 
93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 
A i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria 
civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 
93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material

d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 
els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents 
i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 
subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 
amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 
l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 
l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 
provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després
completar el cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 
el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial
de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 
de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre
que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 
a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 
PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 



Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 
de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 
addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 
ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 
comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció 
i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 
de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles
i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals
estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 
fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 
de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE o l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a 
obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE o l'article 
94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys
de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 
AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 
pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 
de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés 
de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 
seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 
serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 
haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge 
al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats
al taller, i la documentació del subministrament. 



El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 
DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 
de l'EAE o l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE o l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, 
el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més 
adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970 segons 
EAE o UNE-EN iso 17637 segons el CODI ESTRUCTURAL. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 
en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 
i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 
de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan essobrepassialguna de les toleràncies especificades en algun control, escorregirà la implantació 
en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. 
Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 
control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 
no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars 
de l'obra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 
anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 
total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 

en T quan aquestes siguin a topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements
secundaris com rigiditzadors. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 
peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 
10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 
EAE-2011, UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 



la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 
del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta
no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 
i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin 
el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Sielperfilestàgalvanitzat,lacol·locació del'elementnohadeproduir desperfectesenelrecobriment 
del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 
de l'EAE o l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE 
o l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE o 
la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals 
establerts a l'article 29.2 de l'EAE o l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 
a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície
de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 
la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 
A i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  
Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 
93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 
A i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria 
civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 
93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 
els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents 
i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 
subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 
amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 
l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 
l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 
provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després
completar el cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 
el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial
de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 
de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre
que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 
a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 
PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 



S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 
de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 
addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 
ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 
comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció 
i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 
de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles
i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals
estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 
fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 
de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE o l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a 
obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE o l'article 
94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys
de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 
AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 
pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 
de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés 
de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 
seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 
serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 
haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge 
al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats
al taller, i la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 
DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 



-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 
de l'EAE o l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE o l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, 
el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més 
adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970 segons 
EAE o UNE-EN iso 17637 segons el CODI ESTRUCTURAL. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 
en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 
i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 
de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan essobrepassialguna de les toleràncies especificades en algun control, escorregirà la implantació 
en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. 
Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 
control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 
no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars 
de l'obra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 
anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 
total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 
en T quan aquestes siguin a topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements
secundaris com rigiditzadors. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa 
aplicable, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacionsauxiliars relacionades 
amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Zones localitzades d'estructures com daus de recolzament, etc. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat 
ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
Laresistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 del'EHE-08 o l'article 
57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 



Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24 mm     
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):     - 
H <= 6 m:  ± 12 mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D 
<= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i 
junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o 
l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons normativa aplicable 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin 
d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 
per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos 
amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis 
del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades
en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar
els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. 
S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
-Inspecciódel procésdeformigonatambcontrol,entred'altresaspectes, delatemperaturai condicions
ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons 
l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's
a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà 
els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los 
i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de laDirecció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre laseguretat, funcionalitat 
o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat. 



Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts. S'han considerat els elements següents: 
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb 
taulons i formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada 
en obra 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàl·lics 
i taulons 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a 
l'obra amb fusta 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i tauló 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural 
estigui en disposició de suportar els esforços 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents
per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques 
a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat.
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació 
per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions 
en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques per 
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin 
la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha
de fer una revisió periòdica del mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA: 
m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes,
etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 



Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. 
Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontalsproduïts durant l'execuciódels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 
el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi
l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, 
l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions 
en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts
i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació
del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més 
gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat 
a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 



Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Alspontss'haurà d'assegurar queles deformacions delcindri durantel formigonat no afectinegativament 
a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Ataconat de totxo massís col·locat amb morter, per omplir el buit existent entre el fonament o el 
mur antic i el fonament o el mur nou. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i sanejament de la base del mur de fonamentació existent 
- Neteja de la cara superior del fonament nou 
- Humectació de les superfícies on s'ha de realitzar el recalç 
- Estesa de la capa de morter i col·locació dels totxos 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable i resistent. 
La paret ha d'estar aplomada. 
Les filades han de ser horitzontals. 
No ha de tenir esquerdes. 
Els totxos han d'estar col·locats a trencajunts i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg 
menys un junt. 
No hi poden haver peces més petites que mig totxo. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
No han de quedar buits entre l'última filada i la cara inferior del fonament que s'està recalçant. 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix de l'element :- 10 mm ; + 15 mm 
- Alçària total:  ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Planor del parament (comprovat amb regle 2 m):  ± 10 mm 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure els totxos una vegada col·locats. Per corregir la posició s'ha de treure el maó 
i el morter i tornar-lo a col·locar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007). 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució d'estructures amb maons ceràmics. 
S'han considerat els elements estructurals següents: 
- Pilars 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pilars i parets: 
- Replanteig 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja dels paraments 
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 



- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable i resistent. 
Ha de tenir la forma indicada a la DT. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures,
en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
No ha de tenir esquerdes. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
PARETS I PILARS: 
Els paraments han d'estar aplomats. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi poden haver peces més petites que mig maó. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 
que el través de la peça. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent 
i rígida per distribuir uniformement les càrregues. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i 
en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense 
que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts 
han de complir l'especificat a la DT. 
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 
5 mm. 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Alçària parcial: ± 15 mm 
- Alçària total: ± 25 mm 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix:     - Fàbrica al llarg o través:  + 5%     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, 
esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades
entrants i sortints. 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 

de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça 
i el morter i tornar-la a col·locar. 
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. 
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència
suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua
de pluja sobre els materials. 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions
del vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 
punts:     - Humitat dels blocs     - Col·locació     - Obertures     - Travat     - Junts de control 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 



Estintolamentdeforatde pasenparet defàbricademaons,amb col·locaciódeperfilsd'acerestructurals
per a fer la llinda, i els brancals si es el cas, i enderroc de la paret amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou les operacions necessàries 
d'apuntalament de l'estructura, amb dos perfils passants a ran de sostre, col·locats perpendicularment 
a la paret i uns puntals amb estructura en gelosia triangular per suportar-los. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llinda amb un o dos perfils laminats d'acer, recolzats en daus de formigó 
- Llinda amb un o dos perfils laminats d'acer recolzats en pilars d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament dels apuntalaments 
- Perforació de la paret a ran de sostre per a passar els perfils d'apuntalament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Perforació de la paret per a encastar els perfils d'acer 
- Encofrat i formigonament dels daus de recolzament (si es el cas) 
- Col·locació dels perfils verticals (si es el cas) 
- Col·locació dels perfils horitzontals (en dos fases si son 2 perfils) 
- Ataconat dels perfils 
- Enderroc de la paret a la zona de pas 
- Repàs i reconstrucció dels brancals si es el cas 
- Recollida de la runa i càrrega al camió o contenidor i transport a l'abocador 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural 
estigui en disposició de suportar els esforços 
- Reconstrucció dels forats dels apuntalaments 
CONDICIONS GENERALS: 
Els perfils han d'estar col·locats a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin 
el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge. 
La llinda ha d'estar en contacte en tota la seva llargària amb la paret. 
Si el recolzament de la llinda es fa sobre daus de formigó: 
- Carregament del perfil: >= 15 cm 
- Gruix dels daus de formigó: <= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de l'element:     - D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm     - D'1 a 3 m: ± 3 mm 
- Aplomat (D=cantell):  <= D/250 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

APUNTALAMENT:
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents
per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques 
a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat.
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació 
per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
ENDERROC:
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.
DAU DE FORMIGÓ: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat 
ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de 
la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. 
ESTRUCTURA D'ACER: 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Elselements provisionals defixació queperal'armat iel muntatge essoldin ales barres del'estructura, 
s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura 
antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la 
seva partida d'obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, 
rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació 
de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 



Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica ceràmica, com ara parets, voltes 
o arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inoxidable o bronze, introduït en el 
forat practicat sobre el suport i reblert posterior amb resina epoxi 
- Ancoratge amb tac d'acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d'obra ceràmica formigó 
o pedra 
- Ancoratge amb tac químic amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i ampolla d'adhesiu, 
sobre suport d'obra de fàbrica de maó massís 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Ancoratge amb rodons 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments 
Ancoratge amb tac d'acer inoxidable: 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Col·locació de l'ancoratge i fixació del mateix amb el cargol 
Ancoratge amb tac químic: 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Introducció de l'ampolla de resines 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida de les resines sobrants 
ANCORATGE AMB RODONS: 
Els rodons han d'estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini 
la DF. 
Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineació, per 
evitar una nova línia de fractura. 
Els ancoratges han d'estar fixats a les pedres. Mai als junts. 
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra utilitzada.
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic. 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC: 
Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF. 
Cal verificar que el suport te la resistència suficient per assolir les càrregues previstes. 
En fàbriques de maons o de pedra, no s'han de situar les perforacions a prop dels junts. 
Els paraments han d'estar nets de la pols de la perforació i de les restes de morter si es el cas. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 
regalimi.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
ANCORATGE AMB RODÓ D'ACER INOXIDABLE O BRONZE: 
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i components inorgànics per produir un morter fluid, sense
retracció, sense exudació i d'alta resistència. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la situació de les bases d'anivellament 
- Abocada del morter 
- Regularització de la superfície 
CONDICIONS GENERALS: 
Resistència a flexió amb una consistència fluida: 
- 1 dia:  >= 6 N/mm2 
- 3 dies:  >= 8 N/mm2 
- 7 dies:  >= 9 N/mm2 
- 28 dies:  >= 10 N/mm2 
Resistència a compressió amb una consistència fluida: 
- 1 dia:  >= 20 N/mm2 
- 3 dies:  >= 45 N/mm2 
- 7 dies:  >= 62 N/mm2 
- 28 dies:  >= 90 N/mm2 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
Un cop col·locat no s'han de produir exudacions en la seva massa. 
La base de l'element per anivellar ha d'estar encofrada per evitar la pèrdua de pasta. 
La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i no ha de tenir irregularitats. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions,
moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar les propietats 
del morter. 
Un cop abocat el morter la superfície s'ha d'anivellar i regularitzar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

dm3 de volum realment executats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 



Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements d'ancoratge per a estructures d'acer. 
S'han considerat els elements següents: 
- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a fixació 
de perfils metàl·lics a estructura de formigó. 
- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els ancoratges amb tac d'acer o químic: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Execució dels forats 
- Neteja del forat 
- Col·locació dels ancoratges 
En els ancoratges amb perns de connexió: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Soldadura del pern a la planxa 
- Comprovació de la unitat d'obra 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC: 
El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament. 
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les 
característiques geomètriques del tac utilitzat. 
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de 
ser suficients per a garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb les 
indicacions del fabricant de l'ancoratge. 
El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat en 
el càlcul de l'ancoratge. 
TAC D'EXPANSIÓ: 
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar. 
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega 
de trencament a causa de la fatiga del material. 
+---------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦ 
¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦ 
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   15  ¦   18  ¦   24  ¦ 
¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  109  ¦  130  ¦  152  ¦ 
¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   88  ¦  100  ¦  125  ¦ 
¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   20  ¦   25  ¦   25  ¦ 
¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   50  ¦   80  ¦  120  ¦ 
+---------------------------------------------------------------+
TAC QUÍMIC: 
L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant. 
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega 
de trencament a causa de la fatiga del material. 
+---------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦ 
¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦ 
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   12  ¦   14  ¦   18  ¦ 
¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  130  ¦  160  ¦  190  ¦ 
¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   90  ¦  110  ¦  125  ¦ 
¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   21  ¦   28  ¦   38  ¦ 
¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   35  ¦   60  ¦  120  ¦ 
+---------------------------------------------------------------+
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ: 
Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa amb 
la biga sobre la que es recolza. 

El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa. 
No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes. 
Ha de quedar perpendicular a la planxa. 
Ha d'assentar sobre una superfície llisa. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC: 
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció 
del material de base. 
El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac. 
El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 
Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el procés. 
No es  travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF 
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb un 
aparell adequat. 
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions 
pròpies del tipus utilitzat. Siel tac esdetipus químic, cal utilitzar elcartutx de resinasubministrat 
pel fabricant del tac. 
Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació. Una 
vegada al seu lloc, s'introduirà la varilla, punxant el centre de la càpsula. 
Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin oberts 
ni caducats, i seguir el procediment indicat pel fabricant. La primera manxada de l'aplicador es 
llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al fons de la perforació, i anar omplint el forat des 
del fons cap a l'exterior. 
Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de cargolar 
i posar en càrrega l'ancoratge. 
Uncop s'hagin col·locat els ancoratges i abans decargolar, s'ha d'eliminar d'ellsqualsevol substància 
que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç. 
No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge. 
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ: 
La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos, pintures 
i òxids. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l'obra o subministrades 
pel promotor. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Teula àrab col·locada amb morter 



L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos dels pendents 
- Col·locació de les peces per filades 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar alineats longitudinalment. 
Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de tenir 
un color uniforme. 
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions 
de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.). 
Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per tal 
d'evitar la filtració d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la vora 
de l'assentament de les peces. 
Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de quedar 
fixades.
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 
Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior):  >= 7 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:     - Teula àrab:  ± 20 mm     - Teula plana o romana:
± 10 mm 
- Alineació entre dues teules consecutives:     - Teula àrab:  ± 10 mm     - Teula plana o romana:  
± 5 mm 
- Alineació de la filera:     - Teula àrab:  ± 20 mm     - Teula plana o romana:  ± 10 mm 
- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm 
TEULA ÀRAB: 
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment. 
Les teules han de cavalcar dins del seu encaix. 
Cavalcament en el sentit de la pendent: 
- Pendent < 30%:  15 cm 
- Pendent entre el 30% i el 40 %:  13 cm 
- Pendent > 40 %:  10 cm 
Distància lliure de pas d'aigua entre cobertores:  >= 3 cm,  <= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcament:  ± 5 mm 
TEULA COL·LOCADA AMB MORTER: 
En la teulada de teula àrab, totes les canals i les cobertores han de quedar collades amb morter. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes.
El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen 
les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que 
puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules 
utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació 
longitudinal i transversal de les peces 
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces 
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de revestiment de cobertes amb pendent, mitjançant plaques o planxes de perfils diversos. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixades mecànicament 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques conformades bituminoses 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos dels pendents 
- Col·locació de les plaques 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la coberta de plaques de color, el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Les esquenes d'ase i les vores han de quedar alineades longitudinalment. 
Les plaques han d'estar alineades o desplaçades una onda o un nervi, respecte a les inferiors, en 
la direcció del pendent i alineades en l'altra direcció. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Totes les fixacions han d'estar a la part alta de les ondes o dels nervis i han de portar una volandera 
tova d'estanquitat, una volandera metàl·lica i un suport d'onda o de nervi. Els ganxos d'ancoratge, 
a més, han de dur una femella. 
Les plaques alternades en ambdós sentits han de portar una fixació amb anella de seguretat. 
Els cavalcaments laterals entre plaques han de quedar protegits del vent dominant. 
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions 
de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.). 
Volada en el ràfec:  >= 5 cm 
Volada en el lateral:  >= 5 cm; <= una onda o un nervi 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 



- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
- Paral·lelisme entre el conjunt de plaques:  ± 30 mm 
- Alineació entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
- Alineació entre les plaques d'una filada:  ± 20 mm 
- Cavalcament:  - 20 mm 
PLAQUES BITUMINOSES: 
Punts de fixació per placa: 
- Pendents < 60%:  >= 9 (3 a la part inferior, 3 a la central i 3 a la superior) 
- Pendents > 60%:  >= 12 (4 a la part inferior, 4 a la central i 4 a la superior) 
Cavalcament entre plaques: 
- Cavalcament lateral:  >= 1 onda 
- Cavalcament transversal:     - Pendents >= 10%:  15 cm     - Pendents < 10%:  20 cm 
Distància entre la fixació i els extrems de la placa:  >= 7 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
La col·locació de les plaques es farà de ràfec a carener i en sentit contrari al del vent dominant. 
Les plaques conformades bituminoses no s'han de col·locar a temperatures inferiors a 1ªC. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de cobertes amb pendent, mitjançant planxes conformades nervades d'acer, col·locades amb
fixacions mecàniques, d'una planxa o de dues amb aïllament de fibra de vidre, i separadors amb perfils
omega (sandvitx in situ). 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos de les pendents. 
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques. 
- Execució dels junts entre planxes. 
- Comprovació de l'estanquitat. 
- Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ) 
- Fixació dels perfils omega i de l'aïllament de fibra de vidre (sandwich in situ) 
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques (sandwich in situ) 
- Execució dels junts entre planxes (sandwich in situ) 

- Comprovació de l'estanquitat (sandwich in situ) 
CONDICIONS GENERALS: 
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
Les planxes han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent. 
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó. 
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions 
de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.). 
La planxa s´ha de fixar amb cargols autorroscants d´acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca 
tallant o rematxes d´acer cadmiat, d´alumini o d´acer inoxidable. 
Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir volanderes d'estanqueitat. 
Cavalcament entre planxes: 
- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent:  15 -20 cm 
- Sobre la planxa lateral:  >= un nervi sencer 
Volada de les planxes: 
- En la zona del ràfec:  >= 5 cm; <= 35 cm 
- En els laterals:  >= 5 cm;  <= un nervi 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 
Distància entre punts de fixació als punts singulars: 
- Corretges intermitges i d'aiguafons:  <= 333 mm 
- Corretges de ràfec i carener:  <= 250 mm 
Distància entre anelles de seguretat:  <= radi 5 mt 
PLANXA FIXADA AMB CARGOLS: 
Els cargols es col·locaran en la zona superior o inferior dels nervis. 
La planxa s'ha de fixar amb cargols autoroscants d'acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca 
tallant o remats d'acer cadmiat, d'alumini o d'acer inoxidable 
Els cargols portaran volanderes d'estanqueïtat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de coberta feta. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa d'acer galvanitzat amb el guix, els morters de calç 
i de ciment portland frescos i amb les fustes dures ( roure, castanyer ,etc.), l'acer no protegit 
a la corrosió i amb l'aigua que previament ha estat amb contacte amb el coure. 
En el supòsit de voler pintar la planxa d'acer galvanitzat, aquestes portaran una protecció prèvia 
de pintura. 
El pintat s'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície  amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports. 
- Neteja i repàs del suport. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions i cavalcaments.
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces. 
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 



Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions 
mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport 
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH: 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces 
han d'estar col·locades a trencajunt. 
Els junts longitudinals han de ser a tocar. 
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, 
per a la unió entre ells. 
Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 
Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de carener amb peces de materials diversos. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Carener ceràmic o de peces de morter de ciment (de teula àrab, per a teula plana, per a teula 
romana, per a lloseta ceràmica o per a lloseta de morter de ciment) col·locat amb morter de ciment 
- Carener ceràmic col·locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Carener o suport de carener, formats amb peces col·locades amb morter: 
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja 
Formació del carener amb peces ceràmiques col·locades amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les peces 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
CARENER:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces de la vessant. 
Els cavalcaments entre les peces han de quedar protegits del sentit del vent dominant. 
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 
CARENER DE PECES CERÀMIQUES O PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Si es col·loca amb fixacions mecàniques, s'ha de fer mitjançant claus amb junt de plom, clavats 
a ambdós costats de la peça. 
Si es col·loca amb ganxos d'acer inoxidable, cada peça ha de quedar agafada per dos ganxos. Els 
ganxos han de quedar alineats i sòlidament fixats al suport. 
No hi han d'haver peces tallades excepte als extrems del carener i al voltant dels ganxos de seguretat.
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
CARENER COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
CARENER DE PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen 



les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que 
puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules 
utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CARENER I SUPORT DE CARENER: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada 
al baixant. 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a l'exterior. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. 
Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1% 
En la canal de PVC: 

- S'admet una pendent mínima del 0,16 % 
- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma 
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 
- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament 
o deformació de la canal. 
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química 
- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm 
En les canals de planxa: 
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua.
Els junts de dilatació han de ser estancs 
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, 
respecte el suport 
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany 
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc 
han de ser de platina d'acer galvanitzat 
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu perímetre 
- Distància entre suports:  <= 50 cm 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana:     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total     - PVC, ceràmica:
± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar 
encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 
ELEMENT DE PLANXA: 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat 
o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure 
sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, 
la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 
vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F 
i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 
que el través de la peça. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures,
en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 
superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació 
ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 
un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 
material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 
4.8 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - Paret per revestir:
± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades 
al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com 
a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 
si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 
les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter. 
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquestscriterisinclouenlacol·locaciódelselementsqueconfigurenl'obertura,comésarabastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 



5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 
els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució
de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació. 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 
punts:     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.     - Humitat 
dels maons.     - Col·locació de les peces.     - Obertures.     - Travat entre diferents parets en 
junts alternats.     - Regates. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cel ras realitzat amb plaques de silicat càlcic, suportades per un entramat de perfils suspesos
mitjançant barres regulables, per a la protecció contra el foc d'estructures i sostres. El sistema 
sustentant de les plaques pot ser fix o desmuntable. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la 
trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de 
la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons 
el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor 
ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, 
difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència 
del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament 
de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, 
escantonades ni tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel 
ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel 
ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran 
els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran
les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar 
unescondicionsespecífiquesal'espaiqueconformenpertald'assolirlescaracterístiquesrequerides, 
caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 
Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà d'omplir prèviament
amb llana de roca. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat 
sigui l'exigida. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, 
sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions 
superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició 
dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent 
als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a 
l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un 
DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, 
formigons esquerdats, etc.) 



3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer 
validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, 
si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, 
i si està indicat, el parell d'acollament. 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta 
de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils 
vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i 
perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del
cel ras. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a 
augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades 
en obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició
de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no 
accessibles.
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent,
al igual que amb la pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de 
l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi. 
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. 
Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació que siguin necessàries. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 
Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la imprimació 
antioxidant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte
1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte
2: Guía para la aplicación. 



Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntual 
- Lineal 
- Superficial 
S'han considerat els tipus de làmina següents: 
- Làmina bituminosa protegida o no 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixada amb adhesiu 
- Adherida amb oxiasfalt 
- Adherida en calent prèvia emprimació 
- Autoadherida 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de la imprimació en el seu cas 
- Fixació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar format
per una banda recta i d'amplària constant. 
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada 
a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 
Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de làmines 
de cautxú-butil. 
El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície. 
Amplària del reforç lineal:  50 cm 
Cavalcament:
+--------------------------------------------------------------+
¦Tipus de reforç      ¦ Cavalcament                            ¦ 
¦---------------------¦----------------------------------------¦
¦Puntual              ¦ >= 10 cm                               ¦ 
¦Lineal o superficial ¦ Vertical                      ¦>=15 cm ¦ 
¦                     ¦ Horitzontal                   ¦>=10 cm ¦ 
¦                     ¦ En elements de desguàs        ¦>=10 cm ¦ 
¦                     ¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦ 
+--------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:     - Làmines bituminoses:  ± 20 mm     - Làmines de PVC o cautxú-butil:  ± 10 mm 
- Amplària del reforç lineal:  ± 50 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 
El suport ha de ser net. 
Característiques del suport: 
- Rugositats:     - Làmines bituminoses:  <= 1 mm     - Làmines de PVC:  <= 1/3 del gruix de la làmina 
- Humitat:  <= 5% 
En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar abans 
de col·locar el reforç. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació. 
Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb benzina 
les zones a unir. 
Calassegurar-se dela compatibilitat delmaterial del'element areforçar ambla temperatura d'aplicació 
de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base quitrà, 
segons quin sigui el sistema de col·locació del reforç. 
El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les làmines 
no protegides, del sol. 
Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de condicions
per a les membranes que es reforcen. 
El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar 

calor.
En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 
200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LÀMINES BITUMINOSES: 
* UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales 
bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter
de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat reglejat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 
hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 
forats o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 



- Distància entre mestres:  <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 
- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat reglejat:  
± 3 mm 
- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  ± 
5 mm/planta 
- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  
± 5 mm/planta 
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 
del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, 
s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució
del revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i 
als racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre 
els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 
adormit.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Control d'execució de les mestres 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant
diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició
de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 



l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 
embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant
diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició
de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 



embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents 
capes aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb lasurs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Envernissats:
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció 
necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís. 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
Envernissats:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: 
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres 
- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 
la pols. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aplicació d'un recobriment de pintura sobre una superfície d'acer amb un grau de preparació definida, 
mitjançant unconjunt de capes d'imprimació, intermèdies i d'acabat, amb gruixos nominals de pel·lícula 
seca definits, que condueix a una determinada durabilitat del sistema de pintura protector segons 
l'article 30.2 de l'EAE o l'article 86.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aplicació de les capes d'imprimació necessàries i del tipus adient, segons la composició de la 
pintura d'acabat 
- Aplicació de capes de pintura intermèdies. 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat de les capes d'acabat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els sistemes de pintura compliran les prescripcions de la taula 30.3.a. de l'EAE o la taula 86.3.a 
del CODI ESTRUCTURAL 
Es definirà el sistema de tractament, detallant com mínim: 
-Tipus i gruix de la capa d'imprimació anticorrosiva 
-Tipus i gruixos de les capes intermèdies 
-Tipus i gruixos de les capes d'acabat i retocs 
Caleliminar delasuperfície d'acerlabrutícia, pellofesde laminació,restes d'escories desoldadures, 
greixos, humitat superficial i revestiments existents 
La superfície dels elements a pintar es netejarà i prepararà d'acord al tractament de pintura a 
aplicar
Els mètodes de preparació de la superfície hauran d'obtenir el grau de rugositat definit 
En cas de realitzar-se el pintat a obra dels elements, aquets hauran de ser imprimats a taller amb 
un gruix mínim, per tal d'evitar una oxidació incipient durant l'aplec 
Les pintures que composen el sistema de pintat han de ser compatibles entre si 
Es recomanable que les diferents capes de pintura siguin de diferents colors per tal de poder 
diferenciar-les.
Es respectaran de forma estricta els períodes d'assecatge i enduriment que aconselli el fabricant 
davant un possible contacte amb l'aigua. 
Caldrà preveure la dificultat de pintat dels elements inaccessibles i pintar-los abans del seu muntatge

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



CONDICIONS GENERALS: 
Es comprovarà prèviament que l'estat de la superfície és el previst a la fase anterior 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant 
un cert temps 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <=1 m2: No es dedueixen 
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures >2 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa galvanitzada 
prelacada, coure, zinc-titani o fosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura 
i la resta de guiatge a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions 
de reparació i evitar la formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions 
soldades.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 
especials a col·locar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 



amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 
vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tub depoli(clorur devinil) no plastificat PVC oC-PVC, per a transport i distribució 
de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 
d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals,
equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions 
d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Unió encolada 
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar 
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris del 
material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer encolades amb
adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió definit per a la 
instal·lació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 

respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment 
o del sostre. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tubs C-PVC: 
+---------------------------------+
¦   DN   ¦  Distància suports (m) ¦ 
¦        ¦ tram vert. ¦ tram hor. ¦ 
¦---------------------------------¦
¦  16-20 ¦     1,0    ¦    0,5    ¦ 
¦  25-75 ¦     1,3    ¦    0,6    ¦ 
¦  90-110¦     1,7    ¦    0,8    ¦ 
¦ 125-200¦     1,9    ¦    0,9    ¦ 
+---------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars 
(corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Enles unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat 
pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el netejador que s'hagi 
utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos 
a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 



el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Nos'inclouen enaquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge delstubs niles brides metàl·liques 
per a la subjecció dels mateixos. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
Palau-Solità i Plegamans
Propietat: Generalitat de Catalunya
Arquitectes: Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió SLP (903)

AMIDAMENTS Data: 09/12/24 Pàg.: 1

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 01  EDIFICI 1
Capítol 02  TREBALLS PREVIS
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 edifici 1 15,000 6,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C dies Longitud Ample Alçada
2 edifici 1 60,000 15,000 6,000 5.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.400,000

3 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb Cinta adhesiva
plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud superficie Alçada
2 previsió 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

4 PFA7-RZBQ u Desmuntatge, aplec i posterior muntatge de les instal lacions d'electrictat i enllumenat afectades per les obres
(cablejats i llumeneres), col locats superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P214K-CRN6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI 1 C % Longitud Ample Alçada
2 previsió 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
Palau-Solità i Plegamans
Propietat: Generalitat de Catalunya
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AMIDAMENTS Data: 09/12/24 Pàg.: 2

6 P214K-CRMZ m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI 1 C % Longitud Ample Alçada
2 previsió 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P214C-AKVF m2 Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material per
a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI 1 C % Longitud Ample Alçada
2 previsió 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P214C-AKVK m Desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI 1 C % Longitud Ample Alçada
2 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P2140-RRRM u Arrencada de fulles i bastiment de porta de fusta fins a 5 m2, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI 1 C % Longitud Ample Alçada
2 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 P214K-RJD6 m2 Enderroc d'elements de fibrociment amb mitjans manuals, reg amb líquid fixador de les fibres d'amiant
empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud superficie perimetre
2 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 P214O-4RO7 m3 Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

EUR
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AMIDAMENTS Data: 09/12/24 Pàg.: 3

2 pilar nou 0,500 0,500 3,000 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,750

13 P191-RRPE u Cala d'inspecció en parament vertical de pedra o maó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió C Unitats
2 parets 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 P191-RTPE u Cala d'inspecció en parament horitzontal (sostres unidireccionals de fusta, formigó prefabricat o metàl lics) amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió C Unitats
2 sostres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 01  EDIFICI 1
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 02  ESTRUCTURA D'ACER

1 P442-DG2O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample quantia
2 IPN300 9,150 56,560 517,524 C#*D#*E#*F#
3 minves,retalls, etc 10% P 10,000 51,752 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 569,276

2 P447-DMDF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Gruix Densitat
2 pletines capitell 2,000 0,250 0,010 7.850,000 39,250 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,020 0,010 7.850,000 6,280 C#*D#*E#*F#
4 * 1,000 0,100 0,100 7.850,000 78,500 C#*D#*E#*F#
5 minves, retalls, etc 10% P 10,000 12,403 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 136,433

3 P4M0-RLL6 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 50 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent units amb pletina inferior i perns laterals, amb una quantia de 180 kg/m, per a una càrrega
total de 24 t/m, per a pas de 1.5 m d'amplària aproximadament, col locat sobre daus de recolzament de formigó
estructural (EHE) HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl lic de <= 150 kN de

EUR

Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
Palau-Solità i Plegamans
Propietat: Generalitat de Catalunya
Arquitectes: Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió SLP (903)

AMIDAMENTS Data: 09/12/24 Pàg.: 4

càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 pas PB previsió * 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 01  EDIFICI 1
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 03  ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAÓ

1 P4F7-RSMU m3 Ataconat de capitell amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, col locat
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió del pilar de 8 N/mm2, i retacat amb morter d'adormiment ultraràpid, de ciments
especials, granulats seleccionats i resines sintètiques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4* 2,000 0,500 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

2 P4FJ-4K30 m3 Pilar de maó ceràmic massís per a revestir i més de 1800 i menys de 2250 cm2 de secció, de maó massís
d'elaboració mecànica, HD, R-20, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió del pilar de 8 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 pilar nou 0,500 0,500 3,000 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,750

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 01  EDIFICI 1
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 04  ESTRUCTURA DE FUSTA

1 P43A-6UFM m3 Encavallada fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, amb parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de
secció, per a una llum de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i
amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1, col locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2* 2,000 5,150 0,160 0,220 0,363 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,200 0,080 0,220 0,042 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,405

2 P4Z6-RYXJ u Ancoratge d'acer inoxidable amb tac de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella de 350 mm de llargària
per a fixació d'elements de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 fixació pendoló 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 P432-RUJD m3 Bigueta sabatera de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5
m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, col locada sobre
suports de fusta o acer,   inclós part proporcional de protecció en reolzaments amb làmina de EPDM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 testers 4,000 7,100 0,120 0,220 0,750 C#*D#*E#*F#
3 longitudinals 2,000 13,600 0,120 0,220 0,718 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,468

4 P4Z0-R1TB u Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra, mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 12 mm, i 37 cm
de longitud, introduit en el forat practicat sobre el suport i reblert amb resina epoxi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats ancoratges
2 longitudinal 2,000 42,000 84,000 C#*D#*E#*F#
3 testers 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

5 P430-RUIS m3 Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 20x100 cm de secció,
com a màxim, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 2, muntada sobre suports, inclós part proporcional de protecció en reolzaments amb làmina de
EPDM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 16x26 1,000 14,000 0,160 0,260 0,582 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,582

6 P432-R4JD m3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, col locada sobre
suports de fusta o acer,  inclós part proporcional de protecció en reolzaments amb làmina de EPDM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 12x22 14,000 7,100 0,120 0,220 2,624 C#*D#*E#*F#
3 14,000 7,100 0,120 0,220 2,624 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,248

7 P437-4S9P u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats biguetes u/bigueta Alçada
2 estimacio 2,000 14,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#
3 * 4,000 10,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 01  EDIFICI 1
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 05  PROTECCIÓ AL FOC

1 P7D6-613K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 μm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * C Unitats Longitud Desenvolupam Superficie
2 IPN300 9,150 0,975 8,921 C#*D#*E#*F#
3 pletines capitell 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,020 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,581

2 P8B2-G2E4 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació, capa intermèdia, i capa d'acabat, amb un
gruix total de protecció de 200 μm, aplicat de forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Desenvolupam Superficie Total
2 IPN300 9,150 0,975 8,921 C#*D#*E#*F#
3 pletines capitell 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,020 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,581

3 P871-RUCW m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre elements de fusta, amb aplicacions successives de
producte decapant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Desenvolupam Alçada
2 biguetes existents 16,000 9,000 0,600 86,400 C#*D#*E#*F#
3 14,000 4,000 0,600 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 P8A2-IFOV m2 Envernissat de biga de fusta, al vernís vernís ignífug a base de resines a l'aigua d'un component, per a fusta,
amb classe de reacció al foc B-s1,d0, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat,
amb la superfície mat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud desenvolupam
2 biguetes existents 16,000 9,000 0,600 86,400 C#*D#*E#*F#
3 14,000 4,000 0,600 33,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 01  EDIFICI 1
Capítol 04  SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 01  COBERTES
Apartat 01  TEULADES

1 P539-A9RZ m2 Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona petita
col locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI 1 C % Longitud Ample Alçada
2 8,350 15,800 131,930 C#*D#*E#*F#
3 7,650 15,800 120,870 C#*D#*E#*F#
4 * 4,000 15,800 63,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,000

2 P5Z22-I5F5 m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de
tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix amb una làmina d'impermeabilització transpirable, poliestirè
extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 19 mm de gruix, col locat amb fixacions
mecàniques i segellat de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI 1 C % Longitud Ample Alçada
2 8,350 5,800 48,430 C#*D#*E#*F#
3 7,650 5,800 44,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,800

3 P5Z22-FHNZ m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de
tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, una làmina d'impermeabilització transpirable, poliestirè extruït
de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, col locat amb fixacions
mecàniques i segellat de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI 1 C % Longitud Ample Alçada
2 8,350 10,000 83,500 C#*D#*E#*F#
3 7,650 10,000 76,500 C#*D#*E#*F#
4 * 4,000 15,800 63,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,200

4 P5Z2C-RIRR m2 Capa de regularització i protecció de 4 cm de gruix mig de formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs, granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm, amb una
proporció en volum de 1:4, elaborat amb formigonera, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 testers 4,000 7,100 0,500 14,200 C#*D#*E#*F#
3 longitudinals 2,000 13,600 0,500 13,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 27,800

5 P7Z9-DQX2 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 entre cobertes 15,800 0,600 9,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,480

6 P52D-4V4A m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim, col locada amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.04.01.01/P539-A9RZ Placa
base p/coberta teula,placa
conf.bitum.ona petita,col.fix.mec.

V 316,000 316,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,000

7 P52D-RV4A m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de recuperació, de 25 peces/m2, com a màxim, col locada amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.04.01.01/P52D-4V4A Teulada
teula àrab mec.ceràm.,envellit,25
u/m2,col.morter 1:2:10

V 316,000 0,700 221,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,200

8 P5ZA0-51G3 m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI 1 C Unitat Longitud Ample Alçada
2 1,000 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,800

9 PD15-78QP m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 baixant edifici 1 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 P5ZJ1-52E0 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125
mm i 25 cm de desenvolupament, col locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI 1 C Unitat Longitud Ample Alçada
2 1,000 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,800
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11 P8N0-R4UG m Remat de planxa d'acer galvanitzada plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, col locat amb fixacions mecàniques, inclós llistó de fusta
perimetral fixat al tauler

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI 1 C Unitat Longitud Ample Alçada
2 longitudinal 2,000 15,800 31,600 C#*D#*E#*F#
3 testers 2,000 7,800 15,600 C#*D#*E#*F#
4 coberta 2 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

12 P8N0-R5UG m Remat de ràfec amb pinta antiocells de PVC de 7 cm d'alçada i 2 cm de base, col locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI 1 C Unitat Longitud Ample Alçada
2 longitudinal 2,000 15,800 31,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,400

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 01  EDIFICI 1
Capítol 04  SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 02  FAÇANES
Apartat 01  RECONSTRUCCIÓ PARAMENT PEDRA

1 P4G3-RZ5B m3 Reconstrucció, reomplert de forats i consolidació de paredat de 45 cm de gruix aproximadament, de carreu de
pedra de recuperació i/o aportació, de cares vistes, col locada amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica
natural NHL 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 testers 8,350 0,450 0,500 1,879 C#*D#*E#*F#
3 7,620 0,450 0,500 1,715 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,594

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 01  EDIFICI 1
Capítol 04  SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 02  FAÇANES
Apartat 02  TAPIATS CERÀMICS

1 P6125-7BKA m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

EUR

Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
Palau-Solità i Plegamans
Propietat: Generalitat de Catalunya
Arquitectes: Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió SLP (903)

AMIDAMENTS Data: 09/12/24 Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 porta 1,000 1,800 2,150 3,870 C#*D#*E#*F#
3 finestres 2,000 0,550 0,650 0,715 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,585

2 P4FJ-RK1P u Reconstrucció de cap de pilar de maó ceràmic massís per a revestir, de maó massís d'elaboració mecànica, HD,
R-15, de 290x140x50 mm,de les mateixes característiques que l'existent, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, col locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 6 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 forats pilars encavallada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 01  EDIFICI 1
Capítol 04  SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 02  FAÇANES
Apartat 03  ACABATS

1 P811-3FIY m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud cares Alçada
2 porta 1,000 2,200 2,000 2,350 10,340 C#*D#*E#*F#
3 finestres 2,000 0,750 2,000 0,850 2,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,890

2 P89H-HECC m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa
d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud cares Alçada
2 porta 1,000 2,200 2,000 2,350 10,340 C#*D#*E#*F#
3 finestres 2,000 0,750 2,000 0,850 2,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,890

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 01  EDIFICI 1
Capítol 05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol 02  CEL RASOS
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1 P846-CSO5 m2 Cel ras EI-60 de dues plaques de guix laminat foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Tot
segons indicacions de fabricant per garantir EI-60. Inclou segellat de jutes perimetrals i pasos d'instal lacions per
garantir EI-60.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie
2 sala 82,300 82,300 C#*D#*E#*F#
3 antesala 37,650 37,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,950

2 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie
2 01.01.05.02/P846-CSO5 Cel ras, EI-60 V 119,950 119,950 C#*D#*E#*F#
3 ANNEX 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,950

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 01  EDIFICI 1
Capítol 06  REPARACIONS

1 P873-4UCS m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid
fungicida-alguicida a base d hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb
equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.05.02/P846-CSO5 Cel ras, EI-60 V 119,950 119,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,950

2 P214T-10CCS m2 Enderroc d'extradossat de guix laminat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 zones malmeses 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 P83EA-3YCS m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 12,5 mm, col locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 01.01.06/P214T-10CCS Enderroc
extradossat guix
laminatm.man.,càrrega manual

V 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 K898J2CS m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica en base aquosa sense compostos orgànics volàtils
(COV)amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color clar a definir per la DF. Criteri
amidament sense descomptar forats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Àrea Alçada
2 planta baixa T
3 antesala 36,290 3,200 116,128 C#*D#*E#*F#
4 sala 26,400 3,200 84,480 C#*D#*E#*F#
5 annex T
6 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#
7 29,760 3,000 89,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,888

5 PQ70-CS4Q m Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge de prestatges amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 02  EDIFICI 2
Capítol 02  TREBALLS PREVIS
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 edifici 2 12,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C dies Longitud Ample Alçada
2 edifici 2 45,000 12,000 6,000 3.240,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3.240,000

3 P214Q-4RPQ m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb Cinta adhesiva
plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud superficie Alçada Total
2 previsió 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

5 PFA7-RZBQ u Desmuntatge, aplec i posterior muntatge de les instal lacions d'electrictat i enllumenat afectades per les obres
(cablejats i llumeneres), col locats superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P214O-RRNZ m Enderroc d'estructures de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P214K-CRN6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P214K-CRMZ m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P191-RRPE u Cala d'inspecció en parament vertical de pedra o maó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió C Unitats
2 parets 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P191-RTPE u Cala d'inspecció en parament horitzontal (sostres unidireccionals de fusta, formigó prefabricat o metàl lics) amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió C Unitats
2 sostres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 02  EDIFICI 2
Capítol 04  SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 01  COBERTES
Apartat 01  TEULADES

1 P539-A9RZ m2 Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona petita
col locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 6,350 5,000 31,750 C#*D#*E#*F#
3 6,450 5,000 32,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 P5Z22-FHNZ m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de
tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, una làmina d'impermeabilització transpirable, poliestirè extruït
de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, col locat amb fixacions
mecàniques i segellat de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.04.01.01/P539-A9RZ Placa
base p/coberta teula,placa
conf.bitum.ona petita,col.fix.mec.

V 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

3 P52D-4V4A m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim, col locada amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.04.01.01/P539-A9RZ Placa
base p/coberta teula,placa
conf.bitum.ona petita,col.fix.mec.

V 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

EUR
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4 P52D-RV4A m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de recuperació, de 25 peces/m2, com a màxim, col locada amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.04.01.01/P539-A9RZ Placa
base p/coberta teula,placa
conf.bitum.ona petita,col.fix.mec.

V 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

5 P5ZA0-51G3 m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitat Longitud Ample Alçada
2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 PD15-78QP m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 baixant edifici 2 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 P5ZJ1-52E0 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125
mm i 25 cm de desenvolupament, col locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitat Longitud Ample Alçada
2 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 P8N0-R4UG m Remat de planxa d'acer galvanitzada plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, col locat amb fixacions mecàniques, inclós llistó de fusta
perimetral fixat al tauler

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitat Longitud Ample Alçada
2 2,000 6,350 12,700 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,450 12,900 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,600

9 P8N0-R5UG m Remat de ràfec amb pinta antiocells de PVC de 7 cm d'alçada i 2 cm de base, col locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitat Longitud Ample Alçada
2 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR
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Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 02  EDIFICI 2
Capítol 04  SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 02  FAÇANES
Apartat 01  RECONSTRUCCIÓ PARAMENT D'OBRA DE FÀBRICA

1 P6125-RFKA m2 Reconstrucció de parament d'obra ceràmica i consolidació de 30 cm de gruix màxim, amb maó calat R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col locat amb morter de calç
1:4 amb calç hidràulica natural NHL 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 2,000 5,000 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,350 0,300 3,810 C#*D#*E#*F#
4 2,000 6,450 0,300 3,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,680

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 02  EDIFICI 2
Capítol 04  SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 02  FAÇANES
Apartat 03  ACABATS

1 P811-3FIY m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud cares Alçada
2 previsió 5,000 2,800 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 P89H-HECC m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa
d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud cares Alçada
2 previsió 5,000 2,800 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 02  EDIFICI 2
Capítol 05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol 02  CEL RASOS

EUR
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1 P846-CSO5 m2 Cel ras EI-60 de dues plaques de guix laminat foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Tot
segons indicacions de fabricant per garantir EI-60. Inclou segellat de jutes perimetrals i pasos d'instal lacions per
garantir EI-60.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 6,350 5,000 31,750 C#*D#*E#*F#
3 6,450 5,000 32,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 01.02.05.02/P846-CSO5 Cel ras, EI-60 V 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 02  EDIFICI 2
Capítol 06  REPARACIONS

1 P873-4UCS m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid
fungicida-alguicida a base d hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb
equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Longitud Ample Alçada Total
2 01.02.05.02/P846-CSO5 Cel ras, EI-60 V 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
3 parament vertical previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

2 P81F-CSFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a
la calç, amb 2 mans

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Previsió interior 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 P89H-CS7Q m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues
d'acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Àrea Alçada
2 alçat interior est i oest 2,000 36,500 73,000 C#*D#*E#*F#
3 alçat interior nord sud 2,000 12,700 25,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,400

4 PQ70-CS4Q m Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge de prestatges amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 P874-CS2T m2 Neteja superficial de paviment, amb raspallat manual i retirada d'elements solts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 sala 1 34,500 34,500 C#*D#*E#*F#
3 sala 2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,500

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 03  EDIFICI 3
Capítol 02  TREBALLS PREVIS
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 edifici 3 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C dies Longitud Ample Alçada
2 edifici 3 30,000 20,000 5,000 3.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.000,000

3 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb Cinta adhesiva
plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud superficie Alçada
2 previsió zona 1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 PFA7-RZBQ u Desmuntatge, aplec i posterior muntatge de les instal lacions d'electrictat i enllumenat afectades per les obres
(cablejats i llumeneres), col locats superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P214K-HJD6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta amb
líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i càrrega dels
paquets sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P214O-4RNF m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100

7 P191-RRPE u Cala d'inspecció en parament vertical de pedra o maó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió C Unitats
2 parets 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P191-RTPE u Cala d'inspecció en parament horitzontal (sostres unidireccionals de fusta, formigó prefabricat o metàl lics) amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió C Unitats
2 sostres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 03  EDIFICI 3
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 02  ESTRUCTURA D'ACER
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1 P442-DG2O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample quantia
2 IPE200 4,000 5,650 22,960 518,896 C#*D#*E#*F#
3 minves,retalls, etc 10% P 10,000 51,890 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 570,786

2 P443-FHXC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample quantia
2 IPE100 5,000 17,000 8,300 705,500 C#*D#*E#*F#
3 minves,retalls, etc 10% P 10,000 70,550 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 776,050

3 P447-DMDF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 8 pletines x 2 a cada recolzament 125.600,000 0,200 0,080 0,008 16,077 C#*D#*E#*F#
3 previsio 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,077

4 P4Z6-RYXJ u Ancoratge d'acer inoxidable amb tac de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella de 350 mm de llargària
per a fixació d'elements de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats pletines
2 4 per cada pletina 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 03  EDIFICI 3
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 03  ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAÓ

1 P4F7-RTMU m3 Formació de recolzament i ataconat de cap de biga amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de
paret d'obra ceràmica, col locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 8 N/mm2, i retacat amb morter
d'adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines sintètiques

EUR



Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
Palau-Solità i Plegamans
Propietat: Generalitat de Catalunya
Arquitectes: Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió SLP (903)

AMIDAMENTS Data: 09/12/24 Pàg.: 21

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2* 10,000 0,500 0,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,250

2 P4Z5-HAM1 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 * 10,000 3,000 3,000 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 03  EDIFICI 3
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 05  PROTECCIÓ AL FOC

1 P7D6-613K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 μm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Desenvolupam
2 IPE200 5,000 5,650 0,800 22,600 C#*D#*E#*F#
3 IPE100 5,000 17,000 0,550 46,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,350

2 P8B2-G2E4 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació, capa intermèdia, i capa d'acabat, amb un
gruix total de protecció de 200 μm, aplicat de forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * C Unitats Longitud Desenvolupam
2 IPE200 5,000 5,650 0,800 22,600 C#*D#*E#*F#
3 IPE100 5,000 17,000 0,550 46,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,350

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 03  EDIFICI 3
Capítol 04  SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 01  COBERTES
Apartat 01  TEULADES

1 P5Z2C-RIRR m2 Capa de regularització i protecció de 4 cm de gruix mig de formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs, granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm, amb una
proporció en volum de 1:4, elaborat amb formigonera, amb acabat remolinat

EUR

Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
Palau-Solità i Plegamans
Propietat: Generalitat de Catalunya
Arquitectes: Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió SLP (903)

AMIDAMENTS Data: 09/12/24 Pàg.: 22

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 coberta 6,350 5,000 31,750 C#*D#*E#*F#
3 sobre parets
4 22,900 0,300 6,870 C#*D#*E#*F#
5 2,000 5,600 0,300 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,980

2 P542-9034 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 250
i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 25 i 41 cm4 i una massa
superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis de color estàndard, col locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 6,350 23,210 147,384 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,384

3 P8N0-R4UG m Remat de planxa d'acer galvanitzada plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, col locat amb fixacions mecàniques, inclós llistó de fusta
perimetral fixat al tauler

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitat Longitud Ample Alçada
2 23,400 23,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,400

4 PD15-78QP m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 baixant edifici 3 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 P5ZJ1-52E0 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125
mm i 25 cm de desenvolupament, col locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitat Longitud Ample Alçada
2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 03  EDIFICI 3
Capítol 04  SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 02  FAÇANES
Apartat 01  RECONSTRUCCIÓ PARAMENT D'OBRA DE FÀBRICA

EUR



Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
Palau-Solità i Plegamans
Propietat: Generalitat de Catalunya
Arquitectes: Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió SLP (903)

AMIDAMENTS Data: 09/12/24 Pàg.: 23

1 P6125-RFKA m2 Reconstrucció de parament d'obra ceràmica i consolidació de 30 cm de gruix màxim, amb maó calat R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col locat amb morter de calç
1:4 amb calç hidràulica natural NHL 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 22,900 0,300 6,870 C#*D#*E#*F#
3 5,600 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,550

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 03  EDIFICI 3
Capítol 04  SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 02  FAÇANES
Apartat 03  ACABATS

1 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 22,900 0,300 6,870 C#*D#*E#*F#
3 5,600 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,550

2 P811-RFIY m2 Arrebossat parcial sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 22,900 0,300 6,870 C#*D#*E#*F#
3 5,600 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,550

3 P874-4UC1 m2 Neteja de parament de morter, amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 parets longitudinals 23,200 2,600 60,320 C#*D#*E#*F#
3 16,900 2,600 43,940 C#*D#*E#*F#
4 pilars 4,000 1,850 3,000 22,200 C#*D#*E#*F#
5 parets perpendiculars 3,000 5,600 2,800 47,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,500

4 P89H-HECC m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa
d'imprimació fixadora i dues d'acabat
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Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
Palau-Solità i Plegamans
Propietat: Generalitat de Catalunya
Arquitectes: Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió SLP (903)

AMIDAMENTS Data: 09/12/24 Pàg.: 24

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 parets longitudinals 23,200 2,600 60,320 C#*D#*E#*F#
3 16,900 2,600 43,940 C#*D#*E#*F#
4 pilars 4,000 1,850 3,000 22,200 C#*D#*E#*F#
5 parets perpendiculars 3,000 5,600 2,800 47,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,500

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 03  EDIFICI 3
Capítol 05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol 02  CEL RASOS

1 P846-CSO5 m2 Cel ras EI-60 de dues plaques de guix laminat foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Tot
segons indicacions de fabricant per garantir EI-60. Inclou segellat de jutes perimetrals i pasos d'instal lacions per
garantir EI-60.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 5,600 4,350 24,360 C#*D#*E#*F#
3 5,600 3,300 18,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,840

2 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 01.03.05.02/P846-CSO5 Cel ras, EI-60 V 42,840 42,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,840

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra 03  EDIFICI 3
Capítol 06  REPARACIONS

1 P873-4UCS m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid
fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb
equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Longitud Ample Alçada
2 01.03.05.02/P846-CSO5 Cel ras, EI-60 V 42,840 42,840 C#*D#*E#*F#
3 paviment exterior 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
Palau-Solità i Plegamans
Propietat: Generalitat de Catalunya
Arquitectes: Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió SLP (903)

AMIDAMENTS Data: 09/12/24 Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 97,840

2 P81F-CSFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a
la calç, amb 2 mans

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Previsió interior 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 P89H-CS7Q m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Àrea Alçada
2 sala 1 20,000 2,700 54,000 C#*D#*E#*F#
3 sala 2 23,400 2,700 63,180 C#*D#*E#*F#
4 porxo 27,000 2,700 72,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,080

4 PQ70-CS4Q m Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge de prestatges amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 P874-CS2T m2 Neteja superficial de paviment, amb raspallat manual i retirada d'elements solts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 porxo 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra CQ  CONTROL DE QUALITAT
Capítol 01  CONTROL DE QUALITAT DE L OBRA

1 PPA000CC u Control de qualitat
Partida global a justificar en concepte de control de qualitat durant l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
Palau-Solità i Plegamans
Propietat: Generalitat de Catalunya
Arquitectes: Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió SLP (903)

AMIDAMENTS Data: 09/12/24 Pàg.: 26

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 02  GESTIÓ RESIDUS OBRA RESTA

1 P2R6-4I4O m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI 1 T
2 01.01.02.01/P214K-CRN6 Enderroc

cob.inclin.,teules,m.man.,net+apl.p/reut
ilitz.,càrrega manual

V 1,000 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#

3 01.01.02.01/P214K-CRMZ Enderroc
cob.inclin. teules m.man.,càrrega
manual

V 1,000 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#

4 01.01.02.01/P214C-AKVF
Desmun.encavallada
fusta,neteja,elim.fixacions,aplec
mat.p/reutilitz. i càrrega manual

V 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

5 01.01.02.01/P214C-AKVK
Desmun.biga
fusta,neteja,elim.fixacions,aplec mat. i
càrrega manual

V 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

6 01.01.02.01/P2140-RRRM Arrencada
de fulles i bastiment de porta de fusta
fins a 5 m2, amb mitjans manuals i
càrrega manual

V 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

7 01.01.02.01/P214Q-4RQ1 Arrencada
canal.recoll.aig.,m.man.,càrrega
manual

V 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#

8 01.01.02.01/P214O-4RO7 Enderroc
pilar,maó massís,m.man.,càrrega
manual

V 0,750 0,500 0,375 C#*D#*E#*F#

10 EDIFICI 2 T
11 C Unitats Longitud superficie/amp gruix/alçada
12 01.02.02.01/P214Q-4RPQ Enderroc

solera encad.ceràm.,m.man.,càrrega
manual

V 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

13 01.02.02.01/P214O-RRNZ Enderroc
d'estructures de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenid

V 1,000 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#

14 01.02.02.01/P214K-CRN6 Enderroc
cob.inclin.,teules,m.man.,net+apl.p/reut
ilitz.,càrrega manual

V 1,000 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#

15 01.02.02.01/P214K-CRMZ Enderroc
cob.inclin. teules m.man.,càrrega
manual

V 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

17 EDIFICI 3 T
18 C Unitats Longitud superficie/amp Volum
19 01.03.02.01/P214O-4RNF Enderroc

biga o
bigueta,form.arm.,mà+compress.càrreg
a manual

V 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

21 OBRA NOVA 24,380 24,380 C#*D#*E#*F#
24 Percentatge parcial % 35,000 9,102
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Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
Palau-Solità i Plegamans
Propietat: Generalitat de Catalunya
Arquitectes: Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió SLP (903)

AMIDAMENTS Data: 09/12/24 Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT 35,107

2 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.GR.02/P2R6-4I4O Càrr.mec.
residus inerts o no especials
instal.gestió residus,camió
transp.,7t,rec.més de 10 i fins

V 35,107 35,107 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,107

Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS
Subobra SS  SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA

1 PPA000SS u SEGURETAT I SALUT
Abonament integre per les mesures de seguretat i salut a l'obra que han d'adoptar-se per l'empresa
constructora en la part proporcional que li correspon de totes les partides de projecte, seguint les indicacions i
valoració de referència de l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per l'Arquitecte tècnic específicamrent per
aquest aobra i les varacions del pla de seguretat i salut específic per aquesta obra i que ha de ser elaborat per
l'empresa constructora i aprobat pel tècnic competent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 09/12/24 Pàg.: 1

P-1 K898J2CS m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica en base aquosa sense compostos
orgànics volàtils (COV)amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color clar
a definir per la DF. Criteri amidament sense descomptar forats.

5,70 €

(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-2 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-3 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

9,06 €

(NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-4 P191-RRPE u Cala d'inspecció en parament vertical de pedra o maó, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor

22,66 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 P191-RTPE u Cala d'inspecció en parament horitzontal (sostres unidireccionals de fusta, formigó prefabricat
o metàl lics) amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

26,66 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida
amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant
un bastiment

4,60 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-7 P2140-RRRM u Arrencada de fulles i bastiment de porta de fusta fins a 5 m2, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

29,33 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

16,00 €

(SETZE EUROS)

P-9 P214C-AKVF m2 Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

29,15 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-10 P214C-AKVK m Desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de
material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

41,45 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 P214K-CRMZ m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

14,66 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 P214K-CRN6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16,00 €

(SETZE EUROS)
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P-13 P214K-HJD6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de la
coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels
elements desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió

72,33 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 P214K-RJD6 m2 Enderroc d'elements de fibrociment amb mitjans manuals, reg amb líquid fixador de les fibres
d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i càrrega dels paquets
sobre camió

29,76 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 P214O-4RNF m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

366,62 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 P214O-4RO7 m3 Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

186,63 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 P214O-RRNZ m Enderroc d'estructures de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

15,70 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-18 P214Q-4RPQ m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-20 P214T-10CCS m2 Enderroc d'extradossat de guix laminat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

4,80 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-21 P2R6-4I4O m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

14,38 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

25,30 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-23 P430-RUIS m3 Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de
20x100 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, muntada sobre suports,
inclós part proporcional de protecció en reolzaments amb làmina de EPDM

2.167,80 €

(DOS MIL  CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-24 P432-R4JD m3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant,
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 2, col locada sobre suports de fusta o acer, inclós part proporcional de
protecció en reolzaments amb làmina de EPDM

1.942,98 €

(MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-25 P432-RUJD m3 Bigueta sabatera de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció
constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 2, col locada sobre suports de fusta o acer, inclós part proporcional
de protecció en reolzaments amb làmina de EPDM

1.944,41 €

(MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-26 P437-4S9P u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta 1,64 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 P43A-6UFM m3 Encavallada fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, amb parells, tirant i monjo, de
7x14 a 9x18 cm de secció, per a una llum de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions
reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell
de penetració NP2 (UNE-EN 351-1, col locada

1.672,32 €

(MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-28 P442-DG2O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col locat a l'obra amb soldadura

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 P443-FHXC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col locat a l'obra amb soldadura

3,30 €

(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-30 P447-DMDF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col locat a l'obra amb soldadura

5,33 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 P4F7-RSMU m3 Ataconat de capitell amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra
ceràmica, col locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 8 N/mm2, i retacat
amb morter d'adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines
sintètiques

856,47 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 P4F7-RTMU m3 Formació de recolzament i ataconat de cap de biga amb maó massís d'elaboració mecànica
en estintolament de paret d'obra ceràmica, col locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió del pilar de 8 N/mm2, i retacat amb morter d'adormiment ultraràpid, de ciments
especials, granulats seleccionats i resines sintètiques

856,47 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-33 P4FJ-4K30 m3 Pilar de maó ceràmic massís per a revestir i més de 1800 i menys de 2250 cm2 de secció, de
maó massís d'elaboració mecànica, HD, R-20, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de
8 N/mm2

576,31 €

(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-34 P4FJ-RK1P u Reconstrucció de cap de pilar de maó ceràmic massís per a revestir, de maó massís
d'elaboració mecànica, HD, R-15, de 290x140x50 mm,de les mateixes característiques que
l'existent, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col locat amb morter de ciment CEM I,
de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió del pilar de 6 N/mm2

271,82 €

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-35 P4G3-RZ5B m3 Reconstrucció, reomplert de forats i consolidació de paredat de 45 cm de gruix
aproximadament, de carreu de pedra de recuperació i/o aportació, de cares vistes, col locada
amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 2

2.765,08 €

(DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-36 P4M0-RLL6 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 50 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent units amb pletina inferior i perns laterals, amb una
quantia de 180 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 1.5 m d'amplària
aproximadament, col locat sobre daus de recolzament de formigó estructural (EHE)
HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl lic de <= 150 kN
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1.106,81 €

(MIL  CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-37 P4Z0-R1TB u Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra, mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre
12 mm, i 37 cm de longitud, introduit en el forat practicat sobre el suport i reblert amb resina
epoxi

22,43 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-38 P4Z5-HAM1 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra 2,00 €
(DOS EUROS)

P-39 P4Z6-RYXJ u Ancoratge d'acer inoxidable amb tac de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella de
350 mm de llargària per a fixació d'elements de fusta

18,13 €

(DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-40 P52D-4V4A m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim,
col locada amb morter mixt 1:2:10

60,74 €

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 P52D-RV4A m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de recuperació, de 25 peces/m2, com a màxim,
col locada amb morter mixt 1:2:10

39,57 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-42 P539-A9RZ m2 Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil
d'ona petita col locada amb fixacions mecàniques

14,72 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-43 P542-9034 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, amb 4 nervis
separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, d'1,2 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 25 i 41 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis de color
estàndard, col locat amb fixacions mecàniques

26,32 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-44 P5Z22-FHNZ m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb
cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, una làmina
d'impermeabilització transpirable, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb
tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, col locat amb fixacions mecàniques i segellat
de junts

80,39 €

(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-45 P5Z22-I5F5 m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb
cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix amb una làmina
d'impermeabilització transpirable, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb
tauler d'avet de 19 mm de gruix, col locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

86,41 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-46 P5Z2C-RIRR m2 Capa de regularització i protecció de 4 cm de gruix mig de formigó no estructural de calç fet a
obra amb 380 1 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs, granulat de pedra calcària i
grandària màxima 20 mm, amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb formigonera,
amb acabat remolinat

19,98 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-47 P5ZA0-51G3 m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col locat amb morter mixt 1:2:10 22,54 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-48 P5ZJ1-52E0 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col locada amb peces especials i
connectada al baixant

43,61 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-49 P6125-7BKA m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

50,87 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-50 P6125-RFKA m2 Reconstrucció de parament d'obra ceràmica i consolidació de 30 cm de gruix màxim, amb
maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col locat amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 2

56,96 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 P7D6-613K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 μm

53,59 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-52 P7Z9-DQX2 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura
de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

32,77 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-53 P811-3FIY m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

30,05 €

(TRENTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-54 P811-RFIY m2 Arrebossat parcial sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

36,77 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-55 P81F-CSFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt
1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

54,36 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 P83EA-3YCS m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 12,5 mm, col locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

20,94 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-57 P846-CSO5 m2 Cel ras EI-60 de dues plaques de guix laminat foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Tot segons indicacions de fabricant per garantir
EI-60. Inclou segellat de jutes perimetrals i pasos d'instal lacions per garantir EI-60.

72,97 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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P-58 P871-RUCW m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre elements de fusta, amb aplicacions
successives de producte decapant

30,61 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-59 P873-4UCS m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte
líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1
en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

13,22 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-60 P874-4UC1 m2 Neteja de parament de morter, amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar 11,89 €
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-61 P874-CS2T m2 Neteja superficial de paviment, amb raspallat manual i retirada d'elements solts 13,57 €
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-62 P89H-CS7Q m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una
capa de fons i dues d'acabat

13,75 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-63 P89H-HECC m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i
pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat

11,89 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-64 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

6,64 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-65 P8A2-IFOV m2 Envernissat de biga de fusta, al vernís vernís ignífug a base de resines a l'aigua d'un
component, per a fusta, amb classe de reacció al foc B-s1,d0, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i tres d'acabat, amb la superfície mat

27,89 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-66 P8B2-G2E4 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe
d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació, capa
intermèdia, i capa d'acabat, amb un gruix total de protecció de 200 μm, aplicat de forma
manual

20,89 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-67 P8N0-R4UG m Remat de planxa d'acer galvanitzada plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, col locat amb fixacions mecàniques,
inclós llistó de fusta perimetral fixat al tauler

22,62 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-68 P8N0-R5UG m Remat de ràfec amb pinta antiocells de PVC de 7 cm d'alçada i 2 cm de base, col locat amb
fixacions mecàniques

12,90 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-69 PD15-78QP m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

41,02 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-70 PFA7-RZBQ u Desmuntatge, aplec i posterior muntatge de les instal lacions d'electrictat i enllumenat
afectades per les obres (cablejats i llumeneres), col locats superficialment

386,72 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-71 PPA000CC u Control de qualitat
Partida global a justificar en concepte de control de qualitat durant l'obra

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-72 PQ70-CS4Q m Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge de prestatges amb mitjans manuals 75,44 €
(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 K898J2CS m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica en base aquosa sense compostos
orgànics volàtils (COV)amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color clar
a definir per la DF. Criteri amidament sense descomptar forats.

5,70 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,67014 €
B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 1,35252 €

Altres conceptes 3,67734 €

P-2 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 0,09000 €
Altres conceptes 0,01000 €

P-3 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

9,06 €

Altres conceptes 9,06000 €

P-4 P191-RRPE u Cala d'inspecció en parament vertical de pedra o maó, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor

22,66 €

Altres conceptes 22,66000 €

P-5 P191-RTPE u Cala d'inspecció en parament horitzontal (sostres unidireccionals de fusta, formigó prefabricat
o metàl lics) amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

26,66 €

Altres conceptes 26,66000 €

P-6 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida
amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant
un bastiment

4,60 €

B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,02500 €
B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 μm i de pes 240 g/m2 0,57200 €

B0D41-07P7 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,71200 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,18300 €
Altres conceptes 3,10800 €

P-7 P2140-RRR u Arrencada de fulles i bastiment de porta de fusta fins a 5 m2, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

29,33 €

Altres conceptes 29,33000 €

P-8 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

16,00 €

Altres conceptes 16,00000 €

P-9 P214C-AKV m2 Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

29,15 €

Altres conceptes 29,15000 €

P-10 P214C-AKV m Desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de
material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

41,45 €

Altres conceptes 41,45000 €

P-11 P214K-CRM m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

14,66 €
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Altres conceptes 14,66000 €

P-12 P214K-CRN m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16,00 €

Altres conceptes 16,00000 €

P-13 P214K-HJD6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de la
coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels
elements desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió

72,33 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 1,26452 €

B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 μm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 5 0,62700 €
Altres conceptes 70,43848 €

P-14 P214K-RJD6 m2 Enderroc d'elements de fibrociment amb mitjans manuals, reg amb líquid fixador de les fibres
d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i càrrega dels paquets
sobre camió

29,76 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 1,26452 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 μm i de pes 240 g/m2 0,34320 €
Altres conceptes 28,15228 €

P-15 P214O-4RN m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

366,62 €

Altres conceptes 366,62000 €

P-16 P214O-4RO m3 Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

186,63 €

Altres conceptes 186,63000 €

P-17 P214O-RRN m Enderroc d'estructures de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

15,70 €

Altres conceptes 15,70000 €

P-18 P214Q-4RP m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

4,53 €

Altres conceptes 4,53000 €

P-19 P214Q-4RQ m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

4,00 €

Altres conceptes 4,00000 €

P-20 P214T-10CC m2 Enderroc d'extradossat de guix laminat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

4,80 €

Altres conceptes 4,80000 €

P-21 P2R6-4I4O m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

14,38 €

Altres conceptes 14,38000 €

P-22 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

25,30 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad 23,00000 €
Altres conceptes 2,30000 €

P-23 P430-RUIS m3 Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de
20x100 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, muntada sobre suports,
inclós part proporcional de protecció en reolzaments amb làmina de EPDM

2.167,80 €
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B761-0RP9 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 2,9 kg/m2 i gruix 2,3 11,03000 €

B433-1BSR m3 Element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x1 1.518,22000 €
Altres conceptes 638,55000 €

P-24 P432-R4JD m3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant,
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 2, col locada sobre suports de fusta o acer, inclós part proporcional de
protecció en reolzaments amb làmina de EPDM

1.942,98 €

B433-1BSZ m3 Element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x1 1.478,75000 €
B761-0RP9 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 2,9 kg/m2 i gruix 2,3 11,03000 €

Altres conceptes 453,20000 €

P-25 P432-RUJD m3 Bigueta sabatera de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció
constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 2, col locada sobre suports de fusta o acer, inclós part proporcional
de protecció en reolzaments amb làmina de EPDM

1.944,41 €

B761-0RP9 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 2,9 kg/m2 i gruix 2,3 11,03000 €

B433-1BSZ m3 Element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x1 1.478,75000 €
Altres conceptes 454,63000 €

P-26 P437-4S9P u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta 1,64 €
B0AQ-07GQ cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,04080 €

Altres conceptes 1,59920 €

P-27 P43A-6UFM m3 Encavallada fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, amb parells, tirant i monjo, de
7x14 a 9x18 cm de secció, per a una llum de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions
reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell
de penetració NP2 (UNE-EN 351-1, col locada

1.672,32 €

B434-1C03 m3 Encavallada fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, amb parells, tirant i monjo, 681,49000 €
Altres conceptes 990,83000 €

P-28 P442-DG2O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col locat a l'obra amb soldadura

2,86 €

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,50000 €
Altres conceptes 1,36000 €

P-29 P443-FHXC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col locat a l'obra amb soldadura

3,30 €

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,50000 €
Altres conceptes 1,80000 €

P-30 P447-DMDF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col locat a l'obra amb soldadura

5,33 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element 1,92000 €
Altres conceptes 3,41000 €

P-31 P4F7-RSMU m3 Ataconat de capitell amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra
ceràmica, col locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 8 N/mm2, i retacat
amb morter d'adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines
sintètiques

856,47 €
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B0F15-06N5 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria 231,58300 €

B074-16VM kg Morter adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines si 10,50000 €
Altres conceptes 614,38700 €

P-32 P4F7-RTMU m3 Formació de recolzament i ataconat de cap de biga amb maó massís d'elaboració mecànica
en estintolament de paret d'obra ceràmica, col locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió del pilar de 8 N/mm2, i retacat amb morter d'adormiment ultraràpid, de ciments
especials, granulats seleccionats i resines sintètiques

856,47 €

B0F15-06N5 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria 231,58300 €
B074-16VM kg Morter adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines si 10,50000 €

Altres conceptes 614,38700 €

P-33 P4FJ-4K30 m3 Pilar de maó ceràmic massís per a revestir i més de 1800 i menys de 2250 cm2 de secció, de
maó massís d'elaboració mecànica, HD, R-20, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de
8 N/mm2

576,31 €

B0F15-06N0 u Maó massís d'elaboració mecànica R-20, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria 147,74100 €
Altres conceptes 428,56900 €

P-34 P4FJ-RK1P u Reconstrucció de cap de pilar de maó ceràmic massís per a revestir, de maó massís
d'elaboració mecànica, HD, R-15, de 290x140x50 mm,de les mateixes característiques que
l'existent, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col locat amb morter de ciment CEM I,
de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió del pilar de 6 N/mm2

271,82 €

B0F15-06N5 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria 7,40000 €
Altres conceptes 264,42000 €

P-35 P4G3-RZ5B m3 Reconstrucció, reomplert de forats i consolidació de paredat de 45 cm de gruix
aproximadament, de carreu de pedra de recuperació i/o aportació, de cares vistes, col locada
amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 2

2.765,08 €

Altres conceptes 2.765,08000 €

P-36 P4M0-RLL6 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 50 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent units amb pletina inferior i perns laterals, amb una
quantia de 180 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 1.5 m d'amplària
aproximadament, col locat sobre daus de recolzament de formigó estructural (EHE)
HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl lic de <= 150 kN
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1.106,81 €

Altres conceptes 1.106,81000 €

P-37 P4Z0-R1TB u Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra, mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre
12 mm, i 37 cm de longitud, introduit en el forat practicat sobre el suport i reblert amb resina
epoxi

22,43 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per 1,22136 €

B095-12XW u Broquet d'injecció per a resines 1,00000 €

B0B0-16I2 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (A 2,50980 €
Altres conceptes 17,69884 €

P-38 P4Z5-HAM1 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra 2,00 €
B077-12V5 kg Morter expansiu 1,55540 €

Altres conceptes 0,44460 €

P-39 P4Z6-RYXJ u Ancoratge d'acer inoxidable amb tac de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella de
350 mm de llargària per a fixació d'elements de fusta

18,13 €
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B0AP-R7IV u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 350 mm de 9,82000 €
Altres conceptes 8,31000 €

P-40 P52D-4V4A m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim,
col locada amb morter mixt 1:2:10

60,74 €

B526-0XSA u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 25 peces/m2, com a 19,25000 €
Altres conceptes 41,49000 €

P-41 P52D-RV4A m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de recuperació, de 25 peces/m2, com a màxim,
col locada amb morter mixt 1:2:10

39,57 €

Altres conceptes 39,57000 €

P-42 P539-A9RZ m2 Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil
d'ona petita col locada amb fixacions mecàniques

14,72 €

B5ZZB-131J u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma 0,20400 €

B535-26S4 m2 Placa conformada bituminosa de perfil d' ona petita, d'1 m d'amplària i 2 m de llargària 6,48000 €
Altres conceptes 8,03600 €

P-43 P542-9034 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, amb 4 nervis
separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, d'1,2 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 25 i 41 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis de color
estàndard, col locat amb fixacions mecàniques

26,32 €

B0CH4-211E m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 250 i 2 13,07250 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,99000 €
Altres conceptes 12,25750 €

P-44 P5Z22-FHN m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb
cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, una làmina
d'impermeabilització transpirable, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb
tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, col locat amb fixacions mecàniques i segellat
de junts

80,39 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,13120 €
B0CU1-12VY m2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrof 57,77100 €

B0CU0-12VC u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 2,98000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,23750 €
Altres conceptes 18,27030 €

P-45 P5Z22-I5F5 m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb
cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix amb una làmina
d'impermeabilització transpirable, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb
tauler d'avet de 19 mm de gruix, col locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

86,41 €

B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 2,17800 €
B0CU1-HYNR m2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrof 63,52500 €

B0CU0-12VC u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 2,98000 €
Altres conceptes 17,72700 €

P-46 P5Z2C-RIR m2 Capa de regularització i protecció de 4 cm de gruix mig de formigó no estructural de calç fet a
obra amb 380 1 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs, granulat de pedra calcària i
grandària màxima 20 mm, amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb formigonera,
amb acabat remolinat

19,98 €

Altres conceptes 19,98000 €

P-47 P5ZA0-51G3 m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col locat amb morter mixt 1:2:10 22,54 €
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B526-0XSO u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a 3,68500 €
Altres conceptes 18,85500 €

P-48 P5ZJ1-52E0 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col locada amb peces especials i
connectada al baixant

43,61 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm 1,37500 €

B5ZJ1-0NKC u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 11,91000 €

B5ZJ0-0MPC m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de gruix 0, 9,40838 €
Altres conceptes 20,91662 €

P-49 P6125-7BKA m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

50,87 €

B0F1A-077V u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma 4,95455 €
B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) seg 2,61440 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02774 €
Altres conceptes 43,27331 €

P-50 P6125-RFK m2 Reconstrucció de parament d'obra ceràmica i consolidació de 30 cm de gruix màxim, amb
maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col locat amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 2

56,96 €

B0F1A-077V u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma 4,95455 €
Altres conceptes 52,00545 €

P-51 P7D6-613K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 μm

53,59 €

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent 3,52107 €

B896-HYD6 kg Pintura intumescent 20,90078 €
Altres conceptes 29,16815 €

P-52 P7Z9-DQX2 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura
de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

32,77 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,34335 €

B712-FGNG m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV amb arma 8,48100 €
Altres conceptes 23,94565 €

P-53 P811-3FIY m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

30,05 €

B811-1ZWU t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, 1,15849 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01438 €
Altres conceptes 28,87713 €

P-54 P811-RFIY m2 Arrebossat parcial sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

36,77 €

B811-1ZWU t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, 1,15952 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01448 €
Altres conceptes 35,59600 €

P-55 P81F-CSFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt
1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

54,36 €
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Altres conceptes 54,36000 €

P-56 P83EA-3YC m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 12,5 mm, col locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

20,94 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 2,87500 €
B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 7,05960 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07980 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,54663 €
Altres conceptes 10,37897 €

P-57 P846-CSO5 m2 Cel ras EI-60 de dues plaques de guix laminat foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Tot segons indicacions de fabricant per garantir
EI-60. Inclou segellat de jutes perimetrals i pasos d'instal lacions per garantir EI-60.

72,97 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,29465 €
B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n 23,36040 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 4,14000 €
B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu 4,57000 €

Altres conceptes 39,52935 €

P-58 P871-RUCW m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre elements de fusta, amb aplicacions
successives de producte decapant

30,61 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,39940 €
Altres conceptes 30,21060 €

P-59 P873-4UCS m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte
líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1
en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

13,22 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00204 €
B8Z8-12Y8 kg Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius 2,50500 €

Altres conceptes 10,71296 €

P-60 P874-4UC1 m2 Neteja de parament de morter, amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar 11,89 €
B011-05MF l Aigua desionitzada no polaritzada 0,31200 €

Altres conceptes 11,57800 €

P-61 P874-CS2T m2 Neteja superficial de paviment, amb raspallat manual i retirada d'elements solts 13,57 €
Altres conceptes 13,57000 €

P-62 P89H-CS7Q m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una
capa de fons i dues d'acabat

13,75 €

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 0,94700 €

B896-HYO4 l Pintura al silicat, per a interiors 3,47004 €
B8ZH-358V l Pintura de fons a l'aigua, per a interiors 4,92150 €

Altres conceptes 4,41146 €

P-63 P89H-HECC m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i
pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat

11,89 €

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 1,10242 €
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B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 4,96057 €
Altres conceptes 5,82701 €

P-64 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

6,64 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 1,35252 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,67014 €
Altres conceptes 4,61734 €

P-65 P8A2-IFOV m2 Envernissat de biga de fusta, al vernís vernís ignífug a base de resines a l'aigua d'un
component, per a fusta, amb classe de reacció al foc B-s1,d0, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i tres d'acabat, amb la superfície mat

27,89 €

B8A1-0P19 kg Vernís ignífug a base de resines a l'aigua d'un component, per a fusta, amb classe de r 5,31859 €

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,06800 €
Altres conceptes 21,50341 €

P-66 P8B2-G2E4 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe
d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació, capa
intermèdia, i capa d'acabat, amb un gruix total de protecció de 200 μm, aplicat de forma
manual

20,89 €

B898-2MHY l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 0,86625 €

B898-2MHX l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 1,87200 €
Altres conceptes 18,15175 €

P-67 P8N0-R4UG m Remat de planxa d'acer galvanitzada plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, col locat amb fixacions mecàniques,
inclós llistó de fusta perimetral fixat al tauler

22,62 €

B5Z30-0IQM m3 Llistó de fusta de pi 1,25805 €
B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,08000 €

B0CHK-ROPD m Remat de planxa d'acer galvanitzada plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de grui 7,74333 €
Altres conceptes 12,53862 €

P-68 P8N0-R5UG m Remat de ràfec amb pinta antiocells de PVC de 7 cm d'alçada i 2 cm de base, col locat amb
fixacions mecàniques

12,90 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,72000 €

B0CHK-R5UG m Remat de ràfec amb pinta antiocells de PVC de 7 cm d'alçada i 2 cm de base 2,62500 €
Altres conceptes 9,55500 €

P-69 PD15-78QP m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

41,02 €

BDW1-1C2G u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de D 2,98980 €

BD15-0ME4 m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gru 8,44200 €

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 4,06000 €
BDY1-0LME u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió pl 0,83000 €

Altres conceptes 24,69820 €

P-70 PFA7-RZBQ u Desmuntatge, aplec i posterior muntatge de les instal lacions d'electrictat i enllumenat
afectades per les obres (cablejats i llumeneres), col locats superficialment

386,72 €

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 16,80000 €
Altres conceptes 369,92000 €

P-71 PPA000CC u Control de qualitat
Partida global a justificar en concepte de control de qualitat durant l'obra

2.000,00 €
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Sense descomposició 2.000,00000 €

P-72 PQ70-CS4Q m Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge de prestatges amb mitjans manuals 75,44 €
Altres conceptes 75,44000 €
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MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 25,40000 €
A01-FEP1 h Ajudant soldador 25,50000 €
A01-FEP2 h Ajudant picapedrer 25,40000 €
A01-FEP3 h Ajudant col locador 25,40000 €
A01-FEP6 h Ajudant fuster 25,60000 €
A01-FEP9 h Ajudant pintor 25,40000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 25,40000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 28,61000 €
A013D000 h Ajudant pintor 25,40000 €
A0D-0007 h Manobre 23,88000 €
A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 26,41000 €
A0E-000A h Manobre especialista 24,69000 €
A0F-000B h Oficial 1a 28,61000 €
A0F-000D h Oficial 1a col locador 28,61000 €
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 28,61000 €
A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,12000 €
A0F-000R h Oficial 1a muntador 29,57000 €
A0F-000T h Oficial 1a paleta 28,61000 €
A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 28,61000 €
A0F-000V h Oficial 1a pintor 28,61000 €
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,08000 €
A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 31,69000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 81,37000 €
C154-003N h Camió per a transport de 7 t 42,85000 €
C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 62,06000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,10000 €
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €
C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €
C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl liques 2,95000 €
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,09000 €
C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €
C20A-00HA h Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual 1,54000 €
C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a

màxim
8,22000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,48000 €
CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 4,53000 €
CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min,

30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA
1,85000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,04000 €

B011-05MF l Aigua desionitzada no polaritzada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,39000 €

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 9,47000 €
B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 6,26000 €
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

19,16000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

19,58000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

21,01000 €

B042-064K m3 Pedra calcària per a maçoneria
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

47,12000 €

B054-06DE kg Calç hidràulica natural NHL 2, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,56000 €

B054-06DG kg Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,37000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,32000 €

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

150,09000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

145,42000 €

B062-07PL cu Puntal metàl lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 51,89000 €
B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

98,90000 €

B074-16VM kg Morter adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines sintètiques 1,05000 €
B077-12V5 kg Morter expansiu 0,77000 €
B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

45,46000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,68000 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

21,81000 €

B095-12XW u Broquet d'injecció per a resines 0,50000 €
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B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,56000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,18000 €

B0AK-07AS kg Clau acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,83000 €

B0AP-R7IV u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 350 mm de llargària 9,82000 €
B0AQ-07GQ cu Visos per a fusta o tacs de PVC

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,08000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

11,50000 €

B0B0-16I2 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,82000 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

11,34000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,66000 €

B0CH4-211E m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una
alçària entre 40 i 50 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 25 i 41 cm4 i una massa
superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis, per a cobertes, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

12,45000 €

B0CHK-R5UG m Remat de ràfec amb pinta antiocells de PVC de 7 cm d'alçada i 2 cm de base 2,50000 €
B0CHK-ROPD m Remat de planxa d'acer galvanitzada plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de

desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a cantonera interior
7,23000 €

B0CU0-12VC u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 2,98000 €
B0CU1-12VY m2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19

mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de
10 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

55,02000 €

B0CU1-HYNR m2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19
mm de gruix amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, poliestirè extruït de 80
mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 19 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

60,50000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,44000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

354,62000 €

B0D41-07P7 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

7,12000 €
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B0D61-12XT cu Puntal tubular metàl lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats i 25 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

11,35000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 15,55000 €
B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,23000 €

B0F15-06N0 u Maó massís d'elaboració mecànica R-20, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,37000 €

B0F15-06N5 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,37000 €

B0F1A-077V u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,15000 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

23,00000 €

B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 μm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m 0,38000 €
B433-1BSR m3 Element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100

cm de secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 segons UNE-EN 351-1

1.518,22000 €

B433-1BSZ m3 Element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100
cm de secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 segons UNE-EN 351-1

1.478,75000 €

B434-1C03 m3 Encavallada fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, amb parells, tirant i monjo, de 7x14 a
9x18 cm de secció, per a una llum de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb
peces d'acer galvanitzat, i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1

681,49000 €

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions
de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,35000 €

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions
de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,50000 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,92000 €
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Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions
de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

B526-0XSA u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,70000 €

B526-0XSO u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,67000 €

B535-26S4 m2 Placa conformada bituminosa de perfil d' ona petita, d'1 m d'amplària i 2 m de llargària 6,48000 €
B5Z30-0IQM m3 Llistó de fusta de pi

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

251,61000 €

B5ZJ0-0MPC m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de
125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

7,24000 €

B5ZJ1-0NKC u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,97000 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,25000 €

B5ZZB-131J u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,12000 €

B712-FGNG m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 100 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

7,71000 €

B761-0RP9 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 2,9 kg/m2 i gruix 2,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

11,03000 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 μm i de pes 240 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,52000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,04000 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

26,24000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,37000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

24,75000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,09000 €

B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 0,99000 €
B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,10000 €



Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
Palau-Solità i Plegamans
Propietat: Generalitat de Catalunya
Arquitectes: Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió SLP (903)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/12/24 Pàg.: 7

MATERIALS

B811-1ZWU t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

51,08000 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,57000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,40000 €

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

12,47000 €

B896-HYD6 kg Pintura intumescent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,71000 €

B896-HYJB kg Pintura a la calç
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,64000 €

B896-HYO4 l Pintura al silicat, per a interiors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,72000 €

B898-2MHX l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 9,75000 €
B898-2MHY l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 11,25000 €
B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,40000 €

B8A1-0P19 kg Vernís ignífug a base de resines a l'aigua d'un component, per a fusta, amb classe de reacció al foc
B-s1,d0
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

13,37000 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,99000 €

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

7,72000 €

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

20,70000 €

B8Z8-12Y8 kg Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius 5,01000 €
B8ZA1000 kg Segelladora

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,38000 €

B8ZH-358V l Pintura de fons a l'aigua, per a interiors 32,81000 €
B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 7,12000 €
B8ZM-0P35 kg Segelladora

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,38000 €

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

8,12000 €

BD15-0ME4 m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,03000 €
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BDW1-1C2G u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i
0,6 mm de gruix

9,06000 €

BDY1-0LME u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN
100 mm i 0,6 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,83000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06H-HISB m3 Formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs,
granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm,
amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb
formigonera

Rend.: 1,000 196,83000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

Subtotal: 24,69000 24,69000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000
Materials

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,700      x 19,58000 = 13,70600

B054-06DG kg Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

380,000      x 0,37000 = 140,60000

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,820      x 19,16000 = 15,71120

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 170,42520 170,42520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690

COST DIRECTE 196,83210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,83210

B07F-0LSS m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 2, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 271,55000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/12/24 Pàg.: 10

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 24,69000 24,69000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000
Materials

B054-06DE kg Calç hidràulica natural NHL 2, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

380,000      x 0,56000 = 212,80000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,520      x 21,01000 = 31,93520

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 245,14320 245,14320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690

COST DIRECTE 271,55010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,55010

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 173,17000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 24,69000 = 25,92450

Subtotal: 25,92450 25,92450
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,10000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250
Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

190,000      x 0,32000 = 60,80000

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 2,04000 = 0,40800
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ELEMENTS COMPOSTOS

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,380      x 145,42000 = 55,25960

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,380      x 21,01000 = 28,99380

Subtotal: 145,46140 145,46140

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25925

COST DIRECTE 173,16765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,16765

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 217,34000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 24,69000 = 25,92450

Subtotal: 25,92450 25,92450
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,10000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250
Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,530      x 21,01000 = 32,14530

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 145,42000 = 29,08400

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

400,000      x 0,32000 = 128,00000

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 2,04000 = 0,40800

Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 189,63730 189,63730

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25925

COST DIRECTE 217,34355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,34355

B07G-0MQR m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 106,05000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

Subtotal: 24,69000 24,69000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000
Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 2,04000 = 0,40800

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,600      x 1,68000 = 1,00800

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,300      x 150,09000 = 45,02700

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,580      x 21,01000 = 33,19580

Subtotal: 79,63880 79,63880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690

COST DIRECTE 106,04570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,04570
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07G-0MRD m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 115,29000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

Subtotal: 24,69000 24,69000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,380      x 145,42000 = 55,25960

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,760      x 1,68000 = 1,27680

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 2,04000 = 0,40800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,520      x 21,01000 = 31,93520

Subtotal: 88,87960 88,87960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690

COST DIRECTE 115,28650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,28650

B07G-0MRF m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 117,06000 €

Unitats Preu Parcial Import
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ELEMENTS COMPOSTOS

Ma d'obra
A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

Subtotal: 24,69000 24,69000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000
Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 2,04000 = 0,40800

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,760      x 1,68000 = 1,27680

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,380      x 150,09000 = 57,03420

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,520      x 21,01000 = 31,93520

Subtotal: 90,65420 90,65420

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690

COST DIRECTE 117,06110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,06110

B617-0OM0 m3 Carreu de pedra calcària per a maçoneria
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 1.302,91000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP2 h Ajudant picapedrer 15,000 /R x 25,40000 = 381,00000
A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 30,000 /R x 28,61000 = 858,30000

Subtotal: 1.239,30000 1.239,30000
Materials

B042-064K m3 Pedra calcària per a maçoneria
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,350      x 47,12000 = 63,61200
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 63,61200 63,61200

COST DIRECTE 1.302,91200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.302,91200

B617-0OM6 m3 Carreu de pedra de recuperació per a maçoneria
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 578,34000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP2 h Ajudant picapedrer 7,000 /R x 25,40000 = 177,80000
A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 14,000 /R x 28,61000 = 400,54000

Subtotal: 578,34000 578,34000

COST DIRECTE 578,34000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 578,34000

Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
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PARTIDES D'OBRA

K898J2CSP-1 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica en base aquosa sense compostos orgànics
volàtils (COV)amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. Color clar a definir per la
DF. Criteri amidament sense descomptar forats.

Rend.: 1,000 5,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100
A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 25,40000 = 0,25400

Subtotal: 3,11500 3,11500
Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,3978      x 3,40000 = 1,35252

B8ZA1000 kg Segelladora
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,153      x 4,38000 = 0,67014

Subtotal: 2,02266 2,02266

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04673

COST DIRECTE 5,18439
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,51844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70282

P121-EKJZP-2 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09900

P127-EKJOP-3 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl lica
fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 9,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 29,57000 = 2,36560
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 25,40000 = 4,06400

Subtotal: 6,42960 6,42960
Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 42,85000 = 1,71400

Subtotal: 1,71400 1,71400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09644

COST DIRECTE 8,24004
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,82400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,06405

P191-RRPEP-4 u Cala d'inspecció en parament vertical de pedra o
maó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre contenidor

Rend.: 1,000 22,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,850 /R x 23,88000 = 20,29800

Subtotal: 20,29800 20,29800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30447

COST DIRECTE 20,60247
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,06025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,66272
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PARTIDES D'OBRA

P191-RTPEP-5 u Cala d'inspecció en parament horitzontal (sostres
unidireccionals de fusta, formigó prefabricat o
metàl lics) amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 26,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35820

COST DIRECTE 24,23820
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,42382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,66202

P1D2-HA2MP-6 m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de
polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb Cinta
adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs
fixada al parament mitjançant un bastiment

Rend.: 1,000 4,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,050 /R x 29,12000 = 1,45600
A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,88000 = 1,19400

Subtotal: 2,65000 2,65000
Materials

B0D41-07P7 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,100      x 7,12000 = 0,71200

B7Z3-H69Y m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,250      x 0,10000 = 0,02500
B0AK-07AS kg Clau acer

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,100      x 1,83000 = 0,18300

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 μm i de pes 240 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,100      x 0,52000 = 0,57200

Subtotal: 1,49200 1,49200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03975

COST DIRECTE 4,18175
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,41818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,59993
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PARTIDES D'OBRA

P2140-RRRMP-7 u Arrencada de fulles i bastiment de porta de fusta fins
a 5 m2, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 29,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 23,88000 = 26,26800

Subtotal: 26,26800 26,26800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39402

COST DIRECTE 26,66202
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,66620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,32822

P2142-4RMJP-8 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 16,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,88000 = 14,32800

Subtotal: 14,32800 14,32800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21492

COST DIRECTE 14,54292
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,45429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,99721

P214C-AKVFP-9 m2 Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans
manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 29,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,510 /R x 23,88000 = 12,17880
A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,510 /R x 25,60000 = 13,05600

Subtotal: 25,23480 25,23480
Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,255 /R x 3,48000 = 0,88740

Subtotal: 0,88740 0,88740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37852

COST DIRECTE 26,50072
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,65007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,15079
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P214C-AKVKP-10 m Desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals,
neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 41,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,714 /R x 24,69000 = 17,62866
A0D-0007 h Manobre 0,714 /R x 23,88000 = 17,05032

Subtotal: 34,67898 34,67898
Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,714 /R x 3,48000 = 2,48472

Subtotal: 2,48472 2,48472

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52018

COST DIRECTE 37,68388
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,76839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,45227

P214K-CRMZP-11 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 23,88000 = 13,13400

Subtotal: 13,13400 13,13400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19701

COST DIRECTE 13,33101
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,33310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,66411

P214K-CRN6P-12 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules,
amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a
la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 16,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,88000 = 14,32800

Subtotal: 14,32800 14,32800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21492

COST DIRECTE 14,54292
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,45429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,99721
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P214K-HJD6P-13 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques
fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta
amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i
protecció amb film dels elements desmuntats, i
càrrega dels paquets sobre camió

Rend.: 1,000 72,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

1,050 /R x 31,69000 = 33,27450

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

1,050 /R x 26,41000 = 27,73050

Subtotal: 61,00500 61,00500
Maquinària

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W,
depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de
volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

1,050 /R x 1,85000 = 1,94250

Subtotal: 1,94250 1,94250
Materials

B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 μm (400
galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m

1,650      x 0,38000 = 0,62700

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,202      x 6,26000 = 1,26452

Subtotal: 1,89152 1,89152

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,91508

COST DIRECTE 65,75410
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,57541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,32950

P214K-RJD6P-14 m2 Enderroc d'elements de fibrociment amb mitjans
manuals, reg amb líquid fixador de les fibres d'amiant
empaquetat i protecció amb film dels elements
desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió

Rend.: 1,000 29,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,050 /R x 23,88000 = 25,07400

Subtotal: 25,07400 25,07400
Materials

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,202      x 6,26000 = 1,26452
B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 μm i de pes 240 g/m2

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,660      x 0,52000 = 0,34320

Subtotal: 1,60772 1,60772
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37611

COST DIRECTE 27,05783
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,70578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,76361

P214O-4RNFP-15 m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 366,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 1,250 /R x 29,08000 = 36,35000
A0E-000A h Manobre especialista 5,500 /R x 24,69000 = 135,79500
A0D-0007 h Manobre 4,500 /R x 23,88000 = 107,46000

Subtotal: 279,60500 279,60500
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,750 /R x 14,32000 = 39,38000
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,250 /R x 8,09000 = 10,11250

Subtotal: 49,49250 49,49250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,19408

COST DIRECTE 333,29158
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 33,32916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 366,62073

P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 169,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,375 /R x 23,88000 = 152,23500

Subtotal: 152,23500 152,23500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,28353

COST DIRECTE 154,51853
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,45185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,97038

P214O-4RO7P-16 m3 Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 186,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 7,000 /R x 23,88000 = 167,16000
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Subtotal: 167,16000 167,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,50740

COST DIRECTE 169,66740
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,96674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,63414

P214O-RRNZP-17 m Enderroc d'estructures de fusta, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 15,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 24,69000 = 12,34500

Subtotal: 12,34500 12,34500
Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,500 /R x 3,48000 = 1,74000

Subtotal: 1,74000 1,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18518

COST DIRECTE 14,27018
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,42702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,69719

P214Q-4RPQP-18 m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,170 /R x 23,88000 = 4,05960

Subtotal: 4,05960 4,05960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06089

COST DIRECTE 4,12049
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,41205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53254

P214Q-4RQ1P-19 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

Subtotal: 3,58200 3,58200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05373

COST DIRECTE 3,63573
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,36357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99930

P214T-10CCSP-20 m2 Enderroc d'extradossat de guix laminat amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 4,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 23,88000 = 4,29840

Subtotal: 4,29840 4,29840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06448

COST DIRECTE 4,36288
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,43629

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,79916

P2R6-4I4OP-21 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 14,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,286 /R x 42,85000 = 12,25510
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 81,37000 = 0,81370

Subtotal: 13,06880 13,06880

COST DIRECTE 13,06880
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,30688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,37568

P2RA-EU6CP-22 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 25,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

1,000      x 23,00000 = 23,00000



Projecte d´execució de reforma de coberta de tres edificis aïllats al CREI Els Castanyers
Palau-Solità i Plegamans
Propietat: Generalitat de Catalunya
Arquitectes: Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió SLP (903)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/12/24 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 23,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,30000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,30000

P430-RUISP-23 m3 Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat
33/45 mm, de secció constant, de 20x100 cm de
secció, com a màxim, i llargària fins a 15 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP
2, muntada sobre suports, inclós part proporcional de
protecció en reolzaments amb làmina de EPDM

Rend.: 1,000 2.167,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,000 /R x 25,60000 = 76,80000
A0F-000K h Oficial 1a fuster 6,000 /R x 29,12000 = 174,72000

Subtotal: 251,52000 251,52000
Maquinària

C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 3,000 /R x 62,06000 = 186,18000

Subtotal: 186,18000 186,18000
Materials

B761-0RP9 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la
intempèrie de pes 2,9 kg/m2 i gruix 2,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 11,03000 = 11,03000

B433-1BSR m3 Element de fusta laminada combinada GL24c, amb
gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 2 segons UNE-EN 351-1

1,000      x 1.518,22000 = 1.518,22000

Subtotal: 1.529,25000 1.529,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,77280

COST DIRECTE 1.970,72280
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 197,07228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.167,79508

P432-R4JDP-24 m3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a
5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP
2, col locada sobre suports de fusta o acer, inclós
part proporcional de protecció en reolzaments amb
làmina de EPDM

Rend.: 1,000 1.942,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,250 /R x 25,60000 = 83,20000
A0F-000K h Oficial 1a fuster 6,500 /R x 29,12000 = 189,28000

Subtotal: 272,48000 272,48000
Materials

B761-0RP9 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la
intempèrie de pes 2,9 kg/m2 i gruix 2,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 11,03000 = 11,03000

B433-1BSZ m3 Element de fusta laminada combinada GL24c, amb
gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 2 segons UNE-EN 351-1

1,000      x 1.478,75000 = 1.478,75000

Subtotal: 1.489,78000 1.489,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,08720

COST DIRECTE 1.766,34720
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 176,63472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.942,98192

P432-RUJDP-25 m3 Bigueta sabatera de fusta laminada GL24c, amb gruix
de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP
2, col locada sobre suports de fusta o acer, inclós
part proporcional de protecció en reolzaments amb
làmina de EPDM

Rend.: 1,000 1.944,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 6,500 /R x 29,12000 = 189,28000
A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,300 /R x 25,60000 = 84,48000

Subtotal: 273,76000 273,76000
Materials

B761-0RP9 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la
intempèrie de pes 2,9 kg/m2 i gruix 2,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 11,03000 = 11,03000

B433-1BSZ m3 Element de fusta laminada combinada GL24c, amb
gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 2 segons UNE-EN 351-1

1,000      x 1.478,75000 = 1.478,75000

Subtotal: 1.489,78000 1.489,78000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,10640

COST DIRECTE 1.767,64640
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 176,76464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.944,41104

P437-4S9PP-26 u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta Rend.: 1,000 1,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 28,61000 = 1,43050

Subtotal: 1,43050 1,43050
Materials

B0AQ-07GQ cu Visos per a fusta o tacs de PVC
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,010      x 4,08000 = 0,04080

Subtotal: 0,04080 0,04080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02146

COST DIRECTE 1,49276
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,14928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64203

P43A-6UFMP-27 m3 Encavallada fusta de pi flandes C24 acabat a tall de
serra, amb parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm
de secció, per a una llum de fins a 7 m, treballada al
taller, amb unions reforçades amb peces d'acer
galvanitzat, i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1,
col locada

Rend.: 1,000 1.672,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 11,400 /R x 29,12000 = 331,96800
A01-FEP6 h Ajudant fuster 5,700 /R x 25,60000 = 145,92000

Subtotal: 477,88800 477,88800
Maquinària

C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 5,700 /R x 62,06000 = 353,74200

Subtotal: 353,74200 353,74200
Materials

B434-1C03 m3 Encavallada fusta de pi flandes C24 acabat a tall de
serra, amb parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm
de secció, per a una llum de fins a 7 m, treballada al
taller, amb unions reforçades amb peces d'acer
galvanitzat, i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1

1,000      x 681,49000 = 681,49000

Subtotal: 681,49000 681,49000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,16832

COST DIRECTE 1.520,28832
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 152,02883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.672,31715

P442-DG2C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col locat a l'obra

Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,014 /R x 28,61000 = 0,40054
A0D-0007 h Manobre 0,014 /R x 23,88000 = 0,33432

Subtotal: 0,73486 0,73486
Materials

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari
subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls.

1,000      x 1,35000 = 1,35000

Subtotal: 1,35000 1,35000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01837

COST DIRECTE 2,10323
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,21032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31355

P442-DG2OP-28 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,023 /R x 29,08000 = 0,66884
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,013 /R x 25,50000 = 0,33150

Subtotal: 1,00034 1,00034
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,023 /R x 3,11000 = 0,07153

Subtotal: 0,07153 0,07153
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Materials
B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari
subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls.

1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02501

COST DIRECTE 2,59688
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,25969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85657

P443-FHXCP-29 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,032 /R x 29,08000 = 0,93056
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,017 /R x 25,50000 = 0,43350

Subtotal: 1,36406 1,36406
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,032 /R x 3,11000 = 0,09952

Subtotal: 0,09952 0,09952
Materials

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari
subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls.

1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03410

COST DIRECTE 2,99768
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,29977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,29745

P447-DMDFP-30 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 5,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 29,08000 = 1,45400
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500

Subtotal: 2,72900 2,72900
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,11000 = 0,15550

Subtotal: 0,15550 0,15550
Materials

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari
subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls.

1,000      x 1,92000 = 1,92000

Subtotal: 1,92000 1,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04094

COST DIRECTE 4,84544
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,48454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,32998

P45G0-4SN0 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó
HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat
manualment

Rend.: 1,000 186,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 2,052 /R x 23,88000 = 49,00176
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,513 /R x 28,61000 = 14,67693

Subtotal: 63,67869 63,67869
Materials

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,050      x 98,90000 = 103,84500

Subtotal: 103,84500 103,84500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,59197

COST DIRECTE 169,11566
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,91157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,02722

P4C0-4SK0 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

Rend.: 1,000 13,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 28,61000 = 8,58300
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

Subtotal: 12,16500 12,16500
Materials

B0D61-12XT cu Puntal tubular metàl lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de
<= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats i 25 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,00998      x 11,35000 = 0,11327

Subtotal: 0,11327 0,11327

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30413

COST DIRECTE 12,58240
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,25824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,84063

P4D9-4SMH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

Rend.: 1,000 56,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,960 /R x 28,61000 = 27,46560
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,720 /R x 25,40000 = 18,28800
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Subtotal: 45,75360 45,75360
Materials

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,1495      x 2,23000 = 2,56339

B0D62-07PL cu Puntal metàl lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,02014      x 15,55000 = 0,31318

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0019      x 354,62000 = 0,67378

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,9998      x 0,44000 = 0,87991

B0AK-07AS kg Clau acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0988      x 1,83000 = 0,18080

Subtotal: 4,61106 4,61106

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,14384

COST DIRECTE 51,50850
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,15085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,65935

P4F7-4SMU m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

Rend.: 1,000 882,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 13,125 /R x 28,61000 = 375,50625
A0D-0007 h Manobre 5,312 /R x 23,88000 = 126,85056

Subtotal: 502,35681 502,35681
Materials

B0F15-06N5 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

625,900      x 0,37000 = 231,58300

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,34965      x 173,16765 = 60,54807
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Subtotal: 292,13107 292,13107

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,53535

COST DIRECTE 802,02323
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 80,20232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 882,22556

P4F7-RSMUP-31 m3 Ataconat de capitell amb maó massís d'elaboració
mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica,
col locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió del pilar de 8
N/mm2, i retacat amb morter d'adormiment ultraràpid,
de ciments especials, granulats seleccionats i resines
sintètiques

Rend.: 1,000 856,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 5,312 /R x 23,88000 = 126,85056
A0F-000T h Oficial 1a paleta 13,125 /R x 28,61000 = 375,50625

Subtotal: 502,35681 502,35681
Materials

B0F15-06N5 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

625,900      x 0,37000 = 231,58300

B074-16VM kg Morter adormiment ultraràpid, de ciments especials,
granulats seleccionats i resines sintètiques

10,000      x 1,05000 = 10,50000

B07G-0MRD m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,231      x 115,28650 = 26,63118

Subtotal: 268,71418 268,71418

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,53535

COST DIRECTE 778,60634
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 77,86063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 856,46698

P4F7-RTMUP-32 m3 Formació de recolzament i ataconat de cap de biga
amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, col locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió del pilar de 8 N/mm2, i
retacat amb morter d'adormiment ultraràpid, de
ciments especials, granulats seleccionats i resines
sintètiques

Rend.: 1,000 856,47 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 5,312 /R x 23,88000 = 126,85056
A0F-000T h Oficial 1a paleta 13,125 /R x 28,61000 = 375,50625

Subtotal: 502,35681 502,35681
Materials

B0F15-06N5 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

625,900      x 0,37000 = 231,58300

B074-16VM kg Morter adormiment ultraràpid, de ciments especials,
granulats seleccionats i resines sintètiques

10,000      x 1,05000 = 10,50000

B07G-0MRD m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,231      x 115,28650 = 26,63118

Subtotal: 268,71418 268,71418

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,53535

COST DIRECTE 778,60634
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 77,86063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 856,46698

P4FJ-4K30P-33 m3 Pilar de maó ceràmic massís per a revestir i més de
1800 i menys de 2250 cm2 de secció, de maó massís
d'elaboració mecànica, HD, R-20, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col locat amb morter de ciment CEM
I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió
del pilar de 8 N/mm2

Rend.: 1,000 576,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,200 /R x 23,88000 = 100,29600
A0F-000T h Oficial 1a paleta 8,400 /R x 28,61000 = 240,32400

Subtotal: 340,62000 340,62000
Materials

B0F15-06N0 u Maó massís d'elaboració mecànica R-20, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

399,300      x 0,37000 = 147,74100

B07G-0MRF m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2

0,231      x 117,06110 = 27,04111
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de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Subtotal: 174,78211 174,78211

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,51550

COST DIRECTE 523,91761
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 52,39176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 576,30937

P4FJ-RK1PP-34 u Reconstrucció de cap de pilar de maó ceràmic massís
per a revestir, de maó massís d'elaboració mecànica,
HD, R-15, de 290x140x50 mm,de les mateixes
característiques que l'existent, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, col locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència
a compressió del pilar de 6 N/mm2

Rend.: 1,000 271,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 23,88000 = 95,52000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 28,61000 = 114,44000

Subtotal: 209,96000 209,96000
Materials

B0F15-06N5 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

20,000      x 0,37000 = 7,40000

B07G-0MQR m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,231      x 106,04570 = 24,49656

Subtotal: 31,89656 31,89656

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,24900

COST DIRECTE 247,10556
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 24,71056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,81612

P4G3-RZ5BP-35 m3 Reconstrucció, reomplert de forats i consolidació de
paredat de 45 cm de gruix aproximadament, de
carreu de pedra de recuperació i/o aportació, de cares
vistes, col locada amb morter de calç 1:4 amb calç
hidràulica natural NHL 2

Rend.: 1,000 2.765,08 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 9,000 /R x 23,88000 = 214,92000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 9,000 /R x 28,61000 = 257,49000

Subtotal: 472,41000 472,41000
Materials

B617-0OM0 m3 Carreu de pedra calcària per a maçoneria
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

1,050      x 1.302,91200 = 1.368,05760

B07F-0LSS m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 2, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,1995      x 271,55010 = 54,17424

B617-0OM6 m3 Carreu de pedra de recuperació per a maçoneria
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

1,050      x 578,34000 = 607,25700

Subtotal: 2.029,48884 2.029,48884

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 11,81025

COST DIRECTE 2.513,70909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 251,37091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.765,08000

P4M0-RLL6P-36 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 50 cm de
gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent units amb pletina inferior i perns
laterals, amb una quantia de 180 kg/m, per a una
càrrega total de 24 t/m, per a pas de 1.5 m d'amplària
aproximadament, col locat sobre daus de recolzament
de formigó estructural (EHE) HA-25/B/10/I,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 1.106,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P45G0-4SN m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó
HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat
manualment

0,100      x 169,11566 = 16,91157

P214O-4RO m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,656      x 154,51853 = 255,88269

P4D9-4SMH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

0,720      x 51,50850 = 37,08612

P4C0-4SK0 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

15,000      x 12,58240 = 188,73600

P442-DG2C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col locat a l'obra

180,000      x 2,10323 = 378,58140
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P447-DMDF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col locat a
l'obra amb soldadura

20,000      x 4,84544 = 96,90880

P4F7-4SMU m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

0,040      x 802,02323 = 32,08093

Subtotal: 1.006,18751 1.006,18751

COST DIRECTE 1.006,18751
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 100,61875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.106,80626

P4Z0-R1TBP-37 u Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra,
mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 12
mm, i 37 cm de longitud, introduit en el forat practicat
sobre el suport i reblert amb resina epoxi

Rend.: 1,000 22,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 24,69000 = 6,17250
A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 28,61000 = 7,15250

Subtotal: 13,32500 13,32500
Maquinària

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,050 /R x 1,58000 = 0,07900
C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant

refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,250 /R x 8,22000 = 2,05500

Subtotal: 2,13400 2,13400
Materials

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,056      x 21,81000 = 1,22136

B095-12XW u Broquet d'injecció per a resines 2,000      x 0,50000 = 1,00000
B0B0-16I2 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb

molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,890      x 2,82000 = 2,50980

Subtotal: 4,73116 4,73116
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19988

COST DIRECTE 20,39004
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,03900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,42904

P4Z5-HAM1P-38 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra

Rend.: 1,000 2,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,005 /R x 28,61000 = 0,14305
A0D-0007 h Manobre 0,005 /R x 23,88000 = 0,11940

Subtotal: 0,26245 0,26245
Materials

B077-12V5 kg Morter expansiu 2,020      x 0,77000 = 1,55540

Subtotal: 1,55540 1,55540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00394

COST DIRECTE 1,82179
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,18218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,00397

P4Z6-RYXJP-39 u Ancoratge d'acer inoxidable amb tac de diàmetre 12
mm, amb cargol, volandera i femella de 350 mm de
llargària per a fixació d'elements de fusta

Rend.: 1,000 18,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 23,88000 = 2,98500
A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 28,61000 = 3,57625

Subtotal: 6,56125 6,56125
Materials

B0AP-R7IV u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable i 350 mm de llargària

1,000      x 9,82000 = 9,82000

Subtotal: 9,82000 9,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09842

COST DIRECTE 16,47967
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,64797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,12764
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P52D-4V4AP-40 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
envellit, de 25 peces/m2, com a màxim, col locada
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 60,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 28,61000 = 21,45750
A0D-0007 h Manobre 0,375 /R x 23,88000 = 8,95500

Subtotal: 30,41250 30,41250
Materials

B526-0XSA u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 25 peces/m2, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

27,500      x 0,70000 = 19,25000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,02205      x 217,34355 = 4,79243

Subtotal: 24,04243 24,04243

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76031

COST DIRECTE 55,21524
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,52152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,73677

P52D-RV4AP-41 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de
recuperació, de 25 peces/m2, com a màxim,
col locada amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 39,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,375 /R x 23,88000 = 8,95500
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 28,61000 = 21,45750

Subtotal: 30,41250 30,41250
Materials

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0221      x 217,34355 = 4,80329

Subtotal: 4,80329 4,80329
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76031

COST DIRECTE 35,97610
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,59761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,57371

P539-A9RZP-42 m2 Placa base per a formació de coberta de teula, de
placa conformada bituminosa amb perfil d'ona petita
col locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 14,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,174 /R x 29,57000 = 5,14518
A0D-0007 h Manobre 0,058 /R x 23,88000 = 1,38504

Subtotal: 6,53022 6,53022
Materials

B5ZZB-131J u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,700      x 0,12000 = 0,20400

B535-26S4 m2 Placa conformada bituminosa de perfil d' ona petita,
d'1 m d'amplària i 2 m de llargària

1,000      x 6,48000 = 6,48000

Subtotal: 6,68400 6,68400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16326

COST DIRECTE 13,37748
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,33775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,71522

P542-9034P-43 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a
cobertes galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats
entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm,
d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 25 i 41 cm4
i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis
de color estàndard, col locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 26,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col locador 0,180 /R x 25,40000 = 4,57200
A0F-000D h Oficial 1a col locador 0,180 /R x 28,61000 = 5,14980

Subtotal: 9,72180 9,72180
Materials

B0CH4-211 m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una
alçària entre 40 i 50 mm d'1,2 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 25 i 41 cm4 i una massa superficial entre
11 i 12 kg/m2, acabat llis, per a cobertes, de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element

1,050      x 12,45000 = 13,07250
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Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

5,500      x 0,18000 = 0,99000

Subtotal: 14,06250 14,06250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14583

COST DIRECTE 23,93013
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,39301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,32314

P5Z22-FHNZP-44 m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell
sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior
de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix,
una làmina d'impermeabilització transpirable,
poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb
tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix,
col locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

Rend.: 1,000 80,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col locador 0,200 /R x 25,40000 = 5,08000
A0F-000D h Oficial 1a col locador 0,200 /R x 28,61000 = 5,72200

Subtotal: 10,80200 10,80200
Materials

B0CU0-12V u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx
de fusta i poliestirè extruït

1,000      x 2,98000 = 2,98000

B0CU1-12V m2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara
interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de
gruix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,050      x 55,02000 = 57,77100

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,050      x 24,75000 = 1,23750

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,005      x 26,24000 = 0,13120

Subtotal: 62,11970 62,11970
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16203

COST DIRECTE 73,08373
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,30837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,39210

P5Z22-I5F5P-45 m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell
sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior
de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix
amb una làmina d'impermeabilització transpirable,
poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb
tauler d'avet de 19 mm de gruix, col locat amb
fixacions mecàniques i segellat de junts

Rend.: 1,000 86,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col locador 0,180 /R x 28,61000 = 5,14980
A01-FEP3 h Ajudant col locador 0,180 /R x 25,40000 = 4,57200

Subtotal: 9,72180 9,72180
Materials

B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al
vapor

2,200      x 0,99000 = 2,17800

B0CU1-HYN m2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix amb una làmina d'impermeabilització
transpirable adherida, poliestirè extruït de 80 mm de
gruix i cara interior amb tauler d'avet de 19 mm de
gruix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,050      x 60,50000 = 63,52500

B0CU0-12V u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx
de fusta i poliestirè extruït

1,000      x 2,98000 = 2,98000

Subtotal: 68,68300 68,68300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14583

COST DIRECTE 78,55063
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,85506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,40569

P5Z2C-RIRRP-46 m2 Capa de regularització i protecció de 4 cm de gruix
mig de formigó no estructural de calç fet a obra amb
380 1 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en
sacs, granulat de pedra calcària i grandària màxima
20 mm, amb una proporció en volum de 1:4, elaborat
amb formigonera, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 19,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 23,88000 = 2,98500
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 28,61000 = 7,15250
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Subtotal: 10,13750 10,13750
Materials

B06H-HISB m3 Formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs,
granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm,
amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb
formigonera

0,040      x 196,83210 = 7,87328

Subtotal: 7,87328 7,87328

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15206

COST DIRECTE 18,16284
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,81628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,97913

P5ZA0-51G3P-47 m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5
peces/m, col locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 22,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 28,61000 = 8,58300

Subtotal: 12,16500 12,16500
Materials

B526-0XSO u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 30 peces/m2, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

5,500      x 0,67000 = 3,68500

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,01995      x 217,34355 = 4,33600

Subtotal: 8,02100 8,02100

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30413

COST DIRECTE 20,49013
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,04901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,53914

P5ZJ1-52E0P-48 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre
125 mm i 25 cm de desenvolupament, col locada amb
peces especials i connectada al baixant

Rend.: 1,000 43,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 28,61000 = 5,72200
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A0F-000D h Oficial 1a col locador 0,250 /R x 28,61000 = 7,15250
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

Subtotal: 16,45650 16,45650
Materials

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló 8/10 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

5,500      x 0,25000 = 1,37500

B5ZJ1-0NK u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

3,000      x 3,97000 = 11,91000

B5ZJ0-0MP m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de 125 mm i 25
cm de desenvolupament, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,2995      x 7,24000 = 9,40838

Subtotal: 22,69338 22,69338

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,49370

COST DIRECTE 39,64358
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,96436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,60793

P6125-7BKAP-49 m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix
14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per
a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1, col locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 50,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,88000 = 9,55200
A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 24,69000 = 4,93800
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 28,61000 = 22,88800

Subtotal: 37,37800 37,37800
Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,200 /R x 1,70000 = 0,34000

Subtotal: 0,34000 0,34000
Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària

0,0136      x 2,04000 = 0,02774
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subministrada a l'obra
B0F1A-077V u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

33,0303      x 0,15000 = 4,95455

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,05751      x 45,46000 = 2,61440

Subtotal: 7,59669 7,59669

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,93445

COST DIRECTE 46,24914
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,62491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,87405

P6125-RFKAP-50 m2 Reconstrucció de parament d'obra ceràmica i
consolidació de 30 cm de gruix màxim, amb maó
calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col locat amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica
natural NHL 2

Rend.: 1,000 56,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,88000 = 9,55200
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 28,61000 = 22,88800

Subtotal: 32,44000 32,44000
Materials

B0F1A-077V u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

33,0303      x 0,15000 = 4,95455

B07F-0LSS m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 2, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,050      x 271,55010 = 13,57751

Subtotal: 18,53206 18,53206

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,81100

COST DIRECTE 51,78306
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,17831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,96137
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P7D6-613KP-51 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa
d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 μm

Rend.: 1,000 53,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,075 /R x 25,40000 = 1,90500
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 28,61000 = 22,02970

Subtotal: 23,93470 23,93470
Materials

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,1701      x 20,70000 = 3,52107

B896-HYD6 kg Pintura intumescent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

2,1525      x 9,71000 = 20,90078

Subtotal: 24,42185 24,42185

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35902

COST DIRECTE 48,71557
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,87156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,58713

P7Z9-DQX2P-52 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

Rend.: 1,000 32,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col locador 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500
A01-FEP3 h Ajudant col locador 0,250 /R x 25,40000 = 6,35000

Subtotal: 20,65500 20,65500
Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,315      x 1,09000 = 0,34335

B712-FGNG m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no
protegida, LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 100 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,100      x 7,71000 = 8,48100

Subtotal: 8,82435 8,82435
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30983

COST DIRECTE 29,78918
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,97892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,76809

P811-3FFT m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

Rend.: 1,000 34,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,396 /R x 23,88000 = 9,45648
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 28,61000 = 16,02160

Subtotal: 25,47808 25,47808
Materials

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,024      x 217,34355 = 5,21625

Subtotal: 5,21625 5,21625

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63695

COST DIRECTE 31,33128
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,13313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,46441

P811-3FIYP-53 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons
UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 30,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 28,61000 = 17,16600
A0D-0007 h Manobre 0,330 /R x 23,88000 = 7,88040

Subtotal: 25,04640 25,04640
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,330 /R x 1,42000 = 0,46860

Subtotal: 0,46860 0,46860
Materials

B811-1ZWU t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,02268      x 51,08000 = 1,15849
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B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,00705      x 2,04000 = 0,01438

Subtotal: 1,17287 1,17287

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62616

COST DIRECTE 27,31403
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,73140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,04543

P811-RFIYP-54 m2 Arrebossat parcial sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons
UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 36,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,88000 = 9,55200
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 28,61000 = 21,45750

Subtotal: 31,00950 31,00950
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,330 /R x 1,42000 = 0,46860

Subtotal: 0,46860 0,46860
Materials

B811-1ZWU t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0227      x 51,08000 = 1,15952

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0071      x 2,04000 = 0,01448

Subtotal: 1,17400 1,17400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77524

COST DIRECTE 33,42734
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,34273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,77007

P81F-CSFZP-55 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical
exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius,
mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i
pintat a la calç, amb 2 mans

Rend.: 1,000 54,36 €
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Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

1,000      x 3,54688 = 3,54688

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,000      x 14,54292 = 14,54292

P811-3FFT m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

1,000      x 31,33128 = 31,33128

Subtotal: 49,42108 49,42108

COST DIRECTE 49,42108
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,94211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,36319

P83EA-3YCSP-56 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat
d'estàndard (A) i gruix 12,5 mm, col locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 20,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col locador 0,072 /R x 25,40000 = 1,82880
A0F-000D h Oficial 1a col locador 0,228 /R x 28,61000 = 6,52308

Subtotal: 8,35188 8,35188
Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,250      x 11,50000 = 2,87500

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,060      x 6,66000 = 7,05960

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,995      x 0,04000 = 0,07980

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,399      x 1,37000 = 0,54663

Subtotal: 10,56103 10,56103
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12528

COST DIRECTE 19,03819
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,90382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,94201

P846-CSO5P-57 m2 Cel ras EI-60 de dues plaques de guix laminat foc (F)
i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim. Tot segons indicacions de
fabricant per garantir EI-60. Inclou segellat de jutes
perimetrals i pasos d'instal lacions per garantir EI-60.

Rend.: 1,000 72,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col locador 0,600 /R x 28,61000 = 17,16600
A01-FEP3 h Ajudant col locador 0,600 /R x 25,40000 = 15,24000

Subtotal: 32,40600 32,40600
Materials

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,945      x 1,37000 = 1,29465

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

2,060      x 11,34000 = 23,36040

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,360      x 11,50000 = 4,14000

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 4,57000 = 4,57000

Subtotal: 33,44065 33,44065
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48609

COST DIRECTE 66,33274
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,63327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,96601

P871-RUCWP-58 m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents
sobre elements de fusta, amb aplicacions successives
de producte decapant

Rend.: 1,000 30,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,900 /R x 28,61000 = 25,74900

Subtotal: 25,74900 25,74900
Maquinària

C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl liques 0,350 /R x 2,95000 = 1,03250

Subtotal: 1,03250 1,03250
Materials

B8Z3-0P24 kg Producte decapant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,1001      x 3,99000 = 0,39940

Subtotal: 0,39940 0,39940

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64373

COST DIRECTE 27,82463
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,78246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,60709

P873-4UCSP-59 m2 Neteja de parament de restes orgàniques,
microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid
fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic,
emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua,
aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja
amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 13,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 23,88000 = 3,34320
A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 28,61000 = 5,72200

Subtotal: 9,06520 9,06520
Maquinària

C20A-00HA h Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual 0,140 /R x 1,54000 = 0,21560

Subtotal: 0,21560 0,21560
Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària

0,001      x 2,04000 = 0,00204
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subministrada a l'obra
B8Z8-12Y8 kg Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic,

emulsionants i additius
0,500      x 5,01000 = 2,50500

Subtotal: 2,50704 2,50704

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22663

COST DIRECTE 12,01447
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,20145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,21592

P874-4UC1P-60 m2 Neteja de parament de morter, amb raig d'aigua
desionitzada a pressió, fins a 2 bar

Rend.: 1,000 11,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,180 /R x 28,61000 = 5,14980
A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 23,88000 = 4,29840

Subtotal: 9,44820 9,44820
Maquinària

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,180 /R x 4,53000 = 0,81540

Subtotal: 0,81540 0,81540
Materials

B011-05MF l Aigua desionitzada no polaritzada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,800      x 0,39000 = 0,31200

Subtotal: 0,31200 0,31200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23621

COST DIRECTE 10,81181
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,08118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,89299

P874-CS2TP-61 m2 Neteja superficial de paviment, amb raspallat manual i
retirada d'elements solts

Rend.: 1,000 13,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,88000 = 10,74600
A0F-000B h Oficial 1a 0,045 /R x 28,61000 = 1,28745

Subtotal: 12,03345 12,03345
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30084

COST DIRECTE 12,33429
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,23343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,56771

P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

Rend.: 1,000 3,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 25,40000 = 0,25400

Subtotal: 3,11500 3,11500
Materials

B896-HYJB kg Pintura a la calç
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,6018      x 0,64000 = 0,38515

Subtotal: 0,38515 0,38515

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04673

COST DIRECTE 3,54688
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,35469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90156

P89H-CS7QP-62 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de
fons i dues d'acabat

Rend.: 1,000 13,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 25,40000 = 0,25400

Subtotal: 3,11500 3,11500
Materials

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

0,100      x 9,47000 = 0,94700

B896-HYO4 l Pintura al silicat, per a interiors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,357      x 9,72000 = 3,47004

B8ZH-358V l Pintura de fons a l'aigua, per a interiors 0,150      x 32,81000 = 4,92150

Subtotal: 9,33854 9,33854
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04673

COST DIRECTE 12,50027
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,25003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,75029

P89H-HECCP-63 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una
capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 11,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 25,40000 = 0,38100
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 28,61000 = 4,29150

Subtotal: 4,67250 4,67250
Materials

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,1428      x 7,72000 = 1,10242

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,3978      x 12,47000 = 4,96057

Subtotal: 6,06299 6,06299

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07009

COST DIRECTE 10,80558
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,08056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,88614

P89I-4V8RP-64 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 6,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 25,40000 = 0,38100
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 28,61000 = 3,57625

Subtotal: 3,95725 3,95725
Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,153      x 4,38000 = 0,67014

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària

0,3978      x 3,40000 = 1,35252
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PARTIDES D'OBRA

subministrada a l'obra

Subtotal: 2,02266 2,02266

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05936

COST DIRECTE 6,03927
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,60393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,64320

P8A2-IFOVP-65 m2 Envernissat de biga de fusta, al vernís vernís ignífug
a base de resines a l'aigua d'un component, per a
fusta, amb classe de reacció al foc B-s1,d0, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida i tres
d'acabat, amb la superfície mat

Rend.: 1,000 27,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,600 /R x 28,61000 = 17,16600
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,060 /R x 25,40000 = 1,52400

Subtotal: 18,69000 18,69000
Materials

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 7,12000 = 1,06800

B8A1-0P19 kg Vernís ignífug a base de resines a l'aigua d'un
component, per a fusta, amb classe de reacció al foc
B-s1,d0
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,3978      x 13,37000 = 5,31859

Subtotal: 6,38659 6,38659

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28035

COST DIRECTE 25,35694
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,53569

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,89263

P8B2-G2E4P-66 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició
C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3
capes, capa d'imprimació, capa intermèdia, i capa
d'acabat, amb un gruix total de protecció de 200 μm,
aplicat de forma manual

Rend.: 1,000 20,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,514 /R x 28,61000 = 14,70554
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,0514 /R x 25,40000 = 1,30556

Subtotal: 16,01110 16,01110
Materials

B898-2MHY l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,077      x 11,25000 = 0,86625
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PARTIDES D'OBRA

B898-2MHX l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,192      x 9,75000 = 1,87200

Subtotal: 2,73825 2,73825

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24017

COST DIRECTE 18,98952
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,89895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,88847

P8N0-R4UGP-67 m Remat de planxa d'acer galvanitzada plegada amb
acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs,
col locat amb fixacions mecàniques, inclós llistó de
fusta perimetral fixat al tauler

Rend.: 1,000 22,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col locador 0,125 /R x 25,40000 = 3,17500
A0F-000D h Oficial 1a col locador 0,250 /R x 28,61000 = 7,15250

Subtotal: 10,32750 10,32750
Materials

B0CHK-RO m Remat de planxa d'acer galvanitzada plegada amb
acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
cantonera interior

1,071      x 7,23000 = 7,74333

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

6,000      x 0,18000 = 1,08000

B5Z30-0IQM m3 Llistó de fusta de pi
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,005      x 251,61000 = 1,25805

Subtotal: 10,08138 10,08138

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15491

COST DIRECTE 20,56379
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,05638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,62017

P8N0-R5UGP-68 m Remat de ràfec amb pinta antiocells de PVC de 7 cm
d'alçada i 2 cm de base, col locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 12,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col locador 0,100 /R x 25,40000 = 2,54000
A0F-000D h Oficial 1a col locador 0,200 /R x 28,61000 = 5,72200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,26200 8,26200
Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

4,000      x 0,18000 = 0,72000

B0CHK-R5U m Remat de ràfec amb pinta antiocells de PVC de 7 cm
d'alçada i 2 cm de base

1,050      x 2,50000 = 2,62500

Subtotal: 3,34500 3,34500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12393

COST DIRECTE 11,73093
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,17309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,90402

PD15-78QPP-69 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb
unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

Rend.: 1,000 41,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col locador 0,250 /R x 25,40000 = 6,35000
A0F-000D h Oficial 1a col locador 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500

Subtotal: 20,65500 20,65500
Materials

BDY1-0LME u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100
mm i 0,6 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,83000 = 0,83000

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,500      x 8,12000 = 4,06000

BDW1-1C2G u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada
i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm
de gruix

0,330      x 9,06000 = 2,98980

BD15-0ME4 m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió
plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,400      x 6,03000 = 8,44200

Subtotal: 16,32180 16,32180
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30983

COST DIRECTE 37,28663
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,72866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,01529

PFA7-RZBQP-70 u Desmuntatge, aplec i posterior muntatge de les
instal lacions d'electrictat i enllumenat afectades per
les obres (cablejats i llumeneres), col locats
superficialment

Rend.: 1,000 386,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 6,000 /R x 25,40000 = 152,40000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 29,57000 = 177,42000

Subtotal: 329,82000 329,82000
Materials

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

30,000      x 0,56000 = 16,80000

Subtotal: 16,80000 16,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,94730

COST DIRECTE 351,56730
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 35,15673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 386,72403

PPA000CCP-71 u Control de qualitat
Partida global a justificar en concepte de control de
qualitat durant l'obra

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 1.818,18182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 181,81818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000
________________________________________________________________________________________________________________

PQ70-CS4QP-72 m Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge de
prestatges amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 75,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,88000 = 11,94000
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 25,40000 = 25,40000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 29,57000 = 29,57000

Subtotal: 66,91000 66,91000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,67275

COST DIRECTE 68,58275
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,85828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,44103
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PARTIDES ALÇADES

PPA000SS u SEGURETAT I SALUT
Abonament integre per les mesures de seguretat i
salut a l'obra que han d'adoptar-se per l'empresa
constructora en la part proporcional que li correspon
de totes les partides de projecte, seguint les
indicacions i valoració de referència de l'Estudi de
Seguretat i Salut redactat per l'Arquitecte tècnic
específicamrent per aquest aobra i les varacions del
pla de seguretat i salut específic per aquesta obra i
que ha de ser elaborat per l'empresa constructora i
aprobat pel tècnic competent.

Rend.: 1,000 4.000,00 €

COST DIRECTE 4.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.000,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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NIVELL 4: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.02.01  Enderrocs 2.720,08
Capítol 01.01.02  Treballs previs 2.720,08

Subcapítol 01.01.03.02  Estructura d'acer 3.462,13
Subcapítol 01.01.03.03  Estructura de fàbrica de maó 646,35
Subcapítol 01.01.03.04  Estructura de fusta 17.690,90
Subcapítol 01.01.03.05  Protecció al foc 7.733,60
Capítol 01.01.03  Sistema estructural 29.532,98

Subcapítol 01.01.04.01  Cobertes 63.673,37
Subcapítol 01.01.04.02  Façanes 11.255,18
Capítol 01.01.04  Sistema envolvent i acabats exteriors 74.928,55

Subcapítol 01.01.05.02  Cel rasos 9.914,42
Capítol 01.01.05  Sistema de compartimentació i acabats interiors 9.914,42

Subcapítol 01.02.02.01  Enderrocs 1.716,25
Capítol 01.02.02  Treballs previs 1.716,25

Subcapítol 01.02.04.01  Cobertes 14.318,11
Subcapítol 01.02.04.02  Façanes 1.195,49
Capítol 01.02.04  Sistema envolvent i acabats exteriors 15.513,60

Subcapítol 01.02.05.02  Cel rasos 5.095,04
Capítol 01.02.05  Sistema de compartimentació i acabats interiors 5.095,04

Subcapítol 01.03.02.01  Enderrocs 1.866,03
Capítol 01.03.02  Treballs previs 1.866,03

Subcapítol 01.03.03.02  Estructura d'acer 5.179,07
Subcapítol 01.03.03.03  Estructura de fàbrica de maó 1.250,59
Subcapítol 01.03.03.05  Protecció al foc 5.165,19
Capítol 01.03.03  Sistema estructural 11.594,85

Subcapítol 01.03.04.01  Cobertes 7.221,62
Subcapítol 01.03.04.02  Façanes 5.064,03
Capítol 01.03.04  Sistema envolvent i acabats exteriors 12.285,65

Subcapítol 01.03.05.02  Cel rasos 3.410,49
Capítol 01.03.05  Sistema de compartimentació i acabats interiors 3.410,49

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
168.577,94

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.02  Treballs previs 2.720,08
Capítol 01.01.03  Sistema estructural 29.532,98
Capítol 01.01.04  Sistema envolvent i acabats exteriors 74.928,55
Capítol 01.01.05  Sistema de compartimentació i acabats interiors 9.914,42
Capítol 01.01.06  Reparacions 5.278,60
Subobra 01.01  EDIFICI 1 122.374,63

Capítol 01.02.02  Treballs previs 1.716,25
Capítol 01.02.04  Sistema envolvent i acabats exteriors 15.513,60

EUR
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Capítol 01.02.05  Sistema de compartimentació i acabats interiors 5.095,04
Capítol 01.02.06  Reparacions 4.772,85
Subobra 01.02  EDIFICI 2 27.097,74

Capítol 01.03.02  Treballs previs 1.866,03
Capítol 01.03.03  Sistema estructural 11.594,85
Capítol 01.03.04  Sistema envolvent i acabats exteriors 12.285,65
Capítol 01.03.05  Sistema de compartimentació i acabats interiors 3.410,49
Capítol 01.03.06  Reparacions 7.038,59
Subobra 01.03  EDIFICI 3 36.195,61

Capítol 01.CQ.01  Control de Qualitat de l'obra 2.000,00
Subobra 01.CQ  Control de qualitat 2.000,00

Capítol 01.GR.02  Gestió residus obra resta 1.393,05
Subobra 01.GR  Gestió de residus 1.393,05

Capítol 01.SS.01  Seguretat i Salut de l'obra 4.000,00
Subobra 01.SS  Seguretat i Salut 4.000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
193.061,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  EDIFICI 1 122.374,63
Subobra 01.02  EDIFICI 2 27.097,74
Subobra 01.03  EDIFICI 3 36.195,61
Subobra 01.CQ  Control de qualitat 2.000,00
Subobra 01.GR  Gestió de residus 1.393,05
Subobra 01.SS  Seguretat i Salut 4.000,00
Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS 193.061,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
193.061,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  903 COBERTES 3 EDIFICIS AL CREI ELS CASTANYERS 193.061,03

193.061,03

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 193.061,03

13 % Despeses generals SOBRE 193.061,03.................................................................... 25.097,93

6 % Benefici industrial SOBRE 193.061,03........................................................................ 11.583,66

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 229.742,6

21 % IVA SOBRE 229.742,62............................................................................................. 48.245,95

277.988,57TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a dos-cents setanta-set mil nou-cents 

vuitanta-vuit euros amb cinquanta-set cèntims
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Són a càrrec del contractista, tant els treballs necessaris per facilitar l'accés segur i separat
de l’obra del personal que actualm

ent treballa a les dependències on es realitzen les obres
,així com

 l'abastam
ent i el tancam

ent tem
poral de l'obra, la posterior dem

olició de les obres
provisionals i la restauració dels elem

ents m
alm

esos en l’execució de l’obra, inclosos
accessos, voreres i altres elem

ents que per causa
de l'obra s'hagin deteriorat. Tam

bé aniran
exclusivam

ent a càrrec del contractista les taxes i els perm
isos necessaris per a la realització

de les obres plantejades en el present projecte.

El contractista es com
prom

et a entregar al prom
otor, abans de com

ençar les obres, el
m

odel de docum
ent d'acceptació de residus de la construcció i/o dem

olició degudam
ent

signat per la gestora de residus autoritzat, d’acord am
b R

eial D
ecret 210/2018 Program

a de
prevenció i  gestió de residus i recursos de C

atalunya (PR
EC

AT20).

http://residus.gencat.cat/ca/am
bits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres_residus

_de_la_construccio/
D

urant el tem
ps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les

corresponents connexions de servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu
càrrec.

Per a donar continuïtat al funcionam
ent del centre durant el tem

ps que duri l’execució de
l’obra, es preveu el lloguer d’un m

òdul prefabricat per a allotjar un bany adaptat am
b dutxa.
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Abans de l’inici de l’execució de les obres l’adjudicatari lliurà degudam
ent em

plenats i firm
ats

els dos annexos relatius a la designació d’encarregat d’obra i a la designació de cap d’obra.
Am

bdós m
odels de docum

ents s’incorporen a aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Annex 1 – D
esignació d’encarregat d’obra.

Annex 2 – D
esignació de cap d’obra.
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L’em
presa contractista no accedirà a cap dada de caràcter personal.

Tot i així, serà necessari regularitzar la relació m
itjançant un docum

ent en el qual s’em
fatitzi

el com
prom

ís de confidencialitat i deure de secret del tercer prestador de serveis de dades
propietat del D

epartam
ent i encara m

és en cas que en l’execució de les seves funcions
professionals, de form

a involuntària o accidental, accedeixi a dades de caràcter personal.

En aquest supòsit, cal que el proveïdor signi la preceptiva clàusula de confidencialitat i deure
de secret (Annex 3).
Així m

ateix, cal que el proveïdor faci signar al seu personal el docum
ent d’acceptació

d’obligacions pel personal abans d’iniciar la prestació del servei per cada individu, am
b

independència de si accedeix o no a dades de caràcter personal  (Annex 4).



D
eclaració del licitadoridades

de
l’Encarregat d'obra

Elsotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’em
presa licitadora de

l'obra:..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................C

odi d'expedient:......................

es com
prom

et a tenir com
 a Encarregatd'obra la persona indicada

en
elquadre següent:

ideclara que ha
participat durant els darrers 5

an ys en
les

obres acabades indicades
en

el quadre següent:

D
ata:................................................

Signatura del licitador / representant
Signatura del C

ap d’obra:
de l’em

presa licitadora:

................................................
................................................

AN
N

EX 1

D
ESIG

N
AC

IÓ
D

E L’EN
C

AR
R

EG
AT D

'O
B

R
A

N
om

 i cognom
s

N
IF

C
ategoria

professional

Em
presa a 

la que 
pertany

Antiguitat a 
l’em

presa
Vincle contractual
am

b l’em
presa

D
escripció de l'”O

bra de
característiques 

sim
ilars”:

C
lient

C
àrrec

desenvolupat

PEC
 final

d’obra (iva no
inclòs)

D
ata final
d'obra

12345

El licitador / representat de l’em
presa licitadora

es com
prom

et a garantir la presencia 
continuada, de la persona designada com

 a encarregat, durant l’execució de les obres per a 
garantir el seguim

ent i el control exhaustiu de
les partides a executar, així com

 la coordinació 
dels treballs de les em

preses subcontractades.

O
bra:

Licitador
(1):

D
ades de l’obra

i del licitador

(1)S
ies

tracta
d’una

U
TE

es
farà

constarel nom
de

les
em

preses
am

b elpercentatge
corresponenta

cada
una

d’elles.



D
eclaració del licitadoridades

de
l’Encarregat d'obra

Elsotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’em
presa licitadora de

l'obra:
.........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................C

odi d’expedient:..........................

es com
prom

et a
tenir com

 a
C

ap d’obra el tècnic
indicaten

elquadre següent:

ideclara que ha
participat durant els darrers 5

an ys en
les

obres acabades indicades
en

el quadre següent:

D
ata:................................................

Signatura del licitador / representant
Signatura del C

ap d’obra:
de l’em

presa licitadora:

................................................
................................................

AN
N

EX 2

D
ESIG

N
AC

IÓ
D

E
C

AP
D

'O
B

R
A

N
om

 i cognom
s

N
IF

Titulació
Em

presa a 
la que 

pertany

Antiguitat a 
l’em

presa
Vincle contractual
am

b l’em
presa

D
escripció de l'”O

bra de
característiques 

sim
ilars”:

C
lient

C
àrrec

desenvolupat

PEC
 final

d’obra (iva no
inclòs)

D
ata final
d'obra

12345

El licitador / representat de l’em
presa licitadora

es com
prom

et a que
la persona designada 

com
 a C

ap d’obra sigui el interlocutor am
b la propietat i que estigui present a les visites de 

seguim
ent de les obres.

O
bra:

Licitador
(1):

D
ades de l’obra

i del licitador

(1)S
ies

tracta
d’una

U
TE

es
farà

constarel nom
de

les
em

preses
am

b elpercentatge
corresponenta

cada
una

d’elles.
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 D
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L’execució de l’objecte del contracte no im
plica el tractam

ent de dades personals. N
o obstant 

això, en cas que el personal de l’em
presa contractista accedeixi a dades personals 

incidentalm
ent, quedarà subjecte al com

plim
ent de tot allò que estableix la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desem
bre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a la 

norm
ativa de desenvolupam

ent, en relació am
b les dades personals a les quals tingui accés 

am
b ocasió del contracte; i al que estableix el R

eglam
ent (U

E) 2016/679, del Parlam
ent 

Europeu i del C
onsell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 

que fa al tractam
ent de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 

deroga la D
irectiva 95/46/C

E, d’ara endavant R
G

PD
. 

L’em
presa contractista m

anifesta que el D
epartam

ent l’ha inform
at sobre la prohibició 

expressa d’accedir, visualitzar, copiar, gravar, alterar, com
unicar i/o fer qualsevol acte que 

posi en perill o vulneri la confidencialitat i seguretat del conjunt d’inform
ació i dades de caràcter 

personal de les que és responsable el D
epartam

ent, a les quals l’em
presa contractista hagués 

accedit de form
a involuntària o accidental am

b m
otiu de l’execució del contracte form

alitzat 
entre am

bdues parts, l’objecte del qual és: O
bres de renovació de cobertes de tres edificacions 

al C
R

EI "Els C
astanyers" a Palau-Solità i Plegam

ans. 
Aquesta prohibició és extensible a la totalitat de la inform

ació i de les dades de caràcter 
personal responsabilitat del D

epartam
ent, am

b independència del tipus de canal o suport am
b 

què siguin tractades, essent responsable l’em
presa contractista de l’incom

plim
ent de tal 

prohibició per part dels seus treballadors. El deure de secret i confidencialitat subsistirà am
b 

posterioritat a l’extinció del contracte.  

L’em
presa contractista ha de fer signar a cada treballador el docum

ent d’acceptació 
d’obligacions pel personal abans d’iniciar la prestació del servei, am

b independència de si 
accedeix o no a dades de caràcter personal (annex 4). Aquest docum

ent restarà en poder del 
proveïdor.

L’em
presa contractista ha de posar en coneixem

ent de l’òrgan de contractació, de form
a 

im
m

ediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui 
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades per 
l’Adm

inistració contractant, la qual haurà d’anotar-ho al R
egistre d’incidències. 

L’incom
plim

ent del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’em
presa 

contractista sigui considerada responsable del tractam
ent, als efectes d’aplicar el règim

 
sancionador i de responsabilitats previst a la norm

ativa de protecció de dades. 

............., a .........de ......... de 20... 

Signat.............. 
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La persona que treballa a ............................................... està autoritzada a utilitzar els 
recursos d’inform

ació del D
epartam

ent de D
rets Socials i accedir a les seves installacions 

sem
pre que sigui necessari per a l’execució del contracte i seguint els term

es i condicions 
especificats a continuació. 

O
bligacions

Els collaboradors que participin en la prestació del servei estaran sotm
esos a la política, les 

norm
es i procedim

ents de seguretat del D
epartam

ent i tindran l’obligació de respectar els 
següents requerim

ents: 

1. 
M

antenir el deure de secret sobre la inform
ació a la qual tinguin accés en el tem

ps, fins 
i tot un cop finalitzada la collaboració.

2. 
Protegir la inform

ació a què tingui accés per qualsevol m
otiu durant la prestació del 

servei. Això inclou m
antenir la confidencialitat i integritat de la inform

ació i dels sistem
es 

/ aplicacions a través dels quals s’hi accedeix i evitar la m
odificació o destrucció 

d’aquestes dades. 

3. 
C

onèixer les funcions i obligacions del personal que presten servei al D
epartam

ent i els 
procedim

ents i m
esures que els aplica en el desenvolupam

ent de les seves funcions. 

4. 
C

om
plir am

b els preceptes i principis que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desem

bre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la resta de 
norm

ativa aplicable en aquesta m
atèria, de conform

itat am
b els protocols establerts pel 

D
epartam

ent. 

5. 
G

arantir el com
plim

ent de l’Esquem
a N

acional de seguretat. 

6. 
Facilitar, si escau, l’exercici dels drets

de les persones interessades (D
ret d'accés, D

ret 
de rectificació, D

ret de supressió (dret a l'oblit), D
ret d'oposició, D

ret a la lim
itació del 

tractam
ent), seguint el protocol a tal efecte elaborat pel D

epartam
ent. 

7. 
N

o fer servir la inform
ació ni els recursos inform

àtics per finalitats no previstes en la 
prestació del servei. 

8. 
N

o subm
inistrar ni com

unicar les dades personals a terceres persones, ni tan sols per 
a la seva conservació, llevat que com

pti am
b l’autorització expressa del D

epartam
ent.  

9. 
N

o fer còpies ni extreure la inform
ació a què tingui accés, llevat que sigui im

prescindible 
per a l’adequada execució de les funcions assignades pel D

epartam
ent i, per tant, es 

disposi de l’autorització corresponent. Si l’extracció suposa l’ús de suports extraïbles o 
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ordinadors portàtils, l’autorització únicam
ent perm

etrà el seu em
m

agatzem
atge de 

form
a xifrada. 

10. Esborrar qualsevol tractam
ent tem

poral que hagi calgut generar en el desenvolupam
ent 

de les seves atribucions un cop finalitzi la raó per la qual va ésser creat. 

11. N
o com

partir les contrasenyes am
b altres persones. L’identificador i contrasenya són 

personals i intransferibles. 

12. G
arantir la confidencialitat de les credencials em

prant contrasenyes que no siguin fàcils 
d’endevinar, canviant la contrasenya inicial tem

poralm
ent assignada durant la prim

era 
connexió al sistem

a i tornar-la a canviar periòdicam
ent cada tres m

esos i davant de 
qualsevol sospita d’incident de suplantació de la identitat de l’usuari.  

13. En finalitzar la jornada laboral o durant absències prolongades, m
antenir la taula neta 

de papers i suports i guardar la docum
entació i els suports en llocs segurs. 

14. Tancar o blocar les sessions actives a l'ordinador (C
trl+Alt+Supr) en abandonar 

tem
poralm

ent el lloc de treball i apagar-lo  al finalitzar la jornada. 

15. N
o deixar sense recollir docum

ents confidencials als dispositius de reproducció 
(fotocopiadores, faxos, escàners i im

pressores). 

16. N
otificar a la unitat gestora del contracte del D

epartam
ent qualsevol incidència, 

anom
alia o sospita relacionada am

b la seguretat de la inform
ació. En cas que la 

incidència estigui relacionada am
b l’accés als sistem

es d’inform
ació es com

unicarà 
im

m
ediatam

ent al servei d’atenció a l’usuari del D
epartam

ent (telèfon 900 101 439).

17. Entregar qualsevol còpia o versió de la inform
ació disponible durant la prestació del 

servei al concloure la collaboració.  Q
uan els equips utilitzats per a la prestació del 

servei no siguin propietat del D
epartam

ent, caldrà elim
inar tota la inform

ació / codi / 
program

ari propietat de D
epartam

ent o la G
eneralitat de C

atalunya d’aquests equips, 
així com

 de qualsevol suport extern d’inform
ació. 

D
escripció del servei:  

Accepto les obligacions descrites en el present docum
ent en relació am

b l’execució del 
projecte. 

Lloc, a data 

N
om

 i cognom
s: 

N
om

 de la com
panyia:  

Signatura,




