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INFORME JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I LA 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D’UNA COBERTA 
RETRÀCTIL I MILLORA DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES MASIES DE 
VOLTREGÀ

1. Objecte de l’informe

El següent informe té per objecte justificar la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 116 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).

Conforme estableix l’apartat 4 de l’article 116 de la LCSP i pel que fa a un contracte de serveis consistent 
en els serveis per a la Direcció Facultativa (direcció d’obra),i la Coordinació de Seguretat i Salut, per a 
l’execució de les obres per a la implantació d’una coberta retràctil i millora de la climatització de la piscina 
municipal de Les Masies de Voltregà que es tramitarà per procediment obert simplificat, a l’expedient s’han 
de justificar adequadament els següents extrems:

 L’elecció del procediment de licitació.
 La classificació que s’exigeixi als participants.
 Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que s’han de 

tenir en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions especials de la seva 
execució.

  El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, inclosos 
sempre els costos laborals si n’hi ha.

 La necessitat de l’Administració que es vol satisfer mitjançant la contractació de les prestacions 
corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que ha de ser directa, clara i 
proporcional.

 En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.
 La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau.

En aquest informe també es justificaran i s’informarà de les consideracions a tenir en compte, incloent les 
estimacions econòmiques, en el procediment de contractació i en especial en el plec de clàusules 
administratives particulars.

2. Objecte del contracte

És objecte del present plec la regulació de les condicions particulars, jurídic administratives, pròpies del 
contracte de serveis per a la Direcció Facultativa (direcció d’obra),i la Coordinació de Seguretat i Salut, per 
a l’execució de les obres per a la implantació d’una coberta retràctil i millora de la climatització de la piscina 
municipal de Les Masies de Voltregà, d’acord amb el projecte executiu de les obres per a la implantació 
d’una coberta retràctil a la piscina municipal, pendent d’aprovació definitiva, amb un valor estimat de 
contracte (VEC) per a l’execució de les obres d’edificació de 1.252.627,72 € (IVA no inclòs).
Les actuacions que es preveuen en aquest contracte són la direcció facultativa de les obres, que inclou la 
direcció d’obra, la direcció d’execució, la coordinació de seguretat i salut, les actuacions, en l’àmbit de la 
direcció facultativa, la certificació de final d’obra visada, la certificació final d’instal·lacions, en aquells casos 
que es precisi, la certificació d’eficiència energètica de final d’obra (en aquells casos en els que es precisi), 
i el lliurament de la documentació final d’obra que és preceptiu incloure en el llibre de l’edifici, existeixi 
aquest o no.  
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3. Tipus de contracte

El contracte es tipifica com a serveis, no resta subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb el previst 
als articles 17,22 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).

3.1 Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV): 

71247000-1 Supervisió del treball de construcció
71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció
71541000-2 Serveis de gestió de projectes de construcció
71317210-8 Serveis d’assessorament en salut i seguretat

4. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte

El pressupost municipal contempla una sèrie de projectes d’inversió que són estratègics per a la 
transformació de la ciutat i per obtenir espais que es trobin en òptimes condicions d’utilització i seguretat 
per a les persones o usuaris.

La competència municipal per a la realització de les referides obres té emparament a l’article 25.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), concretament a la lletra a) que conté 
la següent matèria:

 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del patrimoni 
històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. 
Conservació i rehabilitació de l’edificació

És aquesta mateixa competència la que fonamenta la contractació dels Serveis complementaris de direcció 
facultativa i coordinació de seguretat i salut, els quals són imprescindibles per a la realització del contracte 
principal d’obres.

L’Ajuntament de Les Masies de Voltregà no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients ni suficients per 
portar a terme la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres compreses en el 
projecte executiu d’obres per a la implantació d’una coberta retràctil a la piscina municipal motiu pel qual 
cal procedir a la contractació amb tercers especialitzats, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, 
transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

5. Divisió en lots de l’objecte del contracte

No es considera adient la divisió del contracte en lots, atesa la naturalesa única de la prestació, les 
característiques de l’obra i les dificultats de coordinació que implicaria fer diferents lots.

6. Procediment

L’expedient és tramitarà seguint el procediment obert simplificat, conforme a l'article 159 de la LCSP 2017. 
En tot allò que no preveu aquest article s’han d’observar les normes generals aplicables al procediment 
obert regulat en la LCSP.
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7. Persona responsable del contracte

El responsable del seguiment i execució del contracte serà l’arquitecta municipal de l’Ajuntament. 

Al responsable del contracte correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada. S’atribueixen al 
responsable del contracte les següents facultats:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals.

b) Dictar, per escrit, les instruccions necessàries per a assegurar la correcta prestació del 
contracte adjudicat.

c) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte.
d) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a l'execució de les obres en 

cadascuna de les seves fases.
e) Tramitar quantes incidències sorgeixin durant el desenvolupament de les obres.
f) Convocar quantes reunions estimi pertinents per al bon desenvolupament de les obres i la seva 

supervisió, a la qual estarà obligada a assistir el Delegat contractista, assistit d'aquells 
especialistes que tinguin alguna intervenció en l'execució dels treballs.

g) Interpretar el projecte executiu de les obres i altres condicions tècniques establertes en el 
contracte o en disposicions oficials.

h) Aprovar, prèviament a l’inici de l’obra, el pla de seguretat i salut en el treball i el pla de gestió 
dels residus de construcció i demolició.

i) Subscriure juntament amb el contractista l'acta de comprovació del replantejament.
j) Expedir les certificacions mensuals de l’obra executada i conformar les factures corresponents.
k) Emetre informes d’avaluació de les obres amb la periodicitat que s’estableixi.
l) Proposar les modificacions que convingui introduir en les obres per al bon fi d’aquestes.
m) Elaborar informe - proposta a elevar a l’òrgan de contractació on es determini si el retràs en 

l’execució del contracte es degut a motius imputables al contractista.
n) Elaborar informe - proposta a elevar a l’òrgan de contractació en relació a la petició d’ampliació 

del termini inicial d’execució de les obres sol·licitada pel contractista.
o) Elaborar informe - proposta a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la imposició i 

quantia de penalitzacions al contractista.
p) Subscriure juntament amb el contractista l'acta de recepció de les obres.
q) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 

informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà 
un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència als diferents aspectes de 
l’execució del contracte, l’adequació del disseny, els objectius previstos amb la contractació, els 
resultats finals obtinguts, i també els aspectes econòmics i pressupostaris i els de caràcter 
tècnic.

r) Informar a la finalització del termini de garantia sobre la procedència de la devolució de la 
garantia definitiva constituïda pel contractista.

s) Verificar periòdicament els documents acreditatius del compliment de les obligacions del 
contractista en matèria de seguretat social, de seguretat i higiene en el treball, vigència de les 
pòlisses d’assegurances i altres obligacions descrites en els plecs, amb el suport dels 
departaments corresponents.

8. Pressupost de licitació:

El pressupost base de licitació d’acord amb l’article 100 de la LCSP, s'entendrà el límit màxim de despesa 
que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'impost sobre el valor afegit, 
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però sense incloure possibles pròrrogues ni modificacions i es fixa en la quantitat anual de 40.837,50 € IVA 
inclòs.

Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir en 
consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats per a la seva 
determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:

Concepte Total (€)
Costos directes
Direcció facultativa 22.500,00 €
Coordinació de seguretat i salut 4.500,00 €
Total costos directes 27.000,00 €
Costos indirectes
Despeses generals (19%) 5.130,00 €
Benefici industrial (6%) 1.620,00 €
Total costos indirectes 6.750,00 €
Pressupost base licitació (IVA exclòs) 33.750,00 €
IVA (21%) 7.087,50 €
Pressupost base licitació (IVA inclòs) 40.837,50 €

Aquests imports inclouran totes les despeses que el desenvolupament del servei pugui ocasionar a la part 
contractada (personal, desplaçaments, dietes, material, oficina tècnica, etc.), sense cap excepció.

El termini previst per les obres és de 30 setmanes. 

Aquesta planificació temporal del servei contractat podrà veure’s modificada d’acord a les desviacions que 
pateixi la planificació temporal de l’obra a executar, per tal d’adaptar la durada total del servei a la durada 
real de l’obra, sense que aquest fet sigui susceptible de modificar l’import del servei en cap cas.

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 

 Costos directes: 27.000 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: sous, plus i dietes del Director 
Facultatiu i del coordinador de seguretat i salut, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, 
etc. 

Per calcular aquests costos, s’ha tingut en compte el següent: 

- Director Facultatiu de l’obra: considerant el termini previst de 30 setmanes, estimant 2 visites 
setmanals amb una durada de 5 hores cada visita, obtenim el següent:

o 300 hores (30 setmanes x 2 visites x 5 hores)  x 75,00 € / hora = 22.500 €. 

- Coordinador de seguretat i salut: considerant el termini previst de 30 setmanes, estimant 1 
visita setmanal amb una durada de 5 hores cada visita, obtenim el següent:

o 60 hores (30 setmanes x 1 visita x 2 hores)  x 75,00 € / hora = 4.500 €
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L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni que figura a la 
“Resolución de 12 de marzo de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para 2024 del XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería, 
oficinas de estudios técnicos, inspección, supervisión y control técnico y de calidad”.

El cost per hora que s’ha tingut en compte pel càlcul del pressupost, es troba per sobre dels mínims exigits 
pel conveni. Els preus mínims per categoria professional, segons conveni i taula salarial, adaptada al 
2.024, són els que figuren a la següent taula:

Categoria Salari brut 
anual 2025

Cotització NS Empresària 
LS (33%)

Cost empresa 
anual

Preu mínim / hora 
(1792 hores)

Enginyer 
industrial 28.664,12 € 9.459,16 € 38.123,28 € 21,27 €

El fet de no aplicar el conveni sectorial de referència comporta l’exclusió del procediment o resolució del 
contracte sempre i quan aquests imports siguin inferiors als establerts al conveni sectorial de referència.

 Costos indirectes: 6.750,00 € euros (IVA no inclòs). Pel que fa els costos indirectes (despesa 
general i benefici industrial),  es té en compte un percentatge respecte els costos directes i que 
inclou, sense que aquesta relació sigui limitativa; costos de personal administratius i gestoria, 
lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d’oficines, 
maquinaria i utillatge, software i hardware informàtic necessari, etc

Aquest pressupost base de licitació inclou la totalitat de l’objecte del contracte i, per tant, totes les 
despeses directes i indirectes, inclosos tots els tributs, taxes i cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, que l’adjudicatari hagi de realitzar per a una correcta execució de l’objecte del contracte d’acord 
amb el que s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació i hauran d’indicar 
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.

9. Valor estimat del contracte: 

Valor global de 40.500 €  sense IVA, calculat segons el mètode de càlcul de costos previst en l’apartat 2 
de l’article 101 de la LCSP:

Pressupost de licitació, sense IVA: 33.750 €
Modificacions a l’alça previstes (màxim 20%): 6.750 €
Valor estimat del contracte: 40.500 €

10. Existència de crèdit

10.1  Partida pressupostària: 

El preu s’ha d’abonar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1510.22706 anomenada “Estudis i treballs 
tècnic”.

10.2 Distribució de les anualitats

L’import d’adjudicació del contracte de serveis per a la Direcció Facultativa (direcció d’obra) i la 
Coordinació de Seguretat i Salut, corresponents a l’execució de les obres per a la implantació d’una 
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coberta retràctil i la millora de la climatització de la piscina municipal de Les Masies de Voltregà, es 
distribuirà en dues anualitats:

 Exercici 2025: 60 % de l’import d’adjudicació.
 Exercici 2026: 40 % de l’import d’adjudicació.

La despesa derivada d’aquest contracte tindrà caràcter plurianual, d’acord amb la periodificació anterior. 
L’autorització de la despesa corresponent a les anualitats 2025 i 2026 restarà condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de cada exercici, de conformitat amb el que disposa 
l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

11. Termini d’execució del contracte

11.1 Termini total d’execució del contracte

Atès que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execució de les obres que seran 
objecte de direcció d’obra, el termini d’execució del servei començarà a comptar des de la signatura del 
contracte dins del qual hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es 
pugui procedir a la seva recepció, està sotmesa als terminis següents:

 El termini d’execució de la direcció d’obra està directament vinculat al termini real de l’execució de 
les obres objecte de direcció. El termini inicial d’execució de les obres és de 8 mesos. En cas 
d’allargament del termini d’execució de les obres, el responsable del contracte acordarà una 
ampliació del termini d’execució del contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres.

 El període de garantia de les obres objecte de la direcció d’obra serà el previst en l’apartat 
corresponent i durant el qual aquest contracte romandrà vigent.

Tot i aquests terminis s’hauran de tenir en compte les prestacions a realitzar necessàries i implícites 
característiques d’aquest tipus de contracte i definides en els plecs tècnics

11.2 Ampliació termini d’execució: 

Únicament si es donen les circumstàncies previstes en els articles 195 LCSP i 100 RGLCAP.

12. Solvència de les empreses

L’empresari podrà acreditar la seva solvència acreditant el compliment dels següents requisits específics 
de solvència econòmica i financera i tècnica:
12.1 Solvència econòmica i financera 

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i financera de 
l’empresari s’haurà d’acreditar per, com a mínim, un dels mitjans següents:

 Criteri de selecció: Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.

 Mitjans d’acreditació:

 Certificació, nota simple o informació anàleg expedida pel Registre Mercantil u oficial que 
correspongui i que contingui els comptes anuals, sempre que estigui vençut el termini de 
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presentació i es trobin dipositades; si l’últim exercici és trobés pendent de dipòsit, han de 
presentar-se acompanyades de la certificació de la seva aprovació per l’òrgan competent i 
de la seva presentació en el Registre. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre 
Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

 Quan, per una raó vàlida, el licitador no estigui en condicions de presentar la documentació 
anterior, podrà acreditar la solvència econòmica pels següents mitjans alternatius:

o Qualsevol model oficial declarat davant l’AEAT on quedi reflectit el volum anual de 
negocis, com poden ser les declaracions tributàries anuals d'IVA o de l’Impost de 
societats.

 Requisit d’admissió: Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de 
negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte, 
és a dir, amb 60.750 €.

Si el licitador és un contractista individual, una societat professional o una empresa de nova creació, 
justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import igual o 
superior al valor estimat del contracte (Import mínim: 40.500 €).

 Mitjans d’acreditació: Caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els  
imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de 
compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què 
sigui procedent.

12.2 Solvència tècnica:

De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima de l’empresari per 
executar aquest contracte s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, 
experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents:

 Criteri de selecció: Experiència en l’execució d’obres en els últims tres anys, del mateix tipus o 
naturalesa al que correspon el contracte.

 Mitjans d’acreditació: Relació de les obres executades en el període indicat, avalada per certificats 
de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les 
obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i 
es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar 
directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.

 Requisit d’admissió: Acreditar com a realitzat durant el període citat dels últims tres anys, una obra 
d’igual o similar naturalesa  a la del contracte, d’acord amb el CPV corresponent, per un import igual o 
superior al pressupost base de licitació, és a dir, 40.837,50 €.

D’acord amb la previsió de l’article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació, entenent per aquesta la que 
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar únicament per mitjà del 
següent criteri de selecció:

 Criteri de selecció: Mitjans personals i materials de què es disposarà per a l’execució directa de les 
obres.
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 Mitjans d’acreditació: Declaració responsable de l’administrador de l’empresa.

 Requisit d’admissió: Les empreses hauran d’adscriure a l’execució del contracte els següents 
mitjans personals mínims que reuneixen les condicions d’aptitud que s’indiquen:

o Director/a d’obra o coordinador/a de seguretat i salut amb les titulacions d’ arquitecte, arquitecte 
tècnic, enginyer, enginyer tècnic o aparellador, i amb una experiència professional mínima de 5 
direccions d’obres en obres similars a la naturalesa del contracte, d’acord amb el CPV 
corresponent.

L’experiència es justificarà mitjançant titulació acadèmica original o compulsada i la relació de 
les direccions d’obra en obres similars. Aquestes direccions d’obres s’avalaran amb certificats 
de bona execució.

En els certificats de bona execució cal que hi consti el client, el nom del tècnic, la funció 
desenvolupada, l’obra, l’import i l’any d’execució. A més es precisarà si es realitzaren segons 
les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren normalment a bon terme.

Els requisits mínims de solvència indicats estan vinculats a l’objecte del contracte i, en tot cas, es 
consideren proporcionals a aquest atenent a la seva naturalesa.
Atès que la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores és obligatòria per participar en aquesta 
licitació, el licitador que hagi obtingut la major puntuació no haurà d’acreditar la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, excepte que la informació obrant en el registre no consti vigent o 
actualitzada.
12.3 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:

D’acord amb el que estableix l’article 76 de la LCSP, a més d’acreditar la solvència conforme als apartats 
anteriors, els adjudicataris es comprometran a adscriure a l’execució del contracte a les persones que 
compleixin els requisits professionals que s’especifiquen en els plecs i que s’especificaran en la proposició. 
Cada licitador presentarà en el sobre A una declaració en el qual hi constarà el nom i cognoms de les 
persones adscrites (Annex II), siguin o no de la seva plantilla, i que hauran de ser els següents:

o Director/a d’obra: arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer tècnic o aparellador.
o Coordinador/a de seguretat i salut: arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer tècnic o 

aparellador.

Conforme estableix l’article 76.3 de la LCSP, “L'adscripció dels mitjans personals o materials com a 
requisits de solvència addicionals a la classificació del contractista haurà de ser raonable, justificada i 
proporcional a l'entitat i característiques del contracte, de manera que no limiti la participació de les 
empreses en la licitació.”, exigències que, malgrat no dir-ho el precepte, s’han d’entendre extensibles a 
aquells supòsits en què no es requereix classificació, com és el que ara ens ocupa. En aquest sentit, cal 
indicar el següent:

Degut a què els licitadors poden ser empresaris o professionals i a les diverses possibilitats que poden 
sorgir en la formulació de proposicions, la dedicació o adscripció a l’execució del contracte del director/a 
d’obra, i del coordinador/a de seguretat i salut, siguin o no de la plantilla del licitador, és absolutament 
imprescindible per a poder constituir l’equip tècnic de direcció facultativa.

Aquest compromís té la consideració d’obligació essencial i, conforme estableix l’article 150.2 de la LCSP, 
l’acreditació de disposar efectivament dels mitjans personals compromesos es farà en el tràmit de 
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requeriment previ a l’adjudicació, mitjançant declaració en la que s’identifiquin les persones que exerciran 
les respectives funcions.

Si en el moment de donar compliment al requeriment previ a l’adjudicació la documentació que es presenti 
correspon a persones distintes, el licitador haurà de justificar simultàniament les raons de la manca de 
coincidència i aportarà, respecte de les noves persones, la documentació que acrediti una experiència en 
obres idèntica o superior a la de les persones substituïdes, en el benentès que l’experiència superior no 
suposarà en cap cas una nova valoració d’aquest criteri d’adjudicació. Si es compleixen aquests requisits, 
la variació serà admesa. Si no es justifica la variació o no s’acredita la mateixa o superior experiència en 
obres, es conferirà un termini d’esmena de tres dies hàbils, transcorregut el qual sense que s’hagi donat 
adequat compliment al requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta i s’exigirà, en concepte de 
penalitat, el 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, prosseguint les actuacions amb el licitador 
següent d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, tot això conforme disposa 
l’article 150.2 de la LCSP. Tant la decisió d’admissió, com la que provoqui el rebuig i retirada de l’oferta i 
exigència de la penalitat esmentada, estaran degudament motivades.

Si el licitador és professional o una unió temporal en la que participi un o més professionals, en el tràmit de 
requeriment previ a l’adjudicació s’haurà de presentar, a més de la documentació exigida per als mitjans 
personals d’obligada dedicació o adscripció, la que acrediti la pròpia titulació i, si escau, la formació en 
seguretat i salut en les obres de construcció.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de ser 
vigents en el moment de finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP.

13. Criteris d’adjudicació

L’adjudicació es farà a la proposició més avantatjosa que serà aquella que obtingui la major puntuació 
d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació un cop aplicats els criteris d’adjudicació que a 
continuació es detallen:
L'article 145 de la LCSP imposa l'obligació, en aquest tipus de contractes, de què els criteris relacionats 
amb la qualitat suposin, almenys, un 51 % del total de la puntuació.

13.1 Criteris de judici de valor (fins a un màxim de 25 punts)

13.1.1 Punts crítics del procés d’execució de les obres. Valoració màxima de 25 punts 

Es valorarà la identificació de punts crítics concrets de l’obra i la solució proposada, com a apartats a tenir 
especialment en compte en el procés constructiu (seguretat, unitats d’obra d’especial dificultat i/o 
complexitat, materials singulars,...).
Serà molt important fer una anàlisi del projecte per identificar, i si hi hagués, possibles millores o 
incongruències en el mateix, en l’estat d’amidaments i/o en el pressupost, explicar la forma en què 
s’abordaran per part del licitador.

Nivell d’anàlisi Anàlisi del projecte Identificació dels punts 
crítics de l’obra

Propostes pels punts 
crítics detectats

Exhaustiu 6–8 5–6 5–6
Correcte 4–5 3–4 3–4
Bàsic 1–3 1–2 1–2



CODI DE L’EXPEDIENT: 2027  NOM DE L’EXPEDIENT: 2025_2027_LICITACIO CONTRACTE SERVEIS DIRECCIO FACULTATIVA I CSS 
OBRES COBERTA RECTRACTIL I MILLORA CLIMATITZACIO PISCINA MUNICIPAL

C - 17z    PK 70,400     “Casa   Forta  el  Despujol” - 08508  Les  Masies  de  Voltregà - Telèfons   93 857 00 28 - Fax 93 857 00 79 –
masiesv@lesmasiesdevoltrega.cat - http://www.lesmasiesdevoltrega.cat

No aporta informació o 
aquesta no es considera 
adequada

0 0 0

L’anàlisi de tots els aspectes anteriors permetrà, per tant, garantir que l’oferta és el resultat d’un treball 
pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, de com s’ha de fer, de quin temps s’ha d’emprar i, 
finalment, de quin és el seu preu, donant així una idea completa de la bondat de la proposició.

L’extensió màxima d’aquest apartat és de 10 fulls a doble cara. No es tindran en compte els fulls que 
excedeixin d’aquest límit. 

No es valorarà la informació no rellevant. No es valoraran aspectes genèrics.

El document s’haurà d’entregar amb DIN A-4, lletra Arial 11, interlineat 1,15.

13.2 Criteris objectius o avaluables de forma automàtica (fins a un màxim de 75 punts)

13.2.1 Oferta econòmica (fins a un màxim de 30 punts):

L’oferta econòmica serà valorada en un màxim de 30 punts. En aquest sentit, les empreses candidates 
hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació abans d’IVA. 

L’empresa candidata que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclosa.

L’empresa candidata que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts.

A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent 
fórmula:

𝑃𝑣 = 1 ―
𝑂𝑣 ― 𝑂𝑚

𝐼𝐿 ∗
1

𝑉𝑃 ∗ 𝑃

On:

P = Punts criteri econòmic
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Oferta millor
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
VP = Factor de Modulació = 2

El sistema de valoració emprat per valorar les proposicions econòmiques és l’establert a la “Directriu 
1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la 
Direcció General de Contractació Pública”.

13.2.2 Formació de l’equip tècnic adscrit al contracte  (fins a un màxim de 25 punts)



CODI DE L’EXPEDIENT: 2027  NOM DE L’EXPEDIENT: 2025_2027_LICITACIO CONTRACTE SERVEIS DIRECCIO FACULTATIVA I CSS 
OBRES COBERTA RECTRACTIL I MILLORA CLIMATITZACIO PISCINA MUNICIPAL

C - 17z    PK 70,400     “Casa   Forta  el  Despujol” - 08508  Les  Masies  de  Voltregà - Telèfons   93 857 00 28 - Fax 93 857 00 79 –
masiesv@lesmasiesdevoltrega.cat - http://www.lesmasiesdevoltrega.cat

1. Metodologia BIM (fins a un màxim de 20 punts):
Es valorarà la formació específica en direcció d’obra com a BIM Manager d’acord amb els criteris següents:

 Formació específica en metodologia BIM: (fins a 10 punts)

o Igual o inferior a 200 hores: 0 punts
o De 201 a 400 hores: 5 punts
o De 401 a 800 hores: 7 punts
o Superior a 800 hores: 10 punts

 Certificació oficial en metodologia BIM (BuildingSMART): (10 punts)

2. Metodologia LEAN Construction (fins a un màxim de 5 punts):
Es valorarà també la formació específica en la metodologia LEAN Construction, d’acord amb els criteris 
següents:

 Certificació oficial en LEAN Construction (5 punts)

La formació s’haurà d’acreditar mitjançant títols o certificats emesos o homologats per organismes oficials 
o entitats de reconeguda solvència tècnica.

13.2.3 Millores de qualitat (fins a un màxim de 15 punts)

Atès que el projecte ha estat redactat utilitzant tecnologia BIM, es valorarà que l’empresa licitadora presenti 
el lliurament de final d’obra segons els criteris següents:

o Entrega final d’obra un model IFC 3x2 o superior, com Bessó digital As-Built amb modelat 
geomètric LOD 500 i modelat no geomètric LOI 6 (Veure Nota 1): (5 punts)

o Entrega del model IFC actualitzat a les modificacions realitzades a cada visita d’obra: (5 
punts)

o Entrega de les acreditacions de software legal. (5 punts)

Nota 1: 

Abast del model geomètric (LOD)

El BIM es basa en la creació de models, una part dels quals són representacions geomètriques 3D dels 
elements constructius que composen l’actiu al llarg de seu cicle de vida. Aquestes representacions 
augmenten el seu detall segons l’ús que se n’hi hagi de fer i la fase en la que es trobi el projecte. En aquest 
cas, es tracta d’un projecte d’execució d’obra, pel que el model ha ser un bessó digital del que es 
construeix, es per això que es determina un Nivell de Detall (LOD) 500 per a la fase As-Built, tal com es 
detalla en la ISO 19650.

Abast del modelat no geomètric (LOI)

Un cop definit l’abast del modelat geomètric és necessari definir quina informació cal incloure en els 
diferents objectes dels models BIM, és el que s’anomena Modelat no geomètric. Aquesta informació recull 
totes les característiques necessàries per a la correcta identificació i futur manteniment dels elements 
modelats geomètricament. En aquest cas, es tracta d’un projecte d’execució d’obra, pel que el model ha 
ser un bessó digital del que es construeix, es per això que es determina un Nivell d’Informació (LOI) 6 per a 
la fase As-Built, tal com es detalla en la ISO 19650.
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Les millores descrites en aquest apartat hauran de ser acreditades mitjançant una declaració responsable 
signada per part del licitador, en què es comprometi de manera clara i explícita a:

 Lliurar el model BIM As-Built en format IFC 3x2 (o superior), amb LOD 500 i LOI 6, d’acord amb la 
norma ISO 19650.

 Actualitzar el model IFC en cada visita d’obra amb les modificacions realitzades.
 Utilitzar programari amb llicència legal vigent, indicant la relació de software previst.

13.2.4 Criteri mediambiental (fins a un màxim de 5 punts)

Compromís de desplaçaments amb baixes emissions (fins a un màxim de 5 punts)
Es valorarà el compromís del licitador de realitzar els desplaçaments a obra dels tècnics que integren 
l’equip tècnic adscrit al contracte mitjançant vehicles amb etiquetes ambientals de la DGT, d’acord amb els 
següents criteris:

 El licitador es compromet que més del 100 % dels desplaçaments a obra es realitzaran amb 
vehicles amb etiqueta ambiental 0 o ECO (5 punts)

 El licitador es compromet que el 50 % dels desplaçaments a obra es realitzaran amb vehicles amb 
etiqueta ambiental 0, ECO o C (2 punts)

L’acreditació del compromís de desplaçaments amb baixes emissions s’haurà de fer mitjançant una 
declaració responsable signada pel representant legal del licitador, en què aquest es comprometi a complir 
els termes establerts en el present criteri.

A aquesta declaració s’hi haurà d’adjuntar la documentació acreditativa següent per a cada vehicle 
declarat:

 Còpia del distintiu ambiental emès per la DGT o document equivalent que acrediti la classificació 
ambiental del vehicle (etiqueta 0, ECO o C).

 Permís de circulació del vehicle, on consti que el titular del vehicle és el licitador.

En cas que el vehicle no sigui de titularitat directa, s’haurà d’aportar la documentació que n’acrediti 
el dret d’ús (contracte de rènting, lísing o cessió legalment formalitzada).

 Opcionalment, es podrà aportar la fitxa tècnica del vehicle, si s’hi reflecteix la classificació ambiental

L’òrgan de contractació es reserva el dret de verificar en qualsevol moment de l’execució del contracte el 
compliment del compromís adquirit, així com de sol·licitar documentació complementària per garantir-ne la 
traçabilitat i autenticitat.

14. Condicions especials d’execució

14.1 Condició especial d’execució de tipus mediambiental:

Conforme a la nomenclatura i contingut de l’article 202 de la LCSP, per les característiques de les obres a 
les quals es vinculen la concreta prestació del servei, es considera especialment necessari incorporar 
consideracions de tipus mediambientals que persegueixin la reducció de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, contribuint-se així a donar compliment a l’objectiu que estableix a l’article 88 de la Llei 2/2011 
de 4 de març , d’Economia Sostenible.
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14.1.1 Obligació del contractista que la documentació del contracte sigui 100 % digital

Com a condició especial d’execució, l’adjudicatari ha de garantir que el lliurament de tota la documentació 
generada durant el contracte sigui 100 % en format digital. Evitar l’ús del paper repercuteix directament en 
la reducció de l’impacte ambiental, quant a l’explotació de recursos i producció de residus. En concret es 
demana:

1.Per a reduir el consum de paper, tots els documents de treball generats durant el servei es lliuraran en 
format electrònic per correu electrònic, o si no en CD, DVD o pen drive regravables i oberts per a poder 
reutilitzar-los posteriorment.

2. Reduir en el que sigui possible el nombre d'impressions ajustant-les al màxim a les necessitats (nombre 
de participants en una reunió, etc.) perquè no hi hagi còpies sobrants.

3. Pel que fa a la documentació oficial que s’haurà de lliurar a l’Ajuntament, aquesta s’haurà de regir pel 
que s’estableix als PPT.

El compliment d’aquestes consideracions mediambientals serà supervisat i verificat pel responsable del 
contracte en el transcurs del desenvolupament dels treballs objecte del contracte.

14.2 Condició especial d’execució de tipus social o laboral:

El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas 
que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats. 

1. El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els 
seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP.

2. El contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució del contracte, 
i durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que estableixi 
el conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori, en el seu cas.

3. L’empresa contractista ha de garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del 
contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals 
equivalents.

Aquestes obligacions s’estendran a tot el personal subcontractat pel contractista principal 
destinat a l’execució del contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a 
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades que 
permetin comprovar aquest compliment i pel que fa a les cotitzacions.

4. L'empresa contractista, en tota la documentació, publicitat, imatge o materials necessaris per a 
l'execució del contracte ha de fer un ús no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge 
discriminatòria de les dones o estereotips sexistes, i ha de fomentar amb valors d'igualtat la 
presència equilibrada, la diversitat i la corresponsabilitat.

15. Modificació del contracte 

15.1 Modificacions previstes:
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Un cop perfeccionat, el contracte només podrà modificar-se fins a un màxim del 20% del preu del contracte 
per possibles redaccions de projectes modificats derivats de les necessitats de modificació del 
contracte d’obres de referència.

Límit: Les modificacions no podran excedir, aïllada o conjuntament, el 20 per cent del preu inicial del 
contracte, IVA exclòs. La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 
contracte.

Procediment: Per tramitar una modificació del contracte caldrà seguir els següents tràmits:

1. Proposta tècnica raonada del director facultatiu de l’obra, sol·licitant a l’òrgan de contractació 
l’autorització per iniciar l’expedient, que s’ha de substanciar amb caràcter d’urgència amb les 
actuacions previstes en el punt 4 de l’article 242 de la LCSP.

2. Informes del secretari i de l’interventor.

3. Certificació de l’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi.

4. Acord d’aprovació de la modificació i de la despesa corresponent.

5. Reajustament de la garantia definitiva.

6. Formalització de la modificació en document administratiu.

7. Publicitat de la modificació en el perfil de contractant, que s’ha d’acompanyar de les al·legacions del 
contractista i de tots els informes emesos.

Quan la tramitació d’una modificació exigeixi la suspensió temporal total de l’execució de les obres i això 
ocasioni greus perjudicis per a l’interès públic a judici del director facultatiu, el regidor delegat d’obra 
pública pot acordar que continuïn provisionalment tal com estigui previst en la proposta tècnica que elabori 
la direcció facultativa, sempre que l’import màxim previst no superi el 20 per cent del preu inicial del 
contracte, IVA exclòs, i existeixi crèdit adequat i suficient per al seu finançament.
L’expedient de continuació provisional a tramitar a l’efecte exigeix exclusivament la incorporació de les 
actuacions previstes en l’article 242.5 de la LCSP.

15.1.1 Modificacions no previstes

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es compleixin 
els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la 
LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA 
exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per 
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en 
l’article 211.1.g) de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 de la 
LCSP.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i de tots els 
informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti 
l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
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16. Obligacions essencials del contractista.

Són obligacions essencials a càrrec del contractista:

1. La dedicació o adscripció, durant tota l’execució del contracte, dels mitjans personals compromesos 
identificats en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació.

2. Durant l’execució del contracte i en cas d’extinció de la relació laboral o professional que vincula els 
mitjans personals o suspensió de la mateixa per un període superior a 7 dies naturals, la seva substitució 
per unes altres persones que reuneixin els mateixos requisits, i en el seu cas la mateixa experiència que la 
valorada a la licitació. Aquesta substitució requerirà el previ consentiment de l’Ajuntament de Les Masies 
de Voltregà. 

3. Les condicions especials d’execució de la clàusula catorzena.

4. El pagament de la prima de la pòlissa d’assegurança, de conformitat amb les condicions i termes que es 
preveuen a la clàusula quaranta d’aquest plec.

5. El pagament dels salaris i de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als treballadors i en el 
seu cas, dels honoraris dels professionals adscrits al contracte i durant tota la seva execució.

17. Altres obligacions de l’empresa contractista

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret 
nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 
vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
discapacitat i fiscals.

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els 
incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials 
inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de 
penalitats a què es refereix la clàusula quaranta d’aquest plec.

A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització efectiva d’aquests 
pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.

b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el 
conveni col·lectiu sectorial aplicable.

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

d) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 
contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), a la normativa de 
desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protección de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulación d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
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General de Protecció de Dades o RGPD). Aquesta obligació té el caràcter d’obligació essencial d’acord 
amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.

Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’Ajuntament de Les Masies de 
Voltregà  com a responsable del Tractament. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de 
contractació. Les dades personals del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del 
contracte i actuacions que se’n deriven. 

La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions precontractuals i 
contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de 
contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de 
dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició al 
tractament) els licitadors es podran adreçar en qualsevol moment a l’Ajuntament de Les Masies de 
Voltregà. 

Quan amb ocasió de la participació en la licitació les empreses hagin de comunicar dades personals dels 
seus empleats en les seves ofertes, per acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'adjudicació o 
per a l’execució del contracte, han de complir amb l’obligació d’informar de la comunicació a les persones 
afectades, indicant que s’efectua sobre la base del compliment de la relació contractual, d’acord amb el 
que preveu l’article 6.1.b del Reglament general de protecció de dades.

El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació 
d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del contracte. Aquest deure es mantindrà també 
amb posterioritat a la finalització de la relació contractual.

f) En els contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions que impliquin contacte habitual amb 
menors l’empresa o les empreses contractistes han d’acreditar que el personal que adscriuen a l’execució 
del contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció 
jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

g) L’empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions relatives a regles especials 
respecte del personal de l’empresa contractista que adscriurà a l’execució del contracte.

1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, acreditant els requisits 
de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del 
contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’Administració del compliment d’aquells requisits.

L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les variacions en la 
seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a no alterar el bon funcionament 
del servei, informant en tot moment a l’Administració. En el cas que es produeixi un canvi a l’equip de 
treball, l’empresa contractista ha de comunicar-ho a l’òrgan contractant i garantir que se segueixen 
complint amb els requisits de solvència tècnica i professional exigits i que el canvi proposat no hagués 
comportat una classificació diferent a la proposada per l’adjudicació del contracte.

2. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa contractista 
assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder de direcció inherent a tot 
empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels salaris, la concessió de permisos, 
llicències i vacacions, les substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions 
legals en matèria de



CODI DE L’EXPEDIENT: 2027  NOM DE L’EXPEDIENT: 2025_2027_LICITACIO CONTRACTE SERVEIS DIRECCIO FACULTATIVA I CSS 
OBRES COBERTA RECTRACTIL I MILLORA CLIMATITZACIO PISCINA MUNICIPAL

C - 17z    PK 70,400     “Casa   Forta  el  Despujol” - 08508  Les  Masies  de  Voltregà - Telèfons   93 857 00 28 - Fax 93 857 00 79 –
masiesv@lesmasiesdevoltrega.cat - http://www.lesmasiesdevoltrega.cat

Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les 
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinaria, així com 
quants drets i obligacions es deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador.

3. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució del contracte 
desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions desempenyorades respecte de l’activitat 
delimitada en els plecs com a objecte del contracte.

4. L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies dependències o 
instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus serveis en les dependències 
administratives. En aquest cas, el personal de l’empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats 
del que ocupin els empleats públics. Correspon també a l’empresa contractista vetllar pel compliment 
d’aquesta obligació. En l’expedient haurà de fer-se constar motivadament la necessitat que, per a 
l’execució del contracte, els serveis es prestin en les dependències administratives.

5. L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o responsable integrat en la 
seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:

 Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració, canalitzant, d’una banda, 
la comunicació entre aquella i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una 
altra banda, de l’Administració, en tot el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del 
contracte.

 Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir a aquests 
treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació 
del servei contractat.

 Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de treball de les 
funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest personal al lloc de treball.

 Organitzar el règim de vacacions del personal adscrit a l’execució del contracte, havent de 
coordinar-se adequadament l’empresa contractista com l’Administració contractant, per no alterar el 
bon funcionament del servei.

 Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de 
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.

6. L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als seus treballadors que 
hagin de ser objecte de subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, fins i tot 
en el supòsit que aquest contracte es resolgui i els treballadors siguin subrogats per una nova empresa 
contractista, sense que en cap cas l’obligació esmentada correspongui a aquesta última. En aquest cas, 
l’Administració, una vegada acreditada la falta de pagament dels salaris esmentats, ha de procedir a la 
retenció de les quantitats degudes al contractista per garantir el pagament dels salaris esmentats, i a la 
no-devolució de la garantia definitiva mentre no se n’acrediti l’abonament.

h) L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta 
següents:

 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
 Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 

pública o durant l’execució dels contractes.
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 Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.).

 Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
 Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 

l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal.

i) Exercir les funcions i formalitzar tots els documents que la LCSP i les seves normes de desenvolupament 
atribueixen a la direcció facultativa i/o al director de l’obra.

j) Lliurar a l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà el certificat de final d’obra, un cop les obres hagin 
finalitzat i s’hagi revisat la documentació relativa al control de qualitat, que el contractista de les obres ha 
de lliurar a la direcció facultativa.

k) Lliurar a l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà, dins el termini màxim de 30 dies naturals comptats des 
del lliurament del certificat de final d’obra, el projecte d’obra executada.

l) Responsabilitzar-se de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis 
efectuats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà o 
per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’ execució del 
contracte.

m) Complir les disposicions vigents reguladores de la relació entre contractista i subcontractistes i els 
treballadors d’un i d’altres.

n) Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.

o) Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà exercir el control i la fiscalització 
sobre l’execució del contracte i el compliment d’obligacions, facilitant al respecte tota la informació i 
documentació que si li requereixi.

p) Les altres que resultin del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars.

q) En cas d’ocupar a 50 o més treballadors, disposar d’un pla d’igualtat conforme al que estableix el Reial 
Decret 901/2020 de 13 d’octubre, que regula els plans d’igualtat i el seu registre. La falsedat en la 
Declaració responsable pot ser constitutiva de prohibició de contractar, segons preveu l’article 71 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

18. Abonaments al contractista

El contractista té dret a l’abonament de l’obra executada i a percebre els abonaments a compte per l’import 
de les operacions preparatòries que estiguin compreses en l’objecte del contracte conforme a l’article 204 
de la LCSP.
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L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, per mitjà 
dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s’escau, del contracte.
La facturació dels treballs es portarà a terme de la següent forma:

- 60% a l’any 2025 abans del 15 de desembre (presentant les certificacions corresponents)
- 40 % a l’any 2026 a la finalització de l’obra (presentació de l'última certificació i acta de recepció)

El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions dels treballs efectuats.

L’Ajuntament de Les Masies de Voltregà té l’obligació d’aprovar les factures d’obra dintre dels 30 dies 
següents a la data en que s’hagin dut a terme els treballs.

L’Ajuntament de Les Masies de Voltregà té l’obligació d’abonar el preu dintre dels 30 dies següents a la 
data d’aprovació de les certificacions d’obra, tal i com estableix l’article 198 de la LCSP, sempre i quan en 
el termini esmentat, el contractista hagi presentant la corresponent factura, la qual serà expedida d’acord 
amb la normativa vigent sobre factura electrònica.

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses en l'article 4 
de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el sector públic han de presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les 
factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i 
el sector públic que en depèn.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre).
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i l’oficina comptable 
de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà són: L01081173.

En tot cas, la factura haurà de contenir els següents esments:

● Número i, si s’escau, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa.
● Nom i cognoms o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor
● Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número d’identificació 

fiscal.
● Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat.
● Preu del contracte.
● Lloc i data de la seva emissió.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions 
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament 
en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials.

19. Assegurança responsabilitat civil professional

El contractista haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i, com a mínim, durant l’execució del 
contracte, una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals que cobreixi les 
responsabilitats que es poden derivar del desenvolupament i/o prestació dels serveis que integren aquest 
contracte, amb un límit per sinistre no inferior a 900.000 €.
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Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions:

1. Haurà d’estar subscrita quan li sigui requerida amb caràcter previ a l’adjudicació i no podrà ser 
rescindida per cap circumstància –excepte pel possible impagament de la prima– sense el consentiment 
exprés i escrit prèviament formulat per part de Ajuntament de Les Masies de Voltregà. 

2. Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament disponibles durant la 
prestació dels serveis, havent de procedir per part del contractista a la seva reposició immediata conforme 
es vagin esgotant.

El contractista haurà de comunicar immediatament qualsevol incidència, anomalia o sinistre que hagi tingut 
lloc.

20. Incompliments i penalitats

La imposició de les penalitzacions previstes en aquesta clàusula serà independent de l’obligació del 
contractista d’indemnitzar a l’Ajuntament i/o a tercers pels danys i perjudicis que els incompliments que els 
motiven hagin causat, i de la no liquidació per part municipal dels treballs finalment no executats.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, 
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, 
si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en què no estigui 
prevista una penalitat o aquesta no cobreixi els danys causats a l’Administració, s’exigirà al contractista la 
indemnització per danys i perjudicis.

Per graduar les penalitats, a més dels principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte la 
intencionalitat, la pertorbació de l’obra, els danys produïts a l’Ajuntament o als ciutadans, la quantitat de 
ciutadans o usuaris afectats, la reincidència, la participació en la comissió i altres factors que concorrin.
L’expedient per a la imposició de penalitats contindrà els següents tràmits:

- Proposta raonada del director d’obra.
- Audiència del contractista per un termini de deu dies hàbils.
- Informe del secretari municipal.
- Acord de l’òrgan de contractació.

L’acord que s’adopti imposant les penalitats serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant la 
deducció de les certificacions que s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia, quan no es puguin 
deduir del pagament esmentat, tal com preveu l’article 194 de la LCSP.

20.1 Penalitats per demora del contractista

El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els termes previstos 
en el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el Programa de treball. El règim de penalitats 
per demora serà el previst a l’article 193 LCSP. Per aquest contracte s’estableixen de forma específica les 
següents penalitats per demora:

1. Informes mensuals complets: 30 € per dia de retard
2. Certificacions d’obra: 50 € per dia de retard
3. Document obra executada: 15 € per dia de retard
4. Lliurament del possible projecte modificat: 35 € per dia de retard
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Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista 
tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències 
especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.

20.2 Penalitats per compliment defectuós, incompliment de l'oferta o no adscripció de mitjans 

Són les que es considerin per compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o l’incompliment 
dels compromisos i/o condicions expressades a l'oferta o bé la no adscripció de mitjans tècnics i de 
personal quan existeixi un compromís exprés per part del contractista. 
Com a regla general la seva quantia serà corresponent al 3 % del preu del contracte, IVA exclòs, llevat que, 
motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment es greu o molt greu, podent arribar, en 
aquest cas, fins un 5% o fins el màxim del 10%, respectivament, per a cada una d’elles, sense que el total 
de les mateixes pugui superar el 50% del preu del contracte. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se 
en compte per valorar la gravetat.

20.3 Penalitats per incompliment de les condicions especials d'execució i de les obligacions 
essencials del contracte 

L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució, establertes al PCAP, així com les 
ofertes per l’adjudicatari, donarà lloc a la imposició al contractista de les següents penalitats: 

Com a regla general, la seva quantia serà la corresponent al 3 % del preu del contracte, IVA exclòs, llevat 
que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment es greu o molt greu, podent 
arribar, en aquest cas, fins un 5% o fins el màxim del 10%, respectivament, per a cada una d’elles, sense 
que el total de les mateixes pugui superar el 50% del preu del contracte. 

En tot cas, l’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec de clàusules 
tindrà la consideració d’infracció molt greu.

La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en comte per valorar la gravetat, sens perjudici que 
l’incompliment de les obligacions essencials del contracte puguin donar lloc a la resolució del contracte, 
d’acord amb el que disposa l’article 211.1.f). 

20.4 Penalitats per altres incompliments

Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables al 
contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, greus i lleus.

20.4.1 Infraccions molt greus:

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan produeixi un 
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del
contracte.

- L’incompliment del compromís a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els medis 
personals o materials suficients quan això sigui un requisit exigit per acreditar la solvència.

- L’incompliment de les obligacions fixades en els articles 130 i 201 de la LCSP.
- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral establertes pel dret 

de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret 
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internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a 
l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

-
- Els defectes de qualitat en l’obra realitzada per compliment defectuós o incompliment de les 

obligacions que pertoquen a la direcció d’obra quan es produeixi alguna de les situacions 
següents:

o Que afecti a una part de l’obra que representi més d’un 20 % del pressupost d’execució 
de l’obra.

o Que s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.
o Que produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15 % del termini 

d’execució de l’obra.

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 
etcètera).

-
- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de les obres i demés aspectes 

contractuals per part del responsable del contracte. La resistència als requeriments efectuats 
per l’òrgan de contractació o el responsable del contracte, o la seva inobservança, quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

- Realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per 
part del responsable del seguiment del contracte als treballadors que estiguessin participant en 
la prestació.

- L’aplicació greu i dolosa, per part del responsable del seguiment del contracte, de condicions 
salarials inferiors a les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que 
estiguin participant en la prestació.

- Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a molt greus 
per la seva normativa específica.

- La substitució sense comunicació prèvia a l’empresa contractant de la persona que actuï com a 
interlocutor o coordinador tècnic del servei.

- La reincidència en la comissió de tres faltes greus.

20.4.2 Infraccions greus:

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan no constitueixi 
penalitat molt greu.

-  La desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació amb 
l’obra.

- Els defectes de qualitat en l’obra realitzada per compliment defectuós o incompliment de les 
obligacions que pertoquen a la direcció d’obra quan es produeixi alguna de les situacions 
següents:
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o Que afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5 % i fins a un 20 % del 
pressupost d’execució de l’obra.

o Que s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.
o Que produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5 % i fins a un 

15 % del termini d’execució de l’obra.

- L’incompliment de les condicions per a la subcontractació previstes en l’article 215 de la LCSP. En 
aquest cas la penalitat que s’imposi no podrà ser superior al 50 % de l’import del subcontracte.

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la realització de qualsevol 
acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest contracte.

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 

i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal.

- L’incompliment de les condicions especials d’execució per part del responsable del seguiment del 
contracte o subcontractista.

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 
responsable del seguiment del contracte als treballadors que estiguessin participant en la 
prestació.

- L’aplicació, per part del responsable del seguiment del contracte, de condicions salarials inferiors a 
les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la 
prestació.

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa 
general sobre prevenció de riscs laborals, i en especial qualificat com a greu per la seva normativa 
específica.

- La substitució, sense comunicació prèvia a l’empresa contractant, d’algun integrant del servei 
diferent del seu coordinador tècnic o interlocutor quan això provoqui un perjudici al 
desenvolupament de les prestacions contractuals.

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

20.4.3 Infraccions lleus:

- Els defectes de qualitat en l’obra realitzada per compliment defectuós o incompliment de les 
obligacions que pertoquen a la direcció d’obra quan es produeixi alguna de les situacions següents:

o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5 % del pressupost d’execució de 
l’obra.

o Que s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.
o Que produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5 % del termini 

d’execució de l’obra.

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu 
o greu.

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o irregularitats en la 
prestació del servei.
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- Incorreccions repetitives en la facturació per part del responsable del seguiment del contracte.
-  Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

responsable del seguiment del contracte als treballadors que estiguessin participant en la prestació.
- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les obligacions o 

condicions establertes en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques o en la resta de 
normativa aplicable.

- Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a lleus per la seva 
normativa específica.

La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ procediment 
sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents penalitats contractuals:

a) Per infraccions molt greus:
- Multa del 5,1 % al 10% de l’import del contracte adjudicat

b) Per infraccions greus:
- Multa del 1,1 % fins al 5% de l’import del contracte adjudicat

c) Per infraccions lleus:
- Multa fins a l’1% de l’import del contracte adjudicat
-

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els següents 
criteris de graduació:

- La gravetat de la infracció comesa
- La importància econòmica
- L’existència d’intencionalitat.
- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats.
- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la mateixa 

naturalesa.
- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i el benefici obtingut pel 

contractista.

20.5 Aplicació de les penalitats

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del 
contracte. L’acord d’imposició serà immediatament executiu i les penalitats es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar al contractista o en el seu cas 
sobre la garantia constituïda quan no es puguin deduir dels referits pagaments.
El total de les penalitats que podrà imposar l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà al contractista no 
podran excedir el 50% del preu del contracte, IVA exclòs, tal i com preveu l’article 192.1 de la LCSP.

21. Cessió del contracte

El contractista pot cedir els drets i les obligacions del contracte a un tercer sempre que les qualitats 
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte, i de la 
cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.
Perquè el contractista pugui cedir els seus drets i obligacions a tercers, amb autorització prèvia de l’òrgan 
de contractació, s’han de complir els requisits que recullen les lletres a), b), c) i d) de l’apartat 2 de l’article 
214 de la LCSP.
Sense perjudici del que estableix l’apartat 2, lletra b), de l’article esmentat, no es pot autoritzar la cessió a 
un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les característiques del contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte.
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En el cas que una societat s’hagi constituït específicament per a l’execució del contracte, s’estableix la 
possibilitat de la cessió de les participacions, la qual en tot cas també haurà de ser autoritzada amb caràcter 
previ.

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l’empresa 
que cedeix el contracte.

22. Subcontractació

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte 
d’aquest contracte, excepte les funcions i tasques que ha de realitzar el personal adscrit que ha estat 
objecte de puntuació en el concurs. Tampoc es podrà subcontractar la redacció del projecte modificat, atès 
que l’autoria ha de recaure necessàriament en el director d’obra designat per l’adjudicatari.

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, 
quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intención de subscriure subcontractes, indicant la 
part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o 
representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per 
executar-la per referencia als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi 
aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes.

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en 
l’article 215 de la LCSP.

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en 
funció de la repercussió en l’execució del contracte la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de 
fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal qui 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de conformitat 
amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula trenta-vuitena d’aquest plec, així com de 
l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte 
principal i dels subcontractes.
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En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte amb 
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes 
de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la 
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administració comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses subcontractistes i a les 
empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista 
haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, una relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses 
subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració 
de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les 
penalitats que estableix la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec, de les quals en respondrà la garantia 
definitiva.

Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula quaranta-un d’aquest plec a la 
contractista quan, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a l’òrgan de contractació quedi acreditada la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i sempre que 
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions 
contractuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en l’execució de la prestació.

23. Revisió de preus

En aquest contracte no és procedent la revisió de preus.

24. Recepció i liquidació 

La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 243 de la 
LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.

Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Direcció d’Obres comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional que tindrà lloc, com a 
molt tard, 15 dies després de la finalització de les obres. A la recepció provisional de les obres assistirà la 
Propietat, el Constructor i la Direcció Facultativa. Assistiran també els tècnics especialistes que hagin 
participat en aspectes concrets de l’obra. L’objectiu d’aquest acte serà el reconeixement de l’estat de l’obra 
per determinar que la obra s’ha executat correctament i complint amb allò estipulat al contracte.

Si les obres estan en bon estat el representant de l'Administració les donarà per rebudes i aixecarà l'acta 
corresponent. Si no es troben en estat de ser rebudes, es fixarà un termini per reparar els defectes 
detectats.

Si no es detectessin defectes i les obres es trobessin en estat de ser rebudes, es farà constà així a l’acta 
de recepció i s’entregarà l’edifici a la Propietat començant a comptar el termini de garantia. El següent pas 
serà la tramitació del Certificat Final d’Obra per part de la Direcció Facultativa.
Dintre del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la 
certificació final de les obres.
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A partir d’aquesta data el constructor no serà responsable dels defectes aparents a l’obra però sí ho serà 
dels vicis ocults i els possibles defectes que puguin aparèixer ens els materials i en la construcció durant el 
temps en el que estigui vigent el termini de garantia.

Finalitzada l’obra el contractista efectuarà una neteja total d’aquesta i del seu entorn, per tal que pugui 
ocupar-se i entrar en funcionament en la data prevista. Aquesta neteja inclou la retirada dels materials 
sobrants i la brutícia que hagi pogut acumular qualsevol empresa que hagi participat en l’execució de 
l’obra.

Les instal·lacions fixes o maquinària imprescindibles fins el final de l’obra hauran de retirar-se en el termini 
de 15 dies naturals des de la recepció, deixant el terreny lliure de runa.
Transcorregut aquest termini, l’Ajuntament podrà encarregar a una altra empresa la neteja i retirada 
indicades, deduint al contractista aquest import, sense que aquest pugui exigir danys que s’haguessin 
produït en el seu material durant aquesta operació, encara que impliqui la ruïna del material que s’havia de 
destinar a l’obra.

El cartell de les obres, s’haurà de retirar pel contractista en el termini d’un mes següent a la recepció 
d’aquestes.

En el moment de formalització de l’acta de recepció de l’obra, l’adjudicatari lliurarà al director de l’obra el 
Llibre de l’Edifici previst en la Llei d’ordenació de l’edificació i en el Codi tècnic de l’edificació. Una vegada 
es verifiqui pel director de l’obra que el certificat del Llibre s’ajusta a la normativa vigent, el presentarà a 
l’Ajuntament juntament amb la certificació final d’obra.

25. Termini de garantia

El termini de garantia tindrà la mateixa durada de l’objecte del contracte de direcció d’obra i començarà a 
computar a partir de la recepció dels serveis.

El termini de garantia es pot exceptuar, preveient-ho expressament en els plecs, quan per la naturalesa del 
contracte o les seves característiques no sigui necessari, cosa que s’ha de justificar degudament en 
l’expedient de contractació.

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, l’òrgan de 
contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, 
es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
estableix l’article 111 del LCSP.

26. Resolució del contracte

Són causes de resolució del contracte les següents:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica 
de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la successió del 
contractista.

b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
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e) La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos.
f) L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions 

essencials qualificades com a tals en aquest plec.
g) L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible 

modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les 
circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o 
conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del 
preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.

h) El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a l’òrgan de 
contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la data 
assenyalada en el mateix per al seu començament.

i) El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per termini 
superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.

j)  L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors 
que hi estiguessin participant, o l’incompliment de les condicions establertes en els convenis 
col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte.

k) La imposició de dos infraccions molt greus dins un termini d’un any respecte a l’incompliment o els 
retards reiterats en el pagament dels salaris i a l’incompliment de la resta de condicions laborals 
establertes en el conveni sectorial.

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 213 i 
313 de la LCSP.

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 191 
de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.

Les Masies de Voltregà, a la data de la signatura electrònica. 


