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ACTA OBERTURA DEL SOBRES DIGITALS 3 I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

DEL CONTRACTE D’OBRA “INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA 

A LA LLAR DEL BISAURA (RESIDÈNCIA MUNICIPAL)”  
 

A Sant Quirze de Besora, essent les deu hores del matí del dia 19 de juny de 2025, es 

reuneix per segona vegada la Mesa de Contractació constituïda en aquest procediment 

de licitació, amb les persones que han estat designades per formar la Mesa de 

Contractació d’aquesta licitació, President: Sr. Alcalde- President de la Corporació. 

Vocals: Sr. Secretari- Interventor de l’Ajuntament i l’Arquitecte Tècnic de l’Ajuntament, 

i Secretari Mesa, Sr. Xavier Sanchez Urpí, Llicenciat en Dret-, Tècnic de Suport a la 

Secretaria Municipal, que certifica. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTE: 

 

1.- En primer lloc es procedeix a la constitució en aquest acte de la Mesa de Contractació 
amb les persones indicades. 
 
2.- Es fa constar que no s’ha presentat cap persona assistent o present en aquesta sessió 
pública, a excepció dels membres de la mesa.  
 
3.- Es verifica i constata que la relació d’empreses que han participat en la present 
licitació són les següents: 
 
Denominació social - NIF - Data d’entrada - Hora de entrada - Registre d’entrada 
 

 INSTAVI PALLEJÀ SLU -  B61562005 - 29/05/2025 - 11:53 h - E-2025-1514 

 VISIÓ SOLAR S.L. - B64431422 - 30/05/2025 - 12:29 h - E-2025-1523 

 TONDO ENERGIA SL - B64217425 - 02/06/2025 - 01:00 h - E-2025-1534 

 2DOS CALOR & ENERGIA SL - B55102883 - 02/06/2025 - 08:51 h - E2025-1544 

 SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA SL - B66928490 - 09:16 h - E-2025-1545 

 ELECTRICA BOY SL - B64619018 - 02/06/2025 - 11:57 h - E-2025-1551 

 MAVA DEVELOPMENT BUSINESS SL - B65813990 - 02/06/2025 - 17:16 h - E-

2025-1559 

 BOVER GUTIERREZ SL - B60443298 - 02/06/2025 - 17:45 h - E-2025-1562 

 AXER INSTALACIONES Y TECNOLOGIA SLU - B25426867 - 02/06/2025 - 22:10 h - 

E-2025-1565 
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S’incorpora el Registre d’Obertura dels sobres de les empreses participants emès per la 
plataforma Contractació Pública eLicita. 
 
4.- Seguidament, de conformitat amb el que preveu l’article 159.4, e) i f) de la LCSP, i el 
contingut de l’Acta de la Mesa de Contractació de data 5-juny-2025, d’obertura dels 
sobres digitals 1 i 2 d’aquesta licitació, el senyor President llegeix l’Informe Tècnic de 
valoració de les ofertes amb criteris subjectes a judici de valor, emès pel senyor Aleix 
Rifà Beltran, Enginyer col·legiat núm. 15.431, en data 13 de juny de 2025,  que transcrit 
literalment diu el següent: 
 
“(...) 
CONTRACTE D’OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE EXECUTIU PER A LA 

INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA A LA LLAR DEL BISAURA DEL MUNICIPI 

DE SANT QUIRZE DE BESORA. Exp. 2025_72 

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AMB CRITERIS SUBJECTE A JUDICI 

DE VALOR: SOBRE B 

               13 de juny de 2025 

1. Objecte 

L’objecte del present informe és la valoració de les ofertes presentades per les empreses 

concurrents al procediment de licitació del contracte de referència, allò referent als 

criteris subjectes a judici de valor. 

2. Antecedents 

D’acord amb el que s’indica a l’Acta de constitució de la mesa de contractació i obertura 

del sobres digitals 1 i 2 del contracte d’obra “instal·lació d’una caldera de biomassa a la 

llar del bisaura (residència municipal)”, no es valora en el present informe la 

documentació relativa a la proposta de l’empresa, MAVA DEVELOPMENT BUSINESS SL., 

ni es valorarà el contingut del sobre presentat per les empreses que sobrepassi 

l’extensió de 10 pàgines admeses. 

3. Valoració de les ofertes d’acord amb criteris subjectes a judici de valor 

3.1. Metodologia d’avaluació de les ofertes d’acord amb els criteris subjectes a 
judici de valor 

Per a l’avaluació de les ofertes presentades, es té en compte estrictament allò indicat 

en el PCAP, on s’indica que “Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica 

explicativa que contindrà un màxim de 10 pàgines (incloses portades, índex i 

cronograma d’execució del contracte) en el format indicat a l’apartat VI d’ofertes del 

PCAP. La citada memòria haurà de contenir, com a mínim, el següent guió de continguts, 

els quals es puntuaran tal i com es detalla a continuació. 

ACTA (TD10-010): ACTA_107 Acta mesa obertura sobres 3 Caldera
biom residencia-sig_19062025

Codi per a validació: ESEVA-34M78-01QCJ
Data d'emissió: 19 de Juny de 2025 a les 13:57:54
Pàgina 2 de 25

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
35

41
41

21
 E

S
E

V
A

-3
4M

78
-0

1Q
C

J 
B

B
21

1E
F

F
35

D
18

D
78

B
E

81
53

72
11

2B
13

27
60

51
B

F
A

2)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

sa
nt

qu
irz

eb
es

or
a



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Plaça Major, 1 - 08580  Ajuntament de Sant Quirze de Besora  93 852 90 17  www.ajsantquirze.cat  info@ajsantquirze.cat 

Pàgina 3 de 25 

 

A tal efecte, s’assigna una escala de valor en funció de l’ajust del contingut de les ofertes 

a allò requerit en cada apartat, i també en funció de la idoneïtat, correcció i interès per 

al contracte del que s’hi indica. 

En els apartats següents es detalla l’anàlis de cada punt: 

 

1. Procés constructiu i d’execució de l’obra (puntuació màxima: 5 punts) 

El licitador presentarà una explicació degudament justificada sobre: 

- La previsió de desenvolupament de les obres previstes al projecte executiu, 

que inclogui un anàlisi de les possibles dificultats constructives i 

problemàtiques d’execució de les obres 

- La proposta de les pertinents mesures correctores, que sense cost 

addicional per a l’Ajuntament,permetin solucionar les problemàtiques i 

dificultats indicades. 

 

A tal efecte, els criteris de valoració utilitzats, d’acord amb les indicacions del PCAP, 

són els següents 

 

Es dona el mateix pes específic a cada subapartat a valorar dins d’aquest punt (2.5 

punts respectivament) 

 

2. Implantació i organització de l’obra (puntuació màxima: 5 punts) 

El licitador presentarà una explicació degudamen justificada sobre: 

- La implantació de les obres: zones d’abassegament de materials, 

delimitació i tancaments de l’àmbit de les obres, accessos pels vehicles 

intervinents de les obres, entre d’altres. 

- Les mesures de minimització de l’impacte de les obres al normal 

funcionament del sistema viari i equipaments municipals de l’entorn. 

Criteris de valoració Ponderació 

de 0 a 100%

No s'inclou. Valoració molt deficient 0%

S'inclou. Valoració insuficient 25%

S'inclou. Valoració suficient 50%

S'inclou. Valoració correcta 75%

S'inclou. Valoració excelent 100%

ACTA (TD10-010): ACTA_107 Acta mesa obertura sobres 3 Caldera
biom residencia-sig_19062025

Codi per a validació: ESEVA-34M78-01QCJ
Data d'emissió: 19 de Juny de 2025 a les 13:57:54
Pàgina 3 de 25

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
35

41
41

21
 E

S
E

V
A

-3
4M

78
-0

1Q
C

J 
B

B
21

1E
F

F
35

D
18

D
78

B
E

81
53

72
11

2B
13

27
60

51
B

F
A

2)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

sa
nt

qu
irz

eb
es

or
a



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Plaça Major, 1 - 08580  Ajuntament de Sant Quirze de Besora  93 852 90 17  www.ajsantquirze.cat  info@ajsantquirze.cat 

Pàgina 4 de 25 

 

- Proposta de senyalització provisional de les obres, que suposi una mínima 

afectació a la normal circulació viària i de vianants, així com del 

funcionament intern i extern dels equipaments municipals 

 

Es dona el mateix pes específic a cada subapartat a valorar dins d’aquest punt (1,666 

punts respectivament) 

 

3. Planificació de l’obra (puntuació màxima: 5 punts)  

El licitador presentarà un diagrama de barres (tipus Gantt) obtingut a partir d’un estudi 

temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o similars equivalents). El qual 

s’haurà de fonamentar d’acord amb el pla de treballs inclòs al projecte executiu i les 

seves partides/capítols d’obra contemplats, i de conformitat amb el procés constructiu 

i d’execució de l’obra proposat en l’apartat anterior. 

S’indicaran els pertinents terminis d’execució parcials i total, amb l’objecte de justificar 

el compliment del termini màxim d’execució de les obres que preveu el present plec, o 

en un termini inferior que pugui proposar el licitador. 

També caldrà incloure un anàlisi de les tasques singulars i/o crítiques 

 

Es dona el mateix pes específic a cada subapartat a valorar dins d’aquest punt (1,666 

punts respectivament) 

 

4. Característiques tècniques dels principals elements proposats per a la nova 

instal·lació tèrmica amb biomassa (puntuació màxima: 10 punts) 

Caldrà aportar la justificació del compliment de les característiques tècniques mínimes 

definides en el projecte (o bé, l’oferiment de prestacions superiors) dels models 

Criteris de valoració Ponderació 

de 0 a 100%

No s'inclou. Valoració molt deficient 0%

S'inclou. Valoració insuficient 25%

S'inclou. Valoració suficient 50%

S'inclou. Valoració correcta 75%

S'inclou. Valoració excelent 100%

Criteris de valoració Ponderació 

de 0 a 100%

No s'inclou. Valoració molt deficient 0%

S'inclou. Valoració insuficient 25%

S'inclou. Valoració suficient 50%

S'inclou. Valoració correcta 75%

S'inclou. Valoració excelent 100%
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proposats pels principals elements de la instal·lació tèrmica amb biomassa. I en concret, 

dels següents: 

a) Calderes de biomassa. 

b) Sistema d’elevació amb distribuïdor de l’estella forestal. 

c) Equips de bombeig. 

d) Bescanviadors de plaques. 

e) Sistema de control i telegestió. Respecte el sistema concret que es 

proposi, cal especificar com a mínim del sistema de programació que utilitzi, 

de la necessitat de funcionament amb un servidor online, la utilització de 

codi obert, la possibilitat de comunicació amb varis protocols i l’operativa 

tipus Scada pel control de les instal·lacions). 

En el cas que es presentin models d’elements distints dels definits en el projecte, caldrà 

aportar un quadre resum comparatiu de la justificació de compliment de les 

característiques tècniques mínimes d’acord amb el projecte. I en aquest sentit, caldrà 

incloure als annexos explicatius de la memòria de la següent documentació: 

Fitxes tècniques justificatives emeses per part del fabricant, informes de resultats 

d’assajos de laboratori acreditat, declaracions de conformitat CE dels materials i 

productes. 

Els licitadors que no compleixin amb les característiques tècniques mínimes dels 

principals elements de la nova instal·lació tèrmica amb biomassa, podran ser exclosos 

del procediment de contractació. 

Si no es presenten canvis respecte en projecte, no es valora cap puntuació. 

 

En el cas de la caldera i sistema d’alimentació, es considera que millora la prestació de 

projecte quan la fitxa tècnica especifica, de forma molt significativa i rellevant 

avantatges constructives que li atorguin un millor funcionament, reducció de l’impacte 

a l’entorn, major durabilitat, fiabilitat, eficiència, rendiment i menors emissions. 

En el cas de les bombes, es considera una millora en aquestes si disposen de major 

modulació, eficiència o es vinculen al control per a la seva regulació “inverter” segons 

demanda 

Criteris de valoració No Sí
Empitjora la prestació de projecte 0% exclòs

Millora de forma insuficient la proposta de projecte 0% 25%

Millora de forma suficient la proposta de projecte 0% 50%

Millora de forma correcta la proposta de projecte 0% 75%

Millora de forma excel·lent la proposta de projecte 0% 100%
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En el cas del bescanviador, es considerarà una millora si se n’augmenta la potència, 

redueix el salt tèrmic a igual cabal, se’n redueix la pèrdua de càrrega específica o s’oferta 

un material constructiu de major qualitat que el de projecte 

En el cas del sistema de control es valorarà com a millora el que proposi una ampliació 

de funcions respecte el proposat en el projecte, mantenint les condicions de ser un 

sistema sense llicència, no captiu i programable per part de qualsevol 

instal·lador/mantenidor amb la formació adequada, sense necessitat de ser SAT del 

fabricant. Haurà de ser integrable al sistema de gestió energètica de l’ALEO per 

considerar-se una millora. 

En cas que empitjori les condicions de projecte es considerarà l’empresa exclosa del 

procediment, per proposar un material inadequat. 

Es dona el mateix pes ponderat per a cada millora de material, essent en conjunt caldera 

i sistema d’alimentació, valent el doble. (2 punts per a cada material millorat, 4 pel 

conjunt caldera+sistema alimentació) 

4. Avaluació de les ofertes pel que fa a criteris de judici de valor (25 punts) 

4.1. Procés constructiu i d’execució de l’obra (puntuació màxima: 5 punts) 

 

Es dona el mateix pes específic a cada subapartat a valorar dins d’aquest punt (2.5 

punts respectivament) 

 

Instavi Pallejà S.L.U. 

Fa un anàlisi del procés constructiu centrat en les afectacions de les obres als usuaris, 

però no fa referència, o la fa molt breu, a les possibles dificultats constructives i 

problemàtiques d’execució de les pròpies obres, i particularment per les solucions 

constructives i d’instal·lació previstes, més enllà de la climatologia, absentisme dels 

treballadors o els terminis de lliurament. No explica tècnicament les complexitats 

pròpies de l’execució de l’obra en concret. 

No obstant, per aquelles afectacions indicades, malgrat puguin no ser plenament 

considerades en el punt anterior, en proposa la minimització o reducció, tot i que 

algunes d’elles són qüestions obligatòries contractualment o internes de l’empresa. 

 

Criteris de valoració Ponderació 

de 0 a 100%

No s'inclou. Valoració molt deficient 0%

S'inclou. Valoració insuficient 25%

S'inclou. Valoració suficient 50%

S'inclou. Valoració correcta 75%

S'inclou. Valoració excelent 100%
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Visió Solar, S.L. 

Explica de forma resumida i excel·lent el fasejat del desenvolupament de les obres, 

incloent un anàlisi de les dificultats constructives i problemàtiques d’execució, 

considerant l’accés i logística de materials, la coordinació i connexió amb infrastructures 

existents, les condicions meteorològiques i afectacions als usuaris, incloent criteris de 

control de qualitat continus per a cada fase. 

Proposa de forma excel·lent i amb síntesi les mesures correctores, que sense cost 

addicional per a l’Ajuntament, permeten solucionar les problemàtiques i dificultats 

indicades 

 

Tondo Energia, S.L. 

Explica de forma correcta el desenvolupament de les obres, incloent un anàlisi de les 

dificultats constructives i problemàtiques d’execució, centrat en la mobilitat, la ocupació 

de jardins, i via pública, l’execució de la xarxa i interferències en el subministrament, tot 

i que hi mancaria un anàlisi més concret de les possibles dificultats constructives i 

problemàtiques d’execució de les pròpies obres, i particularment per les solucions 

constructives i d’instal·lació previstes, més enllà de les afectacions indicades. 

Proposa de forma correcta mesures correctores, que sense cost addicional per a 

l’Ajuntament, permetin solucionar les problemàtiques i dificultats indicades 

 

2 Dos Calor i Energia, S.L. 

Explica de forma resumida i excel·lent el fasejat del desenvolupament de les obres, 

incloent un anàlisi de les dificultats constructives i problemàtiques d’execució per a cada 

fase constructiva, considerant l’espai reduït disponible per a accés, logística i zona de 

treball, els serveis afectats per a la rasa i la integració o coordinació de les connexions 

amb la instal·lació interior existent. 

Proposa de forma excel·lent i amb síntesi les solucions i mesures correctores, que sense 

cost addicional per a l’Ajuntament, permeten solucionar les problemàtiques i dificultats 

indicades 

 

Servicios y Desarrollos Marla, S.L. 

Descriu exhaustivament, de forma clara i minuciosa el procés constructiu en atenció a 

allò previst en projecte, però no en fa un anàlisi de les possibles dificultats constructives 

i problemàtiques d’execució de les obres per a cada tasca ni en general. 
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No concreta, sinó només per sobre, les mesures correctores, més o menys adequades 

en relació als diferents àmbits d’actuació, que per mitjà d’accions concretes de control 

de qualitat permetin anticipa i solucionar les problemàtiques i dificultats. 

 

Elèctrica Boy, S.L. 

No explica el desenvolupament de les obres, però sí inclou un anàlisi, en forma de llistat 

de les dificultats constructives i problemàtiques d’execució, centrat en la mobilitat, la 

ocupació de jardins, i via pública, l’execució de la xarxa i interferències en el 

subministrament. 

Proposa de forma correcta mesures correctores, que sense cost addicional per a 

l’Ajuntament, permetin solucionar les problemàtiques i dificultats indicades 

 

Bover Gutiérrez, S.L. 

Explica de forma resumida i excel·lent el fasejat del desenvolupament de les obres, 

incloent un anàlisi de les dificultats constructives i problemàtiques d’execució per a cada 

fase constructiva, considerant el transport i logística de materials, els condicionants del 

terreny, la fonamentació, la mobilitat i treball en espais reduïts i també l’accés del camió 

d’estella.. 

Proposa de forma excel·lent i amb síntesi les solucions i mesures correctores, que sense 

cost addicional per a l’Ajuntament, permeten anticipar o solucionar les problemàtiques 

i dificultats indicades 

 

AXER, S.L.U. 

Explica de forma resumida i excel·lent el fasejat del desenvolupament de les obres, 

incloent un anàlisi de les dificultats constructives i problemàtiques d’execució per a cada 

fase constructiva, considerant els condicionants d’accés de material a la zona, els 

condicionants del terreny i moviment de terres, la fonamentació i estructura, la 

coordinació d’instal·lacions en espais reduïts i també les proves d’accés i descàrrega del 

camió d’estella. 

Proposa de forma excel·lent i amb síntesi les solucions i mesures correctores, que sense 

cost addicional per a l’Ajuntament, permeten anticipar o solucionar les problemàtiques 

i dificultats indicades 

 

El resum de puntuació per a cada licitador en aquest apartat és el següent: 
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4.2. Implantació i organització de l’obra (puntuació màxima: 5 punts) 

 

Es dona el mateix pes específic a cada subapartat a valorar dins d’aquest punt (1,666 

punts respectivament) 

 

Instavi Pallejà S.L.U. 

Proposa i descriu de forma correcta la implantació de les obres, tenint en compte: zones 

d’abassegament de materials, delimitació i tancaments de l’àmbit de les obres, accessos 

pels vehicles intervinents de les obres, entre d’altres. 

Proposa i descriu de forma correcta un conjunt de mesures, bàsicament estànards, amb 

alguna consideració relativa a la fexibilitat d’oraris, per a la minimització de l’impacte de 

les obres al normal funcionament del sistema viari i equipaments municipals de l’entorn. 

Proposa de forma suficient, les condicions de senyalització provisional de les obres, amb 

criteris de mínima afectació a la normal circulació viària i de vianants. 

 

Visió Solar, S.L. 

Proposa i descriu de forma excel·lent i adequada la implantació de les obres, tenint en 

compte: zones d’abassegament de materials, delimitació i tancaments de l’àmbit de les 

obres, accessos pels vehicles intervinents de les obres, entre d’altres. 

Quadre de valoració del procés constructiu i d’execució de l’obra (puntuació màxima: 5 punts)

Concepte valorat Pes Empresa licitadora

punts Instavi Pallejà 

S.L.U

Visió Solar, S.L. Tondo Energia, 

S.L.

2 Dos Calor i 

Energia, S.L.

Servicios y 

Dessarrollos 

Marla, S.L.

Electrica Boy, 

S.L.

Bover 

Gutiérrez, S.L.

Auxiliar de 

Servicios y 

Asistencia, 

S.L.U

a) Previsió de desenvolupament de les 

obres previstes al projecte executiu, que 

inclogui un anàlisi de les possibles 

dificultats constructives i problemàtiques 

d’execució de les obres 2,5 25% 100% 75% 100% 50% 75% 100% 100%

b) La proposta de les pertinents mesures 

correctores, que sense cost addicional per a 

l’Ajuntament, que permetin solucionar les 

problemàtiques i dificultats indicades 2,5 50% 100% 75% 100% 0% 75% 100% 100%

Total punts 5 1,875 5 3,75 5 1,25 3,75 5 5

ponderació valoració

Criteris de valoració Ponderació 

de 0 a 100%

No s'inclou. Valoració molt deficient 0%

S'inclou. Valoració insuficient 25%

S'inclou. Valoració suficient 50%

S'inclou. Valoració correcta 75%

S'inclou. Valoració excelent 100%
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Proposa i descriu de forma excel·lent i adequada un conjunt de mesures de minimització 

de l’impacte de les obres al normal funcionament del sistema viari i equipaments 

municipals de l’entorn. 

Proposa de forma excel·lent les condicions de senyalització provisional de les obres, amb 

criteris de mínima afectació a la normal circulació viària i de vianants. 

 

Tondo Energia, S.L. 

Proposa i descriu de forma correcta la implantació de les obres, tenint en compte: zones 

d’abassegament de materials, delimitació i tancaments de l’àmbit de les obres, accessos 

pels vehicles intervinents de les obres, entre d’altres. 

Proposa i descriu de forma excel·lent i adequada un conjunt de mesures de minimització 

de l’impacte de les obres al normal funcionament del sistema viari i equipaments 

municipals de l’entorn. 

Proposa de forma correcta, les condicions de senyalització provisional de les obres, amb 

criteris de mínima afectació a la normal circulació viària i de vianants 

 

2 Dos Calor i Energia, S.L. 

Proposa i descriu de forma excel·lent i adequada la implantació de les obres, tenint en 

compte: zones d’abassegament de materials, delimitació i tancaments de l’àmbit de les 

obres, accessos pels vehicles intervinents de les obres, entre d’altres. 

Proposa i descriu de forma excel·lent i adequada un conjunt de mesures de minimització 

de l’impacte de les obres al normal funcionament del sistema viari i equipaments 

municipals de l’entorn. 

Proposa de forma correcta les condicions de senyalització provisional de les obres, amb 

criteris de mínima afectació a la normal circulació viària i de vianants. 

 

Servicios y Desarrollos Marla, S.L. 

Proposa gràficament, de forma suficient la implantació de les obres, tenint en compte: 

zones d’abassegament de materials, delimitació i tancaments de l’àmbit de les obres, 

accessos pels vehicles intervinents de les obres, entre d’altres. 

Proposa de forma suficient un conjunt de mesures de minimització de l’impacte de les 

obres al normal funcionament del sistema viari i equipaments municipals de l’entorn. 

Proposa de forma suficient, les condicions de senyalització provisional de les obres, amb 

criteris de mínima afectació a la normal circulació viària i de vianants 
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Elèctrica Boy, S.L. 

Proposa i descriu de forma correcta la implantació de les obres, tenint en compte: zones 

d’abassegament de materials, delimitació i tancaments de l’àmbit de les obres, accessos 

pels vehicles intervinents de les obres, entre d’altres. 

Proposa i descriu de forma excel·lent i adequada un conjunt de mesures de minimització 

de l’impacte de les obres al normal funcionament del sistema viari i equipaments 

municipals de l’entorn. 

Proposa de forma excel·lent, les condicions de senyalització provisional de les obres, 

amb criteris de mínima afectació a la normal circulació viària i de vianants. 

 

Bover Gutiérrez, S.L. 

Proposa i descriu de forma excel·lent i adequada la implantació de les obres, tenint en 

compte: zones d’abassegament de materials, delimitació i tancaments de l’àmbit de les 

obres, accessos pels vehicles intervinents de les obres, entre d’altres. 

Proposa i descriu de forma excel·lent i adequada un conjunt de mesures de minimització 

de l’impacte de les obres al normal funcionament del sistema viari i equipaments 

municipals de l’entorn. 

Proposa de forma correcta les condicions de senyalització provisional de les obres, amb 

criteris de mínima afectació a la normal circulació viària i de vianants. 

 

AXER, S.L.U. 

Proposa i descriu de forma excel·lent i adequada la implantació de les obres, tenint en 

compte: zones d’abassegament de materials, delimitació i tancaments de l’àmbit de les 

obres, accessos pels vehicles intervinents de les obres, entre d’altres. 

Proposa i descriu de forma excel·lent i adequada un conjunt de mesures de minimització 

de l’impacte de les obres al normal funcionament del sistema viari i equipaments 

municipals de l’entorn. 

Proposa de forma excel·lent i adequada les condicions de senyalització provisional de 

les obres, amb criteris de mínima afectació a la normal circulació viària i de vianants. 

 

La següent taula resumeix la puntuació dels licitadors en aquest apartat: 
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4.3. Planificació de l’obra (puntuació màxima: 5 punts) 

 

Es dona el mateix pes específic a cada subapartat a valorar dins d’aquest punt (1,666 

punts respectivament) 

 

Instavi Pallejà S.L.U. 

El licitador presenta un diagrama de barres a partir d’un estudi temps-activitat, d’acord 

amb el pla de treballs. Es considera ajustat al projecte executiu, a les necessitats de 

l’obra i al procés constructiu detallat. 

S’indiquen els terminis d’execució parcials i total, justificant el termini màxim d’execució 

de les obres. 

Inclou, dins el cronograma, les tasques singulars i/o crítiques, interrelacionades entre 

elles, amb indicació de dependències, però sense analitzar-les descriptivament o 

argumentar-les expressament. Es considera suficient 

 

Visió Solar, S.L. 

Quadre de valoració de la implantació i organització de l'obra (puntuació màxima: 5 punts)

Concepte valorat Pes Empresa licitadora

punts Instavi Pallejà 

S.L.U

Visió Solar, S.L. Tondo Energia, 

S.L.

2 Dos Calor i 

Energia, S.L.

Servicios y 

Dessarrollos 

Marla, S.L.

Electrica Boy, 

S.L.

Bover 

Gutiérrez, S.L.

Auxiliar de 

Servicios y 

Asistencia, 

S.L.U

a) La implantació de les obres: zones 

d’abassegament de materials, delimitació i 

tancaments de l’àmbit de les obres, 

accessos pels vehicles intervinents de les 

obres, entre d’altres 1,67 75% 100% 75% 100% 50% 75% 100% 100%

b) Les mesures de minimització de 

l’impacte de les obres al normal 

funcionament del sistema viari i 

equipaments municipals de l’entorn. 1,67 75% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100%

c) Proposta de senyalització provisional de 

les obres, que suposi una mínima afectació 

a la normal circulació viària i de vianants, 

així com del funcionament intern i extern 

dels equipaments municipals 1,67 50% 100% 75% 75% 50% 100% 75% 100%

Total punts 5 3,33 5,00 4,17 4,58 2,50 4,58 4,58 5,00

ponderació valoració

Criteris de valoració Ponderació 

de 0 a 100%

No s'inclou. Valoració molt deficient 0%

S'inclou. Valoració insuficient 25%

S'inclou. Valoració suficient 50%

S'inclou. Valoració correcta 75%

S'inclou. Valoració excelent 100%
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El licitador presenta un diagrama de barres a partir d’un estudi temps-activitat, d’acord 

amb el pla de treballs. Es considera ajustat al projecte executiu, a les necessitats de 

l’obra i al procés constructiu detallat, amb precedències, dependències i camí critic, amb 

valoració pressupostària de cada tasca. 

S’indiquen els terminis d’execució parcials i total, justificant el termini màxim d’execució 

de les obres. 

Inclou un anàlisi gràfic de les tasques singulars i/o crítiques, i a més, uns apartats 

justificatius de cadascuna d’elles, de les seves singularitats i importància en el seu 

abordament per a la interrelació amb el correcte desenvolupament de l’obra. 

 

Tondo Energia, S.L. 

El licitador presenta un diagrama de barres a partir d’un estudi temps-activitat, d’acord 

amb el pla de treballs. Es considera ajustat al projecte executiu, a les necessitats de 

l’obra i al procés constructiu detallat, amb precedències, dependències i camí critic, amb 

valoració pressupostària de cada tasca. 

S’indiquen els terminis d’execució parcials i total, justificant el termini màxim d’execució 

de les obres. 

Inclou un anàlisi gràfic i tabulat de les tasques singulars i/o crítiques, implícita en els 

quadres de dependències, però sense anàlisi o descripció explícita del seu anàlisi 

motivacional i de les seves singularitats. Es considera suficient 

 

2 Dos Calor i Energia, S.L. 

El licitador presenta un diagrama de barres a partir d’un estudi temps-activitat, d’acord 

amb el pla de treballs. Es considera ajustat al projecte executiu, a les necessitats de 

l’obra i al procés constructiu detallat, amb precedències, dependències i camí critic, amb 

valoració pressupostària de cada tasca. 

S’indiquen els terminis d’execució parcials i total, justificant el termini màxim d’execució 

de les obres. 

Inclou un anàlisi gràfic de les tasques singulars i/o crítiques, i a més, uns apartats 

justificatius de cadascuna d’elles, de les seves singularitats i importància en el seu 

abordament per a la interrelació amb el correcte desenvolupament de l’obra. 

 

Servicios y Desarrollos Marla, S.L. 
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El licitador presenta un diagrama de barres a partir d’un estudi temps-activitat, d’acord 

amb el pla de treballs. Es considera ajustat al projecte executiu, a les necessitats de 

l’obra i al procés constructiu detallat. 

S’indiquen els terminis d’execució parcials i total, justificant el termini màxim d’execució 

de les obres. 

No obstant, no inclou, dins el cronograma, les tasques singulars i/o crítiques, 

interrelacionades entre elles, amb indicació de dependències, i no les analitza 

descriptivament o argumenta expressament. Es considera insuficient en aquest punt 

 

Elèctrica Boy, S.L. 

El licitador presenta un diagrama de barres a partir d’un estudi temps-activitat, d’acord 

amb el pla de treballs. Es considera ajustat al projecte executiu, a les necessitats de 

l’obra i al procés constructiu detallat. 

S’indiquen els terminis d’execució parcials i total, justificant el termini màxim d’execució 

de les obres. 

No obstant, no inclou, dins el cronograma, les tasques singulars i/o crítiques, 

interrelacionades o les dependències entre elles, tot i que posteriorment les analitza 

concretament, de forma correcta, i les relaciona amb els capítols pressupostaris. Es 

considera correcte 

 

Bover Gutiérrez, S.L. 

El licitador presenta un diagrama de barres a partir d’un estudi temps-activitat, d’acord 

amb el pla de treballs. Es considera ajustat al projecte executiu, a les necessitats de 

l’obra i al procés constructiu detallat. 

S’indiquen els terminis d’execució parcials i total, justificant el termini màxim d’execució 

de les obres. 

Inclou un anàlisi exhaustiu dels terminis contractuals, de comandes i d’execució de les 

tasques singulars i/o crítiques, i de la resta, amb una descripció ajustada a les necessitats 

de l’obra i amb un contingut excel·lent i molt treballat. 

 

AXER, S.L.U. 

El licitador presenta un diagrama de barres a partir d’un estudi temps-activitat, d’acord 

amb el pla de treballs. Es considera ajustat al projecte executiu, a les necessitats de 
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l’obra i al procés constructiu detallat, amb precedències, dependències i camí critic, amb 

valoració pressupostària de cada tasca. 

S’indiquen de forma excel·lent i justificada els terminis d’execució parcials i total, 

justificant els rendiments i dotació de mitjans de l’obra tasca per tasca i justificant així 

el termini màxim d’execució de les obres. 

Inclou un anàlisi exhaustiu del camí crític i les tasques singulars interrelacionades entre 

elles i que justifiquen l’assoliment dels terminis d’obra. 

 

La següent taula resumeix la puntuació dels licitadors en aquest apartat: 

 

 

4.4. Característiques tècniques dels principals elements proposats per a la nova 
instal·lació tèrmica amb biomassa (puntuació màxima: 10 punts) 

 

Pel que fa als criteris a valorar definits en punts anteriors, es detalla l’anàlisi segons 

materials a estudiar inclosos al PCAP. 

Caldera  

Els licitadors Instavi Pallejà, 2 Dos Calor, SD Marla, Elèctrica Boy i AXER, han mantingut 

la caldera prescrita en projecte, pel que no es valora cap millora per a l’equip en concret 

pròpiament en l’equip, en no millorar ni empitjorar la proposta, d’acord amb el criteri 

de valoració establert en el PCAP. Si que es té en consideració si han ofert altres 

Quadre de valoració de la planificació de l'obra (puntuació màxima: 5 punts)

Concepte valorat Pes Empresa licitadora

punts Instavi Pallejà 

S.L.U

Visió Solar, S.L. Tondo Energia, 

S.L.

2 Dos Calor i 

Energia, S.L.

Servicios y 

Dessarrollos 

Marla, S.L.

Electrica Boy, 

S.L.

Bover 

Gutiérrez, S.L.

Auxiliar de 

Servicios y 

Asistencia, 

S.L.U

a) Presenta un diagrama de barres 

fonamentat amb un pla de treballs relatiu a 

les seves partides/capítols d’obra, i de 

conformitat amb el procés constructiu 

proposat en el punt anterior 1,67 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b) S’hi indica terminis d’execució parcials i 

total, justificant el compliment del termini 

màxim d’execució de les obres que preveu 

el plec, o inferior 1,67 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

c) anàlisi de les tasques singulars i/o 

crítiques 1,67 50% 100% 50% 100% 0% 75% 100% 100%

Total punts 5 4,17 5,00 4,17 5,00 3,33 4,58 5,00 5,00

ponderació valoració

Criteris de valoració No Sí
Empitjora la prestació de projecte 0% exclòs

Millora de forma insuficient la proposta de projecte 0% 25%

Millora de forma suficient la proposta de projecte 0% 50%

Millora de forma correcta la proposta de projecte 0% 75%

Millora de forma excel·lent la proposta de projecte 0% 100%
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prestacions relacionades amb la caldera o el sistema d’alimentació, descrites als punts 

següents. 

La caldera Herz proposada pels licitadors Bover Gutiérrez i Tondo Energia justifica, a les 

seves propostes, la possible millora en alguns paràmetres d’emissions i eficiència 

lleugerament més avantatjosos que la caldera de projecte, no obstant, després de 

contrastar-los amb la fitxa tècnica de la caldera Froling, es comprova que les variacions 

es troben dins uns rangs tant reduïts dins la normativa aplicable en ambdós casos, que 

no és possible considerar-los una millora significativa, no obstant, si considerem altres 

aspectes de la caldera, aquesta no justifica millores qualitatives constructives o de 

funcionament substancialment avantatjoses per al contracte respecte la caldera 

prescrita, considerant-se que aquesta no millora suficientment la proposta de projecte. 

Igual que amb la caldera Herz, la caldera Hargassner proposada per Visió Solar, disposa 

d’alguns paràmetres d’eficiència i emissions limitadament més avantatjosos, que 

després de contrastar-los amb la fitxa tècnica de la caldera Froling, es comprova que les 

variacions es troben dins uns rangs tant reduïts dins la normativa aplicable en ambdós 

casos, que no és possible considerar-los una millora significativa en aquest aspecte. No 

obstant, aquesta caldera acredita aspectes constructius i de funcionament 

significativament avantatjosos, com ara el sistema de de recirculació de fums, la millora 

de la regulació automàtica de les condicions de combustió segons les característiques 

del combustible, que disposa de sens-fi d’extracció de cendres únic per a braser i passos 

de fums, amb un sol cendrer, que disposa de regulació independent de l’aire primari, 

secundari i terciari, per a major control de la combustió, millora la qualitat del sistema 

d’alimentació i agitador, amb una menor emissió sonora en funcionament, entre d’altres 

millores tècniques i constructives, respecte la caldera proposada en projecte. Es 

considera que aquesta proposta millora de forma excel·lent la proposta de projecte. 

En aquest àmbit, 2Dos proposa una millora relacionada amb el sistema de càrrega 

d’estella que permet, mitjançant dues comportes abatibles, la descàrrega de 

combustible mitjançant a tractor i pala de forma addicional a les boques pneumàtiques. 

Bover Gutiérrez proposa, en aquest àmbit una millora en la capacitat de la sitja per fer-

la de 5x5m, que es té en consideració per a la present valoració, malgrat el poc consum 

de l’edifici no ho requereix, i tot i que caldria replantejar, si s’escau, l’encaix 

arquitectònic i dimensional a l’obra; ofereix també un joc de calaixos de cendra de 

recanvi que poden ser d’interès per a la gestió d’aquestes. 

AXER proposa, com a millores addicionals a la proposta de projecte amb Froling, el 

recàlcul de la xemeneia d’acord amb la seva posició i construcció final, i la millora de la 

dotació d’elements addicionals de la xemeneia, havent estudiat i detectat la complexitat 

en la seva execució i tiratge. Proposa també realitzar les proves d’arrencada i posterior 

seguiment de la posta en marxa directament a càrrec del SAT oficial de la marca. 
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Bombes 

Pel que fa a les bombes, Instavi, Visió Solar, Tondo, SD Marla, han mantingut la 

prescripció de projecte, i per això no obtenen puntuació per cap proposta de millora. 

Elèctrica Boy proposa una bomba WILO Stratos Para 30/1-8 que no es considera que 

millori la prestació de projecte en ser equivalent en característiques. 

Bover Gutiérrez proposa la instal·lació d’una segona bomba (bomba doble) de les 

mateixes característiques que la prescrita, per a major seguretat en el subministrament 

en cas d’avaria d’una d’elles. 

AXER proposa la posta en marxa de la bomba a càrrec del SAT de Grundfos 

Bescanviadors 

Pel que fa als bescanviadors, Instavi, Tondo, SD Marla, Elèctrica Boy han mantingut la 

prescripció de projecte, i per això no obtenen puntuació per cap proposta de millora. 

Visió Solar i Bover Gutiérrez han proposat una ampliació de plaques i 

sobredimensionament del 20% respecte el previst, que en redueix el salt tèrmic 

operatiu. 

Axer ha proposat l’aïllament del bescanviador desmuntable, amb sistema Velcro 

Sistema de control 

Pel que fa al sistema de control, Instavi, Visió Solar, Tondo, SD Marla, Elèctrica Boy, Axer 

han mantingut la prescripció de projecte i per això no obtenen puntuació per cap 

proposta de millora. 

2Dos integrarà el Loxone prescrit amb passarel·la pròpia per a la caldera, tot i que s’obté 

el mateix resultat o equivalent que amb la integració ModBus, el by-pass caldera gasoil 

automatitzat i la creació d’usuaris ja es preveia en projecte. 

Bover Gutiérrez integrarà les voltes del vis-sens-fi d’alimentació i del vis-sens-fi 

d’extracció de cendres per a monitorització aproximada de l’estat d’omplerta de la sitja 

i dels calaixos de cendres. A més, instal·larà un SAI de 650 VA per a la protecció de 

l’autòmata de control contra sobretensions i garantir-ne el servei contra microtalls i talls 

de subministrament elèctric. 

 

La següent taula resumeix la puntuació dels licitadors en aquest apartat: 
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5. Resum de puntuació de les ofertes pel que fa a criteris subjectes a judici de 
valor 

La següent taula resumeix la puntuació total resultant dels diferents criteris de 

valoració 

 

 

6. Conclusions relatives a l’avaluació de criteris subjectes a judici de valor 

Les empreses Instavi Palleja S.L.U i Servicios y Desarrollos Marla, S.L. no superen el tall 

d’exclusió i obtenen la puntuació mínima de 12,5 punts per als criteris subjectes a judici 

de valor, per tant, d’acord amb el PCAP es proposa a la mesa la seva exclusió del 

procediment de licitació. 

Pel present es dona trasllat a la mesa la puntuació de les ofertes dels licitadors segons 

els criteris subjectes a judici de valor d’acord amb la taula de l’apartat anterior.. 

 

Quadre de valoració de la proposta de materials (puntuació màxima: 10 punts)

Concepte valorat Pes Empresa licitadora

punts Instavi Pallejà 

S.L.U

Visió Solar, S.L. Tondo Energia, 

S.L.

2 Dos Calor i 

Energia, S.L.

Servicios y 

Dessarrollos 

Marla, S.L.

Electrica Boy, 

S.L.

Bover 

Gutiérrez, S.L.

Auxiliar de 

Servicios y 

Asistencia, 

S.L.U

a) i b) Caldera i sistema 

d'alimentació 4,00 0% 100% 25% 50% 0% 0% 25% 100%

c) bombes 2,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 50%

c) bescanviadors 2,00 0% 75% 0% 0% 0% 0% 75% 50%

c) sistema de control 2,00 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0%

Total punts 10 0,00 5,50 1,00 3,00 0,00 0,00 5,50 6,00

ponderació valoració

Quadre resum de puntuació de les ofertes

Empresa licitadora Criteris judici valor (fins 25 punts)

procés 

constructiu 

(5 p)

implantació 

i 

organització 

obra (5 p)

planificació 

obra (5 p)

proposta 

materials 

(10 p)

TOTAL 

CRITERIS 

SUBJECTIUS

punts punts punts punts punts

Instavi Pallejà S.L.U 1,88 3,33 4,17 0,00 9,38

Visió Solar, S.L. 5,00 5,00 5,00 5,50 20,50

Tondo Energia, S.L. 3,75 4,17 4,17 1,00 13,08

2 Dos Calor i Energia, 

S.L. 5,00 4,58 5,00 3,00 17,58

Servicios y 

Dessarrollos Marla, 

S.L. 1,25 2,50 3,33 0,00 7,08

Electrica Boy, S.L. 3,75 4,58 4,58 0,00 12,92

Bover Gutiérrez, S.L. 5,00 4,58 5,00 5,50 20,08
Auxiliar de Servicios y 

Asistencia, S.L.U 5,00 5,00 5,00 6,00 21,00
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A Vic, 13 de juny de 2025 

Aleix Rifà Beltran 

Enginyer industrial, 

Col·legiat EIC 15431 

(...)”. 

 
El senyor President també dona lectura  de l’Informe dels Serveis Tècnics Municipals, de 
la mateixa data de 17 de juny de 2025, que diu literalment el següent:  
 
“(...) 
1169-01 

Sol·licitant.................................................................................................Ajuntament 

Assumpte .................................................................... Informe ratificació adjudicació  

Caldera Biomassa Llar Bisaura 

SOBRE B 

El tècnic que subscriu, en relació a l'assumpte de referència, informo: 

 

Revisat l’informe tècnic de valoració del sobre B de les ofertes presentades que subscriu 
l'Enginyer Industrial Aleix Rifà Beltran en data 13 de juny de 2025, i un cop revisades les 
ofertes presentades per les diferents empreses que s’han proposat. RATIFICO l'informe 
redactat en relació al contracte d'obres a licitar.  
 
Es PROPOSA la taula de puntuacions: 

ACTA (TD10-010): ACTA_107 Acta mesa obertura sobres 3 Caldera
biom residencia-sig_19062025
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Per tot l’exposat anteriorment RATIFICO l’informe tècnic de valoració del sobre B de les 

ofertes presentades que subscriu l'Enginyer Industrial Aleix Rifà.  

Cosa que comunico a Sant Quirze de Besora el dia 17 de juny de 2025. 

(...). 

 
5.- La Mesa acorda que aprova el contingut i motivació d’aquests informes, que no 
considera necessari realitzar cap aportació tècnica addicional o complementaria ni 
formular cap tipus de valoració crítica al respecte, assumint, per tant, íntegrament les 
puntuacions transcrites, i que queden excloses del procediment de licitació les empreses 
Instavi Pallejà S.L.U. i Servicios y Desarrollos Marla, S.L., per no haver obtingut la 
puntuació mínima de 12,5 punts, d’acord amb la Clàusula VII- Criteris d’Adjudicació- 
ressaltat amb rectangle gris del PCAP, i reitera l’exclusió i no valoració de l’empresa 
Mava Development Business SL, segons contingut de l’Acta de la Mesa de data 5 de juny 
de 2024. 
 
 
6.- A continuació, mitjançant l’eina del sobres digitals s’obren les proposicions incloses 
dins dels sobres núm. 3, llevat el de les empreses excloses.  
 
Les ofertes de les proposicions incloses dins els sobres núm. 3 són les següents:   
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VISIÓ SOLAR S.L. B64431422: 
 
1. Reducció de preu respecte el pressupost de licitació: 
 
Preu sense IVA: 183.165,34 €. 
Import IVA (21%): 38.464,72€. 
Preu amb IVA: 221.630,06 €. 
% baixa de licitació: 19,20 %. 
 
Ampliació del termini de garantia de les obres: 8 anys addicionals. 
Presenta Estudi econòmic desglossat per partides.  
Subcontractació: No en presenta.  
Declaració responsable: Sí, signada pel Sr. Josep Antoni Roquer, data 30 de maig 2025.  
 
TONDO ENERGIA SL B64217425: 
 
1. Reducció de preu respecte el pressupost de licitació: 
 
Preu sense IVA: 200.629,67 €. 
Import IVA (21%): 42.132,23 €. 
Preu amb IVA: 242.761,90 €. 
% baixa de licitació: 11,50%. 
 
Ampliació del termini de garantia de les obres: 8 anys addicionals. 
Presenta Estudi econòmic desglossat per partides. 
Subcontractació: Sí 
Partida/capítol: Obra civil 
Import a subcontractar: 29.027,95€ 
Nom o perfil empresarial del subcontractista: Empresari de la població o el nostre 
col·laborador habitual. 
Declaració responsable: Sí, signada per la Sra. Bernardeta Comas, data 31 de maig de 
2025.  
 
 
2DOS CALOR & ENERGIA SL B55102883:  
 
1. Reducció de preu respecte el pressupost de licitació: 
 
Preu sense IVA: 198.947,91€. 
Import IVA (21%): 41.779,06 €. 
Preu amb IVA: 240.726,97€. 
% baixa de licitació: 12,24 %. 
 
Ampliació del termini de garantia de les obres: 8 anys addicionals. 
No presenta Estudi econòmic desglossat per partides. 
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Subcontractació: No en presenta.  
Declaració responsable: Sí, signada pel Sr. Marc Carratala, data 2 de juny de 2025. 
 
 
ELECTRICA BOY SL B64619018: 
 
1. Reducció de preu respecte el pressupost de licitació: 
 
Preu sense IVA: 194.303,43 €. 
Import IVA (21%): 40.803,72 €. 
Preu amb IVA: 235.107,15€. 
% baixa de licitació: 14,29%. 
 
Ampliació del termini de garantia de les obres: 8 anys addicionals. 
Presenta Estudi econòmic desglossat per partides. 
Subcontractació: No en presenta. 
Declaració responsable: Sí, signada per la Sra. Isabel Galobart Cornet, data 2 de juny de 
2025.  
 
 
BOVER GUTIERREZ SL B60443298: 
 
1. Reducció de preu respecte el pressupost de licitació: 
 
Preu sense IVA: 189.000,00 €. 
Import IVA (21%): 39.690,00 €. 
Preu amb IVA: 228.690,00 €. 
% baixa de licitació: 16,63 %. 
 
Ampliació del termini de garantia de les obres: 8 anys addicionals. 
Presenta Estudi econòmic desglossat per partides. 
Subcontractació: No en presenta. 
Declaració responsable: Sí, signada pel Sr. Albert Bover, data 2 de juny 2025.  
 
 
AXER INSTALACIONES Y TECNOLOGIA SLU B25426867: 
 
1. Reducció de preu respecte el pressupost de licitació: 
 
Preu sense IVA: 207.535,61 €. 
Import IVA (21%): 43.582,48 €. 
Preu amb IVA: 251.118,09 €. 
% baixa de licitació: 8,45 %. 
 
Ampliació del termini de garantia de les obres: 8 anys addicionals. 
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Presenta Estudi econòmic desglossat per partides. 
Subcontractació: No en presenta. 
Declaració responsable: Sí, signada pel Sr. Alejandro Martín, data 2 de juny de 2025.  
 
 
7.- Una vegada finalitzada l’obertura dels sobres 3 i donat a conèixer públicament el 
contingut de tot el transcrit anteriorment, el senyor President de la Mesa dona per 
finalitzada la fase pública d’aquest acte.  
 
 
8.- Després d’aquest acte públic, i en la mateixa sessió, la Mesa realitza la següent 
puntuació dels sobres núm. 3: 
 

 
 
 

Quadre de puntuació automàtica SOBRES 3  

(fins a 75 punts)           

Empresa licitadora Import ofert (fins a 60 punts)   

Ampliació 

garantia (fins a 

15 punts) TOTAL 

  

Oferta € (sense 

IVA) Punts Baixa Desprop. Anys Punts punts 

Visió Solar, S.L. 183.165,34 € 60,00 19,20% no 8 15 75,00 

Tondo Energia, S.L. 200.629,67 € 57,14 11,50% no 8 15 72,14 

2 Dos Calor i 

Energia, S.L. 198.947,91 € 57,42 12,24% no 8 15 72,42 

Electrica Boy, S.L. 194.303,43 € 58,18 14,29% no 8 15 73,18 

Bover Gutiérrez, S.L. 189.000,00 € 59,04 16,63% no 8 15 74,04 

Auxiliar de Servicios 

y Asistencia, S.L.U 207.535,61 € 56,01 8,45% no 8 15 71,01 

 
      

Import de licitació abans d'IVA     226.700,19 € 
   

Oferta més baixa       183.165,34 € 
   

Import de la mitjana de les ofertes     195.596,99 € 
   

Exclusió còmput ofertes amb import superior al 10% de la mitjana No n'hi ha 
   

Baixa mitjana de les ofertes     13,72% 
   

Llindar baixa desproporcionada (10% per sota la mitjana) 23,72% 
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9.- Tot seguit, la Mesa procedeix a la avaluació i classificació de totes les ofertes 
presentades, Sobres 2 i 3, amb el següent resultat, per ordre decreixent de puntuació 
obtinguda: 
 

Quadre resum de puntuació de les ofertes               

Empresa licitadora Criteris judici valor (fins 25 punts)     Crietis automàtics ( fins 75 punts) TOTAL 

  

Procés 

constructiu 

(5 p) 

Implantació 

i 

organització 

obra (5 p) 

Planificació 

obra (5 p) 

Proposta 

materials 

(10 p) 

TOTAL 

CRITERIS 

SUBJECTIUS 

Preu Garantia 

TOTAL 

CRITERIS 

AUTOMÀTICS 

  

  punts punts punts punts punts punts punts punts punts 

Instavi Pallejà 

S.L.U 
1,88 3,33 4,17 0,00 9,38 - - - - 

Visió Solar, S.L. 5,00 5,00 5,00 5,50 20,50 60,00 15 75,00 95,50 

Tondo Energia, S.L. 3,75 4,17 4,17 1,00 13,08 57,14 15 72,14 85,22 

2 Dos Calor i 

Energia, S.L. 
5,00 4,58 5,00 3,00 17,58 57,42 15 72,42 90,00 

Servicios y 

Dessarrollos 

Marla, S.L. 

1,25 2,50 3,33 0,00 7,08 - - - - 

Electrica Boy, S.L. 3,75 4,58 4,58 0,00 12,92 58,18 15 73,18 86,09 

Bover Gutiérrez, 

S.L. 
5,00 4,58 5,00 5,50 20,08 59,04 15 74,04 94,13 

Auxiliar de 

Servicios y 

Asistencia, S.L.U 

5,00 5,00 5,00 6,00 21,00 56,01 15 71,01 92,01 

 
CLASSIFICACIÓ OFERTES PRESENTADES 
 
1r: VISIÓ SOLAR, SL ........................................................................................ 95,50 punts 

2n: BOVER GUTIERREZ, S.L. ............................................................................ 94,13 punts  

3r: Axer, Instalaciones y Tecnología, S.L.U. .................................................... 92,02 punts  

4t: 2 DOS CALOR & ENERGIA SL ...................................................................... 90,00 punts 

5è: ELECTRICA BOY SL .................................................................................... 86,09 punts 

6è: TONDO ENERGIA SL .................................................................................. 85,22 punts 

-Instavi Pallejà, SLU ................................................................................. sense puntuació  

-SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L. ............................................... sense puntuació 

-Mava Development Business, S.L. ......................................................... sense puntuació 
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10.- La Mesa realitza la proposta d’adjudicació del contracte a favor de l’empresa VISIÓ 
SOLAR S.L., NIF B64431422, situada d’ordre núm. 1 i que es la que ha obtingut millor, i 
la resta, per l’ordre establert en l’apartat anterior. 
 
 
11.- La Mesa acorda que es requereixi  a l’empresa VISIÓ SOLAR S.L., NIF B64431422, 
mitjançant comunicació electrònica perquè constitueixi la garantia definitiva del 
contracte i presenti a l’Ajuntament la documentació legalment exigible en el termini de 
7 dies hàbils. 
 
 
12.- Que es publiqui aquesta Acta de la forma reglamentària, juntament amb els 
informes tècnics emesos. 
 
 
Sense haver-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor President dona per acabat el 
present acte, a les 11:45 hores, en el lloc i data que consten a l’encapçalament, del que 
es lliura la presenta acta.  
 
 
 
RECURSOS: contra aquest acte, les persones interessades poden interposar reclamació 
davant l’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar des de la publicació o exposició en el 
tauler d’anuncis. 
 
 
Sant Quirze de Besora, amb signatura electrònica d’Alcalde i Secretari de la Mesa. 
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