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MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A.
"MERCABARNA"

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA
CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL-LACIO,
MATENIMENT | DESMUNTATGE DE L’ARBRE
ORNAMENTAL DE NADAL DE LA PLACA SANT JAUME DE
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1. INTRODUCCIO.

Mercados de Abastecimientos de Barcelona S.A. (en endavant, MERCABARNA) és la societat
gestora de la Unitat Alimentaria que concentra, entre altres activitats agroalimentaries, els
Mercats de majoristes de la ciutat de Barcelona. MERCABARNA és una ciutat alimentaria que
funciona les 24 hores del dia amb I'objectiu de proveir d’aliments frescos la ciutadania. En total,
hi operen 600 empreses que es dediquen a la comercialitzacio, elaboracié, distribucid, importacié
i exportacié de productes frescos i congelats.

El recinte de MERCABARNA esta emplacat a la Zona Franca de Barcelona, i consta d’una superficie
de 120 ha on s’ubiquen el Mercat Central de Fruites i Hortalisses (MCFiH), el Biomarket, el Mercat
Central del Peix (MCP), els Pavellons Multiservei i Polivalent, la ZAC (Zona d’Activitats
Complementaries), el Punt Verd (punt de recollida de residus de la Unitat Alimentaria), I'EDAR
(Estacié Depuradora Aiglies Residuals), el Foodback (centre de recuperacié d’aliments), el Centre
Directiu o oficines de MERCABARNA, parcel-les i locals. MERCABARNA-flor esta situat a Sant Boi
de Llobregat amb una superficie de 4,5 ha.

MERCABARNA va ser creada el 1967, com a una societat anonima mercantil on els principals
accionistes sén Barcelona Serveis Municipals, empresa de I'Ajuntament de Barcelona (51%),
Mercasa (37%) i el I’Ajuntament de Barcelona (12%).

Des de I'any 2013, MERCABARNA aporta per Nadal I'arbre de la plaga Sant Jaume de Barcelona,
com a obsequi a la ciutat, tenint en compte que el principal accionista de la Societat és
I’Ajuntament de Barcelona a través de I’'empresa Barcelona Serveis Municipals (B:SM).

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte la contractacid del subministrament i el servei per la
instal-lacié, el manteniment i el muntatge d’un arbre de Nadal que MERCABARNA regala a
I’Ajuntament de Barcelona i que es col-loca a la plaga Sant Jaume de la ciutat de Barcelona durant
les festes nadalenques.

Concretament, es contracten els serveis seglients relacionats amb la instal-lacié de I'arbre de
Nadal:

- Subministrament d’'un avet natural de 15 metres d’algada, cultivat amb meétodes
sostenibles.

- Transport de I'arbre des del seu lloc d’origen fins a 'emplagament: plaga Sant Jaume de
Barcelona.

- Instal-lacié i ancoratge de I’arbre segons la normativa vigent.

- Desmuntatge i retirada de I'arbre un cop finalitzat el periode nadalenc.
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3. DESCRIPCIO | REQUISITS DEL SERVEI

A continuacié es detallen els requeriments técnics que ha de complir I'arbre a subministrar i les
precisions necessaries del servei d’instal-lacidé, manteniment i desmuntatge un cop finalitzades les
festes:

3.1. Subministrament de I’arbre de Nadal

- Hade ser un avet natural de 15 metres d’al¢ada.

- Hade ser una especie apta per a exteriors urbans i que també sigui apte a les condicions
climatiques de Barcelona.

- L'arbre ha de ser cultivat mitjancant practiques sostenibles, amb certificat o acreditacio
corresponent: certificacié FSC, PEFC o equivalent.

- Latalaila preparacid s’han de realitzar complint amb criteris de sostenibilitat forestal.

3.2. Transport de I'arbre

- L’empresa adjudicataria s’ha de fer carrec del transport especialitzat necessari per portar
I'avet des del punt d’origen fins a la Plaga Sant Jaume de Barcelona, on s’instal-lara per
les festes de Nadal.

- L’'empresa adjudicataria és I'encarregada d’obtenir les autoritzacions de transit i els
permisos necessaris per realitzar de forma correcte i segura el transport.

- l’adjudicatari també sera I'encarregat de la descarrega de I'arbre amb maquinaria
adequada i personal especialitzat.

3.3. Instal-lacié i desmuntatge

- L’empresa adjudicataria és I'encarregada del muntatge i de I'ancoratge segurs, amb base
estructural homologada i seguint la normativa vigent, de I'avet al punt de col-locacié
establert. En aquest sentit, aportara I'informe signat pel técnic arquitecte o enginyer
corresponent, que validi tot el procés.

- L’adjudicatari també sera I'encarregat del desmuntatge complet un cop finalitzat el
periode nadalenc.

- S’haura d’encarregar de la senyalitzacié de seguretat necessaria durant les fases de
muntatge i desmuntatge, per tal de garantir un servei i un espai segur durant I'execucio
d’aquestes dues fases del servei.

- Es prohibeix I'Gs de balcons i baranes com a punts d’ancoratge.

- Esta prohibit utilitzar com a suport o fixacid qualsevol element semaforic, excepte
autoritzacié expressa del responsable del contracte.
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4. TERMINIS D’EXECUCIO

El subministrament i servei de I'arbre ornamental de Nadal es dura a terme durant les festes
nadalenques, aixi doncs, el contracte abasteix la campanya de Nadal 2025-2026.

El contracte tindra una durada de CINC (5) MESOS a comptar des de la data de formalitzacié del
contracte i fins el dia 12 de gener de 2026. Amb possibilitat de prorroga el contracte fins a DUES
(2) campanyes de Nadal addicionals, és a dir, campanya de Nadal 2026-2027 i 2027-2028.

A continuacid, s’estableix una previsié de dates d’inici dels serveis requerits. Les dates que es
presenten a continuacid son aproximades i s’han establert en base a les edicions anteriors (tenint
en compte que I'encesa de llums de la ciutat acostuma a ser I'Ultim dijous de novembre), aixi
doncs, poden patir alguna variacio:

- Muntatge: I'arbre haura de transportar-se i col-locar-se a la Plaga Sant Jaume entre el 19
i el 23 de novembre.

- Instal-lacié definitiva: I'arbre haura d’estar completament instal-lat a la Placa Sant Jaume
el 23 de novembre.

- Durada de la instal-lacid: s’iniciara des del dia en qué s’hagi instal-lat I'arbre i fins al 7 de
gener.

- Desmuntatge: La retirada de I’arbre es realitzara entre els dies 8 i 10 de gener.

5. RECURSOS HUMANS

L’'empresa adjudicataria haura d’aportar tot aquell personal precis per tal d’executar optimament
el servei. S’entendra inclos en aquest, tant el personal técnic necessari per tal de realitzar els
serveis que es derivin previament, durant i a posteriori a I'execucié del servei, aixi com el personal
necessari per realitzar-ho en el temps i forma adequats en relacié al muntatge, desmuntatge i
manteniment del servei.

6. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

- L'empresa adjudicataria sera la responsable de la seguretat mecanica i de les
instal-lacions, que seran fixades amb elements de resistéencia especial i aillats
eléctricament, i entregara al responsable del contracte un estudi de carregues de les
fixacions a realitzar.

- L’empresa adjudicataria portara a terme totes aquelles accions que siguin necessaries per
controlar el bon estat dels diferents elements instal-lats.

- L’empresa adjudicataria complira des de I'inici del contracte tota la normativa relativa a
aspectes de seguretat que siguin d’aplicacié. A més, hauran de disposar al seu carrec,
totes les mesures de proteccid i senyalitzacid que garanteixin la seguretat, tant del
personal que treballa a la via publica, com el public general, complint escrupolosament
tota la normativa de riscos laborals.
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S’haura de garantir la neteja dels espais on es realitzaran els muntatges i desmuntatges,
per la qual cosa s’hauran de recollir tots els elements que puguin embrutar I'espai (restes
d’embalatge, branques, etc...)

Qualsevol intervencié haura de coordinar-se amb els serveis municipals.

L’empresa adjudicataria assumira totes les despeses associades (assegurances, permisos,
magquinaria, personal, etc.).

Compromis de substitucid immediata en cas de deteriorament de I'arbre durant la
instal-lacio.

L'empresa adjudicataria designara una persona qualificada per a la interlocucid,
coordinacid i seguiment del contracte amb Mercabarna.

OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT

El personal de MERCABARNA acompanyara als responsables de I'empresa adjudicataria al territori

per tal de consensuar la instal-lacio definitiva dels elements objecte d’aquesta contractacid i seran

els Unics interlocutors valids per a la instal-lacid, modificacié o incidencies del muntatge,

desmuntatge o avaries.

8.

PRESENTACIO PROPOSTA

El licitador ha de presentar un projecte técnic que contempli totes les fases indicades en I'apartat

2 del PPT: subministrament, transport, instal-lacid i ancoratge, i desmuntatge. Aquesta proposta

tecnica s’ha d’ajustar a I'esquema seglient:

1)
2)

Memoria descriptiva de I'avet: especie, caracteristiques, al¢ada, i metode de cultiu.

Pla de transport i logistica: definir el tipus de transport, la ruta d’entrada a la ciutat de
Barcelona prevista per arribar a la Plaga Sant Jaume, previsié de permisos i coordinacié
amb serveis municipals (Guardia Urbana...).

Pla d’instal-lacié: detallar el procediment d’instal-lacié que s’executara segons les
caracteristiques de I'arbre, relacié de maquinaria, mitjans humans, sistemes de fixacions
i estabilitat proposats, incloent calculs estructurals i mesures de seguretat a emprar.

Pla de desmuntatge: detallar la metodologia i maquinaria per desinstal-lar I'arbre i la
gestid que se’n fa de I'avet com a residu, aprofitament, etc.

Cronograma d’execucio de tot el procés: detall de cadascuna de les fases del cronograma
del projecte, adaptades de forma realista als terminis previstos d’instal-lacié (maxim 23
de novembre).

Només es consideren les PROPOSTES TECNIQUES que segueixin el guié establert, estiguin

paginades correctament i presentin I'index corresponent.



