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Fets 
 
En data 2 de juny de 2025, es va constituir la mesa de contractació per a l’adjudicació 
del contracte d’obres “Per la millora de la xarxa de camins públics dels municipi de 
Lluçà - 2024”  
 
Un cop valorades les ofertes presentades per les empreses, la mesa de contractació 
va detectar que l’oferta presentada per Obres i Paviments Bou SL era amb baixa 
anormal i/o desproporcionada. 
 
D’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic, l’ajuntament va atorgar un termini 
de tres dies hàbils, per tal que l’empresa aportés la documentació corresponent per la 
justificació de l’oferta presentada. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
 
Consideracions 
 
Examinada la documentació presentada per part de l’empresa Obres i Paviments Bou, 
SL, es considera que aquesta no és suficient ja que no es justifica degudament per la 
falta de pressupostos per part de l’empresa subministradora del formigó i fibres 
polimèriques estructurals o bé dels pavimentés que han d’estendre el formigó.  
 
 
Conclusions 
 
D’acord amb l’exposat anteriorment, s’informe desfavorablement a la justificació de 
l’oferta presentada per part de l’empresa Obres i Paviments Bou, SL.  
 
Per tant es proposa a la mesa de contractació continuar amb els tràmits de 
contractació descartant l’oferta presentada per part de l’empresa Obes i Paviments 
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Bou, SL, atès que aquesta ha presentat una oferta desproporcionada i no ha justificat 
adequadament els seus preus. 
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