
  

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Obra: REHABILITACIÓ, MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I INSTAL·LACIÓ DE 

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL CENTRE CÍVIC I CASAL PER LA GENT GRAN DE SANT 
ADRIÀ DE BESÒS 

 

Clau: BSE-22323 
 
 
A efectes de l’estudi i la contractació de l’obra, el licitador haurà de considerar el contingut d’aquest 
annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de l'obra; i 
la següent documentació que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original: 
 

- Pressupost en suport informàtic. 
- Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic. 

 
En cas de discrepància entre l’esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte 
original, es farà prevaler l’indicat en el present annex. 
 
 

RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES  
 

 
PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT INFORMÀTIC 

 

 
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l’import 
del pressupost de Seguretat i Salut ..... 178.546,34 € 

 
Despeses Generals (13%) ..................... 23.211,02 € 

Benefici Industrial (6%) .......................... 10.712,78 € 

 
Subtotal ................................................ 212.470,14 € 

 
IVA  (21% ) ............................................. 44.618,73 € 
 

 
Press. Exec. Contracte (PEC) ........... 257.088,87 € 
 

 

 
 
 
1.-  PRESSUPOST 
 
1.1.-  Aclariments a les unitats d’obra del suport informàtic 
 
En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran 
prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre 
els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest 
últim. 
 
1.2.-  Marques comercials i models concrets 
 
En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell 
de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts 
per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent 
o superior. 
 



  

1.3.-  Capítol 01.SS : s’han eliminat tots els subcapítols i en el seu lloc s’ha posat una partida amb 
codi H00000SS, descripció “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.” i preu directe de 7.059,56 
€.  
 
1.4.-  S’han recodificat les següents partides: 
 

CODI PROJECTE CODI “SUPORT INFORMÀTIC” 
  

B07F-0LT5 D07F-0LT5 

DLC010 ELC01001 

EY00I010 PPAUI010 

PPAUU001 XPAUU001 

 
1.5.-  Partida XPAUU001: s’ha modificat l’inici de la descripció de “Partida alçada d'abonament 
íntegre...” a “Partida alçada a justificar...” i s’ha modificat el preu de 350,00 € a 353,45 €. 
 
1.6.-  Partida E5113391: s’ha eliminat de la justificació del preu l’element B0351000. 

 
1.7.-  S’han modificat els preus de tots els elements de mà d’obra següents, doncs es tracta 
d’elements simples de ma d’obra repetits amb diferent codi i diferent preu:  
 

ELEMENT PREU MODIFICAT 
  

A0137000 i A01-FEP3 24,41 

A013H000 i A01-FEPD 26,75 

A0140000 i A0D-0007 22,49 

A0150000 i A0E-000A 23,81 

A012H000 i A0F-000E 31,28 

A012M000 i A0F-000R 31,89 

A0122000 i A0F-000T 27,14 

Aquests canvis de preus implica la modificació de tots els preus de les parides on participen. 
 
1.8.-  Partida PPAUI010: s’ha afegit a l’inici de la descripció “Partida alçada d’abonament íntegre 
per...”, s’ha modificat la unitat d’amidament de “u” a “pa” i s’ha eliminat la justificació del preu 
assignant preu directe. 
 
1.9.-  Partides EGE00001X, EGE00002X, EGE00003X, EGE00004X i EGE00005X: s’ha modificat 
la unitat d’amidament de “pa” a “u”. 


