

Expedient POS07/25

DILIGÈNCIA D'ESMENA

Barcelona, 7 de març de 2025

S'estén la present per fer constar que:

Primer.- Es va requerir a l'empresa **EMPRESA DE ESTABILIZACIÓN GEOTALUD, SL.**, per tal que esmenés els defectes detectats en l'obertura del sobre únic en relació al procediment de ref. POS07/25, per la contractació de les Obres d'estabilització dels talussos de prioritat 3 LA51TA15E i LA51TA17D de la línia Llobregat - Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Segon.- A l'acta d'obertura del sobre únic de data 3 de març de 2025 es va indicar que hi havia un error aritmètic en el TOTAL de la seva oferta, ja que la suma de les diferents partides ofertes suma 102.495,16 €, abans d'IVA i no l'import indicat de 102.494,66 €, abans d'IVA.

No obstant, s'ha pogut comprovar que l'error aritmètic ha estat al traslladar l'oferta en PEC a PEM de la partida del Talús LA51TA15E, motiu pel qual, l'import total inicialment presentat era correcte i només hi havia un error en els decimals d'aquesta partida esmentada.

Tercer.- Dintre del termini conferit a l'efecte, l'empresa indicada ha procedit a esmenar els defectes detectats, motiu pel qual se l'admet a licitació.

I, en prova de conformitat, es signa a continuació la present acta d'esmena.

President

Alejandro Miralles Castro

Signat electrònicament

Secretària

Noelia Martínez Sicilia

Signat electrònicament