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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS relatiu al contracte de serveis relatiu 
als SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL DE LES OFICINES DE BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA. 
 
 
   Descripció del SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT 

INTEGRAL DE LES OFICINES DE 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA. 

 contracte 

 
 
D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció de Persones, Igualtat, Administració i Control Intern, en 
el que es justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el següent: 
 
I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la Direcció 
de Persones, Igualtat, Administració i Control Intern d’aquesta entitat de data 25 de juny de 2025, 
en el que s’indica el següent:  
 

«El  risc  per  a  la  correcta  prestació  del  contracte  procedeix  de  la  naturalesa  de   
l’objecte  del mateix,  al  implicar  la  necessitat  de  coordinar  l’execució  de  les  diferents  
prestacions,  qüestió que  podria  veure’s  impossibilitada  per  la  seva  divisió  en  lots  i 
execució  per  una  pluralitat  de contractistes diferents. 
 
La  realització  independent  de  les  diverses  prestacions  del  servei  de  neteja  a  les  
oficines  de BIMSA dificultaria la correcta execució dels treballs objecte del contracte des de 
el punt de vista tècnic i també, dificultaria les tasques de control, coordinació y seguiment 
dels serveis, així com un increment en els costos totals. 
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Administrativa, no procedeix la 
divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.» 

 
 
II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es 
disposa el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá 
definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden 
satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de 
este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones 
tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, 
obras o servicios que se contraten. 
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2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del 
objeto del contrato, los siguientes: 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir 
injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de 
contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia 
correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas 
en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista 
técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza 
del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 
prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por 
una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, 
justificados debidamente en el expediente. (…).” 

 
Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 
divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte 
no és objecte de fraccionament. 
 
En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la divisió 
del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió en lots 
del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a l’esmentat article de la 
LCSP. 
 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir 
en lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 
 

Pau Piera Jimenez 
Cap de Transformació Digital 

 
Barcelona, a data de la signatura del present document. 
 


