
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Identificació de l’expedient

Adjudicació expedient contractació 2024/25-6858, corresponent a la realització de la 
concessió d'obra per a la redacció del projecte, direcció d’obra, construcció i explotació 
del tanatori i del cementiri municipal de Palau-solità i Plegamans”

Relació de fets

1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de juny de 2022, aprovà els Plecs 
Tipus de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) de contractació de caràcter 
estàndard aplicables als contractes de serveis, de subministraments i d’obres tramitats 
mitjançant procediment obert, obert simplificat, obert simplificat abreujat i negociat 
sense publicitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, adequats a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aprovant-se l’actualització del 
mateixos per la Junta de Govern Local en sessió de data 6 de juliol de 2023. 

2. Mitjançant Junta de Govern Local, a la sessió del 19 de setembre de 2024, s’aprovà 
l’expedient de contractació 2024/25-6858 així com el Quadre de Característiques 
particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques i l’annex 1 que han de regir el 
contracte, de tramitació ordinària i procediment obert, relatiu a la concessió d'obra per 
a la redacció del projecte, direcció d’obra, construcció i explotació del tanatori i del 
cementiri municipal de Palau-solità i Plegamans, amb base a l’informe de necessitats 
núm. 049/2024 de data 19 de setembre de 2024 emès per l’Arquitecta Tècnica 
municipal i per la Regidora de Via Pública.

3. Vist el Quadre de Característiques de l’expedient 2024/25-6858 de tramitació 
ordinària i procediment obert en el que s’estableix l’execució de les obres.

4. Vist el Pressupost base de licitació s'ha calculat sobre la base de la quantitat 
d'ingressos estimats per a tot el període concessionat recollit en l'Estudi de viabilitat, 
d'acord amb el qual aquest pressupost ascendeix a 2.832.929 €. A la quantitat anterior 
caldrà afegir el 21% corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit que li és d'aplicació 
(594.915,09€), per la qual cosa el pressupost total ascendeix a 3.427.844,09 € (IVA 
inclòs).

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 
de la LCSP és de 3.399.514,80 €, correspon al benefici net del concessionari, IVA 
exclòs, i la possibilitat que el contracte pugui ser modificat de conformitat amb la 
clàusula 47 d’aquest plec, a més inclou allò establert per la LCSP per al VEC de les 
concessions d’obres o serveis.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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5. L'Administració no participarà en el finançament, ni atorgarà cap subvenció ni 
avalarà cap tipus d'emprèstit, ni participarà de cap manera en el finançament del 
contracte. Per això l'Ajuntament no està obligat a consignar crèdit pressupostari per a 
aquesta finalitat ni contraure obligació cap per a propers exercicis. 

Els licitadors justificaran la forma de finançament a la que projecten recórrer i el 
concessionari haurà de garantir les operacions de finançament complementàries que, 
si escau fossin precises per una elevació de costos. El concessionari assumirà, en tot 
cas, el risc en funció de la inversió realitzada.

6. La concessió tindrà una durada de 40 anys, des de la finalització de les obres i 
obertura d'aquesta explotació, sense possibilitat de pròrroga al tenir la durada màxima 
establerta en l'article 29.6 de la LCSP.

En tot cas, el calendari d'actuació (en els seus terminis màxims) per a la redacció del 
projecte, execució d'obres i posada en funcionament del servei serà el que segueix:

 - 3 mesos per a la redacció d’avantprojecte i projecte bàsic, que incorporarà 
l'estudi de seguretat i salut i tota aquella documentació que sigui necessària 
segons el que preveu la normativa sectorial vigent per al tipus d'instal·lació 
prevista, així com per la normativa urbanística i ambiental aplicable; havent de 
sol·licitar la corresponent llicència. En aquesta fase caldrà disposar dels 
documents SP01 SP02 per a la tramitació amb Bombers. 

- 3 mesos per a la redacció i presentació del projecte d’execució, d’acord amb 
el projecte bàsic revisat pels serveis tècnics municipals, incloent informe 
favorable emès per Bombers. 
- 12 mesos per a l'execució de les obres de construcció, que es comptarà a 
partir de l'acta de comprovació de replanteig i inici de les obres, previ 
atorgament de la corresponent llicència urbanística. 
- 1 mes per dur a terme l'equipament i posada en funcionament de les 
instal·lacions, amb l'obtenció dels permisos que siguin procedents, comptats a 
partir de la data de recepció de l'obra. 

A la finalització del contracte, la totalitat de les obres, instal·lacions i serveis, mobiliari i 
equipament revertiran a l'Ajuntament en perfecte estat de conservació i lliures de 
càrregues i gravàmens, d'acord amb el que disposa l'article 283 de la LCSP.

7.- Vistes les propostes presentades durant el procediment de contractació pels 
licitadors: 
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8. Atès que la Mesa de Contractació de data 7 de novembre de 2024 (document que 
s’adjunta en annex) es va procedir a l’obertura del sobre A i sobre B, acordant:

“1. Admetre al licitador TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS, SA, amb CIF: 
A08755746 que ha presentat la documentació del sobre A degudament signada 
i complimentada establerta a la clàusula 24 del PCAP. 

2. Requerir a TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS, SA, amb CIF: A08755746, per 
tal que esmeni la documentació indicada a la present acta, corresponent a la 
documentació presentada en el Sobre B, abans de l’adjudicació del contracte. 

3. Donar trasllat als Serveis Tècnics de la documentació presentada en el sobre 
B, propostes dels criteris avaluaves mitjançant judici de valor, als efectes de la 
seva valoració, d’acord a la clàusula 17.A) del PCAP. 

Un cop emès l’informe per part dels Serveis Tècnics municipals, es convocarà 
la Mesa de Contractació –en acte públic- als efectes de donar compte de 
l’informe amb la valoració corresponent, de la qual es procedirà a efectuar els 
anuncis corresponents a la convocatòria de la Mesa de Contractació per a la 
seva assistència i aixecant-se la corresponent acta que serà publicada en el 
perfil del contractant.”

9. En data 2 de desembre de 2024 per part de Serveis Tècnics s’emet l’informe 
núm.142/2024 de valoració dels criteris de judici de valor.

10. La Mesa de Contractació de 3 de desembre de 2024 (document que s’adjunta en 
annex) va procedir a donar compte de l’informe de valoració dels criteris de judici de 
valor efectuant l’obertura del sobre C, acordant: 

“ 1. Assumir i donar conformitat a l’informe núm. 142/2024 de data 2 de 
desembre de 2024, emès per la Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament, corresponent a la valoració dels criteris avaluables mitjançant 
judici de valor.

2. Requerir a TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS, SA, per tal que indiqui la 
valoració econòmica de les millores proposades i la incidència sobre la viabilitat 
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de les propostes presentades en els criteris de judici de valor corresponent a 
l’apartat 4. Solucions tècniques proposades en la definició del tanatori i 
urbanització de l'entorn. 

Concretament requerir, valoració econòmica de les millores proposades i la 
incidència sobre la viabilitat de:
 Increment de superfície de sostres i parets per millorar l’acústica general 

amb prestacions acústiques. 
 Revestiment de parets tipus vinílic per facilitar el manteniment.
 Senyalètica tipus “Vislum”
 Instal·lació fotovoltaiques per damunt de l’exigència de la normativa
 Apantallament absorció acústica a la zona de maquinària
 Definició del mobiliari amb un disseny de nivell superior, definint models i 

aportant documentació gràfica. 
 Pel que fa a la urbanització exterior,  proposa millores sobres els estàndars, 

definint elements d’urbanització tova,  increment amb nombre de places 
d’aparcament, delimitació espai exterior del tanatori amb elements vegetals 
o tanca lleugera.

3. Requerir a TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS, SA, per tal que indiqui el 
pressupost previst per a executar cadascuna de les intervencions i per 
tant concretar quines accions es podran dur a terme de les propostes 
presentades en els criteris de judici de valor corresponent a l’aparat 5. 
Definició proposta inversió en el cementiri municipal.

Concretament cal indicar el pressupost previst per a executar cadascuna de les 
intervencions i per tant concretar quines accions es podran dur a terme de: 
 Enjardinament parterre zona rampa amb vegetació sostenible, baix 

manteniment i consum d’aigua. 
 Manteniment, poda i reposició de l’arbrat si es considera necessari
 Neteja d’aiguafons de cobertes de teula ceràmica existent, revisió i 

reposició de peces malmeses per garantir l’estanqueïtat dels nínxols.
 Revisió de cobertes inclinades de formigó garantint la estanqueïtat dels 

nínxols.
 Revisió cobertes planes i reposició de boneres i millora d’estanqueïtat.
 Reposició de peces de paviment malmeses
 Poda de manteniment a l’arbrat a l’espai dol perinatal, millor escorrentia 

superficial paviments de formigó.
 Reparació fissures a les façanes, arrebossat i pintat.

4. Requerir a TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS, SA, per tal que esmeni la 
documentació presentada en el sobre C i indicada en la present acta 
(documents signats digitalment pels representants de l’empresa amb signatura 
vàlida) atorgant un termini de 3 dies hàbils per tal de què procedeixi a la 
corresponent esmena.

5. Un cop es disposi de la documentació presentada en el sobre C (proposta 
econòmica i Pla econòmic financer, donar-ne trasllat als Serveis Tècnics als 
efectes de la seva valoració.
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Un cop emès l’informe per part dels Serveis Tècnics municipals, es convocarà 
la Mesa de Contractació –en acte públic- als efectes de donar compte de 
l’informe amb la valoració dels criteris automàtics i efectuar proposta 
d’adjudicació en el seu cas, de la qual es procedirà a efectuar els anuncis 
corresponents a la convocatòria de la Mesa de Contractació per a la seva 
assistència i aixecant-se la corresponent acta que serà publicada en el perfil del 
contractant.”

11. La Mesa de Contractació de 17 de gener de 2025 (document que s’adjunta en 
annex) va procedir a donar compte de l’informe de valoració dels criteris automàtics i 
efectuar la proposta d’adjudicació, acordant:

PRIMER.- Assumir i donar conformitat a l’informe núm. 152/2024 de data 8 de gener 
de 2025, emès per la Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament, 
corresponent a la valoració dels criteris avaluables mitjançant formula i de proposta 
d’adjudicació.

SEGON.- Avaluar l’única oferta presentada amb la puntuació següent: 

TERCER.- Declarar l’oferta més adequada relació qualitat/preu i realitzar proposta 
d’adjudicació a favor de TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS, SA, amb NIF: A08755746, 
amb un cànon anual sobre la xifra de negoci de l’any anterior (exclòs d’IVA) del 8%, 
tenint en compte que els primers 5 anys, d’acord amb el PCAP s’aplicarà una 
exempció en el seu pagament.

Les millores presentades pel que fa als apartats 4 i 5 dels criteris de judici de valor 
són:

4.- Solucions tècniques proposades en la definició del tanatori i urbanització de l'entorn

Núm. 
ordre

EMPRESA Criteris de judici 
de valor 

Criteris 
automàtics

TOTAL 
(100 punts)

   1 TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS, 
SA 41 51 92
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5.- Definició proposta inversió en el cementiri municipal.

Pel que fa al calendari d'actuació (en els seus terminis màxims) per a la redacció del 
projecte, execució d'obres i posada en funcionament del servei serà el que segueix: 

- 3 mesos per a la redacció i presentació d’avantprojecte i projecte bàsic, que 
incorporarà l'estudi de seguretat i salut i tota aquella documentació que sigui 
necessària segons el que preveu la normativa sectorial vigent per al tipus d'instal·lació 
prevista, així com per la normativa urbanística i ambiental aplicable; havent de 
sol·licitar la corresponent llicència. 
En aquesta fase caldrà disposar dels documents SP01 i SP02 per a la tramitació amb 
Bombers. 

- 3 mesos per a la redacció i presentació del projecte d’execució, d’acord amb el 
projecte bàsic revisat pels serveis tècnics municipals, incloent informe favorable emès 
per Bombers. 

- A partir de la revisió del projecte pels serveis municipals, aprovació i atorgament 
llicència, s’estableix un termini màxim 1 mes per iniciar les obres.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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- 12 mesos per a l'execució de les obres de construcció, que es comptarà a partir de 
l'acta de comprovació del replanteig i inici de les obres, previ atorgament de la 
corresponent llicència urbanística. 

- 3 mesos per dur a terme l'equipament i posada en funcionament de les instal·lacions, 
amb l'obtenció dels permisos que siguin procedents, comptats a partir de la data de 
recepció de l'obra. 

A la finalització del contracte, la totalitat de les obres, instal·lacions i serveis, mobiliari i 
equipament revertiran a l'Ajuntament en perfecte estat de conservació i lliures de 
càrregues i gravàmens, d'acord amb el que disposa l'article 283 de la LCSP

La concessió tindrà una durada de 40 anys, des de la finalització de les obres i 
obertura d'aquesta explotació, sense possibilitat de pròrroga al tenir la durada màxima 
establerta en l'article 29.6 de la LCSP. 

QUART.- Requerir a TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS, SA, amb NIF: A08755746, 
que ha obtingut la millor puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que 
constitueixi la garantia definitiva d’acord amb l’estudi de finances presentat, que serà 
del 5% de 1.388.980€ IVA exclòs corresponent a l’import de les obres quina garantia 
definitiva serà d’import 69.449,00€ i del 5% de 205.402,00€ corresponent al primer any 
de la previsió d’ingressos quina garantia definitiva serà d’import 10.270,10€.
La garantía corresponent a les obres será retornada quan finalitzi el termini de garantía 
de l’obra i la garantía corresponent a la previsió d’ingressos será retornada al final de 
la concessió de l’explotació del tanatori.
Pel que fa a la solvència establerta a l’apartat 16.2 i 16.3, aquesta ha estat presentada 
en la documentació d'obres construïdes similars tant la licitadora, com en fase 
construcció i també pel que fa als arquitectes, pel que no caldrà el requeriment de la 
mateixa.

S’ha comprovat que l’empresa TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS, SA, amb NIF: 
A08755746 es troba inscrita en el ROLECE, però no es troba al dia pel que no es pot 
comprovar la representació de la mateixa, per tant es demanarà a l’empresa que aporti 
l’escriptura pública autoritzada davant Notari Ana Loaces Romero, en data 12/9/2023 
amb número de protocol 785, segons s’ha fet constar en el document de declaració 
responsable presentat.

La presentació de la documentació de l’escriptura de representació així com la 
constitució de la garantia definitiva haurà de tenir lloc en el termini de 10 dies hàbils a 
comptar des de la tramesa de la comunicació.

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats 
a l’article 150 de la LCSP.”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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12.- Atès que en data 25 de febrer de 2025, TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS, SA, 
presenta la documentació requerida que no constava acreditada en el ROLECE, així 
com la constitució de la garantia definitiva mitjançant AVALS bancaris:

- Núm. 10001296115 d’import 69.449,00€, corresponent a l’import de les obres
- Núm. 10001296117 d’import 10.270,10€, corresponent a l’import del primer any 

de la previsió d’ingressos.

13.- Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 
150 i 151 de la LCSP 9/2017, de 8 de novembre, per a procedir a l’adjudicació de la 
contractació de referència. 

14.- Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de despesa emès per 
Intervenció.

Fonaments de dret

En conseqüència i de conformitat amb l’establert en els articles 116 i 117 de la LCSP 
9/2017.

Ateses les atribucions en la matèria, conforme a l’establert a la Disposició Addicional 
segona, apartat 1r) de la LCSP 9/2017.

Atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern Local en data 21 de 
juny de 2023 i publicada en el BOP núm. CVE 202310101798 de data 27 de juny de 
2023, sens perjudici de la facultat d’avocació d’aquesta competència. 

Atesa la necessitat de donar tràmit a l’adjudicació del referit contracte per tal d’agilitar-
lo sense esperar a la propera celebració de la Junta de Govern Local

En ús de les facultats que m’atorga la normativa vigent, 

Per tant, resolc:

1. AVOCAR la competència en matèria de contractació delegada en la Junta de 
Govern Local mitjançant resolució de l’alcaldia de data 21 de juny de 2023 pel que fa 
als actes administratius relacionats amb l’expedient de referència.

2. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de data 
17 de gener de 2025 (que s’adjunta en annex) acceptant-la, a TRUYOLS SERVEIS 
FUNERARIS, SA, amb CIF: A08755746, la contractació de la concessió d'obra per a la 
redacció del projecte, direcció d’obra, construcció i explotació del tanatori i del 
cementiri municipal de Palau-solità i Plegamans exp. 2024/25-6858, per import de 
1.388.980,00 € IVA exclòs corresponent a l’import de les obres, amb un cànon anual 
sobre la xifra de negoci de l’any anterior (exclòs d’IVA) del 8%, tenint en compte que 
els primers 5 anys, d’acord amb el PCAP s’aplicarà una exempció en el seu pagament.

Les millores presentades pel que fa als apartats 4 i 5 dels criteris de judici de valor 
són:
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4.- Solucions tècniques proposades en la definició del tanatori i urbanització de l'entorn

5.- Definició proposta inversió en el cementiri municipal.

Pel que fa al calendari d'actuació (en els seus terminis màxims) per a la redacció del 
projecte, execució d'obres i posada en funcionament del servei serà el que segueix: 

- 3 mesos per a la redacció i presentació d’avantprojecte i projecte bàsic, que 
incorporarà l'estudi de seguretat i salut i tota aquella documentació que sigui 
necessària segons el que preveu la normativa sectorial vigent per al tipus d'instal·lació 
prevista, així com per la normativa urbanística i ambiental aplicable; havent de 
sol·licitar la corresponent llicència. 
En aquesta fase caldrà disposar dels documents SP01 i SP02 per a la tramitació amb 
Bombers. 

- 3 mesos per a la redacció i presentació del projecte d’execució, d’acord amb el 
projecte bàsic revisat pels serveis tècnics municipals, incloent informe favorable emès 
per Bombers. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a86d3b51808047bb93d1027128753158001

Url de validació https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Classificador:Resolució_TD01 Núm. Resolució: 2025/691 - Data Resolució: 11/03/2025

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

O
ri

o
l L

o
za

n
o

 R
o

ca
b

ru
n

a
11

/0
3/

20
25

A
L

C
A

L
D

E

https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002


- A partir de la revisió del projecte pels serveis municipals, aprovació i atorgament 
llicència, s’estableix un termini màxim 1 mes per iniciar les obres.
 
- 12 mesos per a l'execució de les obres de construcció, que es comptarà a partir de 
l'acta de comprovació del replanteig i inici de les obres, previ atorgament de la 
corresponent llicència urbanística. 

- 3 mesos per dur a terme l'equipament i posada en funcionament de les instal·lacions, 
amb l'obtenció dels permisos que siguin procedents, comptats a partir de la data de 
recepció de l'obra. 

A la finalització del contracte, la totalitat de les obres, instal·lacions i serveis, mobiliari i 
equipament revertiran a l'Ajuntament en perfecte estat de conservació i lliures de 
càrregues i gravàmens, d'acord amb el que disposa l'article 283 de la LCSP

La concessió tindrà una durada de 40 anys, des de la finalització de les obres i 
obertura d'aquesta explotació, sense possibilitat de pròrroga al tenir la durada màxima 
establerta en l'article 29.6 de la LCSP.  

3. L'ADMINISTRACIÓ no participarà en el finançament, ni atorgarà cap subvenció ni 
avalarà cap tipus d'emprèstit, ni participarà de cap manera en el finançament del 
contracte. Per això l'Ajuntament no està obligat a consignar crèdit pressupostari per a 
aquesta finalitat ni contraure obligació cap per a propers exercicis. 

Els licitadors justificaran la forma de finançament a la que projecten recórrer i el 
concessionari haurà de garantir les operacions de finançament complementàries que, 
si escau fossin precises per una elevació de costos. El concessionari assumirà, en tot 
cas, el risc en funció de la inversió realitzada.

4. COMUNICAR a l’adjudicatari que, d'acord amb el previst a l'article 153.3 LCSP es 
preveu formalitzar el contracte dins del termini de 15 dies hàbils següents al que es 
realitzi la notificació de l'adjudicació al licitador i candidat.

5. NOTIFICAR els acords adoptats als licitadors que han pres part en el procediment 
de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant.

6. DONAR compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local en la propera 
sessió que celebri.

Palau-solità i Plegamans, a data de signatura electrònica.

Ho mana i signa
L’Alcalde  
                                                          
Oriol Lozano Rocabruna                               

ANNEX

ACTES DE LES MESES DE CONTRACTACIÓ EFECTUADES
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Podeu consultar les diferents actes de les Meses de Contractació efectuades en 
l’expedient 2024/25-6858, “Concessió d'obra per a la redacció del projecte, direcció 
d’obra, construcció i explotació del tanatori i del cementiri municipal de Palau-solità i 
Plegamans”, en la seu electrònica de l’Ajuntament, en la URL que s’indica a 
continuació, introduint el Codi Segur de Verificació (CSV) corresponent:

https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/v
erificadorfirma.asp

- Per consultar l’acta de la Mesa de Contractació de data 7 de novembre de 2024 
d’obertura del sobre A i B digital:  Codi Segur de Verificació (CSV): 
3af32435f41143c597c8320a8a31b1f0001

- Per consultar l’acta de la Mesa de Contractació de data 3 de desembre de 2024 de 
valoració dels criteris de judici de valor i d’obertura del sobre C: Codi Segur de 
Verificació (CSV): 3af3506810b74b7b86cc375e8c3fc101001

- Per consultar l’acta de la Mesa de Contractació de data 17 de gener de 2025 de 
valoració i proposta d’adjudicació: Codi Segur de Verificació (CSV): 
9829a94808af405fb460b8b1228078a0001
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