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MEMÒRIA 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 

El projecte de ACTUACIONS DE NATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA 
PERIURBANA I AGRÀRIA. Inventari i redacció del projecte i direcció d’obra per a la Millora 
d’habitats de la zona periurbana de Reus, accions A1+B1 Periurbà forma part del projecte 
RenaturReus: actuacions de naturalització de la infraestructura verda periurbana i agrària de la 
ciutat de Reus, que compta amb el suport  de la “Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico” (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR), finançats per la Unió Europea -NextGenerationEU, segons 
l’Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre, per la que s’ aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions de la Fundación Biodiversidad, FSP per fomentar actuacions dirigides 
a la renaturalizació i resiliència de ciutats espanyoles. I d’acord amb la Resolución de la Dirección 
de la Fundación Biodiversidad FSP de 30 de juny del 2022. 

El projecte correspon al següent codi en el que fa a l’etiquetatge verd: 

Codi Camp d'intervenció Coeficient 
Climàtic 

Coeficient 
Mediambiental 

Coeficient 
Digital 

50 Protección de la naturaleza y la 
biodiversidad, patrimonio y recursos 
naturales, infraestructuras verdes y 
azules 

40 % 100 % 0% 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

La redacció del projecte executiu defineix els treballs necessaris per implementar les accions B1 
Periurbà del projecte RenaturReus. 

L’acció B1.2. s’anomena “Creació d’una àrea de biodiversitat”.  

El projecte té com objecte la plantació d’arbres i estrat arbustiu en compliment de la Regla de 
Santamour1 i adaptació climàtica en una zona verda periurbana al nord de la ciutat per tal de 
crear una « àrea natural municipal» (9.158 m2). Les actuacions es completaran amb creació de 
refugis per fauna tenint en compte els resultats de l’inventari. 

 
3. ÀMBIT DE PROJECTE 
 
L’àmbit objecte d’estudi es localitza al municipi de Reus, en una zona verda de propietat 
municipal ubicada al nord del nucli urbà, prop de la carretera de Reus a Almoster (en el seu 

 
1 La regla proposada per Santamour indica que no més del 10% de l’arbrat ha de ser de la mateixa espècie, 
no més del 20% del mateix gènere i no més del 30% de la mateixa família 

costat est) i, concretament, entre l’Avinguda Val d’Aran al nord-oest, el carrer Montsià a l’est i el 
barranc de Calderons al sud: 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

            Parcel·les propietat de l’ajuntament 

         Zona verda ja consolidada en la qual no s’actua 
Figura 1. Localització de l’àmbit de projecte en el context de la demarcació de Tarragona, del municipi i en 
el territori immediat. Font: elaboració pròpia a partir de la delimitació proporcionada per l’ajuntament. 
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4. CARACTERITZACIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 
 
A continuació es descriu un resum breu de les principals característiques ambientals de l’àmbit 
de projecte.  
 
Espais protegits 
 
L’àmbit de projecte no té cap categoria o figura de protecció ambiental de nivell català. La finca 
que limita per la part sud entre el barranc de Calderons i a carretera de Castellvell és un àmbit 
verd protegit pel PEPAHN de Reus, V-001. 
 

 
Figura 2. Àmbit protegit pel PEPAHN de Reus (V-001) a tocar de l’àmbit d’estudi. Font: Ajuntament de 
Reus 
 
Climatologia 
 
El clima associat al municipi de Reus correspon a un clima de tipus mediterrani litoral 
meridional. Aquest tipus de clima és típic dels indrets ubicats entre la serralada prelitoral i la 
línia litoral al sud del riu Gaià. 
 
Existeixen nombroses dades sobre la climatologia de la zona de l’àmbit d’estudi que permetrien 
realitzar una descripció força detallada, incloent taules amb gran desplegament de dades, en 
aquest punt es realitzarà una síntesi dels aspectes més importants de la climatologia local, que 
ajuden a entendre els processos geomorfològics i ecològics definidors del projecte. 
 
Ens trobem, doncs, en una zona de clar clima mediterrani litoral. El clima mediterrani litoral, en la 
nostra zona, es caracteritza pel següent: 
 Tenir precipitacions relativament escasses. La mitjana supera molt lleugerament els 500 

mm/any. 
 Tenir precipitacions irregulars intraanualment i interanualment. Els màxims es produeixen a la 

primavera i, especialment, a finals d’estiu/tardor, però la variabilitat és molt alta, essent també 
una característica de les precipitacions la torrencialitat. 

 Tenir temperatures suaus, amb poc extrems, mercès a la influència termoreguladora del mar. 
 Ésser el vent dominant el de mestral, de NW, que bufa fort i rafegat, especialment a la tardor i 

primavera. 
- Dominància de les brises diürnes marítimes en els mesos d’estiu, generadores d’onatge suau 
- La tendència a extremar-se de tots els paràmetres climàtics a causa de la influència del canvi 

climàtic, amb períodes de sequera importants i major recurrència dels fenòmens meteorològics 
extrems, singularment en l’àrea d’estudi tempestes violentes amb molta intensitat de vent i 
precipitacions. 

 
Taula nº1. Descripció dels paràmetres meteorològics més significatius de l’àmbit d’estudi 

Paràmetre climatològic Valors 
Amplitud tèrmica anual 14 a 15 ºC 
Concentració estival de l’eficàcia tèrmica 48 % a 51,9% (b'4) 
Dèficit hídric anual 200 a 300 mm 
Evapotranspiració potencial i regions tèrmiques 712 a 855 mm Mesotèrmica II (B'2) 
Precipitació mitjana anual 550 a 600 mm 
Règim pluviomètric estacional TPEH 
Temperatura mitja anual  15ºC a 16 ºC 
Tipus de clima (índex d’humitat de Thornthwaite) -20 a 0 Sec subhumit (C1) 

Font. Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya 

 
Geologia i geomorfologia 
 
Geològicament, en tot l’àmbit d’estudi del sector hi afloren materials de l’era cenozoica del 
període quaternari corresponents a sediments d’origen al·luvial de la depressió Reus-Valls, on la 
litologia dominant són les graves acompanyades de conglomerats i sorres, en l’àmbit d’estudi 
de caràcter neutre doncs provenen dels derruvis arrossegats des dels materials metamòrfics dels 
estreps meridionals del Puig d’en Cama. Segons la descripció de la base geològica a escala 
1:50000 de la Sèrie Magna la descripció tècnica d’aquests materials és la següent: 

“Conjunt de ventalls al·luvials de la depressió de Reus-Valls constituïts per graves, conglomerats i 
sorres. Les graves són heteromètriques i anguloses, de procedència variable majoritàriament del 
Paleozoic, i en menor proporció del Mesozoic i Cenozoic. La matriu és llim-argilosa de color gris i 
vermell. En el  sector nord s'intercalen abundants crostes carbonatades, i generalment en el sostre 
de la unitat es desenvolupa una crosta calcària de gruix centimètric. Per les dades de sondejos la 
gruixària és de 2 a 80 metres”2.  

No s’hi troba, dins de l’àmbit previst d’actuació, cap element classificat com a patrimoni 
geològic (geotop o geozona) i inclòs en l’inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya. 
 
Cal tenir en compte, però, que com s’explica posteriorment, alguns sòls poden estar compactats 
artificialment i en part del sector s’hi ha desenvolupat gravilla angulosa d’origen artificial. 
 
 

 
2 Base geològica 1:50.000 SERIE MAGNA (full 472). 
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Orografia 
 
L’àmbit d’estudi se situa a una cota mitjana de 177 m.s.n.m. i té un lleuger i suau pendent 
orientat cap al sud-est amb una diferència de cota entre la part més alta, ubicada a la cantonada 
del carrer Montsià i l’Avinguda Val d’Aran, i la part més baixa, a tocar del límit amb el barranc de 
Calderons, de només 1,5 metres.  
 
El terreny s’estructura en dues subparcel·les, separades per un petit talús amb pendent molt 
suau. 
 
El que ja té més pendent és el marge del barranc de Calderons, amb algunes caigudes 
importants. 
 
Hidrologia superficial 
El barranc de Calderons és un curs d’aigua típic del terme de Reus, inserit (excavat) en el reblert 
quaternari i de circulació purament temporal, associada a fenòmens de precipitació molt 
intensa. En l’àmbit d’estudi discorre uns 7 a 9 metres per sota en cota, per la qual cosa no hi ha 
cap tipus de problemàtica associada a la inundabilitat en el sector de treball, tal com es pot 
observar a la figura següent 
 

 
Figura 3. Inundabilitat causada pel barranc de Calderons prop de l’àmbit d’estudi. Font: Estudi 
d’inundabilitat del POUM de Reus 
 
 

A Castellvell, el barranc de Calderons es coneix com a Barranc dels Forns o de les Roquetes, ja 
que s'inicia en aquell terme municipal, a la Plana del Puig, i passa pel cantó de ponent del poble. 
Passa després per la banda oest de la Urbanització del Pinar (tocant a l’àmbit d’estudi)  i entra al 
terme de Reus pel pont de la carretera de Castellvell. Separa les Tries de les Planes, travessa el 
Camí de la Mineta de Martorell, que passa pel damunt, pel Pont de Calderons, i s'ajunta amb el 
Barranc dels Cinc Ponts  vora el camí vell de la Selva, una mica més amunt de la Munta-i-baixa, 
ara la plaça de Pompeu Fabra. 
 
Flora i vegetació 
 
L’àmbit d’estudi estrictament presenta una vegetació molt degradada a causa de la 
transformació dels sòls (la disposició de grava i la compactació dels sòls per la ubicació del 
camp de futbol) i, segurament, els tractaments antics amb herbicides i la sega mecànica. 
 
Actualment, presenta vegetació herbàcia baixa composada per diverses espècies ruderals molt 
resistents, amb més desenvolupament al sud-est de l’àmbit on s’aprecien herbassars d’olivarda. 
En tot cas, romanen alguns peus d’olivera (Olea europaea) aïllats i una alineació d’oliveres que 
separa la zona verda arranjada de la resta de l’àmbit.  
 
En aquesta zona verda arranjada hi ha diversos peus de negundo (Acer negundo), pins pinyers 
(Pinus pinea), oliveres (Olea europaea) i una alzina (Quercus ilex), tots ells joves. 
 

 
       Acer negundo 
       Olea europaea 
       Pinus pinea 
       Quercus ilex 
 
Figura 4. Arbrat actualment existent a l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 
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El que sí és interessant és la vegetació que existeix al barranc de Calderons i al seu vessant, que 
tot i incloure nombroses espècies exòtiques (Broussonetia papyrifera, Ligustrum lucidum, Arundo 
donax), presenta alguns exemplars de pins blancs (Pinus halepensis) de grans dimensions i un 
creixement esponerós de garrofers (Ceratonia síliqua), alzines (Quercus ilex) i fins i tot algun 
roure (Quercus x cerrioides), a més d’esbarzer (Rubus ulmifolius).  
 
 
Flora protegida 
S’ha de tenir en compte, com a referència normativa més actualitzada, les espècies llistades al 
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya (Decret 172/2008, de 26 d’agost, i Resolució 
AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de 
categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya). Segons aquest 
Catàleg (consulta al mapa d’àrees d’interès faunístic i florístic de la Generalitat de Catalunya), no 
hi ha espècies de flora protegides a l’àmbit d’estudi. Tampoc en el treball de camp de 
caracterització se n’ha trobat cap. 
 

 
Figura 5. Protecció de la flora en el terme municipal de Reus i en l’àmbit de projecte. Font: elaboració 
pròpia a partir de les bases digitals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Hàbitats d’interès comunitari 
 
Segons la cartografia d’hàbitats d’interès comunitari, ni en l’àmbit de projecte ni a les seves 
immediacions, no existeixen hàbitats d’interès comunitari. 
 
 

Fauna 
 
Podríem dir que l’àmbit de projecte podria ser representatiu dels espais forestals i agrícoles del 
nord del municipi de Reus amb l’absència, quant a fauna, dels mamífers més grans i 
pràcticament d’amfibis (per manca de punts d’aigua), però amb una representativitat elevada 
d’aus, rèptils i artròpodes lligats als ambients arbrats i oberts arbustius. Tanmateix, destaca 
l’efecte nociu dels diversos individus de gats que hi viuen o hi accedeixen des de la urbanització 
immediata. 
 
L’estat actual de la zona verda no permet l’existència d’una comunitat faunística pròpia diversa. 
Tot i així, la presència de la vegetació més densa del barranc de Calderons permet una notable 
quantitat d’ocells, entre els quals destaquen les diverses espècies de mallerengues existents al 
municipi (Periparus ater, Parus major, Lophophanes cristatus, Aegithalos caudatus), el gaig 
(Garrulus glandarius), la merla (Turdus merula), l’hivernant mosquiter comú (Phylloscopus 
collybita) i pit-roig (Erithacus rubecula, el raspinell (Certhia brachydactyla), el tallarol capnegre 
(Curruca melanocephala), el pardal de bardissa (Prunella modularis), el rossinyol bord (Cettia 
cetti), els estivals oriol (Oriolus oriolus), papamosques gris (Muscicapa striata) i mosquiter pàl·lid 
(Phylloscopus bonelli). Algun rapinyaire nocturn com el xot (Otus scops) o el mussol banyut (Asio 
otus) podrien nidificar en aquesta arbreda. 
 
A l’àmbit d’estudi pròpiament hi apareixen espècies d’aus que provenen dels espais urbans, 
periurbans i arbrats propers, amb abundància de la tórtora turca (Streptopelia decaocto), tudó 
(Columba palumbus), la merla (Turdus merula), la garsa (Pica pica), el pardal comú (Passer 
domesticus), diversos fringíl·lids (Fringilla coelebs, Serinus serinus, Carduelis carduelis, Chloris 
chloris) i la cuereta blanca (Motacilla alba). Alguna de les oliveres presents a l’àmbit d’estudi pot 
ser utilitzada per la nidificació d’alguna de les espècies citades. Aquestes oliveres també poden 
hostatjar algun exemplar de dragonet (Tarentola mauretanica) i de sargantana de paret 
(Podarcis liolepis), tot i que la baixa alçada de la vegetació del parc dificulta la presència de més 
rèptils. Els amfibis no hi tenen presència. 
 
Entre els mamífers, els més adaptats a aquest ambient periurbà. Les dues espècies de rates 
(Rattus rattus, R. Norvegicus), el ratolí comú (Mus spretus), el conill (Oryctolagus cuniculus) i 
possiblement l’esquirol (Sciurus vulgaris) al barranc, que també pot ser utilitzat com un punt de 
corredor per mamífers carnívors com la guineu (Vulpes vulpes) o la fagina (Martes foina). La 
presència de gats domèstics i nombrosos gossos que utilitzen aquesta zona pel passeig també 
dificulten la seva utilització per la fauna silvestre.  
 
La baixa cobertura herbàcia i nul·la cobertura arbustiva dificulten l’establiment de poblacions 
interessants d’artròpodes, especialment els de caràcter pol·linitzador. 
 
Construccions 
 
L’artificialització d’aquests espais, com s’ha comentat, és evident. Per una banda, existeix una 
alineació de 10 postes metàl·lics de quatre metres d’alçada i les restes de la xarxa que 
suportaven, com a límit d’un camp de futbol. Encara hi romanen dues porteries de mida futbol 
sala. 
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El que és més evident, però, són les diverses torres de suport de línies elèctriques. N’hi ha tres 
dins l’àmbit d’estudi, que suporten línies de mitja tensió, i dos més al límit del carrer Montsià, 
sobre el qual discorren també línies elèctriques. En aquest sentit, cal tenir en compte les 
proteccions de les franges d’aquestes línies elèctriques. Les tanques que separen l’àmbit dels 
carrers són diferents. Respecte a l’avinguda Val d’Aran, es tracta d’una tanca de tubs metàl·lics. 
Al costat del carrer Montsià, es tracta d’una alineació de fites de pedra. 
 
Apart, hi ha la zona verda amb diversos jocs esportius, una font, i un petit camí traçat amb 
llambordes de granit. Tot i així, aquesta zona verda no forma part de l’àmbit de projecte. 
 

 
     Porteries                          Torres elèctriques                                       Zona verda consolidada 
 
                Tanca antic camp futbol                          Línies elèctriques       
 
Figura 6. Instal·lacions i construccions actualment existents a l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 
 
L’estudi de l’evolució d’aquest sector al llarg del temps pot també ajudar a fer-se una idea dels 
condicionants que presenta l’espai, i que es mostren en els apartats següents: 
 

 
Figura 7. Àmbit d’estudi el 1956, amb un entorn totalment agrícola. Respecte a la situació actual, només es 
distingeix la carretera de Castellvell. Font: ICGC 
 

 
Figura 8. Àmbit d’estudi el 1994, amb la urbanització Els Pinars construïda i l’àmbit de projecte ben visible, 
amb un camp de futbol definit. Font: ICGC 
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Figura 9. Àmbit d’estudi el 2008, amb el camp de futbol ampliat. Font: ICGC 

 
Figura 10. Àmbit d’estudi el 2010, on s’observa fins i tot un abocament de terra al costat oest del camp de 
futbol . Font: ICGC 

 
Figura 11. Àmbit d’estudi el 2014, on ja no s’observa el camp de futbol i sí la zona verda amb jocs. Font: 
ICGC 

 
5. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
 

ESPAIS GEOMORFOLÒGICAMENT ALTERATS 
 
En part de l’àmbit d’estudi els sòls estan alterats, ja que es van preparar per a que poguessin 
tenir funcions com les de camp de futbol. Així, existeixen vàries àrees amb cobertura actual de 
grava i nul creixement herbaci, el que implica compactació i segurament existència d’un horitzó 
de materials inerts, així com utilització anterior d’herbicides. 
 

ÚS PÚBLIC I FREQÜENTACIÓ 
 
Aquesta zona és utilitzada pels habitants dels edificis circumdants com espai pel passeig i pel 
joc dels gossos, tot i que no té una intensitat massa elevada. 
 
 

ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES 
 
Com s’ha dit anteriorment, en el barranc de Calderons confrontant hi ha diverses espècies de 
flora exòtica invasora, com a mínim, canya americana (Arundo donax), morera de paper 
(Broussonetia papyrifiera) i troana (Ligustrum lucidum). Cal tenir en compte la possibilitat de 
colonització d’àmbit d’estudi si es remoguessin molt els sòls. 
 

PRESÈNCIA DE SUPORTS I LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
Tal com s’ha comentat anteriorment, existeixen quatre suports de línies elèctriques dins de 
l’àmbit d’estudi. 
 

DNSH 
 
Els treballs a realitzar han de complir amb el principi DNSH. Totes les actuacions que s' executin 
dins del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) han de complir el 
principi de no causar un prejudici significatiu als objectius mediambientals recollits en l'article 17 
del Reglament 2020/852 (principi DNSH). https://sede.idae.gob.es/lang/extras/tramites-
servicios/2021/MOVES_Proyectos_Singulares_II/11.Guia_Principios_DNSH.pdf 
 
L’annex nº7 del projecte explicita el compliment d’aquests requisits. 
 
 
6. DESCRIPCIÓ GLOBAL DEL PROJECTE 
 
6.1.  Abast del projecte 
 
El present projecte engloba un conjunt d’actuacions de millora per la biodiversitat d’una zona 
verda amb un valor actual molt baix a la perifèria nord de Reus. 
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6.2. Actuacions 
 
Les actuacions de millora d’aquest entorn són les següents: 
 
ACTUACIONS PRÈVIES 
 
- Neteja superficial 
L’acció consistirà en l’eliminació d’alguns residus existents escampats a l’àmbit d’estudi, amb 
petites acumulacions de runes o brosses. 
 
- Eliminació de vegetació exòtica invasora en el contacte amb el barranc 
S’eliminaran, incloent l’arrencada de les arrels, els diversos peus de Broussonetia papyrifera 
existents dins l’àmbit de projecte. Es realitzarà una tallada a nivell superficial i les restes 
s’estellaran in situ. Com es pot comprovar a l’Annex 09 de manteniment, es preveu el control 
posterior dels possibles rebrots d’aquesta espècie. S’ha considerat l’eliminació de 12 peus i la 
generació de 2 m3 d’estella. 
 
- Millora del sòl a les zones amb gravilla 
En aquesta zona, es retiraran els primers 5 cm de sòl que es considera ocupat per gravilla i 
compactat i es realitzarà una llaurada superficial per descompactar fins a 30 cm de fondària, 
amb cribat. Es consideren 1.350 m2 d’actuació que generaran 67,5 m3 de materials a retirar 
 
- Eliminació de les restes de tanca del camp de futbol 
Es realitzarà el tall dels tubs de suport de la tanca (10) arran de terra i es retiraran, així com els 
daus de formigó sobre els quals estan suportats. També es retiraran les dues porteries de futbol. 
Aquestes restes seran portades fins a les instal·lacions de la Brigada Municipal de Reus per a la 
seva reutilització. 
 
DELIMITACIONS 
 
- Tanca de fusta de doble travessera horitzontal 
Se situaran dos petits trams de tanca de fusta amb doble travessera horitzontal en dues zones 
on existeix accés directe al marge del barranc i on hi ha un important desnivell, per la qual cosa 
existeix risc de caiguda. En total es tracta de 10 metres. 
 
PLANTACIONS 
 
Nota: les plantacions d’arbres no poden interferir amb la presència de les diferents línies 
elèctriques. 
 
- Plantacions de reforç amb orles de rosàcies per potenciació de la fauna 
En algunes àrees concretes del parc, on hi ha actualment espai disponible i no s’interfereix amb 
les línies elèctriques, es plantaran arbusts de diverses espècies productores de flors i fruits 
adequats per la fauna (Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Rosa canina,  
Myrtus communis), així com alguns arbres agrícoles de major mida que també aporten valor per 
la fauna, com Ficus carica, Prunus armeniaca, Punica granatum, Prunus amygdalus, Ceratonia 
siliqua.   
 

Aquestes plantacions per potenciació de la fauna s’ubicaran al petit talús que separava el camp 
de futbol de la subparcel·la inferior, i al llarg del límit amb el carrer Montsià, i en alguns altres 
massissos. 
 
Es considera la plantació de 350 arbusts i 100 arbres agrícoles. 
 
- Creació d’un jardí de papallones subarbustius 
Es pretén crear una estructura nova, un parterre delimitat amb murets baixos, en una central del 
parc que funciona com a nus de comunicacions del mateix, on s’ubiqui una alta densitat de 
subarbusts florals autòctons que afavoreixen a les papallones i altres pol·linitzadors naturals: 
Erica multiflora, Rosmarinus officinallis, Thymus vulgaris, Globularia alypum, Cistus clusii, C. 
salvifolius, C. albidus, C. monspeliensis, Helianthemum syriacum, Dorycnium pentaphyllum, 
Lavandula angustifolia. 
 
També es generaran algunes zones de sembra d’espècies herbàcies (bàsicament compostes i 
crucíferes) que puguin aportar valor pels pol·linitzadors i per espècies d’ocells granívors, per 
afavorir-ne la seva presència. 
 
Aquesta zona de jardí de papallones tindrà unes dimensions de 20*5 m, es delimitarà amb 
muret de mamposteria i es reomplirà amb terra vegetal. 
 
A dins, hi haurà 4 subarbusts/m2, el que dona un total de 400 subarbusts. 
 
- Creació de bosquetons de ribera 
 
Es generarà un bosc de barranc al llarg i en contacte amb el barranc de Calderons, amb la 
plantació d’arbres com Celtis australis, Fraxinus angustifolia i Populus alba, i d’arbusts, com 
Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Rosa canina, Prunus spinosa, Viburnum tinus i Cornus 
sanguinea, tot esperant que aquests bosquetons plantats funcionin com un node de 
regeneració de la vegetació autòctona al barranc. Hi haurà 80 arbres i 260 arbusts. 
 
Les plantacions d’arbrat es realitzaran al portell, amb els arbres separats tres metres. 
 
- Creació de bosquetons de pineda 
 
En altres punts de la zona verda, on no s’interfereix amb les línies elèctriques, es crearan 
bosquetons amb pins blancs (Pinus halepensis) i pins pinyers (Pinus pinea), amb un sotabosc de 
garriga, amb garric (Quercus coccifera), llentiscle (Pistacia lentiscus), aladern (Rhamnus alaternus), 
fals aladern (Phyllirea angustifolia), arboç (Arbutus unedo) i ginesta (Spartium junceum). Hi haurà 
20 pins i 105 arbusts. 
 
POTENCIACIÓ DE LA FAUNA 
 
- Creació d’estructures irregulars per a refugi 
Es crearan diverses (4) estructures que ocupen 5 m2 cadascuna i una alçada propera al metre 
que seran una combinació de troncs (reaprofitats de la jardineria del municipi) i pedruscalls amb 
pedra calcària. Els troncs podran tenir forats fets artificialment. Aquestes estructures actuaran de 
manera eficaç per promoure el refugi de petits rèptils, amfibis i mamífers, així com insectes. 
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- Millora del potencial per a la nidificació d’ocells i refugi de rat-penats 
Es pretén millorar el potencial de l’arbreda del parc per a la biodiversitat, tot ubicant-hi 5 caixes 
–niu per ocells insectívors, 2 caixes-niu per ocells de mida més gran i 5 caixes-refugi per a rat-
penats. També es col·locaran dos menjadores per esquirols de les quals disposa l’Ajuntament de 
Reus. Aquestes s’ubicaran als arbres existents al límit del barranc o talús.  
 
- Millora del potencial per als pol·linitzadors 
A més de la tasca que es realitza amb la ubicació d’un jardí de papallones, en la vertical de les 
línies elèctriques, es generaran àrees de sembra amb crucíferes autòctones, cards i alfals, que les 
afavoreixen. S’han comptabilitzat 1.500 m2 de sembres.  
 
- Creació de punts d’abeurada i humitat. 
 
Se situarà una petita basseta impermeabilitzada per acumular aigua de pluja o bé aportada pel 
sistema de reg amb mànega. Aquesta zona permetrà l’abeurada i el bany d’espècies de fauna en 
una zona amb molta escassetat de recursos hídrics. Al mateix temps, aquesta zona estarà 
protegida per una tanca de fusta que, a més, permetrà l’observació de la fauna. 
 
També es crearan vuit punts d’humectació i producció de fang, mitjançant la generació de 
microrelleus deprimits que permetin acumular aigua de pluja i, amb la disposició d’argila, la 
generació de fang. 
 
SENYALITZACIÓ 
 
- Senyalització interpretativa 
Es pretén dissenyar i instal·lar un plafó de nova creació de 100*100 cm que expliquin, per una 
banda, els aspectes més importants de l’actuació, i per l’altra, les espècies de flora i fauna més 
remarcables de l’espai. S’ubicarà al centre de l’àmbit de treball. 
 
Al mateix temps, hi haurà un faristol de 100*50 cm a tocar del jardí de papallones que ajudarà a 
interpretar els objectius que es pretenen. 
 
-  Senyalització de recomanacions 
Es pretén dissenyar i ubicar senyalització interpretativa sobre usos permesos, recomanats i 
prohibits, en format de 100*100 cm, tocant a l’Avinguda Val d’Aran, a l’entrada de la zona verda.  
 
- Senyalització d’obra 
S’hi ubicarà la senyal d’obres del global del projecte en aquest espai. Es tracta d’un cartell les 
caracterísituques del qual hauran de ser consensuades entre l’Ajuntament de Reus i 
l’adjudicatari de l’obra, que el finançarà. 
 
SISTEMA DE REG 
 
L’actuació no incorporarà un sistema de reg fixe, però es prepararan dues boques de reg 
normalitzades connectada a la instal·lació d’aigua existent a la zona del parc infantil amb 
aparells, i existirà la possibilitat de connectar-hi mànegues record Barcelona de fins a 25 m de 
longitud per tal de poder aportar aigua tant a les plantacions com a la zona d’abeurada. Es 

construirà també una caseta d’obra de 2,4 m d’alçada i 1,2 d’ample i llarg, amb portes de ferro i 
candau que servirà per deixar les mànegues i les eines necessàries per al manteniment del reg i 
de l’espai. 
 
MANTENIMENT 
 
Es plantegen les tasques de manteniment necessàries durant els quatre anys posteriors a 
l’entrega del projecte. Aquestes s’expliquen i valoren econòmicament a l’annex nº9. 
 
6.3. Explicació d’unitats d’obra 
 
Tanca de fusta de doble travessera horitzontal 
 
La delimitació d’espai insegurs es realitzarà amb tanca de fusta amb doble travessera 
horitzontal, que pot estar clavada en el substrat. 
 

 
Figura 12. Disseny de la tanca de fusta amb doble travessera horitzontal. 
 
La tanca de fusta amb doble travessera horitzontal consta de mòduls de 2 metres, composats 
per dos postes verticals de 10 cm de diàmetre i 2 m d’alt, ancorats al substrat quan sigui 
possible a 70 cm en substrat sorrenc, i a 50 cm en substrat  de terra compacta i fixat mitjançant 
un dau de formigó de 30*30*30 cm., i dos travesseres horitzontals que són dos rotllos de 2 m de 
llarg 8 cm de diàmetre, ancorats als verticals amb pletines de ferro i cargoleria.  
 
Senyals de recomanacions i plafó interpretatiu 
 
La senyalització interpretativa es realitzarà mitjançant plafons de 1000*1000 mm. 
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Figura 13. Esquema Disseny del rètol interpretatiu de 1000*1000 mm model RenaturReus. Font: elaboració 
pròpia 
 
Contenen una xapa d´acer galvanitzat de 2mm, per fer safata de 1000 x 1000m i 40mm d´ala, 
amb contrasafata que encaixi a l´interior.  
 
Té impressió digital a dos cares, amb laminat mate, per protecció exterior. Contindrà informació 
diferent a totes dues cares. 
 
Presenta postes als dos costats, tractats classe IV de pi de flandes, de 9 x 9cm de 250cm de 
llargada.  
 
Presenta cimentació de formigó (dau de 30*30*30 cm). 
 
Quant als continguts,  
El cartell de recomanacions tindrà:  
CARA A: nom espai + pictos  recomanacions + explicació bàsica projecte  
CARA B: els valors de l'espai: connectivitat amb el barranc de Calderons i disposició de 
microhàbitats variats per afavorir la biodiversitat    
El Cartell interpretatiu tindrà:   
CARA A: flora que es planta i la seva funció en el foment de la biodiversitat..  

CARA B: la importància dels refugis de fauna i les espècies de més valor de l’arbreda del barranc 
de Calderons 
 
Cal recordar que "són d’obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, 
declaració de finançament, encapçalaments i logotips continguts a l’article 9 de l’Orden 
HPF/1030/2021. S’hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions 
previstes al Manual de Identidad Gráfica para Proyectos PRTR financiados por el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos NextGenerationEU, elaborado por 
la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO)" 
 
Interpretació del jardí de papallones 
 
Estructures metàl·liques, amb forma de faristol, fetes de xapa  d´acer galvanitzat de 4mm, amb 1 
o 2 tubs quadrats també d´acer, soldat a la xapa, per encaixar peus. inclinació de 30º. 
 
Sandwich d´alumini de 3mm, i 50*100 cm, al damunt amb impressió digital laminat mate, pel 
seu reforç exterior.  
 
Quatre postes quadrats de i del país, tractat per exterior amb protecció iv i raspatllat de secció 
quadrada de 9 x 9cm, de 150cm de llargada,  
 
Pletina de fixació a poste, cargoleria d'acer galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim 
de 50 cm i dau de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxiliars 
 
Presenta cimentació de formigó (dau de 30*30*30 cm). 
 

 
Foto. Exemple de faristol al parc de can Zam a Santa Coloma de Gramenet. Font: ©elaboració pròpia 
 
Senyal d’obres i senyal definitiva 
Són com els anteriors, però el cartell té unes mides de 900*600 mm. El seu disseny seguirà el 
Manual  identidad gráfica Proyectos PRTR financiados con fondos NextGeneration EU del 2024. 
S’instal·laran en cadascun dels àmbits de projecte. 
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Jardí de papallones 
 
El jardí de papallones consisteix en una estructura de parterre delimitat per un muret baix fet 
amb pedra del lloc i reomplert amb terra vegetal, i una plantació densa de subarbusts florals 
autòctons que afavoreixen els pol·linitzadors: Erica multiflora, Rosmarinus officinallis, Thymus 
vulgaris, Globularia alypum, Cistus clusii, C. salvifolius, C. albidus, C. monspeliensis, 
Helianthemum syriacum, Dorycnium pentaphyllum, Lavandula angustifolia. La superfície del jardí 
de papallones serà de 100 m2. 
 
 

   
 
 

  

  

   
Fotos. Algunes de les plantes proposades per a formar part del jardí de papallones. Respectivament, Cistus 
albidus, Cistus salviifolius, Dorycnium pentaphyllum, Helianthemum syriacum, Helichrysum stoechas, Thymus 
vulgaris, Cistus clusii, Erica multiflora, Lavandula angustifolia. Font: ©Eduardo Soler. 
 
Els arbusts seran entregats en format AF350 cc, o similar, i plantats amb una densitat de 4 
peu/m2, en fileres al tres bolillo.  

 
El muret de maçoneria de gruix 0,35 m i 50 cm d'alt es construirà per mitjans manuals, incloent 
paredats de dimensions entre 35*20*20 cm i 50*30*30 cm, compost de pedres calcàries 
compactes de cantera, amb opció a escollir de la zona, i disposades amb morter de fixació amb 
la deguda travessa, perfectament alineat, com a màxim, cada metre aplomat, amb la preparació 
de la superfície d'assentament. 

 
 
Figura 14. Esquema Disseny del parterre per a jardí de papallones. Font: elaboració pròpia. 
 

  
Fotos. Aspecte del jardí de papallones de can Zam, a Santa Coloma de Gramenet. Font: ©Eduardo Soler 
 
Plantacions amb arbusts d’orles de rosàcies 
 
Les zones especificades volen ser replantats amb diverses espècies d’arbusts propis de les orles 
de rosàcies, productores d’abundants flors i fruits i creadores d’estructures de refugi.  Les 
espècies d’arbusts que es plantaran son les següents: 
 
 
 

20 m 
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Espècies Densitat (ut/ m2) Presentació 

Crataegus monogyna 

Mínim 1 ut/m2 
 

C 5 L 

Prunus spinosa C 5  L 

Sambucus nigra C 5 L 

Myrtus communis C 5 L 

Rosa sempervirens  C 5 L 
Taula nº2. Espècies proposades per a les plantacions d’arbusts de les orles de rosàcies. Font: elaboració 
pròpia. 
 

  
Fotos. Flors i fruits de Prunus spinosa. Font: ©Eduardo Soler. 
 

   
Fotos. Flors de Crataegus monogyna, Sambucus nigra i Rosa sempervirens. Font: ©Eduardo Soler. 
 
Aquestes orles de rosàcies també inclouran plantaran arbres d’origen agrari o similars que per la 
seva producció de fruits i flors, així com per les seves estructures, afavoreixen la biodiversitat. 
Les espècies i formats seran els següents: 
 

Espècies Densitat (ut/ m2) Presentació 

Prunus armeniaca 

 1 ut/9m2 

C 17L o superior 

Prunus amygdalus C 17L o superior 

Ficus carica C 17L o superior 

Punica granatum C 17L o superior 

Cydonia oblonga  C 17L o superior 

Ceratonia siliqua  C 17L o superior 
Taula nº3. Espècies proposades per a plantació d’arbres agrícoles. Font: elaboració pròpia 

 

  

Fotos. Flors de Cydonia oblonga i fruits de Prunus amygdalus. Font: ©Eduardo Soler 

Plantacions d’arbres de ribera 
 
Al llarg del marge del barranc de Calderons i del límit sud de l’espai es plantaran les següents 
espècies, exceptuant sota les línies elèctriques.  
 
Les espècies d’arbres de ribera que es plantaran son les següents: 
 

Espècies Densitat (ut/ m2) Presentació 

Celtis australis 

Mínim 1 ut/9 m2 
Alineacions al 3 

bolillo 

C 5L 

Fraxinus angustifolia C 5 L 

Sorbus domestica C 5 L 

Populus alba C 5L 

 
Taula nº4. Espècies proposades per a les plantacions d’arbres de ribera. Font: elaboració pròpia. 
 

     
Fotos. Fulles i fruits de Fraxinus angustifolia, Populus alba i Celtis australis. Fotos: ©Eduardo Soler. 
 
Plantacions amb arbusts i arbres de les garrigues i pinedes 
 
Es plantaran les espècies següents: 
 
Les espècies que es plantaran son les següents: 
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Espècies Densitat (ut/ m2) Presentació 

Pistacia lentiscus 

 1 ut/m2 

C 1L 

Rhamnus alaternus C 1L 

Phyllirea angustifolia C 1L 

Quercus coccifera C 1L 

Myrtus communis C 1L 

Arbutus unedo C 1L 

Pinus halepensis + Pinus pinea 1 ut / 9 m2 C 5 L 
Taula nº6. Espècies proposades per als parterres i plantacions d’arbusts. Font: elaboració pròpia. 

 

  
Fotos. Respectivament, flor de Myrtus communis, i flors de Arbutus unedo. Fotos: ©Eduardo Soler. 
 
Cal tenir en compte, però, que per al subministrament d’alguns materials, singularment les 
plantes destinades als capítols de plantacions, es poden necessitar períodes llargs (de mesos) 
des del seu encàrrec, donat l’alt nombre de plantes necessàries. En tot cas, la direcció d’obres, 
conjuntament amb l’Ajuntament de Reus, podran decidir canvis en la composició i el format de 
les espècies en relació a les necessitats de temps d’execució. Per aquest motiu, es deixen les 
proporcions entre espècies dins del mateix grup de plantacions lliures, ja que així es podran 
adequar a les disponibilitats de vivers. 
 
En resum, els marcs/densitats de plantació de les diferents espècies es resumeixen a la següent 
taula: 
 
Tipus de plantació Tipus de plantes i 

presentació 
Densitat de 
plantació 

Separació entre 
plantes 

Jardí de papallones Subarbusts AF 300 cc 4 ut /m2 50 cm 
Orles de rosàcies Arbusts en C 1 L 1 ut/m2 1 m 
Arbres de ribera Arbres en C 5 L 1 ut /9 m2 3 m 
Arbusts de la màquia i 
garriga 

Arbusts en C 1L 1 ut/ m2 1 m 

Pins Arbres en C 5 L 1 ut / 9 m2 3 m 
 
Taula nº5. Presentacions, densitats i marcs de plantació proposades al projecte. Font: elaboració pròpia. 

 
S’ha elaborat una taula que permet observar l’oferta de flors i fruits madurs comestibles que les 
diverses espècies de subarbusts, arbusts i arbres que es plantaran presentaran. 
 
A la taula, el color groc indica floració i el color vermell fructificació. Dins de la fructificació, quan 
diu No significa que no produeix un fruit carnós. 
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Taula nº6. Calendari de floració i fructificació de les espècies llenyoses proposades per plantar. Font: 
elaboració pròpia 

 
Elements de foment de la biodiversitat: caixes-niu, caixes-refugi i hotels d’insectes 
 
Es proposa la col·locació de caixes-niu per a pàrids i altres ocells i caixes-refugi per rat-penats 
aprofitant els exemplars de pi blanc i altres arbres grans que hi ha als vessants del barranc de 
Calderons. S’utilitzaran models tipus Schwegler, fets de ciment de fusta (serradures 75%, calç, 
ciment i altres additius), que permeten una durabilitat de més de 25 anys. 
 

 Caixes-niu per a puput o xot: diàmetre interior 20 cm. Forat entrada 65 mm. Caixa 
collada al tronc. 

 Caixes-niu per a mallerengues i pardals: diàmetre interior 12 cm, amb apertura de forat 
de 26 mm. 
Caixa penjant, amb apertura posterior per control de pollicades 

 
Estaran penjats amb ansa o clau d’alumini, en arbres mitjans o grans (pins i figueres existents a 
la zona) en alçada de 3 metres o més. La direcció d’obra podrà aprovar o modificar la ubicació 
de les caixes-niu. 
 
Altres recomanacions importants per a la seva instal·lació són: 
 

 Cal assegurar-se que les caixes quedin ben fixes (mai pendolant o que es puguin 
balancejar). 

 A l’hora d’instal·lar-les cal tenir en compte que es puguin revisar fàcilment 
 Cal que l’accés a la caixa estigui lliure d’impediments (branques, baranes, ampits, 

teulades, etc.).   
 No col·locar-les prop de portes o finestres. 
 Per evitar la depredació (gats i ocells) no col·locar-les prop de branques o ampits. 
 En ambients càlids i assolellats, no orientar-les al sud per evitar una insolació excessiva. 

En aquestes condicions evitar l’ús de caixes negres o fosques. 
 
Quant a les caixes-refugi de ratpenats, es prefereixen caixes-refugi de model de fusta, que 
serveixen per allotjar els rat-penats generalistes com les pipistrel·les, però puntualment també 
rat-penats de caires forestals. 
 

 
Foto. Model senzill de caixa-refugi de fusta per rat-penats forestals per a arbres petits o mitjans, en aquest 
cas al jaciment ibèric de Tivenys. Font: ©Ferran Aguilar 

Nom espècie Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Sorbus domestica          Si   

Myrtus communis          Si   

Rosa sempervirens         Si    

Crataegus monogyna        Si     

Prunus spinosa         Si    

Sambucus nigra        Si     

Globularia alypum   No          

Erica multiflora   No          

Rosmarinus officinalis 
            

     No       

Thymus vulgaris 
            

      No      

Cistus clusii       No      

C. salviifolius 
            

      No      

C. albidus 
            

     No       

C. monspeliensis       No      

Helianthemum syriacum       No      

Dorycnium pentaphyllum        No     

Lavandula angustifolia 
            

       No     

Prunus armeniaca     Si        

P. amygdalus        Si     

Ficus carica       Si      

Punica granatum         Si    

Cydonia oblonga          Si   

Ceratonia siliqua 
            

      Si      

Pistacia lentiscus       Si      

Rhamnus alaternus       Si      

Phyllirea angustifolia          Si   

Quercus coccifera          Si   

Arbutus unedo 
            

         Si   
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Aquestes caixes-refugi seran de fusta i de les mides habituals per aquestes espècies. Es 
suggereix les caixes de dimensions 600 x 400 x 400 mm, fabricades en fusta rugosa de pi de 25 
mm de gruix (per afavorir que els rat-penats hi puguin aterrar i grimpar), amb entrada en forma 
d’esquerda entre 1,2 i 1,5 cm de gruix. Tindran possibilitat d’obertura frontal per a comprovació 
d’ocupació i manteniment. 
 

 Es penjaran amb ansa o clau d’alumini, preferiblement en arbres mitjans o grans de més 
de 3 metres d’alçada. El contractista realitzarà la proposta d’ubicació de les diferents 
caixes-niu, i serà la direcció d’obra qui aprovi o modifiqui aquesta ubicació.  

 
Altres recomanacions importants per a la seva instal·lació són: 
 

 Cal assegurar-se que les caixes quedin ben fixes (mai pendolant o que es puguin 
balancejar). 

 A l’hora d’instal·lar-les cal tenir en compte que es puguin revisar fàcilment 
 Cal que l’accés a la caixa estigui lliure d’impediments (branques, baranes, ampits, 

teulades, etc.).  És recomanable col·locar-les en espais foscos o poc il·luminats, evitant 
fanals o altres llums artificials. 

 No col·locar-les prop de portes o finestres. 
 Per evitar la depredació (gats i ocells) no col·locar-les prop de branques o ampits. 
 En ambients càlids i assolellats, no orientar-les al sud per evitar una insolació excessiva. 

En aquestes condicions evitar l’ús de caixes negres o fosques. 
 
Ubicació de troncs i estructures similars per refugis de fauna 
 
Es pretén ubicar estructures combinades que incloguin restes de troncs procedents de les 
pròpies tasques de jardineria de l’ajuntament de Reus i pedruscalls, generant estructures d’uns 5 
m2 de planta i alçada màxima de 1 m, amb disseny lliure en relació amb la disponibilitat dels 
troncs, disseny que haurà de ser consensuat amb la direcció d’obra. 
  

  
Fotos. Estructura de refugi amb troncs al parc de can Zam a Santa Coloma de Gramenet. Font: ©Eduardo 
Soler 
 

Alguns dels troncs que s’ubicaran inclouran forats realitzats en el tall amb broques de diversos 
diàmetres, per afavorir, si és el cas, la seva utilització per part de sírfids, abelles i vespes solitàries 
i altres invertebrats que utilitzen aquestes estructures pel seu refugi i reproducció. 
 
A l’obra es podrà valorar si s’utilitzen les restes de les moreres de paper que s’eliminen. 
 
Sembra amb mescla de llavors afavoridores dels pol·linitzadors 
 
Es planteja la realització d’una sembra de llavors de crucíferes (Diplotaxis erucoides, Moricandia 
arvensis, Alyssum maritimum, Hirschfellia incana, Isatis tinctoria, Sisymbrium officinale, S. irio, 
Biscutella auriculata, Brassica nigra, a més d’espècies de cards i alfals) en àrees sota línies 
elèctriques per tal d’afavorir una ràpida successió vegetal i, a més, amb la generació de recursos 
florals en diverses èpoques per afavorir la fauna invertebrada, amb especial atenció als 
pol·linitzadors, i així generar una més diversa cadena tròfica. La disponibilitat de llavor en vivers 
especialitzats determinarà la composició final de la sembra a utilitzar. S’estima sembrar uns 1500 
m2. 
 

  
Fotos. Resultats a dues zones de sembra per pol·linitzadors. Esquerra, jaciment ibèric de l’Assut de Tivenys. 
Dreta, jaciment ibèric de Santa Coloma de Gramenet. Font: ©Eduardo Soler 
 
Per la sembra, s’hi inclouen les operacions següents: 
 
 Rastellat del terreny 
 Disseminació manual de les llavors en la dosi escollida (50 g/m2). 
 Segon rastellat 
 Realització del reg d’implantació. 
 Llavor en mescla 

 
Es presentarà la mescla comercial produïda per viver especialitzat amb les seves determinacions 
tècniques, realitzant-se la comprovació visual de la diversitat de llavors existents. 
 
 Període de sembra 

 
El període hàbil per a la sembra de les plantes és, de forma exclusiva, el comprés entre l’1 
d’octubre i el 31 de març exceptuant els períodes de gelada. En tot cas la persona responsable 
tècnica de la gestió ambiental fixarà aquest període per a cadascuna de les actuacions, 
prioritzant-se les sembres de tardor. 
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Construcció d’un abeurador i altres estructures similars. 
 
En un espai poc accessible del parc, proper al límit del barranc, es construirà un abeurador que 
inclourà una petita depressió de fins a 0,5 m de profunditat i una superfície de 10 m2. Aquest 
abeurador estarà impermeabilitzat amb film de plàstic per aconseguir la millor 
impermeabilització possible i poder aprofitar tant els períodes de pluja com el seu reompliment 
artificial amb la mànega de reg.  
 

 
Foto. Abeurador amb lona impermeabilitzant, abans de que s’ompli. Pont del Diable de Tarragona. Font: 
©Eduardo Soler 
 
Aquest abeurador permetrà la disponibilitat d’aigua (temporal) per l’abeurada i bany de la fauna 
silvestre, en un entorn on la disponibilitat d’aquest recurs és força escàs. 
 
Es construirà una tanca d’observació de fusta, de 2 metres d’alçada i 4 metres d’ample, que 
tancarà l’espai entre massissos arbustius i que protegirà la zona d’abeurada. Unes apertures a 
diferent alçada permetran també l’observació segura de la fauna que pugui anar utilitzant 
aquesta zona d’abeurada. 
 
 
 

 
Foto. Pantalla de fusta d’observació al PN Delta de l’Ebre (zona ullals). Font: Font: ©Eduardo Soler 
 
També es plantejaran vuit zones on es crearan microrrelleus ondulats que permetin acumular 
humitat en cas de pluges. El fons d’aquests microrrelleus es cobriran amb argila per permetre la 
creació de fang que pugui afavorir a espècies que el necessiten per a les seves estructures de 
refugi i nidificació, tal com les orenetes i les espècies d’himenòpters que construeixen nius amb 
aquest material. Tindran una superfície de 4 m2 i una profunditat de 0,3 m. 
 
Petita caseta de magatzem. 
 
Al costat del carrer Vall d’Aran es construirà una caseta d’obra amb una planta de 1,2 metres per 
1,2 metres (1*1 m interior) i 2,4 m d’alt, a base de blocs foradats de morter ciment, de 
400x200x200 mm, llis, amb formació de sostre 12+5 cm amb lloses alveolars de formigó 
pretesat de 12 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 36,1 a 
62,9 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a 
una llum màxima de 6 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de, i una 
quantia de 0,06 m3/m2, de formigó per armar HA - 25 / P / 20 / XC1 amb una quantitat de 
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. 
 
S’ubicarà sobre una planxa de formigó de 10 cm d’ample amb formigó per armar HA - 25 / B / 
20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb 
cubilot i amardura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. 
 
Tindrà una porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 
cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, 
 
La caseta anirà pintada en l’exterior. 
 
7. COMPLIMENT DELS INDICADORS 
 
La fita a aconseguir per part del projecte és la renaturalització d’una zona verda del municipi, 
per potenciar la seva biodiversitat. L’annex nº7 del projecte revisa els indicadors que permeten 
assegurar el seu funcionament. 
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8. SERVEIS AFECTATS 
No existeixen serveis afectats directament per les actuacions del projecte. En tot cas, les 
actuacions que es plantegen que impliquen moviments de terres són molt menudes i 
restringides a l’obertura de clots de plantació i clots de fixació de les delimitacions, que no 
poden interferir amb serveis soterrats.  
 
Les franges sota les línies elèctriques es respecten mitjançant la ubicació sota seu només de 
vegetació herbàcia o subarbustiva. 
 
 
9. EXPROPIACIONS 
No hi ha expropiacions previstes; totes les actuacions es realitzen sobre parcel·les propietat de 
l’Ajuntament de Reus, tal com s’explica a l’Annex nº8 de Terrenys i Serveis Afectats. 
 

10. GESTIÓ DE RESIDUS 
El present projecte contempla un estudi de gestió de residus que es redacta d’acord amb les 
obligacions del productor de residus establertes a l’article 4.1. del Real Decreto 105/2008, de 1 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, L’esmentat estudi es presenta a l’annex nº6 del present projecte. 
 
11. QUALITAT I MEDI AMBIENT 
L’actuació és un exemple específic de restauració ambiental sobre terrenys actualment 
degradats. L’annex nº6 de DNSH explicita el fet de que no es produeix afecció a espais ni 
espècies d’interès o protegits i, en tot cas, les bones pràctiques en execució i les mesures 
preventives i correctores habituals hauran de ser les d’aplicació en aquest projecte. 
 
12. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 

PLA DE TREBALLS 

La durada de les obres prevista és de dos mesos. Preferiblement, per a poder aprofitar la millor 
meteorologia per a les plantacions, haurien de realitzar-se a la tardor-hivern. 
 
La durada prevista de les tasques es basa, fonamentalment, en l’experiència de la consultora.  
 
Cal tenir en compte, però, que no s’inclou el termini (variable, i que caldrà consultar en el 
moment d’adjudicació de l’execució segons la disponibilitat de vivers especialitzats) per al 
subministrament d’alguns materials, singularment les plantes destinades als capítols de 
plantacions. En tot cas, la direcció d’obres, conjuntament amb l’Ajuntament de Reus, podran 
decidir canvis en la composició i el format de les espècies en relació a les necessitats de temps 
d’execució. 
 
 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el Reglament General de Contractació de l’Estat, donat l’import de l’obra no és 
necessari realitzar una classificació del contractista. 
 

13. FACTORS ECONÒMICS DE L’OBRA 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A l’Annex nº2 Justificació de Preus, apareix la justificació dels preus de les diferents unitats d’ 
obra que figuren en el present Projecte, tenint en compte tota la legislació laboral vigent i els 
costos de maquinària i materials. 
 
Amb data 31 d’octubre de 2023 es va firmar el Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció 
de la Província de Tarragona. Aquest contracte es regeix per allò establert en dit Conveni, 
complint els preus establerts en aquest Projecte els preus de dit Conveni. A més, el Conveni 
aplicable a aquest este contracte no té desagregació per gènere. 
 

PRESSUPOSTOS 

Al Document Nº4. Pressupost, s’inclouen les dades corresponents als preus de les unitats d’obra, 
als amidaments i al pressupost del Projecte. 
 
Aplicant els preus del Quadre de preus nº1 als amidaments realitzats s’obtenen els següents 
pressupostos:4 
Pressupost d’execució material: 84.009,92 € 
Pressupost d’execució material + Despeses Generals +Benefici Industrial: 99.971,81 € 
Pressupost d’execució per administració 120.965,89 € 
 
Ascendeix el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL a l’expressada quantitat de VUITANTA-
QUATRE MIL NOU euros amb NORANTA-DOS CÈNTIMS 
 
Ascendeix el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL més les DESPESES GENERALS i el 
BENEFICI INDUSTRIAL a l’expressada quantitat de NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS 
SEIXANTA-UN euros amb VUITANTA-UN CÈNTIMS 
 
Ascendeix el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER ADMINISTRACIÓ a l’expressada quantitat de 
CENT VINT MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC euros amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
 
 

REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 89 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un termini d’obra en què el termini d’execució no 
excedeix els dotze mesos, no té revisió de preus.  
 
No obstant, si per causes alienes al Contractista el període d’execució fos major, el present 
Projecte es trobaria subjecte a allò regulat entre els articles 103 i 104 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público. 
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14. DOCUMENTS QUE CONSTITUEIXEN EL PROJECTE 
 
Els documents que constitueixen el present projecte són els següents: 
 
Document nº1. Memòria  I Annexos 
 
ANNEXOS 

1. Reportatge fotogràfic 

2. Justificació de preus 

3. Estudi de seguretat i salut 

4. Pla d’obra 

5. Estudi de gestió de residus 

6. Compliment dnsh 

7. Indicadors 

8. Terrenys i serveis afectats per les obres 

9. Manteniment 

10. Pressupost per al coneixement de l’administració 

 
Document nº2. Plànols 
Documento nº3. Plec de prescripcions tècniques  
Documento nº4. Pressupost 
 

1. Quadre de preus nº1 
2. Quadre de preus nº2. 
3. Amidaments 
4. Pressupostos parcials 
5. Resum, de pressupost 

 
15. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
En compliment de l’article 127 del reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, i de l’article 13 de 
la llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte 
comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de 
l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.  
 
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol 
de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 13 de la mateixa respecte als contractes 
d’obres. 
 
 
16. CONCLUSIONS 
Per tot l’exposat anteriorment es creu suficientment justificat el present projecte i s’eleva a la 
consideració de la superioritat per a la seva aprovació s’escau. 
 

 
Tarragona, març de 2025 

 
L’autor del projecte 

Limonium S.L. 
 

 
Eduardo Soler García de Oteyza   
Enginyer agrònom           
Núm. Col·legiat 791            
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Foto. Contacte de l’àmbit de projecte amb el carrer Val d’Aran. S’observa la vorera, tanca metàl·lica i la part 
de la zona de jocs i salut. Font: ©Eduardo Soler 
 

 
Foto. Zona de jocs a tocar del carrer Val d’Aran. S’observa en primer pla una font, i a la dreta, una 
paperera, un joc esportiu i un banc, a més d’un camí o passeig delimitat amb llambordes de granit. Font: 
©Eduardo Soler 
 

 
Foto. Arbrat propi d’aquesta zona verda. S’observa a l’esquerra un Acer negundo, al centre una alzina i a la 
dreta, una filera d’oliveres. Es pot observar també una vegetació herbàcia molt migrada. Font: ©Eduardo 
Soler 
 

 
Foto. Al sud de la zona verda hi ha una explanada de grava sense vegetació, que arriba fins el límit del 
vessant del barranc de Calderons. Font: ©Eduardo Soler 
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Foto. Zona amb sòl nu (graves) i vegetació herbàcia ruderal i nitròfila. Font: ©Eduardo Soler 
 

 
 
Foto. Vista des del sector anterior cap al nord, amb la zona verda i esportiva existent. Font: ©Eduardo 
Soler 

 
Foto. Peus de Aloe sp., una de les espècies de flora exòtica invasora presents a l’espai. Font: ©Maria Clara 
Díaz 
 

 
 
Fotos. Torres elèctriques de mitja tensió que delimiten les línies que creuen l’espai. Font: ©Eduardo Soler 
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Fotos. Zones de contacte amb el barranc de Calderons, amb vegetació molt densa que inclou importants 
exemplars de pi blanc. Font: ©Eduardo Soler 

 

 
 
Foto. Petit desnivell que separa la zona de l’antiga pista de futbol de la parcel·la més baixa que toca al 
barranc. Es poden veure els pals i restes de xarxa de separació, actualment obsolets. Font: ©Eduardo Soler 
 

 
Foto. Peu d’olivera existent en la subparcel·la inferior. Font: ©Eduardo Soler 
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Fotos. Franja de creuament de línia elèctrica sobre el barranc de Calderons. En aquest, es poden observar 
garrofers, oliveres i canya americana. Font: ©Eduardo Soler 
 

 
 
Foto. Marge del barranc de Calderons, prop ja del límit amb el carrer del Montsià. Hi ha postes de llum i 
telèfon, canya americana i oliveres. Font: ©Eduardo Soler 

 
Foto. La mateixa perspectiva, però en direcció oest. Font: ©Eduardo Soler 
 
 

 
 
Foto. Vista de la subparcel·la inferior, amb algun peu d’olivera, vegetació herbàcia molt escassa i el conjunt 
de torres elèctriques. Al fons, l’estructura de la tanca amb xarxa del camp de futbol. Font: ©Eduardo Soler 
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Foto. Les dos torres de mitja tensió que estan a la cantonada sud-est de l’àmbit. Font: ©Eduardo Soler 
 

 
 
Foto. Límit del carrer Montsià, amb una alineació de fites de pedra i un herbassar d’olivarda. Font: 
©Eduardo Soler 

 
 
Foto. Vorera del carrer Montsià, amb una alineació de fites de pedra i un herbassar d’olivarda, així com la 
línia de mitja tensió que hi discorre per sobre. Font: ©Eduardo Soler 
 

 
 
Foto. Fites de pedra alineades amb la tanca-xarxa del camp de futbol. Font: ©Eduardo Soler 
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Fotos. Ferm del camp de futbol, fet amb grava i sense que pràcticament hi creixi vegetació herbàcia. Dalt  
detall de la tanca i sota límit amb la zona verda i de jocs esportius. Font: ©Eduardo Soler 
 
 

 

 
 

 
Fotos. Pins pinyers i negundos a la zona verda i de jocs esportius. Font: ©Eduardo Soler 
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Foto. Cantonada entre els carrers Val d’Aran i Montsià. Font: ©Eduardo Soler 
 

 
Foto. Ferm del camp de futbol al sud de l’alineació d’oliveres que marca el límit de la zona verda i de jocs 
esportius. Font: ©Eduardo Soler 

  
Fotos. A l’esquerra, comptador de la zona verda, pericó de reg amb programador i font. A la dreta, boca 
de reg connectada a xarxa. Font: Brigada Municipal de Reus 
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1. MÀ D’OBRA 

 
CODI UT RESUM PREU 
 
A012N000      h    Oficial 1a d'obra pública                                        28,50 
A0140000      h    manobre                                                          25,40 
A0140001      h    Oficial primer paleta                                            29,26 
A0140022      h    oficial picapedrer                                               28,35 
A0140023      h    ajudant picapedrer                                               24,00 
MOQ0031       h    Oficial 1ª Jardinería                                            29,00 
MOQ0038       h    Cuadrilla "A" Jardineria i Paisatgisme (Of 1ª + Of.2ª + P. Es    78,00 
MOQ0044       h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 
MOQ0047        h    Quadrilla "C" Construcció (Of 2ª + Peó)                          42,35 
MOQ0056       h    Oficial 1ª lampista                                              24,00 
MOQ0057       h    peó lampista                                                     21,50 
MOQ0067       h    Quadrilla "B" Fusteria/Encofrat (Of 1ª + P. Espec.)              48,00 
MOQ198        h    Especialista botànic                                             44,00 

 
2. MAQUINÀRIA 

CODI UT RESUM PREU 

 
MMQ0095       h    Camió basculant 191/240 cv (10 m3 / 18 t), amb m.o.              51,24 
MMQ0130       h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 
MMQ0135       h    Equip i elements auxiliars per a tall oxicacetilènic             35,00 
MMQ0300       h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                45,16 
MMQ0355       h    Tractor amb escarificador                                        60,00 
MMQ0937       h    Petita retroexcavadora amb grua i cassoleta 0.343 m3             35,00 
MMQ1006       h    Camión 241/310 CV                                                46,28 
MMQ1222       h    Motoserra, sense m.o.                                            2,75 
MMQ1223       h    trituradora/astelladora dirigida per camió                       71,70 
MOQ3611       h    Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                      86,71 
MOQ3652       h    Motoanivelladora petita                                          97,87 
MOQ3656       h    Grua autopropulsada de 12 t                                      58,00 
MOQ5388       h    Pisó vibrant de guiat manual, de 80 kg, placa 30*30              4,30 

 
 
3. MATERIALS 

ANC0133       u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 
ARG100        m³   extensió argil·la natural, capa de 10 cm                         250,00 
CONT311       u    viatge portada a obra contenidor 5 m3                            60,00 
CONT312       u    retirada conteniodr d'obra de 5 m3 ple fins centre gestió        75,00 
CONT314       mes  lloguer contenidor de residus 5 m3                               15,00 
CONT316       mes  Lloguer patera 14 m3 per a residus 170904                        40,00 
CONT317       u    Portada patera 14 m3 per a residus 170904 fins a obra            75,00 
CONT318       u    Retirada patera 14 m3 plena residus 170904 fins a centre gestor  115,00 
I13006        m²   Film impermeabilitzant LPED 0,2 mm gruix i 200 g/m2 de massa     1,45 
MFM0001       m3   formigó en massa 25/B/20/X0, 250 KG/M3                           109,45 
MGQ0013       u    cinta comga enolvòtira 40 cm amb clau i xapa                     0,52 
MGQ0067       kg   Puntes d'acer 17x70                                              1,92 
MGQ0068       u    Pletines d'acer per a ancorar rotllos de fusta amb cargoleriaa   1,45 
MGQ0156       m³   aigua                                                            0,91 
MGQ0157       m³   Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0   90,27 
MGQ0203       kg   Mescla llavors crucíferes autòctones                             270,00 
MGQ0901       m    Tubo corrugado de plástico, 50 mm de diámetro                    1,10 
MGQ1345       m³   sorra de 0 a 5 mm de diàmetre                                    16,00 
MHQ0199       u    Poste fusta tractada 2,5 m d'alçada, quadrat, 9 cm costat        9,55 
MHQ0200       u    rotllo fusta tractada 6 cm diàmetre i 2 m alt                    4,65 
MHQ0217       u    Faristol 500*1000 mm impresa una cara, amb ancoratges            395,00 
MHQ0437       u    Muntant metàl·lic per a tanques d'1 m, per a 15 usos, teulada    1,23 
MJQ0003       m³   Terra vegetal cribada                                            13,44 
MMQ01493      kg   Pintura plàstica per a exteriors                                 5,77 
MMQ1050       u    Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400*200*200 mm    1,45 

MMQ1051       m³   morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari         233,57 
MMQ1224       t    Morter de cal (en sacs) a peu d'obra                             189,00 
MMQ1456       cu   puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos     15,71 
MMQ1457       l    Desencofrant                                                     3,23 
MMQ6444       m²   Llosa alveolar de formigó pretesat 12 cm alt i 100-120 cm ample  34,07 
MMQ7344       u    Porta de planxa d'acer galvanitzat, 1 fulla batent, 215*90 cm    175,56 
MMQ8796       m    Tub de PVC-u de paret massissa DN 75 mm i                        4,13 
MMQ8799       u    Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm                       1,15 
MMQ8800       u    Accessori genèric per a tub de PVC 75 mm                         2,24 
MMQ8801       u    Element de muntatge per a tub de PVC 75 mm                       0,03 
MOQ0545       t    Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens                 23,91 
MOQ1333       m³   formigó de neteja granulat amb dosificació 150 kg/m3 de ciment   113,70 
MOQ234        m³   pedra calcària de cantera <0,16 m2                               42,00 
MOQ4865       h    Mesclador continu per a morter preparat en sacs                  2,06 
MRR2443       m    Escomesa PE100, de 40 mm diàm, PN 10 atm                         2,12 
MUQ0008       kg   cargols, claus i ancoratges per a unions                         4,10 
MUQ0134       u    Rotllo de fusta natural tractada 2 m, i 8 cm de diàmetre         4,90 
MUQ1024       u    Plafó d'alumini de 1000*1000 mm, pintat 2 cares retolat 2        625,00 
MUQ1026       u    Caixa-niu per a pàrid, ciment-fusta, forat entrada 26 mm         28,00 
MUQ1028       u    Caixa-refugi per rat-penats forestals, triple entrada inferior   78,00 
MUQ1354       u    tauló de fusta exterior de 200*20*3 cm                           5,45 
MUQ1356       U    Poste exterior, circular, 18 cm diàmetre, 2,5 metres llarg       24,00 
MUQ1364       m²   Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 m de gruix, per a 5 usos  4,85 
MUQ1365       m    Tauló de fusta de pi per a 10 usos                               0,46 
MUQ1367       m³   Llata de fusta de pi                                             452,49 
MUQ1745       m³   Formigó per armar HA/25/P/20/XC1 amb 275 kg/m3 ciment i =<0,6    105,92 
MUQ2376       kg   Filferro recuit 1,3 mm                                           2,06 
MUQ2377       m²   Malla electrosoldada barres corrug acer ME 30x15 cm D:12-12 mm   8,15 
PT1215        u    Arbust en contenedor de 1 litre 60-80 cm alt.                    3,95 
PT12256       u    Arbre autòcton, C5 L, 2 m alt, a peu d'obra                      17,95 
PT6543        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                   1,55 
RG166         u    vàlvula esfera  mod. TMM 1 1/4", incloent accessoris             36,00 
RG167         u     TE 90o ELECTROSOLDABLE PE100 SDR11 PN16 40 MM                   11,35 
RG711         u    Boca de reg fundició racor tipus sortida Reus 40 mm              225,88 
RG723         u    Collarí de presa de PP amb 4 cargols, per a tub de 63 mm         6,50 
RG728         u    te de llautó 40 mm                                               8,50 
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4. PARTIDES D’OBRA 

 
PREUS AUXILIARS 
 
CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
AUX1344       m³   Excavació de rasa/pou fins a 2 m fondo                            
A0140000      0,800 h    manobre                                                          25,40 20,32 
  

 Suma la partida ......................................................... 20,32 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,22 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,54 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VEINTIUN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS  
AUX1345       m3   Formigonament de rases i pous, HM-25/B/20                         
 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM-25/b/20/x0, amb una quantitat de 
ciment de 250  
 kg/m3 i relació aigua ciment de =<0,6, abocat amb cubilot  
A0140000      0,440 h    manobre                                                          25,40 11,18 
A0140001      0,110 h    Oficial primer paleta                                            29,26 3,22 
MFM0001       1,020 m3   formigó en massa 25/B/20/X0, 250 KG/M3                           109,45 111,64 
  

 Suma la partida ....................................................... 126,04 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 7,56 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................... 133,60 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT TREINTA-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
 
AUX1769       m²   Lloses alveolars de formigó pretesat de 12 cm d'alçària i 100 a   

Lloses alveolars de formigó pretesat de 12 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt  
lateral obert superior ment, de 36,1 a 62,9 kN·m per m d'amplària de moment flector últim,  
per a sostre de 12+ 5 cm, col·locades sobre estructura  

A0140000      0,150 h    manobre                                                          25,40 3,81 
A0140001      0,150 h    Oficial primer paleta                                            29,26 4,39 
MOQ3656       0,150 h    Grua autopropulsada de 12 t                                      58,00 8,70 
MMQ6444       1,000 m²   Llosa alveolar de formigó pretesat 12 cm alt i 100-120 cm ample  34,07 34,07 
  

 Suma la partida ......................................................... 50,97 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 3,06 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 54,03 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 

 
AUX1803       m²   Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T            
A0140000      0,030 h    manobre                                                          25,40 0,76 
MUQ2376       0,018 kg   Filferro recuit 1,3 mm                                           2,06 0,04 
MUQ2377       1,200 m²   Malla electrosoldada barres corrug acer ME 30x15 cm D:12-12 mm  8,15 9,78 
A0140001      0,030 h    Oficial primer paleta                                            29,26 0,88 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,46 
 Costos indirectes ...............................  6,00% 0,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,15 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOCE EUROS amb QUINCE CÈNTIMS  
AUX2781       m³   Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzat  
 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA 
- 25 / P / 20 / XC1  
 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot  
A0140000      1,176 h    manobre                                                          25,40 29,87 
A0140001      0,294 h    Oficial primer paleta                                            29,26 8,60 
MUQ1745       1,050 m³   Formigó per armar HA/25/P/20/XC1 amb 275 kg/m3 ciment i =<0,6   105,92 111,22 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  149,69 
 Costos indirectes ...............................  6,00% 8,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  158,67 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS 
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PARTIDES DESCOMPOSTES 
 
CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 

 
ABEU34        u    Abeurador impermeabilitzat amb film de 10 m2 i 05 m de fondo      

Creació d'un abeurador per a fauna, consistent en una depressió de 0,5 m de fondo i  
10 m2 de superfície, amb el fons recobert per Film impermeabilitzant de polietilè de 
 baixa densitat (LDPE) de 0,2 mm de gruix i 200 g/m² de massa superficial, color negre.  
Col·locació en obra: directament sobre el terreny, creant el solapament de terra necessari  

 
MB0354        11,000 m²   Film impermeabilitzant PET baixa densitat 0,25 mm col·locat      3,07 33,77 
AUX1344       5,000 m³   Excavació de rasa/pou fins a 2 m fondo                           20,32 101,60 
  ______________________________  

 Suma la partida ....................................................... 135,37 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 8,12 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................... 143,49 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS  
 
ABEU35        u    depressió de 0,3 m de profunditat i 4 m2 per fang i humitat       

Creació de zona deprimida per acumulació d'humitat i fang, consistent en depressió 
 de 0,3 m de profunditat i uns 4 m2 de superfície, amb perfils suaus i capa d'argila 
 natural de 10 cm de gruix ubicada en el fons. Realitzada amb  

 mitjans manuals, terres extretes reutilitzades per crear micromotes de delimitació  
 
AUX1344       1,200 m³   Excavació de rasa/pou fins a 2 m fondo                           20,32 24,38 
ARG100        0,400 m³   extensió argil·la natural, capa de 10 cm                         250,00 100,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ....................................................... 124,38 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 7,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................... 131,84 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE 
CÈNTIMS  

 
 
CF0094        m2   Descompactació de sòl, incloent cribat                            

Descompactació de sòl de zones afectades prèviament per usos intensos o abocament de  
materials, mitjançant tractor amb escarificador, fins a 30 cm de profunditat, i incloent selecció  
manual de materials gruixuts o petits residus, que seran retirats fins a zona d'acopi, selecció  
i transferència de residus 
  

MOQ0044       0,020 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 0,51 
MOQ0031       0,050 h    Oficial 1ª Jardinería                                            29,00 1,45 
MMQ0300       0,020 h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                45,16 0,90 
MMQ0355       0,020 h    Tractor amb escarificador                                        60,00 1,20 
  ______________________________  

 Suma la partida ........................................................... 4,06 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................... 4,30 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 

 

 

 

 

 

 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 

  
CF0102        u    Retirada tubs metàl·lics de 4 m ancorats a terra                  

Tall de tub metàl·lic de 12 cm de diàmetre a nivell de terra i retirada del material amb mitjans mecànics fins a punt  
 d'acopi de residus (Brigada Municipal)  
MMQ0135       0,100 h    Equip i elements auxiliars per a tall oxicacetilènic             35,00 3,50 
MOQ0047        0,300 h    Quadrilla "C" Construcció (Of 2ª + Peó)                          42,35 12,71 
MMQ0300       0,100 h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                45,16 4,52 
MMQ1006       0,500 h    Camión 241/310 CV                                                46,28 23,14 
  

 Suma la partida ......................................................... 43,87 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 2,63 

  

 TOTAL PARTIDA ...................................................... 46,50 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 

  
CF0103        u    Retirada porteria futbito i aportació a Brigada Municipal         

Retirada per mitjans manuals de porteria de futbito, sencera, amb càrrega sobre camió i 
portada fins a les instal·lacions de la Brigada Municipal  

MOQ0047        0,200 h    Quadrilla "C" Construcció (Of 2ª + Peó)                          42,35 8,47 
MMQ1006       0,300 h    Camión 241/310 CV                                                46,28 13,88 
  

 Suma la partida ......................................................... 22,35 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,34 

  

 TOTAL PARTIDA ...................................................... 23,69 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VEINTITRES EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 

 
CF1344        m²   Repàs i piconatge d'explanada, amb compactació del 95%            
 Repàs i piconatge d'explanada, amb compactació del 95%  
MOQ3611       0,011 h    Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                      86,71 0,95 
MOQ3652       0,008 h    Motoanivelladora petita                                          97,87 0,78 
  

 Suma la partida ........................................................... 1,73 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,10 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................................ 1,83 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS 

  
CF1346        m³   Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica, de 25 cm màx  
 
A0140000      0,010 h    manobre                                                          25,40 0,25 
MMQ0300       0,020 h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                45,16 0,90 
MOQ0545       2,222 t    Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens                 23,91 53,13 
  

 Suma la partida ......................................................... 54,28 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 3,26 

  

 TOTAL PARTIDA ...................................................... 57,54 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE 
CÈNTIMS  
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CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
CF1349        m²   Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó neteja  

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat,  
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima  
del granulat 20 mm, HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut 
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de  

 residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió  
A0140000      0,150 h    manobre                                                          25,40 3,81 
A0140001      0,075 h    Oficial primer paleta                                            29,26 2,19 
MOQ1333       0,105 m³   formigó de neteja granulat amb dosificació 150 kg/m3 de ciment   113,70 11,94 
  

 Suma la partida ......................................................... 17,94 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,08 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,02 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DINOU EUROS amb DOS CÈNTIMS 

  
CF1350        m²   Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, màxim 3 m alçada     

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m,  
amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist  

A0140000      0,800 h    manobre                                                          25,40 20,32 
A0140001      0,800 h    Oficial primer paleta                                            29,26 23,41 
MMQ1456       0,015 cu   puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos     15,71 0,24 
MMQ1457       0,060 l    Desencofrant                                                     3,23 0,19 
MUQ1364       1,100 m²   Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 m de gruix, per a 5 usos  4,85 5,34 
MUQ1365       0,990 m    Tauló de fusta de pi per a 10 usos                               0,46 0,46 
MGQ0067       0,101 kg   Puntes d'acer 17x70                                              1,92 0,19 
MUQ1367       0,002 m³   Llata de fusta de pi                                             452,49 0,90 
  

 Suma la partida ......................................................... 51,05 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 3,06 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 54,11 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS 

  
CF1351        m³   Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /  

Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de 
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot  

A0140000      1,176 h    manobre                                                          25,40 29,87 
A0140001      0,294 h    Oficial primer paleta                                            29,26 8,60 
MUQ1745       1,050 m³   Formigó per armar HA/25/P/20/XC1 amb 275 kg/m3 ciment i =<0,6   105,92 111,22 
  

 Suma la partida ....................................................... 149,69 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 8,98 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................... 158,67 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 

 
CF1353        m²   Armadura de lloses AP500 D amb malles electrosoldades             

Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer  
ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080  

A0140000      0,035 h    manobre                                                          25,40 0,89 
A0140001      0,035 h    Oficial primer paleta                                            29,26 1,02 
MUQ2376       0,020 kg   Filferro recuit 1,3 mm                                           2,06 0,04 
MUQ2377       1,200 m²   Malla electrosoldada barres corrug acer ME 30x15 cm D:12-12 mm  8,15 9,78 
  

 Suma la partida ......................................................... 11,73 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,70 

  

 TOTAL PARTIDA ...................................................... 12,43 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS 

  
CF1412        m²   Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a  alçària <= 3M  
 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i 
tauló  
A0140000      0,400 h    manobre                                                          25,40 10,16 
A0140001      0,400 h    Oficial primer paleta                                            29,26 11,70 
MMQ1456       0,006 cu   puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos     15,71 0,09 
MUQ1365       1,250 m    Tauló de fusta de pi per a 10 usos                               0,46 0,58 
MGQ0067       0,045 kg   Puntes d'acer 17x70                                              1,92 0,09 
  

 Suma la partida ......................................................... 22,62 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,36 

  

 TOTAL PARTIDA ...................................................... 23,98 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

  
CF1415        m²   Formació de sostre 12+5 cm amb lloses alveolars de formigó        

Formació de sostre 12+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 12 cm d'alçària  
i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 36,1 a 62,9 kN·m de moment  
flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima  
de 6 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm  de, i una quantia de  
0,06 m3/m2, de formigó per armar HA - 25 / P / 20 / XC1  amb una quantitat de ciment de 275  

 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot  
AUX2781       0,060 m³   Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzat 149,69 8,98 
AUX1769       1,000 m²   Lloses alveolars de formigó pretesat de 12 cm d'alçària i 100 a  50,97 50,97 
AUX1803       1,000 m²   Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T           11,46 11,46 
  

 Suma la partida ......................................................... 71,41 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 4,28 

  

 TOTAL PARTIDA ...................................................... 75,69 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 
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CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

  
CF1416        u    Col·locació porta acer galvanitzat, 1 fulla batent, 215*90 cm     

Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació,  
 pany i clau, col·locada  
A0140001      0,280 h    Oficial primer paleta                                            29,26 8,19 
MMQ7344       1,000 u    Porta de planxa d'acer galvanitzat, 1 fulla batent, 215*90 cm    175,56 175,56 
  

 Suma la partida ....................................................... 183,75 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 11,03 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................... 194,78 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

 
CF2561        m²   Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc fora  

Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment,  
de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma, col·locat amb morter mixt 1:2:10  
de ciment pòrtland amb filler calcari  

A0140000      0,220 h    manobre                                                          25,40 5,59 
A0140001      0,440 h    Oficial primer paleta                                            29,26 12,87 
MMQ1050       12,000 u    Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400*200*200 mm    1,45 17,40 
MMQ1051       0,015 m³   morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari         233,57 3,50 
  

 Suma la partida ......................................................... 39,36 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 2,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 41,72 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS 

  
CF2564        m²   Arrebossat reglejat sobre parament exterior, a 3 m d'alçada       

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior i interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,  
amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons, remolinat  

A0140000      0,340 h    manobre                                                          25,40 8,64 
A0140001      0,680 h    Oficial primer paleta                                            29,26 19,90 
MOQ4865       0,340 h    Mesclador continu per a morter preparat en sacs                  2,06 0,70 
MGQ0156       0,007 m³   aigua                                                            0,91 0,01 
MGQ0157       0,023 m³   Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0   90,27 2,08 
  ______________________________  

 Suma la partida ......................................................... 31,33 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 33,21 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TREINTA-TRES EUROS amb VEINTIUN CÈNTIMS 

  
CF2566        m²   Pintat de parament vertical exterior de ciment, pintura plàstica  

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,  
amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat  

A0140000      0,010 h    manobre                                                       25,40 0,25 
A0140001      0,100 h    Oficial primer paleta                                            29,26 2,93 
MMQ01493      0,551 kg   Pintura plàstica per a exteriors                                 5,77 3,18 
  ______________________________  

 Suma la partida ........................................................... 6,36 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................... 6,74 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS  

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
 
CF3422        m    Baixant de tub de PVC-U de paret massissa                         

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-
1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma, incloses les peces 
especials  i fixat mecànicament amb brides  

A0140000      0,150 h    manobre                                                          25,40 3,81 
A0140001      0,300 h    Oficial primer paleta                                            29,26 8,78 
MMQ8796       1,400 m    Tub de PVC-u de paret massissa DN 75 mm i                        4,13 5,78 
MMQ8799       1,000 u    Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm                       1,15 1,15 
MMQ8800       0,330 u    Accessori genèric per a tub de PVC 75 mm                         2,24 0,74 
MMQ8801       1,000 u    Element de muntatge per a tub de PVC 75 mm                       0,03 0,03 
  

 Suma la partida ......................................................... 20,29 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,22 

  

 TOTAL PARTIDA ...................................................... 21,51 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS 

 
DM0060        m³   Retirada brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics  

Retirada de brosses, runes i/o material vegetal mort, amb mitjans manuals i mecànics, inclosa  
la càrrega i transport a lloc d'acopi, selecció i transferència interna a l'obra.  

MOQ0044       0,120 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 3,05 
MMQ0300       0,120 h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                45,16 5,42 
MMQ0095       0,120 h    Camió basculant 191/240 cv (10 m3 / 18 t), amb m.o.              51,24 6,15 
  

 Suma la partida ......................................................... 14,62 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,88 

  

 TOTAL PARTIDA ...................................................... 15,50 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUINZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
 
ET205         m³   Muret de mamposteria convencional                                 

Construcció per mitjans manuals, de muret de maçoneria de gruix 0,3 m i 50 cm d’alt, incloent  
Paredats de dimensions entre 35*20*20 cm i 50*30*30 cm, compost de pedres calcàries  
compactes de pedrera, amb opció a escollir de la zona, i disposades amb morter de fixació  
amb la deguda travessa, perfectament alineat, com a màxim, cada metre aplomat, amb   
la preparació de la superfície d'assentament.  

A0140022      1,100 h    oficial picapedrer                                               28,35 31,19 
A0140023      1,100 h    ajudant picapedrer                                               24,00 26,40 
MMQ1224       0,200 t    Morter de cal (en sacs) a peu d'obra                             189,00 37,80 
MOQ234        1,300 m³   pedra calcària de cantera <0,16 m2                               42,00 54,60 
  

 Suma la partida ....................................................... 149,99 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 9,00 

  

 TOTAL PARTIDA .................................................... 158,99 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU  
CÈNTIMS 
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CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
  
MB0006        u    Mod. 2 m barana rotllo fusta tractada de pi, doble travessera     

Ud. de mòdul de 2 m de longitud de tanca per a delimitació o defensa, de rotllos de fusta de  
pi tractada, amb acabat natural, constituït per dos postes verticals de 2,5 m de longitud i 10 
cm de diàmetre, dos horitzontals de 2 m de longitud i 8 cm de diàmetre, inclosa excavació i  
ancoratge amb formigó HM- 20/P/20, ferratges i puntes, eines i medis auxiliars.  

 
MGQ0068       2,000 u    Pletines d'acer per a ancorar rotllos de fusta amb cargoleriaa   1,45 2,90 
MOQ0067       0,300 h    Quadrilla "B" Fusteria/Encofrat (Of 1ª + P. Espec.)              48,00 14,40 
MHQ0199       2,000 u    Poste fusta tractada 2,5 m d'alçada, quadrat, 9 cm costat        9,55 19,10 
MGQ0067       1,000 kg   Puntes d'acer 17x70                                              1,92 1,92 
MUQ0134       2,000 u    Rotllo de fusta natural tractada 2 m, i 8 cm de diàmetre         4,90 9,80 
ANC0133       2,000 u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 12,00 
  

 Suma la partida ......................................................... 60,12 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 3,61 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 63,73 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  
 
MB0247        u    Col·locació de caixa-niu  per a pàrids                            

Subministrament i col·locació de caixa-niu per a pàrids, construït en ciment de fusta. Diàmetre  
del forat d'entrada: 26 mm. Diàmetre de l'interior de la caixa: 12 cm; penjada amb ansa o clau d'alumini,  
preferiblement en arbres mitjans o grans a 3 o més metres d'alçada. Pes: 3,6 kg. 
  

MUQ1026       1,000 u    Caixa-niu per a pàrid, ciment-fusta, forat entrada 26 mm         28,00 28,00 
MOQ0044       0,200 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 5,08 
  

 Suma la partida ......................................................... 33,08 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,98 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 35,06 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SIS CÈNTIMS 

 
MB0248        u    Col·locació de refugi per a rat-penats forestals                  

Subministrament i col·locació de caixa-refugi per a rat-penats forestals, construït en fusta.  
Triple entrada inferior, mides mínimes 70 cm d'alt; penjada amb ansa o clau d'alumini,  
preferiblement en arbres mitjans o grans a 3 o més  metres d'alçada.   

   
MOQ0044       0,300 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 7,62 
MUQ1028       1,000 u    Caixa-refugi per rat-penats forestals, triple entrada inferior   78,00 78,00 
  

 Suma la partida ......................................................... 85,62 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 5,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 90,76 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de NORANTA EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
MB0252        u    Col·locació de caixa-niu per xot/puput                            

Subministrament i col·locació de caixa-niu per puput/xot, construït en ciment-fusta,  
dimensions diàmetre interior 20 cm. Diàmetre del forat d'entrada: 65 mm; penjada  
amb ansa o clau d'alumini, preferiblement en arbres mitjans o grans a 3 o més metres 
d'alçada.   

MOQ0044       0,200 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 5,08 
MUQ1027       1,000 u    Caixa-niu per a puput/xot, ciment-fusta, 65 mm forat             68,00 68,00 
  

 Suma la partida ......................................................... 73,08 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 4,38 

  

 TOTAL PARTIDA ...................................................... 77,46 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

  
MB0253        u    Col·locació menjadora per esquirol proporcionada per ajuntament   
MOQ0044       0,200 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 5,08 
  

 Suma la partida ........................................................... 5,08 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,30 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................................ 5,38 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

  
MB0354        m²   Film impermeabilitzant PET baixa densitat 0,25 mm col·locat       

Film impermeabilitzant de polietilè de baixa densitat (LDPE) de 0,2 mm de gruix i 200 g/m² de  
massa superficial, color negre. Col·locació en obra: amb solapaments, directament sobre  
el terreny o sobre un encatxat  

 
MOQ0047        0,033 h    Quadrilla "C" Construcció (Of 2ª + Peó)                          42,35 1,40 
I13006        1,150 m²   Film impermeabilitzant LPED 0,2 mm gruix i 200 g/m2 de massa     1,45 1,67 
  

 Suma la partida ........................................................... 3,07 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,18 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................................ 3,25 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES EUROS amb VEINTICINC CÈNTIMS 
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CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

  
PANT324       u    Pantalla observació, 4 m llarg, 2 m alt, amb apertures            

Subministrament i instal·lació d'apantallament de fusta per observació de fauna, consistint en  
un mur de 4 m llarg i 2 m alt fet de taulons de fusta tractada de 20 cm ample, 200 cm llarg i  
2 cm de gruix, suportat amb rotllos de fusta  tractada de 180 cm de diàmetre i 3 metres d'alt,  
clavats 1 m al terra i amb dau de formigó de suport de 0,75*0,5*0,5 m. Inclou l'apertura de  
quatre finestres (una per cada mòdul de 1 m) en diverses alçades, incloent la  ubicació d'una repisa per  
a cadascuna d'elles. Inclou ferratges, puntes i totes les eines d'ancoratge necessàries  

A012N000      1,000 h    Oficial 1a d'obra pública                                        28,50 28,50 
A0140000      3,500 h    manobre                                                          25,40 88,90 
MUQ0008       0,400 kg   cargols, claus i ancoratges per a unions                         4,10 1,64 
MUQ1354       22,000 u    tauló de fusta exterior de 200*20*3 cm                           5,45 119,90 
MUQ1356       5,000 U    Poste exterior, circular, 18 cm diàmetre, 2,5 metres llarg       24,00 120,00 
AUX1344       1,250 m³   Excavació de rasa/pou fins a 2 m fondo                           20,32 25,40 
AUX1345       0,250 m3   Formigonament de rases i pous, HM-25/B/20                        126,04 31,51 
  

 Suma la partida ....................................................... 415,85 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 24,95 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................... 440,80 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS amb VUITANTA 
CÈNTIMS 

 
REG0055       m    Escomesa soterrada tub 40 PN 10 atm                               

Escomesa soterrada per a abastiment d'aigua de tub de polietilè PE 100, de 40 mm de  
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,4 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de 
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb  
pisó vibrant de guiat manual, reompliment lateral compactant i posterior  
reompliment amb la mateixa sorra fins 10 cm per damunt de la generatriu superior de la  
canonada. Incloent, accessoris i peces especials.   

MOQ0047       * 0,320 h    Quadrilla "C" Construcció (Of 2ª + Peó)                          42,35 13,55 
MOQ0056       0,370 h    Oficial 1ª lampista                                              24,00 8,88 
MOQ0057       0,370 h    peó lampista                                                     21,50 7,96 
MGQ1345       0,120 m³   sorra de 0 a 5 mm de diàmetre                                    16,00 1,92 
MRR2443       1,000 m    Escomesa PE100, de 40 mm diàm, PN 10 atm                         2,12 2,12 
MOQ5388       0,350 h    Pisó vibrant de guiat manual, de 80 kg, placa 30*30              4,30 1,51 
AUX1344       0,125 m³   Excavació de rasa/pou fins a 2 m fondo                           20,32 2,54 
  

 Suma la partida ......................................................... 38,48 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 2,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 40,79 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 

  
 
REG0071       u    Boca de reg tipus Reus de 40 mm                              

Instal·lació, col·locació i posta en servei de boca de reg, formada per cos i tapa de fundició 
amb tancament de "cuadradillo", brida d'entrada, clau de tall i racord de sortida tipus  
Reus de llautó de 40 mm de diàmetre, soterrada. Fins i tot accessoris de connexió a la  
canonada d'abastiment i distribució.  

RG711         1,000 u    Boca de reg fundició racor tipus Reus sortida 40 mm               225,88 225,88 
RG723         1,000 u    Collarí de presa de PP amb 4 cargols, per a tub de 63 mm         6,50 6,50 
MOQ0056       0,300 h    Oficial 1ª lampista                                              24,00 7,20 
MOQ0057       0,300 h    peó lampista                                                     21,50 6,45 
AUX1344       0,125 m³   Excavació de rasa/pou fins a 2 m fondo                           20,32 2,54 
RG728         1,000 u    te de llautó 40 mm                                               8,50 8,50 
  

 Suma la partida ....................................................... 257,07 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 15,42 

  

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb SET CÈNTIMS  
 
REG0077       u    Kit connexió tub 40 a boca de reg connectada amb xarxa             

Tasques i materials necessaris de connexió de tub PE 100 de 40 mm i PN10 ATM, incloent  
TE 90o electrosoldable PE100 SDR11 PN16 40 MM i vàlvula esfera mod. TMM 1 1/4", 
incloent accessoris  

RG166         1,000 u    vàlvula esfera  mod. TMM 1 1/4", incloent accessoris             36,00 36,00 
RG167         1,000 u     TE 90o ELECTROSOLDABLE PE100 SDR11 PN16 40 MM             11,35 11,35 
MOQ0057       0,300 h    peó lampista                                                     21,50 6,45 
  

 Suma la partida ......................................................... 53,80 
 Costes indirectos ..................... 6,00% 3,23 

  

 TOTAL PARTIDA ...................................................... 57,03 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb TRES CÈNTIMS 

  
REG0078       u    Subministrament aixeta de tall 1" 1/4 TMM inoxidable              

Adquisició i subministrament d'una aixeta de tall de 1" 1/4 TMM inoxidable per a l'inici de  
l'escomesa soterrada de tub 40 PN 10 ATM, per tal de tallar directament l'aigua general o  
per fer modificacions posteriors al sistema, escapaments, etc.)  

MRR2445       1,000 u    Aixeta de tall 1" 1/4 TMM                                        21,72 21,72 
  

 Suma la partida ......................................................... 21,72 
 Costes indirectos ..................... 6,00% 1,30 

  

 TOTAL PARTIDA ...................................................... 23,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS  
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CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
 
RP0160        u    tutorat arbre petit amb rotllo fusta 10 cm i 2 m cl               

Tutorat d'arbre amb un tutor a base de rotllo de fusta tractada amb diàmetre de 6 cm i 2 m d'alt, incloent 
l'embolcallat del tronc de l'arbre amb una cinta de goma envoltòria de 40 cm amb clau i xapa, i 
 el clavat del tutor un mínim de 50 cm en el substrat.  

MOQ0044       0,070 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 1,78 
MGQ0013       1,000 u    cinta comga enolvòtira 40 cm amb clau i xapa                     0,52 0,52 
MHQ0200       1,000 u    rotllo fusta tractada 6 cm diàmetre i 2 m alt                    4,65 4,65 
  

 Suma la partida ........................................................... 6,95 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,42 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................................... 7,37 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SET EUROS amb TREINTA-SET CÈNTIMS 

 
SA0043        u    Faristol interpretatiu d'alumini de 500*1000 mm, col·locat        
 Disseny, subministrament i col·locació d’estructures metàl·liques, amb forma de faristol  
 Fetes de xapa d’acer galvanitzat de 4 mm, amb 1 o 2 tubs quadrats també d’acer, 
 Soldat a la xapa, per encaixar peus. Inclinació de 30º. Sandwich d’alumini de 3 mm, al 

Damunt amb impressió digital laminat mate, pel seu reforç exterior, postes quadrats de pi del  
país de 9*9 cm i 150 cm de llargada, tractat per protecció IV, pletina de fixació a poste, 
cargoleria d’acer galvanitza, amb ancancoratge en el substrat un mínim de 50 cm  
i dau de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxiliars 
  

MHQ0217       1,000 u    Faristol 500*1000 mm impresa una cara, amb ancoratges            395,00 395,00 
A0140000      1,250 h    manobre                                                          25,40 31,75 
MHQ0199       4,000 u    Poste fusta tractada 2,5 m d'alçada, quadrat, 9 cm costat        9,55 38,20 
AUX1345       0,054 m3   Formigonament de rases i pous, HM-25/B/20                        126,04 6,81 
AUX1344       0,250 m³   Excavació de rasa/pou fins a 2 m fondo                           20,32 5,08 
  ______________________________  

 Suma la partida ....................................................... 476,84 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 28,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................... 504,65 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINC-CENTS QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS  

 
SA0091        u    Plafó interpretatiu d'alumini de 1000*1000 mm, col·locat          

Disseny, impresió, subministrament i col·locació d'un plafó interpretatiu de 1000*1000 mm,  i  
40mm d´ala, amb contrasafata que encaixi a l´interior, impressió digital amb laminat  
anti-graffiti, pintat a dues cares i retolat a dues cares. Duració garantida de tres anys,  
sobre dos postes de fusta tractada per a exterior de 9 cm de gruix i 2'5 m  
llarg, amb 50 cm clavat, cagoleria d'acer galvanitzat, ancoratge amb dau de formigó de  
30*30*30 cm, eines i mitjans auxiliars  

MHQ0199       2,000 u    Poste fusta tractada 2,5 m d'alçada, quadrat, 9 cm costat        9,55 19,10 
MUQ1024       1,000 u    Plafó d'alumini de 1000*1000 mm, pintat 2 cares retolat 2        625,00 625,00 
MOQ0047        1,000 h    Quadrilla "C" Construcció (Of 2ª + Peó)                          42,35 42,35 
AUX1345       0,054 m3   Formigonament de rases i pous, HM-25/B/20                        126,04 6,81 
AUX1344       0,250 m³   Excavació de rasa/pou fins a 2 m fondo                           20,32 5,08 
  

 Suma la partida ....................................................... 698,34 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 41,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................... 740,24 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SET-CENTS QUARANTA EUROS amb VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS  

 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 

 
TS0005        m³   Estellat i càrrega en camió de residus d'esporga                  

Tall i trossejat de restes d'esporga i tala, utilitzant maquinària trituradora i astelladora, amb  
eliminació de restes mitjançant càrrega. Inclou eines i medis auxiliars.  

MOQ0031       0,100 h    Oficial 1ª Jardinería                                            29,00 2,90 
MMQ1223       0,060 h    trituradora/astelladora dirigida per camió                       71,70 4,30 
MMQ0130       0,100 h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 0,17 
MOQ198        0,100 h    Especialista botànic                                             44,00 4,40 
  

 Suma la partida ......................................................... 11,77 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,71 

  

 TOTAL PARTIDA ...................................................... 12,48 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
 
 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
 
TS0012        u    Creació manual d'escossell de terra de 60 cm diàmetre             

Creació manual, amb aaixada, d'escossell de terra amb un radi de 30 cm des de la base del 
tronc, incloent remoure el substrat a l'interior de l'escossell i la creació d'una mota de 20 cm  
d'alt en el marge del mateix, amb terra del propi interior de l'escossell, i inclusió d'un tub  
de plàstic corrugat de 50 mm de diàmetre, amb 50 cm clavats en l'interior de l'escossell i 40 
cm vists  

MGQ0901       0,900 m    Tub corrugat de plàstic, 50 mm de diàmetre                    1,10 0,99 
MOQ0044       0,100 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 2,54 
  

 Suma la partida ........................................................... 3,53 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,21 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................................ 3,74 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 

  
TS0036        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbòries de petit port          

Eliminació d'espècies al·lòctones arbòries de petit port, amb eliminació manual de l'arrel amb  
el pa de terra. Reompliment amb terres de la cavitat ocasionada por l'extracció, trossejat  
i càrrega i transport de les restes a lloc d'acopi i selecció de residus  

MOQ0044       0,300 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 7,62 
MMQ1222       0,100 h    Motoserra, sense m.o.                                            2,75 0,28 
MMQ0130       0,200 h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 0,35 
MMQ0937       0,100 h    Petita retroexcavadora amb grua i cassoleta 0.343 m3             35,00 3,50 
A0140000      0,200 h    manobre                                                          25,40 5,08 
  

 Suma la partida ......................................................... 16,83 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,01 

  

 TOTAL PARTIDA ...................................................... 17,84 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DISSET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 

  
TT0215        u    Creació de refugis troncs i pedres                                

Creació de refugis amb troncs i branques naturals provinents dels treballs de jardineria i  
pedruscall, amb un mínim de 5 m2 de superfície i alçada de 1 metre  

MOQ0044       2,000 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 50,80 
MMQ1222       1,000 h    Motoserra, sense m.o.                                            2,75 2,75 
MOQ234        2,600 m³   pedra calcària de cantera <0,16 m2                               42,00 109,20 
MMQ0300       0,200 h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                45,16 9,03 
  

 Suma la partida ....................................................... 171,78 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 10,31 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................... 182,09 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT VUITANTA-DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS 

 
ZV0036        u    Excav. manual forat de 0,125 m3 en terreny lleuger                

Ut. d'excavació manual de forat de 0,125 m3 en terreny franc, per a plantació de plantes de  
mida petita (1-100 cm) i arbusts o enfiladisses de mida normal o petita (0-150 cm),  
incloent eines i medis auxiliars.  

MOQ0044       0,050 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 1,27 
  

 Suma la partida ........................................................... 1,27 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................... 1,35 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 

  
ZV0039        u    Excavació mecànica de forat de 0,343 m3 per plantació             

U. d'excavació mecànica  d'un forat de 0,343 m3 en terreny compact, per a plantació  
d'arbres de mida normal (100 - 200 cm) i arbusts o trepadores de mida gran (150-200 cm),  
incloent eines i medis auxiliars.  

MOQ0044       0,100 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 2,54 
MMQ0937       0,100 h    Petita retroexcavadora amb grua i cassoleta 0.343 m3             35,00 3,50 
  

 Suma la partida ........................................................... 6,04 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,36 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................................... 6,40 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS 

  
ZV0117        u    Plantació arbust o arbre petit en forat 0,125m3                   

Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenidor entre 1 i 5 litres), pertanyent a una  
espècie de mida petita (0 -100 cm), en forat prèviament preparat de 0,125 m3, incloent  
replanteig, col·locació de la planta, reompliment i compactat del fons del forat i 
 del lateral de la planta, amb terra seleccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra  
vegetal cribada i apisonat moderat per a evitar assentaments de la planta, extensió del terra  
sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cures, així com eines i medis  
auxiliars. No inclou el preu de la planta.  

MGQ0156       0,060 m³   aigua                                                            0,91 0,05 
MJQ0003       0,060 m³   Terra vegetal cribada                                            13,44 0,81 
MMQ0130       0,075 h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 0,13 
MOQ0038       0,050 h    Cuadrilla "A" Jardineria i Paisatgisme (Of 1ª + Of.2ª + P. Es    78,00 3,90 
  ______________________________  

 Suma la partida ........................................................... 4,89 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................... 5,18 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 

 
ZV0118        u    Plantació arbre mitjà en forat de 0,343 m3                        

Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenedor entre 10 i 20 litres), pertanyent a un exemplar  
de mida gran (>200 cm), en forat prèviament preparat de 0,343 m3, inclosos replanteig,  
col·locació de la planta, reompliment i compactat del fons del forat i del lateral de la planta,  
amb terra seleccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra  
vegetal cribada i apisonat moderado per a evitar assentaments de la planta, extensió de la  
terra sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cures, així com eines i mitjans auxiliars. 
 No inclou el preu de la planta  

MJQ0003       0,300 m³   Terra vegetal cribada                                            13,44 4,03 
MGQ0156       0,100 m³   aigua                                                            0,91 0,09 
MOQ0038       0,065 h    Cuadrilla "A" Jardineria i Paisatgisme (Of 1ª + Of.2ª + P. Es    78,00 5,07 
MMQ0130       0,090 h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 0,16 
  

 Suma la partida ........................................................... 9,35 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,56 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................................ 9,91 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 

 
ZV0121        u    Excavació forat i plantació per a planta en alvèol forestal       

Excavació per mitjans manuals de forat per a planta d'alvèol forestal (300 a 500 cc), fins a  
profunditat suficient per a acollir el pa d'arrels completament vertical, amb posterior plantació  
de l'exemplar reomplint amb mescla de terra d'excavació seleccionada i terra vegetal cribada 
(50%), incloent assentament i confecció d'escossell. No inclou e lpreu de la planta.  

MOQ0044       0,100 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 2,54 
MGQ0156       0,010 m³   aigua                                                            0,91 0,01 
MJQ0003       0,010 m³   Terra vegetal cribada                                            13,44 0,13 
  

 Suma la partida ........................................................... 2,68 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,16 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................................ 2,84 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
ZV0403        u    Subm. d'arbust  en cont. d1 litre 60 cm alt.                      

Subministrament d'una unitat d'arbust (Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus 
ulmifolius, Arbutus unedo, Rosa canina, Phillyrea angustifolia, Myrtus communis, Sambucus 
nigra, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Spartium junceum) en contenidor mínim  
d'un litre alçada mínima 60 cm, a peu d'obra  

PT1215        1,000 u    Arbust en contenidor de 1 litre 60-80 cm alt.                    3,95 3,95 
  

 Suma la partida ........................................................... 3,95 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,24 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................................ 4,19 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS 
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CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
 
ZV0404        u    Subm. d'arbre  en cont. de 5 litres 2 m alt                       

Subministrament d'una unitat d'arbew (Celtis australis, Fraxinus angustifolia, Populus alba,  
Sorbus domestica, Pinus halepensis, Pinus pinea) en contenidor mínim de 5 litres  
alçada mínima 200 cm, a peu d'obra  

PT12256       1,000 u    Arbre autòcton, C5 L, 2 m alt, a peu d'obra                      17,95 17,95 
  

 Suma la partida ......................................................... 17,95 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,08 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,03 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DINOU EUROS amb TRES CÈNTIMS 

  
ZV0418        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                    

 Subministrament d'una unitat de subarbust o arbust autòcton en alvèol forestal de 300 cc, a peu d'obra  
PT6543        1,000 u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                   1,55 1,55 
  

 Suma la partida ........................................................... 1,55 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,09 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................................... 1,64 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 

  
 
ZV0445        m³   Estesa terra vegetal en tongades, amb mitjans manuals -25 cm prf  

estesa dins recinte o cubicle prèviament excavat de 1 m3 de  terra vegetal cribada i remoguda  
posterior per evitar compactació  

   
MJQ0003       1,000 m³   Terra vegetal cribada                                            13,44 13,44 
MOQ0044       0,400 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 10,16 
  

 Suma la partida ......................................................... 23,60 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,42 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,02 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS 

 
ZV0507        m²   Sembra manual de mescla d'espècies crucíferes autòctones          

m2 de sembra manual, inclòs rastellat previ, de mescla d'espècies de crucíferes autòctones,  
incloent també cards i alfals, produïdes en viver autoritzat, 50g de mescla /m2, amb  
distribució homogènia per la superfície  

MOQ0044       0,220 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 5,59 
MGQ0156       0,100 m³   aigua                                                            0,91 0,09 
MGQ0203       0,010 kg   Mescla llavors crucíferes autòctones                             270,00 2,70 
  

 Suma la partida ........................................................... 8,38 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................... 8,88 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  

 

 

 

 

 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 

 
ZV1344        u    Subministrament peu arbre agrícola, C17 l o equivalent            

Subministrament, a peu d'obra, d'arbre agrícola (olivera, ametller, servera, garrofer, figuera, 
atzaroler, nespler, nesprer, albercoquer, magraner...), fins i tot provinent de transplantament, 
 amb un contenidor mínim de 17 litres o equivalent, i 10 cm de perímetre mínim  

P6569         1,000 u    Subm. peu arbre agrícola, C17 l o equivalent, 10 cm perímetre    45,00 45,00 
  

 Suma la partida ......................................................... 45,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 2,70 

  

 TOTAL PARTIDA ...................................................... 47,70 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

El projecte de ACTUACIONS DE NATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA 
PERIURBANA I AGRÀRIA. Inventari i redacció del projecte i direcció d’obra per a la Millora 
d’habitats de la zona periurbana de Reus, accions A1+B1 Periurbà forma part del projecte 
RenaturReus: actuacions de naturalització de la infraestructura verda periurbana i agrària de la 
ciutat de Reus, que compta amb el suport  de la “Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico” (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR), finançats per la Unió Europea -NextGenerationEU, segons 
l’Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre, per la que s’ aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions de la Fundación Biodiversidad, FSP per fomentar actuacions dirigides 
a la renaturalizació i resiliència de ciutats espanyoles. I d’acord amb la Resolución de la Dirección 
de la Fundación Biodiversidad FSP de 30 de juny del 2022. 

  
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir 
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a 
l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 

 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 
  

 
 
 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament de Reus 
NIF            : ES-P4312500-D 
Adreça                 : Pl. Mercadal, 1 
Població              : Reus 
Representant                : Gemma Moncusí 
NIF                       :  

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Eduardo Soler García de Oteyza 
Titulació/ns  : Enginyer agrònom 
Col·legiat  núm.    : 791 
Despatx professional : Limonium 
Població              : Tarragona 

  
4. DADES DEL PROJECTE 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Eduardo Soler García de Oteyza 
Titulació  : Enginyer Agrònom 
Col·legiat  núm.    : 791 
Despatx professional : Limonium 
Població              : Tarragona 

  
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Óscar González de Arriba 

Titulació  : Enginyer tècnic d’obres públiques i enginyer civil 
Col·legiat  núm.    : 17563 
Despatx professional : Philae 
Població              : Barcelona 

  
4.3. Tipologia de l'obra 
 

La redacció del projecte executiu defineix els treballs necessaris per implementar les accions B1 
Periurbà del projecte RenaturReus. 

L’acció B1.2. s’anomena “Creació d’una àrea de biodiversitat”.  
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El projecte té com objecte la plantació d’arbres i estrat arbustiu en compliment de la Regla de 
Santamour i adaptació climàtica en una zona verda periurbana al nord de la ciutat per tal de 
crear una « àrea natural municipal» (9.158 m2). Les actuacions es completaran amb creació de 
refugis per fauna tenint en compte els resultats de l’inventari. 

 
4.4. Situació 
 

Emplaçament     : L’àmbit objecte d’estudi es localitza al municipi de Reus, en 
una zona verda de propietat municipal ubicada al nord del 
nucli urbà, prop de la carretera de Reus a Almoster (en el 
seu costat est) i, concretament, entre l’Avinguda Val d’Aran 
al nord-oest, el carrer Montsià a l’est i el barranc de 
Calderons al sud 
 

Població              : Reus 
  

4.5. Comunicacions 
 
Les comunicacions fins als espais es realitzen per carretera des del nucli urbà de Reus, a través 
de la carretera Tp-7049 de Reus a Almoster i Castellvell. Des d’aquesta, s’accedeix de manera 
pràcticament directa a l’avinguda Val d’Aran que limita l’àmbit al seu nord-oest. 
 
4.6. Subministrament i Serveis 
 
Per la realització d’aquest projecte no són necessaris la connexió a serveis d’aigua, llum o gas. 

 
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
  
 Reus 

Hospital Universitari Sant Joan de Reus: Avinguda del Doctor Josep Laporte, 2, Reus. 
977310300 
Policia Local de Reus: Avinguda de Marià Fortuny, 27, Reus 
977010092 
Parc de Bombers de Tarragona: Carrer del Mas de Tallapedra, 1, Reus. 977755032  
Emergències Generalitat de Catalunya: 112 
 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte és de 
84.009,92 € (VUITANTA-QUATRE MIL NOU euros amb NORANTA-DOS CÈNTIMS). 

  
4.9. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos (excloent els 
terminis necessaris per al subministrament de materials, singularment les plantes). 

  
 

4.10. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 3 persones. 

  
 

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
A012N000      h    Oficial 1a d'obra pública                                         
A0140000      h    manobre                                                           
A0140001      h    Oficial primer paleta                                             
A0140022      h    oficial picapedrer                                                
A0140023      h    ajudant picapedrer                                                
MOQ0031       h    Oficial 1ª Jardinería                                             
MOQ0038       h    Cuadrilla "A" Jardineria i Paisatgisme (Of 1ª + Of.2ª + P. Es     
MOQ0044       h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                   
MOQ0047        h    Quadrilla "C" Construcció (Of 2ª + Peó)                           
MOQ0056       h    Oficial 1ª lampista                                               
MOQ0057       h    peó lampista                                                      
MOQ0067       h    Quadrilla "B" Fusteria/Encofrat (Of 1ª + P. Espec.)               
MOQ198        h    Especialista botànic                                              
      

 
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

   
                  
ANC0133       u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                      
ARG100        m³   extensió argil·la natural, capa de 10 cm                          
CONT311       u    viatge portada a obra contenidor 5 m3                             
CONT312       u    retirada conteniodr d'obra de 5 m3 ple fins centre gestió         
CONT314       mes  lloguer contenidor de residus 5 m3                                
CONT316       mes  Lloguer patera 14 m3 per a residus 170904                         
CONT317       u    Portada patera 14 m3 per a residus 170904 fins a obra             
CONT318       u    Retirada patera 14 m3 plena residus 170904 fins a centre gestor   
I13006        m²   Film impermeabilitzant LPED 0,2 mm gruix i 200 g/m2 de massa      
MFM0001       m3   formigó en massa 25/B/20/X0, 250 KG/M3                            
MGQ0013       u    cinta comga enolvòtira 40 cm amb clau i xapa                      
MGQ0067       kg   Puntes d'acer 17x70                                               
MGQ0068       u    Pletines d'acer per a ancorar rotllos de fusta amb cargoleriaa    
MGQ0156       m³   aigua                                                             
MGQ0157       m³   Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0    
MGQ0203       kg   Mescla llavors crucíferes autòctones                              
MGQ0901       m    Tubo corrugado de plástico, 50 mm de diámetro                     
MGQ1345       m³   sorra de 0 a 5 mm de diàmetre                                     
MHQ0199       u    Poste fusta tractada 2,5 m d'alçada, quadrat, 9 cm costat         
MHQ0200       u    rotllo fusta tractada 6 cm diàmetre i 2 m alt                     
MHQ0217       u    Faristol 500*1000 mm impresa una cara, amb ancoratges             
MHQ0437       u    Muntant metàl·lic per a tanques d'1 m, per a 15 usos, teulada     
MJQ0003       m³   Terra vegetal cribada                                             
MMQ01493      kg   Pintura plàstica per a exteriors                                  
MMQ1050       u    Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400*200*200 mm     
MMQ1051       m³   morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari          
MMQ1224       t    Morter de cal (en sacs) a peu d'obra                              
MMQ1456       cu   puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos      
MMQ1457       l    Desencofrant                                                      
MMQ6444       m²   Llosa alveolar de formigó pretesat 12 cm alt i 100-120 cm ample   
MMQ7344       u    Porta de planxa d'acer galvanitzat, 1 fulla batent, 215*90 cm     
MMQ8796       m    Tub de PVC-u de paret massissa DN 75 mm i                         
MMQ8799       u    Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm                        
MMQ8800       u    Accessori genèric per a tub de PVC 75 mm                          
MMQ8801       u    Element de muntatge per a tub de PVC 75 mm                        
MOQ0545       t    Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens                  
MOQ1333       m³   formigó de neteja granulat amb dosificació 150 kg/m3 de ciment    
MOQ234        m³   pedra calcària de cantera <0,16 m2                                
MOQ4865       h    Mesclador continu per a morter preparat en sacs                   
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MRR2443       m    Escomesa PE100, de 40 mm diàm, PN 10 atm                          
MUQ0008       kg   cargols, claus i ancoratges per a unions                          
MUQ0134       u    Rotllo de fusta natural tractada 2 m, i 8 cm de diàmetre          
MUQ1024       u    Plafó d'alumini de 1000*1000 mm, pintat 2 cares retolat 2         
MUQ1026       u    Caixa-niu per a pàrid, ciment-fusta, forat entrada 26 mm          
MUQ1028       u    Caixa-refugi per rat-penats forestals, triple entrada inferior    
MUQ1354       u    tauló de fusta exterior de 200*20*3 cm                            
MUQ1356       U    Poste exterior, circular, 18 cm diàmetre, 2,5 metres llarg        
MUQ1364       m²   Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 m de gruix, per a 5 usos   
MUQ1365       m    Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                
MUQ1367       m³   Llata de fusta de pi                                              
MUQ1745       m³   Formigó per armar HA/25/P/20/XC1 amb 275 kg/m3 ciment i =<0,6     
MUQ2376       kg   Filferro recuit 1,3 mm                                            
MUQ2377       m²   Malla electrosoldada barres corrug acer ME 30x15 cm D:12-12 mm    
PT1215        u    Arbust en contenedor de 1 litre 60-80 cm alt.                     
PT12256       u    Arbre autòcton, C5 L, 2 m alt, a peu d'obra                       
PT6543        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                    
RG166         u    vàlvula esfera  mod. TMM 1 1/4", incloent accessoris              
RG167         u     TE 90o ELECTROSOLDABLE PE100 SDR11 PN16 40 MM                    
RG711         u    Boca de reg fundició racor tipus sortida Reus 40 mm               
RG723         u    Collarí de presa de PP amb 4 cargols, per a tub de 63 mm          
RG728         u    te de llautó 40 mm                                                
         
 

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

 
MMQ0095       h    Camió basculant 191/240 cv (10 m3 / 18 t), amb m.o.               
MMQ0130       h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                               
MMQ0135       h    Equip i elements auxiliars per a tall oxicacetilènic              
MMQ0300       h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                 
MMQ0355       h    Tractor amb escarificador                                         
MMQ0937       h    Petita retroexcavadora amb grua i cassoleta 0.343 m3              
MMQ1006       h    Camión 241/310 CV                                                 
MMQ1222       h    Motoserra, sense m.o.                                             
MMQ1223       h    trituradora/astelladora dirigida per camió                        
MOQ3611       h    Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                       
MOQ3652       h    Motoanivelladora petita                                           
MOQ3656       h    Grua autopropulsada de 12 t                                       
MOQ5388       h    Pisó vibrant de guiat manual, de 80 kg, placa 30*30               
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
Donades les característiques del projecte, no és necessària una instal·lació elèctrica 
provisional d’obra. 

  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
No és necessària l’existència d’una instal·lació d’aigua provisional d’obra. Els regs 
d’implantació de vegetació o altres accions que precisin d’alguna quantitat d’aigua seran 
subministrats mitjançant la utilització d’aigua provinent de cubes arrossegades per tractor 
fins al límit mateix de l’obra, a través dels accessos.  
 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
No es necessita cap instal·lació per sanejament 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
No es considera la presència de cap equip productor d’espurnes o flames, tot i que es 
disposarà d’extintor donat que es treballa en contacte amb vegetació natural i es vol prevenir 
qualsevol situació de risc d’incendi. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a 
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 
6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. Donat que la quantitat de personal 
màxim que hi haurà treballant a l’obra és de 3 persones, no és necessari col·locar-
ne.  
 
 Cabines d’evacuació 
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S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones. Donat que la quantitat de personal màxim que hi 
haurà treballant a l’obra és de 3 persones, no és necessari col·locar-ne. 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 
d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
Donat que la quantitat de personal màxim que hi haurà treballant a l’obra és de 3 
persones, no és necessari col·locar-ne. 

  
6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. No obstant, donades les 
característiques del treball i la poca quantitat de treballadors, així com la ubicació molt 
propera al nucli urbà, es considera que no cal ubicar vestuaris. 

  
6.3. Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. No obstant, donades les característiques del treball i la poca 
quantitat de treballadors, es considera que no cal ubicar menjador. 
 

 
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 
En aquest projecte és suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada 
per l’encarregat. 

 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
 

  
7. ÀREES AUXILIARS 

 
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 

 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 

 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. Aquests càlculs i explicacions es relacionen a 
l’Annex nº5. 

 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
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9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 

 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 

defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 

o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en 
el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el 
Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 
de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL que haurà d’elaborar l’adjudicatari 
s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si 
aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 
Situació de contenidors 

 
Preferentment, es col·locaran en els següents punts: 

 
- Àrees de carrers, camins o plataformes compactades sense vegetació propers a 

l’obra. 
 

10.1. Serveis afectats 
 
Dins de l’àmbit de l’obra i desprès de demanar informació a les companyies de gas, 
electricitat i telèfon, així com a l’Ajuntament de Reus, i per les característiques de l’actuació, 
no existeixen afectació als serveis de sanejament i abastament d’aigua de Reus. 
 
Les úniques afectacions que poden existir són a les instal·lacions de subministrament 
d’energia elèctrica que, en tot cas, són aèries i perfectament definides en els plànols i visibles 
en camp. Per l’àmbit d’estudi discorren diverses línies elèctriques aèries i hi ha quatre 
suports, per la qual cosa s’han de reunir les màximes garanties de seguretat en el treball en 
el seu voltant, i s’ha dissenyat el projecte per garantir aquesta situació de seguretat. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte pugui incorporar relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual 
cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos 
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 

  

10.2. Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums 
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 
En l’àmbit d’estudi, i quant a les característiques meteorològiques que poden tenir una 
influència important sobre l’esdevenir de les obres i sobre la seguretat i salut, cal destacar: 

 
 La influència del vent de mestral, com a vent molt fort i dominant en algunes 

èpoques de l’any, especialment durant tardor, hivern i primavera. En condicions de 
ventades (vent fort i rafegat) es podria produir un important arrossegament aeri 
de pols, que impacta a la pell i pot provocar problemes als ulls. 

 La insolació, especialment a les hores centrals del dia a la primavera i estiu, on la 
temperatura de l’aire en contacte pot pujar bruscament, produint cremades 
superficials en pells no cobertes, així com deshidratacions i símptomes d’insolació 
si no es prenen les mesures de protecció adequades. 
 

 
10.4. Característiques del terreny 
 
L’àmbit del treball se situa sobre ambients de substrats al·luvials/col·luvials de l’Holocè, 
relativament compactats i en alguns casos amb horitzons superficials de grava. Es tracta de 
terrenys relativament estables, però cal tenir en compte que en el seu límit sud contacte amb 
el barranc de Calderons i es produeix un important desnivell, de fins a 8 metres, amb talussos 
que poden tenir cert nivell d’inestabilitat, per la qual cosa el treball en aquest àmbit s’ha de 
planificar considerant els riscs de caiguda. 
 
En conjunt, no s’esperen dificultats a causa de les obres que, en general, no impliquen 
moviments de terres importants, exceptuant l’excavació de clots de plantació i de clots per 
fixar tanques i senyalitzacions, ni el pas de maquinàries de grans dimensions. Cal estar 
pendent, però, de les possibilitats de trobar peces dures (runes, pedres) soterrades que 
poden resultar en cops o rebots en les tasques d’obertura de forats. 
 
Per altre banda i d’acord amb l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, no hi ha cap formació 
geològica d’interès a l’àmbit d’estudi. Tot i així, a l’àmbit de projecte existeixen afloraments 
paleontològics d’interès que han de ser respectats. 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
- Neteja superficial 
L’acció consistirà en l’eliminació d’alguns residus existents escampats a l’àmbit d’estudi, amb 
petites acumulacions de runes o brosses.  
 
 
- Eliminació de vegetació exòtica invasora en el contacte amb el barranc 
S’eliminaran, incloent l’arrencada de les arrels, els diversos peus de Broussonetia papyrifera 
existents dins l’àmbit de projecte. Les restes s’estellaran in situ. S’ha considerat l’eliminació de 12 
peus i la generació de 2 m3 d’estella 
 
- Millora del sòl a les zones amb gravilla 
En aquesta zona, es retiraran els primers 5 cm de sòl que es considera ocupat per gravilla i 
compactat i es realitzarà una llaurada superficial per descompactar fins a 30 cm de fondària, 
amb cribat. Es consideren 1.350 m2 d’actuació 
 
- Eliminació de les restes de tanca del camp de futbol 
Es realitzarà el tall dels tubs de suport de la tanca (10) arran de terra i es retiraran, així com els 
daus de formigó sobre els quals estan suportats. També es retiraran les dues porteries de futbol. 
Aquestes restes seran portades fins a les instal·lacions de la Brigada Municipal de Reus per a la 
seva reutilització. 
 
DELIMITACIONS 
 
- Tanca de fusta de doble travessera horitzontal 
Se situaran dos petits trams de tanca de fusta amb doble travessera horitzontal en dues zones 
on existeix accés directe al marge del barranc i on hi ha un important desnivell, per la qual cosa 
existeix risc de caiguda. En total es tracta de 10 metres. 
 
 
PLANTACIONS 
 
Nota: les plantacions d’arbres no poden interferir amb la presència de les diferents línies 
elèctriques. 
 
- Plantacions de reforç amb orles de rosàcies per potenciació de la fauna 
En algunes àrees concretes del parc, on hi ha actualment espai disponible i no s’interfereix amb 
les línies elèctriques, es plantaran arbusts de diverses espècies productores de flors i fruits 
adequats per la fauna (Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Rosa canina,  
Myrtus communis), així com alguns arbres agrícoles de major mida que també aporten valor per 
la fauna, com Ficus carica, Prunus armeniaca, Punica granatum, Prunus amygdalus, Ceratonia 
siliqua.   
 

Aquestes plantacions per potenciació de la fauna s’ubicaran al petit talús que separava el camp 
de futbol de la subparcel·la inferior, i al llarg del límit amb el carrer Montsià, i en alguns altres 
massissos. 
 
Es considera la plantació de 350 arbusts i 100 arbres agrícoles. 
 
- Creació d’un jardí de papallones subarbustius 
Es pretén crear una estructura nova, un parterre delimitat amb murets baixos, en una central del 
parc que funciona com a nus de comunicacions del mateix, on s’ubiqui una alta densitat de 
subarbusts florals autòctons que afavoreixen a les papallones i altres pol·linitzadors naturals: 
Erica multiflora, Rosmarinus officinallis, Thymus vulgaris, Globularia alypum, Cistus clusii, C. 
salvifolius, C. albidus, C. monspeliensis, Helianthemum syriacum, Dorycnium pentaphyllum, 
Lavandula angustifolia. 
 
També es generaran algunes zones de sembra d’espècies herbàcies (bàsicament compostes i 
crucíferes) que puguin aportar valor pels pol·linitzadors i per espècies d’ocells granívors, per 
afavorir-ne la seva presència. 
 
Aquesta zona de jardí de papallones tindrà unes dimensions de 20*5 m, es delimitarà amb 
muret de mamposteria i es reomplirà amb terra vegetal. 
 
A dins, hi haurà 4 subarbusts/m2, el que dona un total de 400 subarbusts. 
 
- Creació de bosquetons de ribera 
 
Es generarà un bosc de barranc al llarg i en contacte amb el barranc de Calderons, amb la 
plantació d’arbres com Celtis australis, Fraxinus angustifolia i Populus alba, i d’arbusts, com 
Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Rosa canina, Prunus spinosa, Viburnum tinus i Cornus 
sanguinea, tot esperant que aquests bosquetons plantats funcionin com un node de 
regeneració de la vegetació autòctona al barranc. Hi haurà 80 arbres i 260 arbusts. 
 
Les plantacions d’arbrat es realitzaran al portell, amb els arbres separats tres metres. 
 
- Creació de bosquetons de pineda 
 
En altres punts de la zona verda, on no s’interfereix amb les línies elèctriques, es crearan 
bosquetons amb pins blancs (Pinus halepensis) i pins pinyers (Pinus pinea), amb un sotabosc de 
garriga, amb garric (Quercus coccifera), llentiscle (Pistacia lentiscus), aladern (Rhamnus alaternus), 
fals aladern (Phyllirea angustifolia), arboç (Arbutus unedo) i ginesta (Spartium junceum). Hi haurà 
20 pins i 105 arbusts. 
 
POTENCIACIÓ DE LA FAUNA 
 
- Creació d’estructures irregulars per a refugi 
Es crearan diverses (4) estructures que ocupen 5 m2 cadascuna i una alçada propera al metre 
que seran una combinació de troncs (reaprofitats de la jardineria del municipi) i pedruscalls amb 



 
                                                                                                                                                                                                                     Annex 03. Estudi de seguretat i salut 

 

 
10 
 

pedra calcària. Els troncs podran tenir forats fets artificialment. Aquestes estructures actuaran de 
manera eficaç per promoure el refugi de petits rèptils, amfibis i mamífers, així com insectes. 
 
- Millora del potencial per a la nidificació d’ocells i refugi de rat-penats 
Es pretén millorar el potencial de l’arbreda del parc per a la biodiversitat, tot ubicant-hi 5 caixes 
–niu per ocells insectívors, 2 caixes-niu per ocells de mida més gran i 5 caixes-refugi per a rat-
penats. Aquestes s’ubicaran als arbres existents al límit del barranc o talús.  
 
- Millora del potencial per als pol·linitzadors 
A més de la tasca que es realitza amb la ubicació d’un jardí de papallones, en la vertical de les 
línies elèctriques, es generaran àrees de sembra amb crucíferes autòctones, cards i alfals, que les 
afavoreixen. S’han comptabilitzat 1.500 m2 de sembres.  
 
- Creació de punts d’abeurada i humitat. 
 
Se situarà una petita basseta impermeabilitzada per acumular aigua de pluja o bé aportada pel 
sistema de reg amb mànega. Aquesta zona permetrà l’abeurada i el bany d’espècies de fauna en 
una zona amb molta escassetat de recursos hídrics. Al mateix temps, aquesta zona estarà 
protegida per una tanca de fusta que, a més, permetrà l’observació de la fauna. 
 
També es crearan vuit punts d’humectació i producció de fang, mitjançant la generació de 
microrelleus deprimits que permetin acumular aigua de pluja i, amb la disposició d’argila, la 
generació de fang. 
 
- Senyalització interpretativa 
Es pretén dissenyar i instal·lar un plafó de nova creació de 100*100 cm que expliquin, per una 
banda, els aspectes més importants de l’actuació, i per l’altra, les espècies de flora i fauna més 
remarcables de l’espai. S’ubicarà al centre de l’àmbit de treball. 
 
Al mateix temps, hi haurà un faristol de 100*50 cm a tocar del jardí de papallones que ajudarà a 
interpretar els objectius que es pretenen. 
 
-  Senyalització de recomanacions 
Es pretén dissenyar i ubicar senyalització interpretativa sobre usos permesos, recomanats i 
prohibits, en format de 100*100 cm, tocant a l’Avinguda Val d’Aran, a l’entrada de la zona verda.  
 
- Senyalització d’obra 
S’hi ubicarà la senyal d’obres del global del projecte en aquest espai. Es tracta d’un cartell les 
caracterísituques del qual hauran de ser consensuades entre l’Ajuntament de Reus i 
l’adjudicatari de l’obra, que el finançarà. 
 
SISTEMA DE REG 
 
L’actuació no incorporarà un sistema de reg fixe, però es prepararan dues boques de reg 
normalitzades connectada a la instal·lació d’aigua existent a la zona del parc infantil amb 
aparells, i existirà la possibilitat de connectar-hi mànegues record Barcelona de fins a 25 m de 
longitud per tal de poder aportar aigua tant a les plantacions com a la zona d’abeurada. Es 

construirà també una caseta d’obra de 2,4 m d’alçada i 1,2 d’ample i llarg, amb portes de ferro i 
candau que servirà per deixar les mànegues i les eines necessàries per al manteniment de. 
 
MANTENIMENT 
 
Es plantegen les tasques de manteniment necessàries durant els quatre anys posteriors a 
l’entrega del projecte. Aquestes s’expliquen i valoren econòmicament a l’annex nº9. 

 
12.1. Procediments d'execució 
 

 
Actuacions de delimitació i tractaments protectors  

 
Totes les obres relacionades amb la delimitació i tractament protectors venen definides al 
document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les 
especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que 
dicti la Direcció d’Obra. 

 
El conjunt d’actuacions de millora dels parcs comprenen:  

 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències 
topogràfiques. 
- Preparatiu logístic per iniciar l’actuació 
- Las actuacions de delimitació i tractament protector abans especificades: 
- Inclou la gestió dels residus obtinguts. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
- Tots els accessos i camins necessaris per a l'execució de les obres. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció 
d’Obra. 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions 
de qualitat i amb les característiques definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

 
Plantacions amb espècies adients.  

 
Totes les obres relacionades amb les plantacions venen definides al document núm. 2, 
Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions 
d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la 
Direcció d’Obra. 

 
El conjunt d’actuacions de plantacions comprenen:  

 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències 
topogràfiques. 
- Preparatiu logístic per iniciar l’actuació. 
- Plantacions. 



 
                                                                                                                                                                                                                     Annex 03. Estudi de seguretat i salut 

 

 
11 
 

- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la 
Direcció d’Obra. 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les 
condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 

Elements de gestió de la fauna 
 
Totes les obres d’elements de gestió de la fauna urbana venen definides al document núm. 2, 
Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions 
d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la 
Direcció d’Obra. 

 
L’execució dels elements de gestió de la fauna comprèn les següents operacions: 

 
-Replanteig de la ubicació de tots els elements de gestió de la fauna 
-Subministrament dels materials. 
-Execució dels fonaments, ancoratges i suports. 
-Instal·lació dels elements de sosteniment dels element de gestió de la fauna. 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

 
Senyalització  

 
Totes les obres de senyalització venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran 
d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 
Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 

 
La senyalització comprenen els següents grups d’obres: 
-Senyalització vertical de tot tipus. 
-Abalisament. 
-Barreres de seguretat i ampits. 
 
L’execució de la senyalització vertical comprèn les següents operacions: 
-Replanteig de la ubicació de tots els senyals verticals. 
-Subministrament dels materials. 
-Execució dels fonaments. 
-Instal·lació dels elements de sosteniment dels senyals. 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicacions de la 
Direcció d’Obra. 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

Elements de reg 
 

Totes les obres d’implementació venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran 
d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 
Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
La preparació dels elements de reg comprèn les següents operacions: 
 

L’execució de la senyalització vertical comprèn les següents operacions: 
-Replanteig de la ubicació de canonades i boques de reg. 
-Subministrament dels materials. 
-Execució de les rases 
-Instal·lació dels elements (canonades, boques de reg) dins de les cases 
-Connexions a la xarxa existent 
-Proves 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicacions de la 
Direcció d’Obra. 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 

Caseta magatzem 
 
Totes les obres d’implementació venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran 
d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 
Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
La construcció de la caseta de reg comprèn les següents operacions: 
 

-Replanteig de la ubicació 
-Subministrament dels materials 
-Neteja superficial. 
-Execució del fonament 
-Armadures 
-Aixecament de parets 
-Preparació de sostres 
-Col·locació de porta i baixants 
-Pintura 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicacions de la 
Direcció d’Obra. 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

 
 



 
                                                                                                                                                                                                                     Annex 03. Estudi de seguretat i salut 

 

 
12 
 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte l’experiència del projectista, les aplicacions del programa 
de producció de pressupostos i les característiques del terreny i la climatologia habitual, de 
manera que es proposa el següent cronograma: 
 

Fases de treball Continguts i processos Mes 1  
 

 Mes 2 
 

Replanteig          

B.1.2. 
Creació 
d’una àrea 
de 
biodiversit
at 

- Neteja superficial         

- Adequació del terreny         

- Eliminació de vegetació exòtica invasora         

- Construcció del jardí de papallones i plantacions         

- Plantacions de potenciació de la fauna i orla de 
rosàcies 

        

- Creació d’estructures irregulars per a posaders i 
refugis 

        

- Plantacions de reforç del bosc de ribera         

- Creació d’abeuradors i estructures d’humitat         

- Senyalització interpretativa    *     

- Senyalització de recomanacions    *     

- Plantacions de pineda         
- Boques de reg         
- Caixes-niu i caixes-refugi         
- Construcció de la caseta magatzem         

 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
 
 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) ”Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

Els agents atmosfèrics més condicionants per l’execució de l’obra són:  
- La pluja i la generació de fang. Les pluges intenses i tempestes elèctriques. 
- El vent, especialment en una àrea on el vent de mestral pot ser un condicionant 

molt important.  
- Les fortes temperatures diürnes a l’estiu. 

 
14.2. Il·luminació 
 
La totalitat dels treballs de construcció es realitzaran amb llum natural, per la qual cosa no 
cal tenir presents en el Pla de Seguretat i Salut consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial.  

 
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dúmpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
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Tractor d’erugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’erugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixa-claus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Truncadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 

 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  
14.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Emfisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 

 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. Els treballs en els quals és habitual la producció 
de pols, són fonamentalment els següents: 

 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per truncat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 
 Plantes de trituració i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 
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Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de trituració i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 
de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 

 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 

seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 

radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les 
regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

 
Radiacions infraroges 

 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més 
probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 

 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a 
la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

 
Radiacions visibles 

 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 
Radiacions ultraviolades 

 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
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La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria 
i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i 
amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període 
de vuit hores haurà d’estar limitada. 

 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant pintures de color 
negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre 
del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit. Quant la naturalesa del treball requereixi que 
l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 

 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la 
còrnia), de resultats imprevisibles. 

 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 

 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 

distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 

 
Làser 

 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar 
la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la 
pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació 
UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 
sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden 
ocasionar cremades. 

 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 

 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes 

I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflectida incloent la resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 

mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 

resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 

ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 

directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha 
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de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els 
ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 
els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia 
a l’equip làser. A continuació, es dona un codi de pràctica que cobreix 
personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció 
de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 
radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui 
en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament 
de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del 
raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas 
de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 

compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i 
han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 
per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe 
IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una 
indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra 
el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 
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15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és 

dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre 
cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o 
bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre 
la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que 
es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o re-disseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i 
de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de 
treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 

els següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 

de gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 
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9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 
15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli 
els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 

 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d’excavacions, 

d’alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de 
tub metàl·lic de 2,3”, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P-20) 

H6452131 M Tanca d’alçària 2 m, de planxa nervada d’acer galvanitzat, pals de tub 
d’acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs (P-27) 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 

eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 

 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la 
zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 

 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 

 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
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La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 

del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessària quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
 
MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
ELEMENTS DE DELIMITACIÓ 
CONSTRUCCIÓ I UBICACIÓ DE TANQUES I ELEMENTS DE FUSTA 
 

JARDINERIA 
PLANTACIONS 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus 
de senyal. 

 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes 
últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
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Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i abalisat s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut que ha de presentar el contractista i s’ha de tenir en compte en les fitxes 
d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és el cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi de Reus i la Instrucció Municipal sobre la 
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic del nucli urbà. Cal tenir en consideració que 
l’accessibilitat a l’obra, en la seva major part, es realitza per camins periurbans asfaltats, però 
amb fort pendent, i amb manca de senyalització vial i normalment estrets, amb passos 
dificultosos en doble via si hi accedeix maquinària pesada. 

 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, al Servei de Vigilants Locals i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici 
dels treballs, tot comunicant-ho a la policia local de Reus o l’Autoritat que correspongui. 

 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 

 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 

 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 

 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de 
dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els 
vianants a fi d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, 
excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de 
l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra per acollir els camions en 
espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat 
a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els 
mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior 
de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 

 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades 
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas 
per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
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portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a 
fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà 
a un gestor autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 
 

21.3. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 

 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 
 Sorolls. Horari de treball 
 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 
 Pols 
 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  

21.4. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 
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 Enllumenat i abalisament lluminós 
 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 

 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 

 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 

per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 
o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 
 Manteniment 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals naturals i l’arbrat existent a 
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar i que caldrà protegir. Els 
serveis tècnics municipals emetran un informe previ preceptiu. 

 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

 
 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
  

22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
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Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 
de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

  
 
 
 
 

 

25. SIGNATURES 
 

Per la consultora:                                                                     Tarragona, febrer de 2025 

 

 

                                  Eduardo Soler García de Oteyza 

                                  Enginyer Agrònom 

                                  Núm. Col·legiat 791 
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 

/25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

  
 

G01.G02 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
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 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 



 
                                                                                                                                                                                                                     Annex 03. Estudi de seguretat i salut 

 

 
27 
 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G02 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A 
TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
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13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O 
MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, ENCOFRADORS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 4 
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treball específic 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G04 REVESTIMENTS 
G04.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
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I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

 
G05 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G05.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS DE FUSTA EN MEDI NATURAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divsió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
 
G06 JARDINERIA 
G06.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, 
ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE 

SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

G06.G02 PODA I ESBROSSADA 
PODA i ESBROSSADA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS PODATS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
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 Situació: EINES DE PODA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
 
 
 

G06.G03 TRACTAMENT FITOSANITARI 
TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: FUMIGADORES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS EN PENDENT  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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Figura 1. Esquema de senyalització en obra per a advertència de perill 
 

 
 

 

 

 

Figura 2. Esquema de senyalització en obra per a obligació 
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Figura 3. Esquema de senyalització en obra (prescripció i perill) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4. Esquema de senyalització en obra (prohibició) 
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Figura 5. Esquema de senyalització en obra (salvament) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Elements auxiliars de senyalització 
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Quadre de preus nº1 
 Nº CODI UD RESUM PREU EN LLETRA                                                          IMPORT 
 
 
0001 SS1           u    Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un                                     8,36 
 pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN812  
                                                                                                                                    VUIT EUROS amb TRENTA SIS CÈNTIMS 
 
  
0002 SS2           u    Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, vi-                               6,93 
 sor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons  
 UNE-EN 167 i UNE-EN 168  
 
                                                                                                                            SIS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
  
 CÉNTIMOS  
0003 SS4           u    Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de                             15,85 
 xarxa metàl·lica, per a acoblar a casc amb arnès abatible, homologada  
 segons UNE-EN 1371  
                                                                                                                      QUINZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
 
0004 SS5           u    Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i                                0,48 
 UNE-EN 458  
                                                                                                                     ZERO EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
   
0005 SS6           u    Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antiso,                            27,18 
 homologat segons UNE-EN-352-1 i UNE-EN-458  
                                                                                                                              VINT-I-SET EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS 
  
0006 SS7           u    Mascareta autofiltrant contra pols i vapors tòxics, homologada segons                                0,90 
 UNE-EN 405  
                                                                                                                                 ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
 
0007 SS8           u    Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a                          103,24 
 filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica, i  
 vàlvula d'exhalació, homologat segons CE  
                                                                                                              CENT-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
  
0008 SS9           u    Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                               2,39 
                                                                                                                                             DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS  
 
0009 SS10          u    Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de cons-                               7,79 
 trucció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420  
                                                                                                                            SET EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
 
0010 SS12          u    Parella de guants de material aïllant, per a treballs elèctrics, classe 00,                             26,77 
 logotip color beige, tensió màxima 500 V. homologats segons UNE-EN  
 420  
                                                                                                                   VINT-I-SIS EUROS amb SETENTA-SET CÈNTIMS  
 
0011 SS14          u    Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construc-                         31,63 
 ció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera  
 acoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, esmortiment d'im-  
 pactes en el taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons  
 UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i  
 UNE-EN ISO 20347  
                                                                                                            TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS  
 
 

 
 
 

NºCODI UD RESUM PREU EN LLETRA                                                                IMPORT 
 
 
0012 SS15          u    Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120                                       3,14 
 kg de resistència a la penetració, pintades amb pintures epoxi i folrades,  
 homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12588  
                                                                                                                                   TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
 
0013 SS16          u    Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                      18,29 
                                                                                                                                       DIVUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS  

 
 
0014 SS25          u    Faixa de protecció dorsolumbar                                                                                                     28,13 
                                                                                                                                    VINT-I-VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 
 
 
0015 SS26          u    Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), co-                                      23,32 
 lor beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons  
 UNE-EN 340  
                                                                                                                        VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA- DOS CÈNTIMS  
 
0016 SS27          u    Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), co-                                       11,79 
 lor beige, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons  
 UNE-EN 340  
                                                                                                                               ONZE EUROS amb SETANTA- NOU CÈNTIMS 
  
0017 SS28          u    Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, el pit i esquena, ho-                                        27,93 
 mologada segons UNE-EN 471  
                                                                                                                        VINT-I-SET EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
 
0018 SS29          u    Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de baixa tensió                                            315,88 
                                                                                                                       TRES-CENTS QUINZE EUROS amb VUITANTA-VUIT  

 
0019 SS30          h    Formació de seguretat i salut pels riscs específics d'obra                                                             27,19 
                                                                                                                                           VINT-I-SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS 
  
0020 SS31          h    Assistència d'oficial a reunió del comitè de seguretat i salut                                                          30,52 
                                                                                                                                  TRENTA EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS  
 
0021 SS34          u    Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert en l'ordenança                                   112,36 
 general de seguretat i salut en el treball  
                                                                                                                          CENT DOTZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS 
  
0022 SS35          u    Reconeixement mèdic                                                                                                                    43,46 
                                                                                                            QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
 
0023 SS38          m    Tanca d'advertència o abalisat de 1 m d'alçada amb xarxa de polietilè                                         2,76 
 taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats  
 amb forats al sostre  
                                                                                                                               DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
 

  

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                     Annex 03. Estudi de seguretat i salut 

 

 
43 
 

 

 

 

NºCODI UD RESUM PREU EN LLETRA                                                       IMPORT 
  
 
 
0024 SS40          h    Brigada de seguretat per a manteniment i reposició proteccions                                          57,71 
                                                                                                              CINQUANTA-SET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
 
 
 
0027 SS47          u    Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalit-                            21,96 
 zada, amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o  
 quadrada, costat major 29 cm, per a ser vista fins a 12 m de distància,  
 fixada i amb el desmuntatge inclòs  
                                                                                                                  VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS  
 
0028 SS48          u    Senyal d’advertència, normalitzada, amb pictograma negre sobre fons                              37,50 
 groc, de forma triangular amb el cartel negre, costat més gran de 41 cm,  
 amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12 m de distàn-  
 cia, fixada I amb el      desmuntatge inclòs  
                                                                                                                      TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 
 
0029 SS50          u    Extintor de pols sec, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pin-                              57,03 
 tat, amb suport en la paret i desmuntatge inclòs  
                                                                                                      CINQUANTA-SET EUROS amb TRES CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº2 
NºCODI UT RESUM                                                                                                                                                        IMPORT 
 
  
0001 SS1           u    Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un  
 pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN812  
 Resta d’obra i materials ................................. 7,89 

  

 Suma la partida .............................................. 7,89 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 8,36 
 
0002 SS2           u    Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, vi-  
 sor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons  
 UNE-EN 167 i UNE-EN 168  
 Resta d’obra i materials ................................. 6,54 

  

 Suma la partida .............................................. 6,54 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,39 

  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 6,93 
 
 
0003 SS4           u    Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de  
 xarxa metàl·lica, per a acoblar a casc amb arnès abatible, homologada  
 segons UNE-EN 1371  
 Resta d’obra i materials ...............................14,95 

  

 Suma la partida ............................................14,95 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,90 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................15,85 

 
 
0004 SS5           u    Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i  
 UNE-EN 458  
 Resta d’obra i materials ................................. 0,45 

  

 Suma la partida .............................................. 0,45 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,03 

  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 0,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                               IMPORT 
 
0005 SS6           u    Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antiso,  
 homologat segons UNE-EN-352-1 i UNE-EN-458  
 Resta d’obra i materials .............................. 25,64 

  

 Suma la partida ........................................... 25,64 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,54 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 27,18 
 
0006 SS7           u    Mascareta autofiltrant contra pols i vapors tòxics, homologada segons  
 UNE-EN 405  
 Resta d’obra i materials ................................ 0,85 

  

 Suma la partida ............................................. 0,85 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,05 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 0,90 
 
0007 SS8           u    Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a  
 filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica, i  
 vàlvula d'exhalació, homologat segons CE  
 Resta d’obra i materials .............................. 97,40 

  

 Suma la partida ........................................... 97,40 
 Costos indirectes ......... 6,00% 5,84 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 103,24 

 
0008 SS9           u    Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  
 Resta d’obra i materials ................................ 2,25 

  

 Suma la partida ............................................. 2,25 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,14 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 2,39 
 
0009 SS10          u    Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de cons-  
 trucció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420  
 Resta d’obra i materials ................................ 7,35 

  

 Suma la partida ............................................. 7,35 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,44 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 7,79 
 
0010 SS12         u    Parella de guants de material aïllant, per a treballs elèctrics, classe 00,  
 logotip color beige, tensió màxima 500 V. homologats segons UNE-EN  
 420  
 Resta d’obra i materials .............................. 25,25 

  

 Suma la partida ........................................... 25,25 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,52 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 26,77 
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Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                               IMPORT 
 
 
 
0011 SS14          u    Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construc-  
 ció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera  
 acoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, esmortiment d'im-  
 pactes en el taló i sense plantilla metàl·lica, homologadess segons  
 UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i  
 UNE-EN ISO 20347  
 Resta d’obra i materials ...............................29,84 

  

 Suma la partida ............................................29,84 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,79 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................31,63 
 
0012 SS15         u    Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120  
 kg de resistència a la penetració, pintades amb pintures epoxi i folrades,  
 homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12588  
 Resta d’obra i materials ................................. 2,96 

  

 Suma la partida .............................................. 2,96 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,18 

  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 3,14 
 
0013    SS16          u    Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable          
 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  
 Resta d’obra i materials ...............................17,25 
  

 Suma la partida ......................................................... 17,25 
 Costes indirectos ..................... 6,00% 1,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,29 

 
0014 SS25          u    Faixa de protecció dorsolumbar  
 Resta d’obra i materials ...............................26,54 

  

 Suma la partida ............................................26,54 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,59 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................28,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                               IMPORT 
 
 
 
0015 SS26          u    Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), co-  
 lor beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons  
 UNE-EN 340  
 Resta d’obra i materials .............................. 22,00 

  

 Suma la partida ........................................... 22,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,32 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 23,32 

 
0016 SS27          u    Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), co-  
 lor beige, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons  
 UNE-EN 340  
 Resta d’obra i materials .............................. 11,12 

  

 Suma la partida ........................................... 11,12 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,67 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 11,79 
 
0017 SS28          u    Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, el pit i esquena, ho-  
 mologada segons UNE-EN 471  
 Resta d’obra i materials .............................. 26,35 

  

 Suma la partida ........................................... 26,35 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,58 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 27,93 
 
0018 SS29          u    Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de baixa tensió  
 Resta d’obra i materials ............................ 298,00 

  

 Suma la partida ......................................... 298,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 17,88 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 315,88 

 
0019 SS30          h    Formació de seguretat i salut pels riscs específics d'obra  
 Mà d’obra .................................................... 25,65 

  

 Suma la partida ........................................... 25,25 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,54 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 27,19 
0020 SS31          h    Assistència d'oficial a reunió del comitè de seguretat i salut  
 Mà d’obra .................................................... 28,79 

  

 Suma la partida ........................................... 28,79 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,73 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 30,52 
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Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                                        IMPORT 
 
0021 SS34          u    Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert en l'ordenança  
 general de seguretat i salut en el treball  
 Resta d’obra i materials .............................106,00 

  

 Suma la partida ..........................................106,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 6,36 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................112,36 
 
0022 SS35          u    Reconeixement mèdic  
 Resta d’obra i materials ...............................41,00 

  

 Suma la partida ............................................41,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 2,46 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................43,46 

 
 
0023 SS38          m    Tanca d'advertència o abalisat de 1 m d'alçada amb xarxa de polietilè  
 taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats  
 amb forats al sostre  
 Mà d’obra ....................................................... 1,44 
 Resta d’obra i materials ................................. 1,16 

  

 Suma la partida .............................................. 2,60 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,16 

  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 2,76 
 
0024 SS40          h    Brigada de seguretat per a manteniment i reposició proteccions  
 Mà d’obra .....................................................54,44 

  

 Suma la partida ............................................54,44 
 Costos indirectes ......... 6,00% 3,27 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................57,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                                        IMPORT 
 
0025 SS47          u    Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalit-  
 zada, amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o  
 quadrada, costat major 29 cm, per a ser vista fins a 12 m de distància,  
 fixada i amb el desmuntatge inclòs  
 Mà d’obra .................................................... 12,83 
 Resta d’obra i materials ................................ 7,89 

  

 Suma la partida ........................................... 20,72 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,24 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 21,96 
 
0026 SS48          u    Senyal d’advertència, normalitzada, amb pictograma negre sobre fons  
 groc, de forma triangular amb el cartel negre, costat més gran de 41 cm,  
 amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12 m de distàn-  
 cia, fixada I amb el      desmuntatge inclòs  
 Mà d’obra .................................................... 12,83 
 Resta d’obra i materials .............................. 22,55 

  

 Suma la partida ........................................... 35,38 
 Costos indirectes ......... 6,00% 2,12 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 37,50 

 
0027 SS50          u    Extintor de pols sec, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pin-  
 tat, amb suport en la paret i desmuntatge inclòs  
 Mà d’obra ...................................................... 9,80 
 Resta d’obra i materials .............................. 44,00 

  

 Suma la partida ........................................... 53,80 
 Costos indirectes ......... 6,00% 3,23 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 57,03 
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Amidament i pressuposts 
CODI RESUM UTS    QUANTITAT PREU IMPORT 
 
 
SS1           u    Casc de seguretat per a ús normal, pet, UNE-EN812                 
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

  3,00 8,36 25,08 
SS2           u    Ulleres de seguretat, UNE-EN-167 i UNE-EN-168                     
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 6,93           20,79 
SS4           u    Pantalla facial per a protecció riscs mecànics, UNE-EN1731        
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 15,85 47,55 
SS5           u    Protector auditiu de tap escuma, UNE-EN352-2 i UNE-EN-458         
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 0,48 1,44 
SS6           u    Protector auditiu d'auricular, arnès  orelleres                   
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 27,18 81,54 
SS7           u    Mascareta autofiltrant contra pol·len i vap. tòxics, UNE-EN-405   
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 0,90 2,70 
SS8           u    Mascareta facial amb visor panoràmic, amb filtre                  
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 103,24 309,72 
SS9           u    Mascareta de protecció respiratòria, segons UNE-EN 140            
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 2,39 7,17 
SS10          u    Parella de guants contra riscs mecànics, nivell 3                 
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 7,79 23,37 
SS12          u    Parella de guants aïllants per a treballs elèctrics, UNE-EN 420   
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 26,77 80,31 
SS14          u    Parella de botes baixes seguretat industrial treballs en general  
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 31,63 94,89 
SS15          u    Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer, 0,4 mm gruix     
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 3,14 9,42 
SS16          u    Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable          
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 18,29 54,87 
 

 
 
 
 

CODI RESUM UTS                                     QUANTITAT PREU IMPORT 
 
 
SS25          u    Faixa de protecció dorsolumbar                                    
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 28,13 84,39 
SS26          u    Granota de treball per a construcció, UNE-EN-340                  
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 23,32 69,96 
SS27          u    Camisa de treball per a construcció, poli-alg, UNE-EN 340         
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 11,79 35,37 
SS28          u    Armilla reflectant, UNE-EN 471                                    
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 27,93 83,79 
SS29          u    Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de BT         
 Total quantitats alçades 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 315,88 315,88 
SS30          h    Formació en Seguretat i salut per a riscs específics d'obra       
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 27,19 81,57 
SS31          h    Assistència d'oficial a reunió del comitè de seguretat i salut    
 Total quantitats alçades 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 30,52 61,04 
SS34          u    Farmaciola portàtil d'urgència amb contingut segons ordenança SS  
 Total quantitats alçades 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 112,36 112,36 
SS35          u    Reconeixement mèdic                                               
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 43,46 130,38 
SS38          m    Tanca d'advertència o abalisat, 1 m alçada, xarxa PET taronja     
 Total quantitats alçades 210,00 

  _____________________________________________________  

 210,00 2,76 579,60 
SS40          h    Brigada de seguretat per a manteniment i reposició proteccions     
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 57,71 173,13 
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CODI RESUM UTS    QUANTITAT PREU IMPORT 
 
 
SS47          u    Senyal indicativa d'ubicació extintor, fins a 12 m de diàmetre   
 Total quantitats alçades 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 21,96 21,96 
SS48          u    Senyal advertència, triangular, normalitzada, 41 cm costat major  
 Total quantitats alçades 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 37,50 150,00 
SS50          u    Extintor pols sec, 6 kg de càrrega, suport en paret, desmuntatge  
 Total quantitats alçades 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 57,03 114,06 
  

 TOTAL CAPÍTOL 5 SEGURETAT I SALUT ................................................................................. 2.772,34 
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1. DIAGRAMA DE TASQUES 

La següent taula inclou la planificació de les fases executives del projecte. Cal tenir en compte, però, que no s’inclou el termini (variable, i que caldrà consultar en el moment d’adjudicació de l’execució) per 
al subministrament d’alguns materials, singularment les plantes destinades als capítols de plantacions. En tot cas, la direcció d’obres, conjuntament amb l’Ajuntament de Reus, podran decidir canvis en la 
composició i el format de les espècies en relació a les necessitats de temps d’execució. 
 

Fases de treball Continguts i processos Mes 1  
 

 Mes 2 
 

Replanteig          

B.1.2. Creació d’una àrea de 
biodiversitat 

- Neteja superficial         

- Adequació del terreny         

- Eliminació de vegetació exòtica invasora         

- Construcció del jardí de papallones i plantacions         

- Plantacions de potenciació de la fauna i orla de 
rosàcies 

        

- Creació d’estructures irregulars per a posaders i 
refugis 

        

- Plantacions de reforç del bosc de ribera         

- Creació d’abeuradors i estructures d’humitat         

- Senyalització interpretativa    *     

- Senyalització de recomanacions    *     

- Plantacions de pineda         
- Boques de reg         
- Caixes-niu i caixes-refugi         
- Construcció de la caseta magatzem         

 
* Disseny de la senyalització 

 
Es proposa el període setembre-desembre pels següents motius: 
 

- Calendari raonable per tirar endavant un concurs públic des de l’entrega del projecte executiu 
- Bona època a partir d’octubre per realitzar les plantacions 
- No hi ha interferència amb la fauna reproductora del barranc de Calderons 
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1. ANTECEDENTS 

El contingut d’aquest annex està d’acord amb el RD105/2008, on es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició.  
 

Segons el RD 105/2008, el Productor de residus, sense perjudici de les obligacions establertes 
per la Llei 10/1998 de 21 d'abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, i la normativa 
general de residus autonòmica vigents, està obligat a disposar de la documentació de la 
correcta gestió dels residus generats en la seva obra. En el cas d'obres sotmeses a llicència 
urbanística, haurà de constituir, si escau, la fiança o garantia financera que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en l'esmentada llicència en relació amb els RCD de l'obra. 
 
En relació amb el posseïdor (normalment, el Contractista de les obres) de RCD, l'article 5 del RD 
105/2008 estableix les seves obligacions, indicant, entre altres, que la persona física o jurídica 
que executi l'obra té l'obligació de presentar a la propietat un Pla que reflecteixi com durà a 
terme les seves obligacions en relació amb el RCD generats. El Posseïdor dels RCD estarà obligat 
a pagar els costos de la gestió dels residus, així com a presentar al Productor la documentació 
de seguiment de la correcta gestió dels RCD generats durant les obres. 
 
En aquest annex, en primer lloc s s’estimen i tipifiquen els residus que s’ha considerat que es 
poden generar en l’execució del Projecte, i es descriuen les possibles vies de gestió dels 
mateixos. A continuació s’exposen les mesures per poder minimitzar i prevenir la quantitat de 
residus que es generen habitualment en les obres de construcció. Posteriorment es descriuen 
les operacions i instal·lacions mínimes previstes destinades a la gestió dels residus. Per últim, es 
pressuposta el cost d’aquesta gestió. 
 
 

2. CLASSIFICACIÓ I QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS 

 
Des d'un punt de vista conceptual, un Residu de la Construcció i Demolició és qualsevol 
substància o objecte el qual, complint la definició de “residu” establerta en la Llei 7/2022, de 8 
d'abril, de Residus i sòls contaminats per una economia circular, es genera en una obra de 
construcció i/o demolició. 
 
Tanmateix, la legislació vigent limita el concepte de RCD als residus codificats en el Catàleg de 
Residus de Catalunya (CRC) en vigor a la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats 
per a una economia circular, que en els seus annexos II i III crea i desagrega, respectivament, les 
operacions de valorització i d’eliminació, codificades amb 4 dígits, que seran adoptades per a la 
gestió dels residus. En el seu capítol 17 “Residus de la construcció i demolició” (inclosa la terra 
excavada de zones contaminades), es divideix en els següents grups: 
 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics. 
17 02 Fusta, vidre i plàstic. 
17 03 Barreges bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats. 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 05 Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge. 

17 06 Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant. 
17 08 Materials de construcció a base de guix. 
17 09 Altres residus de construcció i demolició. Queden excloses les terres i pedres no 
contaminades per substàncies perilloses, els residus generats en les obres de 
construcció/demolició regulats per una legislació específica i els residus generats a les indústries 
extractives. 
 
Malgrat que els residus de la construcció són específicament els inclosos dins del grup 17 del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), es preveu que durant l'execució de les obres es generin altres 
tipus de residus inclosos en altres capítols del CER, els quals també es valoren en aquest Estudi 
de Gestió de Residus. 
 
Com es pot entendre de tota la documentació presentada en aquest projecte, les accions del 
mateix pràcticament no generen residus, ja que s’interactua molt poc amb l’eliminació d’elements 
del territori preexistent, moviments de terres, o demés. Les accions del projecte que poden generar 
residus són les següents: 
 

- Eliminació de plantes exòtiques invasores 
- Retirada de la capa superficial de graveta (5 cm) en sòls compactats (una superfície de 

1.350 m2) 
 

Val a dir que les terres extretes de la construcció de les rases de reg, per la fonamentació de la 
caseta d’obres i dels peus de les senyals i delimitacions de fusta no seran tractats com a residus sinó 
estesos per la superfície a les zones de plantació. En tot cas, es tracta de volums relativament 
reduïts. 
 
Finalment, a la taula adjunta es descriuen les vies de gestió proposades per a cadascun dels 
residus generats en obra. Cal destacar que les vies de gestió proposades són les indicades per 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), segons el codi CER de residus. Les vies de gestió 
proposades per l’ARC per a cada codi de residu són orientatives i tenen caràcter informatiu. 
 
Així mateix, tal com s'indica a la pàgina web de l’ARC, la seva validesa resta condicionada al fet 
que la gestió es realitzi d'acord amb les correctes vies de gestió previstes pel Catàleg de Residus 
de Catalunya per a cada tipus de residu. 
 
 
 
CER Classificació Descripció Quantitat estimada Via de gestió 

proposada m3 Factor de 
conversió 

Tn/m3 

T 

170904 No perillós Residus 
mesclats de 
construcció i 
demolició 
diferents dels 
especificats en 
els codis 

67,5 
 

1,40 94,5 R05-R13 
Reciclatge o 
recuperació 
d’altres matèries 
inorgàniques; 
Emmagatzematge 
de residus en 
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CER Classificació Descripció Quantitat estimada Via de gestió 
proposada 170901, 170902 

i 170903 
espera de 
qualsevol de les 
operacions 
enumerades d’R1 a 
R12 

200201 No perillós Residus 
biodegradables 
(restes vegetals 
flora 
desbrossada) 

2 1,4 2,8 R03 
Tractament 
biològic aerobi de 
residus orgànics 
(compostatge) 

Taula nº1. Qualificació, quantificació i via de gestió proposada dels residus del projecte. Font: elaboració 
pròpia. 
 

3. MESURES PER A LA MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS EN OBRA 

A continuació es descriuen una sèrie de mesures que s’hauran de considerar com una estratègia 
per part del Posseïdor dels residus per aconseguir una reducció en la generació de residus 
durant la fase d'execució de l'obra. 
 
Minimitzar i reduir la quantitat de matèries primeres a utilitzar en l'obra 
És important preveure la quantitat de material que es necessitarà per a l'execució de l'obra; un 
excés de material, a més de resultar econòmicament més car, és origen d’un major volum de 
residus sobrants en l'execució dels treballs. 
 
També és important preveure l’abassegament dels materials fora de zones de trànsit de l'obra, 
amb l’objectiu de garantir el seu correcte manteniment i evitar, així, la generació de residus. 
 
Fomentar la classificació dels residus per millorar la valorització  
La recollida selectiva dels residus és útil per facilitar la valorització dels residus, així com per 
millorar la seva gestió en instal·lació de reutilització (per exemple en el cas dels residus de 
formigó, per trituració). Així doncs, una bona segregació dels residus facilitarà que siguin 
traslladats a les plantes de valorització i tractament pertinents, evitant transports innecessaris a 
causa d'una excessiva heterogeneïtat del residu o per la presència de materials no admesos pel 
gestor de residus. 
 
Elaborar criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió de residus 
És difícil realitzar una gestió de residus eficaç sense conèixer les millors possibilitats per a la seva 
gestió. Es tracta, per tant, d'analitzar les condicionis tècniques necessàries i, abans de l'inici dels 
treballs, definir un conjunt de pràctiques per a una bona gestió de l’obra, les quals hauran de ser 
complertes per tots els treballadors durant la fase d'execució dels treballs. 
 
Planificar l'obra segons les expectatives de generació de residus i la seva minimització i/o 
reutilització 
Hauran d'identificar-se, en cadascuna de les fases dels treballs, les característiques i les 
quantitats dels residus que es generaran, per fer una previsió dels mètodes més adequats per a 
la seva minimització o reutilització, i de les millors alternatives per a la seva deposició. 
 

Tots els agents que intervenen a l'obra hauran de conèixer les seves obligacions en relació amb 
la gestió dels residus. 
 
El personal de l'obra haurà de rebre tota la informació en relació amb el Pla de Medi ambient de 
l'obra, i més concretament sobre el Pla de Gestió de Residus. D’aquesta manera, qualsevol 
treballador ha de conèixer les fraccions de residus les quals s’han de segregar a peu d'obra, la 
localització de les instal·lacions de recollida i separació de residus, així com qualsevol altra 
informació d’interès per a una correcta gestió dels residus de l'obra. 
 
 
 
Compromís contractual dels proveïdors de materials 
Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què es 
defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l'obra es farà càrrec dels 
embalatges que s'han utilitzat per transportar els materials fins a peu d'obra. D'aquesta manera, 
es tracta de fer responsable del residu a la persona física, empresa o entitat que ho genera. 
 
Correcta identificació dels residus generats en obra 
Els residus han de ser fàcilment identificables per aquells que treballin amb ells i per la resta dels 
treballadors de l'obra. Per tant, els contenidors de residus han d'estar correctament identificats, 
amb la seva descripció, tipologia i característiques. Les etiquetes tindran la mida i disposició 
adequades de manera que siguin visibles, intel·ligibles i perdurables, capaces de suportar la 
deterioració dels agents atmosfèrics i el pas del temps. 
 

4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS EN OBRA 

La separació de fraccions es realitzarà mitjançant d'una planta de tractament autoritzada per 
l’Agència de Residus de Catalunya. En aquest darrer cas, el posseïdor haurà d'obtenir la 
documentació que acrediti que el gestor de residus, en nom seu, ha complert amb l’obligació de 
classificar els residus de la construcció en les fraccions següents: fusta, fraccions de minerals, 
metalls, vidre i plàstic. 
 
Respecte a les mesures previstes per a la separació i segregació in situ dels RCD, es descriuen les 
següents: 
 
― Establiment de punts verds de recollida de residus no perillosos. Es preveu la creació de 
zones per a l’emmagatzematge dels residus generats en obra. Aquestes zones estaran 
correctament identificades com a tals, i es procedirà a col·locar contenidors per a la recollida 
segregada de les diferents tipologies de residus. Tots els contenidors instal·lats en aquestes 
zones estaran correctament identificats amb el tipus de fracció de residus destinat a cadascun 
d'ells: residus mesclats de la construcció i demolició (170904) i residus vegetals (170201). 
 
― Sensibilització dels treballadors respecte a la recollida segregada dels residus. Es procedirà a 
informar a tots els treballadors de l'obra de quines són les fraccions de recollida segregada de 
residus i de la localització de les zones d'emmagatzematge dels mateixos. En el moment de 
determinar la localització d'aquestes zones, es tindrà en compte es situïn en zones de fàcil accés 
per a tots els treballadors de l'obra. 
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A continuació, es mostra la Fitxa de gestió dels residus dins l’obra segons el model proposat en 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, on 
s'indica la separació segons la tipologia de residu i la previsió de contenidors.  
 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS L’OBRA 

No especials Contenidor per a residus mesclats de la construcció i demolició (170904) 

Contenidor per a residus vegetals biodegradables (170201) 

Reciclatge de residus 

no especials a l’obra 

No 

Senyalització dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la recollida selectiva prevista. 

Destinació Es preveu la valorització de més del 70% del total de residus recollits 

Taula nº2. Fitxa de gestió proposada dels residus del projecte. Font: elaboració pròpia. 
 
5. GESTIÓ DELS RESIDUS D’OBRA 

Per tal de complir amb el principi del DNSH. per tant l'execució de l'obra donarà suport a 
l'objectiu europeu de garantir que com a mínim el 70% (en pes) dels residus de construcció i 
demolició no perillosos (excloent el 170504, decisió 2000/532/EC) generats en el lloc de la 
construcció està preparat per a la reutilització, reciclatge  i recuperació d'altres materials, 
incloses les operacions d'ompliment utilitzant residus per a substituir altres materials, d'acord 
amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de la construcció i demolició de la 
UE. 
 
La gestió dels RCD fora de l’obra (en plantes de reciclatge i reutilització, abocadors, pedreres, 
incineradores, etc.) s'haurà de dur a terme mitjançant centres autoritzats per l'Agència de 
Residus de Catalunya. 
 
Així mateix, el transport fins a aquests centres s’haurà de dur a terme per part de transportistes 
autoritzats per a la recollida de residus. S'haurà de realitzar un estricte control documental, de 
manera que els transportistes i gestors de RCD hauran d'aportar la documentació de seguiment 
de la correcta gestió dels residus generats d’acord amb el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre 
procediments de gestió de residus. Per a aquells RCD (terres, residus petris, etc.) que siguin 
reutilitzats en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar l'evidència documental 
que acrediti la destinació final d'aquests materials. La gestió dels residus perillosos que es 
generin s'haurà de regir conforme a la legislació nacional vigent (Llei 7/2022, de 8 d’abril, de 
residus i sòls contaminats per a una economia circular), la legislació autonòmica i els requisits de 
les ordenances locals. 
 
D'altra banda, els residus de caràcter urbà (restes de menjar, envasos, etc.) seran gestionats 
d'acord amb els criteris establerts per la legislació i l'autoritat municipal.  
 
S'adjunta a continuació la Fitxa de gestió de residus fora de l'obra, contemplada per la Guia per 
a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, aprovada pels 
diferents col·legis professionals, on es mostres les estimacions en volum (m3) i pes (T) de les 

diferents fraccions de residus que es generaran en l'obra objecte del present Annex, així com 
una proposta dels gestors autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya amb els quals es 
poden dur a terme les operacions de gestió dels mateixos. 
 
CER Class. Descripció Quantitat estimada Via de gestió 

proposada 
Valorització 
(Tn) m3 Factor de 

conversió 
Tn/m3 

Tn 

170904 No 
perillós 

Residus 
mesclats de 
construcció i 
demolició 
diferents dels 
especificats en 
els codis 
170901, 
170902 i 
170903 

67,5 
 

1,40 94,5 R05-R13 
Reciclatge o 
recuperació 
d’altres matèries 
inorgàniques; 
Emmagatzematge 
de residus en 
espera de 
qualsevol de les 
operacions 
enumerades d’R1 
a R12 

94,5 

200201 No 
perillós 

Residus 
biodegradables 
(restes vegetals 
flora 
desbrossada) 

2 1,4 2,8 R03 
Tractament 
biològic aerobi 
de residus 
orgànics 
(compostatge) 

2,8 

TOTALS 
(Tn) 

      97,3 

Totals 
(%) 

      100 

 

6. PRESCRIPCIONS PER AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
DEL PROJECTE, EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ, 
SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RDC 
 
Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte en 
relació amb l'emmagatzematge, manipulació, segregació i altres operacions de gestió dels RCD 
es descriuen a continuació: 

 Preferentment, la funció del contractista serà cercar opcions per a la reutilització dels 
residus principals (formigó i fusta) per poder complir el criteri de reutilització del 70% en 
pes derivat del DNSH al qual està sotmès el projecte. Totes les operacions relacionades 
amb la reutilització dels residus hauran de ser documentades i comprovades amb 
albarans i factures corresponents, i certificats de destí final de reutilització. 

 L'emmagatzematge temporal de RCD valoritzables (fustes, plàstics, residus metàl·lics, 
etc.) que es realitzi en contenidors o en apilaments, s'haurà de senyalitzar is segregar de 
la resta de residus d'una forma adequada. 

 El responsable de l'obra adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus 
impropis. Els contenidors romandran tancats o coberts almenys fora de l'horari de 
treball per evitar el dipòsit de residus aliens a les obres. 
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  L'equip d'obra haurà de disposar dels mitjans humans, tècnics i dels procediments 
adequats que es destinaran a la manipulació, segregació i emmagatzematge de cada 
tipus de RCD. 

  S'haurà de donar compliment als criteris municipals establerts (ordenances, 
requeriments de les llicències d'obres, etc.), especialment si obliguen a la separació en 
origen de determinats materials objecte de reciclatge o deposició. En aquest últim cas, 
s'haurà d'assegurar per part del contractista la realització d'una avaluació econòmica de 
les condicions en les quals és viable aquesta operació. Així mateix, s'haurà de valorar les 
possibilitats reals de dur-les a terme: que l'obra o construcció ho accepti i que es disposi 
de gestors de residus adequats. La Direcció de les Obres serà la responsable última de 
la decisió escollida i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques 
pertinents. 

  En el moment de contractar la gestió dels RCD, s'haurà d'acreditar que la destinació 
final dels residus generats en obra (planta de reciclatge, abocador, pedrera, 
incineradora, etc.) són centres autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya, així 
com que també ho siguin els transportistes que realitzaran la recollida dels residus. Així 
mateix, durant tot el funcionament de l'obra es durà a terme un estricte control 
documental, de manera que els transportistes i gestors de RCD hauran d'aportar la 
documentació corresponent al seguiment de la correcta gestió dels residus generats, 
d‘acord amb el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Para 
aquells RCD (terres, residus petris, etc.) que siguin reutilitzats en altres obres o projectes 
de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

  La gestió (tant documental com a operativa) dels residus perillosos que es generin en 
l’obra nova es regiran conforme a la legislació nacional vigent (Llei 7/2022, de 8 d’abril, 
de residus i sòls contaminats per a una economia circular), la legislació autonòmica i els 
requisits de les ordenances locals. Així mateix, els residus de caràcter urbà generats a 
l’obra (restes de menjar, envasos, etc.) seran gestionats d'acord amb els criteris marcats 
per la legislació i els organismes municipals.  

  Les restes de la neteja de les canaletes de les formigoneres seran tractades com RCD. 
 S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i 

restes de fusta que impedeixen la seva adequada segregació i valorització, així com la 
contaminació dels aplecs o contenidors de RC amb substàncies tòxiques i/o perilloses. 
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7. PRESSUPOST 
 
DESCOMPOSICIÓ DE PREUS 
Codi                   quantitat Ut. RESUM                                                                                                                      PREU       SUBTOTAL    IMPORT 
 
RR3           mes  Operació d'acopi i transport contenidor 5 m3 per 200201           

Operació de transport (1 viatge), lloguer (1 mes) i retirada de contenidor de 5 m3 (1 viatge)  
per a gestió de residus no especials amb codi 200201 des d'obra a gestor  

 
CONT314       1,000 mes  lloguer contenidor de residus 5 m3                               15,00 15,00 
CONT311       1,000 u    viatge portada a obra contenidor 5 m3                            60,00 60,00 
CONT312       1,000 u    retirada conteniodr d'obra de 5 m3 ple fins centre gestió        75,00 75,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ....................................................... 150,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 9,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................... 159,00 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU EUROS 

  
RR4           m³   Càrrega amb mitjans mec i transport residus inerts, cont 5 m3     

Càrrega amb mitjans mecànics en pala carregadora i transport de residus inerts,  
en contenidor de 5 m3  

 
C1RA6         1,000 m³   Recollida de residus inerts en contenidor metàl·lic de 5 m3      11,50 11,50 
MMQ0300       0,010 h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                45,16 0,45 
  ______________________________  

 Suma la partida ......................................................... 11,95 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,67 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOTZE EUROS con SEIXANTA-SET CÈNTIMS 

  
RR5           t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 170904          

Reutilització, recuperació i/o reciclatge dels residus no especials amb codi 170904 segons el  
Catàleg Europeu de Residus (ORDRE MAM/304/2002)  

 
CRA44         1,000 t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge no especials 170904    145,00 145,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ....................................................... 145,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 8,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................... 153,70 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT-CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
 
RR8           t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 200201          

Reutilització, recuperació i/o reciclatge dels residus no especials amb codi 200201 segons el  
Catàleg Europeu de Residus (ORDRE MAM/304/2002)  

 
CRA145        1,000 t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 200201         45,00 45,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ......................................................... 45,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 2,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 47,70 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Codi                   quantitat Ut. RESUM                                                                                                                      PREU       SUBTOTAL    IMPORT 

  
RR9           mes  Operació d'acopi i transport patera 14 m3 per residus 170904      

Operació de transport (1 viatge), lloguer (1 mes) i retirada de patera de 14 m3 (1 viatge)  
per a gestió de residus no especials amb codi 170904 des d'obra a gestor  

CONT316       1,000 mes  Lloguer patera 14 m3 per a residus 170904                        40,00 40,00 
CONT317       1,000 u    Portada patera 14 m3 per a residus 170904 fins a obra            75,00 75,00 
CONT318       1,000 u    Retirada patera 14 m3 plena residus 170904 fins a centre gestor  115,00 115,00 
  

 Suma la partida ....................................................... 230,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 13,80 

  

 TOTAL PARTIDA .................................................... 243,80 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb VUITANTA 
CÈNTIMS  
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PRESSUPOST 
 

CODI         UTS                                    Quant.         Preu       IMPORT 
 CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS                                                 
 

 

 
RR4           m³   Càrrega amb mitjans mec i transport residus inerts, cont 5 m3     
 Total cantidades alzadas 71,50 

  _____________________________________________________  

 71,50 12,67 905,91 
RR5           t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 170904          
 Total cantidades alzadas 94,50 

  _____________________________________________________  

 94,50 153,70 14.524,65 
RR3           mes Operació d'acopi i transport contenidor 5 m3 per 200201           
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 159,00 159,00 
RR8           t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 200201          
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 47,70 95,40 
RR9           mes Operació d'acopi i transport patera 14 m3 per residus 170904      
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _____________________________________________________  

 5,00 243,80 1.219,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 GESTIÓ DE RESIDUS .............................................................................................  16.903,96 
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1. INDICADORS 

Es presenten els objectius inicials i els objectius que s’assoliran amb l’execució del projecte: 
 
 

Indicadors 
Incloure tantes fileres com indicadors es 
contemplin per resultat 
 

 
Valor inicial previ 
al projecte 

 
Valor de projecte executiu per aquesta 
actuació 

SUP-001. Superfície de nous espais urbans 
naturalitzats 

0 0 
no es tracta d’un espai urbà que es 

naturalitza, sinó d’una zona verda lliure que 
es naturalitza, per tant és d’aplicació SUP-

003  

SUP-003-Superficíe d’àrees verdes 
requalificades 

0 8000 m2 * 

SUP-004-Superficie no urbana naturalizada 
0 0 

Es tracta d’un espai amb classificació de 
zona verda urbana 

SUP-005-Superfície naturalitzada 0 8000 m2* 

SUP-006. Superfície renaturalitzada de gestió 
pública 

0 8000 m2 * 
 

SUP-013. Superfície urbana permeable** 
 

35% semipermeable 
65% permeable 

100% permeable 

CON-001. Número d’espais verds amb 
funcions ecològiques (nodes o nuclis*) 

connectats 

 
0 

 2 espais connectats, el barranc de Calderons i 
la pròpia Àrea de 
Biodiversitat 

BDU-001-Control sobre espècies exòtiques 
invasores (EEI) de fauna i flora 

 
1  

(Broussonetia 
papyrifera) 

5 

BDU-008. Riquesa d’espècies de grups de 
fauna específics 

18 espècies d’aus (4 
punts d’escolta i 

observació directa) 

S’espera augmentar a 24 espècies d’aus, tot 
i que és un resultat indirecte de les 
actuacions que es faran (millora de 

vegetació, caixes-niu i punts d’abeurada) 

BDU-011. Quantitat d’arbres i arbusts 
plantats 

 

 
23 arbres existents 230 arbres 

0 arbusts existents 1515 arbusts 

BDU-012. Número d’espècies diferents 
plantades (arbres i arbusts) 

 
4 espècies d’arbres 16 espècies d’arbres 

0 espècies d’ 
arbusts 

22 espècies d’arbusts 

BDU-013. Coherència ecològica de les 
espècies vegetals plantades 

 
0 

100 % (considerant les espècies agrícoles 
com pròpies de l’agroecosistema de Reus) 

78% si no es consideren les espècies 
agrícoles com autòctones 

 

BDU-019. Número de refugis de fauna 
instal·lats 

 
0 

 
4 refugis amb troncs i pedres 

12 caixes-niu i caixes-refugi 

Taula nº1. Acció B1.2. Indicadors prevists pel projecte RenaturReus i resultats derivats del present projecte 
executiu. Font: elaboració pròpia. 

 
* Superficiació de la zona on efectivament s’actua, ja que part de l’àmbit d’estudi està ocupat per vegetació 
al barranc sobre la que no s’intervé més enllà de col·locar caixes-niu i caixes-refugi 
**Consideració com semipermeable de les àrees actualment ocupades per terra compactada + gravilla 
 
La resta de partides es calcula en base als amidaments del pressupost 
 
Cal tenir en compte que, a nivell municipal, el projecte també contribueix als indicadors BDU-
001, BDU-012, BDU-013 i BDU-019. 
 
Per altra banda, el projecte compleix la regla de Santamour. Les espècies d’arbres que es 
planten al projecte són les següents 
 

Espècies 
Densitat 
(ut/ m2) Presentació 

Nº ex 

Prunus armeniaca 

 1 ut/9 m2 

C 17L o superior 20 

Prunus dulcis C 17L o superior 20 

Ficus carica C 17L o superior 20 

Punica granatum C 17L o superior 20 

Cydonia oblonga  C 17L o superior 10 

Ceratonia siliqua  C 17L o superior 10 

Taula nº2. Espècies proposades per a plantació d’arbres agrícoles. Font: elaboració pròpia 
 
Les espècies d’arbres de ribera que es plantaran son les següents: 
 

Espècies Densitat (ut/ 
m2) Presentació Nº exemplars 

Celtis australis 

Mínim 1 ut/9 m2 
Alineacions al 3 

bolillo 

C 5L 20 

Fraxinus angustifolia C 5 L 20 

Sorbus domestica C 5 L 20 

Populus alba C 5L 20 

 
Taula nº3. Espècies proposades per a les plantacions d’arbres de ribera. Font: elaboració pròpia. 
 
 

Espècies Densitat (ut/ 
m2) 

Presentació Nº exemplars 

Pinus halepensis / Pinus pinea 
Mínim 1 ut/9 m2 
Alineacions al 3 

bolillo 
C 5L 

 
20 

 
Taula nº4. Espècies proposades per a les plantacions de pineda. Font: elaboració pròpia. 
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Com es pot observar, cap espècie supera el 10% del número d’exemplars totals. El gènere 
Prunus, el més representat amb 40 exemplars, no supera el 20% del total. La família rosàcies, 
amb 60 individus, no supera el 30% del total. 
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1. JUSTIFICACIÓ 

Les propostes contingudes en el present Projecte es desenvolupen de manera íntegra sobre 
parcel·les que són propietat de l’Ajuntament de Reus i corresponents al sistema d’espais verds 
públics de la ciutat. 
 

2. DESCRIPCIÓ 

2.1. ÀMBIT DE TREBALL 

 
 

 
            Parcel·les propietat de l’ajuntament 
         Zona verda ja consolidada en la qual no s’actua 
 
Figura 1. Localització de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia a partir de la delimitació 
proporcionada per l’ajuntament. 
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Figura nº1 i nº2. Informació cadastral de l’àmbit d’estudi. Font: Oficina Virtual del Catastro. 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/ 
 
Com es pot observar, l’àmbit de projecte de l’actuació B1 se situa íntegrament a les parcel·les 
cadastrals 0998101CF4509H0001ZF i 0998102CF4509H0001UF, que corresponen a zona verda 
pública i són propietat de l’Ajuntament de Reus. 
 

3. SERVEIS AFECTATS 

La tipologia d’obres a implementar, que quant a excavacions només comprenen els clots de 
plantació o els forats d’ancoratge de tanques, no han d’afectar a serveis importants dins els 
àmbits de projecte. 
 
En tot cas, en el moment de replanteig de les obres (àrees de plantació), caldrà acompanyar-se 
dels serveis tècnics de jardineria de l’Ajuntament de Reus per evitar afectar, si és el cas, al 
sistema de reg de les zones verdes. 
 
Al mateix temps, el projecte contempla que les actuacions sota les línies elèctriques aèries de 
mitja tensió no poden afectar al seu manteniment i a les seves franges, de manera que sota la 
seva projecció només es dissenyen sembres d’espècies herbàcies. 
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1. JUSTIFICACIÓ 

Es plantegen les actuacions de manteniment necessàries durant els quatre anys posteriors a 
l’entrega dels treballs del projecte. Aquest plantejament permet aportar informació tècnica i 
econòmica per a que el receptor del projecte, l’Ajuntament de Reus, pugui planificar i preveure 
els costos relacionats 
 

2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DEL MANTENIMENT 

2.1. Previsió d’actuacions de manteniment 

 
Es planteja definir i pressupostar les accions de manteniment durant els primers quatre anys. 
Aquestes actuacions seran les següents:  

 Un repàs anual complet a la finca per part de l’especialista botànic, que marcarà 
individus d’espècies exòtiques invasores no trobades en execució, o bé rebrots i 
propagacions de les ja existents.  
 Una previsió de noves desbrossades i eliminacions d’espècies exòtiques invasores 
herbàcies i arbustives, amb un 20% el primer any, i un 10% el segon any, respecte a 
l’execució prevista pel projecte.  
 Un control anual hivernal i un altre estival de les caixes-refugi per rat-penats, amb 
preparació d’informe d’ocupació.  
 Consideració de reposició dues caixes-refugi per rat-penats a reposar en el període, 
que podrien estar danyades o patir desperfectes a causa de la meteorologia.  
 Un control anual (mes de maig) de les caixes-niu per ocells, amb preparació d’informe 
d’ocupació.  
 Consideració de reposició de dues caixes-niu anuals de pàrids, que podrien estar 
danyades o patir desperfectes a causa de la meteorologia, en el període.  
 Reposició de baixes de plantació, un 20% del total plantat el primer any, un 10% el 
segon.  
 Resembra, amb un 10% del total sembrat el primer any.  
 Reg de manteniment de les plantacions, mitjançant mànega, amb un total de tres regs 
el primer any, durant els 6 mesos posteriors a la plantació, amb una quantitat de 10 
litres per metre quadrat de plantació. 
 Manteniment de la fusta de la tanca d’observació de l’abeurador, amb reposició de 
tres taulons. 
 Manteniment dels abeuradors i les zones deprimides, amb eliminació de males herbes 
que hi creixin. 
 Neteja de les senyals. 

 
2.2. Estimació de costos de manteniment 

La següent taula realitza una estimació dels costos de manteniment per als següents quatre 
anys. Es tracta d’una aproximació informativa: els costos reals hauran de ser calculats en el 
moment mitjançant l’elaboració de pressupostos específics. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Concepte Any 1 (€) Any 2 (€) Any 3 (€) Any 4 (€) 
Repàs botànic 50,00 50,00   
Eliminació 
exòtiques 
invasores 

100,00 50,00   

Control caixes-
refugi rat-penats 

250,00 250,00 250,00 250,00 

Reposició caixes-
refugi per rat-
penats 

 85,00  85,00 

Control anual 
caixes-niu 

250,00 250,00 250,00 250,00 

Reposició caixes-
niu 

 35,00  35,00 

Reposició baixes 
de plantació 

3.915,8 1.957,9   

Resembra 1335,00    
Reg de 
manteniment 

800,00    

Manteniment de la 
fusta 

  155,00  

Manteniment 
d’abeuradors 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Neteja de les 
senyals 

55,00 55,00 55,00 55,00 

TOTALS 6.855,80 2.832,90 810,00 775,00 
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO 
 
 
1 REFUGI DE BIODIVERSITAT DE REUS .......................................................................................................................  64.333,62 76,58 
 -03.01 -ACTUACIONS PRÈVIES .........................................................................................................  6.587,42 
   
 -03.02 -DELIMITACIONS .....................................................................................................................  11.364,94 
  
 -03.03 -PLANTACIONS ........................................................................................................................  21.512,80 
   
 -03.04 -POTENCIACIÓ DE LA FAUNA ................................................................................................  16.482,15 
 
 -03.05 -SENYALITZACIÓ .....................................................................................................................  1.993,14 
 
 -03.06 -SISTEMA DE REG ...................................................................................................................  4.670,87 
 
 -03.07 -CASA D'EINES .........................................................................................................................  1.722,30 
  
 
2 GESTIÓ DE RESIDUS ....................................................................................................................................................  16.903,96 20,12 
 
 
3 SEGURETAT I SALUT ...................................................................................................................................................  2.772,34 3,30 
  

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 84.009,92 
 
 13,00 % Despeses generals ..........................  10.921,29 
 6,00 % Benefici industrial .............................  5.040,60 
 

  ______________________________________  

 SUMA DE D.G. i B.I. 15.961,89 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  20.994,08 

  ______________________  

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓN PER CONTRACTA 120.965,89 

  ______________________  

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 120.965,89 

Ascendeix el pressupost a l’expressada quantitat de CENT VINT  MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS  

Signa l’autor del projecte 

 

                                                                  EDUARDO SOLER GARCÍA DE OTEYZA              

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                   Annex 10. Pressupost per al coneixement de l’administració 
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ACTUACIONS DE NATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA PERIURBANA I AGRÀRIA. INVENTARI I REDACCIÓ DEL 

PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA PER A LA MILLORA D’HABITATS DE LA ZONA PERIURBANA DE REUS, ACCIONS A1+B1 PERIURBÀ  

Acció B1.2. “Creació d’una àrea de biodiversitat” 

PROJ ECTE RENATUR REUS 
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1 ASPECTES GENERALS 
 
1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.1.1 Objecte  
 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l'organització general de l'obra, fixar 
les característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra 
i, per últim, organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que el seu contingut regeix 
per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a l’establert a les condicions que figuren al 
Contracte signat per l’Ajuntament de Reus amb el Contractista adjudicatari de les obres, en endavant Contracte 
d’execució, el contingut del qual en la seva totalitat és d’obligat compliment per a l’execució de l’obra. 
 
1.1.2 Àmbit d’aplicació  
 
El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del Projecte . 
 
1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables  
 
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions contingudes en aquest 
Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals de l’Ajuntament de Reus, sempre 
que no modifiquin ni s’oposin a allò que en aquest Plec s’especifica. 
 
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per 
l'administració de l'estat, de l'autonomia, d’ajuntaments i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació als 
treballs que s'han de fer, quedant a decisió de la Direcció d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver 
respecte el que disposa aquest Plec. 
 
En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la legislació vigent en 
matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de transport, en tots aquells materials o unitats 
respecte als quals al PGI-10 s’inclou aquesta condició. 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), pel 
qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 
 
Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest Projecte. 
 
El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn i tots aquells 
elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte d’execució. En particular, haurà de 
complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres i, en cas que s’hagin previst al 
Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient (PAQMA), que una vegada per 
la Direcció d’Obra i acceptats per l’Ajuntament de Reus, formaran part dels documents contractuals de l’obra. 
 

En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el 
Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per 
l’Ajuntament de Reus, formarà part dels documents contractuals de l’obra. En cas que el Contracte d’execució prevegi 
la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió de Residus s’inclourà en el mateix. 
 
1.1.4. Sensibilitat ambiental i Xarxa Natura 2000 
El projecte se situa en un espai sense especials valors ambientals i fora i allunyat de qualsevol espai de la Xarxa Natura 
2000, per la qual cosa no pot tenir-hi efectes ni impactes directes o indirectes. Tot i així, se situa al marge del barranc 
de Calderons, on existeix vegetació forestal, i al nord d’un espai protegit al sistema d’espais verds de Reus, per la qual 
cosa seran d’aplicació criteris de bones pràctiques ambientals en obra, així com les mesures que s’especifiquen al 
present plec.  
 
 
1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
1.2.1 Descripció general de l’obra  
 
ACTUACIONS PRÈVIES 
 
- Neteja superficial 
L’acció consistirà en l’eliminació d’alguns residus existents escampats a l’àmbit d’estudi, amb petites acumulacions de 
runes o brosses.  
 
 
- Eliminació de vegetació exòtica invasora en el contacte amb el barranc 
S’eliminaran, incloent l’arrencada de les arrels, els diversos peus de Broussonetia papyrifera existents dins l’àmbit de 
projecte. Les restes s’estellaran in situ. S’ha considerat l’eliminació de 12 peus i la generació de 2 m3 d’estella 
 
- Millora del sòl a les zones amb gravilla 
En aquesta zona, es retiraran els primers 5 cm de sòl que es considera ocupat per gravilla i compactat i es realitzarà 
una llaurada superficial per descompactar fins a 30 cm de fondària, amb cribat. Es consideren 1.350 m2 d’actuació. 
 
 
- Eliminació de les restes de tanca del camp de futbol 
Es realitzarà el tall dels tubs de suport de la tanca (10) arran de terra i es retiraran, així com els daus de formigó sobre 
els quals estan suportats. També es retiraran les dues porteries de futbol. Aquestes restes seran portades fins a les 
instal3lacions de la Brigada Municipal de Reus per a la seva reutilització. 
 
DELIMITACIONS 
 
- Tanca de fusta de doble travessera horitzontal 
Se situaran dos petits trams de tanca de fusta amb doble travessera horitzontal en dues zones on existeix accés 
directe al marge del barranc i on hi ha un important desnivell, per la qual cosa existeix risc de caiguda. En total es 
tracta de 10 metres. 
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PLANTACIONS 
 
Nota: les plantacions d’arbres no poden interferir amb la presència de les diferents línies elèctriques. 
 
- Plantacions de reforç amb orles de rosàcies per potenciació de la fauna 
En algunes àrees concretes del parc, on hi ha actualment espai disponible i no s’interfereix amb les línies 
elèctriques, es plantaran arbusts de diverses espècies productores de flors i fruits adequats per la fauna (Crataegus 
monogyna, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Rosa canina,  Myrtus communis), així com alguns arbres agrícoles de 
major mida que també aporten valor per la fauna, com Ficus carica, Prunus armeniaca, Punica granatum, Prunus 
amygdalus, Ceratonia siliqua.   
 
Aquestes plantacions per potenciació de la fauna s’ubicaran al petit talús que separava el camp de futbol de la 
subparcel·la inferior, i al llarg del límit amb el carrer Montsià, i en alguns altres massissos. 
 
Es considera la plantació de 350 arbusts i 100 arbres agrícoles. 
 
- Creació d’un jardí de papallones subarbustius 
Es pretén crear una estructura nova, un parterre delimitat amb murets baixos, en una central del parc que funciona 
com a nus de comunicacions del mateix, on s’ubiqui una alta densitat de subarbusts florals autòctons que 
afavoreixen a les papallones i altres pol·linitzadors naturals: Erica multiflora, Rosmarinus officinallis, Thymus 
vulgaris, Globularia alypum, Cistus clusii, C. salvifolius, C. albidus, C. monspeliensis, Helianthemum syriacum, 
Dorycnium pentaphyllum, Lavandula angustifolia. 
 
També es generaran algunes zones de sembra d’espècies herbàcies (bàsicament compostes i crucíferes) que 
puguin aportar valor pels pol·linitzadors i per espècies d’ocells granívors, per afavorir-ne la seva presència. 
 
Aquesta zona de jardí de papallones tindrà unes dimensions de 20*5 m, es delimitarà amb muret de mamposteria i 
es reomplirà amb terra vegetal. 
 
A dins, hi haurà 4 subarbusts/m2, el que dona un total de 400 subarbusts. 
 
- Creació de bosquetons de ribera 
 
Es generarà un bosc de barranc al llarg i en contacte amb el barranc de Calderons, amb la plantació d’arbres com 
Celtis australis, Fraxinus angustifolia i Populus alba, i d’arbusts, com Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Rosa 
canina, Prunus spinosa, Viburnum tinus i Cornus sanguinea, tot esperant que aquests bosquetons plantats 
funcionin com un node de regeneració de la vegetació autòctona al barranc. Hi haurà 80 arbres i 260 arbusts. 
 
Les plantacions d’arbrat es realitzaran al portell, amb els arbres separats tres metres. 
 
- Creació de bosquetons de pineda 
 
En altres punts de la zona verda, on no s’interfereix amb les línies elèctriques, es crearan bosquetons amb pins 
blancs (Pinus halepensis) i pins pinyers (Pinus pinea), amb un sotabosc de garriga, amb garric (Quercus coccifera), 
llentiscle (Pistacia lentiscus), aladern (Rhamnus alaternus), fals aladern (Phyllirea angustifolia), arboç (Arbutus 
unedo) i ginesta (Spartium junceum). Hi haurà 20 pins i 105 arbusts. 
 
 

POTENCIACIÓ DE LA FAUNA 
 
- Creació d’estructures irregulars per a refugi 
Es crearan diverses (4) estructures que ocupen 5 m2 cadascuna i una alçada propera al metre que seran una 
combinació de troncs (reaprofitats de la jardineria del municipi) i pedruscalls amb pedra calcària. Els troncs podran 
tenir forats fets artificialment. Aquestes estructures actuaran de manera eficaç per promoure el refugi de petits rèptils, 
amfibis i mamífers, així com insectes. 
 
- Millora del potencial per a la nidificació d’ocells i refugi de rat-penats 
Es pretén millorar el potencial de l’arbreda del parc per a la biodiversitat, tot ubicant-hi 5 caixes –niu per ocells 
insectívors, 2 caixes-niu per ocells de mida més gran i 5 caixes-refugi per a rat-penats. També es col·locaran dos 
menjadores per esquirols de les quals disposa l’Ajuntament de Reus. Aquestes s’ubicaran als arbres existents al límit 
del barranc o talús.  
 
- Millora del potencial per als pol·linitzadors 
A més de la tasca que es realitza amb la ubicació d’un jardí de papallones, en la vertical de les línies elèctriques, es 
generaran àrees de sembra amb crucíferes autòctones, cards i alfals, que les afavoreixen. S’han comptabilitzat 1.500 
m2 de sembres.  
 
- Creació de punts d’abeurada i humitat. 
 
Se situarà una petita basseta impermeabilitzada per acumular aigua de pluja o bé aportada pel sistema de reg amb 
mànega. Aquesta zona permetrà l’abeurada i el bany d’espècies de fauna en una zona amb molta escassetat de 
recursos hídrics. Al mateix temps, aquesta zona estarà protegida per una tanca de fusta que, a més, permetrà 
l’observació de la fauna. 
 
També es crearan vuit punts d’humectació i producció de fang, mitjançant la generació de microrelleus deprimits que 
permetin acumular aigua de pluja i, amb la disposició d’argila, la generació de fang. 
 
SENYALITZACIÓ 
 
- Senyalització interpretativa 
Es pretén dissenyar i instal·lar un plafó de nova creació de 100*100 cm que expliquin, per una banda, els aspectes més 
importants de l’actuació, i per l’altra, les espècies de flora i fauna més remarcables de l’espai. S’ubicarà al centre de 
l’àmbit de treball. 
 
Al mateix temps, hi haurà un faristol de 100*50 cm a tocar del jardí de papallones que ajudarà a interpretar els 
objectius que es pretenen. 
 
-  Senyalització de recomanacions 
Es pretén dissenyar i ubicar senyalització interpretativa sobre usos permesos, recomanats i prohibits, en format de 
100*100 cm, tocant a l’Avinguda Val d’Aran, a l’entrada de la zona verda.  
 
- Senyalització d’obra 
S’hi ubicarà la senyal d’obres del global del projecte en aquest espai. Es tracta d’un cartell les caracterísituques del 
qual hauran de ser consensuades entre l’Ajuntament de Reus i l’adjudicatari de l’obra, que el finançarà. 
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SISTEMA DE REG 
 
L’actuació no incorporarà un sistema de reg fixe, però es prepararan dues boques de reg normalitzades 
connectada a la instal·lació d’aigua existent a la zona del parc infantil amb aparells, i existirà la possibilitat de 
connectar-hi mànegues record Barcelona de fins a 25 m de longitud per tal de poder aportar aigua tant a les 
plantacions com a la zona d’abeurada. Es construirà també una caseta d’obra de 2,4 m d’alçada i 1,2 d’ample i 
llarg, amb portes de ferro i candau que servirà per deixar les mànegues i les eines necessàries per al manteniment 
del reg i de l’espai. 
 
1.2.2 Obres de retirada de runes 
En el marc del present projecte, existeixen alguns punts dins de l’àmbit on apareixen abocaments o acúmuls 
d’elements inerts artificials, com gravilla, que cal eliminar per a portar l’àmbit a una situació de major naturalitat. 
 
Totes les obres vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, 
conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti 
la Direcció d’Obra. 
 
Les obres de retirada de restes de gravilla comprenen: 
 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 
 
- L'aclariment i esbrossada en cas necessari de tota la zona compresa dins dels límits de l’actuació. 
 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
 
- Tots els accessos i camins necessaris per a l'execució de les obres. 
 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senyalització 

provisional necessària, segons indicació de la Direcció d’Obra. 
 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 

definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
 
1.2.3 Col·locació de sistemes de delimitació i protecció 
 
En aquest projecte, és bàsica l’actuació encaminada a la delimitació i protecció d’alguns indrets per protegir els 
usuaris de l’àmbit. En aquest sentit, i per a cada situació concreta del projecte, s’han dissenyat diverses situacions. 
 
Es tracta de la col·locació de nous sistemes de tancament i delimitació. Aquestes actuacions comprenen: 
 

- Col·locació de tanca de postes de fusta amb doble travessera horitzontal en tres ubicacions a tocar del 
barranc per evitar les caigudes en zones amb fort desnivell. 

 

Totes les actuacions relacionades amb la col·locació de sistemes de tancament i delimitació venen definides al 
document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions 
d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 
- Preparatiu logístic per iniciar l’actuació 
- Col·locació dels nous sistemes de delimitació i protecció 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 

característiques definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
 
1.2.4 Plantacions 
 
El present projecte contempla diferents àmbits de restauració vegetal, alguns dels quals impliquen la realització de 
plantacions. Aquestes plantacions es realitzen, bàsicament, per: 
 
- Proporcionar noves oportunitats a la fauna, creant ambients diversos, productors de flors i fruits, que afavoreixin 

el màxim d’espècies 
- Reforestar un àmbit actualment mancat de vegetació 
- Crear embornalls de gasos d’efecte hivernacle i ombrejat 
 
En aquest sentit, les actuacions de plantació comprenen: 
 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 
- Preparatiu logístic per iniciar l’actuació 
- Les actuacions específiques de plantació, consistents en l’obertura de clots i preparació del substrat, i plantació. 

Inclou la gestió dels residus obtinguts. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
- Tots els accessos i camins necessaris per a l'execució de les obres. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senyalització 

provisional necessària, segons indicació de la Direcció d’Obra. 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 

característiques definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

 
1.2.5 Senyalització informativa i interpretativa  
 
Amb els elements de senyalització, es pretén fer molt més visibles la funcionalitat dels elements de delimitació i 
protecció i el sentit propi del projecte. 
 
Segons els objectius volguts i cada ubicació, s’ha optat per senyals diferents amb mides diverses. Senyals grans de 
100*100 cm interpretatives i faristol de 100*50 cm que serveixen per recordar recomanacions i prohibicions.  
 
Totes les obres de senyalització s'executaran conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques 
Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
La senyalització comprèn les següents actuacions: 
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-Senyalització vertical de tot tipus. 
 
L’execució de la senyalització vertical comprèn les següents operacions: 
-Replanteig de la ubicació de tots els senyals verticals. 
-Disseny de les senyals 
-Impressió 
-Subministrament dels materials. 
-Execució dels fonaments. 
-Instal·lació dels elements de sosteniment dels senyals. 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.6 Elements de gestió de la fauna 
En un projecte on bàsicament l’element principal a tractar és la potenciació de la biodiversitat, és bàsic la 
implementació d’actuacions concretes de millora de les condicions i els processos ecològics, facilitant-hi 
estructures. Es tracta dels següents elements: 
 
- Caixes-refugi per a rat-penats. 
- Caixes-niu per ocells insectívors. 
- Refugis amb troncs i pedres 
- Abeuradors i les seves proteccions (pantalla d’observació) 
- Zones d’acumulació d’humitat 
 
El disseny, construcció i col·locació de les estructures de gestió de la fauna comprèn les següents actuacions: 
 
-Replanteig de la ubicació de tots els elements. 
-Subministrament dels materials. 
-Execució dels ancoratges (hotel d’insectes, illes artificials i posaders). 
-Muntatge in situ de les diverses peces, quan és necessari (com a l’illa artificial), incloent la cargoleria. 
-Col·locació i acabament. 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.7 Sistema de reg 
 
Si bé el projecte en sí no inclou un sistema de reg, es prepara la instal·lació necessària per poder realitzar regs de 
manteniment i reomplir la zona d’abeurada, mitjançant la ubicació de dues boques de reg connectada amb la 
instal·lació preexistent i la disposició de mànegues de reg. 
 
Totes les obres de senyalització s'executaran conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques 
Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 

 
La instal·lació dels elements de reg comprèn les següents actuacions: 
 
-Replanteig de la ubicació de la boca de reg 
-Subministrament dels materials. 
-Construcció de la rasa i disposició de l’escomesa 
--Instal·lació dels elements de boca de reg i connexió al sistema preexistent 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
 
1.2.8 Sistema de reg 
 
Totes les obres d’implementació venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que 
en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i 
instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
La construcció de la caseta de reg comprèn les següents operacions: 
 

-Replanteig de la ubicació 
-Subministrament dels materials 
-Neteja superficial. 
-Execució del fonament 
-Armadures 
-Aixecament de parets 
-Preparació de sostres 
-Col·locació de porta i baixants 
-Pintura 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la 
senyalització provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

 
 
1.2.9 Reposicions  
 
Totes les obres de reposició vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells 
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars, i a les ordres i instruccions que 
dicti la Direcció d’Obra. 
 
A més, l’execució de les obres de reposició comprèn les següents operacions: 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
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-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
 
1.3 DIRECCIÓ D’OBRA 
 
La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com de les que corresponguin a 
ampliacions o modificacions establertes per l’Ajuntament de Reus, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra 
encapçalada per un tècnic titulat competent. L’Ajuntament de Reus participarà en la Direcció d'Obra en la mesura 
que ho cregui convenient. 
 
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les 
més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el 
Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d’Obra allò disposat al Contracte d’execució i al contracte signat entre 
l’Ajuntament de Reus i la Direcció d’Obra, i en particular: 
 
-Els Plànols del projecte. 
-El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
-Els Quadres de Preus. 
-El preu i termini d'execució contractats. 
-El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Ajuntament de Reus. 
-Les modificacions d'obra establertes per l’Ajuntament de Reus. 
 
1.4 EL CONTRACTISTA 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries, que d'acord amb allò que 
estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la 
regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 
d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions. 
Aquestes normatives seran d'obligat compliment per al Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin 
prèviament conformades per l’Ajuntament de Reus. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades per 
a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents 
nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades 
per a decidir sobre els temes que es consideri necessari tractar per part de la Direcció d'Obra, i per a elaborar la 
documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, segons el seu criteri, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 

El representant o Delegat del Contractista rebrà a partir d’ara la denominació de Cap dels treballs i estarà en possessió 
del títol de Tècnic Superior especialista en la matèria. Aquest serà necessàriament qui figuri en l’oferta, i no es podrà 
substituir, exceptuant raons de malaltia, vacances o cessament com a treballador de l’empresa. 
 
En el supòsit que el Contractista hagi de canviar per algun d’aquests motius el Cap dels treballs, haurà de ser 
prèviament acceptat per la Direcció del Contracte. L’Ajuntament de Reus podrà requerir al Contractista perquè 
nomeni un nou Cap dels treballs i, si s’escau, qualsevol facultatiu que depengui d’ell, quan es justifiqui per causa del 
desenvolupament dels treballs. Aquest nomenament haurà de comptar amb l’acceptació per part de l’Administració. 
 
El personal del Contractista tindrà el caràcter de col·laborador, segons el previst al Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la contractació d’estudis i serveis tècnics. 
 
El Delegat del Contractista serà responsable dels accidents que es puguin ocasionar per causa d’una senyalització dels 
treballs insuficient o inadequada. 
 
El Contractista complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal que estableixi la legislació vigent. Totes les 
seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodològiques d’execució de les operacions que realitzi 
compliran els requisits de les normes de seguretat i higiene en el treball, en particular de la Llei 31/1995 i del 
Reglament de prevenció de riscos laborals, l’ordre de 27/6/1996 i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
1.5 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
1.5.1 Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig  
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procedirà a la 
comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència que constin als documents del Projecte, 
aixecant-se un Acta dels resultats. 
 
A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l’execució de les 
obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. El Contractista no podrà iniciar l’execució de cap obra o part 
d’ella sense haver obtingut de la Direcció d’Obra la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L’aprovació per part de la Direcció d’Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no allibera aquest de la 
responsabilitat en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors de replanteig del Contractista 
hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, personal tècnic 
especialitzat i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i 
senyals anivellats. Tots els mitjans materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau 
d’exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les fases de replanteig d’acord amb les 
característiques de l’obra. 
 
A les comprovacions de replanteig que la Direcció d’Obra efectuï, el Contractista evitarà que els treballs d’execució de 
les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, suspendrà els 
esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
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El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per a la 
realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com per la Direcció d’Obra per a les 
comprovacions dels replanteigs i per a la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
El Contractista serà responsable de la conservació, durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts 
topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, havent de reposar al seu càrrec els que per necessitat 
d’execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, la qual cosa comunicarà per escrit 
a la Direcció d’Obra, i aquesta donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
 
 
1.5.2 Plànols d’obra  
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques 
del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui 
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del 
projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els 
reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a 
la data programada per a l'execució de la part d'obra a la qual es refereixen, i hauran de ser aprovats per la 
Direcció d'Obra, que igualment assenyalarà al Contractista el format i disposició en què ha d'establir-los. En 
formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
 
 
1.5.3 Programa de treballs  
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 
Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra al temps i en raó del Contracte d’execució. 
L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l’Ajuntament de Reus. 
 
El programa de treball comprendrà: 
 

a) La descripció detallada del mode en el qual s’executaran les diverses parts de l’obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines 
d’obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per assegurar l’acompliment del  
programa. 

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada 
màquina al  temps de formular el programa i de la data en què restarà a l’obra, així com la justificació 
d’aquelles característiques per realitzar conforme a condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin d’emprar 
i les capacitats per assegurar l’acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el personal superior, 
mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en què es trobi a l’obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l’obra, ritmes mensuals de subministres, previsió de 
la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a 
l’obtenció, en cas necessari, de llicències. 

g) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, establint el pressupost d’obra 
que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l’execució de 
cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en  aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt de l’obra. 
 
Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa establert per a la contractació, 
sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització 
dels treballs, l’Ajuntament de Reus ho cregui convenient. La Direcció d’obra tindrà facultat de prescriure al 
Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 
 
A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall d’execució que la Direcció 
d’Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les 
normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra. 
 
1.5.4 Control de qualitat  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució.  
 
La Direcció d’obra té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 
qualsevol moment. El Contractista ha d’oferir-li assistència humana i material necessària. Les despeses de l’assistència 
no seran d’abonament especial. 
 
L’abonament dels serveis i activitats no es farà sinó es realitzen en les condicions especificades, i en cas de no ser 
executades en el termini concedit, Infraestructures podrà encarregar-ho a tercers, per compte del Contractista. 
 
La Direcció Facultativa podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d’aquestes, realitzar 
totes les proves que cregui adients per comprovar el compliment de condicions i el comportament adequat del servei 
adjudicat. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar totes 
les facilitats que es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que 
faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s’aixecarà acta, que es tindrà present per a la recepció del contracte. 
 
El personal que s’ocupa de l’execució del contracte podrà ser recusat per la Direcció Facultativa sense dret a cap 
indemnització per al Contractista. 
 
1.5.5 Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs  
 
Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i 
enretirada de l’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de totes les obres auxiliars necessàries per l’execució 
de l’obra. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 
especificació de funcions, serà lliurament apreciada per la Direcció Facultativa que tindrà en tot moment la facultat 
d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici d’aquella facultat. No obstant això, el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat al servei. 
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1.5.6 Informació a preparar pel Contractista  
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els 
treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats d’acord amb el que figura al Contracte 
d’execució. 
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran fixades per la 
Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma 
del terreny que existia abans de l’inici de les obres, així com de la definició d'aquelles activitats o parts d'obra que 
hagin de quedar ocultes. 
 
Aquest darrer punt, haurà de ser, addicionalment, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 
prèviament a la seva ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la 
Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
 
L’Ajuntament de Reus no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les quals no existeixi comprovació 
formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que comportés la comprovació 
d'haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
En qualsevol cas, serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
1.5.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres  
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de treball 
des de la carretera de Reus a Almoster així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el 
trànsit. 
 
Totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 
passarel·les, plànols inclinats i muntacàrregues per a l’accés de persones, transport de materials a l’obra, etc., seran 
de compte i risc del Contractista, excepte les que estiguin contemplades i valorades en algun document 
contractual. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades i 
mantingudes, així com demolides, desmuntades, enretirades, abandonades o lliurades per a usos posteriors per 
compte i risc del Contractista. 
 
L’Ajuntament de Reus es reserva el dret que aquelles carreteres, carrers, camins, sendes i infraestructures d’obra 
civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que la Direcció d’Obra consideri d’utilitat per a l’explotació de l’obra 
definitiva o per altres fins, siguin lliurats pel Contractista a l’acabament de la seva utilització per aquest, sense que 
per això el Contractista hagi de percebre cap abonament, així com el que puguin ser utilitzades gratuïtament per si 
mateix o per altres contractistes per a la realització de qualsevol treball que l’Ajuntament de Reus consideri adient. 
 

1.5.8 Seguretat i salut al treball  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
1.5.9 Afeccions al medi ambient  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient 
siguin mínimes. 
 
El Contractista serà responsable únic de les agressions que produeixi al medi ambient, i haurà de canviar els medis i 
mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció Facultativa o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 
 
S’efectuarà especial control per possibles vessaments de contaminants a les aigües superficials i subterrànies. En cas 
que es produís qualsevol incidència en aquest aspecte es prendran les mesures adients perquè no es repeteixi i per 
minimitzar els danys produïts. En el cas que sigui necessària l’extracció d’aigua, es portarà un control dels volums 
extrets per tal de promoure l’estalvi d’aigua en l’obra. El tràfic per camins de servei de l’obra, es farà a poca velocitat 
per tal de minimitzar la pols aixecada pel pas dels vehicles, i es farà especialment en els passos propers a cursos 
d’aigua. 
 
Els treballs de construcció de l’obra s’hauran d’ajustar a les prescripcions establertes al Decret 64/1995, de 7 de març, 
per la qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal. 
 
El parc de maquinària, els abassegaments de material i instal·lacions provisionals d’obra s’hauran d’ubicar en zones de 
mínim risc de contaminació i preferiblement, a la zona de la campa de la pròpia obra en la fase de construcció. En 
aquest sentit, la ubicació prioritària serà la dels marges dels dos carrers que limiten la zona d’obres pel nord 
 
Els residus generats a l’obra, s’hauran de gestionar d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de 
juliol pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus (modificada per la Llei 9/2011 del 20 de 
desembre, de promoció de l’activitat econòmica de 21 de juliol). Aquest Decret Legislatiu deroga la Llei 6/1993, així 
com tota la normativa reguladora.  
 
1.5.10 Abocadors 
 
Els materials d’eliminació o extracció, marcats als plànols i definit a l’annex de Gestió de Residus, on es defineixen el 
seu tractament i destinació. 
 
La resta de material excedentari que no pugui ser reutilitzat en obra o per l’Ajuntament, haurà de ser portat a un lloc 
òptim d’abocament. En aquest sentit, de cara a seleccionar indrets per abocar, s’haurà de valorar diverses opcions per 
tal de gestionar tot aquest material. Per això, el contractista adjudicatari de les obres, haurà de presentar un Pla de 
préstecs i abocadors que haurà de ser aprovat per la Direcció d’obra i l’Assistència Mediambiental de l’obra. A 
continuació, es detallen diverses llocs de destí de material: 
 
 Activitats extractives en fases de restauració 
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S’ha d’avaluar la possibilitat de portar els materials excedentaris a activitats extractives, en procés de 
restauració, o activitats extractives ja abandonades. 

 
 Abocadors de runa comarcal o municipals 

Una altra possibilitat és buscar abocadors de runes i plantes de gestió i tractament de runa propers. 
 
Aplecs temporals 
 
El material excavat s’haurà de dipositar en aplecs temporals fins al seu destí final, ja sigui en la pròpia obra, o en 
abocadors definitius. Aquests aplecs, i el material dipositat en ell, hauran de quedar fora de l’entorn immediat a les 
llacunes o del mar, evitant les zones ambientalment més sensibles.  
1.5.11 Execució de les obres no especificades en aquest Plec  
 
L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en 
el seu defecte, amb allò que ordeni la Direcció d’Obra, dins de la bona pràctica per a obres similars 
 
1.5.12 Recepció i liquidació de les obres  
 
Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 
 
1.5.13 Termini de garantia  
 
Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 
 
 
1.6 AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
1.6.1 Amidament  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Totes 
les partides s’amidaran d’acord amb les unitats determinades al present Plec 
 
1.6.2 Abonament de les obres 
 
1.6.2.1 Preus unitaris  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
1.6.2.2  Altres despeses per compte del Contractista  
 
Seran per compte del Contractista totes les despeses esmentades en el Contracte d’execució. 

 

2 MATERIALS BÀSICS 
 
2.1 GENERALITATS 
 
Es presenten els aspectes generals dels materials bàsic.  
 
2.1.1 Examen i acceptació 
 
Els materials que es proposin utilitzar per a l’execució d’aquest projecte s’hauran de sotmetre a les següents 
condicions: 
 

a) Els materials utilitzats s’hauran d’ajustar a les propietats i característiques especificades en aquest Plec i a la 
descripció feta en la Memòria o en els Plànols. 

b) En el cas que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, se suposarà que és el 
de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que complirà la normativa tècnica vigent. 

c) Hauran d’ésser examinats i acceptats per la Direcció Facultativa. 
 
L’acceptació inicial del materials no pressuposa que aquesta sigui definitiva, la qual restarà supeditada a l’absència de 
defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra. 
 
És competència de la Direcció Facultativa acceptar o refusar els materials i segons els criteris establerts d’acord amb 
les normes i objectius del Projecte. 
 
El materials refusats seran ràpidament retirats de l’obra, tret autorització expressa de la Direcció Facultativa que 
n’indiqui el contrari. 
 
 
2.1.2 Emmagatzematge 
 
Quan calgui emmagatzemar qualsevol tipus material abans de ser utilitzat en l’obra, aquest es durà a terme en 
condicions idònies de tal manera que les propietats físiques i químiques d’aquests es conservin i puguin ser emprats 
d’acord amb la seva funció. Així mateix, aquests seran emmagatzemats de tal forma que se’n faciliti la seva inspecció 
quan sigui requerit. 
 
2.1.3 Inspecció i assajos 
 
El Contractista haurà de permetre a la Direcció Facultativa i als seus delegats l’accés als vivers, fàbriques, etc., on es 
trobin els materials, i la realització de totes les proves que la Direcció consideri necessàries per garantir la qualitat dels 
materials utilitzats.  
 
2.1.4 Substitució 
 
Si per circumstàncies imprevistes s’hagués de substituir qualsevol material, se sol·licitarà per escrit l’autorització de la 
Direcció, especificant les causes que fan necessària la substitució. La Direcció Facultativa contestarà, també per escrit, i 
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determinarà, en cas de substitució justificada, quins nous materials han de reemplaçar els no disponibles, complint 
anàloga funció i mantenint íntegre l’essència del Projecte. 
 
Pel cas de les espècies vegetals, qualsevol substitució s’ajustarà a les condicions d’adequació al medi i a la funció 
prevista. 
 
2.2 LÍQUIDS NEUTRES 
 
2.2.1 Definició 
 
Es consideren líquids neutres les aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 
2.2.2 Característiques generals 
 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització 
o aquesta presenta algun dubte s’haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Unitat i criteri d’amidament 
m3 de volum necessari subministrat a l’obra. 

Normativa de compliment obligatori 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
 
 
2.3 GRANULATS 

 
2.3.1 Granulats per a paviments amb lligants hidrocarbonats.  
 
2.3.2 Definició i característiques dels elements 
 
Granulats utilitzats en la confecció de mescles bituminoses en calent o mescles per a tractaments superficials. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Sorres calcàries o granítiques per a mescles bituminoses 
- Granulats calcaris o granítics per a mescles bituminoses 
- Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos 
 - Pols mineral (filler) calcari o granític 
 
2.3.3 Característiques generals: 
 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 
materials que se n’extraguessin. 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes. 
La naturalesa del granulat ha de ser silícica, granítica o porfírica.  
 
Granulats per a tractaments superficials: 
 
Toleràncies: 
- Granulometria (inclòs el pols mineral): 
     - Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050): 
          - Mescles no poroses:  ± 3% de la massa total de granulats 
          - Mescles poroses:  ± 2% de la massa total de granulats 
     - Tamís 0,08 (UNE 7-050):  ± 1% de la massa total de granulats 
Granulats per a tractaments superficials amb granulometria normal: 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
 

┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  TAMISOS   │     TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)       │ 

│(UNE 7-050) │──────────────────────────────────────────│ 
│            │ A 20/10 │ A 13/7 │A 10/5 │A 6/3 │A 5/2   │ 

│────────────│─────────│────────│───────│──────│────────│ 
│   25       │   100   │        │       │      │        │ 

│   20       │  90-100 │  100   │       │      │        │ 
│   12,5     │   0-30  │ 90-100 │ 100   │      │        │ 

│   10       │   0-15  │ 20-55  │90-100 │ 100  │        │ 
│    6,3     │    -    │  0-15  │10-40  │90-100│ 100    │ 
│    5       │   0-5   │   -    │ 0-15  │20-55 │90-100  │ 

│    3,2     │    -    │  0-5   │  -    │ 0-15 │10-40   │ 
│    2,5     │    -    │   -    │ 0-5   │  -   │ 0-15   │ 
│    1,25    │    -    │   -    │  -    │ 0-5  │       -│ 
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│    0,630   │    -    │   -    │  -    │  -   │ 0-5    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Granulats per a tractaments superficials amb granulometria especial: 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   TAMISOS   │        TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)        │ 

│(UNE 7-050)  │──────────────────────────────────────────────│ 
│             │AE 20/10 │ AE 13/7 │AE 10/5 │AE 6/3 │AE 5/2   │ 

│─────────────│─────────│─────────│────────│───────│─────────│ 
│    25       │  100    │         │        │       │         │ 

│    20       │ 85-100  │   100   │        │       │         │ 
│    12,5     │  0-20   │  85-100 │  100   │       │         │ 
│    10       │  0-7    │   0-30  │ 85-100 │ 100   │         │ 
│    6,3      │        -│   0-7   │  0-25  │85-100 │  100    │ 
│    5        │  0-2    │    -    │  0-7   │ 0-30  │ 85-100  │ 
│    3,2      │        -│   0-2   │   -    │ 0-10  │  0-25   │ 
│    2,5      │        -│    -    │  0-2   │  -    │  0-10   │ 
│    1,25     │        -│    -    │   -    │ 0-2   │        -│ 
│    0,630    │        -│    -    │   -    │  -    │  0-2    │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
Els àrids de granulometria uniforme especial, al ser de major qualitat, s’han d’aplicar obligatòriament per a tràfic 
pesat T0 i T1. 
 
Granulat gros per a tractaments superficials o per a mescles obertes o poroses: 
 
Adhesivitat: Immersió en aigua (NLT 166-76 ):  > 95% granulat totalment envoltat 
 
Granulat gros per a mescla densa, semidensa o grossa: 
Adhesivitat: pèrdua de reisit. immersió-compressió (NLT 162 ):  <= 25% 
 
2.3.4 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la 
mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
Diariament s'ha de subministrar com a mínim, el volum de granulats corresponents a la producció de la jornada, 
sense descarregar-los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la fabricació de la mescla. 
Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la mida del granulat. Cal 
evitar el contacte directe amb el terreny natural. 
El consum de granulats s'ha de fer seguint l'ordre d'arribada d'aquests. 
 
2.3.5 Unitat i criteris d'amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

2.3.6 Normativa de compliment obligatori 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
2.3.7 Condicions de control de recepció 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- El control de cada fracció d’àrid i la dotació mitja de l’emulsió bituminosa s’ ha de realitzar segons l’indicat al plec 
del material corresponent. 

- L’acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del tractament en el tram de prova.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Inspecció de les condicions d’emmagatzematge 

- El control de la granulometria dels àrids i la dotació  de lligant es realitza dins del control d’execució. 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT PER A MESCLES BITUMINOSES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

-  Control de la descàrrega a l’apilament. 

- Control de procedència: Si amb els àrids s’aportés un certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
obligatòries, o un document acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat de l’àrid, els 
assajos descrits a continuació no seran de caràcter obligatori: 

     - Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros 

     - Coeficient de poliment accelerat (Annex D, UNE 146130) 

     - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

     - Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) 

     - Coeficient de neteja (NLT 172) 

     - Índex d’adhesivitat (NLT 355)  

En cas de no disposar d’ un certificat o marca de qualitat, se prendran 3 mostres de cada procedència de  l’àrid i per a 
qualsevol volum de producció previst, i es realitzaran els assaigs anteriors. 

El Director de les obres pot ordenar la repetició  dels assaigs amb noves mostres, i afegir, a més, el següent: 

- Índex de blau de metilè de l’àrid combinat (UNE-EN 933-9) 
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L’assaig de desgast “Los Ángeles” es realitzarà  sobre el material gruixut abans de matxucar. 

- Control dels acopis de material i de l’alçada  per a evitar segregacions i intercontaminacions. 

- Control de qualitat dels àrids: Per cada 70 t o fracció d’àrid de procedència acceptada, es prendran mostres per a 
realitzar els següents assaigs: 

     - 2 granulometries de cada fracció (UNE EN 933-1) 

- Per cada 70 t o fracció d’àrid combinat, es prendran mostres per a realitzar els següents assaigs: 

     - 1 granulometria (UNE EN 933-1) 

     - 2 equivalents de sorra (UNE EN 933-8) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats s’haurà de realitzar segons la norma NLT-148. De 
cada procedència de l’àrid i per a qualsevol volum de producció previst es prendran 4 mostres i de cada una es 
determinarà: 

 - El desgast Los Ángeles, segons la norma NLT-149/72. 

- El polit accelerat, segons les normes NLT-174/72 i 175/73. 

- L’í ndex de llenques de cada fracció, segons la norma NLT-354/74. 

- La proporció de cares de fractura de cada fracció, segons la norma NLT-358/87. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRANULAT PER A MESCLES BITUMINOSES: 

En cas de no disposar d’un segell o marcatge de qualitat i abans del  inici de les obres, per tal d’acceptar l’àrid, es 
realitzaran els assaigs indicats sobre 3 mostres preses aleatòriament en el lloc de procedència. 

Durant l’execució  de les obres, les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb les indicacions particulars 
de la Direcció de les Obres. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

S’ha d’aprovar una nova fórmula de treball en el cas que variï la procedè ncia algun dels components. 

S’han de repetir els assaigs d’identificació dels materials components (veure àmb its corresponents) en el cas 
d’observar deficiències en el subministrament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT  EN GRANULAT PER A MESCLES 
BITUMINOSES: 

No s’admeten toleràncies d’incompliment als valors indicats a l’especificació. 

La DF pot autoritzar l’ús d’un àrid fi de diferent naturalesa sempre que millori alguna característica, sobretot 
l’adhesivitat, i que a mé s compleixi: 

- Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", (UNE EN 1097-2)):  <= 25 

- Coeficient de poliment accelerat (UNE EN 146130): 

     - Per a T0, T1 i T2:  >= 0,45 

     - Per a la resta:  >= 0,40 

En el cas que el coeficient de neteja no compleixi l’exigit, es pot demanar el rentat de l’àrid i una nova comprovació. 

Es pot millorar l’adhesivitat del àrid escollit mitjanç ant activants o qualsevol altre producte sancionat per l’experiència, 
en tal cas s’ha d’establir les especificacions que hauran de complir tant les addicions com les mescles resultants. 

S’han de refusar aquells à rids que presentin anomalies en la producció o el subministrament i siguin declarats com 
inacceptables. 

Toleràncies admissibles respecte la granulometria: 

- Tamisos entre el 2 mm i el 0,063 mm (UNE EN 933-2):  ± 2% 

- Tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2):  ± 1% 

2.4 TERRES  
 
2.4.1 Definició i característiques dels elements: 
 
- Terres naturals provinents d’excavació i d’aportació 
- Terres naturals aptes per a plantació 
- S'han considerat els tipus següents: 
 

- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 

 
2.4.2 Característiques 
 
Terra sense classificar: 
- La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida 

d’obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la Direcció d’Obra. 
 
Terra seleccionada: 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 
- Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
- Mida màxima :  <= 100 mm 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% o en cas contrari, ha de complir: 

  Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
  Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
  Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
  Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
  Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
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- Índex CBR (UNE 103-502): 
  Coronament de terraplè:  >= 5 
  Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

 
Terra adequada: 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1% 
- Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
- Mida màxima :  <= 100 mm 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 40 

- Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
  Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 

- Índex CBR (UNE 103-502): 
  Coronament de terraplè:  >= 5 
  Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

 
Terra tolerable: 
- Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 

  Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
  Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 
- Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
- Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 65% 
- Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
-  Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
- Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
- Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
- Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
- Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
- Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 
 
2.4.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
En camió de trabuc i s’han de distribuir en piles uniformes en tota l’àrea de treball. S’ha de procurar estendre-les al 
llarg del mateix dia, de manera que no se n’alterin les condicions. 
 
2.4.4 Unitat i criteris d'amidament 
 
m3 de volum necessari subministrat a l’obra. 
 
2.4.5 Normativa de compliment obligatori 
 
PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 

 
PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
2.5 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
2.5.1 Definició 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d’acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d’indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 
 
2.5.2 Característiques dels formigons d’ús estructural: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar d’acord amb les 
prescripcions de la EHE. La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s’expressarà, com a mínim, la següent informació: 
 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat.  
 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d’aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
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En  formigó destinat a obres de formigó en massa o armat, la Direcció d’Obra pot autoritzar l’ús de cendres volants 
o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d’edificació, si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 
35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 
de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat 
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. Les cendres han de complir en qualsevol 
cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
 
Tipus de ciment: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l’aigua de 

mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
 
Classe del ciment:  32,5 N 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser <= 
0,65 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
 
Toleràncies: 
 
- Assentament en el con d'Abrams: 

 Consistència seca: Nul 
 Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

- Consistència fluida:  ± 2 cm 
  
2.5.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l’adormiment. Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

 Resistència característica 
 Formigons designats per propietats: 

- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

 Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

 Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
 Tipus, classe i marca del ciment 
 Grandària màxima del granulat 
 Consistència 
 Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
 Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d’us del formigó 
 
2.5.4 Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament de l’element necessària subministrada a l’obra. 
 
2.5.5 Normativa de compliment obligatori 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
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2.6 AGLOMERATS I CONGLOMERATS 
 
2.6.1 Ciments  
 
2.6.1.1 Definició 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 
formen una pasta que, mitjançant un procés d’hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i 
estabilitat fins i tot sota l’aigua. S’han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 
següents: 
 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d’aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistents a l’aigua de mar (MR) 
 
2.6.1.2 Característiques  
 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. El ciment ha de ser 
capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que 
conservi la seva treballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de 
resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a 
dos parts per milió del pes sec del ciment. 
 
Ciments comuns (CEM): Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. Els components han de complir els requisits especificats 
en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en 
el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
 

Denominació Designació 
Ciment pòrtland                        CEM I        
Ciment pòrtland amb escòria            CEM II/A-S   

CEM II/B-S   
Ciment pòrtland amb fum de sílice      CEM II/A-D  │ 
Ciment pòrtland amb Putzolana          CEM II/A-P 

CEM II/B-P   
CEM II/A-Q   
CEM II/B-Q   

Ciment pòrtland amb cendres volants          CEM II/A-V   
CEM II/B-V 
CEM II/A-W   
CEM II/B-W   

Ciment pòrtland amb esquist calcinat   CEM II/A-T   
CEM II/B-T   

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/A-L   
CEM II/B-L   
CEM II/A-LL 
CEM II/B-LL 

Ciment pòrtland mixt                   CEM II/A-M   
CEM II/B-M   

Ciment amb escòries de forn alt                                            CEM III/A    
CEM III/B    
CEM III/C    

Ciment putzolànic                      CEM IV/A     
CEM IV/B     

Ciment compost                         CEM V/A      
CEM V/B      

 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 
ciment. 
 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
Ciments d'aluminat de calç (CAC/R): Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris. D’acord amb 
el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de 
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
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Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 80310. 
 
Ciments blancs (BL): Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments 
de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de 
ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
 
Ciments resistents a l'aigua de mar (MR): d’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre 
Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
 

Denominació Designació 
Ciment pòrtland                        I 
Ciment pòrtland amb escòria            II/A-S     

II/B-S     
Ciment pòrtland amb fum de sílice      II/A-D     
Ciment pòrtland amb Putzolana          II/A-P     

II/B-P     
Ciment pòrtland amb cendres volants          II/A-V     

II/B-V     
Ciment amb escòries de forn alt                                            III/A      

III/B      
III/C      

Ciment putzolànic                      IV/A       
IV/B       

Ciment compost                         CEM V/A      
 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.6.1.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 

Subministrament: De manera que no s’alterin les seves característiques. El fabricant ha de lliurar un full de 
característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
 
A l’albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d’utilització 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
 
- Inici i final d’adormiment 
- Si s’han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
 
Emmagatzematge: Si el ciment es subministra a granel s’ha d’emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s’han d’emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
Temps màxim d’emmagatzematge dels ciments: 
 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
2.6.1.4 Unitat i criteris d’amidament 
 
t de pes necessari subministrat a l’obra. 
 
2.6.1.5 Normativa de compliment obligatori 
 
Real decreto 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de 
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
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Orden 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 
 
Real decreto 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
 
Real decreto 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real 
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
 
Real decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. 
 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
2.6.2 Calç 
 
2.6.2.1 Definició 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci 
amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d’òxids de silici, ferro i alumini. S’han considerat els 
tipus següents: 
 
2.6.2.2 Característiques 
 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
 
Cal amarada en pasta: Si és amarada en pasta, ha d’estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l’ús a la que es destini. No ha de tenir grumolls ni principis 
d’aglomeració. 
 
Calç aèria CL 90: Si conté additius, aquests no han d’afectar a les propietats dels morters. 
 
- Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
- Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
- Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
- Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
- Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 

- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
- Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
- Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
- Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
     - Pastes amarades:  45% < h < 70% 
     - Altres calçs:  <= 2% 
 
Cal hidràulica natural: Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en massa (un contingut de SO3 > 3% i < 7% es 
admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons 
l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
 
Contingut de cal lliure (UNE-EN 459-2): 
- Cal del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Cal del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Cal del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.6.2.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. A 
l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials    
- Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. 
Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel 
subministrador. 
 
2.6.2.4 Unitat i criteris d’amidament 
 
kg de pes necessari subministrat a l’obra. 
 
2.6.2.5 Normativa de compliment obligatori 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad 
 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
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2.6.3 Ciments naturals 
 
2.6.3.1 Definició 
 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%, com a 
màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309. 
Es consideren els següents tipus: 
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR) 
-  
2.6.3.2 Característiques generals 
 
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 
Residus màxims (UNE 80122): 
- Tamís 0,16 (UNE 7050): <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050): <= 35% 
 
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid: 1 min 
- Ciment natural lent: 10 min 
 
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid: 8 min 
- Ciment natural lent: 120 min 
 
Resistència a compressió (UNE 80116): 
 
¦   TIEMPO  ¦   CNR 4        ¦   CNR 8      ¦   CNL 8       ¦ 
¦----------------¦------------------¦-----------------¦-----------------¦ 
¦    1 h          ¦ 0,5 N/mm2   ¦   1 N/mm2   ¦         -          ¦ 
¦    6 h          ¦   1 N/mm2    ¦   2 N/mm2   ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 
¦    7 días     ¦   2 N/mm2    ¦ 5,2 N/mm2  ¦   5 N/mm2   ¦ 
¦   28 días    ¦   4 N/mm2    ¦   8 N/mm2   ¦   8 N/mm2   ¦ 
 
 
2.6.3.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 
- Referència de la comanda 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 

- Referència a la norma UNE 80309 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dates de producció i d'ensacat del ciment 
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 
 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
2.6.3.4 Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
2.6.3.5 Normativa de compliment obligatori 
 
UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos naturales. 
 
2.6.4 Morters amb additius 
 
2.6.4.1 Definició 
 
Barreja d’un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter amb resines sintètiques 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
-  
El morter adhesiu és un morter sec d’àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb aigua amb la proporció 
adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i parets. 
 
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines sintètiques per al rebliment 
de junts de revestiments ceràmics. 
 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d’una mescla de granulats inerts i d’una formulació 
epòxid en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant per 
a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de maons. 
 
El morter d’anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una 
pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal 
amb acabat porós. 
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El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d’alta 
resistència mecànica que s’utilitza per a la reparació i regularització d’elements de formigó. 
 
2.6.4.2 Característiques 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració. 
 
Morter adhesiu: Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 
1586), han de ser: 
 
- Resistència a l’arrencament:  >= 5 kg/cm2 
- Temps d’extensibilitat:  1 - 3 h 
- Temps d'ajustabilitat:  >= 10 min 
- Lliscament un cop aplicat a paraments verticals:  <= 2 mm 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
 
- Composició 
- Granulometria 
- Densitat en pols i en pasta 
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 
- Rendiments previstos 
 
Morter amb resines sintètiques: 
- Densitat aparent:  Aprox. 1,4 T/m3 
- Absorció d'aigua (DIN 52617-E):   
 
Morter sintètic de resines epoxi: La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i 
la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la Direcció 
d’Obra. 
 
- Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
- Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
- Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
Morter sec de ciment amb additius plastificants: 
- Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 80 kg/cm2 
- Consistència (assentament al con d’Abrams):  17 cm 
- Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10% 
 
Toleràncies: 
 
- Consistència (assentament al con d’Abrams):  ± 20 mm 
 
Morter polimèric: 
- Granulometria:  0 - 2 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies :  500 - 600 kp/m2 
- Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 

 
2.6.4.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. A l’envàs hi ha de figurar les dades següents: 
 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d’utilització 
- Composició i característiques del morter 
 
Emmagatzematge: En el seu envàs d’origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n’alterin les condicions inicials. Temps màxim d’emmagatzematge: 
 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
Unitat i criteris d’amidament 
kg de pes necessari subministrat a l’obra. 
 
Normativa de compliment obligatori 
Morter sec de ciment amb additiu plastificant utilitzat per a parets de maons: NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, 
de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica 
de Ladrillo. 
 
Altres morters: No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
2.6.5 Lligants hidrocarbonats 
 
2.6.5.1 Definició i característiques dels elements 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
 - Betum asfàltic 
 - Betum modificat amb polímers: 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un lligant hidrocarbonat i 
eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volà til, obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts 
naturals, soluble en toluè, molt viscós i gairebé sò lid a temperatura ambient. 
 
2.6.5.2 Característiques generals: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
emulsions bituminoses  
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Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació  de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original 
mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable.  
 
Emulsió bituminosa catiònica: 
 
Càrrega de partícules : Polaritat positiva 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

 
Taula . Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦  C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦ 
¦UNE EN 13808          ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦  IMP  ¦    IMP  ¦  MIC  ¦ REC  ¦ 
¦----------------------¦------¦------¦----- ¦-------¦---------¦------ ¦------¦ 
¦Denominació  ant.(*)  ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦   ECI   ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦ 
¦----------------------¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦U¦           Assajos sobre l’emulsió original          ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Propietats    ¦1425 ¦ ¦                  TBR (Clase 1)                      ¦ 
¦perceptibles  ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Polaritat     ¦1430 ¦ ¦               Positiva (Clase 2)                    ¦ 
¦partícules    ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Índex         ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦ 
¦trencament    ¦ -1  ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦Clase5   ¦Clase5 ¦Clase7¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦  48-52  ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦ Clase3  ¦Clase5 ¦Clase5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦  5-15   ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦ 
¦destilat      ¦     ¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6 ¦ Clase7  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45 ¦  15-45  ¦ 15-45 ¦ 15-45¦ 
¦(2mm,40ºC)    ¦     ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1   ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5   ¦  <=10   ¦ <=10  ¦ <=10 ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90  ¦  >=90   ¦ >=90  ¦ >=90 ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
 (*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
        Taula  Especificacions del Betum asfàltic residual. 
 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE EN        ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦ 
¦13808                     ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦ IMP  ¦  IMP ¦  MIC ¦ REC  ¦ 
¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Denominació ant.(*)       ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ECL-1 ¦  ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦ 
¦--------------------------¦------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦  U  ¦         Assajos sobre emulsió original         ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦     ¦                                                ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                                 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
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¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦  >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦  <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 
¦destil·lat    ¦    ¦     ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦ Clase4¦Clase6¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d’estabilització        ¦ 
¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769                                     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦                                                ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦                                                ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦                                                ¦ 
¦Reblaniment   ¦     ¦     ¦                                                ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
 (*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
DV: Valor declarat per el fabricant 
 Taula  Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques modificades. 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió  original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Propietats            ¦ 1425  ¦       ¦          TBR (Clase 1)        ¦ 
¦perceptibles          ¦       ¦       ¦                               ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Polaritat de          ¦ 1430  ¦  ºC   ¦      Positiva (Clase 2)       ¦ 
¦partícules            ¦       ¦       ¦                               ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦  70-130  ¦ 70-130  ¦  120-180 ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦  58-62   ¦  58-62  ¦  58-62   ¦ 
¦per contingut d’aigua ¦       ¦       ¦   Clase 5 ¦ Clase 5 ¦  Clase 5 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut d’oli       ¦ 1431  ¦   %   ¦  <=2,0   ¦  <=2,0  ¦  <=2,0   ¦ 
¦destil·lat            ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦   35-80  ¦  35-80  ¦  15-45   ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu de tamisat     ¦ 1429  ¦   %   ¦   <=0,1  ¦  <=0,1  ¦  <=0,1   ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦   <=10   ¦  <=10   ¦  <=10    ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦    Adhesivitat       ¦ 13614 ¦   %   ¦   >=90   ¦  >=90   ¦  >=90    ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
Taula  Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                            ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦  <=330   ¦  <=50   ¦   <=100  ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦   >=35   ¦   >=55  ¦   >=50   ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 2 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦   >=0,5  ¦  >=0,5  ¦  >=0,5   ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦   %   ¦   >=40   ¦   >=40  ¦   >=40   ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit de estabilització          ¦ 
¦UNE EN 14895 y de envelliment UNE EN 14769                            ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦              DV               ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punto de              ¦ 1427  ¦  ºC   ¦              DV               ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió por pèndul    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦              DV               ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦              DV               ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: Se informarà del valor 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
La denominació de les emulsions bituminoses s’expresarà d’acord a la UNE-EN 13808 segons el següent format: C _% 
l ligant_B_P_F_I. trencament_aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % lligant: Contingut  de lligant. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: nomès si s’incorporen polímers. 
- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%. 
- I.trencament: nombre d’una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al trencament segons la UNE EN 13075-1. 
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- aplicació: abreviació del tipus d’aplicació de l’emulsió: 
ADH: reg d’adherència 
TER: reg termoadherent 
CUR: reg de curat 
IMP: reg d’imprimació 
MIC: microaglomerat en fred 
REC: reciclat en fred 
Betum asfàltic: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé  absoluta d'aigua, de manera que no formi 
escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció de mescles bituminoses d’alt 
mòdul. 
Taula  Requisits dels Betums asfàltics 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Característica           ¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm¦ 15-25¦  35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC  ¦ 60-76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %  ¦ <=0,5¦  <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %  ¦ >=55 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE EN   ¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC  ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦     ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -  ¦a +0,7¦ a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦Annex A ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC  ¦  TBR ¦  <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam. vas obert   ¦ISO 2592¦ ºC  ¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %  ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
TBR: S’informarà del valor. 
La denominació dels betums asfà ltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres representatius de la seva 
penetració mínima i màxima d’acord a la UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent 
format: 
 B P.min/P.max. 
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- P.mín: Penetració mínima. 
Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són: 
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  
Betum modificat amb polímers: 

Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l’ús d’un o més polímers 
orgànics.   
Es consideraren també com betums modificats: 
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel  
- Els que es fabriquen a l’indret d’us o en instal·lacions específiques independents 
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a l’obra. 
 
Taula  Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE EN 14023    ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                            ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦  75/  ¦ 
¦                            ¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦  80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦ 
¦----------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Denominació anterior (*)    ¦  BM-1 ¦  BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦   -   ¦ BM-4  ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC   ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt  reblan.  ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  >=70 ¦ >=65  ¦  >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió.Força  ¦13589 ¦j/cm2¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat     ¦13703 ¦     ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC  ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC     ¦13398 ¦  %  ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 
¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(**)   ¦penet. ¦ 1426 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt           ¦ ISO  ¦ ºC  ¦  >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦  
¦inflamació     ¦ 2592 ¦     ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦               ¦      ¦     ¦Durabilitat-Resistència  envelliment EN 12607-1¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦Canvi de massa ¦12607 ¦  %  ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Penet.reten.   ¦ 1426 ¦  %  ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦ >=60  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt    ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦  <=10¦ <=10  ¦ <=10  ¦ 
¦reblaniment    ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup.25ºC     ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
 
(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR:S’informarà del valor. 
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La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres nombres. Els 
dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d’ acord a la UNE-EN 1426 separats per una 
barra a la dreta (/), i el tercer precedit d’un guió(-) representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas que 
el polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s’afegirà la lletra C, 
segons el següent format: PMB P.mín./P.màx. 
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats. 
Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són: 
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació :  
- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180 ºC per a las resta. 
 
2.6.5.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Característiques generals: 
 
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la DF que les 
comprovarà per tal que no es  pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne l’aprovació corresponent, es 
suspendrà l’utilització  del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes 
d’entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 
 
Emulsions bituminoses  
 
Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de calefacció, si han 
contingut altres líquids hauran d’estar completament nets abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un 
element adient que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació , comptaran amb aparells de 
mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a microaglomerats en fred i reciclats en 
fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50 ºC. 
En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i  termoadherents (TER) que s’emmagatzemin més de 7 dies, 
caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càr rega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans 
pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l’emulsió cal que estiguin dispo sades de tal manera que sigui 
fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 
 
Betums asfàltics i betums modificats amb polímers: 
 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatu ra 
situats a llocs visibles. Ha de disposar d’un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la 
temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d’una và lvula per a poder prendre mostres. 

Emmagatzematge:  en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran  calorifugats i 
proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu 
emmagatzematge es desviï mes de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d’una una vàlvula per a presa de mostres.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans 
pneumàtics o mecànics per a l seu tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d’ estar calefactades i aïllades tèrmicament, i 
disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació. 
 
Betum modificat amb polímers: 
 
Si no compleixen amb els valors d’estabilitat al emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els mitjans de 
transport i emmagatzematge disposaran de sistema d’homogeneització. 
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú  de pneumàtics reciclats, els tancs d’emmagatzematge 
hauran de ser d’eix vertical, amb sistema d’agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica. 
 
2.6.5.4 Unitat i criteris d'amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
2.6.5.5 Normativa de compliment obligatori 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
(PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 
 
Condicions de control de recepció 
 
Condicions de marcatge i control de la documentació 

Cada cisterna que arribi a l’ obra s’acompanyarà d’albarà i informació de l’etiquetat i marcatge CE corresponent . 

L’albarà  ha d’incloure: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Data de fabricació i subministrament. 

- Identificació del vehicle que ho transporta 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa subministrada. 

- Nom i direcció del comprador i destí 
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- Referència de la comanda 

L’etiquetat i marcat CE ha d’incloure: 

- Símbol del marcatge CE. 

- Nombre d’identificació de l’organisme de certificació. 

- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 

- Dues últimes xifres de l’any en que es fixa el marcatge . 

- Nombre del certificat de control de producció. 

Condicions de marcatge i control de la documentació en emulsions bituminoses 

- Referència a la norma UNE EN 13808. 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 

Característiques de la EMULSIÓ: 

- Viscositat UNE EN 12846) 

- Adhesivitat NE EN 13614). 

- Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848). 

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074: 

 - Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 

 - Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 

 - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pè ndul Vialit UNE EN 13588). 

- Característiques del lligant residual per evaporació segon UNE EN 13074, seguit d’estabilització segons UNE EN 
14895 y envelliment segons UNE EN 14769 : 

- Durabilitat consistència temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE EN 1426. 

- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, incremento punto reblaniment UNE EN 1427.  

 - Durabilitat cohesió  en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588). 

Condicions de marcatge i control de la documentació  en betums asfàltics i modificats: 

- Referència a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924. 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 

Característiques del Betums: 

- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 

- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 

- Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924. 

- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a l’envelliment UNE EN 12607-1. 

- Consistència (força- ductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers 

 - penetració retinguda UNE EN 1426 

 - increment del punt de reblaniment UNE EN 1427 

 - canvi de massa UNE EN 12607-1 

- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en betums UNE EN 12591 

- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers). 

El subministrador aportarà informació sobre: 

- Temperatura màxima d’escalfament. 

- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 

El plec de  prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació addicional sobre la resta de 
característiques de cada tipus de lligant hidrocarbonat. 

En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d’estabilitat a l’emmagatzematge 
segons UNE EN 13399 per a verificar els sistemes de transport i emmagatzematge 

Operacions de control en betums asfàltics: 

El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l’obra prenent dues mostres d’un quilogram 
segons UNE EN 58 en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc de emmagatzematge. 

Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà fins esgotar el període 
de garantia.  

Control a l’entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que s’acceptarà o refusarà en 
bloc. La DF podrà fixar altre mida per al lot. 

De cada lot es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc 
d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Determinació de la penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427 

i es calcularà l’índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924 

La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia. 
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Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de 
les taules 211.2 de l’article 211 del PG-3, amb una freqüència d’una vegada  cada mes i com a mínim de tres 
vegades durant l’execució, i per a cada tipus de composició de betum. 

Operacions de control en betums modificats amb polímers 

El control de recepció es  realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació en obra. 

Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues mostres d’un 
quilogram segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc 
d’emmagatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Determinació de la penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427 

- Recuperació elàstica UNE EN 13398 

 La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 

 Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la instal·lació de fabricació del 
lligant, dos cada cinquanta i al menys dos cada jornada de treball, conservant una fins a la fi del període de 
garantia, i realitzant sobre l’altre els següents assajos: 

- Determinació de la penetració UNE EN 1426 

- Punto de reblaniment UNE EN 1427 

- Recuperació elàstica UNE EN 13398 

Control a l’entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge intermedi previ a 
l’entrada al mesclador de la planta, no serà necessari control. 

Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s’acceptarà o refusarà en bloc. La 
DF podrà fixar altres mides per al lot. 

De cada lot de betum es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida 
del tanc d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Determinació de la penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427 

- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF). 

La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 

Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 212.2 del 
PG-3, amb freqüència d’una vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant l’execució, i per a cada tipus i 
composició de betum modificats. 

En el cas d’emmagatzematge dels betums modificats per perí odes >15 dies, es realitzaran previ al seu ús sobre dues 
mostres, una de la part superior i l’altra de la part inferior del dipòsit d’ emmagatzematge els següents assajos: 

- Penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427 

Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i reali tzació de nous assajos o la seva 
retirada. La DF podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas  de condicions atmosfèriques o d’obra 
anormals. 

Operacions de control en emulsions bituminoses 

 Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l’obra es podran prendre dues mostres de dos quilograms seg 
ons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc de  emmagatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Càrrega de les partícules UNE EN 1430 

- Índex de trencament UNE EN 13075-1 

- Contingut d’aigua UNE EN 1428 

- Tamisatge UNE EN 1429 

La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris. 

Es controlarà en el moment de l’ús a la sortida del tanc de emmagatzematge. 

Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d’emulsió bituminosa, en el cas de regs es considerarà la 
fracció  setmanal. La DF podrà fixar altres mides per al lot. 

De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del tanc de emmagatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Càrrega de partícules UNE EN 1430 

- Índex de trencament UNE EN 13075-1 

- Contingut d’aigua UNE EN 1428 

- Tamisatge  UNE EN 1429 

 La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar  assajos de contrast si fossin necessaris. 
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Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho  exigeix realitzant els assajos per a comprovar les 
característiques de les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213 del PG-3, amb freqüència d’una vegada cada mes i 
mínim de tres vegades, durant l’execució i per a cada tipus i composició d’emulsió. 

En el cas d’emmagatzematge de les emulsions per períodes  >15 dies o >7 dies per a emulsions de trencament 
lent o termoadherents, es realitzarà previ al ser ús  sobre dues mostres, una de la part superior i l’altre de la part 
inferior del tanc d’emmagatzematge els següents assajos: 

- Assaig de tamisatge UNE EN 1429 

- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431 

En cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneització i realització de nous assajos o la 
seva r etirada. El director de las obres podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions 
atmosfèriques o d’obra anormals. 

Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l’execució de l’obra, per cada tipus i composició d’emulsió  
bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques. 

Criteris de presa de mostres: 

De forma general de cada cisterna arribada a l’obra en el moment del transvasament al tanc d’emmagatzematge. 

Criteri de presa de mostres en emulsions bituminoses 

A cada lot a la sortida del tanc d’emmagatzematge, en el moment d’ús. 

Criteri de presa de mostres en betums asfàltics 

 A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 

Criteri de presa de mostres en betums modificats amb polímers 

E n la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació. 

En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 

 

Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment  

La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les 
especificacions establertes a les taules de l’artic le corresponent del PG-3/75 per a cada lligant  

Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213. 

Betums asfàltics la taula 211.2 de l’article 211. 

Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l’article 212. 

 

2.7 CLAUS 
 
2.7.1 Definició  
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
 
S'han considerat els elements següents: 
 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
 
2.7.2 Característiques generals: 
 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i 
UNE 17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.7.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
2.7.4 Unitat i criteri d’amidament 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
2.7.5 Normativa de compliment obligatori 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
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2.8 FILFERROS 
 
2.8.1 Definició  
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
 - Filferro d'acer galvanitzat 
 - Filferro d'acer plastificat 
 - Filferro recuit 
 
2.8.2 Característiques generals: 
 
Ha de ser de secció constant i uniforme. Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
 
Acabat superficial galvanitzat: 
 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, 
no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La massa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la 
UNE 37-506. 
Resistència a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
Filferro d'acer plastificat: 
 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per 
extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i l’adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
 Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.8.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
 - Identificació del producte 
 - Diàmetre i llargària dels rotlles 

 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
2.8.4 Unitat i criteris d'amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
2.8.5 Normativa de compliment obligatori 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el 
alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
2.9 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D’ACER 
 
2.9.1 Definició i condicions dels elements 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 
 
2.9.2 Característiques generals 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de 
tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - Diàmetres nominals <= 
10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el 
diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
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- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN 
ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2     - 
D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) 
N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix 
en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles 
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de 
connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques:     - B 500 T          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2          - Càrrega unitària de 
trencament fs:  >= 550 N/mm2          - Allargament al trencament:  >= 8%          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de 
diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte 
queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i 
sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o 
filferros. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An 
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements 
aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements:     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)     - Malles 
elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.9.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de 
l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial després de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
2.9.4 Unitat i criteri d’amidament 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
2.9.5 Normativa de compliment obligatori 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades. 
 
 
2.10 MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
2.10.1 Taulons 
 
2.10.1.1 Definició 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
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2.10.1.2 Característiques  
 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. Els extrems han d’estar acabats mitjançant 
tall de serra, a escaire. Ha de conservar les seves característiques per al nombre d’usos previstos. 
 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. Es poden 
admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
 
- Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
- Contingut d’humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
- Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
- Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
- Coeficient d’elasticitat: 

 Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
 Fusta d’avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

- Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
- Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

 En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
 En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

- Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
 En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
 En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

- Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
- Resistència a l’esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
- Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
- Toleràncies: 

 Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
 Amplària nominal:  ± 2 mm 
 Gruix: 

 

Classe 

Gruix nominal (mm) 
< 50 50 a 75 > 75 

Tolerància 
(mm)- 

T1 ± 3 ± 4 + 6, - 3 
T2 ± 2 ± 3 + 5, - 2 
T3 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 

 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.10.1.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
2.10.1.4 Unitat i criteris d’amidament 
 

m de llargària necessària subministrada a l’obra. 
 
2.10.1.5 Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
2.10.2 Llates 
 
2.10.2.1 Definició 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
 
2.10.2.2 Característiques 
 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall 
de serra, a escaire. Ha de conservar les seves característiques per al nombre d’usos previstos. 
 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. Es poden admetre 
esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
 
- Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
- Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
- Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
- Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
- Coeficient d’elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

- Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
- Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

- Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

- Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
- Resistència a l’esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
- Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
- Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 

 
 

Classe 

Gruix nominal (mm) 
< 50 50 a 75 > 75 

Tolerància 
(mm)- 

T1 ± 3 ± 4 + 6, - 3 
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T2 ± 2 ± 3 + 5, - 2 
T3 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 

 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 

 
 
2.10.2.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament:  de manera que no s’alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
2.10.2.4 Unitat i criteris d’amidament 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
2.10.2.5 Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
2.10.3 Posts 
 
2.10.3.1 Definició 
 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda, sense que 
aquesta mida sobrepassi una polzada. 
 
2.10.3.2 Característiques 
 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. Els extrems han d’estar acabats mitjançant 
tall de serra, a escaire. Ha de conservar les seves característiques per al nombre d’usos previstos. 
 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. Es poden 
admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
 
- Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
- Contingut d’humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
- Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
- Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
- Coeficient d’elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

- Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
- Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

- Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

- Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
- Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
- Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
- Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 

 

Classe 

Gruix nominal (mm) 
< 50 50 a 75 > 75 

Tolerància 
(mm)- 

T1 ± 3 ± 4 + 6, - 3 
T2 ± 2 ± 3 + 5, - 2 
T3 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 

 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 

 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
Unitat i criteris d’amidament 
Unitat d’amidament de l’element necessària subministrada a l’obra. 
 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
2.10.4 Puntals 
 
2.10.4.1 Definició 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. S’han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 

 
2.10.4.2 Característiques 
 
Puntal de fusta: Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. Els 
extrems han d’estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. Es poden admetre 
esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. No ha de tenir 
d’altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d’usos. 
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- Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
- Contingut d’humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
- Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
- Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
- Coeficient d’elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d’avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

- Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
- Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

- Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

- Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
- Resistència a l’esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
- Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
- Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 

Puntal metàl·lic: Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. La base i el cap del 
puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. Ha de conservar les seves 
característiques per al nombre d’usos previstos.  
 
Resistència mínima a la compressió segons l’alçària de muntatge: 
 

Alçària de 
muntatge 

Llargària del puntal 
3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 

2m 1,8 T 1,8 T 
1,4 T 

2,5 T 
2,0 T 

 - 
2,5 m 1,4 T 1,8 T 

1,4 T 
2,5 T 
2,0 T 

- - 
3 m 1 T 1,8 T 

1,4 T 
2,5 T 
2,0 T 

- - 
3,5 m - 1,8 T 

1,4 T 
2,5 T 
2,0 T 

1,43 T 1,43 T 
4 m - 1,8 T 

1,4 T 
2,5 T 
2,0 T 

1,2 T 1,2 T 
4,5 m - 1,8 T 

1,4 T 
2,5 T 
2,0 T 

0,87 T 0,87 T 
5 m - 1,8 T 

1,4 T 
2,5 T 
2,0 T 

- 0,69 T 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
2.10.5 Unitat i criteris d’amidament 
 
Puntal de fusta: m3 de volum necessari subministrat a l’obra. 
 
Puntal metàl·lic: Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l’obra. 

 
2.10.5.1 Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
2.10.6 Teulers 
 
2.10.6.1 Definició 
 
Taulers encofrats. S’han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
 
2.10.6.2 Característiques 
 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall 
de serra, a escaire. Ha de conservar les seves característiques per al nombre d’usos previstos. Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
Taulers de fusta: Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. No ha 
de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. Es poden admetre 
esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
- Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
- Contingut d’humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
- Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
- Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
- Coeficient d’elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d’avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

- Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
- Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

- Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

- Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
- Resistència a l’esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
- Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
 
Taulers d’aglomerat de fusta: Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines 
sintètiques i premsat en calent. Ha d’estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. No ha de tenir defectes 
superficials. 
- Pes específic:  >= 650 kg/m3 
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- Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  21000 kg/cm2 
- Mitjà:  25000 kg/cm2 

- Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
- Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 

- Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 6 kp/cm2 
- Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 140 kp 
- Al cantell:  >= 115 kp 

 
2.10.6.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
2.10.6.4 Unitat i criteris d’amidament 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l’obra. 
 
2.10.6.5 Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
2.10.7 Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
 
2.10.7.1 Definició  
 
Elements auxiliars per al muntatge d’encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les 
bastides i els encofrats. S’han considerat els següents elements: 
 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d’acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d’encofrats metàl·lics 
- - Desencofrant 
- - Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d’encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- - Bastides metàl·liques 
- - Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- - Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d’entramats, baranes, suports, etc. 
- - Element d’unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d’entramat, baranes, suports, etc. 
- - Planxa d’acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
2.10.7.2 Característiques generals 
 
 Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l’encofrat o apuntalament i no 
han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a 
resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència del procés de formigonat i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats. Aquestes condicions s’han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. Es prohibeix l’ús d’alumini en 
motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
 
Tensors, grapes i elements auxiliars per a plafons metàl·lics: No han de tenir punts d’oxidació ni manca de 
recobriment a la superfície. No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
Fleix: Ha de ser de secció constant i uniforme. 
- Amplària:  >= 10 mm 
- Gruix:  >= 0,7 mm 
- Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
- Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 
Desencofrant: Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. No s’ha 
d’utilitzar com a desencofrant el gasoil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. Ha d’evitar l’adherència entre 
el formigó i l’encofrat, sense alterar l’aspecte posterior del formigó ni impedir l’aplicació de revestiments. No ha 
d’impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d’elements que s’hagin d’unir per a 
treballar de forma solidària. No ha d’alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. El seu ús ha 
d’estar expressament autoritzat per la Direcció d’Obra. 
 
Conjunt de perfils metàl·lics: Conjunt format per elements resistents que conformen l’entramat base d’un encofrat 
per a sostres. Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense 
més desperfectes que els deguts als usos adequats. Els perfils han d’estar protegits amb una capa d’emprimació 
antioxidant. 
 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonat i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. La connexió 
entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 
Bastides: Ha d’estar formada per un conjunt de perfils d’acer buits i de resistència alta. Ha d’incloure tots els 
accessoris necessaris per tal d’assegurar-ne l’estabilitat i la indeformabilitat. Tots els elements que formen la bastida 
han d’estar protegits amb una capa d’emprimació antioxidant. Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels 
diferents plans de càrrega. 
 
2.10.7.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s’alterin les seves condicions. 
 



 
 
 
   Plec de Prescripcions Tècniques 
  
 

 

38 
 

Desencofrant: Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
2.10.7.4 Unitat i criteris d’amidament 
 
Tensors, grapes, elements auxiliars per a plafons metàl·lics: Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 
Fleix:m de llargària necessària subministrada a l’obra. 
 
Desencofrant: l de volum necessari subministrat a l’obra. 
 
Conjunt de perfils metàl·lics desmuntables: m2 de superfície necessària subministrada a l’obra. 
 
Bastida: m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
2.10.7.5 Normativa de compliment obligatori 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
2.10.8 Desencofrants 
 
2.10.8.1 Definició i condicions dels elements 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les 
bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
2.10.8.2 Característiques generals 
 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no 
han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a 
resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació 
de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a 
treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de 
produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes 
sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
 
2.10.8.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
2.10.8.4 Unitat i criteri d’amidament 
 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
2.10.8.5 Normativa de compliment obligatori 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   Plec de Prescripcions Tècniques 
  
 

 

39 
 

2.11 METALLS 
 
2.11.1 Definició i característiques 
 
Es considera tot l’acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
 
2.11.2 Característiques generals: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. L'armadura ha de ser 
neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. Els filferros llisos 
només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. Les  barres 
corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la 
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement espaiades. 
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació  amb el 

diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
 

 Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha d’apreciar 
trencaments o fissures  

 Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha  
d’apreciar trencaments o fissures 

 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
 
- Tensió d'adherència: 

 D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
 D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 
 D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

 D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
 

- Composició química (% en massa): 
 
 
 

+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 

 
 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en 
un 0,02% en massa. 
 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
Filferros corrugats i filferros llisos: 
 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles 
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d’elements de 
connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 
5-11-11, 5-12-14 mm 
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 
- Característiques mecàniques: 

 B 500 T 
 Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
 Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
 Allargament al trencament:  >= 8% 
 Relació f/fy:  >= 1,03 

 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
 
 Malla electrosoldada: 
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Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de 
diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  perpendicularment i que els seus punts de contacte 
queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra. La composició 
de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d’ambdós. 
 
Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats. 
 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
 
- Descripció de la forma. 
- Referència a la norma EN. 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i 

sobrellargs. 
- Classes tècniques dels acers. 
 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o 
filferros. Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  (An = Secció transversal nominal del més 

gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels elements aparellats, en malles dobles). 
- Diàmetres relatius dels elements.  

 Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx (dmín: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmàx: diàmetre 
nominal de l’armadura més gruixuda) 

 Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds (ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: 
diàmetre nominal de les armadures aparellades). 

 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm. 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm. 
 
Toleràncies: 
 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran). 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran). 
 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
 
2.11.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l’humitat del terra i l'eventual agressivitat de 
l'ambient. 
 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
 
Abans de la seva utilització i en especial desprès de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
2.11.4 Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
2.11.5 Normativa de compliment obligatori 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades. 
 
2.11.6 Condicions de control i recepció 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica la classe 
tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 
1,5 m 
 
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la 
informació següent: 
 
- Identificació del subministrador. 
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08). 
- Número de sèrie del full de subministrament. 
- Nom de la fàbrica. 
- Data d’entrega i nom del peticionari. 
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer. 
- Diàmetres subministrats. 
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080. 
- Forma de subministrament: barra o rotlle. 
- Identificació i lloc de subministrament. 
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080. 
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080. 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura. 
 
El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s’ha 
d’incloure la informació següent: 
 
- Data d’emissió del certificat. 
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat. 
- Certificat de l’assaig de doblegat simple. 
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD. 
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD. 
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- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència 
mitjançant l’assaig de la biga. 

- Marca comercial de l’acer. 
- Forma de subministrament: barra o rotlles. 

 
En Malles electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 
 
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos. 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent. 
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura. 
 
OPERACIONS DE CONTROL 
 
Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 
 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-

08. 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 
 
Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació  documental de 
que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions 
contemplades en el projecte i a l’article 32 de la EHE-08. 
 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració d’armadures per a formigó  
armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà 
efectuar mitjançant: 
 
- La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la EHE-08 
- La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Els assaigs es faran en funció de la quantitat d’acer 

subministrat. 
 
Per a subministrament < 300 t, es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
 
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat i el seu fabricant, el 
límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima. 
 
Per a subministrament >= 300 t, es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques 
del cas anterior. 
 
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on 
es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control 
de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest 

cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjanç ant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
 
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser 
acceptada:  
 

 %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
 %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
 %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
 %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
 %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

 
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, 
s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
 

 Comprovació de la secció equivalent 
 Comprovació de les característiques geomètriques 
 Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
 Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l’allargament de ruptura 

 
En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la presentació 
d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un 
laboratori acreditat. 
 
En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat 
en un laboratori acreditat. 
 
Comprovacions  experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra: 
 
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques 

mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de 
realitzar soldadura resistent. 

- En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les 
comprovacions experimentals. 

 
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
 
- Pes del lot <= 30 t. 
- Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la 

mateixa instal·lació de ferralla. 
- Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes. 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte. 
 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
 
Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 
 



 
 
 
   Plec de Prescripcions Tècniques 
  
 

 

42 
 

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada 
mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin 
utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs. 

 
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les 

combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 
2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, 
sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

 
- Per la comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència es prendrà una mostra de 2 provetes 

per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d’acer redreçat, i es determinaran les característiques 
geomètriques. En el cas que l’acer disposi  d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C 
de la UNE EN 10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga. 

 
- Per la comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques es realitzarà, sobre cada unitat a 

comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d’acer 
entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l’alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes 
d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l’annex 
11 de la EHE-08. 

 
Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
 
- Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les 

evidències documentals de que el procés està en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si 
l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que 
es faci un control d’execució intens. 

 
- A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del 

procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
 
 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El 
control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense 
marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de 
producte. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT 
 
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l’armadura presentin 
resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan 
els assaigs de tracció  i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 

 
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a 
produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
 
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherència, s’acceptarà el lot si es 
compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de 
mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació  excessiu que pugui afectar a les seves condicions 
d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una 
pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la 
corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE-08. 
 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l’armadura que presenti 
defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, 
prèvia substitució de l’armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
2.12 ELEMENTS DE FUSTA  

 

2.12.1 Definició 
 

Dins d’aquest material s’inclouen tots aquells elements de fusta utilitzats per la conformació de postes sustentadors 
d’elements senyalitzadors, elements de delimitació i protecció i estructurals de mobiliari i baranes, en l’àmbit del 
Projecte. 

2.12.2 Característiques generals 
 

La fusta a utilitzar serà pi silvestre o roig (Pinus silvestris), convenientment tractada i amb la certificació forestal 
donada pel Consell d’Administració Forestal FSC (Forest Sterwardship Council). Com element especial i específic en 
una unitat d’obra hi ha els pals de castanyer (Castanea sativa), als quals no apliquen els considerands aquí explicats ja 
que aquest tipus de fusta de castanyer no té normativització ni, en el cas que ens ocupa, requeriments estructurals. 

La certificació forestal suposa diferenciar a tots els tipus de productes derivats de la fusta (des de la fusta massissa fins 
paper passant pels taulers i els mobles) pel seu origen sostenible, d’acord a uns estàndars internacionalment 
reconeguts. 

Descripció de la fusta: 

El color de la fusta d’albura és groc i el del duramen de color vermellós. La diferència entre ambdues zones es més 
acusada en la secció transversal on s’aprecien les diferents tonalitats. Els anells de creixement estan molt marcats a la 
fusta d’estiu i tenen un gruix de 1,5-3 mm, sobre tot en la fusta procedent d’Espanya. 

La fibra és recta i el gra pot ser fi o mitjà. La fusta presenta canals resinífers. Pot produir al·lèrgies a les mucoses. 
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Propietats físiques: 

 

- Densitat:     500-520-540 kg/m3 

- Contracció:     Poc nerviosa 

- Coeficients de contracció:   total (unitari) 

 * volumètrica:    12,9 % (3,34) 

 * tangencial:    6,8 % (0,21) 

 * radial:     3,8 % (0,12) 

- Duresa:      2,0 Semidura 

 

Propietats mecàniques: 

 

- Flexió estàtica:    90-110 N/mm2  

- Mòdul d’elasticitat:  8.600-10.000 N/mm2   

- Compressió axial:    9,2 N/mm2 

- Tallant:      10-11 N/mm2  

- Flexió dinàmica:     2.25 J/cm2 

 

Propietats tecnològiques:  

 

L’asserrat es realitza sense dificultat utilitzant els equips convencionals. Presenta bones aptituds per l’obtenció de 
xapes per desenvolupament i mitjançant cost la planta. Per facilitar el tall dels nusos en el desenvolupament es 
recomana realitzar un vaporitzat moderat (80º). 

El mecanitzat no sol presentar problemes, encara que la major o menor facilitat de treball depèn de la mida i 
nombre de nusos i de la quantitat de resina que tingui. En el raspatllat i en el moldurat ha d’utilitzar-se els útils ben 
afilats, ja que és freqüent l’aparició d’una superfície ondulada amb forma irregular originada per la variació de 
densitat dels creixements. 

Presenta bones aptituds per l’encolat amb qualsevol tipus de cola. No obstant, si la fusta és molt resinosa i no ha 
estat sotmesa a un secat artificial amb temperatures per damunt dels 70º C, és preferible utilitzar coles alcalines, 
com les coles de caseina, les coles fenòliques o les coles de resorcina, millor que els adhesius que endureixen en 
mitjà àcid com les coles d’urea-formol. En tot cas se recomana encolar les superfícies fresques (acabades de 
raspatllar). 

El clavat i cargolat es realitza sense dificultat i presenten altes resistències a l’arrencada. 

L’acabat no presenta problemes i admet pintures, vernissos i tints amb facilitat. La presència de resina pot desmillorar 
l’aspecte de l’acabat, ja que poden produir-se exudacions per la seva exposició al sol o per fonts de calor. Si la fusta 
ha estat secada amb temperatures superiors als 70º C, aquests defectes no apareixen. 

Durabilitat natural i impregnabilitat:     

La fusta està classificada com poc durable, amb gran diversitat de comportament, enfront a l’acció dels fongs xilòfags, 
anòbics, cerambícids i termites. 

La fusta d’albura és impregnable a la de duramen no és impregnable, en ambdós casos presenten una gran diversitat 
de comportament. 

Característiques geomètriques:  

La fusta respectarà les formes i dimensions especificades en els plànols, no admetent-se desviacions dels elements de 
fusta superiors al 3% de la seva dimensió més llarga. 

 

2.12.3 Amidament i abonament  

La fusta que forma part de baranes, postes de sustentació, etc., se mesurarà i abonarà per unitat de rotllo de les 
dimensions especificades realment col·locats, mesurats sobre plànols, i amb els preus establerts en el quadre de 
preus. 

2.12.4 Normativa i assajos de referència: 
 

EUROCODI núm.5 “Estructures de fusta” 

DIN 1052 

UNE 56528, 56537-79. 56535-77, 56544, 56543. 

Amb el propòsit de reduir els canvis volumètrics associats a la variació d’humitat i tenint en compte l’ambient costaner 
en el que es realitza el projecte, sempre que el procés de fabricació ho permeti la fusta haurà de presentar un grau 
d’humitat entre el 25 i el 30 %. En qualsevol cas, aquesta dada haurà d’estar inclosa entre la documentació relativa a la 
fusta utilitzada que el Contractista haurà de subministrar a la Direcció d’obra. 

TRACTAMENT 

La fusta es tractarà per resistir les condicions de la seva exposició a la intempèrie. 

El tractament consistirà en una impregnació amb sals tipus CFK (de coure, 24 kg/m3) mitjançant exposició mínima de 
vint (20) hores en autoclau, amb alternança de règims de buit i de pressió. 

El tractament haurà d’estar certificat per un centre amb tractament amb segell de qualitat per tractar fusta per ús 
exterior. S’haurà de curar i protegir la fusta amb resines. El producte específic i el procediment de realització hauran 
de ser aprovats per la Direcció d’obra abans de dur a terme qualsevol construcció utilitzant la fusta escollida. 

Es realitzarà a més un acabat mitjançant vernís per exteriors ILVA o similar amb una primera mà del vernís referència 
TN23, una segona mà de TN73, es procedirà llavors a un raspatllat de la peça per acabar amb una tercera mà de 
vernís referència TN33. 
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Cargoleria i elements metàl·lics 

Tots els elements de cargoleria, perns, arandel·les, pletines, femelles i plaques d’acer laminat que formen part de 
les diferents estructures de fusta serà d’acer inoxidable de designació tipus AISI 316. 

El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química de tots i cadascun dels elements. Els 
mateixos no tindran defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

Es d’obligat compliment la normativa referida als acers inoxidables UNE-36-016-89. Els acers hauran de garantir les 
següents característiques: 

- Límit elàstic: 2750 kp/cm2 

- Càrrega de trencament: 3500 – 4700 kp/cm2 

- Allargament: >50 % 

- Acer inoxidable 

No s’admetran cargols que no presentin certificat de  materials. En cas de realitzar algun assaig de contrast, 
aquestes característiques se determinaran d’acord con la Norma UNE 36-401-81. 

Abans de començar les soldadures dels cargols s’homologarà el procediment de soldadura. En aquest sentit se 
soldaran tres perns sobre xapes del mateix material i màxim gruix dels elements reals. Es realitzarà un control amb 
líquids penetrants que asseguri que la soldadura no tingui esquerdes. De no ser així, el procediment de soldadura 
haurà de ser corregit, i hauran de soldar-se i assajar-se conjunts de tres perns realitzant-se un nou assaig, fins que 
aquest sigui satisfactori. Sobre aquestes probes es realitzaran assajos a tracció fins el trencament: el procediment 
es considerarà homologat si el trencament no es produeix per la soldadura i el valor de càrrega de trencament és 
igual o superior a la nominal. Es realitzarà una inspecció visual al 100 % de la soldadura dels cargols: aquells en 
que el cordó de soldadura hagi resultat incomplet (>360º) hauran de de ser arreglats reomplint la part sense 
soldadura amb un cordó que tingui com a mínim una alçada igual al diàmetre del cargol. 

El reompliment es farà mitjançant un procediment de soldadura manual per arc amb electrodes de baix contingut 
en hidrogen. 

Les zones del material base sobre les que se soldaran els cargols, estaran convenientment raspatllades i lliures 
d’òxid i calamina. 

Es realitzarà una inspecció del 3% de tots els cargols col·locats, consistent en sotmetre-ls a un assaig de doblat a 
15º de la vertical, bé amb mall o fent palanca amb un tub, una vegada freda la soldadura; si falla la unió o la 
soldadura queda trencada o esquerdada, la qual cosa es comprovarà amb líquids penetrants, el cargol serà 
substituït. Aquesta inspecció es realitzarà preferentment en aquells cargols el cordó dels quals presenti un aspecte 
rugós, porós no brillant, o amb alguna deficiència aparent. Per cada cargol, que no tingui la unió correcta, se 
n’inspeccionaran tres nous. 

A les zones on s’hagi trobat un cargol mal soldat, es deixarà una superfície llisa reomplint prèviament les 
mossegades amb electrode de baix contingut en hidrogen. 

És obligatori que la protecció i pintura de l’estructura s’executi després de soldar tots els cargols. 

2.13 ESTRUCTURES 
 
2.13.1 Bloc de morter de ciment 
 
2.13.1.1 Definició i condicions dels elements 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta 
(façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil) 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 
5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
- Llis 
- Rugós 
- Amb relleu especial 
- Esmaltats 
 
2.13.1.2 Característiques generals 
 
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o 
altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 
Els extrems poden ser llisos o encadellats. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible 
revestiment. 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de 
la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 
- Massís:  <= 12,5% 
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- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la 
categoria I o II 
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a 
exteriors: 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista:     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-3     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
Característiques complementàries: 
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant 
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
 
2.13.1.3 Condicions de subministrament i emmgatzematge 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o 
ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o 
s'escantonin. 
 
2.13.1.4 Unitat i criteri d’amidament 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
 
2.13.1.5 Normativa de compliment obligatori 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos 
densos y ligeros). 
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros). 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
2.13.1.6 Condicions de control i recepció 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els 
valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada 
amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:      
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb 
una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero d'identificació del organisme notificat (només 
per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i lloc d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     - Referència a la norma 
UNE-EN 771-3     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació 
de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en 
la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
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Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a 
compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1. 
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que 
el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons 
l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig 
segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat amb les 
especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del  fabricant, es 
realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas 
d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, 
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 

2.13.2 Llosa alveolar de formigó pretensat 
  

2.13.2.1 Definició i condicions dels elements 
 
Element monolític pretensat o armat, amb cantell total constant, dividit en una placa superior i inferior (també 
denominades ales), unides per ànimes verticals, formant així alveols com a forats longitudinals en secció 
transversal, que es constant i presenta un eix vertical simètric. 
Dimensions de les plaques pretensades: 
- Cantell <= 450 mm 
- Amplària<= 1200m 
 
2.13.2.2 Característiques generals 
 
Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la identificació 
del lloc de producció, el número d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la 
unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent informació: 
nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte i número de 
la posició de la documentació tècnica (quan sigui necessari). 
El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació detallada dels 
elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials, incloent les 
dades de construcció tals com les dimensions, les toleràncies, la disposició de l'armat, el recobriment del formigó, 
les característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions de recolzament transitòries i finals esperades i 
les condicions d'elevació 
Cada placa ha de poder ésser perfectament identificable i permetre la seva traçabilitat fins a la posada a l'obra des 
del lloc i data de producció. 

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la 
presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni 
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
Les característiques geomètriques i d'armat han de correspondre amb les condicions reflectides a la fitxa tècnica del 
sistema de sostre utilitzat 
Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 4.1. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades al CODI ESTRUCTURAL i 
UNE-EN 13369. 
La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als prefabricats 
pretesats. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros 
corrugats, que compleixin les exigències del CODI ESTRUCTURAL art. 34.3. 
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en el CODI ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369 en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat. 
Podran utilitzar-se ciments que compleixin les condicions establertes en la normativa vigent i corresponguin a la 
classe resistent 32,5 o superior. 
L'acer de pretesat ha de complir:     - No es poden utilitzar barres per armar     - Diàmetre màxim filferros<= 11mm     
- Diàmetre màxim cordons <= 16 mm 
Barres longitudinals:     - L'acer per armar longitudinalment  s'han de distribuir uniformement en l'amplària dels 
elements i la distància màxima entre centres de dues barres <=300mm.     - En les ànimes més externes ha d'haver al 
menys una barra.     - La distància de separació entre barres ha d'ésser  horitzontalment >= ( grandària màx. àrid de 
beurada del formigó) + 5mm o  >=20mm i >=diàmetre de la barra; i verticalment >= ( grandària màx. àrid de 
beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de la barra 
Barres transversals:     - Plaques <= 1200mm no necessiten armat transversal     - Plaques > 1200mm han de tenir 
armat transversal d'acord amb la càrrega i com a mínim barres de 5 mm de diàmetre i distància entre eixos 500 mm. 
Tendons de pretesat:     - Els tendons s'han de distribuir uniformement a través de l'amplària de l'element     - Plaques 
=1200 mm. : col·locar com a mínim 4 tendons     - Plaques >600 mm. i <1200 mm: 3 tendons com a mínim     - 
Plaques <=600 mm. : 2 tendons com a mínim     - La distància entre tendons horitzontalment >= ( grandària màx. àrid 
de beurada del formigó) + 5mm o  >=20mm i >=diàmetre de la barra; i verticalment >= ( grandària màx. àrid de 
beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de la barra. 
La superfície de les plaques per a utilitzar-les amb una capa de compressió realitzada in-situ ha de tenir les 
característiques que indica l'apartat 6.2.5 de la UNE-EN 1992-1-1. 
No s'admeten fissures horitzontals en l'ànima d'acord amb UNE-EN 1168. 
Toleràncies: 
Toleràncies dimensionals relatives a la seguretat estructural: 
- Cantell placa:     - h <= 150mm: -5 mm , +10 mm     - h >=250 mm: ± 15 mm     - 150 mm< h < 250 mm es fa 
interpolació lineal 
- Gruix de l'ànima:     - Ànima individual: -10 mm     - Total per placa (suma d'ànimes): -20 mm 
- Gruix mínim de l'ala (sobre i sota alvèols):     - Ala individual: -10 mm , +15mm 
- Posició vertical de l'armadura en el costat traccionat. Barra individual, cordó o cable:     - h <=200 mm: ± 10 mm     - 
h >=250 mm: ± 15 mm     - 200 mm< h < 250 mm: interpolació lineal     - Valor mitja per placa: ±7 mm 
Toleràncies per a objectius constructius: 
- Llargària de la placa:  ± 25 mm 
- Amplària de la placa:  ± 5 mm 
- Amplària de la placa per a plaques tallades longitudinalment:  ± 25 
Toleràncies per al recobriment formigó: 
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- Recobriments mínims d'acord amb Art. 44 del CODI ESTRUCTURAL 
- Veure indicacions en UNE-EN 1168 
Forma del junt longitudinal: 
- Veure UNE-EN 1168 
 
2.13.2.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, 
descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra 
Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports que han de 
coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d'indicació 
del propi fabricant 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de 
ser els especificats en la DT 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar sotmeses a 
càrregues imprevistes. 
 
2.13.2.4 Unitat i criteri d’amidament 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
2.13.2.5 Normativa de compliment obligatoir 
 
UNE-EN 1168:2006 Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. 
UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

2.13.3 Morter per a arrebossat i lliscat 
 
 
2.13.3.1 Definició i condicions dels elements 
 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'addicions o additius per a 
realitzar revestiments continus exteriors o interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials. 
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec, que és <= 
1300 kg/m3 
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits. 
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix les mateixes 
funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests morters es poden fabricar 
amb àrids normals i/o lleugers. 
- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de fàbrica humits que 
contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades 
, així com una reduïda absorció de l'aigua per capil·laritat. 
- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament tèrmic. 

 
2.13.3.2 Característiques generals 
 
Característiques del morter fresc: 
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9 
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos. 
Característiques del morter endurit: 
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 
- Resistència a compressió: EN 1015-11 
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21 
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18 
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18 
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21 
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1     - Material amb 
contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles de gel/desgel) i per a 
la resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst d'utilització. 
Propietats del morter endurit: 
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):     - S I:  0,4 a 2,5 N/mm2     - S II: .1,5 a 5,0 N/mm2     - CS III:  3,5 
a 7,5 N/mm2     - CS IV:  >=6N/mm2 
- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):     - W 0: No especificat     - W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5     - W2:  c<=0,20 
kg/m2 min0,5 
- Conductivitat tèrmica (T):     - T1: <= 0,1 W/m K     - T2: <= 0,2 W/ m K 
 
2.13.3.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
2.13.3.4 Unitat i criteri d’amidament 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
2.13.3.5 Normativa de compliment obligatori 
 
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. 
 
2.13.3.6 Condicions de control de recepció 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 
del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
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- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant 
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE 
- Referència a la norma UNE-EN 998-1 
- Reacció al foc 
- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a l'aigua després de cicles 
climàtics de condicionament per morters OC 
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC. 
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T 
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters OC 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a 
les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 
1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
 
 

2.14 PINTURA 
 
 
2.14.1.1 Definició i condicions dels elements 
 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments 
resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió 
aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents 
als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en 
dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i 
pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar 
abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha 
de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats 
microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
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PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni 
materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     - Pintura 
plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha 
de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha 
de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     - A l'àcid acètic al 5%:  15 
dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A 
l'aigua:  15 dies 
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ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i 
ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als 
hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     - Pintura 
plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.14.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha 
de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha 
de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha 
de preservar de les gelades. 
 
2.14.1.3 Unitat i criteri d’amidament 
 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
2.14.1.4 Normativa de compliment obligatori 
 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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2.14.1.5 Condicions de control de recepció 
 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a 
les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - Determinació de la 
finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)     - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - Pes específic UNE 
EN ISO 2811-1     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)     - Capacitat de cobriment en sec INTA 
16.02.61(2.58)     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin 
mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la 
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà 
a controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el 
certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-
ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 
 
 
 

2.15 PORTA DE PLANXA D’ACER 
 
2.15.1 Definició i condicions dels elements 
 
Conjunt de dues planxes d'acer galvanitzat que formen la fulla o fulles de la porta, els perfils per al bastiment, així com 
la ferramenta d'obertura i tancament. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa llisa 
- Planxa perforada 
 
2.15.2 Característiques generals 
 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 
l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la 
DF. 
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La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades per mitjà de 
volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats 
aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts 
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm 
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm 
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm 
Tarja fixa de ventilació: 
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm 
Les planxes que formen la fulla de la porta han d'anar engalzades mitjançant plegat. 
Si la planxa és perforada, la forma i dimensions dels forats ha de ser l'indicat a la DT. 
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les deformacions 
màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses. 
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 
Dimensions: 
- Porta d'una fulla     - Ample de la fulla:  <= 120 cm 
- Portes de dues fulles     - Ample de la fulla:  >= 60 cm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143. 
 
2.15.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar els 
valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el 
terra. 
 
2.15.4 Unitat i criteri d’amidament 
 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
2.15.5 Normativa de compliment obligatori 
 

* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-PPA/1976: 
Particiones. Puertas. Acero. 
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
 
  
 

2.16  BRIDA PER A TUB 
 
2.16.1 Definició i condicions dels elements 
 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de 
suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 
 
2.16.2 Característiques generals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos 
cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 
Amplària:  >= 1,5 cm 
Gruix:  >= 0,05 cm 
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501. 
 
 
2.16.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
 
2.16.4 Unitat i criteri d’amidament 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
2.16.5 Normativa de compliment obligatori 
 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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2.17 TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ 
 
2.17.1 Definició i condicions dels elements 
 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1 
 
2.17.2 Característiques generals 
 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les 
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN 
corresponents, si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, 
bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a 
components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i 
connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. 
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels 
components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior:     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm     - 140-160-180:  0 a 
0,4mm     - 200-250:  0 a 0,5mm     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets:     - àrea d'aplicació B          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm          - 110-125-140-160:  
3,2 a 3,8mm          - 180:  3,6 a 4,2mm          - 200:  3,9 a 4,5mm          - 250:  4,9 a 5,6mm          - 315:  6,2 a 7,1mm     
- àrea d'aplicació BD          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm          - 110-125:  3,2 a 3,8mm          - 140:  3,5 a 4,1 mm          
- 160:  4,0 a 4,6 mm          - 180:  4,4 a 5,0 mm          - 200:  4,9 a 5,6 mm          - 250:  6,2 a 7,1 mm          - 315:  7,7 
a 8,7 mm 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha introduït 
material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-
EN 1453-1. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior:     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm     - 140-160-180:  0 a 
0,4mm     - 200-250:  0 a 0,5mm     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix total de la paret:     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm     - 
180:  3,6 a 4,2mm     - 200:  3,9 a 4,5mm     - 250:  4,9 a 5,6mm     - 315:  6,2 a 7,1mm 
 

 
2.17.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
2.17.4 Unitat i criteri d’amidament 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
2.17.5 Normativa de compliment obligatori 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
 
 
2.17.6 Condicions de control de recepció 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després 
de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l'àrea d'aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s'adequa al projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
 
 

2.18 ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC  
 
2.18.1 Definició i condicions dels elements 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs 
i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
 
2.18.2 Característiques generals 
 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.18.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
2.18.4 Unitat i criteri d’amidament 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
2.18.5 Normativa de compliment obligatori 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 
baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con 
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

2.19 PLANTES 
 
2.19.1 Definició 
 
Les dimensions i característiques que s’indiquen a continuació són les que han de tenir les plantes una vegada 
desenvolupades, i no necessàriament en el moment de la plantació. 
 

 Arbre: vegetal llenyós, que assoleix els 5 m d’altura o més, que no es ramifica des de la base i té un tronc 
principal. 

 
 Arbust: vegetal llenyós, generalment ramificat ja des de la base i que no assoleix els 5 m d’altura. 

 
2.19.2 Condicions generals 
 
S’utilitzarà material vegetal autòcton (i de procedència més pròxima a la zona d’execució), és a dir, format per 
espècies vegetals o varietats que es trobin en la zona en proporcions significatives abans de l’execució de l’obra, bé 
per tractar-se de plantes pertanyents als ecosistemes locals, bé per tractar-se d’espècies vegetals naturalitzades a les 
condicions de la zona de l’obra. 
 
Les plantes correspondran a les espècies i varietats indicades a la Memòria i en el Plànols del Projecte i tindran les 
condicions d’edat, mida, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s’indiquin, o en el seu defecte en 
aquelles condicions que garanteixin millor la funcionalitat i es determinin en el procés d’examen i acceptació per la 
Direcció Facultativa. 
 
Qualsevol canvi que el Contractista proposi introduir haurà de complir les mateixes condicions que les indicades en el 
Projecte. 
 
No s’admetran plantes arbòries o arbustives no autòctones o, en el cas de les agrícoles, les tradicionalment conreades. 
 
 
2.19.3 Condicions especifiques de subministrament i d’emmagatzematge 
 
El subministrament de plantes a l’obra resta subjecte a les condicions següents: 
a) Tot el material vegetal que se subministri a l’obra haurà d’anar convenientment etiquetat amb indicació de gènere, 
espècie i varietat, si fos el cas. 
b) Les espècies incloses en Real Decret 289/2003, de 7 de març sobre comercialització dels materials forestals de 
reproducció, hauran d’anar acompanyades del document que acrediti la procedència del seu material de reproducció 
fent explícita referència del número de lot i etiquetes oficials. El productor haurà d’estar registrat en el registre de 
productors. 



 
 
 
   Plec de Prescripcions Tècniques 
  
 

 

55 
 

c) El lloc d’emmagatzematge temporal de la planta en obra ha de ser tal que la planta estigui protegida de gelades 
i de la insolació directa, temperatures extremes afectant l’envàs i, per tant, els sistemes radicals que acaben amb la 
vida de les plantes, i que pugui rebre el manteniment necessari fins a la seva plantació en especial reg per aspersió. 
 
2.19.4 Condicions específiques per a plantes en contenidor 
 
a) L’envàs o contenidor de la planta serà semirígid de plàstic, forest-pot o materials anàleg. 
b) L’envàs de la planta haurà de tenir una capacitat mínima de 250 cc.  
c) El envasos hauran de ser acanalats per evitar l’espiralització de les arrels i disposar d’un sistema 
d’autorepicament. 
d) El substrat de la planta ha de ser porós, de manera que permeti un correcte airejament i respiració de l’arrel de 
la planta. Així mateix, la naturalesa del substrat haurà de tenir una elevada capacitat de retenció d’aigua per a 
disposició de la planta. 
e) L’alçada de la planta ha de complir les condicions següents: 
 Alçada < 1,5 vegades l’altura del contenidor i 
 Alçada < 5 vegades el diàmetre del contenidor. 
f) Les plantes no han de presentar símptomes de malalties o paràsits ni ferides cicatritzades, branques trencades o 
seques, etc. (s’assegurarà que compleixin la normativa fitosanitària vigent). Absència de signes visibles de 
deficiències nutricionals o de fitotoxicitat. 
g) El sistema radicular ha de ser equilibrat, amb arrels principals no enrotllades ni espiralitzades. El coll de l’arrel ha 
de ser fort i no presentar danys ni estrangulacions. 
h) No s’acceptaran plantes que no presentin arrels secundàries o que estiguin amputades. 
i) Les plantes no han de manifestar símptomes de ferides, rescalfament, fermentació o de podridura a causa de 
l’emmagatzematge i/o transport. 
j) S’utilitzaran preferentment plantes micorizades. 
 
2.20 MULCH 
 
2.20.1 Definició 
 
El mulch és la coberta orgànica que s’afegeix a la barreja de la hidrosembra i que té com a funció bàsica la de 
protegir la superfície del terreny de l’erosió hídrica i eòlica, que millora el microclima de la superfície del terreny, 
redueix la pèrdua d’evaporació i evita que les llavors siguin arrossegades pendent avall. 
 
2.20.2 Característiques 
 
El mulch ha de ser apte per formar un microclima que afavoreixi el desenvolupament de la vegetació i protegeixi la 
superfície del sòl dels agents erosius (pluja forta, pedregades, vent). Ha de poder emmagatzemar aigua i lliurar-la 
lentament. No pot tenir agents tòxics que afectin la germinació i el posterior desenvolupament de les plantes. 
 
S’utilitzarà una mescla de fibra vegetal, curta i llarga, composta a base de palla i fibra de cel·lulosa procedent 
d’hidròlisi enzimàtica. Les proporcions aproximades d’aquestes hauran de ser en un 30 % de palla i un 70 % de 
fibra curta. 
 
 
 

2.20.3 Condicions de subministrament i d’emmagatzematge 
 
El mulch se subministrarà en sacs o a dojo i s’emmagatzemarà en les condicions que indiqui el fabricant. El producte 
subministrat haurà d’anar acompanyat de la informació suficient relativa al producte (origen, tipus de fibra, 
composició i % d’humitat, bàsicament). 
El producte s’emmagatzemarà en condicions adequades que no en malmetin les seves característiques ni restin la 
seva idoneïtat. 
 
2.21 ESTABILITZADOR DEL SÒL-FIXADOR 
 
2.21.1 Definició 
 
Són productes d’origen natural o sintètics que, aplicats amb l’hidrosembra, formen una pel·lícula homogènia, elàstica i 
permeable sobre el terreny. Es tracta de polímers orgànics d’origen vegetal o procedent de síntesi, biodegradables en 
el termini d’un a cinc  mesos que ajuden a mantenir adherits les llavors i el mulch a la terra. 
 
És un component fonamental de la hidrosembra ja que, a més de proporcionar adherència a llavors i mulch, dóna 
estabilitat al sòl augmentat la capacitat de retenció de l’aigua, que a l’hora fomentarà la capacitat de germinació de 
les llavors. 
 
2.21.2 Característiques 
 
S’utilitzaran productes fixadors d’elevada perdurabilitat i amb alta capacitat per a mantenir adherits els altres 
components sòlids de la hidrosembra. 
 
Els fixadors s’aplicaran en les dosis indicades pel fabricant per a les condicions de contorn donades i han de complir 
les condicions següents: 

 
 Han de ser productes que projectats sobre el terreny, formin una capa superficial resistent a l’erosió. Que 

mantingui finament adherits tots els components de la hidrosembra, alhora que també, adherits a la superfície 
del terreny on s’apliqui. 

 
 Han de ser no combustibles, no tòxics i biodegradables. 

 
 Han de ser compatibles amb altres productes que puguin reforçar o ampliar el seu camp d’aplicació. 

 
 Han de resistir les gelades. 

 
 Han de permetre la circulació de l’aire i el manteniment de la humitat del sòl millorant la seva estructura. 

Augmentar el poder de cohesió de la capa superficial del sòl permetent, alhora, l’intercanvi gasós. 
 
 No han d’alterar els processos biològics del sòl. Ser biodegradable per la flora microbiana del sòl, no 

contenint elements estranys i tampoc que la seva aplicació no comporti cap alteració de la fisiològica del sòl. 
 
D’altra banda, han de complir les característiques tècniques següents: 
 
  Ser miscibles amb l’aigua. 
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 Ser estables a la llum del sol. 

 
 No perjudicar la germinació i el creixement de les plantes. 
 Ser compatibles amb els fertilitzants. 

 
 Ser preferentment de llarga durada. 

 
2.21.3 Condicions de subministrament i d’emmagatzematge 
 
El producte se subministrarà en sacs o envasos plàstics i s’emmagatzemarà en les condicions que indiqui el 
fabricant. El producte subministrat haurà d’anar acompanyat de la informació suficient relativa al producte (origen, 
composició, dosis d’aplicació recomanades, principals precaucions en la manipulació del producte, condicions 
d’emmagatzematge, etc.). 
 
El producte s’emmagatzemarà en condicions adequades que no en malmetin les seves característiques ni restin la 
seva idoneïtat. 
 
2.22 FERTILITZANT MINERAL 
 
2.22.1 Definició 
 
Els fertilitzants minerals o adobs minerals són productes que proporcionen al sòl un o més elements fertilitzants. 
Contenen alguns dels macronutrients principals (N, P2O5, K2O) acompanyats d’alguns macroelements secundaris 
(Ca, S, Mg) amb continguts significatius d’oligoelements. 
 
2.22.2 Característiques 
 
Els fertilitzants minerals procediran de cases comercials acreditades, d’alliberament lent i amb un elevat 
percentatge de P per assegurar el ràpid creixement del sistema radical de les plantes.  S’aplicaran sempre que 
l’anàlisi del sòl i la barreja de llavors no ho desaconselli. La dosi ha de donar resposta a les necessitats del primer 
cicle vegetatiu. 
 
Una composició adequada per a un sòl no deficitari podria ser 12:24:12.  Els fertilitzants minerals s’ajustaran a les 
especificacions de la legislació vigent. (Real Decret 72/1988, de 5 de febrer, sobre fertilitzants i afins i 
modificacions. BOE de 6 de febrer de 1988, modificat pel Real Decret 877/1991, de 31 de desembre i l’ordre de 28 
de maig de 1998, sobre fertilitzants i afins, modificada per l’ordre de 2 de novembre de 1999). S’ajustaran 
igualment al Real Decret 824/2005 de 8 de juliol sobre productes fertilitzants. 
 
 
 
2.22.3 Condicions de subministrament i d’emmagatzematge 
 
Els fertilitzants procediran de cases i marques comercials reconegudes, en envasos segellats i acompanyats de la 
informació tècnica del producte (composició, dosi d’aplicació recomanada, lot de fabricació i precaucions a tenir 
en compte a l’hora de l’aplicació com a mínim). 
 

Les condicions d’emmagatzematge seran les indicades pel fabricant i de manera que quedi garantida la seva idoneïtat 
quan s’apliqui el producte. 
 
 
2.23 FERTILITZANT ORGÀNIC LÍQUID 
 
2.23.1 Definició i característiques 
 
D’ús facultatiu i complementari a les esmenes orgàniques a la terra vegetal. Es planteja com una font de nitrogen 
orgànic i amb la seva progressiva mineralització garanteix una gradual font de nitrogen per a les plantes de fins a tres 
anys de durada. 
 
 
2.24 AIGUA PER A PLANTACIONS 
 
2.24.1 Definició 
 
L’aigua utilitzada ha de ser de qualitat per a rec, compatible amb l’ús agrícola. En tot cas es comprovarà que no 
presenti un excés de sals (conductivitat elèctrica < 2,5 dS/m) i no contingui contaminants. 
 
2.24.2 Característiques 
 
S’entén que l’aigua per a rec haurà de complir els requisits següents pel que fa a qualitat: 

 
 pH entre 6 i 8 unitats de pH 
 Conductivitat elèctrica (a 25ºC) < 2500 mS/cm (o 2,25 mmhos/cm) 
 Oxigen dissolt > 3 mg O2/l 
 Concentració de sals solubles > 2 g/l 
 Concentració de sulfats (SO42-) < 0,9 mg/l 
 Concentració de clorurs (Cl-) < 0,29 mg/l 
 Concentració de bor (B- ) < 2 mg/l 
 No haurà de contenir bicarbonat ferrós, àcid sulfhídric, plom, seleni, arsènic, cromats ni cianurs. 
 Organismes patògens: contingut en E. coli < 10 ufc/cm3 
 L’activitat reactiva del Na+, en les reaccions de canvi de sòl, definit com SAR= Na+/ (Ca2+ + Mg2+) < 26 
 Valor K+ > 1,2 g/l 
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2.24.3 Condicions de subministrament 
 
Es poden utilitzar com a font de subministrament: 
 
 L’aigua del riu aconseguint el corresponent permís de captació. 
 
 Sistemes de rec existents en les proximitats de les àrees restaurades (canals, sèquies, pous, hidrants, 

boques de rec, etc.). 
 
 Aportant aigua des d’altres indrets mitjançant cisternes, camions cisterna o utilitzant dipòsits mòbils. 

 
En tot cas de l’aigua subministrada, el Contractista haurà d’aportar, a la Direcció Facultativa, la documentació 
acreditativa de l’òrgan competent de l’administració de l’autorització d’explotació de l’aigua que subministrin. 
 
2.25 TERRA VEGETAL, O TERRA DE PLANTACIÓ 
 
2.25.1 Definició 
 
S’entén com a terra vegetal la capa superficial del terreny amb unes propietats físiques i químiques que permeten 
l’existència de vegetació herbàcia de tipus permanent i susceptible de recolonització natural. 
 
Es tracta de la terra resultant de l’excavació dels sediments de la petita zona humida. 
La terra resultant de l’excavació serà emmagatzemada prèvia a la seva utilització en les plantacions, especialment 
en les esculleres, on serà dipositada amb cura entre els forats de les pedres. 
 
2.25.2 Característiques 
 
Es defineixen a continuació els paràmetres i els llindars màxim i mínim  que ha de complir la terra vegetal amb la 
que es modelarà alguns enllaços i rotondes de l’obra per a considerar-la apta pel desenvolupament de vegetació: 

 
 

Paràmetre Llindar de valors 

pH 5< pH >8,5   

Matèria orgànica > 0,5 % (s.m.s.) 

Textura 
Franca 
Argilosa – sorrenca 
Sorrenca- franca 

Elements grollers  ( > 5 cm) < 25 % 

Sal (conductivitat elèctrica a 
l’extracte de saturació  ) 

< 4 dS/cm 

Sodi intercanviable < 15 % 

Nivell de carbonats < 30 % 

Concentració de metalls pesats 
Dintre dels límits admissibles segons 
legislació vigent (*) 

 
(*) Article 15 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i articles 27 i 28 de la Llei bàsica 10/1998, de 21 d’abril, de residus. 
 
Paràmetres i  llindars màxim i mínim  que ha de complir la terra vegetal. Font: Protocols de criteris mediambientals 

d’obra civil. GISA, 2006. 
 
2.25.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
La terra vegetal decapada es traslladarà, sempre que sigui possible, a la seva destinació final amb caràcter immediat. 
Si no fos així la terra vegetal decapada s’emmagatzemarà temporalment en les condicions que s’especifiquen 
continuació. 
 
Les operacions de retirada i emmagatzematge de la terra vegetal es retardaran en el cas que el sòl estigui saturat 
d’humitat, ja que la manipulació d’aquest material en aquestes condicions suposa un deteriorament de les seves 
propietats originals, podent dificultar el desenvolupament de la vegetació. 
 
La terra vegetal s’abassegarà en aplecs separats dels camins i zones de pas de la maquinària i vehicles.  Els 
abassegaments se situaran en indrets planers, ben drenats i on no es produeixi acumulació d’aigües superficials. Per a 
mantenir la integritat de la terra vegetal durant el temps d’emmagatzematge, els aplecs s’hauran d’abalisar 
perimetralment amb jalons i cinta de senyalització. 
 
Els aplecs no hauran de superar els 2 m d’alçada, i s’haurà de mantenir la terra vegetal separada d’altres terres 
d’origen no vegetal, i lliure de qualsevol tipus de residu (plàstics, fustes, etc.). 
 
Quan es prevegi que la terra vegetal hagi d’estar abassegada per un temps superior a 1 any o els resultats de la 
determinació de les característiques físico-químiques del sòl no reuneixin les condicions necessàries (en especial, per 
continguts en matèria orgànica inferior a 0,5 % s.m.s), s’haurà de procedir a l’esmena orgànica de la terra vegetal. 
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3 UNITATS D’OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I DE CONTROL  
 
 
3.1 RETIRADA DE BROSSES, RUNES I/O MATERIAL VEGETAL MORT 

 
3.1.1 Definició 
 
Consisteix en la retirada d’elements artificials escampats superficialment per alguns indrets definits (memòria i 
plànols) dins la superfície d’actuació. Es tracta de materials diversos com gravilla o d’altres elements superficials. 
 
La seva recollida serà realitzada amb mitjans manuals (operaris amb pala) i/o mecànics (pala carregadora) i 
transport fora d’obra, fins a les destinacions definides a l’annex de gestió de residus, mitjançant remolc lleuger. 
 
Cal tenir en compte, quant a l’accés de maquinària, les condicions físiques del substrat en alguns moments de l’any 
(fang després de pluges).   
 
3.1.2 Amidament i abonaments 
 
L’amidament es realitzarà en m3  mesurat sobre el transport fora d’obra. 
 
La retirada de runes i escombraries s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a 
DM0060. 
 
 
3.2 EXCAVACIÓ DE RASES i POUS 
3.2.1 Definició 
 
Es tracta d’una actuació puntual, generada com partida auxiliar d’altres partides, que es realitzarà en dos situacions 
concretes: 
 
- La creació d’abeuradors i zones d’humectació 
- Les cimentacions de senyals i tanca vertical de protecció de l’abeurador 

 
Es tracta de l’excavació de rases en materials de trànsit, amb mitjans manuals, fins a assolir les dimensions 
demanades per cada unitat en concret. La direcció d’obra definirà les dimensions definitives de les excavacions. Els 
materials extrets seran reubicats sobre la plataforma dels camins o aparcaments, de manera que no afectin 
significativament a les rasant  o les característiques funcionals d’aquestes. 
 
En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el Contractista haurà 
d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per aquesta finalitat, que hauran de complir 
tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres, en particular, el Pla de Gestió de 
Residus i, en el cas que s’hagi previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi 
Ambient. 
 

Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer lloc, pla Direcció 
d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació vigent. Amb tota la documentació aprovada el 
Contractista podrà començar a utilitzar el o els abocadors, si s’escau. 
 
Consideracions a tenir en compte: 
 
- No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
- S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
- S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
- S’ha de limitar perfectament la zona d’excavació prèviament a l’inici de les obres 
- S’han de localitzar els punts d’aplec de material resultant de l’excavació 
- S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la Direcció d’Obra. Abans de començar els treballs, es farà un 

replanteig previ, que també haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 
- No s'han d’acumular terres o materials a la vora de l'excavació i no s'ha de treballar simultàniament en zones 

superposades. 
- Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible els afectats. 
- En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs 

i avisar la Direcció d’Obra. 
- No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la Direcció d’Obra. 
- L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients. 
- S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de Seguretat i Salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 
 
3.2.1.1 Amidament i abonament  
 
L'excavació s’amidarà per metres cúbics (m3), realment excavats a obra i aprovats pla Direcció d’Obra, mesurats sobre 
perfils transversals contrastats del terreny. 
 
L’excavació s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a AUX1344.  
 
En aquest preu s’inclou l'excavació fins a on indiqui la Direcció d’Obra, càrrega i transport dels productes resultants a 
abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o abassegaments, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva 
reutilització.  
El preu inclou, també, la formació dels aplecs que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons 
d'ocupació que fossin precisos.  
 
3.3 DESCOMPACTACIÓ DEL TERRENY 
 
3.3.1 Definició 
Es tracta del conjunt d’operacions necessàries per preparar un terreny no rocós per al seu conreu, en una profunditat 
baixa. En el projecte que ens ocupa, és necessari realitzar una descompactació de la zona actualment alterada amb la 
presència de gravilla i que serà destinada a sembres. a hort, per tal de descompactar, airejar i millorar la textura 
d’aquesta subparcel·la. S’utilitzen mitjans manuals i motocultor. 
 
3.3.2 Execució  
L’execució de la unitat d’obra inclou les següents operacions: descompactació del terreny. 
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Estarà fresada el 100% de la superfície indicada per la Direcció d’obres. La porositat serà superior al 60% amb una 
relació equilibrada entre macroporus i microporus. 

La descompactació del terreny es realitzarà, com a mínim, una setmana antes de les sembres i plantacions per 
facilitar la meteorització de la terra. És aconsellable realitzar-la durant la tardor. 

No quedaran en la superfície del terreny elements estranys ni pedres de mida superior a 5 cm. 

Si fos el cas, abans de començar els treballs, es senyalitzaran les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, 
etc.)  

En cas d’imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s’aturaran els treballs i avisarà a la Direcció 
d’Obres. S’evitarà el pas de persones o vehicles sobre el terreny. Se suspendran els treballs en cas de pluja o neu. 

3.3.3 Amidament i abonament 
L’operació de fresat del terreny es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2), segons amidaments realitzats al 
camp, i amb els preus indicats en els Quadres de Preus per la unitat CF0094. 
 
3.4 MURET DE MAÇONERIA 
 
3.4.1 Definició 
 
Es tracta d’un mur de càrrega de maçoneria concertada a dos cares vistes, fabricada amb pedres de maçoneria de 
pedra calcària, amb dimensions de 0,3 m d’ample i 60 cm d’alt, amb les cares de junt i de parament llaurades en 
forma poligonal, col·locats amb morter de ciment M-5 i rebliment dels junts amb morter fi. Inclús preparació de 
pedres, seient, juntes de fàbrica, elements per a assegurar l'entrellaçament del mur en la seva longitud, angles, 
cantonades, rebut i rejuntat.  
 
En el projecte, s’utilitzarà per definir el parterre o àrea on es situarà el jardí de papallones. 
 
3.4.2 Execució 
Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una superfície neta.  
 
Les fases d’execució seran: 
- Replanteig del mur.  
- Col·locació i aplomat de mires de referència.  
- Estesa de fils entre mires.  
- Neteja i humectació del llit de la primera filada.  
- Col·locació de les pedres de maçoneria sobre la capa de morter.  
- Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva posició mitjançant copejament.  
- Allisada, rejuntat i enfondiment amb ferro.  
- Neteja del parament.  
 
El conjunt serà monolític, no presentarà excentricitats i tindrà bon aspecte.  
 
Es protegirà l'obra just executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades.  
 

3.4.3 Amidament i abonament 
L’amidament mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, deduint tots els buits, sigui 
com sigui la seva superfície, ja que no inclou l'execució de llindes, brancals, escopidors, cavallons ni cornises. 
 
L’abonament es realitzarà en base a l’abonament anterior i en base als preus especificats al pressupost i quadre de 
preus per la unitat ET205. 
 
 

3.5 ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES DE FLORA AL·LÒCTONES INVASORES 
 
3.5.1 Definició  
 
L’eliminació d’espècies de flora al·lòctones invasores consisteix en l’extracció d’individus de plantes exòtiques 
invasores, tant la seva part aèria com arrels, tubercles o rizomes, fins a que es pugui considerar que tal individu ha 
estat erradicat. 
 
Prèviament a l’inici de les tasques d’esbrossada es realitzarà una identificació i marcatge previ de les zones on hi ha 
espècies al·lòctones, per a la qual tasca s’ha designat en aquest projecte la tasca d’un botànic expert per a realitzar el 
marcatge. 
 
- Es diferenciaran les zones on cal efectuar una desbrossada i eliminació d’arrel combinant les tasques manuals i 

mecàniques (amb una desbrossadora), de les zones que requereixen una tala (arbustos grans, palmeres, etc).  
- Es realitzarà una desbrossada d’aquestes zones i es recolliran les restes i es portaran a abocador, d’acord amb els 

pressupostos establerts al projecte constructiu. 
- La resta de vegetació es podrà desbrossar sense cap problema, i es tractarà d’acord amb el que s’ha comentat al 

punt anterior. 
 

 
3.5.2 Eliminació d’espècies de naturalesa arbustiva o arbòria de petit port. 
 
3.5.2.1 Definició 
 
Es defineix com el conjunt d'operacions necessàries per tallar, arrabassar i retirar de la zona els arbusts al·lòctons 
arbustius grans i els exemplars de palmera definits en els plànols del Projecte. 
 
L'execució d'aquesta unitat inclou les operacions següents: 
 
- Tala de l'arbust / arbre 
- Extracció de la soca i arrels. 
- Càrrega i transport dels materials extrets a abocador o lloc d'ocupació. Cal recordar que hi ha la necessitat 

d’aprofitar a la llacuna de l’Anella Mediterrània estructures arbòries per ubicar posaders per aus aquàtiques i, en 
aquest cas, un arbre extret i mort podria complir aquesta funció perfectament. 

- Rebliment i compactació de les cavitats causades per l'extracció de les soques i arrels amb tot-u artificial. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra haurà de comptar, obligatòriament, amb l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra, 
que s’encarregarà de marcar aquells elements que s’han d’extreure. 
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Els arbusts així tractats es trossegen per mitjà de serra mecànica, i s'han d'adoptar les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys, tant a tercers, com el personal i mitjans d'obra. 
 
Totes les cavitats del terreny causades per l'extracció de soques i arrels es s'ompliran amb terra vegetal o 
procedent de l’excavació de la llacuna.  
 
Les arrels d’aquestes espècies serà portades a abocador especial o cremades. 
 
Es realitzaran dos tractaments, un a l’inici de l’execució del projecte, i una altre al final. 
 
 
3.5.2.2 Amidament i abonament 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per unitat d’espècie invasora realment eliminada d’acord amb els preus del 
Quadre de Preus, corresponent a la unitat TS0036.  
 
Com unitat associada, hi ha l’estellat i càrrega en camió dels residus vegetals, que es mesurarà i abonarà per metre 
cúbic realment estellat i carregat d’acord amb els preus del quadre de preus, corresponent a la unitat TS0005. 
 

3.6 TANCA DE FUSTA AMB DOBLE TRAVESSERA HORITZONTAL 
 
3.6.1 Definició 
 
Consisteix en una tanca de rotllos verticals de fusta amb dos rotllos travessers horitzontals, ubicada en indrets on 
és necessari aconseguir un tancament més contundent a causa de la freqüentació molt elevada de persones i/o 
vehicles. 
 
En l’àmbit de projecte, serviran per: 
 
- Delimitar algunes zones de contacte amb el talús del barranc de Calderons quan el desnivell i la manca de 

vegetació poden afavorir el risc de caiguda. 
 
Els rotllos verticals tenen una dimensió de 10 cm de diàmetre i 2,5 metres de longitud. Les travesseres horitzontals 
tenen 2 metres de longitud i 8 cm de diàmetre. Entre elles, estan unides amb platines metàl·liques estàndard 
d’unió de rotllos de secció circular i cargoleria.  S’obren els clots on s’ha d’inserir fins a un metre de profunditat el 
rotllo, incloent en aquest cimentació amb un dau mínim de 30*30*30 cm. Tot tapant el clot i situat els postes 
aplomats, es cargolen les platines i posteriorment les dues travesseres horitzontals, tal com marquen els plànols. 
 
3.6.2 Amidament i abonament 
 
L’amidament es realitzarà en unitats (mòduls) de 2 metres lineals  de tanca mesurats en obra després de l’actuació.  
 
La col·locació de tanca de fusta amb doble travessera horitzontal sobre substrat tou s'abonarà d’acord amb el preu 
que figura al Quadre de Preus corresponent a MB0006. 
 
 

3.7 PLANTACIONS i SEMBRA 
 
3.7.1 Definició 
 
Per plantació s’entén la instauració d’espècies herbàcies, d’arbres i arbusts en les zones del projecte indicades en 
plànols, o on la Direcció Facultativa cregui convenient.  
 
Conseqüentment, s’hi inclouen les operacions següents: 
 
 Obertura del clot de plantació de les dimensions definides segons la mida de la planta. 
 Barreja d’adob orgànic madur (fems, compost, etc.) i inorgànic amb la terra del clot, si s’escau. 
 Col·locació del tutor, si s’escau. 
 Col·locació de la planta al clot de plantació i cobertura del forat amb la terra extreta. 
 Formació d’un escossell per a reg. 
 Realització del reg de plantació. 

 
Per sembra s’entén la disseminació en superfície de terreny rastellada de llavors escollides d’espècies autòctones. 
 
Conseqüentment, s’hi inclouen les operacions següents: 
 
 Rastellat del terreny 
 Disseminació manual de les llavors en la dosi escollida (50 g/m2). 
 Segon rastellat 
 Realització del reg d’implantació. 

 
 
Condicions generals 
 
La plantació dels peus s’executarà de forma i manera definides, emprant les espècies i el marc de plantació establerts 
tant en la Memòria com en el Plànols del Projecte Complementari.  
 
La distribució de les plantacions es realitzarà segons consta en el Document 2, plànols  
 
No obstant això, les que hi figuren són les condicions que el Contractista haurà de complir en l’execució de la 
plantació. 
 
- Les parts malmeses de les arrels danyades s’eliminaran abans de procedir a la plantació. 

 
- Una vegada col·locada la planta en el clot, s’afegirà la quantitat de terra precisa perquè el coll de l’arrel quedi 

lleugerament enterrat. A continuació es compactarà la terra i es realitzarà l’escocell de grandària adequada per a 
recollir la dosi de reg prevista. 

 
- Per a evitar que els peus plantats creixin torts i assegurar-ne també l’estabilitat, es col·locaran tutors de canya 

longitud proporcional a la grandària de la planta, assegurant el seu correcte ancoratge al sòl i que no produeixin 
cap estrangulació o ferida a la planta. 
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- Es realitzarà un reg de plantació de tots i cadascun dels peus plantats que es realitzarà dintre del termini de 24 
hores següents a la plantació, pel cas de plantes en contenidor, i de només 6 hores pel cas de plantes 
subministrades amb arrel nua o pa d’arrels. 

 
- Si una vegada efectuat aquest reg s’observa que el coll de l’arrel queda molt per sobre del terreny estable 

s’haurà de procedir a una nova aportació de terra que eviti aquesta situació. 
 
- La dosi d’aigua a subministrar i de qualitat agronòmica es concretarà en les quantitats següents: 

Arbres en C de 17 litres o equivalent: 100 litres planta 
Arbusts o arbres en C de 5 litres 30 – 50 litres/planta  
Plantes en AF 300 cc: 10 litres/planta  
 

- L’aportació d’aigua de reg serà de forma individualitzada sense que es deformi l’escocell o es descalci la 
planta. 

 
- En cas que fos necessari realitzar algun tractament fitosanitari en el període comprés entre la plantació i la 

recepció, es farà mitjançant una empresa autoritzada, personal qualificat i amb productes, tots tres autoritzats 
per l’òrgan competent. 

 
- S’intentarà en la mesura del possible portar les plantes dels vivers més propers a la zona del projecte, amb 

material vegetal originari de la depressió de l’Ebre catalana.  
 
Condicions específiques 
 
- Planta en contenidor 
 
Per a plantes amb aquest tipus de presentació i com a màxim en un termini de 4 hores 
abans de la plantació, es procedirà al rec per aspersió de la planta fins a la percolació de l’excés d’aigua. 
 
Les dimensions del clot seran les especificades en el Projecte.  
 
- Període de plantació i sembra 
 
El període hàbil per a la plantació de les plantes és, de forma exclusiva, el comprés entre l’1 d’octubre i el 31 de 
març exceptuant els períodes de gelada. 
 
En tot cas la Direcció Facultativa fixarà aquest període per a cadascuna de les obres, prioritzant-se les plantacions 
de tardor. 
 
- Distribució, densitat i característiques de plantació 
 
Les diferents tipologies de plantació es distribuiran d’acord amb la seva indicació en plànols i segons instruccions 
de la Direcció d’Obra. 
 
Les característiques de les plantacions seran les següents: 
 

- Unitats d’arbres agrícoles en contenidor de 17 litres o equivalents. En les alineacions i posicions marcats als 
plànols, tot i que, com a mínim, hi haurà una separació de 3 metres entre cada arbre. Els clots seran de 0,343 m3  

- Unitats d’arbres de ribera i pins blancs més petits, en contenidors de 5 litres i 2m d’alt. En les alineacions i 
posicions marcats als plànols, tot i que, com a mínim, hi haurà una separació de 2 metres entre cada arbre. Els 
clots seran de 0,125 m3 i i aniran tutorats amb rotllo de fusta tractada de 10 cm diàmetre i 2 m d’alt, així com 
cinta d’embolcall al tronc grapada al tutor. 

- Unitats d’arbusts de ribera, de la màquia i de les orles de rosàcies amb contenidor d’un litre i 60 cm d’alt. HI haurà 
un arbust / m2, i els clots seran de 0,125 m3. 

- Unitats de subarbust en contenidor forestal AF300 cc. Plantats, en clot de plantació de volum equivalent. Hi haurà 
3 subarbusts/ m2. 

 
La sembra de llavors de plantes herbàcies (crucíferes) autòctones es realitzarà per m2 realment sembrat d’acord amb 
els preus definits d’acord al Quadre de Preus, a la partida ZV0507. 
 
L’amidament i abonament del subministrament de l’arbre de 17 litres es realitzaran per ut realment subministrada 
d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV1344. 
 
L’amidament i abonament del subministrament de l’arbre de 5 litres es realitzaran per ut realment subministrada 
d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0404. 
 
L’amidament i abonament del subministrament d’arbust de 1 litre es realitzaran per ut realment subministrada 
d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0403. 
 
L’amidament i abonament del subministrament subarbust en AF300 cc es realitzaran per ut realment subministrada 
d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0418. 
 
L’amidament i abonament del subministrament i instal·lació del tutor es realitzaran per ut realment subministrat 
d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida RP0160. 
 
L’amidament i abonament de l’apertura i preparació del clot de 0,343 m3 es realitzarà per unitat realment plantada 
d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0039.  
 
L’amidament i abonament de l’apertura i preparació del clot de 0,125 m3 es realitzarà per unitat realment plantada 
d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0036.  
 
L’amidament i abonament de la plantació en clot de 0,343 m3 es realitzarà per unitat realment plantada d’acord amb 
els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0118. 
 
L’amidament i abonament de la plantació en clot de 0,125 m3 es realitzarà per unitat realment plantada d’acord amb 
els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0117. 
 
L’amidament i abonament de l’excavació de forat i plantació per planta en alvèol forestal de AF300 cc es realitzarà per 
unitat realment plantada d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0121 
 
L’amidament i abonament de la preparació de l’escossell (pels arbres grans) es realitzarà per unitat realment 
executada d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida TS0012. 
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Així, aquestes operacions inclouran el subministrament de la planta, el seu manteniment fins al moment de 
plantació, l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació 
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva 
correcta execució fins la recepció de l'obra. 
 
 
3.8 ESTESA DE MATERIALS DE SUBSTRAT 
 
3.8.1 Definició 

Aquestes unitats d’obra contemplen les operacions d’estesa dins una superfície, un cubicle d’excavació o un 
recipient de diversos materials artificials o naturals que realitzen la funció de substrat funcional o ornamental. No 
incorpora cap tipus de compactació però sí l’allisat final per a aconseguir una superfície llisa i uniforme. En aquest 
projecte s’inclouen les següents unitats: 

ZV0445     m3   estesa dins de recinte o cubicle de terra vegetal cribada  

Que es realitza per omplir una jardinera de fusta a l’hort on se situaran plantes aromàtiques. 

CF1346    m3  estesa de graves per a drenatge de pedra granítica 

Que es realitza per omplir drenatge de capa o base de caseta magatzem 

3.8.2 Materials i execució 

Terra vegetal: es defineix a l’apartat de plantacions 

Pedra granítica: es defineix a l’apratat de materials 

Com a mitjans mecànics, només es necessita la maquinària de transport. Posteriorment, són necessàries eines 
manuals per l’estesa i afinament final. 

El cubicle ha de quedar perfectament ple, sense irregularitats, i la superfície final llisa i homogènia 

3.8.3 Amidament i abonament  

Es mesuraran i abonaran per m3 realment col·locat i comprovat sobre els plànols i aplicant els preus que apareixen 
en el Quadre de Preus per la unitat ZV0445 

Es mesuraran i abonaran per m3 realment col·locat i comprovat sobre els plànols i aplicant els preus que apareixen 
en el Quadre de Preus per la unitat CF1346 

 

3.8.4 Control de qualitat 
El Director Facultatiu podrà exigir prèviament a la col·locació en camp la presentació d’una mostra per part del 
contractista, indicant-ne l’origen i composició. El Director Facultatiu podrà acceptar o refusar la mostra portada, 
havent llavors el Contractista d’aportar noves mostres fins a l’acceptació definitiva del producte.  
 
 

3.9 MOBILIARI D’EXTERIOR 
 
3.9.1 Definició i execució  

Entenem com a mobiliari d’exterior tots aquells elements funcionals que serveixen per proporcionar usos de lleure, de 
descans i d’observacio dins l’àmbit d’estudi. El mobiliari que complementa aquest projecte inclou els següents 
elements: 

PANT324    u   Pantalla d’observació de fauna, amb 4 m llarg i 2 m alt, quatre seccions de 1 m suportades sobre 
rotllos de fusta 

La fusta d’exterior i el formigó tindran les característiques adequades i expressades a l’apartat 2. d’aquest plec. 

El Director Facultatiu té potestat per autoritzar, canviar o denegar, justificadament, qualsevol element proposat pel 
Contractista que sigui lleugerament diferent a les dimensions anteriorment prescrites sempre i quan no s’adeqüin a 
les seves característiques funcionals, estètiques o de seguretat. 

3.9.2 Materials 
 
S’utilitzaran els  materials necessaris per la seva execució, especialment els adequats per crear els caixons d’ancoratge 
– excavació per mitjans manuals i/o mecànics - i generar i vessar el formigó, preparat en obra. A més, s’haurà de 
disposar de totes les eines necessàries per treballar cargoleria i clavat. 
 
En el cas que ens ocupa, inclou un mur de 4 m llarg i 2 m alt fet de taulons de fusta tractada de 20 cm ample, 200 cm 
llarg i 2 cm de gruix, suportat amb rotllos de fusta tractada de 180 cm de diàmetre i 3 metres d'alt, clavats 1 m al 
terra. Inclou l'apertura de quatre finestres (una per cada mòdul de 1 m) en diverses alçades, incloent la ubicació d'una 
repisa per a cadascuna d'elles. Inclou ferratges, puntes i totes les eines d'ancoratge necessàries 
 
Les característiques de l’ancoratge s’especifica a la taula següent: 
 

CODI UNITAT    CARACTERÍSTIQUES FORMIGÓ ANCORATGE 

PANT324   u        5 objectes de 75*50*50 cm 

3.9.3 Amidament i abonament   

El pagament s’efectuarà per unitat (ut) realment col·locada, amb la supervisió positiva de la Direcció d’obra, i segons 
els preus establerts en els Quadres de Preus. 

3.9.4 Control de qualitat 

El contractista haurà de presentar els diferents models de mobiliari ambiental en catàleg – si es tracta d’elements 
prefabricats – a la Direcció d’obres per la seva aprovació, així com les especificacions tècniques de la fusta, la 
cargoleria i els ancoratges proporcionats pel fabricant. Si l’element de mobiliari es fabrica in situ, el contractista haurà 
de facilitar les dades referents als elements de fusta i els certificats corresponents del tractament preventiu de la 
mateixa. 

La Seguretat dels materials haurà d’estar comprovada segons norma EN1176/1177 
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El Director Facultatiu realitzarà la inspecció del material una vegada col·locat, amb especial èmfasi a l’adequació de 
la cargoleria, la solidesa dels ancoratges i el bon estat de la fusta, que no haurà de presentar rugositats, estelles o 
nusos debilitants d’estructura. 

3.10 SENYALITZACIÓ (DISSENY, IMPRESSIÓ, EDICIÓ I COL·LOCACIÓ) 
 

3.10.1 Definició 

El projecte necessita de diversos i variats elements de senyalització informatius (sobre prohibicions i 
recomanacions d’ús públic) i interpretatius (proporcionant informació als usuaris del parc sobre el medi natural i 
les característiques del projecte). Aquests elements han de permetre complementar els elements de delimitació i 
protecció de les diferents zones, tot afavorint un comportament més cívic i respectuós dels usuaris de l’espai així 
com el seu aprofitament per l’educació ambiental. 

Donades les característiques del projecte serà important, pel disseny, garantir una elevada qualitat i seguir els 
manuals i prescripcions tècniques sobre senyalització del model RenaturReus, que té preparades opcions de mides 
i dissenys adequades pel que es vol transmetre en el present projecte. 

El Director Facultatiu haurà d’aprovar els dissenys gràfics dels diferents elements de senyalització, que li seran 
presentats en format paper i amb la mateixa mida d’impressió que el material definitiu. Tanmateix, exigirà certificat 
de l’empresa de senyalètica sobre les característiques de la impressió realitzada, podent rebutjar els materials que 
no s’ajustin a allò explicitat anteriorment. 

3.10.2 Materials i execució 

Els elements que se situaran són diferents perquè responen a conjuntures diferents, per la qual cosa es preveu la 
fabricació i instal·lació dels següents elements de senyalització: 

Cartells  informatius de recomanacions-interpretatius d’informació general 

 Contenen una xapa d´acer galvanitzat de 2mm, per fer safata de 1000 x 1000m i 40mm d´ala, amb 
contrasafata que encaixi a l´interior.  

 
 Té impressió digital directa a dos cares, amb laminat mate, per protecció exterior. 

 
 Presenta postes als dos costats, tractats classe IV de pi de flandes, de 9 x 9cm de 250cm de llargada.  

 
 Presenta cimentació de formigó (dau de 30*30*30 cm). 

 

Faristol interpretatiu 

 Estructures metàl·liques, amb forma de faristol, fetes de xapa  d´acer galvanitzat de 4mm, amb 1 o 2 tubs 
quadrats també d´acer, soldat a la xapa, per encaixar peus. inclinació de 30º. 
 

 Sandwich d´alumini de 3mm, i 50*100 cm, al damunt amb impressió digital laminat mate, pel seu reforç 
exterior.  
 

 Quatre postes quadrats de i del país, tractat per exterior amb protecció iv i raspatllat de secció quadrada de 9 
x 9cm, de 150cm de llargada,  
 

 Pletina de fixació a poste, cargoleria d'acer galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim de 50 cm i dau 
de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxiliars 

 

La Direcció d’obra indicarà amb precisió la seva ubicació sobre la situació prevista en els plànols. 

Esta unitat contempla el subministrament i la instal·lació de tots els elements de senyalització contemplats en el 
Projecte.  

3.10.3 Amidament i abonament   

Aquestes unitats d’obra es mesuraran i s’abonaran por unitat (ut) instal·lat/da en obra, d’acord amb els preus unitaris 
del Pressupost. 

Segons les partides del pressupost, seran les següents: 

SA0091: senyals d’interpretació de 1000*1000 mm 

SA0043: banderoles de 2000*750 mm 

La unitat incorpora l’adquisició de fotografies o material gràfic i el disseny de les senyals, disseny que haurà de ser 
presentat a la Direcció d’obres i aprovat por la mateixa abans de la seva impressió. 

 

3.11 POTENCIACIÓ DE LA FAUNA 
 

3.11.1 Definició 
Vàries de les actuacions que es realitzen en aquest projecte estan encaminades a la potenciació de la biodiversitat; 
algunes ho fan de manera indirecta, com són la plantació de nombrosos subarbusts, arbusts i arbres que afavoreixen 
els pol·linitzadors, els consumidors de fruits o el refugi. També la creació de murs de mamposteria són activitats que 
creen micro-ambients molt favorables a espècies de fauna, tot i que el seu objectiu principal no és aquest. 

No obstant, sí que hi ha altres actuacions que estan específicament destinades a la potenciació de la fauna silvestre 
útil. Aquestes actuacions deriven en diverses unitats d’obra, que són les següents: 

MB0247   u    Subministrament i col·locació de caixa-niu per pàrids. 

MB0248   u    Subministrament i col·locació de refugi per a rat-penats forestals. 

MB0255   u    Subministrament i col·locació de caixa-niu per xot/mussol 

MB0253   u    Col·locació de menjadora per esquirol (proporcionada per l’ajuntament)  

TT0215    u     Creació de refugi amb troncs i pedres, amb un mínim de 5 m2 de superfície i 1 m d’alçada 

ABEU34   u     Preparació d’un petit abeurador amb tela asfàltica, de 10 m2 i 50 cm de fondo 

ABEU35   u     Preparació d’una petita depressió d’acumulació d’humitat de 4 m2 i 30 cm de fondo 
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3.11.2 Materials i execució 
Les caixes-niu de pàrids tindran el disseny típic per a pàrid, amb diàmetre del forat d’entrada de 26 mm, diàmetre 
de l’interior de la caixa de 12 cm, i estaran construïdes en ciment de fusta, material que permet una durabilitat 
força llarga. Existeixen, al respecte, nombrosos models comercialitzats. El pes habitual està al voltant dels 3,6 kg. 
Igualment, les caixes-niu per a mussol/xot/puput tindran un diàmetre interior de 20 cm i un forat de 65 mm, 
també fetes de ciment-fusta. El contractista presentarà el model decidit a la Direcció d’Obra, qui tindrà la facultat 
d’aprovar-lo o de demanar un altre. 
 
Estaran penjats amb ansa o clau d’alumini, en arbres mitjans o grans (pins i altres arbres del vessant del barranc) 
en alçada de 3 metres o més. El contractista realitzarà la proposta d’ubicació de les diferents caixes-niu, i serà la 
direcció d’obra qui aprovi o modifiqui aquesta ubicació. 
 
Les caixes-refugi per rat-penats forestals estaran construïdes en fusta, tindran una triple entrada inferior, amb unes 
mínimes mesures de 70 cm de longitud. El contractista presentarà el model decidit a la Direcció d’Obra, qui tindrà 
la facultat d’aprovar-lo o de demanar un altre. 
 
Per altra banda, la col·locació de menjadores per esquirols preexistents inclou només la portada fins a l’obra i la 
instal·lació d’un artilugi que ja ha adquirit prèviament l’ajuntament. El contractista el col·locarà en una ubicació 
arrecerada del vent però no totalment ombrejada, per evitar el rigor hivernal, reposada sobre arbres preexistents, 
podent ser les oliveres que ja hi ha a la zona. Aquesta ubicació haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 
 
Es generaran diverses àrees per refugi de la fauna, que consistiran en superfícies de 5 m2 i màxim un metre 
d’alçada en les que es dipositaran seccions de troncs provinents d’actuacions de tala/millora de la jardineria 
pública i rocalles amb pedres naturals. Algunes de les seccions de troncs talats podran tenir forats de diversos 
diàmetres fets amb broca per afavorir la instal·lació d’invertebrats que utilitzen aquestes estructures. 
 
Hi haurà un petit abeurador excavat, de no més de 50 cm de profunditat i d’una superfície mínima de 10 metres 
quadrats, impermeabilitzat amb tela asfàltica i naturalitzat amb pedra del lloc, per evitar la visualització de la 
làmina de plàstic. També hi haurà d’haver un mínim de 4 zones d’acumulació d’humitat amb una superfície de 4m2 
i profunditat mínima de 30 cm, amb una cobertura de 10 cm d’argila natural, per poder  permetre la generació de 
fang. 
 
La rampa de fusta ha de tenir una amplada mínima de 30 cm, amb una longitud màxima de l’amplada de la bassa, 
amb un flotador en la seva punta i estar articulada a una de les parets laterals de la bassa, de manera que sempre 
basculi amb el nivell d’aigua de la bassa i pugui permetre la sortida de la fauna, si és el cas de que caiguin a 
l’interior de la bassa. 
 
3.11.3 Amidament i abonament   
 

El pagament s’efectuarà per actuació realment executada, amb la supervisió positiva de la Direcció d’obra, i segons 
els preus establerts en els Quadres de Preus per les diverses actuacions. 

3.12 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
3.12.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de 
fonamentació prèviament excavats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó 

3.12.2 Condicions generals 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 30 mm 

- Nivell: +20 / - 50 mm 

- Planor:  ± 16 mm/2 m 

3.12.3 Condicions del procés d’execució 

 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de 
passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense 
extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores 
següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

3.12.4    Amidament i abonament   

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT o segons els quadres de preus per a la unitat CF1349 
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3.12.5   Normativa de compliment obligatori 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

3.13 FORMIGONAMENT DE SOSTRE AMB ELEMENTS RESISTENTS 
INDUSTRIALITZATS 
3.13.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Sostres amb elements resistents industrialitzats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

3.13.2 Condicions generals 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial 
les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció 
de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense 
que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 
12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 
mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m     - 
Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

3.13.3 Condicions del procés d’execució 

 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes 
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en 
contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i 
signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de 
protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 
defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó. 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat 

En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament. 

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha 
d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 

En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en 
l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant. 
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3.13.4 Amidament i abonament 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF, en base al quadre de preus per la unitat CF1351. 

3.13.5 Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

3.14 FORMIGONAMENT DE LLOSES 
3.14.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Lloses i bancades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial 
les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció 
de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 
12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 
mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

3.14.2 Condicions del procés d’execució 

 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament 
requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
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Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en 
contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i 
signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de 
protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 
defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, 
en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i 
es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi 
d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures 
actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona 
d'ancoratges. 

3.14.3 Amidament i abonament 

 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF, segons els preus del quadre de preus per la unitat CF1350. 

3.14.4 Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

3.15 ARMADURA PER A LLOSES D’ESTRUCTURA, EN MALLA 
3.15.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o 
malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o 
ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
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- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 
ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que 
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les 
barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es 
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de 
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que 
el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La 
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI 
ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL 
amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i 
les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest 
gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, 
als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició 
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les 
barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
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Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.4 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat 49.5.1.4 del CODI 
ESTRUCTURAL) 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

3.15.2 Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a 
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en 
l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció 
(maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.15.3 Amidament i abonament 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, segons els preus del quadre de preus per a la unitat 
CF1353 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

3.15.4 Normativa de compliment obligatori 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

3.16 APUNTALAMENT DE SOSTRE 
3.16.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts. 

S'han considerat els elements següents: 

- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i 
formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra 

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs 

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i tauló 

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons 

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb 
fusta 

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i tauló 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 

- Falcat i tesat dels puntals 
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- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en 
disposició de suportar els esforços 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es 
veuran sotmesos. 

L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat. 

En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit. 

El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. 
Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 

- Moviments locals:  <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 

3.16.2 Condicions del procés d’execució 

La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han 
d'utilitzar. 

En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió periòdica del mateix. 

El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

3.16.3 Amidament i abonament 

APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA: 

m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT, segons els preus del quadre de preus 
per a la unitat CF1412 

La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil 
necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats. 

3.16.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.17 ENCOFRAT PER A LLOSES 
3.17.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on 
s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius, trencaaigües, 
etc.. 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els 
requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
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La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions 
del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir 
les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions 
estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la 
DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la 
reacció amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La 
DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels 
possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a 
base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 
d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals 
produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 
2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si 
durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no 
s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors. 

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar 
d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del 
formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la 
DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba 
sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament 
durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o 
deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
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¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la 
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de 
les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a 
que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

3.17.2 Condicions del procés d’execució 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua 
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han 
d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels 
mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre 
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
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El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per 
a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure 
moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i 
puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 
l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del 
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un 
metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa 
més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres 
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a 
altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

3.17.3 Amidament i abonament 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó, segons 
els preus del quadre de preus pera a la unitat CF1350. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements 
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la 
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En 
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

3.17.4 Normativa de compliment obligatori 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

3.18 FORMACIÓ DE SOSTRE AMB LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT 
3.18.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació de sostre de lloses alveolars de formigó pretesat sobre els elements de suport armat amb malla 
electrosoldada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 

- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 

- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 

- Replanteig de les plaques 

- Anivellament de les plaques 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Neteja del fons de la semiplaca 

- Abocada del formigó 

- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre 

- Cura del formigó 
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- Retirada dels apuntalaments i entrada en càrrega segons el pla previst 

- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la 
durabilitat del element. 

No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els 
guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a 
l'obra o el seu aspecte exterior. 

El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar sòlidament 
unit als elements de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les de repartiment. 

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a l'article 27.2 del CODI ESTRUCTURAL: 

- Elements formigó armat:     - En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,4 mm     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, 
XF3, XC4:  <= 0,3 mm     - En classe d'exposició XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1:  <= 0,2 mm     - En 
classe d'exposició XS3, XA2, XA3:  <= 0,1 mm 

- Elements formigó pretensat:     - En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,2 mm     - En classe d'exposició XC2, XC3, 
XF1, XF3, XC4:  <= 0,2 mm 

Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m     
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Acord amb els recolzaments:  + 10 mm,  -5 mm 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 
12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

3.18.2 Condicions del procés d’execució 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans 
auxiliars previstos. 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la 
unitat d'obra. 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que 
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de 
l'operació. 

Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques i, en particular, el mòdul de 
fletxa, moments de fissuració i trencament, i l'esforç tallant de trencament. 

El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plànols, detalls d'esquema de 
muntatge i d'acord amb la fitxa tècnica. 

Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les 
dimensions dels diferents elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions 

Les plaques s'han de col·locar a tocar. 

Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre. 

Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb l'apuntalament necessari per no superar la fletxa màxima prevista 
durant l'abocada del formigó. 

Cal col·locar els elements d'encofrat necessaris per evitar la pèrdua de formigó en els extrems de les semiplaques. 

Tots els forats s'han de preparar i replantejar prèviament al formigonat, amb els mitjans d'encofrat més adients 
segons el cas. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL 

La superfície de contacte entre la placa i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal 
d'assegurar l'adherència. 
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No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa 

L'abocada del formigó ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 0,5 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada s'ha de fer únicament en les zones coincidents amb les bigues del sostre. 

No s'ha d'acumular massa quantitat de formigó  sobre de les semiplaques. 

S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària del sostre. 

Les pèrdues de pasta pels junts a la cara inferior de les plaques cal netejar-les durant el formigonament amb 
reg d'aigua. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord el CODI ESTRUCTURAL. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

3.18.3 Amidament i abonament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, segons els preus del quadre de preus per a la 
unitat CF1415. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments. 

3.18.4 Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

3.19  PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE CIMENT 
3.19.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug, col·locats amb 
morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues cares 
vistes 

- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista 

- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

No pot ser estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte. 

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos parcials:     - Pilar: ± 20 mm     - Paredó o paret: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems:     - Pilar: ± 40 mm     - Paredó o paret: ± 20 mm 
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- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; 
± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts:     - Horitzontals:  + 2 mm     - Verticals:  ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

- Distància entre obertures:  ± 20 mm 

PARET O PAREDÓ: 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig 
bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa 
cap altra condició. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 
cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat 
compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i 
mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el 
través de la peça. 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements 
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 

Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar 
reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Gruix dels junts: 

- Verticals:  0,6 cm 

- Horitzontals:  <= 1,2 cm 

ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT: 

La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars. 

Els blocs han d'estar reblerts de formigó. 

Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes. 

Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm 

PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF 
no fixa cap altra condició. 

Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat. 

3.19.2 Condicions del procés d’execució 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. 
Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts 
afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han 
fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha 
d'humitejar. 

Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no 
absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar. 

El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de 
quedar compactat i sense buits dintre de les peces. 

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 
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3.19.3 Amidament i abonament 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb els quadres de preus de la unitat CF2561. 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte 
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

3.19.4 Normativa de compliment obligatori 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

 

3.20 ARREBOSSAT 
3.20.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en 
paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta 
de ciment ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat esquerdejat 

- Arrebossat a bona vista 

- Arrebossat reglejat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no 
s'esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres:  <= 150 cm 

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 
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- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

3.20.2 Condicions del procés d’execució 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina 
feta i s'han de refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a 
l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

ARREBOSSAT: 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del 
revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i 
voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments 
i la segona esquitxada sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit. 

3.20.3 Amidament i abonament 

ARREBOSSAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, segons els preus del quadre de preus per a la unitat 
CF2564. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin 
embrutat. 

3.20.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.21 PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT 
3.21.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents 
capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
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- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes 
d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura 
d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

3.21.2 Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de 
refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la 
DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, 
segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat 
inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

3.21.3 Amidament i abonament 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT, segons els preus del quadre de preus per a la 
unitat CF2566. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, 
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. 

3.21.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.22 PORTA DE PLANXA D’ACER COL·LOCADA 
3.22.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un funcionament 
correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Porta de planxa d'acer, col·locada sobre bastiment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Porta: 
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- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aïllament tèrmic i acústic previstos. 

La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i 
higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. 

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

3.22.2 Condicions del procés d’execució 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual 
estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el 
procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 

3.22.3 Amidament i abonament 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT i els preus del quadre de preus per a la unitat CF1416. 

3.22.4 Normativa de compliment obligatori 

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 

* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 

 

3.23 BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC 
3.23.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries 

CONDICIONS GENERALS: 

El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 

Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de 
guiatge a intervals regulars. 

El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 

Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
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El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 

Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 

La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 

Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i 
evitar la formació de condensacions. 

Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 

Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 

Distància entre les abraçadores: 

- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 

- Conducte de ventilació:  <= 150 cm 

Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 

- Baixant:  >= 12 cm 

- Conducte de ventilació:  >= 9 cm 

Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 % 

Toleràncies d'execució: 

- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 

3.23.2 Condicions del procés d’execució 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

3.23.3 Amidament i abonament 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar, segons els preus del quadre de preus per a la unitat CF3422. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a 
col·locar. 

3.23.4 Normativa de compliment obligatori 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

3.24 ESCOMESA SOTERRADA PER ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE DE PE 100, 4 MM 
DE DIÀMETRE EXTERIOR 
3.24.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 
Escomesa soterrada per a abastiment d’aigua de tub de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 
2,4 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, 
degudament compactada i anivellada amb pisó vibrant de guiat manual, reompliment lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reompliment amb mateixa sorra fins 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 
Incloent, accessoris i peces especials. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE L’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA DEL SUPORT. 
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. Es tindran en compte les separacions mínimes 
de l’escomesa amb altres instal·lacions.  
 
 
3.24.2 Condicions del procés d’execució 
 
FASES D’EXECUCIÓ. 
 
Replanteig del recorregut de l’escomesa, coordinat amb la resta de instal·lacions o elements que puguin tenir 
interferències.  
Obertura de la rasa de 50*50 cm 
Eliminació de les terres soltes del fons de l’excavació 
Vessament de la sorra en el fons de la rasa.  
Col·locació del tub.  
Execució del reompliment envolvent.  
Realització de proves de servei.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
L’escomesa tindrà resistència mecànica. El conjunto serà estanc.  
 
PROVES DE SERVEI. 
Prova de resistència mecànica i estanqueïtat. 
Normativa d’aplicació: 

 CTE. DB-HS Salubritat. 

 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalització en materials plàstics. Pràctica recomanada per a la instal·lació en 
l’interior de l’estructura dels edificis de sistemes de canalització a pressió d’aigua calenta i freda destinada al 
consum humà. 

CONSERVACIÓ i MANTENIMENT. 
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Es protegirà front a cops.  
 
3.24.3 Amidament i abonament 
 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte i s’abonarà segons els preus del 
Quadre de preus per a la unitat REG0055. 
 
3.24.4 Normativa de compliment obligatori 
Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubritat.
   
3.25 INSTAL·LACIÓ BOCA DE REG TIPUS BARCELONA 
3.25.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Instal·lació, col·locació i posta en servei de boca de reg, formada per cos i tapa de fundició amb tancament de 
"cuadradillo", brida d'entrada, clau de tall i racord de sortida tipus Barcelona de llautó de 40 mm de diàmetre, 
soterrada. Fins i tot accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i distribució. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE L’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA DEL SUPORT. 
 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.  
 
 
3.25.2 Condicions del procés d’execució 
 
Instal·lació en el terreny i connexió hidràulica a la canonada d’abastiment i distribució.  
Reompliment de la rasa.  
Neteja hidràulica de la unitat  
Realització de proves de servei 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Tindrà una adequada connexió a la xarxa.  
 
PROVES DE SERVEI. 
Prova d’estanqueïtat i funcionament. 
Normativa d’aplicació: NTE-IFR. Instal·lacions de fontaneria: Reg 
 
CONSERVACIÓ i MANTENIMENT. 
Es protegirà front a cops.  
 
3.25.3 Amidament i abonament 
Es mesurarà el nombre d’unitats realment executades segons especificacions de Projecte i s’abonaran segons els 
preus del Quadre de preus per a la unitat REG0071. 
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4 SERVEIS AFECTATS 
 
 
4.1 ELEMENTS COMUNS 
 
4.1.1 Pericons 
 
4.1.1.1 Definició 
 
Pericó és un recinte prismàtic per a l’allotjament i el registre de serveis en el capítol de serveis afectats. 
La Cambra de registre és un pericó visitable. 
 
La forma i dimensions dels pericons i cambra de registres, així com els materials a utilitzar seran els definits pel 
Projecte. 
 
4.1.1.2 Materials 
 
El material que el constitueixen poden ser de formigó, materials ceràmics, peces prefabricades o qualsevol altre 
previst en el Projecte o aprovat per la Direcció d’Obra.  
 
Les tapes o reixetes podran ser de formigó, acer galvanitzat, acer inoxidable, fosa o polipropilè. 
 
Amb caràcter general tots els materials utilitzats en la construcció de pericons i cambres de registre compliran amb 
les especificacions de les instruccions i normes vigents que els afectin, així com allò establert a l’Article 410, 
“Pericons i pous de registre”, d’aquest Plec. En tot cas, es seguirà, les disposicions de la legislació vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut, d’emmagatzemar i transport de productes de construcció. 
 
El que es disposa en aquest article s’entendrà sense perjudici del que està establert en el Real Decret 1630/1992 
(modificat pel R.D. 1328/1995), pel que es dicten les disposicions per la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CEE.  
 
Els pericons per instal·lacions elèctriques suporten com a norma general una càrrega de control de 400kN tant en 
el seu ús en calçada com en vorera. 
 
En el cas de pericons prefabricats de material plàstic per instal·lacions elèctriques, la envolvent serà com a mínim 
d’un material aïllant de classe tèrmica “A” segons la UNE EN 60085. 
 
Els formigons de neteja i replè tindran una resistència característica mínima a compressió de 12,5 MPa a 28 dies. 
 
 
4.1.1.3 Execució 
 
En l’execució dels pericons es seguiran les especificacions de les instruccions i normes vigents que els afectin així 
com allò establert a l’Article 410, “Pericons i pous de registre”, d’aquest Plec. 
 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella. 
 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries 
per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Execució de solera 
El formigó de la solera ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes com disgregacions o buits a 
la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. La resistència característica del formigó es 
comprovarà d’acord amb l’EHE. 
Execució de les parets 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’EHE. 
Es seguiran les indicacions d’execució de l’Article 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10. 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets: ± 5 mm 
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nomina 
Execució de pericó prefabricat 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 5 mm/m 
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric 
Execució de pericó in situ 
El pericó ha de ser estable i resistent. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. Han de quedar recolzades sobre una solera de formigó. 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. L'obra s'ha d'aixecar per filades 
senceres. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. Ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. L’acabat de 
l’arrebossat serà amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland i s'ha de fer en una sola operació. El revestiment, un cop 
sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts: <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets: ± 5 mm 
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm 
 
4.1.1.4 Amidament i abonament 
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Els pericons i els pous de registre s’abonaran per unitats realment executats. 
El preu inclourà en el cas del pericó fabricat “ in situ”: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Formació de la solera de formigó 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
 
El preu inclourà en el cas del pericó de formigó prefabricat o plàstic: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació del pericó sobre la solera 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa, en el seu cas 
 
4.1.1.5 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
- Instrucció per a la Recepció de Ciments 
- Articles 610, “Formigons”,  i 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10.  
- UNE EN 124: Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per vianants i 

vehicles. Principis de construcció. Assaig tipus, marcatge, control de qualitat. 
- UNE EN 60085: Aïllament elèctric. Avaluació i designació tèrmica. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA-

ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
4.1.2 Tapes i bastiments 
 
4.1.2.1 Definició 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
 
La forma i dimensions de les tapes i bastiments, així com els materials a utilitzar seran els definits pel Projecte. 
Les tapes o reixetes podran ser de formigó, acer galvanitzat, acer inoxidable, fosa o polipropilè. 
 
4.1.2.2 Materials 
 
Els dispositius de cobriment i tancament de pericons elèctrics de ús en voreres i calçades seran de fosa de grafit 
esferoïdal i tindran una classificació de classe D400. 
 
En el cas de pericons elèctrics no accessibles es farà servir una tapa amb la resistència suficient pel seu ús.  
 

4.1.2.3 Execució 
 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 
 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de provocar el trencament del 
paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin 
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i 
que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i de abassegament i 
transport de productes de construcció. 
 
4.1.2.4 Amidament i abonament 
 
La partida de tapa i marc s’abonarà per unitat realment executada. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
4.1.2.5 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
- Instrucció per a la Recepció de Ciments 
- Articles 610, “Formigons”,  i 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10.  
- UNE EN 124: Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles. 

Principis de construcció. Assaig tipus, marcatge, control de qualitat. 
- UNE EN 60085: Aïllament elèctric. Avaluació i designació tèrmica. 
- UNE EN 1563-Fosa. Fosa de grafit esferoïdal. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
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- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA-
ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 

- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
4.1.3 Excavacions de rases, pous i fonaments en presència de serveis afectats 
 
4.1.3.1 Definició 
 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per obrir rases i pous en presència de serveis per pas 
d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma continua o realitzada per dames.  
 
L’execució inclou la preparació de la zona de treball, situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació, 
replanteig de la zona a excavar, les operacions d’excavació, estintolament, possibles esgotaments, anivellació i 
evacuació del terreny, amb càrrega sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, el 
transport dels productes extrets al depòsit o lloc d’ús. També inclou el calçat o penjat de les instal·lacions existents. 
 
4.1.3.2 Classificació de les excavacions 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10. 
 
4.1.3.3 Execució 
 
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb suficient antelació, l’inici de qualsevol excavació. El terreny 
natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d’Obra. 
 
Una vegada efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra autoritzarà el inici de les obres 
d’excavació. 
 
Abans del inici de les excavacions s’haurà de tenir identificades i confirmades les instal·lacions existents de les 
zones afectades, ja sigui amb cales de reconeixement, amb inspeccions del traçat mitjançant tècniques de 
reconeixement del subsòl tipus “Georadar” o d’altres segons directrius del Projecte o de la Direcció d’Obra. 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10. 
 
Els pous i les rases acabats tindran la forma i les dimensions contemplades al Projecte. 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i de abassegament i 
transport de productes de construcció. 
 
4.1.3.4 Presència de serveis existents 
 
En la zona afectada per serveis existents, els treballs s'executaran amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes 
instal·lacions, completant l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense 

que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin als 
plànols de serveis afectats del Projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 
 
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, serveis no identificats, etc) o afectació al 
servei existent s’han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
 
4.1.3.5 Amidament i abonament 
 
L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m³) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols del 
Projecte.  
 
No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per reomplir-lo. 
 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
 
Inclou la reposició del servei malmès o afectat per l’excavació ja sigui per mitjans propis o realitzats per tercers 
seguint les instruccions de la DF. 
 
En les excavacions també es contemplarà els apuntalaments necessaris i el transport a qualsevol distancia de les terres 
a l’abocador. Si és possible la Direcció de l’obra podrà permetre, l’execució de sobreexcavacions. Aquest fet serveix 
per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. 
 
4.1.3.6 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Ordre de 6 de febrer de 1976 pel que s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes” (PG 3/75) 
- Ordre de 28 de septiembre de 1989 pel que es modifica l’article 104 del “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes” (PG 3/75). 
- Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, pel que s’actualitzen determinats articles del “Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones”. 

- Real Decret 863/1985 de 2 d’abril, pel que s’aprova el “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera”. 

- Ordre de 20 de març de 1986 pel que s’aprova la “Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera” aprovada pel Real Decret 863/1985 de 2 d’abril 

- Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial Decret 

842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA-ENDESA, 

aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
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4.1.4 Excavació horitzontal sense rasa per a serveis afectats 
 
4.1.4.1 Definició 
 
És el conjunt d’operacions i màquines necessàries per realitzar treballs subterranis sense necessitat de realitzar 
rases obertes en serveis afectats.  
 
 
4.1.4.2 Execució de les obres 
 
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb suficient antelació, l’inici de qualsevol excavació. El terreny 
natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d’Obra. 
 
Abans del inici de les excavacions s’haurà de tenir identificades i confirmades les instal·lacions existents de les 
zones afectades, ja sigui amb cales de reconeixement, amb inspeccions del traçat mitjançant tècniques de 
reconeixement del subsòl tipus “Georadar” o d’altres segons directrius del Projecte o de la Direcció d’Obra. 
 
Una vegada efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra autoritzarà l’inici de les obres d’excavació. 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10. 
 
Serà necessari fer fossar per col·locar la màquina. 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i de abassegament i 
transport de productes de construcció. 
 
 
4.1.4.3 Amidament i abonament 
 
La perforació horitzontal s’abonarà per metres lineals (m) comprendrà la maquinària, els pous d’empenta i sortida, 
el subministrament i col·locació dels tubs, les soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar 
l’obra totalment acabada. No inclou l’extracció de terres i transport a l’abocador. 
 
Si el pressupost del Projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per metre cúbic (m3). 
 
El transport, emplaçament i retirada de l’equip de perforació horitzontal s’abonarà per unitat (u). 
 
Es considerarà un suplement de perforació horitzontal dirigida per existència de bitlles abonant-se per metro lineal 
(m). 
 
 
4.1.4.4 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Ordre de 6 de febrer de 1976 pel que s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes” (PG 3/75) 
- Ordre de 28 de septiembre de 1989 pel que es modifica l’article 104 del “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes” (PG 3/75). 

- Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, pel que s’actualitzen determinats articles del “Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones”. 

- Real Decret 863/1985 de 2 d’abril, pel que s’aprova el “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera”. 

- Ordre de 20 de març de 1986 pel que s’aprova la “Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera” aprovada pel Real Decret 863/1985 de 2 d’abril. 

 
4.1.5 Excavació horitzontal dirigida sense rasa per a serveis afectats 
 
4.1.5.1 Definició 
 
És el conjunt d’operacions i màquines necessàries per realitzar treballs subterrànies sense necessitat de realitzar rases 
obertes en tasques de serveis afectats.  
 
Inclou la perforació pilot, eixamplament, subministrament i col·locació de 2 tubs de DN160mm, treballs de 
manipulació i soldadura, estudi de topografia, georadar, lectura i interpretació del terreny i serveis. 
 
4.1.5.2 Execució de les obres 
 
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb suficient antelació, l’inici de qualsevol excavació. El terreny natural 
adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d’Obra. 
 
Abans del inici de les excavacions s’haurà de tenir identificades i confirmades les instal·lacions existents de les zones 
afectades, ja sigui amb cales de reconeixement, amb inspeccions del traçat mitjançant tècniques de reconeixement del 
subsòl tipus “Georadar” o d’altres segons directrius del Projecte o de la Direcció d’Obra. 
 
Una vegada efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra autoritzarà l’inici de les obres d’excavació. Es 
comprovarà el radi de gir de la maquinària a utilitzar. 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d’abassegament i transport 
de productes de construcció. 
 
 
4.1.5.3 Amidament i abonament 
 
La perforació horitzontal dirigida s’abonarà per metres lineals (m) deduïts a partir de la projecció horitzontal. 
 
El transport, emplaçament i retirada de l’equip de perforació horitzontal s’abonarà per unitat (u). 
 
Es considerarà un suplement de perforació horitzontal dirigida per existència de bitlles abonant-se per metro lineal 
(m). 
 
 
4.1.5.4 Reglamentació i disposicions oficials  
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- Ordre de 6 de febrer de 1976 pel que s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes” (PG 3/75) 

- Ordre de 28 de septiembre de 1989 pel que es modifica l’article 104 del “Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes” (PG 3/75). 

- Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, pel que s’actualitzen determinats articles del “Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones”. 

- Real Decret 863/1985 de 2 d’abril, pel que s’aprova el “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera”. 

- Ordre de 20 de març de 1986 pel que s’aprova la “Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera” aprovada pel Real Decret 863/1985 de 2 d’abril. 

 
4.1.6 Enderroc d’elements en presència de serveis afectats 
 
4.1.6.1 Definició 
 
Demolició d’estructures de qualsevol tipus amb elements d’obra de fàbrica, de perfils d’acer o d’estructura de 
formigó armat en presència de serveis afectats, amb càrrega mecànica i manual sobre camió. 
 
Inclou la preparació de la zona de treball, demolició per fases de l’element de qualsevol tipus, amb els 
estintolaments provisionals que calguin, trossejament i apilada de la runa, càrrega de la runa sobre camió i 
transport fins a una abocador controlat, descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l’abocador. També 
inclou les tasques necessàries per tal de protegir els serveis existents. 
 
4.1.6.2 Execució 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 301, “Demolicions”, del PGI-10. 
 
En el programa de treball a elaborar pel Contractista i aprovat pla Direcció d’Obra s’haurà de definir les tasques 
necessàries per a evitar realitzar aquestes tasques amb instal·lacions en servei. 
 
El fet d’executar les obres pot comprendre l’enderroc o bé l’excavació de materials. La realització dels treballs 
s’efectuarà amb les precaucions adequades i necessàries per a obtenir unes condicions idònies de seguretat. 
D’aquesta manera la Direcció d’Obra, designarà els elements que s’hagin de conservar intactes així com els llocs de 
magatzematge, fet que evita malmetre les estructures existents. 
 
En el cas de realitzar enderrocs, excavacions o compactacions, prop d’edificis ocupats, es faran amb cura de no 
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 
L’execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar els serveis existents. 
 
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) s’han de suspendre les obres i avisar a la Direcció 
d’Obra. 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d’abassegament i 
transport de productes de construcció. 
 
4.1.6.3 Amidament i abonament 
 

L’enderroc d’estructures s’abonarà per metres cúbics (m3), es considerarà el volum aparent, realment enderrocat, 
amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l’enderroc i els trets al finalitzar l’enderroc, aprovats 
per la DF. 
 
Inclou la preparació de la zona de treball, demolició per fases de l’element de qualsevol tipus, amb els estintolaments 
provisionals que calguin, trossejament i apilada de la runa, càrrega de la runa sobre camió i transport fins a una 
abocador controlat, descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l’abocador. També inclou les tasques 
necessàries per tal de protegir els serveis existents. 
 
També inclou la reposició del servei malmès o afectat per l’excavació ja sigui per mitjans propis o realitzats per tercers 
seguint les instruccions de la DF. 
 
4.1.7 Protecció de rases 
 
4.1.7.1 Definició 
 
Subministrament i col·locació de protecció mecànica i/o de senyalització de canalització. 
 
4.1.7.2 Materials 
 
La protecció de la instal·lació elèctrica soterrada complirà les prescripcions recollides en el Reglament de línies d’Alta 
Tensió i el Reglament Elèctric de Baixa Tensió. 
 
 
4.1.7.3 Execució 
 
Evitar el més possible que estigui oberta la rasa. 
 
Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 
 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
 
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal·lació, d’ acord amb les instruccions i 
normativa de la companyia titular del servei. 
 
Cavalcaments: >= 20 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 20 mm 
 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
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S'ha d'estrebar sempre que consti al Projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
 
La banda s’ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell. 
 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
 
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
 
 
4.1.7.4 Amidament i abonament 
 
La protecció de la rasa s’abonarà per metre lineal (m) 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda 
- Col·locació de la banda 
 
4.1.7.5 Reglamentació i disposicions oficials  
  
Reglament de línies d’Alta Tensió 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- TRI/301/2006, 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de senyalització i protecció de les xarxes 
soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
 
4.2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. CONDUCTORS ELÈCTRIC, CONVERSIONS, 
DERIVACIONS I FERRATGES BT 
 
4.2.1 Conductors Alumini 0,6/1kV 
 
4.2.1.1 Definició 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució aèria en baixa tensió, amb conductor 
d’alumini de tensió assignada 0,6/1kV en les reposicions de serveis afectats.  
 
 
4.2.1.2 Materials 
 
S’han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticula t (XLPE) i 

coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 

- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries. 
 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Cables UNE RZ per anar col·locats sense tensió sobre façanes i sostres. 
- Cables UNE RZ per anar col·locats amb tensió sobre suports. 
- Cables UNE RV per anar directament enterrats 
- Cables UNE RV  per anar col·locats en tubs 
- Cables UNE RV per anar muntats superficialment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 
 
4.2.1.3 Execució 
 
El recorregut ha de ser l'indicat al Projecte.  
 
Es procurarà que el traçat tingui l’impacte mediambiental sobre l’entorn mínim i s’eviti el contrast amb el cel. 
 
Els empalmaments i derivacions dels conductors han d’estar fets seguint mètodes o sistemes que garanteixin tant la 
continuitat elèctrica com la de l’aïllament del cable. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes 
de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. Han d’estar fets a 
l’interior de caixes estanques previstes per al seu ús a la intempèrie. 
 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció. 
 
Quan no sigui suficient el gravat d’identificació que porta el cable a la seva coberta aïllant es pot complementar 
l’identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, des de la sortida del quadre de protecció i 
maniobra. 
 
La Temperatura del conductor durant la seva instal·lació ha de manternir-se: >= 0°C 
 
Els extrems del cable s’han de segellar durant l’estesa i quan es prevegin interrupcions llargues de l’obra. 
 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo. 
 
Durant la instal·lació, el radi de curvatura mesurat en la generatriu interior del cable complert no serà inferior a 18 D 
essent D el diàmetre del conductor aïllat més gran. 
 
Si la curvatura del cable es fa amb una peça conformadora, aleshores el valor anterior pot reduïr-se a la meitat. 
 
Cables UNE RZ  col.locat sense tensió mecànica 
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En cables col·locats sobre façanes es procurarà reduir al màxim l’impacte visual de les xarxes posades sobre 
façana.s’aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d’ ocultació que ofereixi aquesta.  
La xarxa posada sobre façana no estarà sotmesa a cap esforç mecànic, excepte el seu propi pes. Es fixarà a paret 
mitjançant accessoris adequats amb el fi d’aconseguir un traçat el més rectilini possible.El traçat del feix serà 
horitzontal evitant fletxes i ressalts importants 
Els accessoris de fixació han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre l’aïllament del cable. 
Han d’estar fermament subjectes al suport. 
La xarxa fixada a paret mitjançant suports amb abraçadores, s’espaiarà 0,80 m per a cables de seccions 150 i 
95mm2 i 0,70 per als de secció de 50mm2. Portaran un sistema de tancament que uneixi el suport amb el feix i 
impideixi la sortida accidental d’aquest del seu allotjament. 
Entre el feix i la façana es deixarà una separació d’uns 2cm per evitar dipòsits de pols, i facilitar l’ execució de 
derivacions i els treballs de manteniment.  
Hauran d’estar a una alçada mínima de 2,5 metres i màxima de 6 metres. En qualsevol cas hauran de ser fàcilment 
accessibles per a poder realitzar el corresponent manteniment. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà d’un 
cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, hauran d’ acomplir les proximitats i paral.lelismes 
senyalades en el REBT i en les disposicions legals que poguessin imposar altres organismes competents quan les 
seves instal.lacions fossin afectades per les esmentades línies. 
Si l’ encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d’estar el 
suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir. 
 
Cables UNE RZ col.locats amb tensió mecànica 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas està 
permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva 
coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la 
seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat i no ha de provocar cap retorciment al 
conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en xarxes 
sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 
Les línies aèries trenades amb tensió, hauran de complir les condicions reglamentàries per a encreuaments, 
paral.lelismes i proximitats corresponents, així com les disposicions legals que poguessin imposar altres 
organismes competents quan les seves instal.lacions siguin afectades per línies aèries trenades de Baixa Tensió. 
Si l’estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desenrotllant de la 
bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima 
admissible pel cable. La politja de fusta o d’aleació d’alumini tindrà una dimensió mínima igual a un cop i mig la 
del major diàmetre del feix a estendre. El cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 
l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. Es pendran les precaucions necessàries per a evitar que 
els conductors resultin retorçats. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de 
suport. La fixació s’efectuarà a través del neutre fiador. 
Cable col.locat en tub 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions 
ni danys a la seva coberta. 
Conductor de designació UNE RV 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció. 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m 
per sobre amb un tub d’acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble 
aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a la entrada i sortida de 
cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de que no 
hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per 
a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri 
necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció (D=diàmetre del cable): 
- Cables unipolars: =< 15 D 
- Cables multipolars: =< 12 D 
 
Cables UNE RV directament enterrats 
Prèviament a la col·locació dels cables, s’anivellarà i compactarà el fons de la rasa, retirant si es necessari les pedres o 
arestes que sobresurtin. 
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina. 
La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra fina. A continuació es 
col·locaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic que avisi de la presència de la línia elè ctrica de 
sota. 
La resta de la rasa s’ha d’omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera. 
Cables UNE RV enterrats col.locats en tubs 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
 
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables. 
 
 
4.2.1.4 Amidament i abonament 
 
Metre lineal (m) de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la Direcció d’Obra, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.2.1.5 Condicions de control d’execució i de l’obra acabada  
 
Les tasques de control d’execució a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors. 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al Projecte. 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes. 
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- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats. 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors. 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 

segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
Les tasques de control de l’obra acabada a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a 

la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
4.2.1.6 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que 

afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
4.2.2 Empalmaments i derivacions línies 0,6/1kV 
 
4.2.2.1 Definició 
 
Col·locació de terminals i execució d’empalmaments en cables destinat a sistemes de distribució aèria en baixa 
tensió, amb conductor d’alumini de tensió assignada 0,6/1kV en les reposicions de serveis afectats. 
 
S’han considerat els tipus de cable següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticula t (XLPE) i 

coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 
- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries. 
 
S’han considerat el tipus de empalmaments següents: 
- Empalmament amb aplicació termoretràctil per a cable trenat: seran d’alumini, adequades per a la connexió 

per compressió hexagonal als conductors d’aliatge d’alumini i punxonat profund als d’alumini. El recobriment 
aïllant aporta com a mínim el nivell d’aïllament del cable.  

 
S’han considerat el tipus de terminals següents: 
- Terminal d’alumini per a connexió de cables aïllats i bornes d’aparellatge en Al/Cu, a compressió hexagonal en 

els conductors d’aliatge d’alumini i per punxonat profund en els d’alumini. La connexió del terminal a la 
instal·lació fixa es fa a pressió mitjançant cargols i unió bimetàl·lica. El recobriment aïllant de la part unida al 
cable té com a mínim el nivell d’aïllament que el del cable. 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació dels extrems dels cables 
- Col·locació de l’empalmament, si és el cas. 
- Col·locació del terminal, si és el cas. 

- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. 
 
 
4.2.2.2 Execució 
 
Generalitats 
Els materials i accessoris fets servir per a dur a terme les connexions han de ser compatibles amb els del cable. Per 
aquest motiu s’ han de fer servir els subministrats pel fabricant del cable o del terminal o els expressament aprovats 
per aquests. 
 
No s’han de transmetre tensions entre els elements de connexió i els cables. 
 
Els elements a col·locar sobre l’aïllament del cable han de tenir les condicions adequades per a adaptar-se totalment a 
aquest, evitant oclusions d’aire. 
 
Els elements han de segellar completament tant el cable com el conductor. 
 
Els empalmaments han d’estar fets sobre parts sanes de l’aïllament. 
 
Ha de quedar garantida la continuïtat elèctrica, la de la pantalla del cable i la de l’aïllament. 
 
La reconstrucció de l’aïllament, pantalles i coberta ha d’estar feta d’acord amb la tècnica de fabricació corresponent al 
disseny. 
 
Un cop acabat el muntatge s’ha de poder identificar la marca i/o nom del fabricant així com la de l’any de fabricació, i 
tipus d’empalmament de que es tracta. 
 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
Procés de construcció 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat pla Direcció 
d’Obra. 
L’execució d’empalmaments han d’estar fetes seguint les instruccions tècniques del fabricant, les normes d’obligat 
compliment dels reglaments vigents i les normes pròpies i recomanacions de les companyies subministradores. 
 
No es poden fer modificacions en els equips fets servir per a l’execució de les connexions. 
 
Els extrems dels cable s’han de preparar seguint les instruccions del fabricant. 
 
Els extrems del cable han d’estar protegits durant el procés d’instal·lació per tal d’evitar l’entrada d’humitat a l’interior. 
 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al Projecte. 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
 
Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
tubs, cables, etc.). 
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4.2.2.3 Control de qualitat  
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels empalmaments o terminals. 
- Verificar que els tipus dels empalmaments i terminals  s'adeqüen a l’ especificat al Projecte. 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors. 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 

segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
- Verificar la continuïtat elèctrica. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a 

l’indicat al R.E.B.T. 
- Verificar la correcta identificació de la marca i/o nom del fabricant així com la de l’any de fabricació, i tipus 

d’empalmament de que es tracta. 
 
4.2.2.4 Amidament i abonament 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.2.2.5 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
-  Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
-  Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
-  Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
4.2.3 Connexions línies 0,6/1kV 
 
4.2.3.1 Definició 
 
Col·locació de connexions i execució de derivacions de cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies 
aèries en baixa tensió, amb conductor d’alumini de tensió assignada 0,6/1kV en les reposicions de serveis afectats. 
 
S’han considerat les derivacions pels cables: 

- de 3x150/80 a 3x95/54.6mm2 
- de 3x95/54.6 a 3x50/54.6mm2 

 
S’han considerat les derivacions mitjançant connector bimetàl.lic, de pressió constant, de ple contacte i de 
connexió per cargol amb un parell de serratge controlat (cargol fusible). La funda de protecció que cobreix la 
connexió va plena de greix d’elevat punt de degoteig. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Preparació dels extrems dels cables 
- Col·locació de connexions i derivacions 
- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. 

 
4.2.3.2 Execució 
 
Els materials i accessoris fets servir per a dur a terme les connexions han de ser compatibles amb els del cable. Per 
aquest motiu s’ han de fer servir els subministrats pel fabricant del cable o del terminal o els expressament aprovats 
per aquests. 
 
No s’han de transmetre tensions entre els elements de connexió i els cables. 
 
Els elements a col·locar sobre l’aïllament del cable han de tenir les condicions adequades per a adaptar-se totalment a 
aquest, evitant oclusions d’aire. 
 
Els elements han de segellar completament tant el cable com el conductor. 
 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
 
La col·locació de les connexions han d’estar fetes seguint les instruccions tècniques del fabricant, les normes d’obligat 
compliment dels reglaments vigents i les normes pròpies i recomanacions de les companyies subministradores. 
 
No es poden fer modificacions en els equips fets servir per a l’execució de les connexions. 
 
Els extrems dels cable s’han de preparar seguint les instruccions del fabricant. 
 
Els extrems del cable han d’estar protegits durant el procés d’instal·lació per tal d’evitar l’entrada d’humitat a l’interior. 
 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al Projecte. 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
 
Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
tubs, cables, etc.). 
 
4.2.3.3 Condicions de control d’execució i de l’obra acabada 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., 

en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a 

l’indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
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4.2.3.4 Amidament i abonament 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.2.3.5 Reglamentació i disposicions oficials 
 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

 
4.2.4 Conversions línies 0,6/1kV 
 
4.2.4.1 Definició 
 
L’execució de la unitat de l’obra inclou: 
 

- Col·locació del tub de protecció 
- Estesa de cable de la conversió 
- Instal·lació dels empalmaments 

 
4.2.4.2 Execució 
 
Els cables fets servir per a la conversió seran RZ1. 
El tram de baixada dels cables per façana estarà protegit amb un tub de característiques especificades al 
reglament, fins a una alçada de 2,5m. Aquest tub es segellarà per evitar l’entrada d’aigua. 
 
Als extrems de la conversió, els cables RV i RZ1 s’uniran amb els RZ de la xarxa trenada mitjançant maniguets 
d’unió. L’encast serà mitjançant punxonat profund pels conductors de fase i mitjançant compressió hexagonal pel 
conductor neutre del cable RZ. Les unions es recobriran amb maniguets aïllants retràctils. 
 
El tram subterrani de la conversió tindrà el mateix tractament que a una xarxa de BT subterrània. 
 
4.2.4.3 Control qualitat 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació unitat de l’obra segons el traçat previst. 
- Verificar que el tipus i la secció del cable instal.llat s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el 

R.E.B.T. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a 

l’indicat al R.E.B.T. 
 
4.2.4.4 Amidament i abonament 
 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.ç 
 
4.2.4.5 Reglamentació i disposicions oficials 
 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

 
4.3 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. SUPORTS I ARMATS 
 
4.3.1 Suports 
 
4.3.1.1 Definició 
 
Anomenem castellets o suports als elements que utilitzarem per a subjectar i estendre els cables de les línies 
elèctriques aèries així com les seves conversions. Els suports tindran la capacitat mecànica i l’altura necessàries 
normalitzades. Aquests suports seran homologats per las companyies de serveis.  
 
4.3.1.2 Materials 
 
Els suports que s’utilitzaran en la construcció de les línies aèries de MT i BT seran en general de gelosia. Podran 
utilitzar-se, com alternativa, suports de formigó vibrat, fusta o xapa plegada. En tot cas s’usaran els suports 
normalitzats per les companyies elèctriques. 
 
S’adequaran a les característiques mecàniques i alçada de la línia i estaran integrats a l’entorn en el qual es realitzi la 
seva implantació. 
 
Es tindrà en compte, en qualsevol cas, les directrius de la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut, i de abassegament i transport dels productes de construcció. 
 
Suports de gelosia 
Les característiques tècniques dels seus components (perfils, xapes, caragolam, galvanitzat, etc) respondran a les 
normes UNE aplicables (UNE207018:2006  “Apoyos  metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas), o en el seu 
defecte a d’altres normatives o especificacions tècniques reconegudes. 
Suports de formigó 
Les característiques tècniques dels seus components respondran a les normes UNE aplicables (UNE 207016:2007 “ 
Postes de hormigón tipo HV y HVH para líneas eléctricas aéreas de alta tensión”) , o en el seu defecte a d’altres 
normatives o especificacions tècniques reconegudes. 
Suports de xapa plegada 
Les característiques tècniques dels seus components (perfils, xapes, caragolam, galvanitzat, etc) respondran a les 
normes UNE aplicables (UNE 207018:2006 “Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de distribución”), o 
en el seu defecte a d’altres normatives o especificacions tècniques reconegudes. 
Suports de fusta 
Les característiques tècniques dels seus components respondran a les normes UNE aplicables (UNE-EN 12465:2002 
“Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de durabilidad”), o en el seu defecte a d’altres normatives o 
especificacions tècniques reconegudes. 
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4.3.1.3 Fonaments 
 
Els fonaments dels suports podran ser realitzades en formigó, formigó armat o acer.  
 
Els materials components del fonament compliran les prescripcions recollides en els següents Articles del PGI-10: 

- Article 202, “Ciments” 
- Article 610, “Formigons” 

 
4.3.1.4 Suports sense fonaments 
 
Els suports que no necessitin fonaments, aniran empotrats en el terra un mínim de 1,3 metres. 
 
4.3.1.5 Execució 
 
Fonaments  
Les dimensions dels fonaments correspondran a les definides pel Projecte segons l’indicat per cada tipus de suport 
i terreny en el qual estigui situat el suport. 
Tirants 
En les línies de nova construcció no es faran servir tirants per a la subjecció dels suports. Es podran fer servir en cas 
d’averia, substitució de suports o desviaments provisionals de línies. 
Senyalització 
Cada suport en línies de més de 1kV es marcarà amb el número que li correspongui, d’acord amb el sistema de 
numeració establert per la companyia distribuïdora. Les plaques d’identificació duran l’anagrama de l’empresa 
distribuïdora i estaran situats a 3 metres d’alçada. 
 
Els suports duran una senyal triangular distintiva de risc elèctric en una de les seves cares, segons les dimensions i 
colors que s’especifiquen en la recomanació AMYS 1.4-10, model CE-14 amb rètol addicional Alta tensió. Risc 
Elèctric. 
Accés als suports 
En el disseny del traçat de la línea es tindrà en compte que existeixi un fàcil i permanent accés als suport, tant en 
fase d’execució com d’explotació. 
 
Els camins que s’efectuïn per l’accés als suports es realitzaran de manera que es produeixin les mínimes alteracions 
del terreny. A aquest fi s’utilitzaran preferentment els camins ja existents, encara que en alguns casos les seves 
característiques no siguin les més adequades. 
 
Tots els accessos seran acordats, en cada cas, prèviament amb els corresponents propietaris. 
 
Està prohibit alterar les naturals escorrenties de l’aigua, així com realitzar desmunts o terraplens sense una mínima 
capa de terra vegetal, que permeti l’emmascarament natural dels mateixos. Quan les característiques del terreny 
ho obliguin, es canalitzaran les aigües de manera que evitin embassaments i erosions del terreny. 
 
 
4.3.1.6 Qualitat 
 
Els suports que s’instal·lin a les línies disposaran d’un assaig de tipus, en què es verifiqui la resistència mecànica 
mitjançant un assaig de veritable magnitud. 

 
En el control del formigó de la cimentació, la Direcció d’Obra, fixarà el procediment. 
 
 
4.3.1.7 Amidament i abonament 
 
Els suports i armats de gelosia s’abonaran per kilograms (kg) realment col·locat a obra. 
Es suports de formigó, fusta i xapa metàl·lica i s’abonaran per unitats. 
 
El preu inclourà la col·locació de les connexions en la fase de cimentació, el replanteig, el transport, l’hissat i tots els 
elements i tasques necessàries per la seva adequada elaboració i funcionament. 
 
Les cimentacions s’abonaran d’acord amb allò establert als Articles 600, “Armadures a utilitzar en formigó corrugat”,  i 
630, “Obres de formigó en massa o armat”. 
 
 
4.3.1.8 Reglamentació i disposicions oficials 
 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias”. 

- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITC-LAT 02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

 
4.3.2 Armats 
 
4.3.2.1 Definició 
 
Anomenem armats i creuetes per a suports de línies aèries als elements fets amb perfils laminats d’acer galvanitzat, 
amb la capacitat mecànica i dimensions normalitzades, que utilitzarem per a separar del suports, subjectar i estendre 
els cables de les línies elèctriques aèries així com les seves conversions. Aquests armats i creuetes seran homologats 
per las companyies de serveis. 
 
 
4.3.2.2 Armats 
 
Els armats que s’utilitzaran en la construcció de les línies aèries de MT seran: 
- Semicreueta atirantada. 
- Creueta a portell tipus canadenca. 
 
Semicreuetes atirantades 
S’utilitzarà en els suports metàl·lics de gelosia, generalment s’empraran creuetes de 1.5m, 1.75m i 2m de longitud. 
Amb aquesta creueta es podran realitzar els següents muntatges: 
- Circuit simple a portell amb muntatge curt amb separació entre creuetes 1,20 metres, i muntatge llarg amb 

separació entre creuetes de 1,80 metres, per a suports d’alineació i angle. 
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- Doble circuit  amb separació entre creuetes de 1,80 metres, per a suports d’alineació, angle i final de línia. 
- Triangle simple només per a circuits final de línia. 
 
Creueta a portell, tipus canadenca 
Les creuetes tipus canadenca s’utilitzaran en suports de formigó i xapa plegada, en suports amb la funció 
d’alineació i angle, amb les limitacions derivades dels càlculs mecànics dels suports. 
 
Aquestes creuetes estan dissenyades com a dissuasòries per a posades d’aus. 
 
Existeixen dos tipus de creueta, simple per a suports d’alineació amb conductor amb suspensió i doble per a 
suports que usin cadenes d’amarrament. Aquesta última s’usarà amb les limitacions que puguin derivar-se del 
càlcul. 
 
 
4.3.2.3 Amidament i abonament 
 
Els armats de gelosia de semicreueta atirantada s’abonaran per kilograms (kg) realment col·locat a obra. 
 
Els armats de gelosia de creueta a portell tipus canadenca s’abonaran per unitat realment col·locada a obra. 
 
 
4.3.2.4 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias”. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITC-LAT 02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
 
 

5 SEGURETAT I SALUT 
 
 
La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a l’Annex 3 
“Estudi de Seguretat i Salut” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per la consultora, 

Tarragona, Març de 2025 
 

 

 
 
 
 
 

Eduardo Soler García de Oteyza      
Enginyer agrònom            
Núm. Colegiat 791              
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1. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

 Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 

 
0001 ABEU34        u    Creació d'un abeurador per a fauna, consistent en una depressió de 0,5 143,49 
 m de fondo i 10 m2 de superfície, amb el fons recobert per Film imper-  
 meabilitzant de polietilè de baixa densitat (LDPE) de 0,2 mm de gruix i  
 200 g/m² de massa superficial, color negre. Col·locació en obra: directa-  
 ment sobre el terreny, creant el solapament de terra necessari  
 
CENT QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS  
 
0002 ABEU35        u    Creació de zona deprimida per acumulació d'humitat i fang, consistent 131,84 
 en depressió de 0,3 m de profunditat i uns 4 m2 de superfície, amb per-  
 fils suaus i capa d'argila natural de 10 cm de gruix ubicada en el fons.  
 Realitzada amb mitjans manuals, terres extretes reutilitzades per crear  
 micromotes de delimitació 
  
CENT TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 
0003 CF0094        m2   Descompactació de sòl de zones afectades prèviament per usos inten-                                        4,30 
 sos o abocament de materials, mitjançant tractor amb escarificador, fins  
 a 30 cm de profunditat, i incloent selecció manual de materials gruixuts o  
 petits residus, que seran retirats fins a zona d'acopi, selecció i transfe-  
 rència de residus  
 
QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
 
0004 CF0102        u    Tall de tub metàl·lic de 12 cm de diàmetre a nivell de terra i retirada del 46,50 
 material amb mitjans mecànics fins a punt d'acopi de residus (Brigada  
 Municipal)  
 
QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
 
0005 CF0103        u    Retirada per mitjans manuals de porteria de futbito, sencera, amb càrre- 23,69 
 ga sobre camió i portada fins a les instal·lacions de la Brigada Municipal  
 
VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS  
 
0006 CF1344        m²    Repàs i piconatge d’esplanada, amb compactació al 95% PM 1,83 
 
 
UN EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
 
0007 CF1346        m³    Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm, com a màxim 57,54 
 
 
CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
  
0008 CF1349        m²   Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja 19,02 
 amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, con-  
 sistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/  
 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reci-  
 clat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de  
 la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió  
 
DINOU EUROS amb DOS CÈNTIMS  
 
 
 
 
 

 
 
 

 Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 
 
0009 CF1350        m²   Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a 54,11 
 màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist  
 
CINQUANTA-QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
 
 
0010 CF1351        m³   Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / 158,67 
 XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment  
 =< 0.6, abocat amb cubilot  
 
CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
  
0011 CF1353        m²   Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres co- 12,43 
 rrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD  
 UNE-EN 10080  
 
DOTZE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
 
0012 CF1412        m²   Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, 23,98 
 amb puntal metàl·lic i tauló  
 
VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
0013 CF1415        m²   Formació de sostre 12+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat 75,69 
 de 12 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superior-  
 ment, de 36,1 a 62,9 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecà-  
 rrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 6 m,  
 acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de, i una  
 quantia de 0,06 m3/m2, de formigó per armar HA - 25 / P / 20 / XC1  
 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,  
 abocat amb cubilot  
 
SETANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS  
 
0014 CF1416        u    Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra 194,78 
 de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada  
 
CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS 
  
0015 CF2561        m²   Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de 41,72 
 morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma,  
 col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari  
 
QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS 
  
0016 CF2564        m²   Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior i interior, a 3,00 m 33,21 
 d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP),  
 de designació CSIII-W0, segons, remolinat  
 
TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS  
 
0017 CF2566        m²   Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb 6,74 
 acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat  
 
SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS  
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 Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 
 
 
0018 CF3422        m    Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se- 21,51 
 gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc  
 B-s1, d0 segons norma, incloses les peces especials i fixat mecànica-  
 ment amb brides  
 
VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
 
0019 DM0060        m³   Retirada de brosses, runes i/o material vegetal mort, amb mitjans ma- 15,50 
 nuals i mecànics, inclosa la càrrega i transport a lloc d'acopi, selecció i  
 transferència interna a l'obra.  
 
QUINZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
 
0020 ET205         m³           Construcció per mitjans manuals, de muret de maçoneria de gruix 158,99 
 0,3 m i 50 cm d’alt, incloent paredats   de dimensions entre 35*20*20  
 cm i 50*30*30 cm, compost de pedres calcàries compactes de pedrera,  
 amb opció a escollir de la zona, i disposades amb morter de fixació  
 amb la deguda travessa, perfectament alineat, com a màxim, cada me-  
 tre aplomat, amb  la preparació de la superfície d'assentament.  
 
CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS 
  
0021 MB0006        u    Ud. de mÒdul de 2 m de longitud de tanca per a delimitació o defensa, 63,73 
 de rotllos de fusta de pi tractada, amb acabat natural, constituït per dos  
 postes verticals de 2,5 m de longitud i 10 cm de diàmetre, dos horitzon-  
 tals de 2 m de longitud i 8 cm de diàmetre, inclosa excavació i ancorat-  
 ge amb formigó HM- 20/P/20, ferratges i puntes, eines i medis auxi-  
 liars.  
 
SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS 
 
0022 MB0247        u    Subministrament i col·locació de caixa-niu per a pàrids, construït en ci- 35,06 
 ment de fusta. Diàmetre del forat d'entrada: 26 mm. Diàmetre de l'interior  
 de la caixa: 12 cm; penjada amb ansa o clau d'alumini, preferiblement  
 en arbres mitjans o grans a 3 o més metres d'alçada. Pes: 3,6 kg.  
 
TRENTA-CINC EUROS amb SIS CÈNTIMS  
 
0023 MB0248        u    Subministrament i col·locació de caixa-refugi per a rat-penast forestals, 90,76 
 construït en fusta. Triple entrada inferior, mides mínimes 70 cm d'alt;  
 penjada amb ansa o clau d'alumini, preferiblement en arbres mitjans o  
 grans a 3 o més metres d'alçada.   
   
NORANTA EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
 
0024 MB0252        u    Subministrament i col·locació de caixa-niu per puput/xot, construït en ci- 77,46 
 ment-fusta, dimensions diàmetre interior 20 cm. Diàmetre del forat d'en-  
 trada: 65 mm; penjada amb ansa o clau d'alumini, preferiblement en ar-  
 bres mitjans o grans a 3 o més metres d'alçada.   
 
SETANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
  
0025 MB0253        u       Col·locació menjadora per esquiral proporcionada per l’Ajuntament 5,38 
 
CINC EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS  
 
 
 
 

 Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 
 
 
0026 PANT324       u    Subministrament i instal·lació d'apantallament de fusta per observació de 440,80 
 fauna, consistint en un mur de 4 m llarg i 2 m alt fet de taulons de fusta  
 tractada de 20 cm ample, 200 cm llarg i 2 cm de gruix, suportat amb rot-  
 llos de fusta tractada de 180 cm de diàmetre i 3 metres d'alt, clavats 1 m  
 al terra i amb dau de formigó de suport de 0,75*0,5*0,5 m. Inclou l'aper-  
 tura de quatre finestres (una per cada mòdul de 1 m) en diverses alça-  
 des, incloent la ubicació d'una repisa per a cadascuna d'elles. Inclou fe-  
 rratges, puntes i totes les eines d'ancoratge necessàries  
  
QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS 
 
 
0027 REG0055       m    Escomesa soterrada per a abastiment d'aigua de tub de polietilè PE 40,79 
 100, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,4 mm de gruix, co-  
 locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prè-  
 viament excavada, degudament compactada i nivellada amb pisó vi-  
 brant de guiat manual, reompliment lateral compactant i posterior reompli-  
 ment amb la mateixa sorra fins 10 cm per damunt de la generatriu supe-  
 rior de la canonada. Incloent, accessoris i peces especials.   
 
QUARANTA EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
 
0028 REG0071       u    Instal·lació, col·locació i posta en servei de boca de reg, formada per 272,49 
 cos i tapa de fundició amb tancament de "cuadradillo", brida d'entrada,  
 clau de tall i racor de sortida tipus Reus de llautó de 40 mm de dià-  
 metre, soterrada. Fins i tot accessoris de connexió a la canonada  
 d'abastiment i distribució, amb Te de llautó o Te termosoldada..  
 
DOSCENTS SETANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS 
 
  
0029 REG0073       u    Adquisició de mànega agrícola de color groc, antitorsió, amb 25 mm de 144,43 
 diàmetre i 25 metres de longitud  
 
CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
 
0030 REG0075       u       Adquisició ràcord Barcelona per a mànega de 25 mm de diàmetre 10,44 
  
 
DEU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
0031 REG0077       u    Tasques i materials necessaris de connexió de tub PE 100 de 40 mm i 57,03 
 PN10 ATM, incloent TE 90o ELECTROSOLDABLE PE100 SDR11  
 PN16 40 MM i vàlvula esfera mod. TMM 1 1/4", incloent accessoris  
 
CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS 
 
0032 REG0078       u    Adquisició i subministrament d'una aixeta de tall de 1" 1/4 TMM inoxi- 23,02 
 dable per a l'inici de l'escomesa soterrada de tub 40 PN 10 ATM, per tal  
 de tallar directament l'aigua general o per fer modificacions posteriors al  
 sistema, escapaments, etc.)  
VINT-I-TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS 
 
0033 RP0160        u    Tutorat d'arbre amb un tutor a base de rotllo de fusta tractada amb diàme- 7,37 
 tre de 6 cm i 2 m d'alt, incloent l'embolcallat del tronc de l'arbre amb una  
 cinta de goma envoltòria de 40 cm amb clau i xapa, i el clavat del tutor  
 un mínim de 50 cm en el substrat.  
 
SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 
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 Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 
 
0034 SA0043        u    Disseny, subministrament i col·locació de ESTRUCTURES ME- 512,66 
 TÀL.LIQUES, AMB FORMA DE FARISTOL, FETES DE XAPA   
 D´ACER GALVANITZAT DE 4MM, AMB 1 O 2 TUBS QUADRATS  
 TAMBÉ D´ACER, SOLDAT A LA XAPA, PER ENCAIXAR PEUS.  
 INCLINACIÓ DE 30º.  
 SANDWICH D´ALUMINI DE 3MM, AL DAMUNT AMB IMPRES-  
 SIÓ DIGITAL LAMINAT MATE, PEL SEU REFORÇ EXTERIOR.  
 POSTES QUADRATS DE PÍ DEL PAIS, TRACTAT PER EXTE-  
 RIOR AMB PROTECCIÓ IV I RASPATLLAT DE SECCIÓ QUA-  
 DRADA DE 9 X 9CM,  
 DE 150CM DE LLARGADA, pletina de fixación a poste, cargoleria  
 d'acer galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim de 50 cm i  
 dau de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxiliars  
  
CINC-CENTS DOTZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
 
 
0035 SA0091        u    Disseny, impresió, subministrament i col·locació d'un plafó interpretatiu 740,24 
 de 1000*1000 mm,  i 40mm d´ala, amb contrasafata que encaixi a l´inte-  
 rior, impressió digital amb laminat anti-graffiti, pintat a dues cares i retolat  
 a dues cares. Duració garantida de tres anys, sobre dos postes de fusta  
 tractada per a exterior de 9 cm de gruix i 2'5 m llarg, amb 50 cm clavat,  
 cagoleria d'acer galvanitzat, ancoratge amb dau de formigó de 30*30*30  
 cm, eines i mitjans auxiliars  
 
SET-CENTS QUARANTA EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
 
0036 TS0005        m³   Tall i trossejat de restes d'esporga i tala, utilitzant maquinària trituradora i 12,48 
 astelladora, amb eliminació de restes mitjançant càrrega. Inclou eines i  
 medis auxiliars.  
 
DOTZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
0037 TS0012        u    Creació manual, amb aaixada, d'escossell de terra amb un radi de 30 3,74 
 cm des de la base del tronc, incloent remoure el substrat a l'interior de  
 l'escossell i la creació d'una mota de 20 cm d'alt en el marge del ma-  
 teix, amb terra del propi interior de l'escossell, i inclusió d'un tub de plàs-  
 tic corrugat de 50 mm de diàmetre, amb 50 cm clavats en l'interior de  
 l'escossell i 40 cm vists  
 
TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
0038 TS0036        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbòries de petit port, amb eliminació 17,84 
 manual de l'arrel amb el pa de terra. Reompliment amb terres de la cavi-  
 tat ocasionada por l'extracció, trossejat i càrrega i transport de les restes  
 a lloc d'acopi i selecció de residus  
 
DISSET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 
0039 TT0215        u    Creació de refugis amb troncs i branques naturals provinents dels tre- 182,09 
 balls de jardineria i pedruscall, amb un mínim de 5 m2 de superfície i al-  
 çada de 1 metre  
 
CENT VUITANTA-DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS  
 
0040 ZV0036        u    Ut. d'excavació manual de forat de 0,125 m3 en terreny franc, per a 1,35 
 plantació de plantes de mida petita (1-100 cm) i arbusts o enfiladisses de  
 mida normal o petita (0-150 cm), incloent eines i medis auxiliars.  
 
UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS  

 Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 
 
0041 ZV0039        u    U. d'excavació mecànica  d'un forat de 0,343 m3 en terreny compact, 6,40 
 per a plantació d'arbres de mida normal (100 - 200 cm) i arbusts o trepa-  
 dores de mida gran (150-200 cm), incloent eines i medis auxiliars.  
 
SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
 
0042 ZV0117        u    Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenidor entre 1 i 5 litres), pertan- 5,18 
 yent a una espècie de mida petita (0 -100 cm), en forat prèviament pre-  
 parat de 0,125 m3, incloent replanteig, col·locació de la planta, reompli-  
 ment i compactat del fons del forat i del lateral de la planta, amb terra se-  
 leccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra vegetal cribada  
 i apisonat moderat per a evitar assentaments de la planta, extensió del  
 terra sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cures,  
 així com eines i medis auxiliars. No inclou el preu de la planta.  
 
CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS  
 
0043 ZV0118        u    Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenedor entre 10 i 20 litres), per- 9,91 
 tanyent a un exemplar de mida gran (>200 cm), en forat prèviament pre-  
 parat de 0,343 m3, inclosos replanteig, col·locació de la planta, reompli-  
 ment i compactat del fons del forat i del lateral de la planta, amb terra se-  
 leccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra vegetal cribada  
 i apisonat moderado per a evitar assentaments de la planta, extensió de  
 la terra sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cu-  
 res, així com eines i mitjans auxiliars. No inclou el preu de la planta  
  
NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS  
 
0044 ZV0121        u    Excavació per mitjans manuals de forat per a planta d'alvèol forestal 2,84 
 (300 a 500 cc), fins a profunditat suficient per a acollir el pa d'arrels com-  
 pletament vertical, amb posterior plantació de l'exemplar reomplint amb  
 mescla de terra d'excavació seleccionada i terra vegetal cribada (50%),  
 incloent assentament i confecció d'escossell. No inclou el preu de la  
 planta.  
 
DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
 
0045 ZV0403        u    Subministrament d'una unitat d'arbust (Crataegus monogyna, Prunus 4,19 
 spinosa, Rubus ulmifolius, Arbutus unedo, Rosa canina, Phillyrea an-  
 gustifolia, Myrtus communis, Sambucus nigra, Pistacia lentiscus, Quer-  
 cus coccifera, Spartium junceum) en contenidor mínim d'un litre alçada  
 mínima 60 cm, a peu d'obra  
QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
 
 
0046 ZV0404        u    Subministrament d'una unitat d'arbew (Celtis australis, Fraxinus angusti- 19,03 
 folia, Populus alba, Sorbus domestica, Pinus halepensis, Pinus pinea)  
 en contenidor mínim de 5 litres alçada mínima 200 cm, a peu d'obra  
 
DINOU EUROS amb TRES CÈNTIMS  
 
0047 ZV0418        u    Subministrament d'una unitat de subarbust o arbust autòcton en alvèol 1,64 
 forestal de 300 cc, a peu d'obra  
 
UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS  
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 Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 
 
 
0048 ZV0445        m³   estesa dins recinte o cubicle prèviament excavat de 1 m3 de  terra ve- 25,02 
 getal cribada i remoguda posterior per evitar compactació  
   
VINT-I-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS 
 
0049 ZV0507        m²   m2 de sembra manual, inclòs rastellat previ, de mescla d'espècies de 8,88 
 crucíferes autòctones, incloent també cards i alfals, produïdes en viver  
 autoritzat, 50g de mescla /m2, amb distribució homogènia per la superfí-  
 cie  
 
VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
0050 ZV1344        u    Subministrament, a peu d'obra, d'arbre agrícola (olivera, ametller, serve- 47,70 
 ra, garrofer, figuera, atzaroler, nespler, nesprer, albercoquer, magra-  
 ner...), fins i tot provinent de transplantament, amb un contenidor mínim  
 de 17 litres o equivalent, i 10 cm de perímetre mínim  
 
QUARANTA-SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS 
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2. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

  
Nº CODI UT RESUM     IMPORT 

 
0001 ABEU34        u    Creació d'un abeurador per a fauna, consistent en una depressió de 0,5  
 m de fondo i 10 m2 de superfície, amb el fons recobert per Film imper-  
 meabilitzant de polietilè de baixa densitat (LDPE) de 0,2 mm de gruix i  
 200 g/m² de massa superficial, color negre. Col·locació en obra: directa-  
 ment sobre el terreny, creant el solapament de terra necessari  
 Mà d’obra ...................................................117,00 
 Resta d’obra i materials ...............................18,37 

  _______________  

 Suma la partida ..........................................135,37 
 Costos indirectes ......... 6,00% 8,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ......................................143,49 
 
0002 ABEU35        u    Creació de zona deprimida per acumulació d'humitat i fang, consistent  
 en depressió de 0,3 m de profunditat i uns 4 m2 de superfície, amb per-  
 fils suaus i capa d'argila natural de 10 cm de gruix ubicada en el fons.  
 Realitzada amb mitjans manuals, terres extretes reutilitzades per crear  
 micromotes de delimitació  
 Mà d’obra .....................................................24,38 
 Resta d’obra i materials .............................100,00 

  _______________  

 Suma la partida ..........................................124,38 
 Costos indirectes ......... 6,00% 7,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ......................................131,84 

 
0003 CF0094        m2   Descompactació de sòl de zones afectades prèviament per usos inten-  
 sos o abocament de materials, mitjançant tractor amb escarificador, fins  
 a 30 cm de profunditat, i incloent selecció manual de materials gruixuts o  
 petits residus, que seran retirats fins a zona d'acopi, selecció i transfe-  
 rència de residus  
 Mà d’obra ....................................................... 1,96 
 Maquinària ..................................................... 2,10 

  _______________  

 Suma la partida .............................................. 4,06 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 4,30 

 
0004 CF0102        u    Tall de tub metàl·lic de 12 cm de diàmetre a nivell de terra i retirada del  
 material amb mitjans mecànics fins a punt d'acopi de residus (Brigada  
 Municipal)  
 Mà d’obra .....................................................12,71 
 Maquinària ...................................................31,16 

  _______________  

 Suma la partida ............................................43,87 
 Costos indirectes ......... 6,00% 2,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................46,50 

 

 

 

 

 

 
Nº CODI UT RESUM     IMPORT 

 

 
0005 CF0103        u    Retirada per mitjans manuals de porteria de futbito, sencera, amb càrre-  
 ga sobre camió i portada fins a les instal·lacions de la Brigada Municipal  
 Mà d’obra ...................................................... 8,47 
 Maquinària .................................................. 13,88 

  

 Suma la partida ........................................... 22,35 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,34 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 23,69 

 
0006 CF1344        m²   Repàs i piconatge d’esplanada, amb compactació al 95% PM  
 Maquinària .................................................... 1,73 

  

 Suma la partida ............................................. 1,73 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,10 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 1,83 
 
0007 CF1346        m³   Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25  
 cm, com a màxim  
 Mà d’obra ...................................................... 0,25 
 Maquinària .................................................... 0,90 
 Resta d’obra i materials .............................. 53,13 

  

 Suma la partida ........................................... 54,28 
 Costos indirectes ......... 6,00% 3,26 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 57,54 

 
0008 CF1349        m²   Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja  
 amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, con-  
 sistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/  
 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reci-  
 clat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de  
 la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió  
 Mà d’obra ...................................................... 6,00 
 Resta d’obra i materials .............................. 11,94 

  

 Suma la partida ........................................... 17,94 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,08 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 19,02 
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Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
 
0009 CF1350        m²   Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a  
 màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist  
 Mà d’obra .....................................................43,73 
 Resta d’obra i materials ................................. 7,32 

  

 Suma la partida ............................................51,05 
 Costos indirectes ......... 6,00% 3,06 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................54,11 
 
 
0010 CF1351        m³   Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /  
 XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment  
 =< 0.6, abocat amb cubilot  
 Mà d’obra .....................................................38,47 
 Resta d’obra i materials .............................111,22 

  

 Suma la partida ..........................................149,69 
 Costos indirectes ......... 6,00% 8,98 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................158,67 
 
0011 CF1353        m²   Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres co-  
 rrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD  
 UNE-EN 10080  
 Mà d’obra ....................................................... 1,91 
 Resta d’obra i materials ................................. 9,82 

  

 Suma la partida ............................................11,73 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,70 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................12,43 

 
0012 CF1412        m²   Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m,  
 amb puntal metàl·lic i tauló  
 Mà d’obra .....................................................21,86 
 Resta d’obra i materials ................................. 0,76 

  _______________  

 Suma la partida ............................................22,62 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................23,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
0013 CF1415        m²   Formació de sostre 12+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat  
 de 12 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superior-  
 ment, de 36,1 a 62,9 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecà-  
 rrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 6 m,  
 acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de, i una  
 quantia de 0,06 m3/m2, de formigó per armar HA - 25 / P / 20 / XC1  
 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,  
 abocat amb cubilot  
 Mà d’obra .................................................... 12,15 
 Maquinària .................................................... 8,70 
 Resta d’obra i materials .............................. 50,56 

  

 Suma la partida ........................................... 71,41 
 Costos indirectes ......... 6,00% 4,28 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 75,69 

 
0014 CF1416        u    Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra  
 de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada  
 Mà d’obra ...................................................... 8,19 
 Resta d’obra i materials ............................ 175,56 

  

 Suma la partida ......................................... 183,75 
 Costos indirectes ......... 6,00% 11,03 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 194,78 
 
Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0015 CF2561        m²   Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de  
 morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma,  
 col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari  
 Mà d’obra .................................................... 18,46 
 Resta d’obra i materials .............................. 20,90 

  

 Suma la partida ........................................... 39,36 
 Costos indirectes ......... 6,00% 2,36 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 41,72 

 
0016 CF2564        m²   Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior i interior, a 3,00 m  
 d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP),  
 de designació CSIII-W0, segons, remolinat  
 Mà d’obra .................................................... 28,54 
 Resta d’obra i materials ................................ 2,79 

  

 Suma la partida31,33 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,88 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 33,21 
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Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0017 CF2566        m²   Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb  
 acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat  
 Mà d’obra ....................................................... 3,18 
 Resta d’obra i materials ................................. 3,18 

  

 Suma la partida .............................................. 6,36 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,38 

  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 6,74 

 
0018 CF3422        m    Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-  
 gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc  
 B-s1, d0 segons norma, incloses les peces especials i fixat mecànica-  
 ment amb brides  
 Mà d’obra .....................................................12,59 
 Resta d’obra i materials ................................. 7,70 

  

 Suma la partida ............................................20,29 
 Costos indirectes6,00% ... 1,22 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................21,51 

 
0019 DM0060        m³   Retirada de brosses, runes i/o material vegetal mort, amb mitjans ma-  
 nuals i mecànics, inclosa la càrrega i transport a lloc d'acopi, selecció i  
 transferència interna a l'obra.  
 Mà d’obra ....................................................... 3,05 
 Maquinària ...................................................11,57 

  

 Suma la partida ............................................14,62 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,88 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................15,50 

 
0020 ET205         m³           Construcció per mitjans manuals, de muret de maçoneria de gruix  
 0,3 m i 50 cm d’alt, incloent paredats   de dimensions entre 35*20*20  
 cm i 50*30*30 cm, compost de pedres calcàries compactes de pedrera,  
 amb opció a escollir de la zona, i disposades amb morter de fixació  
 amb la deguda travessa, perfectament alineat, com a màxim, cada me-  
 tre aplomat, amb  la preparació de la superfície d'assentament.  
 Mà d’obra .....................................................57,59 
 Resta d’obra i materials ...............................92,40 

  

 Suma la partida ..........................................149,99 
 Costos indirectes ......... 6,00% 9,00 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................158,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0021 MB0006        u    Ud. de mòdul de 2 m de longitud de tanca per a delimitació o defensa,  
 de rotllos de fusta de pi tractada, amb acabat natural, constituït per dos  
 postes verticals de 2,5 m de longitud i 10 cm de diàmetre, dos horitzon-  
 tals de 2 m de longitud i 8 cm de diàmetre, inclosa excavació i ancorat-  
 ge amb formigó HM- 20/P/20, ferratges i puntes, eines i medis auxi-  
 liars.  
 Mà d’obra .................................................... 14,40 
 Resta d’obra i materials .............................. 45,72 

  

 Suma la partida ........................................... 60,12 
 Costos indirectes ......... 6,00% 3,61 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 63,73 

 
0022 MB0247        u    Subministrament i col·locació de caixa-niu per a pàrids, construït en ci-  
 ment de fusta. Diàmetre del forat d'entrada: 26 mm. Diàmetre de l'interior  
 de la caixa: 12 cm; penjada amb ansa o clau d'alumini, preferiblement  
 en arbres mitjans o grans a 3 o més metres d'alçada. Pes: 3,6 kg.  
 Mà d’obra ...................................................... 5,08 
 Resta d’obra i materials .............................. 28,00 

  

 Suma la partida ........................................... 33,08 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,98 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 35,06 

 
0023 MB0248        u    Subministrament i col·locació de caixa-refugi per a rat-penast forestals,  
 construït en fusta. Triple entrada inferior, mides mínimes 70 cm d'alt;  
 penjada amb ansa o clau d'alumini, preferiblement en arbres mitjans o  
 grans a 3 o més metres d'alçada.   
   
 Mà d’obra ...................................................... 7,62 
 Resta d’obra i materials .............................. 78,00 

  

 Suma la partida ........................................... 85,62 
 Costos indirectes ......... 6,00% 5,14 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 90,76 

 

 
0024 MB0252        u    Subministrament i col·locació de caixa-niu per puput/xot, construït en ci-  
 ment-fusta, dimensions diàmetre interior 20 cm. Diàmetre del forat d'en-  
 trada: 65 mm; penjada amb ansa o clau d'alumini, preferiblement en ar-  
 bres mitjans o grans a 3 o més metres d'alçada.   
 Mà d’obra ...................................................... 5,08 
 Resta d’obra i materials .............................. 68,00 

  

 Suma la partida ........................................... 73,08 
 Costos indirectes ......... 6,00% 4,38 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 77,46 
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Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0025 MB0253        u         Col·locació menjadora per esquiral proporcionada per l’Ajuntament 
 Mà d’obra ....................................................... 5,08 

  

 Suma la partida .............................................. 5,08 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,30 

  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 5,38 

 
0026 PANT324       u    Subministrament i instal·lació d'apantallament de fusta per observació de  
 fauna, consistint en un mur de 4 m llarg i 2 m alt fet de taulons de fusta  
 tractada de 20 cm ample, 200 cm llarg i 2 cm de gruix, suportat amb rot-  
 llos de fusta tractada de 180 cm de diàmetre i 3 metres d'alt, clavats 1 m  
 al terra i amb dau de formigó de suport de 0,75*0,5*0,5 m. Inclou l'aper-  
 tura de quatre finestres (una per cada mòdul de 1 m) en diverses alça-  
 des, incloent la ubicació d'una repisa per a cadascuna d'elles. Inclou fe-  
 rratges, puntes i totes les eines d'ancoratge necessàries  
 Mà d’obra ...................................................146,40 
 Resta d’obra i materials .............................269,45 

  

 Suma la partida ..........................................415,85 
 Costos indirectes ......... 6,00% 24,95 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................440,80 

 
0027 REG0055       m    Escomesa soterrada per a abastiment d'aigua de tub de polietilè PE  
 100, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,4 mm de gruix, co-  
 locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prè-  
 viament excavada, degudament compactada i nivellada amb pisó vi-  
 brant de guiat manual, reompliment lateral compactant i posterior reompli-  
 ment amb la mateixa sorra fins 10 cm per damunt de la generatriu supe-  
 rior de la canonada. Incloent, accessoris i peces especials.   
 Mà d’obra .....................................................32,93 
 Maquinària ..................................................... 1,51 
 Resta d’obra i materials ................................. 4,04 

  

 Suma la partida ............................................38,48 
 Costos indirectes ......... 6,00% 2,31 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................40,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0028 REG0071       u    Instal·lació, col·locació i posta en servei de boca de reg, formada per  
 cos i tapa de fundició amb tancament de "cuadradillo", brida d'entrada,  
 clau de tall i racor de sortida tipus Reus de llautó de 40 mm de dià-  
 metre, soterrada. Fins i tot accessoris de connexió a la canonada  
 d'abastiment i distribución, amb Te de llautó o Te termosoldada  
 Mà d’obra .................................................... 16,19 
 Resta d’obra i materials ............................ 240,88 

  

 Suma la partida ......................................... 257,07 
 Costos indirectes ......... 6,00% 15,42 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 272,49 

 
0029 REG0073       u    Adquisició de mànega agrícola de color groc, antitorsió, amb 25 mm de  
 diàmetre i 25 metres de longitud  
Sense descomposició  

 Suma la partida ......................................... 136,25 
 Costos indirectes ......... 6,00% 8,18 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 144,43 
0030 REG0075       u        Adquisició ràcord Barcelona per a mànega de 25 mm de diàmetre 
 
Sense descomposició  

 Suma la partida ............................................. 9,85 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,59 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 10,44 

 
0031 REG0077       u    Tasques i materials necessaris de connexió de tub PE 100 de 40 mm i  
 PN10 ATM, incloent TE 90o ELECTROSOLDABLE PE100 SDR11  
 PN16 40 MM i vàlvula esfera mod. TMM 1 1/4" = 40 mm, incloent accessoris  
 Mà d’obra ...................................................... 6,45 
 Resta d’obra i materials .............................. 47,35 

  

 Suma la partida ........................................... 53,80 
 Costos indirectes ......... 6,00% 3,23 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 57,03 

 
0032 REG0078       u    Adquisició i subministrament d'una aixeta de tall de 1" 1/4 TMM inoxi-  
 dable per a l'inici de l'escomesa soterrada de tub 40 PN 10 ATM, per tal  
 de tallar directament l'aigua general o per fer modificacions posteriors al  
 sistema, escapaments, etc.)  
 Resta d’obra i materials .............................. 21,72 

  

 Suma la partida ........................................... 21,72 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,30 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 23,02 
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Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0033 RP0160        u    Tutorat d'arbre amb un tutor a base de rotllo de fusta tractada amb diàme-  
 tre de 6 cm i 2 m d'alt, incloent l'embolcallat del tronc de l'arbre amb una  
 cinta de goma envoltòria de 40 cm amb clau i xapa, i el clavat del tutor  
 un mínim de 50 cm en el substrat.  
 Mà d’obra ....................................................... 1,78 
 Resta d’obra i materials ................................. 5,17 

  _______________  

 Suma la partida .............................................. 6,95 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 7,37 

 
0034 SA0043        u    Disseny, subministrament i col·locació de estructures me-  
 tàl.liques, amb forma de faristol, fetes de xapa   
 d´acer galvanitzat de 4mm, amb 1 o 2 tubs quadrats  
 també d´acer, soldat a la xapa, per encaixar peus.  
 inclinació de 30º. sandwich d´alumini de 3mm, al damunt amb impres-  
 sió digital laminat mate, pel seu reforç exterior.  
 postes quadrats de pí del pais, tractat per exte-  
 rior amb protecció iv i raspatllat de secció qua-  
 drada de 9 x 9cm, de 150cm de llargada, pletina de fixació a poste, cargoleria  
 d'acer galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim de 50 cm i  
 dau de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxiliars  
 Mà d’obra .....................................................38,39 
 Resta d’obra i materials .............................445,26 

  

 Suma la partida ..........................................483,64 
 Costos indirectes ......... 6,00% 29,02 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................512,66 

 
0035 SA0091        u    Disseny, impresió, subministrament i col·locació d'un plafó interpretatiu  
 de 1000*1000 mm,  i 40mm d´ala, amb contrasafata que encaixi a l´inte-  
 rior, impressió digital amb laminat anti-graffiti, pintat a dues cares i retolat  
 a dues cares. Duració garantida de tres anys, sobre dos postes de fusta  
 tractada per a exterior de 9 cm de gruix i 2'5 m llarg, amb 50 cm clavat,  
 cagoleria d'acer galvanitzat, ancoratge amb dau de formigó de 30*30*30  
 cm, eines i mitjans auxiliars  
 Mà d’obra .....................................................48,21 
 Resta d’obra i materials .............................650,13 

  

 Suma la partida ..........................................698,34 
 Costos indirectes ......... 6,00% 41,90 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................740,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0036 TS0005        m³   Tall i trossejat de restes d'esporga i tala, utilitzant maquinària trituradora i  
 astelladora, amb eliminació de restes mitjançant càrrega. Inclou eines i  
 medis auxiliars.  
 Mà d’obra ...................................................... 7,30 
 Maquinària .................................................... 4,47 

  

 Suma la partida ........................................... 11,77 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,71 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 12,48 

 
0037 TS0012        u    Creació manual, amb aaixada, d'escossell de terra amb un radi de 30  
 cm des de la base del tronc, incloent remoure el substrat a l'interior de  
 l'escossell i la creació d'una mota de 20 cm d'alt en el marge del ma-  
 teix, amb terra del propi interior de l'escossell, i inclusió d'un tub de plàs-  
 tic corrugat de 50 mm de diàmetre, amb 50 cm clavats en l'interior de  
 l'escossell i 40 cm vists  
 Mà d’obra ...................................................... 2,54 
 Resta d’obra i materials ................................ 0,99 

  

 Suma la partida ............................................. 3,53 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,21 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 3,74 

 
0038 TS0036        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbòries de petit port, amb eliminació  
 manual de l'arrel amb el pa de terra. Reompliment amb terres de la cavi-  
 tat ocasionada por l'extracció, trossejat i càrrega i transport de les restes  
 a lloc d'acopi i selecció de residus  
 Mà d’obra .................................................... 12,70 
 Maquinària .................................................... 4,13 

  

 Suma la partida ........................................... 16,83 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,01 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 17,84 

 
0039 TT0215        u    Creació de refugis amb troncs i branques naturals provinents dels tre-  
 balls de jardineria i pedruscall, amb un mínim de 5 m2 de superfície i al-  
 çada de 1 metre  
 Mà d’obra .................................................... 50,80 
 Maquinària .................................................. 11,78 
 Resta d’obra i materials ............................ 109,20 

  

 Suma la partida ......................................... 171,78 
 Costos indirectes ......... 6,00% 10,31 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 182,09 
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Nº CODI UT RESUM     IMPORT 

 

 
0040 ZV0036        u    Ut. d'excavació manual de forat de 0,125 m3 en terreny franc, per a  
 plantació de plantes de mida petita (1-100 cm) i arbusts o enfiladisses de  
 mida normal o petita (0-150 cm), incloent eines i medis auxiliars.  
 Mà d’obra ....................................................... 1,27 

  

 Suma la partida .............................................. 1,27 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 1,35 

 
0041 ZV0039        u    U. d'excavació mecànica  d'un forat de 0,343 m3 en terreny compact,  
 per a plantació d'arbres de mida normal (100 - 200 cm) i arbusts o trepa-  
 dores de mida gran (150-200 cm), incloent eines i medis auxiliars.  
 Mà d’obra ....................................................... 2,54 
 Maquinària ..................................................... 3,50 

  _______________  

 Suma la partida .............................................. 6,04 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 6,40 
 
0042 ZV0117        u    Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenidor entre 1 i 5 litres), pertan-  
 yent a una espècie de mida petita (0 -100 cm), en forat prèviament pre-  
 parat de 0,125 m3, incloent replanteig, col·locació de la planta, reompli-  
 ment i compactat del fons del forat i del lateral de la planta, amb terra se-  
 leccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra vegetal cribada  
 i apisonat moderat per a evitar assentaments de la planta, extensió del  
 terra sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cures,  
 així com eines i medis auxiliars. No inclou el preu de la planta.  
 Mà d’obra ....................................................... 3,90 
 Maquinària ..................................................... 0,13 
 Resta d’obra i materials ................................. 0,86 

  

 Suma la partida .............................................. 4,89 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,29 

  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 5,18 

 

 
0043 ZV0118        u    Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenedor entre 10 i 20 litres), per-  
 tanyent a un exemplar de mida gran (>200 cm), en forat prèviament pre-  
 parat de 0,343 m3, inclosos replanteig, col·locació de la planta, reompli-  
 ment i compactat del fons del forat i del lateral de la planta, amb terra se-  
 leccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra vegetal cribada  
 i apisonat moderado per a evitar assentaments de la planta, extensió de  
 la terra sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cu-  
 res, així com eines i mitjans auxiliars. No inclou el preu de la planta  
 Mà d’obra ....................................................... 5,07 
 Maquinària ..................................................... 0,16 
 Resta d’obra i materials ................................. 4,12 

  

 Suma la partida .............................................. 9,35 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,56 

  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 9,91 

Nº CODI UT RESUM     IMPORT 

 
0044 ZV0121        u    Excavació per mitjans manuals de forat per a planta d'alvèol forestal  
 (300 a 500 cc), fins a profunditat suficient per a acollir el pa d'arrels com-  
 pletament vertical, amb posterior plantació de l'exemplar reomplint amb  
 mescla de terra d'excavació seleccionada i terra vegetal cribada (50%),  
 incloent assentament i confecció d'escossell. No inclou el preu de la  
 planta.  
 Mà d’obra ...................................................... 2,54 
 Resta d’obra i materials ................................ 0,14 

  

 Suma la partida ............................................. 2,68 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,16 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 2,84 

 
0045 ZV0403        u    Subministrament d'una unitat d'arbust (Crataegus monogyna, Prunus  
 spinosa, Rubus ulmifolius, Arbutus unedo, Rosa canina, Phillyrea an-  
 gustifolia, Myrtus communis, Sambucus nigra, Pistacia lentiscus, Quer-  
 cus coccifera, Spartium junceum) en contenidor mínim d'un litre alçada  
 mínima 60 cm, a peu d'obra  
 Resta d’obra i materials ................................ 3,95 

  

 Suma la partida ............................................. 3,95 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,24 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 4,19 

 
0046 ZV0404        u    Subministrament d'una unitat d'arbew (Celtis australis, Fraxinus angusti-  
 folia, Populus alba, Sorbus domestica, Pinus halepensis, Pinus pinea)  
 en contenidor mínim de 5 litres alçada mínima 200 cm, a peu d'obra  
 Resta d’obra i materials .............................. 17,95 

  

 Suma la partida ........................................... 17,95 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,08 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 19,03 

 
0047 ZV0418        u    Subministrament d'una unitat de subarbust o arbust autòcton en alvèol  
 forestal de 300 cc, a peu d'obra  
 Resta d’obra i materials ................................ 1,55 

  

 Suma la partida ............................................. 1,55 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,09 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 1,64 

 
0048 ZV0445        m³   estesa dins recinte o cubicle prèviament excavat de 1 m3 de  terra ve-  
 getal cribada i remoguda posterior per evitar compactació  
   
 Mà d’obra .................................................... 10,16 
 Resta d’obra i materials .............................. 13,44 

  

 Suma la partida ........................................... 23,60 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,42 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 25,02 
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Nº CODI UT RESUM     IMPORT 

 

 
0049 ZV0507        m²   m2 de sembra manual, inclòs rastellat previ, de mescla d'espècies de  
 crucíferes autòctones, incloent també cards i alfals, produïdes en viver  
 autoritzat, 50g de mescla /m2, amb distribució homogènia per la superfí-  
 cie  
 Mà d’obra ....................................................... 5,59 
 Resta d’obra i materials ................................. 2,79 

  

 Suma la partida .............................................. 8,38 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,50 

  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 8,88 
 
0050 ZV1344        u    Subministrament, a peu d'obra, d'arbre agrícola (olivera, ametller, serve-  
 ra, garrofer, figuera, atzaroler, nespler, nesprer, albercoquer, magra-  
 ner...), fins i tot provinent de transplantament, amb un contenidor mínim  
 de 17 litres o equivalent, i 10 cm de perímetre mínim  
 Resta d’obra i materials ...............................45,00 

  

 Suma la partida ............................................45,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 2,70 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................47,70 
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3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 
CODI RESUM   UTS      QUANTITAT PREU IMPORT 

 
 
 CAPÍTOL 1 REFUGI DE BIODIVERSITAT DE REUS                                   
 SUBCAPÍTOL 1.1 ACTUACIONS PRÈVIES                                                
TS0005        m³   Estellat i càrrega en camió de residus d'esporga                  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 12,48 24,96 
TS0036        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbòries de petit port          
 Total cantidades alzadas 12,00 

  _____________________________________________________  

 12,00 17,84 214,08 
DM0060        m³   Retirada brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 15,50 31,00 
CF0094        m2   Descompactació de sòl, incloent cribat                            
 Total cantidades alzadas 1.350,00 

  _____________________________________________________  

 1.350,00 4,30 5.805,00 
CF0102        u    Retirada tubs metàl·lics de 4 m ancorats a terra                  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  _____________________________________________________  

 10,00 46,50 465,00 
CF0103        u    Retirada porteria futbito i aportació a Brigada Municipal         
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 23,69 47,38 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTOL 1.1 ACTUACIONS PRÈVIES  ...................................................................................... 6.587,42 
 
 SUBCAPÍTOL 1.2 DELIMITACIONS                                                     
MB0006        u    Mod. 2 m barana rotllo fusta tractada de pi, doble travessera     
 Total cantidades alzadas 10,00 

  _____________________________________________________  

 10,00 63,73 637,30 
ET205         m³   Muret de mamposteria convencional                                 
 Total cantidades alzadas 36,00 

  _____________________________________________________  

 36,00 158,99 5.723,64 
ZV0445        m³   Estesa terra vegetal en tongades, amb mitjans manuals -25 cm prf  
 Total cantidades alzadas 200,00 

  _____________________________________________________  

 200,00 25,02 5.004,00 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTOL 1.2 DELIMITACIONS  .................................................................................... 11.364,94 
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 SUBCAPÍTOL 1.3 PLANTACIONS                                                       
ZV0418        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                    
 Total cantidades alzadas 400,00 

  _____________________________________________________  

 400,00 1,64 656,00 
ZV0121        u    Excavació forat i plantació per a planta en alvèol forestal       
 Total cantidades alzadas 400,00 

  _____________________________________________________  

 400,00 2,84 1.136,00 
ZV0036        u    Excav. manual forat de 0,125 m3 en terreny lleuger                
 Total cantidades alzadas 815,00 

  _____________________________________________________  

 815,00 1,35 1.100,25 
ZV0117        u    Plantació arbust o arbre petit en forat 0,125m3                   
 Total cantidades alzadas 815,00 

  _____________________________________________________  

 815,00 5,18 4.221,70 
ZV0403        u    Subm. d'arbust  en cont. d1 litre 60 cm alt.                      
 Total cantidades alzadas 715,00 

  _____________________________________________________  

 715,00 4,19 2.995,85 
ZV0404        u    Subm. d'arbre  en cont. de 5 litres 2 m alt                       
 Total cantidades alzadas 100,00 

  _____________________________________________________  

 100,00 19,03 1.903,00 
RP0160        u    tutorat arbre petit amb rotllo fusta 10 cm i 2 m cl               
 Total cantidades alzadas 200,00 

  _____________________________________________________  

 200,00 7,37 1.474,00 
ZV0445        m³   Estesa terra vegetal en tongades, amb mitjans manuals -25 cm prf  
 Total cantidades alzadas 50,00 

  _____________________________________________________  

 50,00 25,02 1.251,00 
TS0012        u    Creació manual d'escossell de terra de 60 cm diàmetre             
 Total cantidades alzadas 100,00 

  _____________________________________________________  

 100,00 3,74 374,00 
ZV0039        u    Excavació mecànica de forat de 0,343 m3 per plantació             
 Total cantidades alzadas 100,00 

  _____________________________________________________  

 100,00 6,40 640,00 
ZV0118        u    Plantació arbre mitjà en forat de 0,343 m3                        
 Total cantidades alzadas 100,00 

  _____________________________________________________  

 100,00 9,91 991,00 
ZV1344        u    Subministrament peu arbre agrícola, C17 l o equivalent            
 Total cantidades alzadas 100,00 

  _____________________________________________________  

 100,00 47,70 4.770,00 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTOL 1.3 PLANTACIONS  .................................................................................... 21.512,80 
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 SUBCAPÍTOL 1.4 POTENCIACIÓ DE LA FAUNA                                           
MB0247        u    Col·locació de caixa-niu  per a pàrids                            
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _____________________________________________________  

 5,00 35,06 175,30 
TT0215        u    Creació de refugis troncs i pedres                                
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 182,09 728,36 
MB0248        u    Col·locació de refugi per a rat-penats forestals                  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _____________________________________________________  

 5,00 90,76 453,80 
ZV0507        m²   Sembra manual de mescla d'espècies crucíferes autòctones          
 Total cantidades alzadas 1.500,00 

  _____________________________________________________  

 1.500,00 8,88 13.320,00 
MB0252        u    Col·locació de caixa-niu per xot/puput                            
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 77,46 154,92 
PANT324       u    Pantalla observació, 4 m llarg, 2 m alt, amb apertures            
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 440,80 440,80 
ABEU34        u    Abeurador impermeabilitzat amb film de 10 m2 i 05 m de fondo      
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 143,49 143,49 
ABEU35        u    depressió de 0,3 m de profunditat i 4 m2 per fang i humitat       
 Total cantidades alzadas 8,00 

  _____________________________________________________  

 8,00 131,84 1.054,72 
MB0253        u    Col·locació menjadora per esquirol proporcionada per ajuntament   
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 5,38 10,76 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTOL 1.4 POTENCIACIÓ DE LA FAUNA  ....................................................................................................  16.482,15 
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 SUBCAPÍTOL 1.5 SENYALITZACIÓ                                                     
SA0091        u    Plafó interpretatiu d'alumini de 1000*1000 mm, col·locat          
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 740,24          1.480,48 
SA0043        u    Faristol interpretatiu d'alumini de 500*1000 mm, col·locat        
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 512,66           512,66 

TOTAL SUBCAPÍTOL 1.5 SENYALITZACIÓ  ...................................................................................... 1.993,14 
 SUBCAPÍTOL 1.6. SISTEMA DE REG                                                    
REG0055       m    Escomesa soterrada tub 40 PN 10 atm                               
 Total cantidades alzadas 84,00 

  _____________________________________________________  

 84,00 40,79          3.426,36 
REG0071       u    Boca de reg tipus Reus de 40 mm                              
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 272,49              544,98 
REG0073       u    Adquisició mànega agrícola groga, 25 mm diàm, 25 m                
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 144,43             577,72 
REG0075       u    Adquisició ràcord Barcelona per a mànega de 25 mm diàmetre        
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 10,44               41,76 
REG0077       u    Kit conexió tub 40 a boca de reg connectada amb xarxa             
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 57,03               57,03 
REG0078       u    Subministrament aixeta de tall 1" 1/4 TMM inoxidable              
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 23,02             23,02 
  

TOTAL SUBCAPÍTOL 1.6. SISTEMA DE REG  ...................................................................................... 4.670,87 
 SUBCAPÍTOL 1.7. CASA D'EINES                                                      
AUX1344       m³   Excavació de rasa/pou fins a 2 m fondo                            
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 21,54             21,54 
CF1344        m²   Repàs i piconatge d'explanada, amb compactació del 95%            
 Total cantidades alzadas 1,96 

  _____________________________________________________  

 1,96 1,83     3,59 
CF1346        m³   Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica, de 25 cm màx  
 Total cantidades alzadas 0,20 

  _____________________________________________________  

 0,20 57,54              11,51 
CF1349        m²   Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó nete  
 Total cantidades alzadas 1,96 

  _____________________________________________________  

 1,96 19,02              37,28 
CF1350        m²   Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, màxim 3 m alçada     
 Total cantidades alzadas 1,20 

  _____________________________________________________  

 1,20 54,11           64,93 
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CF1351        m³   Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /  
 Total cantidades alzadas 0,30 

  _____________________________________________________  

 0,30 158,67 47,60 
CF1353        m²   Armadura de lloses AP500 D amb malles electrosoldades 
 
 
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 12,43 12,43 
CF1412        m²   Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a  alçària <= 3M  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 23,98 23,98 
CF1415        m²   Formació de sostre 12+5 cm amb lloses alveolars de formigó        
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 75,69 75,69 
CF1416        u    Col·locació porta acer galvanitzat, 1 fulla batent, 215*90 cm     
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 194,78 194,78 
CF2561        m²   Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc fora  
 Total cantidades alzadas 9,20 

  _____________________________________________________  

 9,20 41,72 383,82 
CF2564        m²   Arrebossat reglejat sobre parament exterior, a 3 m d'alçada       
 Total cantidades alzadas 18,40 

  _____________________________________________________  

 18,40 33,21 611,06 
CF2566        m²   Pintat de parament vertical exterior de ciment, pintura plàstica  
 Total cantidades alzadas 9,20 

  _____________________________________________________  

 9,20 6,74 62,01 
CF3422        m    Baixant de tub de PVC-U de paret massissa                         
 Total cantidades alzadas 8,00 

  _____________________________________________________  

 8,00 21,51 172,08 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTOL 1.7. CASA D'EINES ..............................  1.722,30 
  _____________ 

 TOTAL CAPÍTOL 1 REFUGI DE BIODIVERSITAT DE REUS ...................................................................  64.333,62 
  _____________ 

  
 CAPÍTULO 2 GESTIÓ DE RESIDUS                                                 

 TOTAL CAPÍTULO 2 GESTIÓ DE RESIDUS ............................................................................. 16.903,96 

 
 CAPÍTULO 3 SEGURETAT I SALUT                                                 

 

 TOTAL CAPÍTULO 3 SEGURETAT I SALUT .............................................................................. 2.772,34 

 

 

TOTAL  ..................................................................................................................................................... 84.009,32 
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4. RESUM DE PRESSUPOST 

 
1 REFUGI DE BIODIVERSITAT DE REUS .......................................................................................................64.333,62 
  
 -03.01 -ACTUACIONS PRÈVIES ........................................................................................... 6.587,42 
   
 -03.02 -DELIMITACIONS ..................................................................................................... 11.364,94 
  
 -03.03 -PLANTACIONS ........................................................................................................ 21.512,80 
   
 -03.04 -POTENCIACIÓ DE LA FAUNA ................................................................................ 16.482,15 
 
 -03.05 -SENYALITZACIÓ ....................................................................................................... 1.993,14 
 
 -03.06 -SISTEMA DE REG ..................................................................................................... 4.670,87 
 
 -03.07 -CASA D'EINES ........................................................................................................... 1.722,30 
  
 
2 GESTIÓ DE RESIDUS ....................................................................................................................................16.903,96 20,12 
 
 
3 SEGURETAT I SALUT .....................................................................................................................................2.772,34 3,30 
  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 84.009,92 
 
 13,00 % Despeses generals ..........................  10.921,29 
 6,00 % Benefici industrial .............................  5.040,60 
 

  ______________________________________  

SUMA DE D.G. i B.I. 15.961,89 

 21,00 % I.V.A. .................................................................20.994,08 

  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓN PER CONTRACTA 120.965,89 

  ______________________  

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 120.965,89 

Ascendeix el pressupost a l’expressada quantitat de CENT VINT  MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-
NOU CÈNTIMS  

Signa l’autor del projecte 

 

                                                                  EDUARDO SOLER GARCÍA DE 
OTEYZA              
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