

INFORME

Assumpte: Inici de l'expedient de contractació del servei consistent en la Direcció Facultativa de l'Obra i Coordinació del SSL dels treballs de manteniment dels camins del Pla de Prevenció d'Incendis (PPI) anualitat 2025.

Expedient: X2025000883

Informe: 373-25-MG

Antecedents

Palafolls és un municipi catalogat d'alt risc d'incendi, segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Atès l'article 17.3 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (Zones i períodes d'alt risc d'incendi),

- 17.3 Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi forestal han de disposar d'un pla de prevenció d'incendis forestals en els termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el qual s'inclourà en el Pla d'actuació municipal, una vegada hagi estat homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció. Aquest pla ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de l'Ajuntament de Palafolls i l'ADF (Agrupació Defensa Forestal) de l'Alt Maresme.

Atès que s'està tramitant la contractació del manteniment dels camins previstos al PPI de Palafolls pel 2025, caldrà que es contracti paral·lelament la direcció d'obra de les tasques a més de la coordinació de seguretat i salut.

Tipus de contracte

☒ SERVEIS

Es qualifica de contracte de serveis, d'acord amb la definició de l'article 17 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l'ordenament jurídic les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Objecte del contracte

L'objecte del contracte és garantir que l'execució dels treballs de manteniment de camins que es contractaran s'adequa a la normativa i el resultat final garanteix la seguretat del pas de camions d'extinció i altres equips, si fos el cas, i aconseguir la màxima execució de l'obra contractada per l'ajuntament, dins del termini d'execució previst, i amb seguretat i salut per als treballadors.

La Direcció Facultativa de l'Obra l'ha de portar a terme un Enginyer/a de forests o enginyer/a tècnic/a forestal col·legiat/ada. Aquesta persona haurà d'interpretar el projecte, portar a terme la direcció de l'obra i la supervisió de la seguretat i salut, i el control de la qualitat dels treballs i el seguiment del pressupost assignat.

Les actuacions forestals a executar han de complir la següent normativa:

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)

- Codi CPV (Vocabulari Comú de Contractació Pública):

71000000 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció

71317200 Serveis de salut i seguretat


Necessitats a cobrir i idoneïtat del contracte per satisfer-les.

La necessitat de la present licitació deriva del procediment licitatori del contracte d'obres de manteniment i millora dels camins inclosos en el Pla de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) segons exp. X2025001134, segons el qual la descripció i l'amidament de les actuacions concretes objecte de la Direcció Facultativa de l'Obra i Coordinació del SSL són les següents:

Ordre	Concepte	Codi mapa	Amidament	Cost de l'actuació (€)
1	Manteniment i compactació de la plataforma i manteniment de la vegetació (inclou poda vertical i desbrossament) del camí de partió entre Palafolls i Tordera	02	1,60 km	2.227,00 €

2	Manteniment de la vegetació (inclou poda vertical i desbrossament) del camí de Mas Xuclà	03	2,20 km	1.511,00 €
3	Manteniment i compactació de la plataforma i manteniment de la vegetació (inclou poda vertical i desbrossament) del camí Vallplana a Mas Xuclà	04	0,80 km	1.113,00 €
4	Manteniment i compactació de la plataforma i manteniment de la vegetació (inclou poda vertical i desbrossament) del camí que uneix l'av. dels Ocells, a la urb. Ciutat Jardí, amb el camí de Vallplana	08	0,40 km	593,00 €
5	Aportació de 50 tones de material tipus tot-ú o sauló en capes de 2-3 cm als camins proposats en el moment de l'actuació. Inclou el transport, estesa i treball de compactació	-	50 tn	934,00 €
Cost total 2025 (IVA inclòs)			6.378,00 €	

Les actuacions són previstes als trams representats a continuació:




Actuacions en la Xarxa Viària Bàsica

Actuacions en la plataforma

-  Manteniment de ferm
-  Arranjament de ferm

Actuacions en la vegetació adjacent

-  Manteniment de la Franja Auxiliar de Trànsit (FAT)
-  Establiment de la Franja Auxiliar de Trànsit (FAT)
-  Caixa de Trànsit (CT)
-  Manteniment de la vegetació

Les necessitats i/o tasques a cobrir per la Direcció Facultativa de l'Obra s'enumeren a continuació:

- Revisió de la documentació obligatòria del contractista, revisió del Pla de Seguretat i Salut (PSS) i informe favorable. Caldrà estudiar el projecte executiu, memòria valorada o Plec de Prescripcions Tècniques (documentació escrita i cartogràfica), interpretar-lo, traslladar instruccions a l'adjudicatari per a executar l'obra en el termini establert, d'acord amb el projecte i la normativa d'incendis forestals.
- Elaboració de la següent documentació oficial de la Direcció Facultativa de l'Obra:
 - Acta de comprovació de replanteig.
 - Certificat final d'obra.
 - Acta de recepció de l'obra.
 - Actes de visita d'obra (situació actual, esmenes, incidències, fotografies).
 - Actualització de la documentació i plànols (as built, shape) en el cas que sigui necessari.
 - Certificacions parcials, si s'escau, i final d'obra
 - Informe sobre l'estat dels treballs transcorregut el termini de garantia del contracte d'obres, d'acord amb l'art. 243.3 de la LSCP.
- Realitzar la comprovació de replanteig. El replantejament i inici d'obra, prèvia convocatòria de l'adjudicatari i els representants de l'ajuntament. En l'acta d'inici cal fer constar obligatòriament que «els signants disposen de còpies de la documentació escrita i cartogràfica del projecte o memòria valorada, i que són coneixedors del seu contingut i dels objectius a assolir». També és obligatori que consti el termini de finalització de les obres, així com els períodes amb restriccions especials (per exemple, època de risc d'incendis forestals, èpoques de nidificació d'avifauna protegida, etc.) i els punts conflictius que

l'adjudicatari o adjudicatariis ha de considerar durant l'execució de l'obra (per exemple, l'existència d'elements a protegir, punts d'especial perill per als treballadors o tercers, trams a no executar, etc.).

- Resoldre qualsevol dubte d'interpretació de l'adjudicatari o adjudicatariis sobre els tractaments de vegetació necessaris, les solucions a donar a les conduccions d'aigua, la necessitat de fer aportació de materials i tipus del mateix, etc. per tal de complir amb els treballs contractats i garantir la seguretat dels béns a protegir.
- Realitzar les visites d'obra que estimi oportunes per a assolir els objectius d'execució del servei amb seguretat per als treballadors (és recomanable, com a mínim, una visita per cada 1,5 ha d'obra executada). Cada assistència o visita d'obra s'ha de documentar amb una acta de visita d'obra i fotografies de seguiment.
- Realitzar el seguiment de l'obra i la resolució d'ordres i d'incidències. Caldrà intervenir en cas d'aparèixer condicionants o elements sobrevinguts o no previstos en el projecte que puguin suposar un increment del cost d'obra adjudicat i en el cas que s'apliquin preus contradictoris i/o una addenda al projecte. La Direcció Facultativa de l'Obra haurà de redactar els documents necessaris i els ha d'eleva a la consideració del promotor.
- Lliurar a l'ajuntament un dossier (acta d'inici, actes de visita d'obra, Certificat Final d'Obra (CFO) i acta de recepció), per adjudicatari que hagi participat en l'execució de l'obra.
- Fer constar a les certificacions el detall de trams o parcel·les certificats totalment, l'import certificat per cada tram o parcel·la i l'import total de l'obra certificada. Els imports certificats han d'ajustar-se als imports de l'adjudicació, considerant les possibles baixes econòmiques presentades.
- Realitzar l'informe sobre l'estat de les obres de conformitat amb l'article 243.3 de la LCSP.

A la vista de la naturalesa del servei en qüestió, la descripció del qual es desenvolupa al plec de prescripcions tècniques redactat per aquesta contractació, es considera que el contracte més adequat per cobrir-les és el de serveis.

Divisió en lots

L'objecte del present contracte és indivisible atès que la divisió en lots comportaria una major complexitat en la coordinació dels treballs en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure

impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents.

Pressupost base de licitació

El pressupost base màxim de licitació és de **637,80 €** (IVA inclòs), dels quals **527,11 €** corresponen a la base i **110,69 €** a l'IVA (21%).

L'import determinat per la licitació es calcula de la següent manera:

Modalitat de determinació del preu:

☒ Percentatge de l'import de licitació dels treballs a dirigir.

Atès que la licitació de manteniment dels camins del PPI de Palafolls per 2025 té un pressupost base de licitació màxim és de 6.378,00 € (IVA inclòs), es considera que per aquest import el percentatge a aplicar per determinar el pressupost de licitació de la DO i CSS és el 10%.

Càlcul de l'import pressupost base de licitació:

	Import obertura urbana	licitació franja	% considerat per DO i CSS	Total preu de licitació DO franja urbana
Base Imposable	5.271,07		10	527,11
IVA (21%)	1.106,93			110,69
Preu IVA inclòs	6.378,00		10	637,80

a) Anualitats

L'execució d'aquest contracte està prevista per a l'anualitat 2025.

b) Aplicació pressupostària

La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la següent aplicació: **0922-1360-21001 -Treballs de manteniment en camins PPI-** del pressupost municipal vigent.

c) Finançament

- ☒ Propi (Pressupost vigent 2025; Import: **63,78 €**)
- ☒ Subvenció FONS DE PRESTACIO PREV. INCENDIS FORESTALS: CONSERV. INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA 2024 (23/Y/347920). **574,02€**.

Modificació

No es preveuran modificacions d'aquest contracte.

Subcontractació

No es permetran subcontractacions per al desenvolupament d'aquest contracte, per considerar-se un tipus de tasca crítica, que no pot ser objecte de subcontractació, i per tant les ha d'executar directament el contractista principal.

Termini de durada

Es preveu l'execució en una única fase amb un termini d'execució de **sis (6) setmanes** de durada, a partir de la data de la signatura de l'acta comprovació de replanteig o bé, des de la data fixada en el document contractual.

- Prorrogable

☒ NO

Garantia

☒ NO

No s'estableix termini de garantia, donades les característiques i la naturalesa de la present contractació.

Procediment de licitació i caràcter de la tramitació de l'expedient

La tramitació de l'expedient serà ordinària, mitjançant procediment obert simplificat sumari, en virtut d'allò establert pels articles 145, 146, 156 a 159 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

Variants

No s'accepten variants.

Forma de pagament

El pagament es realitzarà prèvia presentació per part de l'empresa adjudicatària a l'Ajuntament de Palafolls de les corresponents factures o documents acreditatius d'acord amb els treballs executats.

Documentació i requisits específics exigibles als licitadors

Allò previst en el Plec de clàusules administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques particulars.

Criteris de valoració de les ofertes

El contracte s'adjudicarà al licitador que obtingui la major puntuació en aplicació dels criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica (oferta econòmica) establerts al Plec de clàusules administratives particulars.

Criteri únic: Preu. El contracte s'adjudicarà al licitador que proposi el preu més baix.

Motivació d'insuficiència de mitjans propi

L'Ajuntament no compta amb els mitjans materials i personals per a la prestació d'aquest servei i, per tant, es considera necessària la contractació d'una empresa externa dedicada a aquesta activitat.

CONCLUSIÓ

Sol·licitar l'inici de l'expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte de serveis consistent en la Direcció Facultativa de l'Obra i Coordinació del SSL dels treballs de manteniment dels camins del Pla de Prevenció d'Incendis (PPI) per 2025 mitjançant el procediment obert simplificat sumari i tramitació ordinària.

Signat electrònicament a la data que consta a l'encapçalament.